

Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 10359,211 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
Капітальний ремонт харчоблоку Іванівської гімназії Миронівської міської ради Київської області по вул. Центральна, 192/а в с. Іванівка
Обухівського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 28 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Харчоблок Іванівської гімназії Миронівської міської ради Київської області по вул. Центральна, 192/а в с. Іванівка Обухівського району Київської області	4152,695	3246,163	-	7398,858	
		Разом по главі 2:	4152,695	3246,163	-	7398,858	
		Разом по главах 1-7:	4152,695	3246,163	-	7398,858	
		Разом по главах 1-8:	4152,695	3246,163	-	7398,858	
		Разом по главах 1-9:	4152,695	3246,163	-	7398,858	

1	2	3	4	5	6	7
1						
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	75,535	75,535
		Разом по главі 10:	-	-	75,535	75,535
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	142,205	142,205
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	6,446	6,446
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	21,360	21,360
		Разом по главі 12:	-	-	170,011	170,011
		Разом по главах 1-12:	4152,695	3246,163	245,546	7644,404
		Кошторисний прибуток (П)	79,623	-	-	79,623
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	40,488	40,488
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	99,665	77,908	5,893	183,466
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,5)	391,397	320,559	-	711,956
		Разом	4723,380	3644,630	291,927	8659,937
		Податок на додану вартість	-	-	1699,274	1699,274
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4723,380	3644,630	1991,201	10359,211

Керівник проектно-організаційної

Головний інженер проекту



Олександр СТАСЮК

Валентин ІВАНОВ



Ткаченко
 Валентин Іванов
 Кошторисний розрахунок