

екскурс

Київський спортивний ліцей

[назва організації, що затверджує]

Затверджено
(схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2516,248 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн

[посилання на документ про затвердження]

" " 20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт влаштування систем протипожежного захисту в гуртожитку юнаків Київського спортивного ліцею за адресою: бульвар Гавела Вацлава, 46, Солом'янський район, місто Київ»
(Коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 23,05,2024 року

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Капітальний ремонт влаштування систем протипожежного захисту в гуртожитку юнаків Київського спортивного ліцею за адресою: бульвар Гавела Вацлава, 46, Солом'янський район, місто Київ»	1094,162	568,444	-	1662,606
		Разом по главі 2	1094,162	568,444	-	1662,606
		Разом за главами 1-7	1094,162	568,444	-	1662,606
		Разом за главами 1-8	1094,162	568,444	-	1662,606
		Разом за главами 1-9	1094,162	568,444	-	1662,606
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	10-1аР	Кошти на утримання служби замовника	-	-	16,626	16,626
3	10-16Р	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	24,939	24,939
		Разом по главі 10	-	-	41,565	41,565
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	12-1Р	Вартість проектних робіт	-	-	131,727	131,727
5	12-2дР	Вартість експертизи проектної документації	-	-	10,680	10,680
6	12-3Р	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5,340	5,340
		Разом по главі 12	-	-	147,747	147,747
		Разом за главами 1-12	1094,162	568,444	189,312	1851,918
7	13-1аР	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	42,489	-	-	42,489
8	13-2аР	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	24,179	24,179
9	13-3Р	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	26,261	13,643	4,543	44,447

1	2	3	4	5	6	7
10	13-4Р	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	88,080	45,760	-	133,840
		Разом (гп. 1-12 + П + АВ + Р + І)	1250,992	627,847	218,034	2096,873
		Разом	1250,992	627,847	218,034	2096,873
		Податок на додану вартість	-	-	419,375	419,375
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1250,992	627,847	637,409	2516,248

Керівник проектної
організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Кондратенко

Головний інженер
проекта
(Головний архітектор
проекта)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Ю.В. Коровін

Інженер-
проектувальник у
частині кошторисної
документації
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Т.А. Квітка