

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 45439,630 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт будівлі КНП «Перша Черкаська міська лікарня» по вул. Дахнівська,32 в м. Черкаси**

Складений в поточних цінах станом на 14 лютого 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Спортивний зал тхеквондо 4 поверх	30081,964	-	-	30081,964
		Разом по главі 2:	30081,964	-	-	30081,964
		Разом по главах 1-7:	30081,964	-	-	30081,964
		Разом по главах 1-8:	30081,964	-	-	30081,964
		Разом по главах 1-9:	30081,964	-	-	30081,964
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	451,229	451,229
		Разом по главі 10:	-	-	451,229	451,229
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт (Не оподатковується ПДВ)	-	-	1276,623	1276,623
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	120,279	120,279
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	26,700	26,700

		Разом по главі 12:	-	-	1423,602	1423,602
		Разом по главах 1-12:	30081,964	-	1874,831	31956,795
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	721,943	-	-	721,943
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	360,983	360,983
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4772,418	-	54,219	4826,637
		Разом	35576,325	-	2290,033	37866,358
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	7573,272	7573,272
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	35576,325	-	9863,305	45439,630

Керівник проектної організації _____ Лаврінчук В.С.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____ Лаврінчук С.В.

*Згоджено КМТ „Гермес Черкаська
міська лікарня“*

