

Комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 41987,261 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 215,191 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт будівлі Вишнівського академічного ліцею "Основа", що знаходиться за адресою: вул. Святошинська, 44 в м. Вишневе Бучанського району Київської області" (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 24 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт будівлі Вишнівського академічного ліцею "Основа", що знаходиться за адресою: вул. Святошинська, 44 в м. Вишневе Бучанського району Київської області	27252,673	1213,418	-	28466,091
		Разом по главі 2:	27252,673	1213,418	-	28466,091
		Разом по главах 1-7:	27252,673	1213,418	-	28466,091
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	258,900	-	-	258,900
		Разом по главі 8:	258,900	-	-	258,900
		Разом по главах 1-8:	27511,573	1213,418	-	28724,991
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	74,281	-	-	74,281
		Разом по главі 9:	74,281	-	-	74,281
		Разом по главах 1-9:	27585,854	1213,418	-	28799,272
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	287,993	287,993
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	431,989	431,989
		Разом по главі 10:	-	-	719,982	719,982
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	224,971	224,971
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	27,500	27,500
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	54,000	54,000
		Разом по главі 12:	-	-	306,471	306,471
		Разом по главах 1-12:	27585,854	1213,418	1026,453	29825,725
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	626,173	-	-	626,173
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	318,407	318,407
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	662,060	29,122	24,635	715,817
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2426,783	109,814	-	2536,597
		Разом	31300,870	1352,354	1369,495	34022,719
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6804,544	6804,544
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	31300,870	1352,354	8174,039	40827,263

1	2	3	4	5	6	7
	Вартість виконаних (сплачених) робіт	Довідка про вартість виконаних (сплачених робіт)	-	-	1159,998	1159,998
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	31300,870	1352,354	9334,037	41987,261
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	215,191
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	38,835
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	176,356

Керівник проєктної організації

Наталія ПЕТЕЛЬКО

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Наталія ПЕТЕЛЬКО

Керівник відділу

Наталія ПЕТЕЛЬКО

