

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Бердичівської спеціальної ЗОШ-інтернат Житомирської обласної ради за адресою: вул.Житомирська, 155 в смт. Гришківці, Бердичівського р-ну, Житомирської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : підвальне приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту)

Кошторисна вартість об'єкта 6333,252 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 15,54358 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1174,428 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 13 вересня 2022 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	2444,149	-	2444,149	4,81667	370,056	-
2	02-01-02	на водопостачання і каналізація	222,633	45,728	268,361	0,70878	56,66	-
3	02-01-03	на вентиляцію	1407,533	-	1407,533	1,03167	75,77	-
4	02-01-04	на опалення	137,139	-	137,139	-	-	-
5	02-01-05	на електромонтажні роботи	862,854	33,018	895,872	2,78878	203,094	-
6	02-01-06	на мережі зв'язку	107,967	10,393	118,36	0,22871	16,564	-
7	02-01-07	на цифрове телебачення	46,058	-	46,058	0,08987	6,725	-
8	02-01-08	на система пожежної сигналізації	404,761	0,099	404,86	2,13864	157,518	-
9	02-01-09	на пусконаладжувальні роботи. Система пожежної сигналізації	16,019	-	16,019	0,12174	12,377	-
10	02-01-010	на система оповіщення про пожежу	577,458	1,424	578,882	3,49698	263,287	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-011	на пусканалагоджувальні роботи. Система оповіщення про пожежу	16,019	-	16,019	0,12174	12,377	-
		Всього:	6242,59	90,662	6333,252	15,54358	1174,428	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Склад

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С. Г. Ковальчук

С. Г. Ковальчук



(підпис, ініціали, прізвище)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-01-01	кабельна лінія 0,4/0,23 кВт	<u>0,12397</u> 8,479	<u>0,06620</u> 4,838	<u>0,00028</u> 0,02	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,19045</u> 13,337	<u>0,01906</u> 2,21	<u>0,20951</u> 15,547
	Разом :	<u>0,12397</u> 8,479	<u>0,06620</u> 4,838	<u>0,00028</u> 0,02	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,19045</u> 13,337	<u>0,01906</u> 2,21	<u>0,20951</u> 15,547

Склав



Перевірив



Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Бердичівської спеціальної ЗОШ-інтернат Житомирської обласної ради за адресою: вул.Житомирська, 155 в смт. Гришківці, Бердичівського р-ну, Житомирської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : дизельгенераторна станція

Кошторисна вартість об'єкта 890,239 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,72536 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 58,079 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 13 вересня 2022 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-02-01	на дизель-генератор	155,525	-	155,525	0,67046	52,497	-
2	04-02-02	на придбання устаткування устаткування	-	727,489	727,489	-	-	-
3	04-02-03	на пусконаладжувальні роботи	7,225	-	7,225	0,05490	5,582	-
		Всього:	162,75	727,489	890,239	0,72536	58,079	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Склад

Перевірив

С. Г. Ковальчук



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

