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ТОВ "Крокус Інжиніринг"

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м.
 Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

   
   

КОШТОРИСИ

0105243 - КД
   
   

Том 20

                                                                 Директор Лащ Б.М. 

                                                                 Головний архітектор проєкту  Лащ Б.М. 

2024 р.

Yana
лащ

Yana
лащ

Yana
Krokus_pech

Yana
LBN_pech



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЗКР

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
  
 Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,

буд. 57
 

Будівництво розташоване на території ....Сумської....................... області.
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів TM Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
 - Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark".  СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
 - Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
 - Улаштування фасадної теплоізоляції та опорядження зовнішніх стін будівель з використанням матеріалів POLIMIN. СОУ Д.2.2-31481925-001:2020 для
ТОВ "Фомальгаут-Полімін";
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
 - Устаткування і матеріали;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] 1,00 %
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 2,00 %
4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..
5. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,114
6. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 8,28 грн./люд.год
7. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 4,36 грн./люд.год
  
Загальна кошторисна трудомiсткiсть 42,71028 тис.люд.год
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 38,356 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробiтна плата 3598,65 тис.грн.
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:
Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,33
люд.год та розрядi робiт 3,8

13707,89 грн.

Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 172,33 люд.год
та розрядi робiт 4

14033,49 грн.



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЗКР

  
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

37606,997 тис.грн.

  будiвельнi роботи - 28472,126 тис.грн.
  вартiсть устаткування -   -    тис.грн.
  iншi витрати - 2937,331 тис.грн.
  податок на додану вартiсть - 6197,540 тис.грн.
    

  
Примiтка:
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
   

Склав:    Тузнік Т.М. Перевірив:    Лащ Б.М.
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Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
  ( назва організації, що затверджує )
  
     
Затверджено (схвалено)   
     
Зведений кошторисний розрахунок в сумі  37606,997 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  
   

  (посилання на документ про затвердження)
  
  
"___" ______________________ 20__ р.  
  
     

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  
     
Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,

буд. 57 
     
Складений за поточними цінами станом на 17 червня 2024 р.  

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва
    

1 01-01 Підготовчі роботи 61,722   -      -    61,722
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 1: 61,722   -      -    61,722

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення
    

2 02-01 Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої)
медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул.
Сумська, буд. 57

19368,728   -      -    19368,728
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1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 2: 19368,728   -      -    19368,728

      
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства
    

3 04-01 Зовнішнє електропостачання 454,046   -      -    454,046
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 4: 454,046   -      -    454,046

      
Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання,
водовідведення, теплопостачання та газопостачання
    

4 06-01 Зовнішні мережі водопроводу і каналізації 1279,634   -      -    1279,634
5 06-02 Зовнішні теплові мережі 2452,268   -      -    2452,268

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 6: 3731,902   -      -    3731,902

      
Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї
    

6 07-01 Благоустрій та озеленення території 1484,544   -      -    1484,544
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 7: 1484,544   -      -    1484,544
Разом по главах 1-7: 25100,942   -      -    25100,942
Разом по главах 1-8: 25100,942   -      -    25100,942

      
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати
    

7 Розрахунок
N П-929

Кошти на вiдрядження працiвникiв будівельних органiзацiй на об'єкт
будівництва

  -      -    1579,126 1579,126

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 9:   -      -    1579,126 1579,126
Разом по главах 1-9: 25100,942   -    1579,126 26680,068

      
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
    

8 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -      -    266,801 266,801
9 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -      -    400,201 400,201

10 Розрахунок
N П-107

Кошти на формування страхового фонду документації   -      -    15,061 15,061
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1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 10:   -      -    682,063 682,063

      
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
    

11 Настанова [4.34] Вартiсть інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань   -      -    36,018 36,018
12 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт   -      -    285,337 285,337
13 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї (К=1,1)   -      -    14,196 14,196
14 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -      -    100,404 100,404

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 12:   -      -    435,955 435,955
Разом по главах 1-12: 25100,942   -    2697,144 27798,086

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 353,494   -      -    353,494
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
  -      -    186,244 186,244

Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 502,019   -    53,943 555,962
Розрахунок

N П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними
процесами (І)

2515,671   -      -    2515,671

Разом 28472,126   -    2937,331 31409,457
Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -      -    6197,540 6197,540

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 28472,126   -    9134,871 37606,997

   

  
  
Директор __________________________ Лащ Б.М. 

Головний архітектор проєкту __________________________ Лащ Б.М. 

Інженер-проєктувальник   __________________________  Тузнік Т.М. 
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Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на підготовчі роботи
Підготовчі роботи

Основа: Кошторисна вартість 61,722  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243 Кошторисна трудомісткість 0,50346  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 38,559  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ46-57-3 Розбирання навісу без збереження

придатних матеріалів
10м2 10,234 1557,29

1557,29
__-__
  -    

15937 15937 __-__
  -    

23,0300
  -    

235,69
  -    

2 КБ23-13-3
к дем.=0,6

(Демонтаж) Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах

10м3 0,48 20713,94
9289,73

11424,21
2772,11

9943 4459 5484
1331

120,9600
27,0872

58,06
13

3 КБ23-3-1
к дем.=0,6

(Демонтаж) Укладання трубопроводів із
керамічних каналізаційних труб діаметром
150 мм

100м 0,714 5821,02
5285,05

535,97
128,10

4156 3774 382
91

69,6960
1,2240

49,76
0,87

4 КР18-1-3 Розбирання щебеневих покриттів та основ 100м3 0,049095 7506,14
1702,17

5803,97
868,81

369 84 285
43

25,9200
8,6041

1,27
0,42

5 КР18-1-7 Розбирання цементнобетонних покриттів 100м3 0,073005 31561,12
8389,34

23171,78
5338,34

2304 612 1692
390

127,7500
62,4780

9,33
4,56

6 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 44,32 107,04
107,04

__-__
  -    

4744 4744 __-__
  -    

1,6300
  -    

72,24
  -    

7 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 44,32 124,13
  -    

124,13
14,50

5501   -    5501
643

__-__
0,1610

__-__
7,14

  Разом прямі витрати по кошторису 42954 29610 13344
2498

426,35
25,99
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 42954
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 32108
  Загальновиробничi витрати, грн. 18768
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 51,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6451
  Всього будівельні роботи, грн. 61722

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 61722
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 503,46

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 38559

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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тузн
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Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загально-будівельні роботи

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 14150,077  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-АР, КБ Кошторисна трудомісткість 27,6685  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2348,812  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Землянi роботи 
1 КБ1-12-14 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2

1000м3 0,702 6990,33
1283,85

5706,48
1280,95

4907 901 4006
899

19,5500
62,4750

13,72
43,86

2 КБ1-164-2
 тех.ч. п.1.3.
180 к=1,2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,24 20175,36
20175,36

__-__
  -    

4842 4842 __-__
  -    

314,1600
  -    

75,4
  -    

3 КБ1-27-1 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням
грунту до 5 м, група грунтiв 1

1000м3 0,287 1286,04
  -    

1286,04
279,89

369   -    369
80

__-__
15,1575

__-__
4,35

4 КБ1-27-7
 к=9

Додавати на кожнi наступнi 5 м перемiщення
грунту [понад 5 м] для засипки траншей i
котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт
[80 к.с.], група грунтiв 1 (+45м)

1000м3 0,287 6481,63
  -    

6481,63
1410,62

1860   -    1860
405

__-__
76,3938

__-__
21,93



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i

ям, група грунтiв 1
100м3 0,12 9514,46

9514,46
__-__
  -    

1142 1142 __-__
  -    

150,4500
  -    

18,05
  -    

6 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3 2,87 1669,13
1324,12

345,01
89,98

4790 3800 990
258

18,3600
5,5180

52,69
15,84

7 КБ1-17-13 Навантаження грунту на автомобiлi-
самоскиди екскаваторами одноковшовими
дизельними на гусеничному ходу з ковшом
мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 1

1000м3 0,427 8372,48
1183,37

7136,67
1559,67

3575 505 3047
666

18,0200
75,0057

7,69
32,03

8 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 704,55 115,43
  -    

115,43
14,50

81326   -    81326
10216

__-__
0,1610

__-__
113,43

9 КБ1-20-1 Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 1000м3 0,427 1064,73
303,40

726,37
147,37

455 130 310
63

4,6200
6,8331

1,97
2,92

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 103266 11320 91908
12587

169,52
234,36

  Разом будівельні роботи, грн. 103266
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 38
       всього заробiтна плата, грн. 23907
  Загальновиробничi витрати, грн. 16142
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6117
  Всього будівельні роботи, грн. 119408

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 119408

 Роздiл 2. Фундаменти 
10 КБ5-34-1 Улаштування залізобетонних

буронабивних паль діаметром до 500-600
мм у стійких ґрунтах 2 групи установкою
СБУ, довжина паль до 12 м

м3 19,71 9783,77
1225,10

4175,11
1022,60

192838 24147 82291
20155

13,7900
10,1742

271,8
200,53

11 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,04158 41945,18
  -    

__-__
  -    

1744   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,6804 40388,52
  -    

__-__
  -    

27480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,24219 73277,16
9169,15

269,30
64,36

17747 2221 65
16

119,3900
0,6150

28,92
0,15

14 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,1275 1498,93
430,49

86,08
5,82

191 55 11
1

4,7800
0,0720

0,61
0,01



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 КБ13-26-6

к=2
Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,1275 5610,79
643,20

125,74
13,04

715 82 16
2

7,2400
0,1608

0,92
0,02

 Ростверк
16 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,043 394216,52
10383,23

2472,61
973,43

16951 446 106
42

150,7000
10,6641

6,48
0,46

17 КБ6-1-22 Улаштування ростверку залізобетонного,
при ширині по верху до 1000 мм

100м3 0,1824 451582,70
34188,24

11209,07
3555,01

82369 6236 2045
648

456,3300
39,1711

83,23
7,14

18 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,24175 41945,18
  -    

__-__
  -    

10140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,05582 42426,21
  -    

__-__
  -    

2368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,32685 41945,18
  -    

__-__
  -    

13710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Фундамент монолітний стрічковий Фсм-1
21 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,035 394216,52
10383,23

2472,61
973,43

13798 363 87
34

150,7000
10,6641

5,27
0,37

22 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,08 451582,70
34188,24

11209,07
3555,01

36127 2735 897
284

456,3300
39,1711

36,51
3,13

23 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,12462 41945,18
  -    

__-__
  -    

5227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,08005 44942,39
  -    

__-__
  -    

3598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,36833 42426,21
  -    

__-__
  -    

15627   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ6-11-11 Установлення випусків з арматури т 0,2561 1431,35
1013,67

269,30
64,36

367 260 69
16

13,5300
0,6150

3,47
0,16

27 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,2561 42426,21
  -    

__-__
  -    

10865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Фундамент монолітний Фм-1 - 1 шт.
28 КБ6-1-20 Улаштування стрічкових фундаментів

бетонних бетон важкий В 10 (М 150),
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,0029 425314,12
27715,16

8554,90
3366,94

1233 80 25
10

369,9300
36,8869

1,07
0,11

29 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,0066 73277,16
9169,15

269,30
64,36

484 61 2
  -    

119,3900
0,6150

0,79
  -    

30 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,004 1498,93
430,49

86,08
5,82

6 2 __-__
  -    

4,7800
0,0720

0,02
  -    

31 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,004 5610,79
643,20

125,74
13,04

22 3 1
  -    

7,2400
0,1608

0,03
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 КБ7-42-2 Установлення блоків стін підвалів масою до

1 т
100шт 0,52 36047,77

5709,13
23303,60
7419,62

18745 2969 12118
3858

77,1400
78,2852

40,11
40,71

33 К581121-
А005
варіант 2

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки
200(Ф12)

шт 52 1551,47
  -    

__-__
  -    

80676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Стіни підвалу
34 КБ6-17-10 Улаштування залізобетонних стін висотою

понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм
до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400),
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,59 620692,08
66593,91

20822,16
6950,52

366208 39290 12285
4101

878,2000
76,6001

518,14
45,19

35 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,05462 41945,18
  -    

__-__
  -    

2291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 5,552 42426,21
  -    

__-__
  -    

235550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою
понад 10 кг до 20 кг

т 0,33284 70736,04
5406,72

1511,84
361,05

23544 1800 503
120

70,4000
3,4500

23,43
1,15

38 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,1768 1498,76
430,49

86,08
5,82

265 76 15
1

4,7800
0,0720

0,85
0,01

39 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,1768 5610,45
643,20

125,74
13,04

992 114 22
2

7,2400
0,1608

1,28
0,03

40 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 2,044 15535,88
2697,09

__-__
  -    

31755 5513 __-__
  -    

33,5000
  -    

68,47
  -    

41 КБ8-3-3 Гідроізоляція стін, фундаментів
горизонтальна обклеювальна в 2 шари

100м2 0,758 41065,56
2328,58

__-__
  -    

31128 1765 __-__
  -    

30,3200
  -    

22,98
  -    

42 КБ8-3-1 Гідроізоляція стін, фундаментів
горизонтальна цементна з рідким склом

100м2 0,7201 9067,26
2053,63

__-__
  -    

6529 1479 __-__
  -    

26,7400
  -    

19,26
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1251290 89697 110558
29290

1133,64
299,17

  Разом будівельні роботи, грн. 1251290
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1051035
       всього заробiтна плата, грн. 118987
  Загальновиробничi витрати, грн. 65204
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 171,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21679
  Всього будівельні роботи, грн. 1316494



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1316494

 Роздiл 3. Водовідвідний лоток 
43 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,108 9889,57

572,39
390,66

92,15
1068 62 42

10
8,0800
1,1053

0,87
0,12

44 КБ11-5-1 Улаштування гідроізоляції з
поліетиленової плівки на клеї, перший шар

100м2 0,108 26209,80
18827,75

26,38
22,36

2831 2033 3
2

218,0400
0,2664

23,55
0,03

45 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,108 10514,15
4056,75

102,21
86,63

1136 438 11
9

56,2500
1,0323

6,08
0,11

46 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,108 1697,75
135,59

26,38
22,36

183 15 3
2

1,8800
0,2664

0,2
0,03

47 ПВ1-1-4 Встановлення водовідвідних лотків 100 м 0,18 2816,77
2816,77

__-__
  -    

507 507 __-__
  -    

38,5700
  -    

6,94
  -    

48 & С1415-
8333-1

Лотки водовідвідні бетонні з решіткою
чавунною щілинною по типу Standartpark

м 18 1888,35
  -    

__-__
  -    

33990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С113-1868
варіант 2

Заглушка діам. 100 мм для лотка шт 2 174,43
  -    

__-__
  -    

349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С1633-
116ВД
варіант 2

Герметик для монтажу по типу Standartpark л 0,87 627,65
  -    

__-__
  -    

546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 3,8 3628,41
  -    

__-__
  -    

13788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КР18-35-2 Улаштування технологічного шва 100м шва 0,36 3882,09
1079,92

2802,17
528,76

1398 389 1009
190

15,3900
5,6388

5,54
2,03

53 & С111-
1678-2
варіант 1

Стрічка бітумно-полімерна 50х10 м 36,72 15,84
  -    

__-__
  -    

582   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Колесовідбійник
54 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 100 мм до 150
мм

100 м 0,19 28618,39
6634,13

926,13
221,34

5437 1260 176
42

92,8500
2,1150

17,64
0,4

55 К589921-
А001
варіант 2
С1426-11709

Камені бетонні бортові, прямі рядові із
бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70)
Вiдпускна цiна: 4905,27x0,15x0,30x1,0

шт 19 251,07
  -    

__-__
  -    

4770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Приямок Пр-3
 Фундаменти Фм-3, Фм-4



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залiзобетонних
100м3 0,009 415975,57

18685,80
9072,52
2963,03

3744 168 82
27

249,4100
32,7235

2,24
0,29

57 С124-30 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
стали ВР-1, діаметр 5 мм

т 0,0041 51057,82
  -    

__-__
  -    

209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ6-24-1 Улаштування стiн, днищ приямку 100м3 0,0084 473847,13
41892,28

42324,89
12971,14

3980 352 356
109

552,4500
126,6017

4,64
1,06

 Щит Щ3-1 шт.
59 КБ34-53-1 Улаштування настилу з рифленої сталі для

підпідлогових каналів
10м2 0,117 38420,06

3740,16
2275,10
414,33

4495 438 266
48

48,7000
5,7064

5,7
0,67

60 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,0117 14371,48
12970,02

39,56
33,53

168 152 __-__
  -    

164,9500
0,3996

1,93
  -    

61 & С111-
1726-1-ИНБ
варіант 1

Плитки  для підлоги "Керамограніт" 300х300
мм

м2 1,1934 328,07
  -    

__-__
  -    

392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С111-
1650-1-1-ИН-
Б
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Сеrеsіt СМ-11 кг 6,084 6,29
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С111-
1650-1-2-ИН-
Б
варіант 2

Суха суміш для затирання швів Сеrеsіt СЕ-35 кг 0,53118 72,45
  -    

__-__
  -    

38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 0,0096 2477,86
2455,88

21,98
18,63

24 24 __-__
  -    

32,7800
0,2220

0,31
  -    

65 & С114-97-1-
А
варіант 1

Екструдований пінополістирол м3 0,04896 3588,00
  -    

__-__
  -    

176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0312 1384,78
430,49

15,23
2,02

43 13 __-__
  -    

4,7800
0,0723

0,15
  -    

67 КБ13-26-6
 к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0312 5516,75
643,20

31,99
5,98

172 20 1
  -    

7,2400
0,1620

0,23
0,01

68 С111-953
варіант 2

Ручка для люків шт 2 213,75
  -    

__-__
  -    

428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 80492 5871 1949
439

76,02
4,75

  Разом будівельні роботи, грн. 80492
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 72672
       всього заробiтна плата, грн. 6310



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 3617
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1227
  Всього будівельні роботи, грн. 84109

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 84109

 Роздiл 4. Вхід до підвалу 
 Земляні роботи входу до підвалу

69 КБ1-12-14 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2

1000м3 0,09654 6990,33
1283,85

5706,48
1280,95

675 124 551
124

19,5500
62,4750

1,89
6,03

70 КБ1-164-2
 тех.ч. п.1.3.
180 к=1,2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,073 20175,36
20175,36

__-__
  -    

1473 1473 __-__
  -    

314,1600
  -    

22,93
  -    

71 КБ1-27-1 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням
грунту до 5 м, група грунтiв 1

1000м3 0,03 1286,04
  -    

1286,04
279,89

39   -    39
8

__-__
15,1575

__-__
0,45

72 КБ1-27-7
 к=9

Додавати на кожнi наступнi 5 м перемiщення
грунту [понад 5 м] для засипки траншей i
котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт
[80 к.с.], група грунтiв 1 (+45м)

1000м3 0,03 6481,63
  -    

6481,63
1410,62

194   -    194
42

__-__
76,3938

__-__
2,29

73 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 1

100м3 0,0894 9514,46
9514,46

__-__
  -    

851 851 __-__
  -    

150,4500
  -    

13,45
  -    

74 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3 0,3 1669,13
1324,12

345,01
89,98

501 397 104
27

18,3600
5,5180

5,51
1,66

75 КБ1-17-13 Навантаження грунту на автомобiлi-
самоскиди екскаваторами одноковшовими
дизельними на гусеничному ходу з ковшом
мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 1

1000м3 0,0649 8372,48
1183,37

7136,67
1559,67

543 77 463
101

18,0200
75,0057

1,17
4,87

76 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 107,085 115,43
  -    

115,43
14,50

12361   -    12361
1553

__-__
0,1610

__-__
17,24

77 КБ1-20-1 Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 1000м3 0,0649 1064,73
303,40

726,37
147,37

69 20 47
10

4,6200
6,8331

0,3
0,44

 Фундамент монолітний стрічковий Фсм-2
78 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,007 394216,52
10383,23

2472,61
973,43

2760 73 17
7

150,7000
10,6641

1,05
0,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
79 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів

залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм

100м3 0,016 451582,70
34188,24

11209,07
3555,01

7225 547 179
57

456,3300
39,1711

7,3
0,63

80 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,01523 41945,18
  -    

__-__
  -    

639   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,04383 43144,14
  -    

__-__
  -    

1891   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ7-42-1 Установлення блоків стін підвалів масою
до 0,5 т

100шт 0,04 25395,27
4144,56

16522,78
5272,58

1016 166 661
211

56,0000
55,3704

2,24
2,21

83 КБ7-42-2 Установлення блоків стін підвалів масою
до 1 т

100шт 0,04 36047,77
5709,13

23303,60
7419,62

1442 228 932
297

77,1400
78,2852

3,09
3,13

84 КБ7-42-3 Установлення блоків стін підвалів масою
до 1,5 т

100шт 0,1 55972,22
8983,58

37330,42
11812,56

5597 898 3733
1181

118,4700
126,2388

11,85
12,62

85 К581121-
А002
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 200

шт 10 2922,00
  -    

__-__
  -    

29220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 К581121-
А005
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 200

шт 4 1551,47
  -    

__-__
  -    

6206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 К581121-
А012
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.
4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 200

шт 4 1141,66
  -    

__-__
  -    

4567   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ6-1-15 Улаштування плит бетонних (монолітних
вставок) бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,015 392356,07
10537,50

5763,02
2267,81

5885 158 86
34

140,6500
24,8458

2,11
0,37

89 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,17 7444,79
1588,25

5183,52
1744,96

1266 270 881
297

21,4600
20,4483

3,65
3,48

90 К582821-640 Перемички з/б марки 2ПП17-5 серія 1.038.1-
1 вип.2

шт 17 905,66
  -    

__-__
  -    

15396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,01769 81873,44
17740,80

269,30
64,36

1448 314 5
1

231,0000
0,6150

4,09
0,01

92 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,011 1498,93
430,49

86,08
5,82

16 5 1
  -    

4,7800
0,0720

0,05
  -    

93 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,011 5610,79
643,20

125,74
13,04

62 7 1
  -    

7,2400
0,1608

0,08
  -    

94 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 2,8 4022,35
621,81

134,32
55,86

11263 1741 376
156

8,2000
0,6120

22,96
1,71

 Огорожа Ог-1
95 КБ9-75-2 Виготовлення огорожі ганку т 0,091754 20587,61

13999,04
5647,93
376,37

1889 1284 518
35

176,0000
4,1760

16,15
0,38

96 & С111-
1738-1

Труби профільні т 0,067314
24

65560,89
  -    

__-__
  -    

4413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
97 С111-965

варіант 1
Сортовий гарячекатаний прокат із сталі
вуглецевої звичайної якості, круглий та
квадратний

т 0,029945 30556,46
  -    

__-__
  -    

915   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 КБ9-29-1 Монтаж огорожі т 0,091754 9628,58
3677,93

5415,43
1602,20

883 337 497
147

46,2400
15,8689

4,24
1,46

 Поручні
99 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,056 6554,93

4786,72
902,46
182,84

367 268 51
10

60,1800
2,2464

3,37
0,13

100 С113-30 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні посилені неоцинковані,
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 4,5 мм

м 5,6 265,29
  -    

__-__
  -    

1486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С124-4 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 12 мм

т 0,00144 37630,51
  -    

__-__
  -    

54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0569 1498,93
430,49

86,08
5,82

85 24 5
  -    

4,7800
0,0720

0,27
  -    

103 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0569 5610,79
643,20

125,74
13,04

319 37 7
1

7,2400
0,1608

0,41
0,01

104 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,0519 9834,07
572,39

335,16
76,23

510 30 17
4

8,0800
0,9532

0,42
0,05

105 КБ8-2-1 Улаштування основи піщаної 1 м3 0,519 1272,06
158,47

100,78
27,95

660 82 52
15

2,3000
0,3399

1,19
0,18

106 КБ6-1-16 Улаштування плит залізобетонних плоских 100м3 0,012975 415975,57
18685,80

9072,52
2963,03

5397 242 118
38

249,4100
32,7235

3,24
0,42

107 С124-30 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
стали ВР-1, діаметр 5 мм

т 0,01101 51057,82
  -    

__-__
  -    

562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,0519 10514,15
4056,75

102,21
86,63

546 211 5
4

56,2500
1,0323

2,92
0,05

109 КБ11-15-8 Залізнення цементних покриттів 100м2 0,0519 1895,30
1621,07

__-__
  -    

98 84 __-__
  -    

19,9100
  -    

1,03
  -    

110 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,3652 15535,88
2697,09

__-__
  -    

5674 985 __-__
  -    

33,5000
  -    

12,23
  -    

 Навіс
111 КБ9-75-2 Виготовлення конструкцiй навіса т 0,36292 20587,61

13999,04
5647,93
376,37

7472 5081 2050
137

176,0000
4,1760

63,87
1,52

112 С111-1804 Сталь листова т 0,004155
2

45570,49
  -    

__-__
  -    

189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С111-
1738-1

Труби профільні т 0,300022
4

65560,89
  -    

__-__
  -    

19670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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114 С111-1814 Сталь кутова т 0,078885

2
31459,10

  -    
__-__
  -    

2482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С111-88-3
варіант 2

Анкер SL 14/10 шт 14 60,55
  -    

__-__
  -    

848   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ9-61-12 Монтаж конструкцій навіса т 0,36292 11444,89
8880,76

735,23
105,15

4154 3223 267
38

104,3200
2,0526

37,86
0,74

117 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,185 1498,93
430,49

86,08
5,82

277 80 16
1

4,7800
0,0720

0,88
0,01

118 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,185 5610,79
643,20

125,74
13,04

1038 119 23
2

7,2400
0,1608

1,34
0,03

119 КБ12-12-1 Підшивання навісу iз профлиста 100м2 0,178 9314,06
8991,92

315,23
74,32

1658 1601 56
13

124,6800
1,4475

22,19
0,26

120 КР8-26-2 Улаштування лат [решетування] з
прозорами із дощок і брусків під покрівлю з
листової сталі

100м2 -0,178 2171,76
2171,76

__-__
  -    

-387 -387 __-__
  -    

30,9500
  -    

-5,51
  -    

121 & С121-585-
2-8
варіант 1

Профлист по типу Н18-1100-0,7 (ТП 20Д) м2 18,512 329,96
  -    

__-__
  -    

6108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 & С111-
1477-2-В
варіант 2

Шурупи самонарізні шт 170 2,38
  -    

__-__
  -    

405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 & С111-181-
7-ИНБ
варіант 1

Цвяхи оцинковані 2х35мм шт 80 1,22
  -    

__-__
  -    

98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 & С111-181-
6-ИНБ
варіант 1

Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм шт 20 1,25
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 КР8-42-2 Улаштування жолобiв пiдвiсних 100м 0,022 4806,51
4624,46

__-__
  -    

106 102 __-__
  -    

58,1400
  -    

1,28
  -    

126 С111-1785
варіант 2

Кронштейн R610 ринви по типу ТПК шт 3 99,96
  -    

__-__
  -    

300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С111-
1825-2

Кутик зовнішній К31 по типу ТПК м 9,8 60,88
  -    

__-__
  -    

597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 & С111-
1615-8
варіант 1

Ринва R640 по типу ТПК м.п. 2,288 270,41
  -    

__-__
  -    

619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,043 76337,26
9577,54

210,37
52,13

3283 412 9
2

132,8000
0,5247

5,71
0,02

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 185405 21164 24322
4553

276,81
62,47

  Разом будівельні роботи, грн. 185405
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 139919
       всього заробiтна плата, грн. 25717
  Загальновиробничi витрати, грн. 14857
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5128
  Всього будівельні роботи, грн. 200262

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 200262

 Роздiл 5. Стiни 
 Підвал
 Армошов на відм. -0.400

130 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною
20 мм

100м2 0,33 12764,29
4170,70

102,21
86,63

4212 1376 34
29

57,8300
1,0323

19,08
0,34

131 КБ11-11-6
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних стяжок

100м2 0,33 4442,85
252,42

52,75
44,71

1466 83 17
15

3,5000
0,5328

1,16
0,18

132 КБ8-11-1 Улаштування армованого шва 1 т 0,13416 5031,77
4894,46

137,31
57,10

675 657 18
8

63,7300
0,6256

8,55
0,08

133 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,00869 41945,18
  -    

__-__
  -    

365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,00444 38590,16
  -    

__-__
  -    

171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,12103 43144,14
  -    

__-__
  -    

5222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КР2-13-1 Улаштування деформаційного шва з
просмолених дощок

100 м2 0,008 70212,16
11138,37

__-__
  -    

562 89 __-__
  -    

164,7200
  -    

1,32
  -    

 Продух
137 КБ24-101-3 Улаштування продуху в будівлі шт 1 7135,77

1624,70
4272,49
573,06

7136 1625 4272
573

19,6600
7,0635

19,66
7,06

138 С113-200 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м 2 1614,51
  -    

__-__
  -    

3229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 С113-207
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 355 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м 0,5 1856,78
  -    

__-__
  -    

928   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів [козирка] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,003 70742,70
9577,54

210,37
52,13

212 29 1
  -    

132,8000
0,5247

0,4
  -    

 1-й поверх



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 12 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
141 КБ8-5-3 Мурування зовнiшнiх середньої складностi

стiн з цегли [керамiчної] при висотi
поверху до 4 м

1 м3 120,73 4684,44
725,40

134,32
55,86

565552 87578 16216
6744

9,0100
0,6120

1087,78
73,89

142 КБ8-5-7 Мурування внутрiшнiх стiн з цегли
[керамiчної] при висотi поверху до 4 м

1 м3 12,18 4446,58
648,81

134,32
55,86

54159 7903 1636
680

8,6600
0,6120

105,48
7,45

143 КБ7-57-1 Улаштування деформаційних вертикальних
швів у цегляних будівлях джгутом

100м шва 0,0806 7390,14
705,02

14,68
4,33

596 57 1
  -    

9,1800
0,0532

0,74
  -    

 2-й поверх
144 КБ8-5-3 Мурування зовнiшнiх середньої складностi

стiн з цегли [керамiчної] при висотi
поверху до 4 м

1 м3 95,95 4684,44
725,40

134,32
55,86

449472 69602 12888
5360

9,0100
0,6120

864,51
58,72

145 КБ8-5-7 Мурування внутрiшнiх стiн з цегли
[керамiчної] при висотi поверху до 4 м

1 м3 10,83 4446,58
648,81

134,32
55,86

48156 7027 1455
605

8,6600
0,6120

93,79
6,63

146 КБ7-57-1 Улаштування деформаційних вертикальних
швів у цегляних будівлях джгутом

100м шва 0,066 7390,14
705,02

14,68
4,33

488 47 1
  -    

9,1800
0,0532

0,61
  -    

 Покриття
147 КБ8-5-3 Мурування зовнiшнiх середньої складностi

стiн з цегли [керамiчної] при висотi
поверху до 4 м

1 м3 7,34 4684,44
725,40

134,32
55,86

34384 5324 986
410

9,0100
0,6120

66,13
4,49

 Армошов на відм. +6.630
148 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною

20 мм
100м2 0,365 12764,29

4170,70
102,21

86,63
4659 1522 37

32
57,8300

1,0323
21,11
0,38

149 КБ11-11-6
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних стяжок

100м2 0,365 4442,85
252,42

52,75
44,71

1622 92 19
16

3,5000
0,5328

1,28
0,19

150 КБ8-11-1 Улаштування армованого шва 1 т 0,28613 5031,77
4894,46

137,31
57,10

1440 1400 40
16

63,7300
0,6256

18,24
0,18

151 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,01878 41945,18
  -    

__-__
  -    

788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,00395 38590,16
  -    

__-__
  -    

152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,2634 43144,14
  -    

__-__
  -    

11364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою
понад 10 кг до 20 кг

т 0,22792 70734,91
5406,72

1510,71
361,05

16122 1232 344
82

70,4000
3,4500

16,05
0,79

155 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,114 1498,93
430,49

86,08
5,82

171 49 10
1

4,7800
0,0720

0,54
0,01

156 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,114 5610,79
643,20

125,74
13,04

640 73 14
1

7,2400
0,1608

0,83
0,02

157 КБ6-19-1 Улаштування опорних подушок в опалубці 100м3 0,0095 548084,16
78986,84

31504,86
9450,65

5207 750 299
90

1016,3000
104,2680

9,65
0,99



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 13 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
158 С124-30 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі

стали ВР-1, діаметр 5 мм
т 0,01408 51057,82

  -    
__-__
  -    

719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1219869 186515 38288
14662

2336,91
161,4

  Разом будівельні роботи, грн. 1219869
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 995066
       всього заробiтна плата, грн. 201177
  Загальновиробничi витрати, грн. 112134
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 299,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 37732
  Всього будівельні роботи, грн. 1332003

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 1332003

 Роздiл 6. Перемички 
159 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 1,22 7444,79

1588,25
5183,52
1744,96

9083 1938 6324
2129

21,4600
20,4483

26,18
24,95

160 КБ7-11-1 Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т
при найбільшій масі монтажних елементів у
будівлі до 5 т

100шт 0,01 26875,54
8725,04

17623,20
6330,00

269 87 176
63

117,8900
72,5867

1,18
0,73

161 К582821-556 Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 11 175,55
  -    

__-__
  -    

1931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 К582821-559 Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.
1-1 вип.1

шт 68 219,90
  -    

__-__
  -    

14953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 К582821-561 Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.
1-1 вип.1

шт 13 264,25
  -    

__-__
  -    

3435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 К582821-565 Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.
1-1 вип.1

шт 1 330,66
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165 К582821-577 Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.
038.1-1 вип.1

шт 28 383,80
  -    

__-__
  -    

10746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 К582821-579 Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.
038.1-1 вип.1

шт 1 461,13
  -    

__-__
  -    

461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 К582821-648 Перемички з/б марки 3ПП21-71 серія 1.038.1-
1 вип.2

шт 1 1988,07
  -    

__-__
  -    

1988   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 КБ7-11-4 Укладання перемичок масою більше 1,5 т
при найбільшій масі монтажних елементів
у будівлі до 5 т

100шт 0,02 38660,33
13084,47

24360,78
8799,29

773 262 487
176

172,5500
100,7174

3,45
2,01



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 14 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
169 К582821-668 Перемички з/б марки 6ПГ44-40 серія 1,038.1-

1 вип.3
шт 2 7667,33

  -    
__-__
  -    

15335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 КБ7-53-11 Монтаж опорних подушок 100шт 0,04 22412,77
11470,08

2058,79
657,69

897 459 82
26

149,3500
7,8488

5,97
0,31

171 К581121-
1043
варіант 1

Опорні подушки марки ОП5.4-т серія 1.225-2
випуск 2

шт 4 393,00
  -    

__-__
  -    

1572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок

1 т 0,049 20769,84
13547,81

933,80
253,43

1018 664 46
12

196,6300
3,1488

9,63
0,15

173 С111-1814 Сталь кутова т 0,05096 31459,10
  -    

__-__
  -    

1603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,02548 1498,93
430,49

86,08
5,82

38 11 2
  -    

4,7800
0,0720

0,12
  -    

175 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,02548 5610,79
643,20

125,74
13,04

143 16 3
  -    

7,2400
0,1608

0,18
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 64576 3437 7120
2406

46,71
28,15

  Разом будівельні роботи, грн. 64576
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54019
       всього заробiтна плата, грн. 5843
  Загальновиробничi витрати, грн. 3320
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1132
  Всього будівельні роботи, грн. 67896

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 67896

 Роздiл 7. Перегородки 
 Підвал

176 КБ8-6-5 Мурування перегородок неармованих з
цегли [керамiчної] товщиною в 1/2 цегли
при висотi поверху до 4 м

100м2 0,6475 57329,81
15032,48

1259,63
523,87

37121 9734 816
339

191,1800
5,7392

123,79
3,72

 1-й поверх
177 КБ8-6-5 Мурування перегородок неармованих з

цегли [керамiчної] товщиною в 1/2 цегли
при висотi поверху до 4 м

100м2 1,6359 57329,81
15032,48

1259,63
523,87

93786 24592 2061
857

191,1800
5,7392

312,75
9,39



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 15 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
178 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших

конструкцій (перетинання стін з
перегородками)

1 т 0,01836 5031,77
4894,46

137,31
57,10

92 90 2
1

63,7300
0,6256

1,17
0,01

179 С124-29 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 4 мм

т 0,01836 54536,03
  -    

__-__
  -    

1001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 КБ26-32-4 Утеплення перегородок мінераловатними
плитами

1 м3 5,6862 9006,01
2227,12

__-__
  -    

51210 12664 __-__
  -    

28,0000
  -    

159,21
  -    

 2-й поверх
181 КБ8-6-5 Мурування перегородок неармованих з

цегли [керамiчної] товщиною в 1/2 цегли
при висотi поверху до 4 м

100м2 0,764 57329,81
15032,48

1259,63
523,87

43800 11485 962
400

191,1800
5,7392

146,06
4,38

182 КБ10-94-3 Улаштування перегородок на металевому
однорядному каркасі з обшивкою
гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з
ізоляцією  у житлових і громадських
будівлях

100м2 3,2118 48018,85
24065,50

274,33
175,53

154227 77294 881
564

306,0600
2,0328

983
6,53

183 С111-741
варіант 1

Листи гiпсокартоннi, товщина 12,5 мм м2 674,478 115,26
  -    

__-__
  -    

77740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 С126-1309
варіант 1

Профiль напрямний м 267 18,82
  -    

__-__
  -    

5025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 С126-1310
варіант 1

Профiль стійковий м 774 26,86
  -    

__-__
  -    

20790   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 С188888-4
варіант 1

Дюбель 4х100 металеві шт 803 2,12
  -    

__-__
  -    

1702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 & С111-88-1
варіант 1

Саморізи 3,5х25мм шт 11980 1,36
  -    

__-__
  -    

16293   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 & С111-
1477-5-41
варіант 1

Саморізи 9мм шт 1950 2,52
  -    

__-__
  -    

4914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 & С111-
1678-1-2М
варіант 1

Стрічка армувальна м 546 3,20
  -    

__-__
  -    

1747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 & С111-541-
2
варіант 1

Стрiчка ущiльнювальна звукоізоляційна м.п 463 4,21
  -    

__-__
  -    

1949   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 & С111-541-
2
варіант 2

Склострічка для зароблення місць
примиканія

м.п 643 4,21
  -    

__-__
  -    

2707   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 & С111-
1896-10-1
варіант 1

Шпаклiвка "Фугенфюллер" кг 195,92 46,85
  -    

__-__
  -    

9179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 16 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
193 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,03855 27230,70

  -    
__-__
  -    

1050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій (перетинання стін з
перегородками)

1 т 0,03213 5031,77
4894,46

137,31
57,10

162 157 5
2

63,7300
0,6256

2,05
0,02

195 С124-29 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 4 мм

т 0,03213 54536,03
  -    

__-__
  -    

1752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 526247 136016 4727
2163

1728,03
24,05

  Разом будівельні роботи, грн. 526247
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 385504
       всього заробiтна плата, грн. 138179
  Загальновиробничi витрати, грн. 77308
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 205,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25967
  Всього будівельні роботи, грн. 603555

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 603555

 Роздiл 8. Перекриття на відм. -0.510 
 Плита монолітна Пм1

196 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30
(М 400), крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 0,3431 625064,40
51450,66

13543,97
5035,71

214460 17653 4647
1728

678,5000
55,4895

232,79
19,04

197 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,33566 43144,14
  -    

__-__
  -    

14482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 3,30283 42426,21
  -    

__-__
  -    

140127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 С124-27 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32-40 мм

т 4,61805 37270,42
  -    

__-__
  -    

172117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 541186 17653 4647
1728

232,79
19,04

  Разом будівельні роботи, грн. 541186
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 518886
       всього заробiтна плата, грн. 19381
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 11107
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3813
  Всього будівельні роботи, грн. 552293

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 552293

 Роздiл 9. Перекриття на відм. +3.000 
200 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з

обпиранням на дві сторони площею до 10
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 0,02 90742,67
26733,35

31758,70
10013,00

1815 535 635
200

332,0500
118,2540

6,64
2,37

201 КБ7-13-13 Укладання в одноповерхових будівлях і
спорудах плит покриття довжиною до 12
м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і
підкроквяних конструкцій до 10 т, при
висоті будівель до 25 м

100шт 0,19 192708,89
41471,39

70578,48
21093,91

36615 7880 13410
4008

533,6000
233,0862

101,38
44,29

202 К584211-
Г003
варіант 1
С1414-7845

Панелі перекриття з/б марки ПК88.10-8АТ5Т
серія 1.241-1 вип.39
Вiдпускна цiна: (582,64+((12-11)x0,32+2,
87)x112,915)x8,89

шт 2 9302,77
  -    

__-__
  -    

18606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203 К584211-
Г009
варіант 1
С1414-7846

Панелі перекриття з/б марки ПК88.15-8АТ5Т
серія 1.241-1 вип.39
Вiдпускна цiна: (583,83+((13-11)x0,32+2,
87)x112,926)x13,38

шт 3 14582,64
  -    

__-__
  -    

43748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 К584211-
Г021
варіант 1
С1414-7845

Панелі перекриття з/б марки ПК120.10-
8АТ5Т серія1.241-1 вип.22(Ф324)
Вiдпускна цiна: (582,64+((17-11)x0,32+5,
39)x112,915)x11,86

шт 1 18439,59
  -    

__-__
  -    

18440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 К584211-
Г024
варіант 1
С1414-7847

Панелі перекриття з/б марки ПК120.15-
8АТ5Т серія1.241-1 вип.22(Ф324)
Вiдпускна цiна: (580,38+((17-11)x0,32+5,
39)x112,914)x17,85

шт 15 27740,14
  -    

__-__
  -    

416102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 КБ7-20-3 Установлення анкерів А-1 т 0,062322 11044,22
5346,79

3826,54
783,23

688 333 238
49

61,9200
9,6221

3,86
0,6

207 С124-4 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 12 мм

т 0,062322 37630,51
  -    

__-__
  -    

2345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0364 1498,93
430,49

86,08
5,82

55 16 3
  -    

4,7800
0,0720

0,17
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
209 КБ13-26-6

к=2
Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0364 5610,79
643,20

125,74
13,04

204 23 5
  -    

7,2400
0,1608

0,26
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 538618 8787 14291
4257

112,31
47,27

  Разом будівельні роботи, грн. 538618
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 515540
       всього заробiтна плата, грн. 13044
  Загальновиробничi витрати, грн. 7215
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2415
  Всього будівельні роботи, грн. 545833

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 545833

 Роздiл 10. Сходи 
210 КБ7-47-4 Установлення сходових маршів без

зварювання масою більше 1 т
100шт 0,02 55582,25

24499,20
29440,88
11103,52

1112 490 589
222

319,0000
125,3406

6,38
2,51

211 К589121-
3443

Сходові марші ребристої конструкції марки
2ЛМФ 42.14.18-5 серія 1.251.1-4 вип.1

шт 2 7874,76
  -    

__-__
  -    

15750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 КБ7-53-11 Установлення дрібних конструкцій
[підвіконників, зливів, парапетів та ін.]
масою до 0,5 т

100шт 0,26 22412,77
11470,08

2058,79
657,69

5827 2982 535
171

149,3500
7,8488

38,83
2,04

213 К589121-
3425
варіант 1

Проступи накладні марки 1ЛН 14.3 серія 1.
251.1-4 вип.1 ( iз лицевими бетонними
поверхнями)

шт 22 261,17
  -    

__-__
  -    

5746   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 К589121-
3426
варіант 1

Проступи накладні марки 1ЛН 14.2 серія 1.
251.1-4 вип.1 ( iз лицевими бетонними
поверхнями)

шт 2 258,42
  -    

__-__
  -    

517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 К589121-
3432
варіант 1

Проступи накладні марки 2ЛН 14.2В серія 1.
251.1-4 вип.1 ( iз лицевими бетонними
поверхнями)

шт 2 259,10
  -    

__-__
  -    

518   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 С147-39 Металізація закладних та анкерних виробів
та випусків арматури

100кг 0,0984 3328,93
  -    

__-__
  -    

328   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 КБ7-47-2 Установлення сходових площадок масою
більше 1 т

100шт 0,02 61848,45
27021,20

32475,06
11831,98

1237 540 650
237

343,6500
134,2889

6,87
2,69
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
218 К589121-

3460
варіант 1

Сходові площадки ребристої конструкції 
марки ЛПФ28.11-5 серія 1.252.1-4 вип 1
приведеною товщиною 14 см(  з бетонною
пiдлогою, що не потребує додаткового
опорядження)

шт 2 3572,95
  -    

__-__
  -    

7146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 С147-39 Металізація закладних та анкерних виробів
та випусків арматури

100кг 0,0036 3328,93
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 КБ7-20-3 Установлення анкерів А-1 т 0,0066 11044,22
5346,79

3826,54
783,23

73 35 25
5

61,9200
9,6221

0,41
0,06

221 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,0066 38590,16
  -    

__-__
  -    

255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0035 1498,93
430,49

86,08
5,82

5 2 __-__
  -    

4,7800
0,0720

0,02
  -    

223 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0035 5610,79
643,20

125,74
13,04

20 2 __-__
  -    

7,2400
0,1608

0,03
  -    

224 КБ7-53-11 Монтаж опорних подушок 100шт 0,04 22412,77
11470,08

2058,79
657,69

897 459 82
26

149,3500
7,8488

5,97
0,31

225 К581121-
1041
варіант 1

Опорні подушки марки ОП4.4-т серія 1.225-2
випуск 11

шт 4 304,75
  -    

__-__
  -    

1219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 КБ7-60-3 Установлення металевої огорожі з
поручнями із полівінілхлориду

100м 0,082 8433,46
6585,91

964,84
201,25

692 540 79
17

82,8000
2,4725

6,79
0,2

227 С121-650 Огорожа сходових прорізів, сходові марші,
пожежні сходи

т 0,1092 108525,29
  -    

__-__
  -    

11851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 С123-362 Поручні, тип П-1, розмір 26х75 мм м 8,364 63,67
  -    

__-__
  -    

533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,052 1498,93
430,49

86,08
5,82

78 22 4
  -    

4,7800
0,0720

0,25
  -    

230 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,052 5610,79
643,20

125,74
13,04

292 33 7
1

7,2400
0,1608

0,38
0,01

231 КБ11-2-9 Улаштування підстилаючих бетонних шарів
бетон В 15 (М 200) крупнiсть заповнювача
20-40мм

м3 0,75 4573,44
402,43

5,43
1,13

3430 302 4
1

5,5800
0,0139

4,19
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 57538 5407 1975
680

70,12
7,83

  Разом будівельні роботи, грн. 57538
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50156
       всього заробiтна плата, грн. 6087
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 3453
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1178
  Всього будівельні роботи, грн. 60991

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 60991

 Роздiл 11. Покриття 
232 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцiй

[ферми та iн.]
т 4,46875 20352,00

11854,75
7329,13
1086,32

90948 52976 32752
4854

145,6000
10,8062

650,65
48,29

233 & С111-
1738-1

Труби профільні т 4,03512 65560,89
  -    

__-__
  -    

264546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 С111-1804 Сталь листова т 0,22704 45570,49
  -    

__-__
  -    

10346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 С111-826
варіант 1

Профiлi гнутi сталевi з гарячекатаного
листового прокату, товщина 4,0 мм

т 0,34959 51675,38
  -    

__-__
  -    

18065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 КБ9-22-1 Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на
висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до
3 т

т 4,46875 7927,24
2723,57

4773,30
1493,04

35425 12171 21331
6672

36,8000
15,4292

164,45
68,95

237 КБ9-71-1 Виготовлення прогонів та iнших подiбних
конструкцiй будiвель

т 2,42202 4893,38
3035,34

1655,09
239,59

11852 7352 4009
580

37,2800
2,5290

90,29
6,13

238 С111-826
варіант 1

Профiлi гнутi сталевi з гарячекатаного
листового прокату, товщина 4,0 мм

т 2,470460
4

51675,38
  -    

__-__
  -    

127662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 КБ9-25-1 Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м
при висоті будівлі до 25 м

т 2,42202 3884,79
1669,67

1949,33
556,76

9409 4044 4721
1348

22,5600
5,6596

54,64
13,71

240 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

т 1,15744 20678,77
13999,04

5739,09
376,37

23934 16203 6643
436

176,0000
4,1760

203,71
4,83

241 & С111-
1738-1

Труби профільні т 0,44308 65560,89
  -    

__-__
  -    

29049   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 С111-826
варіант 1

Профiлi гнутi сталевi з гарячекатаного
листового прокату, товщина 4,0 мм

т 0,75472 51675,38
  -    

__-__
  -    

39000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 С111-1804 Сталь листова т 0,029086
4

45570,49
  -    

__-__
  -    

1325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 КБ9-24-1 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і
парних кутів, гнутозварних профілів для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

т 1,15744 10807,29
6690,50

3842,33
1189,41

12509 7744 4447
1377

90,4000
11,7976

104,63
13,66

245 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 4,038 1498,93
430,49

86,08
5,82

6053 1738 348
24

4,7800
0,0720

19,3
0,29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
246 КБ13-26-6

к=2
Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 4,038 5610,79
643,20

125,74
13,04

22656 2597 508
53

7,2400
0,1608

29,24
0,65

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 702779 104825 74759
15344

1316,91
156,51

  Разом будівельні роботи, грн. 702779
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 523195
       всього заробiтна плата, грн. 120169
  Загальновиробничi витрати, грн. 66278
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 175,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22104
  Всього будівельні роботи, грн. 769057

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 769057

 Роздiл 12. Покрiвля 
 Розріз 1-1

247 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 3,53 2328,68
842,50

124,13
36,57

8220 2974 438
129

10,9700
0,4017

38,72
1,42

248 С114-40
варіант 1

Пароізоляція Strotex 110 PI або аналог 10м2 38,83 180,64
  -    

__-__
  -    

7014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 КБ9-40-1 Монтаж Z- профiлю 100м 7,2 1700,44
1610,34

47,70
14,08

12243 11594 343
101

20,4800
0,1729

147,46
1,24

250 & С126-
1317-4-2
варіант 1

Z-профіль м 720 87,68
  -    

__-__
  -    

63130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 КБ12-18-3 Утеплення покриттів утеплювачем т.300
мм

100м2 4,4974 12633,86
5126,07

256,70
128,48

56820 23054 1154
578

63,6700
1,8540

286,35
8,34

252 С114-13-У
варіант 1

Утеплювач MONROCK MAX E т. 300 мм (НГ)
Y=115 кг/м3 або аналог

м3 138,9696
6

4790,99
  -    

__-__
  -    

665802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 КБ12-20-3 Улаштування супердифузійної мембрани 100м2 4,047 2328,68
842,50

124,13
36,57

9424 3410 502
148

10,9700
0,4017

44,4
1,63

254 & С111-852-
14
варіант 1

Дифузійна мембрана Tyvek Soft або аналог м2 445,17 62,38
  -    

__-__
  -    

27770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 КБ12-12-1 Улаштування покрiвель двосхилих iз
профлиста

100м2 4,76 17098,74
8991,92

552,20
137,14

81390 42802 2628
653

124,6800
1,4775

593,48
7,03
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
256 & С111-35-

37
варіант 1

Профлист С44-1000-0,7 м2 495,04 326,66
  -    

__-__
  -    

161710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 & С111-
1477-2-В
варіант 2

Шурупи самонарізні шт 2913 2,38
  -    

__-__
  -    

6933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258 & С111-181-
7-ИНБ
варіант 1

Цвяхи оцинковані 2х35мм шт 2138 1,22
  -    

__-__
  -    

2608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 & С111-181-
6-ИНБ
варіант 1

Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм шт 519 1,25
  -    

__-__
  -    

649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 & С114-13-У-
Ф-4
варіант 1

Конькова планка шт 37 70,45
  -    

__-__
  -    

2607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 & С114-13-У-
Ф-4
варіант 2

Карнизна планка шт 72 74,49
  -    

__-__
  -    

5363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 & С114-13-У-
Ф-4
варіант 3

Торцева планка шт 33 65,07
  -    

__-__
  -    

2147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263 & С114-13-У-
Ф-4
варіант 4

Захисна планка шт 20 62,64
  -    

__-__
  -    

1253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

264 & С126-
1300-5-5
варіант 1

Снігозадержувач БС-1 довж. 2 м шт 32 167,34
  -    

__-__
  -    

5355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 & С126-
1300-5-7

Накладка єндови м 18 46,72
  -    

__-__
  -    

841   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 & С126-
1300-5-7
варіант 1

Планка внутрішнього кута м 70 51,29
  -    

__-__
  -    

3590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267 & С126-
1300-5-7
варіант 2

Планка зовнішнього кута м 70 51,29
  -    

__-__
  -    

3590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 & С1733-
61ВД-ИНБ
варіант 1

Сілікон (герметик) флакон 11 247,29
  -    

__-__
  -    

2720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 & С126-
1300-5-3
варіант 1

Фарба спеціальна аерозольна флакон 11 255,43
  -    

__-__
  -    

2810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
270 КБ9-40-1 Монтаж планки надвіконної 100м 1,2 1700,44

1610,34
47,70
14,08

2041 1932 57
17

20,4800
0,1729

24,58
0,21

271 & С126-
1317-4-2
варіант 3

Планка надвіконна ТПК або аналог м 120 96,33
  -    

__-__
  -    

11560   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272 & С111-
1477-2-В
варіант 3

Анкер-шуруп R-LX-06х100-HF-ZP шт 300 4,68
  -    

__-__
  -    

1404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 КБ12-17-1 Обгородження покрівель перилами 100 м 0,64 1837,89
1258,66

382,19
97,29

1176 806 245
62

16,8000
1,0396

10,75
0,67

274 С111-1755 Грати металеві т 0,896 49904,94
  -    

__-__
  -    

44715   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за один
раз грунтовкою ГФ-021

100м2 0,45 1498,93
430,49

86,08
5,82

675 194 39
3

4,7800
0,0720

2,15
0,03

276 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,45 5610,79
643,20

125,74
13,04

2525 289 57
6

7,2400
0,1608

3,26
0,07

277 КБ9-75-2 Виготовлення конструкцiй карнизу т 0,544 20574,50
13999,04

5634,82
372,91

11193 7615 3065
203

176,0000
4,1280

95,74
2,25

278 & С111-
1738-1

Труби профільні т 0,57664 65560,89
  -    

__-__
  -    

37805   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 КБ9-61-12 Монтаж конструкцій карнизу т 0,544 11444,89
8880,76

735,23
105,15

6226 4831 400
57

104,3200
2,0526

56,75
1,12

280 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,272 1498,76
430,49

86,08
5,82

408 117 23
2

4,7800
0,0720

1,3
0,02

281 КБ13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,272 5610,45
643,20

125,74
13,04

1526 175 34
4

7,2400
0,1608

1,97
0,04

282 КБ12-12-1 Підшивання карнизу iз профлиста 100м2 1,88 9314,06
8991,92

315,23
74,32

17510 16905 593
140

124,6800
1,4475

234,4
2,72

283 КР8-26-2 Улаштування лат [решетування] з
прозорами із дощок і брусків під покрівлю з
листової сталі

100м2 -1,88 2171,76
2171,76

__-__
  -    

-4083 -4083 __-__
  -    

30,9500
  -    

-58,19
  -    

284 & С111-35-
37
варіант 4

Профлист С21-1000-0,7 м2 37,44 325,70
  -    

__-__
  -    

12194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285 & С111-35-
37
варіант 5

Профлист С10-1000-0,7 м2 106,08 339,34
  -    

__-__
  -    

35997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 & С126-
1290-11
варіант 1

Плоский лист м2 52 288,07
  -    

__-__
  -    

14980   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
287 & С111-

1477-2-В
варіант 2

Шурупи самонарізні шт 1151 2,38
  -    

__-__
  -    

2739   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288 & С111-181-
7-ИНБ
варіант 1

Цвяхи оцинковані 2х35мм шт 844 1,22
  -    

__-__
  -    

1030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 & С111-181-
6-ИНБ
варіант 1

Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм шт 205 1,25
  -    

__-__
  -    

256   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,0639 70742,70
9577,54

210,37
52,13

4520 612 13
3

132,8000
0,5247

8,49
0,03

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 1340386 113227 9591
2106

1491,61
26,82

  Разом будівельні роботи, грн. 1340386
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1217568
       всього заробiтна плата, грн. 115333
  Загальновиробничi витрати, грн. 66562
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 181,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22955
  Всього будівельні роботи, грн. 1406948

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 1406948

 Роздiл 13. Водостічна система 
291 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,

відливів і лійок з готових елементів
100м 0,56 8609,82

4403,33
__-__
  -    

4821 2466 __-__
  -    

55,3600
  -    

31
  -    

292 С113-1359
варіант 1

Водостічна труба d=100мм по типу Rukki
або аналог

м 58,24 576,30
  -    

__-__
  -    

33564   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293 С130-1156
варіант 1

Воронки водостічні по типу Rukki або аналог шт 8 1581,82
  -    

__-__
  -    

12655   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 С113-1458
варіант 1

Відведення (вихідне) шт 8 173,36
  -    

__-__
  -    

1387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 С113-1472
варіант 3

Муфта d=100мм шт 8 106,37
  -    

__-__
  -    

851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 С113-1475
варіант 1

Універсальний хомут водостічноі труби шт 8 81,60
  -    

__-__
  -    

653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
297 КБ12-14-2 Улаштування жолобів підвісних 100м 0,7 3540,78

3167,51
139,90

43,74
2479 2217 98

31
43,9200

0,4723
30,74
0,33

298 С113-1360
варіант 1

Ринва діам.150мм по типу Rukki або аналог м 72,8 449,41
  -    

__-__
  -    

32717   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 С113-1278
варіант 1

Муфта ринви шт 35 151,78
  -    

__-__
  -    

5312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300 С113-1279
варіант 1

Заглушка ринви універсальна шт 35 161,57
  -    

__-__
  -    

5655   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 С111-1785
варіант 1

Кріплення ринви шт 70 148,10
  -    

__-__
  -    

10367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 110461 4683 98
31

61,74
0,33

  Разом будівельні роботи, грн. 110461
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 105680
       всього заробiтна плата, грн. 4714
  Загальновиробничi витрати, грн. 2723
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 940
  Всього будівельні роботи, грн. 113184

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 113184

 Роздiл 14. Вiкна 
302 КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0324 17039,03
15811,51

1094,04
700,02

552 512 35
23

191,3300
8,1070

6,2
0,26

303 КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,3933 13498,63
12546,04

875,23
560,01

5309 4934 344
220

149,5000
6,4856

58,8
2,55

304 КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,0456 10296,17
9512,33

728,27
465,98

470 434 33
21

113,3500
5,3966

5,17
0,25

305 & С111-
1613-ПМ

Піна монтажна л 17,92 297,50
  -    

__-__
  -    

5331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
306 & С123-100-

2
варіант 1

Блоки віконні металопластикові з
двокамерними склопакетами з
тепловідбиваючим  покриттям

м2 47,13 3875,54
  -    

__-__
  -    

182654   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 & С111-156-
1
варіант 1

Анкер монтажний 10*152мм шт 242 13,79
  -    

__-__
  -    

3337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 С1633-
116ВД
варіант 1

Герметик силіконовий л 6,99 277,71
  -    

__-__
  -    

1941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309 & С111-156-
1
варіант 2

Електричний привід для автоматичного
відчинення вікон

шт 6 4778,48
  -    

__-__
  -    

28671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Дошки підвіконні і відливи
310 КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних

дошок
100м 0,295 2491,22

2332,80
130,63

83,58
735 688 39

25
31,5200

0,9680
9,3

0,29
311 & С111-

1613-ПМ
Піна монтажна л 4,1 297,50

  -    
__-__
  -    

1220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312 & С123-382-
1-3Щ
варіант 1

Дошки пiдвiконнi, пластикові м 30,09 243,95
  -    

__-__
  -    

7340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313 & С123-385-
4
варіант 1

Заглушка підвіконна шт 14 13,84
  -    

__-__
  -    

194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314 & С123-385-
4
варіант 2

З'єднувач шт 7 33,07
  -    

__-__
  -    

231   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,2755 2127,68
2020,47

97,97
62,69

586 557 27
17

27,3000
0,7260

7,52
0,2

316 & С123-39-В
варіант 1

Відлив віконний м 28,56935 252,45
  -    

__-__
  -    

7212   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317 С1633-
116ВД
варіант 1

Герметик силіконовий л 8,1 277,71
  -    

__-__
  -    

2249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318 & С111-146-
1
варіант 2

Дюбель-шурупы с пробками шт 97 2,79
  -    

__-__
  -    

271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 248303 7125 478
306

86,99
3,55

  Разом будівельні роботи, грн. 248303
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 240700
       всього заробiтна плата, грн. 7431
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 4102
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1371
  Всього будівельні роботи, грн. 252405

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 252405

 Роздiл 15. Фрамуги 
319 КБ10-20-1 Заповнення фрамуг готовими блоками

площею до 1 м2 з металопластику в
кам'яних стiнах житлових і громадських
будівель

100м2 0,013 17039,03
15811,51

1094,04
700,02

222 206 14
9

191,3300
8,1070

2,49
0,11

320 & С111-
1613-ПМ

Піна монтажна л 0,73 297,50
  -    

__-__
  -    

217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321 & С123-100-
2
варіант 2

Фрамуги металопластикові з двокамерними
склопакетами з тепловідбиваючим 
покриттям

м2 1,3 3875,54
  -    

__-__
  -    

5038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 & С111-156-
1
варіант 1

Анкер монтажний 10*152мм шт 11 13,79
  -    

__-__
  -    

152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 С1633-
116ВД
варіант 1

Герметик силіконовий л 0,23 277,71
  -    

__-__
  -    

64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 5693 206 14
9

2,49
0,11

  Разом будівельні роботи, грн. 5693
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5473
       всього заробiтна плата, грн. 215
  Загальновиробничi витрати, грн. 118
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 39
  Всього будівельні роботи, грн. 5811

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 5811



28  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 28 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 16. Дверi 
324 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею до 2 м2
металевих у кам'яних стінах

100м2 0,0756 14390,97
7803,67

6502,62
1554,10

1088 590 492
117

98,1100
14,8500

7,42
1,12

325 & С121-250-
4
варіант 1

Двері металеві протипожежні EI 30 900х2100
мм

шт 4 11046,18
  -    

__-__
  -    

44185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 & С111-146-
1
варіант 1

Анкер д. 10 мм шт 35 14,10
  -    

__-__
  -    

494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

327 С111-961
варіант 1

Прилад самозачинення ЗД-1 шт 4 440,59
  -    

__-__
  -    

1762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328 С111-955
варіант 1

Упор дверний УД-1 шт 4 96,93
  -    

__-__
  -    

388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329 & С111-
1613-ПМ

Піна монтажна л 1,4 297,50
  -    

__-__
  -    

417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 КБ10-96-2 Установлення дверей металевих з
навішуванням полотен

100м2 0,024 27665,19
23707,74

1844,38
440,80

664 569 44
11

282,5040
4,2120

6,78
0,1

331 & С121-250-
4-С
варіант 1

Двері металеві герметичні протипожежні EI
30 ДУ-IV-2 1200х2000 мм

шт 2 109044,14
  -    

__-__
  -    

218088   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332 & С111-146-
1
варіант 1

Анкер д. 10 мм шт 16 14,10
  -    

__-__
  -    

226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 & С111-
1613-ПМ

Піна монтажна л 1,2 297,50
  -    

__-__
  -    

357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,5439 14390,97
7803,67

6502,62
1554,10

7827 4244 3537
845

98,1100
14,8500

53,36
8,08

335 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,1764 8603,96
6305,93

2230,68
1156,94

1518 1112 393
204

79,2800
11,0550

13,98
1,95

336 & С111-
1613-ПМ

Піна монтажна л 12,8 297,50
  -    

__-__
  -    

3808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 & С123-198-
1-2Г
варіант 1

Двері металопластикові глухі м2 5,565 3870,04
  -    

__-__
  -    

21537   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

338 & С123-198-
1-2Г
варіант 2

Двері металопластикові засклені м2 66,465 3735,81
  -    

__-__
  -    

248301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



29  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 29 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
339 & С111-146-

1
варіант 1

Анкер д. 10 мм шт 312 14,10
  -    

__-__
  -    

4399   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 555059 6515 4466
1177

81,54
11,25

  Разом будівельні роботи, грн. 555059
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 544078
       всього заробiтна плата, грн. 7692
  Загальновиробничi витрати, грн. 4221
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1404
  Всього будівельні роботи, грн. 559280

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 559280

 Роздiл 17. Ворота 
340 КБ10-34-1 Установлення воріт 100м2 0,2044 38338,00

25592,49
8718,18
2478,08

7836 5231 1782
507

325,4800
24,1761

66,53
4,94

341 & С126-384-
1
варіант 1

Ворота секційні з хвірткою 3650х2800h шт 2 68028,11
  -    

__-__
  -    

136056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 143892 5231 1782
507

66,53
4,94

  Разом будівельні роботи, грн. 143892
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 136879
       всього заробiтна плата, грн. 5738
  Загальновиробничi витрати, грн. 3207
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1082
  Всього будівельні роботи, грн. 147099

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 17 147099

 Роздiл 18. Підлоги 



30  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 30 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ПІДВАЛ
 ТИП 1. Приміщення 001, 002, 003, 006, 007

342 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,6297 9889,57
572,39

390,66
92,15

6227 360 246
58

8,0800
1,1053

5,09
0,7

343 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів

м3 6,297 4349,05
402,43

5,43
1,13

27386 2534 34
7

5,5800
0,0139

35,14
0,09

344 КБ11-11-18 Армування покриття дротяною сіткою 100м2 0,6297 5864,26
1116,18

56,05
47,51

3693 703 35
30

16,2000
0,5661

10,2
0,36

345 С111-874
варіант 4

Сiтка дротяна з квадратними чарунками
150х150

м2 69,267 198,79
  -    

__-__
  -    

13770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,6297 10514,15
4056,75

102,21
86,63

6621 2555 64
55

56,2500
1,0323

35,42
0,65

347 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,6297 21702,59
12970,02

39,56
33,53

13666 8167 25
21

164,9500
0,3996

103,87
0,25

348 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300
мм

м2 64,2294 404,86
  -    

__-__
  -    

26004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 2. Приміщення 004, 005
349 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,1277 9889,57

572,39
390,66

92,15
1263 73 50

12
8,0800
1,1053

1,03
0,14

350 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів

м3 1,277 4349,05
402,43

5,43
1,13

5554 514 7
1

5,5800
0,0139

7,13
0,02

351 КБ11-11-18 Армування покриття дротяною сіткою 100м2 0,1277 5864,26
1116,18

56,05
47,51

749 143 7
6

16,2000
0,5661

2,07
0,07

352 С111-874
варіант 4

Сiтка дротяна з квадратними чарунками
150х150

м2 14,047 198,79
  -    

__-__
  -    

2792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,1277 10514,15
4056,75

102,21
86,63

1343 518 13
11

56,2500
1,0323

7,18
0,13

354 КБ11-11-2
к=4

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,1277 6790,95
542,34

105,50
89,42

867 69 13
11

7,5200
1,0656

0,96
0,14

355 ХБ1-5-1 Улаштування горизонтальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,1277 66784,44
1745,66

__-__
  -    

8528 223 __-__
  -    

22,7300
  -    

2,9
  -    

356 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 0,1277 9242,65
9188,09

21,98
18,63

1180 1173 3
2

127,4000
0,2220

16,27
0,03

357 & С111-
1624-Г
варіант 1

ГрунтовкаThomsit RS-777 кг 2,52 143,36
  -    

__-__
  -    

361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



31  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 31 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
358 & С111-

1624-Ш
варіант 1

Шпаклівка Thomsit RS-88 кг 0,964 42,05
  -    

__-__
  -    

41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359 & С111-620-
3
варіант 1

Ceresit CN69 кг 114,93 21,35
  -    

__-__
  -    

2454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,1277 21702,59
12970,02

39,56
33,53

2771 1656 5
4

164,9500
0,3996

21,06
0,05

361 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300
мм

м2 13,0254 404,86
  -    

__-__
  -    

5273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

362 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,9188 1011,73
1004,72

__-__
  -    

930 923 __-__
  -    

12,3400
  -    

11,34
  -    

363 С111-1722
варіант 1

Плінтуси для підлог з пластикату м 92,7988 69,57
  -    

__-__
  -    

6456   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 & С111-
1477-2-В
варіант 1

Шурупи 60х3,5 шт 137 1,30
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365 & С1545-44-
2
варіант 1

Дюбелі шт 137 4,48
  -    

__-__
  -    

614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

366 & С111-
1490-5

Кут, з’єднання для плінтуса шт 46 4,95
  -    

__-__
  -    

228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

367 & С111-
1490-5
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 46 4,95
  -    

__-__
  -    

228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 1-й ПОВЕРХ
 ТИП 1. Приміщення 101

368 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 2,5688 9889,57
572,39

390,66
92,15

25404 1470 1004
237

8,0800
1,1053

20,76
2,84

369 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів

м3 20,5504 4349,05
402,43

5,43
1,13

89375 8270 112
23

5,5800
0,0139

114,67
0,29

370 КБ11-5-1 Улаштування гідроізоляції з пароізоляційної
плівки

100м2 2,5688 20317,24
18827,75

26,38
22,36

52191 48365 68
57

218,0400
0,2664

560,1
0,68

371 С111-1720
варіант 1

Плівка пароізоляційна м2 287,7056 37,43
  -    

__-__
  -    

10769   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

372 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 2,5688 2477,86
2455,88

21,98
18,63

6365 6309 56
48

32,7800
0,2220

84,21
0,57

373 & С1427-
11803-6-2

Екструдований пінополістирол м3 13,10088 4034,99
  -    

__-__
  -    

52862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
374 КБ11-15-1 Улаштування покриттів бетонних товщиною

30 мм
100м2 2,5688 16435,89

4165,63
153,86
130,41

42221 10701 395
335

57,0400
1,5540

146,52
3,99

375 КБ11-15-2
к=17

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних покриттів

100м2 2,5688 36184,93
2036,08

448,39
380,05

92952 5230 1152
976

27,8800
4,5288

71,62
11,63

376 КБ11-11-18 Армування покриття дротяною сіткою 100м2 2,5688 5864,26
1116,18

56,05
47,51

15064 2867 144
122

16,2000
0,5661

41,61
1,45

377 С111-874
варіант 2

Сiтка дротяна з квадратними чарунками
200х200

м2 282,568 198,79
  -    

__-__
  -    

56172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

378 КБ11-15-8 Залiзнення бетонних покриттiв 100м2 2,5688 1895,30
1621,07

__-__
  -    

4869 4164 __-__
  -    

19,9100
  -    

51,14
  -    

 ТИП 2. Приміщення 101
 З/бетонна плита

379 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,1034 10514,15
4056,75

102,21
86,63

1087 419 11
9

56,2500
1,0323

5,82
0,11

380 КБ11-5-1 Улаштування гідроізоляції з пароізоляційної
плівки

100м2 0,1034 20317,24
18827,75

26,38
22,36

2101 1947 3
2

218,0400
0,2664

22,55
0,03

381 С111-1720
варіант 1

Плівка пароізоляційна м2 11,5808 37,43
  -    

__-__
  -    

433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

382 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 0,1034 2477,86
2455,88

21,98
18,63

256 254 2
2

32,7800
0,2220

3,39
0,02

383 & С1427-
11803-6-2

Екструдований пінополістирол м3 1,265616 4034,99
  -    

__-__
  -    

5107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

384 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементно-
перлітових товщиною 20 мм

100м2 0,1034 10639,04
4056,75

102,21
86,63

1100 419 11
9

56,2500
1,0323

5,82
0,11

385 КБ11-11-2
к=4

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементно-
перлітових

100м2 0,1034 6915,84
542,34

105,50
89,42

715 56 11
9

7,5200
1,0656

0,78
0,11

386 КБ11-11-18 Армування покриття дротяною сіткою 100м2 0,1034 5864,26
1116,18

56,05
47,51

606 115 6
5

16,2000
0,5661

1,68
0,06

387 С111-874
варіант 2

Сiтка дротяна з квадратними чарунками
200х200

м2 11,374 198,79
  -    

__-__
  -    

2261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

388 КБ11-15-8 Залiзнення бетонних покриттiв 100м2 0,1034 1895,30
1621,07

__-__
  -    

196 168 __-__
  -    

19,9100
  -    

2,06
  -    

 ТИП 3. Приміщення 103,104,105,108,109,110
 З/бетонна плита

389 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,4226 10514,15
4056,75

102,21
86,63

4443 1714 43
37

56,2500
1,0323

23,77
0,44

390 КБ11-5-1 Улаштування гідроізоляції з пароізоляційної
плівки

100м2 0,4226 20317,24
18827,75

26,38
22,36

8586 7957 11
9

218,0400
0,2664

92,14
0,11



33  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 33 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
391 С111-1720

варіант 1
Плівка пароізоляційна м2 47,3312 37,43

  -    
__-__
  -    

1772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

392 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 0,4226 2477,86
2455,88

21,98
18,63

1047 1038 9
8

32,7800
0,2220

13,85
0,09

393 & С1427-
11803-6-2

Екструдований пінополістирол м3 5,172624 4034,99
  -    

__-__
  -    

20871   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

394 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементно-
перлітових товщиною 20 мм

100м2 0,4226 10639,04
4056,75

102,21
86,63

4496 1714 43
37

56,2500
1,0323

23,77
0,44

395 КБ11-11-2
к=5

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементно-
перлітових

100м2 0,4226 8644,81
677,93

131,88
111,78

3653 286 56
47

9,4000
1,3320

3,97
0,56

396 КБ11-11-18 Армування покриття дротяною сіткою 100м2 0,4226 5864,26
1116,18

56,05
47,51

2478 472 24
20

16,2000
0,5661

6,85
0,24

397 С111-874
варіант 3

Сiтка дротяна з квадратними чарунками
100х100

м2 46,486 198,79
  -    

__-__
  -    

9241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

398 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,4226 21702,59
12970,02

39,56
33,53

9172 5481 17
14

164,9500
0,3996

69,71
0,17

399 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300
мм

м2 43,1052 404,86
  -    

__-__
  -    

17452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 4. Приміщення 102,111,112
400 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,2065 9889,57

572,39
390,66

92,15
2042 118 81

19
8,0800
1,1053

1,67
0,23

401 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів

м3 2,065 4349,05
402,43

5,43
1,13

8981 831 11
2

5,5800
0,0139

11,52
0,03

402 КБ11-11-18 Армування покриття дротяною сіткою 100м2 0,2065 5864,26
1116,18

56,05
47,51

1211 230 12
10

16,2000
0,5661

3,35
0,12

403 С111-874
варіант 4

Сiтка дротяна з квадратними чарунками
150х150

м2 22,715 198,79
  -    

__-__
  -    

4516   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

404 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,2065 10514,15
4056,75

102,21
86,63

2171 838 21
18

56,2500
1,0323

11,62
0,21

405 КБ11-5-1 Улаштування гідроізоляції з пароізоляційної
плівки

100м2 0,2065 20317,24
18827,75

26,38
22,36

4196 3888 5
5

218,0400
0,2664

45,03
0,06

406 С111-1720
варіант 1

Плівка пароізоляційна м2 23,128 37,43
  -    

__-__
  -    

866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

407 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 0,2065 2477,86
2455,88

21,98
18,63

512 507 5
4

32,7800
0,2220

6,77
0,05

408 & С1427-
11803-6-2

Екструдований пінополістирол м3 2,1063 4034,99
  -    

__-__
  -    

8499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



34  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 34 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
409 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною

20 мм
100м2 0,2065 10514,15

4056,75
102,21

86,63
2171 838 21

18
56,2500

1,0323
11,62
0,21

410 КБ11-11-2
к=5

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,2065 8488,70
677,93

131,88
111,78

1753 140 27
23

9,4000
1,3320

1,94
0,28

411 КБ11-11-18 Армування покриття дротяною сіткою 100м2 0,2065 5864,26
1116,18

56,05
47,51

1211 230 12
10

16,2000
0,5661

3,35
0,12

412 С111-874
варіант 3

Сiтка дротяна з квадратними чарунками
100х100

м2 22,715 198,79
  -    

__-__
  -    

4516   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

413 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,2065 21702,59
12970,02

39,56
33,53

4482 2678 8
7

164,9500
0,3996

34,06
0,08

414 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300
мм

м2 21,063 404,86
  -    

__-__
  -    

8528   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 5. Приміщення 106,107,113
 З/бетонна плита

415 КБ11-5-1 Улаштування гідроізоляції з пароізоляційної
плівки

100м2 0,1171 20317,24
18827,75

26,38
22,36

2379 2205 3
3

218,0400
0,2664

25,53
0,03

416 С111-1720
варіант 1

Плівка пароізоляційна м2 13,1152 37,43
  -    

__-__
  -    

491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

417 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 0,1171 2477,86
2455,88

21,98
18,63

290 288 2
2

32,7800
0,2220

3,84
0,03

418 & С1427-
11803-6-2

Екструдований пінополістирол м3 1,433304 4034,99
  -    

__-__
  -    

5783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

419 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементно-
перлітових товщиною 20 мм

100м2 0,1171 10639,04
4056,75

102,21
86,63

1246 475 12
10

56,2500
1,0323

6,59
0,12

420 КБ11-11-2
к=5

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементно-
перлітових

100м2 0,1171 8644,81
677,93

131,88
111,78

1012 79 15
13

9,4000
1,3320

1,1
0,16

421 КБ11-11-18 Армування покриття дротяною сіткою 100м2 0,1171 5864,26
1116,18

56,05
47,51

687 131 7
6

16,2000
0,5661

1,9
0,07

422 С111-874
варіант 3

Сiтка дротяна з квадратними чарунками
100х100

м2 12,881 198,79
  -    

__-__
  -    

2561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

423 ХБ1-5-1 Улаштування горизонтальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,1171 66784,44
1745,66

__-__
  -    

7820 204 __-__
  -    

22,7300
  -    

2,66
  -    

424 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,1171 21702,59
12970,02

39,56
33,53

2541 1519 5
4

164,9500
0,3996

19,32
0,05



35  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 35 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
425 & С111-287-

5
варіант 1

Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300
мм

м2 11,9442 404,86
  -    

__-__
  -    

4836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

426 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 1,026 1011,73
1004,72

__-__
  -    

1038 1031 __-__
  -    

12,3400
  -    

12,66
  -    

427 С111-1722
варіант 1

Плінтуси для підлог з пластикату м 103,626 69,57
  -    

__-__
  -    

7209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

428 & С111-
1477-2-В
варіант 1

Шурупи 60х3,5 шт 153 1,30
  -    

__-__
  -    

199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

429 & С1545-44-
2
варіант 1

Дюбелі шт 153 4,48
  -    

__-__
  -    

685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

430 & С111-
1490-5

Кут, з’єднання для плінтуса шт 52 4,95
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

431 & С111-
1490-5
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 52 4,95
  -    

__-__
  -    

257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 2-й ПОВЕРХ
 ТИП 1. Приміщення 201,202,203,204,205,206,

207,208,209,210,211,211а,212,213,214
 З/б перекриття

432 КБ11-5-1 Улаштування гідроізоляції з пароізоляційної
плівки

100м2 2,2898 20317,24
18827,75

26,38
22,36

46522 43112 60
51

218,0400
0,2664

499,27
0,61

433 С111-1720
варіант 1

Плівка пароізоляційна м2 256,4576 37,43
  -    

__-__
  -    

9599   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

434 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 2,2898 2477,86
2455,88

21,98
18,63

5674 5623 51
43

32,7800
0,2220

75,06
0,51

435 & С1427-
11803-6-2

Екструдований пінополістирол м3 14,01357
6

4034,99
  -    

__-__
  -    

56545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

436 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементно-
перлітових товщиною 20 мм

100м2 2,2898 10639,04
4056,75

102,21
86,63

24361 9289 234
198

56,2500
1,0323

128,8
2,36

437 КБ11-11-2
к=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементно-
перлітових

100м2 2,2898 3457,92
271,17

52,75
44,71

7918 621 121
102

3,7600
0,5328

8,61
1,22

438 КБ11-11-18 Армування покриття дротяною сіткою 100м2 2,2898 5864,26
1116,18

56,05
47,51

13428 2556 128
109

16,2000
0,5661

37,09
1,3

439 С111-874
варіант 3

Сiтка дротяна з квадратними чарунками
100х100

м2 251,878 198,79
  -    

__-__
  -    

50071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



36  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 36 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
440 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 2,2898 9242,65
9188,09

21,98
18,63

21164 21039 50
43

127,4000
0,2220

291,72
0,51

441 & С111-
1624-Г
варіант 1

ГрунтовкаThomsit RS-777 кг 45,11 143,36
  -    

__-__
  -    

6467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

442 & С111-
1624-Ш
варіант 1

Шпаклівка Thomsit RS-88 кг 17,29 42,05
  -    

__-__
  -    

727   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

443 & С111-620-
3
варіант 1

Ceresit CN69 кг 2060,82 21,35
  -    

__-__
  -    

43999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

444 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму 100м2 2,2898 18888,84
5508,03

8,79
7,45

43252 12612 20
17

70,0500
0,0888

160,4
0,2

445 С111-554
варіант 1

Комерційний лінолеум м2 233,5596 506,32
  -    

__-__
  -    

118256   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 2. Приміщення 217
 З/б перекриття

446 КБ11-5-1 Улаштування гідроізоляції з пароізоляційної
плівки

100м2 0,503 20317,24
18827,75

26,38
22,36

10220 9470 13
11

218,0400
0,2664

109,67
0,13

447 С111-1720
варіант 1

Плівка пароізоляційна м2 56,336 37,43
  -    

__-__
  -    

2109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

448 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 0,503 2477,86
2455,88

21,98
18,63

1246 1235 11
9

32,7800
0,2220

16,49
0,11

449 & С1427-
11803-6-2

Екструдований пінополістирол м3 2,30877 4034,99
  -    

__-__
  -    

9316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

450 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,503 10514,15
4056,75

102,21
86,63

5289 2041 51
44

56,2500
1,0323

28,29
0,52

451 КБ11-11-2
к=4

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,503 6790,95
542,34

105,50
89,42

3416 273 53
45

7,5200
1,0656

3,78
0,54

452 КБ11-11-18 Армування покриття дротяною сіткою 100м2 0,503 5864,26
1116,18

56,05
47,51

2950 561 28
24

16,2000
0,5661

8,15
0,28

453 С111-874
варіант 3

Сiтка дротяна з квадратними чарунками
100х100

м2 55,33 198,79
  -    

__-__
  -    

10999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

454 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,503 21702,59
12970,02

39,56
33,53

10916 6524 20
17

164,9500
0,3996

82,97
0,2

455 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300
мм

м2 51,306 404,86
  -    

__-__
  -    

20772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ТИП 3. Приміщення 215,216,218,219,220



37  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 37 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 З/б перекриття

456 КБ11-5-1 Улаштування гідроізоляції з пароізоляційної
плівки

100м2 0,3843 20317,24
18827,75

26,38
22,36

7808 7236 10
9

218,0400
0,2664

83,79
0,1

457 С111-1720
варіант 1

Плівка пароізоляційна м2 43,0416 37,43
  -    

__-__
  -    

1611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

458 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 0,3843 2477,86
2455,88

21,98
18,63

952 944 8
7

32,7800
0,2220

12,6
0,09

459 & С1427-
11803-6-2

Екструдований пінополістирол м3 3,135888 4034,99
  -    

__-__
  -    

12653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

460 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,3843 10514,15
4056,75

102,21
86,63

4041 1559 39
33

56,2500
1,0323

21,62
0,4

461 КБ11-11-2
к=5

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,3843 8488,70
677,93

131,88
111,78

3262 261 51
43

9,4000
1,3320

3,61
0,51

462 КБ11-11-18 Армування покриття дротяною сіткою 100м2 0,3843 5864,26
1116,18

56,05
47,51

2254 429 22
18

16,2000
0,5661

6,23
0,22

463 С111-874
варіант 3

Сiтка дротяна з квадратними чарунками
100х100

м2 42,273 198,79
  -    

__-__
  -    

8403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

464 ХБ1-5-1 Улаштування горизонтальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,0 мм

100м2 0,3843 66784,44
1745,66

__-__
  -    

25665 671 __-__
  -    

22,7300
  -    

8,74
  -    

465 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,3843 21702,59
12970,02

39,56
33,53

8340 4984 15
13

164,9500
0,3996

63,39
0,15

466 & С111-287-
5
варіант 1

Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300
мм

м2 39,1986 404,86
  -    

__-__
  -    

15870   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

467 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 3,3967 1011,73
1004,72

__-__
  -    

3437 3413 __-__
  -    

12,3400
  -    

41,92
  -    

468 С111-1722
варіант 1

Плінтуси для підлог з пластикату м 343,0667 69,57
  -    

__-__
  -    

23867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

469 & С111-
1477-2-В
варіант 1

Шурупи 60х3,5 шт 506 1,30
  -    

__-__
  -    

658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

470 & С1545-44-
2
варіант 1

Дюбелі шт 506 4,48
  -    

__-__
  -    

2267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

471 & С111-
1490-5

Кут, з’єднання для плінтуса шт 170 4,95
  -    

__-__
  -    

842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



38  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 38 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
472 & С111-

1490-5
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 170 4,95
  -    

__-__
  -    

842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 18 1427428 279710 4912
3214

3523,18
38,38

  Разом будівельні роботи, грн. 1427428
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1142806
       всього заробiтна плата, грн. 282924
  Загальновиробничi витрати, грн. 159135
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 427,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 53929
  Всього будівельні роботи, грн. 1586563

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 18 1586563

 Роздiл 19. Опорядження внутрiшнє 
 ПІДВАЛ
 Стеля. Приміщення 001,002,003,006,007,004,

005
473 КБ15-55-4 Підготовлення поверхонь зі збірних

елементів і плит під фарбування стелі зі
збірних плит

100м2 0,6583 4586,33
4003,42

10,99
9,32

3019 2635 7
6

49,1700
0,1110

32,37
0,07

474 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,6583 6306,25
5129,46

5,50
4,66

4151 3377 4
3

63,0000
0,0555

41,47
0,04

475 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка Сатенгипс стартова кг 98,745 10,07
  -    

__-__
  -    

994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

476 КБ15-56-6
к=2

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 0,6583 2403,35
2149,49

4,40
3,73

1582 1415 3
2

26,4000
0,0444

17,38
0,03

477 С111-1896
варіант 2

Шпаклiвка Сатенгипс фінішна кг 65,83 14,83
  -    

__-__
  -    

976   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

478 КБ15-179-6 Полiпшене фарбування стель
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по конструкцiях, пiдготовлених
пiд фарбування

100м2 0,6583 18157,70
2421,62

1,02
0,93

11953 1594 1
1

42,9000
0,0111

28,24
0,01



39  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 39 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Стіни. Приміщення 001,002,003,006,007,004,

005
479 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення цементно-

вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 2,0423 16064,94
9153,24

225,26
186,47

32809 18694 460
381

112,4200
2,6322

229,6
5,38

480 КБ15-56-3 Шпаклювання поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази

100 м2 2,0423 4267,46
3217,72

3,30
2,79

8715 6572 7
6

39,5200
0,0333

80,71
0,07

481 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка Сатенгипс стартова кг 204,23 10,07
  -    

__-__
  -    

2057   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

482 КБ15-56-4
к=2

Шпаклювання поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на
кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
або вилучати

100 м2 2,0423 1958,79
1704,93

4,40
3,73

4000 3482 9
8

20,9400
0,0444

42,77
0,09

483 С111-1896
варіант 2

Шпаклiвка Сатенгипс фінішна кг 204,23 14,83
  -    

__-__
  -    

3029   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

484 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 2,0423 17293,75
2926,85

1,10
0,93

35319 5978 2
2

38,1100
0,0111

77,83
0,02

485 КБ15-25-2 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,6135 22163,27
20103,33

37,37
31,67

13597 12333 23
19

255,6700
0,3774

156,85
0,23

486 С111-256
варіант 1

Плитки керамiчнi глазурованi для
внутрiшнього облицювання стiн

м2 61,9635 370,58
  -    

__-__
  -    

22962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

487 & С111-327-
3А
варіант 1

Клей для плитки Сеrеsіt кг 319 12,96
  -    

__-__
  -    

4134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

488 & С111-
1650-1-2-ИН-
Б
варіант 1

Суха суміш для затирання швів Сеrеsіt СЕ-33 кг 27,8 72,45
  -    

__-__
  -    

2014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Внутрішні віконні і дверні укоси
489 КБ15-46-6 Поліпшенене штукатурення цементно-

вапняним або цементним розчином по
каменю i бетону укосів вручну

100м2 0,0747 16064,94
9153,24

225,26
186,47

1200 684 17
14

112,4200
2,6322

8,4
0,2

490 КБ15-56-3 Шпаклювання поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази

100 м2 0,0747 4267,46
3217,72

3,30
2,79

319 240 __-__
  -    

39,5200
0,0333

2,95
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
491 С111-1896

варіант 1
Шпаклiвка Сатенгипс стартова кг 7,47 10,07

  -    
__-__
  -    

75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

492 КБ15-56-4
к=2

Шпаклювання поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на
кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
або вилучати

100 м2 0,0747 1958,79
1704,93

4,40
3,73

146 127 __-__
  -    

20,9400
0,0444

1,56
  -    

493 С111-1896
варіант 2

Шпаклiвка Сатенгипс фінішна кг 7,47 14,83
  -    

__-__
  -    

111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

494 КБ15-179-5 Полiпшене фарбування укосів
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 0,0747 17293,75
2926,85

1,10
0,93

1292 219 __-__
  -    

38,1100
0,0111

2,85
  -    

495 КБ15-47-5 Установлення перфорованих кутиків для
укосів

100м 0,3982 3033,81
1675,11

__-__
  -    

1208 667 __-__
  -    

20,2700
  -    

8,07
  -    

 1-й ПОВЕРХ
 Стеля. Приміщення 101,102,103,104,105,106,

107,108,109,110,111,112,113
496 КБ15-55-4 Підготовлення поверхонь зі збірних

елементів і плит під фарбування стелі зі
збірних плит

100м2 3,4184 4586,33
4003,42

10,99
9,32

15678 13685 38
32

49,1700
0,1110

168,08
0,38

497 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 3,4184 6306,25
5129,46

5,50
4,66

21557 17535 19
16

63,0000
0,0555

215,36
0,19

498 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка Сатенгипс стартова кг 512,76 10,07
  -    

__-__
  -    

5163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

499 КБ15-56-6
к=2

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 3,4184 2403,35
2149,49

4,40
3,73

8216 7348 15
13

26,4000
0,0444

90,25
0,15

500 С111-1896
варіант 2

Шпаклiвка Сатенгипс фінішна кг 341,84 14,83
  -    

__-__
  -    

5069   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

501 КБ15-179-6 Полiпшене фарбування стель
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по конструкцiях, пiдготовлених
пiд фарбування

100м2 3,4184 18157,70
2421,62

1,02
0,93

62070 8278 3
3

42,9000
0,0111

146,65
0,04

 Стіни. Приміщення 101,102,103,104,105,106,
107,108,109,110,111,112,113

502 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 5,8802 16064,94
9153,24

225,26
186,47

94465 53823 1325
1096

112,4200
2,6322

661,05
15,48
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
503 КБ15-56-3 Шпаклювання поверхонь стін розчином із

клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази

100 м2 5,8802 4267,46
3217,72

3,30
2,79

25094 18921 19
16

39,5200
0,0333

232,39
0,2

504 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка Сатенгипс стартова кг 588,02 10,07
  -    

__-__
  -    

5921   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

505 КБ15-56-4
к=2

Шпаклювання поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на
кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
або вилучати

100 м2 5,8802 1958,79
1704,93

4,40
3,73

11518 10025 26
22

20,9400
0,0444

123,13
0,26

506 С111-1896
варіант 2

Шпаклiвка Сатенгипс фінішна кг 588,02 14,83
  -    

__-__
  -    

8720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

507 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 5,8802 17293,75
2926,85

1,10
0,93

101691 17210 6
5

38,1100
0,0111

224,09
0,07

508 КБ15-25-2 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,7875 22163,27
20103,33

37,37
31,67

39617 35935 67
57

255,6700
0,3774

457,01
0,67

509 С111-256
варіант 1

Плитки керамiчнi глазурованi для
внутрiшнього облицювання стiн

м2 180,5375 370,58
  -    

__-__
  -    

66904   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

510 & С111-327-
3А
варіант 1

Клей для плитки Сеrеsіt кг 929,5 12,96
  -    

__-__
  -    

12046   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

511 & С111-
1650-1-2-ИН-
Б
варіант 1

Суха суміш для затирання швів Сеrеsіt СЕ-33 кг 80,98 72,45
  -    

__-__
  -    

5867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Внутрішні віконні і дверні укоси
512 КБ15-46-6 Поліпшенене штукатурення цементно-

вапняним або цементним розчином по
каменю i бетону укосів вручну

100м2 0,1565 16064,94
9153,24

225,26
186,47

2514 1432 35
29

112,4200
2,6322

17,59
0,41

513 КБ15-56-3 Шпаклювання поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази

100 м2 0,1565 4267,46
3217,72

3,30
2,79

668 504 1
  -    

39,5200
0,0333

6,18
0,01

514 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка Сатенгипс стартова кг 15,65 10,07
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

515 КБ15-56-4
к=2

Шпаклювання поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на
кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
або вилучати

100 м2 0,1565 1958,79
1704,93

4,40
3,73

307 267 1
1

20,9400
0,0444

3,28
0,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
516 С111-1896

варіант 2
Шпаклiвка Сатенгипс фінішна кг 15,65 14,83

  -    
__-__
  -    

232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

517 КБ15-179-5 Полiпшене фарбування укосів
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 0,1565 17293,75
2926,85

1,10
0,93

2706 458 __-__
  -    

38,1100
0,0111

5,96
  -    

518 КБ15-25-2 Облицювання поверхонь укосів керамiчними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,015 22163,27
20103,33

37,37
31,67

332 302 1
  -    

255,6700
0,3774

3,84
0,01

519 С111-256
варіант 1

Плитки керамiчнi глазурованi для
внутрiшнього облицювання стiн

м2 1,515 370,58
  -    

__-__
  -    

561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

520 & С111-327-
3А
варіант 1

Клей для плитки Сеrеsіt кг 7,8 12,96
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

521 & С111-
1650-1-2-ИН-
Б
варіант 1

Суха суміш для затирання швів Сеrеsіt СЕ-33 кг 0,68 72,45
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

522 КБ15-47-5 Установлення перфорованих кутиків для
укосів

100м 0,57 3033,81
1675,11

__-__
  -    

1729 955 __-__
  -    

20,2700
  -    

11,55
  -    

 2-й ПОВЕРХ
 Стеля. Приміщення 201,205,207,215,206,217,

202,203,204,208,209,210,211,211а,212,213,
214,216,218,219,220

523 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 2,2636 13695,95
13579,40

53,85
45,64

31002 30738 122
103

164,3200
0,5439

371,95
1,23

524 & С1545-
204-ИНБ
варіант 1

Профіль направляючий UD 28/27 м.п. 203,73 38,43
  -    

__-__
  -    

7829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

525 & С1545-
204-1-ИНБ
варіант 1

Профіль СD 60/27 м.п. 577,22 43,55
  -    

__-__
  -    

25138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

526 & С1545-
204-5-ИНБ
варіант 1

Підвіс в комплекті шт 159 19,14
  -    

__-__
  -    

3043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

527 & С111-
1483-2-ИНБ
варіант 1

Дюбель-шуруп 6х40 мм шт 539 1,37
  -    

__-__
  -    

738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

528 & С111-117-
12-ИНБ
варіант 1

Саморіз 3,5х9,5 мм шт 3532 2,79
  -    

__-__
  -    

9854   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



43  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 43 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
529 & С1545-

204-4-ИНБ
варіант 1

Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" шт 385 22,91
  -    

__-__
  -    

8820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

530 & С1545-
204-3-ИНБ
варіант 1

Тяга підвісу шт 159 16,18
  -    

__-__
  -    

2573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

531 & С1545-
204-2-ИНБ
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 однорівневий шт 68 20,22
  -    

__-__
  -    

1375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

532 & С1550-36-
1-ИНБ
варіант 1

Стрічка армувальна п.м 203,73 4,18
  -    

__-__
  -    

852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

533 КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами по металевому каркасу

100 м2 2,2636 12632,86
11950,10

23,08
19,56

28596 27050 52
44

136,3700
0,2331

308,69
0,53

534 С111-741
варіант 1

Листи гiпсокартоннi, товщина 12,5 мм м2 237,678 115,26
  -    

__-__
  -    

27395   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

535 & С111-
1896-3
варіант 1

Шпаклiвка "Фугенфюллер" кг 80,81052 46,85
  -    

__-__
  -    

3786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

536 & С1550-36-
1-ИНБ
варіант 1

Стрічка армувальна п.м 224,0964 4,18
  -    

__-__
  -    

937   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

537 & С111-
1490-3

Саморіз3,5х25 шт 4754 2,55
  -    

__-__
  -    

12123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

538 КБ15-76-1 Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,6666 10764,60
10748,16

3,30
2,79

7176 7165 2
2

139,9500
0,0333

93,29
0,02

539 С126-1206
варіант 1

Підвіси в комплекті шт 54 25,23
  -    

__-__
  -    

1362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

540 С126-1207
варіант 1

Тяга підвісу шт 54 20,77
  -    

__-__
  -    

1122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

541 С126-1300
варіант 1

Т-профілі металеві основні напрямні
довжиною 3,6м

м 63,33 55,54
  -    

__-__
  -    

3517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

542 С126-1301
варіант 1

Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м м 126,66 55,73
  -    

__-__
  -    

7059   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

543 С126-1302
варіант 1

Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м м 63,33 55,80
  -    

__-__
  -    

3534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

544 С126-1303
варіант 1

Кутик металевий пристінний м 72 46,70
  -    

__-__
  -    

3362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

545 С188888-4
варіант 2

Дюбель 6х40 в комплекті шт 198 3,73
  -    

__-__
  -    

739   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



44  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 44 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
546 & С1545-1-6

варіант 1
ППружина -бабочка шт 54 18,78

  -    
__-__
  -    

1014   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

547 & С1545-1-7
варіант 1

Прут-металевий з крючком 250мм. шт 54 18,67
  -    

__-__
  -    

1008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

548 & С1545-1-8
варіант 1

Прут металевий з ушком 250мм. шт 54 18,67
  -    

__-__
  -    

1008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

549 КБ15-76-2 Укладання плит стельових в каркас стелі 100м2 0,6666 1294,20
1288,70

5,50
4,66

863 859 4
3

16,7800
0,0555

11,19
0,04

550 & С111-31-2-
1
варіант 1

Плити "Армстронг" 600х600 товщ. 12 мм шт 186 142,31
  -    

__-__
  -    

26470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

551 КБ15-76-1 Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 0,2234 10764,60
10748,16

3,30
2,79

2405 2401 1
1

139,9500
0,0333

31,26
0,01

552 С126-1206
варіант 1

Підвіси в комплекті шт 18 25,23
  -    

__-__
  -    

454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

553 С126-1207
варіант 1

Тяга підвісу шт 18 20,77
  -    

__-__
  -    

374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

554 С126-1300
варіант 1

Т-профілі металеві основні напрямні
довжиною 3,6м

м 21,23 55,54
  -    

__-__
  -    

1179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

555 С126-1301
варіант 1

Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м м 42,45 55,73
  -    

__-__
  -    

2366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

556 С126-1302
варіант 1

Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м м 21,23 55,80
  -    

__-__
  -    

1185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

557 С126-1303
варіант 1

Кутик металевий пристінний м 24,13 46,70
  -    

__-__
  -    

1127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

558 С188888-4
варіант 2

Дюбель 6х40 в комплекті шт 67 3,73
  -    

__-__
  -    

250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

559 & С1545-1-6
варіант 1

ППружина -бабочка шт 18 18,78
  -    

__-__
  -    

338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

560 & С1545-1-7
варіант 1

Прут-металевий з крючком 250мм. шт 18 18,67
  -    

__-__
  -    

336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

561 & С1545-1-8
варіант 1

Прут металевий з ушком 250мм. шт 18 18,67
  -    

__-__
  -    

336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

562 КБ15-76-2 Укладання панелей стельових в каркас
стелі

100м2 0,2234 1294,20
1288,70

5,50
4,66

289 288 1
1

16,7800
0,0555

3,75
0,01

563 & С111-684-
2-24

Панелі пластикові Rolvaplast м2 23,457 616,00
  -    

__-__
  -    

14450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

564 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 2,4256 6306,25
5129,46

5,50
4,66

15296 12442 13
11

63,0000
0,0555

152,81
0,13



45  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 45 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
565 С111-1896

варіант 1
Шпаклiвка Сатенгипс стартова кг 363,84 10,07

  -    
__-__
  -    

3664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

566 КБ15-56-6
к=2

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 2,4256 2403,35
2149,49

4,40
3,73

5830 5214 11
9

26,4000
0,0444

64,04
0,11

567 С111-1896
варіант 2

Шпаклiвка Сатенгипс фінішна кг 242,56 14,83
  -    

__-__
  -    

3597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

568 КБ15-179-6 Полiпшене фарбування стель
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по конструкцiях, пiдготовлених
пiд фарбування

100м2 2,4256 18157,70
2421,62

1,02
0,93

44043 5874 2
2

42,9000
0,0111

104,06
0,03

 Стіни. Приміщення 201,205,207,215,206,217,
202,203,204,208,209,210,211,211а,212,213,
214,216,218,219,220

569 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 0,8556 16064,94
9153,24

225,26
186,47

13745 7832 193
160

112,4200
2,6322

96,19
2,25

570 КБ15-56-3 Шпаклювання поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази

100 м2 7,942 4267,46
3217,72

3,30
2,79

33892 25555 26
22

39,5200
0,0333

313,87
0,26

571 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка Сатенгипс стартова кг 794,2 10,07
  -    

__-__
  -    

7998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

572 КБ15-56-4
к=2

Шпаклювання поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на
кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
або вилучати

100 м2 7,942 1958,79
1704,93

4,40
3,73

15557 13541 35
30

20,9400
0,0444

166,31
0,35

573 С111-1896
варіант 2

Шпаклiвка Сатенгипс фінішна кг 794,2 14,83
  -    

__-__
  -    

11778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

574 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по конструкціях, підготовлених
під фарбування

100м2 7,942 17293,75
2926,85

1,10
0,93

137347 23245 9
7

38,1100
0,0111

302,67
0,09

575 КБ15-50-1 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стін [одношарове штукатурення] цементно-
вапняним розчином, товщина шару 5 мм

100м2 1,0816 5985,52
3471,04

73,44
60,81

6474 3754 79
66

46,3300
0,8564

50,11
0,93

576 КБ15-25-2 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 1,1146 22163,27
20103,33

37,37
31,67

24703 22407 42
35

255,6700
0,3774

284,97
0,42

577 С111-256
варіант 1

Плитки керамiчнi глазурованi для
внутрiшнього облицювання стiн

м2 112,5746 370,58
  -    

__-__
  -    

41718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
578 & С111-327-

3А
варіант 1

Клей для плитки Сеrеsіt кг 580 12,96
  -    

__-__
  -    

7517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

579 & С111-
1650-1-2-ИН-
Б
варіант 1

Суха суміш для затирання швів Сеrеsіt СЕ-33 кг 50,5 72,45
  -    

__-__
  -    

3659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Внутрішні віконні і дверні укоси
580 КБ15-46-6 Поліпшенене штукатурення цементно-

вапняним або цементним розчином по
каменю i бетону укосів вручну

100м2 0,335 16064,94
9153,24

225,26
186,47

5382 3066 75
62

112,4200
2,6322

37,66
0,88

581 КБ15-56-3 Шпаклювання поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази

100 м2 0,335 4267,46
3217,72

3,30
2,79

1430 1078 1
1

39,5200
0,0333

13,24
0,01

582 С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка Сатенгипс стартова кг 33,5 10,07
  -    

__-__
  -    

337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

583 КБ15-56-4
к=2

Шпаклювання поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на
кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
або вилучати

100 м2 0,335 1958,79
1704,93

4,40
3,73

656 571 1
1

20,9400
0,0444

7,01
0,01

584 С111-1896
варіант 2

Шпаклiвка Сатенгипс фінішна кг 33,5 14,83
  -    

__-__
  -    

497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

585 КБ15-179-5 Полiпшене фарбування укосів
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 0,335 17293,75
2926,85

1,10
0,93

5793 980 __-__
  -    

38,1100
0,0111

12,77
  -    

586 КБ15-25-2 Облицювання поверхонь укосів керамiчними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,015 22163,27
20103,33

37,37
31,67

332 302 1
  -    

255,6700
0,3774

3,84
0,01

587 С111-256
варіант 1

Плитки керамiчнi глазурованi для
внутрiшнього облицювання стiн

м2 1,515 370,58
  -    

__-__
  -    

561   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

588 & С111-327-
3А
варіант 1

Клей для плитки Сеrеsіt кг 7,8 12,96
  -    

__-__
  -    

101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

589 & С111-
1650-1-2-ИН-
Б
варіант 1

Суха суміш для затирання швів Сеrеsіt СЕ-33 кг 0,68 72,45
  -    

__-__
  -    

49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 При опорядженні стін і дверних та віконних
укосів
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
590 КБ15-47-5 Установлення перфорованих кутиків 100м 1,3 1675,11

1675,11
__-__
  -    

2178 2178 __-__
  -    

20,2700
  -    

26,35
  -    

591 & С1545-
203-2-1
варіант 1

Кутик перфорований ПВХ м.п. 136,5 10,69
  -    

__-__
  -    

1459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 19 1297592 441235 2759
2292

5553,49
31,34

  Разом будівельні роботи, грн. 1297592
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 853598
       всього заробiтна плата, грн. 443527
  Загальновиробничi витрати, грн. 249519
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 670,17
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 84566
  Всього будівельні роботи, грн. 1547111

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 19 1547111

 Роздiл 20. Зовнiшнє оздоблення. Нижче
рівня землі. 

 У вісях 2-3 (А-В)
592 КБ1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях при

утепленні стін нижче 0.000
100м3 0,451 16812,80

16812,80
__-__
  -    

7583 7583 __-__
  -    

261,8000
  -    

118,07
  -    

593 ХБ1-5-2 Улаштування вертикальної двокомпонентної
полімерцементної обмазувальної
гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ
Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм

100м2 1,47 67419,34
2380,56

__-__
  -    

99106 3499 __-__
  -    

30,6300
  -    

45,03
  -    

594 ФН1-14-6 Утеплення цоколю бетонного та
залізобетонного утеплювачем, товщиною
100 мм нижче рівня землі з використанням
клейових сумішей

100 м2 0,41 19753,12
13812,55

__-__
  -    

8099 5663 __-__
  -    

159,9600
  -    

65,58
  -    

595 С111-2011-1
варіант 1

Суміш ППС (для приклеювання утеплювача)
Ceresit  СT 83

кг 225,5 15,47
  -    

__-__
  -    

3488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

596 С114-97
варіант 4

Утеплювач XPS Технониколь Carbon ECO
100 мм (або аналог)

м3 4,305 3852,78
  -    

__-__
  -    

16586   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

597 КБ26-30-1 Улаштування шару геотекстилю 10 м2 14,7 106,57
106,57

__-__
  -    

1567 1567 __-__
  -    

1,4400
  -    

21,17
  -    

598 С111-1720
варіант 3

Нетканий голкопробивний геотекстиль м2 169,05 34,29
  -    

__-__
  -    

5797   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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599 КБ26-30-1 Улаштування шару мембрани 10 м2 14,7 106,57

106,57
__-__
  -    

1567 1567 __-__
  -    

1,4400
  -    

21,17
  -    

600 С111-1720
варіант 5

Профільна гідроізоляційна мембрана (або
аналог)

м2 169,05 41,51
  -    

__-__
  -    

7017   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

601 КБ26-30-1 Улаштування шару геотекстилю 10 м2 14,7 106,57
106,57

__-__
  -    

1567 1567 __-__
  -    

1,4400
  -    

21,17
  -    

602 С111-1720
варіант 4

Термоскріплений геотекстиль (або аналог) м2 169,05 37,49
  -    

__-__
  -    

6338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 У вісях 1-2 (А-В)
603 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,332 15535,88
2697,09

__-__
  -    

5158 895 __-__
  -    

33,5000
  -    

11,12
  -    

604 КБ15-78-1 Утеплення стін нижче рівня землі
екструдованим полістиролом (Г1) Y=35
кг/м3 толщ.150мм

100 м2 0,332 39563,10
36617,07

__-__
  -    

13135 12157 __-__
  -    

417,8600
  -    

138,73
  -    

605 С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка СТ-17 кг 6,64 31,71
  -    

__-__
  -    

211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

606 & С111-23-
199
варіант 2

Склосітка лугостійка м2 76,36 15,35
  -    

__-__
  -    

1172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

607 & С111-
1650-103
варіант 2

Клеюча суміш по типу ceresit thermo
universal 

кг 398,4 14,09
  -    

__-__
  -    

5613   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

608 & С1427-
11803-6-1
варіант 1

Екструдований полістирол Y=35 кг/м3 (Г1) м3 5,3286 3810,59
  -    

__-__
  -    

20305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

609 & С111-140-
6-1
варіант 2

Дюбелі фасадні пластмасові д. 160 мм шт 269 3,11
  -    

__-__
  -    

837   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

610 & С111-140-
6-1
варіант 1

Дюбелі монтажні шт 4 1,22
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

611 С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29 кг 89,64 19,42
  -    

__-__
  -    

1741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

612 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,332 15535,88
2697,09

__-__
  -    

5158 895 __-__
  -    

33,5000
  -    

11,12
  -    

613 КБ15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів 100м2 -0,332 21205,38
20553,13

__-__
  -    

-7040 -6824 __-__
  -    

231,3500
  -    

-76,81
  -    
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614 КБ15-158-3

к=2
Фарбування фасадів з риштувань за 2 рази 100м2 -0,332 1505,21

1503,01
2,20
1,86

-500 -499 -1
-1

18,4600
0,0222

-6,13
-0,01

615 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,41 9514,46
9514,46

__-__
  -    

3901 3901 __-__
  -    

150,4500
  -    

61,68
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 20 208411 31971 -1
-1

431,9
-0,01

  Разом будівельні роботи, грн. 208411
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 176441
       всього заробiтна плата, грн. 31970
  Загальновиробничi витрати, грн. 18456
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6316
  Всього будівельні роботи, грн. 226867

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 20 226867

 Роздiл 21. Зовнiшнє оздоблення. Фасад. 
616 КБ15-78-1 Утеплення фасадів утеплювачем

мінераловатні плити 150 кг/м3 товщиною
200 мм з опорядженням декоративним
розчином за технологією "CEREZIT". Стіни
гладкі

100 м2 6,3144 39556,83
36617,07

__-__
  -    

249778 231215 __-__
  -    

417,8600
  -    

2638,54
  -    

617 С111-1624-1
варіант 1

Грунтовка СТ-17 кг 126,288 31,71
  -    

__-__
  -    

4005   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

618 & С111-
1747-55

Профіль цокольний м 21 47,01
  -    

__-__
  -    

987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

619 & С111-136-
49
варіант 1

Дюбель фасадний металевий з
термоковпачком, 160 мм

шт 5102 3,14
  -    

__-__
  -    

16020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

620 & С1-37-104-
ИНБ

Дюбель шт 70 4,43
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

621 & С111-
1650-103
варіант 1

Клеюча суміш СТ 190 кг 7577,28 14,09
  -    

__-__
  -    

106764   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

622 С114-97
варіант 2

Утеплювач мінераловатні плити 150 кг/м3 ,
товщ. 200 мм (НГ)

м3 135,1281
6

3683,67
  -    

__-__
  -    

497768   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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623 & С111-23-

199
варіант 1

Склосітка лугостійка м2 925,5775 15,35
  -    

__-__
  -    

14209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

624 С111-2014-3
варіант 1

Грунтуюча фарба по типу Ceresit CT 16 л 107,3448 114,33
  -    

__-__
  -    

12273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

625 С1555-101
варіант 1

Фарба по типу Cerezit кг 316,9828
8

130,13
  -    

__-__
  -    

41249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

626 С111-2012-
13
варіант 1

Штукатурка декоративна мозаїчна кг 1704,888 69,14
  -    

__-__
  -    

117876   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

627 КБ15-47-5 Установлення перфорованих алюмінієвих
кутиків

100м 1,4214 1675,11
1675,11

__-__
  -    

2381 2381 __-__
  -    

20,2700
  -    

28,81
  -    

628 С111-1844-1
варіант 1

Кутики алюмінієві 25х25 мм з перфорованою
стінкою

м 149,247 12,94
  -    

__-__
  -    

1931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

629 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для інших оздоблювальних робіт

100м2 вп 6,3144 10577,31
3317,02

__-__
  -    

66789 20945 __-__
  -    

45,4200
  -    

286,8
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 21 1132340 254541 __-__
  -    

2954,15
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1132340
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 877799
       всього заробiтна плата, грн. 254541
  Загальновиробничi витрати, грн. 136634
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 354,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 44731
  Всього будівельні роботи, грн. 1268974

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 21 1268974

 Роздiл 22. Розгортки стін з вентканалами
Р-1 

630 КБ8-5-3 Мурування зовнiшнiх середньої складностi
стiн з цегли [керамiчної] при висотi
поверху до 4 м (вентканали)

1 м3 2,24 4684,44
725,40

134,32
55,86

10493 1625 301
125

9,0100
0,6120

20,18
1,37

631 КБ15-50-1 Затирання стінок вентканалів цементно-
глиняним розчином

100м2 0,6954 5755,44
3471,04

73,44
60,81

4002 2414 51
42

46,3300
0,8564

32,22
0,6

632 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,053 5031,77
4894,46

137,31
57,10

267 259 8
3

63,7300
0,6256

3,38
0,03
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633 С124-29 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі

ВР-1, діаметр 4 мм
т 0,053 54536,03

  -    
__-__
  -    

2890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

634 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі
(вентканали)

100 м2 0,287 40702,91
36617,07

__-__
  -    

11682 10509 __-__
  -    

417,8600
  -    

119,93
  -    

635 & С111-136-
49

Дюбель фасадний 12х100 мм шт 232 3,14
  -    

__-__
  -    

728   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

636 & С1-37-104-
ИНБ

Дюбель шт 4 4,43
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

637 & С111-
1650-103

Клеюча суміш кг 344,4 14,09
  -    

__-__
  -    

4853   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

638 С114-97
варіант 1

Утеплювач ТЕХНОФАС Техноніколь (НГ) ,
товщ. 100 мм 

м3 3,0709 3541,82
  -    

__-__
  -    

10877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

639 & С111-23-
199
варіант 1

Склосітка лугостійка м2 33,005 15,35
  -    

__-__
  -    

507   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

640 С111-2014-3
варіант 1

Грунтуюча фарба по типу Ceresit CT 16 л 4,879 114,33
  -    

__-__
  -    

558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

641 С1555-101
варіант 1

Фарба по типу Cerezit кг 14,4074 130,13
  -    

__-__
  -    

1875   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

642 С111-2012-
13
варіант 1

Штукатурка декоративна мозаїчна кг 77,49 69,14
  -    

__-__
  -    

5358   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 22 54108 14807 360
170

175,71
2

  Разом будівельні роботи, грн. 54108
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 38941
       всього заробiтна плата, грн. 14977
  Загальновиробничi витрати, грн. 8140
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2691
  Всього будівельні роботи, грн. 62248

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 22 62248

 Роздiл 23. Зовнішні сходи в вісях А-В 
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643 КБ9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і

криволінійних, пожежних з огорожею
т 0,47578 9694,16

3677,93
5465,02
1618,52

4612 1750 2600
770

46,2400
16,0249

22
7,62

644 С121-650
варіант 1

Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi,
пожежнi сходи, площадки

т 0,47578 108525,29
  -    

__-__
  -    

51634   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

645 С1551-1-СП
варіант 1

Анкер по типу R-RBP-M10/50W шт 8 40,30
  -    

__-__
  -    

322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

646 С113-2122
варіант 1

Болти, шайби, гайки М16 шт 24 11,81
  -    

__-__
  -    

283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

647 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,231 1498,93
430,49

86,08
5,82

346 99 20
1

4,7800
0,0720

1,1
0,02

648 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,231 5610,79
643,20

125,74
13,04

1296 149 29
3

7,2400
0,1608

1,67
0,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 23 58493 1998 2649
774

24,77
7,68

  Разом будівельні роботи, грн. 58493
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 53846
       всього заробiтна плата, грн. 2772
  Загальновиробничi витрати, грн. 1479
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 480
  Всього будівельні роботи, грн. 59972

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 23 59972

 Роздiл 24. Козирок входу 
649 КБ9-75-2 Виготовлення конструкцiй козирка. т 0,03185 20574,50

13999,04
5634,82
372,91

655 446 179
12

176,0000
4,1280

5,61
0,13

650 С111-1814 Сталь кутова т 0,001992
8

31459,10
  -    

__-__
  -    

63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

651 & С111-
1738-1

Труби профільні т 0,0318 65560,89
  -    

__-__
  -    

2085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

652 КБ9-61-12 Монтаж конструкцій козирка т 0,03185 11444,89
8880,76

735,23
105,15

365 283 23
3

104,3200
2,0526

3,32
0,07

653 КБ9-40-1 Монтаж С- профiлю 100м 0,12 1700,44
1610,34

47,70
14,08

204 193 6
2

20,4800
0,1729

2,46
0,02

654 & С126-
1317-4-2
варіант 2

С-профіль м 12 84,25
  -    

__-__
  -    

1011   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



53  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 53 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
655 & С111-

1477-2-В
варіант 3

Анкер-шуруп R-LX-06х100-HF-ZP шт 60 4,68
  -    

__-__
  -    

281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

656 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0312 1498,76
430,49

86,08
5,82

47 13 3
  -    

4,7800
0,0720

0,15
  -    

657 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0312 5610,45
643,20

125,74
13,04

175 20 4
  -    

7,2400
0,1608

0,23
0,01

658 КБ12-12-1 Підшивання козирків iз профлиста 100м2 0,187 9314,06
8991,92

315,23
74,32

1742 1681 59
14

124,6800
1,4475

23,32
0,27

659 КР8-26-2 Улаштування лат [решетування] з
прозорами із дощок і брусків під покрівлю з
листової сталі

100м2 -0,187 2171,76
2171,76

__-__
  -    

-406 -406 __-__
  -    

30,9500
  -    

-5,79
  -    

660 & С111-35-
37
варіант 2

Профлист С21-1000-0,6 м2 6,032 356,19
  -    

__-__
  -    

2149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

661 & С111-35-
37
варіант 3

Профлист С10-899-0,6 м2 13,416 317,45
  -    

__-__
  -    

4259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

662 & С111-
1477-2-В
варіант 2

Шурупи самонарізні шт 115 2,38
  -    

__-__
  -    

274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

663 & С111-181-
7-ИНБ
варіант 1

Цвяхи оцинковані 2х35мм шт 84 1,22
  -    

__-__
  -    

102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

664 & С111-181-
6-ИНБ
варіант 1

Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм шт 21 1,25
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

665 & С111-
1825-2

Кутик зовнішній К31 по типу ТПК м 9,6 60,88
  -    

__-__
  -    

584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

666 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,0776 76337,26
9577,54

210,37
52,13

5924 743 16
4

132,8000
0,5247

10,31
0,04

667 & С111-88-3
варіант 1

Самоанкеруючий болт БСР 10х100 УЗ шт 21 21,17
  -    

__-__
  -    

445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

668 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,002 548084,16
78986,84

31504,86
9450,65

1096 158 63
19

1016,3000
104,2680

2,03
0,21

669 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,035 81873,44
17740,80

269,30
64,36

2866 621 9
2

231,0000
0,6150

8,09
0,02

670 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0185 1498,76
430,49

86,08
5,82

28 8 2
  -    

4,7800
0,0720

0,09
  -    

671 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0185 5610,45
643,20

125,74
13,04

104 12 2
  -    

7,2400
0,1608

0,13
  -    



54  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 54 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
672 КБ12-18-3 Утеплення покриттiв плитами OSB 100м2 0,024 5682,68

5126,07
556,61
173,71

136 123 13
4

63,6700
1,8756

1,53
0,05

673 & С111-696-
1-3
варіант 1

Плита ОСБ 10 мм м2 2,472 187,95
  -    

__-__
  -    

465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

674 КБ7-53-11 Установлення східців консольного типу 100шт 0,27 22412,77
11470,08

2058,79
657,69

6051 3097 556
178

149,3500
7,8488

40,32
2,12

675 К589111-16
варіант 1

Схiдцi з/б консольного типу ИСТ-3 шт 27 386,25
  -    

__-__
  -    

10429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

676 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,22 9611,33
2502,64

2002,38
597,69

2114 551 441
131

38,3900
6,4686

8,45
1,42

677 КБ12-22-2
к=5

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини

100м2 0,22 1713,64
45,63

132,23
38,94

377 10 29
9

0,7000
0,4190

0,15
0,09

678 РС1-2-1 Улаштування розділювального шару із
геотекстилю зі зварюванням стику

100 м2 0,22 433,70
419,19

10,48
9,28

95 92 2
2

5,7400
0,1224

1,26
0,03

679 С1555-106
варіант 1

Геотекстиль термофікований щільністю 200-
300 г/м2 по типу ТПО

м2 24,2 59,62
  -    

__-__
  -    

1443   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

680 РС1-2-3 Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран

100 м2 0,22 3465,70
2552,32

98,37
60,16

762 562 22
13

32,8400
0,7932

7,22
0,17

681 С1555-108
варіант 2

Тпо мембрана Термофін товщиною 1,2 мм м2 23,76 438,64
  -    

__-__
  -    

10422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

682 & С111-
1477-2-В
варіант 5

Саморіз покрівельний шт 88 10,04
  -    

__-__
  -    

884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

683 & С111-140-
6-1
варіант 3

Дюбелі шт 88 9,25
  -    

__-__
  -    

814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

684 С118-25
варіант 1

Шайби металеві тарільчасті 1000шт 0,088 3254,20
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

685 РС1-3-1 Встановлення однорівневих лійок
внутрішнього водостоку

1л-ка 1 318,12
227,04

__-__
  -    

318 227 __-__
  -    

2,8200
  -    

2,82
  -    

686 & С111-136-
2-Ф
варіант 4

Парапетна воронка арт. 39.2 шт 1 3927,22
  -    

__-__
  -    

3927   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

687 & С111-
1477-2-В
варіант 5

Саморіз покрівельний шт 6 10,04
  -    

__-__
  -    

60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

688 & С111-140-
6-1
варіант 3

Дюбелі шт 6 9,25
  -    

__-__
  -    

56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

689 С118-25
варіант 1

Шайби металеві тарільчасті 1000шт 0,006 3254,20
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
690 РС1-4-1 Улаштування примикань із

полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха,
висота примикань 400 мм

100 м 0,17 7581,70
7366,20

61,12
54,15

1289 1252 10
9

92,6100
0,7140

15,74
0,12

691 С1555-111 Герметик поліуретановий для герметизації
швів

л 1,02 559,31
  -    

__-__
  -    

570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

692 С1555-116 Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м п.м 17,17 71,16
  -    

__-__
  -    

1222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

693 С1555-106
варіант 1

Геотекстиль термофікований щільністю 200-
300 г/м2 по типу ТПО

м2 7,48 59,62
  -    

__-__
  -    

446   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

694 С1555-108
варіант 1

Тпо мембрана Термофін товщиною 1,5 мм м2 11,016 479,44
  -    

__-__
  -    

5281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

695 & С111-
1477-2-В
варіант 5

Саморіз покрівельний шт 119 10,04
  -    

__-__
  -    

1195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

696 & С111-140-
6-1
варіант 3

Дюбелі шт 119 9,25
  -    

__-__
  -    

1101   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

697 & С111-
1798-1-1
варіант 1

Фартух з оцинкованої сталі м.п. 17,17 126,38
  -    

__-__
  -    

2170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

698 С111-1867
варіант 1

Крiплення для покрівлі [костилi] К1,К2,К3 шт 24 46,86
  -    

__-__
  -    

1125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

699 С111-1867
варіант 2

Тарілка дожимна металева ТМ 07 шт 92 3,64
  -    

__-__
  -    

335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

700 & С111-136-
2-Ф
варіант 1

Дюбель-цвях ДГ3,7х70 шт 6 1,39
  -    

__-__
  -    

8   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

701 & С111-136-
2-Ф
варіант 2

Саморіз до бетону WB 6.3х220 шт 41 1,35
  -    

__-__
  -    

55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

702 & С111-136-
2-Ф
варіант 3

Саморіз до бетону WB 6.3х70 шт 92 2,04
  -    

__-__
  -    

188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 24 77723 9686 1439
402

127,44
4,77

  Разом будівельні роботи, грн. 77723
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 66598
       всього заробiтна плата, грн. 10088
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 5805
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2002
  Всього будівельні роботи, грн. 83528

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 24 83528

 Роздiл 25. Універсальна туалетна кабіна -
 3 шт. 

703 КБ17-2-4 Установлення опорних поручнiв 10шт 1,8 401,35
373,72

__-__
  -    

722 673 __-__
  -    

4,5900
  -    

8,26
  -    

704 & С111-825-
1
варіант 4

Стаціонарний опорний поручень довж. 1,2 м
з тримачем для туалетного паперу

шт 3 2445,30
  -    

__-__
  -    

7336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

705 & С111-825-
1
варіант 3

Відкідний настінний поручень шт 3 1545,30
  -    

__-__
  -    

4636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

706 & С111-825-
1
варіант 1

Поручень для раковини настінного кріплення шт 3 1830,00
  -    

__-__
  -    

5490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

707 & С111-825-
1
варіант 2

Стаціонарний опорний поручень  шт 6 1189,00
  -    

__-__
  -    

7134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

708 КР15-33-5 Установлення дзеркала 650х1200 10шт 0,3 969,69
967,27

__-__
  -    

291 290 __-__
  -    

11,8800
  -    

3,56
  -    

709 & С1-37-104-
1-ИН-Б1-3
варіант 1

Дюбель розпірний шт 6 3,40
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

710 & С100-
290902-256-
83
варіант 1

Дзеркало 650х 1200 мм шт. 3 2377,52
  -    

__-__
  -    

7133   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

711 & С1630-
234-1В
варіант 1

Диспансер для рідкого мила шт 3 65,05
  -    

__-__
  -    

195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

712 & С111-146-
55
варіант 1

Кошик д / сміття шт 3 209,30
  -    

__-__
  -    

628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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713 & С111-146-

56
варіант 1

Йорш для туалету шт 3 68,70
  -    

__-__
  -    

206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

714 КМ8-602-1 Монтаж електрорушника шт 3 215,74
134,27

11,97
2,81

647 403 36
8

1,6000
0,0310

4,8
0,09

715 2407-2202
варіант 1

Сушарка для рук шт 3 2415,00
  -    

__-__
  -    

7245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

716 КБ17-2-4 Установлення інформаційного покажчика 10шт 0,3 401,35
373,72

__-__
  -    

120 112 __-__
  -    

4,5900
  -    

1,38
  -    

717 & 560110-22-
27
варіант 1

Інформаційний покажчик шт 3 212,40
  -    

__-__
  -    

637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

718 & С111-825-
1
варіант 5

Стаціонарний опорний поручень  0,6 м шт 1 2131,20
  -    

__-__
  -    

2131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

719 & С111-825-
1
варіант 6

Комбінований допоміжний поручень  0,85 м шт 2 2483,33
  -    

__-__
  -    

4967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

720 & С111-146-
55
варіант 2

Відкидне сидіння для інвалідів шт 1 5000,00
  -    

__-__
  -    

5000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

721 С130-624
варіант 1

Кран змішувач комплект 1 967,49
  -    

__-__
  -    

967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 25 55505 1478 36
8

18
0,09

  Разом будівельні роботи, грн. 55505
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 53991
       всього заробiтна плата, грн. 1486
  Загальновиробничi витрати, грн. 787
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 234
  Всього будівельні роботи, грн. 56292

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 25 56292

 Роздiл 26. Аварійний тунель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
722 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0275 394216,52
10383,23

2472,61
973,43

10841 286 68
27

150,7000
10,6641

4,14
0,29

723 КБ6-24-5 Улаштування стін, днищ і перекриттів
при відношенні висоти до ширини більше 1,
при товщині стін понад 300 мм до 500 мм

100м3 0,69 506077,23
50284,84

43632,47
12697,27

349193 34697 30106
8761

647,0000
124,4195

446,43
85,85

724 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,03636 41945,18
  -    

__-__
  -    

1525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

725 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,11224 38590,16
  -    

__-__
  -    

4331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

726 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 4,86039 42426,21
  -    

__-__
  -    

206208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

727 С124-28 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 3 мм

т 0,12342 59812,67
  -    

__-__
  -    

7382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

728 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою
понад 10 кг до 20 кг

т 0,30475 70736,04
5406,72

1511,84
361,05

21557 1648 461
110

70,4000
3,4500

21,45
1,05

729 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,1716 1498,76
430,49

86,08
5,82

257 74 15
1

4,7800
0,0720

0,82
0,01

730 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,1716 5610,45
643,20

125,74
13,04

963 110 22
2

7,2400
0,1608

1,24
0,03

731 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,86 15535,88
2697,09

__-__
  -    

13361 2319 __-__
  -    

33,5000
  -    

28,81
  -    

 Монолітна з/бетонна плита покриття тунелю
732 КБ12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в

один шар по плитам перекриття аварійного
тунелю

100м2 0,2116 17127,57
1947,93

157,28
46,29

3624 412 33
10

24,4900
0,4915

5,18
0,1

733 КБ12-20-2 Улаштування пароізоляції обклеювальної на
кожний наступний шар

100м2 0,2116 13891,46
1269,46

153,61
45,21

2939 269 33
10

15,9600
0,4782

3,38
0,1

734 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,2116 9004,69
2502,64

1395,74
436,88

1905 530 295
92

38,3900
6,3918

8,12
1,35

735 КБ12-22-2
к=40

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на 40 мм зміни товщини додати

100м2 0,2116 13329,95
365,06

678,66
211,02

2821 77 144
45

5,6000
3,3040

1,18
0,7

 Монолітна з/бетонна плита покриття
оголовку

736 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,0696 9004,69
2502,64

1395,74
436,88

627 174 97
30

38,3900
6,3918

2,67
0,44

737 КБ12-22-2
к=40

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на 40 мм зміни товщини додати

100м2 0,0696 13329,95
365,06

678,66
211,02

928 25 47
15

5,6000
3,3040

0,39
0,23

738 КБ9-40-1 Монтаж Q- профiлю 100м 0,1608 1700,44
1610,34

47,70
14,08

273 259 8
2

20,4800
0,1729

3,29
0,03



59  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 59 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
739 & С126-

1317-4-2
варіант 9

Q-профіль 20 м 5,36 79,21
  -    

__-__
  -    

425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

740 & С126-
1317-4-2
варіант 10

Q-профіль 30 м 5,36 81,22
  -    

__-__
  -    

435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

741 & С126-
1317-4-2
варіант 11

Q-профіль 50 м 5,36 84,25
  -    

__-__
  -    

452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

742 КБ12-12-1 Улаштування покрiвель двосхилих iз
профлиста

100м2 0,0696 9551,03
8991,92

552,20
137,14

665 626 38
10

124,6800
1,4775

8,68
0,1

743 КР8-26-2 Улаштування лат [решетування] з
прозорами із дощок і брусків під покрівлю з
листової сталі

100м2 -0,0696 2216,29
2171,76

44,53
39,45

-154 -151 -3
-3

30,9500
0,5202

-2,15
-0,04

744 & С111-35-
37
варіант 6

Профлист Т6*(В)-0,5 по типу Blachy
Pruszynski

м2 7,2384 668,80
  -    

__-__
  -    

4841   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

745 & С111-
1477-2-В
варіант 2

Шурупи самонарізні шт 43 2,38
  -    

__-__
  -    

102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

746 & С111-181-
7-ИНБ
варіант 1

Цвяхи оцинковані 2х35мм шт 32 1,22
  -    

__-__
  -    

39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

747 & С111-181-
6-ИНБ
варіант 1

Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм шт 8 1,25
  -    

__-__
  -    

10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

748 & С1733-
61ВД-ИНБ
варіант 1

Сілікон (герметик) флакон 1 247,29
  -    

__-__
  -    

247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

749 & С126-
1300-5-3
варіант 1

Фарба спеціальна аерозольна флакон 1 255,43
  -    

__-__
  -    

255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

750 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,036 76337,39
9577,54

210,50
52,13

2748 345 8
2

132,8000
0,5247

4,78
0,02

751 КБ7-20-3 Установлення ходових скоб т 0,02448 11044,22
5346,79

3826,54
783,23

270 131 94
19

61,9200
9,6221

1,52
0,24

752 С124-7 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 20-22 мм

т 0,02448 35469,67
  -    

__-__
  -    

868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

753 КБ20-11-2 Установлення грат вентиляційних
металевих площею у просвіті до 1 м2

грати 3 277,72
178,96

44,46
10,45

833 537 133
31

2,3600
0,1291

7,08
0,39



60  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 60 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
754 & С130-605-

1-1
варіант 1

Грати вентиляційні металеві РМ(А), розмір
900х900 мм 

шт 3 1123,28
  -    

__-__
  -    

3370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

755 С111-956
варіант 4

Петля Аспект D 16х80 шт 2 37,86
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

756 КБ7-60-4 Установлення металевого поручня 100м 0,11 6554,93
4786,72

902,46
182,84

721 527 99
20

60,1800
2,2464

6,62
0,25

757 С113-18
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 51 мм, товщина
стінки 3,5   мм

м 11 165,73
  -    

__-__
  -    

1823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

758 С124-4 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 12 мм

т 0,00196 37630,51
  -    

__-__
  -    

74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Земляні роботи
759 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,05 39593,25
1216,87

38376,38
9503,09

1980 61 1919
475

18,5300
110,0580

0,93
5,5

760 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,053 20175,36
20175,36

__-__
  -    

1069 1069 __-__
  -    

314,1600
  -    

16,65
  -    

761 КБ1-27-4 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,05 7320,89
  -    

7320,89
1279,57

366   -    366
64

__-__
12,0516

__-__
0,6

762 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,053 9514,46
9514,46

__-__
  -    

504 504 __-__
  -    

150,4500
  -    

7,97
  -    

763 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3 0,5 1669,13
1324,12

345,01
89,98

835 662 173
45

18,3600
5,5180

9,18
2,76

764 КБ1-18-4 Навантаження грунту на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими
дизельними на пневмоколісному ходу з
ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1

1000м3 0,079 52422,00
2366,75

50055,25
11702,75

4141 187 3954
925

36,0400
134,3816

2,85
10,62

765 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 130,35 115,43
  -    

115,43
14,50

15046   -    15046
1890

__-__
0,1610

__-__
20,99

766 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,079 5429,52
370,38

4989,22
880,00

429 29 394
70

5,6400
8,3241

0,45
0,66

767 КБ11-2-1 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих піщаних шарів

м3 1,1 1450,19
287,04

139,95
32,21

1595 316 154
35

3,9800
0,4036

4,38
0,44

768 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною
20 мм

100м2 0,055 12764,29
4170,70

102,21
86,63

702 229 6
5

57,8300
1,0323

3,18
0,06

769 КБ11-11-6
к=36

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних стяжок

100м2 0,055 79971,36
4543,56

949,54
804,82

4398 250 52
44

63,0000
9,5904

3,47
0,53



61  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 61 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
770 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,055 9756,76

1116,18
56,05
47,51

537 61 3
3

16,2000
0,5661

0,89
0,03

771 С124-30 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
стали ВР-1, діаметр 5 мм

т 0,01072 51057,82
  -    

__-__
  -    

547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

772 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,0426 73277,16
9169,15

269,30
64,36

3122 391 11
3

119,3900
0,6150

5,09
0,03

773 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0224 1498,76
430,49

86,08
5,82

34 10 2
  -    

4,7800
0,0720

0,11
  -    

774 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0224 5610,45
643,20

125,74
13,04

126 14 3
  -    

7,2400
0,1608

0,16
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 26 682266 46678 53781
12743

608,94
133,36

  Разом будівельні роботи, грн. 682266
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 581807
       всього заробiтна плата, грн. 59421
  Загальновиробничi витрати, грн. 33251
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 88,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11216
  Всього будівельні роботи, грн. 715517

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 26 715517

 Роздiл 27. Вентиляційні шахти ВШ-1 - 2
шт. та вентиляційні тунелі ВТ-1 - 2 шт. 

775 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,022 394216,52
10383,23

2472,61
973,43

8673 228 54
21

150,7000
10,6641

3,32
0,23

776 КБ6-24-4 Улаштування стін, днищ і перекриттів
при відношенні висоти до ширини більше 1,
при товщині стін до 300 мм бетон важкий
В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм

100м3 0,126 525358,18
64010,19

47096,68
14368,05

66195 8065 5934
1810

823,6000
140,2791

103,77
17,68

777 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,02424 41945,18
  -    

__-__
  -    

1017   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

778 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 1,34054 43144,14
  -    

__-__
  -    

57836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

779 КБ12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в
один шар по плитам перекриття тунелю

100м2 0,12 17127,51
1947,93

157,22
46,29

2055 234 19
6

24,4900
0,4915

2,94
0,06



62  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 62 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
780 КБ12-20-2 Улаштування пароізоляції обклеювальної на

кожний наступний шар
100м2 0,12 13891,40

1269,46
153,55

45,21
1667 152 18

5
15,9600

0,4782
1,92
0,06

781 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,12 9004,69
2502,64

1395,74
436,88

1081 300 167
52

38,3900
6,3918

4,61
0,77

782 КБ12-22-2
к=40

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на 40 мм зміни товщини додати

100м2 0,12 13329,95
365,06

678,66
211,02

1600 44 81
25

5,6000
3,3040

0,67
0,4

783 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,3598 15535,88
2697,09

__-__
  -    

5590 970 __-__
  -    

33,5000
  -    

12,05
  -    

 Вентиляційні шахти ВШ-1 - 2 шт.
784 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-

піщаних товщиною 15 мм
100м2 0,0288 9004,69

2502,64
1395,74
436,88

259 72 40
13

38,3900
6,3918

1,11
0,18

785 КБ12-22-2
к=40

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на 40 мм зміни товщини додати

100м2 0,0288 13329,95
365,06

678,66
211,02

384 11 20
6

5,6000
3,3040

0,16
0,1

786 КБ9-40-1 Монтаж Q- профiлю 100м 0,104 1700,44
1610,34

47,70
14,08

177 167 5
1

20,4800
0,1729

2,13
0,02

787 & С126-
1317-4-2
варіант 4

Q-профіль 20 м 5,2 84,25
  -    

__-__
  -    

438   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

788 & С126-
1317-4-2
варіант 5

Q-профіль 30 м 5,2 89,23
  -    

__-__
  -    

464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

789 КБ12-12-1 Улаштування покрiвель двосхилих iз
профлиста

100м2 0,032 9551,03
8991,92

552,20
137,14

306 288 18
4

124,6800
1,4775

3,99
0,05

790 КР8-26-2 Улаштування лат [решетування] з
прозорами із дощок і брусків під покрівлю з
листової сталі

100м2 -0,032 2216,29
2171,76

44,53
39,45

-71 -69 -2
-1

30,9500
0,5202

-0,99
-0,02

791 & С111-35-
37
варіант 6

Профлист Т6*(В)-0,5 по типу Blachy
Pruszynski

м2 3,328 668,80
  -    

__-__
  -    

2226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

792 & С111-
1477-2-В
варіант 2

Шурупи самонарізні шт 20 2,38
  -    

__-__
  -    

48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

793 & С111-181-
7-ИНБ
варіант 1

Цвяхи оцинковані 2х35мм шт 15 1,22
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

794 & С111-181-
6-ИНБ
варіант 1

Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм шт 4 1,25
  -    

__-__
  -    

5   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



63  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 63 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
795 & С1733-

61ВД-ИНБ
варіант 1

Сілікон (герметик) флакон 1 247,29
  -    

__-__
  -    

247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

796 & С126-
1300-5-3
варіант 1

Фарба спеціальна аерозольна флакон 1 255,43
  -    

__-__
  -    

255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

797 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,015 76337,26
9577,54

210,37
52,13

1145 144 3
1

132,8000
0,5247

1,99
0,01

 Земляні роботи
798 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,01 39593,25
1216,87

38376,38
9503,09

396 12 384
95

18,5300
110,0580

0,19
1,1

799 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,012 20175,36
20175,36

__-__
  -    

242 242 __-__
  -    

314,1600
  -    

3,77
  -    

800 КБ1-27-4 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,01 7320,89
  -    

7320,89
1279,57

73   -    73
13

__-__
12,0516

__-__
0,12

801 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,012 9514,46
9514,46

__-__
  -    

114 114 __-__
  -    

150,4500
  -    

1,81
  -    

802 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3 0,1 1669,13
1324,12

345,01
89,98

167 132 35
9

18,3600
5,5180

1,84
0,55

803 КБ1-18-4 Навантаження грунту на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими
дизельними на пневмоколісному ходу з
ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1

1000м3 0,0138 52422,00
2366,75

50055,25
11702,75

723 33 690
161

36,0400
134,3816

0,5
1,85

804 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 22,77 115,43
  -    

115,43
14,50

2628   -    2628
330

__-__
0,1610

__-__
3,67

805 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,0138 5429,52
370,38

4989,22
880,00

75 5 69
12

5,6400
8,3241

0,08
0,11

  Разом прямі витрати по роздiлу 27 156033 11144 10236
2563

145,86
26,94

  Разом будівельні роботи, грн. 156033
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 134653
       всього заробiтна плата, грн. 13707
  Загальновиробничi витрати, грн. 7716
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2617
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  Всього будівельні роботи, грн. 163749

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 27 163749

 Роздiл 28. Навіс для генератора 
 Елементи навісу

806 КБ7-24-9 Установлення огорожi з сiтки по стовпах
без цоколя

100м 0,1192 57172,99
25425,01

19635,65
4710,68

6815 3031 2341
562

323,3500
46,4975

38,54
5,54

807 С113-2296
варіант 1

Огородження панельне решітчасте
2500х2030 (комплект)

шт 4 3601,86
  -    

__-__
  -    

14407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

808 С113-2296
варіант 2

Огородження панельне решітчасте
950х2500 (комплект)

шт 4 2327,16
  -    

__-__
  -    

9309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

809 КБ9-46-1 Монтаж металоконструкцій воріт т 0,1123 21161,07
5639,01

11820,71
3788,45

2376 633 1327
425

66,2400
32,7836

7,44
3,68

810 & С111-
1738-1

Труби профільні т 0,1123 65560,89
  -    

__-__
  -    

7362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

811 С111-956
варіант 2

Петля точена (приварна) діам. 20 шт 4 17,12
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

812 С111-953
варіант 1

Ручка сталева шт 4 263,69
  -    

__-__
  -    

1055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

813 С111-956
варіант 3

Петля для навісного замку шт 4 39,58
  -    

__-__
  -    

158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

814 КБ9-43-1 Монтаж стійок металевих. т 0,20532 7846,46
3446,06

4088,54
969,39

1611 708 839
199

40,4800
9,7672

8,31
2,01

815 С111-1804 Сталь листова т 0,00282 45570,49
  -    

__-__
  -    

129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

816 & С111-826-
4-5
варіант 1

Труба профільна 80х80х4 т 0,2025 65551,11
  -    

__-__
  -    

13274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

817 & С113-
2085-1-2
варіант 1

Фiксатор шт 100 35,77
  -    

__-__
  -    

3577   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

818 & С113-
2122-1-У
варіант 1

Болт М6х30 шт 100 14,46
  -    

__-__
  -    

1446   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

819 С113-2303
варіант 1

Прокладка гумова 250х50х5 мм шт 200 19,32
  -    

__-__
  -    

3864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Навіс
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820 КБ9-75-2 Виготовлення конструкцiй навісу т 0,09869 20574,50

13999,04
5634,82
372,91

2030 1382 556
37

176,0000
4,1280

17,37
0,41

821 & С111-
1738-1

Труби профільні т 0,104611
4

65560,89
  -    

__-__
  -    

6858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

822 КБ9-61-12 Монтаж конструкцій навісу т 0,09869 11444,89
8880,76

735,23
105,15

1129 876 73
10

104,3200
2,0526

10,3
0,2

823 КБ12-12-1 Підшивання навісу iз профлиста 100м2 0,108 9269,52
8991,92

274,92
69,82

1001 971 30
8

124,6800
1,3850

13,47
0,15

824 КР8-26-2 Улаштування лат [решетування] з
прозорами із дощок і брусків під покрівлю з
листової сталі

100м2 -0,108 2171,76
2171,76

__-__
  -    

-235 -235 __-__
  -    

30,9500
  -    

-3,34
  -    

825 & С121-585-
2-8
варіант 2

Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,5 м2 11,232 625,49
  -    

__-__
  -    

7026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

826 & С111-
1477-2-В
варіант 2

Шурупи самонарізні шт 66 2,38
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

827 & С111-181-
7-ИНБ
варіант 1

Цвяхи оцинковані 2х35мм шт 49 1,22
  -    

__-__
  -    

60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

828 & С111-181-
6-ИНБ
варіант 1

Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм шт 12 1,25
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

829 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,23943 1497,19
430,49

84,34
5,82

358 103 20
1

4,7800
0,0720

1,14
0,02

830 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,23943 5608,78
643,20

123,73
13,04

1343 154 30
3

7,2400
0,1608

1,73
0,04

831 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,0956 16812,80
16812,80

__-__
  -    

1607 1607 __-__
  -    

261,8000
  -    

25,03
  -    

832 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,0664 9514,46
9514,46

__-__
  -    

632 632 __-__
  -    

150,4500
  -    

9,99
  -    

833 КБ11-2-4 Улаштування фундаментів під стійки із
щебеню

м3 0,39 3385,88
344,73

446,41
103,66

1320 134 174
40

4,7800
1,3014

1,86
0,51

834 КР18-12-10 Улаштування дорожніх корит напівкоритного
профілю вручну, глибина корита до 500 мм

100м2 0,08 4046,61
3920,50

126,11
25,45

324 314 10
2

59,7000
0,2780

4,78
0,02

835 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів

м3 0,96 3385,88
344,73

446,41
103,66

3250 331 429
100

4,7800
1,3014

4,59
1,25

836 КБ27-29-1 Армування покриття геотекстилем 1000 м2 0,008 160,11
160,11

__-__
  -    

1 1 __-__
  -    

2,2200
  -    

0,02
  -    

837 С1555-106
варіант 2

Геотекстиль термофікований щільністю 200-
300 г/м2

м2 8,272 59,62
  -    

__-__
  -    

493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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838 КБ11-2-1 Улаштування ущільнених трамбівками

підстилаючих піщаних шарів
м3 0,64 1450,19

287,04
139,95

32,21
928 184 90

21
3,9800
0,4036

2,55
0,26

839 КР18-49-1 Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних
фiгурних елементiв мощення

100м2 0,08 9887,26
9530,48

217,85
58,57

791 762 17
5

119,8200
0,6603

9,59
0,05

840 С1421-9656-
4

Суміш піскоцементна м3 0,4424 2943,22
  -    

__-__
  -    

1302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

841 С1426-11789 Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70
мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200]

м2 8,08 1333,97
  -    

__-__
  -    

10778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

842 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 0,1 24368,82
5859,75

637,13
152,27

2437 586 64
15

81,2500
1,4550

8,13
0,15

843 & С1416-
8684-6
варіант 2

Камені бортові, БР100.20.8 шт 10 315,51
  -    

__-__
  -    

3155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 28 112211 12174 6000
1428

161,5
14,29

  Разом будівельні роботи, грн. 112211
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 94037
       всього заробiтна плата, грн. 13602
  Загальновиробничi витрати, грн. 7782
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,08
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2660
  Всього будівельні роботи, грн. 119993

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 28 119993

 Роздiл 29. Фрагмент плану 1
(облаштування насосної) 

 Фундаменти Фм-1, Фм-2
844 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит

залiзобетонних
100м3 0,0085 415975,57

18685,80
9072,52
2963,03

3536 159 77
25

249,4100
32,7235

2,12
0,28

845 С124-30 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
стали ВР-1, діаметр 5 мм

т 0,0054 51057,82
  -    

__-__
  -    

276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Приямок 
846 КБ6-24-1 Улаштування стiн, днищ приямку 100м3 0,0022 473847,13

41892,28
42324,89
12971,14

1042 92 93
29

552,4500
126,6017

1,22
0,28

847 КБ34-53-1 Улаштування настилу з рифленої сталі для
підпідлогових каналів

10м2 0,03481 38420,06
3740,16

2275,10
414,33

1337 130 79
14

48,7000
5,7064

1,7
0,2
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 Приямок Пр1

848 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,002 394216,52
10383,23

2472,61
973,43

788 21 5
2

150,7000
10,6641

0,3
0,02

849 КБ6-24-1 Улаштування стiн, днищ приямку 100м3 0,03 473847,13
41892,28

42324,89
12971,14

14215 1257 1270
389

552,4500
126,6017

16,57
3,8

850 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,03555 41945,18
  -    

__-__
  -    

1491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

851 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,11016 43144,14
  -    

__-__
  -    

4753   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

852 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,01408 81873,44
17740,80

269,30
64,36

1153 250 4
1

231,0000
0,6150

3,25
0,01

853 КБ8-11-1 Установлення ходових скоб 1 т 0,02334 5031,77
4894,46

137,31
57,10

117 114 3
1

63,7300
0,6256

1,49
0,01

854 С124-7 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 20-22 мм

т 0,02334 35469,67
  -    

__-__
  -    

828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

855 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0832 1384,78
430,49

15,23
2,02

115 36 1
  -    

4,7800
0,0723

0,4
0,01

856 КБ13-26-6
 к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0832 5516,75
643,20

31,99
5,98

459 54 3
  -    

7,2400
0,1620

0,6
0,01

857 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю і бетону стін

100м2 0,0704 16064,94
9153,24

225,26
186,47

1131 644 16
13

112,4200
2,6322

7,91
0,19

858 КБ15-151-3 Фарбування стін приямків вапняне 100м2 0,0704 1490,40
1145,09

1,10
0,93

105 81 __-__
  -    

14,9100
0,0111

1,05
  -    

859 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,092 15535,88
2697,09

__-__
  -    

1429 248 __-__
  -    

33,5000
  -    

3,08
  -    

 Щит Щ2-1 шт.
860 КБ34-53-1 Улаштування настилу з рифленої сталі для

підпідлогових каналів
10м2 0,081 38420,06

3740,16
2275,10
414,33

3112 303 184
34

48,7000
5,7064

3,94
0,46

861 С111-953
варіант 2

Ручка для люків шт 2 213,75
  -    

__-__
  -    

428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

862 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,0081 14371,48
12970,02

39,56
33,53

116 105 __-__
  -    

164,9500
0,3996

1,34
  -    

863 & С111-
1726-1-ИНБ
варіант 1

Плитки  для підлоги "Керамограніт" 300х300
мм

м2 0,8262 328,07
  -    

__-__
  -    

271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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864 & С111-

1650-1-1-ИН-
Б
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Сеrеsіt СМ-11 кг 4,212 6,29
  -    

__-__
  -    

26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

865 & С111-
1650-1-2-ИН-
Б
варіант 2

Суха суміш для затирання швів Сеrеsіt СЕ-35 кг 0,36774 72,45
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

866 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 0,0064 2477,86
2455,88

21,98
18,63

16 16 __-__
  -    

32,7800
0,2220

0,21
  -    

867 & С114-97-1-
А
варіант 1

Екструдований пінополістирол м3 0,03264 3588,00
  -    

__-__
  -    

117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

868 КБ26-35-5 Теплоiзоляцiя перекриття базальтовою
ватою

1 м3 0,695 1209,22
1205,03

__-__
  -    

840 837 __-__
  -    

15,1500
  -    

10,53
  -    

869 & С1427-
11803-6-1
варіант 2

Базальтова вата щільн. 30-50 кг/м3 м3 0,7089 3680,00
  -    

__-__
  -    

2609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

870 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 0,477 18377,95
15065,51

__-__
  -    

8766 7186 __-__
  -    

191,6000
  -    

91,39
  -    

871 С111-741
варіант 1

Листи гiпсокартоннi, товщина 12,5 мм м2 50,085 115,26
  -    

__-__
  -    

5773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

872 С126-1309
варіант 1

Профiль напрямний м 41,5 18,82
  -    

__-__
  -    

781   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

873 С126-1310
варіант 1

Профiль стійковий м 85,86 26,86
  -    

__-__
  -    

2306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

874 & С111-
1678-1-2М
варіант 3

Стрічка армувальна м 41,03 3,20
  -    

__-__
  -    

131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

875 & С111-
1896-10-1
варіант 1

Шпаклiвка "Фугенфюллер" кг 14,98 46,85
  -    

__-__
  -    

702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

876 & С111-136-
8
варіант 1

Дюбель 6х40мм пластмасові шт 147 1,07
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

877 & С111-88-1
варіант 2

Саморізи 3,5х9,5мм шт 811 0,83
  -    

__-__
  -    

673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

878 & С1427-
11803-6-1
варіант 2

Базальтова вата щільн. 30-50 кг/м3 м3 2,45655 3680,00
  -    

__-__
  -    

9040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



69  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 69 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
879 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,477 6945,18

5899,78
4,40
3,73

3313 2814 2
2

76,8200
0,0444

36,64
0,02

880 С111-1896
варіант 3

Шпаклiвка стартова кг 85,86 9,93
  -    

__-__
  -    

853   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

881 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,477 3567,20
1748,90

3,30
2,79

1702 834 2
1

21,4800
0,0333

10,25
0,02

882 С111-1896
варіант 4

Шпаклiвка фінішна кг 85,86 11,06
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

883 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по конструкціях, підготовлених
під фарбування

100м2 0,477 17293,75
2926,85

1,10
0,93

8249 1396 1
  -    

38,1100
0,0111

18,18
0,01

884 КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів

100м2 0,139 13693,25
13579,40

51,15
45,64

1903 1888 7
6

164,3200
0,5439

22,84
0,08

885 & С1545-
204-ИНБ
варіант 1

Профіль направляючий UD 28/27 м.п. 12,51 38,43
  -    

__-__
  -    

481   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

886 & С1545-
204-1-ИНБ
варіант 1

Профіль СD 60/27 м.п. 35,45 43,55
  -    

__-__
  -    

1544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

887 & С1545-
204-5-ИНБ
варіант 2

Підвіс в комплекті шт 10 19,14
  -    

__-__
  -    

191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

888 & С111-
1483-2-ИНБ
варіант 1

Дюбель-шуруп 6х40 мм шт 34 1,37
  -    

__-__
  -    

47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

889 & С111-117-
12-ИНБ
варіант 1

Саморіз 3,5х9,5 мм шт 217 2,79
  -    

__-__
  -    

605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

890 & С1545-
204-4-ИНБ
варіант 1

Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" шт 24 22,91
  -    

__-__
  -    

550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

891 & С1545-
204-3-ИНБ
варіант 1

Тяга підвісу шт 10 16,18
  -    

__-__
  -    

162   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

892 & С1545-
204-2-ИНБ
варіант 2

Подовжувач профілів 60/27 однорівневий шт 4 20,22
  -    

__-__
  -    

81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

893 & С1550-36-
1-ИНБ
варіант 1

Стрічка армувальна п.м 12,51 4,18
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



70  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 70 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
894 КБ15-66-1 Улаштування підшивки підвісних стель

гіпсокартонними листами
100 м2 0,139 12631,70

11950,10
21,92
19,56

1756 1661 3
3

136,3700
0,2331

18,96
0,03

895 & С1428-
11867-1-ИНБ
варіант 1

Листи гіпсокартонні м2 14,595 120,85
  -    

__-__
  -    

1764   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

896 & С111-
1896-3
варіант 1

Шпаклiвка "Фугенфюллер" кг 4,97 46,85
  -    

__-__
  -    

233   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

897 & С111-117-
11-ИНБ
варіант 1

Саморіз 3,5х25 мм шт 292 3,07
  -    

__-__
  -    

896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

898 & С1550-36-
1-ИНБ
варіант 1

Стрічка армувальна п.м 13,77 4,18
  -    

__-__
  -    

58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

899 КБ15-182-2 Шпаклювання стель стартовою
шпаклiвкою

100м2 0,139 6716,31
5668,51

4,40
3,73

934 788 1
1

100,4200
0,0444

13,96
0,01

900 С111-1896
варіант 3

Шпаклiвка стартова кг 25,02 9,93
  -    

__-__
  -    

248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

901 КБ15-182-3 Шпаклювання стель фінішною шпаклівкою 100м2 0,139 1754,60
1748,90

3,30
2,79

244 243 __-__
  -    

21,4800
0,0333

2,99
  -    

902 С111-1896
варіант 4

Шпаклiвка фінішна кг 25,02 11,06
  -    

__-__
  -    

277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

903 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,139 18157,70
2421,62

1,02
0,93

2524 337 __-__
  -    

42,9000
0,0111

5,96
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 29 98283 21494 1751
521

276,88
5,44

  Разом будівельні роботи, грн. 98283
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 75038
       всього заробiтна плата, грн. 22015
  Загальновиробничi витрати, грн. 12463
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4232
  Всього будівельні роботи, грн. 110746

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 29 110746



71  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 71 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 30. Інші роботи 
 Отвори і прорізи

904 КБ46-27-2 Пробивання прорізів в конструкціях з бетону м3 0,735 6258,33
2977,84

3280,49
899,47

4600 2189 2411
661

39,2700
11,3619

28,86
8,35

905 КБ46-27-3 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли м3 1,22 2077,39
1326,27

751,12
205,95

2534 1618 916
251

17,4900
2,6015

21,34
3,17

906 КБ16-10-12 Прокладання гільзи із труб діаметром 460
мм

100м 0,005 70071,34
38422,59

18463,86
4162,23

350 192 92
21

477,2400
50,3276

2,39
0,25

907 С113-219
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні,
зовнішній діаметр 460 мм,  товщина стінки 8
мм

м 0,5 3145,34
  -    

__-__
  -    

1573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 30 9057 3999 3419
933

52,59
11,77

  Разом будівельні роботи, грн. 9057
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1639
       всього заробiтна плата, грн. 4932
  Загальновиробничi витрати, грн. 2830
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 969
  Всього будівельні роботи, грн. 11887

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 30 11887
  Разом прямі витрати по кошторису 13044510 1858594 478314

117292
23345,08
1368,05

  Разом будівельні роботи, грн. 13044510
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10707602
       всього заробiтна плата, грн. 1975886
  Загальновиробничi витрати, грн. 1105567
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2955,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 372926
  Всього будівельні роботи, грн. 14150077

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 14150077



72  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 72 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 27668,5

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2348812

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
тузн

Yana
лащ



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-02

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на водопровід В1, насосна

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 418,081  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ВК Кошторисна трудомісткість 0,17387  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 14,524  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Водопровiд В1. Насосна. 
1 КБ18-13-1 Установлення насосів циркуляційних з

електродвигуном
шт 2 2601,51

1676,39
74,10
42,44

5203 3353 148
85

21,3200
0,5002

42,64
1

2 & 2301-1001-
3-1
варіант 4

Насосна станція пожежогасіння Fire-Set 2
3D 40-125/1.5 DPC Q=18м3/год., Н=15м, N=1.
5х2 кВт (1 насос робочий, 1 резервний) DP 
Pums

шт 1 139023,59
  -    

__-__
  -    

139024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & 2301-1001-
3-1
варіант 5

Насосна станція питна Hydro-Set 2
СОМРАСТ/І А/4 MCMF(E) Q=1м3/год.,
Н=17м, N=0,3х2 кВт (1 насос робочий, 1
резервний) DP   Pums

шт 1 121886,57
  -    

__-__
  -    

121887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & 2301-1001-
3-1
варіант 6

Гідроакумулятор мембранний вертикальний
V=50 л Aguatica

шт 1 5662,67
  -    

__-__
  -    

5663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,

клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 4 356,71
191,69

88,08
15,73

1427 767 352
63

2,4100
0,1814

9,64
0,73

6 & С1630-
1498-12
варіант 3

Засувка чавунна фланцева з обгумованим
клином клас А діам. 50 мм

шт 4 5112,91
  -    

__-__
  -    

20452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 100 мм

шт 6 541,36
334,96

58,64
31,97

3248 2010 352
192

4,2600
0,3809

25,56
2,29

8 & С1630-
1498-12
варіант 2

Засувка чавунна фланцева з обгумованим
клином клас А діам. 80 мм

шт 6 6177,79
  -    

__-__
  -    

37067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 6 49,15
30,21

__-__
  -    

295 181 __-__
  -    

0,3600
  -    

2,16
  -    

10 & С1630-
1432-37СО
варіант 1

Манометр ДМ 05-МП-3У-01 з триходовим
краном 14М 1-16

комплект 6 1007,49
  -    

__-__
  -    

6045   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ16-23-1 Установлення водомірних вузлів,
діаметром водоміру до 40 мм

шт 1 1213,07
747,26

145,11
33,94

1213 747 145
34

9,7300
0,4051

9,73
0,41

12 & С1630-
1455-6
варіант 2

Лічильник Residia Jet  Ду15; QN 1.5/30 
Sensus

шт 1 1276,28
  -    

__-__
  -    

1276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1630-
103-3-2Е
варіант 1

Фільтр осадовий діам. 25 мм шт 1 1062,94
  -    

__-__
  -    

1063   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С113-1873-
1Б

Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм шт 2 344,13
  -    

__-__
  -    

688   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С1630-543 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
25 мм

шт 1 203,42
  -    

__-__
  -    

203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С1630-120
варіант 1

З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 25 мм

шт 2 28,42
  -    

__-__
  -    

57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С113-49 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр
умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 1 107,33
  -    

__-__
  -    

107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С113-51 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2
мм

м 3 184,14
  -    

__-__
  -    

552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 С1630-642 Крани прохідні сальникові муфтові латунні

для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа
[10 кгс/см2], діаметр 15 мм

шт 1 173,91
  -    

__-__
  -    

174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1630-
1498-12
варіант 1

Засувка регулююча поворотна "Батерфляй"
д. 80 мм

шт 1 2607,79
  -    

__-__
  -    

2608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1630-
1432-37СО
варіант 1

Манометр ДМ 05-МП-3У-01 з триходовим
краном 14М 1-16

комплект 1 1007,49
  -    

__-__
  -    

1007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С130-968 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
80 мм

шт 2 372,58
  -    

__-__
  -    

745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ18-14-4 Установлення вставок віброізолюючих до
насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки
до 65 мм

шт 8 728,12
187,93

77,50
17,24

5825 1503 620
138

2,3900
0,2102

19,12
1,68

24 С1630-41
варіант 2

Вставки віброізолювальні на тиск 1,6 МПа
[16 кгс/см2], діаметр 50 мм

комплект 4 1664,48
  -    

__-__
  -    

6658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С1630-41
варіант 1

Вставки віброізолювальні на тиск 1,6 МПа
[16 кгс/см2], діаметр 65 мм

комплект 4 2569,01
  -    

__-__
  -    

10276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 4 279,18
  -    

__-__
  -    

1117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С130-968 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
80 мм

шт 16 372,58
  -    

__-__
  -    

5961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ16-7-8 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 80 мм

100м 0,22 84070,99
7074,07

748,62
432,63

18496 1556 165
95

91,0200
5,2270

20,02
1,15

29 КБ16-7-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 50 мм

100м 0,13 59299,12
5781,63

598,77
360,51

7709 752 78
47

71,0100
4,3530

9,23
0,57

30 КБ16-7-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 25 мм

100м 0,02 41345,17
4500,08

607,32
145,65

827 90 12
3

55,2700
1,7283

1,11
0,03

31 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 0,15 885,36
809,26

5,48
1,16

133 121 1
  -    

8,2200
0,0150

1,23
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 КБ16-29-2 Гідравлічне випробування трубопроводів

систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 100 мм

100м 0,22 1040,96
809,26

5,48
1,16

229 178 1
  -    

8,2200
0,0150

1,81
  -    

33 С113-1873-
1А
варіант 2

Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 15 мм шт 1 240,84
  -    

__-__
  -    

241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С113-1873-
1Б

Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм шт 1 344,13
  -    

__-__
  -    

344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С1630-644 Крани прохідні сальникові муфтові латунні
для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа
[10 кгс/см2], діаметр 25 мм

шт 2 363,55
  -    

__-__
  -    

727   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 1 356,71
191,69

88,08
15,73

357 192 88
16

2,4100
0,1814

2,41
0,18

37 & С1630-
1409-1

Клапани зворотні підйомні фланцеві
19ч21бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16
кгс/см2], діаметр 50 мм

шт 1 1169,57
  -    

__-__
  -    

1170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 9,2 46,33
  -    

__-__
  -    

426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,086 1382,28
430,49

12,73
4,03

119 37 1
  -    

4,7800
0,0496

0,41
  -    

40 КБ15-171-3 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору сталевих балок, труб діаметром
понад 50 мм тощо за два рази

100м2 0,086 9856,21
4650,24

0,97
0,93

848 400 __-__
  -    

60,5500
0,0111

5,21
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 411467 11887 1963
673

150,28
8,04

  Разом будівельні роботи, грн. 411467
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 397617
       всього заробiтна плата, грн. 12560
  Загальновиробничi витрати, грн. 6614
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1964
  Всього будівельні роботи, грн. 418081

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 418081
  Разом прямі витрати по кошторису 411467 11887 1963

673
150,28

8,04



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 15_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 411467
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 397617
       всього заробiтна плата, грн. 12560
  Загальновиробничi витрати, грн. 6614
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1964
  Всього будівельні роботи, грн. 418081

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 418081
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 173,87

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 14524

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
тузн

Yana
лащ



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-03

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на водопровід протипожежний В2

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 132,563  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ВК Кошторисна трудомісткість 0,10065  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 8,492  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Водопровід протипожежний В2 
 Комплект пожежного крана діам. 50 мм

1 КБ10-39-1 Установлення шафи навісної з барабаном
для рукава

100шт 0,06 9346,60
7714,68

__-__
  -    

561 463 __-__
  -    

106,9700
  -    

6,42
  -    

2 & С130-
1200-1-ИНБ
варіант 1

Шафи  пожежні навісні 600х1500х250 ТОВ
"Пожбуд"

шт 6 2892,44
  -    

__-__
  -    

17355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром
50 мм

шт 6 132,78
119,15

11,37
7,90

797 715 68
47

1,4800
0,0937

8,88
0,56

4 С1630-91 Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50
мм

шт 6 146,08
  -    

__-__
  -    

876   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С1630-116 Рукава пожежні льняні сухого прядення
нормальні, діаметр 51 мм

м 120 160,63
  -    

__-__
  -    

19276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С1630-63
варіант 1

Головки для пожежних рукавів з'єднувальні
напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2],
діаметр  50 мм

шт 18 56,90
  -    

__-__
  -    

1024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С1630-210 Вентилі прохідні 1Б1р с муфтовими та

цапфовими приєднувальними кінцями для
води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм

шт 6 969,85
  -    

__-__
  -    

5819   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С1630-91
варіант 3

Котушка для пожежного рукава дiаметр 50
мм

шт 6 160,63
  -    

__-__
  -    

964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 2402-3011
варіант 1

Вогнегасник ВП-5 шт 12 930,35
  -    

__-__
  -    

11164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С111-961-
1-П

Важіль для відкривання шт 6 347,50
  -    

__-__
  -    

2085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ16-20-2 Установлення кранiв пожежних дiаметром
25 мм

шт 6 40,86
40,49

__-__
  -    

245 243 __-__
  -    

0,4900
  -    

2,94
  -    

12 С1630-23
варіант 1

Вентилi пожежнi для води, тиск 1 МПа [10
кгс/см2], дiаметр 25 мм

шт 6 571,68
  -    

__-__
  -    

3430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С1630-63
варіант 2

Головки для пожежних рукавiв з'єднувальнi
напiрнi рукавнi, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2],
дiаметр 25 мм

шт 18 45,46
  -    

__-__
  -    

818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С1630-91
варіант 1

Стволи пожежнi ручнi, марка РС, дiаметр 25
мм

шт 6 146,08
  -    

__-__
  -    

876   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С1630-116
варіант 1

Рукава пожежнi льнянi сухого прядення
нормальнi, дiаметр 25 мм

м 120 97,76
  -    

__-__
  -    

11731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С1630-91
варіант 2

Котушка для пожежного рукава дiаметр 25
мм

шт 6 108,12
  -    

__-__
  -    

649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ16-7-8 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 80 мм

100м 0,4 84070,99
7074,07

748,62
432,63

33628 2830 299
173

91,0200
5,2270

36,41
2,09

18 КБ16-7-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 50 мм

100м 0,22 59299,12
5781,63

598,77
360,51

13046 1272 132
79

71,0100
4,3530

15,62
0,96

19 КБ16-7-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 25 мм

100м 0,03 41345,17
4500,08

607,32
145,65

1240 135 18
4

55,2700
1,7283

1,66
0,05

20 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 0,25 885,36
809,26

5,48
1,16

221 202 1
  -    

8,2200
0,0150

2,06
  -    

21 КБ16-29-2 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 100 мм

100м 0,4 1040,96
809,26

5,48
1,16

416 324 2
  -    

8,2200
0,0150

3,29
0,01

22 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 14 46,33
  -    

__-__
  -    

649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один

раз ґрунтовкою ГФ-021
100м2 0,152 1382,28

430,49
12,73
4,03

210 65 2
1

4,7800
0,0496

0,73
0,01

24 КБ15-171-3 Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору сталевих балок, труб діаметром
понад 50 мм тощо за два рази

100м2 0,152 9867,48
4650,24

0,97
0,93

1500 707 __-__
  -    

60,5500
0,0111

9,2
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 128580 6956 522
304

87,21
3,68

  Разом будівельні роботи, грн. 128580
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 121102
       всього заробiтна плата, грн. 7260
  Загальновиробничi витрати, грн. 3983
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1232
  Всього будівельні роботи, грн. 132563

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 132563
  Разом прямі витрати по кошторису 128580 6956 522

304
87,21
3,68

  Разом будівельні роботи, грн. 128580
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 121102
       всього заробiтна плата, грн. 7260
  Загальновиробничi витрати, грн. 3983
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1232
  Всього будівельні роботи, грн. 132563

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 132563
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 100,65



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 8492

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-04

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопровід господарсько-питний В1

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 44,580  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ВК Кошторисна трудомісткість 0,11035  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 9,478  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Водопровід господарсько-
питний В1 

1 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,6 14564,59
7429,34

4216,76
1944,71

8739 4458 2530
1167

89,9000
24,7574

53,94
14,85

2 С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 53,94 45,52
  -    

__-__
  -    

2455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,1 12307,80
7635,94

2677,19
1202,97

1231 764 268
120

92,4000
15,2947

9,24
1,53

4 С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х3,5 мм

м 9,29 71,52
  -    

__-__
  -    

664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,12 14730,80
9520,13

2012,42
879,06

1768 1142 241
105

115,2000
11,1495

13,82
1,34

6 С113-1684 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 40х5,5 мм

м 11,244 181,09
  -    

__-__
  -    

2036   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С113-1873-
1А
варіант 5

Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм шт 23 240,84
  -    

__-__
  -    

5539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С113-1873-
1А

Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм шт 3 247,32
  -    

__-__
  -    

742   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ16-20-2 Установлення кранів поливальних
діаметром 15 мм

шт 2 3503,16
40,49

__-__
  -    

7006 81 __-__
  -    

0,4900
  -    

0,98
  -    

10 С113-1744
варіант 1

Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам.
20х20 мм

шт 15 25,87
  -    

__-__
  -    

388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20 мм

шт 6 25,87
  -    

__-__
  -    

155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С113-1746
варіант 4

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х25 мм

шт 1 27,71
  -    

__-__
  -    

28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С113-1749 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
40х20 мм

шт 1 59,69
  -    

__-__
  -    

60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С113-1755
варіант 2

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
40х40 мм

шт 2 104,19
  -    

__-__
  -    

208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 25 23,52
  -    

__-__
  -    

588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 6 24,35
  -    

__-__
  -    

146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С113-1708 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм шт 2 41,99
  -    

__-__
  -    

84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С113-1709 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм шт 1 81,21
  -    

__-__
  -    

81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 23 64,94
  -    

__-__
  -    

1494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С113-1811 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4"
мм

шт 3 94,10
  -    

__-__
  -    

282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С113-1817 Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм шт 23 56,72
  -    

__-__
  -    

1305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С113-1820 Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм шт 3 117,93
  -    

__-__
  -    

354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С113-1776 Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20
мм

шт 2 9,17
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 С113-1779 Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х20

мм
шт 3 19,42

  -    
__-__
  -    

58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С113-1780 Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х25
мм

шт 2 20,58
  -    

__-__
  -    

41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С113-1783 Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40
мм

шт 1 36,35
  -    

__-__
  -    

36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С113-2273
варіант 1

Хрестовина 90 град. із поліпропілену діам.
40/40 мм

шт 1 40,10
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С113-1879
варіант 2

Кріплення поліпропіленових трубопроводів
діам. 20 мм

шт 40 7,13
  -    

__-__
  -    

285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С113-1880
варіант 1

Кріплення поліпропіленових трубопроводів
діам. 25 мм

шт 6 59,49
  -    

__-__
  -    

357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С113-1882
варіант 1

Кріплення поліпропіленових трубопроводів
діам. 40 мм

шт 10 62,59
  -    

__-__
  -    

626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 1,2 270,34
270,34

__-__
  -    

324 324 __-__
  -    

3,5200
  -    

4,22
  -    

32 С113-2149
варіант 4

Термоiзоляцiя "Термофлекс" Е40х13 м 12,24 40,88
  -    

__-__
  -    

500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С111-
1641-1-1

Клей монтажний л 0,1704 479,89
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С111-
1678-1-2М
варіант 2

Стрічка самоклеюча м 16,58 23,05
  -    

__-__
  -    

382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С188888-5 Монтажна кліпса шт 36 1,39
  -    

__-__
  -    

50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С1551-41-
СП-1

Очищувач для клею л 0,0372 245,87
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Ємність для питної води
37 & С1630-18-

1
варіант 1

Бутиль з краном для води 20 л шт 2 817,31
  -    

__-__
  -    

1635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С1630-18-
1
варіант 2

Підставка під бутиль шт 1 394,21
  -    

__-__
  -    

394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 40190 6769 3039
1392

82,2
17,72

  Разом будівельні роботи, грн. 40190
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30382
       всього заробiтна плата, грн. 8161



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 4390
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,43
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1317
  Всього будівельні роботи, грн. 44580

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 44580
  Разом прямі витрати по кошторису 40190 6769 3039

1392
82,2

17,72
  Разом будівельні роботи, грн. 40190
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30382
       всього заробiтна плата, грн. 8161
  Загальновиробничi витрати, грн. 4390
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,43
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1317
  Всього будівельні роботи, грн. 44580

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 44580
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 110,35

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 9478

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-05

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на гаряче водопостачання Т3

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 63,688  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ВК Кошторисна трудомісткість 0,13235  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 11,144  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Гаряче водопостачання Т3 
1 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,6 12915,11
7429,34

2567,28
1944,71

7749 4458 1540
1167

89,9000
24,7574

53,94
14,85

2 С113-1697 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
20х3,4 мм

м 53,94 97,24
  -    

__-__
  -    

5245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С113-1873-
1А
варіант 5

Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм шт 16 240,84
  -    

__-__
  -    

3853   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ16-20-2 Установлення кранiв поливальних
дiаметром 15 мм

шт 1 40,86
40,49

__-__
  -    

41 40 __-__
  -    

0,4900
  -    

0,49
  -    

5 С1630-26
варіант 1

Кран для поливу внутрішній, діаметр 15 мм шт 1 250,24
  -    

__-__
  -    

250   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 С113-1744
варіант 1

Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам.
20х20 мм

шт 11 25,87
  -    

__-__
  -    

285   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 20 23,52
  -    

__-__
  -    

470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 16 64,94
  -    

__-__
  -    

1039   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С113-1817 Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм шт 16 56,72
  -    

__-__
  -    

908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С113-1792
варіант 2

Муфта діам. 20 мм шт 10 21,38
  -    

__-__
  -    

214   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С130-467 Крани водорозбірні настінні латунні з
гальванопокриттям для раковин та мийок,
марка КВ-15Д, діаметр 15 мм

шт 2 363,28
  -    

__-__
  -    

727   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 0,1 1066,33
948,71

__-__
  -    

107 95 __-__
  -    

11,4800
  -    

1,15
  -    

13 С130-623
варіант 1

Змішувачі для душових установок, См-Д-Ст комплект 1 930,91
  -    

__-__
  -    

931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 2,2 270,34
270,34

__-__
  -    

595 595 __-__
  -    

3,5200
  -    

7,74
  -    

15 С113-2149
варіант 1

Термоiзоляцiя "Термофлекс" Е20х13 м 22,44 31,15
  -    

__-__
  -    

699   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С111-
1641-1-1

Клей монтажний л 0,32 479,89
  -    

__-__
  -    

154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С111-
1678-1-2М
варіант 2

Стрічка самоклеюча м 30,39 23,05
  -    

__-__
  -    

701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С188888-5 Монтажна кліпса шт 66 1,39
  -    

__-__
  -    

92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1551-41-
СП-1

Очищувач для клею л 0,0682 245,87
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С130-927-
18

Крепление ПП Ekoplastik д. 20 мм шт 45 16,34
  -    

__-__
  -    

735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ26-11-1 Прокладання гофрованої труби дiаметром
25 мм

10 м 0,7 270,34
270,34

__-__
  -    

189 189 __-__
  -    

3,5200
  -    

2,46
  -    

22 С113-2127
варіант 1

Захисна трубка /гофрована/ д.20мм м 7,14 17,62
  -    

__-__
  -    

126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КМ35-6-6 Монтаж водонагрiвника електричного шт 3 1154,97
979,27

97,12
25,62

3465 2938 291
77

12,6000
0,2750

37,8
0,83

24 & 1514-4037-
1
варіант 1

Електроводонагрiвач V=80л, N=1,5 кВт шт 3 9876,70
  -    

__-__
  -    

29630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 КБ16-10-1 Прокладання футляра зі стальних

електрозварних труб діаметром 32 мм
100м 0,016 10647,56

7494,62
2818,70
514,13

170 120 45
8

90,6900
6,2497

1,45
0,1

26 С113-130
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм,
товщина стінки 2,2 мм

м 1,6 187,12
  -    

__-__
  -    

299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 58691 8435 1876
1252

105,03
15,78

  Разом будівельні роботи, грн. 58691
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48380
       всього заробiтна плата, грн. 9687
  Загальновиробничi витрати, грн. 4997
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1457
  Всього будівельні роботи, грн. 63688

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 63688
  Разом прямі витрати по кошторису 58691 8435 1876

1252
105,03
15,78

  Разом будівельні роботи, грн. 58691
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48380
       всього заробiтна плата, грн. 9687
  Загальновиробничi витрати, грн. 4997
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1457
  Всього будівельні роботи, грн. 63688

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 63688
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 132,35



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 11144

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-06

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на дренажна каналізація К13

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 6,720  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ВК Кошторисна трудомісткість 0,00966  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 0,845  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Дренажна каналізація К13 
1 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з

полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 110 мм

100м 0,08 8101,19
7707,21

69,71
47,74

648 617 6
4

91,8400
0,5652

7,35
0,05

2 С113-1451
варіант 1

Труби каналізації ПП діаметром 110 мм
"Ostendorf"

м 8,16 258,20
  -    

__-__
  -    

2107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С113-2236
варіант 1

Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 1 45,65
  -    

__-__
  -    

46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С113-2257
варіант 1

Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 1 73,61
  -    

__-__
  -    

74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С113-1489
варіант 1

Заглушка  ПВХ діам. 110 мм шт 1 71,80
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ17-1-12 Установлення піскоуловлювача 10компл. 0,1 1382,10
1043,41

117,67
36,53

138 104 12
4

12,9600
0,4404

1,3
0,04

7 & 290518-
4093-1

Піскоуловлювач шт 1 3247,39
  -    

__-__
  -    

3247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 6332 721 18

8
8,65
0,09

  Разом будівельні роботи, грн. 6332
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5593
       всього заробiтна плата, грн. 729
  Загальновиробничi витрати, грн. 388
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 116
  Всього будівельні роботи, грн. 6720

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 6720
  Разом прямі витрати по кошторису 6332 721 18

8
8,65
0,09

  Разом будівельні роботи, грн. 6332
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5593
       всього заробiтна плата, грн. 729
  Загальновиробничi витрати, грн. 388
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 116
  Всього будівельні роботи, грн. 6720

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 6720
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 9,66

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 845

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-07

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на дренажна каналізація К13Н

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 12,179  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ВК Кошторисна трудомісткість 0,02871  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2,390  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Дренажна каналізація К13Н 
1 КБ18-13-1 Монтаж насосу дренажного шт 1 2697,72

1676,39
170,31

42,44
2698 1676 170

42
21,3200

0,5002
21,32

0,5
2 & С1330-

1162-2-ИНБ
варіант 1

Насос  дренажний з поплавковим
вимикачем Q=3,2 м3/год. Н=4м N=0.3кВт
Aquaviva

шт 1 5195,16
  -    

__-__
  -    

5195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ16-7-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 32 мм

100м 0,07 44941,60
4500,08

258,52
145,65

3146 315 18
10

55,2700
1,7283

3,87
0,12

4 КБ16-29-1 Гідравлічне випробування трубопроводів
систем опалення, водопроводу і гарячого
водопостачання діаметром до 50 мм

100м 0,07 885,73
809,26

5,85
1,16

62 57 __-__
  -    

8,2200
0,0150

0,58
  -    

5 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,009 1433,16
430,49

20,45
5,82

13 4 __-__
  -    

4,7800
0,0720

0,04
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,009 5524,75
643,20

39,98
13,04

50 6 __-__
  -    

7,2400
0,1608

0,07
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 11164 2058 188
52

25,88
0,62

  Разом будівельні роботи, грн. 11164
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8918
       всього заробiтна плата, грн. 2110
  Загальновиробничi витрати, грн. 1015
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 280
  Всього будівельні роботи, грн. 12179

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 12179
  Разом прямі витрати по кошторису 11164 2058 188

52
25,88
0,62

  Разом будівельні роботи, грн. 11164
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8918
       всього заробiтна плата, грн. 2110
  Загальновиробничi витрати, грн. 1015
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 280
  Всього будівельні роботи, грн. 12179

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 12179
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 28,71



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2390

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-08

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на каналізація побутова К1

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 72,870  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ВК Кошторисна трудомісткість 0,1365  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 11,901  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Каналізація побутова К1 
1 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,27 8205,69
8037,86

33,65
22,95

2216 2170 9
6

95,7800
0,2700

25,86
0,07

2 С113-2226
варіант 1

Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

м 27 86,67
  -    

__-__
  -    

2340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 110 мм

100м 0,67 8101,19
7707,21

69,71
47,74

5428 5164 47
32

91,8400
0,5652

61,53
0,38

4 С113-2227
варіант 1

Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

м 67 261,27
  -    

__-__
  -    

17505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С113-2235
варіант 1

Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 18 29,59
  -    

__-__
  -    

533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С113-2236
варіант 1

Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 22 45,65
  -    

__-__
  -    

1004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С113-2243
варіант 1

Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 8 29,59
  -    

__-__
  -    

237   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С113-2244
варіант 1

Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 5 40,49
  -    

__-__
  -    

202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С113-2254
варіант 1

Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 3 35,52
  -    

__-__
  -    

107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С113-2256
варіант 1

Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 3 47,94
  -    

__-__
  -    

144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С113-2257
варіант 1

Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 12 73,61
  -    

__-__
  -    

883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С113-2263
варіант 1

Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 4 35,52
  -    

__-__
  -    

142   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С113-2266
варіант 1

Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 2 57,98
  -    

__-__
  -    

116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С113-2291
варіант 1

Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 4 200,39
  -    

__-__
  -    

802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С113-2267
варіант 1

Хрестовина каналізаційна 45 град. із
поліпропілену діам. 110/110 мм

шт 2 144,38
  -    

__-__
  -    

289   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С113-2267
варіант 2

Хрестовина каналiзацiйна 45 град. iз
полiпропiлену дiам. 110/110 мм
двоплощинна

шт 2 225,17
  -    

__-__
  -    

450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С113-2280
варіант 1

Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 5 35,11
  -    

__-__
  -    

176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С113-1866
варіант 1

Заглушка діам. 50 мм шт 3 59,40
  -    

__-__
  -    

178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С113-1489
варіант 1

Заглушка  ПВХ діам. 110 мм шт 6 71,80
  -    

__-__
  -    

431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С130-927-
19
варіант 2

Хомут для кріплення каналізаційних
пластмасових трубопроводів д. 50 мм
"Ostendorf"

шт 24 53,26
  -    

__-__
  -    

1278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С130-927-
19
варіант 3

Хомут для кріплення каналізаційних
пластмасових трубопроводів д. 100 мм
"Ostendorf"

шт 40 123,83
  -    

__-__
  -    

4953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С1630-973
варіант 1

Сифони-ревизії двохобертові, діаметр 50 мм шт 2 289,58
  -    

__-__
  -    

579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ16-21-1 Установлення воронок водостічних шт 2 699,33
349,57

249,67
48,38

1399 699 499
97

4,2300
0,5911

8,46
1,18

24 & С1630-
111-1
варіант 1

Воронка сталева зварена діам. 100х50х150Н шт 2 1283,29
  -    

__-__
  -    

2567   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С111-
1638-1

Відро туалетне 22л шт 2 555,19
  -    

__-__
  -    

1110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,

клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 100 мм

шт 1 625,84
334,96

143,12
31,97

626 335 143
32

4,2600
0,3809

4,26
0,38

27 & С130-
1175-1

Засувка з обгумованим клином, діаметр 100
мм

шт 1 9544,45
  -    

__-__
  -    

9544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1630-
111-1
варіант 2

Адаптер фланцевий діам. 100 мм шт 2 2292,07
  -    

__-__
  -    

4584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ22-34-1
прист.

Установлення муфт вогнегасних
діаметром до 110 мм

10 шт 0,6 3944,32
2032,94

1911,38
893,81

2367 1220 1147
536

24,6000
11,4566

14,76
6,87

30 С113-1472
варіант 2

Муфта вогнезахисна по типу "Ammokote FC-
180/110" 

шт 6 875,89
  -    

__-__
  -    

5255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 67445 9588 1845
703

114,87
8,88

  Разом будівельні роботи, грн. 67445
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 56012
       всього заробiтна плата, грн. 10291
  Загальновиробничi витрати, грн. 5425
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1610
  Всього будівельні роботи, грн. 72870

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 72870
  Разом прямі витрати по кошторису 67445 9588 1845

703
114,87

8,88
  Разом будівельні роботи, грн. 67445
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 56012
       всього заробiтна плата, грн. 10291
  Загальновиробничi витрати, грн. 5425
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1610
  Всього будівельні роботи, грн. 72870



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 72870
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 136,5

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 11901

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-09

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на санітарно-технічне обладнання

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 152,423  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ВК Кошторисна трудомісткість 0,08543  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 7,300  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Санітарно-технічне обладнання 
1 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з

підведеннямю холодної і гарячої води
10компл. 0,9 3087,54

2603,81
103,65

71,66
2779 2343 93

64
31,9800

0,8669
28,78
0,78

2 С130-644
варіант 2

Умивальник керамічний в комплекті з
сифоном 

комплект 6 4256,77
  -    

__-__
  -    

25541   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С130-644
варіант 3

Умивальник для інвалідів керамічний
кутовий в комплекті з сифоном 

комплект 3 6806,77
  -    

__-__
  -    

20420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 0,9 1087,82
948,71

__-__
  -    

979 854 __-__
  -    

11,4800
  -    

10,33
  -    

5 С130-616
варіант 2

Змiшувачi для умивальникiв з поворотним
корпусом, однiєю рукояткою та аератором

комплект 6 2635,50
  -    

__-__
  -    

15813   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С130-616
варіант 3

Змiшувачi однорукояткові (для інвалідів) комплект 3 2890,50
  -    

__-__
  -    

8672   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 0,7 5179,63
2931,37

182,14
125,99

3626 2052 127
88

36,4100
1,5210

25,49
1,06



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 С130-901
варіант 1

Унiтази "Компакт" з косим випуском шт 4 4088,86
  -    

__-__
  -    

16355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С130-902
варіант 1

Унiтаз для інвалідів в комплекті з сифоном шт 3 8083,62
  -    

__-__
  -    

24251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С130-33
варіант 1

Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові
з арматурою, безпосередньо встановлювані
на унітази

комплект 7 1535,90
  -    

__-__
  -    

10751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 0,2 13253,41
607,05

61,01
18,73

2651 121 12
4

7,5400
0,2267

1,51
0,05

12 КБ17-1-9 Установлення піддонів душових 10компл. 0,1 3112,86
1952,26

571,41
170,31

311 195 57
17

25,4200
1,9886

2,54
0,2

13 С130-540
варіант 1

Пiддон душовий 900х900 з сифоном шт 1 6027,09
  -    

__-__
  -    

6027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,1 3075,20
2082,72

178,68
55,25

308 208 18
6

25,5800
0,6671

2,56
0,07

15 КБ17-5-2 Установлення мийок на два відділення 10компл. 0,1 4701,30
3017,43

684,29
207,94

470 302 68
21

37,0600
2,4311

3,71
0,24

16 С130-490
варіант 1

Мийки сталеві емальовані з однією чашею,
що вмонтовуються, з кріпленнями, МСВЦ, із
змішувачем та пластмасовим пляшковим
сифоном, розмір 450х505х185 мм

шт 1 3267,91
  -    

__-__
  -    

3268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С130-504
варіант 1

Мийка виробнича 2-х секційна 1200х600х850
мм

шт 1 6801,22
  -    

__-__
  -    

6801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 149023 6075 375
200

74,92
2,4

  Разом будівельні роботи, грн. 149023
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 142573
       всього заробiтна плата, грн. 6275
  Загальновиробничi витрати, грн. 3400
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1025
  Всього будівельні роботи, грн. 152423

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 152423
  Разом прямі витрати по кошторису 149023 6075 375

200
74,92

2,4
  Разом будівельні роботи, грн. 149023
       в тому числi:



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 142573
       всього заробiтна плата, грн. 6275
  Загальновиробничi витрати, грн. 3400
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1025
  Всього будівельні роботи, грн. 152423

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 152423
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 85,43

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 7300

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-010

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на сигналізація загазованості приміщень

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 193,209  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-СЗП Кошторисна трудомісткість 0,71198  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 58,063  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтажно-будівельні роботи 
1 КМ10-669-2 Установлення сигналізатору газу шт 1 1076,69

614,40
0,90
0,10

1077 614 1
  -    

8,0000
0,0014

8
  -    

2 & 1602-
30002-4-2
варіант 1

Сигналізатор "ВАРТА 1-03.14" шт 1 10954,93
  -    

__-__
  -    

10955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ10-668-2 Монтаж датчиків метану і чадного газу шт 5 309,07
230,78

1,68
0,19

1545 1154 8
1

3,2000
0,0026

16
0,01

4 & 1602-
30002-4-3
варіант 2

Датчик метану ДМ-4 шт 3 3886,33
  -    

__-__
  -    

11659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 1602-
30002-4-3
варіант 1

Датчик чадного газу ДЧГ-4 шт 2 4160,51
  -    

__-__
  -    

8321   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ10-99-6 Блок живлення, що установлюється окремо шт 2 1412,22
1350,29

__-__
  -    

2824 2701 __-__
  -    

14,4000
  -    

28,8
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & 1602-

30068-89-1
варіант 1

Джерело безперебійного живлення ML 500 шт 2 7364,92
  -    

__-__
  -    

14730   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ10-668-3 Сповіщувач світло-звуковий шт 12 312,02
230,78

1,94
0,22

3744 2769 23
3

3,2000
0,0030

38,4
0,04

9 & 1602-
30069-2-9
варіант 1

Сповіщувач світло-звуковий "Сержант С-07с-
220"

шт 7 1089,47
  -    

__-__
  -    

7626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 1602-
30069-2-9
варіант 2

Оповіщувач звуковий "Сирена С-03-220" шт 5 885,47
  -    

__-__
  -    

4427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ10-698-1 Коробка розподільна на стіні шт 4 59,20
57,70

__-__
  -    

237 231 __-__
  -    

0,8000
  -    

3,2
  -    

12 & 2405-1372-
8-1
варіант 1

Коробка розподільна з кришкою
вологозахищена (70х70)

шт 4 59,31
  -    

__-__
  -    

237   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ21-2-7 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються нормалізованими
елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами,
діаметр умовного проходу до 25 мм

100м 1,64 4089,20
2956,92

527,11
296,90

6706 4849 864
487

41,0000
3,5730

67,24
5,86

14 & С113-
2124-1
варіант 1

Труба ПВХ діам.20 м 165,64 39,36
  -    

__-__
  -    

6520   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 290220-2365
варіант 1

Тримач з клямкою CF20 IEK шт 164 5,76
  -    

__-__
  -    

945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ21-12-2 Прокладання кабель-каналів 100м 0,1 6198,46
2549,22

2331,94
499,32

620 255 233
50

32,8000
6,1138

3,28
0,61

17 & С1530-65-
10
варіант 1

Кабель-канал 16х16 Елекор м 10,1 50,91
  -    

__-__
  -    

514   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах і
коробах

100 м 1,64 2552,86
1272,64

543,88
143,44

4187 2087 892
235

16,0000
1,5400

26,24
2,53

19 15096-12111
варіант 1

Кабель перерiзом 3.1мм2 ВВГнгLS 1000м 0,16728 45531,75
  -    

__-__
  -    

7617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 2,5 мм2

100м 1,64 678,12
541,15

61,76
34,38

1112 887 101
56

7,4100
0,4130

12,15
0,68



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 С157-243

варіант 1
Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1,
переріз 1 мм2

1000м 0,16892 10840,11
  -    

__-__
  -    

1831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 2,76 13622,08
5685,52

4429,24
1141,14

37597 15692 12225
3150

71,4800
14,0637

197,28
38,82

23 & 15093-
35013-1У-19
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгLS

1000м 0,28152 47971,05
  -    

__-__
  -    

13505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КМ10-911-1 Вимiрювання опору шлейфа ділянка 1 1418,35
1105,92

312,43
49,41

1418 1106 312
49

14,4000
0,5888

14,4
0,59

25 КМ10-51-1 Оброблення i вмикання кабеля 10кінців 0,2 3350,96
3256,80

__-__
  -    

670 651 __-__
  -    

40,0000
  -    

8
  -    

 Будівельні роботи
26 КБ46-29-1 Пробивання в цегляних стінах гнізд

розміром до 130х130 мм
100шт 0,04 5435,61

4643,77
791,84
208,03

217 186 31
8

59,7500
12,8050

2,39
0,51

27 КБ46-31-2 Пробивання борозен в цегляних стінах
площею перерізу до 50 см2

100м 2,76 3053,63
2515,02

538,61
141,50

8428 6941 1487
391

32,3600
8,7100

89,31
24,04

28 КБ46-33-7 Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців
балок

м3 0,56 7091,80
3283,09

__-__
  -    

3971 1839 __-__
  -    

47,6500
  -    

26,68
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 163240 41962 16177
4430

541,37
73,69

  Разом будівельні роботи, грн. 163240
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 105101
       всього заробiтна плата, грн. 46392
  Загальновиробничi витрати, грн. 24852
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 61,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7703
  Всього будівельні роботи, грн. 188092

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 188092

 Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи 
29 КП1-58-2 Схеми сигналізації.  Схема утворення

ділянки сигналізації [центральна,
технологічна, місцева, аварійна,
попереджувальна та ін.]

ділянка 1 3059,84
3059,84

__-__
  -    

3060 3060 __-__
  -    

28,0000
  -    

28
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 КП2-15-1 Система оповіщування проста система 1 546,40

546,40
__-__
  -    

546 546 __-__
  -    

5,0000
  -    

5
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 3606 3606 __-__
  -    

33
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 3606
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 3606
  Загальновиробничi витрати, грн. 1511
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 362
  Всього будівельні роботи, грн. 5117

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 5117
  Разом прямі витрати по кошторису 166846 45568 16177

4430
574,37
73,69

  Разом будівельні роботи, грн. 166846
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 105101
       всього заробiтна плата, грн. 49998
  Загальновиробничi витрати, грн. 26363
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 63,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8065
  Всього будівельні роботи, грн. 193209

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 193209
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 711,98



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 15_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 58063

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-011

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на опалення

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 529,099  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ОВ Кошторисна трудомісткість 0,64888  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 55,031  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Опалення нижче 0.000 
1 КБ18-6-2 Установлення радiаторiв стальних

"Korado"
100кВт 0,02605 10481,67

7349,44
2043,46
620,26

273 191 53
16

96,9200
7,4618

2,52
0,19

2 & С130-557-
33-1Н
варіант 10

Опалювальний прилад сталевий панельний
з боковою подачею води Radik Klasik Korado
Т22 800х500

шт 1 9031,26
  -    

__-__
  -    

9031   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С130-557-
33-1Н
варіант 11

Опалювальний прилад сталевий панельний
з боковою подачею води Radik Klasik Korado
Т22 1000х500

шт 1 10361,34
  -    

__-__
  -    

10361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С130-555-
4
варіант 1

Кріплення радіаторів шт 4 132,24
  -    

__-__
  -    

529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ11-350-1 Установлення комплекту радіаторного з
термоголовкою

шт 2 170,90
127,26

8,80
3,01

342 255 18
6

1,6000
0,0378

3,2
0,08



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С1630-

148-2-3М
варіант 1

Комплект радіаторний з термоголовкою шт 2 2090,05
  -    

__-__
  -    

4180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ26-27-1 Улаштування тепловідбивного екрану для
опалювальних приладів h=0,65 м

10 м2 0,11 512,26
512,26

__-__
  -    

56 56 __-__
  -    

6,6700
  -    

0,73
  -    

8 С111-1720
варіант 2

Тепловідбивний екран для опалювальних
приладів Н-0,65 м

м2 1,1242 130,07
  -    

__-__
  -    

146   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С113-1873-
1А
варіант 5

Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм шт 2 240,84
  -    

__-__
  -    

482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,3 11672,26
7429,34

4216,76
1944,71

3502 2229 1265
583

89,9000
24,7574

26,97
7,43

11 С113-1697 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
20х3,4 мм

м 26,97 97,24
  -    

__-__
  -    

2623   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,064 10333,40
7635,94

2656,29
1194,28

661 489 170
76

92,4000
15,1995

5,91
0,97

13 С113-1698 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
25х4,2 мм

м 5,9456 128,94
  -    

__-__
  -    

767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20 мм

шт 2 25,87
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С113-1737
варіант 1

Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 2 18,52
  -    

__-__
  -    

37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С113-1799
варіант 3

Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 6 54,58
  -    

__-__
  -    

327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С113-1801
варіант 2

Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2"
мм

шт 2 183,87
  -    

__-__
  -    

368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С113-1801
варіант 1

Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2"
мм (американка)

шт 2 240,80
  -    

__-__
  -    

482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С113-1869
варіант 1

Відвід 90 град. діам. 20 мм шт 16 36,82
  -    

__-__
  -    

589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С113-1870
варіант 1

Відвід 90 град. діам. 25 мм шт 2 45,56
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ16-10-2 Футляр зі стальних електрозварних труб
діаметром 50 мм

100м 0,02 10702,57
7494,62

2818,70
514,13

214 150 56
10

90,6900
6,2497

1,81
0,12



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 С113-138 Труби сталеві електрозварні прямошовні із

сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3 мм

м 2 274,10
  -    

__-__
  -    

548   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ16-15-1 Установлення термостатичного клапану
з терморегулятором та клапану
регулюючого д.15 мм

шт 4 601,28
191,69

62,17
12,71

2405 767 249
51

2,4100
0,1561

9,64
0,62

24 & С1630-
148-1
варіант 1

Клапан термостатический с
терморегулятором д. 15 мм RTD-N

шт 2 965,81
  -    

__-__
  -    

1932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1630-
148-1
варіант 2

Клапан регулюючий д. 15 мм RLV шт 2 702,34
  -    

__-__
  -    

1405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КМ8-602-1 Монтаж рушникосушарки шт 2 215,74
134,27

11,97
2,81

431 269 24
6

1,6000
0,0310

3,2
0,06

27 & 2407-2201-
1-13
варіант 1

Рушникосушка Corado Koralux Linear Max
KLM 900х750 (або аналог)

шт 1 5653,49
  -    

__-__
  -    

5653   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & 2407-2201-
1-13
варіант 2

Рушникосушка Corado Koralux Linear Max
KLM 700х450 (або аналог)

шт 1 4590,65
  -    

__-__
  -    

4591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 52078 4406 1835
748

53,98
9,47

  Разом будівельні роботи, грн. 52078
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 45837
       всього заробiтна плата, грн. 5154
  Загальновиробничi витрати, грн. 2760
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 827
  Всього будівельні роботи, грн. 54838

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 54838

 Роздiл 2. Опалення 
29 КБ18-6-2 Установлення радiаторiв стальних

"Korado"
100кВт 0,34965 10481,67

7349,44
2043,46
620,26

3665 2570 714
217

96,9200
7,4618

33,89
2,61
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 & С130-557-

33-1Н
варіант 3

Опалювальний прилад сталевий панельний
з нижньою подачею води, оснащений
термічним вентилем Radik VKU Korado Т22 
400х500

шт 1 6074,28
  -    

__-__
  -    

6074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С130-557-
33-1Н
варіант 4

Опалювальний прилад сталевий панельний
з нижньою подачею води, оснащений
термічним вентилем Radik VKU Korado Т22  
500х500

шт 1 6471,06
  -    

__-__
  -    

6471   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С130-557-
33-1Н
варіант 5

Опалювальний прилад сталевий панельний
з нижньою подачею води, оснащений
термічним вентилем Radik VKU Korado Т22  
 600х500

шт 5 7096,32
  -    

__-__
  -    

35482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С130-557-
33-1Н
варіант 6

Опалювальний прилад сталевий панельний
з нижньою подачею води, оснащений
термічним вентилем Radik VKU Korado Т22  
  700х500

шт 3 7703,22
  -    

__-__
  -    

23110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С130-557-
33-1Н
варіант 7

Опалювальний прилад сталевий панельний
з нижньою подачею води, оснащений
термічним вентилем Radik VKU Korado Т22  
   800х500

шт 18 8972,10
  -    

__-__
  -    

161498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С130-557-
33-1Н
варіант 8

Опалювальний прилад сталевий панельний
з нижньою подачею води, оснащений
термічним вентилем Radik VKU Korado Т22  
    900х500

шт 1 9650,40
  -    

__-__
  -    

9650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С130-557-
33-1Н
варіант 9

Опалювальний прилад сталевий панельний
з нижньою подачею води, оснащений
термічним вентилем Radik VKU Korado Т22  
     1000х500

шт 2 10328,70
  -    

__-__
  -    

20657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С130-557-
33-1Н
варіант 1

Опалювальний прилад сталевий панельний
з боковою подачею води Radik Klasik Korado
Т22 400х500

шт 1 5940,66
  -    

__-__
  -    

5941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С130-557-
33-1Н
варіант 2

Опалювальний прилад сталевий панельний
з боковою подачею води Radik Klasik Korado
Т11 400х500

шт 2 5042,04
  -    

__-__
  -    

10084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С130-555-
4
варіант 1

Кріплення радіаторів шт 34 132,24
  -    

__-__
  -    

4496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С1630-
549-3
варіант 1

Вузол нижнього підключення радіатора шт 31 415,42
  -    

__-__
  -    

12878   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КМ11-350-1 Установлення комплекту радіаторного з
термоголовкою

шт 3 170,90
127,26

8,80
3,01

513 382 26
9

1,6000
0,0378

4,8
0,11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 & С1630-

148-2-3М
варіант 1

Комплект радіаторний з термоголовкою шт 3 2090,05
  -    

__-__
  -    

6270   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ26-27-1 Улаштування тепловідбивного екрану для
опалювальних приладів h=0,65 м

10 м2 2 512,26
512,26

__-__
  -    

1025 1025 __-__
  -    

6,6700
  -    

13,34
  -    

44 С111-1720
варіант 2

Тепловідбивний екран для опалювальних
приладів Н-0,65 м

м2 20,44 130,07
  -    

__-__
  -    

2659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ18-17-10 Установлення повітроспускника (для
стравлювання повітря) Д до 25 мм

шт 2 197,18
133,65

38,82
10,72

394 267 78
21

1,6600
0,1231

3,32
0,25

46 С130-474
варіант 2

Повітроспускник автоматичний діам. 15 мм шт 2 400,86
  -    

__-__
  -    

802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С113-1873-
1А

Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм шт 2 247,32
  -    

__-__
  -    

495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С113-1873-
1Б

Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм шт 6 344,13
  -    

__-__
  -    

2065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,4 11672,26
7429,34

4216,76
1944,71

4669 2972 1687
778

89,9000
24,7574

35,96
9,9

50 С113-1697 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
20х3,4 мм

м 35,96 97,24
  -    

__-__
  -    

3497   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 1,305 10333,40
7635,94

2656,29
1194,28

13485 9965 3466
1559

92,4000
15,1995

120,58
19,84

52 С113-1698 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
25х4,2 мм

м 121,2345 128,94
  -    

__-__
  -    

15632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 1,405 10527,98
8768,10

1692,55
721,36

14792 12319 2378
1014

106,1000
9,1445

149,07
12,85

54 С113-1699 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
32х5,4 мм

м 131,789 216,19
  -    

__-__
  -    

28491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 15_КД_ЛК1_02-01-011
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55 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,105 11637,12
9520,13

2012,42
879,06

1222 1000 211
92

115,2000
11,1495

12,1
1,17

56 С113-1700 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
40х6,7 мм

м 9,8385 272,76
  -    

__-__
  -    

2684   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 104 23,52
  -    

__-__
  -    

2446   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 38 24,35
  -    

__-__
  -    

925   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С113-1707 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм шт 27 25,47
  -    

__-__
  -    

688   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С113-1708 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм шт 4 41,99
  -    

__-__
  -    

168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 2 64,94
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С113-1811 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4"
мм

шт 10 94,10
  -    

__-__
  -    

941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С113-1813 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм шт 18 219,31
  -    

__-__
  -    

3948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С113-1814 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4"
мм

шт 2 432,64
  -    

__-__
  -    

865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С113-1751
варіант 1

Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам.
40х40 мм

шт 2 104,19
  -    

__-__
  -    

208   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С113-1747
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
32х20 мм

шт 30 39,89
  -    

__-__
  -    

1197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С113-1748
варіант 2

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
32х25 мм

шт 4 42,95
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С113-1746
варіант 1

Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам.
25х25 мм

шт 12 33,36
  -    

__-__
  -    

400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20 мм

шт 4 25,87
  -    

__-__
  -    

103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С113-1880
варіант 2

Кліпса для кріплення труб діам. 25 мм шт 60 59,49
  -    

__-__
  -    

3569   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С113-1881
варіант 2

Кліпса для кріплення труб діам. 32 мм шт 76 66,68
  -    

__-__
  -    

5068   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С113-1882
варіант 2

Кліпса для кріплення труб діам. 40 мм шт 6 62,59
  -    

__-__
  -    

376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 30 270,34
270,34

__-__
  -    

8110 8110 __-__
  -    

3,5200
  -    

105,6
  -    
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74 С113-2149

варіант 1
Термоiзоляцiя "Термофлекс" Е20х13 м 30,6 31,15

  -    
__-__
  -    

953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С113-2149
варіант 2

Термоiзоляцiя "Термофлекс" Е25х13 м 132,6 33,13
  -    

__-__
  -    

4393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С113-2149
варіант 3

Термоiзоляцiя "Термофлекс" Е32х13 м 142,8 36,82
  -    

__-__
  -    

5258   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С111-
1641-1-1

Клей монтажний л 4,26 479,89
  -    

__-__
  -    

2044   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С111-
1678-1-2М
варіант 2

Стрічка самоклеюча м 414,42 23,05
  -    

__-__
  -    

9554   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С188888-5 Монтажна кліпса шт 900 1,39
  -    

__-__
  -    

1251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С1551-41-
СП-1

Очищувач для клею л 0,93 245,87
  -    

__-__
  -    

229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 451697 38610 8560
3690

478,66
46,73

  Разом будівельні роботи, грн. 451697
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 404527
       всього заробiтна плата, грн. 42300
  Загальновиробничi витрати, грн. 22564
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 53,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6750
  Всього будівельні роботи, грн. 474261

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 474261
  Разом прямі витрати по кошторису 503775 43016 10395

4438
532,64

56,2
  Разом будівельні роботи, грн. 503775
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 450364
       всього заробiтна плата, грн. 47454
  Загальновиробничi витрати, грн. 25324
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 60,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7577
  Всього будівельні роботи, грн. 529099
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 529099
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 648,88

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 55031

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн
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Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на теплопостачання

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 560,270  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ОВ Кошторисна трудомісткість 0,47845  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 40,491  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Теплопостачання  
 А1-А3

1 КБ20-34-1 Установлення агрегатів повітряно-
опалювальних масою до 0,25 т

шт 3 1329,63
943,63

290,72
81,60

3989 2831 872
245

12,7500
0,9723

38,25
2,92

2 & 15011-
3047-1
варіант 1

Агрегат повітряно-опалювальний AVN-W-2-
2-1

шт 3 26332,78
  -    

__-__
  -    

78998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & 15011-
3047-1
варіант 2

Комплект автоматики SAU-AVN-W-2.2-9 шт 3 19434,11
  -    

__-__
  -    

58302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & 15011-
3047-1
варіант 3

Кріплення агрегатів шт 3 1734,46
  -    

__-__
  -    

5203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,4 9379,54
7635,94

1702,43
1202,97

3752 3054 681
481

92,4000
15,2947

36,96
6,12

6 С113-1698 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
25х4,2 мм

м 37,16 128,94
  -    

__-__
  -    

4791   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,31 10527,98
8768,10

1692,55
721,36

3264 2718 525
224

106,1000
9,1445

32,89
2,83

8 С113-1699 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
32х5,4 мм

м 29,078 216,19
  -    

__-__
  -    

6286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,28 11637,12
9520,13

2012,42
879,06

3258 2666 563
246

115,2000
11,1495

32,26
3,12

10 С113-1700
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
40х6,7 мм

м 26,236 272,76
  -    

__-__
  -    

7156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С113-1873-
1А
варіант 5

Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм шт 6 240,84
  -    

__-__
  -    

1445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С113-1873-
1Б

Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм шт 6 344,13
  -    

__-__
  -    

2065   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ18-17-10 Установлення повітровідвідників (для
стравлювання повітря) Д до 25 мм

шт 2 197,18
133,65

38,82
10,72

394 267 78
21

1,6600
0,1231

3,32
0,25

14 С130-474
варіант 2

Повітроспускник автоматичний діам. 15 мм шт 2 400,86
  -    

__-__
  -    

802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С113-1804 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1"
мм

шт 2 192,49
  -    

__-__
  -    

385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С113-1805
варіант 3

Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40х1
1/4" мм

шт 2 294,61
  -    

__-__
  -    

589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С113-1813 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм шт 6 219,31
  -    

__-__
  -    

1316   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С113-1814 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4"
мм

шт 2 432,64
  -    

__-__
  -    

865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 С113-1793

варіант 3
Муфта діам. 25 мм шт 14 27,43

  -    
__-__
  -    

384   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С113-1748
варіант 2

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
32х25 мм

шт 2 42,95
  -    

__-__
  -    

86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С113-1749
варіант 3

Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам.
40х25х40 мм

шт 2 54,09
  -    

__-__
  -    

108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С113-1881
варіант 2

Кліпса для кріплення труб діам. 32 мм шт 14 66,68
  -    

__-__
  -    

934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С113-1882
варіант 2

Кліпса для кріплення труб діам. 40 мм шт 16 62,59
  -    

__-__
  -    

1001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С113-1715
варіант 1

Відвід 45 град. iз полiпропiлену дiам. 32 мм шт 4 29,14
  -    

__-__
  -    

117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С113-1715
варіант 2

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 32 мм шт 2 29,14
  -    

__-__
  -    

58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С113-1706
варіант 2

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм шт 4 21,39
  -    

__-__
  -    

86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С113-1708
варіант 1

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 40 мм шт 6 38,06
  -    

__-__
  -    

228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С113-1794
варіант 2

Муфта діам. 32 мм шт 10 31,93
  -    

__-__
  -    

319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С113-1795
варіант 2

Муфта діам. 40 мм шт 12 39,63
  -    

__-__
  -    

476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С113-1880
варіант 2

Кліпса для кріплення труб діам. 25 мм шт 18 59,49
  -    

__-__
  -    

1071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С113-1687
варіант 1

Труби полiпропiленовi під футляр дiам.
75х10,3 мм

м 1 685,04
  -    

__-__
  -    

685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 9,9 270,34
270,34

__-__
  -    

2676 2676 __-__
  -    

3,5200
  -    

34,85
  -    

33 & С114-13-У-
4-1
варіант 2

Термоізоляція "Термафлекс" 20мм на діам.
25х4,2 мм

м 51 156,78
  -    

__-__
  -    

7996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С114-13-У-
4-1
варіант 3

Термоізоляція "Термафлекс" 20мм на діам.
32х5,4 мм

м 23,46 179,27
  -    

__-__
  -    

4206   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С114-13-У-
4-1
варіант 4

Термоізоляція "Термафлекс" 20мм на діам.
40х6,7 мм

м 26,52 216,29
  -    

__-__
  -    

5736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С111-
1641-1-1

Клей монтажний л 1,41 479,89
  -    

__-__
  -    

677   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & С111-
1678-1-2М
варіант 2

Стрічка самоклеюча м 136,76 23,05
  -    

__-__
  -    

3153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38 С188888-5 Монтажна кліпса шт 297 1,39

  -    
__-__
  -    

413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С1551-41-
СП-1

Очищувач для клею л 0,31 245,87
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 213346 14212 2719
1217

178,53
15,24

  Разом будівельні роботи, грн. 213346
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 196415
       всього заробiтна плата, грн. 15429
  Загальновиробничi витрати, грн. 8117
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2375
  Всього будівельні роботи, грн. 221463

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 221463

 Роздiл 2. Теплопостачання П3.1, П3.2 
40 КМ8-605-1 Установлення завіси повітряної шт 2 513,95

264,35
116,55

30,74
1028 529 233

61
3,1500
0,3300

6,3
0,66

41 & С1630-
521-1
варіант 1

Завiси повiтряні ВЕНТС ПВ3 800х500 В 3.5
3ф

шт 2 91101,16
  -    

__-__
  -    

182202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних полiетиленових
труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням (з відводом)

100м 0,56 10527,98
8768,10

1692,55
721,36

5896 4910 948
404

106,1000
9,1445

59,42
5,12

43 С113-1699 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
32х5,4 мм

м 52,528 216,19
  -    

__-__
  -    

11356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,44 11637,12
9520,13

2012,42
879,06

5120 4189 885
387

115,2000
11,1495

50,69
4,91

45 С113-1700
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
40х6,7 мм

м 41,228 272,76
  -    

__-__
  -    

11245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 15_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46 С113-1873-

1А
варіант 2

Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 15 мм шт 4 240,84
  -    

__-__
  -    

963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С113-1873-
1Б

Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм шт 4 344,13
  -    

__-__
  -    

1377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ18-17-10 Установлення повітровідвідників (для
стравлювання повітря) Д до 25 мм

шт 6 197,18
133,65

38,82
10,72

1183 802 233
64

1,6600
0,1231

9,96
0,74

49 С130-474
варіант 2

Повітроспускник автоматичний діам. 15 мм шт 6 400,86
  -    

__-__
  -    

2405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 С113-1794
варіант 2

Муфта діам. 32 мм шт 18 31,93
  -    

__-__
  -    

575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С113-1795
варіант 2

Муфта діам. 40 мм шт 14 39,63
  -    

__-__
  -    

555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 4 64,94
  -    

__-__
  -    

260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С113-1810
варіант 1

Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2"
мм

шт 4 69,03
  -    

__-__
  -    

276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С113-1813 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм шт 4 219,31
  -    

__-__
  -    

877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С113-1814 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4"
мм

шт 2 432,64
  -    

__-__
  -    

865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С113-1748
варіант 4

Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам.
32х32х25 мм

шт 4 29,75
  -    

__-__
  -    

119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С113-1749
варіант 3

Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам.
40х25х40 мм

шт 2 54,09
  -    

__-__
  -    

108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С113-1854
варіант 1

Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 40х32 мм шт 2 183,67
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С113-1881
варіант 2

Кліпса для кріплення труб діам. 32 мм шт 28 66,68
  -    

__-__
  -    

1867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С113-1882
варіант 2

Кліпса для кріплення труб діам. 40 мм шт 22 62,59
  -    

__-__
  -    

1377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С113-1715
варіант 2

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 32 мм шт 10 29,14
  -    

__-__
  -    

291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С113-1708
варіант 1

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 40 мм шт 10 38,06
  -    

__-__
  -    

381   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С113-1749
варіант 4

Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам.
40х32х32 мм

шт 2 54,09
  -    

__-__
  -    

108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 10 270,34
270,34

__-__
  -    

2703 2703 __-__
  -    

3,5200
  -    

35,2
  -    

65 & С114-13-У-
4-1
варіант 3

Термоізоляція "Термафлекс" 20мм на діам.
32х5,4 мм

м 57,12 179,27
  -    

__-__
  -    

10240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 15_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
66 & С114-13-У-

4-1
варіант 4

Термоізоляція "Термафлекс" 20мм на діам.
40х6,7 мм

м 44,88 216,29
  -    

__-__
  -    

9707   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С111-
1641-1-1

Клей монтажний л 1,42 479,89
  -    

__-__
  -    

681   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С111-
1678-1-2М
варіант 2

Стрічка самоклеюча м 138,14 23,05
  -    

__-__
  -    

3185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С188888-5 Монтажна кліпса шт 300 1,39
  -    

__-__
  -    

417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С1551-41-
СП-1

Очищувач для клею л 0,31 245,87
  -    

__-__
  -    

76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 257810 13133 2299
916

161,57
11,43

  Разом будівельні роботи, грн. 257810
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 242378
       всього заробiтна плата, грн. 14049
  Загальновиробничi витрати, грн. 7468
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2228
  Всього будівельні роботи, грн. 265278

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 265278

 Роздiл 3. Теплопостачання системи П1 
71 КБ18-20-3 Установлення вузлiв змішувальних шт 1 387,62

354,99
31,66
10,06

388 355 32
10

4,3600
0,1203

4,36
0,12

72 С1630-43
варіант 4

Вузол водозмішувальний UWS 2-2L(R) комплект 1 43525,70
  -    

__-__
  -    

43526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,4 10527,98
8768,10

1692,55
721,36

4211 3507 677
289

106,1000
9,1445

42,44
3,66

74 С113-1699 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
32х5,4 мм

м 37,52 216,19
  -    

__-__
  -    

8111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75 КБ18-17-10 Установлення повітровідвідників (для

стравлювання повітря) Д до 25 мм
шт 2 197,18

133,65
38,82
10,72

394 267 78
21

1,6600
0,1231

3,32
0,25

76 С130-474
варіант 2

Повітроспускник автоматичний діам. 15 мм шт 2 400,86
  -    

__-__
  -    

802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С113-1794
варіант 2

Муфта діам. 32 мм шт 14 31,93
  -    

__-__
  -    

447   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 С113-1810
варіант 1

Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2"
мм

шт 2 69,03
  -    

__-__
  -    

138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С113-1813 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм шт 4 219,31
  -    

__-__
  -    

877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С113-1748
варіант 4

Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам.
32х32х25 мм

шт 2 29,75
  -    

__-__
  -    

60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С113-1715
варіант 2

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 32 мм шт 10 29,14
  -    

__-__
  -    

291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С113-1873-
1Б

Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм шт 2 344,13
  -    

__-__
  -    

688   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С113-1881
варіант 3

Кріплення дiам. 32 мм шт 20 59,86
  -    

__-__
  -    

1197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 4 270,34
270,34

__-__
  -    

1081 1081 __-__
  -    

3,5200
  -    

14,08
  -    

85 & С114-13-У-
4-1
варіант 1

Термоізоляція "Термафлекс" 13мм на діам.
32х5,4 мм

м 40,8 162,44
  -    

__-__
  -    

6628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С111-
1641-1-1

Клей монтажний л 0,568 479,89
  -    

__-__
  -    

273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С111-
1678-1-2М
варіант 2

Стрічка самоклеюча м 55,26 23,05
  -    

__-__
  -    

1274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С188888-5 Монтажна кліпса шт 120 1,39
  -    

__-__
  -    

167   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С1551-41-
СП-1

Очищувач для клею л 0,124 245,87
  -    

__-__
  -    

30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 70583 5210 787
320

64,2
4,03

  Разом будівельні роботи, грн. 70583
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 64586
       всього заробiтна плата, грн. 5530
  Загальновиробничi витрати, грн. 2948
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 880
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 73531

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 73531
  Разом прямі витрати по кошторису 541739 32555 5805

2453
404,3
30,7

  Разом будівельні роботи, грн. 541739
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 503379
       всього заробiтна плата, грн. 35008
  Загальновиробничi витрати, грн. 18531
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5483
  Всього будівельні роботи, грн. 560270

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 560270
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 478,45

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 40491

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-013

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на вентиляція

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 1197,070  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ОВ Кошторисна трудомісткість 1,00633  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 81,246  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Відділ 1. Вентиляція нижче 0.000

 Роздiл 1. Система В16 
1 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т
шт 1 547,30

505,62
38,82
10,72

547 506 39
11

6,2100
0,1231

6,21
0,12

2 2308-1005
варіант 3

Вентилятор осьовий з датчиком вологи та
зворотним клапаном ВЕНТС 150 ДТН

шт 1 3718,22
  -    

__-__
  -    

3718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,0118 101959,90
19375,82

578,09
169,95

1203 229 7
2

261,8000
2,0876

3,09
0,02

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 5468 735 46
13

9,3
0,14

  Разом будівельні роботи, грн. 5468
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4687
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 748
  Загальновиробничi витрати, грн. 410
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 125
  Всього будівельні роботи, грн. 5878

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 5878

 Роздiл 2. Система В17 
4 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т
шт 1 547,30

505,62
38,82
10,72

547 506 39
11

6,2100
0,1231

6,21
0,12

5 2308-1005
варіант 4

Вентилятор осьовий з датчиком вологи та
зворотним клапаном ВЕНТС 125 ДТН

шт 1 3004,22
  -    

__-__
  -    

3004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,0177 101959,90
19375,82

578,09
169,95

1805 343 10
3

261,8000
2,0876

4,63
0,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 5356 849 49
14

10,84
0,16

  Разом будівельні роботи, грн. 5356
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4458
       всього заробiтна плата, грн. 863
  Загальновиробничi витрати, грн. 477
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 146
  Всього будівельні роботи, грн. 5833

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 5833

 Роздiл 3. Система В18 
7 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів масою до 0,12

т
шт 1 1569,34

1051,88
115,11

32,86
1569 1052 115

33
14,0400

0,3908
14,04
0,39

8 2308-1005
варіант 7

Вентилятор електроручний для укриттів
ERV-3.15 N=0.025кВт; п=1500 об/хв.; 3Ф 230
В (або аналог)

шт 1 44206,61
  -    

__-__
  -    

44207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 2308-1005
варіант 8

Рама монтажна K-RM-3.15 шт 1 7909,91
  -    

__-__
  -    

7910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ20-13-5 Установлення клапанів прямокутних клапан 1 204,88
131,11

7,34
2,17

205 131 7
2

1,7500
0,0266

1,75
0,03

11 С1630-43
варіант 5

Клапан К-ВВ-2 комплект 1 6902,60
  -    

__-__
  -    

6903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ18-14-6 Установлення вставок віброізолюючих шт 2 940,51
221,74

96,28
20,96

1881 443 193
42

2,8200
0,2542

5,64
0,51

13 С1630-43
варіант 9

Вставки COM 100-ERV-3,15-A-ZS комплект 1 1001,90
  -    

__-__
  -    

1002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С1630-43
варіант 10

Вставки COM 100-ERV-3,15-В-ZS комплект 1 1343,60
  -    

__-__
  -    

1344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С1630-43
варіант 8

Комплект віброізоляторів KIV-3 для ERV-3,15 комплект 1 1670,00
  -    

__-__
  -    

1670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С1630-43
варіант 6

Противибуховий пристрій K-МZS комплект 1 6438,50
  -    

__-__
  -    

6439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1630-43
варіант 7

Коробка монтажна K-МZ-2 комплект 1 11038,70
  -    

__-__
  -    

11039   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С1630-43
варіант 11

Контрфланець FOT-ERV-3.15-ZS комплект 1 430,70
  -    

__-__
  -    

431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ20-11-1 Установлення грат вентиляційних грати 3 164,38
138,01

10,53
0,61

493 414 32
2

1,8200
0,0080

5,46
0,02

20 & С130-605-
8-1
варіант 22

Решітка вентиляційна МВМА 315 бВн Ал F ж.
с.=0,045 м2

шт 1 2373,64
  -    

__-__
  -    

2374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С130-605-
8-1
варіант 21

Решітка вентиляційна ОНФ 100х100 мм шт 1 382,66
  -    

__-__
  -    

383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С130-605-
8-1
варіант 20

Решітка вентиляційна DT-A 200х300 мм шт 1 620,32
  -    

__-__
  -    

620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
діаметром 315 мм

клапан 1 695,74
524,54

11,01
3,25

696 525 11
3

6,8300
0,0399

6,83
0,04

24 С1630-536
варіант 3

Клапан протипожежний KPU 1N-O-N-315-0*f-
0-0-72-0-0-0-h-0

шт 1 3126,40
  -    

__-__
  -    

3126   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С1630-461 Дросель-клапани в обичайці з сектором
управління із тонколистової корозійно-
стійкої та сортової сталі, прямокутні,
периметр до 800 мм

шт 1 1132,44
  -    

__-__
  -    

1132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С111-1897
варіант 1

Штуцери для забору повітря комплект 1 138,88
  -    

__-__
  -    

139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 КБ20-3-7 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 діаметром від 315 до 560 мм (+відвід)

100м2 0,1316 85659,71
15349,67

410,85
117,37

11273 2020 54
15

207,4000
1,4418

27,29
0,19

28 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм (+відвід,
перехід)

100м2 0,032 105078,82
15349,67

464,34
136,38

3363 491 15
4

207,4000
1,6753

6,64
0,05

29 КБ9-75-1 Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій повітровода

т 0,00748 35749,16
20489,50

13071,78
1849,49

267 153 98
14

257,6000
18,2900

1,93
0,14

30 & С130-698-
2-1

Сталь нержавіюча товщ. 8 мм м2 0,87248 7793,92
  -    

__-__
  -    

6800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ20-9-3 Прокладання повітроводів з нержавіючої
сталі товщиною 8 мм, діаметром до 355
мм

100м2 0,0082 47710,21
33857,61

5450,56
378,69

391 278 45
3

409,7000
4,6229

3,36
0,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 115657 5507 570
118

72,94
1,41

  Разом будівельні роботи, грн. 115657
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 109580
       всього заробiтна плата, грн. 5625
  Загальновиробничi витрати, грн. 3176
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 989
  Всього будівельні роботи, грн. 118833

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 118833

 Роздiл 4. Система П2 
32 КБ20-34-1 Установлення установок припливних П2 шт 1 1329,63

943,63
290,72

81,60
1330 944 291

82
12,7500

0,9723
12,75
0,97

33 КМ11-168-1 Монтаж автоматики керування шт 1 1293,67
644,08

43,57
9,87

1294 644 44
10

8,0000
0,0958

8
0,1

 В комплект припливної канальної установки
входить:

34 & 2308-1006-
8-1
варіант 4

Припливна установка для укриттів SM-SН-03
N-0,15кВт п-2700об/хв

шт 1 87644,09
  -    

__-__
  -    

87644   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35 & С1630-

1369-1
варіант 2

Повітронагрівач електричний C-EVN-К-200-3.
0

шт 1 3110,25
  -    

__-__
  -    

3110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С1630-43
варіант 12

Клапан відсікаючий діам. 315 мм комплект 1 1886,24
  -    

__-__
  -    

1886   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 & 2308-1006-
8-Ц
варіант 2

Комплект автоматики ШСАУ ТПА-OVT-2-846 шт 1 47904,89
  -    

__-__
  -    

47905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С1630-43
варіант 6

Противибуховий пристрій K-МZS комплект 1 6438,50
  -    

__-__
  -    

6439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С1630-43
варіант 7

Коробка монтажна K-МZ-2 комплект 1 11038,70
  -    

__-__
  -    

11039   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ20-11-1 Установлення грат вентиляційних грати 5 164,38
138,01

10,53
0,61

822 690 53
3

1,8200
0,0080

9,1
0,04

41 & С130-605-
8-1
варіант 20

Решітка вентиляційна DT-A 200х300 мм шт 1 620,32
  -    

__-__
  -    

620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С130-605-
8-1
варіант 5

Решітка вентиляційна РГН 300х250 шт 1 825,28
  -    

__-__
  -    

825   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С130-605-
8-1
варіант 19

Решітка вентиляційна 250х200 мм шт 3 545,86
  -    

__-__
  -    

1638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 1 695,74
524,54

11,01
3,25

696 525 11
3

6,8300
0,0399

6,83
0,04

45 С1630-536
варіант 2

Клапан протипожежний універсальний КПУ-
1Н 400х250

шт 1 4457,88
  -    

__-__
  -    

4458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ20-3-7 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 діаметром від 200 до 560 мм (+відвід)

100м2 0,03 85659,71
15349,67

410,85
117,37

2570 460 12
4

207,4000
1,4418

6,22
0,04

47 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм (+відвід,
перехід)

100м2 0,17 105078,82
15349,67

464,34
136,38

17863 2609 79
23

207,4000
1,6753

35,26
0,28

48 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм

100м2 0,026 102526,21
11550,00

363,67
101,93

2666 300 9
3

156,0600
1,2521

4,06
0,03

49 КБ9-75-1 Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій повітровода

т 0,00625 35749,16
20489,50

13071,78
1849,49

223 128 82
12

257,6000
18,2900

1,61
0,11

50 & С130-698-
2-1

Сталь нержавіюча товщ. 8 мм м2 0,67032 7793,92
  -    

__-__
  -    

5224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 КБ20-9-3 Прокладання повітроводів з нержавіючої

сталі товщиною 8 мм, діаметром до 355
мм

100м2 0,0063 47710,21
33857,61

5450,56
378,69

301 213 34
2

409,7000
4,6229

2,58
0,03

52 С111-1897
варіант 1

Штуцери для забору повітря комплект 1 138,88
  -    

__-__
  -    

139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 16 46,33
  -    

__-__
  -    

741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ26-7-9 Ізоляція повітроводів діаметром від 150 мм
до 273 мм ізовером, товщина ізоляційного
шару 50 мм

10 м 1,78 1132,84
698,36

165,12
48,73

2016 1243 294
87

8,7800
0,5985

15,63
1,07

55 & С114-13-У-
14
варіант 2

Ізовер фольгований т. 50 мм м2 31,6 158,71
  -    

__-__
  -    

5015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 206464 7756 909
229

102,04
2,71

  Разом будівельні роботи, грн. 206464
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 197799
       всього заробiтна плата, грн. 7985
  Загальновиробничi витрати, грн. 4305
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1293
  Всього будівельні роботи, грн. 210769

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 210769
  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 332945 14847 1574

374
195,12

4,42
  Разом будівельні роботи, грн. 332945
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 316524
       всього заробiтна плата, грн. 15221
  Загальновиробничi витрати, грн. 8368
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2553
  Всього будівельні роботи, грн. 341313
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 341313

Відділ 2. Вентиляція вище 0.000

 Роздiл 1. Система В1 
56 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т
шт 1 547,30

505,62
38,82
10,72

547 506 39
11

6,2100
0,1231

6,21
0,12

57 2308-1005
варіант 1

Вентилятор ВЕНТС 400L шт 1 64087,63
  -    

__-__
  -    

64088   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ20-3-6 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,6 мм,
 дiаметром до 450 мм (+відводи)

100м2 0,1025 89585,82
15349,67

464,34
136,38

9183 1573 48
14

207,4000
1,6753

21,26
0,17

59 КБ20-3-9 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм,
 периметром 900 мм

100м2 0,2475 108217,73
17740,20

508,37
149,38

26784 4391 126
37

239,7000
1,8349

59,33
0,45

60 КБ20-3-10 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм,
 периметром вiд 1100 до 1600 мм
(+переходи)

100м2 0,1985 105078,82
15349,67

464,34
136,38

20858 3047 92
27

207,4000
1,6753

41,17
0,33

61 КБ20-11-1 Установлення грат вентиляційних грати 8 164,38
138,01

10,53
0,61

1315 1104 84
5

1,8200
0,0080

14,56
0,06

62 & С130-605-
8-1
варіант 5

Решітка вентиляційна РГН 300х250 шт 4 825,28
  -    

__-__
  -    

3301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С130-605-
8-1
варіант 9

Решітка вентиляційна РГН 400х150 шт 4 782,44
  -    

__-__
  -    

3130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ20-20-4 Установлення над шахтами зонтів із
листової оцинкованої сталі круглого перерізу
діаметром 400 мм

зонт 1 1691,25
75,39

15,46
3,41

1691 75 15
3

0,9700
0,0419

0,97
0,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 130897 10696 404
97

143,5
1,17

  Разом будівельні роботи, грн. 130897
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 119797
       всього заробiтна плата, грн. 10793
  Загальновиробничi витрати, грн. 6141
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1917
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 137038

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 137038

 Роздiл 2. Система В2, В13, В19 
65 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т
шт 3 547,30

505,62
38,82
10,72

1642 1517 116
32

6,2100
0,1231

18,63
0,37

66 2308-1005
варіант 3

Вентилятор осьовий з датчиком вологи та
зворотним клапаном ВЕНТС 150 ДТН

шт 3 3718,22
  -    

__-__
  -    

11155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ20-3-1 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм,
 дiаметром до 200 мм (+відводи)

100м2 0,0491 101959,90
19375,82

578,09
169,95

5006 951 28
8

261,8000
2,0876

12,85
0,1

68 КБ20-13-15 Установлення клапанiв вогнезатримуючих
діам. 150 мм

клапан 2 698,66
524,54

11,01
3,25

1397 1049 22
7

6,8300
0,0399

13,66
0,08

69 & С130-376-
20-3
варіант 1

Клапан протипожежний КПУ-1н діам.150 шт 2 2166,23
  -    

__-__
  -    

4332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 23532 3517 166
47

45,14
0,55

  Разом будівельні роботи, грн. 23532
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19849
       всього заробiтна плата, грн. 3564
  Загальновиробничi витрати, грн. 1976
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 606
  Всього будівельні роботи, грн. 25508

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 25508

 Роздiл 3. Система В3...В6 
70 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т
шт 4 547,30

505,62
38,82
10,72

2189 2022 155
43

6,2100
0,1231

24,84
0,49

71 2308-1005
варіант 4

Вентилятор осьовий з датчиком вологи та
зворотним клапаном ВЕНТС 125 ДТН

шт 4 3004,22
  -    

__-__
  -    

12017   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
72 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,03925 101959,90
19375,82

578,09
169,95

4002 761 23
7

261,8000
2,0876

10,28
0,08

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 18208 2783 178
50

35,12
0,57

  Разом будівельні роботи, грн. 18208
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15247
       всього заробiтна плата, грн. 2833
  Загальновиробничi витрати, грн. 1554
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 473
  Всього будівельні роботи, грн. 19762

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 19762

 Роздiл 4. Система В7 
73 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т
шт 1 547,30

505,62
38,82
10,72

547 506 39
11

6,2100
0,1231

6,21
0,12

74 2308-1005
варіант 2

Вентилятор ВЕНТ 150L шт 1 9889,73
  -    

__-__
  -    

9890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ20-3-1 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм,
 дiаметром до 200 мм

100м2 0,0033 101959,90
19375,82

578,09
169,95

336 64 2
1

261,8000
2,0876

0,86
0,01

76 КБ20-11-1 Установлення грат вентиляційних грати 1 164,38
138,01

10,53
0,61

164 138 11
1

1,8200
0,0080

1,82
0,01

77 & С130-605-
8-1
варіант 6

Решітка вентиляційна РГН 300х300 шт 1 1012,96
  -    

__-__
  -    

1013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 11950 708 52
13

8,89
0,14

  Разом будівельні роботи, грн. 11950
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11190
       всього заробiтна плата, грн. 721
  Загальновиробничi витрати, грн. 394
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 120
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  Всього будівельні роботи, грн. 12344

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 12344

 Роздiл 5. Система В8, В9, В12 
78 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т
шт 3 547,30

505,62
38,82
10,72

1642 1517 116
32

6,2100
0,1231

18,63
0,37

79 2308-1005
варіант 3

Вентилятор осьовий з датчиком вологи та
зворотним клапаном ВЕНТС 150 ДТН

шт 3 3718,22
  -    

__-__
  -    

11155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм (+відводи)

100м2 0,0501 101959,90
19375,82

578,09
169,95

5108 971 29
9

261,8000
2,0876

13,12
0,1

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 17905 2488 145
41

31,75
0,47

  Разом будівельні роботи, грн. 17905
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15272
       всього заробiтна плата, грн. 2529
  Загальновиробничi витрати, грн. 1396
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 427
  Всього будівельні роботи, грн. 19301

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 19301

 Роздiл 6. Система В10, В11 
81 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т
шт 2 547,30

505,62
38,82
10,72

1095 1011 78
21

6,2100
0,1231

12,42
0,25

82 2308-1005
варіант 4

Вентилятор осьовий з датчиком вологи та
зворотним клапаном ВЕНТС 125 ДТН

шт 2 3004,22
  -    

__-__
  -    

6008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,01884 101959,90
19375,82

578,09
169,95

1921 365 11
3

261,8000
2,0876

4,93
0,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 9024 1376 89
24

17,35
0,29

  Разом будівельні роботи, грн. 9024
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7559
       всього заробiтна плата, грн. 1400
  Загальновиробничi витрати, грн. 769
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 234
  Всього будівельні роботи, грн. 9793

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 9793

 Роздiл 7. Система В14 
84 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т
шт 1 547,30

505,62
38,82
10,72

547 506 39
11

6,2100
0,1231

6,21
0,12

85 2308-1005
варіант 5

Вентилятор осьовий з датчиком вологи та
зворотним клапаном ВЕНТС 150 МЗТН

шт 1 4637,75
  -    

__-__
  -    

4638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм (+відводи)

100м2 0,02084 101959,90
19375,82

578,09
169,95

2125 404 12
4

261,8000
2,0876

5,46
0,04

87 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 периметром до 600 мм

100м2 0,0175 104991,90
19375,82

578,09
169,95

1837 339 10
3

261,8000
2,0876

4,58
0,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 9147 1249 61
18

16,25
0,2

  Разом будівельні роботи, грн. 9147
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7837
       всього заробiтна плата, грн. 1267
  Загальновиробничi витрати, грн. 708
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 218
  Всього будівельні роботи, грн. 9855

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 9855

 Роздiл 8. Система В15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
88 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т
шт 1 547,30

505,62
38,82
10,72

547 506 39
11

6,2100
0,1231

6,21
0,12

89 2308-1005
варіант 6

Вентилятор осьовий ВЕНТС ТТ Сайлент-М
150 ЕС

шт 1 10621,07
  -    

__-__
  -    

10621   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ20-3-1 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм,
 дiаметром до 200 мм (+переходи)

100м2 0,08127 101959,90
19375,82

578,09
169,95

8286 1575 47
14

261,8000
2,0876

21,28
0,17

91 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 периметром до 600 мм

100м2 0,0175 104991,90
19375,82

578,09
169,95

1837 339 10
3

261,8000
2,0876

4,58
0,04

92 С1630-451
варіант 1

Дросель клапан ручний ДК діам. 150 мм шт 1 537,22
  -    

__-__
  -    

537   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ20-11-1 Установлення грат вентиляційних грати 5 164,38
138,01

10,53
0,61

822 690 53
3

1,8200
0,0080

9,1
0,04

94 & С130-605-
8-1
варіант 7

Решітка вентиляційна МВ 150 ВД шт 2 294,88
  -    

__-__
  -    

590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С130-605-
8-1
варіант 10

Решітка вентиляційна МВ 150 бвс шт 3 191,86
  -    

__-__
  -    

576   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 23816 3110 149
31

41,17
0,37

  Разом будівельні роботи, грн. 23816
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20557
       всього заробiтна плата, грн. 3141
  Загальновиробничi витрати, грн. 1773
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 550
  Всього будівельні роботи, грн. 25589

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 25589

 Роздiл 9. Система ВП1 
96 КБ20-3-1 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм,
 дiаметром до 200 мм

100м2 0,0033 101959,90
19375,82

578,09
169,95

336 64 2
1

261,8000
2,0876

0,86
0,01

97 КБ20-11-1 Установлення грат вентиляційних грати 2 164,38
138,01

10,53
0,61

329 276 21
1

1,8200
0,0080

3,64
0,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
98 & С130-605-

8-1
варіант 11

Решітка зовнішня кругла діам. 150 мм F ж.с.
=0,0098 м2

шт 1 293,81
  -    

__-__
  -    

294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С130-605-
8-1
варіант 12

Решітка вентиляційна МВ 151 ВРс F ж.с.=0,
0066м2

шт 1 239,39
  -    

__-__
  -    

239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 1198 340 23
2

4,5
0,03

  Разом будівельні роботи, грн. 1198
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 835
       всього заробiтна плата, грн. 342
  Загальновиробничi витрати, грн. 194
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 60
  Всього будівельні роботи, грн. 1392

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 1392

 Роздiл 10. Система ВП2 
100 КБ20-3-1 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої

сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм,
 дiаметром до 200 мм

100м2 0,00471 101959,90
19375,82

578,09
169,95

480 91 3
1

261,8000
2,0876

1,23
0,01

101 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 периметром до 600 мм

100м2 0,0175 104991,90
19375,82

578,09
169,95

1837 339 10
3

261,8000
2,0876

4,58
0,04

102 КБ20-11-1 Установлення грат вентиляційних грати 1 164,38
138,01

10,53
0,61

164 138 11
1

1,8200
0,0080

1,82
0,01

103 & С130-605-
8-1
варіант 13

Решітка вентиляційна МВ 150 ПФ F ж.с.=0,
014м2

шт 1 339,76
  -    

__-__
  -    

340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 2821 568 24
5

7,63
0,06

  Разом будівельні роботи, грн. 2821
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2229
       всього заробiтна плата, грн. 573
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 326
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 101
  Всього будівельні роботи, грн. 3147

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 3147

 Роздiл 11. Система ПВ1 
104 КБ20-34-1 Установлення установок припливних ПВ1 шт 1 1329,63

943,63
290,72

81,60
1330 944 291

82
12,7500

0,9723
12,75
0,97

105 & 2308-1006-
8-1
варіант 2

Припливно-витяжна установка AEROSTART-
EC-CF-250-G N=1,6 кВт з вбудованою
автоматикою + ПДУ

шт 1 114561,89
  -    

__-__
  -    

114562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С1630-
1407-2

Клапан C-KVK-160-M220 шт 2 7711,51
  -    

__-__
  -    

15423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КБ20-3-1 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм,
 дiаметром до 200 мм (+відводи)

100м2 0,0836 101959,90
19375,82

578,09
169,95

8524 1620 48
14

261,8000
2,0876

21,89
0,17

108 КБ20-11-1 Установлення грат вентиляційних грати 10 164,38
138,01

10,53
0,61

1644 1380 105
6

1,8200
0,0080

18,2
0,08

109 & С130-605-
8-1
варіант 13

Решітка вентиляційна МВ 150 ПФ F ж.с.=0,
014м2

шт 8 339,76
  -    

__-__
  -    

2718   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С130-605-
8-1
варіант 14

Решітка кругла зовнішня фасадна МВМА
160 бВн1 Ал 

шт 2 1234,30
  -    

__-__
  -    

2469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 146670 3944 444
102

52,84
1,22

  Разом будівельні роботи, грн. 146670
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 142282
       всього заробiтна плата, грн. 4046
  Загальновиробничi витрати, грн. 2228
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 671
  Всього будівельні роботи, грн. 148898
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 148898

 Роздiл 12. Система ПВ2 
111 КБ20-34-1 Установлення установок припливних ПВ2 шт 1 1329,63

943,63
290,72

81,60
1330 944 291

82
12,7500

0,9723
12,75
0,97

112 & 2308-1006-
8-1
варіант 3

Припливно-витяжна установка AEROSTART-
EC-CF-550-G N=2,34 кВт з вбудованою
автоматикою + ПДУ

шт 1 148451,39
  -    

__-__
  -    

148451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С1630-
1407-2
варіант 1

Клапан C-KVK-200-M220 шт 2 7813,51
  -    

__-__
  -    

15627   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 КБ20-3-1 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм,
 дiаметром до 200 мм (+відводи, переходи,
трійники)

100м2 0,3432 101959,90
19375,82

578,09
169,95

34993 6650 198
58

261,8000
2,0876

89,85
0,72

115 С1630-451
варіант 1

Дросель клапан ручний ДК діам. 150 мм шт 7 537,22
  -    

__-__
  -    

3761   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ20-11-1 Установлення грат вентиляційних грати 14 164,38
138,01

10,53
0,61

2301 1932 147
9

1,8200
0,0080

25,48
0,11

117 & С130-605-
8-1
варіант 15

Решітка вентиляційна МВ 150 ВД F ж.с.=0,
0092м2

шт 6 516,22
  -    

__-__
  -    

3097   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & С130-605-
8-1
варіант 16

Решітка вентиляційна МВ 250/150 Вс АСА F
ж.с.=0,02м2

шт 6 599,15
  -    

__-__
  -    

3595   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С130-605-
8-1
варіант 14

Решітка кругла зовнішня фасадна МВМА
160 бВн1 Ал 

шт 2 1234,30
  -    

__-__
  -    

2469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 176,35 46,33
  -    

__-__
  -    

8170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 КБ26-7-9 Ізоляція повітроводів діаметром від 150 мм
до 273 мм ізовером, товщина ізоляційного
шару 50 мм

10 м 6,8 1132,84
698,36

165,12
48,73

7703 4749 1123
331

8,7800
0,5985

59,7
4,07

122 & С114-13-У-
14
варіант 2

Ізовер фольгований т. 50 мм м2 42,075 158,71
  -    

__-__
  -    

6678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 238175 14275 1759
480

187,78
5,87

  Разом будівельні роботи, грн. 238175
       в тому числi:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 222141
       всього заробiтна плата, грн. 14755
  Загальновиробничi витрати, грн. 7993
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2416
  Всього будівельні роботи, грн. 246168

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 246168

 Роздiл 13. Система П1 
123 КБ20-34-1 Установлення установок припливних П1 шт 1 1329,63

943,63
290,72

81,60
1330 944 291

82
12,7500

0,9723
12,75
0,97

124 КМ11-168-1 Монтаж автоматики керування шт 1 1312,38
644,08

62,28
15,95

1312 644 62
16

8,0000
0,1736

8
0,17

 В комплект припливної канальної установки
входить:

125 С1630-43
варіант 4

Вузол водозмішувальний UWS 2-2L(R) комплект 1 43525,70
  -    

__-__
  -    

43526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С1630-
1369-1
варіант 1

Повітронагрівач C-КVN-60-30-2 шт 1 6578,25
  -    

__-__
  -    

6578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 С1630-43
варіант 1

Клапан C-REG-60-30-F220 комплект 1 10192,10
  -    

__-__
  -    

10192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 С1630-43
варіант 2

Вентилятор C-PKV-60-30-4-380 комплект 1 33988,70
  -    

__-__
  -    

33989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С130-605-
8-1
варіант 18

Решітка вентиляційна C-RKO-60-30 шт 1 678,46
  -    

__-__
  -    

678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 С1630-43
варіант 3

Гнучкі вставки C-GKV-60-30 комплект 2 874,40
  -    

__-__
  -    

1749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 & С1630-
103-1

Фільтр C-FKP-60-30-G4 шт 1 2684,50
  -    

__-__
  -    

2685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 & 2308-1006-
8-Ц
варіант 1

Комплект автоматики C-SAU-VN-10-0-3p(3.
2)0-0-0-0-0-0-0-0-1

шт 1 38826,89
  -    

__-__
  -    

38827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КБ20-3-10 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,6 мм,
 периметром вiд 1100 до 1600 мм (+відводи
і переходи)

100м2 0,333 105078,82
15349,67

464,34
136,38

34991 5111 155
45

207,4000
1,6753

69,06
0,56



17  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 17 - 15_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
134 КБ20-27-5 Установлення шумоглушників

вентиляційних розміром 250х500 мм
шт 1 1442,89

108,63
33,25
7,86

1443 109 33
8

1,4500
0,0965

1,45
0,1

135 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 1 695,74
524,54

11,01
3,25

696 525 11
3

6,8300
0,0399

6,83
0,04

136 С1630-536
варіант 1

Клапан протипожежний універсальний КПУ-
1Н 500х250

шт 1 8307,88
  -    

__-__
  -    

8308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 КБ20-11-1 Установлення грат вентиляційних грати 6 164,38
138,01

10,53
0,61

986 828 63
4

1,8200
0,0080

10,92
0,05

138 & С130-605-
8-1
варіант 17

Решітка регулююча з захисною сіткою
400х350 

шт 6 846,70
  -    

__-__
  -    

5080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 192370 8161 615
158

109,01
1,89

  Разом будівельні роботи, грн. 192370
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 183594
       всього заробiтна плата, грн. 8319
  Загальновиробничi витрати, грн. 4596
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1396
  Всього будівельні роботи, грн. 196966

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 196966
  Разом прямі витрати по вiддiлу 2 825713 53215 4109

1068
700,93
12,83

  Разом будівельні роботи, грн. 825713
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 768389
       всього заробiтна плата, грн. 54283
  Загальновиробничi витрати, грн. 30044
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 72,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9189
  Всього будівельні роботи, грн. 855757

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 2 855757



18  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 18 - 15_КД_ЛК1_02-01-013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 1158658 68062 5683

1442
896,05
17,25

  Разом будівельні роботи, грн. 1158658
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1084913
       всього заробiтна плата, грн. 69504
  Загальновиробничi витрати, грн. 38412
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 93,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11742
  Всього будівельні роботи, грн. 1197070

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1197070
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1006,33

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 81246

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-014

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на пусконалагоджувальні роботи по вентиляції

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 40,063  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ОВ Кошторисна трудомісткість 0,28088  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 31,075  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП3-12-1 Мережа систем вентиляції і

кондиціонування повітря при кількості
перерізів до 5

вен.мер. 5 2185,60
2185,60

__-__
  -    

10928 10928 __-__
  -    

20,0000
  -    

100
  -    

2 КП3-2-1 Вентилятор осьовий з вхідними елементами
мережі, встановлений у повітроводі, шахті,
прорізі

пристр. 16 983,52
983,52

__-__
  -    

15736 15736 __-__
  -    

9,0000
  -    

144
  -    

3 КП3-1-1 Припливні установки пристр. 4 393,41
393,41

__-__
  -    

1574 1574 __-__
  -    

3,6000
  -    

14,4
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 28238 28238 __-__
  -    

258,4
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 28238
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 28238
  Загальновиробничi витрати, грн. 11825
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2837



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 40063

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 40063
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 280,88

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 31075

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-015

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на електротехнічні рішення

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 870,803  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ЕТР Кошторисна трудомісткість 2,78433  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 231,869  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Електротехнічні роботи 
 ГРЩ

1 КБ21-24-2 Установлення групових щитків на
конструкції у готовій ніші або на стіні,
масою до 6 кг

шт 1 536,04
307,44

37,09
14,68

536 307 37
15

3,9100
0,1690

3,91
0,17

2 & 1517-2229-
1-3
варіант 1

Щит Univers 80*65*20,5, IP44 /I, 3 секції (або
аналог)

шт 1 10072,29
  -    

__-__
  -    

10072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-600-2 Лічильник трифазний, що установлюється
на готовій основі

шт 1 162,71
134,27

9,71
2,56

163 134 10
3

1,6000
0,0275

1,6
0,03

4 1701-8030
варіант 1

Лiчильник HIK 2303 АР6Т.1802.МС21
220/380В 5/100А

шт 1 5963,69
  -    

__-__
  -    

5964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В щитах встановити:
5 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється в
щиті, струм до 25 А

шт 10 223,24
130,27

2,93
1,00

2232 1303 29
10

1,6000
0,0126

16
0,13



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 С1547-16
варіант 13

Вимикач автоматичний PL6-С6/1 Eaton 1Р
6А (або аналог)

шт 7 291,87
  -    

__-__
  -    

2043   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С1547-16
варіант 14

Вимикач автоматичний PL6-С6/3 Eaton 3Р
6А (або аналог)

шт 1 623,02
  -    

__-__
  -    

623   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С1547-16
варіант 15

Вимикач автоматичний PL6-С10/3 Eaton 3Р
10А (або аналог)

шт 1 623,53
  -    

__-__
  -    

624   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С1547-16
варіант 16

Вимикач автоматичний PL6-С20/3 Eaton 3Р
20А (або аналог)

шт 1 791,83
  -    

__-__
  -    

792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
100 А

шт 5 624,50
227,98

21,99
3,71

3123 1140 110
19

2,8000
0,0421

14
0,21

11 С1547-16
варіант 11

Вимикач автоматичний PL6-C32/3 32A (або
аналог)

шт 2 901,99
  -    

__-__
  -    

1804   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С1547-16
варіант 12

Вимикач автоматичний PL6-C40/3 40A (або
аналог)

шт 1 916,27
  -    

__-__
  -    

916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С1547-16
варіант 9

Вимикач автоматичний 3Р PLHT-C 100/3
80А (або аналог)

шт 1 4355,71
  -    

__-__
  -    

4356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С1547-16
варіант 10

Вимикач автоматичний 3Р PLHT-C 100/3
100А (або аналог)

шт 1 6180,49
  -    

__-__
  -    

6180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КМ8-529-1 Контактор постійного струму, що
установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 160 А

шт 2 1426,36
402,82

20,91
3,48

2853 806 42
7

4,8000
0,0393

9,6
0,08

16 & 1504-5088-
1
варіант 1

Контактор 6А,220В, LC1E0610M5 1HO 06A
(або аналог)

шт 2 774,67
  -    

__-__
  -    

1549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ЩАВР
17 КМ39-50-1 Монтаж щита автоматичного ввода

резерва
пристрій 1 3431,84

491,19
222,00

47,82
3432 491 222

48
6,3200
0,5162

6,32
0,52

18 & 1914-8056-
1
варіант 1

Щит автоматичного вводу резерва
Malcomson ІР20 АІ100А (або аналог)

шт 1 35787,30
  -    

__-__
  -    

35787   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ШР1
19 КБ21-24-1 Установлення шафи на конструкцiї у

готовiй нiшi або на стiнi, масою до 3 кг
шт 1 475,78

267,34
35,99
13,75

476 267 36
14

3,4000
0,1579

3,4
0,16

20 1517-2432-6
варіант 1

Шафа Abb Basic E BEW401224 навісний 24
модуля 300х335х102 мм

шт 1 1250,81
  -    

__-__
  -    

1251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В щитах встановити:
21 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється в
щиті, струм до 25 А

шт 6 223,24
130,27

2,93
1,00

1339 782 18
6

1,6000
0,0126

9,6
0,08



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 С1547-16

варіант 1
Вимикач автоматичний PL4 Eaton 6 1Р 6А шт 3 176,77

  -    
__-__
  -    

530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С1547-16
варіант 2

Вимикач автоматичний PL4 Eaton 16 3Р 16А шт 1 460,77
  -    

__-__
  -    

461   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С1547-16
варіант 3

Диференційний автоматичний вимикач
1P+N HNB-B10/1N/003 Eaton xPole Home

шт 1 2402,41
  -    

__-__
  -    

2402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С1547-16
варіант 4

Диференційний автоматичний вимикач
1P+N HNB-B6/1N/003 Eaton xPole Home

шт 1 2006,65
  -    

__-__
  -    

2007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ШР2
26 КБ21-24-1 Установлення шафи на конструкцiї у

готовiй нiшi або на стiнi, масою до 3 кг
шт 1 475,78

267,34
35,99
13,75

476 267 36
14

3,4000
0,1579

3,4
0,16

27 1517-2432-6
варіант 2

Шафа Abb Basic E BEW401236 вбудований
36 модулів 300х450х102 мм

шт 1 1473,90
  -    

__-__
  -    

1474   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В щитах встановити:
28 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється в
щиті, струм до 25 А

шт 14 223,24
130,27

2,93
1,00

3125 1824 41
14

1,6000
0,0126

22,4
0,18

29 С1547-16
варіант 1

Вимикач автоматичний PL4 Eaton 6 1Р 6А шт 3 176,77
  -    

__-__
  -    

530   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С1547-16
варіант 3

Диференційний автоматичний вимикач
1P+N HNB-B10/1N/003 Eaton xPole Home

шт 3 2402,41
  -    

__-__
  -    

7207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С1547-16
варіант 4

Диференційний автоматичний вимикач
1P+N HNB-B6/1N/003 Eaton xPole Home

шт 5 2006,65
  -    

__-__
  -    

10033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С1547-16
варіант 5

Диференційний автоматичний вимикач
1P+N HNB-B20/1N/003 Eaton xPole Home

шт 2 2027,66
  -    

__-__
  -    

4055   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С1547-16
варіант 6

Диференційний автоматичний вимикач
1P+N HNB-B25/1N/003 Eaton xPole Home

шт 1 2333,05
  -    

__-__
  -    

2333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
100 А

шт 1 624,50
227,98

21,99
3,71

625 228 22
4

2,8000
0,0421

2,8
0,04

35 С1547-16
варіант 17

Вимикач автоматичний PL4 -C40/3 40A шт 1 485,01
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ШРпру
36 КБ21-24-2 Установлення групових щитків на

конструкції у готовій ніші або на стіні,
масою до 6 кг

шт 1 536,04
307,44

37,09
14,68

536 307 37
15

3,9100
0,1690

3,91
0,17

37 1517-2432-6
варіант 1

Шафа Abb Basic E BEW401224 навісний 24
модуля 300х335х102 мм

шт 1 1250,81
  -    

__-__
  -    

1251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В щитах встановити:



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_02-01-015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється в
щиті, струм до 25 А

шт 6 223,24
130,27

2,93
1,00

1339 782 18
6

1,6000
0,0126

9,6
0,08

39 С1547-16
варіант 1

Вимикач автоматичний PL4 Eaton 6 1Р 6А шт 2 176,77
  -    

__-__
  -    

354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С1547-16
варіант 4

Диференційний автоматичний вимикач
1P+N HNB-B6/1N/003 Eaton xPole Home

шт 1 2006,65
  -    

__-__
  -    

2007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С1547-16
варіант 16

Вимикач автоматичний PL6-С20/3 Eaton 3Р
20А (або аналог)

шт 1 791,83
  -    

__-__
  -    

792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С1547-16
варіант 18

Вимикач автоматичний PL6 Eaton 16 3Р 16А шт 1 759,19
  -    

__-__
  -    

759   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С1547-16
варіант 19

Вимикач автоматичний PL4-С6/3 Eaton 3Р
6А (або аналог)

шт 1 384,85
  -    

__-__
  -    

385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С1547-16
варіант 8

Розцеплювач незалежний ZP-ASA/230 шт 1 310,47
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
100 А

шт 1 624,50
227,98

21,99
3,71

625 228 22
4

2,8000
0,0421

2,8
0,04

46 С1547-16
варіант 11

Вимикач автоматичний PL6-C32/3 32A (або
аналог)

шт 1 901,99
  -    

__-__
  -    

902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ШУВ
47 КБ21-24-2 Установлення групових щитків на

конструкції у готовій ніші або на стіні,
масою до 6 кг

шт 1 536,04
307,44

37,09
14,68

536 307 37
15

3,9100
0,1690

3,91
0,17

48 1517-2432-6
варіант 1

Шафа Abb Basic E BEW401224 навісний 24
модуля 300х335х102 мм

шт 1 1250,81
  -    

__-__
  -    

1251   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється в
щиті, струм до 25 А

шт 6 223,24
130,27

2,93
1,00

1339 782 18
6

1,6000
0,0126

9,6
0,08

50 С1547-16
варіант 1

Вимикач автоматичний PL4 Eaton 6 1Р 6А шт 2 176,77
  -    

__-__
  -    

354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С1547-16
варіант 7

Вимикач автоматичний PL4 Eaton 10 1Р 10А шт 2 314,02
  -    

__-__
  -    

628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С1547-16
варіант 19

Вимикач автоматичний PL4-С6/3 Eaton 3Р
6А (або аналог)

шт 1 384,85
  -    

__-__
  -    

385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С1547-16
варіант 20

Вимикач автоматичний PL6-C25/3 25A (або
аналог)

шт 1 750,89
  -    

__-__
  -    

751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С1547-16
варіант 8

Розцеплювач незалежний ZP-ASA/230 шт 1 310,47
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 15_КД_ЛК1_02-01-015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55 КМ8-530-4 Пускач магнітний загального призначення,

окремо стоячий, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
40 А

шт 4 781,39
390,82

15,76
2,80

3126 1563 63
11

4,8000
0,0305

19,2
0,12

56 1504-4548-
12
варіант 1

Пускач електромагнітний нереверсивний, з
тепловим реле з кнопками керування ПМЛ-
1220 (або аналог)

шт 4 1203,75
  -    

__-__
  -    

4815   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 0,64 7149,45
2006,38

__-__
  -    

4576 1284 __-__
  -    

27,8200
  -    

17,8
  -    

58 290902-224
варіант 1

Розетка Legrand Plexo - 69733 шт 18 611,29
  -    

__-__
  -    

11003   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 290902-224
варіант 2

Розетка Legrand Etika 672221 шт 45 102,35
  -    

__-__
  -    

4606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 290902-224
варіант 5

Розетка Forix 782411 шт 1 117,32
  -    

__-__
  -    

117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 290902-224
варіант 3

Рамка 1-постовая Legrand Etika 672501 шт 67 26,95
  -    

__-__
  -    

1806   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 290902-224
варіант 4

Коробка установочна шт 67 47,14
  -    

__-__
  -    

3158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & 2405-1372-
8-Ю
варіант 1

Коробка розгалужувальна КО 97/5 1000шт 0,174 30751,86
  -    

__-__
  -    

5351   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого
типу при схованій проводці одноклавішних

100шт 0,65 7139,35
1996,28

__-__
  -    

4641 1298 __-__
  -    

27,6800
  -    

17,99
  -    

65 290902-55
варіант 1

Вимикач 1-клавішний Legrand Etika 672201 шт 50 108,00
  -    

__-__
  -    

5400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 290902-55
варіант 2

Вимикач кнопковий 10А Legrand Plexo 69720 шт 15 623,12
  -    

__-__
  -    

9347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ21-22-6 Установлення перемикачів заглибленого
типу при схованій проводці

100шт 0,03 7263,41
2113,12

__-__
  -    

218 63 __-__
  -    

29,3000
  -    

0,88
  -    

68 290902-55
варіант 3

Перемикач 2-кл. 10А Legrand Plexo 69715 шт 3 911,68
  -    

__-__
  -    

2735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 КМ10-309-4 Еквіпотенціальний клемник шт 3 224,93
130,27

__-__
  -    

675 391 __-__
  -    

1,6000
  -    

4,8
  -    

70 1504-19165
варіант 1

Еквіпотенціальний клемник EPS 2 шт 3 246,56
  -    

__-__
  -    

740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 0,34 36456,06
16798,85

6844,81
3141,19

12395 5712 2327
1068

211,2000
36,6924

71,81
12,48

72 КБ21-18-14 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються в підвісних
стелях, кількість ламп 1

100шт 0,89 20342,47
13305,79

6057,86
3290,72

18105 11842 5391
2929

177,6000
39,3116

158,06
34,99



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 15_КД_ЛК1_02-01-015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
73 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом

"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.
100шт 0,07 13217,44

11010,30
1734,25
427,44

925 771 121
30

131,2000
4,5967

9,18
0,32

74 КБ21-1-1 Прокладання стальних труб із кріпленням
накладними скобами, діаметр труб до 25
мм

100м 0,2 7349,14
4567,19

1777,13
805,23

1470 913 355
161

57,4200
10,0084

11,48
2

75 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 2,5 мм2

100м 0,2 678,12
541,15

61,76
34,38

136 108 12
7

7,4100
0,4130

1,48
0,08

76 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 7,28 6198,46
2549,22

2331,94
499,32

45125 18558 16977
3635

32,8000
6,1138

238,78
44,51

77 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 7,28 1497,37
497,92

877,68
180,68

10901 3625 6390
1315

6,2600
2,2579

45,57
16,44

78 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 19,08 13622,08
5685,52

4429,24
1141,14

259909 108480 84510
21773

71,4800
14,0637

1363,84
268,34

79 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,46 2314,23
1910,46

29,14
7,68

1065 879 13
4

25,5000
0,0825

11,73
0,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 549017 165442 116894
31133

2095,45
381,62

  Разом будівельні роботи, грн. 549017
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 266681
       всього заробiтна плата, грн. 196575
  Загальновиробничi витрати, грн. 102194
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 240,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30305
  Всього будівельні роботи, грн. 651211

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 651211

 Роздiл 2. Матеріали 
80 & 1507-1217-

27-1
варіант 1

Свiтильник світлодіодний 36 Вт, IP65 Feron
Al5053 36W або аналог

шт 16 1200,66
  -    

__-__
  -    

19211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 15_КД_ЛК1_02-01-015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
81 & 1507-1217-

27-1
варіант 2

Свiтильник світлодіодний 8 Вт, IP54 Feron
Al3006 8W або аналог

шт 23 229,62
  -    

__-__
  -    

5281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & 1507-1217-
27-1
варіант 3

Свiтильник світлодіодний 18 Вт, IP54 Feron
Al3008 18W або аналог

шт 10 400,98
  -    

__-__
  -    

4010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & 1507-1217-
27-1
варіант 4

Свiтильник світлодіодний 36 Вт, Feron
Al2117 36W або аналог

шт 66 422,40
  -    

__-__
  -    

27878   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & 1507-1217-
27-1
варіант 5

Свiтильник світлодіодний 4 Вт, Feron Еl119 0.
004 4W з акумуляторною батарею або
аналог

шт 8 834,48
  -    

__-__
  -    

6676   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & 1507-1217-
27-1
варіант 6

Свiтильник світлодіодний 6 Вт, ДБО01ВСП-6-
а "Вихід" або аналог

шт 7 209,83
  -    

__-__
  -    

1469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С113-14 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 20 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 20,4 88,41
  -    

__-__
  -    

1804   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & 2405-1239-
1

Мініканал 25х16 пвх, ультра м 735,28 35,68
  -    

__-__
  -    

26235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 15093-35023
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 1,28441 31244,39
  -    

__-__
  -    

40131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 15093-35013
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,86211 39420,30
  -    

__-__
  -    

33985   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 15093-35013
варіант 2

П"ятижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 5.6мм2 ВВГнгд

1000м 0,02575 180206,30
  -    

__-__
  -    

4640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 15093-35013
варіант 3

Кабель перерiзом 3.1,5мм2 HXH FE 180/Е90 1000м 0,29046 51517,38
  -    

__-__
  -    

14964   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 15093-35013
варіант 4

Кабель перерiзом 5.2,5мм2 HXH FE 180/Е90 1000м 0,03502 92069,93
  -    

__-__
  -    

3224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 15093-35033
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.4мм2 ВВГнгд

1000м 0,05768 46653,39
  -    

__-__
  -    

2691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 15093-35023
варіант 5

П"ятижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 5.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,01957 49353,47
  -    

__-__
  -    

966   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 15093-35023
варіант 3

П"ятижильний кабель напругою до 660в
перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,11742 72284,70
  -    

__-__
  -    

8488   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 15093-35033
варіант 2

П"ятижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 5.4мм2 ВВГнгд

1000м 0,04326 112299,30
  -    

__-__
  -    

4858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 15095-1214 Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВ3 1000м 0,04738 12212,93
  -    

__-__
  -    

579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 2 207090   -    __-__

  -    
__-__

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 207090
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 207090
  Всього будівельні роботи, грн. 207090

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 207090

 Роздiл 3. Заземлення 
98 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі

діаметром 16 мм
10 шт 0,3 9447,70

890,85
3688,07
538,22

2834 267 1106
161

11,2000
6,1915

3,36
1,86

99 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,5 8364,30
1781,70

503,07
88,97

4182 891 252
44

22,4000
0,9664

11,2
0,48

100 & С113-
2268-2

Хрестовий з`єднувач для плоских провідників шт 1 240,79
  -    

__-__
  -    

241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,105 16812,80
16812,80

__-__
  -    

1765 1765 __-__
  -    

261,8000
  -    

27,49
  -    

102 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,105 9514,46
9514,46

__-__
  -    

999 999 __-__
  -    

150,4500
  -    

15,8
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 10021 3922 1358
205

57,85
2,34

  Разом будівельні роботи, грн. 10021
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4741
       всього заробiтна плата, грн. 4127
  Загальновиробничi витрати, грн. 2481
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 862
  Всього будівельні роботи, грн. 12502

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 12502
  Разом прямі витрати по кошторису 766128 169364 118252

31338
2153,3
383,96

  Разом будівельні роботи, грн. 766128



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 15_КД_ЛК1_02-01-015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 478512
       всього заробiтна плата, грн. 200702
  Загальновиробничi витрати, грн. 104675
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 247,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 31167
  Всього будівельні роботи, грн. 870803

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 870803
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2784,33

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 231869

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-016

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на пусконалагоджувальні роботи по електротехнічним рішенням

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 1,334  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243- Кошторисна трудомісткість 0,00945  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1,033  тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КП1-61-1 Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання

опору розтіканню струму заземлювача
вимір. 1 163,92

163,92
__-__
  -    

164 164 __-__
  -    

1,5000
  -    

1,5
  -    

2 КП1-61-8 Пристрої, що заземлюють.  Замір повного
опору кола «фаза - нуль»

струм-ч 3 218,56
218,56

__-__
  -    

656 656 __-__
  -    

2,0000
  -    

6
  -    

3 КП1-62-15 Вимірювання опору ізоляції мегаомметром
кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ,
призначених для передачі електроенергії
розподільним пристроям, щитам, шафам і
комутаційним апаратам

лінія 3 43,71
43,71

__-__
  -    

131 131 __-__
  -    

0,4000
  -    

1,2
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 951 951 __-__
  -    

8,7
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 951
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 951



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 383
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 82
  Всього будівельні роботи, грн. 1334

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1334
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 9,45

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1033

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-017

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на пожежна  сигналізація

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 182,234  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ПС Кошторисна трудомісткість 0,75108  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 63,363  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Система пожежної сигналізації 
1 КМ10-99-6 Блок живлення, що установлюється окремо шт 1 1350,29

1350,29
__-__
  -    

1350 1350 __-__
  -    

14,4000
  -    

14,4
  -    

2 КМ10-667-1 Прилад приймально-контрольний шт 1 2827,92
2826,24

1,68
0,19

2828 2826 2
  -    

36,8000
0,0026

36,8
  -    

3 КМ10-668-2 Сповiщувач ПС автоматичний димовий,
тепловий у нормальному виконаннi

шт 43 277,79
230,78

1,68
0,19

11945 9924 72
8

3,2000
0,0026

137,6
0,11

4 КМ10-668-2 Сповiщувач ПС автоматичний ручний у
нормальному виконаннi

шт 13 277,79
230,78

1,68
0,19

3611 3000 22
2

3,2000
0,0026

41,6
0,03

5 КМ10-668-2 Сповiщувач світлозвуковий шт 1 277,79
230,78

1,68
0,19

278 231 2
  -    

3,2000
0,0026

3,2
  -    

6 КМ8-594-1 Світильник аварійний 100 шт 0,01 39244,31
17052,54

9631,92
4860,12

392 171 96
49

203,2000
58,7929

2,03
0,59

7 КМ8-125-1 Акумулятор, ємкість 7 А/год шт 2 70,29
49,15

5,87
2,00

141 98 12
4

0,6400
0,0252

1,28
0,05



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КМ10-513-6 Виносний пристрій оптичної сигналізації шт 16 115,39

115,39
__-__
  -    

1846 1846 __-__
  -    

1,6000
  -    

25,6
  -    

9 & 1602-
10956-8
варіант 1

Виносний пристрій оптичної сигналізації
ВПОС

шт 16 240,90
  -    

__-__
  -    

3854   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 4,8 6198,46
2549,22

2331,94
499,32

29753 12236 11193
2397

32,8000
6,1138

157,44
29,35

11 & 2405-1-1-
1-1-2
варіант 1

ККПП 10х20 канал кабельний ІЕК м 424,2 38,06
  -    

__-__
  -    

16145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & 2405-1-1-
1-19
варіант 1

ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК м 60,6 50,03
  -    

__-__
  -    

3032   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ21-9-1 Прокладання кабелю при схованiй проводцi 100м 1,5 2314,23
1910,46

29,14
7,68

3471 2866 44
12

25,5000
0,0825

38,25
0,12

14 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 4,8 1497,37
497,92

877,68
180,68

7187 2390 4213
867

6,2600
2,2579

30,05
10,84

15 & 15094-3-1-
1-4
варіант 1

Провід КоркНс FRHF FE180/ 3x1,5 (Ek 30) 1000м 0,02575 57099,95
  -    

__-__
  -    

1470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & 15094-3-1-
1-4
варіант 2

Провід КоркНс FRHF FE180/ 2x1,5 (Ek 30) 1000м 0,03605 45390,35
  -    

__-__
  -    

1636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & 15094-3-1-
1-2
варіант 1

Провід J-Y(St)Y-Lg 1x2x0,8 1000м 0,5871 9180,47
  -    

__-__
  -    

5390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & 2405-5-1-
1-28
варіант 1

UDF 7 кабельний тримач шт 180 5,37
  -    

__-__
  -    

967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КМ10-765-9 Перевірка схем сигналізації схема 1 15927,73
11852,53

4075,20
644,52

15928 11853 4075
645

126,4000
7,6800

126,4
7,68

20 КП1-58-2 Схеми сигналізації.  Схема утворення
ділянки сигналізації [центральна,
технологічна, місцева, аварійна,
попереджувальна та ін.]

ділянка 1 3059,84
3059,84

__-__
  -    

3060 3060 __-__
  -    

28,0000
  -    

28
  -    

21 & 1602-1-7-
1-4
варіант 1

Прилад приймально-контрольний Тірас-8П.1 шт 1 10789,56
  -    

__-__
  -    

10790   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & 1602-
30068-89-2
варіант 1

Блок резервного живлення БЖ1230 шт 1 4828,77
  -    

__-__
  -    

4829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 & 1602-2-1-

1-1
варіант 2

Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8 шт 35 238,68
  -    

__-__
  -    

8354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & 1602-2-1-
1-1
варіант 1

ІПК-9 сповіщувач пожежний тепловий шт 8 401,92
  -    

__-__
  -    

3215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & 1602-2-3-
1-1
варіант 1

Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1 шт 13 550,80
  -    

__-__
  -    

7160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & 1602-4-1-
1-5
варіант 1

Акумулятор 7.0 А/г шт 2 1009,80
  -    

__-__
  -    

2020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & 1602-6-2-
1-4
варіант 1

Світильник аварійний Rel 228 шт 1 812,27
  -    

__-__
  -    

812   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & 1602-2-6-
1-2-1
варіант 1

Оповіщувач світлозвуковий Джміль-2 шт 1 1297,47
  -    

__-__
  -    

1297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Резерв
29 & 1602-2-1-

1-1
варіант 2

Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8 шт 4 238,68
  -    

__-__
  -    

955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & 1602-2-1-
1-1
варіант 1

ІПК-9 сповіщувач пожежний тепловий шт 1 401,92
  -    

__-__
  -    

402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & 1602-2-3-
1-1
варіант 1

Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1 шт 2 550,80
  -    

__-__
  -    

1102   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 155220 51851 19731
3984

642,65
48,77

  Разом будівельні роботи, грн. 155220
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 83638
       всього заробiтна плата, грн. 55835
  Загальновиробничi витрати, грн. 27014
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 59,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7528
  Всього будівельні роботи, грн. 182234



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_02-01-017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 182234
  Разом прямі витрати по кошторису 155220 51851 19731

3984
642,65
48,77

  Разом будівельні роботи, грн. 155220
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 83638
       всього заробiтна плата, грн. 55835
  Загальновиробничi витрати, грн. 27014
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 59,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7528
  Всього будівельні роботи, грн. 182234

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 182234
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 751,08

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 63363

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-018

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на оповіщення про пожежу

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 88,292  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ОП Кошторисна трудомісткість 0,22419  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 17,978  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Оповіщення про пожежу 
1 КМ10-668-2 Сповіщувач пожежний ручний шт 1 277,79

230,78
1,68
0,19

278 231 2
  -    

3,2000
0,0026

3,2
  -    

2 КМ10-668-2 Сповiщувач світлозвуковий шт 23 277,79
230,78

1,68
0,19

6389 5308 39
4

3,2000
0,0026

73,6
0,06

3 КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях шт 1 130,27
130,27

__-__
  -    

130 130 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

4 КМ10-683-10 Пристрiй комутаційний шт 1 602,12
260,54

__-__
  -    

602 261 __-__
  -    

3,2000
  -    

3,2
  -    

5 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 2,4 6198,46
2549,22

2331,94
499,32

14876 6118 5597
1198

32,8000
6,1138

78,72
14,67

6 & 2405-1-1-
1-19
варіант 1

ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК м 242,4 50,03
  -    

__-__
  -    

12127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ21-9-1 Прокладання кабелю при схованiй проводцi 100м 0,4 2314,23

1910,46
29,14
7,68

926 764 12
3

25,5000
0,0825

10,2
0,03

8 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 2,4 1497,37
497,92

877,68
180,68

3594 1195 2106
434

6,2600
2,2579

15,02
5,42

9 & 15094-3-1-
1-4
варіант 2

Провід КоркНс FRHF FE180/ 2x1,5 (Ek 30) 1000м 0,2884 45390,35
  -    

__-__
  -    

13091   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 2405-5-1-
1-28
варіант 1

UDF 7 кабельний тримач шт 840 5,37
  -    

__-__
  -    

4511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & 1602-2-3-
1-1
варіант 1

Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1 шт 1 550,80
  -    

__-__
  -    

551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & 1602-2-5-
1-2
варіант 1

Світловий оповіщувач УА-2-12/24 за
написом "Напрямок руху"

шт 1 1429,02
  -    

__-__
  -    

1429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & 1602-
30001-4
варіант 1

Оповіщувач світловий ОСЗ-2 шт 16 930,31
  -    

__-__
  -    

14885   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & 1602-6-1-
1-8
варіант 1

УК-2 пристрій комутаційний шт 1 375,36
  -    

__-__
  -    

375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & 1602-
30001-4
варіант 2

Оповіщувач світловий ОС-1 за написом
"Вихід"

шт 6 716,05
  -    

__-__
  -    

4296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & 1602-6
варіант 1

Реле контроля фаз HRN-54N шт 1 2247,13
  -    

__-__
  -    

2247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 80307 14007 7756
1639

185,54
20,18

  Разом будівельні роботи, грн. 80307
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58544
       всього заробiтна плата, грн. 15646
  Загальновиробничi витрати, грн. 7985
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2332
  Всього будівельні роботи, грн. 88292

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 88292



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 80307 14007 7756

1639
185,54
20,18

  Разом будівельні роботи, грн. 80307
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58544
       всього заробiтна плата, грн. 15646
  Загальновиробничi витрати, грн. 7985
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2332
  Всього будівельні роботи, грн. 88292

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 88292
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 224,19

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 17978

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-019

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на система передавання тривожних сповіщень

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 19,773  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ТС Кошторисна трудомісткість 0,05223  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4,359  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Система передавання
тривожних сповіщень 

1 КМ10-261-2 Передавач МЦА-GSM.4 комплект 1 10740,47
3690,66

808,80
196,82

10740 3691 809
197

46,4000
2,1028

46,4
2,1

2 & С12405-
1362-2
варіант 1

Модуль цифрового GSM - автодозвону МЦА-
GSM.4

шт 1 5487,40
  -    

__-__
  -    

5487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С12405-
1362-2
варіант 2

GSM антена виносна SMA,25м шт 1 1760,32
  -    

__-__
  -    

1760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 17987 3691 809
197

46,4
2,1

  Разом будівельні роботи, грн. 17987
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13487



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 3888
  Загальновиробничi витрати, грн. 1786
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 471
  Всього будівельні роботи, грн. 19773

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 19773
  Разом прямі витрати по кошторису 17987 3691 809

197
46,4

2,1
  Разом будівельні роботи, грн. 17987
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13487
       всього заробiтна плата, грн. 3888
  Загальновиробничi витрати, грн. 1786
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 471
  Всього будівельні роботи, грн. 19773

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 19773
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 52,23

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 4359

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-020

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на блискавкозахист, заземлення

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 128,628  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-БЗ Кошторисна трудомісткість 0,21152  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 17,953  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Блискавкозахист, заземлення. 
1 КМ8-66-1 Монтаж грозорозрядника комплект 1 607,49

390,82
138,18

40,98
607 391 138

41
4,8000
0,4400

4,8
0,44

2 1517-1859
варіант 1

Грозорозрядник 275 20RC EV ETI ETITEC шт 1 2324,58
  -    

__-__
  -    

2325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ1-13-5 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2

1000м3 0,03618 39593,25
1216,87

38376,38
9503,09

1432 44 1388
344

18,5300
110,0580

0,67
3,98

4 КБ1-27-1 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням
грунту до 5 м, група грунтiв 1

1000м3 0,03618 7096,77
  -    

7096,77
1365,12

257   -    257
49

__-__
15,1575

__-__
0,55

5 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3 0,3618 2800,85
1324,12

1476,73
407,04

1013 479 534
147

18,3600
5,1175

6,64
1,85

6 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 2,01 8364,30
1781,70

503,07
88,97

16812 3581 1011
179

22,4000
0,9664

45,02
1,94



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КМ8-472-8 Провідник заземлюючий відкрито по

будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм

100 м 2,58 6263,83
2163,49

361,92
48,50

16161 5582 934
125

27,2000
0,5328

70,18
1,37

8 & С111-794-
1-1
варіант 1

Дрiт оцинкований для блискавкозахисту
діам. 8 мм NC1008

м 258 50,85
  -    

__-__
  -    

13119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ8-471-1 Заземлювач вертикальний з кутової сталi
розмiром 45х45х5 мм

10 шт 0,9 10705,33
1145,38

4332,24
643,03

9635 1031 3899
579

14,4000
7,3909

12,96
6,65

10 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 1,8 9447,70
890,85

3688,07
538,22

17006 1604 6639
969

11,2000
6,1915

20,16
11,14

11 & С126-
1300-5-4
варіант 5

Кутовий коньковий тримач із пластиком,
оцинкований ND2220

шт 56 182,77
  -    

__-__
  -    

10235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С126-
1300-5-4
варіант 1

Покрівельний тримач з пластиком ND2137ZC шт 158 153,74
  -    

__-__
  -    

24291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С126-
1300-5-4
варіант 2

Універсальний з'єднувач NG3103 шт 10 72,78
  -    

__-__
  -    

728   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С126-
1300-5-4
варіант 3

Контрольний з'єднувач NG3203 шт 6 162,69
  -    

__-__
  -    

976   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С126-
1300-5-4
варіант 4

Фасадний тримач ND2307 шт 44 83,28
  -    

__-__
  -    

3664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ34-130-1 Улаштування блискавкоприймача шт 1 156,28
82,22

__-__
  -    

156 82 __-__
  -    

1,1400
  -    

1,14
  -    

17 & С126-
1300-5-4
варіант 6

Блискавкоприймач сталевий NL7100 з
тримачами

шт 1 1831,33
  -    

__-__
  -    

1831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КП1-61-6 Пристрої, що заземлюють.  Перевірка
наявності ланцюга між заземлювачами і
заземленими елементами

100 точ. 0,18 1857,76
1857,76

__-__
  -    

334 334 __-__
  -    

17,0000
  -    

3,06
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 120582 13128 14800
2433

164,63
27,92

  Разом будівельні роботи, грн. 120582
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 92654
       всього заробiтна плата, грн. 15561
  Загальновиробничi витрати, грн. 8046
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2392



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 128628

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 128628
  Разом прямі витрати по кошторису 120582 13128 14800

2433
164,63
27,92

  Разом будівельні роботи, грн. 120582
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 92654
       всього заробiтна плата, грн. 15561
  Загальновиробничi витрати, грн. 8046
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2392
  Всього будівельні роботи, грн. 128628

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 128628
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 211,52

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 17953

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-021

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на вогнезахист повітроводів

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 78,522  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ВЗК Кошторисна трудомісткість 0,06437  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 5,306  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Повітроводи 
 Підвальний поверх, 1,2 поверхи

1 КБ13-73-5 Нанесення вручну в один шар покриття з
вогнезахисного матеріалу на
горизонтальні і вертикальні поверхні
металевих конструкцій

100м2 0,6603 49806,16
3795,47

18,38
0,53

32887 2506 12
  -    

48,2700
0,0066

31,87
  -    

2 КБ13-73-7
к=2

На кожний наступний шар нанесення
вручну покриття з вогнезахисного
матеріалу додавати до норми 13-73-5

100м2 0,6603 3270,90
3256,85

__-__
  -    

2160 2150 __-__
  -    

41,4200
  -    

27,35
  -    

3 & С1113-
286-1-3-1
варіант 1

Вогнезахисна суміш "Ендотерм 210104" кг 204,1 201,78
  -    

__-__
  -    

41183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 76230 4656 12
  -    

59,22
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 76230



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 71562
       всього заробiтна плата, грн. 4656
  Загальновиробничi витрати, грн. 2292
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 650
  Всього будівельні роботи, грн. 78522

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 78522
  Разом прямі витрати по кошторису 76230 4656 12

  -    
59,22
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 76230
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 71562
       всього заробiтна плата, грн. 4656
  Загальновиробничi витрати, грн. 2292
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 650
  Всього будівельні роботи, грн. 78522

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 78522
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 64,37

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 5306

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-022

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на технологічне обладнання та меблі

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська,
буд. 57

Основа: Кошторисна вартість 426,250  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-АР Кошторисна трудомісткість 0,17322  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 14,917  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ17-2-4 Установлення відбійника вертикального 10шт 2 401,35

373,72
__-__
  -    

803 747 __-__
  -    

4,5900
  -    

9,18
  -    

2 & 560110-22-
25

Відбійник вертикальний (h=900 мм) шт 20 579,71
  -    

__-__
  -    

11594   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ15-77-1 Відбійники горизонтальні 100м2 0,18666 19331,34
18975,78

19,78
16,77

3608 3542 4
3

241,3300
0,1998

45,05
0,04

4 & 560110-22-
26
варіант 1

Відбійник горизонтальний м.п. 93,33 441,70
  -    

__-__
  -    

41224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С130-539-
1

Піддон з водою для дезактивації взуття шт 1 6277,62
  -    

__-__
  -    

6278   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ3-575-1 Монтаж підйомника шт 1 12494,08
2757,06

9360,49
2168,75

12494 2757 9360
2169

36,8000
20,8688

36,8
20,87

7 & 550101-84-
1
варіант 1

Підйомник сходовий гусеничний по типу
PTR-130

шт 1 173414,50
  -    

__-__
  -    

173415   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 560110-222
варіант 1

Нари 2-ярусні шт 5 22100,34
  -    

__-__
  -    

110502   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 2402-3018
варіант 1

Вогнегаситель порошковий ВП-6 шт 18 1301,28
  -    

__-__
  -    

23423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ17-2-4 Установлення інформаційного покажчика,
табличок, позначок

10шт 9,9 401,35
373,72

__-__
  -    

3973 3700 __-__
  -    

4,5900
  -    

45,44
  -    

11 & 560110-22-
23
варіант 1

Інформаційно тактильна табличка шрифтом
Брайля

шт 33 553,90
  -    

__-__
  -    

18279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & 560110-22-
27
варіант 2

Інформаційний покажчик, позначка шт 66 212,40
  -    

__-__
  -    

14018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 419611 10746 9364
2172

136,47
20,91

  Разом будівельні роботи, грн. 419611
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 399501
       всього заробiтна плата, грн. 12918
  Загальновиробничi витрати, грн. 6639
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1999
  Всього будівельні роботи, грн. 426250

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 426250
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 173,22

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 14917

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_04-01-01

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на кабельна лінія 0,4 кВ

Зовнішнє електропостачання

Основа: Кошторисна вартість 410,844  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ЕП Кошторисна трудомісткість 0,08147  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 6,757  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Будівельно-монтажні роботи 
1 КМ33-499-3 Монтаж дизельного генератора шт 1 2289,04

1685,99
284,60

73,02
2289 1686 285

73
23,8000

0,7929
23,8
0,79

2 & 1501-9065-
1
варіант 1

Генератор дизельний Matari MC16 16 кВт шт 1 386246,79
  -    

__-__
  -    

386247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,025 39593,25
1216,87

38376,38
9503,09

990 30 960
238

18,5300
110,0580

0,46
2,75

4 КМ8-141-3 Кабель до 35 кВ, що прокладається у
готових траншеях без покриттів, маса 1
м до 3 кг

100 м 0,63 5500,36
1527,17

1786,71
451,82

3465 962 1126
285

19,2000
4,8222

12,1
3,04

5 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у
траншеї

100 м 0,21 8589,81
763,58

7826,23
2082,25

1804 160 1644
437

9,6000
22,2955

2,02
4,68

6 КМ8-142-2 Додавати до норми 8-142-1 на кожний
наступний кабель при улаштуванні постелі

100 м 0,42 2502,83
254,53

2248,30
598,19

1051 107 944
251

3,2000
6,4050

1,34
2,69



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 2,2 908,11

  -    
__-__
  -    

1998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою

100 м 0,52 302,56
270,44

32,12
8,55

157 141 16
4

3,4000
0,0915

1,77
0,05

9 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрічка сигнальна ЛСЕ-03-250 м 53,56 7,45
  -    

__-__
  -    

399   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,0126 7096,77
  -    

7096,77
1365,12

89   -    89
17

__-__
15,1575

__-__
0,19

11 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,126 2830,53
1324,12

1506,41
407,04

357 167 190
51

18,3600
5,1175

2,31
0,64

12 КБ22-12-1 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром до 50 мм

1000м 0,0093 45059,00
26359,56

18699,44
4879,30

419 245 174
45

331,4000
61,2463

3,08
0,57

13 КБ22-12-3 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 110 мм

1000м 0,004 61993,56
31990,99

30002,57
8408,24

248 128 120
34

402,2000
106,3570

1,61
0,43

14 С113-2127
варіант 2

Труба ПВХ товстостінна двошарова діам. 40
мм

м 8,08 40,51
  -    

__-__
  -    

327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С113-2127
варіант 3

Труба ПВХ товстостінна двошарова діам.
100 мм

м 4,04 143,21
  -    

__-__
  -    

579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С113-2127
варіант 4

Труба жорстка атмосферостійка діам. 50 мм м 1,313 124,74
  -    

__-__
  -    

164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С1110-15
варіант 1

Тримачі для труби 100шт 0,02 2481,60
  -    

__-__
  -    

50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ8-148-3 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг

100 м 0,133 4894,53
2418,02

1651,06
435,46

651 322 220
58

30,4000
4,6750

4,04
0,62

19 КМ8-155-1 Герметизація кабелю в трубі прохід 6 73,97
73,97

__-__
  -    

444 444 __-__
  -    

0,9300
  -    

5,58
  -    

20 С142-10-1
варіант 1

Глина звичайна м3 0,056 901,17
  -    

__-__
  -    

50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С111-
1613-ПМ
варіант 1

Піна вогнестійка DF 1201 л 0,2 892,54
  -    

__-__
  -    

179   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С111-
1714-1

Шнур джгутовий плетений діам. 6 мм м 12 11,49
  -    

__-__
  -    

138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 15093-35023
варіант 2

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,02575 39420,30
  -    

__-__
  -    

1015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 15093-35023
варіант 3

П"ятижильний кабель напругою до 660в
перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,02575 72284,70
  -    

__-__
  -    

1861   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 15093-35023
варіант 4

П"ятижильний кабель напругою до 660в
перерізом 5.4мм2 ВВГнгд

1000м 0,02575 112299,30
  -    

__-__
  -    

2892   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 407863 4392 5768

1493
58,11
16,45

  Разом будівельні роботи, грн. 407863
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 397703
       всього заробiтна плата, грн. 5885
  Загальновиробничi витрати, грн. 2981
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 872
  Всього будівельні роботи, грн. 410844

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 410844
  Разом прямі витрати по кошторису 407863 4392 5768

1493
58,11
16,45

  Разом будівельні роботи, грн. 407863
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 397703
       всього заробiтна плата, грн. 5885
  Загальновиробничi витрати, грн. 2981
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 872
  Всього будівельні роботи, грн. 410844

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 410844
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 81,47

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 6757

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_04-01-02

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на повітряна лінія 0,4 кВ

Зовнішнє електропостачання

Основа: Кошторисна вартість 43,202  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ЕП Кошторисна трудомісткість 0,02917  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2,457  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Будівельно-монтажні роботи 
1 КБ33-108-2 Підвішування проводів [1 провод при 20

опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну
км 0,103 3979,32

3034,19
792,59
233,91

410 313 82
24

39,0400
2,8728

4,02
0,3

2 КБ33-114-4 Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до
будівель вручну, кількість проводів у
відгалуженні - 1

шт 2 294,09
155,90

40,36
11,91

588 312 81
24

2,0300
0,1463

4,06
0,29

3 & С1545-
544-1

Провід самоутримний ізольований в ізоляції
зі світлостабілізованого зшитого
поліетилену, стійкого до впливу зовнішнього
середовища, стійкого до розповсюдження
горіння, перерізом 4х35 мм2 AsXSn - 1,00

м 105,06 190,32
  -    

__-__
  -    

19995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КМ8-82-1 Монтаж затискача 100 шт 0,28 6906,56
5210,88

11,57
0,42

1934 1459 3
  -    

64,0000
0,0052

17,92
  -    

5 290518-1025
варіант 1

Затискач плашковий ПС-1-1 шт 14 32,72
  -    

__-__
  -    

458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 290518-1025
варіант 6

Затискач підтримуючий PSP 122 шт 2 375,73
  -    

__-__
  -    

751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_04-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 290518-1025
варіант 4

Затискач  проколюючий TTD241 шт 8 189,80
  -    

__-__
  -    

1518   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 290518-1025
варіант 5

Затискач  для повторних заземлень TND241 шт 4 210,61
  -    

__-__
  -    

842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 290518-1025
варіант 7

Гак універсальний CSC 16uz шт 5 148,19
  -    

__-__
  -    

741   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 290518-1025
варіант 8

Гак для плоских поверхонь CUKо2 шт 6 111,47
  -    

__-__
  -    

669   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 290518-1025
варіант 2

Модуль для підключення заземлень FCC1 шт 8 380,75
  -    

__-__
  -    

3046   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & 2405-1485-
1
варіант 1

ОПН з індикатором пробою та проколюючим
затискачем TTD 241 F PROTECT 50

компл 3 679,24
  -    

__-__
  -    

2038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & 2405-1485-
1
варіант 2

ОПН з індикатором пробою та проколюючим
затискачем TT 2D 87  PROTECT 50

компл 3 859,49
  -    

__-__
  -    

2578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 290518-1025
варіант 3

Скріпка CF 20 шт 17 11,10
  -    

__-__
  -    

189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С111-
1678-1-А-1
варіант 1

Стрічка бандажна IF 207 м 19 54,00
  -    

__-__
  -    

1026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 290518-1025
варіант 9

Фасадний кронштейн SC 93-6 PC шт 16 49,04
  -    

__-__
  -    

785   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 290518-1025
варіант 10

Хомут CCD 9-62 шт 3 11,10
  -    

__-__
  -    

33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 290518-1025
варіант 11

Накладка GPC 60-60 шт 6 749,78
  -    

__-__
  -    

4499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 42100 2084 166
48

26
0,59

  Разом будівельні роботи, грн. 42100
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 39850
       всього заробiтна плата, грн. 2132
  Загальновиробничi витрати, грн. 1102
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 325
  Всього будівельні роботи, грн. 43202

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 43202



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_04-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 42100 2084 166

48
26

0,59
  Разом будівельні роботи, грн. 42100
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 39850
       всього заробiтна плата, грн. 2132
  Загальновиробничi витрати, грн. 1102
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 325
  Всього будівельні роботи, грн. 43202

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 43202
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 29,17

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2457

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_06-01-01

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопроводу В1

Зовнішні мережі водопроводу і каналізації

Основа: Кошторисна вартість 442,542  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ЗВК Кошторисна трудомісткість 0,83708  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 67,142  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Зовнішні мережі водопроводу
В1 

1 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 110 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,256 38017,97
24406,75

12331,82
3633,51

9733 6248 3157
930

310,4000
46,3270

79,46
11,86

2 С113-1379 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 90х5,4 мм

м 119,18 321,95
  -    

__-__
  -    

38370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С113-1380 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 110х6,6 мм

м 139,38 480,21
  -    

__-__
  -    

66932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ22-31-3 Промивання з дезінфекцією трубопроводів
діаметром 100 мм

1000м 0,256 8499,27
5887,48

__-__
  -    

2176 1507 __-__
  -    

82,4000
  -    

21,09
  -    

5 КБ22-35-2 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 80 мм

шт 1 279,88
163,33

18,35
5,41

280 163 18
5

2,1800
0,0665

2,18
0,07



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 С1630-66 Засувки паралельні фланцеві з висувним

шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм

шт 1 2882,47
  -    

__-__
  -    

2882   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С130-968 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
80 мм

шт 2 372,58
  -    

__-__
  -    

745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ22-35-3 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 100 мм

шт 1 284,37
167,82

18,35
5,41

284 168 18
5

2,2400
0,0665

2,24
0,07

9 С1630-67 Засувки паралельні фланцеві з висувним
шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм

шт 1 3603,34
  -    

__-__
  -    

3603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С130-969 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
100 мм

шт 2 484,99
  -    

__-__
  -    

970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ22-37-3 Установлення гідрантів пожежних шт 1 4598,97
209,87

52,54
12,81

4599 210 53
13

2,9100
0,1575

2,91
0,16

12 & С1630-3-1 Підставка пожежна трійникова фланцева
діам. 100х100

шт 1 4383,63
  -    

__-__
  -    

4384   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ22-8-6 Укладання футляра iз стальних труб
вiдкритим способом дiаметром 200 ММ

1000м 0,0052 155841,38
48643,28

90209,65
7279,11

810 253 469
38

571,4000
87,0980

2,97
0,45

14 С113-189 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 5 мм

м 5,2208 1207,00
  -    

__-__
  -    

6302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ22-15-6 Нанесення дуже посиленої антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 200 мм

1000м 0,0052 266314,38
35379,39

23473,24
5711,85

1385 184 122
30

444,8000
60,6102

2,31
0,32

16 КБ22-47-1 Протягування в футляр полiетиленових
труб дiаметром до 100мм

100м 0,052 12368,90
6713,18

29,36
8,66

643 349 2
  -    

84,4000
0,1064

4,39
0,01

17 КБ22-48-1 Забивання бітумом та пасмом смоляним
кінців футляра діаметром 800 мм

1 футляр 1 3246,02
969,11

682,20
51,18

3246 969 682
51

12,7800
0,5859

12,78
0,59

18 КБ22-39-12 Врізування в існуючі мережі з чавунних труб
чавунних трійників діаметром 500 мм

шт 1 31290,54
2347,99

9524,58
1364,64

31291 2348 9525
1365

31,3400
13,6334

31,34
13,63

19 КБ22-41-1 Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону у сухих ґрунтах

10м3 0,152 38696,95
10491,66

18636,98
4665,15

5882 1595 2833
709

141,7600
47,7098

21,55
7,25

20 К585521-
Л049
варіант 1
С1415-7976

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1(Ф321)
Вiдпускна цiна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,
4657)x0,38+18,30:100x3209,39+13,
15:100x4421,99+1,68:100x3068,84

шт 1 4246,69
  -    

__-__
  -    

4247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 К585521-

Л008
варіант 1
С1415-8015

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1(Ф321)
Вiдпускна цiна: 3255,9x0,89

шт 2 3185,08
  -    

__-__
  -    

6370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 К585521-
Л038
варіант 1
С1415-7976

Плити покриття  2ПП15-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0,
74)x146,4657)x0,27+24,95:100x3209,39+5,
05:100x2992,56+1,63:100x4421,99+1,
08:100x3068,84

шт 1 3313,11
  -    

__-__
  -    

3313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 К585521-
Л001
варіант 2
С1415-8020

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1(Ф321)
Вiдпускна цiна: 1526,11x0,29

шт 2 480,09
  -    

__-__
  -    

960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 К585521-
Л052
варіант 3
С1415-7976

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1(Ф321)
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0,
74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99

шт 1 215,16
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,01708 108622,47
  -    

__-__
  -    

1855   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ15-172-4 Фарбування суриком грат, рам, радіаторів,
труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази (драбин)

100м2 0,008881
6

10405,98
8160,77

1,10
0,93

92 72 __-__
  -    

106,2600
0,0111

0,94
  -    

27 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 1 3099,55
  -    

__-__
  -    

3100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С111-1789 Скоби ходові кг 1,6 44,98
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ11-2-9 Влаштування бетонного вимощення
навколо колодязiв

м3 0,31 5507,28
402,43

5,43
1,13

1707 125 2
  -    

5,5800
0,0139

1,73
  -    

30 КБ22-11-5 Укладання футляра iз полiетиленових
труб дiаметром 140 мм

1000м 0,0006 51198,94
30714,94

17481,68
5151,06

31 18 10
3

395,2000
65,6365

0,24
0,04

31 С113-1382 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 140х8,3 мм

м 0,606 739,18
  -    

__-__
  -    

448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ6-1-13 Улаштування упорів бетонних 100м3 0,0005 456982,49
44815,65

9580,99
3762,85

228 22 5
2

598,1800
41,2362

0,3
0,02

33 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром до 110 мм

10 шт 0,9 5052,92
2032,94

3019,98
893,81

4548 1830 2718
804

24,6000
11,4566

22,14
10,31

34 С113-1209-
11А
варіант 1

Відводи з полiетилену дiам. 90 мм шт 2 324,55
  -    

__-__
  -    

649   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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35 С113-1209-

11А
варіант 2

Відводи з полiетилену дiам. 110 мм шт 7 428,47
  -    

__-__
  -    

2999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ22-34-7 Установлення сідельця універсального
діаметром до 500 мм

10 шт 0,1 13208,78
5793,06

7415,72
2165,86

1321 579 742
217

70,1000
27,3916

7,01
2,74

37 С113-1209-
11А
варіант 3

Сідельце універсальне на трубу діам. 500
мм з фланцевим відводом дiам. 110 мм 

шт 1 1208,77
  -    

__-__
  -    

1209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: фланцевих з"єднань діаметром до
110 мм

10 шт 0,4 5052,92
2032,94

3019,98
893,81

2021 813 1208
358

24,6000
11,4566

9,84
4,58

39 & С130-
1020-1

Фланцеві з"єднання діам. 110х4" шт 2 1436,36
  -    

__-__
  -    

2873   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С130-
1020-1
варіант 1

Фланцеві з"єднання діам. 90х4" шт 2 1301,32
  -    

__-__
  -    

2603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Земляні роботи
41 КБ1-12-14 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2

1000м3 0,4214 13022,78
1283,85

11738,93
6245,80

5488 541 4947
2632

19,5500
62,4750

8,24
26,33

42 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к=1,2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,4608 20175,36
20175,36

__-__
  -    

9297 9297 __-__
  -    

314,1600
  -    

144,76
  -    

43 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 3,5 11113,66
1124,45

__-__
  -    

38898 3936 __-__
  -    

16,3200
  -    

57,12
  -    

44 КБ1-27-1 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням
грунту до 5 м, група грунтiв 1

1000м3 0,4214 7096,77
  -    

7096,77
1365,12

2991   -    2991
575

__-__
15,1575

__-__
6,39

45 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 1

100м3 0,3 9514,46
9514,46

__-__
  -    

2854 2854 __-__
  -    

150,4500
  -    

45,14
  -    

46 КБ1-17-13 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 1

1000м3 0,128 22578,79
1183,37

21342,98
7605,68

2890 151 2732
974

18,0200
75,0057

2,31
9,6

47 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 211,2 115,43
  -    

115,43
14,50

24379   -    24379
3062

__-__
0,1610

__-__
34

48 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3 4,214 2830,53
1324,12

1506,41
407,04

11928 5580 6348
1715

18,3600
5,1175

77,37
21,57

49 КБ1-20-1 Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 1000м3 0,128 4434,94
303,40

4096,58
723,34

568 39 524
93

4,6200
6,8466

0,59
0,88
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 Розбирання та відновлення асфальтового

покриття
50 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ

асфальтобетонних
100 м3 0,044 32812,96

14307,66
18505,30
4751,13

1444 630 814
209

203,9000
59,0153

8,97
2,6

51 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,099 5673,45
1206,36

4467,09
723,67

562 119 443
72

18,3700
7,3821

1,82
0,73

52 КБ27-12-1
к=0,8

Розбирання вирівнюючих шарів основи із
піску

100м3 0,055 5269,08
829,69

4439,39
796,38

290 46 244
44

11,8240
7,4927

0,65
0,41

53 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,055 106756,30
1037,11

5549,24
995,48

5872 57 305
55

14,7800
9,3659

0,81
0,52

54 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,055 378906,61
2247,55

10254,24
3066,89

20840 124 564
169

32,0300
30,7883

1,76
1,69

55 КБ27-13-4
к=3

На кожний 1 см змiни товщини шару до норм
27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 включати (+3 см)

1000м2 0,055 68532,17
  -    

615,00
147,15

3769   -    34
8

__-__
1,6224

__-__
0,09

56 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 0,55 37397,25
1239,63

__-__
  -    

20568 682 __-__
  -    

15,9500
  -    

8,77
  -    

57 КБ27-22-2
к=10

Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норми 27-22-1

100м2 0,55 59852,99
2005,07

__-__
  -    

32919 1103 __-__
  -    

25,5000
  -    

14,03
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 410935 42612 65889
14138

597,76
156,91

  Разом будівельні роботи, грн. 410935
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 302434
       всього заробiтна плата, грн. 56750
  Загальновиробничi витрати, грн. 31607
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 82,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10392
  Всього будівельні роботи, грн. 442542

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 442542
  Разом прямі витрати по кошторису 410935 42612 65889

14138
597,76
156,91

  Разом будівельні роботи, грн. 410935
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 302434
       всього заробiтна плата, грн. 56750
  Загальновиробничi витрати, грн. 31607
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 82,41
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10392
  Всього будівельні роботи, грн. 442542

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 442542
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 837,08

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 67142

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн
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Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішні мережі каналізації побутової К1
Зовнішні мережі водопроводу і каналізації

Основа: Кошторисна вартість 696,930  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ЗВК Кошторисна трудомісткість 1,28254  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 103,465  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Зовнішні мережі каналізації
побутової К1 

1 КБ23-2-1
застос.

Укладання каналiзацiйних безнапiрних
розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ
дiаметром 110 мм

1000м 0,006 49447,57
48640,52

__-__
  -    

297 292 __-__
  -    

618,6000
  -    

3,71
  -    

2 С113-1451 Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
110х3,2 мм

м 5,988 251,80
  -    

__-__
  -    

1508   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ23-2-2
застос.

Укладання каналiзацiйних безнапiрних
розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ
дiаметром 200 мм

1000м 0,234 56415,46
54136,76

__-__
  -    

13201 12668 __-__
  -    

688,5000
  -    

161,11
  -    

4 С113-1454 Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
200х4,9 мм

м 233,532 734,53
  -    

__-__
  -    

171536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ23-13-3 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах

10м3 0,228 53101,88
15482,88

19040,35
4620,18

12107 3530 4341
1053

201,6000
45,1454

45,96
10,29
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6 КБ23-13-5 Улаштування круглих збірних

залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах

10м3 1,12 43352,72
11304,96

9499,44
2316,87

48555 12662 10639
2595

147,2000
22,8058

164,86
25,54

7 К585521-
Л048
варіант 1
С1415-7976

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1(Ф320)
Вiдпускна цiна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,
4657)x0,18+14,06:100x4421,99+1,
08:100x3068,84

шт 2 2089,94
  -    

__-__
  -    

4180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 К585521-
Л049
варіант 1
С1415-7976

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1(Ф321)
Вiдпускна цiна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,
4657)x0,38+18,30:100x3209,39+13,
15:100x4421,99+1,68:100x3068,84

шт 4 4246,69
  -    

__-__
  -    

16987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 К585521-
Л005
варіант 1
С1415-8014

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1(Ф320)
Вiдпускна цiна: 1830,76x0,89

шт 3 1799,60
  -    

__-__
  -    

5399   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 К585521-
Л008
варіант 2
С1415-8015

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1(Ф320)
Вiдпускна цiна: 3255,9x0,89

шт 8 3185,08
  -    

__-__
  -    

25481   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 К585521-
Л032
варіант 1
С1415-7976

Плити покриття  ПП10-2 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1(Ф320)
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0,
74)x146,4657)x0,10+11,73:100x3209,39+3,
02:100x2992,56+1,30:100x4421,99+0,
6:100x3068,84

шт 2 1381,32
  -    

__-__
  -    

2763   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 К585521-
Л036
варіант 1
С1415-7976

Плити покриття  1ПП15-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0,
74)x146,4657)x0,27+24,43:100x3209,39+5,
07:100x2992,56+1,63:100x4421,99+1,
08:100x3068,84

шт 4 3296,70
  -    

__-__
  -    

13187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 К585521-
Л052
варіант 4
С1415-7976

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1(Ф320)
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0,
74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99

шт 6 215,16
  -    

__-__
  -    

1291   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 К585521-
Л001
варіант 1

Кiльця КС7.3 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14
випуск 1(Ф321)

шт 21 480,09
  -    

__-__
  -    

10082   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,0876 108622,47
  -    

__-__
  -    

9515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 КБ15-172-4 Фарбування суриком грат, рам, радіаторів,

труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази (драбин)

100м2 0,045552 10405,98
8160,77

1,10
0,93

474 372 __-__
  -    

106,2600
0,0111

4,84
  -    

17 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 3 3099,55
  -    

__-__
  -    

9299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С113-753
варіант 2

Люк каналізаційний композитний ЛМ шт 3 2229,80
  -    

__-__
  -    

6689   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ6-1-13 Улаштування упорів бетонних 100м3 0,058 456982,49
44815,65

9580,99
3762,85

26505 2599 556
218

598,1800
41,2362

34,69
2,39

20 КБ8-5-9 Мурування стінок колодязя з цегли
керамічної

1 м3 0,6 4411,22
882,56

119,40
49,66

2647 530 72
30

11,7800
0,5440

7,07
0,33

 Вимощення колодязя
21 КБ11-2-1 Улаштування піщаної основи м3 1,3 1450,19

287,04
139,95

32,21
1885 373 182

42
3,9800
0,4036

5,17
0,52

22 КБ11-2-9 Улаштування вимощення з бетону
товщиною покриття 10 см

м3 1,3 5507,28
402,43

5,43
1,13

7159 523 7
1

5,5800
0,0139

7,25
0,02

23 КБ8-4-1 Ізоляцiя стін колодязів глиною 1 м3 10,02 1777,77
537,35

192,96
52,14

17813 5384 1933
522

8,1000
0,6555

81,16
6,57

24 КБ22-38-7 Врізування в існуючі мережі зі сталевих
труб сталевих штуцерів [патрубків]
діаметром 300 мм

шт 1 3659,89
827,40

2030,66
228,02

3660 827 2031
228

8,9400
2,4920

8,94
2,49

 Земляні роботи
25 КБ1-12-14 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2

1000м3 0,6806 13022,78
1283,85

11738,93
6245,80

8863 874 7989
4251

19,5500
62,4750

13,31
42,52

26 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к=1,2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,432 20175,36
20175,36

__-__
  -    

8716 8716 __-__
  -    

314,1600
  -    

135,72
  -    

27 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 4,5 11113,66
1124,45

__-__
  -    

50011 5060 __-__
  -    

16,3200
  -    

73,44
  -    

28 КБ1-27-1 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням
грунту до 5 м, група грунтiв 1

1000м3 0,6806 7096,77
  -    

7096,77
1365,12

4830   -    4830
929

__-__
15,1575

__-__
10,32

29 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 1

100м3 0,3 9514,46
9514,46

__-__
  -    

2854 2854 __-__
  -    

150,4500
  -    

45,14
  -    

30 КБ1-17-13 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 1

1000м3 0,1246 22578,79
1183,37

21342,98
7605,68

2813 147 2659
948

18,0200
75,0057

2,25
9,35



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 205,59 115,43

  -    
115,43

14,50
23731   -    23731

2981
__-__

0,1610
__-__

33,1
32 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними

трамбiвками, група грунтiв 1, 2
100м3 6,806 2830,53

1324,12
1506,41
407,04

19265 9012 10253
2770

18,3600
5,1175

124,96
34,83

33 КБ1-20-1 Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 1000м3 0,1246 4434,94
303,40

4096,58
723,34

553 38 510
90

4,6200
6,8466

0,58
0,85

 Розбирання та відновлення асфальтового
покриття

34 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

100 м3 0,0584 32812,96
14307,66

18505,30
4751,13

1916 836 1080
277

203,9000
59,0153

11,91
3,45

35 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,1314 5673,45
1206,36

4467,09
723,67

745 159 586
95

18,3700
7,3821

2,41
0,97

36 КБ27-12-1
к=0,8

Розбирання вирівнюючих шарів основи із
піску

100м3 0,073 5269,08
829,69

4439,39
796,38

385 61 324
58

11,8240
7,4927

0,86
0,55

37 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,073 106756,30
1037,11

5549,24
995,48

7793 76 405
73

14,7800
9,3659

1,08
0,68

38 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,073 378906,61
2247,55

10254,24
3066,89

27660 164 749
224

32,0300
30,7883

2,34
2,25

39 КБ27-13-4
к=3

На кожний 1 см змiни товщини шару до норм
27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 включати (+3 см)

1000м2 0,073 68532,17
  -    

615,00
147,15

5003   -    45
11

__-__
1,6224

__-__
0,12

40 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 0,73 37397,25
1239,63

__-__
  -    

27300 905 __-__
  -    

15,9500
  -    

11,64
  -    

41 КБ27-22-2
к=10

Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норми 27-22-1

100м2 0,73 59852,99
2005,07

__-__
  -    

43693 1464 __-__
  -    

25,5000
  -    

18,62
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 648351 70126 72922
17396

969,02
187,14

  Разом будівельні роботи, грн. 648351
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 505303
       всього заробiтна плата, грн. 87522
  Загальновиробничi витрати, грн. 48579
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 126,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15943
  Всього будівельні роботи, грн. 696930



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 15_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 696930
  Разом прямі витрати по кошторису 648351 70126 72922

17396
969,02
187,14

  Разом будівельні роботи, грн. 648351
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 505303
       всього заробiтна плата, грн. 87522
  Загальновиробничi витрати, грн. 48579
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 126,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15943
  Всього будівельні роботи, грн. 696930

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 696930
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1282,54

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 103465

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_06-01-03

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на зовнішні мережі каналізації дренажної К13
Зовнішні мережі водопроводу і каналізації

Основа: Кошторисна вартість 140,162  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ЗВК Кошторисна трудомісткість 0,27922  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 23,179  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Зовнішні мережі каналізації
дренажної К13 

1 КБ23-2-1
застос.

Укладання каналiзацiйних безнапiрних
розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ
дiаметром  110 мм

1000м 0,011 49447,57
48640,52

__-__
  -    

544 535 __-__
  -    

618,6000
  -    

6,8
  -    

2 С113-1451 Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
110х3,2 мм

м 10,978 251,80
  -    

__-__
  -    

2764   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Вимощення колодязя
3 КБ11-2-1 Улаштування піщаної основи м3 0,54 1450,19

287,04
139,95

32,21
783 155 76

17
3,9800
0,4036

2,15
0,22

4 КБ11-2-9 Улаштування вимощення з бетону
товщиною покриття 10 см

м3 0,54 5507,28
402,43

5,43
1,13

2974 217 3
1

5,5800
0,0139

3,01
0,01

 Земляні роботи
5 КБ1-12-14 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2

1000м3 0,0071 13022,78
1283,85

11738,93
6245,80

92 9 83
44

19,5500
62,4750

0,14
0,44



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к=1,2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,02 20175,36
20175,36

__-__
  -    

404 404 __-__
  -    

314,1600
  -    

6,28
  -    

7 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,15 11113,66
1124,45

__-__
  -    

1667 169 __-__
  -    

16,3200
  -    

2,45
  -    

8 КБ1-27-1 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням
грунту до 5 м, група грунтiв 1

1000м3 0,0071 7096,77
  -    

7096,77
1365,12

50   -    50
10

__-__
15,1575

__-__
0,11

9 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 1

100м3 0,02 9514,46
9514,46

__-__
  -    

190 190 __-__
  -    

150,4500
  -    

3,01
  -    

10 КБ1-17-13 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 1

1000м3 0,0041 22578,79
1183,37

21342,98
7605,68

93 5 88
31

18,0200
75,0057

0,07
0,31

11 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 6,765 115,43
  -    

115,43
14,50

781   -    781
98

__-__
0,1610

__-__
1,09

12 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3 0,071 2830,53
1324,12

1506,41
407,04

201 94 107
29

18,3600
5,1175

1,3
0,36

13 КБ1-20-1 Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 1000м3 0,0041 4434,94
303,40

4096,58
723,34

18 1 17
3

4,6200
6,8466

0,02
0,03

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 10561 1779 1205
233

25,23
2,57

  Разом будівельні роботи, грн. 10561
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7577
       всього заробiтна плата, грн. 2012
  Загальновиробничi витрати, грн. 1155
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 393
  Всього будівельні роботи, грн. 11716

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 11716

 Роздiл 2. Колодязь фільтруючий 
14 КБ23-2-1

застос.
Укладання каналiзацiйних безнапiрних
розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ
дiаметром 110 мм

1000м 0,003 49447,57
48640,52

__-__
  -    

148 146 __-__
  -    

618,6000
  -    

1,86
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 С113-1451 Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром

110х3,2 мм
м 2,994 251,80

  -    
__-__
  -    

754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С113-1466-1 Коліно ПВХ  діам. 110/90 шт 1 103,21
  -    

__-__
  -    

103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ23-13-5 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах

10м3 0,329 43352,72
11304,96

9499,44
2316,87

14263 3719 3125
762

147,2000
22,8058

48,43
7,5

18 К585521-
Л049
варіант 1
С1415-7976

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1(Ф321)
Вiдпускна цiна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,
4657)x0,38+18,30:100x3209,39+13,
15:100x4421,99+1,68:100x3068,84

шт 1 4246,69
  -    

__-__
  -    

4247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 К585521-
Л008
варіант 2
С1415-8015

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1(Ф320)
Вiдпускна цiна: 3255,9x0,89

шт 2 3185,08
  -    

__-__
  -    

6370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 К585521-
Л036
варіант 1
С1415-7976

Плити покриття  1ПП15-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0,
74)x146,4657)x0,27+24,43:100x3209,39+5,
07:100x2992,56+1,63:100x4421,99+1,
08:100x3068,84

шт 1 3296,70
  -    

__-__
  -    

3297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 К585521-
Л001
варіант 1

Кiльця КС7.3 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14
випуск 1(Ф321)

шт 1 480,09
  -    

__-__
  -    

480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 К585521-
Л052
варіант 2

Кiльця опорнi КО1 залiзобетоннi серiя 3.900.
1-14 випуск 1(Ф321)

шт 1 315,21
  -    

__-__
  -    

315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,0162 108622,47
  -    

__-__
  -    

1760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ15-172-4 Фарбування суриком грат, рам, радіаторів,
труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази (драбин)

100м2 0,008424 10405,98
8160,77

1,10
0,93

88 69 __-__
  -    

106,2600
0,0111

0,9
  -    

25 С111-1789 Скоби ходові кг 2,9 44,98
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С113-753
варіант 2

Люк каналізаційний композитний ЛМ шт 1 2229,80
  -    

__-__
  -    

2230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С113-753
варіант 1

Кришка дерев"яна 610х10 шт 1 658,86
  -    

__-__
  -    

659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ23-1-2 Улаштування щебеневої основи 10м3 0,33 22973,20
1124,45

__-__
  -    

7581 371 __-__
  -    

16,3200
  -    

5,39
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 КБ46-30-1 Пробивання отворів в бетонних стінах,

підлогах товщиною 100 мм, площею до 20
см2

100шт 0,04 3274,59
1737,41

1537,18
421,48

131 69 62
17

21,5800
5,3240

0,86
0,21

30 КБ8-3-7 Улаштування гiдроiзоляцiї бітумною
мастикою

100м2 0,192 15535,88
2697,09

__-__
  -    

2983 518 __-__
  -    

33,5000
  -    

6,43
  -    

 Земляні роботи
31 КБ1-12-14 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2

1000м3 0,0206 13022,78
1283,85

11738,93
6245,80

268 26 242
129

19,5500
62,4750

0,4
1,29

32 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к=1,2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,003 20175,36
20175,36

__-__
  -    

61 61 __-__
  -    

314,1600
  -    

0,94
  -    

33 КБ1-27-1 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням
грунту до 5 м, група грунтiв 1

1000м3 0,0081 7096,77
  -    

7096,77
1365,12

57   -    57
11

__-__
15,1575

__-__
0,12

34 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 1

100м3 0,003 9514,46
9514,46

__-__
  -    

29 29 __-__
  -    

150,4500
  -    

0,45
  -    

35 КБ1-17-13 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 1

1000м3 0,0125 22578,79
1183,37

21342,98
7605,68

282 15 267
95

18,0200
75,0057

0,23
0,94

36 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 20,625 115,43
  -    

115,43
14,50

2381   -    2381
299

__-__
0,1610

__-__
3,32

37 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3 0,081 2830,53
1324,12

1506,41
407,04

229 107 122
33

18,3600
5,1175

1,49
0,41

38 КБ1-20-1 Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 1000м3 0,0125 4434,94
303,40

4096,58
723,34

55 4 51
9

4,6200
6,8466

0,06
0,09

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 48901 5134 6307
1355

67,44
13,88

  Разом будівельні роботи, грн. 48901
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37460
       всього заробiтна плата, грн. 6489
  Загальновиробничi витрати, грн. 3350
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,08
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1020
  Всього будівельні роботи, грн. 52251



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 15_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 52251

 Роздiл 3. Колодязь з
бензомаслоуловлювачем 

39 КБ22-41-1 Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону у сухих ґрунтах

10м3 0,298 38696,95
10491,66

18636,98
4665,15

11532 3127 5554
1390

141,7600
47,7098

42,24
14,22

40 К585521-
Л050
варіант 1

Плити днищ ПН20 залiзобетоннi серiя 3.900.
1-14 випуск 1(Ф321)

шт 1 7237,88
  -    

__-__
  -    

7238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 К585521-
Л011
варіант 1

Кiльця КС20.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14
випуск 1(Ф321)

шт 3 4778,45
  -    

__-__
  -    

14335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 К585521-
Л042
варіант 1

Плити покриття 1ПП20-2 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1(Ф321)

шт 1 7069,35
  -    

__-__
  -    

7069   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 К585521-
Л052
варіант 1

Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.
1-14 випуск 1(Ф321)

шт 1 315,21
  -    

__-__
  -    

315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,02674 108622,47
  -    

__-__
  -    

2905   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ15-172-4 Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв,
труб дiаметром менше 50 мм тощо за два
рази (драбин)

100м2 0,013904
8

10405,98
8160,77

1,10
0,93

145 113 __-__
  -    

106,2600
0,0111

1,48
  -    

46 КБ22-11-3 Укладання каналiзацiйних безнапiрних
розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ
дiаметром 110 мм

1000м 0,008 26211,94
24406,75

525,79
136,37

210 195 4
1

310,4000
1,4566

2,48
0,01

47 С113-1451-1
варіант 1

Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
110х2,7 мм

м 8,08 252,57
  -    

__-__
  -    

2041   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С113-1466-1 Коліно ПВХ  діам. 110/90 шт 1 103,21
  -    

__-__
  -    

103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ22-11-5 Укладання каналiзацiйних безнапiрних
розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ
дiаметром 160 мм

1000м 0,0008 34737,69
30714,94

1020,43
274,97

28 25 1
  -    

395,2000
3,0733

0,32
  -    

50 С113-1453 Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
160х4 мм

м 0,808 478,07
  -    

__-__
  -    

386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С113-1468-1
варіант 1

Коліно ПВХ діам. 160 шт 1 243,25
  -    

__-__
  -    

243   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ11-1-2 Ущільнення ґрунту щебенем 100м2 0,0491 9889,57
572,39

390,66
92,15

486 28 19
5

8,0800
1,1053

0,4
0,05



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 15_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 КБ8-3-7 Улаштування гiдроiзоляцiї бітумною

мастикою
100м2 0,0491 15535,88

2697,09
__-__
  -    

763 132 __-__
  -    

33,5000
  -    

1,64
  -    

54 С113-753
варіант 2

Люк каналізаційний композитний ЛМ шт 1 2229,80
  -    

__-__
  -    

2230   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С113-753
варіант 1

Кришка дерев"яна 610х10 шт 1 658,86
  -    

__-__
  -    

659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ46-30-2 Пробивання отворів в бетонних стінах,
підлогах товщиною 100 мм, площею до 100
см2

100шт 0,03 8242,30
3581,08

4661,22
1277,27

247 107 140
38

44,4800
16,1311

1,33
0,48

57 КР20-31-3 Забивання отворiв у мiсцях проходу
трубопроводу в бетонних стінах

100шт 0,03 15340,73
10578,82

35,17
29,81

460 317 1
1

133,0000
0,3552

3,99
0,01

58 КБ15-59-1 Штукатурення цементно-церезитове по
каменю і бетону

100м2 0,2014 19648,11
9697,43

306,94
254,10

3957 1953 62
51

120,4500
3,5849

24,26
0,72

59 КБ6-16-3 Улаштування бетонних перегородок
висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до
200 мм

100м3 0,0051 601282,53
87424,15

22399,49
8763,07

3067 446 114
45

1166,9000
96,0835

5,95
0,49

60 КБ46-22-1 Мурування окремих ділянок внутрішніх стін
із цегли

м3 0,3 5643,71
1740,98

117,42
34,65

1693 522 35
10

24,1400
0,4256

7,24
0,13

 Фільтр
61 КБ9-75-2 Виготовлення фільтрів та iн. т 0,0212 20678,77

13999,04
5739,09
376,37

438 297 122
8

176,0000
4,1760

3,73
0,09

62 С1110-175 Сталь кутова 75х75 мм т 0,005194 42368,91
  -    

__-__
  -    

220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 С119-386 Сітка сталева зварена т 0,009434 101461,07
  -    

__-__
  -    

957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,007844 38590,16
  -    

__-__
  -    

303   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ9-61-12 Монтаж фільтрів т 0,0212 13410,20
8880,76

2649,91
211,68

284 188 56
4

104,3200
2,4822

2,21
0,05

66 КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,0192 1498,93
430,49

86,08
5,82

29 8 2
  -    

4,7800
0,0720

0,09
  -    

67 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,0192 5610,79
643,20

125,74
13,04

108 12 2
  -    

7,2400
0,1608

0,14
  -    

68 & С1632-
115-1

Сорбент нафтопоглинальний кг 2,1 156,64
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Земляні роботи
69 КБ1-12-14 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2

1000м3 0,0388 13022,78
1283,85

11738,93
6245,80

505 50 455
242

19,5500
62,4750

0,76
2,42



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 15_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
70 КБ1-164-2

тех.ч.
п.1.3.180
к=1,2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,03 20175,36
20175,36

__-__
  -    

605 605 __-__
  -    

314,1600
  -    

9,42
  -    

71 КБ1-27-1 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням
грунту до 5 м, група грунтiв 1

1000м3 0,014 7096,77
  -    

7096,77
1365,12

99   -    99
19

__-__
15,1575

__-__
0,21

72 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 1

100м3 0,028 9514,46
9514,46

__-__
  -    

266 266 __-__
  -    

150,4500
  -    

4,21
  -    

73 КБ1-17-13 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 1

1000м3 0,025 22578,79
1183,37

21342,98
7605,68

564 30 534
190

18,0200
75,0057

0,45
1,88

74 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 41,25 115,43
  -    

115,43
14,50

4761   -    4761
598

__-__
0,1610

__-__
6,64

75 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3 0,14 2830,53
1324,12

1506,41
407,04

396 185 211
57

18,3600
5,1175

2,57
0,72

76 КБ1-20-1 Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 1000м3 0,025 4434,94
303,40

4096,58
723,34

111 8 102
18

4,6200
6,8466

0,12
0,17

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 70087 8614 12274
2677

115,03
28,29

  Разом будівельні роботи, грн. 70087
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 49199
       всього заробiтна плата, грн. 11291
  Загальновиробничi витрати, грн. 6108
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1974
  Всього будівельні роботи, грн. 76195

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 76195
  Разом прямі витрати по кошторису 129549 15527 19786

4265
207,7
44,74

  Разом будівельні роботи, грн. 129549
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 94236
       всього заробiтна плата, грн. 19792



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 15_КД_ЛК1_06-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 10613
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 26,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3387
  Всього будівельні роботи, грн. 140162

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 140162
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 279,22

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 23179

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_06-02-01

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішні теплові мережі
Зовнішні теплові мережі

Основа: Кошторисна вартість 1800,177  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ЗТМ Кошторисна трудомісткість 1,47  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 124,712  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Зовнішні теплові мережі 
1 КБ24-10-1 Безканальне прокладання

теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 50 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С

1000м 0,287 224928,45
101349,70

99174,38
16312,27

64554 29087 28463
4682

1226,4000
196,0077

351,98
56,25

2 С113-1502 Труби сталеві теплоізольовані в захисній
поліетиленовій оболонці для підземного
прокладання теплових мереж, типорозмір
57/125 мм

м 288,435 829,69
  -    

__-__
  -    

239312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С113-1552 Опора нерухома до теплоізольованих труб,
типорозмір 57/125 мм, L=2 м

шт 6 4685,55
  -    

__-__
  -    

28113   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С113-1562 Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна
муфта/ до теплоізольованих труб,
типорозмір 57/125 мм

шт 46 579,49
  -    

__-__
  -    

26657   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_06-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КР15-31-2
застосовн.

Забивання сальників діаметром понад 100
до 200 мм при проході труб через
фундаменти або стіни підвалів
установлення рукавiв кiнцевих та кiлець
ущiльнюючих

шт 4 844,25
341,76

__-__
  -    

3377 1367 __-__
  -    

4,4500
  -    

17,8
  -    

6 С113-1532 Рукав кінцевий до теплоізольованих труб,
типорозмір 57/125 мм

шт 4 293,02
  -    

__-__
  -    

1172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С113-1542 Кільце ущільнююче до теплоізольованих
труб, типорозмір 125 мм

шт 8 117,24
  -    

__-__
  -    

938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С113-1893 Компенсаційна подушка до
теплоізольованих труб, розмір 1000х125х40
мм

шт 12 80,09
  -    

__-__
  -    

961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ8-143-5
застосовн.

Укладання сигнальної стрiчки у траншею 100 м 1,36 302,56
270,44

32,12
8,55

411 368 43
12

3,4000
0,0915

4,62
0,12

10 С111-1721-
11В

Стрічка сигнальна "Теплові мережі" м 136 7,32
  -    

__-__
  -    

996   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ7-61-1 Улаштування непрохідних однолоткових
каналів, що перекриваються або
обпираються на плити

100м3 0,575 191305,76
37527,10

53885,32
17303,01

110001 21578 30984
9949

482,8500
179,3509

277,64
103,13

12 К585821-
Г012

Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 серія 3.
006.1-2.87 вып.0-2

шт 46 11173,10
  -    

__-__
  -    

513963   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 К585521-
П030

Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87 шт 46 3839,57
  -    

__-__
  -    

176620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С1534-10
варіант 1

Вiдводи, дiаметр 57/125 мм, 90град. шт 8 180,00
  -    

__-__
  -    

1440   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & 2405-1572-
1

Наконечники термоусадочні діам. 57/125 шт 4 153,88
  -    

__-__
  -    

616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С113-1552
варіант 1

Опора ковзна до теплоізольованих труб,
типорозмір 57/125 мм

шт 120 2305,28
  -    

__-__
  -    

276634   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КБ46-27-3 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли м3 0,01 2077,39
1326,27

751,12
205,95

21 13 8
2

17,4900
2,6015

0,17
0,03

18 КБ24-2-1 Прокладання трубопроводів у непрохідних
каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16
кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр
труб 50 мм

1000м 0,005 200630,14
58866,12

79999,99
15347,27

1003 294 400
77

712,3200
180,9953

3,56
0,9

19 С113-138 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3 мм

м 5,05 274,10
  -    

__-__
  -    

1384   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С1534-10
варіант 2

Вiдводи, дiаметр 50 мм шт 2 78,00
  -    

__-__
  -    

156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_06-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 КБ22-38-1 Врізування в існуючі мережі зі сталевих

труб сталевих штуцерів [патрубків]
діаметром 50 мм

шт 2 570,86
187,32

263,27
28,07

1142 375 527
56

2,0800
0,3447

4,16
0,69

22 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,1366 1498,93
430,49

86,08
5,82

205 59 12
1

4,7800
0,0720

0,65
0,01

23 КБ13-26-21
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь фарбою БТ-177 за 2 рази

100м2 0,1366 2738,92
489,93

135,04
9,90

374 67 18
1

5,4400
0,1224

0,74
0,02

24 КБ26-7-2 Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм
ізовером, товщина iзоляцiйного шару 50 мм

10 м 0,5 656,22
392,93

106,41
31,40

328 196 53
16

4,9400
0,3857

2,47
0,19

25 & С114-13-У-
14
варіант 2

Ізовер фольгований т. 50 мм м2 33,4 158,71
  -    

__-__
  -    

5301   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ26-21-2 Покриття поверхні ізоляції трубопроводів
діаметром до 76 мм рулонними
матеріалами, товщина ізоляційного шару
50 мм

10 м 0,5 665,17
243,92

80,73
23,82

333 122 40
12

3,3400
0,2926

1,67
0,15

27 С114-76 Склопластик рулонний РСТ-А-Л-В 1000м2 0,009105
2

77052,11
  -    

__-__
  -    

702   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Земляні роботи
28 КБ1-12-14 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2

1000м3 0,56 13022,78
1283,85

11738,93
6245,80

7293 719 6574
3498

19,5500
62,4750

10,95
34,99

29 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к=1,2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,336 20175,36
20175,36

__-__
  -    

6779 6779 __-__
  -    

314,1600
  -    

105,56
  -    

30 КБ1-27-1 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням
грунту до 5 м, група грунтiв 1

1000м3 0,32 7096,77
  -    

7096,77
1365,12

2271   -    2271
437

__-__
15,1575

__-__
4,85

31 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i
ям, група грунтiв 1

100м3 0,336 9514,46
9514,46

__-__
  -    

3197 3197 __-__
  -    

150,4500
  -    

50,55
  -    

32 КБ1-17-13 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 1

1000м3 0,24 22578,79
1183,37

21342,98
7605,68

5419 284 5122
1825

18,0200
75,0057

4,32
18

33 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 396 115,43
  -    

115,43
14,50

45710   -    45710
5742

__-__
0,1610

__-__
63,76

34 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними
трамбiвками, група грунтiв 1, 2

100м3 3,2 2830,53
1324,12

1506,41
407,04

9058 4237 4821
1303

18,3600
5,1175

58,75
16,38

35 КБ1-20-1 Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 1000м3 0,24 4434,94
303,40

4096,58
723,34

1064 73 983
174

4,6200
6,8466

1,11
1,64



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_06-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,

клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 4 356,71
191,69

88,08
15,73

1427 767 352
63

2,4100
0,1814

9,64
0,73

37 С1630-1907
варіант 2

Крани сталеві кульові діам. 25 мм шт 2 1385,20
  -    

__-__
  -    

2770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С1630-1907
варіант 1

Крани сталеві кульові з ручним управлінням
11с67п1сф діам. 50 мм

шт 2 3310,43
  -    

__-__
  -    

6621   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С130-983 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 4 329,74
  -    

__-__
  -    

1319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 2 49,52
30,21

__-__
  -    

99 60 __-__
  -    

0,3600
  -    

0,72
  -    

41 1704-20031 Манометр, мановакуумметр, вакуумметр
показний МП4

шт 2 1582,04
  -    

__-__
  -    

3164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ18-22-4 Установлення термометрів в оправі
прямих та кутових

комплект 2 48,28
40,57

__-__
  -    

97 81 __-__
  -    

0,5100
  -    

1,02
  -    

43 17064-1195 Термометри технічні прямі ТТЖ-П-4-2-150-
103

шт 2 185,64
  -    

__-__
  -    

371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КМ12-698-1 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]

10 шт 0,4 2847,00
757,21

232,33
8,10

1139 303 93
3

9,3000
0,1000

3,72
0,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1554512 70026 126474
27853

911,8
301,88

  Разом будівельні роботи, грн. 1554512
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1358012
       всього заробiтна плата, грн. 97879
  Загальновиробничi витрати, грн. 50781
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 123,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15548
  Всього будівельні роботи, грн. 1605293

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 1605293

 Роздiл 2. Вузол обліку тепла 
45 КМ11-350-2 Прилади, що монтуються на технологічному

трубопроводі [температурні датчики],
діаметр трубопроводу до 32 мм

шт 1 184,44
127,26

8,80
3,01

184 127 9
3

1,6000
0,0378

1,6
0,04



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 15_КД_ЛК1_06-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46 КМ11-30-1 Прилади, що установлюються на

технологічних трубопроводах і устаткуванні
на закладних пристроях, з'єднання різальні
(для температурних датчиків)

шт 1 137,54
37,76

__-__
  -    

138 38 __-__
  -    

0,4500
  -    

0,45
  -    

47 КБ16-26-1 Установлення лiчильникiв тепла
дiаметром до 40 мм

шт 1 67,63
53,29

7,34
2,17

68 53 7
2

0,6700
0,0266

0,67
0,03

48 & С1330-
985-2-3
варіант 1

Ультразвуковий лічильник тепла Qn=6,0
м3/год Т=150 град діам. 25 мм Sensus
PolluStar EX DN25 Qp 6,0 в комплекті :
електронний блок (обчислювач теплової
енегії),втулка термодатчика, термодатчики
опору Pt500)

шт 1 40580,47
  -    

__-__
  -    

40580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ18-21-4 Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром 50 мм

10шт 0,1 2234,34
1173,16

1009,78
240,43

223 117 101
24

14,9200
2,9403

1,49
0,29

50 С1630-106
варіант 1

Фiльтр сітчастий фланцевий діам. 50 мм
модель 821М

шт 1 2851,97
  -    

__-__
  -    

2852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ18-16-2 Установлення грязьовиків, зовнішній
діаметр патрубка до 57 мм

шт 1 5923,83
340,47

131,99
27,01

5924 340 132
27

4,3300
0,3285

4,33
0,33

52 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 4 356,71
191,69

88,08
15,73

1427 767 352
63

2,4100
0,1814

9,64
0,73

53 С1630-1907
варіант 1

Крани сталеві кульові з ручним управлінням
11с67п1сф діам. 50 мм

шт 4 3310,43
  -    

__-__
  -    

13242   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С130-983 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 19 329,74
  -    

__-__
  -    

6265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С130-984
варіант 1

Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр
76 мм

шт 1 434,55
  -    

__-__
  -    

435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1541-67-
1-1

Прокладки біконітові, діаметр 50 мм шт 11 13,74
  -    

__-__
  -    

151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С1541-67-
1-1
варіант 1

Прокладки біконітові, діаметр 65 мм шт 1 17,57
  -    

__-__
  -    

18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С1534-12 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65
мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки
3,5 мм

шт 2 113,50
  -    

__-__
  -    

227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 15_КД_ЛК1_06-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59 С1534-9 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі

марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50
мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки
3 мм

шт 21 71,63
  -    

__-__
  -    

1504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 9 49,52
30,21

__-__
  -    

446 272 __-__
  -    

0,3600
  -    

3,24
  -    

61 1704-20031
варіант 1

Манометр, мановакуумметр, вакуумметр
показний МП4-У

шт 9 1582,04
  -    

__-__
  -    

14238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ18-22-4 Установлення термометрів в оправі
прямих та кутових

комплект 6 48,28
40,57

__-__
  -    

290 243 __-__
  -    

0,5100
  -    

3,06
  -    

63 17064-1246 Термометр технічний кутовий ТТЖ-У-4-2-
150-200

шт 2 225,44
  -    

__-__
  -    

451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 17064-1195 Термометри технічні прямі ТТЖ-П-4-2-150-
103

шт 4 185,64
  -    

__-__
  -    

743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КМ12-698-1 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]

10 шт 1,5 2847,00
757,21

232,33
8,10

4271 1136 348
12

9,3000
0,1000

13,95
0,15

66 С124-3
варіант 1

Анкер, клас А-1, дiаметр 10 мм т 0,00124 37299,78
  -    

__-__
  -    

46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С1630-1491 Вентилі прохідні муфтові для води та пари,
15Б1п, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15
мм

шт 2 181,76
  -    

__-__
  -    

364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С121-789 Опори нерухомі т 0,00186 83082,31
  -    

__-__
  -    

155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С1534-258
варіант 1

Переходи штампованi концентричнi,
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 76х2,5-
57х3 мм

шт 12 129,62
  -    

__-__
  -    

1555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 С1534-260
варіант 1

Переходи штампованi концентричнi,
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 76х2,5-
45х2,5 мм

шт 1 129,62
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С1534-256
варіант 3

Переходи штампованi концентричнi,
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 45х2,5-
32х2,0 мм

шт 2 52,17
  -    

__-__
  -    

104   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С1534-256
варіант 4

Переходи штампованi концентричнi,
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 57х3-
32х2,0 мм

шт 1 62,27
  -    

__-__
  -    

62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С111-1814 Сталь кутова т 0,01924 31459,10
  -    

__-__
  -    

605   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С113-1873-
1А
варіант 4

Кран кульовий зі спуском шт 9 247,32
  -    

__-__
  -    

2226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 15_КД_ЛК1_06-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75 & С1630-

966-1
варіант 6

Патрубок з фланцем д.76х3,0  L=150мм шт 1 135,25
  -    

__-__
  -    

135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С1630-
966-1
варіант 7

Патрубок з фланцем д.76х3,0  L=250мм шт 6 191,19
  -    

__-__
  -    

1147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КМ11-96-1 Установлення модуля шт 1 128,74
125,81

2,93
1,00

129 126 3
1

1,6000
0,0126

1,6
0,01

78 & 1715-1332-
1
варіант 2

Модуль М-BUS шт 1 5292,15
  -    

__-__
  -    

5292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 105627 3219 952
132

40,03
1,58

  Разом будівельні роботи, грн. 105627
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 101456
       всього заробiтна плата, грн. 3351
  Загальновиробничi витрати, грн. 1710
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 493
  Всього будівельні роботи, грн. 107337

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 107337

 Роздiл 3. Розподільчий вузол 
79 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,

клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 25 мм

шт 6 337,96
191,69

62,17
12,71

2028 1150 373
76

2,4100
0,1561

14,46
0,94

80 & С1630-
1907-1
варіант 1

Крани сталеві кульові з ручним управлінням
11с67п1сф діам. 25 мм

шт 6 2037,60
  -    

__-__
  -    

12226   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С130-980 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
25 мм

шт 12 224,82
  -    

__-__
  -    

2698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 6 356,71
191,69

88,08
15,73

2140 1150 528
94

2,4100
0,1814

14,46
1,09



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 15_КД_ЛК1_06-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
83 & С1630-

1907-1
Крани сталеві кульові з ручним управлінням
11с67п1сф діам. 32 мм

шт 6 2217,86
  -    

__-__
  -    

13307   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С130-981 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
32 мм

шт 12 259,76
  -    

__-__
  -    

3117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С1534-12 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65
мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки
3,5 мм

шт 4 113,50
  -    

__-__
  -    

454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 13 49,52
30,21

__-__
  -    

644 393 __-__
  -    

0,3600
  -    

4,68
  -    

87 1704-20031
варіант 1

Манометр, мановакуумметр, вакуумметр
показний МП4-У

шт 13 1582,04
  -    

__-__
  -    

20567   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ18-22-4 Установлення термометрів в оправі
прямих та кутових

комплект 6 48,28
40,57

__-__
  -    

290 243 __-__
  -    

0,5100
  -    

3,06
  -    

89 17064-1246 Термометр технічний кутовий ТТЖ-У-4-2-
150-200

шт 4 225,44
  -    

__-__
  -    

902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 17064-1195 Термометри технічні прямі ТТЖ-П-4-2-150-
103

шт 2 185,64
  -    

__-__
  -    

371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КМ12-698-1 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]

10 шт 1,9 2847,00
757,21

232,33
8,10

5409 1439 441
15

9,3000
0,1000

17,67
0,19

92 С1630-1491 Вентилі прохідні муфтові для води та пари,
15Б1п, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15
мм

шт 14 181,76
  -    

__-__
  -    

2545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С121-789 Опори нерухомі т 0,00372 83082,31
  -    

__-__
  -    

309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ18-15-1 Установлення гребiнок подавальних і
зворотних зi стальних труб, дiаметр 76 мм

шт 2 3561,64
915,98

104,74
25,83

7123 1832 209
52

11,2500
0,3054

22,5
0,61

95 С1534-258
варіант 1

Переходи штампованi концентричнi,
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 76х2,5-
57х3 мм

шт 12 129,62
  -    

__-__
  -    

1555   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С1534-260
варіант 2

Переходи штампованi концентричнi,
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 76х2,5-
57х2,5 мм

шт 1 137,84
  -    

__-__
  -    

138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С1534-256
варіант 2

Переходи штампованi концентричнi,
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 57х4-
45х2,5 мм

шт 6 83,54
  -    

__-__
  -    

501   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С1534-256
варіант 1

Переходи штампованi концентричнi,
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 57х4-
32х2,0 мм

шт 6 62,27
  -    

__-__
  -    

374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 15_КД_ЛК1_06-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99 С113-1868

варіант 1
Глушка дiам.70 мм ТС-595-001-13 шт 2 119,70

  -    
__-__
  -    

239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 С111-1814 Сталь кутова т 0,03848 31459,10
  -    

__-__
  -    

1211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 С113-1873-
1А
варіант 4

Кран кульовий зі спуском шт 13 247,32
  -    

__-__
  -    

3215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С1630-
966-1
варіант 1

Патрубок з фланцем д.76х3,0  L=200мм шт 6 167,73
  -    

__-__
  -    

1006   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 & С1630-
966-1
варіант 3

Патрубок з фланцем д.32х2,0 L=150мм шт 6 104,28
  -    

__-__
  -    

626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 & С1630-
966-1
варіант 5

Патрубок з фланцем д.25х2,0 L=150мм шт 4 86,97
  -    

__-__
  -    

348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С1630-
966-1
варіант 4

Патрубок з фланцем і відводом д.25х2,0
L=300мм

шт 3 115,33
  -    

__-__
  -    

346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С1630-
966-1
варіант 2

Патрубок з фланцем і відводом д.32х2,0
L=300мм

шт 3 159,07
  -    

__-__
  -    

477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 84166 6207 1551
237

76,83
2,83

  Разом будівельні роботи, грн. 84166
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 76408
       всього заробiтна плата, грн. 6444
  Загальновиробничi витрати, грн. 3382
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 997
  Всього будівельні роботи, грн. 87548

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 87548
  Разом прямі витрати по кошторису 1744305 79452 128977

28222
1028,66

306,29
  Разом будівельні роботи, грн. 1744305
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1535876



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 10 - 15_КД_ЛК1_06-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 107674
  Загальновиробничi витрати, грн. 55872
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 135,05
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17038
  Всього будівельні роботи, грн. 1800177

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1800177
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1470

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 124712

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_06-02-02

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02
на індивідуальний тепловий пункт

Зовнішні теплові мережі

Основа: Кошторисна вартість 652,091  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ТМ Кошторисна трудомісткість 0,30222  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 26,020  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Індивідуальний тепловий пункт 
1 КМ11-350-3 Прилади, що монтуються на технологічному

трубопроводі [ регулятор перепаду тиску],
діаметр трубопроводу до 50 мм

шт 1 496,09
381,79

52,79
18,04

496 382 53
18

4,8000
0,2268

4,8
0,23

2 1503-7051
варіант 1

Регулятор перепаду тиску AFP VFG 2. діам.
25. Kvs 8.0 dp (0.050-0.35 bar) Tmax 200град.
С

шт 1 73384,70
  -    

__-__
  -    

73385   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-535-1 Контролер, що установлюється на
конструкції

шт 1 1353,32
390,82

27,14
5,52

1353 391 27
6

4,8000
0,0601

4,8
0,06

4 & 2307-
30002-1
варіант 2

Контролер температури шт 1 3990,00
  -    

__-__
  -    

3990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 2307-
30002-1
варіант 3

Електропривід шт 1 10200,00
  -    

__-__
  -    

10200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_06-02-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КМ11-350-3 Прилади, що монтуються на технологічному

трубопроводі (датчик температури), діаметр
трубопроводу до 50 мм

шт 1 496,09
381,79

52,79
18,04

496 382 53
18

4,8000
0,2268

4,8
0,23

7 1704-10318
варіант 1

Датчик температури шт 1 2786,46
  -    

__-__
  -    

2786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ11-350-3 Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [клапан регулюючий], діаметр
трубопроводу до 50 мм

шт 1 496,09
381,79

52,79
18,04

496 382 53
18

4,8000
0,2268

4,8
0,23

9 & 2307-
11557-1
варіант 1

Клапан регулюючий VB2 DN20 PN25 Ksv-6.
30

шт 1 20842,62
  -    

__-__
  -    

20843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ11-250-1 Установлення реле тиску комплект 1 150,61
142,14

__-__
  -    

151 142 __-__
  -    

1,6000
  -    

1,6
  -    

11 & 1704-
50668-1
варіант 1

Реле тиску Тmax100 град. С; Рmax 17бар;
Р(-0.2-7.5)бар; dp(0.7-4) бар. КРІ 35

шт 1 5970,20
  -    

__-__
  -    

5970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ10-372-2 Монтаж модему з антеною пристрій 1 2518,83
1823,81

97,12
25,62

2519 1824 97
26

22,4000
0,2750

22,4
0,28

13 & 2307-
30002-1
варіант 1

Модем ППО1.GSM/GPRS+ антена АТН-2
GSM

шт 1 5487,21
  -    

__-__
  -    

5487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ11-350-4 Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [затвор дисковий], діаметр
трубопроводу до 80 мм

шт 4 857,59
509,06

76,26
26,06

3430 2036 305
104

6,4000
0,3276

25,6
1,31

15 & 2307-
11557-1
варіант 2

Затвор дисковий VIR-340 DN50 PN40 Tmax
150 град. С

шт 4 50694,35
  -    

__-__
  -    

202777   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ11-168-1 Щит керування насосами шт 1 1328,31
644,08

73,62
15,95

1328 644 74
16

8,0000
0,1736

8
0,17

17 & 1517-1973-
7-1
варіант 1

Щит керування насосами ЩР-Б5-000 "OTOS" шт 1 36216,90
  -    

__-__
  -    

36217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ18-13-1 Установлення насосів мережевих з
електродвигуном

шт 2 2694,45
1676,39

167,04
42,44

5389 3353 334
85

21,3200
0,5002

42,64
1

19 & 2301-1001-
3-1
варіант 7

Насос циркуляційний Stratos MAXQ 30/0.5-
8G Wilo PN-10 N-0.20 кВт; 230В; 10,0 м3/год.
; 8,5 м вод. ст. (або аналог)

шт 2 50917,52
  -    

__-__
  -    

101835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С113-2302
варіант 1

Кран кульовий муфтовий JIP-II DN20; PN40;
Тmax 180 град.С 

шт 4 3511,88
  -    

__-__
  -    

14048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ18-14-4 Установлення вставок віброізолюючих до
насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки
65 мм

шт 2 728,12
187,93

77,50
17,24

1456 376 155
34

2,3900
0,2102

4,78
0,42



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_06-02-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 С1630-41

варіант 3
Вставки антивібраційні ZKB на тиск 1,6 МПа
[16 кгс/см2], діаметр 50 мм

комплект 2 15965,90
  -    

__-__
  -    

31932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ18-21-5 Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром 65 мм

10шт 0,1 2774,05
1431,07

1286,44
313,67

277 143 129
31

18,2000
3,8268

1,82
0,38

24 КБ18-21-4 Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром 50 мм

10шт 0,1 2234,34
1173,16

1009,78
240,43

223 117 101
24

14,9200
2,9403

1,49
0,29

25 С1630-106 Фільтри для очищення води в
трубопроводах систем опалення діаметром
50 мм

шт 1 1404,73
  -    

__-__
  -    

1405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С1630-107
варіант 1

Фільтр сітчастий фланцевий Zetkama DN50;
PN16; Т max 300град. С

шт 1 6473,20
  -    

__-__
  -    

6473   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 100 мм

шт 5 625,85
334,96

143,13
31,97

3129 1675 716
160

4,2600
0,3809

21,3
1,9

28 С113-2302
варіант 2

Клапан зворотній міжфланцевий 2401
Genebre DN50; PN16; Тmax 100 град.С

шт 3 3090,96
  -    

__-__
  -    

9273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С113-2302
варіант 3

Кран кульовий фланцевий Vexve-103 DN50;
PN40; Тmax 200 град.С

шт 2 4860,17
  -    

__-__
  -    

9720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 9 49,15
30,21

__-__
  -    

442 272 __-__
  -    

0,3600
  -    

3,24
  -    

31 & С1630-
1432-37СО
варіант 2

Манометр ДМ 05-МП-3У-01 з триходовим
краном 

комплект 9 1007,49
  -    

__-__
  -    

9067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КМ12-698-1 Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск
до 10 МПа [100 кгс/см2]

10 шт 0,9 2847,00
757,21

232,33
8,10

2562 681 209
7

9,3000
0,1000

8,37
0,09

33 КБ18-22-5 Установлення кранів повітряних комплект 9 22,10
17,27

__-__
  -    

199 155 __-__
  -    

0,2000
  -    

1,8
  -    

34 & С113-
1873-1А-1

Кран Маєвського діам. 15 мм шт 9 114,72
  -    

__-__
  -    

1032   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ18-22-4 Установлення термометрів в оправі
прямих та кутових

комплект 2 47,90
40,57

__-__
  -    

96 81 __-__
  -    

0,5100
  -    

1,02
  -    

36 17064-1153
варіант 1

Термометр технічний прямий ТТЖ-М шт 2 187,88
  -    

__-__
  -    

376   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 17064-1752
варіант 1

Оправа захисна для технічних термометрів
пряма 

шт 2 98,66
  -    

__-__
  -    

197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,375 1494,80
430,49

82,10
2,02

561 161 31
1

4,7800
0,0723

1,79
0,03

39 КБ13-26-21
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь фарбою БТ-177 за 2 рази

100м2 0,375 2738,92
489,93

135,04
9,90

1027 184 51
4

5,4400
0,1224

2,04
0,05



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_06-02-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 КБ26-13-1 Ізоляція арматури з"ємними

полуфутлярами
10шт 0,6 14570,72

13267,18
1251,27
369,27

8742 7960 751
222

151,4000
4,5353

90,84
2,72

41 & С114-55-1
варіант 1

З"ємні полуфутляри шт 6 1282,57
  -    

__-__
  -    

7695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів канальних
масою до 0,05 т

шт 1 1111,23
802,03

49,84
13,97

1111 802 50
14

10,2000
0,1630

10,2
0,16

43 & 2308-1001-
1
варіант 1

Вентилятор Soler&Palau VENT-355L N-
280Вт; п-1350 об/хв; 1ф 230В

шт 1 50492,17
  -    

__-__
  -    

50492   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С1541-67-
1-1

Прокладки біконітові, діаметр 50 мм шт 22 13,74
  -    

__-__
  -    

302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 640985 22143 3189
788

268,13
9,55

  Разом будівельні роботи, грн. 640985
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 615653
       всього заробiтна плата, грн. 22931
  Загальновиробничi витрати, грн. 11106
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3089
  Всього будівельні роботи, грн. 652091

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 652091
  Разом прямі витрати по кошторису 640985 22143 3189

788
268,13

9,55
  Разом будівельні роботи, грн. 640985
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 615653
       всього заробiтна плата, грн. 22931
  Загальновиробничi витрати, грн. 11106
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3089
  Всього будівельні роботи, грн. 652091

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 652091
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 302,22



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 15_КД_ЛК1_06-02-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 26020

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_07-01-01

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на вертикальне планування

Благоустрій та озеленення території

Основа: Кошторисна вартість 200,965  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ГП Кошторисна трудомісткість 0,3907  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 35,545  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-18-5 Навантаження надлишка грунту на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,
25 м3, група грунтiв 2

1000м3 0,70672 66629,88
3014,25

63615,63
14873,41

47089 2130 44959
10511

45,9000
170,7905

32,44
120,7

2 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 1166,088 115,43
  -    

115,43
14,50

134602   -    134602
16908

__-__
0,1610

__-__
187,74

3 КБ1-20-1 Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 1000м3 0,70672 4371,67
303,40

4033,31
704,95

3090 214 2850
498

4,6200
6,6396

3,27
4,69

  Разом прямі витрати по кошторису 184781 2344 182411
27917

35,71
313,13

  Разом будівельні роботи, грн. 184781
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 26
       всього заробiтна плата, грн. 30261



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 16184
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5284
  Всього будівельні роботи, грн. 200965

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 200965
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 390,7

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 35545

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_07-01-02

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на тротуарне покриття (тип 2)

Благоустрій та озеленення території

Основа: Кошторисна вартість 379,265  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ГП Кошторисна трудомісткість 0,64253  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 51,198  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. ТИП 2 
1 КР18-12-11 Улаштування дорожніх корит коритного

профілю вручну, глибина корита до 250 мм
100м2 2,1456 5425,68

5299,57
126,11

25,45
11641 11371 270

55
80,7000

0,2780
173,15

0,6
2 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі

щебеню за товщини 15 см
1000м2 0,21456 386943,08

2247,55
18290,71
3066,89

83023 482 3924
658

32,0300
30,7883

6,87
6,61

3 КБ27-13-4
к=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 -  27-13-3

1000м2 -0,21456 114974,82
  -    

1779,53
245,25

-24669   -    -382
-53

__-__
2,7040

__-__
-0,58

4 КР18-49-1 Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних
фiгурних елементiв мощення

100м2 2,1456 9887,26
9530,48

217,85
58,57

21214 20449 467
126

119,8200
0,6603

257,09
1,42

5 С1421-9656-
4

Суміш піскоцементна м3 11,86516
8

2943,22
  -    

__-__
  -    

34922   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С1426-11789
варіант 1

Дрібнорозмірні фігурні елементи покриття
"Цеглинка" товщ. 60 мм

м2 216,7056 654,25
  -    

__-__
  -    

141780   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 1,536 24369,29
5859,75

637,60
152,27

37431 9001 979
234

81,2500
1,4550

124,8
2,23



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_07-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 & С1416-

8684-6
варіант 1

Камені бортові, БР100.20.8 шт 154 315,51
  -    

__-__
  -    

48589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 353931 41303 5258
1020

561,91
10,28

  Разом будівельні роботи, грн. 353931
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 307370
       всього заробiтна плата, грн. 42323
  Загальновиробничi витрати, грн. 25334
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 70,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8875
  Всього будівельні роботи, грн. 379265

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 379265
  Разом прямі витрати по кошторису 353931 41303 5258

1020
561,91
10,28

  Разом будівельні роботи, грн. 353931
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 307370
       всього заробiтна плата, грн. 42323
  Загальновиробничi витрати, грн. 25334
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 70,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8875
  Всього будівельні роботи, грн. 379265

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 379265
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 642,53



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_07-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 51198

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_07-01-03

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на вимощення (тип 3)

Благоустрій та озеленення території

Основа: Кошторисна вартість 220,308  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ГП Кошторисна трудомісткість 0,41955  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 32,704  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. ТИП 3 
1 КР18-12-12 Улаштування дорожніх корит коритного

профілю вручну, глибина корита до 500 мм
100м2 0,9647 10193,32

10067,21
126,11

25,45
9833 9712 121

25
153,3000

0,2780
147,89

0,27
2 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі

щебеню за товщини 15 см
1000м2 0,09647 386943,08

2247,55
18290,71
3066,89

37328 217 1765
296

32,0300
30,7883

3,09
2,97

3 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною
20 мм

100м2 0,9647 12764,29
4170,70

102,21
86,63

12314 4023 99
84

57,8300
1,0323

55,79
1

4 КБ11-11-6
к=16

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних стяжок

100м2 0,9647 35542,83
2019,36

422,02
357,70

34288 1948 407
345

28,0000
4,2624

27,01
4,11

5 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,9647 1337,26
1116,18

56,05
47,51

1290 1077 54
46

16,2000
0,5661

15,63
0,55

6 С111-872
варіант 1

Сітка плетена м2 106,117 189,88
  -    

__-__
  -    

20149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КР18-49-1 Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних
фiгурних елементiв мощення

100м2 0,9647 9887,26
9530,48

217,85
58,57

9538 9194 210
57

119,8200
0,6603

115,59
0,64



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_07-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 С1421-9656-

4
Суміш піскоцементна м3 5,334791 2943,22

  -    
__-__
  -    

15701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С1426-11789
варіант 1

Дрібнорозмірні фігурні елементи покриття
"Цеглинка" товщ. 60 мм

м2 97,4347 654,25
  -    

__-__
  -    

63747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 204188 26171 2656
853

365
9,54

  Разом будівельні роботи, грн. 204188
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 175361
       всього заробiтна плата, грн. 27024
  Загальновиробничi витрати, грн. 16120
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5680
  Всього будівельні роботи, грн. 220308

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 220308
  Разом прямі витрати по кошторису 204188 26171 2656

853
365

9,54
  Разом будівельні роботи, грн. 204188
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 175361
       всього заробiтна плата, грн. 27024
  Загальновиробничi витрати, грн. 16120
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5680
  Всього будівельні роботи, грн. 220308

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 220308
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 419,55



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_07-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 32704

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_07-01-04

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на газон із багаторічних трав

Благоустрій та озеленення території

Основа: Кошторисна вартість 42,329  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ГП Кошторисна трудомісткість 0,28475  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 20,446  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ47-25-2 Підготовлення ґрунту вручну для

влаштування партерного і звичайного газону
без внесення рослинної землі

100м2 7,4037 1780,31
1780,31

__-__
  -    

13181 13181 __-__
  -    

27,1100
  -    

200,71
  -    

2 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та
звичайних вручну

100м2 7,4037 2653,24
588,75

__-__
  -    

19644 4359 __-__
  -    

8,2400
  -    

61,01
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 32825 17540 __-__
  -    

261,72
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 32825
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15285
       всього заробiтна плата, грн. 17540
  Загальновиробничi витрати, грн. 9504
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2906
  Всього будівельні роботи, грн. 42329



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_07-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 42329
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 284,75

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 20446

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_07-01-05

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05
на покриття дороги з асфальтобетону (тип 1)

Благоустрій та озеленення території

Основа: Кошторисна вартість 565,245  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ГП Кошторисна трудомісткість 0,27212  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 22,951  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. ТИП 1 
1 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,2312 47698,56
958,78

46739,78
6921,49

11028 222 10806
1600

14,6000
66,8696

3,38
15,46

2 КБ27-12-1 Улаштування вирівнювальних шарів основи
з піску

100м3 0,2312 109628,99
1037,11

8421,93
995,48

25346 240 1947
230

14,7800
9,3659

3,42
2,17

3 КБ27-13-3 Улаштування нижнього шару двошарової
основи зі щебню за товщини 15 см

1000м2 0,2312 353604,95
1985,11

12589,67
2124,09

81753 459 2911
491

28,2900
21,3270

6,54
4,93

4 КБ27-13-4
к=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 -  27-13-3

1000м2 -0,2312 114974,82
  -    

1779,53
245,25

-26582   -    -411
-57

__-__
2,7040

__-__
-0,63

5 КБ27-13-2 Улаштування верхнього шару двошарової
основи зі щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,2312 386459,18
2247,55

17806,81
2947,98

89349 520 4117
682

32,0300
29,5618

7,41
6,83

6 КБ27-13-4
к=10

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 -  27-13-3

1000м2 -0,2312 229949,64
  -    

3559,06
490,51

-53164   -    -823
-113

__-__
5,4080

__-__
-1,25



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_07-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ27-22-4 Улаштування асфальтобетонного

покриття доріжок і тротуарів двошарових,
нижній шар із крупнозернистої
асфальтобетонної суміші за товщини 4,5
см

100м2 2,312 55033,19
827,23

335,28
81,78

127237 1913 775
189

10,1600
0,8307

23,49
1,92

8 КБ27-22-5
к=7

Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норм 27-22-3 - 27-22-4

100м2 2,312 40808,62
649,73

__-__
  -    

94350 1502 __-__
  -    

7,9800
  -    

18,45
  -    

9 КБ27-22-3 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів двошарових,
верхній шар із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см

100м2 2,312 37583,20
827,23

335,28
81,78

86892 1913 775
189

10,1600
0,8307

23,49
1,92

10 КБ27-22-5
к=4

Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норм 27-22-3 - 27-22-4

100м2 2,312 23319,22
371,28

__-__
  -    

53914 858 __-__
  -    

4,5600
  -    

10,54
  -    

11 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 100 мм до 150
мм

100 м 1,1828 27972,08
6634,13

926,13
221,34

33085 7847 1095
262

92,8500
2,1150

109,82
2,5

12 К589921-
А001
варіант 1

Каменi бетоннi бортовi БР 100.30.15 шт 119 256,09
  -    

__-__
  -    

30475   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 553683 15474 21192
3473

206,54
33,85

  Разом будівельні роботи, грн. 553683
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 517017
       всього заробiтна плата, грн. 18947
  Загальновиробничi витрати, грн. 11562
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4004
  Всього будівельні роботи, грн. 565245

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 565245



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_07-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 553683 15474 21192

3473
206,54
33,85

  Разом будівельні роботи, грн. 553683
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 517017
       всього заробiтна плата, грн. 18947
  Загальновиробничi витрати, грн. 11562
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4004
  Всього будівельні роботи, грн. 565245

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 565245
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 272,12

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 22951

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_07-01-06

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-06
на малі архітектурні форми

Благоустрій та озеленення території

Основа: Кошторисна вартість 51,068  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ГП Кошторисна трудомісткість 0,06176  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 5,002  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ10-39-1 Установлення кошиків для сміття 100шт 0,04 9346,60

7714,68
__-__
  -    

374 309 __-__
  -    

106,9700
  -    

4,28
  -    

2 КБ10-39-1 Установлення лави для сидіння 100шт 0,07 9346,60
7714,68

__-__
  -    

654 540 __-__
  -    

106,9700
  -    

7,49
  -    

3 & 550101-
189-4-2
варіант 1

Кошик для сміття шт 4 2079,79
  -    

__-__
  -    

8319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & 560103-23-
2-1
варіант 1

Лава для сидіння шт 7 4573,05
  -    

__-__
  -    

32011   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ15-175-1 Фарбування малих архітектурних форм
емалями з пiдготовленням поверхнi за 2
рази

100м2 0,213 23576,62
14616,58

__-__
  -    

5022 3113 __-__
  -    

190,3200
  -    

40,54
  -    

6 КБ27-52-1 Установлення вказівних знаків 1 знак 2 196,54
102,41

__-__
  -    

393 205 __-__
  -    

1,4200
  -    

2,84
  -    

7 & 550101-
189-4-1
варіант 1

Вказівний знак "Адресний покажчик" шт 1 940,44
  -    

__-__
  -    

940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_07-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 & 550101-

189-4-1
варіант 2

Вказівний знак "Пожежний гідрант" шт 1 940,44
  -    

__-__
  -    

940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 48653 4167 __-__
  -    

55,15
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 48653
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 44486
       всього заробiтна плата, грн. 4167
  Загальновиробничi витрати, грн. 2415
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 835
  Всього будівельні роботи, грн. 51068

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 51068
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 61,76

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 5002

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_07-01-07

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57
0105243

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-07
на тактильна плитка та контрасне маркування

Благоустрій та озеленення території

Основа: Кошторисна вартість 25,364  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 0105243-ГП Кошторисна трудомісткість 0,01078  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 0,943  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “17 червня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ11-41-2 Улаштування покриття з плиток

тактильних поліуретанових
100м2 0,1125 5868,35

5256,05
7,69
6,52

660 591 1
1

59,9800
0,0777

6,75
0,01

2 & С111-
1650-21

Клей двохкомпонентний поліуретановий
FIXVERT

кг 5,85 350,77
  -    

__-__
  -    

2052   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С111-
1728-1
варіант 2

Тактильна плитка з поліуретану 500х500 мм шт 45 414,38
  -    

__-__
  -    

18647   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КР18-35-2 Контрасне маркування жовтою стрічкою 100м шва 0,1568 1079,92
1079,92

__-__
  -    

169 169 __-__
  -    

15,3900
  -    

2,41
  -    

5 & С111-
1679-1
варіант 1

Контрасна смуга 100 мм м.п 15,68 178,75
  -    

__-__
  -    

2803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ17-2-4 Установлення інформаційного покажчика,
табличок

10шт 0,1 401,35
373,72

__-__
  -    

40 37 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,46
  -    

7 & 560110-22-
23
варіант 1

Інформаційно тактильна табличка шрифтом
Брайля

шт 1 553,90
  -    

__-__
  -    

554   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_07-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 24925 797 1

1
9,62
0,01

  Разом будівельні роботи, грн. 24925
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 24127
       всього заробiтна плата, грн. 798
  Загальновиробничi витрати, грн. 439
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 145
  Всього будівельні роботи, грн. 25364

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 25364
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 10,78

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 943

                                     Склав               _____________________________________ Тузнік Т.М.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Лащ Б.М.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ОК_01-01

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за
адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об`єкта 61,722 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50346 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,559 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  17 червня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 01-01-01  на підготовчі роботи 61,722   -    61,722 0,50346 38,559   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 61,722   -    61,722 0,50346 38,559   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Лащ Б.М.
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________  Тузнік Т.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  Тузнік Т.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  Лащ Б.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ОК_02-01

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за
адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул.
Сумська, буд. 57

Кошторисна вартість об`єкта 19368,728 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 35,84293 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3037,570 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості м2
Будівельні обсяги    740,830 м2

Складений за поточними цінами станом на  17 червня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 02-01-01  на загально-будівельні роботи 14150,077   -    14150,077 27,66850 2348,812 19,100
2 02-01-02  на водопровід В1, насосна 418,081   -    418,081 0,17387 14,524 0,564
3 02-01-03  на водопровід протипожежний В2 132,563   -    132,563 0,10065 8,492 0,179
4 02-01-04  на водопровід господарсько-питний В1 44,58   -    44,58 0,11035 9,478 0,060
5 02-01-05  на гаряче водопостачання Т3 63,688   -    63,688 0,13235 11,144 0,086
6 02-01-06  на дренажна каналізація К13 6,72   -    6,72 0,00966 0,845 0,009
7 02-01-07  на дренажна каналізація К13Н 12,179   -    12,179 0,02871 2,39 0,016
8 02-01-08  на каналізація побутова К1 72,87   -    72,87 0,13650 11,901 0,098
9 02-01-09  на санітарно-технічне обладнання 152,423   -    152,423 0,08543 7,3 0,206

10 02-01-010  на сигналізація загазованості приміщень 193,209   -    193,209 0,71198 58,063 0,261
11 02-01-011  на опалення 529,099   -    529,099 0,64888 55,031 0,714
12 02-01-012  на теплопостачання 560,27   -    560,27 0,47845 40,491 0,756
13 02-01-013  на вентиляція 1197,07   -    1197,07 1,00633 81,246 1,616
14 02-01-014  на пусконалагоджувальні роботи по вентиляції 40,063   -    40,063 0,28088 31,075 0,054
15 02-01-015  на електротехнічні рішення 870,803   -    870,803 2,78433 231,869 1,175
16 02-01-016  на пусконалагоджувальні роботи по електротехнічним

рішенням
1,334   -    1,334 0,00945 1,033 0,002

17 02-01-017  на пожежна  сигналізація 182,234   -    182,234 0,75108 63,363 0,246
18 02-01-018  на оповіщення про пожежу 88,292   -    88,292 0,22419 17,978 0,119
19 02-01-019  на система передавання тривожних сповіщень 19,773   -    19,773 0,05223 4,359 0,027
20 02-01-020  на блискавкозахист, заземлення 128,628   -    128,628 0,21152 17,953 0,174



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ОК_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 02-01-021  на вогнезахист повітроводів 78,522   -    78,522 0,06437 5,306 0,106
22 02-01-022  на технологічне обладнання та меблі 426,25   -    426,25 0,17322 14,917 0,575
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 19368,728   -    19368,728 35,84293 3037,57 26,143

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Лащ Б.М.
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________  Тузнік Т.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  Тузнік Т.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  Лащ Б.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ОК_04-01

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за
адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-01

на будівництво : Зовнішнє електропостачання

Кошторисна вартість об`єкта 454,046 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11064 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,214 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  17 червня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 04-01-01  на кабельна лінія 0,4 кВ 410,844   -    410,844 0,08147 6,757   -    
2 04-01-02  на повітряна лінія 0,4 кВ 43,202   -    43,202 0,02917 2,457   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 454,046   -    454,046 0,11064 9,214   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Лащ Б.М.
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________  Тузнік Т.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  Тузнік Т.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  Лащ Б.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ОК_06-01

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за
адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу і каналізації

Кошторисна вартість об`єкта 1279,634 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,39884 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 193,786 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  17 червня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 06-01-01  на зовнішні мережі водопроводу В1 442,542   -    442,542 0,83708 67,142   -    
2 06-01-02  на зовнішні мережі каналізації побутової К1 696,93   -    696,93 1,28254 103,465   -    
3 06-01-03  на зовнішні мережі каналізації дренажної К13 140,162   -    140,162 0,27922 23,179   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 1279,634   -    1279,634 2,39884 193,786   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Лащ Б.М.
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________  Тузнік Т.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  Тузнік Т.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  Лащ Б.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ОК_06-02

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за
адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-02

на будівництво : Зовнішні теплові мережі

Кошторисна вартість об`єкта 2452,268 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,77222 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 150,732 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  17 червня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 06-02-01  на зовнішні теплові мережі 1800,177   -    1800,177 1,47000 124,712   -    
2 06-02-02  на індивідуальний тепловий пункт 652,091   -    652,091 0,30222 26,02   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 2452,268   -    2452,268 1,77222 150,732   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Лащ Б.М.
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________  Тузнік Т.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________  Тузнік Т.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  Лащ Б.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ОК_07-01

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за
адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об`єкта 1484,544 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,08219 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 168,789 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  17 червня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-01-01  на вертикальне планування 200,965   -    200,965 0,39070 35,545   -    
2 07-01-02  на тротуарне покриття (тип 2) 379,265   -    379,265 0,64253 51,198   -    
3 07-01-03  на вимощення (тип 3) 220,308   -    220,308 0,41955 32,704   -    
4 07-01-04  на газон із багаторічних трав 42,329   -    42,329 0,28475 20,446   -    
5 07-01-05  на покриття дороги з асфальтобетону (тип 1) 565,245   -    565,245 0,27212 22,951   -    
6 07-01-06  на малі архітектурні форми 51,068   -    51,068 0,06176 5,002   -    
7 07-01-07  на тактильна плитка та контрасне маркування 25,364   -    25,364 0,01078 0,943   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 1484,544   -    1484,544 2,08219 168,789   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Лащ Б.М.
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник  ____________________________________________________________  Тузнік Т.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ОК_07-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Склав ____________________________________________________________  Тузнік Т.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________  Лащ Б.М.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ПВР

Нове будівництво приміщення Охтирської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Сумська, буд. 57

 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

№
Ч.ч.

Шифр ресурсу Найменування Одиниця 
виміру

Кількість

Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна
ціна, грн.

транс-
портна

складова, 
грн.

заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.
1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда
1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 30955,45 78,54
2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками
розряд 3,7

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 3847,56 78,78
4  Середній розряд робіт, що виконуються

робітниками-монтажниками
розряд 3,7

5   Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин

люд.год 2729,29 85,81

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,7

7  Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття

люд.год 492,12 90,06

8  Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу

люд.год 331,16 109,28

9  Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:

9.1     загальновиробничих витрат люд.год 4354,7 126,18
9.2     коштів на зведення та розбирання

тимчасових будівель і споруд
люд.год   -    

    коштів на виконання будівельних робіт:
9.3         у зимовий період люд.год   -    
9.4         у літній період люд.год   -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

  Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 42710,28

  Середній розряд робіт розряд 3,7

II. Будівельні машини і механізми

10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 24,1486 293,29
7082,54

11 +КБМ201-11
варіант 1

Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,16 185,73
29,72

12 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 152,3476170
4

366,94
55902,43

13 +КБМ201-12
варіант 1

Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,0121 175,15
352,42

14 +КБМ201-12
варіант 2

Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 6,94958 157,22
1092,61

15 +КБМ201-12
варіант 3

Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,615642 186,47
487,74

16 КБМ201-12
варіант 4

Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 3,08025 366,94
1130,27

17 КБМ201-12
варіант 5

Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,818388 366,94
667,24

18 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 19,6822713 392,7
7729,23

19 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність
7 т

маш. год 0,015776 387,41
6,11



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

20 +КБМ201-22
варіант 1

Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність
7 т

маш. год 0,073785 67,66
4,99

21 КБМ201-23 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність
10 т

маш. год 0,08013 421,8
33,80

22 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність
59 кВт [80 к.с.]

маш. год 2,2146905 572,05
1266,91

23 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність
79 кВт [108 к.с.]

маш. год 0,467024 663,12
309,69

24 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 144,5192492 298,49
43137,55

25 +КБМ202-128
варіант 1

Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,2277 180,68
41,14

26 +КБМ202-128
варіант 2

Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,6139 175,41
107,68

27 +КБМ202-128
варіант 3

Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,833362 196,4
556,47

28 КБМ202-128
варіант 5

Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,229177 298,49
68,41

29 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 51,74130775 354,75
18355,23

30 КБМ202-131 Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т маш. год 0,02136 518,33
11,07

31 КБМ202-403 Крани козлові при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 32 т

маш. год 0,7098583 495,92
352,03

32 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,251984 87,32
22,00



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

33 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 71,5917724 677,92
48533,49

34 КБМ202-1104 Крани на автомобільному ходу при роботі на
монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 16 т

маш. год 0,005088 867,02
4,41

35 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 71,7233886 656,83
47110,07

36 +КБМ202-1141
варіант 1

Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,187 281,69
52,68

37 +КБМ202-1141
варіант 2

Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,1611 249,42
40,18

38 +КБМ202-1141
варіант 3

Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 1,320068 302,67
399,54

39 +КБМ202-1141
варіант 4

Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 3,689964 182,89
674,86

40 КБМ202-1141
варіант 5

Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,06845 656,83
44,96

41 КБМ202-1141
варіант 6

Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,048841 656,83
32,08

42 +КБМ202-1141
варіант 7

Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 3,021113 657,32
1985,84

43 +КБМ202-1141
варіант 8

Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,18 657,32
118,32

44 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність до 16 т

маш. год 122,9699818
6

569,5
70031,40

45 КБМ202-1244 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність 25 т

маш. год 39,7828309 662,92
26372,83



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 15_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

46 КБМ202-1245 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність 40 т

маш. год 4,601838 797,06
3667,94

47 КБМ202-1247 Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність 100 т

маш. год 0,652463 1874,23
1222,87

48 КБМ203-99 Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т маш. год 0,93124 476,09
443,35

49 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 8,02680475 542,84
4357,27

50 +КБМ203-101
варіант 1

Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00238 177,85
0,42

51 +КБМ203-101
варіант 2

Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00045 205,09
0,09

52 +КБМ203-101
варіант 3

Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00572 136,98
0,78

53 +КБМ203-101
варіант 4

Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00375 533,65
2,00

54 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т

маш. год 1,745119 388,6
678,15

55 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 119,5321 135,5
16196,60

56 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 1,1624198 150,33
174,75

57 КБМ203-903 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м маш. год 0,4416 168,19
74,27

58 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 217,546 528,3
114929,55



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 15_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

59 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 56,89970142
4

109,9
6253,28

60 +КБМ203-1080
варіант 1

Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 0,00238 96,91
0,23

61 +КБМ203-1080
варіант 2

Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 0,066413 101,52
6,74

62 +КБМ203-1080
варіант 3

Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т

маш. год 0,0973 104,38
10,16

63 КБМ203-1090 Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т

маш. год 8,412768 163,29
1373,72

64 КБМ203-1590 Вишки телескопічні [на автомобілі],
вантажопідйомність 0,35 т

маш. год 0,36613584 583,78
213,74

65 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 0,602088 87,01
52,39

66 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 23,266528 157,31
3660,06

67 +КБМ204-102
варіант 1

Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 6 46,45
278,70

68 КБМ204-102-2 Електростанції пересувні, потужність 10 кВт маш. год 3,964896 158,09
626,81

69 КБМ204-102-3 Електростанції пересувні, потужність 12 кВт маш. год 2,3 165,26
380,10

70 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 46,57571 343,54
16000,62

71 КБМ204-202 Агрегати зварювальні пересувні з
дизельним двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 83,1977 309,86
25779,64
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72 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 361,6682963
8

44,51
16097,86

73 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму] (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 3,9 14,01
54,64

74 +КБМ204-502
варіант 1

Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 7,0258 10,23
71,87

75 +КБМ204-502
варіант 2

Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 13,9455 9,52
132,76

76 +КБМ204-502
варіант 3

Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 49,901826 9,03
450,61

77 +КБМ204-502
варіант 4

Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 2,407712 14,77
35,56

78 +КБМ204-502
варіант 5

Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 0,64 9,05
5,79

79 +КБМ204-502
варіант 6

Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]

маш. год 1,48 40,07
59,30

80 КБМ204-502-
П4

Автоматичний зварювальній апарат
гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6
кВт

маш. год 0,4312 18,11
7,81

81 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 190,470065 109,72
20898,38

82 +КБМ204-1000
варіант 1

Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 23,794652 107,6
2560,30

83 +КБМ204-1000
варіант 2

Перетворювачі зварювальні з номінальним
зварювальним струмом 315-500 А

маш. год 24,76155 107,6
2664,34
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84 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С

маш. год 5,86928748 54,29
318,64

85 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,064896 4,23
0,27

86 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]

маш. год 38,896 17,17
667,84

87 +КБМ204-2900
варіант 1

Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]

маш. год 6,09 3,65
22,23

88 +КБМ204-2900
варіант 2

Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]

маш. год 3,225 3,9
12,58

89 КБМ204-2900
варіант 3

Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]

маш. год 10,6782 17,17
183,34

90 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 88,8618894 338,52
30081,53

91 +КБМ205-101
варіант 1

Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 35,6625 77,53
2764,91

92 +КБМ205-101
варіант 2

Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 1,719 331,85
570,45

93 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 10,980771 394,13
4327,85
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94 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 16,3281026 55,7
909,48

95 +КБМ205-401
варіант 1

Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 0,26656 8,37
2,23

96 +КБМ205-401
варіант 2

Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 0,02178 8,74
0,19

97 +КБМ205-401
варіант 3

Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 0,5794206 54,15
31,38

98 +КБМ205-401
варіант 4

Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 0,276848 6,42
1,78

99 +КБМ205-401
варіант 5

Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 0,42 53,6
22,51

100 +КБМ206-247
варіант 1

Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3

маш. год 53,254863 134,27
7150,53

101 +КБМ206-247
варіант 2

Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3

маш. год 94,439284 276,21
26085,07

102 КБМ206-248 Екскаватори одноковшеві дизельні на
гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3

маш. год 2,494648 794,48
1981,95

103 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3

маш. год 92,3101564 453,3
41844,19

104 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 38,171509 603,98
23054,83

105 +КБМ207-148
варіант 1

Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 22,49749 109,45
2462,35

106 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 14,7331837 801,85
11813,80
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107 +КБМ207-149
варіант 1

Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 8,913228 142,39
1269,15

108 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 0,800076 955,43
764,42

109 КБМ207-316 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором],
місткість ковша 3,0 м3

маш. год 0,434656 605,25
263,08

110 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням
подачі вручну для будівельних розчинів,
подача 2 м3/год, напір 150 м

маш. год 2,353 22,56
53,08

111 КБМ211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш. год 25,236668 91,57
2310,92

112 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 9,17565455 1080,59
9915,12

113 +КБМ212-202
варіант 1

Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]

маш. год 0,523008 344,73
180,30

114 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність
121 кВт [165 к.с.]

маш. год 2,3527323 1385,4
3259,48

115 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 1,014916 58,49
59,36

116 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т

маш. год 4,8917744 472,23
2310,04

117 +КБМ212-906
варіант 1

Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т

маш. год 0,26624 195,47
52,04

118 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т

маш. год 9,5383907 598
5703,96

119 +КБМ212-907
варіант 1

Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 13 т

маш. год 1,77792 223,83
397,95
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120 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному
ходу, маса 16 т

маш. год 0,249696 1030,23
257,24

121 +КБМ212-910
варіант 1

Котки дорожні самохідні на пневмоколісному
ходу, маса 16 т

маш. год 0,248832 266,32
66,27

122 КБМ212-931 Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т маш. год 1,495584 1320,09
1974,31

123 КБМ212-1200 Нарізувачі швів у свіжоукладеному
цементобетоні

маш. год 1,5984 631,12
1008,78

124 КБМ212-1551 Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним
двигуном легкі, маса понад 100 кг

маш. год 0,446642 84,96
37,95

125 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 1,815142 827,5
1502,03

126 +КБМ212-1601
варіант 1

Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,8064 288,55
232,69

127 КБМ214-1400 Пальо-бурова установка на базі крана на
гусеничному ходу вантажопідйомністю 25 т

маш. год 76,0806 750,86
57125,88

128 КБМ215-101 Агрегати наповнювально-обпресовувальні,
продуктивність до 70 м3/год

маш. год 0,156 946,6
147,67

129 КБМ215-701 Крани-трубоукладальники для труб
діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,
3 т

маш. год 1,00646 641,49
645,63

130 КБМ215-702 Крани-трубоукладальники для труб
діаметром до 700 мм, вантажопідйомність
12,5 т

маш. год 7,62 1214,31
9253,04

131 КБМ215-2800 Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 11,2 м3/хв

маш. год 0,55 1101,43
605,79
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132 КБМ215-3101 Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т маш. год 0,479674 426,96
204,80

133 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі,
глибина буріння 3,5 м

маш. год 13,32 792,46
10555,57

134 КБМ217-1301 Лабораторія пересувна вимірювально-
настройкова, пенал

маш. год 6,46 679,2
4387,63

135 КБМ219-101 Насосні станції електричні стаціонарні,
подача 50 м3/год, напір 50 м

маш. год 12,264 189,95
2329,55

136 КБМ225-2301 Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,
5 т

маш. год 0,42 11,77
4,94

137 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт

маш. год 50,963 144,94
7386,58

138 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 23,266528 142,64
3318,74

139 +КБМ225-5913
варіант 1

Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт

маш. год 11,316 103,83
1174,94

140 +КБМ225-5913
варіант 2

Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт

маш. год 4,592 105,96
486,57

141 КБМ225-5913
варіант 2

Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 6 142,64
855,84

142 КБМ225-5913
варіант 4

Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 315 мм,
потужність 3,7 кВт

маш. год 15,71612 144,94
2277,89
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143 КБМ225-5914 Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 630 мм,
потужність 10,2 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 2,3 152,56
350,89

144 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 100,568817 6,45
648,67

145 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 13,657567 18,34
250,48

146 КБМ233-281 Верстат трубообрізний маш. год 0,32 169,62
54,28

147 КБМ233-285 Верстат трубонарізний маш. год 0,32 166,61
53,32

148 КБМ233-330 Прес гідравлічний з електроприводом маш. год 9,68 5,37
51,98

149 КБМ233-340 Прес листозгинальний маш. год 0,04119 209,43
8,63

150 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 29,73503395 98,55
2930,39

151 КБМ233-350 Шинотрубозгин з моторним приводом маш. год 0,32 94,93
30,38

152 КБМ233-500 Машини листозгинальні спеціальні [вальці] маш. год 0,019222 54,25
1,04

153 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій

маш. год 34,3586788 5,42
186,22

154 +КБМ233-803
варіант 1

Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій

маш. год 37,772 1,43
54,01

155 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 16,7834476 5,46
91,64
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156 КБМ233-1681 Щітки дорожні навісні на базі трактора маш. год 0,216576 477,93
103,51

157 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 16,2346142 13,03
211,54

158 +КБМ234-201
варіант 1

Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 0,02178 4,41
0,10

159 +КБМ234-201
варіант 2

Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 0,276848 2,68
0,74

160 +КБМ234-201
варіант 3

Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год

маш. год 0,42 11,66
4,90

161 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 3012,273 115,43
347706,67

162 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 44,32 124,13
5501,44

 Разом по розділу II грн. 1218501,38
      в тому числі енергоносії:
Бензин кг 2195,104
Дизельне паливо кг 4876,248
Електроенергія кВт-год 10908,801
Стиснене повітря м3 4998,656
Мастильні матеріали кг 398,377
Гідравлічна рідина кг 92,978

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

163 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 5,705974

164 +КБМ200-40
варіант 1

Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 11,288474
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165 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 24,4

166 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 18,4856

167 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 81,2316

168 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до
100 т

маш. год 11,15539052

169 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 68,004448

170 +КБМ203-303
варіант 1

Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]

маш. год 5,16

171 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]

маш. год 151,801446

172 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26
кН [1,25 т]

маш. год 3,99

173 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62
кН [2 т]

маш. год 21,8898012

174 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39
кН [3,2 т]

маш. год 0,014599

175 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 4,1285806

176 +КБМ203-405
варіант 1

Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 0,00476

177 +КБМ203-405
варіант 2

Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 0,00054

178 +КБМ203-405
варіант 3

Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]

маш. год 6,574364



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 16 - 15_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

179 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з
номінальним зварювальним струмом 315-
500 А

маш. год 1,82558

180 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг

маш. год 331,6008201
6

181 КБМ204-1802 Дефектоскопи переносні магнітні маш. год 1,107075

182 КБМ205-920 Фен для зварювання поліетиленових листів маш. год 21,936284

183 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,531056

184 КБМ209-1500 Ямокопачі маш. год 0,064368

185 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 96,3492945

186 КБМ211-102 Бадді, місткість 4 м3 маш. год 76,7062

187 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,35424

188 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 6,5998126

189 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 0,306176

190 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 2,2661

191 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 0,028833

192 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора

маш. год 345,819081

193 КБМ270-29 Котли бітумні пересувні, місткість 800 л маш. год 0,17238

194 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 49,223476

195 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 61,7145402



17  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 17 - 15_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

196 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 49,325106

197 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 266,7051202

198 КБМ270-115 Дрилі електричні (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,14

199 +КБМ270-115
варіант 2

Дрилі електричні маш. год 105,261048

200 КБМ270-115
варіант 3

Дрилі електричні маш. год 0,127738

201 +КБМ270-115
варіант 4

Дрилі електричні маш. год 5,53444

202 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 78,062067

203 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 140,208705

204 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 329,344115

205 КБМ270-119
варіант 1

Шуруповерти (Електроенергія: 0,32 кВт·год) маш. год 7,4087

206 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 0,72

207 КБМ270-123 Люльки двомісні самопідйомні,
вантажопідйомність 300/500 кг

маш. год -38,40244

208 КБМ270-124 Установки для зварювання поліетиленової
плівки

маш. год 32,1768

209 КБМ270-124-
П4

Ручний зварювальний апарат гарячого
повітря Triac S, потужність 1,6 кВт

маш. год 4,6988

210 КБМ270-125 Люльки одномісні самопідйомні,
вантажопідйомність 120 кг

маш. год 0,521896



18  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 18 - 15_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

211 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 166,283435

212 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 0,67054

213 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 303,917407

214 +КБМ270-135
варіант 1

Перфоратори електричні маш. год 8,2948

215 КБМ270-135
варіант 2

Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,
42 кВт·год)

маш. год 1,28714

216 КБМ270-144 Трамбівки електричні (працює від
пересувної електростанції) 

маш. год 0,216

217 КБМ270-150 Киркувальник маш. год 1,1204385

218 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 7,9704

219 КБМ270-162 Бункер маш. год 76,0806

220 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 6,05665

221 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 65,168128

222 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність
1,5 кВт (працює від пересувної
електростанції) 

маш. год 0,093

III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти

223 &С1-37-104-1-
ИН-Б1-3
варіант 1

Дюбель розпірний шт 6 3,4
20,40

3,40
20,40

__-__
  -    

__-__
  -    

224 &С1-37-104-
ИНБ

Дюбель шт 74 4,43
327,82

4,34
321,16

__-__
  -    

0,09
6,66
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

225 &С100-
290902-256-83
варіант 1

Дзеркало 650х 1200 мм шт. 3 2377,52
7132,56

2377,52
7132,56

__-__
  -    

__-__
  -    

226 С111-20 Азбестовий картон загального призначення
[КАОН-1], товщина 2 мм

т 0,003 70296,97
210,89

68166,63
204,50

751,97
2,26

1378,37
4,13

30 км.

227 &С111-23-199
варіант 1

Склосітка лугостійка м2 958,5825 15,35
14716,16

14,862
14246,45

0,19
182,13

0,3
287,58

30 км.

228 &С111-23-199
варіант 2

Склосітка лугостійка м2 76,36 15,35
1172,28

14,862
1134,86

0,19
14,51

0,3
22,91

30 км.

229 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм

т 0,01844538 508174,99
9373,48

497732,18
9180,86

478,59
8,83

9964,22
183,79

30 км.

230 &С111-31-2-1
варіант 1

Плити "Армстронг" 600х600 товщ. 12 мм шт 186 142,31
26469,66

139,32
25913,52

0,2
37,20

2,79
518,94

30 км.

231 &С111-35-37
варіант 1

Профлист С44-1000-0,7 м2 495,04 326,66
161709,77

289,56
143343,78

30,69
15192,78

6,41
3173,21

30 км.

232 &С111-35-37
варіант 2

Профлист С21-1000-0,6 м2 6,032 356,19
2148,54

318,52
1921,31

30,69
185,12

6,98
42,11

30 км.

233 &С111-35-37
варіант 3

Профлист С10-899-0,6 м2 13,416 317,45
4258,91

280,54
3763,72

30,69
411,74

6,22
83,45

30 км.

234 &С111-35-37
варіант 4

Профлист С21-1000-0,7 м2 37,44 325,7
12194,21

288,62
10805,93

30,69
1149,03

6,39
239,25

30 км.

235 &С111-35-37
варіант 5

Профлист С10-1000-0,7 м2 106,08 339,34
35997,19

302,00
32036,16

30,69
3255,60

6,65
705,43

30 км.

236 &С111-35-37
варіант 6

Профлист Т6*(В)-0,5 по типу Blachy
Pruszynski

м2 10,5664 668,8
7066,81

625,00
6604,00

30,69
324,28

13,11
138,53

30 км.

237 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0012176 117636,5
143,23

106936,08
130,21

8393,82
10,22

2306,6
2,80

30 км.
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238 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,00048 37480,59
17,99

36232,98
17,39

512,7
0,25

734,91
0,35

30 км.

239 С111-70 Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95,
"Экстра", АИ-93

т 0,00032 60825,09
19,46

59119,74
18,92

512,7
0,16

1192,65
0,38

30 км.

240 С111-72 Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-ІV-3,
БНИ-ІV, БНИ-V

т 0,027822 27730,13
771,51

26652,16
741,52

534,24
14,86

543,73
15,13

30 км.

241 С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,0041404 27097,25
112,19

26031,69
107,78

534,24
2,21

531,32
2,20

30 км.

242 С111-76 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30 т 1,955 27882,17
54509,64

26790,85
52376,11

544,61
1064,71

546,71
1068,82

30 км.

243 С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-
45/180

т 0,120725 24353,55
2940,08

23331,42
2816,69

544,61
65,75

477,52
57,64

30 км.

244 С111-79 Бітуми нафтові для покрівельних мастик,
марка БНМ-55/60

т 0,625482 25309,74
15830,79

24268,86
15179,74

544,61
340,64

496,27
310,41

30 км.

245 С111-88 Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 6 мм

т 0,00356 70978,98
252,69

69248,45
246,52

338,79
1,21

1391,74
4,96

30 км.

246 &С111-88-1
варіант 1

Саморізи 3,5х25мм шт 11980 1,36
16292,80

1,36
16292,80

__-__
  -    

__-__
  -    

247 &С111-88-1
варіант 2

Саморізи 3,5х9,5мм шт 811 0,83
673,13

0,80
648,80

0,01
8,11

0,02
16,22

248 &С111-88-3
варіант 1

Самоанкеруючий болт БСР 10х100 УЗ шт 21 21,17
444,57

20,72
435,12

0,03
0,63

0,42
8,82

30 км.

249 &С111-88-3
варіант 2

Анкер SL 14/10 шт 14 60,55
847,70

59,33
830,62

0,03
0,42

1,19
16,66

30 км.

250 С111-91 Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 12-[14] мм

т 0,0004538 54604,54
24,78

53195,07
24,14

338,79
0,15

1070,68
0,49

30 км.
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251 С111-92 Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 16-[18] мм

т 0,0015 50236,5
75,35

48912,68
73,37

338,79
0,51

985,03
1,47

30 км.

252 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані,
 діаметр різьби 12-[14] мм

т 0,01102 77762,91
856,95

75899,36
836,41

338,79
3,73

1524,76
16,81

30 км.

253 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50
мм

т 0,00397 50572,2
200,77

49241,80
195,49

338,79
1,34

991,61
3,94

30 км.

254 +С111-115
варіант 1

Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50
мм

т 0,00367 50572,2
185,60

50572,20
185,60

__-__
  -    

__-__
  -    

255 &С111-117-11-
ИНБ
варіант 1

Саморіз 3,5х25 мм шт 292 3,07
896,44

3,00
876,00

0,01
2,92

0,06
17,52

256 &С111-117-12-
ИНБ
варіант 1

Саморіз 3,5х9,5 мм шт 3749 2,79
10459,71

2,71
10159,79

0,03
112,47

0,05
187,45

257 С111-120 Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм т 0,00178 161477,48
287,43

157972,46
281,19

338,79
0,60

3166,23
5,64

30 км.

258 С111-124 Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм т 0,00029 67694,58
19,63

66028,45
19,15

338,79
0,10

1327,34
0,38

30 км.

259 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,006636 76514,18
507,75

74675,11
495,54

338,79
2,25

1500,28
9,96

30 км.

260 +С111-136
варіант 1

Дюбелі з каліброваною головкою [в
обоймах] 2,5х48,5 мм

т 0,00018 208333,33
37,50

208333,33
37,50

__-__
  -    

__-__
  -    

261 &С111-136-2-
Ф
варіант 1

Дюбель-цвях ДГ3,7х70 шт 6 1,39
8,34

1,34
8,04

0,02
0,12

0,03
0,18

30 км.

262 &С111-136-2-
Ф
варіант 2

Саморіз до бетону WB 6.3х220 шт 41 1,35
55,35

1,30
53,30

0,02
0,82

0,03
1,23

30 км.
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263 &С111-136-2-
Ф
варіант 3

Саморіз до бетону WB 6.3х70 шт 92 2,04
187,68

1,98
182,16

0,02
1,84

0,04
3,68

30 км.

264 &С111-136-2-
Ф
варіант 4

Парапетна воронка арт. 39.2 шт 1 3927,22
3927,22

3850,20
3850,20

0,02
0,02

77
77,00

30 км.

265 &С111-136-8
варіант 1

Дюбель 6х40мм пластмасові шт 147 1,07
157,29

1,02
149,94

0,03
4,41

0,02
2,94

30 км.

266 &С111-136-49 Дюбель фасадний 12х100 мм шт 232 3,14
728,48

3,04
705,28

0,04
9,28

0,06
13,92

30 км.

267 &С111-136-49
варіант 1

Дюбель фасадний металевий з
термоковпачком, 160 мм

шт 5102 3,14
16020,28

3,04
15510,08

0,04
204,08

0,06
306,12

30 км.

268 &С111-140-6-1
варіант 1

Дюбелі монтажні шт 4 1,22
4,88

1,19
4,76

0,01
0,04

0,02
0,08

269 &С111-140-6-1
варіант 2

Дюбелі фасадні пластмасові д. 160 мм шт 269 3,11
836,59

3,11
836,59

__-__
  -    

__-__
  -    

270 &С111-140-6-1
варіант 3

Дюбелі шт 213 9,25
1970,25

9,17
1953,21

__-__
  -    

0,08
17,04

271 &С111-146-1
варіант 1

Анкер д. 10 мм шт 363 14,1
5118,30

13,79
5005,77

0,03
10,89

0,28
101,64

30 км.

272 &С111-146-1
варіант 2

Дюбель-шурупы с пробками шт 97 2,79
270,63

2,79
270,63

__-__
  -    

__-__
  -    

273 &С111-146-55
варіант 1

Кошик д / сміття шт 3 209,3
627,90

209,30
627,90

__-__
  -    

__-__
  -    

274 &С111-146-55
варіант 2

Відкидне сидіння для інвалідів шт 1 5000
5000,00

5000,00
5000,00

__-__
  -    

__-__
  -    

275 &С111-146-56
варіант 1

Йорш для туалету шт 3 68,7
206,10

68,70
206,10

__-__
  -    

__-__
  -    
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276 С111-147 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом]
3х58,5 мм

т 0,0000403 61312,05
2,47

59771,06
2,41

338,79
0,01

1202,2
0,05

30 км.

277 С111-155-1 Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект],
5х50 мм

1000шт 0,14 324,8
45,47

318,07
44,53

0,36
0,05

6,37
0,89

30 км.

278 &С111-156-1
варіант 1

Анкер монтажний 10*152мм шт 253 13,79
3488,87

13,42
3395,26

0,1
25,30

0,27
68,31

279 &С111-156-1
варіант 2

Електричний привід для автоматичного
відчинення вікон

шт 6 4778,48
28670,88

4684,68
28108,08

0,1
0,60

93,7
562,20

280 С111-173 Цвяхи дротяні оцинковані для
азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм

т 0,00266 61413,25
163,36

59870,28
159,25

338,79
0,90

1204,18
3,21

30 км.

281 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм

т 0,0467913 33360,98
1561,00

32368,05
1514,54

338,79
15,85

654,14
30,61

30 км.

282 +С111-175
варіант 1

Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм

т 0,0301876 33360,98
1007,09

33360,98
1007,09

__-__
  -    

__-__
  -    

283 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм

т 0,0018413 42672,75
78,57

41497,24
76,41

338,79
0,62

836,72
1,54

30 км.

284 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм

т 0,029536 38986,67
1151,51

37883,44
1118,93

338,79
10,01

764,44
22,57

30 км.

285 +С111-181
варіант 1

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм

т 0,000132 38986,67
5,15

38986,67
5,15

__-__
  -    

__-__
  -    

286 С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70
мм

т 0,0030088 38986,67
117,30

37883,44
113,98

338,79
1,02

764,44
2,30

30 км.

287 &С111-181-6-
ИНБ
варіант 1

Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм шт 789 1,25
986,25

1,23
970,47

__-__
  -    

0,02
15,78

288 &С111-181-7-
ИНБ
варіант 1

Цвяхи оцинковані 2х35мм шт 3242 1,22
3955,24

1,20
3890,40

__-__
  -    

0,02
64,84
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289 С111-191 Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм т 0,000954 48801,11
46,56

47505,44
45,32

338,79
0,32

956,88
0,92

30 км.

290 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,1262246 3611,3
455,83

3082,23
389,05

458,26
57,84

70,81
8,94

30 км.

291 С111-223 Ґрунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра,
 чорна

т 0,00015 264381,36
39,66

258693,78
38,80

503,63
0,08

5183,95
0,78

30 км.

292 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,060498 4750,8
287,41

4203,93
254,33

453,72
27,45

93,15
5,63

30 км.

293 +С111-256
варіант 1

Плитки керамiчнi глазурованi для
внутрiшнього облицювання стiн

м2 358,1056 370,58
132706,77

356,48
127657,48

6,83
2445,86

7,27
2603,43

30 км.

294 &С111-287-5
варіант 1

Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300
мм

м2 243,8718 404,86
98733,94

394,20
96134,26

2,72
663,33

7,94
1936,35

295 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 17,14836 190,2
3261,62

186,09
3191,14

0,38
6,52

3,73
63,96

30 км.

296 +С111-306
варіант 1

Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,45 190,2
85,59

190,20
85,59

__-__
  -    

__-__
  -    

297 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,00001123 223137,13
2,51

218456,38
2,45

305,51
  -    

4375,24
0,06

30 км.

298 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00110418 434622,92
479,90

425533,75
469,87

567,15
0,63

8522,02
9,40

30 км.

299 С111-311 Каболка т 0,00131 143734,97
188,29

140462,92
184,01

453,72
0,59

2818,33
3,69

30 км.

300 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,222299 31767,59
7061,90

30677,37
6819,55

467,33
103,89

622,89
138,46

30 км.

301 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 37,54205 13,69
513,95

7,79
292,45

5,63
211,36

0,27
10,14

30 км.
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302 &С111-327-3А
варіант 1

Клей для плитки Сеrеsіt кг 1844,1 12,96
23899,54

12,96
23899,54

__-__
  -    

__-__
  -    

303 С111-383 Білило густотерте цинкове МА-011-0 т 0,00003 188857,25
5,67

184650,54
5,54

503,63
0,02

3703,08
0,11

30 км.

304 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,0027232 179767,8
489,54

175739,31
478,57

503,63
1,37

3524,86
9,60

30 км.

305 +С111-384
варіант 1

Грунтовка Pinotex Base т 0,004473 105048,4
469,88

102485,00
458,42

503,63
2,25

2059,77
9,21

30 км.

306 С111-384-1 Білило густотерте цинкове т 0,0058072 179767,88
1043,95

175739,39
1020,55

503,63
2,92

3524,86
20,48

30 км.

307 С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний, МА-015

т 0,0000102 56341,44
0,57

54733,08
0,56

503,63
0,01

1104,73
  -    

30 км.

308 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний

т 0,0022792 56341,44
128,41

54733,08
124,75

503,63
1,15

1104,73
2,51

30 км.

309 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-
бежева

т 0,00068 69352,04
47,16

67488,57
45,89

503,63
0,34

1359,84
0,93

30 км.

310 С111-406 Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт
МА-015 блакитна 424, темно-сіра

т 0,00002 96678,95
1,93

94279,65
1,89

503,63
0,01

1895,67
0,03

30 км.

311 С111-411 Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт
МА-015 світло-бежева

т 0,0001575 146039,97
23,00

142672,81
22,47

503,63
0,08

2863,53
0,45

30 км.

312 С111-430 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до
застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14

т 0,001006 90126,13
90,67

87855,32
88,38

503,63
0,51

1767,18
1,78

30 км.

313 С111-432 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до
застосування, мумія, ПФ-14

т 0,001 90126,13
90,13

87855,32
87,86

503,63
0,50

1767,18
1,77

30 км.

314 С111-490 Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2 т 0,00002 74162,52
1,48

72136,66
1,44

571,69
0,01

1454,17
0,03

30 км.
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315 С111-540 Стрічка сталева пакувальна, м'яка,
нормальної точності 0,7х(20-50) мм

т 0,0372372 60798,97
2263,98

59304,34
2208,33

302,49
11,26

1192,14
44,39

30 км.

316 +С111-540
варіант 1

Стрічка сталева пакувальна, м'яка,
нормальної точності 0,7х(20-50) мм

т 0,002195 60798,97
133,45

60798,97
133,45

__-__
  -    

__-__
  -    

317 &С111-541-2
варіант 1

Стрiчка ущiльнювальна звукоізоляційна м.п 463 4,21
1949,23

3,70
1713,10

0,43
199,09

0,08
37,04

30 км.

318 &С111-541-2
варіант 2

Склострічка для зароблення місць
примиканія

м.п 643 4,21
2707,03

3,70
2379,10

0,43
276,49

0,08
51,44

30 км.

319 +С111-554
варіант 1

Комерційний лінолеум м2 233,5596 506,32
118255,90

495,00
115612,00

1,39
324,65

9,93
2319,25

30 км.

320 С111-585 Масло дизельне моторне М-10ДМ т 0,0004341 53640,54
23,29

51955,12
22,55

633,64
0,28

1051,78
0,46

30 км.

321 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,001899 22768,93
43,24

21688,84
41,19

633,64
1,20

446,45
0,85

30 км.

322 С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 1,4128146 25705,73
36317,43

24743,44
34957,89

458,26
647,44

504,03
712,10

30 км.

323 С111-595 Мастика бітумно-латексна покрівельна т 0,066179 18423,4
1219,24

17603,90
1165,01

458,26
30,33

361,24
23,90

30 км.

324 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,00312 15070,5
47,02

14262,30
44,50

512,7
1,60

295,5
0,92

30 км.

325 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"

т 0,0103329 67178,59
694,15

65348,66
675,24

512,7
5,30

1317,23
13,61

30 км.

326 С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50

т 1,222224 43325,52
52953,49

41963,30
51288,55

512,7
626,63

849,52
1038,31

30 км.

327 +С111-612
варіант 1

Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-
50

т 0,208815 43325,52
9047,02

43325,52
9047,02

__-__
  -    

__-__
  -    
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328 С111-620 Крейда природна мелена т 0,000004 978,76
  -    

501,31
  -    

458,26
  -    

19,19
  -    

30 км.

329 &С111-620-3
варіант 1

Ceresit CN69 кг 2175,75 21,35
46452,26

20,48
44559,36

0,45
979,09

0,42
913,81

30 км.

330 С111-628 Оліфа комбінована К-3 т 0,0003 173323,17
52,00

169402,90
50,82

521,78
0,16

3398,49
1,02

30 км.

331 &С111-684-2-
24

Панелі пластикові Rolvaplast м2 23,457 616
14449,51

603,60
14158,65

0,32
7,51

12,08
283,35

30 км.

332 &С111-696-1-3
варіант 1

Плита ОСБ 10 мм м2 2,472 187,95
464,61

181,89
449,63

2,37
5,86

3,69
9,12

30 км.

333 +С111-741
варіант 1

Листи гiпсокартоннi, товщина 12,5 мм м2 962,241 115,26
110907,90

109,33
105201,81

3,67
3531,42

2,26
2174,67

30 км.

334 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,0692476 44175,56
3059,05

42970,58
2975,61

338,79
23,46

866,19
59,98

30 км.

335 &С111-794-1-1
варіант 1

Дрiт оцинкований для блискавкозахисту
діам. 8 мм NC1008

м 258 50,85
13119,30

49,80
12848,40

0,05
12,90

1
258,00

30 км.

336 С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,002862 72003,14
206,07

70325,52
201,27

265,79
0,76

1411,83
4,04

30 км.

337 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм

т 0,0004277 32715,69
13,99

31808,42
13,60

265,79
0,11

641,48
0,28

30 км.

338 С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,000808 49263,33
39,80

48031,59
38,81

265,79
0,21

965,95
0,78

30 км.

339 С111-811 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм

т 0,00032 72798,98
23,30

71105,76
22,75

265,79
0,09

1427,43
0,46

30 км.

340 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм

т 0,000294 60594,75
17,81

59140,83
17,39

265,79
0,08

1188,13
0,34

30 км.
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341 С111-813 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм

т 0,000246 47575,21
11,70

46376,57
11,41

265,79
0,07

932,85
0,22

30 км.

342 С111-814 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3
мм

т 0,00177 41844,5
74,06

40758,23
72,14

265,79
0,47

820,48
1,45

30 км.

343 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,0853874 49458,99
4223,17

48223,42
4117,67

265,79
22,70

969,78
82,80

30 км.

344 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,0130533 35321,7
461,06

34363,33
448,55

265,79
3,47

692,58
9,04

30 км.

345 С111-820 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 0,55 мм

т 0,000162 72957,15
11,82

71260,83
11,54

265,79
0,04

1430,53
0,24

30 км.

346 С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,008764 41974,29
367,86

40885,47
358,32

265,79
2,33

823,03
7,21

30 км.

347 &С111-825-1
варіант 1

Поручень для раковини настінного кріплення шт 3 1830
5490,00

1830,00
5490,00

__-__
  -    

__-__
  -    

348 &С111-825-1
варіант 2

Стаціонарний опорний поручень  шт 6 1189
7134,00

1189,00
7134,00

__-__
  -    

__-__
  -    

349 &С111-825-1
варіант 3

Відкідний настінний поручень шт 3 1545,3
4635,90

1545,30
4635,90

__-__
  -    

__-__
  -    

350 &С111-825-1
варіант 4

Стаціонарний опорний поручень довж. 1,2 м
з тримачем для туалетного паперу

шт 3 2445,3
7335,90

2445,30
7335,90

__-__
  -    

__-__
  -    

351 &С111-825-1
варіант 5

Стаціонарний опорний поручень  0,6 м шт 1 2131,2
2131,20

2131,20
2131,20

__-__
  -    

__-__
  -    

352 &С111-825-1
варіант 6

Комбінований допоміжний поручень  0,85 м шт 2 2483,33
4966,67

2483,333
4966,67

__-__
  -    

__-__
  -    

353 +С111-826
варіант 1

Профiлi гнутi сталевi з гарячекатаного
листового прокату, товщина 4,0 мм

т 3,5747704 51675,38
184727,62

50396,35
180155,38

265,79
950,14

1013,24
3622,10

30 км.
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354 &С111-826-4-5
варіант 1

Труба профільна 80х80х4 т 0,2025 65551,11
13274,10

64000,00
12960,00

265,79
53,82

1285,32
260,28

30 км.

355 С111-848 Пластина губчаста з гуми АФ-1 кг 1,41 306,04
431,52

299,66
422,52

0,38
0,54

6
8,46

30 км.

356 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 4,5412 288,98
1312,32

282,93
1284,84

0,38
1,73

5,67
25,75

30 км.

357 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 1,4752 141,03
208,05

137,88
203,40

0,38
0,56

2,77
4,09

30 км.

358 &С111-852-14
варіант 1

Дифузійна мембрана Tyvek Soft або аналог м2 445,17 62,38
27769,70

60,00
26710,20

1,16
516,40

1,22
543,10

30 км.

359 С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною
засипкою РКП-350Б

м2 75,812 64,78
4911,10

62,71
4754,17

0,8
60,65

1,27
96,28

30 км.

360 +С111-857 Руберойд підкладний з пиловидною
засипкою РПП-300Б

м2 18,1051 61,82
1119,26

61,82
1119,26

__-__
  -    

__-__
  -    

361 С111-872
варіант 1

Сітка плетена м2 106,117 189,88
20149,50

185,39
19673,03

0,77
81,71

3,72
394,76

30 км.

362 С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття

м2 57,91614 323,46
18733,55

316,83
18349,57

0,29
16,80

6,34
367,18

30 км.

363 +С111-874
варіант 2

Сiтка дротяна з квадратними чарунками
200х200

м2 293,942 198,79
58432,73

194,60
57201,11

0,29
85,24

3,9
1146,38

30 км.

364 +С111-874
варіант 3

Сiтка дротяна з квадратними чарунками
100х100

м2 431,563 198,79
85790,41

194,60
83982,16

0,29
125,15

3,9
1683,10

30 км.

365 +С111-874
варіант 4

Сiтка дротяна з квадратними чарунками
150х150

м2 106,029 198,79
21077,50

194,60
20633,24

0,29
30,75

3,9
413,51

30 км.

366 +С111-953
варіант 1

Ручка сталева шт 4 263,69
1054,76

258,38
1033,52

0,14
0,56

5,17
20,68

30 км.
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367 С111-953
варіант 2

Ручка для люків шт 4 213,75
855,00

209,42
837,68

0,14
0,56

4,19
16,76

30 км.

368 +С111-955
варіант 1

Упор дверний УД-1 шт 4 96,93
387,72

95,00
380,00

0,03
0,12

1,9
7,60

30 км.

369 +С111-956
варіант 2

Петля точена (приварна) діам. 20 шт 4 17,12
68,48

16,66
66,64

0,12
0,48

0,34
1,36

30 км.

370 +С111-956
варіант 3

Петля для навісного замку шт 4 39,58
158,32

38,68
154,72

0,12
0,48

0,78
3,12

30 км.

371 +С111-956
варіант 4

Петля Аспект D 16х80 шт 2 37,86
75,72

37,00
74,00

0,12
0,24

0,74
1,48

30 км.

372 +С111-961
варіант 1

Прилад самозачинення ЗД-1 шт 4 440,59
1762,36

430,50
1722,00

1,45
5,80

8,64
34,56

30 км.

373 &С111-961-1-
П

Важіль для відкривання шт 6 347,5
2085,00

339,24
2035,44

1,45
8,70

6,81
40,86

30 км.

374 С111-965
варіант 1

Сортовий гарячекатаний прокат із сталі
вуглецевої звичайної якості, круглий та
квадратний

т 0,029945 30556,46
915,01

30063,20
900,24

265,79
7,96

227,47
6,81

30 км.

375 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із
сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0

т 0,0189862 28806,21
546,92

28325,98
537,80

265,79
5,05

214,44
4,07

30 км.

376 С111-1109 Рифлений прокат гарячекатаний в листах с
обрізними кромками ромбічного рифлення із
сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м,
товщина основи листа 2,5 мм

т 0,116452 40646,52
4733,37

40078,15
4667,18

265,79
30,95

302,58
35,24

30 км.

377 С111-1129 Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі
звичайної якості гарячекатаний з обрізними
кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки
Ст3сп

т 0,02063 38903,66
802,58

38348,26
791,12

265,79
5,48

289,61
5,98

30 км.
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378 С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій
круглий та періодичного профілю, клас А-1,
діаметр 12 мм

т 0,02494 26082
650,49

25622,05
639,01

265,79
6,63

194,16
4,85

30 км.

379 С111-1292 Уайт-спірит т 0,02248017 4683,46
105,28

3979,11
89,45

612,52
13,77

91,83
2,06

30 км.

380 С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400

т 0,165259 4570,48
755,31

4101,16
677,75

379,7
62,75

89,62
14,81

30 км.

381 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00124 15168,89
18,81

14491,76
17,97

379,7
0,47

297,43
0,37

30 км.

382 С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах
будови та в інших подібних випадках

т 0,0372 2653,52
98,71

2225,55
82,79

375,94
13,98

52,03
1,94

30 км.

383 &С111-1477-2-
В
варіант 1

Шурупи 60х3,5 шт 796 1,3
1034,80

1,24
987,04

0,03
23,88

0,03
23,88

30 км.

384 &С111-1477-2-
В
варіант 2

Шурупи самонарізні шт 4478 2,38
10657,64

2,38
10657,64

__-__
  -    

__-__
  -    

385 &С111-1477-2-
В
варіант 3

Анкер-шуруп R-LX-06х100-HF-ZP шт 360 4,68
1684,80

4,68
1684,80

__-__
  -    

__-__
  -    

386 &С111-1477-2-
В
варіант 5

Саморіз покрівельний шт 213 10,04
2139,16

9,833
2094,43

0,01
2,13

0,2
42,60

387 &С111-1477-5-
41
варіант 1

Саморізи 9мм шт 1950 2,52
4914,00

2,44
4758,00

0,03
58,50

0,05
97,50

30 км.

388 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм

т 0,011689 70053,56
818,86

68341,17
798,84

338,79
3,96

1373,6
16,06

30 км.
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389 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 5 мм, довжина 70 мм

т 0,00984 59807,56
588,51

58296,07
573,63

338,79
3,33

1172,7
11,55

30 км.

390 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм

т 0,0118479 56531,87
669,78

55084,61
652,64

338,79
4,01

1108,47
13,13

30 км.

391 &С111-1483-2-
ИНБ
варіант 1

Дюбель-шуруп 6х40 мм шт 573 1,37
785,01

1,34
767,82

__-__
  -    

0,03
17,19

392 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,0006946 51664,58
35,89

50312,76
34,95

338,79
0,24

1013,03
0,70

30 км.

393 &С111-1490-3 Саморіз3,5х25 шт 4754 2,55
12122,70

2,16
10268,64

0,34
1616,36

0,05
237,70

30 км.

394 &С111-1490-5 Кут, з’єднання для плінтуса шт 268 4,95
1326,60

4,51
1208,68

0,34
91,12

0,1
26,80

30 км.

395 &С111-1490-5
варіант 1

Заглушки для плінтуса шт 268 4,95
1326,60

4,51
1208,68

0,34
91,12

0,1
26,80

30 км.

396 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,01200624 95715,95
1149,19

93494,33
1122,52

344,84
4,14

1876,78
22,53

30 км.

397 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,1400046 47459,39
6644,53

46183,97
6465,97

344,84
48,28

930,58
130,28

30 км.

398 С111-1514 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А т 0,0307011 52872,88
1623,26

51491,32
1580,84

344,84
10,59

1036,72
31,83

30 км.

399 С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,004486 49393,33
221,58

48079,99
215,69

344,84
1,55

968,5
4,34

30 км.

400 +С111-1515
варіант 1

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,0010651 49393,33
52,61

49393,33
52,61

__-__
  -    

__-__
  -    

401 С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00532 58653,55
312,04

57158,64
304,08

344,84
1,83

1150,07
6,13

30 км.



33  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 33 - 15_КД_ПВР
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402 С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,152136 46238,64
7034,56

44987,16
6844,17

344,84
52,46

906,64
137,93

30 км.

403 +С111-1521
варіант 1

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0020433 46238,64
94,48

46238,64
94,48

__-__
  -    

__-__
  -    

404 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0953576 51399,12
4901,30

50046,45
4772,31

344,84
32,88

1007,83
96,11

30 км.

405 +С111-1522
варіант 1

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,030113 51399,12
1547,78

51399,12
1547,78

__-__
  -    

__-__
  -    

406 С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,0167714 46772,24
784,44

45510,30
763,27

344,84
5,78

917,1
15,39

30 км.

407 +С111-1529
варіант 1

Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,0020792 46772,24
97,25

46772,24
97,25

__-__
  -    

__-__
  -    

408 С111-1530 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А т 0,001971 52022,62
102,54

50657,73
99,85

344,84
0,68

1020,05
2,01

30 км.

409 С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,35424 26141,86
9260,49

25041,29
8870,63

587,98
208,29

512,59
181,57

30 км.

410 С111-1593 Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К 10м2 0,8736 120,37
105,16

114,74
100,24

3,27
2,86

2,36
2,06

30 км.

411 С111-1597 Азбестоцементна суміш м3 0,0076 25445,97
193,39

24089,50
183,08

857,53
6,52

498,94
3,79

30 км.

412 С111-1599 Ацетилен газоподібний технічний м3 0,266 112,59
29,95

101,76
27,07

8,62
2,29

2,21
0,59

30 км.

413 С111-1600 Бензин розчинник т 0,3150666 30806,88
9706,22

29690,12
9354,37

512,7
161,53

604,06
190,32

30 км.

414 С111-1603 Папір обгортковий листовий 1000м2 0,00749 2539,72
19,02

2461,80
18,44

28,12
0,21

49,8
0,37

30 км.
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415 С111-1604 Папір шліфувальний м2 115,70178 303,96
35168,71

297,95
34473,35

0,05
5,79

5,96
689,57

30 км.

416 С111-1605 Крафт-папір м2 0,52 11,74
6,10

11,42
5,94

0,09
0,05

0,23
0,11

30 км.

417 С111-1608 Дрантя кг 0,1845 15,86
2,93

14,81
2,73

0,74
0,14

0,31
0,06

30 км.

418 &С111-1613-
ПМ

Піна монтажна л 38,15 297,5
11349,63

297,50
11349,63

__-__
  -    

__-__
  -    

419 &С111-1613-
ПМ
варіант 1

Піна вогнестійка DF 1201 л 0,2 892,54
178,51

803,04
160,61

72
14,40

17,5
3,50

420 &С111-1615-8
варіант 1

Ринва R640 по типу ТПК м.п. 2,288 270,41
618,70

265,00
606,32

0,11
0,25

5,3
12,13

30 км.

421 +С111-1624
варіант 1

Ґрунтовка бітумна т 0,430728 30508,32
13140,79

30508,32
13140,79

__-__
  -    

__-__
  -    

422 +С111-1624-1
варіант 1

Грунтовка СТ-17 кг 126,288 31,71
4004,59

30,36
3834,10

0,73
92,19

0,62
78,30

30 км.

423 +С111-1624-1
варіант 2

Грунтовка СТ-17 кг 6,64 31,71
210,55

30,36
201,59

0,73
4,85

0,62
4,11

30 км.

424 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 472,70236 55,29
26135,71

53,48
25280,12

0,73
345,07

1,08
510,52

30 км.

425 &С111-1624-Г
варіант 1

ГрунтовкаThomsit RS-777 кг 47,63 143,36
6828,24

140,10
6672,96

0,45
21,43

2,81
133,85

30 км.

426 &С111-1624-Ш
варіант 1

Шпаклівка Thomsit RS-88 кг 18,254 42,05
767,58

40,78
744,40

0,45
8,21

0,82
14,97

30 км.

427 С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна
непластифікована

кг 1523,4348 224,42
341889,24

219,45
334317,77

0,57
868,36

4,4
6703,11

30 км.
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428 С111-1631 Замазка захисна кг 3,2 155,85
498,72

152,22
487,10

0,57
1,82

3,06
9,80

30 км.

429 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм

шт 2,50713 204,91
513,74

200,76
503,33

0,13
0,33

4,02
10,08

30 км.

430 &С111-1638-1 Відро туалетне 22л шт 2 555,19
1110,38

544,00
1088,00

0,3
0,60

10,89
21,78

30 км.

431 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм

шт 1,85346 361,06
669,21

353,73
655,62

0,25
0,46

7,08
13,13

30 км.

432 &С111-1641-1-
1

Клей монтажний л 8,1484 479,89
3910,34

470,00
3829,75

0,48
3,91

9,41
76,68

30 км.

433 &С111-1650-1-
1-ИН-Б
варіант 1

Клеюча суміш для плитки Сеrеsіt СМ-11 кг 10,296 6,29
64,76

5,69
58,58

0,48
4,94

0,12
1,24

30 км.

434 &С111-1650-1-
2-ИН-Б
варіант 1

Суха суміш для затирання швів Сеrеsіt СЕ-33 кг 160,64 72,45
11638,37

70,74
11363,67

0,29
46,59

1,42
228,11

435 &С111-1650-1-
2-ИН-Б
варіант 2

Суха суміш для затирання швів Сеrеsіt СЕ-35 кг 0,89892 72,45
65,13

72,45
65,13

__-__
  -    

__-__
  -    

436 &С111-1650-
21

Клей двохкомпонентний поліуретановий
FIXVERT

кг 5,85 350,77
2052,00

350,769
2052,00

__-__
  -    

__-__
  -    

437 &С111-1650-
103

Клеюча суміш кг 344,4 14,09
4852,60

13,33
4590,85

0,48
165,31

0,28
96,44

30 км.

438 &С111-1650-
103
варіант 1

Клеюча суміш СТ 190 кг 7577,28 14,09
106763,88

13,33
101005,14

0,48
3637,09

0,28
2121,65

30 км.

439 &С111-1650-
103
варіант 2

Клеюча суміш по типу ceresit thermo
universal 

кг 398,4 14,09
5613,46

14,09
5613,46

__-__
  -    

__-__
  -    
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440 С111-1654 Фарба БТ-177, срібляста т 0,0092088 113267,44
1043,06

110474,82
1017,34

571,69
5,26

2220,93
20,46

30 км.

441 С111-1657 Фарби сухі для внутрішніх робіт т 0,0000282 30873,29
0,87

29768,84
0,84

499,09
0,01

605,36
0,02

30 км.

442 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0001442 150828,42
21,75

147299,31
21,24

571,69
0,08

2957,42
0,43

30 км.

443 С111-1659 Лак масляний, марка МА-592 т 0,00012 202142,75
24,26

197607,48
23,71

571,69
0,07

3963,58
0,48

30 км.

444 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,015287 47752,42
729,99

46244,41
706,94

571,69
8,74

936,32
14,31

30 км.

445 С111-1668 Оліфа натуральна кг 2,40066 303,21
727,90

296,74
712,37

0,52
1,25

5,95
14,28

30 км.

446 +С111-1668
варіант 1

Оліфа натуральна кг 0,127 303,21
38,51

303,21
38,51

__-__
  -    

__-__
  -    

447 +С111-1672
варіант 1

Емаль Pinotex Classik т 0,0044389 102022,12
452,87

99450,00
441,45

571,69
2,54

2000,43
8,88

30 км.

448 +С111-1672-1 Емаль т 0,0041322 90088,12
372,26

87750,00
362,60

571,69
2,36

1766,43
7,30

30 км.

449 &С111-1678-1-
А-1
варіант 1

Стрічка бандажна IF 207 м 19 54
1026,00

52,80
1003,20

0,14
2,66

1,06
20,14

30 км.

450 &С111-1678-1-
2М
варіант 1

Стрічка армувальна м 546 3,2
1747,20

3,09
1687,14

0,05
27,30

0,06
32,76

30 км.

451 &С111-1678-1-
2М
варіант 2

Стрічка самоклеюча м 791,55 23,05
18248,39

22,554
17852,62

0,05
39,58

0,45
356,19

30 км.
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452 &С111-1678-1-
2М
варіант 3

Стрічка армувальна м 41,03 3,2
131,30

3,20
131,30

__-__
  -    

__-__
  -    

453 &С111-1678-2
варіант 1

Стрічка бітумно-полімерна 50х10 м 36,72 15,84
581,64

15,39
565,12

0,14
5,14

0,31
11,38

30 км.

454 &С111-1679-1
варіант 1

Контрасна смуга 100 мм м.п 15,68 178,75
2802,80

178,75
2802,80

__-__
  -    

__-__
  -    

455 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 3,71 825,16
3061,34

808,24
2998,57

0,74
2,75

16,18
60,02

30 км.

456 С111-1693 Мастика бітумно-гумова покрівельна т 0,034476 26421,42
910,90

25390,65
875,37

512,7
17,68

518,07
17,85

30 км.

457 С111-1694 Мастика бітумно-полімерна т 0,003 16390,73
49,17

15556,64
46,67

512,7
1,54

321,39
0,96

30 км.

458 С111-1697 Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка
КН-3

т 0,1832294 106375,96
19491,20

103777,46
19015,08

512,7
93,94

2085,8
382,18

30 км.

459 +С111-1714
варіант 1

Шнур для зварювання полотнищ м 82,11223 16,5
1354,85

16,50
1354,85

__-__
  -    

__-__
  -    

460 &С111-1714-1 Шнур джгутовий плетений діам. 6 мм м 12 11,49
137,88

11,20
134,40

0,06
0,72

0,23
2,76

30 км.

461 &С111-1714-1-
1

Хрестики для укладання плитки шт 1726,2298 1,25
2157,79

1,20
2071,48

0,03
51,79

0,02
34,52

30 км.

462 +С111-1720
варіант 1

Плівка пароізоляційна м2 738,696 37,43
27649,39

36,50
26962,40

0,2
147,74

0,73
539,25

30 км.

463 +С111-1720
варіант 2

Тепловідбивний екран для опалювальних
приладів Н-0,65 м

м2 21,5642 130,07
2804,86

127,32
2745,55

0,2
4,31

2,55
55,00

30 км.

464 +С111-1720
варіант 3

Нетканий голкопробивний геотекстиль м2 169,05 34,29
5796,72

33,42
5649,65

0,2
33,81

0,67
113,26

30 км.
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465 +С111-1720
варіант 4

Термоскріплений геотекстиль (або аналог) м2 169,05 37,49
6337,68

36,55
6178,78

0,2
33,81

0,74
125,09

30 км.

466 +С111-1720
варіант 5

Профільна гідроізоляційна мембрана (або
аналог)

м2 169,05 41,51
7017,27

40,50
6846,53

0,2
33,81

0,81
136,93

30 км.

467 С111-1721 Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм т 0,002376 113590,12
269,89

110623,96
262,84

738,9
1,76

2227,26
5,29

30 км.

468 +С111-1721-
11А
варіант 1

Стрічка сигнальна ЛСЕ-03-250 м 53,56 7,45
399,02

7,45
399,02

__-__
  -    

__-__
  -    

469 С111-1721-
11В

Стрічка сигнальна "Теплові мережі" м 136 7,32
995,52

7,18
976,48

__-__
  -    

0,14
19,04

470 +С111-1722
варіант 1

Плінтуси для підлог з пластикату м 539,4915 69,57
37532,42

67,52
36426,47

0,69
372,25

1,36
733,70

30 км.

471 &С111-1726-1-
ИНБ
варіант 1

Плитки  для підлоги "Керамограніт" 300х300
мм

м2 2,0196 328,07
662,57

308,30
622,64

13,34
26,94

6,43
12,99

30 км.

472 &С111-1728-1
варіант 2

Тактильна плитка з поліуретану 500х500 мм шт 45 414,38
18646,88

414,375
18646,88

__-__
  -    

__-__
  -    

473 &С111-1738-1 Труби профільні т 5,67088804 65560,89
371788,47

65560,89
371788,47

__-__
  -    

__-__
  -    

474 С111-1739 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм

кг 0,022 48,62
1,07

47,40
1,04

0,27
0,01

0,95
0,02

30 км.

475 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]

кг 0,396 102,85
40,73

100,45
39,78

0,38
0,15

2,02
0,80

30 км.

476 +С111-1746
варіант 1

Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]

кг 0,14 102,85
14,40

102,85
14,40

__-__
  -    

__-__
  -    

477 С111-1747 Прокладки ущільнювальні 30 мм 100м 0,15393 5027,77
773,92

4919,66
757,28

9,53
1,47

98,58
15,17

30 км.
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478 &С111-1747-
55

Профіль цокольний м 21 47,01
987,21

45,94
964,74

0,15
3,15

0,92
19,32

30 км.

479 С111-1748 Жмут смоляний кг 38,54 71,86
2769,48

70,14
2703,20

0,31
11,95

1,41
54,33

30 км.

480 С111-1755 Грати металеві т 0,896 49904,94
44714,83

48459,08
43419,34

467,33
418,73

978,53
876,76

30 км.

481 С111-1757 Рядно м2 81,65441 85,89
7013,30

84,07
6864,69

0,14
11,43

1,68
137,18

30 км.

482 С111-1762 Толь з крупнозернистою посипкою
гідроізоляційна, марка ТГ-350

м2 168,776 58,44
9863,27

56,97
9615,17

0,32
54,01

1,15
194,09

30 км.

483 С111-1769 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 0,264 25679,57
6779,41

25175,71
6646,39

0,34
0,09

503,52
132,93

30 км.

484 +С111-1785
варіант 1

Кріплення ринви шт 70 148,1
10367,00

145,20
10164,00

__-__
  -    

2,9
203,00

485 +С111-1785
варіант 2

Кронштейн R610 ринви по типу ТПК шт 3 99,96
299,88

98,00
294,00

__-__
  -    

1,96
5,88

486 С111-1789 Скоби ходові кг 4,5 44,98
202,41

43,77
196,97

0,33
1,49

0,88
3,95

30 км.

487 С111-1790 Смола кам'яновугільна т 0,000816 14429,96
11,77

13560,91
11,07

586,11
0,48

282,94
0,22

30 км.

488 С111-1797 Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,
5 мм

т 0,00855 114894,92
982,35

113773,83
972,77

265,79
2,27

855,3
7,31

30 км.

489 +С111-1797
варіант 1

Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,
55 мм

т 0,089262 114894,92
10255,75

114894,92
10255,75

__-__
  -    

__-__
  -    

490 С111-1798 Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм т 0,038133 105079,9
4007,01

104031,88
3967,05

265,79
10,14

782,23
29,82

30 км.
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491 &С111-1798-1-
1
варіант 1

Фартух з оцинкованої сталі м.п. 17,17 126,38
2169,94

125,00
2146,25

0,44
7,55

0,94
16,14

30 км.

492 +С111-1800
варіант 1

Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм кг 0,15 80,87
12,13

80,00
12,00

0,27
0,04

0,6
0,09

30 км.

493 С111-1804 Сталь листова т 0,2631016 45570,49
11989,67

44965,47
11830,49

265,79
69,93

339,23
89,25

30 км.

494 С111-1805 Сталь листова, тонколистова вуглецева,
марка ВСт3сп

т 0,00072 37399,26
26,93

36855,06
26,54

265,79
0,19

278,41
0,20

30 км.

495 С111-1809 Сталь кругла т 0,303324 58434,4
17724,56

57733,61
17511,99

265,79
80,62

435
131,95

30 км.

496 С111-1814 Сталь кутова т 0,189558 31459,1
5963,32

30959,12
5868,55

265,79
50,38

234,19
44,39

30 км.

497 &С111-1825-2 Кутик зовнішній К31 по типу ТПК м 19,4 60,88
1181,07

59,50
1154,30

0,19
3,69

1,19
23,08

30 км.

498 С111-1843 Сталеві деталі риштувань т 0,221004 123517,4
27297,84

122276,32
27023,56

321,6
71,07

919,48
203,21

30 км.

499 С111-1844 Сталеві кріпильні елементи з швелерів та
кутиків

т 0,0000984 127776,68
12,57

126523,00
12,45

302,49
0,03

951,19
0,09

30 км.

500 +С111-1844-1 Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані

м 101,661 12,94
1315,49

12,62
1282,96

0,07
7,12

0,25
25,41

30 км.

501 +С111-1844-1
варіант 1

Кутики алюмінієві 25х25 мм з перфорованою
стінкою

м 149,247 12,94
1931,26

12,62
1883,50

0,07
10,45

0,25
37,31

30 км.

502 С111-1846 Болти анкерні т 0,01184 74311,74
879,85

72555,66
859,06

298,99
3,54

1457,09
17,25

30 км.

503 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0786822 94133,21
7406,61

91985,78
7237,64

301,68
23,74

1845,75
145,23

30 км.
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504 +С111-1848
варіант 1

Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0036054 94133,21
339,39

94133,21
339,39

__-__
  -    

__-__
  -    

505 С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,0001724 549516,63
94,74

538442,80
92,83

298,99
0,05

10774,84
1,86

30 км.

506 С111-1853 Цвяхи оцинковані будівельні т 0,022176 40974,73
908,66

39872,31
884,21

298,99
6,63

803,43
17,82

30 км.

507 С111-1853-1 Цвяхи будівельні 2,5х50 мм т 0,0000836 35112,35
2,94

34122,19
2,85

301,68
0,03

688,48
0,06

30 км.

508 +С111-1853-3 Цвяхи будівельні 3,0х80 мм т 0,0023094 33940,31
78,38

32973,13
76,15

301,68
0,70

665,5
1,53

30 км.

509 +С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,02436 33940,31
826,79

32973,13
803,23

301,68
7,35

665,5
16,21

30 км.

510 С111-1853-8 Цвяхи, 1,5х22 мм кг 0,26132 36,84
9,63

35,82
9,36

0,3
0,08

0,72
0,19

30 км.

511 +С111-1867
варіант 1

Крiплення для покрівлі [костилi] К1,К2,К3 шт 24 46,86
1124,64

45,78
1098,72

0,16
3,84

0,92
22,08

30 км.

512 +С111-1867
варіант 2

Тарілка дожимна металева ТМ 07 шт 92 3,64
334,88

3,41
313,72

0,16
14,72

0,07
6,44

30 км.

513 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 0,73928 964,93
713,35

943,39
697,43

2,62
1,94

18,92
13,98

30 км.

514 С111-1891 Церезит т 0,01007 7741,26
77,95

7072,23
71,22

517,24
5,21

151,79
1,52

30 км.

515 С111-1892 Шліфкруги шт 0,225 178,87
40,25

175,35
39,45

0,01
  -    

3,51
0,80

30 км.

516 &С111-1894-4 Суміш клейова СМ11 кг 1243,268 8,88
11040,22

8,60
10692,10

0,11
136,76

0,17
211,36
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517 &С111-1894-5-
1

Суміш суха Ceresit CЕ33 кг 108,54686 39,89
4329,93

39,00
4233,33

0,11
11,94

0,78
84,66

518 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,175916 27230,7
4790,32

26152,30
4600,61

544,46
95,78

533,94
93,93

30 км.

519 &С111-1895-4
варіант 1

Шпатлевка "Сатенгипс" кг 85,86 10,07
864,61

10,07
864,61

__-__
  -    

__-__
  -    

520 +С111-1896
варіант 1

Шпаклiвка Сатенгипс стартова кг 2618,415 10,07
26367,44

9,33
24429,81

0,54
1413,94

0,2
523,69

30 км.

521 +С111-1896
варіант 2

Шпаклiвка Сатенгипс фінішна кг 2293,3 14,83
34009,64

14,00
32106,20

0,54
1238,38

0,29
665,06

30 км.

522 +С111-1896
варіант 3

Шпаклiвка стартова кг 110,88 9,93
1101,04

9,20
1020,10

0,54
59,88

0,19
21,06

30 км.

523 +С111-1896
варіант 4

Шпаклiвка фінішна кг 110,88 11,06
1226,33

10,30
1142,06

0,54
59,88

0,22
24,39

30 км.

524 &С111-1896-3
варіант 1

Шпаклiвка "Фугенфюллер" кг 85,78052 46,85
4018,82

45,39
3893,58

0,54
46,32

0,92
78,92

30 км.

525 &С111-1896-
10-1
варіант 1

Шпаклiвка "Фугенфюллер" кг 210,9 46,85
9880,67

46,85
9880,67

__-__
  -    

__-__
  -    

526 +С111-1897
варіант 1

Штуцери для забору повітря комплект 2 138,88
277,76

136,08
272,16

0,08
0,16

2,72
5,44

30 км.

527 С111-2008-9 Ґрунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777

кг 46,71192 126,06
5888,50

123,09
5749,77

0,5
23,36

2,47
115,37

30 км.

528 С111-2011-1
варіант 1

Суміш ППС (для приклеювання утеплювача)
Ceresit  СT 83

кг 225,5 15,47
3488,49

14,67
3308,09

0,5
112,75

0,3
67,65

30 км.

529 +С111-2012-13
варіант 1

Штукатурка декоративна мозаїчна кг 1782,378 69,14
123233,61

67,28
119918,39

0,5
891,19

1,36
2424,03

30 км.
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530 +С111-2014-3
варіант 1

Грунтуюча фарба по типу Ceresit CT 16 л 112,2238 114,33
12830,55

111,41
12502,85

0,68
76,31

2,24
251,39

30 км.

531 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 41,982 56,57
2374,92

54,96
2307,33

0,5
20,99

1,11
46,60

30 км.

532 С112-8 Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24
см

м3 0,0013 3569,25
4,64

3239,17
4,21

260,09
0,34

69,99
0,09

30 км.

533 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І
сорт

м3 0,01008 12604,83
127,06

12134,22
122,31

223,46
2,25

247,15
2,50

30 км.

534 С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 0,445873 8169,05
3642,36

7785,41
3471,30

223,46
99,63

160,18
71,43

30 км.

535 С112-52 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ
сорт

м3 0,02574 9559,34
246,06

9148,44
235,48

223,46
5,75

187,44
4,83

30 км.

536 С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

м3 0,626008 7536,24
4717,75

7165,01
4485,35

223,46
139,89

147,77
92,51

30 км.

537 С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІІІ сорт

м3 0,031832 7844,5
249,71

7467,23
237,70

223,46
7,11

153,81
4,90

30 км.

538 С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,
ІV сорт

м3 0,291108 5821,34
1694,64

5483,74
1596,36

223,46
65,05

114,14
33,23

30 км.

539 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт

м3 1,91568 7214,26
13820,21

6849,34
13121,14

223,46
428,08

141,46
270,99

30 км.

540 С112-70 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,06533 4459,59
291,35

4148,69
271,03

223,46
14,60

87,44
5,72

30 км.
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541 С112-73 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,002386 5499,49
13,12

5168,20
12,33

223,46
0,53

107,83
0,26

30 км.

542 С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт

м3 4,9028 6772,1
33202,25

6415,85
31455,63

223,46
1095,58

132,79
651,04

30 км.

543 С112-138 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-
3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV
сорт

м3 0,03309 3596,7
119,01

3302,72
109,29

223,46
7,39

70,52
2,33

30 км.

544 С112-158 Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5
м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, ІІІ сорт

м3 0,1495 6584,09
984,32

6231,53
931,61

223,46
33,41

129,1
19,30

30 км.

545 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 3,3084 103,78
343,35

102,45
338,95

0,56
1,85

0,77
2,55

30 км.

546 С113-6 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм

м 5,4696 199,78
1092,72

197,17
1078,44

1,12
6,13

1,49
8,15

30 км.

547 С113-14 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 20 мм, товщина
стінки 2,8 мм

м 20,4 88,41
1803,56

87,31
1781,12

0,44
8,98

0,66
13,46

30 км.

548 +С113-18
варіант 2

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 51 мм, товщина
стінки 3,5   мм

м 11 165,73
1823,03

163,20
1795,20

1,3
14,30

1,23
13,53

30 км.

549 С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина
стінки 4 мм

м 1,9656 365,28
717,99

360,34
708,28

2,22
4,36

2,72
5,35

30 км.
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550 С113-30 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні посилені неоцинковані,
діаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стінки 4,5 мм

м 5,6 265,29
1485,62

261,68
1465,41

1,64
9,18

1,97
11,03

30 км.

551 С113-49 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр
умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8
мм

м 1 107,33
107,33

106,19
106,19

0,34
0,34

0,8
0,80

30 км.

552 С113-51 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2
мм

м 3 184,14
552,42

182,13
546,39

0,64
1,92

1,37
4,11

30 км.

553 +С113-130
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм,
товщина стінки 2,2 мм

м 1,6 187,12
299,39

185,30
296,48

0,43
0,69

1,39
2,22

30 км.

554 +С113-138 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3 мм

м 7,85 274,1
2151,69

271,00
2127,35

1,06
8,32

2,04
16,02

30 км.

555 С113-189 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 5 мм

м 5,2208 1207
6301,51

1190,99
6217,92

7,02
36,65

8,99
46,94

30 км.

556 С113-196 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм,
товщина стінки 6 мм

м 0,4 1753,08
701,23

1729,53
691,81

10,5
4,20

13,05
5,22

30 км.

557 С113-200 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м 2 1614,51
3229,02

1593,03
3186,06

9,46
18,92

12,02
24,04

30 км.

558 С113-207
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 355 мм,
товщина стінки 4,5 мм

м 0,5 1856,78
928,39

1831,98
915,99

10,98
5,49

13,82
6,91

30 км.
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559 +С113-219
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні,
зовнішній діаметр 460 мм,  товщина стінки 8
мм

м 0,5 3145,34
1572,67

3100,00
1550,00

21,93
10,97

23,41
11,70

30 км.

560 С113-576 Труби сталеві обсадні з короткою трикутною
різьбою із сталі групи міцності Д, виконання
Б, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки
12 мм

м 0,29565 6414,41
1896,42

6337,95
1873,81

28,71
8,49

47,75
14,12

30 км.

561 С113-749 Фасонні чавунні з'єднувальні частини до
чавунних напірних труб, зовнішній діаметр
500-1000 мм

т 0,5 37928,58
18964,29

36846,70
18423,35

338,18
169,09

743,7
371,85

30 км.

562 +С113-753
варіант 1

Кришка дерев"яна 610х10 шт 2 658,86
1317,72

581,06
1162,12

41,63
83,26

36,17
72,34

563 +С113-753
варіант 2

Люк каналізаційний композитний ЛМ шт 5 2229,8
11149,00

2152,00
10760,00

41,63
208,15

36,17
180,85

564 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 4 3099,55
12398,20

3004,95
12019,80

33,82
135,28

60,78
243,12

30 км.

565 С113-944 Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до
800 мм

т 0,00015 133690,45
20,05

130766,58
19,61

302,49
0,05

2621,38
0,39

30 км.

566 +С113-1209-
11А
варіант 1

Відводи з полiетилену дiам. 90 мм шт 2 324,55
649,10

318,12
636,24

0,07
0,14

6,36
12,72

30 км.

567 +С113-1209-
11А
варіант 2

Відводи з полiетилену дiам. 110 мм шт 7 428,47
2999,29

420,00
2940,00

0,07
0,49

8,4
58,80

30 км.

568 +С113-1209-
11А
варіант 3

Сідельце універсальне на трубу діам. 500
мм з фланцевим відводом дiам. 110 мм 

шт 1 1208,77
1208,77

1185,00
1185,00

0,07
0,07

23,7
23,70

30 км.

569 +С113-1278
варіант 1

Муфта ринви шт 35 151,78
5312,30

148,80
5208,00

__-__
  -    

2,98
104,30
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570 +С113-1279
варіант 1

Заглушка ринви універсальна шт 35 161,57
5654,95

158,40
5544,00

__-__
  -    

3,17
110,95

571 +С113-1359
варіант 1

Водостічна труба d=100мм по типу Rukki
або аналог

м 58,24 576,3
33563,71

565,00
32905,60

__-__
  -    

11,3
658,11

572 +С113-1360
варіант 1

Ринва діам.150мм по типу Rukki або аналог м 72,8 449,41
32717,05

440,60
32075,68

__-__
  -    

8,81
641,37

573 С113-1379 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 90х5,4 мм

м 119,18 321,95
38370,00

314,55
37488,07

1,09
129,91

6,31
752,02

30 км.

574 С113-1380 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 110х6,6 мм

м 139,38 480,21
66931,67

469,18
65394,31

1,61
224,40

9,42
1312,96

30 км.

575 С113-1382 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 140х8,3 мм

м 0,606 739,18
447,94

722,13
437,61

2,56
1,55

14,49
8,78

30 км.

576 С113-1451 Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
110х3,2 мм

м 19,96 251,8
5025,93

244,67
4883,61

2,19
43,71

4,94
98,61

30 км.

577 +С113-1451
варіант 1

Труби каналізації ПП діаметром 110 мм
"Ostendorf"

м 8,16 258,2
2106,91

250,95
2047,75

2,19
17,87

5,06
41,29

30 км.

578 +С113-1451-1
варіант 1

Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
110х2,7 мм

м 8,08 252,57
2040,77

245,43
1983,07

2,19
17,70

4,95
40,00

30 км.

579 С113-1453 Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
160х4 мм

м 0,808 478,07
386,28

465,93
376,47

2,77
2,24

9,37
7,57

30 км.

580 С113-1454 Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
200х4,9 мм

м 233,532 734,53
171536,26

717,21
167491,49

2,92
681,91

14,4
3362,86

30 км.

581 +С113-1458
варіант 1

Відведення (вихідне) шт 8 173,36
1386,88

169,96
1359,68

__-__
  -    

3,4
27,20
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582 +С113-1466-1 Коліно ПВХ  діам. 110/90 шт 2 103,21
206,42

100,97
201,94

0,22
0,44

2,02
4,04

30 км.

583 +С113-1468-1
варіант 1

Коліно ПВХ діам. 160 шт 1 243,25
243,25

238,26
238,26

0,22
0,22

4,77
4,77

30 км.

584 +С113-1472
варіант 2

Муфта вогнезахисна по типу "Ammokote FC-
180/110" 

шт 6 875,89
5255,34

858,57
5151,42

0,15
0,90

17,17
103,02

30 км.

585 +С113-1472
варіант 3

Муфта d=100мм шт 8 106,37
850,96

104,28
834,24

__-__
  -    

2,09
16,72

586 +С113-1475
варіант 1

Універсальний хомут водостічноі труби шт 8 81,6
652,80

80,00
640,00

__-__
  -    

1,6
12,80

587 +С113-1489
варіант 1

Заглушка  ПВХ діам. 110 мм шт 7 71,8
502,60

70,32
492,24

0,07
0,49

1,41
9,87

30 км.

588 С113-1502 Труби сталеві теплоізольовані в захисній
поліетиленовій оболонці для підземного
прокладання теплових мереж, типорозмір
57/125 мм

м 288,435 829,69
239311,64

811,83
234160,19

1,59
458,61

16,27
4692,84

30 км.

589 С113-1532 Рукав кінцевий до теплоізольованих труб,
типорозмір 57/125 мм

шт 4 293,02
1172,08

287,16
1148,64

0,11
0,44

5,75
23,00

30 км.

590 С113-1542 Кільце ущільнююче до теплоізольованих
труб, типорозмір 125 мм

шт 8 117,24
937,92

114,70
917,60

0,24
1,92

2,3
18,40

30 км.

591 С113-1552 Опора нерухома до теплоізольованих труб,
типорозмір 57/125 мм, L=2 м

шт 6 4685,55
28113,30

4583,60
27501,60

10,08
60,48

91,87
551,22

30 км.

592 +С113-1552
варіант 1

Опора ковзна до теплоізольованих труб,
типорозмір 57/125 мм

шт 120 2305,28
276633,60

2250,00
270000,00

10,08
1209,60

45,2
5424,00

30 км.

593 С113-1562 Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна
муфта/ до теплоізольованих труб,
типорозмір 57/125 мм

шт 46 579,49
26656,54

567,98
26127,08

0,15
6,90

11,36
522,56

30 км.
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594 С113-1681 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 20х2,8 мм

м 53,94 45,52
2455,35

44,56
2403,57

0,07
3,78

0,89
48,00

30 км.

595 С113-1682 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 25х3,5 мм

м 9,29 71,52
664,42

69,97
650,02

0,15
1,39

1,4
13,01

30 км.

596 С113-1684 Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і
холодної води діам. 40х5,5 мм

м 11,244 181,09
2036,18

177,17
1992,10

0,37
4,16

3,55
39,92

30 км.

597 +С113-1687
варіант 1

Труби полiпропiленовi під футляр дiам.
75х10,3 мм

м 1 685,04
685,04

670,15
670,15

1,46
1,46

13,43
13,43

30 км.

598 С113-1697 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
20х3,4 мм

м 116,87 97,24
11364,44

95,26
11133,04

0,07
8,18

1,91
223,22

30 км.

599 С113-1698 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
25х4,2 мм

м 164,3401 128,94
21190,01

126,26
20749,58

0,15
24,65

2,53
415,78

30 км.

600 С113-1699 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
32х5,4 мм

м 250,915 216,19
54245,31

211,73
53126,23

0,22
55,20

4,24
1063,88

30 км.

601 С113-1700 Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
40х6,7 мм

м 9,8385 272,76
2683,55

267,04
2627,27

0,37
3,64

5,35
52,64

30 км.

602 +С113-1700
варіант 1

Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з
алюмінієм для гарячої води і опалення діам.
40х6,7 мм

м 67,464 272,76
18401,48

272,76
18401,48

__-__
  -    

__-__
  -    

603 +С113-1705 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм шт 149 23,52
3504,48

22,99
3425,51

0,07
10,43

0,46
68,54

30 км.

604 +С113-1706 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм шт 44 24,35
1071,40

24,35
1071,40

__-__
  -    

__-__
  -    

605 +С113-1706
варіант 2

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм шт 4 21,39
85,56

20,90
83,60

0,07
0,28

0,42
1,68

30 км.
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606 С113-1707 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм шт 27 25,47
687,69

24,90
672,30

0,07
1,89

0,5
13,50

30 км.

607 С113-1708 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм шт 6 41,99
251,94

41,10
246,60

0,07
0,42

0,82
4,92

30 км.

608 +С113-1708
варіант 1

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 40 мм шт 16 38,06
608,96

37,24
595,84

0,07
1,12

0,75
12,00

30 км.

609 С113-1709 Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм шт 1 81,21
81,21

79,55
79,55

0,07
0,07

1,59
1,59

30 км.

610 +С113-1715
варіант 1

Відвід 45 град. iз полiпропiлену дiам. 32 мм шт 4 29,14
116,56

28,50
114,00

0,07
0,28

0,57
2,28

30 км.

611 +С113-1715
варіант 2

Відвід 90 град. iз полiпропiлену дiам. 32 мм шт 22 29,14
641,08

28,50
627,00

0,07
1,54

0,57
12,54

30 км.

612 +С113-1737
варіант 1

Трійник із поліпропілену діам. 20 мм шт 2 18,52
37,04

18,09
36,18

0,07
0,14

0,36
0,72

30 км.

613 +С113-1744
варіант 1

Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам.
20х20 мм

шт 26 25,87
672,62

25,29
657,54

0,07
1,82

0,51
13,26

30 км.

614 +С113-1746 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х20 мм

шт 12 25,87
310,44

25,29
303,48

0,07
0,84

0,51
6,12

30 км.

615 +С113-1746
варіант 1

Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам.
25х25 мм

шт 12 33,36
400,32

32,64
391,68

0,07
0,84

0,65
7,80

30 км.

616 +С113-1746
варіант 4

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
25х25 мм

шт 1 27,71
27,71

27,10
27,10

0,07
0,07

0,54
0,54

30 км.

617 +С113-1747
варіант 1

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
32х20 мм

шт 30 39,89
1196,70

39,04
1171,20

0,07
2,10

0,78
23,40

30 км.

618 +С113-1748
варіант 2

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
32х25 мм

шт 6 42,95
257,70

42,04
252,24

0,07
0,42

0,84
5,04

30 км.
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619 +С113-1748
варіант 4

Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам.
32х32х25 мм

шт 6 29,75
178,50

29,10
174,60

0,07
0,42

0,58
3,48

30 км.

620 С113-1749 Трійник редукційний із поліпропілену діам.
40х20 мм

шт 1 59,69
59,69

58,41
58,41

0,11
0,11

1,17
1,17

30 км.

621 +С113-1749
варіант 3

Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам.
40х25х40 мм

шт 4 54,09
216,36

52,92
211,68

0,11
0,44

1,06
4,24

30 км.

622 +С113-1749
варіант 4

Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам.
40х32х32 мм

шт 2 54,09
108,18

52,92
105,84

0,11
0,22

1,06
2,12

30 км.

623 +С113-1751
варіант 1

Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам.
40х40 мм

шт 2 104,19
208,38

104,19
208,38

__-__
  -    

__-__
  -    

624 +С113-1755
варіант 2

Трійник редукційний із поліпропілену діам.
40х40 мм

шт 2 104,19
208,38

102,00
204,00

0,15
0,30

2,04
4,08

30 км.

625 С113-1776 Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20
мм

шт 2 9,17
18,34

8,77
17,54

0,22
0,44

0,18
0,36

30 км.

626 С113-1779 Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х20
мм

шт 3 19,42
58,26

18,82
56,46

0,22
0,66

0,38
1,14

30 км.

627 С113-1780 Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х25
мм

шт 2 20,58
41,16

19,96
39,92

0,22
0,44

0,4
0,80

30 км.

628 С113-1783 Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40
мм

шт 1 36,35
36,35

35,42
35,42

0,22
0,22

0,71
0,71

30 км.

629 +С113-1792
варіант 2

Муфта діам. 20 мм шт 10 21,38
213,80

20,89
208,90

0,07
0,70

0,42
4,20

30 км.

630 +С113-1793
варіант 3

Муфта діам. 25 мм шт 14 27,43
384,02

26,82
375,48

0,07
0,98

0,54
7,56

30 км.

631 +С113-1794
варіант 2

Муфта діам. 32 мм шт 42 31,93
1341,06

31,23
1311,66

0,07
2,94

0,63
26,46

30 км.
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632 +С113-1795
варіант 2

Муфта діам. 40 мм шт 26 39,63
1030,38

38,78
1008,28

0,07
1,82

0,78
20,28

30 км.

633 +С113-1799
варіант 3

Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 6 54,58
327,48

53,44
320,64

0,07
0,42

1,07
6,42

30 км.

634 +С113-1801
варіант 1

Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2"
мм (американка)

шт 2 240,8
481,60

236,01
472,02

0,07
0,14

4,72
9,44

30 км.

635 +С113-1801
варіант 2

Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2"
мм

шт 2 183,87
367,74

180,19
360,38

0,07
0,14

3,61
7,22

30 км.

636 С113-1804 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1"
мм

шт 2 192,49
384,98

188,65
377,30

0,07
0,14

3,77
7,54

30 км.

637 +С113-1805
варіант 3

Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40х1
1/4" мм

шт 2 294,61
589,22

288,76
577,52

0,07
0,14

5,78
11,56

30 км.

638 С113-1808 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2"
мм

шт 45 64,94
2922,30

63,60
2862,00

0,07
3,15

1,27
57,15

30 км.

639 +С113-1810
варіант 1

Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2"
мм

шт 6 69,03
414,18

67,61
405,66

0,07
0,42

1,35
8,10

30 км.

640 С113-1811 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4"
мм

шт 13 94,1
1223,30

92,18
1198,34

0,07
0,91

1,85
24,05

30 км.

641 С113-1813 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм шт 32 219,31
7017,92

214,94
6878,08

0,07
2,24

4,3
137,60

30 км.

642 С113-1814 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4"
мм

шт 6 432,64
2595,84

424,09
2544,54

0,07
0,42

8,48
50,88

30 км.

643 С113-1817 Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм шт 39 56,72
2212,08

55,54
2166,06

0,07
2,73

1,11
43,29

30 км.

644 С113-1820 Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм шт 3 117,93
353,79

115,55
346,65

0,07
0,21

2,31
6,93

30 км.
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645 +С113-1854
варіант 1

Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 40х32 мм шт 2 183,67
367,34

180,00
360,00

0,07
0,14

3,6
7,20

30 км.

646 +С113-1866
варіант 1

Заглушка діам. 50 мм шт 3 59,4
178,20

58,17
174,51

0,07
0,21

1,16
3,48

30 км.

647 +С113-1868
варіант 1

Глушка дiам.70 мм ТС-595-001-13 шт 2 119,7
239,40

117,28
234,56

0,07
0,14

2,35
4,70

30 км.

648 С113-1868
варіант 2

Заглушка діам. 100 мм для лотка шт 2 174,43
348,86

170,94
341,88

0,07
0,14

3,42
6,84

30 км.

649 +С113-1869
варіант 1

Відвід 90 град. діам. 20 мм шт 16 36,82
589,12

36,03
576,48

0,07
1,12

0,72
11,52

30 км.

650 +С113-1870
варіант 1

Відвід 90 град. діам. 25 мм шт 2 45,56
91,12

44,60
89,20

0,07
0,14

0,89
1,78

30 км.

651 +С113-1873-
1А

Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм шт 5 247,32
1236,60

242,40
1212,00

0,07
0,35

4,85
24,25

30 км.

652 +С113-1873-
1А
варіант 2

Кран кульовий iз полiпропiлену дiам. 15 мм шт 5 240,84
1204,20

236,05
1180,25

0,07
0,35

4,72
23,60

30 км.

653 +С113-1873-
1А
варіант 4

Кран кульовий зі спуском шт 22 247,32
5441,04

242,40
5332,80

0,07
1,54

4,85
106,70

30 км.

654 +С113-1873-
1А
варіант 5

Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм шт 47 240,84
11319,48

240,84
11319,48

__-__
  -    

__-__
  -    

655 &С113-1873-
1А-1

Кран Маєвського діам. 15 мм шт 9 114,72
1032,48

112,40
1011,60

0,07
0,63

2,25
20,25

30 км.

656 С113-1873-1Б Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм шт 21 344,13
7226,73

337,31
7083,51

0,07
1,47

6,75
141,75

30 км.
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657 С113-1879
варіант 2

Кріплення поліпропіленових трубопроводів
діам. 20 мм

шт 40 7,13
285,20

6,92
276,80

0,07
2,80

0,14
5,60

30 км.

658 +С113-1880
варіант 1

Кріплення поліпропіленових трубопроводів
діам. 25 мм

шт 6 59,49
356,94

59,49
356,94

__-__
  -    

__-__
  -    

659 +С113-1880
варіант 2

Кліпса для кріплення труб діам. 25 мм шт 78 59,49
4640,22

58,25
4543,50

0,07
5,46

1,17
91,26

30 км.

660 +С113-1881
варіант 2

Кліпса для кріплення труб діам. 32 мм шт 118 66,68
7868,24

65,30
7705,40

0,07
8,26

1,31
154,58

30 км.

661 +С113-1881
варіант 3

Кріплення дiам. 32 мм шт 20 59,86
1197,20

58,62
1172,40

0,07
1,40

1,17
23,40

30 км.

662 +С113-1882
варіант 1

Кріплення поліпропіленових трубопроводів
діам. 40 мм

шт 10 62,59
625,90

61,29
612,90

0,07
0,70

1,23
12,30

30 км.

663 +С113-1882
варіант 2

Кліпса для кріплення труб діам. 40 мм шт 44 62,59
2753,96

62,59
2753,96

__-__
  -    

__-__
  -    

664 С113-1893 Компенсаційна подушка до
теплоізольованих труб, розмір 1000х125х40
мм

шт 12 80,09
961,08

78,30
939,60

0,22
2,64

1,57
18,84

30 км.

665 &С113-2085-1-
2
варіант 1

Фiксатор шт 100 35,77
3577,00

35,00
3500,00

0,07
7,00

0,7
70,00

30 км.

666 С113-2089 Фіксатор пластмасовий одинарний діам.
16х2 мм

шт 3401,73 10,06
34221,40

9,79
33302,94

0,07
238,12

0,2
680,34

30 км.

667 С113-2091 Фіксатор пластмасовий одинарний діам.
25х2,5 мм

шт 24,75 18,71
463,07

18,27
452,18

0,07
1,73

0,37
9,16

30 км.

668 +С113-2122
варіант 1

Болти, шайби, гайки М16 шт 24 11,81
283,44

11,51
276,24

0,07
1,68

0,23
5,52

30 км.



55  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 55 - 15_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

669 &С113-2122-1-
У
варіант 1

Болт М6х30 шт 100 14,46
1446,00

14,11
1411,00

0,07
7,00

0,28
28,00

30 км.

670 &С113-2124-1
варіант 1

Труба ПВХ діам.20 м 165,64 39,36
6519,59

38,52
6380,45

0,07
11,59

0,77
127,55

30 км.

671 +С113-2127
варіант 1

Захисна трубка /гофрована/ д.20мм м 7,14 17,62
125,81

17,20
122,81

0,07
0,50

0,35
2,50

30 км.

672 +С113-2127
варіант 2

Труба ПВХ товстостінна двошарова діам. 40
мм

м 8,08 40,51
327,32

39,65
320,37

0,07
0,57

0,79
6,38

30 км.

673 +С113-2127
варіант 3

Труба ПВХ товстостінна двошарова діам.
100 мм

м 4,04 143,21
578,57

140,33
566,93

0,07
0,28

2,81
11,36

30 км.

674 +С113-2127
варіант 4

Труба жорстка атмосферостійка діам. 50 мм м 1,313 124,74
163,78

122,22
160,47

0,07
0,09

2,45
3,22

30 км.

675 +С113-2149
варіант 1

Термоiзоляцiя "Термофлекс" Е20х13 м 53,04 31,15
1652,20

30,50
1617,72

0,04
2,12

0,61
32,36

30 км.

676 +С113-2149
варіант 2

Термоiзоляцiя "Термофлекс" Е25х13 м 132,6 33,13
4393,04

32,44
4301,54

0,04
5,30

0,65
86,20

30 км.

677 +С113-2149
варіант 3

Термоiзоляцiя "Термофлекс" Е32х13 м 142,8 36,82
5257,90

36,06
5149,37

0,04
5,71

0,72
102,82

30 км.

678 +С113-2149
варіант 4

Термоiзоляцiя "Термофлекс" Е40х13 м 12,24 40,88
500,37

40,04
490,09

0,04
0,49

0,8
9,79

30 км.

679 +С113-2226
варіант 1

Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм

м 27 86,67
2340,09

84,86
2291,22

0,11
2,97

1,7
45,90

30 км.

680 +С113-2227
варіант 1

Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм

м 67 261,27
17505,09

256,00
17152,00

0,15
10,05

5,12
343,04

30 км.

681 +С113-2235
варіант 1

Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 18 29,59
532,62

28,99
521,82

0,02
0,36

0,58
10,44

30 км.
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682 +С113-2236
варіант 1

Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 23 45,65
1049,95

44,73
1028,79

0,02
0,46

0,9
20,70

30 км.

683 +С113-2243
варіант 1

Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 8 29,59
236,72

28,99
231,92

0,02
0,16

0,58
4,64

30 км.

684 +С113-2244
варіант 1

Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 5 40,49
202,45

39,68
198,40

0,02
0,10

0,79
3,95

30 км.

685 +С113-2254
варіант 1

Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 3 35,52
106,56

34,75
104,25

0,07
0,21

0,7
2,10

30 км.

686 +С113-2256
варіант 1

Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 3 47,94
143,82

46,93
140,79

0,07
0,21

0,94
2,82

30 км.

687 +С113-2257
варіант 1

Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 13 73,61
956,93

72,10
937,30

0,07
0,91

1,44
18,72

30 км.

688 +С113-2263
варіант 1

Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 4 35,52
142,08

34,75
139,00

0,07
0,28

0,7
2,80

30 км.

689 +С113-2266
варіант 1

Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 2 57,98
115,96

56,77
113,54

0,07
0,14

1,14
2,28

30 км.

690 +С113-2267
варіант 1

Хрестовина каналізаційна 45 град. із
поліпропілену діам. 110/110 мм

шт 2 144,38
288,76

141,48
282,96

0,07
0,14

2,83
5,66

30 км.

691 +С113-2267
варіант 2

Хрестовина каналiзацiйна 45 град. iз
полiпропiлену дiам. 110/110 мм
двоплощинна

шт 2 225,17
450,34

220,68
441,36

0,07
0,14

4,42
8,84

30 км.

692 &С113-2268-2 Хрестовий з`єднувач для плоских провідників шт 1 240,79
240,79

236,00
236,00

0,07
0,07

4,72
4,72

30 км.

693 С113-2273
варіант 1

Хрестовина 90 град. із поліпропілену діам.
40/40 мм

шт 1 40,1
40,10

39,24
39,24

0,07
0,07

0,79
0,79

30 км.

694 +С113-2280
варіант 1

Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 5 35,11
175,55

34,35
171,75

0,07
0,35

0,69
3,45

30 км.
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695 +С113-2291
варіант 1

Ревізія до каналізаційних труб із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 4 200,39
801,56

196,39
785,56

0,07
0,28

3,93
15,72

30 км.

696 +С113-2296
варіант 1

Огородження панельне решітчасте
2500х2030 (комплект)

шт 4 3601,86
14407,44

3531,17
14124,68

0,07
0,28

70,62
282,48

30 км.

697 +С113-2296
варіант 2

Огородження панельне решітчасте
950х2500 (комплект)

шт 4 2327,16
9308,64

2281,46
9125,84

0,07
0,28

45,63
182,52

30 км.

698 +С113-2302
варіант 1

Кран кульовий муфтовий JIP-II DN20; PN40;
Тmax 180 град.С 

шт 4 3511,88
14047,52

3442,95
13771,80

0,07
0,28

68,86
275,44

30 км.

699 +С113-2302
варіант 2

Клапан зворотній міжфланцевий 2401
Genebre DN50; PN16; Тmax 100 град.С

шт 3 3090,96
9272,88

3030,28
9090,84

0,07
0,21

60,61
181,83

30 км.

700 +С113-2302
варіант 3

Кран кульовий фланцевий Vexve-103 DN50;
PN40; Тmax 200 град.С

шт 2 4860,17
9720,34

4764,80
9529,60

0,07
0,14

95,3
190,60

30 км.

701 +С113-2303
варіант 1

Прокладка гумова 250х50х5 мм шт 200 19,32
3864,00

18,87
3774,00

0,07
14,00

0,38
76,00

30 км.

702 +С114-5-У
варіант 1

Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на
синтетичному зв'язувальному, марка М125

м3 22,113246 3476,71
76881,34

3339,08
73837,90

69,46
1535,99

68,17
1507,45

30 км.

703 +С114-13-У
варіант 1

Утеплювач MONROCK MAX E т. 300 мм (НГ)
Y=115 кг/м3 або аналог

м3 138,96966 4790,99
665802,25

4653,00
646625,83

44,05
6121,61

93,94
13054,81

30 км.

704 &С114-13-У-4-
1
варіант 1

Термоізоляція "Термафлекс" 13мм на діам.
32х5,4 мм

м 40,8 162,44
6627,55

158,40
6462,72

0,85
34,68

3,19
130,15

30 км.

705 &С114-13-У-4-
1
варіант 2

Термоізоляція "Термафлекс" 20мм на діам.
25х4,2 мм

м 51 156,78
7995,78

152,86
7795,86

0,85
43,35

3,07
156,57

30 км.

706 &С114-13-У-4-
1
варіант 3

Термоізоляція "Термафлекс" 20мм на діам.
32х5,4 мм

м 80,58 179,27
14445,58

174,90
14093,44

0,85
68,49

3,52
283,65

30 км.
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707 &С114-13-У-4-
1
варіант 4

Термоізоляція "Термафлекс" 20мм на діам.
40х6,7 мм

м 71,4 216,29
15443,11

211,20
15079,68

0,85
60,69

4,24
302,74

30 км.

708 &С114-13-У-Ф-
4
варіант 1

Конькова планка шт 37 70,45
2606,65

68,64
2539,68

0,43
15,91

1,38
51,06

709 &С114-13-У-Ф-
4
варіант 2

Карнизна планка шт 72 74,49
5363,28

72,60
5227,20

0,43
30,96

1,46
105,12

710 &С114-13-У-Ф-
4
варіант 3

Торцева планка шт 33 65,07
2147,31

63,36
2090,88

0,43
14,19

1,28
42,24

711 &С114-13-У-Ф-
4
варіант 4

Захисна планка шт 20 62,64
1252,80

60,98
1219,60

0,43
8,60

1,23
24,60

712 &С114-13-У-14
варіант 2

Ізовер фольгований т. 50 мм м2 107,075 158,71
16993,87

155,33
16631,96

0,27
28,91

3,11
333,00

713 +С114-40
варіант 1

Пароізоляція Strotex 110 PI або аналог 10м2 38,83 180,64
7014,25

180,64
7014,25

__-__
  -    

__-__
  -    

714 &С114-55-1
варіант 1

З"ємні полуфутляри шт 6 1282,57
7695,42

1255,30
7531,80

2,12
12,72

25,15
150,90

30 км.

715 С114-76 Склопластик рулонний РСТ-А-Л-В 1000м2 0,0091052 77052,11
701,57

75412,95
686,65

128,33
1,17

1510,83
13,75

30 км.

716 +С114-97
варіант 1

Утеплювач ТЕХНОФАС Техноніколь (НГ) ,
товщ. 100 мм 

м3 3,0709 3541,82
10876,58

3460,93
10628,17

11,44
35,13

69,45
213,28

30 км.

717 +С114-97
варіант 2

Утеплювач мінераловатні плити 150 кг/м3 ,
товщ. 200 мм (НГ)

м3 135,12816 3683,67
497767,55

3600,00
486461,38

11,44
1545,87

72,23
9760,30

30 км.

718 +С114-97
варіант 4

Утеплювач XPS Технониколь Carbon ECO
100 мм (або аналог)

м3 4,305 3852,78
16586,22

3765,80
16211,77

11,44
49,25

75,54
325,20

30 км.
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719 &С114-97-1-А
варіант 1

Екструдований пінополістирол м3 0,0816 3588
292,78

3588,00
292,78

__-__
  -    

__-__
  -    

720 С114-98 Пінополіуретан еластичний
відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8

т 0,01061326 324277,94
3441,65

317449,43
3369,17

470,12
4,99

6358,39
67,49

30 км.

721 С114-104 Тканина скляна ізоляційна, марка И-200,
товщина 0,2 мм

м2 0,734 74,91
54,98

73,39
53,87

0,05
0,04

1,47
1,07

30 км.

722 +С118-25
варіант 1

Шайби металеві тарільчасті 1000шт 0,094 3254,2
305,89

3166,67
297,67

23,72
2,23

63,81
5,99

30 км.

723 С119-305
варіант 1

Кріплення анкерне т 0,007009 63512,54
445,16

61905,57
433,90

361,63
2,53

1245,34
8,73

30 км.

724 С119-386 Сітка сталева зварена т 0,009434 101461,07
957,18

99200,53
935,86

271,11
2,56

1989,43
18,76

30 км.

725 &С121-250-4
варіант 1

Двері металеві протипожежні EI 30 900х2100
мм

шт 4 11046,18
44184,72

10933,26
43733,04

30,69
122,76

82,23
328,92

30 км.

726 &С121-250-4-
С
варіант 1

Двері металеві герметичні протипожежні EI
30 ДУ-IV-2 1200х2000 мм

шт 2 109044,14
218088,28

108200,00
216400,00

32,4
64,80

811,74
1623,48

727 &С121-585-2-8
варіант 1

Профлист по типу Н18-1100-0,7 (ТП 20Д) м2 18,512 329,96
6108,22

326,67
6047,32

0,83
15,36

2,46
45,54

728 &С121-585-2-8
варіант 2

Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,5 м2 11,232 625,49
7025,50

620,00
6963,84

0,83
9,32

4,66
52,34

729 С121-650 Огорожа сходових прорізів, сходові марші,
пожежні сходи

т 0,1092 108525,29
11850,96

107367,48
11724,53

349,93
38,21

807,88
88,22

30 км.

730 +С121-650
варіант 1

Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi,
пожежнi сходи, площадки

т 0,47578 108525,29
51634,16

108525,29
51634,16

__-__
  -    

__-__
  -    
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731 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки,
ригелі, стояки тощо] з перевагою
гарячекатаних профілей, середня маса
складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т

т 0,0128985 86617,26
1117,23

85617,93
1104,34

354,54
4,57

644,79
8,32

30 км.

732 С121-777 Деталі кріплення рейок, елементи кріплення
підвісних стель, трубопроводів, повітроводів,
 закладні деталі, деталі кріплення стінових
панелей, ворот, рам, грат тощо масою не
більше 50 кг, з перевагою профільного
прокату, такі, що складаються з двох та
більше деталей, з отворами та без отворів,
які з'єднуються на зварюванні

т 0,0156584 97639,61
1528,88

96558,22
1511,95

354,54
5,55

726,85
11,38

30 км.

733 С121-780 Конструкції сталеві з одного профілю т 0,0446995 76623,26
3425,02

75698,32
3383,68

354,54
15,85

570,4
25,49

30 км.

734 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,14762 108622,47
16034,85

107459,33
15863,15

354,54
52,34

808,6
119,36

30 км.

735 С121-782 Металеві конструкції т 0,002 76623,26
153,25

75698,32
151,40

354,54
0,71

570,4
1,14

30 км.

736 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,0738 92291,09
6811,08

91249,52
6734,21

354,54
26,17

687,03
50,70

30 км.

737 +С121-783
варіант 1

Металоконструкції індивідуальні т 0,006 92291,09
553,75

92291,09
553,75

__-__
  -    

__-__
  -    

738 С121-788 Опори ковзні т 0,00145 83082,31
120,47

82109,29
119,06

354,54
0,51

618,48
0,90

30 км.

739 С121-789 Опори нерухомі т 0,00563 83082,31
467,75

82109,29
462,28

354,54
2,00

618,48
3,47

30 км.

740 &С123-39-В
варіант 1

Відлив віконний м 28,56935 252,45
7212,33

246,84
7052,06

0,66
18,86

4,95
141,41

30 км.
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741 &С123-100-2
варіант 1

Блоки віконні металопластикові з
двокамерними склопакетами з
тепловідбиваючим  покриттям

м2 47,13 3875,54
182654,20

3783,33
178308,34

16,22
764,45

75,99
3581,41

30 км.

742 &С123-100-2
варіант 2

Фрамуги металопластикові з двокамерними
склопакетами з тепловідбиваючим 
покриттям

м2 1,3 3875,54
5038,20

3783,33
4918,33

16,22
21,09

75,99
98,78

30 км.

743 &С123-198-1-
2Г
варіант 1

Двері металопластикові глухі м2 5,565 3870,04
21536,77

3792,00
21102,48

2,16
12,02

75,88
422,27

744 &С123-198-1-
2Г
варіант 2

Двері металопластикові засклені м2 66,465 3735,81
248300,61

3660,40
243288,49

2,16
143,56

73,25
4868,56

745 С123-362 Поручні, тип П-1, розмір 26х75 мм м 8,364 63,67
532,54

61,87
517,48

0,55
4,60

1,25
10,46

30 км.

746 &С123-382-1-
3Щ
варіант 1

Дошки пiдвiконнi, пластикові м 30,09 243,95
7340,46

238,00
7161,42

1,17
35,21

4,78
143,83

30 км.

747 &С123-385-4
варіант 1

Заглушка підвіконна шт 14 13,84
193,76

13,20
184,80

0,37
5,18

0,27
3,78

30 км.

748 &С123-385-4
варіант 2

З'єднувач шт 7 33,07
231,49

32,05
224,35

0,37
2,59

0,65
4,55

30 км.

749 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм

м2 49,25643 586,45
28886,43

569,82
28067,30

5,13
252,69

11,5
566,44

30 км.

750 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм

м2 38,99471 810,4
31601,31

787,18
30695,86

7,33
285,83

15,89
619,62

30 км.

751 С123-517-У Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм,
 товщина 40 мм

м2 21,46896 831,46
17850,58

807,83
17343,27

7,33
157,37

16,3
349,94

30 км.

752 С123-521 Дерев'яні деталі риштувань м3 0,05683 12246,26
695,95

11751,30
667,83

254,84
14,48

240,12
13,64

30 км.
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753 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,60142 41945,18
25226,67

40856,94
24572,18

265,79
159,85

822,45
494,64

30 км.

754 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,135074 38590,16
5212,53

37567,70
5074,42

265,79
35,90

756,67
102,21

30 км.

755 +С124-3
варіант 1

Анкер, клас А-1, дiаметр 10 мм т 0,00124 37299,78
46,25

36302,62
45,02

265,79
0,33

731,37
0,90

30 км.

756 С124-4 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 12 мм

т 0,065722 37630,51
2473,15

36626,87
2407,19

265,79
17,47

737,85
48,49

30 км.

757 С124-5 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 14 мм

т 0,0189528 37149,63
704,09

36155,42
685,25

265,79
5,04

728,42
13,80

30 км.

758 С124-7 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 20-22 мм

т 0,04782 35469,67
1696,16

34508,40
1650,19

265,79
12,71

695,48
33,26

30 км.

759 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,08005 44942,39
3597,64

43795,38
3505,82

265,79
21,28

881,22
70,54

30 км.

760 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 2,21462 43144,14
95547,88

42032,39
93085,77

265,79
588,62

845,96
1873,49

30 км.

761 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 14,39547 42426,21
610745,23

41328,53
594943,61

265,79
3826,17

831,89
11975,45

30 км.

762 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 0,32685 41945,18
13709,78

40856,94
13354,09

265,79
86,87

822,45
268,82

30 км.

763 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,6804 40388,52
27480,35

39330,80
26760,68

265,79
180,84

791,93
538,83

30 км.

764 С124-27 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32-40 мм

т 4,61805 37270,42
172116,66

36273,84
167514,41

265,79
1227,43

730,79
3374,82

30 км.

765 С124-28 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 3 мм

т 0,12342 59812,67
7382,08

58374,08
7204,53

265,79
32,80

1172,8
144,75

30 км.
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766 С124-29 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
ВР-1, діаметр 4 мм

т 0,10349 54536,03
5643,93

53200,91
5505,76

265,79
27,51

1069,33
110,66

30 км.

767 С124-30 Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі
стали ВР-1, діаметр 5 мм

т 0,04531 51057,82
2313,43

49790,90
2256,03

265,79
12,04

1001,13
45,36

30 км.

768 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо

т 0,011 91706,94
1008,78

89642,97
986,07

265,79
2,92

1798,18
19,79

30 км.

769 С124-64 Деталі закладні та накладні, виготовлені із
застосуванням зварювання, гнуття,
свердлення [пробивки] отворів, такі, що
поставляються окремо

т 1,22367 63527,88
77737,16

62016,45
75887,67

265,79
325,24

1245,64
1524,25

30 км.

770 &С126-384-1
варіант 1

Ворота секційні з хвірткою 3650х2800h шт 2 68028,11
136056,22

67486,32
134972,64

35,38
70,76

506,41
1012,82

30 км.

771 +С126-1206
варіант 1

Підвіси в комплекті шт 72 25,23
1816,56

17,74
1277,28

7,3
525,60

0,19
13,68

30 км.

772 +С126-1207
варіант 1

Тяга підвісу шт 72 20,77
1495,44

13,45
968,40

7,17
516,24

0,15
10,80

30 км.

773 &С126-1290-
11
варіант 1

Плоский лист м2 52 288,07
14979,64

283,80
14757,60

2,13
110,76

2,14
111,28

30 км.

774 +С126-1300
варіант 1

Т-профілі металеві основні напрямні
довжиною 3,6м

м 84,56 55,54
4696,46

54,38
4598,37

0,75
63,42

0,41
34,67

30 км.

775 &С126-1300-5-
3
варіант 1

Фарба спеціальна аерозольна флакон 13 255,43
3320,59

252,78
3286,14

0,75
9,75

1,9
24,70

30 км.

776 &С126-1300-5-
4
варіант 1

Покрівельний тримач з пластиком ND2137ZC шт 158 153,74
24290,92

152,50
24095,00

0,1
15,80

1,14
180,12

30 км.
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777 &С126-1300-5-
4
варіант 2

Універсальний з'єднувач NG3103 шт 10 72,78
727,80

72,14
721,40

0,1
1,00

0,54
5,40

30 км.

778 &С126-1300-5-
4
варіант 3

Контрольний з'єднувач NG3203 шт 6 162,69
976,16

161,383
968,30

0,1
0,60

1,21
7,26

30 км.

779 &С126-1300-5-
4
варіант 4

Фасадний тримач ND2307 шт 44 83,28
3664,23

82,558
3632,55

0,1
4,40

0,62
27,28

30 км.

780 &С126-1300-5-
4
варіант 5

Кутовий коньковий тримач із пластиком,
оцинкований ND2220

шт 56 182,77
10235,12

181,31
10153,36

0,1
5,60

1,36
76,16

30 км.

781 &С126-1300-5-
4
варіант 6

Блискавкоприймач сталевий NL7100 з
тримачами

шт 1 1831,33
1831,33

1817,64
1817,64

0,06
0,06

13,63
13,63

782 &С126-1300-5-
5
варіант 1

Снігозадержувач БС-1 довж. 2 м шт 32 167,34
5354,88

165,66
5301,12

0,43
13,76

1,25
40,00

30 км.

783 &С126-1300-5-
7

Накладка єндови м 18 46,72
840,96

45,62
821,16

0,75
13,50

0,35
6,30

30 км.

784 &С126-1300-5-
7
варіант 1

Планка внутрішнього кута м 70 51,29
3590,30

50,16
3511,20

0,75
52,50

0,38
26,60

30 км.

785 &С126-1300-5-
7
варіант 2

Планка зовнішнього кута м 70 51,29
3590,30

50,16
3511,20

0,75
52,50

0,38
26,60

30 км.

786 +С126-1301
варіант 1

Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м м 169,11 55,73
9424,50

54,38
9196,20

0,94
158,96

0,41
69,34

30 км.

787 +С126-1302
варіант 1

Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м м 84,56 55,8
4718,45

54,38
4598,37

1
84,56

0,42
35,52

30 км.
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788 +С126-1303
варіант 1

Кутик металевий пристінний м 96,13 46,7
4489,27

45,10
4335,46

1,25
120,16

0,35
33,65

30 км.

789 +С126-1309
варіант 1

Профiль напрямний м 308,5 18,82
5805,97

18,62
5744,27

0,06
18,51

0,14
43,19

30 км.

790 +С126-1310
варіант 1

Профiль стійковий м 859,86 26,86
23095,84

26,61
22880,87

0,05
42,99

0,2
171,98

30 км.

791 &С126-1317-4-
2
варіант 1

Z-профіль м 720 87,68
63129,60

86,86
62539,20

0,17
122,40

0,65
468,00

30 км.

792 &С126-1317-4-
2
варіант 2

С-профіль м 12 84,25
1011,00

83,45
1001,40

0,17
2,04

0,63
7,56

30 км.

793 &С126-1317-4-
2
варіант 3

Планка надвіконна ТПК або аналог м 120 96,33
11559,60

95,44
11452,80

0,17
20,40

0,72
86,40

30 км.

794 &С126-1317-4-
2
варіант 4

Q-профіль 20 м 5,2 84,25
438,10

83,45
433,94

0,17
0,88

0,63
3,28

30 км.

795 &С126-1317-4-
2
варіант 5

Q-профіль 30 м 5,2 89,23
464,00

88,40
459,68

0,17
0,88

0,66
3,44

30 км.

796 &С126-1317-4-
2
варіант 9

Q-профіль 20 м 5,36 79,21
424,57

78,45
420,49

0,17
0,91

0,59
3,17

30 км.

797 &С126-1317-4-
2
варіант 10

Q-профіль 30 м 5,36 81,22
435,34

80,45
431,21

0,17
0,91

0,6
3,22

30 км.

798 &С126-1317-4-
2
варіант 11

Q-профіль 50 м 5,36 84,25
451,58

83,45
447,29

0,17
0,91

0,63
3,38

30 км.
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799 +С130-33
варіант 1

Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові
з арматурою, безпосередньо встановлювані
на унітази

комплект 7 1535,9
10751,30

1500,00
10500,00

5,78
40,46

30,12
210,84

30 км.

800 С130-38 Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм т 0,00001 57519,45
0,58

56012,86
0,56

378,76
  -    

1127,83
0,02

30 км.

801 С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,01848 52710,78
974,10

51298,48
948,00

378,76
7,00

1033,54
19,10

30 км.

802 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,069209 46204,03
3197,73

44919,31
3108,82

378,76
26,21

905,96
62,70

30 км.

803 +С130-254
варіант 1

Гребiнки паро-водорозподiльнi iз сталевих
труб з фланцями, болтами, прокладками,
кронштейнами, дiаметр  76 мм, довжина
корпуса 1,985 м

комплект 2 2511,78
5023,56

2446,36
4892,72

16,17
32,34

49,25
98,50

30 км.

804 С130-258 Грязьовики із сталевих електрозварних та
водогазопровідних труб, зовнішній діаметр
вхідного патрубка 57 мм, зовнішній діаметр
корпуса 273 мм

шт 1 4033,11
4033,11

3934,69
3934,69

19,34
19,34

79,08
79,08

30 км.

805 +С130-280
варіант 1

Зонти вентиляційних систем круглі із
оцинкованої сталі, марка ЗК400Ц, діаметр
шахт 400 мм

шт 1 1596,44
1596,44

1561,62
1561,62

3,52
3,52

31,3
31,30

30 км.

806 &С130-376-20-
3
варіант 1

Клапан протипожежний КПУ-1н діам.150 шт 2 2166,23
4332,46

2123,21
4246,42

0,54
1,08

42,48
84,96

807 С130-467 Крани водорозбірні настінні латунні з
гальванопокриттям для раковин та мийок,
марка КВ-15Д, діаметр 15 мм

шт 2 363,28
726,56

356,04
712,08

0,12
0,24

7,12
14,24

30 км.

808 +С130-474
варіант 2

Повітроспускник автоматичний діам. 15 мм шт 12 400,86
4810,32

393,00
4716,00

__-__
  -    

7,86
94,32

809 С130-478 Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 т 0,00247 14983,46
37,01

14310,91
35,35

378,76
0,94

293,79
0,72

30 км.
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810 +С130-490
варіант 1

Мийки сталеві емальовані з однією чашею,
що вмонтовуються, з кріпленнями, МСВЦ, із
змішувачем та пластмасовим пляшковим
сифоном, розмір 450х505х185 мм

шт 1 3267,91
3267,91

3202,00
3202,00

1,83
1,83

64,08
64,08

30 км.

811 +С130-504
варіант 1

Мийка виробнича 2-х секційна 1200х600х850
мм

шт 1 6801,22
6801,22

6650,00
6650,00

17,86
17,86

133,36
133,36

30 км.

812 С130-524 Пластини звукопоглинальні із листової
гарячекатаної та тонколистової оцинкованої
сталі, наповнювач - полотно із супертонкого
скловолокна БСТ марки Ш, марка пластини
ПП2-2, ВП2-2, переріз 200х500 мм, довжина
1 м, маса наповнювача 1,94 кг

шт 1 1231,79
1231,79

1201,01
1201,01

6,63
6,63

24,15
24,15

30 км.

813 &С130-539-1 Піддон з водою для дезактивації взуття шт 1 6277,62
6277,62

6150,00
6150,00

4,53
4,53

123,09
123,09

30 км.

814 +С130-540
варіант 1

Пiддон душовий 900х900 з сифоном шт 1 6027,09
6027,09

5901,00
5901,00

7,91
7,91

118,18
118,18

30 км.

815 &С130-555-4
варіант 1

Кріплення радіаторів шт 38 132,24
5025,12

121,20
4605,60

8,45
321,10

2,59
98,42

30 км.

816 &С130-557-33-
1Н
варіант 1

Опалювальний прилад сталевий панельний
з боковою подачею води Radik Klasik Korado
Т22 400х500

шт 1 5940,66
5940,66

5821,00
5821,00

3,18
3,18

116,48
116,48

30 км.

817 &С130-557-33-
1Н
варіант 2

Опалювальний прилад сталевий панельний
з боковою подачею води Radik Klasik Korado
Т11 400х500

шт 2 5042,04
10084,08

4940,00
9880,00

3,18
6,36

98,86
197,72

30 км.

818 &С130-557-33-
1Н
варіант 3

Опалювальний прилад сталевий панельний
з нижньою подачею води, оснащений
термічним вентилем Radik VKU Korado Т22 
400х500

шт 1 6074,28
6074,28

5952,00
5952,00

3,18
3,18

119,1
119,10

30 км.

819 &С130-557-33-
1Н
варіант 4

Опалювальний прилад сталевий панельний
з нижньою подачею води, оснащений
термічним вентилем Radik VKU Korado Т22  
500х500

шт 1 6471,06
6471,06

6341,00
6341,00

3,18
3,18

126,88
126,88

30 км.
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820 &С130-557-33-
1Н
варіант 5

Опалювальний прилад сталевий панельний
з нижньою подачею води, оснащений
термічним вентилем Radik VKU Korado Т22  
 600х500

шт 5 7096,32
35481,60

6954,00
34770,00

3,18
15,90

139,14
695,70

30 км.

821 &С130-557-33-
1Н
варіант 6

Опалювальний прилад сталевий панельний
з нижньою подачею води, оснащений
термічним вентилем Radik VKU Korado Т22  
  700х500

шт 3 7703,22
23109,66

7549,00
22647,00

3,18
9,54

151,04
453,12

30 км.

822 &С130-557-33-
1Н
варіант 7

Опалювальний прилад сталевий панельний
з нижньою подачею води, оснащений
термічним вентилем Radik VKU Korado Т22  
   800х500

шт 18 8972,1
161497,80

8793,00
158274,00

3,18
57,24

175,92
3166,56

30 км.

823 &С130-557-33-
1Н
варіант 8

Опалювальний прилад сталевий панельний
з нижньою подачею води, оснащений
термічним вентилем Radik VKU Korado Т22  
    900х500

шт 1 9650,4
9650,40

9458,00
9458,00

3,18
3,18

189,22
189,22

30 км.

824 &С130-557-33-
1Н
варіант 9

Опалювальний прилад сталевий панельний
з нижньою подачею води, оснащений
термічним вентилем Radik VKU Korado Т22  
     1000х500

шт 2 10328,7
20657,40

10123,00
20246,00

3,18
6,36

202,52
405,04

30 км.

825 &С130-557-33-
1Н
варіант 10

Опалювальний прилад сталевий панельний
з боковою подачею води Radik Klasik Korado
Т22 800х500

шт 1 9031,26
9031,26

8851,00
8851,00

3,18
3,18

177,08
177,08

30 км.

826 &С130-557-33-
1Н
варіант 11

Опалювальний прилад сталевий панельний
з боковою подачею води Radik Klasik Korado
Т22 1000х500

шт 1 10361,34
10361,34

10155,00
10155,00

3,18
3,18

203,16
203,16

30 км.

827 &С130-605-1-1
варіант 1

Грати вентиляційні металеві РМ(А), розмір
900х900 мм 

шт 3 1123,28
3369,84

1100,00
3300,00

1,25
3,75

22,03
66,09

30 км.

828 &С130-605-8-1
варіант 5

Решітка вентиляційна РГН 300х250 шт 5 825,28
4126,40

809,00
4045,00

0,1
0,50

16,18
80,90

829 &С130-605-8-1
варіант 6

Решітка вентиляційна РГН 300х300 шт 1 1012,96
1012,96

993,00
993,00

0,1
0,10

19,86
19,86
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830 &С130-605-8-1
варіант 7

Решітка вентиляційна МВ 150 ВД шт 2 294,88
589,76

289,00
578,00

0,1
0,20

5,78
11,56

831 &С130-605-8-1
варіант 9

Решітка вентиляційна РГН 400х150 шт 4 782,44
3129,76

767,00
3068,00

0,1
0,40

15,34
61,36

832 &С130-605-8-1
варіант 10

Решітка вентиляційна МВ 150 бвс шт 3 191,86
575,58

188,00
564,00

0,1
0,30

3,76
11,28

833 &С130-605-8-1
варіант 11

Решітка зовнішня кругла діам. 150 мм F ж.с.
=0,0098 м2

шт 1 293,81
293,81

287,95
287,95

0,1
0,10

5,76
5,76

834 &С130-605-8-1
варіант 12

Решітка вентиляційна МВ 151 ВРс F ж.с.=0,
0066м2

шт 1 239,39
239,39

234,60
234,60

0,1
0,10

4,69
4,69

835 &С130-605-8-1
варіант 13

Решітка вентиляційна МВ 150 ПФ F ж.с.=0,
014м2

шт 9 339,76
3057,84

333,00
2997,00

0,1
0,90

6,66
59,94

836 &С130-605-8-1
варіант 14

Решітка кругла зовнішня фасадна МВМА
160 бВн1 Ал 

шт 4 1234,3
4937,20

1210,00
4840,00

0,1
0,40

24,2
96,80

837 &С130-605-8-1
варіант 15

Решітка вентиляційна МВ 150 ВД F ж.с.=0,
0092м2

шт 6 516,22
3097,32

506,00
3036,00

0,1
0,60

10,12
60,72

838 &С130-605-8-1
варіант 16

Решітка вентиляційна МВ 250/150 Вс АСА F
ж.с.=0,02м2

шт 6 599,15
3594,90

587,30
3523,80

0,1
0,60

11,75
70,50

839 &С130-605-8-1
варіант 17

Решітка регулююча з захисною сіткою
400х350 

шт 6 846,7
5080,20

830,00
4980,00

0,1
0,60

16,6
99,60

840 &С130-605-8-1
варіант 18

Решітка вентиляційна C-RKO-60-30 шт 1 678,46
678,46

665,00
665,00

0,16
0,16

13,3
13,30

30 км.

841 &С130-605-8-1
варіант 19

Решітка вентиляційна 250х200 мм шт 3 545,86
1637,58

535,00
1605,00

0,16
0,48

10,7
32,10

30 км.

842 &С130-605-8-1
варіант 20

Решітка вентиляційна DT-A 200х300 мм шт 2 620,32
1240,64

608,00
1216,00

0,16
0,32

12,16
24,32

30 км.
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843 &С130-605-8-1
варіант 21

Решітка вентиляційна ОНФ 100х100 мм шт 1 382,66
382,66

375,00
375,00

0,16
0,16

7,5
7,50

30 км.

844 &С130-605-8-1
варіант 22

Решітка вентиляційна МВМА 315 бВн Ал F ж.
с.=0,045 м2

шт 1 2373,64
2373,64

2327,00
2327,00

0,1
0,10

46,54
46,54

845 +С130-616
варіант 2

Змiшувачi для умивальникiв з поворотним
корпусом, однiєю рукояткою та аератором

комплект 6 2635,5
15813,00

2583,33
15499,98

0,49
2,94

51,68
310,08

30 км.

846 +С130-616
варіант 3

Змiшувачi однорукояткові (для інвалідів) комплект 3 2890,5
8671,50

2833,33
8499,99

0,49
1,47

56,68
170,04

30 км.

847 +С130-623
варіант 1

Змішувачі для душових установок, См-Д-Ст комплект 1 930,91
930,91

912,00
912,00

0,66
0,66

18,25
18,25

30 км.

848 С130-624
варіант 1

Кран змішувач комплект 1 967,49
967,49

947,72
947,72

0,8
0,80

18,97
18,97

30 км.

849 +С130-635
варіант 1

Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим
відводом, гратами та гумовою пробкою,
розмір 260х140х110 мм

комплект 2 1245,44
2490,88

1219,00
2438,00

2,02
4,04

24,42
48,84

30 км.

850 +С130-644
варіант 2

Умивальник керамічний в комплекті з
сифоном 

комплект 6 4256,77
25540,62

4166,67
25000,02

6,63
39,78

83,47
500,82

30 км.

851 +С130-644
варіант 3

Умивальник для інвалідів керамічний
кутовий в комплекті з сифоном 

комплект 3 6806,77
20420,31

6666,67
20000,01

6,63
19,89

133,47
400,41

30 км.

852 &С130-698-2-1 Сталь нержавіюча товщ. 8 мм м2 1,5428 7793,92
12024,46

7638,45
11784,60

2,65
4,09

152,82
235,77

30 км.

853 С130-889 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 25 мм

м 5 360,38
1801,90

352,67
1763,35

0,64
3,20

7,07
35,35

30 км.

854 С130-890 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 32 мм

м 7 399,39
2795,73

390,68
2734,76

0,88
6,16

7,83
54,81

30 км.
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855 С130-892 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 50 мм

м 35 523,71
18329,85

512,06
17922,10

1,38
48,30

10,27
359,45

30 км.

856 С130-894 Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних оцинкованих труб для
водопостачання, діаметр 80 мм

м 62 752,77
46671,74

735,80
45619,60

2,21
137,02

14,76
915,12

30 км.

857 +С130-901
варіант 1

Унiтази "Компакт" з косим випуском шт 4 4088,86
16355,44

4000,00
16000,00

8,69
34,76

80,17
320,68

30 км.

858 +С130-902
варіант 1

Унiтаз для інвалідів в комплекті з сифоном шт 3 8083,62
24250,86

7916,67
23750,01

8,45
25,35

158,5
475,50

30 км.

859 С130-927 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5
кгс/см2], діаметр 15 мм

шт 8 131,66
1053,28

128,98
1031,84

0,1
0,80

2,58
20,64

30 км.

860 &С130-927-18 Крепление ПП Ekoplastik д. 20 мм шт 45 16,34
735,30

15,92
716,40

0,1
4,50

0,32
14,40

30 км.

861 &С130-927-19
варіант 2

Хомут для кріплення каналізаційних
пластмасових трубопроводів д. 50 мм
"Ostendorf"

шт 24 53,26
1278,24

52,12
1250,88

0,1
2,40

1,04
24,96

30 км.

862 &С130-927-19
варіант 3

Хомут для кріплення каналізаційних
пластмасових трубопроводів д. 100 мм
"Ostendorf"

шт 40 123,83
4953,20

121,30
4852,00

0,1
4,00

2,43
97,20

30 км.

863 С130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
40 мм

шт 5 252,06
1260,30

246,54
1232,70

0,58
2,90

4,94
24,70

30 км.

864 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 13 279,18
3629,34

273,01
3549,13

0,7
9,10

5,47
71,11

30 км.

865 С130-968 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
80 мм

шт 20 372,58
7451,60

364,19
7283,80

1,08
21,60

7,31
146,20

30 км.
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866 С130-969 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
100 мм

шт 2 484,99
969,98

474,14
948,28

1,34
2,68

9,51
19,02

30 км.

867 С130-980 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
25 мм

шт 12 224,82
2697,84

220,01
2640,12

0,4
4,80

4,41
52,92

30 км.

868 С130-981 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
32 мм

шт 12 259,76
3117,12

254,14
3049,68

0,53
6,36

5,09
61,08

30 км.

869 С130-983 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 23 329,74
7584,02

322,40
7415,20

0,87
20,01

6,47
148,81

30 км.

870 С130-984 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
65 мм

шт 10 407,43
4074,30

398,28
3982,80

1,16
11,60

7,99
79,90

30 км.

871 +С130-984
варіант 1

Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр
76 мм

шт 1 434,55
434,55

424,87
424,87

1,16
1,16

8,52
8,52

30 км.

872 С130-986 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
100 мм

шт 2 562,61
1125,22

549,98
1099,96

1,6
3,20

11,03
22,06

30 км.

873 &С130-1020-1 Фланцеві з"єднання діам. 110х4" шт 2 1436,36
2872,72

1408,00
2816,00

0,2
0,40

28,16
56,32

30 км.

874 &С130-1020-1
варіант 1

Фланцеві з"єднання діам. 90х4" шт 2 1301,32
2602,64

1275,60
2551,20

0,2
0,40

25,52
51,04

30 км.

875 +С130-1103 Блочки шт 10 20,37
203,70

19,90
199,00

0,07
0,70

0,4
4,00

30 км.

876 С130-1124 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр
до 200 мм

м2 72,701 739,44
53758,03

723,15
52573,73

1,79
130,13

14,5
1054,17

30 км.
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877 С130-1125 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони до 250 мм

м2 5,25 769,76
4041,24

752,30
3949,58

2,37
12,44

15,09
79,22

30 км.

878 С130-1126 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр
від 250 до 450 мм

м2 10,25 664,18
6807,85

649,03
6652,56

2,13
21,83

13,02
133,46

30 км.

879 С130-1127 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр
від 500 до 800 мм

м2 16,16 624,9
10098,38

610,11
9859,38

2,54
41,05

12,25
197,95

30 км.

880 С130-1128 Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу,
розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 100,7 819,11
82484,38

800,68
80628,48

2,37
238,66

16,06
1617,24

30 км.

881 +С130-1156
варіант 1

Воронки водостічні по типу Rukki або аналог шт 8 1581,82
12654,56

1550,80
12406,40

__-__
  -    

31,02
248,16

882 С130-1159
варіант 1

Головки для приєднання рукавів
поливальних, діаметр 15 мм

шт 4 19,89
79,56

19,44
77,76

0,06
0,24

0,39
1,56

30 км.

883 &С130-1175-1 Засувка з обгумованим клином, діаметр 100
мм

шт 1 9544,45
9544,45

9348,00
9348,00

9,3
9,30

187,15
187,15

30 км.

884 С130-1186
варіант 1

Рукава поливальні, діаметр 15 мм м 40 162,1
6484,00

158,41
6336,40

0,51
20,40

3,18
127,20

30 км.

885 &С130-1200-1-
ИНБ
варіант 1

Шафи  пожежні навісні 600х1500х250 ТОВ
"Пожбуд"

шт 6 2892,44
17354,64

2835,36
17012,16

0,37
2,22

56,71
340,26

30 км.

886 +С142-10-1
варіант 1

Глина звичайна м3 11,579 901,17
10434,65

502,63
5819,95

380,87
4410,09

17,67
204,61

30 км.

887 +С142-10-2 Вода м3 224,10013 55,57
12453,24

55,57
12453,24

__-__
  -    

__-__
  -    
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888 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,180161 7858,7
1415,83

7678,03
1383,28

26,58
4,79

154,09
27,76

30 км.

889 С147-39 Металізація закладних та анкерних виробів
та випусків арматури

100кг 0,102 3328,93
339,55

3237,08
330,18

26,58
2,71

65,27
6,66

30 км.

890 +С157-243
варіант 1

Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1,
переріз 1 мм2

1000м 0,16892 10840,11
1831,11

10622,39
1794,33

5,17
0,87

212,55
35,91

30 км.

891 С159-6 Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1,
 діаметр 2,8 мм

т 0,00002575 177544,49
4,57

173797,44
4,48

265,79
0,01

3481,26
0,08

30 км.

892 +С1110-15
варіант 1

Тримачі для труби 100шт 0,02 2481,6
49,63

2409,84
48,20

23,1
0,46

48,66
0,97

30 км.

893 С1110-41 Ізолятори лінійні штирові [ГОСТ 2366-78],
тип ТФ-16

100шт 0,04 883,45
35,34

852,81
34,11

13,32
0,53

17,32
0,70

30 км.

894 С1110-97 Гаки для кріплення ізоляторів КН-20 т 0,0032 38911,41
124,52

37769,68
120,86

378,76
1,21

762,97
2,45

30 км.

895 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000516 50902,29
26,27

49566,03
25,58

338,18
0,17

998,08
0,52

30 км.

896 С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,327196 45021,31
14730,79

43872,75
14354,99

265,79
86,97

882,77
288,83

30 км.

897 С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,008 45556,32
364,45

44397,27
355,18

265,79
2,13

893,26
7,14

30 км.

898 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,0063 43955,13
276,92

42827,47
269,81

265,79
1,67

861,87
5,44

30 км.

899 +С1110-173
варіант 1

Сталь кутова 45х45 мм т 0,1044 43955,13
4588,92

43955,13
4588,92

__-__
  -    

__-__
  -    

900 С1110-175 Сталь кутова 75х75 мм т 0,005194 42368,91
220,06

41272,36
214,37

265,79
1,38

830,76
4,31

30 км.
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901 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 446,64 22,73
10152,13

22,25
9937,74

0,03
13,40

0,45
200,99

30 км.

902 С1110-186 З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а шт 0,2163 50,43
10,91

49,42
10,69

0,02
  -    

0,99
0,22

30 км.

903 С1113-3 Ацетон технічний, І сорт т 0,0001188 43079,51
5,12

41558,77
4,94

676,04
0,08

844,7
0,10

30 км.

904 С1113-14 Бутилкаучук, марка А т 0,000648 418605,54
271,26

409694,32
265,48

703,27
0,46

8207,95
5,32

30 км.

905 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0640599 104337,12
6683,83

101719,60
6516,15

571,69
36,62

2045,83
131,06

30 км.

906 +С1113-21
варіант 1

Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,003424143 104337,12
357,27

104337,12
357,27

__-__
  -    

__-__
  -    

907 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-
2, І сорт

т 0,00056 142541,63
79,82

139134,18
77,92

612,52
0,34

2794,93
1,56

30 км.

908 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,0115399 28770,92
332,01

27748,52
320,22

458,26
5,29

564,14
6,50

30 км.

909 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,0660703 42653,96
2818,16

41245,92
2725,13

571,69
37,77

836,35
55,26

30 км.

910 С1113-107 Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт т 0,0000128 59178,56
0,76

57446,51
0,74

571,69
0,01

1160,36
0,01

30 км.

911 С1113-110 Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт т 0,119476 22806,53
2724,83

21787,65
2603,10

571,69
68,30

447,19
53,43

30 км.

912 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,00052945 63684,91
33,72

61864,50
32,75

571,69
0,30

1248,72
0,67

30 км.

913 С1113-180 Спирт етиловий ректифікований технічний, І
сорт

т 0,00001 84170,12
0,84

81907,21
0,82

612,52
0,01

1650,39
0,01

30 км.
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914 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,00002 93426,97
1,87

91023,38
1,82

571,69
0,01

1831,9
0,04

30 км.

915 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,24388978 127063,19
30989,41

124000,06
30242,35

571,69
139,43

2491,44
607,63

30 км.

916 С1113-253 Емаль КО-811 кремній-органічна чорна т 0,000224 472498,23
105,84

462661,87
103,64

571,69
0,13

9264,67
2,07

30 км.

917 С1113-271 Калій їдкий технічний м3 0,00014 144529,52
20,23

141241,89
19,77

453,72
0,06

2833,91
0,40

30 км.

918 &С1113-286-1-
3-1
варіант 1

Вогнезахисна суміш "Ендотерм 210104" кг 204,1 201,78
41183,30

197,32
40273,01

0,5
102,05

3,96
808,24

30 км.

919 С1113-295 Полімерна композиція К-9 кг 52,42782 579,03
30357,28

567,11
29732,34

0,57
29,88

11,35
595,06

30 км.

920 С1113-296 Полімерцементна шпаклівка кг 0,21375 115,77
24,75

112,93
24,14

0,57
0,12

2,27
0,49

30 км.

921 С1113-307 Скло рідке калійне т 0,036005 10001,02
360,09

9296,75
334,73

508,17
18,30

196,1
7,06

30 км.

922 &С1330-985-2-
3
варіант 1

Ультразвуковий лічильник тепла Qn=6,0
м3/год Т=150 град діам. 25 мм Sensus
PolluStar EX DN25 Qp 6,0 в комплекті :
електронний блок (обчислювач теплової
енегії),втулка термодатчика, термодатчики
опору Pt500)

шт 1 40580,47
40580,47

39783,75
39783,75

1,02
1,02

795,7
795,70

30 км.

923 &С1330-1162-
2-ИНБ
варіант 1

Насос  дренажний з поплавковим
вимикачем Q=3,2 м3/год. Н=4м N=0.3кВт
Aquaviva

шт 1 5195,16
5195,16

5058,80
5058,80

34,49
34,49

101,87
101,87

30 км.

924 &С1415-8333-
1

Лотки водовідвідні бетонні з решіткою
чавунною щілинною по типу Standartpark

м 18 1888,35
33990,30

1850,00
33300,00

1,32
23,76

37,03
666,54

30 км.
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925 &С1416-8684-
6
варіант 1

Камені бортові, БР100.20.8 шт 154 315,51
48588,54

315,51
48588,54

__-__
  -    

__-__
  -    

926 &С1416-8684-
6
варіант 2

Камені бортові, БР100.20.8 шт 10 315,51
3155,10

259,85
2598,50

49,47
494,70

6,19
61,90

30 км.

927 +С1421-9451
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка
М1000 і більше

м3 18,0336 1787,93
32242,81

1125,00
20287,80

627,87
11322,76

35,06
632,25

30 км.

928 +С1421-9452
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М1000 і більше

м3 1,92 1787,93
3432,83

1125,00
2160,00

627,87
1205,51

35,06
67,32

30 км.

929 +С1421-9453
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М1000 і більше

м3 79,06404 1787,93
141360,97

1125,00
88947,05

627,87
49641,94

35,06
2771,98

30 км.

930 +С1421-9454 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М1000 і більше

м3 29,0304 1787,93
51904,32

1125,00
32659,20

627,87
18227,32

35,06
1017,80

30 км.

931 +С1421-9471 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М400

м3 5,142 1747,9
8987,70

1125,00
5784,75

588,63
3026,74

34,27
176,21

30 км.

932 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М400

м3 19,15182 1747,9
33475,47

1125,00
21545,80

588,63
11273,34

34,27
656,33

30 км.

933 +С1421-9478
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М200-300

м3 1,7145 1707,88
2928,16

1125,00
1928,81

549,39
941,93

33,49
57,42

30 км.

934 С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 0,1242 1542,52
191,58

884,40
109,84

627,87
77,98

30,25
3,76

30 км.

935 С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 0,2484 1542,52
383,16

884,40
219,68

627,87
155,96

30,25
7,52

30 км.
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936 С1421-9656-4 Суміш піскоцементна м3 17,642359 2943,22
51925,34

2413,21
42574,72

472,3
8332,49

57,71
1018,13

30 км.

937 &С1421-9656-
4-1

Суміш цементно-перлітова м3 9,905883 3072,55
30436,32

2540,00
25160,94

472,3
4678,55

60,25
596,83

30 км.

938 +С1421-9835
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип
А, марка 1

т 52,57928 4780,82
251372,07

4350,00
228719,87

337,08
17723,42

93,74
4928,78

30 км.

939 +С1421-9848
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип
А, марка 1

т 44,71408 4780,82
213769,97

4350,00
194506,25

337,08
15072,22

93,74
4191,50

30 км.

940 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 149,30606 908,11
135586,33

418,00
62409,93

472,3
70517,25

17,81
2659,15

30 км.

941 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100

1000шт 99,6272372 7855,38
782609,81

6681,35
665644,44

1020
101619,78

154,03
15345,59

30 км.

942 С1422-10937 Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М75

1000шт 16,702096 6887,18
115030,34

5732,14
95738,75

1020
17036,14

135,04
2255,45

30 км.

943 С1424-11598 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 6,5655 3297,09
21647,04

2440,78
16024,94

791,66
5197,64

64,65
424,46

30 км.

944 С1424-11599 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 0,2958 3444,14
1018,78

2584,95
764,63

791,66
234,17

67,53
19,98

30 км.

945 С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 60,5363 3628,41
219650,52

2765,60
167419,19

791,66
47924,17

71,15
4307,16

30 км.

946 С1424-11601 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М250], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 83,06256 3842,41
319160,41

2975,41
247145,17

791,66
65757,31

75,34
6257,93

30 км.
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947 С1424-11604 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 40 мм

м3 59,885 4514,35
270341,85

3634,17
217632,27

791,66
47408,56

88,52
5301,02

30 км.

948 С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 44,716188 3525,93
157666,15

2665,13
119174,45

791,66
35400,02

69,14
3091,68

30 км.

949 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 6,5906625 3745,92
24688,09

2880,81
18986,45

791,66
5217,56

73,45
484,08

30 км.

950 +С1424-11612-
11
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М-200],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,2 МПа

м3 22,4694 3745,92
84168,57

3745,92
84168,57

__-__
  -    

__-__
  -    

951 С1424-11616 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 2,193 4661,45
10222,56

3778,39
8286,01

791,66
1736,11

91,4
200,44

30 км.

952 С1424-11619 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 0,187144 3496,16
654,29

2635,95
493,30

791,66
148,15

68,55
12,84

30 км.

953 С1424-11620 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 0,461 3652,24
1683,68

2788,97
1285,72

791,66
364,96

71,61
33,00

30 км.

954 С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 30,132024 3887,02
117123,78

3019,14
90972,80

791,66
23854,32

76,22
2296,66

30 км.

955 С1424-11625 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 34,82465 4851,65
168957,01

3964,86
138074,86

791,66
27569,28

95,13
3312,87

30 км.

956 С1424-11631 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5
[М100], крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 0,01248 3621,02
45,19

2758,36
34,42

791,66
9,88

71
0,89

30 км.

957 С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10
[М150], крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 0,023548 3784,66
89,12

2918,79
68,73

791,66
18,64

74,21
1,75

30 км.
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958 С1424-11633 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 15,55864 4056,55
63114,40

3185,35
49559,71

791,66
12317,15

79,54
1237,54

30 км.

959 С1425-11680 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М25

м3 4,12731 2097,12
8655,46

1330,31
5490,60

725,69
2995,15

41,12
169,71

30 км.

960 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50

м3 2,435474 2292,61
5583,59

1521,97
3706,72

725,69
1767,40

44,95
109,47

30 км.

961 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 3,9139 2692,09
10536,57

1913,61
7489,68

725,69
2840,28

52,79
206,61

30 км.

962 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 8,89399 3011,33
26782,74

2226,59
19803,27

725,69
6454,28

59,05
525,19

30 км.

963 +С1425-11684
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150

м3 2,4123 3011,33
7264,23

3011,33
7264,23

__-__
  -    

__-__
  -    

964 +С1425-11687
варіант 1

Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М25

м3 0,1344 2450
329,28

2450,00
329,28

__-__
  -    

__-__
  -    

965 С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50

м3 7,10748 2679,81
19046,70

1901,57
13515,37

725,69
5157,83

52,55
373,50

30 км.

966 С1425-11689 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М75

м3 60,05106 2822,07
169468,29

2041,05
122567,22

725,69
43578,45

55,33
3322,62

30 км.

967 С1425-11693 Розчин готовий кладковий важкий цементно-
глиняний, марка М50

м3 0,41724 2219,58
926,10

1450,37
605,15

725,69
302,79

43,52
18,16

30 км.

968 С1425-11696-2 Розчин азбоцементний м3 0,20404 2986,43
609,35

2202,18
449,33

725,69
148,07

58,56
11,95

30 км.

969 С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3

м3 0,52364 2878,7
1507,40

2096,56
1097,84

725,69
380,00

56,45
29,56

30 км.

970 С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6

м3 19,224556 2603,04
50042,29

1826,31
35110,00

725,69
13951,07

51,04
981,22

30 км.
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971 С1426-11789 Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70
мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200]

м2 8,08 1333,97
10778,48

1256,39
10151,63

51,42
415,47

26,16
211,38

30 км.

972 +С1426-11789
варіант 1

Дрібнорозмірні фігурні елементи покриття
"Цеглинка" товщ. 60 мм

м2 314,1403 654,25
205526,29

590,00
185342,78

51,42
16153,09

12,83
4030,42

30 км.

973 &С1427-
11803-6-1
варіант 1

Екструдований полістирол Y=35 кг/м3 (Г1) м3 5,3286 3810,59
20305,11

3630,00
19342,82

105,87
564,14

74,72
398,15

30 км.

974 &С1427-
11803-6-1
варіант 2

Базальтова вата щільн. 30-50 кг/м3 м3 3,16545 3680
11648,86

3680,00
11648,86

__-__
  -    

__-__
  -    

975 &С1427-
11803-6-2

Екструдований пінополістирол м3 42,536958 4034,99
171636,20

3850,00
163767,29

105,87
4503,39

79,12
3365,52

30 км.

976 &С1428-
11867-1-ИНБ
варіант 1

Листи гіпсокартонні м2 14,595 120,85
1763,81

115,00
1678,43

3,48
50,79

2,37
34,59

30 км.

977 С1429-117 Суміш насіння газонних трав ц 0,148074 75439,39
11170,61

73929,94
10947,10

30,25
4,48

1479,2
219,03

30 км.

978 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної
точності, товщина 1,0 мм

т 0,0014184 309015,55
438,31

302690,63
429,34

265,79
0,38

6059,13
8,59

30 км.

979 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00021 1062384,67
223,10

1041287,81
218,67

265,79
0,06

20831,07
4,37

30 км.

980 +С1522-26
варіант 1

Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40

т 0,00004 1062384,67
42,50

1062384,67
42,50

__-__
  -    

__-__
  -    

981 С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС30

т 0,00014 821051,36
114,95

804686,52
112,66

265,79
0,04

16099,05
2,25

30 км.

982 С1522-38 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в
чушках, марка ПОССу25-2

т 0,01092 529800,66
5785,42

519146,62
5669,08

265,79
2,90

10388,25
113,44

30 км.
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983 С1530-26 Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середньолегкий, зовнішній діаметр 125
мм

10м 1,607774 1772,04
2849,04

1723,86
2771,58

13,43
21,59

34,75
55,87

30 км.

984 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм

10м 13,03697 167,4
2182,39

163,02
2125,29

1,1
14,34

3,28
42,76

30 км.

985 &С1530-65-10
варіант 1

Кабель-канал 16х16 Елекор м 10,1 50,91
514,19

49,82
503,18

0,09
0,91

1
10,10

30 км.

986 С1530-155 Перехід, діаметр 20х16 мм 10шт 0,48 28,86
13,85

28,28
13,57

0,01
  -    

0,57
0,28

30 км.

987 С1530-156 Перехід, діаметр 25х20 мм 10шт 0,04 40,85
1,63

40,02
1,60

0,03
  -    

0,8
0,03

30 км.

988 С1530-158 Перехід, діаметр 40х32 мм 10шт 0,048 66,29
3,18

64,91
3,12

0,08
  -    

1,3
0,06

30 км.

989 С1533-499 Комплекти фланців відповідних приварних
встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з
температурною межею застосування від -30
град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16
кгс/см2], діаметр умовного проходу 15 мм

комплект 0,025 590,05
14,75

577,82
14,45

0,66
0,02

11,57
0,28

30 км.

990 С1533-501 Комплекти фланців відповідних приварних
встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з
температурною межею застосування від -30
град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16
кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм

комплект 0,025 739,09
18,48

723,68
18,09

0,92
0,02

14,49
0,37

30 км.

991 С1534-9 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50
мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки
3 мм

шт 21 71,63
1504,23

70,06
1471,26

0,17
3,57

1,4
29,40

30 км.

992 +С1534-10
варіант 1

Вiдводи, дiаметр 57/125 мм, 90град. шт 8 180
1440,00

176,19
1409,52

0,28
2,24

3,53
28,24

30 км.
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993 +С1534-10
варіант 2

Вiдводи, дiаметр 50 мм шт 2 78
156,00

76,19
152,38

0,28
0,56

1,53
3,06

30 км.

994 С1534-12 Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65
мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки
3,5 мм

шт 6 113,5
681,00

110,93
665,58

0,34
2,04

2,23
13,38

30 км.

995 +С1534-256
варіант 1

Переходи штампованi концентричнi,
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 57х4-
32х2,0 мм

шт 6 62,27
373,62

60,98
365,88

0,07
0,42

1,22
7,32

30 км.

996 +С1534-256
варіант 2

Переходи штампованi концентричнi,
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 57х4-
45х2,5 мм

шт 6 83,54
501,24

81,83
490,98

0,07
0,42

1,64
9,84

30 км.

997 +С1534-256
варіант 3

Переходи штампованi концентричнi,
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 45х2,5-
32х2,0 мм

шт 2 52,17
104,34

51,08
102,16

0,07
0,14

1,02
2,04

30 км.

998 +С1534-256
варіант 4

Переходи штампованi концентричнi,
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 57х3-
32х2,0 мм

шт 1 62,27
62,27

60,98
60,98

0,07
0,07

1,22
1,22

30 км.

999 +С1534-258
варіант 1

Переходи штампованi концентричнi,
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 76х2,5-
57х3 мм

шт 24 129,62
3110,88

126,94
3046,56

0,14
3,36

2,54
60,96

30 км.

1000 +С1534-260
варіант 1

Переходи штампованi концентричнi,
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 76х2,5-
45х2,5 мм

шт 1 129,62
129,62

126,94
126,94

0,14
0,14

2,54
2,54

30 км.

1001 +С1534-260
варіант 2

Переходи штампованi концентричнi,
зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки 76х2,5-
57х2,5 мм

шт 1 137,84
137,84

135,00
135,00

0,14
0,14

2,7
2,70

30 км.

1002 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК,
оцинкований, з дроту марки В,
маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,
5 мм

10м 0,1619 598,1
96,83

577,86
93,56

8,51
1,38

11,73
1,89

30 км.
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1003 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу,
квадратна, сторона квадрата 12 мм

т 0,0000199 517839,74
10,31

507303,88
10,10

382,14
0,01

10153,72
0,20

30 км.

1004 С1541-63 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,002 3133,2
6,27

3063,36
6,13

8,4
0,02

61,44
0,12

30 км.

1005 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,063 5676,43
357,62

5551,62
349,75

13,51
0,85

111,3
7,02

30 км.

1006 С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 50 мм

1000шт 0,058 3551,27
205,97

3447,82
199,97

33,82
1,96

69,63
4,04

30 км.

1007 &С1541-67-1-1 Прокладки біконітові, діаметр 50 мм шт 33 13,74
453,42

13,44
443,52

0,03
0,99

0,27
8,91

30 км.

1008 &С1541-67-1-1
варіант 1

Прокладки біконітові, діаметр 65 мм шт 1 17,57
17,57

17,20
17,20

0,03
0,03

0,34
0,34

30 км.

1009 С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 100 мм

1000шт 0,024 12178,62
292,29

11872,18
284,93

67,64
1,62

238,8
5,74

30 км.

1010 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 15,0812 1035,45
15615,83

1014,39
15298,22

0,76
11,46

20,3
306,15

30 км.

1011 &С1545-1-6
варіант 1

ППружина -бабочка шт 72 18,78
1352,16

18,05
1299,60

0,36
25,92

0,37
26,64

30 км.

1012 &С1545-1-7
варіант 1

Прут-металевий з крючком 250мм. шт 72 18,67
1344,24

17,94
1291,68

0,36
25,92

0,37
26,64

30 км.

1013 &С1545-1-8
варіант 1

Прут металевий з ушком 250мм. шт 72 18,67
1344,24

17,94
1291,68

0,36
25,92

0,37
26,64

30 км.

1014 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 8,07444 187,55
1514,36

183,76
1483,76

0,11
0,89

3,68
29,71

30 км.

1015 +С1545-4
варіант 1

Бірка маркувальна 100шт 0,06 187,55
11,25

187,55
11,25

__-__
  -    

__-__
  -    
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1016 С1545-7 Бірка-прикінцевлювач А631, А671 100шт 0,13 42,64
5,54

41,78
5,43

0,02
  -    

0,84
0,11

30 км.

1017 С1545-8 Бобишки шт 9 170,63
1535,67

167,06
1503,54

0,22
1,98

3,35
30,15

30 км.

1018 С1545-8
варіант 1

Бобишки шт 38 170,63
6483,94

167,06
6348,28

0,22
8,36

3,35
127,30

30 км.

1019 С1545-9 Брезент 10м2 0,000624 3879,99
2,42

3800,53
2,37

3,38
  -    

76,08
0,05

30 км.

1020 С1545-23 Втулка В54, В59 100шт 0,07092 144,81
10,27

141,74
10,05

0,23
0,02

2,84
0,20

30 км.

1021 С1545-37 Утримувач К188 100шт 3,4572 1208,25
4177,16

1182,70
4088,83

1,86
6,43

23,69
81,90

30 км.

1022 С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 23,8074 619,26
14742,97

606,82
14446,81

0,3
7,14

12,14
289,02

30 км.

1023 +С1545-42
варіант 1

Дюбелі У658, У661 100шт 0,9047 619,26
560,24

619,26
560,24

__-__
  -    

__-__
  -    

1024 &С1545-42-1-
И
варіант 1

Дюбелі 100шт 0,2 619,26
123,85

619,26
123,85

__-__
  -    

__-__
  -    

1025 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 2,83 1398,81
3958,63

1370,97
3879,85

0,41
1,16

27,43
77,62

30 км.

1026 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 5,3202 1397,22
7433,49

1369,52
7286,12

0,3
1,60

27,4
145,77

30 км.

1027 &С1545-44-2
варіант 1

Дюбелі шт 796 4,48
3566,08

4,09
3255,64

0,3
238,80

0,09
71,64

30 км.

1028 С1545-55 Затискач люстровий КЛ2,5 100шт 0,1104 148,95
16,44

145,36
16,05

0,67
0,07

2,92
0,32

30 км.
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1029 С1545-56 Затискач набірний 100шт 0,2856 1124,14
321,05

1068,62
305,20

33,48
9,56

22,04
6,29

30 км.

1030 С1545-70 Кнопка К227 100шт 47,86953 23,27
1113,92

22,62
1082,81

0,19
9,10

0,46
22,01

30 км.

1031 +С1545-94
варіант 1

Гак У625 100шт 0,0204 1288,55
26,29

1260,57
25,72

2,71
0,06

25,27
0,51

30 км.

1032 С1545-96 Стрічка ФУМ кг 0,006 5308,48
31,85

5204,01
31,22

0,38
  -    

104,09
0,63

30 км.

1033 С1545-98 Стрічка кіперна 100м 0,012 684,04
8,21

670,18
8,04

0,45
0,01

13,41
0,16

30 км.

1034 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 7,47917 681,32
5095,71

667,54
4992,65

0,42
3,14

13,36
99,92

30 км.

1035 +С1545-101
варіант 1

Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,01 681,32
6,81

681,32
6,81

__-__
  -    

__-__
  -    

1036 С1545-112 Металеві прокладки т 0,0015 24287,71
36,43

23449,63
35,17

361,85
0,54

476,23
0,72

30 км.

1037 С1545-132 Наконечники алюмінієві для опресування 16-
8-5,4

100шт 1,6 488,16
781,06

478,35
765,36

0,24
0,38

9,57
15,32

30 км.

1038 С1545-134 Наконечники алюмінієві для опресування 35-
10-8а

100шт 0,4284 664,02
284,47

650,48
278,67

0,52
0,22

13,02
5,58

30 км.

1039 С1545-138 Наконечники алюмінієві для опресування 95-
12-13а

100шт 0,0816 1002,82
81,83

982,24
80,15

0,92
0,08

19,66
1,60

30 км.

1040 С1545-143 Наконечники кабельні для опресування
мідно-алюмінієві 16-6-5,4

100шт 0,45 866,37
389,87

848,82
381,97

0,56
0,25

16,99
7,65

30 км.

1041 С1545-149 Наконечники кабельні для пайки мідні П16-6 100шт 2 292,25
584,50

285,03
570,06

1,49
2,98

5,73
11,46

30 км.
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1042 +С1545-153
варіант 1

Наконечники кабельні шт 13,26 56,11
744,02

55,00
729,30

0,01
0,13

1,1
14,59

30 км.

1043 С1545-156 Нитки швейні кг 0,008 421,69
3,37

413,05
3,30

0,37
  -    

8,27
0,07

30 км.

1044 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,4284 17,73
7,60

17,34
7,43

0,04
0,02

0,35
0,15

30 км.

1045 С1545-159 Очіс льняний т 0,00061 37452,91
22,85

36326,25
22,16

392,29
0,24

734,37
0,45

30 км.

1046 С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,01 1300,32
13,00

1264,70
12,65

10,12
0,10

25,5
0,25

30 км.

1047 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 4,5942 218,73
1004,89

213,32
980,03

1,12
5,15

4,29
19,71

30 км.

1048 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,0792 106,56
8,44

103,35
8,19

1,12
0,09

2,09
0,16

30 км.

1049 +С1545-163
варіант 1

Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,6468 106,56
68,92

106,56
68,92

__-__
  -    

__-__
  -    

1050 С1545-164 Патрони до пістолета МПУ-2 100шт 0,04 192,78
7,71

187,88
7,52

1,12
0,04

3,78
0,15

30 км.

1051 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 64,6 42,72
2759,71

41,66
2691,24

0,22
14,21

0,84
54,26

30 км.

1052 С1545-180 Полоски К-404 100шт 3,7648 22,13
83,32

21,52
81,02

0,18
0,68

0,43
1,62

30 км.

1053 С1545-181 Полоски-пряжки з оцинкованої сталі 1000шт 0,2 623,04
124,61

610,60
122,12

0,22
0,04

12,22
2,45

30 км.

1054 &С1545-203-2-
1
варіант 1

Кутик перфорований ПВХ м.п. 136,5 10,69
1459,19

10,07
1374,56

0,41
55,97

0,21
28,66

30 км.
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1055 &С1545-204-1-
ИНБ
варіант 1

Профіль СD 60/27 м.п. 612,67 43,55
26681,78

42,68
26148,76

0,02
12,25

0,85
520,77

30 км.

1056 &С1545-204-2-
ИНБ
варіант 1

Подовжувач профілів 60/27 однорівневий шт 68 20,22
1374,96

19,80
1346,40

0,02
1,36

0,4
27,20

30 км.

1057 &С1545-204-2-
ИНБ
варіант 2

Подовжувач профілів 60/27 однорівневий шт 4 20,22
80,88

20,22
80,88

__-__
  -    

__-__
  -    

1058 &С1545-204-3-
ИНБ
варіант 1

Тяга підвісу шт 169 16,18
2734,42

15,84
2676,96

0,02
3,38

0,32
54,08

30 км.

1059 &С1545-204-4-
ИНБ
варіант 1

Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" шт 409 22,91
9370,19

22,44
9177,96

0,02
8,18

0,45
184,05

30 км.

1060 &С1545-204-5-
ИНБ
варіант 1

Підвіс в комплекті шт 159 19,14
3043,26

18,74
2979,66

0,02
3,18

0,38
60,42

30 км.

1061 &С1545-204-5-
ИНБ
варіант 2

Підвіс в комплекті шт 10 19,14
191,40

19,14
191,40

__-__
  -    

__-__
  -    

1062 &С1545-204-
ИНБ
варіант 1

Профіль направляючий UD 28/27 м.п. 216,24 38,43
8310,10

37,66
8143,60

0,02
4,32

0,75
162,18

30 км.

1063 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 3,7648 62,09
233,76

60,73
228,64

0,14
0,53

1,22
4,59

30 км.

1064 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,3 346,79
104,04

338,73
101,62

1,26
0,38

6,8
2,04

30 км.

1065 С1545-225 Серветки бавовняні 10м2 0,00352 746,25
2,63

729,52
2,57

2,1
0,01

14,63
0,05

30 км.
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1066 С1545-237 Скоба дволапкова СД-22, СД-27 100шт 0,04 368,4
14,74

360,54
14,42

0,64
0,03

7,22
0,29

30 км.

1067 С1545-240 Скоба будівельна К853 100шт 0,387 25,66
9,93

24,79
9,59

0,37
0,14

0,5
0,20

30 км.

1068 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові
К729, К730

100шт 35,3808 729,06
25794,73

714,60
25283,12

0,16
5,66

14,3
505,95

30 км.

1069 С1545-248 Скоби будівельні кг 14 39,16
548,24

38,02
532,28

0,37
5,18

0,77
10,78

30 км.

1070 С1545-262 Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм кг 0,02 95,46
1,91

93,22
1,86

0,37
0,01

1,87
0,04

30 км.

1071 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 2,19 310,92
680,91

304,45
666,75

0,37
0,81

6,1
13,35

30 км.

1072 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,0031788 220858,25
702,06

216155,70
687,12

372
1,18

4330,55
13,76

30 км.

1073 С1545-275 Фольга мідна т 0,0002 433904,37
86,78

425024,44
85,00

372
0,07

8507,93
1,71

30 км.

1074 С1545-291 Шпилька комплект 71,4 57,47
4103,36

56,20
4012,68

0,14
10,00

1,13
80,68

30 км.

1075 С1545-308 Електроди ЭМР-4 т 0,00012 82862,6
9,94

80852,31
9,70

385,53
0,05

1624,76
0,19

30 км.

1076 +С1545-308
варіант 1

Електроди ЭМР-4 т 0,00024 82862,6
19,89

82862,60
19,89

__-__
  -    

__-__
  -    

1077 &С1545-544-1 Провід самоутримний ізольований в ізоляції
зі світлостабілізованого зшитого
поліетилену, стійкого до впливу зовнішнього
середовища, стійкого до розповсюдження
горіння, перерізом 4х35 мм2 AsXSn - 1,00

м 105,06 190,32
19995,02

186,32
19574,78

0,27
28,37

3,73
391,87

30 км.
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1078 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00014 156290,12
21,88

152703,83
21,38

521,78
0,07

3064,51
0,43

30 км.

1079 С1546-8 Вода дистильована м3 0,00028 608,08
0,17

97,07
0,03

499,09
0,14

11,92
  -    

30 км.

1080 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 0,34 255,5
86,87

250,01
85,00

0,48
0,16

5,01
1,71

30 км.

1081 С1546-29 Фарба емалева МО-1 т 0,00516 155014,12
799,87

151402,94
781,24

571,69
2,95

3039,49
15,68

30 км.

1082 С1546-31 Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 т 0,00002 221200,78
4,42

216291,82
4,33

571,69
0,01

4337,27
0,08

30 км.

1083 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00009 287585,28
25,88

281374,66
25,32

571,69
0,05

5638,93
0,51

30 км.

1084 +С1546-35
варіант 1

Лак електроізолювальний N318 т 0,0005 287585,28
143,79

287585,28
143,79

__-__
  -    

__-__
  -    

1085 С1546-51 Моногідрат літію кг 0,006 762,93
4,58

747,45
4,48

0,52
  -    

14,96
0,10

30 км.

1086 С1546-54 Пароніт т 0,00071 206564,13
146,66

202014,76
143,43

499,09
0,35

4050,28
2,88

30 км.

1087 С1546-58 Паста паяльна ПМКН-40 кг 0,02 926,37
18,53

907,69
18,15

0,52
0,01

18,16
0,37

30 км.

1088 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,0012015 767236,88
921,84

751739,30
903,21

453,72
0,55

15043,86
18,08

30 км.

1089 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 7,72209 68,03
525,33

58,28
450,04

8,42
65,02

1,33
10,27

30 км.

1090 С1546-78 Мастило універсальне контактне 39У т 0,0000018 96239,33
0,17

93785,13
0,17

567,15
  -    

1887,05
  -    

30 км.
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1091 С1546-93 Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ кг 0,02 775,32
15,51

759,67
15,19

0,45
0,01

15,2
0,31

30 км.

1092 +С1547-16
варіант 1

Вимикач автоматичний PL4 Eaton 6 1Р 6А шт 10 176,77
1767,70

173,00
1730,00

0,3
3,00

3,47
34,70

30 км.

1093 +С1547-16
варіант 2

Вимикач автоматичний PL4 Eaton 16 3Р 16А шт 1 460,77
460,77

451,44
451,44

0,3
0,30

9,03
9,03

30 км.

1094 +С1547-16
варіант 3

Диференційний автоматичний вимикач
1P+N HNB-B10/1N/003 Eaton xPole Home

шт 4 2402,41
9609,64

2355,00
9420,00

0,3
1,20

47,11
188,44

30 км.

1095 +С1547-16
варіант 4

Диференційний автоматичний вимикач
1P+N HNB-B6/1N/003 Eaton xPole Home

шт 7 2006,65
14046,55

1967,00
13769,00

0,3
2,10

39,35
275,45

30 км.

1096 +С1547-16
варіант 5

Диференційний автоматичний вимикач
1P+N HNB-B20/1N/003 Eaton xPole Home

шт 2 2027,66
4055,32

1987,60
3975,20

0,3
0,60

39,76
79,52

30 км.

1097 +С1547-16
варіант 6

Диференційний автоматичний вимикач
1P+N HNB-B25/1N/003 Eaton xPole Home

шт 1 2333,05
2333,05

2287,00
2287,00

0,3
0,30

45,75
45,75

30 км.

1098 +С1547-16
варіант 7

Вимикач автоматичний PL4 Eaton 10 1Р 10А шт 2 314,02
628,04

307,56
615,12

0,3
0,60

6,16
12,32

30 км.

1099 +С1547-16
варіант 8

Розцеплювач незалежний ZP-ASA/230 шт 2 310,47
620,94

304,08
608,16

0,3
0,60

6,09
12,18

30 км.

1100 +С1547-16
варіант 9

Вимикач автоматичний 3Р PLHT-C 100/3
80А (або аналог)

шт 1 4355,71
4355,71

4270,00
4270,00

0,3
0,30

85,41
85,41

30 км.

1101 +С1547-16
варіант 10

Вимикач автоматичний 3Р PLHT-C 100/3
100А (або аналог)

шт 1 6180,49
6180,49

6059,00
6059,00

0,3
0,30

121,19
121,19

30 км.

1102 +С1547-16
варіант 11

Вимикач автоматичний PL6-C32/3 32A (або
аналог)

шт 3 901,99
2705,97

884,00
2652,00

0,3
0,90

17,69
53,07

30 км.

1103 +С1547-16
варіант 12

Вимикач автоматичний PL6-C40/3 40A (або
аналог)

шт 1 916,27
916,27

898,00
898,00

0,3
0,30

17,97
17,97

30 км.
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1104 +С1547-16
варіант 13

Вимикач автоматичний PL6-С6/1 Eaton 1Р
6А (або аналог)

шт 7 291,87
2043,09

285,85
2000,95

0,3
2,10

5,72
40,04

30 км.

1105 +С1547-16
варіант 14

Вимикач автоматичний PL6-С6/3 Eaton 3Р
6А (або аналог)

шт 1 623,02
623,02

610,50
610,50

0,3
0,30

12,22
12,22

30 км.

1106 +С1547-16
варіант 15

Вимикач автоматичний PL6-С10/3 Eaton 3Р
10А (або аналог)

шт 1 623,53
623,53

611,00
611,00

0,3
0,30

12,23
12,23

30 км.

1107 +С1547-16
варіант 16

Вимикач автоматичний PL6-С20/3 Eaton 3Р
20А (або аналог)

шт 2 791,83
1583,66

776,00
1552,00

0,3
0,60

15,53
31,06

30 км.

1108 +С1547-16
варіант 17

Вимикач автоматичний PL4 -C40/3 40A шт 1 485,01
485,01

475,20
475,20

0,3
0,30

9,51
9,51

30 км.

1109 +С1547-16
варіант 18

Вимикач автоматичний PL6 Eaton 16 3Р 16А шт 1 759,19
759,19

744,00
744,00

0,3
0,30

14,89
14,89

30 км.

1110 +С1547-16
варіант 19

Вимикач автоматичний PL4-С6/3 Eaton 3Р
6А (або аналог)

шт 2 384,85
769,70

377,00
754,00

0,3
0,60

7,55
15,10

30 км.

1111 +С1547-16
варіант 20

Вимикач автоматичний PL6-C25/3 25A (або
аналог)

шт 1 750,89
750,89

735,87
735,87

0,3
0,30

14,72
14,72

30 км.

1112 С1550-33 Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR
66 [компонент А]

кг 1049,55 48,01
50388,90

46,61
48919,53

0,46
482,79

0,94
986,58

30 км.

1113 С1550-34 Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR
66 [компонент В]

л 299,87743 279,26
83743,77

273,31
81959,50

0,47
140,94

5,48
1643,33

30 км.

1114 &С1550-36-1-
ИНБ
варіант 1

Стрічка армувальна п.м 454,1064 4,18
1898,16

4,10
1861,84

__-__
  -    

0,08
36,32

1115 +С1550-40 Універсальний клей Thomsit UK 400 для
ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ,
латексу

кг 70,06788 316,68
22189,10

310,00
21721,04

0,47
32,93

6,21
435,13

30 км.

1116 +С1551-1-СП
варіант 1

Анкер по типу R-RBP-M10/50W шт 8 40,3
322,40

39,48
315,84

0,03
0,24

0,79
6,32

30 км.
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1117 &С1551-41-
СП-1

Очищувач для клею л 1,7794 245,87
437,50

241,00
428,84

0,05
0,09

4,82
8,57

30 км.

1118 +С1555-101
варіант 1

Фарба по типу Cerezit кг 331,39028 130,13
43123,82

127,12
42126,33

0,46
152,44

2,55
845,05

30 км.

1119 +С1555-101
варіант 2

Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29 кг 89,64 19,42
1740,81

18,58
1665,51

0,46
41,23

0,38
34,07

30 км.

1120 +С1555-106
варіант 1

Геотекстиль термофікований щільністю 200-
300 г/м2 по типу ТПО

м2 31,68 59,62
1888,86

58,333
1847,99

0,12
3,80

1,17
37,07

30 км.

1121 +С1555-106
варіант 2

Геотекстиль термофікований щільністю 200-
300 г/м2

м2 8,272 59,62
493,18

59,62
493,18

__-__
  -    

__-__
  -    

1122 +С1555-108
варіант 1

Тпо мембрана Термофін товщиною 1,5 мм м2 11,016 479,44
5281,48

469,167
5168,34

0,87
9,58

9,4
103,56

30 км.

1123 +С1555-108
варіант 2

Тпо мембрана Термофін товщиною 1,2 мм м2 23,76 438,64
10422,02

429,167
10197,01

0,87
20,67

8,6
204,34

30 км.

1124 С1555-110 Очисник неорганічний для ПВХ мембран л 0,11 980,33
107,84

960,61
105,67

0,5
0,06

19,22
2,11

30 км.

1125 С1555-111 Герметик поліуретановий для герметизації
швів

л 1,23 559,31
687,95

547,70
673,67

0,64
0,79

10,97
13,49

30 км.

1126 С1555-116 Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м п.м 17,17 71,16
1221,82

69,66
1196,06

0,1
1,72

1,4
24,04

30 км.

1127 С1555-287 Ґрунтовка глибокопроникаюча Polimin АС-5 л 10,25 49,13
503,58

47,72
489,13

0,45
4,61

0,96
9,84

30 км.

1128 С1555-303 Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції 100шт 3,28 579,72
1901,48

567,14
1860,22

1,21
3,97

11,37
37,29

30 км.

1129 С1630-3 Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10
кгс/см2], діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм

шт 1 4207,19
4207,19

4062,47
4062,47

62,23
62,23

82,49
82,49

30 км.
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1130 &С1630-3-1 Підставка пожежна трійникова фланцева
діам. 100х100

шт 1 4383,63
4383,63

4297,00
4297,00

0,68
0,68

85,95
85,95

30 км.

1131 &С1630-18-1
варіант 1

Бутиль з краном для води 20 л шт 2 817,31
1634,62

780,00
1560,00

21,28
42,56

16,03
32,06

30 км.

1132 &С1630-18-1
варіант 2

Підставка під бутиль шт 1 394,21
394,21

365,20
365,20

21,28
21,28

7,73
7,73

30 км.

1133 +С1630-23
варіант 1

Вентилi пожежнi для води, тиск 1 МПа [10
кгс/см2], дiаметр 25 мм

шт 6 571,68
3430,08

558,47
3350,82

2
12,00

11,21
67,26

30 км.

1134 С1630-24 Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм

шт 2 180,89
361,78

177,07
354,14

0,27
0,54

3,55
7,10

30 км.

1135 С1630-26
варіант 1

Кран для поливу внутрішній, діаметр 15 мм шт 1 250,24
250,24

244,76
244,76

0,57
0,57

4,91
4,91

30 км.

1136 С1630-41
варіант 1

Вставки віброізолювальні на тиск 1,6 МПа
[16 кгс/см2], діаметр 65 мм

комплект 4 2569,01
10276,04

2506,80
10027,20

11,84
47,36

50,37
201,48

30 км.

1137 +С1630-41
варіант 2

Вставки віброізолювальні на тиск 1,6 МПа
[16 кгс/см2], діаметр 50 мм

комплект 4 1664,48
6657,92

1620,00
6480,00

11,84
47,36

32,64
130,56

30 км.

1138 +С1630-41
варіант 3

Вставки антивібраційні ZKB на тиск 1,6 МПа
[16 кгс/см2], діаметр 50 мм

комплект 2 15965,9
31931,80

15641,00
31282,00

11,84
23,68

313,06
626,12

30 км.

1139 +С1630-43
варіант 1

Клапан C-REG-60-30-F220 комплект 1 10192,1
10192,10

9975,00
9975,00

17,25
17,25

199,85
199,85

30 км.

1140 +С1630-43
варіант 2

Вентилятор C-PKV-60-30-4-380 комплект 1 33988,7
33988,70

33305,00
33305,00

17,25
17,25

666,45
666,45

30 км.

1141 +С1630-43
варіант 3

Гнучкі вставки C-GKV-60-30 комплект 2 874,4
1748,80

840,00
1680,00

17,25
34,50

17,15
34,30

30 км.

1142 +С1630-43
варіант 4

Вузол водозмішувальний UWS 2-2L(R) комплект 2 43525,7
87051,40

42655,00
85310,00

17,25
34,50

853,45
1706,90

30 км.
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1143 +С1630-43
варіант 5

Клапан К-ВВ-2 комплект 1 6902,6
6902,60

6750,00
6750,00

17,25
17,25

135,35
135,35

30 км.

1144 +С1630-43
варіант 6

Противибуховий пристрій K-МZS комплект 2 6438,5
12877,00

6295,00
12590,00

17,25
34,50

126,25
252,50

30 км.

1145 +С1630-43
варіант 7

Коробка монтажна K-МZ-2 комплект 2 11038,7
22077,40

10805,00
21610,00

17,25
34,50

216,45
432,90

30 км.

1146 +С1630-43
варіант 8

Комплект віброізоляторів KIV-3 для ERV-3,15 комплект 1 1670
1670,00

1620,00
1620,00

17,25
17,25

32,75
32,75

30 км.

1147 +С1630-43
варіант 9

Вставки COM 100-ERV-3,15-A-ZS комплект 1 1001,9
1001,90

965,00
965,00

17,25
17,25

19,65
19,65

30 км.

1148 +С1630-43
варіант 10

Вставки COM 100-ERV-3,15-В-ZS комплект 1 1343,6
1343,60

1300,00
1300,00

17,25
17,25

26,35
26,35

30 км.

1149 +С1630-43
варіант 11

Контрфланець FOT-ERV-3.15-ZS комплект 1 430,7
430,70

405,00
405,00

17,25
17,25

8,45
8,45

30 км.

1150 +С1630-43
варіант 12

Клапан відсікаючий діам. 315 мм комплект 1 1886,24
1886,24

1832,00
1832,00

17,25
17,25

36,99
36,99

30 км.

1151 +С1630-63
варіант 1

Головки для пожежних рукавів з'єднувальні
напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2],
діаметр  50 мм

шт 18 56,9
1024,20

55,64
1001,52

0,14
2,52

1,12
20,16

30 км.

1152 +С1630-63
варіант 2

Головки для пожежних рукавiв з'єднувальнi
напiрнi рукавнi, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2],
дiаметр 25 мм

шт 18 45,46
818,28

44,43
799,74

0,14
2,52

0,89
16,02

30 км.

1153 С1630-66 Засувки паралельні фланцеві з висувним
шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм

шт 1 2882,47
2882,47

2814,45
2814,45

11,5
11,50

56,52
56,52

30 км.

1154 С1630-67 Засувки паралельні фланцеві з висувним
шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм

шт 1 3603,34
3603,34

3517,13
3517,13

15,56
15,56

70,65
70,65

30 км.
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1155 С1630-83 Кронштейни та підставки під устаткування із
сортової сталі

кг 12 21,32
255,84

20,56
246,72

0,34
4,08

0,42
5,04

30 км.

1156 С1630-91 Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50
мм

шт 6 146,08
876,48

142,82
856,92

0,4
2,40

2,86
17,16

30 км.

1157 +С1630-91
варіант 1

Стволи пожежнi ручнi, марка РС, дiаметр 25
мм

шт 6 146,08
876,48

146,08
876,48

__-__
  -    

__-__
  -    

1158 +С1630-91
варіант 2

Котушка для пожежного рукава дiаметр 25
мм

шт 6 108,12
648,72

105,60
633,60

0,4
2,40

2,12
12,72

30 км.

1159 +С1630-91
варіант 3

Котушка для пожежного рукава дiаметр 50
мм

шт 6 160,63
963,78

157,08
942,48

0,4
2,40

3,15
18,90

30 км.

1160 &С1630-103-1 Фільтр C-FKP-60-30-G4 шт 1 2684,5
2684,50

2630,00
2630,00

1,86
1,86

52,64
52,64

30 км.

1161 &С1630-103-3-
2Е
варіант 1

Фільтр осадовий діам. 25 мм шт 1 1062,94
1062,94

1041,67
1041,67

0,43
0,43

20,84
20,84

1162 С1630-106 Фільтри для очищення води в
трубопроводах систем опалення діаметром
50 мм

шт 1 1404,73
1404,73

1363,22
1363,22

13,97
13,97

27,54
27,54

30 км.

1163 +С1630-106
варіант 1

Фiльтр сітчастий фланцевий діам. 50 мм
модель 821М

шт 1 2851,97
2851,97

2782,08
2782,08

13,97
13,97

55,92
55,92

30 км.

1164 +С1630-107
варіант 1

Фільтр сітчастий фланцевий Zetkama DN50;
PN16; Т max 300град. С

шт 1 6473,2
6473,20

6325,00
6325,00

21,27
21,27

126,93
126,93

30 км.

1165 &С1630-111-1
варіант 1

Воронка сталева зварена діам. 100х50х150Н шт 2 1283,29
2566,58

1258,00
2516,00

0,13
0,26

25,16
50,32

1166 &С1630-111-1
варіант 2

Адаптер фланцевий діам. 100 мм шт 2 2292,07
4584,14

2247,00
4494,00

0,13
0,26

44,94
89,88

1167 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 215,55 46,33
9986,43

45,04
9708,37

0,38
81,91

0,91
196,15

30 км.
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1168 С1630-116 Рукава пожежні льняні сухого прядення
нормальні, діаметр 51 мм

м 120 160,63
19275,60

157,42
18890,40

0,06
7,20

3,15
378,00

30 км.

1169 +С1630-116
варіант 1

Рукава пожежнi льнянi сухого прядення
нормальнi, дiаметр 25 мм

м 120 97,76
11731,20

95,78
11493,60

0,06
7,20

1,92
230,40

30 км.

1170 +С1630-118 З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 15 мм

шт 16,8 17,82
299,38

17,44
292,99

0,03
0,50

0,35
5,89

30 км.

1171 +С1630-119 З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 20 мм

шт 0,8 18,53
14,82

18,13
14,50

0,04
0,03

0,36
0,29

30 км.

1172 +С1630-120
варіант 1

З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 25 мм

шт 2 28,42
56,84

27,80
55,60

0,06
0,12

0,56
1,12

30 км.

1173 +С1630-121 З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 32 мм

шт 0,72 33,05
23,80

32,32
23,27

0,08
0,06

0,65
0,47

30 км.

1174 С1630-126 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 15 мм

шт 8,4 20,3
170,52

19,71
165,56

0,19
1,60

0,4
3,36

30 км.

1175 С1630-127 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 20 мм

шт 0,4 24,51
9,80

23,80
9,52

0,23
0,09

0,48
0,19

30 км.

1176 С1630-129 Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 32 мм

шт 0,36 37,17
13,38

35,98
12,95

0,46
0,17

0,73
0,26

30 км.

1177 С1630-134 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки
накидні, муфтові], діаметр до 15 мм

шт 67,2 44,45
2987,04

43,45
2919,84

0,13
8,74

0,87
58,46

30 км.

1178 С1630-135 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки
накидні, муфтові], діаметр до 20 мм

шт 3,2 52,84
169,09

51,63
165,22

0,17
0,54

1,04
3,33

30 км.

1179 С1630-137 Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки
накидні, муфтові], діаметр до 32 мм

шт 2,88 114,89
330,88

112,23
323,22

0,41
1,18

2,25
6,48

30 км.

1180 С1630-148 Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для
пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 15
мм

шт 0,025 2000,75
50,02

1958,65
48,97

2,87
0,07

39,23
0,98

30 км.
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1181 &С1630-148-1
варіант 1

Клапан термостатический с
терморегулятором д. 15 мм RTD-N

шт 2 965,81
1931,62

944,00
1888,00

2,87
5,74

18,94
37,88

30 км.

1182 &С1630-148-1
варіант 2

Клапан регулюючий д. 15 мм RLV шт 2 702,34
1404,68

685,70
1371,40

2,87
5,74

13,77
27,54

30 км.

1183 &С1630-148-2-
3М
варіант 1

Комплект радіаторний з термоголовкою шт 5 2090,05
10450,25

2046,20
10231,00

2,87
14,35

40,98
204,90

30 км.

1184 С1630-150 Вентилі прохідні фланцеві 15с27нж1 для
пари, тиск 6,4 МПа [64 кгс/см2], діаметр 25
мм

шт 0,025 2697,56
67,44

2640,24
66,01

4,43
0,11

52,89
1,32

30 км.

1185 С1630-210 Вентилі прохідні 1Б1р с муфтовими та
цапфовими приєднувальними кінцями для
води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм

шт 6 969,85
5819,10

949,71
5698,26

1,12
6,72

19,02
114,12

30 км.

1186 &С1630-234-
1В
варіант 1

Диспансер для рідкого мила шт 3 65,05
195,15

65,05
195,15

__-__
  -    

__-__
  -    

1187 +С1630-451
варіант 1

Дросель клапан ручний ДК діам. 150 мм шт 8 537,22
4297,76

525,00
4200,00

1,69
13,52

10,53
84,24

30 км.

1188 С1630-461 Дросель-клапани в обичайці з сектором
управління із тонколистової корозійно-
стійкої та сортової сталі, прямокутні,
периметр до 800 мм

шт 1 1132,44
1132,44

1108,55
1108,55

1,69
1,69

22,2
22,20

30 км.

1189 &С1630-521-1
варіант 1

Завiси повiтряні ВЕНТС ПВ3 800х500 В 3.5
3ф

шт 2 91101,16
182202,32

89313,16
178626,32

1,7
3,40

1786,3
3572,60

30 км.

1190 С1630-522 Заглушки до питометражних лючків СТД
8281

шт 20,6511 22,6
466,71

22,15
457,42

0,01
0,21

0,44
9,08

30 км.

1191 +С1630-536
варіант 1

Клапан протипожежний універсальний КПУ-
1Н 500х250

шт 1 8307,88
8307,88

8144,88
8144,88

0,1
0,10

162,9
162,90

30 км.
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1192 +С1630-536
варіант 2

Клапан протипожежний універсальний КПУ-
1Н 400х250

шт 1 4457,88
4457,88

4370,37
4370,37

0,1
0,10

87,41
87,41

30 км.

1193 +С1630-536
варіант 3

Клапан протипожежний KPU 1N-O-N-315-0*f-
0-0-72-0-0-0-h-0

шт 1 3126,4
3126,40

3065,00
3065,00

0,1
0,10

61,3
61,30

30 км.

1194 С1630-543 Клапани зворотні підйомні муфтові для води,
 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
25 мм

шт 1 203,42
203,42

199,09
199,09

0,34
0,34

3,99
3,99

30 км.

1195 &С1630-549-3
варіант 1

Вузол нижнього підключення радіатора шт 31 415,42
12878,02

402,13
12466,03

5,14
159,34

8,15
252,65

30 км.

1196 С1630-642 Крани прохідні сальникові муфтові латунні
для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа
[10 кгс/см2], діаметр 15 мм

шт 1 173,91
173,91

170,37
170,37

0,13
0,13

3,41
3,41

30 км.

1197 С1630-644 Крани прохідні сальникові муфтові латунні
для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа
[10 кгс/см2], діаметр 25 мм

шт 2 363,55
727,10

356,04
712,08

0,38
0,76

7,13
14,26

30 км.

1198 &С1630-966-1
варіант 1

Патрубок з фланцем д.76х3,0  L=200мм шт 6 167,73
1006,38

164,10
984,60

0,34
2,04

3,29
19,74

30 км.

1199 &С1630-966-1
варіант 2

Патрубок з фланцем і відводом д.32х2,0
L=300мм

шт 3 159,07
477,21

155,61
466,83

0,34
1,02

3,12
9,36

30 км.

1200 &С1630-966-1
варіант 3

Патрубок з фланцем д.32х2,0 L=150мм шт 6 104,28
625,68

101,90
611,40

0,34
2,04

2,04
12,24

30 км.

1201 &С1630-966-1
варіант 4

Патрубок з фланцем і відводом д.25х2,0
L=300мм

шт 3 115,33
345,99

112,73
338,19

0,34
1,02

2,26
6,78

30 км.

1202 &С1630-966-1
варіант 5

Патрубок з фланцем д.25х2,0 L=150мм шт 4 86,97
347,88

84,92
339,68

0,34
1,36

1,71
6,84

30 км.

1203 &С1630-966-1
варіант 6

Патрубок з фланцем д.76х3,0  L=150мм шт 1 135,25
135,25

132,26
132,26

0,34
0,34

2,65
2,65

30 км.
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1204 &С1630-966-1
варіант 7

Патрубок з фланцем д.76х3,0  L=250мм шт 6 191,19
1147,14

187,10
1122,60

0,34
2,04

3,75
22,50

30 км.

1205 +С1630-973
варіант 1

Сифони-ревизії двохобертові, діаметр 50 мм шт 2 289,58
579,16

282,31
564,62

1,59
3,18

5,68
11,36

30 км.

1206 &С1630-1369-
1
варіант 1

Повітронагрівач C-КVN-60-30-2 шт 1 6578,25
6578,25

6445,00
6445,00

4,26
4,26

128,99
128,99

30 км.

1207 &С1630-1369-
1
варіант 2

Повітронагрівач електричний C-EVN-К-200-3.
0

шт 1 3110,25
3110,25

3045,00
3045,00

4,26
4,26

60,99
60,99

30 км.

1208 &С1630-1407-
2

Клапан C-KVK-160-M220 шт 2 7711,51
15423,02

7560,00
15120,00

0,3
0,60

151,21
302,42

30 км.

1209 &С1630-1407-
2
варіант 1

Клапан C-KVK-200-M220 шт 2 7813,51
15627,02

7660,00
15320,00

0,3
0,60

153,21
306,42

30 км.

1210 &С1630-1409-
1

Клапани зворотні підйомні фланцеві
19ч21бр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16
кгс/см2], діаметр 50 мм

шт 1 1169,57
1169,57

1146,00
1146,00

0,64
0,64

22,93
22,93

30 км.

1211 &С1630-1432-
37СО
варіант 1

Манометр ДМ 05-МП-3У-01 з триходовим
краном 14М 1-16

комплект 7 1007,49
7052,43

1007,49
7052,43

__-__
  -    

__-__
  -    

1212 &С1630-1432-
37СО
варіант 2

Манометр ДМ 05-МП-3У-01 з триходовим
краном 

комплект 9 1007,49
9067,41

987,50
8887,50

0,24
2,16

19,75
177,75

30 км.

1213 &С1630-1455-
6
варіант 2

Лічильник Residia Jet  Ду15; QN 1.5/30 
Sensus

шт 1 1276,28
1276,28

1250,30
1250,30

0,95
0,95

25,03
25,03

30 км.

1214 С1630-1491 Вентилі прохідні муфтові для води та пари,
15Б1п, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15
мм

шт 16 181,76
2908,16

178,05
2848,80

0,15
2,40

3,56
56,96

30 км.
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1215 &С1630-1498-
12
варіант 1

Засувка регулююча поворотна "Батерфляй"
д. 80 мм

шт 1 2607,79
2607,79

2556,30
2556,30

0,36
0,36

51,13
51,13

30 км.

1216 &С1630-1498-
12
варіант 2

Засувка чавунна фланцева з обгумованим
клином клас А діам. 80 мм

шт 6 6177,79
37066,74

6056,30
36337,80

0,36
2,16

121,13
726,78

30 км.

1217 &С1630-1498-
12
варіант 3

Засувка чавунна фланцева з обгумованим
клином клас А діам. 50 мм

шт 4 5112,91
20451,64

5012,30
20049,20

0,36
1,44

100,25
401,00

30 км.

1218 +С1630-1907
варіант 1

Крани сталеві кульові з ручним управлінням
11с67п1сф діам. 50 мм

шт 6 3310,43
19862,58

3242,48
19454,88

3,04
18,24

64,91
389,46

30 км.

1219 +С1630-1907
варіант 2

Крани сталеві кульові діам. 25 мм шт 2 1385,2
2770,40

1355,00
2710,00

3,04
6,08

27,16
54,32

30 км.

1220 &С1630-1907-
1

Крани сталеві кульові з ручним управлінням
11с67п1сф діам. 32 мм

шт 6 2217,86
13307,16

2171,66
13029,96

2,71
16,26

43,49
260,94

30 км.

1221 &С1630-1907-
1
варіант 1

Крани сталеві кульові з ручним управлінням
11с67п1сф діам. 25 мм

шт 6 2037,6
12225,60

1994,94
11969,64

2,71
16,26

39,95
239,70

30 км.

1222 &С1632-49-1 Хрестики для плитки шт 2559,9232 1,23
3148,71

1,21
3097,51

0,01
25,60

0,01
25,60

1223 С1632-102 Силікон л 0,367 355,87
130,60

348,32
127,83

0,57
0,21

6,98
2,56

30 км.

1224 &С1632-115-1 Сорбент нафтопоглинальний кг 2,1 156,64
328,94

153,03
321,36

0,54
1,13

3,07
6,45

30 км.

1225 +С1633-116ВД
варіант 1

Герметик силіконовий л 15,32 277,71
4254,52

271,92
4165,81

0,34
5,21

5,45
83,50

30 км.

1226 +С1633-116ВД
варіант 2

Герметик для монтажу по типу Standartpark л 0,87 627,65
546,06

615,00
535,05

0,34
0,30

12,31
10,71

30 км.
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1227 &С1733-61ВД-
ИНБ
варіант 1

Сілікон (герметик) флакон 13 247,29
3214,77

243,54
3166,02

0,06
0,78

3,69
47,97

1228 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 70,362 5,754
404,86

5,75400
404,86

__-__
  -    

__-__
  -    

1229 &С12405-
1362-2
варіант 1

Модуль цифрового GSM - автодозвону МЦА-
GSM.4

шт 1 5487,4
5487,40

5376,00
5376,00

3,8
3,80

107,6
107,60

30 км.

1230 &С12405-
1362-2
варіант 2

GSM антена виносна SMA,25м шт 1 1760,32
1760,32

1722,00
1722,00

3,8
3,80

34,52
34,52

30 км.

1231 +С188888-4
варіант 1

Дюбель 4х100 металеві шт 803 2,12
1702,36

1,98
1589,94

0,1
80,30

0,04
32,12

1232 +С188888-4
варіант 2

Дюбель 6х40 в комплекті шт 265 3,73
988,45

3,56
943,40

0,1
26,50

0,07
18,55

1233 +С188888-5 Монтажна кліпса шт 1719 1,39
2389,41

1,36
2337,84

__-__
  -    

0,03
51,57

1234 +К581121-
1041
варіант 1

Опорні подушки марки ОП4.4-т серія 1.225-2
випуск 11

шт 4 304,75
1219,00

287,53
1150,12

11,24
44,96

5,98
23,92

30 км.

1235 +К581121-
1043
варіант 1

Опорні подушки марки ОП5.4-т серія 1.225-2
випуск 2

шт 4 393
1572,00

370,00
1480,00

15,29
61,16

7,71
30,84

30 км.

1236 К581121-А002
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 200

шт 10 2922
29220,00

2571,69
25716,90

293,02
2930,20

57,29
572,90

ВЦ=4736,08*0,
543
30 км.

1237 К581121-А005
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 200

шт 4 1551,47
6205,88

1378,03
5512,12

143,02
572,08

30,42
121,68

ВЦ=5200,13*0,
265
30 км.
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1238 К581121-А005
варіант 2

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки
200(Ф12)

шт 52 1551,47
80676,44

1378,03
71657,56

143,02
7437,04

30,42
1581,84

ВЦ=5200,13*0,
265
30 км.

1239 К581121-А012
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.
4.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 200

шт 4 1141,66
4566,64

1014,03
4056,12

105,24
420,96

22,39
89,56

ВЦ=5200,13*0,
195
30 км.

1240 К582821-556 Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 11 175,55
1931,05

162,44
1786,84

9,67
106,37

3,44
37,84

ВЦ=157,71*1,03
30 км.

1241 К582821-559 Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.
1-1 вип.1

шт 68 219,9
14953,20

203,45
13834,60

12,14
825,52

4,31
293,08

ВЦ=157,71*1,29
30 км.

1242 К582821-561 Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.
1-1 вип.1

шт 13 264,25
3435,25

244,45
3177,85

14,62
190,06

5,18
67,34

ВЦ=157,71*1,55
30 км.

1243 К582821-565 Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.
1-1 вип.1

шт 1 330,66
330,66

305,96
305,96

18,22
18,22

6,48
6,48

ВЦ=157,71*1,94
30 км.

1244 К582821-577 Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П серія 1.
038.1-1 вип.1

шт 28 383,8
10746,40

357,16
10000,48

19,11
535,08

7,53
210,84

ВЦ=276,87*1,29
30 км.

1245 К582821-579 Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.
038.1-1 вип.1

шт 1 461,13
461,13

429,15
429,15

22,94
22,94

9,04
9,04

ВЦ=276,87*1,55
30 км.

1246 К582821-640 Перемички з/б марки 2ПП17-5 серія 1.038.1-
1 вип.2

шт 17 905,66
15396,22

837,75
14241,75

50,15
852,55

17,76
301,92

ВЦ=498,66*1,68
30 км.

1247 К582821-648 Перемички з/б марки 3ПП21-71 серія 1.038.1-
1 вип.2

шт 1 1988,07
1988,07

1851,72
1851,72

97,37
97,37

38,98
38,98

ВЦ=894,55*2,07
30 км.

1248 К582821-668 Перемички з/б марки 6ПГ44-40 серія 1,038.1-
1 вип.3

шт 2 7667,33
15334,66

7114,12
14228,24

402,87
805,74

150,34
300,68

ВЦ=1613,18*4,41
30 км.

1249 К584211-Г003
варіант 1

Панелі перекриття з/б марки ПК88.10-8АТ5Т
серія 1.241-1 вип.39

шт 2 9302,77
18605,54

8381,84
16763,68

738,52
1477,04

182,41
364,82

30 км.

1250 К584211-Г009
варіант 1

Панелі перекриття з/б марки ПК88.15-8АТ5Т
серія 1.241-1 вип.39

шт 3 14582,64
43747,92

13115,08
39345,24

1181,63
3544,89

285,93
857,79

30 км.
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1251 К584211-Г021
варіант 1

Панелі перекриття з/б марки ПК120.10-
8АТ5Т серія1.241-1 вип.22(Ф324)

шт 1 18439,59
18439,59

16699,46
16699,46

1378,57
1378,57

361,56
361,56

30 км.

1252 К584211-Г024
варіант 1

Панелі перекриття з/б марки ПК120.15-
8АТ5Т серія1.241-1 вип.22(Ф324)

шт 15 27740,14
416102,10

25093,20
376398,00

2103,02
31545,30

543,92
8158,80

30 км.

1253 +К585521-
Л001
варіант 1

Кiльця КС7.3 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14
випуск 1(Ф321)

шт 22 480,09
10561,98

480,09
10561,98

__-__
  -    

__-__
  -    

1254 К585521-Л001
варіант 2

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1(Ф321)

шт 2 480,09
960,18

442,57
885,14

28,11
56,22

9,41
18,82

30 км.

1255 К585521-Л005
варіант 1

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1(Ф320)

шт 3 1799,6
5398,80

1629,38
4888,14

134,93
404,79

35,29
105,87

30 км.

1256 К585521-Л008
варіант 1

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1(Ф321)

шт 2 3185,08
6370,16

2897,75
5795,50

224,88
449,76

62,45
124,90

30 км.

1257 К585521-Л008
варіант 2

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1(Ф320)

шт 10 3185,08
31850,80

2897,75
28977,50

224,88
2248,80

62,45
624,50

30 км.

1258 +К585521-
Л011
варіант 1

Кiльця КС20.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14
випуск 1(Ф321)

шт 3 4778,45
14335,35

4353,05
13059,15

331,7
995,10

93,7
281,10

30 км.

1259 К585521-Л032
варіант 1

Плити покриття  ПП10-2 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1(Ф320)

шт 2 1381,32
2762,64

1298,02
2596,04

56,22
112,44

27,08
54,16

30 км.

1260 К585521-Л036
варіант 1

Плити покриття  1ПП15-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)

шт 5 3296,7
16483,50

3080,27
15401,35

151,79
758,95

64,64
323,20

30 км.

1261 К585521-Л038
варіант 1

Плити покриття  2ПП15-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)

шт 1 3313,11
3313,11

3096,36
3096,36

151,79
151,79

64,96
64,96

30 км.

1262 +К585521-
Л042
варіант 1

Плити покриття 1ПП20-2 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1(Ф321)

шт 1 7069,35
7069,35

6621,53
6621,53

309,21
309,21

138,61
138,61

30 км.
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1263 К585521-Л048
варіант 1

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1(Ф320)

шт 2 2089,94
4179,88

1947,76
3895,52

101,2
202,40

40,98
81,96

30 км.

1264 К585521-Л049
варіант 1

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1(Ф321)

шт 6 4246,69
25480,14

3949,78
23698,68

213,64
1281,84

83,27
499,62

30 км.

1265 +К585521-
Л050
варіант 1

Плити днищ ПН20 залiзобетоннi серiя 3.900.
1-14 випуск 1(Ф321)

шт 1 7237,88
7237,88

6764,26
6764,26

331,7
331,70

141,92
141,92

30 км.

1266 +К585521-
Л052
варіант 1

Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.
1-14 випуск 1(Ф321)

шт 1 315,21
315,21

297,79
297,79

11,24
11,24

6,18
6,18

30 км.

1267 +К585521-
Л052
варіант 2

Кiльця опорнi КО1 залiзобетоннi серiя 3.900.
1-14 випуск 1(Ф321)

шт 1 315,21
315,21

297,79
297,79

11,24
11,24

6,18
6,18

30 км.

1268 К585521-Л052
варіант 3

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1(Ф321)

шт 1 215,16
215,16

199,70
199,70

11,24
11,24

4,22
4,22

30 км.

1269 К585521-Л052
варіант 4

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1(Ф320)

шт 6 215,16
1290,96

199,70
1198,20

11,24
67,44

4,22
25,32

30 км.

1270 К585521-П030 Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87 шт 46 3839,57
176620,22

3567,51
164105,46

196,77
9051,42

75,29
3463,34

ВЦ=(8352,5-(0,
77+0,74)*213,
4006)*0,35+13,
5:100*4384,03+1,
2:100*4192,04+1,
9:100*6040,44
30 км.

1271 К585821-Г012 Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 серія 3.
006.1-2.87 вып.0-2

шт 46 11173,1
513962,60

10360,78
476595,88

593,24
27289,04

219,08
10077,68

ВЦ=(7825,36+0,
77*213,3995)*0,
9+59,9:100*4384,
03+3,9:100*4192,
04+6,3:100*6040,
44+0:100*6225,
33
30 км.
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1272 +К589111-16
варіант 1

Схiдцi з/б консольного типу ИСТ-3 шт 27 386,25
10428,75

348,77
9416,79

29,91
807,57

7,57
204,39

30 км.

1273 К589121-3425
варіант 1

Проступи накладні марки 1ЛН 14.3 серія 1.
251.1-4 вип.1 ( iз лицевими бетонними
поверхнями)

шт 22 261,17
5745,74

247,50
5445,00

8,55
188,10

5,12
112,64

ВЦ=(183,33*1,
35)+0*1,35*0,
325*141,02
30 км.

1274 К589121-3426
варіант 1

Проступи накладні марки 1ЛН 14.2 серія 1.
251.1-4 вип.1 ( iз лицевими бетонними
поверхнями)

шт 2 258,42
516,84

247,50
495,00

5,85
11,70

5,07
10,14

ВЦ=(183,33*1,
35)+0*1,35*0,
220*141,02
30 км.

1275 К589121-3432
варіант 1

Проступи накладні марки 2ЛН 14.2В серія 1.
251.1-4 вип.1 ( iз лицевими бетонними
поверхнями)

шт 2 259,1
518,20

247,50
495,00

6,52
13,04

5,08
10,16

ВЦ=(183,33*1,
35)+0*1,35*0,
245*141,02
30 км.

1276 К589121-3443 Сходові марші ребристої конструкції марки
2ЛМФ 42.14.18-5 серія 1.251.1-4 вип.1

шт 2 7874,76
15749,52

7316,95
14633,90

403,4
806,80

154,41
308,82

ВЦ=1274,73*5,74
30 км.

1277 К589121-3460
варіант 1

Сходові площадки ребристої конструкції 
марки ЛПФ28.11-5 серія 1.252.1-4 вип 1
приведеною товщиною 14 см(  з бетонною
пiдлогою, що не потребує додаткового
опорядження)

шт 2 3572,95
7145,90

3256,65
6513,30

246,24
492,48

70,06
140,12

ВЦ=(982,82+((14-
13)*0,27+0)*141,
007)*3,19
30 км.

1278 +К589921-
А001
варіант 1

Каменi бетоннi бортовi БР 100.30.15 шт 119 256,09
30474,71

235,77
28056,63

15,3
1820,70

5,02
597,38

1279 К589921-А001
варіант 2

Камені бетонні бортові, прямі рядові із
бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70)

шт 19 251,07
4770,33

220,74
4194,06

25,41
482,79

4,92
93,48

30 км.

1280 &1501-9065-1
варіант 1

Генератор дизельний Matari MC16 16 кВт шт 1 386246,79
386246,79

378000,00
378000,00

673,32
673,32

7573,47
7573,47

30 км.

1281 +1503-7051
варіант 1

Регулятор перепаду тиску AFP VFG 2. діам.
25. Kvs 8.0 dp (0.050-0.35 bar) Tmax 200град.
С

шт 1 73384,7
73384,70

71938,00
71938,00

7,78
7,78

1438,92
1438,92

30 км.
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1282 +1504-4548-12
варіант 1

Пускач електромагнітний нереверсивний, з
тепловим реле з кнопками керування ПМЛ-
1220 (або аналог)

шт 4 1203,75
4815,00

1179,80
4719,20

0,35
1,40

23,6
94,40

30 км.

1283 &1504-5088-1
варіант 1

Контактор 6А,220В, LC1E0610M5 1HO 06A
(або аналог)

шт 2 774,67
1549,34

759,20
1518,40

0,28
0,56

15,19
30,38

30 км.

1284 +1504-19165
варіант 1

Еквіпотенціальний клемник EPS 2 шт 3 246,56
739,68

241,56
724,68

0,17
0,51

4,83
14,49

30 км.

1285 &1507-1217-
27-1
варіант 1

Свiтильник світлодіодний 36 Вт, IP65 Feron
Al5053 36W або аналог

шт 16 1200,66
19210,56

1176,00
18816,00

1,12
17,92

23,54
376,64

30 км.

1286 &1507-1217-
27-1
варіант 2

Свiтильник світлодіодний 8 Вт, IP54 Feron
Al3006 8W або аналог

шт 23 229,62
5281,26

224,00
5152,00

1,12
25,76

4,5
103,50

30 км.

1287 &1507-1217-
27-1
варіант 3

Свiтильник світлодіодний 18 Вт, IP54 Feron
Al3008 18W або аналог

шт 10 400,98
4009,80

392,00
3920,00

1,12
11,20

7,86
78,60

30 км.

1288 &1507-1217-
27-1
варіант 4

Свiтильник світлодіодний 36 Вт, Feron
Al2117 36W або аналог

шт 66 422,4
27878,40

413,00
27258,00

1,12
73,92

8,28
546,48

30 км.

1289 &1507-1217-
27-1
варіант 5

Свiтильник світлодіодний 4 Вт, Feron Еl119 0.
004 4W з акумуляторною батарею або
аналог

шт 8 834,48
6675,84

817,00
6536,00

1,12
8,96

16,36
130,88

30 км.

1290 &1507-1217-
27-1
варіант 6

Свiтильник світлодіодний 6 Вт, ДБО01ВСП-6-
а "Вихід" або аналог

шт 7 209,83
1468,81

204,60
1432,20

1,12
7,84

4,11
28,77

30 км.

1291 &1514-4037-1
варіант 1

Електроводонагрiвач V=80л, N=1,5 кВт шт 3 9876,7
29630,10

9649,00
28947,00

34,04
102,12

193,66
580,98

30 км.

1292 +1517-1859
варіант 1

Грозорозрядник 275 20RC EV ETI ETITEC шт 1 2324,58
2324,58

2279,00
2279,00

__-__
  -    

45,58
45,58
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1293 &1517-1973-7-
1
варіант 1

Щит керування насосами ЩР-Б5-000 "OTOS" шт 1 36216,9
36216,90

35500,00
35500,00

6,76
6,76

710,14
710,14

30 км.

1294 &1517-2229-1-
3
варіант 1

Щит Univers 80*65*20,5, IP44 /I, 3 секції (або
аналог)

шт 1 10072,29
10072,29

9866,67
9866,67

8,12
8,12

197,5
197,50

30 км.

1295 +1517-2432-6
варіант 1

Шафа Abb Basic E BEW401224 навісний 24
модуля 300х335х102 мм

шт 3 1250,81
3752,43

1226,28
3678,84

__-__
  -    

24,53
73,59

1296 +1517-2432-6
варіант 2

Шафа Abb Basic E BEW401236 вбудований
36 модулів 300х450х102 мм

шт 1 1473,9
1473,90

1445,00
1445,00

__-__
  -    

28,9
28,90

1297 &1602-1-7-1-4
варіант 1

Прилад приймально-контрольний Тірас-8П.1 шт 1 10789,56
10789,56

10578,00
10578,00

__-__
  -    

211,56
211,56

1298 &1602-2-1-1-1
варіант 1

ІПК-9 сповіщувач пожежний тепловий шт 9 401,92
3617,28

394,04
3546,36

__-__
  -    

7,88
70,92

1299 &1602-2-1-1-1
варіант 2

Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8 шт 39 238,68
9308,52

234,00
9126,00

__-__
  -    

4,68
182,52

1300 &1602-2-3-1-1
варіант 1

Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1 шт 16 550,8
8812,80

540,00
8640,00

__-__
  -    

10,8
172,80

1301 &1602-2-5-1-2
варіант 1

Світловий оповіщувач УА-2-12/24 за
написом "Напрямок руху"

шт 1 1429,02
1429,02

1401,00
1401,00

__-__
  -    

28,02
28,02

1302 &1602-2-6-1-2-
1
варіант 1

Оповіщувач світлозвуковий Джміль-2 шт 1 1297,47
1297,47

1272,00
1272,00

0,03
0,03

25,44
25,44

30 км.

1303 &1602-4-1-1-5
варіант 1

Акумулятор 7.0 А/г шт 2 1009,8
2019,60

990,00
1980,00

__-__
  -    

19,8
39,60

1304 &1602-6
варіант 1

Реле контроля фаз HRN-54N шт 1 2247,13
2247,13

2203,00
2203,00

0,07
0,07

44,06
44,06
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1305 &1602-6-1-1-8
варіант 1

УК-2 пристрій комутаційний шт 1 375,36
375,36

368,00
368,00

__-__
  -    

7,36
7,36

1306 &1602-6-2-1-4
варіант 1

Світильник аварійний Rel 228 шт 1 812,27
812,27

796,00
796,00

0,34
0,34

15,93
15,93

30 км.

1307 &1602-10956-8
варіант 1

Виносний пристрій оптичної сигналізації
ВПОС

шт 16 240,9
3854,40

235,00
3760,00

1,18
18,88

4,72
75,52

30 км.

1308 &1602-30001-4
варіант 1

Оповіщувач світловий ОСЗ-2 шт 16 930,31
14884,96

912,00
14592,00

0,07
1,12

18,24
291,84

30 км.

1309 &1602-30001-4
варіант 2

Оповіщувач світловий ОС-1 за написом
"Вихід"

шт 6 716,05
4296,30

702,00
4212,00

0,01
0,06

14,04
84,24

1310 &1602-30002-
4-2
варіант 1

Сигналізатор "ВАРТА 1-03.14" шт 1 10954,93
10954,93

10740,00
10740,00

0,13
0,13

214,8
214,80

1311 &1602-30002-
4-3
варіант 1

Датчик чадного газу ДЧГ-4 шт 2 4160,51
8321,02

4078,80
8157,60

0,13
0,26

81,58
163,16

1312 &1602-30002-
4-3
варіант 2

Датчик метану ДМ-4 шт 3 3886,33
11658,99

3810,00
11430,00

0,13
0,39

76,2
228,60

1313 &1602-30068-
89-1
варіант 1

Джерело безперебійного живлення ML 500 шт 2 7364,92
14729,84

7220,00
14440,00

0,51
1,02

144,41
288,82

30 км.

1314 &1602-30068-
89-2
варіант 1

Блок резервного живлення БЖ1230 шт 1 4828,77
4828,77

4734,00
4734,00

0,09
0,09

94,68
94,68

1315 &1602-30069-
2-9
варіант 1

Сповіщувач світло-звуковий "Сержант С-07с-
220"

шт 7 1089,47
7626,29

1068,00
7476,00

0,11
0,77

21,36
149,52
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1316 &1602-30069-
2-9
варіант 2

Оповіщувач звуковий "Сирена С-03-220" шт 5 885,47
4427,35

868,00
4340,00

0,11
0,55

17,36
86,80

1317 +1701-8030
варіант 1

Лiчильник HIK 2303 АР6Т.1802.МС21
220/380В 5/100А

шт 1 5963,69
5963,69

5841,00
5841,00

5,75
5,75

116,94
116,94

30 км.

1318 +1704-10318
варіант 1

Датчик температури шт 1 2786,46
2786,46

2731,74
2731,74

0,08
0,08

54,64
54,64

30 км.

1319 +1704-20031 Манометр, мановакуумметр, вакуумметр
показний МП4

шт 2 1582,04
3164,08

1550,53
3101,06

0,49
0,98

31,02
62,04

30 км.

1320 +1704-20031
варіант 1

Манометр, мановакуумметр, вакуумметр
показний МП4-У

шт 22 1582,04
34804,88

1582,04
34804,88

__-__
  -    

__-__
  -    

1321 &1704-50668-1
варіант 1

Реле тиску Тmax100 град. С; Рmax 17бар;
Р(-0.2-7.5)бар; dp(0.7-4) бар. КРІ 35

шт 1 5970,2
5970,20

5852,80
5852,80

0,34
0,34

117,06
117,06

30 км.

1322 &1715-1332-1
варіант 2

Модуль М-BUS шт 1 5292,15
5292,15

5187,70
5187,70

0,68
0,68

103,77
103,77

30 км.

1323 &1914-8056-1
варіант 1

Щит автоматичного вводу резерва
Malcomson ІР20 АІ100А (або аналог)

шт 1 35787,3
35787,30

35787,30
35787,30

__-__
  -    

__-__
  -    

1324 &2301-1001-3-
1
варіант 4

Насосна станція пожежогасіння Fire-Set 2
3D 40-125/1.5 DPC Q=18м3/год., Н=15м, N=1.
5х2 кВт (1 насос робочий, 1 резервний) DP 
Pums

шт 1 139023,59
139023,59

136276,00
136276,00

21,64
21,64

2725,95
2725,95

30 км.

1325 &2301-1001-3-
1
варіант 5

Насосна станція питна Hydro-Set 2
СОМРАСТ/І А/4 MCMF(E) Q=1м3/год.,
Н=17м, N=0,3х2 кВт (1 насос робочий, 1
резервний) DP   Pums

шт 1 121886,57
121886,57

119475,00
119475,00

21,64
21,64

2389,93
2389,93

30 км.

1326 &2301-1001-3-
1
варіант 6

Гідроакумулятор мембранний вертикальний
V=50 л Aguatica

шт 1 5662,67
5662,67

5530,00
5530,00

21,64
21,64

111,03
111,03

30 км.
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1327 &2301-1001-3-
1
варіант 7

Насос циркуляційний Stratos MAXQ 30/0.5-
8G Wilo PN-10 N-0.20 кВт; 230В; 10,0 м3/год.
; 8,5 м вод. ст. (або аналог)

шт 2 50917,52
101835,04

49897,50
99795,00

21,64
43,28

998,38
1996,76

30 км.

1328 &2307-11557-1
варіант 1

Клапан регулюючий VB2 DN20 PN25 Ksv-6.
30

шт 1 20842,62
20842,62

20433,60
20433,60

0,34
0,34

408,68
408,68

30 км.

1329 &2307-11557-1
варіант 2

Затвор дисковий VIR-340 DN50 PN40 Tmax
150 град. С

шт 4 50694,35
202777,40

49700,00
198800,00

0,34
1,36

994,01
3976,04

30 км.

1330 &2307-30002-1
варіант 1

Модем ППО1.GSM/GPRS+ антена АТН-2
GSM

шт 1 5487,21
5487,21

5487,21
5487,21

__-__
  -    

__-__
  -    

1331 &2307-30002-1
варіант 2

Контролер температури шт 1 3990
3990,00

3990,00
3990,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1332 &2307-30002-1
варіант 3

Електропривід шт 1 10200
10200,00

10200,00
10200,00

__-__
  -    

__-__
  -    

1333 &2308-1001-1
варіант 1

Вентилятор Soler&Palau VENT-355L N-
280Вт; п-1350 об/хв; 1ф 230В

шт 1 50492,17
50492,17

49493,00
49493,00

9,13
9,13

990,04
990,04

30 км.

1334 +2308-1005
варіант 1

Вентилятор ВЕНТС 400L шт 1 64087,63
64087,63

62751,20
62751,20

79,81
79,81

1256,62
1256,62

30 км.

1335 +2308-1005
варіант 2

Вентилятор ВЕНТ 150L шт 1 9889,73
9889,73

9616,00
9616,00

79,81
79,81

193,92
193,92

30 км.

1336 +2308-1005
варіант 3

Вентилятор осьовий з датчиком вологи та
зворотним клапаном ВЕНТС 150 ДТН

шт 7 3718,22
26027,54

3565,50
24958,50

79,81
558,67

72,91
510,37

30 км.

1337 +2308-1005
варіант 4

Вентилятор осьовий з датчиком вологи та
зворотним клапаном ВЕНТС 125 ДТН

шт 7 3004,22
21029,54

2865,50
20058,50

79,81
558,67

58,91
412,37

30 км.

1338 +2308-1005
варіант 5

Вентилятор осьовий з датчиком вологи та
зворотним клапаном ВЕНТС 150 МЗТН

шт 1 4637,75
4637,75

4467,00
4467,00

79,81
79,81

90,94
90,94

30 км.

1339 +2308-1005
варіант 6

Вентилятор осьовий ВЕНТС ТТ Сайлент-М
150 ЕС

шт 1 10621,07
10621,07

10333,00
10333,00

79,81
79,81

208,26
208,26

30 км.
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1340 +2308-1005
варіант 7

Вентилятор електроручний для укриттів
ERV-3.15 N=0.025кВт; п=1500 об/хв.; 3Ф 230
В (або аналог)

шт 1 44206,61
44206,61

43260,00
43260,00

79,81
79,81

866,8
866,80

30 км.

1341 +2308-1005
варіант 8

Рама монтажна K-RM-3.15 шт 1 7909,91
7909,91

7675,00
7675,00

79,81
79,81

155,1
155,10

30 км.

1342 &2308-1006-8-
1
варіант 2

Припливно-витяжна установка AEROSTART-
EC-CF-250-G N=1,6 кВт з вбудованою
автоматикою + ПДУ

шт 1 114561,89
114561,89

112275,00
112275,00

40,58
40,58

2246,31
2246,31

30 км.

1343 &2308-1006-8-
1
варіант 3

Припливно-витяжна установка AEROSTART-
EC-CF-550-G N=2,34 кВт з вбудованою
автоматикою + ПДУ

шт 1 148451,39
148451,39

145500,00
145500,00

40,58
40,58

2910,81
2910,81

30 км.

1344 &2308-1006-8-
1
варіант 4

Припливна установка для укриттів SM-SН-03
N-0,15кВт п-2700об/хв

шт 1 87644,09
87644,09

85885,00
85885,00

40,58
40,58

1718,51
1718,51

30 км.

1345 &2308-1006-8-
Ц
варіант 1

Комплект автоматики C-SAU-VN-10-0-3p(3.
2)0-0-0-0-0-0-0-0-1

шт 1 38826,89
38826,89

38025,00
38025,00

40,58
40,58

761,31
761,31

30 км.

1346 &2308-1006-8-
Ц
варіант 2

Комплект автоматики ШСАУ ТПА-OVT-2-846 шт 1 47904,89
47904,89

46925,00
46925,00

40,58
40,58

939,31
939,31

30 км.

1347 +2402-3011
варіант 1

Вогнегасник ВП-5 шт 12 930,35
11164,20

858,00
10296,00

54,11
649,32

18,24
218,88

30 км.

1348 2402-3018
варіант 1

Вогнегаситель порошковий ВП-6 шт 18 1301,28
23423,04

1272,21
22899,78

3,55
63,90

25,52
459,36

30 км.

1349 &2405-1-1-1-1-
2
варіант 1

ККПП 10х20 канал кабельний ІЕК м 424,2 38,06
16145,05

37,26
15805,69

0,05
21,21

0,75
318,15

1350 &2405-1-1-1-
19
варіант 1

ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК м 303 50,03
15159,09

49,00
14847,00

0,05
15,15

0,98
296,94
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1351 &2405-5-1-1-
28
варіант 1

UDF 7 кабельний тримач шт 1020 5,37
5477,40

5,26
5365,20

__-__
  -    

0,11
112,20

1352 &2405-1239-1 Мініканал 25х16 пвх, ультра м 735,28 35,68
26234,79

34,85
25624,51

0,13
95,59

0,7
514,69

30 км.

1353 &2405-1372-8-
1
варіант 1

Коробка розподільна з кришкою
вологозахищена (70х70)

шт 4 59,31
237,24

58,15
232,60

__-__
  -    

1,16
4,64

1354 &2405-1372-8-
Ю
варіант 1

Коробка розгалужувальна КО 97/5 1000шт 0,174 30751,86
5350,82

30750,00
5350,50

0,44
0,08

1,42
0,24

1355 &2405-1485-1
варіант 1

ОПН з індикатором пробою та проколюючим
затискачем TTD 241 F PROTECT 50

компл 3 679,24
2037,72

665,28
1995,84

0,64
1,92

13,32
39,96

30 км.

1356 &2405-1485-1
варіант 2

ОПН з індикатором пробою та проколюючим
затискачем TT 2D 87  PROTECT 50

компл 3 859,49
2578,47

842,00
2526,00

0,64
1,92

16,85
50,55

30 км.

1357 &2405-1572-1 Наконечники термоусадочні діам. 57/125 шт 4 153,88
615,52

150,69
602,76

0,17
0,68

3,02
12,08

30 км.

1358 &2407-2201-1-
13
варіант 1

Рушникосушка Corado Koralux Linear Max
KLM 900х750 (або аналог)

шт 1 5653,49
5653,49

5542,00
5542,00

0,64
0,64

110,85
110,85

30 км.

1359 &2407-2201-1-
13
варіант 2

Рушникосушка Corado Koralux Linear Max
KLM 700х450 (або аналог)

шт 1 4590,65
4590,65

4500,00
4500,00

0,64
0,64

90,01
90,01

30 км.

1360 +2407-2202
варіант 1

Сушарка для рук шт 3 2415
7245,00

2366,77
7100,31

0,88
2,64

47,35
142,05

30 км.

1361 &15011-3047-1
варіант 1

Агрегат повітряно-опалювальний AVN-W-2-
2-1

шт 3 26332,78
78998,34

25808,00
77424,00

8,45
25,35

516,33
1548,99

30 км.

1362 &15011-3047-1
варіант 2

Комплект автоматики SAU-AVN-W-2.2-9 шт 3 19434,11
58302,33

19044,60
57133,80

8,45
25,35

381,06
1143,18

30 км.
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1363 &15011-3047-1
варіант 3

Кріплення агрегатів шт 3 1734,46
5203,38

1692,00
5076,00

8,45
25,35

34,01
102,03

30 км.

1364 +15093-35013
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,86211 39420,3
33984,63

39420,30
33984,63

__-__
  -    

__-__
  -    

1365 +15093-35013
варіант 2

П"ятижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 5.6мм2 ВВГнгд

1000м 0,02575 180206,3
4640,31

176642,40
4548,54

30,44
0,78

3533,46
90,99

30 км.

1366 +15093-35013
варіант 3

Кабель перерiзом 3.1,5мм2 HXH FE 180/Е90 1000м 0,29046 51517,38
14963,74

50476,80
14661,49

30,44
8,84

1010,14
293,41

30 км.

1367 +15093-35013
варіант 4

Кабель перерiзом 5.2,5мм2 HXH FE 180/Е90 1000м 0,03502 92069,93
3224,29

90234,20
3160,00

30,44
1,07

1805,29
63,22

30 км.

1368 &15093-35013-
1У-19
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгLS

1000м 0,28152 47971,05
13504,81

47000,00
13231,44

30,44
8,57

940,61
264,80

30 км.

1369 +15093-35023
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 1,28441 31244,39
40130,61

30584,40
39282,91

47,35
60,82

612,64
786,88

30 км.

1370 +15093-35023
варіант 2

Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,02575 39420,3
1015,07

38600,00
993,95

47,35
1,22

772,95
19,90

30 км.

1371 +15093-35023
варіант 3

П"ятижильний кабель напругою до 660в
перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,14317 72284,7
10349,00

70820,00
10139,30

47,35
6,78

1417,35
202,92

30 км.

1372 +15093-35023
варіант 4

П"ятижильний кабель напругою до 660в
перерізом 5.4мм2 ВВГнгд

1000м 0,02575 112299,3
2891,71

110050,00
2833,79

47,35
1,22

2201,95
56,70

30 км.

1373 +15093-35023
варіант 5

П"ятижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 5.1,5мм2 ВВГнгд

1000м 0,01957 49353,47
965,85

48338,40
945,98

47,35
0,93

967,72
18,94

30 км.

1374 +15093-35033
варіант 1

Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.4мм2 ВВГнгд

1000м 0,05768 46653,39
2690,97

45672,00
2634,36

66,62
3,84

914,77
52,77

30 км.

1375 +15093-35033
варіант 2

П"ятижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 5.4мм2 ВВГнгд

1000м 0,04326 112299,3
4858,07

112299,30
4858,07

__-__
  -    

__-__
  -    
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1376 &15094-3-1-1-
2
варіант 1

Провід J-Y(St)Y-Lg 1x2x0,8 1000м 0,5871 9180,47
5389,85

9000,00
5283,90

0,46
0,27

180,01
105,68

1377 &15094-3-1-1-
4
варіант 1

Провід КоркНс FRHF FE180/ 3x1,5 (Ek 30) 1000м 0,02575 57099,95
1470,32

55980,00
1441,49

0,34
0,01

1119,61
28,82

30 км.

1378 &15094-3-1-1-
4
варіант 2

Провід КоркНс FRHF FE180/ 2x1,5 (Ek 30) 1000м 0,32445 45390,35
14726,90

44500,00
14438,03

0,34
0,11

890,01
288,76

30 км.

1379 +15095-1214 Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВ3 1000м 0,04738 12212,93
578,65

11947,79
566,09

25,67
1,22

239,47
11,34

30 км.

1380 +15096-12111
варіант 1

Кабель перерiзом 3.1мм2 ВВГнгLS 1000м 0,16728 45531,75
7616,55

44587,23
7458,55

51,74
8,66

892,78
149,34

30 км.

1381 +17064-1153
варіант 1

Термометр технічний прямий ТТЖ-М шт 2 187,88
375,76

184,20
368,40

__-__
  -    

3,68
7,36

1382 +17064-1195 Термометри технічні прямі ТТЖ-П-4-2-150-
103

шт 8 185,64
1485,12

185,64
1485,12

__-__
  -    

__-__
  -    

1383 +17064-1246 Термометр технічний кутовий ТТЖ-У-4-2-
150-200

шт 6 225,44
1352,64

221,02
1326,12

__-__
  -    

4,42
26,52

1384 17064-1752
варіант 1

Оправа захисна для технічних термометрів
пряма 

шт 2 98,66
197,32

96,73
193,46

__-__
  -    

1,93
3,86

1385 +290220-2365
варіант 1

Тримач з клямкою CF20 IEK шт 164 5,76
944,64

5,76
944,64

__-__
  -    

__-__
  -    

1386 +290518-1025
варіант 1

Затискач плашковий ПС-1-1 шт 14 32,72
458,08

32,00
448,00

0,08
1,12

0,64
8,96

30 км.

1387 +290518-1025
варіант 2

Модуль для підключення заземлень FCC1 шт 8 380,75
3046,00

373,20
2985,60

0,08
0,64

7,47
59,76

30 км.
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1388 +290518-1025
варіант 3

Скріпка CF 20 шт 17 11,1
188,70

10,80
183,60

0,08
1,36

0,22
3,74

30 км.

1389 +290518-1025
варіант 4

Затискач  проколюючий TTD241 шт 8 189,8
1518,40

186,00
1488,00

0,08
0,64

3,72
29,76

30 км.

1390 +290518-1025
варіант 5

Затискач  для повторних заземлень TND241 шт 4 210,61
842,44

206,40
825,60

0,08
0,32

4,13
16,52

30 км.

1391 +290518-1025
варіант 6

Затискач підтримуючий PSP 122 шт 2 375,73
751,46

368,28
736,56

0,08
0,16

7,37
14,74

30 км.

1392 +290518-1025
варіант 7

Гак універсальний CSC 16uz шт 5 148,19
740,95

145,20
726,00

0,08
0,40

2,91
14,55

30 км.

1393 +290518-1025
варіант 8

Гак для плоских поверхонь CUKо2 шт 6 111,47
668,82

109,20
655,20

0,08
0,48

2,19
13,14

30 км.

1394 +290518-1025
варіант 9

Фасадний кронштейн SC 93-6 PC шт 16 49,04
784,64

48,00
768,00

0,08
1,28

0,96
15,36

30 км.

1395 +290518-1025
варіант 10

Хомут CCD 9-62 шт 3 11,1
33,30

10,80
32,40

0,08
0,24

0,22
0,66

30 км.

1396 +290518-1025
варіант 11

Накладка GPC 60-60 шт 6 749,78
4498,68

735,00
4410,00

0,08
0,48

14,7
88,20

30 км.

1397 &290518-4093-
1

Піскоуловлювач шт 1 3247,39
3247,39

3180,00
3180,00

3,72
3,72

63,67
63,67

30 км.

1398 +290902-55
варіант 1

Вимикач 1-клавішний Legrand Etika 672201 шт 50 108
5400,00

105,72
5286,00

0,16
8,00

2,12
106,00

30 км.

1399 +290902-55
варіант 2

Вимикач кнопковий 10А Legrand Plexo 69720 шт 15 623,12
9346,80

610,74
9161,10

0,16
2,40

12,22
183,30

30 км.

1400 +290902-55
варіант 3

Перемикач 2-кл. 10А Legrand Plexo 69715 шт 3 911,68
2735,04

893,64
2680,92

0,16
0,48

17,88
53,64

30 км.
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1401 +290902-224
варіант 1

Розетка Legrand Plexo - 69733 шт 18 611,29
11003,22

599,28
10787,04

0,02
0,36

11,99
215,82

30 км.

1402 +290902-224
варіант 2

Розетка Legrand Etika 672221 шт 45 102,35
4605,75

100,32
4514,40

0,02
0,90

2,01
90,45

30 км.

1403 +290902-224
варіант 3

Рамка 1-постовая Legrand Etika 672501 шт 67 26,95
1805,65

26,40
1768,80

0,02
1,34

0,53
35,51

30 км.

1404 +290902-224
варіант 4

Коробка установочна шт 67 47,14
3158,38

46,20
3095,40

0,02
1,34

0,92
61,64

30 км.

1405 +290902-224
варіант 5

Розетка Forix 782411 шт 1 117,32
117,32

115,00
115,00

0,02
0,02

2,3
2,30

30 км.

1406 &550101-84-1
варіант 1

Підйомник сходовий гусеничний по типу
PTR-130

шт 1 173414,5
173414,50

169999,00
169999,00

15,22
15,22

3400,28
3400,28

30 км.

1407 &550101-189-
4-1
варіант 1

Вказівний знак "Адресний покажчик" шт 1 940,44
940,44

922,00
922,00

__-__
  -    

18,44
18,44

1408 &550101-189-
4-1
варіант 2

Вказівний знак "Пожежний гідрант" шт 1 940,44
940,44

922,00
922,00

__-__
  -    

18,44
18,44

1409 &550101-189-
4-2
варіант 1

Кошик для сміття шт 4 2079,79
8319,16

2038,00
8152,00

1,01
4,04

40,78
163,12

30 км.

1410 &560103-23-2-
1
варіант 1

Лава для сидіння шт 7 4573,05
32011,35

4480,00
31360,00

3,38
23,66

89,67
627,69

30 км.

1411 &560110-22-23
варіант 1

Інформаційно тактильна табличка шрифтом
Брайля

шт 34 553,9
18832,60

540,00
18360,00

3,04
103,36

10,86
369,24

30 км.

1412 &560110-22-25 Відбійник вертикальний (h=900 мм) шт 20 579,71
11594,20

565,30
11306,00

3,04
60,80

11,37
227,40

30 км.
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1413 &560110-22-26
варіант 1

Відбійник горизонтальний м.п. 93,33 441,7
41223,86

430,00
40131,90

3,04
283,72

8,66
808,24

30 км.

1414 &560110-22-27
варіант 1

Інформаційний покажчик шт 3 212,4
637,20

212,40
637,20

__-__
  -    

__-__
  -    

1415 &560110-22-27
варіант 2

Інформаційний покажчик, позначка шт 66 212,4
14018,40

205,20
13543,20

3,04
200,64

4,16
274,56

30 км.

1416 +560110-222
варіант 1

Нари 2-ярусні шт 5 22100,34
110501,70

21667,00
108335,00

__-__
  -    

433,34
2166,70

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

1417 С1999-9003 Бензин кг 19,3039 61,48
1186,81

61,48
1186,81

1418 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 876,646 4,3116
3779,75

4,3116
3779,75

1419 С1999-9010 Стиснене повітря м3 1537,2 0,07223
111,03

0,07223
111,03

1420 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 9,6982 138,55
1343,69

138,55
1343,69

1421 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,6216 186,09
115,68

186,09
115,68

1422 С1999-9009 Дрова м3 5,9449 119,13
708,21

119,13
708,21

 Разом грн. 7245,17 7245,17

 Разом по розділу III грн. 19434545,0
5

18188300,4
3

893899,48 352345,14

Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин

Електроенергія кВт-год 11785,447



119  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 119 - 15_КД_ПВР

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14
Стиснене повітря м3 6535,856
Мастильні матеріали кг 408,076
Гідравлічна рідина кг 93,599
Дрова м3 5,945
Бензин л 2992,443
Дизельне паливо л 5736,763

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "17 червня"  2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

                                     Склав               _____________________________________Тузнік Т.М.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Лащ Б.М.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Yana
лащ

Yana
тузн


