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«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного 

призначення – укриття».  Коригування. 
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                                                                 Керівник проєктної організації  Шеремета М.Д.  
  

                                                                 Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)   Шеремета М.Д.  
  

  

  

  

  

 

  2024 р.   
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
     

 «Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  
Коригування. 

  
    

Будівництво розташоване на території Львівської області.   

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:   

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;   

 - Улаштування захисного шару залізобетонних стовпів і колон із застосуванням спеціальних ремонтних сумішей "IZO-Моноліт". СОУ Б Д.2.4-33397626- 
001:2013; 

  

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;   

 - Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;   

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;   

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;   

 - Перевезення ґрунту і сміття;   

 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;   

 - Устаткування і матеріали;   

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими 
даними Мінрегіонбуду України . 

  

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва   

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:   

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 % 
2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 2,00 % 
3 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у 

.. 

    

4. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,067   

5. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 18,11 грн./люд.год 
6. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, Настанова [4.39] 5,06 грн./люд.год 
     

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 37,42585   тис.люд.год 
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 33,532   тис.люд.год 
Загальна кошторисна заробiтна плата 3387,982   тис.грн. 
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого 
часу 172,33 люд.год та розрядi робiт 3,8) 

14800,00   грн. 

     

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 
  у тому числi: 

33784,587   тис.грн. 

  будiвельнi роботи - 25990,350   тис.грн. 
  вартiсть устаткування - 1251,805   тис.грн. 
  iншi витрати - 964,834   тис.грн. 
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  податок на додану вартiсть - 5577,598   тис.грн. 
       

  

     

Примiтка:       

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".   

    
Склав:   інженер-кошторисник Головачов О.О. Перевірив:   головний інженер проекту Шеремета М.Д. 
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ЛКП «Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького» 
  ( назва організації, що затверджує ) 
   
        

Затверджено (схвалено)    
        

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  33 784,587 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.   
    
 
  (посилання на документ про затвердження) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  
Коригування.  

        

Складений за поточними цінами станом на 2 липня 2024 р.   

№ 
Ч.ч 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
будівельних 

робіт 
устаткування, 

меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

          

Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва 

     

        

1 01-01 Підготовчі та демонтажні роботи (1й пусковий комплекс) 128,773   -       -     128,773 
2 01-02 Підготовчі та демонтажні роботи (1-й пусковий комплекс) (додаткові 

роботи) 
161,427   -       -     161,427 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 1: 290,200   -       -     290,200 
          

Глава 2. Об'єкти основного призначення 

     

        

3 02-01 Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного 
призначення - укриття (1й пусковий комплекс) 

3871,293 1007,657   -     4878,950 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 02-02 Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного 
призначення - укриття (1-й пусковий комплекс) ( додаткові роботи) 

7251,461 35,200   -     7286,661 

5 02-03 Накриття та коментаторська будка (2й пусковий комплекс) 1579,142 32,197   -     1611,339 
6 02-04 Накриття та коментаторська будка (2-й пусковий комплекс) ( додаткові 

роботи) 
2505,768 76,561   -     2582,329 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 15207,664 1151,615   -     16359,279 
          

Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства 

     

        

7 04-01 Зовнішні електричні мережі (1й пусковий комплекс) 17,081   -       -     17,081 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 4: 17,081   -       -     17,081 
          

Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання та газопостачання 

     

        

8 06-01 Зовнішні інженерні мережі водопостачання, водовідведення та 
каналізації (1й пусковий комплекс) 

1262,794   -       -     1262,794 

9 06-02 Зовнішні інженерні мережі водопостачання, водовідведення та 
каналізації (1-й пусковий комплекс ) (додаткові роботи) 

312,665   -       -     312,665 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 6: 1575,459   -       -     1575,459 
          

Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї 
     

        

10 07-01 Благоустрій території (1й пусковий комплекс) 703,145   -       -     703,145 
11 07-02 Благоустрій території (1-й пусковий комплекс ) (додаткові роботи) 5493,082   -       -     5493,082 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 7: 6196,227   -       -     6196,227 
    Разом по главах 1-7: 23286,631 1151,615   -     24438,246 
    Разом по главах 1-8: 23286,631 1151,615   -     24438,246 
    Разом по главах 1-9: 23286,631 1151,615   -     24438,246 
          

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги 

     

        

12 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -       -     366,574 366,574 
13 Розрахунок 

N П-108 
Кошти на оплату видачі сертифікату про введення в експлуатацію  (1й 
пусковий комплекс) 

  -       -     13,929 13,929 
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1 2 3 4 5 6 7 

14 Розрахунок 
N П-104-1 

Кошти на оплату видачі сертифікату про введення в експлуатацію  (2й 
пусковий комплекс) 

  -       -     13,929 13,929 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     394,432 394,432 
          

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 

авторський нагляд 

     

        

15 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт (не оподатковується ПДВ)   -       -     270,000 270,000 
16 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -       -     46,822 46,822 
17 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ)   -       -     49,000 49,000 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     365,822 365,822 
    Разом по главах 1-12: 23286,631 1151,615 760,254 25198,500 
  Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 677,782   -       -     677,782 
  Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) 
  -       -     189,375 189,375 

  Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 465,733 23,032 15,205 503,970 
  Настанова [4.41] Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними 

процесами (І) 
1560,204 77,158   -     1637,362 

    Разом 25990,350 1251,805 964,834 28206,989 
  Настанова [4.43] Податок на додану вартість  (не нараховується на вартість 

проектних робіт та  авторський нагляд) 
  -       -     5577,598 5577,598 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 25990,350 1251,805 6542,432 33784,587 
       -       -      
              

 
 
    
 
   
   
Керівник проєктної організації  __________________________ Шеремета М.Д.  
      

Головний інженер проєкту 
(Головний архітектор проєкту) 

__________________________ Шеремета М.Д.  

      

Керівник  відділу  
 

__________________________ Головачов О.О.  
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ЛКП «Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького» 
  ( назва організації, що затверджує ) 
   
        

Затверджено (схвалено)    
        

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  62 702,467 тис. грн.   
В тому числі понесених витрат 28 917,880 тис. грн.   
    
 
  (посилання на документ про затвердження) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  
Коригування.  

        

Складений за поточними цінами станом на 2 липня 2024 р.   

№ 
Ч.ч 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
будівельних 

робіт 
устаткування, 

меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

          

Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва 

     

        

1 01-01 Підготовчі та демонтажні роботи (1й пусковий комплекс) 128,773   -       -     128,773 
2 01-02 Підготовчі та демонтажні роботи (1-й пусковий комплекс) (додаткові 

роботи) 
161,427   -       -     161,427 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 1: 290,200   -       -     290,200 
          

Глава 2. Об'єкти основного призначення 

     

        

3 02-01 Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного 
призначення - укриття (1й пусковий комплекс) 

3871,293 1007,657   -     4878,950 
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1 2 3 4 5 6 7 

4 02-02 Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного 
призначення - укриття (1-й пусковий комплекс) ( додаткові роботи) 

7251,461 35,200   -     7286,661 

5 02-03 Накриття та коментаторська будка (2й пусковий комплекс) 1579,142 32,197   -     1611,339 
6 02-04 Накриття та коментаторська будка (2-й пусковий комплекс) ( додаткові 

роботи) 
2505,768 76,561   -     2582,329 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 15207,664 1151,615   -     16359,279 
          

Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства 

     

        

7 04-01 Зовнішні електричні мережі (1й пусковий комплекс) 17,081   -       -     17,081 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 4: 17,081   -       -     17,081 
          

Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання та газопостачання 

     

        

8 06-01 Зовнішні інженерні мережі водопостачання, водовідведення та 
каналізації (1й пусковий комплекс) 

1262,794   -       -     1262,794 

9 06-02 Зовнішні інженерні мережі водопостачання, водовідведення та 
каналізації (1-й пусковий комплекс ) (додаткові роботи) 

312,665   -       -     312,665 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 6: 1575,459   -       -     1575,459 
          

Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї 
     

        

10 07-01 Благоустрій території (1й пусковий комплекс) 703,145   -       -     703,145 
11 07-02 Благоустрій території (1-й пусковий комплекс ) (додаткові роботи) 5493,082   -       -     5493,082 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 7: 6196,227   -       -     6196,227 
    Разом по главах 1-7: 23286,631 1151,615   -     24438,246 
                      

12  Попередньо виконані роботи підрядниками (  сумарно глави 1-7) 
в тому числі понесених витрат  
 

23617,448 
23617,448 

3,712 
3,712 

 

  -     23621,160 
23621,160 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главах 1-8: 46904,079 1155,327   -     48059,406 
    Разом по главах 1-9: 

в тому числі понесених витрат  
 

46904,079 
23617,448 

1155,327 
3,712 

 

  -     48059,406 
23621,160 
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1 2 3 4 5 6 7 

          

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги 

     

        

13 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду 
в тому числі понесених витрат  

  -       -     713,505 
346,931 

713,505 
346,931 

14 Розрахунок 
N П-108 

Кошти на оплату видачі сертифікату про введення в експлуатацію  (1й 
пусковий комплекс) 

  -       -     13,929 13,929 

15 Розрахунок 
N П-104-1 

Кошти на оплату видачі сертифікату про введення в експлуатацію  (2й 
пусковий комплекс) 

  -       -     13,929 13,929 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     741,363 741,363 
     в тому числі понесених витрат  

 

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 

авторський нагляд 

  

            346,931          346,931 

16 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт (не оподатковується ПДВ) 
в тому числі понесених витрат  

  -       -     1047,500 
  777,500 

1047,500 
777,500 

17 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї 
в тому числі понесених витрат  

  -       -     189,712 
142,890 

189,712 
142,890 

18 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ) 
в тому числі понесених витрат  

  -       -     73,750 
24,750 

73,750 
24,750 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12: 

в тому числі понесених витрат  
  -       -     1310,962 

 945,140 
1310,962 
  945,140 

    Разом по главах 1-12: 

в тому числі понесених витрат  
46904,079 
23617,448 

1155,327 
      3,712 

2052,325 
 1292,071 

50111,731 
24913,231 

  Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 
в тому числі понесених витрат  

1491,274 
813,492 

  -       -     1491,274 
813,492 

  Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) 
в тому числі понесених витрат  

  -       -     365,888 
176,513 

365,888 
176,513 

  Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 

в тому числі понесених витрат  
583,688 
117,955 

23,032 15,205 621,925 
117,955 

  Настанова [4.41] Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними 

процесами (І) 
1560,204 77,158   -     1637,362 

    Разом 

в тому числі понесених витрат  
50539,245 
24548,895 

1255,517 
      3,712 

2433,418 
1468,584 

54228,180 
26021,191 

  Настанова [4.43] Податок на додану вартість  (не нараховується на вартість 

проектних робіт та  авторський нагляд) 
в тому числі понесених витрат  

  -       -     8474,287 
2896,689 

8474,287 
2896,689 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 

в тому числі понесених витрат  
 

50539,245 
24548,895 

1255,517 
     3,712 

10907,705 
  4365,273 

62702,467 
28917,880 
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1 2 3 4 5 6 7 
              

 
 
    
 
   
   
Керівник проєктної організації  __________________________ Шеремета М.Д.  
      

Головний інженер проєкту 
(Головний архітектор проєкту) 

__________________________ Шеремета М.Д.  

      

Керівник  відділу  
 

__________________________ Головачов О.О.  
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П130 

     
Кошторисний прибуток 

     
1. Вихiднi данi   

п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.год:   

      ПКТ = 18,11;   

п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:   

      П73 = 37,42585;   

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:   

      П731И = 0;   

2. Розрахунок   

п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:   

       = п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП130 = 18,11 * (37,42585 + 0) * 1 = 677,782; 
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П147 

     
Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй 

     
1. Вихiднi данi   

п.1.1.  Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.год: 
      А1471 = 5,06;   

п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год: 
      П73 = 37,42585;   

п.1.3.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 
      П731И = 0;   

2. Розрахунок   

п.2.1.  Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:   

      = п.1.1 * (п.1.2 + п.1.3) * ИНП147 = 5,06 * (37,42585 + 0) * 1 = 189,375. 
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П154 

     
Податок на додану вартiсть (ПДВ) 

     
1. Вихiднi данi   

п.1.1.  Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %: 
      С1541 = 20; 
п.1.2.  Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %: 
      С1621 = 7; 
п.1.3.  Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, тис. грн.: 
      П13 = 28206,989; 
п.1.4.  Пiдсумкова вартiсть ресурсiв, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.: 
      П249001 = 0; 
п.1.5.  Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.: 
      П235002 = 0; 
п.1.6.  Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.: 
      П154001 = 319; 
      у тому числi: 
      - Вартiсть проектних робiт (не оподатковується ПДВ) (П122) = 270 
      - Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ) (П102) = 49 
2. Розрахунок   

п.2.1.  База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.: 
       = п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 28206,989 - 0 - 0 - 319 = 27887,989; 
п.2.2.  Податок на додану вартiсть (ПДВ), тис.грн. 

     Iншi витрати: 
       = п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 27887,989 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 5577,598; 
 
  



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)                                                                                             - 1 -                                                                                                                   49_КД_ЗКР 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116 

Кошти на здійснення технічного нагляду 

1. Вихідні дані 
п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:  

= С1046 = 1,50 
п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн: 

= П23+П23Г+П713+П6 = 24438,246 
п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн: 

 П713_ТУ = 0,000 
2. Розрахунок 
п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн: 

= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (24438,246 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 366,574 
                   
                  

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-108 

Кошти на оплату видачі сертифікату про введення в експлуатацію  (1й пусковий комплекс) 
1. Вихідні дані 
п1.1 Постанова КМУ від 13 квітня 2011р №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» Клас наслідків відповідно до 

проекту: СС-2; Суми прожиткового мінімуму на 2024 рік встановлено Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік " Розмір 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2024 = 3028 грн 
3,028=3,028; 

п1.2 Розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об’єктів: із середніми (СС2) наслідками - 4,6 прожиткового 
мінімумудля працездатних осіб 
4,6=4,6; 

2. Розрахунок 
п2.1 Кошти на оплату видачі сертифікату про введення в експлуатацію  (1й пусковий комплекс) 

     Iншi витрати 
п1.1*п1.2=3,028*4,6=13,929; 

                   
                  

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-104-1 

Кошти на оплату видачі сертифікату про введення в експлуатацію  (2й пусковий комплекс) 
1. Вихідні дані 
п1.1 Постанова КМУ від 13 квітня 2011р №461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» Клас наслідків відповідно до 

проекту: СС-2; Суми прожиткового мінімуму на 2024 рік встановлено Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік " Розмір 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2024 = 3028 грн 
3,028=3,028; 

п1.2 Розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об’єктів: із середніми (СС2) наслідками - 4,6 прожиткового 
мінімумудля працездатних осіб 
4,6=4,6; 

2. Розрахунок 
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п2.1 Кошти на оплату видачі сертифікату про введення в експлуатацію  (2й пусковий комплекс) 
     Iншi витрати 
п1.1*п1.2=3,028*4,6=13,929; 

                   
                  
Склав       _____________________  Головачов О.О.   інженер-кошторисник 
                                                
Перевірів  _____________________  Шеремета М.Д.   головний інженер проекту 
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1 01-01-01

2 01-01-02

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

Склав ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

  -     Всього: 128,773   -    128,773 0,64690 55,283

  -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 на додаткові роботи, обумовлені простоєм будівництва без
консервації

59,834   -    59,834 0,48903 39,856

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на демонтажні роботи 68,939   -    68,939 0,15787 15,427   -    

Складений за поточними цінами станом на  2 липня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 0,64690 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 55,283 тис.грн.

на будівництво : Підготовчі та демонтажні роботи (1й пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об`єкта 128,773 тис.грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням
споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 01-01
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,01757

  -      -    2,393

__-__ __-__ 0,04209

  -      -    5,736

--------- ------------------- ------------------- -------------------

__-__ __-__ 0,05966

  -      -    8,129

Склав __________________________ Головачов О.О. Перевірив _________________________ Шеремета М.Д.

38,269 2,874 6,011 47,154 55,283

Разом : 0,49904 0,02638 0,06182 0,58724 0,64690

34,12 39,856

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

0,44694 __-__ __-__ 0,44694 0,4890301-01-

02

додаткові роботи, обумовлені
простоєм будівництва без
консервації

34,12   -      -    

демонтажні роботи
4,149 2,874 6,011 13,034 15,427

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
0,05210 0,02638 0,06182 0,14030 0,1578701-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  01-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
12512,19 26,76

2701,59 10,02

2876,12 20,21

461,26 4,02

46,97

14,04

11666

5327       всього заробiтна плата, грн.

1542

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

4309 1433

461 4,0237

7881  Разом прямі витрати по роздiлу 1 11666 3785

25,0560

4309,00 2876 20,20702 КБ27-67-2 Розбирання основ щебеневих (існуючий
проїзд)

100 м3 1

1432,88

1 КБ27-67-5 Розбирання покриттів цементобетонних
(існуючий проїзд)

100 м3 0,4

5881,06

18393,25 5005 66,89107357 2352

1081

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,2  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,15787  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,427  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 68,939  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на демонтажні роботи

Підготовчі та демонтажні роботи (1й пусковий комплекс)
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1 2 3 4 7 8 9 12

3156

8,05

1097

14822

14822

 Роздiл 2. Навантаження та вивезення
сміття 

2036,96 5,13

482,51 12,34

159,93 __-__

21,78 61,82

5,13

74,16

50127

7707

3990

9,52

1296

54117

54117

52,1

88,2

61793

13034

7146

17,57

2393

68939  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 2
57644  Разом прямі витрати по кошторису 61793 4149

8885

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

49763  Разом прямі витрати по роздiлу 2 50127 364

7343

4 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 276

  -    

364

1332 4,4699

159,93 44141 __-__44141   -    

6011 0,2240

2168,78 5622 1,85903 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.

100 т 2,76

131,82

5986

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

68939

157,87

15427

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

5 6 10 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

1653,55 844,07

661 338

435,76 222,44

436 222

103,47 47,34

286 1312,1

136,24

1696 435

7,48

852

6,3289 0,7595 614,33 157,92 308,733 КР20-41-3  2,76

17,47

0,12

3,2

136,24

1894 513

9,18

1171

24,2307 3,1985 1894,14 512,58 1170,782 КБ27-67-2  1

24,23

0,132

4,85

136,24

3433 901

9,18

1900

91,9470 12,1370 8582,65 2251,96 4749,581 КБ27-67-5  0,4

36,78

0,132

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 01-01-01 
на демонтажні роботи  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

3,66 1,68

1010 464

2393 1155

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(2393 + 13034 * 1) * 0,003739 = 58 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  6942 + 120 + 26  + 58 = 7146 грн. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(2393 + 13034 * 1) * 0,0078 = 120 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(2393 + 13034 * 1) * 0,0078 * 0,22= 26 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

6942Разом: 140,3 17,57 13034 3394

1545

7,48

3019

4 С311-15-М  276

61,82

0,12

7,42

10 11 13

0,2240 0,0269 21,78 5,60 10,94136,24

6011

3 4 5 6 7 9
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Підземні приміщення в осях 1-4
(туалети) 

Внутрішні поверхні:
 - Стіни (S=410м2)

__-__ 112,75

  -      -    

__-__ 36,49

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

3 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 65,6

  -    

2587 2587

  -      -    

43,35 __-__ __-__2844   -    

  -    

  -    

631,03 __-__ 8,89902 КР12-66-1 Грунтування стін 100м2 4,1

631,03

1 КБ13-44-7 Очищення поверхонь м2 410

21,41

21,41 __-__ 0,27508778 8778

  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 2,8  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,48903  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,856  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 59,834  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на додаткові роботи, обумовлені простоєм будівництва без консервації

Підготовчі та демонтажні роботи (1й пусковий комплекс)
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1 2 3 4 7 8 9 12

 - Стелі (S=140м2)
__-__ 38,5

  -      -    

__-__ 12,46

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

200,2

  -    

19060

3815

15245

8157

19,04

2594

27217

27217

 Роздiл 2. Підземні приміщення в осях 12-
15 (укриття) 

Внутрішні поверхні:
 - Стіни (S=410м2)

__-__ 112,75

  -      -    

__-__ 10,96

  -      -    

__-__ 36,49

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

 - Стелі (S=130м2)
__-__ 35,75

  -      -    

__-__ 3,47

  -      -    

271 271

  -      -    

  -    

208,15 __-__ 2,673012 КБ13-50-1 Штучне сушіння внутрішніх поверхонь
стель

100м2 1,3

208,15

11 КБ13-44-7 Очищення поверхонь м2 130

21,41

21,41 __-__ 0,27502783 2783

  -    

10 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 65,6

  -    

2587

  -      -    

43,35 __-__ __-__2844   -    

  -      -    

631,03 __-__ 8,89909 КР12-66-1 Грунтування стін 100м2 4,1

631,03

2587

8 КБ13-50-1 Штучне сушіння внутрішніх поверхонь стін 100м2 4,1

208,15

8778

  -      -    

208,15 __-__ 2,6730853 853

  -      -    

21,41 __-__ 0,27507 КБ13-44-7 Очищення поверхонь м2 410

21,41

8778

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 1 19060 15245

  -    

43,35 __-__ __-__6 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 22,4

  -    

971

5 КР12-66-1 Грунтування стель 100м2 1,4

631,03

2997

  -      -    

631,03 __-__ 8,8990883 883

  -      -    

21,41 __-__ 0,27504 КБ13-44-7 Очищення поверхонь м2 140

21,41

2997

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 11,57

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

 - Фундаментна плита (S=130м2)
__-__ 35,75

  -      -    

246,74

  -    

22621

3746

18875

9997

23,05

3142

32618

32618

446,94

  -    

41681

7561

34120

18153

42,09

5736

59834

59834

489,03Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по кошторису 41681 34120

  -    

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 2 22621 18875

  -    

15 КБ13-44-7 Очищення поверхонь м2 130

21,41

21,41 __-__ 0,27502783 2783

  -    

14 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 20,8

  -    

820

  -      -    

43,35 __-__ __-__902   -    

  -      -    

631,03 __-__ 8,899013 КР12-66-1 Грунтування стель 100м2 1,3

631,03

820

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

39856

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________  Головачов О.О. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________  Шеремета М.Д.

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

3,26 1,88

1337 771

145,49 66,56

597 273

3,26 1,88

456 2633,35

136,24

2997 761

6,83

1480

0,2750 0,0239 21,41 5,43 10,574 КБ13-44-7  140

38,5

0,087

4,38

136,24

2587 700

7,48

1570

8,8990 1,0679 631,03 170,83 382,882 КР12-66-1  4,1

36,49

0,12

9,81

136,24

8778 2226

6,83

4334

0,2750 0,0239 21,41 5,43 10,571 КБ13-44-7  410

112,75

0,087

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 01-01-02 
на додаткові роботи, обумовлені простоєм будівництва без консервації  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

145,49 66,56

204 93

3,26 1,88

1337 771

31,68 18,26

130 75

145,49 66,56

597 273

3,26 1,88

424 244

31,68 18,26

41 24

145,49 66,56

189 87

3,26 1,88

424 244

5736 3118

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(5736 + 34120 * 1) * 0,003739 = 149 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(5736 + 34120 * 1) * 0,0078 = 311 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(5736 + 34120 * 1) * 0,0078 * 0,22= 68 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

17625Разом: 446,94 42,09 34120 8771

706

6,83

1374

15 КБ13-44-7  130

35,75

0,087

3,11

222

7,48

498

0,2750 0,0239 21,41 5,43 10,57136,24

2783

13 КР12-66-1  1,3

11,57

0,12

1,39

69

6,83

134

8,8990 1,0679 631,03 170,83 382,88136,24

820

12 КБ13-50-1  1,3

3,47

0,087

0,3

706

6,83

1374

2,6730 0,2326 208,15 52,76 102,70136,24

271

11 КБ13-44-7  130

35,75

0,087

3,11

700

7,48

1570

0,2750 0,0239 21,41 5,43 10,57136,24

2783

9 КР12-66-1  4,1

36,49

0,12

4,38

216

6,83

421

8,8990 1,0679 631,03 170,83 382,88136,24

2587

8 КБ13-50-1  4,1

10,96

0,087

0,95

2226

6,83

4334

2,6730 0,2326 208,15 52,76 102,70136,24

853

7 КБ13-44-7  410

112,75

0,087

9,81

239

7,48

536

0,2750 0,0239 21,41 5,43 10,57136,24

8778

5 КР12-66-1  1,4

12,46

0,12

1,5

10 11 13

8,8990 1,0679 631,03 170,83 382,88136,24

883

3 4 5 6 7 9
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                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________  Головачов О.О. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________  Шеремета М.Д.

  Разом загальновиробничi витрати:  17625 + 311 + 68  + 149 = 18153 грн. 
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1 01-02-01

2 01-02-02

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

Склав ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

  -     Всього: 161,427   -    161,427 0,74581 67,197

  -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 на додаткові роботи, обумовлені простоєм будівництва без
консервації (додаткові роботи)

147,201   -    147,201 0,65694 59,078

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на демонтажні роботи (додаткові роботи) 14,226   -    14,226 0,08887 8,119   -    

Складений за поточними цінами станом на  2 липня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 0,74581 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 67,197 тис.грн.

на будівництво : Підготовчі та демонтажні роботи (1-й пусковий комплекс) (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об`єкта 161,427 тис.грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням
споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 01-02
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,00952

  -      -    1,297

__-__ __-__ 0,06483

  -      -    8,831

--------- ------------------- ------------------- -------------------

__-__ __-__ 0,07435

  -      -    10,128

Склав __________________________ Головачов О.О. Перевірив _________________________ Шеремета М.Д.

52 4,676 0,393 57,069 67,197

Разом : 0,61252 0,05490 0,00404 0,67146 0,74581

50,247 59,078

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

0,54492 0,04719 __-__ 0,59211 0,6569401-02-

02

додаткові роботи, обумовлені
простоєм будівництва без
консервації (додаткові роботи)

46,333 3,914   -    

демонтажні роботи (додаткові
роботи) 5,667 0,762 0,393 6,822 8,119

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
0,06760 0,00771 0,00404 0,07935 0,0888701-02-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  01-02

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
20147,32 27,01

8981,51 2,77

20147,32 40,25

8981,51 4,13

67,26

6,9

7164

6       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

675

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

4287 3377

404 91,7558

1515  Разом прямі витрати по роздiлу 1 7164 5643

91,7558

95255,62 907 894,34402 КБ6-19-1
к дем.= 0,8

(Демонтаж) залізобетонного косоуру 100м3 0,045

75044,41

1 КБ6-19-1
к дем.= 0,8

(Демонтаж) залізобетонних елементів
конструкцій трибуни

100м3 0,0302

75044,41

95255,62 608 894,34402877 2266

271

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,08887  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,119  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 14,226  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01
на демонтажні роботи (додаткові роботи)

Підготовчі та демонтажні роботи (1-й пусковий комплекс) (додаткові роботи)
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1 2 3 4 7 8 9 12

6318

3524

8,89

1212

10688

10688

 Роздiл 2. Навантаження та вивезення
сміття 

2036,96 0,34

482,51 0,81

159,93 __-__

21,78 4,04

0,34

4,85

3278

504

261

0,63

85

3539

3539

67,6

11,75

10442

6

6822

3784

9,52

1297      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 2
4769  Разом прямі витрати по кошторису 10442 5667

1155

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

480

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

2887   -    

393 0,2240

3254  Разом прямі витрати по роздiлу 2 3278 24

4,4699

159,93 2887 __-__4 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 18,05

  -    

3 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.

100 т 0,1805

131,82

2168,78 367 1,8590391 24

87

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

14226

14226

88,87

8119

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

16121,55 7376,03

487 223

16121,55 7376,03

725 332

103,47 47,34

19 90,14

136,24

111 28

7,48

56

6,3289 0,7595 614,33 157,92 308,733 КР20-41-3  0,1805

1,15

0,12

5,32

136,24

3781 992

7,48

2049

986,0998 118,3320 84025,92 22032,44 45530,022 КБ6-19-1  0,045

44,38

0,12

3,57

136,24

2537 665

7,48

1375

986,0998 118,3320 84025,92 22032,44 45530,021 КБ6-19-1  0,0302

29,78

0,12

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 01-02-01 
на демонтажні роботи (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

3,66 1,68

66 30

1297 594

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(1297 + 6822 * 1) * 0,003739 = 30 грн.
де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  3677 + 63 + 14  + 30 = 3784 грн. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(1297 + 6822 * 1) * 0,0078 = 63 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(1297 + 6822 * 1) * 0,0078 * 0,22= 14 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

3677Разом: 79,35 9,52 6822 1786

101

7,48

197

4 С311-15-М  18,05

4,04

0,12

0,49

10 11 13

0,2240 0,0269 21,78 5,60 10,94136,24

393

3 4 5 6 7 9
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Підземні приміщення в осях 1-5
та 11-15 

__-__ 34,93

  -      -    

3330,97 82,24

3057,57 47,19

35988 7668

3914 36,8665

  -    

28115,75 4264 64,25102 КБ46-25-2 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм

100шт 1,28

5990,76

1 КБ13-44-7 Очищення зовнішніх поверхонь м2 127

21,41

21,41 __-__ 0,27502719 2719

  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,7  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,65694  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,078  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 147,201  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-02
на додаткові роботи, обумовлені простоєм будівництва без консервації (додаткові роботи)

Підготовчі та демонтажні роботи (1-й пусковий комплекс) (додаткові роботи)
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 49,51

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 181,05

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 90,79

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 106,4

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

544,92

47,19

120241

69644

50247

26960

64,83

8831

147201

147201

544,92

47,19

120241

69644

50247

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

4264  Разом прямі витрати по кошторису 120241 46333

3914

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

4264  Разом прямі витрати по роздiлу 1 120241 46333

3914

12 С113-1878
варіант 6

Кріплення шиповидної мембрани шт 508

  -    

8823

  -      -    

3,64 __-__ __-__1849   -    

  -      -    

1736,89 __-__ 20,944011 КБ9-49-1 Ставлення кріплень 100шт 5,08

1736,89

8823

10 С111-853
варіант 5

Шиповидна мембрана м2 39,6

  -    

  -    

  -      -    

74,23 __-__ __-__2940   -    

  -      -    

__-__ __-__ __-__9 С111-853
варіант 3

Шиповидна мембрана (залишилась від
попереднього підрядника)

м2 89,9

  -    

  -    

8 КР7-26-1 Улаштування прошарку з шиповидної
мембрани

100м2 1,27

5928,58

  -    

  -      -    

5928,58 __-__ 71,48907529 7529

  -      -    

9,41 __-__ __-__7 С1550-21
варіант 1

Суміш суха клейова кг 508

  -    

4780

6 С114-4-У
варіант 1

Екструдований пінополістирол м3 6,5

  -    

15739

  -      -    

4856,86 __-__ __-__31570   -    

  -      -    

2974,45 __-__ 28,51205 КБ26-35-4 Теплоізоляція виробами з пінопласту 1 м3 6,35

2478,55

18888

4 С111-2009-7
варіант 1

Швидкотвердіюча ремонтна суміш кг 50

  -    

3855

  -      -    

25,99 __-__ __-__1300   -    

  -      -    

3011,70 __-__ 38,67603 КР20-34-1 Заробка отворів від шпильок опалубки
гідрофобним розчином

100шт 1,28

3011,70

3855

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

26960

64,83

8831

147201

147201

656,94

59078

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________ Головачов О.О.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________  Шеремета М.Д.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

3,26 1,88

414 239

1653,15 756,36

2116 968

632,31 289,30

809 3705,94

136,24

3855 1027

7,48

2206

38,6760 4,6411 3011,70 801,68 1723,293 КР20-34-1  1,28

49,51

0,12

15,53

136,24

11582 3014

7,48

6098

101,1175 12,1341 9048,33 2354,33 4763,842 КБ46-25-2  1,28

129,43

0,12

3,04

136,24

2719 689

6,83

1342

0,2750 0,0239 21,41 5,43 10,571 КБ13-44-7  127

34,93

0,087

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 01-02-02 
на додаткові роботи, обумовлені простоєм будівництва без консервації (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

357,37 203,86

2269 1295

1168,76 534,74

1484 679

342,41 156,66

1739 796

8831 4347

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(8831 + 50247 * 1) * 0,003739 = 221 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(8831 + 50247 * 1) * 0,0078 = 461 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(8831 + 50247 * 1) * 0,0078 * 0,22= 101 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

26177Разом: 592,11 64,83 50247 12999

2324

7,48

4859

11 КБ9-49-1  5,08

106,4

0,12

12,77

1983

7,48

4146

20,9440 2,5133 1736,89 457,45 956,52136,24

8823

8 КР7-26-1  1,27

90,79

0,12

10,89

3962

7,15

7526

71,4890 8,5787 5928,58 1561,41 3264,91136,24

7529

5 КБ26-35-4  6,35

181,05

0,092

16,66

10 11 13

28,5120 2,6231 2478,55 623,90 1185,13136,24

15739

3 4 5 6 7 9
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1 2 8 12

                                     Склав               _____________________________________ Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________  Шеремета М.Д.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

9 10 11 13

  Разом загальновиробничi витрати:  26177 + 461 + 101  + 221 = 26960 грн. 
3 4 5 6 7
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1 02-01-01

2 02-01-02

3 02-01-03

4 02-01-04

5 02-01-05

6 02-01-06

7 02-01-07

8 02-01-08

 --- ---------------

Керівник відділу ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

  -     Всього: 3871,293 1007,657 4878,95 5,75773 525,602

  -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 на придбання устаткування придбання устаткування
системи пожежної сигналізації

  -    30,442 30,442   -      -    

  -    

 на система пожежної сигналізації 37,481   -    37,481 0,20717 18,128   -    

 на придбання устаткування придбання устаткування
внутрішнього електропостачання

  -    73,207 73,207   -      -    

  -    

 на внутрішнє електропостачання 323,845   -    323,845 0,79229 69,326   -    

 на придбання устаткування придбання устаткування
водопроводу та каналізації

0,616 139,924 140,54   -      -    

  -    

 на водопровід та каналізація 1031,564   -    1031,564 0,72799 67,473   -    

 на придбання устаткування придбання устаткування трибун   -    764,084 764,084   -      -    

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на загальнобудівельні роботи трибун 2477,787   -    2477,787 4,03028 370,675   -    

Складений за поточними цінами станом на  2 липня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 5,75773 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 525,602 тис.грн.

на будівництво : Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного призначення - укриття (1й пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об`єкта 4878,950 тис.грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням
споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01
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1 2

Перевірив ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Склав ____________________________________________________________ Головачов О.О.

3 4 5 6 7 8 9
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,44573

  -      -    60,725

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

__-__ __-__ 0,06957

  -      -    9,478

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

0,67092 __-__ 0,07088

55,8   -    9,658

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

0,18984 __-__ 0,01727

15,769   -    2,352

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

--------- ------------------- ------------------- -------------------

0,86076 __-__ 0,60345

71,569   -    82,213

Склав __________________________ Головачов О.О. Перевірив _________________________ Шеремета М.Д.

344,807 27,013   -    443,389 525,602

Разом : 3,98572 0,30780 __-__ 5,15428 5,75773

  -    

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

02-01-

08

придбання устаткування
придбання устаткування
системи пожежної сигналізації

  -      -      -      -    

18,128

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-

07

система пожежної сигналізації
  -    0,007   -    15,776

  -    

__-__ 0,00006 __-__ 0,18990 0,20717

02-01-

06

придбання устаткування
придбання устаткування
внутрішнього електропостачання

  -      -      -      -    

69,326

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-

05

внутрішнє електропостачання
2,736 1,132   -    59,668

  -    

0,03968 0,01081 __-__ 0,72141 0,79229

02-01-

04

придбання устаткування
придбання устаткування
водопроводу та каналізації

  -      -      -      -    

67,473

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-

03

водопровід та каналізація
57,492 0,503   -    57,995

  -      -    

0,65247 0,00595 __-__ 0,65842 0,72799

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__02-01-

02

придбання устаткування
придбання устаткування трибун   -      -      -    

загальнобудівельні роботи
трибун 284,579 25,371   -    309,95 370,675

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
3,29357 0,29098 __-__ 3,58455 4,0302802-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Підпірна стіна 
 - залізобетонна стіна міжпальова СТ-1

30106,66 272,49

8105,13 14,52

__-__ __-__

  -      -    

2 С124-22
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 12 мм

т 1,735

  -    

22042

1621 72,6105

33134,61 __-__ __-__57489   -    

  -      -    

552650,08 6021 1362,45561 КБ6-13-3
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм (бетон С20/25 W6
F100)

100м3 0,2

110209,03

110530

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 4,03028  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 370,675  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 2477,787  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи трибун

Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного призначення - укриття (1й пусковий комплекс)
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

272,49

14,52

168019

139956

23663

13453

34,44

4692

181472

181472

 Роздiл 2. Встановлення сидінь 
 - Сидіння 897 шт

120,61 1144,57

32,88 343,37

28,14 -167,74

7,67 -80,12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

 - Сидіння VIP 36 шт
120,61 45,94

32,88 13,78

28,14 -6,73

7,67 -3,22

__-__ __-__

  -      -      -      -    

11 С111-1867
варіант 2

Дюбель розпірний 12*80 шт 108

  -    

15,88

-1589 -572

-276 0,0893

3,10 __-__ __-__335   -    

1184 0,3828

44,13 -1013 0,187010 КБ27-54-3 Улаштування трибунних сидінь за заміни
кількості кріплень на 1 кріплення додавати
до норм 27-54-1 та 27-54-2(зменшити до 3
кріплень)

кріплен. -36

9 КБ27-54-1 Улаштування трибунних сидінь, кріплень 4 елемент 36

104,48

  -    

225,56 4342 1,27608120 3761

8 С111-1867
варіант 4

Шайба 2х8х24 шт 2691

  -    

7858   -    

  -      -    

0,67 __-__ __-__1803   -    

  -    

  -    

2,92 __-__ __-__7 С111-1867
варіант 3

Шуруп 8*70 шт 2691

  -    

6 С111-1867
варіант 2

Дюбель розпірний 12*80 шт 2691

  -    

-39585 -14244

-6880 0,0893

3,10 __-__ __-__8342   -    

  -    

0,3828

44,13 -25242 0,18705 КБ27-54-3 Улаштування трибунних сидінь за заміни
кількості кріплень на 1 кріплення додавати
до норм 27-54-1 та 27-54-2(зменшити до 3
кріплень)

кріплен. -897

15,88

4 КБ27-54-1 Улаштування трибунних сидінь, кріплень 4 елемент 897

104,48

225,56 108187 1,2760202327 93719

29493

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

6021  Разом прямі витрати по роздiлу 1 168019 22042

1621

3 С124-20
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 8 мм 

т 0,303

  -    

5 6 10 11

__-__ __-__ __-__  -      -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

 - Сидіння МГН 7 шт
120,61 8,93

32,88 2,68

28,14 -1,31

7,67 -0,63

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

1023,66

275,86

189408

19203

106981

65704

171,53

23369

255112

255112

 Роздiл 3. Сантехнічні перегородки 
__-__ 103,52

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

103,52

  -    

243612  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 3 243612 8272

  -    

20 С111-741
варіант 2

Сантехнічні перегородки м2 67

  -    

8272

  -      -    

3512,54 __-__ __-__235340   -    

  -      -    

12346,57 __-__ 154,506019 КБ10-12-1 Улаштування перегородок каркасних у
санвузлах

100м2 0,67

12346,57

8272

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

86921  Разом прямі витрати по роздiлу 2 189408 83284

23697

18 С111-1867
варіант 4

Шайба 2х8х24 шт 21

  -    

61   -    

  -      -    

0,67 __-__ __-__14   -    

  -    

  -    

2,92 __-__ __-__17 С111-1867
варіант 3

Шуруп 8*70 шт 21

  -    

16 С111-1867
варіант 2

Дюбель розпірний 12*80 шт 21

  -    

-309 -111

-54 0,0893

3,10 __-__ __-__65   -    

  -    

0,3828

44,13 -197 0,187015 КБ27-54-3 Улаштування трибунних сидінь за заміни
кількості кріплень на 1 кріплення додавати
до норм 27-54-1 та 27-54-2(зменшити до 3
кріплень)

кріплен. -7

15,88

14 КБ27-54-1 Улаштування трибунних сидінь, кріплень 4 елемент 7

104,48

225,56 844 1,27601579 731

230

13 С111-1867
варіант 4

Шайба 2х8х24 шт 108

  -    

  -    

  -      -    

0,67 __-__ __-__72   -    

  -      -    

2,92 __-__ __-__12 С111-1867
варіант 3

Шуруп 8*70 шт 108

  -    

315

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

235340

8272

4791

12,42

1692

248403

248403

 Роздiл 4. Огородження трибун 
132,58 230,06

17,55 0,6

__-__ __-__

  -      -    

230,06

0,6

679527

659369

19810

10996

27,68

3771

690523

690523

 Роздiл 5. Підлоги 
 - Керамічна плитка

__-__ 192,69

  -      -      -    

23 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші

100м2 1,062

15404,68

16243,92 __-__ 181,445017251 16360

  -    

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

53

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

653914   -    

  -      -    

401  Разом прямі витрати по роздiлу 4 679527 19757

0,1994

2163,85 __-__ __-__22 С121-393
варіант 2

Огорожа металева погрунтована та
пофарбована  в комплекті Секція Т1-Т13
(302,2) м.п.

пм 302,2

  -    

21 КБ7-60-4
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Установлення металевої огорожi 100м 3,022

6537,85

8475,67 401 76,127725613 19757

53

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

192,69

  -    

143348

126988

16360

9142

23,12

3150

152490

152490

 Роздiл 6. Внутрішнє опорядження
підтрибунних приміщень 

 - Керамічна плитка (S=311,5 м2)
__-__ 803,75

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

 - Фактурна штукатурка (S=334,5 м2)
__-__ 565,65

  -      -      -      -    

33 КБ15-74-1 Опорядження внутрішніх поверхонь стін
фактурною штукатуркою

100м2 3,345

17121,68

  -    

17921,88 __-__ 169,103059949 57272

32 С113-1878
варіант 4

Хрестики для плитки шт 1320,8

  -    

16057   -    

  -      -    

0,30 __-__ __-__396   -    

  -    

  -    

126,93 __-__ __-__31 С111-2001-1
варіант 2

Кольоровий шов 2-5мм кг 126,5

  -    

30 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки кг 2024,8

  -    

321671   -    

  -      -    

22,52 __-__ __-__45598   -    

  -    

  -    

1022,48 __-__ __-__29 С111-1726
варіант 5

Плитки керамiчнi для облицювання стін м2 314,6

  -    

28 КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 3,115

21906,49

22706,69 __-__ 258,027070731 68239

  -    

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 143348 16360

  -    

  -    

230   -    

  -      -    

__-__

  -      -    

0,30 __-__ __-__27 С113-1878
варіант 4

Хрестики для плитки шт 766

26 С111-2001-1
варіант 2

Кольоровий шов 2-5мм кг 48,2148

  -    

  -    

12436   -    

  -      -    

126,93 __-__ __-__6120   -    

  -      -    

22,52 __-__ __-__25 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки кг 552,24

24 С111-1726
варіант 4

Плитки керамiчнi для пiдлог м2 108,32

  -    

5 6 10 11

990,68 __-__ __-__107311   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

1369,4

  -    

574580

449069

125511

67130

164,33

22388

641710

641710

 Роздiл 7. Двері 
__-__ 101,75

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

101,75

  -    

303083

293730

9353

4994

12,21

1663

308077

308077Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 7 303083 9353

  -    

37 & С123-34-
В1
варіант 13

Блоки дверні м2 19,4

  -    

9353

  -      -    

15140,70 __-__ __-__293730   -    

  -      -    

48210,20 __-__ 524,480036 КБ9-36-1 Монтаж дверей 100м2 0,194

48210,20

9353

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 6 574580 125511

  -    

35 С111-233-2
варіант 1

Грунт кварцовий кг 110,385

  -    

  -    

  -      -    

87,24 __-__ __-__9630   -    

  -      -    

125,93 __-__ __-__34 С1550-1
варіант 2

Декоративна штукатурка "баранець" 25 кг кг 401,4

  -    

50548

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

3293,57

290,98

2301577

1923655

309950

176210

445,73

60725

2477787

2477787

4030,28

370675

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

25371

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5 6 10 11

93343  Разом прямі витрати по кошторису 2301577 284579
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

23461,61 10734,29

4692 2147

29,83 15,23

26758 13661

4,97 2,54

-4458 -2278-32,72

136,24

-21124 -5625

9,18

-12361

0,2763 0,0365 23,55 6,27 13,785 КБ27-54-3  -897

-247,86

0,132

196,41

136,24

123212 32991

9,18

73410

1,6588 0,2190 137,36 36,78 81,844 КБ27-54-1  897

1487,94

0,132

34,44

136,24

23663 6238

7,48

13077

1435,0661 172,2079 118314,16 31190,67 65386,571 КБ6-13-3  0,2

287,01

0,12

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 
на загальнобудівельні роботи трибун  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

29,83 15,23

1074 548

4,97 2,54

-179 -91

29,83 15,23

209 107

4,97 2,54

-35 -18

2525,99 1155,70

1692 774

1247,86 570,93

3771 1725

2966,41 1357,21

3150 1441

4218,43 1930,04

13140 6012

2764,63 1264,89

9248 4231

8574,62 3923,11

1663 761

60725 29020

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(60725 + 309950 * 1) * 0,0078 = 2891 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(60725 + 309950 * 1) * 0,0078 * 0,22= 636 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

171297Разом: 3584,55 445,73 309950 81552

2424

7,48

4848

36 КБ9-36-1  0,194

101,75

0,12

12,21

14634

7,48

28113

524,4800 62,9376 48210,20 12492,66 24990,39136,24

9353

33 КБ15-74-1  3,345

565,65

0,12

67,88

17904

7,48

37056

169,1030 20,2924 17121,68 4374,99 8404,51136,24

57272

28 КБ15-25-1  3,115

803,75

0,12

96,45

4293

7,48

8884

258,0270 30,9632 21906,49 5747,48 11895,95136,24

68239

23 КБ11-29-2  1,062

192,69

0,12

23,12

5188

7,48

10684

181,4450 21,7734 15404,68 4041,64 8365,26136,24

16360

21 КБ7-60-4  3,022

230,66

0,12

27,68

2193

7,48

4659

76,3271 9,1593 6555,40 1716,72 3535,51136,24

19810

19 КБ10-12-1  0,67

103,52

0,12

12,42

-43

9,18

-96

154,5060 18,5407 12346,57 3271,96 6953,65136,24

8272

15 КБ27-54-3  -7

-1,94

0,132

-0,26

257

9,18

573

0,2763 0,0365 23,55 6,27 13,78136,24

-165

14 КБ27-54-1  7

11,61

0,132

1,53

-226

9,18

-496

1,6588 0,2190 137,36 36,78 81,84136,24

961

10 КБ27-54-3  -36

-9,95

0,132

-1,31

1324

9,18

2946

0,2763 0,0365 23,55 6,27 13,78136,24

-848

9 КБ27-54-1  36

59,72

0,132

7,88

10 11 13

1,6588 0,2190 137,36 36,78 81,84136,24

4945

3 4 5 6 7 9
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                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(60725 + 309950 * 1) * 0,003739 = 1386 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  171297 + 2891 + 636  + 1386 = 176210 грн. 
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764,084

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 241996-11034

варіант 6
36

2 241996-11034

варіант 5
7

3 241996-11034

варіант 2
798

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.

 Всього по кошторису 764084

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  28871

 Разом 735213

Сидіння для стадіону МГН;   ( маса=0) шт 3959,73 27718

Сидіння для стадіону ;   ( маса=0) шт 492,00 392616

3 4 6 7

Сидіння для стадіону VIP;   ( маса=0) шт 8746,65 314879

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02
придбання устаткування трибун

Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного призначення - укриття (1й пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4
з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

0 0

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = 0 грн.

0Разом: 0 0 0 0

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 
на придбання устаткування трибун  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  0 + 0 + 0  + 0 = 0 грн. 

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= 0 грн.
де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = 0 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Господарсько-питний
водопровід (Насосна, підвал) 

 - Водомірний вузол dy25 в комплекті
__-__ 0,74

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

76,81 1,64

10,16 0,01

139

1 0,1155

1577,64 8 16,41203 КБ18-21-4 Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром 50 мм

10шт 0,1

1393,38

158

2 С1630-1450
варіант 1

Лічильник холодної води крильчатий класу
точності "С" dy25 420 РС

шт 1

  -    

63

  -      -    

4312,37 __-__ __-__4312   -    

  -      -    

63,29 __-__ 0,73701 КБ16-26-1 Установлення лiчильникiв холодної води шт 1

63,29

63

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,72799  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 67,473  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1031,564  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на водопровід та каналізація

Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного призначення - укриття (1й пусковий комплекс)
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

13,02 7,95

1,72 0,06

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

13,02 7,95

1,72 0,06

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 1,19

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

43,01 0,61

5,69   -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

382,13 __-__ __-__22 С1630-1432
варіант 1

Кран кульовий із штуцером  dy20 шт 1

  -    

382

21 С1630-536
варіант 3

Шланг гумовий в металевій оплітці ф20  L=0,
5м 

шт 12

  -    

  -    

  -      -    

66,30 __-__ __-__796   -    

  -      -    

303,49 __-__ __-__20 С1630-536
варіант 2

Шланг гумовий ф20  L=10м шт 4

  -    

1214

19 С1630-536
варіант 1

Шланг гумовий  ф25  L=20,0 м шт 1

  -    

  -    

  -      -    

593,09 __-__ __-__593   -    

  -      -    

1189,52 __-__ __-__18 С1630-669
варіант 3

Кран кульовий  діам. 15мм Danfoss Х1666 шт 3

  -    

3569

17 С130-887
варіант 1

Труба сталева легка в/газопровідна
оцинкована ф15, ГОСТ3262-75*

м 1

  -    

53

  -    0,0647

69,74 __-__ __-__70   -    

  -      -    

5592,44 __-__ 60,797016 КБ16-7-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 15 мм

100м 0,01

5345,27

56

15 С1630-986
варіант 1

Манометр технічний 0-10 атм. шт 3

  -    

  -    

  -      -    

330,34 __-__ __-__991   -    

  -      -    

193,96 __-__ __-__14 С130-471
варіант 1

Кран трьохходовий d 15мм шт 3

  -    

582

13 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 3

35,88

  -    

  -      -    

50,16 __-__ 0,3960150 108

  -      -    

243,72 __-__ __-__12 С121-248
варіант 1

Фланцi Ф50мм шт 6

  -    

1462

11 С111-960
варіант 1

Клапан зворотній Ф50 фланцевий шт 3

  -    

683

5 0,0196

1958,46 __-__ __-__5875   -    

  -      -    

280,45 39 2,651010 КБ16-15-2 Установлення зворотніх клапанівна
трубопроводах iз стальних труб
дiаметром до 50 мм

шт 3

227,67

841

9 С121-248
варіант 1

Фланцi Ф50мм шт 6

  -    

  -    

  -      -    

243,72 __-__ __-__1462   -    

  -      -    

3702,66 __-__ __-__8 С111-960
варіант 2

Засувка фланцева з обрезиненим  клином
dy50

шт 3

  -    

11108

7 КБ16-15-2 Установлення засувок на трубопроводах iз
стальних труб дiаметром до 50 мм

шт 3

227,67

  -    

  -      -    

280,45 39 2,6510841 683

5 0,0196

45,04 __-__ __-__6 С130-471
варіант 2

Перехід для лічильника 50х25 шт 2

  -    

90

5 С121-248
варіант 1

Фланцi Ф50мм шт 2

  -    

  -    

  -      -    

243,72 __-__ __-__487   -    

  -      -    

1565,91 __-__ __-__4 С1630-105
варіант 1

Фiльтр механічний сітковий Ф50 фланцевий шт 1

  -    

1566

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  46  49_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

7,17 13,26

0,95 0,05

__-__ __-__

  -      -    

 - трубопроводи поліпропіленові
1392,52 76,03

807,80 5,75

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

13,02 2,65

1,72 0,02

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 21,56

  -      -    

__-__ 3,25

  -      -    

__-__ 21,56

  -      -    

__-__ 3,25

  -      -    

161,64

5,95

59959

44779

14712

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

971  Разом прямі витрати по роздiлу 1 59959 14209

503

35 КБ16-30-1 Зароблення сальникiв при проходженнi
труб через фундаменти або стiни пiдвалу,
дiаметр труб 63 мм

сальник 1

269,11

1896

  -      -    

398,82 __-__ 3,2450399 269

  -      -    

947,78 __-__ 10,780034 КБ19-2-2 Установлення водонагрівників ємкісних шт 2

947,78

1896

33 КБ16-30-1 Зароблення сальникiв при проходженнi
труб через фундаменти або стiни пiдвалу,
дiаметр труб 63 мм

сальник 1

269,11

1896

  -      -    

398,82 __-__ 3,2450399 269

  -      -    

947,78 __-__ 10,780032 КБ19-2-2 Установлення водонагрівників ємкісних шт 2

947,78

1896

31 С121-248
варіант 1

Фланцi Ф50мм шт 2

  -    

  -    

  -      -    

243,72 __-__ __-__487   -    

  -      -    

2154,30 __-__ __-__30 С111-960
варіант 3

Кран кульовий запірний фланцевий dy50 шт 1

  -    

2154

29 КБ16-15-2 Установлення кранів на трубопроводах iз
стальних труб дiаметром до 50 мм

шт 1

227,67

  -    

  -      -    

280,45 13 2,6510280 228

2 0,0196

41,33 __-__ __-__28 С113-1355
варіант 3

Труби РЕНD SDR17 Ф40 м 37,5

  -    

1550

27 С113-1355
варіант 1

Труби РР ПН16 Ф40 м 18,7

  -    

6784

485 9,5865

128,80 __-__ __-__2409   -    

  -      -    

12699,84 836 126,720026 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,6

11307,23

7620

  -    

  -      -    

223,79 __-__ __-__25 С1630-537
варіант 1

Клапан зворотній муфтовий діам. 15мм шт 5

  -    

1119

24 КБ16-15-1 Установлення клапанiв зворотних на
трубопроводах iз стальних труб
дiаметром до 25 мм

шт 5

227,67

  -    

  -      -    

372,78 36 2,65101864 1138

5 0,0108

152,29 __-__ __-__23 С1630-1432
варіант 2

Кран кульовий муфтовий  dy15 шт 8

  -    

1218

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  47  49_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12

7846

17,58

2397

67805

67805

 Роздiл 2. Побутова каналізація 
__-__ 14,26

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 1,66

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 20,2

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 156,59

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

13872   -    

  -      -    

  -    

138,72 __-__ __-__49 С1630-1
варіант 3

Труби пластмасові каналізаційні Ф110 PP-HT м 100

  -    

48 С1630-1
варіант 2

Труби пластмасові каналізаційні Ф110 PVC
SN4

м 55

  -    

14188 14188

  -      -    

170,54 __-__ __-__9380   -    

  -    

  -    

9153,78 __-__ 101,024047 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 110 мм

100м 1,55

9153,78

46 С113-1206
варіант 14

зворотній клапан для колодязя 160мм HL шт 2

  -    

312   -    

  -      -    

1547,61 __-__ __-__3095   -    

  -    

  -    

312,33 __-__ __-__45 С113-1206
варіант 10

Редукція Ф110х160 PP-HT шт 1

  -    

44 С113-1206
варіант 8

Трійник редукційний Ф110х160 45 PVT шт 4

  -    

242   -    

  -      -    

177,18 __-__ __-__709   -    

  -    

  -    

241,60 __-__ __-__43 С113-1206
варіант 9

Трійник  Ф160 45 PVT шт 1

  -    

42 С113-1206
варіант 4

Коліно Ф160 45 PVT шт 6

  -    

7336   -    

  -      -    

207,06 __-__ __-__1242   -    

  -    

  -    

366,79 __-__ __-__41 С1630-1
варіант 1

Труби пластмасові каналізаційні Ф160 PVC
SN4

м 20

  -    

40 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 160 мм

100м 0,2

9153,78

8572   -    

  -      -    

9153,78 __-__ 101,02401831 1831

  -    

  -    

4286,06 __-__ __-__39 С130-635
варіант 3

Трап  пластмасовий HL3100Pr Ф50 комплект 2

  -    

38 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 0,2

721,00

34803   -    

  -      -    

721,00 __-__ 8,2940144 144

  -    

  -    

3480,26 __-__ __-__37 С130-635
варіант 1

Трап  пластмасовий HL3100Pr Ф110 комплект 10

  -    

36 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 1

1239,27

1411,75 __-__ 14,25601412 1239

  -    

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  48  49_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 47,41

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 4,28

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 4,26

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

69 С1630-64
варіант 2

Прочистка діам. 110 мм шт 12

  -    

  -    

  -      -    

448,50 __-__ __-__5382   -    

  -      -    

62,44 __-__ __-__68 С1630-114
варіант 1

Елементи кріплення трубопроводів металеві кг 25

  -    

1561

67 С113-1885
варіант 1

Герметизація випуску діам. 160 мм, HL800P шт 1

  -    

  -    

  -      -    

8200,97 __-__ __-__8201   -    

  -      -    

7244,11 __-__ __-__66 С113-1885
варіант 2

Герметизація випуску діам. 110 мм, HL800P шт 1

  -    

7244

65 КБ16-30-2 Зароблення сальників при проходженні
труб через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 200 мм

сальник 1

353,03

  -    

  -      -    

353,03 __-__ 4,2570353 353

  -      -    

7975,75 __-__ __-__64 С130-637
варіант 2

Люк-прочистка 160мм HL 98 комплект 1

  -    

7976

63 С130-637
варіант 1

Люк-прочистка 110мм HL 98 комплект 2

  -    

372

  -      -    

6848,65 __-__ __-__13697   -    

  -      -    

1239,27 __-__ 14,256062 КБ17-1-12 Установлення лючків прочистки 10компл. 0,3

1239,27

372

61 С113-1206
варіант 5

Трійник Ф50 45 PP-HT шт 26

  -    

  -    

  -      -    

49,52 __-__ __-__1288   -    

  -      -    

20,37 __-__ __-__60 С113-1206
варіант 1

Коліно Ф50 45 PP-HT шт 90

  -    

1833

59 С1630-1
варіант 4

Труби пластмасові каналізаційні Ф50 PP-HT м 45

  -    

4296

  -      -    

58,73 __-__ __-__2643   -    

  -      -    

9546,49 __-__ 105,358058 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,45

9546,49

4296

57 С113-1206
варіант 13

Повітряний клапан HL900(NECO) шт 4

  -    

  -    

  -      -    

1824,21 __-__ __-__7297   -    

  -      -    

347,01 __-__ __-__56 С113-1206
варіант 12

Хрестовина  Ф110х110х110 PP-HT шт 6

  -    

2082

55 С113-1206
варіант 11

Редукція Ф50х110 PP-HT шт 8

  -    

  -    

  -      -    

50,99 __-__ __-__408   -    

  -      -    

69,42 __-__ __-__54 С113-1206
варіант 7

Трійник Ф110 45 PVT шт 10

  -    

694

53 С113-1206
варіант 6

Трійник Ф110 45 PP-HT шт 40

  -    

  -    

  -      -    

63,58 __-__ __-__2543   -    

  -      -    

117,22 __-__ __-__52 С113-1206
варіант 3

Коліно Ф110 45 PVT шт 55

  -    

6447

51 С113-1206
варіант 2

Коліно Ф110 45 PP-HT шт 42

  -    

  -    

  -      -    

98,95 __-__ __-__4156   -    

  -      -    

207,17 __-__ __-__50 С1630-64
варіант 1

Ревізія діам. 110 мм шт 6

  -    

1243

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  49  49_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 52,77

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 20

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 85,57

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 4,04

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 9,41

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 13,42

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 12,1

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 3,57

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 2,53

  -      -      -    

88 КБ17-2-3 Установлення змішувачів душових 10шт 0,2

1126,80

13335   -    

  -      -    

1126,80 __-__ 12,6280225 225

  -    

  -    

6667,65 __-__ __-__87 С130-539
варіант 4

Піддони душові шт 2

  -    

86 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових 10компл. 0,2

1481,46

78566   -    

  -      -    

1481,46 __-__ 17,8640296 296

  -    

  -    

7142,34 __-__ __-__85 С130-529
варіант 8

Сушарка для рук шт 11

  -    

84 КБ17-2-1 Установлення сушарок для рук 10шт 1,1

912,23

26979   -    

  -      -    

912,23 __-__ 11,00001003 1003

  -    

  -    

3372,42 __-__ __-__83 С130-529
варіант 7

Пiсуар шт 8

  -    

82 КБ17-4-1 Установлення піссуарів настінних
[одиночних]

10компл. 0,8

1440,64

215311   -    

  -      -    

1440,64 __-__ 16,77501153 1153

  -    

  -    

26913,92 __-__ __-__81 & С130-903-
В1
варіант 10

Комплект інсталяція для пісуара (без
пісуара)

шт 8

  -    

80 КБ10-39-1 Установлення інсталяції пісуара 100шт 0,08

9162,73

20069   -    

  -      -    

9162,73 __-__ 117,6670733 733

  -    

  -    

2508,58 __-__ __-__79 С126-1237
варіант 3

Поручень для інвалідів шт 8

  -    

78 КБ17-2-4 Установлення поручнів 10шт 0,8

443,91

54601   -    

  -      -    

443,91 __-__ 5,0490355 355

  -    

  -    

13650,34 __-__ __-__77 С130-901
варіант 6

Унітаз підвісний для осіб з інвалідністю шт 4

  -    

76 С130-901
варіант 5

Унітаз підвісний шт 13

  -    

7439 7439

  -      -    

6077,86 __-__ __-__79012   -    

  -    

  -    

4375,71 __-__ 50,336075 КБ17-3-2 Установлення унiтазiв 10компл. 1,7

4375,71

74 & С130-903-
В1
варіант 9

Інсталяція для унітазу шт 17

  -    

1558 1558

  -      -    

6583,28 __-__ __-__111916   -    

  -    

  -    

9162,73 __-__ 117,667073 КБ10-39-1 Установлення інсталяції унітазу 100шт 0,17

9162,73

72 С130-644
варіант 7

Умивальник керамічний для осіб з
інвалідністю (в комплекті з сифоном,
змішувачем, кріпленням...)

комплект 4

  -    

65622   -    

  -      -    

13808,38 __-__ __-__55234   -    

  -    

  -    

5965,60 __-__ __-__71 С130-644
варіант 8

Умивальник керамічний (в комплекті з
сифоном, змішувачем, кріпленням...)

комплект 11

  -    

70 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 1,5

3092,85

5 6 10 11

3092,85 __-__ 35,17804639 4639

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  50  49_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 2,53

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

454,6

  -    

920183

880134

40049

21356

48,18

6563

941539

941539

 Роздiл 3. Виробнича каналізація 
__-__ 4,91

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 6,06

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

10,97

  -    

3968

3022

946

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 3 3968 946

  -    

117,22 __-__ __-__96 С113-1206
варіант 3

Коліно Ф110 45 PVT шт 8

  -    

938

95 С1630-1
варіант 2

Труби пластмасові каналізаційні Ф110 PVC
SN4

м 6

  -    

549

  -      -    

170,54 __-__ __-__1023   -    

  -      -    

9153,78 __-__ 101,024094 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 110 мм

100м 0,06

9153,78

549

93 С113-2422
варіант 1

Дощеприймач пластиковий 300х300 з
решіткою із н/ж сталі та випуском Ф110

шт 2

  -    

397

  -      -    

530,53 __-__ __-__1061   -    

  -      -    

198,42 __-__ 2,453092 КБ16-21-4 Установлення дощеприймачів пластикових шт 2

198,42

397

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 2 920183 40049

  -    

91 & С1630-
1449-1

варіант 7

Душовий набір шт 2

  -    

1126,80

225 225

  -      -    

1009,65 __-__ __-__2019   -    

  -      -    

1126,80 __-__ 12,628090 КБ17-2-3 Установлення душових наборі 10шт 0,2

89 & С1630-
1449-1

варіант 6

Змiшувач душовий шт 2

  -    

5 6 10 11

1519,65 __-__ __-__3039   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

510

1,16

157

4478

4478

 Роздiл 4. Дощова каналізація 
__-__ 25,26

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

25,26

  -    

16543

14255

2288

1200

2,65

361

17743

17743

652,47

5,95

1000653

942190

57995

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

971  Разом прямі витрати по кошторису 1000653 57492

503

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  -    

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

2186   -    

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 4 16543 2288

  -    

312,33 __-__ __-__100 С113-1206
варіант 10

Редукція Ф110х160 PP-HT шт 7

  -    

99 С113-1206
варіант 4

Коліно Ф160 45 PVT шт 14

  -    

9170   -    

  -      -    

207,06 __-__ __-__2899   -    

  -    

  -    

366,79 __-__ __-__98 С1630-1
варіант 1

Труби пластмасові каналізаційні Ф160 PVC
SN4

м 25

  -    

97 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 160 мм

100м 0,25

9153,78

9153,78 __-__ 101,02402288 2288

  -    

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.
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1 2 3 4 7 8 9 12

30911

69,57

9478

1031564

1031564

727,99

67473

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

10,54 6,41

11 6

236,43 143,79

24 14

38,20 23,23

115 700,84

136,24

688 176

8,7

361

2,6706 0,2804 229,39 58,87 120,307 КБ16-15-2  3

8,01

0,105

0,17

136,24

140 36

8,7

74

16,5275 1,7354 1403,54 360,79 741,013 КБ18-21-4  0,1

1,65

0,105

0,08

136,24

63 16

8,7

33

0,7370 0,0774 63,29 16,24 33,191 КБ16-26-1  1

0,74

0,105

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03 
на водопровід та каналізація  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

38,20 23,23

115 70

5,66 3,45

17 10

870,64 529,50

9 5

38,08 23,16

190 116

1949,89 1185,87

1170 712

38,20 23,23

38 23

154,21 93,79

308 188

46,42 28,23

46 28

154,21 93,79

308 188

46,42 28,23

46 28

203,93 124,03

204 124

118,65 72,16

24 14

1445,17 878,91

289 176

1445,17 878,91

2240 1362

1507,17 916,61

678 412

203,93 124,03

61 37

60,90 37,04

61 37

503,23 306,05

755 459

1923,71 880,15

327 150

720,07 437,92

1224 744

72,23 43,93

58 3591

8,7

184

78 КБ17-2-4  0,8

4,04

0,105

0,42

1906

8,7

3874

5,0490 0,5301 443,91 113,55 229,71136,24

355

75 КБ17-3-2  1,7

85,57

0,105

8,98

414

7,48

891

50,3360 5,2853 4375,71 1121,07 2279,06136,24

7439

73 КБ10-39-1  0,17

20

0,12

2,4

1187

8,7

2401

117,6670 14,1200 9162,73 2439,02 5242,88136,24

1558

70 КБ17-1-6  1,5

52,77

0,105

5,54

91

8,7

189

35,1780 3,6937 3092,85 791,14 1600,42136,24

4639

65 КБ16-30-2  1

4,26

0,105

0,45

96

8,7

194

4,2570 0,4470 353,03 91,06 189,00136,24

353

62 КБ17-1-12  0,3

4,28

0,105

0,45

1095

8,7

2185

14,2560 1,4969 1239,27 317,50 645,46136,24

372

58 КБ16-13-1  0,45

47,41

0,105

4,98

3615

8,7

7217

105,3580 11,0626 9546,49 2431,81 4855,59136,24

4296

47 КБ16-13-2  1,55

156,59

0,105

16,44

466

8,7

931

101,0240 10,6075 9153,78 2331,77 4655,85136,24

14188

40 КБ16-13-2  0,2

20,2

0,105

2,12

37

8,7

75

101,0240 10,6075 9153,78 2331,77 4655,85136,24

1831

38 КБ17-1-11  0,2

1,66

0,105

0,17

317

8,7

645

8,2940 0,8709 721,00 184,72 375,53136,24

144

36 КБ17-1-12  1

14,26

0,105

1,5

70

8,7

144

14,2560 1,4969 1239,27 317,50 645,46136,24

1239

35 КБ16-30-1  1

3,25

0,105

0,34

485

8,7

981

3,2450 0,3407 269,11 69,42 144,07136,24

269

34 КБ19-2-2  2

21,56

0,105

2,26

70

8,7

144

10,7800 1,1319 947,78 242,44 490,44136,24

1896

33 КБ16-30-1  1

3,25

0,105

0,34

485

8,7

981

3,2450 0,3407 269,11 69,42 144,07136,24

269

32 КБ19-2-2  2

21,56

0,105

2,26

59

8,7

120

10,7800 1,1319 947,78 242,44 490,44136,24

1896

29 КБ16-15-2  1

2,67

0,105

0,28

1856

8,7

3738

2,6706 0,2804 229,39 58,87 120,30136,24

230

26 КБ16-14-15  0,6

81,78

0,105

8,59

294

8,7

600

136,3065 14,3122 12115,03 3094,28 6230,04136,24

7269

24 КБ16-15-1  5

13,31

0,105

1,4

14

8,7

28

2,6618 0,2795 228,62 58,67 119,91136,24

1143

16 КБ16-7-1  0,01

0,61

0,105

0,06

28

8,7

55

60,8617 6,3905 5350,96 1368,75 2768,89136,24

53

13 КБ18-22-2  3

1,19

0,105

0,12

176

8,7

361

0,3960 0,0416 35,88 9,14 18,25136,24

108

10 КБ16-15-2  3

8,01

0,105

0,84

10 11 13

2,6706 0,2804 229,39 58,87 120,30136,24

688

3 4 5 6 7 9
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1 2 8 12

1923,71 880,15

154 70

239,97 145,94

192 117

157,36 95,70

173 105

255,55 155,42

51 31

180,65 109,86

36 22

180,65 109,86

36 22

35,09 21,34

70 43

1445,17 878,91

87 53

1445,17 878,91

361 220

9478 5691

       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(9478 + 57995 * 1) * 0,003739 = 252 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(9478 + 57995 * 1) * 0,0078 * 0,22= 116 грн.
де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(9478 + 57995 * 1) * 0,0078 = 526 грн.

Разом: 658,42 69,57 57995 14848 30017

8,7

1164

97 КБ16-13-2  0,25

25,26

0,105

2,65

8,7

279

101,0240 10,6075 9153,78 2331,77 4655,85136,24

2288 583

94 КБ16-13-2  0,06

6,06

0,105

0,64

8,7

216

101,0240 10,6075 9153,78 2331,77 4655,85136,24

549 139

92 КБ16-21-4  2

4,91

0,105

0,52

8,7

116

2,4530 0,2576 198,42 51,37 107,80136,24

397 103

90 КБ17-2-3  0,2

2,53

0,105

0,27

8,7

116

12,6280 1,3259 1126,80 287,64 578,15136,24

225 58

88 КБ17-2-3  0,2

2,53

0,105

0,27

8,7

159

12,6280 1,3259 1126,80 287,64 578,15136,24

225 58

86 КБ17-1-10  0,2

3,57

0,105

0,38

8,7

537

17,8640 1,8757 1481,46 382,14 793,11136,24

296 77

84 КБ17-2-1  1,1

12,1

0,105

1,27

8,7

605

11,0000 1,1550 912,23 235,31 488,37136,24

1003 259

82 КБ17-4-1  0,8

13,42

0,105

1,41

7,48

419

16,7750 1,7614 1440,64 369,73 755,64136,24

1153 296

80 КБ10-39-1  0,08

9,41

0,12

1,13

11 13

117,6670 14,1200 9162,73 2439,02 5242,88136,24

733 195

3 4 5 6 7 9 10
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                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  30017 + 526 + 116  + 252 = 30911 грн. 
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140,540

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 2415-1347

варіант 4
5

2 1501-1007

варіант 2
4

Порядок, п. 3.
14

87960

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 140540

 Всього вартість будівельних робіт 616

 Всього вартість устаткування 139924

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  5288

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 616

 Разом 134636

 - устаткування що не монтується

Пеленальнй столик;   ( маса=0,01) шт 21159,00 84636

3 4 6 7

Електроводонагрівач накопичувальний 50л;   ( маса=0,097) шт 10000,00 50000

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04
придбання устаткування водопроводу та каналізації

Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного призначення - укриття (1й пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4
з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

0 0

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = 0 грн.

0Разом: 0 0 0 0

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04 
на придбання устаткування водопроводу та каналізації  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  0 + 0 + 0  + 0 = 0 грн. 

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= 0 грн.
де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = 0 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Електрика 
__-__ 2,86

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

2,00 7,82

0,26 0,010,0030

3 КБ21-24-2 Установлення групових щитків ЩР-1, ЩР-2 шт 2

331,96

408   -    

  -      -    

339,33 4 3,9100679 664

1

  -    

408,31 __-__ __-__2 & С1547-16-
12-4У
варіант 1

Автоматичний вимикач Ін=50А, 3р шт 1

  -    

1 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до
100 А

100шт 0,01

24250,84

24250,84 __-__ 285,6400243 243

  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,79229  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,326  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 323,845  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на внутрішнє електропостачання

Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного призначення - укриття (1й пусковий комплекс)
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1 2 3 4 7 8 9 12

18,76 1,86

5,05 0,05

190,17 406,72

52,60 5,77

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 55,9

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 31,72

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 22,79

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

22322   -    

  -      -    

  -      -    

156,32 __-__ __-__15 & С1545-66-
В1
варіант 6

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 5х6мм.кв.

м 142,8

14 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 35 мм2

100м 1,4

1283,84

  -    

738   -    

  -      -    

1283,84 __-__ 16,28001797 1797

  -      -    

72,39 __-__ __-__13 & С1545-66-
В1
варіант 4

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х4мм.кв.

м 10,2

12 & С1545-66-
В1
варіант 3

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х2,5мм.кв.

м 255

  -    

962,09

2501 2501

  -      -    

55,22 __-__ __-__14081   -    

  -      -    

962,09 __-__ 12,200011 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2

100м 2,6

10 & С1545-66-
В1
варіант 2

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х1,5мм.кв.

м 642,6

  -    

  -    

340   -    

  -      -    

33,73 __-__ __-__21675   -    

  -      -    

16,65 __-__ __-__9 & С1545-66-
В1
варіант 1

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 2х1,5мм.кв.

м 20,4

8 КБ21-4-2 Затягування у прокладенi труби проводу у
загальному обплетеннi сумарним
перерiзом до 6 мм2

100м 6,5

678,20

  -    

27108   -    

  -      -    

678,20 __-__ 8,60004408 4408

  -      -    

24,40 __-__ __-__7 & С1-180-36-
558

варіант 2

Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ
Dy20

м 1111

6 & С1-180-36-
558

варіант 3

Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ
Dy40

м 141,4

  -    

2752,25

43529 34128

652 0,4655

38,66 __-__ __-__5467   -    

5 0,0450

3510,44 2358 32,80005 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 12,4

4 КБ21-24-13 Установлення трансформаторів
знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А

шт 1

163,53

5 6 10 11

433,07 19 1,8600433 164
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 23,62

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 47,71

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 7,87

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 3,32

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 5,29

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 32

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

 - Захисне заземлення
4394,65 9,6

764,19 4,848,0659

32 КМ8-471-2 Заземлювач вертикальний з кутової сталі
розміром 75х75х8 мм

10 шт 0,6

1374,08

5960,70 2637 16,00003576 824

459

31 С188888-46
варіант 3

Датчик руху мікрохвильовий, кут виявлення
360*

шт 5

  -    

  -    

  -      -    

456,10 __-__ __-__2281   -    

  -      -    

405,92 __-__ __-__30 С188888-46
варіант 2

Датчик руху інфрачервоний витримка часу
регулюється від 5 до 480с

шт 15

  -    

6089

29 КМ8-575-1 Установлення датчика руху шт 20

144,98

  -    

  -      -    

144,98 __-__ 1,60002900 2900

  -      -    

12,26 __-__ __-__28 & С1512-1-1
варіант 4

Коробка установча шт 31

  -    

380

27 & С1512-14-
1

варіант 2

Розетка одномісна із заземлюючим
контактом та захисною шторкою із ступенем
захисту ІР20

шт 19

  -    

412

  -      -    

157,10 __-__ __-__2985   -    

  -      -    

2166,34 __-__ 27,820026 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 0,19

2166,34

412

25 С1547-6
варіант 4

Вимикач одноклавішний , із ступенем
захисту ІР44, для прихованої установки
Ін=10А

шт 12

  -    

259

  -      -    

181,72 __-__ __-__2181   -    

  -      -    

2155,44 __-__ 27,680024 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого
типу при схованій проводці одноклавішних

100шт 0,12

2155,44

259

23 С1547-7
варіант 17

Світильник аварійний ВИХІД шт 6

  -    

713

  -      -    

1378,47 __-__ __-__8271   -    

  -      -    

11888,03 __-__ 131,200022 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,06

11888,03

713

21 С1547-7
варіант 15

Світильник світодіодний лінійний, 40 Вт,
3200 Лм, 4000 К, IP 20, 120 см, чорний

шт 34

  -    

  -    

  -      -    

2244,45 __-__ __-__76311   -    

  -      -    

918,45 __-__ __-__20 С1547-7
варіант 16

Світильник світлодіодний ф400, 3000 К, 32W,
 2560 lm, black

шт 8

  -    

7348

19 КБ21-17-18 Монтаж свiтильникiв загального
освітлення

100шт 0,42

9301,57

  -    

  -      -    

9301,57 __-__ 113,60003907 3907

  -      -    

23,48 __-__ __-__18 & С1512-1-1
варіант 3

Коробка відгалужувальна ІМТ35121 шт 32

  -    

751

17 & С1545-66-
В1
варіант 7

Кабель силовий з алюмінієвими жилами з
полівінілхлоридною ізоляцією, АВБбШв-1кВ,
4х16 мм.кв.

м 142,8

  -    

1863

  -      -    

88,69 __-__ __-__12665   -    

  -      -    

1330,37 __-__ 16,870016 КБ21-4-5 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 70 мм2

100м 1,4

1330,37

1863

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 25,2

  -      -    

247,62 5,6

60,21 0,14

__-__ 14,48

  -      -    

__-__ 6,24

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

710,6

10,81

292500

228884

59668

31345

70,88

9658

323845

323845

710,6

10,81

292500

228884

59668

31345

70,88

9658

323845

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5080  Разом прямі витрати по кошторису 292500 58536

1132

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 292500 58536

1132

  -    

1648   -    

  -      -    

5080

  -      -    

161,52 __-__ __-__38 & С1545-66-
В1
варіант 5

Кабель 1х25 мм.кв. м 10,2

37 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 25 мм2

100 м 0,1

5358,91

11301,65

989 989

  -      -    

9769,59 __-__ 62,4000977 536

15 0,5519

11301,65 __-__ 165,495036 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,0875

35 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,25

1923,71

19968,53

1747 1747

  -      -    

7863,82 62 22,40001966 481

  -      -    

19968,53 __-__ 287,980034 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,0875

33 С1110-174
варіант 1

Сталь кутова 75х75х8 мм т 0,16236

  -    

5 6 10 11

40357,11 __-__ __-__6552   -    
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323845

792,29

69326

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

3774,81 2188,00

38 22

51,71 29,97

103 60

25,18 14,59

25 150,18

136,24

169 42

7,66

82

1,9050 0,1848 168,58 42,63 82,404 КБ21-24-13  1

1,91

0,097

0,76

136,24

665 169

7,66

332

3,9130 0,3796 332,22 84,46 166,143 КБ21-24-2  2

7,83

0,097

0,28

136,24

243 61

7,66

121

285,6400 27,7071 24250,84 6165,64 12128,451 КБ21-22-13  0,01

2,86

0,097

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05 
на внутрішнє електропостачання  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

439,61 254,81

5451 3160

113,65 65,88

739 428

161,23 93,45

419 243

215,14 124,70

301 175

222,94 129,22

312 181

1501,26 870,18

631 365

1733,84 1004,99

104 60

365,80 212,03

44 25

367,65 213,10

70 40

21,14 12,26

423 245

318,04 184,34

191 111

4708,13 2154,09

412 188

303,32 175,81

76 44

2705,64 1237,90

237 108

824,63 477,98

82 48

9658 5518

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(9658 + 59668 * 1) * 0,0078 = 541 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

30426Разом: 721,41 70,88 59668 15250

136

7,66

266

37 КМ8-472-10  0,1

6,24

0,097

0,61

270

7,48

615

62,4000 6,0528 5358,91 1360,38 2662,99136,24

536

36 КБ1-166-1  0,0875

14,48

0,12

1,74

126

7,66

246

165,4950 19,8594 11301,65 3081,60 7025,14136,24

989

35 КМ8-472-2  0,25

5,74

0,097

0,56

475

7,48

1075

22,9519 2,2263 1983,92 503,19 982,32136,24

496

34 КБ1-164-2  0,0875

25,2

0,12

3,02

324

7,66

626

287,9800 34,5576 19968,53 5428,87 12291,09136,24

1747

32 КМ8-471-2  0,6

14,44

0,097

1,4

731

7,66

1399

24,0659 2,3344 2138,27 540,39 1042,77136,24

1283

29 КМ8-575-1  20

32

0,097

3,1

106

7,66

216

1,6000 0,1552 144,98 36,55 69,95136,24

2900

26 КБ21-22-8  0,19

5,29

0,097

0,51

67

7,66

136

27,8200 2,6985 2166,34 557,48 1138,23136,24

412

24 КБ21-22-2  0,12

3,32

0,097

0,32

180

7,66

344

27,6800 2,6850 2155,44 554,67 1132,50136,24

259

22 КБ21-17-12  0,06

7,87

0,097

0,76

998

7,66

1994

131,2000 12,7264 11888,03 2996,81 5735,64136,24

713

19 КБ21-17-18  0,42

47,71

0,097

4,63

478

7,66

971

113,6000 11,0192 9301,57 2376,62 4748,06136,24

3907

16 КБ21-4-5  1,4

23,62

0,097

2,29

461

7,66

937

16,8700 1,6364 1330,37 341,73 693,89136,24

1863

14 КБ21-4-4  1,4

22,79

0,097

2,21

643

7,66

1305

16,2800 1,5792 1283,84 329,78 669,62136,24

1797

11 КБ21-4-3  2,6

31,72

0,097

3,08

1132

7,66

2299

12,2000 1,1834 962,09 247,13 501,81136,24

2501

8 КБ21-4-2  6,5

55,9

0,097

5,42

8851

7,66

17462

8,6000 0,8342 678,20 174,21 353,74136,24

4408

5 КБ21-12-2  12,4

412,49

0,097

40,01

10 11 13

33,2655 3,2268 2804,85 713,78 1408,20136,24

34780

3 4 5 6 7 9
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                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(9658 + 59668 * 1) * 0,003739 = 259 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  30426 + 541 + 119  + 259 = 31345 грн. 

   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(9658 + 59668 * 1) * 0,0078 * 0,22= 119 грн.
де: 
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73,207

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 560110-299

варіант 2
2

2 560110-299

варіант 1
1

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________Шеремета М.Д.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 73207

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2767

Ящик з понижаючим трансформатором 220/36В ЯТП-0.25-220/36;   ( маса=0) шт 2840,00 2840

 Разом 70440

3 4 6 7

ЩР-1, ЩР-2 - Щит металевий навісного виконання у комплекті: -автоматичний
вимикач триполюсний Ін-32А (1шт); -автоматичний      вимикач однолюсний Ін-
10А (2шт); -диференційни автоматичний вимикач двополюсний Ін-20А/30mA
(3шт); -диференційни    автоматичний вимикач двополюсний Ін-16А/30mA
(2шт); -незалежний розчеплювач (1шт);   ( маса=0)

шт 33800,00 67600

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06
придбання устаткування внутрішнього електропостачання

Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного призначення - укриття (1й пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4
з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

0 0

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = 0 грн.

0Разом: 0 0 0 0

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06 
на придбання устаткування внутрішнього електропостачання  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  0 + 0 + 0  + 0 = 0 грн. 

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= 0 грн.
де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = 0 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Пожежна сигналізація 
__-__ 36,8

  -      -    

__-__ 1,28

  -      -    

__-__ 1,6

  -      -    

__-__ 25,6

  -      -    

1993 1993

  -      -    

  -    

249,18 __-__ 3,20004 КМ10-668-2 Установлення сповіщувачів пожежних
димових

шт 8

249,18

3 КМ11-96-1 Установлення блоків живлення шт 1

135,84

106 106

  -      -    

135,84 __-__ 1,6000136 136

  -    

  -    

53,08 __-__ 0,64002 КМ8-125-1 Установлення акумуляторної батареї шт 2

53,08

1 КМ10-667-1 Установлення приймально-контрольного
приладу пожежного

шт 1

3051,82

3051,82 __-__ 36,80003052 3052

  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,20717  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,128  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 37,481  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на система пожежної сигналізації

Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного призначення - укриття (1й пусковий комплекс)
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 6

  -      -    

__-__ 5,25

  -      -    

__-__ 66,98

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 10,37

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

17,83 35,96

4,93 0,06

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

189,84

0,06

29537

13742

15776

7944

17,27

2352

37481

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

26  Разом прямі витрати по роздiлу 1 29537 15769

7

28,72 __-__ __-__15 & С157-302-
1

варіант 4

Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 м 10,2

  -    

293

14 & С157-302-
1

варіант 3

Кабель J-Y(St)Y...BMK 1х2х0,8 м 38,8

  -    

  -    

  -      -    

11,68 __-__ __-__453   -    

  -      -    

6,63 __-__ __-__13 & С157-302-
1

варіант 2

Кабель КСВВнг 4х0,4 м 94,9

  -    

629

12 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 1,41

2062,70

  -    

  -      -    

2080,53 26 25,50002934 2908

7 0,0436

38,27 __-__ __-__11 & С157-302-
1

варіант 5

Кабель Ftp 5e cat м 142,8

  -    

5465

10 КБ21-4-1 Затягування у металеві рукави проводу
першого одножильного або
багатожильного у загальному обплетеннi
сумарним перерiзом до 2,5 мм2

100м 1,4

584,35

  -    

  -      -    

584,35 __-__ 7,4100818 818

  -      -    

459,16 __-__ __-__9 & С111-
1867-1

варіант 1

Кріпильні матеріали (упаковка) шт 1

  -    

459

8 & С1-180-36-
558

варіант 1

Металорукав  герметичний Ф16мм м 141,4

  -    

5752

  -      -    

27,85 __-__ __-__3938   -    

  -      -    

5897,78 __-__ 47,84007 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48
мм

100 м 1,4

4108,50

8257

6 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних лiхтарiв 100шт 0,04

11888,03

528

  -      -    

11888,03 __-__ 131,2000476 476

  -      -    

175,84 __-__ 2,00005 КМ8-532-4 Установлення сповіщувачів пожежних
ручних

шт 3

175,84

528

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

37481

189,84

0,06

29537

13742

15776

7944

17,27

2352

37481

37481

207,17

18128

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 1
26  Разом прямі витрати по кошторису 29537 15769

7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

396,08 229,26

396 229

8,46 4,90

17 10

17,22 9,97

17 100,13

136,24

136 34

6,23

61

1,6000 0,1264 135,84 33,67 60,863 КМ11-96-1  1

1,6

0,079

0,12

136,24

106 27

7,66

54

0,6400 0,0621 53,08 13,54 26,902 КМ8-125-1  2

1,28

0,097

2,91

136,24

3052 759

6,23

1384

36,8000 2,9072 3051,82 758,54 1383,881 КМ10-667-1  1

36,8

0,079

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07 
на система пожежної сигналізації  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

34,44 19,94

276 160

26,43 15,32

79 46

1733,84 1004,99

69 40

632,22 366,45

885 513

97,93 56,76

137 79

337,57 195,66

476 276

2352 1363

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(2352 + 15776 * 1) * 0,003739 = 68 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(2352 + 15776 * 1) * 0,0078 = 141 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(2352 + 15776 * 1) * 0,0078 * 0,22= 31 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

7704Разом: 189,9 17,27 15776 3989

746

7,66

1498

12 КБ21-9-1  1,41

36,02

0,097

3,49

211

7,66

427

25,5436 2,4777 2067,63 529,14 1062,37136,24

2915

10 КБ21-4-1  1,4

10,37

0,097

1,01

1460

7,66

2858

7,4100 0,7188 584,35 150,10 304,79136,24

818

7 КМ8-411-1  1,4

66,98

0,097

6,5

120

7,66

229

47,8400 4,6405 4108,50 1042,96 2041,63136,24

5752

6 КБ21-17-12  0,04

5,25

0,097

0,51

134

7,66

259

131,2000 12,7264 11888,03 2996,81 5735,64136,24

476

5 КМ8-532-4  3

6

0,097

0,58

498

6,23

934

2,0000 0,1940 175,84 44,50 86,25136,24

528

4 КМ10-668-2  8

25,6

0,079

2,02

10 11 13

3,2000 0,2528 249,18 62,40 116,78136,24

1993

3 4 5 6 7 9
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1 2 8 12

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

9 10 11 13

  Разом загальновиробничi витрати:  7704 + 141 + 31  + 68 = 7944 грн. 
3 4 5 6 7
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30,442

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 & 1602-30012-

1-3

варіант 3

1

2 & 1511-3001-5

варіант 5
1

3 & 1511-3001-5

варіант 6
1

4 & 1602-30068-

1-1

варіант 5

1

5 & 2402-4057-1

варіант 3
8

6 & 1602-30068-

1-1

варіант 6

3

7 & 1602-30087-

6

варіант 5

3

8 & 1602-30087-

6

варіант 6

1

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1151

Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 ;   ( маса=0,00215)
шт 912,00 912

 Разом 29291

Сповіщувач пожежний ручний  SPR-1; ;   ( маса=0,00012)
шт 185,00 555

Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1;   ( маса=0,00215)
шт 960,00 2880

Блок живлення ББЖ 1230;   ( маса=0,00012)
шт 4900,00 4900

Сповіщувач  пожежний димовий СПД-3;;   ( маса=0,00005) шт 937,50 7500

Акумуляторна батарея 17АН/12В;   ( маса=0,0057) шт 2650,83 2651

Акумуляторна батарея 7АН/12В;   ( маса=0,0057) шт 558,33 558

3 4 6 7

Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас 8П.1";   ( маса=0,0038)
шт 9335,00 9335

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08
придбання устаткування системи пожежної сигналізації

Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного призначення - укриття (1й пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4
з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
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1 2 5

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

 Всього по кошторису 30442

3 4 6 7
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

0 0

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = 0 грн.

0Разом: 0 0 0 0

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08 
на придбання устаткування системи пожежної сигналізації  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  0 + 0 + 0  + 0 = 0 грн. 

                                     Склав               _____________________________________

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= 0 грн.
де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = 0 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  81  49_КД_ОК_02-02

1 02-02-01

2 02-02-02

3 02-02-03

4 02-02-04

5 02-02-05

 --- ---------------

Керівник відділу ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

-----------------

 Всього: 7251,461 35,2 7286,661 14,44397 1304,023   -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

  -    

 на придбання устаткування придбання устаткування
системи опалення та вентиляції (додаткові роботи)

  -    35,2 35,2   -      -      -    

 на опалення та вентиляція (додаткові роботи) 559,154   -    559,154 0,91050 78,913

  -    

 на внутрішнє електропостачання (додаткові роботи) 48,879   -    48,879 0,20356 17,848   -    

 на водопровід та каналізація (додаткові роботи) 188,801   -    188,801 0,73758 66,873

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на загальнобудівельні роботи трибун (додаткові роботи) 6454,627   -    6454,627 12,59233 1140,389   -    

Складений за поточними цінами станом на  2 липня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 14,44397 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1304,023 тис.грн.

на будівництво : Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного призначення - укриття (1-й пусковий комплекс) ( додаткові роботи)

Кошторисна вартість об`єкта 7286,661 тис.грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням
споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-02
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1 2

Перевірив ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Склав ____________________________________________________________ Головачов О.О.

3 4 5 6 7 8 9
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

0,01600 __-__ 1,33716

1,45   -    182,172

__-__ __-__ 0,06627

  -      -    9,029

0,18360 __-__ 0,01800

15,175   -    2,452

0,06406 __-__ 0,08418

5,55   -    11,469

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

--------- ------------------- ------------------- -------------------

0,26366 __-__ 1,50561

22,175   -    205,122

Склав __________________________ Головачов О.О. Перевірив _________________________ Шеремета М.Д.

1020,005 56,721   -    1098,901 1304,023

Разом : 12,06561 0,60909 __-__ 12,93836 14,44397

  -    

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

02-02-

05

придбання устаткування
придбання устаткування
системи опалення та вентиляції
(додаткові роботи)

  -      -      -      -    

78,913

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-02-

04

опалення та вентиляція
(додаткові роботи) 61,547 0,347   -    67,444

17,848

0,75838 0,00388 __-__ 0,82632 0,91050

02-02-

03

внутрішнє електропостачання
(додаткові роботи)   -    0,221   -    15,396

57,844 66,873

__-__ 0,00196 __-__ 0,18556 0,20356

0,61160 0,05971 __-__ 0,67131 0,7375802-02-

02

водопровід та каналізація
(додаткові роботи) 52,821 5,023   -    

загальнобудівельні роботи
трибун (додаткові роботи) 905,637 51,13   -    958,217 1140,389

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
10,69563 0,54354 __-__ 11,25517 12,5923302-02-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-02

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Плита підготовки ПП-3 
276,35 46,13

76,44 2,1

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

46,13

2,1

108455  Разом будівельні роботи, грн.

  -    

856  Разом прямі витрати по роздiлу 1 108455 3731

237

3 С124-23
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 14 мм 

т 1,1562

  -    

64764   -    

  -      -    

33501,03 __-__ __-__38734   -    

  -    

0,6765

33331,86 __-__ __-__2 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь клас А400С
дiаметр 10 мм

т 1,943

  -    

1 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 3,0992

1203,89

1599,48 856 14,88304957 3731

237

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,7  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 12,59233  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1140,389  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 6454,627  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на загальнобудівельні роботи трибун (додаткові роботи)

Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного призначення - укриття (1-й пусковий комплекс) ( додаткові роботи)
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1 2 3 4 7 8 9 12

103868

3968

2259

5,79

788

110714

110714

 Роздiл 2. Фундаменти
металоконстурукцій 

4698,03 66,31

1299,56 4,6

66,31

4,6

143712

136900

5453

3232

8,51

1159

146944

146944

 Роздiл 3. Залізобетонні косоури 
25174,72 239,16

6898,21 37,99

__-__ __-__

  -      -    

6 С124-2
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А240С, дiаметр 8 мм (поставка замовника)

т 0,709

  -    

19346

4277 61,2716

__-__ __-__ __-__  -      -    

  -      -    

433846,49 15608 385,74915 КБ6-3-6
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Улаштування залiзобетонних косоурів
трибун (Бетон С20/25)

100м3 0,62

31203,24

268985

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

11,5005

1879  Разом прямі витрати по роздiлу 2 143712 4933

520

4 КБ6-1-1 Улаштування бетону в виємки просідання
грунту (Бетон С 8/10)

100м3 0,4

12331,63

359279,26 1879 165,7700143712 4933

520

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

239,16

37,99

417130

382176

23623

13171

33,26

4531

430301

430301

 Роздiл 4. Фундамент конструкцій трибун 
8202,42 70,51

3950,86 10,13

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

70,51

10,13

123536

115765

6700

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

2067  Разом прямі витрати по роздiлу 4 123536 5704

996

12 С124-22
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 12 мм

т 0,4

  -    

  -    

  -      -    

33134,61 __-__ __-__13254   -    

  -      -    

33331,86 __-__ __-__11 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь клас А400С
дiаметр 10 мм

т 0,3

  -    

10000

10 С124-2
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,1

  -    

5704

996 40,1920

33421,11 __-__ __-__3342   -    

  -      -    

384682,72 2067 279,81809 КБ6-1-9
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення
(Бетон С20/25)

100м3 0,252

22634,48

96940

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

4277

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

148145   -    

  -      -    

15608  Разом прямі витрати по роздiлу 3 417130 19346

  -    

33134,61 __-__ __-__8 С124-22
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 12 мм

т 4,471

  -    

7 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 12 мм (поставка замовника)

т 1,729

  -    

5 6 10 11

__-__ __-__ __-__  -      -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

3793

9,68

1318

127329

127329

 Роздiл 5. Трибуни 
-Опалубка ( каркаси після монтажу
передаються замовнику)

__-__ __-__

  -      -    

-бетонування трибун
105,33 430,1

33,20 63,56

3334,96 1274,09

1640,55 39,45

__-__ __-__

  -      -    

277,42 814,14

98,33 20,05

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

23 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 20 мм  

т 0,71542

  -    

  -    

  -      -    

33025,86 __-__ __-__23627   -    

  -      -    

__-__ __-__ __-__22 С124-25
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 20 мм (поставка замовника)

т 3,5185

  -    

  -    

21 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 12 мм (поставка замовника)

т 4,01908

  -    

  -    

  -      -    

__-__ __-__ __-__  -      -    

  -      -    

33331,86 __-__ __-__20 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь клас А400С
дiаметр 10 мм

т 5,87388

  -    

195787

19 С124-2
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А240С, дiаметр 8 мм (Поставка замовника)

т 4,018

  -    

  -    

  -      -    

__-__ __-__ __-__  -      -    

  -      -    

33268,11 __-__ __-__18 С124-2
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь 4ВрI т 1,14736

  -    

38170

17 КБ6-55-4
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань

т 19,29224

3668,48

  -    

  -      -    

4190,29 5352 42,200480840 70773

1897 1,0395

788,26 __-__ __-__16 С1555-391
варіант 4

Фанера вологостійка ламінована 18 мм-21
мм

м2 81,43

  -    

64188

15 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки 100 м3 2,37

47265,09

31996

5644 0,3739

54040,01 7904 537,5920128075 112018

3888 16,6449

1247,64 17906 2,530014 КБ8-2-1 Улаштування основи піщаної 1 м3 170

188,21

212099

  -    

  -      -    

146444,70 __-__ __-__13 С121-779
варіант 2

Каркаси металеві готові т 1,0824

  -    

158512

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.
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1 2 3 4 7 8 9 12

9204,87 82,39

1557,94 37,46

__-__ __-__

  -      -    

-Топінг
313,59 367,18

85,48 3,67

__-__ 83,53

  -      -    

1851,56 1097,37

1653,23 174,08

__-__ __-__

  -      -    

4148,8

338,27

2116346

1697430

378590

211824

535,68

72984

2328170

2328170

 Роздiл 6. Парапети трибун 
8202,42 40,29

3950,86 5,79

__-__ __-__

  -      -    

31 С124-2
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,1

  -    

3259

569 40,1920

33421,11 __-__ __-__3342   -    

  -      -    

384682,72 1181 279,818030 КБ6-1-9
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення
(Бетон С20/25)

100м3 0,144

22634,48

55394

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

69318  Разом прямі витрати по роздiлу 5 2116346 349598

28992

29 С1550-41
варіант 2

Укріплююче полімерцементне покриття-
топінг для промислових підлог

кг 4100

  -    

88767

13556 21,2289

14,34 __-__ __-__58794   -    

  -      -    

26322,30 15183 133,826028 КБ11-21-2 Покриття з топінгу 100м2 8,2

10825,19

215843

27 КБ13-13-3 Ґрунтування бетонних поверхонь захисним
розчином

100м2 16,225

529,99

30450

315 0,9953

1646,41 __-__ 5,148026713 8599

  -      -    

8930,87 1157 99,506026 КБ11-15-7 Шліфування бетонних покриттів 100м2 3,69

8252,03

32955

851845   -    

  -      -    

15,8067

3541,09 __-__ __-__25 С1424-11638
варіант 1

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону
С20/25 F50 (з гідрофобними добавками) 

м3 240,56

  -    

24 КБ6-60-1
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Укладання бетонної суміші в конструкції
автобетононасосами

100 м3 2,37

2951,31

5 6 10 11

12193,13 21816 34,762228898 6995

3692



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  89  49_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

40,29

5,79

82653

78213

3828

2167

5,53

753

84820

84820

 Роздiл 7. Утеплення вхідних груп 
__-__ 281,3

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

3,66 __-__ __-__42 С1555-216
варіант 1

Дюбелі забивні з пластиковим сердечником
із розпірною зоною 50 мм, довжина понад
160 мм до 280 мм

100 шт 4,94

  -    

18

41 С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт

кг 10,4

  -    

  -    

  -      -    

94,06 __-__ __-__978   -    

  -      -    

4858,22 __-__ __-__40 & С111-1-23
варіант 2

Екструдований пінополістирол 100мм м3 6,55

  -    

31821

39 С111-2012-1
варіант 1

Декоративна штукатурка моделююча
Caparol Capatect ArmaReno 700, 25 кг

кг 165,24

  -    

  -    

  -      -    

56,81 __-__ __-__9387   -    

  -      -    

21,17 __-__ __-__38 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 734,4

  -    

15547

37 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 12,24

  -    

  -    

  -      -    

40,01 __-__ __-__490   -    

  -      -    

285,65 __-__ __-__36 С111-1604 Папір шліфувальний м2 5,63

  -    

1608

35 С111-334
варіант 1

Фарба фасадна силоксанова 10 л т 0,03

  -    

26617

  -      -    

273727,99 __-__ __-__8212   -    

  -      -    

43528,35 __-__ 459,646034 КБ15-78-1 Утеплення фасадів пінополістерольними
плитами товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі

100 м2 0,612

43491,70

26639

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

569

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

13917   -    

  -      -    

1181  Разом прямі витрати по роздiлу 6 82653 3259

  -    

33134,61 __-__ __-__33 С124-22
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 12 мм

т 0,42

  -    

32 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь клас А400С
дiаметр 10 мм

т 0,3

  -    

5 6 10 11

33331,86 __-__ __-__10000   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  90  49_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 47,82

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

329,12

  -    

112490

81348

31142

16363

39,5

5381

128853

128853Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 7 112490 31142

  -    

54 С1555-302 Склосітка фасадна армуюча Polimin м2 11,57

  -    

  -    

  -      -    

35,62 __-__ __-__412   -    

  -      -    

3,66 __-__ __-__53 С1555-216
варіант 1

Дюбелі забивні з пластиковим сердечником
із розпірною зоною 50 мм, довжина понад
160 мм до 280 мм

100 шт 0,55

  -    

2

52 С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт

кг 1,54

  -    

  -    

  -      -    

94,06 __-__ __-__145   -    

  -      -    

4858,22 __-__ __-__51 & С111-1-23
варіант 2

Екструдований пінополістирол 100мм м3 0,97

  -    

4712

50 С111-2012-1
варіант 1

Декоративна штукатурка моделююча
Caparol Capatect ArmaReno 700, 25 кг

кг 24,86

  -    

  -    

  -      -    

56,81 __-__ __-__1412   -    

  -      -    

21,17 __-__ __-__49 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 110,29

  -    

2335

48 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 1,808

  -    

  -    

  -      -    

40,01 __-__ __-__72   -    

  -      -    

285,65 __-__ __-__47 С111-1604 Папір шліфувальний м2 0,9944

  -    

284

46 С111-334
варіант 1

Фарба фасадна силоксанова 10 л т 0,005

  -    

4525

  -      -    

273727,99 __-__ __-__1369   -    

  -      -    

50110,31 __-__ 528,968045 КБ15-78-3 Утеплення фасадів пінополістерольними
плитами товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Укоси, ширина до 300 мм

100 м2 0,0904

50050,95

4530

44 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи 6х40мм шт 6,732

  -    

  -    

  -      -    

1,53 __-__ __-__10   -    

  -      -    

35,62 __-__ __-__43 С1555-302 Склосітка фасадна армуюча Polimin м2 70,38

  -    

2507

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  91  49_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 8. Огородження трибун 
132,58 32,35

17,55 0,08

__-__ __-__

  -      -    

32,35

0,08

95565

92730

2786

1547

3,89

530

97112

97112

 Роздiл 9. Підпірна стіна 
__-__ 12

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

 - залізобетонний ростверк Рсм-1
105,33 12,9

33,20 1,91

2526,59 8,45

698,90 0,32

18743 629

36 6,1849

0,3739

367511,82 129 165,770060 КБ6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки (Бетон
С12/15)

100м3 0,051

12331,63

59 КБ8-2-1 Улаштування основи піщаної 1 м3 5,1

188,21

1247,64 537 2,53006363 960

169

58 С111-1119
варіант 1

Полоса t= 5мм т 1,4

  -    

876

  -      -    

42607,25 __-__ __-__59650   -    

  -      -    

2308,95 __-__ 19,767057 КБ5-75-5 Виготовлення арматурних каркасів при
улаштуванні буроін'єкційних паль

т 0,607

1443,19

1402

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

7

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

91963   -    

  -      -    

56  Разом прямі витрати по роздiлу 8 95565 2779

0,1994

2163,85 __-__ __-__56 С121-393
варіант 2

Огорожа металева погрунтована та
пофарбована  в комплекті Секція Т1-Т13
(302,2) м.п.

пм 42,5

  -    

55 КБ7-60-4
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Установлення металевої огорожi 100м 0,425

6537,85

8475,67 56 76,12773602 2779

7

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  92  49_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12

31010,47 255,92

8228,07 11,9

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

 - залізобетонна підпірна стіна (забірка)
30106,66 1021,84

8105,13 54,46

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

1311,11

68,59

805069

670265

114196

64776

165,57

22555

869845

869845Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

28208  Разом прямі витрати по роздiлу 9 805069 106596

7600

69 С124-2
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А240С, дiаметр 8 мм (поставка замовника)

т 2,5296

  -    

33816   -    

  -      -    

__-__ __-__ __-__  -      -    

  -    

  -    

33481,06 __-__ __-__68 С124-22
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь класу А240С,
дiаметр 10 мм

т 1,01

  -    

67 С124-23
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 14 мм 

т 1,513

  -    

60632   -    

  -      -    

33501,03 __-__ __-__50687   -    

  -    

72,6105

30437,62 __-__ __-__66 С124-22
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 16 мм

т 1,992

  -    

65 КБ6-13-3
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм (бетон С20/25 W6
F100)

100м3 0,75

110209,03

552650,08 22580 1362,4556414488 82657

6079

64 С124-22
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь класу А240С,
дiаметр 10 мм

т 0,383

  -    

  -    

  -      -    

33481,06 __-__ __-__12823   -    

  -      -    

33134,61 __-__ __-__63 С124-22
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 12 мм

т 0,817

  -    

27071

62 С124-22
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 16 мм

т 0,595

  -    

21474

1316 74,3467

30437,62 __-__ __-__18110   -    

  -      -    

633027,89 4962 1599,504061 КБ6-18-1
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Улаштування залізобетонних балок
(бетон С20/25 W6 F100)

100м3 0,16

134214,38

101284

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  93  49_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 10. Підпірні стіни біля вхідних
груп 

30106,66 817,47

8105,13 43,57

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

817,47

43,57

457463

373274

70988

40360

103,32

14077

497823

497823

 Роздiл 11. Плити перекриття ПП-1 та ПП-
2 

3334,96 53,76

1640,55 1,66

__-__ __-__

  -      -    

75 С1555-391
варіант 4

Фанера вологостійка ламінована 18 мм-21
мм

м2 3,43

  -    

4727

164 16,6449

788,26 __-__ __-__2704   -    

  -      -    

54040,01 333 537,592074 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки 100 м3 0,1

47265,09

5404

Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

4863

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

23629   -    

  -      -    

18064  Разом прямі витрати по роздiлу 10 457463 66125

  -    

33421,11 __-__ __-__73 С124-20
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 8 мм

т 0,707

  -    

72 С124-22
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь класу А240С,
дiаметр 10 мм

т 1,313

  -    

50199   -    

  -      -    

33481,06 __-__ __-__43961   -    

  -    

72,6105

33134,61 __-__ __-__71 С124-22
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 12 мм

т 1,515

  -    

70 КБ6-13-3
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм (бетон С25/30 W6
F50)

100м3 0,6

110209,03

566123,05 18064 1362,4556339674 66125

4863

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  94  49_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12

277,42 35,03

98,33 0,86

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

9204,87 3,48

1557,94 1,58

__-__ __-__

  -      -    

92,27

4,1

74564

65014

8469

4639

11,57

1576

79203

79203

 Роздiл 12. Двері 
__-__ 39,4

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 16

  -      -    

1450

  -      -    

289,95 __-__ 3,200083 КМ11-1-9 Монтаж доводчиків шт 5

289,95

1450

82 & С123-34-
В1
варіант 13

Блоки дверні м2 7,5115

  -    

3621

  -      -    

15140,70 __-__ __-__113729   -    

  -      -    

48210,20 __-__ 524,480081 КБ9-36-1 Монтаж дверей 100м2 0,075115

48210,20

3621

Всього по роздiлу 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

1483  Разом прямі витрати по роздiлу 11 74564 8067

402

80 С1424-11624
варіант 2

Суміші бетонні готові С20/25, W6, F100 м3 10,15

  -    

1219 295

156 15,8067

3337,09 __-__ __-__33871   -    

  -    

  -    

12193,13 920 34,762279 КБ6-60-1
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Укладання бетонної суміші в конструкції
автобетононасосами

100 м3 0,1

2951,31

78 С124-22
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 12 мм

т 0,586

  -    

8471   -    

  -      -    

33134,61 __-__ __-__19417   -    

  -    

1,0395

33481,06 __-__ __-__77 С124-22
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь класу А240С,
дiаметр 10 мм

т 0,253

  -    

76 КБ6-55-4
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань

т 0,83

3668,48

5 6 10 11

4190,29 230 42,20043478 3045

82



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  95  49_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

55,4

  -    

141420

136349

5071

2584

5,99

816

144004

144004

 Роздiл 13. Підлоги: 
- Стяжка підтрибунне приміщення по осях 1-
4 (туалети) :

__-__ 83,95

  -      -    

__-__ 15,04

  -      -    

__-__ 52,63

  -      -    

__-__ 18,33

  -      -    

142,63 21,45

38,26 2,18

__-__ 35,34

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

64,00 20,08

56,42 0,61

__-__ __-__

  -      -    

 - Керамічна плитка
__-__ 206,48

  -      -      -      -    

94 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші

100м2 1,138

15404,68

  -    

16243,92 __-__ 181,445018486 17531

93 С1555-386
варіант 1

Сітка армуюча діаметр d=4 мм, вічко сітки
100х100 мм

м2 107,8

  -    

2675 1494

55 0,6227

46,55 __-__ __-__5018   -    

  -    

  -    

2730,00 63 20,493092 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,98

1524,47

91 С114-4-У
варіант 1

Екструдований пінополістирол м3 5

  -    

2858 2858

  -      -    

4856,86 __-__ __-__24284   -    

  -    

0,4440

2916,73 __-__ 36,058090 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної

100м2 0,98

2916,73

89 КБ11-2-1 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих піщаних шарів

м3 4,9

340,91

1427 1427

  -      -    

1445,87 699 4,37807085 1670

187

  -    

14561,69 __-__ 187,000088 КБ1-145-4 Планування площ ручним способом, група
ґрунтів 1

1000м2 0,098

14561,69

87 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,318

11301,65

1067 1067

  -      -    

11301,65 __-__ 165,49503594 3594

  -    

  -    

33,54 __-__ 0,473086 КР1-27-4 На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту
ручними візками, група ґрунту 1, додавати

1 м3 31,8

33,54

85 КР1-27-1 Навантаження грунту з переміщенням
ручними візками на 20 м, група ґрунту 1

1 м3 31,8

187,20

187,20 __-__ 2,64005953 5953

  -    

Всього по роздiлу 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 12 141420 5071

  -    

4523,93 __-__ __-__84 & С1-1-1215
варіант 1

Дверний доводчик шт. 5

  -    

22620

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  96  49_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

453,3

2,79

207495

171139

35836

20967

54,73

7456

228462

228462

 Роздiл 14. Внутрішнє опорядження
підтрибунних приміщень 

-перегородки із газоблоку
520,37 131,63

271,30 2,8

 - Стіни
__-__ 244,23

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 273,99

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -      -    

104 С111-741
варіант 5

Лист магнезитовий 2400*1200*12 мм м2 136,5

  -    

17893,52

23307 23262

  -      -    

453,53 __-__ __-__61907   -    

  -      -    

17928,33 __-__ 210,7600103 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін
магнезитовими плитами [фальшстіни] по
металевому каркасу

100м2 1,3

102 С111-74
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit
двокомпонентна CR 66 

т 0,133

  -    

  -    

91481   -    

  -      -    

83240,48 __-__ __-__11071   -    

  -      -    

83240,48 __-__ __-__101 С111-73
варіант 2

Гідроізоляційна суміш Ceresit
двокомпонентна CR 66 

т 1,099

100 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в
один шар товщиною 2 мм

100м2 7,0041

3065,77

2,7526

3159,49 __-__ 34,870022129 21473

99 КБ8-25-2 Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті
поверху понад 4 м

100м2 1,016

11560,46

59143,37 529 129,558060090 11745

276

Всього по роздiлу 13

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

762  Разом прямі витрати по роздiлу 13 207495 35594

242

98 С113-1878
варіант 4

Хрестики для плитки шт 821

  -    

  -    

  -      -    

0,30 __-__ __-__246   -    

  -      -    

126,93 __-__ __-__97 С111-2001-1
варіант 2

Кольоровий шов 2-5мм кг 51,66

  -    

6557

96 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки кг 591,76

  -    

  -    

  -      -    

22,52 __-__ __-__13326   -    

  -      -    

990,68 __-__ __-__95 С111-1726
варіант 4

Плитки керамiчнi для пiдлог м2 116

  -    

114919

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  97  49_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

1216,75 710,57

368,69 22,39

 - Керамічна плитка (S=131,43 м2)
__-__ 339,12

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

-фарбування по декоративній штукатурці-
__-__ 140,06

  -      -    

-оздоблення умивальників
__-__ 16,86

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

15,61 __-__ __-__120 С111-2015-4
варіант 1

Шпаклiвка фугенфуллєр кг 2,512

  -    

39

119 С111-741
варіант 5

Лист магнезитовий 2400*1200*12 мм м2 8,4

  -    

1431

  -      -    

453,53 __-__ __-__3810   -    

  -      -    

17928,33 __-__ 210,7600118 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін
магнезитовими плитами [фальшстіни] по
металевому каркасу

100м2 0,08

17893,52

1434

11615

  -      -    

21591,55 __-__ 41,9210117 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 3,341

3476,51

72137

  -    

  -      -    

0,30 __-__ __-__116 С113-1878
варіант 4

Хрестики для плитки шт 557,3

  -    

167

115 С111-2001-1
варіант 2

Кольоровий шов 2-5мм кг 53,4

  -    

  -    

  -      -    

126,93 __-__ __-__6778   -    

  -      -    

22,52 __-__ __-__114 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки кг 854,3

  -    

19239

113 С111-1726
варіант 5

Плитки керамiчнi для облицювання стін м2 132,7

  -    

28792

  -      -    

1022,48 __-__ __-__135683   -    

  -      -    

22706,69 __-__ 258,0270112 КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 1,3143

21906,49

29843

62474

2119 3,8966

18573,72 6992 123,6620111 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення цементно-
піщаним або цементним розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 5,7461

10872,36

106726

110 С113-1
варіант 5

Профіль стійковий м 234

  -    

  -    

  -      -    

67,75 __-__ __-__15854   -    

  -      -    

38,60 __-__ __-__109 С113-1
варіант 4

Профіль напрямний м 113,1

  -    

4366

108 С113-1878
варіант 5

Дюбелі 6х42мм шт 399

  -    

  -    

  -      -    

0,91 __-__ __-__363   -    

  -      -    

0,43 __-__ __-__107 С113-1878
варіант 2

Гвинти самонарізні СМ1-35 шт 2210

  -    

950

106 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка армувальна (шириною 150 мм) м 111,8

  -    

  -    

  -      -    

4,28 __-__ __-__479   -    

  -      -    

15,61 __-__ __-__105 С111-2015-4
варіант 1

Шпаклiвка фугенфуллєр кг 40,82

  -    

637

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  98  49_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 2,79

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

 - Керамічна плитка (S=8м2) оздоблення
умивальників

__-__ 20,64

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

-Стелі (S=220 м2)
__-__ 358,89

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

11,72 90,02

3,86 0,1

__-__ __-__

  -      -      -      -    

138 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 81,4

  -    

3269,92

18569 7194

8 0,0439

21,17 __-__ __-__1723   -    

  -      -    

8440,29 26 40,9200137 КБ34-58-2 Обклеювання склотканиною стелі в один
шар

100м2 2,2

136 С111-2011-1
варіант 1

Суміш ППС (для приклеювання
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 83

кг 2640

  -    

  -    

105812   -    

  -      -    

14,69 __-__ __-__38782   -    

  -      -    

4858,22 __-__ __-__135 & С111-1-23
варіант 2

Екструдований пінополістирол 100мм м3 21,78

134 КБ26-35-2 Теплоізоляція виробами з пінопласту
покриттів і перекриттів зверху

1 м3 22

1400,96

  -    

1408,51 __-__ 16,313030987 30821

133 С113-1878
варіант 4

Хрестики для плитки шт 33,9

  -    

406   -    

  -      -    

0,30 __-__ __-__10   -    

  -    

  -    

126,93 __-__ __-__132 С111-2001-1
варіант 2

Кольоровий шов 2-5мм кг 3,2

  -    

131 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки кг 52

  -    

8282   -    

  -      -    

22,52 __-__ __-__1171   -    

  -    

  -    

1022,48 __-__ __-__130 С111-1726
варіант 5

Плитки керамiчнi для облицювання стін м2 8,1

  -    

129 КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,08

21906,49

22717,41 __-__ 258,02701817 1753

  -    

128 С111-74
варіант 1

Гідроізоляційна суміш Ceresit
двокомпонентна CR 66 

т 0,00152

  -    

  -    

  -      -    

83240,48 __-__ __-__127   -    

  -      -    

83240,48 __-__ __-__127 С111-73
варіант 2

Гідроізоляційна суміш Ceresit
двокомпонентна CR 66 

т 0,01256

  -    

1046

126 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в
один шар товщиною 2 мм

100м2 0,08

3065,77

  -    

  -      -    

3159,49 __-__ 34,8700253 245

  -      -    

67,75 __-__ __-__125 С113-1
варіант 5

Профіль стійковий м 14,4

  -    

976

124 С113-1
варіант 4

Профіль напрямний м 6,96

  -    

  -    

  -      -    

38,60 __-__ __-__269   -    

  -      -    

0,91 __-__ __-__123 С113-1878
варіант 5

Дюбелі 6х42мм шт 24,56

  -    

22

122 С113-1878
варіант 2

Гвинти самонарізні СМ1-35 шт 136

  -    

  -    

  -      -    

0,43 __-__ __-__58   -    

  -      -    

4,28 __-__ __-__121 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка армувальна (шириною 150 мм) м 6,88

  -    

29
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  99  49_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12

6,27 152,46

5,53 0,13

__-__ __-__

  -      -    

5,02 63,89

4,43 0,11

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 372,03

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 92,23

  -      -    

3009,41

25,53

1036553

763839

267567

144496

354,14

48248

1181049

1181049

10711,63

543,54

5922451

4868310       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

147054  Разом прямі витрати по кошторису 5922451 907087

51130

Всього по роздiлу 14

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

7572  Разом прямі витрати по роздiлу 14 1036553 265142

2425

146 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 2,2

3476,51

  -    

  -      -    

21727,70 __-__ 41,921047801 7648

  -      -    

87,24 __-__ __-__145 С111-233-2
варіант 1

Грунт кварцовий кг 72,6

  -    

6334

144 С1550-1
варіант 2

Декоративна штукатурка "баранець" 25 кг кг 264

  -    

37668

  -      -    

125,93 __-__ __-__33246   -    

  -      -    

17922,84 __-__ 169,1030143 КБ15-74-1 Опорядження внутрішніх поверхонь стель
фактурною штукатуркою

100м2 2,2

17121,68

39430

142 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 110

  -    

5617

10 0,0488

21,17 __-__ __-__2329   -    

  -      -    

2791,41 11 29,0400141 КБ15-56-6 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"],
 на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
або вилучати

100 м2 2,2

2553,20

6141

140 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 330

  -    

13404

12 0,0611

21,17 __-__ __-__6986   -    

  -      -    

7025,79 14 69,3000139 КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]
товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3
рази

100 м2 2,2

6092,86

15457

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  100  49_КД_ЛК1_02-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12

958217

532176

1337,16

182172

6454627

6454627

12592,33

1140389

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  101  49_КД_ЗВВЛК_02-02-01

 

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

254,38 116,39

788 361

2898,16 1325,98

1159 530

7308,25 3343,71

4531 207333,26

136,24

23623 6194

7,48

12798

447,0207 53,6425 38101,45 9990,13 20642,095 КБ6-3-6  0,62

277,15

0,12

8,51

136,24

5453 1455

7,48

3144

177,2705 21,2725 13631,19 3636,46 7860,604 КБ6-1-1  0,4

70,91

0,12

5,79

136,24

3968 1047

7,48

2196

15,5595 1,8671 1280,33 337,64 708,411 КБ6-11-11  3,0992

48,23

0,12

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-01 
на загальнобудівельні роботи трибун (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  102  49_КД_ЗВВЛК_02-02-01

1 2 8 12

5231,78 2393,67

1318 603

47,48 21,72

8072 3692

9061,11 4145,69

21475 9825

706,92 323,43

13638 6240

826,74 378,26

1959 896

1643,08 751,75

6063 2774

61,02 35,16

990 570

2534,96 1159,81

20787 9510

5231,78 2393,67

753 345

7514,66 3438,15

4599 2104

8647,99 3956,68

782 358

1247,86 570,93

530 243

323,17 147,86

196 90

47,48 21,72

242 111

2811,26 1286,22

143 66

27365,45 12520,40

4378 2003

23461,61 10734,29

17596 8051

23461,61 10734,29

14077 6441

9061,11 4145,69

906 415

706,92 323,43

587 268

826,74 378,26

83 38117

7,48

238

79 КБ6-60-1  0,1

5,06

0,12

0,61

817

7,48

1672

50,5689 6,0683 4509,25 1173,92 2378,92136,24

451

76 КБ6-55-4  0,83

35,89

0,12

4,31

1275

7,48

2596

43,2399 5,1888 3766,81 984,22 2014,57136,24

3127

74 КБ6-54-1  0,1

55,42

0,12

6,65

18714

7,48

39232

554,2369 66,5084 48905,64 12752,69 25959,49136,24

4891

70 КБ6-13-3  0,6

861,04

0,12

103,32

23393

7,48

49040

1435,0661 172,2079 118314,16 31190,67 65386,57136,24

70988

65 КБ6-13-3  0,75

1076,3

0,12

129,16

5978

7,48

12359

1435,0661 172,2079 118314,16 31190,67 65386,57136,24

88736

61 КБ6-18-1  0,16

267,82

0,12

32,14

178

7,48

387

1673,8507 200,8621 142442,45 37357,74 77243,59136,24

22790

60 КБ6-1-1  0,051

8,77

0,12

1,05

302

7,48

655

171,9549 20,6346 13030,53 3485,19 7582,67136,24

665

59 КБ8-2-1  5,1

14,81

0,12

1,78

236

7,48

522

2,9039 0,3485 221,41 59,16 128,36136,24

1129

57 КБ5-75-5  0,607

12

0,12

1,44

730

7,48

1503

19,7670 2,3720 1443,19 388,60 859,63136,24

876

55 КБ7-60-4  0,425

32,43

0,12

3,89

1167

7,48

2307

76,3271 9,1593 6555,40 1716,72 3535,51136,24

2786

45 КБ15-78-3  0,0904

47,82

0,12

5,74

6868

7,48

13571

528,9680 63,4762 50050,95 12913,77 25518,44136,24

4525

34 КБ15-78-1  0,612

281,3

0,12

33,76

1008

7,48

2106

459,6460 55,1575 43491,70 11221,40 22174,21136,24

26617

30 КБ6-1-9  0,144

46,08

0,12

5,53

27084

7,48

57381

320,0100 38,4012 26585,34 6999,77 14625,22136,24

3828

28 КБ11-21-2  8,2

1271,45

0,12

152,57

2110

6,83

3670

155,0549 18,6066 12478,42 3302,94 6997,71136,24

102323

27 КБ13-13-3  16,225

83,53

0,087

7,27

8102

7,48

16939

5,1480 0,4479 529,99 130,02 226,20136,24

8599

26 КБ11-15-7  3,69

370,85

0,12

44,5

2783

7,48

5638

100,5013 12,0602 8337,51 2195,73 4590,56136,24

30765

24 КБ6-60-1  2,37

119,85

0,12

14,38

18988

7,48

38866

50,5689 6,0683 4509,25 1173,92 2378,92136,24

10687

17 КБ6-55-4  19,29224

834,19

0,12

100,1

30224

7,48

61524

43,2399 5,1888 3766,81 984,22 2014,57136,24

72670

15 КБ6-54-1  2,37

1313,54

0,12

157,62

10057

7,48

21821

554,2369 66,5084 48905,64 12752,69 25959,49136,24

115906

14 КБ8-2-1  170

493,66

0,12

59,24

1765

7,48

3686

2,9039 0,3485 221,41 59,16 128,36136,24

37640

9 КБ6-1-9  0,252

80,64

0,12

9,68

10 11 13

320,0100 38,4012 26585,34 6999,77 14625,22136,24

6700

3 4 5 6 7 9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  103  49_КД_ЗВВЛК_02-02-01

1 2 8 12

8574,62 3923,11

644 295

34,44 19,94

172 100

43,16 19,75

1372 628

7,73 3,54

246 113

2705,64 1237,90

860 394

3057,23 1398,76

300 137

78,83 36,07

386 177

589,51 269,71

578 264

345,22 157,95

338 155

2966,41 1357,21

3376 1545

2163,12 989,68

2198 1006

570,08 260,83

3993 1827

3445,67 1576,48

4479 2049

2085,43 954,14

11983 5483

4218,43 1930,04

5544 2537

685,36 313,57

2290 1048

3445,67 1576,48

276 126

570,08 260,83

46 21

4218,43 1930,04

337 154

204,47 116,64

4498 2566

669,71 306,41

1473 674

7,48

4056

137 КБ34-58-2  2,2

90,12

0,12

10,81

7,15

14835

40,9639 4,9157 3273,78 867,57 1843,69136,24

7202 1909

134 КБ26-35-2  22

358,89

0,092

33,02

7,48

952

16,3130 1,5008 1400,96 353,19 674,30136,24

30821 7771

129 КБ15-25-1  0,08

20,64

0,12

2,48

7,48

130

258,0270 30,9632 21906,49 5747,48 11895,95136,24

1753 461

126 КБ11-4-5  0,08

2,79

0,12

0,33

7,48

777

34,8700 4,1844 3065,77 799,89 1630,80136,24

245 63

118 КБ10-9-1  0,08

16,86

0,12

2,02

7,48

6396

210,7600 25,2912 17893,52 4694,62 9716,77136,24

1431 375

117 КБ15-179-5  3,341

140,06

0,12

16,81

7,48

15635

41,9210 5,0305 3476,51 915,61 1914,54136,24

11615 3058

112 КБ15-25-1  1,3143

339,12

0,12

40,69

7,48

34312

258,0270 30,9632 21906,49 5747,48 11895,95136,24

28792 7554

111 КБ15-46-6  5,7461

732,96

0,12

87,96

7,48

12632

127,5586 15,3070 11241,05 2931,83 5971,40136,24

64593 16846

103 КБ10-9-1  1,3

273,99

0,12

32,88

7,48

11422

210,7600 25,2912 17893,52 4694,62 9716,77136,24

23262 6104

100 КБ11-4-5  7,0041

244,23

0,12

29,31

7,48

6331

34,8700 4,1844 3065,77 799,89 1630,80136,24

21473 5602

99 КБ8-25-2  1,016

134,43

0,12

16,13

7,48

9520

132,3106 15,8773 11831,76 3078,87 6231,67136,24

12021 3127

94 КБ11-29-2  1,138

206,48

0,12

24,78

7,48

908

181,4450 21,7734 15404,68 4041,64 8365,26136,24

17531 4599

92 КБ11-11-18  0,98

20,69

0,12

2,48

7,48

1598

21,1157 2,5339 1580,89 423,74 926,91136,24

1549 415

90 КБ11-9-1  0,98

35,34

0,12

4,24

7,48

1057

36,0580 4,3270 2916,73 771,37 1630,59136,24

2858 756

89 КБ11-2-1  4,9

23,63

0,12

2,84

7,48

817

4,8220 0,5786 379,17 100,76 215,66136,24

1857 494

88 КБ1-145-4  0,098

18,33

0,12

2,2

7,48

2234

187,0000 22,4400 14561,69 3876,16 8332,15136,24

1427 380

87 КБ1-166-1  0,318

52,63

0,12

6,32

7,48

647

165,4950 19,8594 11301,65 3081,60 7025,14136,24

3594 980

86 КР1-27-4  31,8

15,04

0,12

1,8

7,48

3612

0,4730 0,0568 33,54 9,08 20,35136,24

1067 288

85 КР1-27-1  31,8

83,95

0,12

10,07

6,23

629

2,6400 0,3168 187,20 50,68 113,59136,24

5953 1612

83 КМ11-1-9  5

16

0,079

1,26

7,48

1877

3,2000 0,2528 289,95 71,37 125,75136,24

1450 357

81 КБ9-36-1  0,075115

39,4

0,12

4,73

11 13

524,4800 62,9376 48210,20 12492,66 24990,39136,24

3621 938

3 4 5 6 7 9 10



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  104  49_КД_ЗВВЛК_02-02-01

1 2 8 12

1133,97 518,82

2495 1141

475,57 217,58

1046 479

2764,63 1264,89

6082 2783

685,36 313,57

1508 690

182172 83999

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(182172 + 958217 * 1) * 0,003739 = 4264 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(182172 + 958217 * 1) * 0,0078 * 0,22= 1957 грн.
де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(182172 + 958217 * 1) * 0,0078 = 8895 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

250889 517060Разом: 11255,17 1337,16 958217

4212

146 КБ15-179-5  2,2

92,23

0,12

11,07

18490

41,9210 5,0305 3476,51 915,61 1914,54136,24

7648 2014

7,48

143 КБ15-74-1  2,2

372,03

0,12

44,64

2993

169,1030 20,2924 17121,68 4374,99 8404,51136,24

37668 9625

7,48

141 КБ15-56-6  2,2

64

0,12

7,68

7137

29,0888 3,4907 2557,63 667,30 1360,45136,24

5627 1468

7,48

139 КБ15-56-5  2,2

152,59

0,12

18,31

13

69,3611 8,3233 6098,39 1591,12 3243,91136,24

13416 3501

7,48

3 4 5 6 7 9 10 11
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1 2 8 12

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

11 13

  Разом загальновиробничi витрати:  517060 + 8895 + 1957  + 4264 = 532176 грн. 

                                     Склав               _____________________________________

3 4 5 6 7 9 10



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  106  49_КД_ЛК1_02-02-02

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Господарсько-питний
водопровід (Насосна, підвал) 

 - трубопроводи поліпропіленові
3175,12 178

1844,19 39,51

__-__ __-__

  -      -    

2 С113-1352
варіант 1

Труби РР ПН16 Ф20 м 161,8

  -    

15883

3320 21,9494

38,32 __-__ __-__6200   -    

  -      -    

12028,94 5715 98,89001 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм

100м 1,8

8823,95

21652

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,73758  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 66,873  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 188,801  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на водопровід та каналізація (додаткові роботи)

Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного призначення - укриття (1-й пусковий комплекс) ( додаткові роботи)
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

1965,56 132,13

1129,10 17,46

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

1158,36 23,34

652,25 1,55

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

1131   -    

  -      -    

  -    

28,28 __-__ __-__20 & С1-1-653
варіант 4

Коліно 90 d 32 шт 40

  -    

19 С113-1354
варіант 1

Труби РР ПН16 Ф32 м 18,7

  -    

2330 2083

130 7,7451

92,69 __-__ __-__1733   -    

  -    

  -    

11648,98 232 116,710018 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм

100м 0,2

10414,03

17 С1630-669
варіант 4

Кран кульовий муфтовий діам. 25мм шт 4

  -    

389   -    

  -      -    

333,19 __-__ __-__1333   -    

  -    

  -    

12,98 __-__ __-__16 & С1-1-655
варіант 1

Муфта d 25 шт 30

  -    

15 & С181-26-
301

варіант 1

Перехідник, D = 25 мм x 20 мм шт 12

  -    

64   -    

  -      -    

5,82 __-__ __-__70   -    

  -    

  -    

16,04 __-__ __-__14 & С1-1-656
варіант 1

Трійник d 25 шт 4

  -    

13 & С113-123-
390

варіант 1

Трійник 25 х 20 мм шт 64

  -    

581   -    

  -      -    

12,82 __-__ __-__820   -    

  -    

  -    

19,36 __-__ __-__12 & С1-1-654
варіант 1

Коліно 45 d 25 шт 30

  -    

11 & С1-1-653
варіант 1

Коліно 90 d 25 шт 100

  -    

6767   -    

  -      -    

11,71 __-__ __-__1171   -    

  -    

13,4277

56,03 __-__ __-__10 С113-1353
варіант 1

Труби РР ПН16 Ф25 м 120,77

  -    

9 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм

100м 1,3

9069,34

1061   -    

  -      -    

11081,80 2555 101,640014406 11790

1468

  -    

265,30 __-__ __-__8 С1630-669
варіант 2

Кран кульовий муфтовий діам. 20мм шт 4

  -    

7 С1630-669
варіант 1

Кран кульовий муфтовий діам. 15мм шт 80

  -    

626   -    

  -      -    

212,26 __-__ __-__16981   -    

  -    

  -    

10,43 __-__ __-__6 & С1-1-655
варіант 2

Муфта d 20 шт 60

  -    

5 & С1-1-656
варіант 2

Трійник d 20 шт 32

  -    

1309   -    

  -      -    

15,53 __-__ __-__497   -    

  -    

  -    

13,09 __-__ __-__4 & С1-1-654
варіант 3

Коліно 45 d 20 шт 100

  -    

3 & С1-1-653
варіант 3

Коліно 90 d 20 шт 300

  -    

5 6 10 11

5,95 __-__ __-__1785   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 131,65

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

465,12

58,52

109715

60540

45591

23937

53,27

7258      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

8502  Разом прямі витрати по роздiлу 1 109715 40673

4918

34 С1551-40-
СП
варіант 1

Очищувач для клею л 0,87

  -    

  -    

  -      -    

286,04 __-__ __-__249   -    

  -      -    

2,84 __-__ __-__33 С113-1891
варіант 1

Кліпса монтажна шт 840

  -    

2386

32 С111-1721-
11Б
варіант 1

Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм м 386,79

  -    

  -    

  -      -    

3,18 __-__ __-__1230   -    

  -      -    

500,24 __-__ __-__31 С1551-40-
СП
варіант 2

Клей монтажний для ізоляції л 3,98

  -    

1991

30 С113-2443
варіант 4

Теплоізоляція для п/п труб діам. 40/ б=9мм
"THERMAFLEX " 

м 20,4

  -    

  -    

  -      -    

37,75 __-__ __-__770   -    

  -      -    

30,74 __-__ __-__29 С113-2443
варіант 3

Теплоізоляція для п/п труб діам. 32 / б=9мм
"THERMAFLEX " 

м 20,4

  -    

627

28 С113-2443
варіант 2

Теплоізоляція для п/п труб діам. 25 / б=9мм
"THERMAFLEX " 

м 132,6

  -    

  -    

  -      -    

26,54 __-__ __-__3519   -    

  -      -    

23,78 __-__ __-__27 С113-2443
варіант 1

Теплоізоляція для п/п труб діам. 20 / б=9мм
"THERMAFLEX " 

м 183,6

  -    

4366

26 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів 10 м 34

321,10

  -    

  -      -    

321,10 __-__ 3,872010917 10917

  -      -    

519,89 __-__ __-__25 С1630-669
варіант 5

Кран кульовий муфтовий діам. 32мм шт 4

  -    

2080

24 & С1-1-655
варіант 3

Муфта d 32 шт 8

  -    

  -    

  -      -    

23,18 __-__ __-__185   -    

  -      -    

24,50 __-__ __-__23 & С181-26-
301

варіант 2

Перехідник, D = 32 мм x 25 мм шт 12

  -    

294

22 & С1-1-656
варіант 3

Трійник d 32 х 25 мм шт 12

  -    

  -    

  -      -    

10,03 __-__ __-__120   -    

  -      -    

9,41 __-__ __-__21 & С113-123-
390

варіант 2

Трійник 32 х 20 мм шт 8

  -    

75

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

133652

133652

 Роздiл 2. Побутова каналізація 
404,81 146,48

130,48 1,19

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

146,48

1,19

49075

36602

12253

6073

13

1771

55148

55148

611,6

59,71

158790

97142

57844

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

8827  Разом прямі витрати по кошторису 158790 52821

5023

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

105

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

2228   -    

  -      -    

325  Разом прямі витрати по роздiлу 2 49075 12148

  -    

40,51 __-__ __-__38 & С111-95-
В2-В2
варіант 1

Комплект болтів із гайками та шайбами шт 55

  -    

37 & С1-111-
176

варіант 4

Металеві конструкції під умивальники на 5
шт

т 0,3611

  -    

18528   -    

  -      -    

41955,84 __-__ __-__15150   -    

  -    

1,4841

41955,84 __-__ __-__36 & С1-111-
176

варіант 3

Металеві конструкції під умивальники на 6
шт

т 0,4416

  -    

35 КБ14-33-1 Установлення металевих конструкцій
каркасів під умивальники

т 0,8027

15133,90

16405,48 325 182,490013169 12148

105

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

30011

66,27

9029

188801

188801

737,58

66873

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

1728,63 1051,30

3112 1892

1646,07 1001,09

2140 1301

1780,36 1082,76

356 2172,61

136,24

2213 565

8,7

1138

124,4551 13,0678 11066,28 2826,26 5689,3818 КБ16-14-14  0,2

24,89

0,105

15,71

136,24

13258 3388

8,7

6829

115,0677 12,0821 10198,44 2605,79 5252,959 КБ16-14-13  1,3

149,59

0,105

22,84

136,24

19203 4909

8,7

9913

120,8394 12,6881 10668,14 2727,29 5507,221 КБ16-14-12  1,8

217,51

0,105

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-02 
на водопровід та каналізація (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

48,53 27,68

1650 941

2205,69 1285,98

1771 1032

9029 5383

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(9029 + 57844 * 1) * 0,003739 = 250 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  29124 + 522 + 115  + 250 = 30011 грн. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(9029 + 57844 * 1) * 0,0078 = 522 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(9029 + 57844 * 1) * 0,0078 * 0,22= 115 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

29124Разом: 671,31 66,27 57844 14712

3085

6,99

5888

35 КБ14-33-1  0,8027

147,67

0,088

13

2765

7,15

5356

183,9741 16,1897 15264,38 3843,42 7335,09136,24

12253

26 КБ26-11-1  34

131,65

0,092

12,11

10 11 13

3,8720 0,3562 321,10 81,32 157,53136,24

10917

3 4 5 6 7 9
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

76,07 39,36

21,04 0,56

__-__ 14,64

  -      -    

190,17 98,4

52,60 1,4

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 12,9

  -      -    

6 КБ21-4-2 Затягування у прокладенi труби проводу у
загальному обплетеннi сумарним
перерiзом до 6 мм2

100м 1,5

678,20

  -    

  -      -    

678,20 __-__ 8,60001017 1017

  -      -    

24,40 __-__ __-__5 & С1-180-36-
558

варіант 2

Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ
Dy20

м 151,5

  -    

3697

4 & С1-180-36-
558

варіант 3

Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ
Dy40

м 151,5

  -    

8257

158 0,4655

38,66 __-__ __-__5857   -    

  -      -    

3510,44 571 32,80003 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 3

2752,25

10531

2 КБ21-4-3
к дем.=0,4

(Демонтаж) Затягування у прокладені
труби або металеві рукави проводу
першого одножильного або
багатожильного у загальному обплетенні
сумарним перерізом до 16 мм2

100м 3

384,84

3303

63 0,1862

384,84 __-__ 4,88001155 1155

  -      -    

1176,97 228 13,12001 КБ21-12-2
к дем.=0,4

(Демонтаж) гофротруби 100м 3

1100,90

3531

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,20356  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,848  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 48,879  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на внутрішнє електропостачання (додаткові роботи)

Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного призначення - укриття (1-й пусковий комплекс) ( додаткові роботи)
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 18,3

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

183,6

1,96

40841

24867

15396

8038

18

2452

48879

48879

203,56

17848

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

799  Разом прямі витрати по кошторису 40841 15175

221

9 & С1545-66-
В1
варіант 3

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х2,5мм.кв.

м 153

  -    

1443 1443

  -      -    

55,22 __-__ __-__8449   -    

  -    

  -    

962,09 __-__ 12,20008 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2

100м 1,5

962,09

7 & С1545-66-
В1
варіант 2

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х1,5мм.кв.

м 153

  -    

5 6 10 11

33,73 __-__ __-__5161   -    

  -    
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

175,85 101,93

528 306

64,49 37,38

193 112

439,61 254,81

1319 7649,68

136,24

8415 2142

7,66

4225

33,2655 3,2268 2804,85 713,78 1408,203 КБ21-12-2  3

99,8

0,097

1,42

136,24

1155 297

7,66

602

4,8800 0,4734 384,84 98,85 200,722 КБ21-4-3  3

14,64

0,097

3,87

136,24

3366 856

7,66

1690

13,3062 1,2907 1121,94 285,51 563,291 КБ21-12-2  3

39,92

0,097

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-03 
на внутрішнє електропостачання (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

113,65 65,88

170 99

161,23 93,45

242 140

2452 1421

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(2452 + 15396 * 1) * 0,003739 = 67 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  7801 + 139 + 31  + 67 = 8038 грн. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(2452 + 15396 * 1) * 0,0078 = 139 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(2452 + 15396 * 1) * 0,0078 * 0,22= 31 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

7801Разом: 185,56 18 15396 3928

371

7,66

753

8 КБ21-4-3  1,5

18,3

0,097

1,78

262

7,66

531

12,2000 1,1834 962,09 247,13 501,81136,24

1443

6 КБ21-4-2  1,5

12,9

0,097

1,25

10 11 13

8,6000 0,8342 678,20 174,21 353,74136,24

1017

3 4 5 6 7 9
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Опалення 
__-__ 11,43

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

3 & С130-420-
11

варіант 7

Обігрівач Термія ЕВНА-0,5/230С2М шт 2

  -    

13017   -    

  -      -    

3116,62 __-__ __-__6233   -    

  -    

  -    

3254,32 __-__ __-__2 & С130-420-
11

варіант 6

Обігрівач Термія ЕВНА-1,0/230С2М шт 4

  -    

1 КБ21-30-1 Установлення конвекторів електричних 100шт 0,1

9242,49

9242,49 __-__ 114,2600924 924

  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,4  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,9105  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 78,913  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 559,154  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на опалення та вентиляція (додаткові роботи)

Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного призначення - укриття (1-й пусковий комплекс) ( додаткові роботи)
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

11,43

  -    

38804

37880

924

489

1,11

151

39293

39293

 Роздiл 2. Вентиляція 
__-__ 20,49

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

7,82 1,8

2,57 0,01

54,71 7,74

18,01 0,2

303,23 14,03

96,93 1,07

__-__ __-__

  -      -    

11,72 7,51

3,86 0,04

__-__ __-__

  -      -    

13 & С130-376-
23-1

варіант 1

Противибуховий клапан ФВУ УЗС-8 шт 1

  -    

623

4 0,0439

33781,42 __-__ __-__33781   -    

  -      -    

769,43 12 7,513012 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 1

623,05

769

11 & С1630-
1162-1

варіант 1

Нагрівач електричний НК П1 шт 1

  -    

1121

97 1,0695

9584,01 __-__ __-__9584   -    

  -      -    

1519,33 303 14,025010 КБ20-34-1 Установлення агрегатів повітряно-
опалювальних масою до 0,25 т

шт 1

1120,74

1519

9 КБ20-37-1 Установлення фільтрів м2 1

665,05

163

1 0,0293

2709,82 55 7,74402710 665

18 0,2048

53184,34 2 8,97608 КБ20-41-3 Установлення віброізоляторів 10шт 0,2

813,32

10637

7 С1630-1114
варіант 3

Вентилятор канальний L=1000-1560 м3/год шт 3

  -    

1802

  -      -    

13172,30 __-__ __-__39517   -    

  -      -    

600,58 __-__ 6,83106 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,025 т

шт 3

600,58

1802

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 38804 924

  -    

  -    

635   -    

  -      -    

__-__

  -      -    

15,87 __-__ __-__5 & С126-
1300-5

варіант 1

Дюбель монтажний шт 40

4 & С130-420-
11

варіант 8

Інфрачервоний обігрівач UFO Basic 1500 шт 4

  -    

5 6 10 11

4498,72 __-__ __-__17995   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

2,49 94,09

0,33 0,18

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

38,33 107,58

5,07 0,02

__-__ __-__

  -      -    

38,33 241,83

5,07 0,06

__-__ __-__

  -      -    

7,82 72,29

2,57 0,2

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

11,72 7,19

3,86 0,13

895,20 34,39

535,18 1,83

__-__ __-__

  -      -    

38,33 21,22

5,07   -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

36724   -    

  -      -    

  -    

3060,31 __-__ __-__31 & С102-201-
7

варіант 1

Кріпильні елементи кг 12

  -    

30 С130-1125
варіант 5

Фасонні елементи повітропроводів, ТЕЗ м2 8,37

  -    

1786 1696

  -    0,0576

1076,48 __-__ __-__9010   -    

  -    

  -    

24228,36 3 287,980029 КБ20-3-2 Прокладання фасонних елементів
повітропроводу

100м2 0,0737

23012,48

28 & С130-881-
1

варіант 1

Вузл викиду повітря шт 3

  -    

3619 2606

161 6,0869

1994,33 __-__ __-__5983   -    

  -    

0,0439

12062,46 269 114,631027 КБ20-24-6 Установлення вузлів викиду витяжних
вентиляційних шахт діаметром патрубка
до 1250 мм

10вузол 0,3

8685,59

26 КБ20-13-6 Установлення клапанів зворотних
периметром до 1600 мм

клапан 3

193,97

2824   -    

  -      -    

2766,83 35 2,39808300 582

12

  -    

1412,12 __-__ __-__25 С1630-452
варіант 4

Гнучка вставка ВВг П1 шт 2

  -    

24 С1630-452
варіант 3

Гнучка вставка ВВг 500х250 шт 6

  -    

5951 5777

17 0,0293

1359,08 __-__ __-__8154   -    

  -    

  -    

885,50 53 10,758023 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 6,72

859,67

22 С130-1125
варіант 4

Стальний оцинкований повітропровід
прямошовний, ТЕЗ

м2 106

  -    

20544 19325

5 0,0576

706,22 __-__ __-__74859   -    

  -    

  -    

19380,82 41 228,140021 КБ20-3-10 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу Н [нормальнi], периметром вiд
1100 до 1600 мм

100м2 1,06

18230,67

20 С130-1125
варіант 4

Стальний оцинкований повітропровід
прямошовний, ТЕЗ

м2 40,8

  -    

9091 8597

2 0,0576

706,22 __-__ __-__28814   -    

  -    

  -    

22281,46 16 263,670019 КБ20-3-3 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої
сталi класу Н [нормальнi], периметром від
600 до 1000 мм

100м2 0,408

21069,87

18 С111-1756
варіант 5

Решітка вентиляційна KW-150 шт 30

  -    

5332   -    

  -      -    

324,94 __-__ __-__9748   -    

  -    

  -    

666,50 __-__ __-__17 С111-1756
варіант 6

Решітка вентиляційна припливна, розм.
400х200

шт 8

  -    

16 С111-1756
варіант 7

Решітка вентиляційна дверна 450х200 шт 8

  -    

1565   -    

  -      -    

1036,90 __-__ __-__8295   -    

  -    

0,0037

1565,35 __-__ __-__15 С111-1756
варіант 8

Решітка вентиляційна припливна 500х500 шт 1

  -    

14 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 47

163,92

5 6 10 11

177,16 117 2,00208327 7704

16
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 128,22

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

-Вентиляція підключення автоматики-
__-__ 10,32

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 38,4

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

26,02 3,91

13,69 0,14

__-__ __-__

  -      -    

811,01

3,88

483566

416461

66520

36295

83,07

11318

519861

519861

822,44

3,88

522370

454341

67444

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

932  Разом прямі витрати по кошторису 522370 67097

347

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

347

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

34156   -    

  -      -    

932  Разом прямі витрати по роздiлу 2 483566 66173

0,1438

34155,79 __-__ __-__39 & С1514-1-
В2-1
варіант 1

Щиток автоматики вентиляції шт 1

  -    

38 КБ21-24-2 Установлення щитків автоматики
вентиляції, масою до 6 кг

шт 1

331,96

9742   -    

  -      -    

524,88 26 3,9100525 332

14

  -    

405,92 __-__ __-__37 С188888-46
варіант 2

Датчик руху інфрачервоний витримка часу
регулюється від 5 до 480с

шт 24

  -    

36 КМ8-575-1 Установлення датчика руху шт 24

144,98

7304   -    

  -      -    

144,98 __-__ 1,60003480 3480

  -    

  -    

59,67 __-__ __-__35 & С1545-66-
В1
варіант 8

Кабель з ізоляцією до датчиків руху м 122,4

  -    

34 КБ21-4-2 Затягування у прокладенi труби проводу у
загальному обплетеннi сумарним
перерiзом до 6 мм2

100м 1,2

678,20

678,20 __-__ 8,6000814 814

  -    

33 С111-542
варіант 2

Термоізоляція повітропроводів фольгована м2 149,736

  -    

10886

  -      -    

450,22 __-__ __-__67414   -    

  -      -    

741,52 __-__ 8,734032 КБ26-24-1 Ізоляція плоских поверхонь матами
мінераловатними прошивними на
склотканині або металевій сітці

10 м2 14,68

741,52

10886

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

36784

84,18

11469

559154

559154

910,5

78913

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

1509,98 875,23

151 88

97,72 59,43

293 178

128,82 78,35

26 160,19

136,24

164 41

8,7

83

9,0053 0,9456 815,89 207,84 415,018 КБ20-41-3  0,2

1,81

0,105

2,15

136,24

1802 461

8,7

932

6,8310 0,7173 600,58 153,63 310,786 КБ20-32-1  3

20,49

0,105

1,11

136,24

924 236

7,66

475

114,2600 11,0832 9242,49 2365,54 4750,751 КБ21-30-1  0,1

11,43

0,097

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-04 
на опалення та вентиляція (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

113,71 69,15

114 69

162,46 115,62

162 116

108,10 65,75

108 66

28,69 17,45

1348 820

3772,68 2294,43

1539 936

3264,41 1985,32

3460 2104

154,31 93,85

1037 631

34,93 21,24

105 64

1726,89 1050,25

518 315

4120,44 2505,93

304 185

109,47 62,45

1607 917

113,65 65,88

136 79

21,14 12,26

507 294

53,57 31,05

54 31

11469 6909

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(11469 + 67444 * 1) * 0,0078 = 616 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

35738Разом: 826,32 84,18 67444 17360

87

7,66

172

38 КБ21-24-2  1

4,05

0,097

0,39

878

7,66

1679

4,0538 0,3932 345,65 87,83 172,45136,24

346

36 КМ8-575-1  24

38,4

0,097

3,72

209

7,66

424

1,6000 0,1552 144,98 36,55 69,95136,24

3480

34 КБ21-4-2  1,2

10,32

0,097

1

2748

7,15

5272

8,6000 0,8342 678,20 174,21 353,74136,24

814

32 КБ26-24-1  14,68

128,22

0,092

11,8

439

8,7

928

8,7340 0,8035 741,52 187,22 359,14136,24

10886

29 КБ20-3-2  0,0737

21,22

0,105

2,23

723

8,7

1556

288,0376 30,2439 23017,55 5970,36 12596,73136,24

1696

27 КБ20-24-6  0,3

36,22

0,105

3,8

153

8,7

322

120,7179 12,6754 9220,77 2408,49 5185,63136,24

2767

26 КБ20-13-6  3

7,32

0,105

0,77

1502

8,7

3170

2,4419 0,2564 197,83 51,21 107,38136,24

594

23 КБ20-29-1  6,72

72,49

0,105

7,61

5015

8,7

10579

10,7873 1,1327 862,24 223,64 471,80136,24

5794

21 КБ20-3-10  1,06

241,89

0,105

25,4

2231

8,7

4706

228,1976 23,9607 18235,74 4730,03 9979,76136,24

19330

19 КБ20-3-3  0,408

107,6

0,105

11,3

1996

8,7

4164

263,7276 27,6914 21074,94 5466,48 11533,59136,24

8599

14 КБ20-11-1  47

94,27

0,105

9,9

162

8,7

336

2,0057 0,2106 164,25 42,45 88,59136,24

7720

12 КБ20-13-15  1

7,55

0,105

0,79

304

7,66

582

7,5569 0,7935 626,91 161,70 335,55136,24

627

10 КБ20-34-1  1

15,1

0,079

1,19

175

8,7

358

15,0945 1,1925 1217,67 303,63 581,71136,24

1218

9 КБ20-37-1  1

7,94

0,105

0,83

10 11 13

7,9488 0,8346 683,06 175,29 358,15136,24

683

3 4 5 6 7 9
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                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(11469 + 67444 * 1) * 0,003739 = 295 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  35738 + 616 + 135  + 295 = 36784 грн. 

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(11469 + 67444 * 1) * 0,0078 * 0,22= 135 грн.
де: 
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35,200

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 1501-1371

варіант 9
1

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

 Всього по кошторису 35200

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1330

 Разом 33870

3 4 6 7

Вентилятор електроручний L=2140 м3/год;   ( маса=0,02) шт 33870,00 33870

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-05
придбання устаткування системи опалення та вентиляції (додаткові роботи)

Трибуна із вбудованими приміщеннями та спорудою подвійного призначення - укриття (1-й пусковий комплекс) ( додаткові роботи)

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4
з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

0 0

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = 0 грн.

0Разом: 0 0 0 0

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-05 
на придбання устаткування системи опалення та вентиляції (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  0 + 0 + 0  + 0 = 0 грн. 

                                     Склав               _____________________________________

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= 0 грн.
де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = 0 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  128  49_КД_ОК_02-03

1 02-03-01

2 02-03-02

3 02-03-03

4 02-03-04

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

Склав ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

  -     Всього: 1579,142 32,197 1611,339 1,68600 150,032

  -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 на придбання устаткування придбання устаткування
внутрішнього електропостачання

  -    32,197 32,197   -      -    

  -    

 на внутрішнє електропостачання 547,535   -    547,535 0,77481 67,497   -    

 на коментаторська будка 879,41   -    879,41 0,75771 68,964

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на загальнобудівельні роботи трибун 152,197   -    152,197 0,15348 13,571   -    

Складений за поточними цінами станом на  2 липня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 1,68600 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 150,032 тис.грн.

на будівництво : Накриття та коментаторська будка (2й пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об`єкта 1611,339 тис.грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням
споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-03
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,01641

  -      -    2,235

__-__ __-__ 0,08118

  -      -    11,061

0,65488 __-__ 0,06933

54,17   -    9,447

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

--------- ------------------- ------------------- -------------------

0,65488 __-__ 0,16692

54,17   -    22,743

Склав __________________________ Головачов О.О. Перевірив _________________________ Шеремета М.Д.

71,523 1,596   -    127,289 150,032

Разом : 0,84899 0,01521 __-__ 1,51908 1,68600

  -    

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

02-03-

04

придбання устаткування
придбання устаткування
внутрішнього електропостачання

  -      -      -      -    

67,497

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-03-

03

внутрішнє електропостачання
2,736 1,144   -    58,05

57,903 68,964

0,03968 0,01092 __-__ 0,70548 0,77481

0,67518 0,00135 __-__ 0,67653 0,7577102-03-

02

коментаторська будка
57,774 0,129   -    

загальнобудівельні роботи
трибун 11,013 0,323   -    11,336 13,571

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
0,13413 0,00294 __-__ 0,13707 0,1534802-03-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-03

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Ринви, жолоба, огорожа 
60,66 42,03

16,78 0,13

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

135   -    

  -      -    

  -    

135,22 __-__ __-__4 С113-1490
варіант 3

Заглушка ринви ліва шт 1

  -    

3 С1630-141
варіант 3

З'єднувач ринви шт 28

  -    

15752   -    

  -      -    

267,95 __-__ __-__7503   -    

  -    

0,1485

543,17 __-__ __-__2 С113-992
варіант 2

Ринва коричнева 3м шт 29

  -    

1 КБ12-14-2 Улаштування жолобів підвісних 100м 0,87

3762,06

3822,72 53 48,31203326 3273

15

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,4  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,15348  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,571  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 152,197  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на загальнобудівельні роботи трибун

Накриття та коментаторська будка (2й пусковий комплекс)
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 25,58

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

1911,48 33,11

378,43 0,65

__-__ __-__

  -      -    

4440,36 19,55

1225,64 1,86

__-__ 0,63

  -      -    

__-__ 0,48

  -      -    

184,88 12,75

47,81 0,3

__-__ __-__

  -      -    

134,13

2,94

145770

133490

11336

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

1267  Разом прямі витрати по роздiлу 1 145770 11013

323

1046,16 __-__ __-__19 С111-1860
варіант 1

Решітка снігорізна з нержавіючої сталі шт 69

  -    

72185

18 КБ12-17-1 Обгородження покрiвель решітками 100 м 0,69

1494,85

46

  -      -    

1787,18 128 18,48001233 1031

33 0,4308

3203,21 __-__ 3,982017 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,12

381,99

384

16 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,12

511,29

1563

210 10,8525

1618,17 __-__ 5,2580194 61

  -      -    

13578,55 759 114,356015 КБ9-24-1
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і
парних кутів, гнутозварних профілів для
прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м

т 0,171

9138,19

2322

14 С111-1020
варіант 1

Труби профільні 60х60х3,5 мм т 0,171

  -    

2843

65 3,8195

48100,36 __-__ __-__8225   -    

  -      -    

20629,48 327 193,600013 КБ9-75-2 Виготовлення зв'язок та розпірок т 0,171

16626,37

3528

12 С111-1867
варіант 5

Кронштейн труби шт 28

  -    

  -    

  -      -    

148,68 __-__ __-__4163   -    

  -      -    

189,11 __-__ __-__11 С1630-141
варіант 4

З'єднувач труби коричневий шт 7

  -    

1324

10 С113-1466-1
варіант 2

Коліно коричневе шт 21

  -    

  -    

  -      -    

174,28 __-__ __-__3660   -    

  -      -    

332,61 __-__ __-__9 С113-997-
11А
варіант 2

Лійка коричнева шт 7

  -    

2328

8 С113-1468-1
варіант 2

Труба водостічна коричнева 3м шт 14

  -    

2196

  -      -    

420,10 __-__ __-__5881   -    

  -      -    

5229,75 __-__ 60,89607 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 0,42

5229,75

2196

6 С113-1885
варіант 4

Тримач ринви пластиковий шт 175

  -    

  -    

  -      -    

64,55 __-__ __-__11296   -    

  -      -    

135,22 __-__ __-__5 С113-1490
варіант 4

Заглушка ринви права шт 1

  -    

135

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

6427

16,41

2235

152197

152197

134,13

2,94

145770

133490

11336

6427

16,41

2235

152197

152197

153,48

13571

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 1
1267  Разом прямі витрати по кошторису 145770 11013

323

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

792,27 362,48

689 315

995,58 455,50

418 191

3227,57 1476,70

552 2534,05

136,24

2908 761

7,48

1566

197,4195 23,6903 17004,80 4451,12 9155,3913 КБ9-75-2  0,171

33,76

0,12

3,07

136,24

2196 576

7,48

1185

60,8960 7,3075 5229,75 1369,57 2820,657 КР8-41-2  0,42

25,58

0,12

5,06

136,24

3288 876

7,48

1880

48,4605 5,8153 3778,84 1005,64 2160,391 КБ12-14-2  0,87

42,16

0,12

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-01 
на загальнобудівельні роботи трибун  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

2047,01 936,56

350 160

62,32 35,91

7 4

47,20 27,20

6 3

309,17 141,45

213 98

2235 1024

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(2235 + 11336 * 1) * 0,003739 = 51 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(2235 + 11336 * 1) * 0,0078 = 106 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(2235 + 11336 * 1) * 0,0078 * 0,22= 23 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

6247Разом: 137,07 16,41 11336 2988

281

7,48

592

18 КБ12-17-1  0,69

13,05

0,12

1,57

11

6,83

20

18,9108 2,2693 1542,66 407,40 858,02136,24

1064

17 КБ13-26-6  0,12

0,48

0,087

0,04

16

6,83

27

3,9820 0,3464 381,99 94,42 168,82136,24

46

16 КБ13-16-6  0,12

0,63

0,087

0,05

467

7,48

977

5,2580 0,4574 511,29 126,19 224,42136,24

61

15 КБ9-24-1  0,171

21,41

0,12

2,57

10 11 13

125,2085 15,0250 10363,83 2730,38 5713,95136,24

1773

3 4 5 6 7 9
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1 2 8 12

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

9 10 11 13

  Разом загальновиробничi витрати:  6247 + 106 + 23  + 51 = 6427 грн. 
3 4 5 6 7
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Вікна та двері 
__-__ 137,41

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 66,08

  -      -      -    

3 КБ9-36-1 Монтаж дверей з алюмiнiєвих сплавiв 100м2 0,126

48210,20

416508   -    

  -      -    

48210,20 __-__ 524,48006074 6074

  -    

  -    

15897,25 __-__ __-__2 & С123-34-
В1
варіант 10

Блоки віконні алюмінієві м2 26,2

  -    

1 КБ9-36-1 Монтаж вікон з алюмiнiєвих сплавiв зi
склiнням

100м2 0,262

48210,20

48210,20 __-__ 524,480012631 12631

  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,75771  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 68,964  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 879,410  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на коментаторська будка

Накриття та коментаторська будка (2й пусковий комплекс)
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

203,49

  -    

569354

550649

18705

9988

24,42

3327

579342

579342

 Роздiл 2. Загальнобуд 
-Підлоги

__-__ 21,62

  -      -    

49,55 40,66

12,10 0,94

269,61 20,04

74,58 0,41

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 38,36

  -      -    

__-__ 12,82

  -      -    

__-__ 11,05

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

144,55

1,35

74036

129

  Разом будівельні роботи, грн.

5497   -    

  -      -    

505  Разом прямі витрати по роздiлу 2 74036 11294

  -    

80,60 __-__ __-__12 С111-870
варіант 1

Сітка дротяна для армування м2 68,2

  -    

11 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,62

1325,63

10112 998

  -      -    

1325,63 __-__ 17,8200822 822

  -    

  -    

16309,57 __-__ 20,680010 КБ11-11-2
Н1=10

Додавати або виключати на кожнi 5 мм
змiни товщини стяжок цементних
(Додати до загальної товщини шару 70мм)

100м2 0,62

1610,35

9 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 0,62

4818,21

15542   -    

  -      -    

10924,80 __-__ 61,87506773 2987

  -    

0,6600

4856,86 __-__ __-__8 С114-4-У
варіант 1

Екструдований пінополістирол м3 3,2

  -    

7 КБ12-18-1 Утеплення покриттiв плитами з
пiнопласту полiстирольного в один шар

100м2 0,62

2517,46

19116 3025

83 0,1376

12373,09 167 32,32907671 1561

46

  -    

2802,98 338 5,96206 КБ11-8-3 Улаштування тепло- і звукоізоляції
засипної керамзитової

м3 6,82

443,51

5 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар товщиною
2 мм

100м2 0,62

3065,77

13714,74 __-__ 34,87008503 1901

  -    

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 1 569354 18705

  -    

4 & С123-34-
В1
варіант 11

Блоки дверні м2 12,6

  -    

5 6 10 11

10646,14 __-__ __-__134141   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

62237

11423

6697

17,5

2385

80733

80733

 Роздiл 3. Внутрішнє опорядження 
 - Стіни
 - Керамічна плитка

__-__ 221,9

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

-Підлога
__-__ 105,24

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

327,14

  -    

203814  Разом будівельні роботи, грн.

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 3 203814 27775

  -    

22 С113-1878
варіант 4

Хрестики для плитки шт 418,76

  -    

  -    

3342   -    

  -      -    

0,30 __-__ __-__126   -    

  -      -    

126,93 __-__ __-__21 С111-2001-1
варіант 2

Кольоровий шов 2-5мм кг 26,332

20 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки кг 301,6

  -    

  -    

58609   -    

  -      -    

22,52 __-__ __-__6792   -    

  -      -    

990,68 __-__ __-__19 С111-1726
варіант 4

Плитки керамiчнi для пiдлог м2 59,16

18 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші

100м2 0,58

15404,68

  -    

16252,75 __-__ 181,44509427 8935

17 С113-1878
варіант 4

Хрестики для плитки шт 364,6

  -    

4430   -    

  -      -    

0,30 __-__ __-__109   -    

  -    

  -    

126,93 __-__ __-__16 С111-2001-1
варіант 2

Кольоровий шов 2-5мм кг 34,9

  -    

15 С111-2000-1
варіант 1

Клеюча суміш для керамічної плитки кг 559

  -    

88853   -    

  -      -    

22,52 __-__ __-__12589   -    

  -    

  -    

1022,48 __-__ __-__14 С111-1726
варіант 5

Плитки керамiчнi для облицювання стін м2 86,9

  -    

13 КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
 число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,86

21906,49

22717,41 __-__ 258,027019537 18840

  -    

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

176039

27775

15522

39,26

5349

219336

219336

675,18

1,35

847204

788925

57903

32206

81,18

11061

879410

879410

757,71

68964

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 3
505  Разом прямі витрати по кошторису 847204 57774

129

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

8574,62 3923,11

2247 1028

8574,62 3923,11

1080 494

570,08 260,83

353 1622,59

136,24

1901 496

7,48

1011

34,8700 4,1844 3065,77 799,89 1630,805 КБ11-4-5  0,62

21,62

0,12

7,93

136,24

6074 1575

7,48

3149

524,4800 62,9376 48210,20 12492,66 24990,393 КБ9-36-1  0,126

66,08

0,12

16,49

136,24

12631 3272

7,48

6547

524,4800 62,9376 48210,20 12492,66 24990,391 КБ9-36-1  0,262

137,41

0,12

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-02 
на коментаторська будка  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

99,72 45,63

680 311

539,33 246,76

334 153

1011,58 462,83

627 287

338,09 154,69

210 96

291,34 133,29

181 83

4218,43 1930,04

3628 1660

2966,41 1357,21

1721 787

11061 5061

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(11061 + 57903 * 1) * 0,003739 = 258 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  31292 + 538 + 118  + 258 = 32206 грн. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(11061 + 57903 * 1) * 0,0078 = 538 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(11061 + 57903 * 1) * 0,0078 * 0,22= 118 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

31292Разом: 676,53 81,18 57903 15170

2344

7,48

4852

18 КБ11-29-2  0,58

105,24

0,12

12,63

4943

7,48

10231

181,4450 21,7734 15404,68 4041,64 8365,26136,24

8935

13 КБ15-25-1  0,86

221,9

0,12

26,63

220

7,48

484

258,0270 30,9632 21906,49 5747,48 11895,95136,24

18840

11 КБ11-11-18  0,62

11,05

0,12

1,33

265

7,48

571

17,8200 2,1384 1325,63 355,73 780,36136,24

822

10 КБ11-11-2  0,62

12,82

0,12

1,54

795

7,48

1709

20,6800 2,4816 1610,35 428,66 921,44136,24

998

9 КБ11-11-1  0,62

38,36

0,12

4,6

427

7,48

914

61,8750 7,4250 4818,21 1282,55 2756,96136,24

2987

7 КБ12-18-1  0,62

20,45

0,12

2,45

833

7,48

1824

32,9890 3,9587 2592,04 688,90 1474,99136,24

1607

6 КБ11-8-3  6,82

41,6

0,12

4,99

10 11 13

6,0996 0,7320 455,61 122,17 267,52136,24

3108

3 4 5 6 7 9
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                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

__-__ 2,86

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

2,00 3,91

0,26   -    

18,76 1,86

5,05 0,05

433 164

5 0,0450

0,0030

433,07 19 1,86004 КБ21-24-13 Установлення трансформаторів
знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А

шт 1

163,53

3 КБ21-24-2 Установлення групових щитків ЩС-1 шт 1

331,96

408   -    

  -      -    

339,33 2 3,9100339 332

  -    

  -    

408,31 __-__ __-__2 & С1547-16-
12-4У
варіант 1

Автоматичний вимикач Ін=50А, 3р шт 1

  -    

1 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до
100 А

100шт 0,01

24250,84

24250,84 __-__ 285,6400243 243

  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,4  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,77481  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 67,497  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 547,535  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на внутрішнє електропостачання

Накриття та коментаторська будка (2й пусковий комплекс)
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1 2 3 4 7 8 9 12

190,17 410

52,60 5,82

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 55,9

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 56,12

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 22,79

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

16 & С1545-66-
В1
варіант 6

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 5х6мм.кв.

м 142,8

  -    

1797

  -      -    

156,32 __-__ __-__22322   -    

  -      -    

1283,84 __-__ 16,280015 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 35 мм2

100м 1,4

1283,84

1797

14 & С1545-66-
В1
варіант 4

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х4мм.кв.

м 10,2

  -    

  -    

  -      -    

72,39 __-__ __-__738   -    

  -      -    

55,22 __-__ __-__13 & С1545-66-
В1
варіант 3

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х2,5мм.кв.

м 459

  -    

25346

12 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2

100м 4,6

962,09

  -    

  -      -    

962,09 __-__ 12,20004426 4426

  -      -    

33,73 __-__ __-__11 & С1545-66-
В1
варіант 2

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х1,5мм.кв.

м 642,6

  -    

21675

10 & С1545-66-
В1
варіант 1

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 2х1,5мм.кв.

м 20,4

  -    

4408

  -      -    

16,65 __-__ __-__340   -    

  -      -    

678,20 __-__ 8,60009 КБ21-4-2 Затягування у прокладенi труби проводу у
загальному обплетеннi сумарним
перерiзом до 6 мм2

100м 6,5

678,20

4408

8 & С1-180-36-
558

варіант 2

Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ
Dy20

м 1111

  -    

  -    

  -      -    

24,40 __-__ __-__27108   -    

  -      -    

31,02 __-__ __-__7 & С1-180-36-
558

варіант 4

Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ
Dy32

м 10,1

  -    

313

6 & С1-180-36-
558

варіант 3

Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ
Dy40

м 141,4

  -    

34403

658 0,4655

38,66 __-__ __-__5467   -    

  -      -    

3510,44 2377 32,80005 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 12,5

2752,25

43881

5 6 10 11
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__-__ 23,62

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 12,5

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

181,99 18,18

44,66 0,07

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 14,78

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 1,66

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 0,29

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 4,17

  -      -    

325 325

  -      -    

  -    

2166,34 __-__ 27,820034 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 0,15

2166,34

33 С1547-6
варіант 2

Вимикач двоклавішний , із ступенем захисту
ІР20, для прихованої установки Ін=10А

шт 1

  -    

23 23

  -      -    

108,56 __-__ __-__109   -    

  -    

  -    

2281,59 __-__ 29,300032 КБ21-22-3 Установлення вимикачів заглибленого
типу при схованій проводці двоклавішних

100шт 0,01

2281,59

31 С1547-6
варіант 4

Вимикач одноклавішний , із ступенем
захисту ІР44, для прихованої установки
Ін=10А

шт 4

  -    

363   -    

  -      -    

181,72 __-__ __-__727   -    

  -    

  -    

181,72 __-__ __-__30 С1547-6
варіант 4

Вимикач одноклавішний , із ступенем
захисту ІР44, для прихованої установки
Ін=10А

шт 2

  -    

29 КБ21-22-2 Установлення вимикачів заглибленого
типу при схованій проводці одноклавішних

100шт 0,06

2155,44

249903   -    

  -      -    

2155,44 __-__ 27,6800129 129

  -    

  -    

35700,45 __-__ __-__28 С1547-7
варіант 23

Прожектор зовнішнього освітлення LED шт 7

  -    

27 КБ21-18-1 Монтаж прожекторів 100шт 0,07

18137,86

19261   -    

  -      -    

18137,86 __-__ 211,20001270 1270

  -    

  -    

2407,65 __-__ __-__26 С1547-7
варіант 22

Світильник зовнішнього освітлення шт 8

  -    

25 С1547-7
варіант 21

Світильник зовнішнього освітлення LED шт 8

  -    

1562 1488

7 0,4083

3417,45 __-__ __-__27340   -    

  -    

  -    

9762,89 29 113,600024 КБ21-17-18 Монтаж свiтильникiв мiсцевого освiтлення 100шт 0,16

9301,57

23 С1547-7
варіант 20

Світильник загального освітлення LED- 30W
стельвий ІР20 ДПО 02 4П-31 ofice 60

шт 7

  -    

3760   -    

  -      -    

1734,45 __-__ __-__12141   -    

  -    

  -    

3760,17 __-__ __-__22 С1547-7
варіант 24

Світильник лінійний шт 1

  -    

21 С1547-7
варіант 19

Світильник загального освітлення стельовий
або настінний

шт 3

  -    

1023 1023

  -      -    

918,45 __-__ __-__2755   -    

  -    

  -    

9301,57 __-__ 113,600020 КБ21-17-18 Монтаж свiтильникiв загального
освітлення

100шт 0,11

9301,57

19 & С1512-1-1
варіант 3

Коробка відгалужувальна ІМТ35121 шт 32

  -    

12665   -    

  -      -    

23,48 __-__ __-__751   -    

  -    

  -    

88,69 __-__ __-__18 & С1545-66-
В1
варіант 7

Кабель силовий з алюмінієвими жилами з
полівінілхлоридною ізоляцією, АВБбШв-1кВ,
4х16 мм.кв.

м 142,8

  -    

17 КБ21-4-5 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 70 мм2

100м 1,4

1330,37

5 6 10 11

1330,37 __-__ 16,87001863 1863

  -    
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__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 4,8

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

 - Захисне заземлення
4394,65 9,6

764,19 4,84

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 25,2

  -      -    

247,62 5,6

60,21 0,14

__-__ 14,48

  -      -    

__-__ 6,24

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

694,56

10,92

516949

454917

58050

30586

69,33

9447

547535

547535Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

5126  Разом прямі витрати по кошторису 516949 56906

1144

45 & С1545-66-
В1
варіант 5

Кабель 1х25 мм.кв. м 10,2

  -    

977 536

  -      -    

161,52 __-__ __-__1648   -    

  -    

  -    

9769,59 __-__ 62,400044 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 25 мм2

100 м 0,1

5358,91

43 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,0875

11301,65

1966 481

15 0,5519

11301,65 __-__ 165,4950989 989

  -    

  -    

7863,82 62 22,400042 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,25

1923,71

41 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,0875

19968,53

6552   -    

  -      -    

19968,53 __-__ 287,98001747 1747

  -    

8,0659

40357,11 __-__ __-__40 С1110-174
варіант 1

Сталь кутова 75х75х8 мм т 0,16236

  -    

39 КМ8-471-2 Заземлювач вертикальний з кутової сталі
розміром 75х75х8 мм

10 шт 0,6

1374,08

5960,70 2637 16,00003576 824

459

38 С188888-46
варіант 1

Датчик руху інфрачервоний Uном=380В
витримка часу регулюється від 5 до 480с

шт 3

  -    

435

  -      -    

405,92 __-__ __-__1218   -    

  -      -    

144,98 __-__ 1,600037 КМ8-575-1 Установлення датчика руху шт 3

144,98

435

36 & С1512-1-1
варіант 1

Коробка установча  ІТМ35100 шт 22

  -    

  -    

  -      -    

12,26 __-__ __-__270   -    

  -      -    

157,10 __-__ __-__35 & С1512-14-
1

варіант 2

Розетка одномісна із заземлюючим
контактом та захисною шторкою із ступенем
захисту ІР20

шт 15

  -    

2357

5 6 10 11
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774,81

67497

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

5 6 10 11

Кошторисна трудомісткість, люд.год.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  148  49_КД_ЗВВЛК_02-03-03

 

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

3774,81 2188,00

38 22

51,71 29,97

52 30

25,18 14,59

25 150,18

136,24

169 42

7,66

82

1,9050 0,1848 168,58 42,63 82,404 КБ21-24-13  1

1,91

0,097

0,38

136,24

332 84

7,66

166

3,9130 0,3796 332,22 84,46 166,143 КБ21-24-2  1

3,91

0,097

0,28

136,24

243 61

7,66

121

285,6400 27,7071 24250,84 6165,64 12128,451 КБ21-22-13  0,01

2,86

0,097

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-03 
на внутрішнє електропостачання  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

439,61 254,81

5495 3185

113,65 65,88

739 428

161,23 93,45

742 430

215,14 124,70

301 175

222,94 129,22

312 181

1501,26 870,18

165 96

1506,65 873,30

241 140

2791,07 1617,79

195 113

365,80 212,03

22 13

387,21 224,44

4 2

367,65 213,10

55 32

21,14 12,26

63 37

318,04 184,34

191 111

4708,13 2154,09

412 188

303,32 175,81

76 44

2705,64 1237,90

237 108

824,63 477,98

82 48

9447 5398

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(9447 + 58050 * 1) * 0,0078 = 526 грн.

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

29692Разом: 705,48 69,33 58050 14847

136

7,66

266

44 КМ8-472-10  0,1

6,24

0,097

0,61

270

7,48

615

62,4000 6,0528 5358,91 1360,38 2662,99136,24

536

43 КБ1-166-1  0,0875

14,48

0,12

1,74

126

7,66

246

165,4950 19,8594 11301,65 3081,60 7025,14136,24

989

42 КМ8-472-2  0,25

5,74

0,097

0,56

475

7,48

1075

22,9519 2,2263 1983,92 503,19 982,32136,24

496

41 КБ1-164-2  0,0875

25,2

0,12

3,02

324

7,66

626

287,9800 34,5576 19968,53 5428,87 12291,09136,24

1747

39 КМ8-471-2  0,6

14,44

0,097

1,4

110

7,66

210

24,0659 2,3344 2138,27 540,39 1042,77136,24

1283

37 КМ8-575-1  3

4,8

0,097

0,47

84

7,66

171

1,6000 0,1552 144,98 36,55 69,95136,24

435

34 КБ21-22-8  0,15

4,17

0,097

0,4

6

7,66

12

27,8200 2,6985 2166,34 557,48 1138,23136,24

325

32 КБ21-22-3  0,01

0,29

0,097

0,03

33

7,66

68

29,3000 2,8421 2281,59 587,14 1198,79136,24

23

29 КБ21-22-2  0,06

1,66

0,097

0,16

323

7,66

631

27,6800 2,6850 2155,44 554,67 1132,50136,24

129

27 КБ21-18-1  0,07

14,78

0,097

1,43

382

7,66

763

211,2000 20,4864 18137,86 4604,36 9013,22136,24

1270

24 КБ21-17-18  0,16

18,25

0,097

1,77

261

7,66

522

114,0083 11,0588 9346,23 2387,63 4767,58136,24

1495

20 КБ21-17-18  0,11

12,5

0,097

1,21

478

7,66

971

113,6000 11,0192 9301,57 2376,62 4748,06136,24

1023

17 КБ21-4-5  1,4

23,62

0,097

2,29

461

7,66

937

16,8700 1,6364 1330,37 341,73 693,89136,24

1863

15 КБ21-4-4  1,4

22,79

0,097

2,21

1136

7,66

2308

16,2800 1,5792 1283,84 329,78 669,62136,24

1797

12 КБ21-4-3  4,6

56,12

0,097

5,44

1132

7,66

2299

12,2000 1,1834 962,09 247,13 501,81136,24

4426

9 КБ21-4-2  6,5

55,9

0,097

5,42

8923

7,66

17603

8,6000 0,8342 678,20 174,21 353,74136,24

4408

5 КБ21-12-2  12,5

415,82

0,097

40,33

10 11 13

33,2655 3,2268 2804,85 713,78 1408,20136,24

35061

3 4 5 6 7 9
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                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(9447 + 58050 * 1) * 0,003739 = 252 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  29692 + 526 + 116  + 252 = 30586 грн. 

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(9447 + 58050 * 1) * 0,0078 * 0,22= 116 грн.
де: 
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32,197

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 560110-299

варіант 3
1

2 560110-299

варіант 1
1

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 32197

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1217

Ящик з понижаючим трансформатором 220/36В ЯТП-0.25-220/36;   ( маса=0) шт 2840,00 2840

 Разом 30980

3 4 6 7

ЩС-1 Щит металевий навісного виконання у комплекті: -автоматичний
вимикач триполюсний Ін-40А (1шт); -автоматичний вимикач         
триполюсний Ін-32А (2шт); -автоматичний вимикач однолюсний Ін-32А(1шт); -
диференційни автоматичний вимикач двополюсний Ін-     25А/30mA (1шт); -
диференційни автоматичний вимикач двополюсний Ін-16А/30mA (3шт);   (
маса=0)

шт 28140,00 28140

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-04
придбання устаткування внутрішнього електропостачання
Накриття та коментаторська будка (2й пусковий комплекс)

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4
з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

0 0

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = 0 грн.

0Разом: 0 0 0 0

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-03-04 
на придбання устаткування внутрішнього електропостачання  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  0 + 0 + 0  + 0 = 0 грн. 

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= 0 грн.
де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = 0 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;
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1 02-04-01

2 02-04-02

3 02-04-03

4 02-04-04

5 02-04-05

6 02-04-06

 --- ---------------

Керівник відділу ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

  -     Всього: 2505,768 76,561 2582,329 4,56624 422,18

  -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 на придбання устаткування придбання устаткування
водопроводу та каналізації

0,308 43,98 44,288   -      -    

  -    

 на водопровід та каналізація 125,211   -    125,211 0,04418 3,993   -    

 на придбання устаткування придбання устаткування
системи опалення та вентиляції (додаткові роботи)

  -    32,581 32,581   -      -    

  -    

 на опалення та вентиляція (додаткові роботи) 30,589   -    30,589 0,03273 2,921   -    

 на коментаторська будка (додаткові роботи) 871,815   -    871,815 1,65994 154,157

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на загальнобудівельні роботи трибун (додаткові роботи) 1477,845   -    1477,845 2,82939 261,109   -    

Складений за поточними цінами станом на  2 липня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 4,56624 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 422,180 тис.грн.

на будівництво : Накриття та коментаторська будка (2-й пусковий комплекс) ( додаткові роботи)

Кошторисна вартість об`єкта 2582,329 тис.грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням
споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-04
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1 2

Перевірив ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Склав ____________________________________________________________ Головачов О.О.

3 4 5 6 7 8 9
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,30317

  -      -    41,3

0,01280 __-__ 0,17730

1,16   -    24,16

0,00800 __-__ 0,00305

0,647   -    0,416

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

__-__ __-__ 0,00417

  -      -    0,567

__-__ __-__ __-__

  -      -      -    

--------- ------------------- ------------------- -------------------

0,02080 __-__ 0,48769

1,807   -    66,443

Склав __________________________ Головачов О.О. Перевірив _________________________ Шеремета М.Д.

341,836 12,094   -    355,737 422,18

Разом : 3,94430 0,11345 __-__ 4,07855 4,56624

  -    

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

02-04-

06

придбання устаткування
придбання устаткування
водопроводу та каналізації

  -      -      -      -    

3,993

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-04-

05

водопровід та каналізація
3,422 0,004   -    3,426

  -    

0,03997 0,00004 __-__ 0,04001 0,04418

02-04-

04

придбання устаткування
придбання устаткування
системи опалення та вентиляції
(додаткові роботи)

  -      -      -      -    

2,921

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-04-

03

опалення та вентиляція
(додаткові роботи) 1,857 0,001   -    2,505

129,997 154,157

0,02167 0,00001 __-__ 0,02968 0,03273

1,43961 0,03023 __-__ 1,48264 1,6599402-04-

02

коментаторська будка
(додаткові роботи) 125,844 2,993   -    

загальнобудівельні роботи
трибун (додаткові роботи) 210,713 9,096   -    219,809 261,109

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
2,44305 0,08317 __-__ 2,52622 2,8293902-04-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-04

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Навіс 
 - Колони

7640,09 653,14

2156,84 45,51

__-__ __-__

  -      -    

2 С111-826
варіант 3

Сталь листова t40 C245 т 2,453

  -    

56092

4972 19,7433

42208,72 __-__ __-__103538   -    

  -      -    

36777,32 17610 283,36001 КБ9-75-1 Виготовлення п'яти колон т 2,305

24334,96

84772

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,82939  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 261,109  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1477,845  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на загальнобудівельні роботи трибун (додаткові роботи)

Накриття та коментаторська будка (2-й пусковий комплекс) ( додаткові роботи)
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1 2 3 4 7 8 9 12

2007,46 43,62

551,16 11,26

 - Розпірки та зв'язки
 - розпірка Р1-2 (2шт)

2106,87 20,64

442,74 0,49

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4440,36 12,19

1225,64 1,16

 - розпірка Р1-3 (6шт)
2106,87 60,52

442,74 1,42

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

4440,36 35,75

1225,64 3,39

 - розпірка Р1-4 (8шт)
2106,87 109,81

442,74 2,58

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

46805,04 __-__ __-__14 С111-827
варіант 1

Труба кадратна 100х3 т 0,572

  -    

26772

13 С111-826
варіант 2

Сталь листова t6 C255 т 0,029

  -    

9430

251 4,5510

42208,72 __-__ __-__1224   -    

  -      -    

20824,87 1195 193,600012 КБ9-75-2 Виготовлення розпірок т 0,5672

16626,37

11812

4322 2857

383 10,8525

  -    

13825,01 1388 114,356011 КБ9-24-1
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Монтаж зв'язок i розпiрок т 0,3126

9138,19

10 С111-827
варіант 1

Труба кадратна 100х3 т 0,31

  -    

929   -    

  -      -    

46805,04 __-__ __-__14510   -    

  -    

4,5510

42208,72 __-__ __-__9 С111-826
варіант 2

Сталь листова t6 C255 т 0,022

  -    

8 КБ9-75-2 Виготовлення розпірок т 0,3126

16626,37

20824,87 659 193,60006510 5197

138

7 КБ9-24-1
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Монтаж зв'язок i розпiрок т 0,1066

9138,19

  -    

  -      -    

13825,01 473 114,35601474 974

131 10,8525

46805,04 __-__ __-__6 С111-827
варіант 1

Труба кадратна 100х3 т 0,106

  -    

4961

5 С111-826
варіант 2

Сталь листова t6 C255 т 0,007

  -    

1772

47 4,5510

42208,72 __-__ __-__295   -    

  -      -    

20824,87 225 193,60004 КБ9-75-2 Виготовлення розпірок т 0,1066

16626,37

2220

4,8870

3 КБ9-17-1
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Монтаж колон масою до 1,0 т т 2,305

1587,95

5 6 10 11

3840,80 4627 18,92448853 3660

1270
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1 2 3 4 7 8 9 12

4440,36 64,86

1225,64 6,16

 - Прогони
 - Прогін П1-2 (6шт)

1048,99 11,61

280,31 0,78

__-__ __-__

  -      -    

1325,37 8,08

363,98 0,91

 - Прогін П1-4 (30шт)
1048,99 34,82

280,31 2,33

__-__ __-__

  -      -    

1325,37 24,23

363,98 2,74

 - Прогін П2-4 (4шт)
1048,99 3,36

280,31 0,22

__-__ __-__

  -      -    

1325,37 2,34

363,98 0,26

 - Прогін П2-5 (6шт)

187

30 3,2272

3852,33 109 28,538424 КБ9-25-1
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Монтаж прогонiв т 0,082

2280,50

316

23 С111-1141
варіант 2

Профiль СС150-2-20-60 С245 т 0,084

  -    

296

23 2,7431

46536,21 __-__ __-__3909   -    

  -      -    

5047,95 86 41,008022 КБ9-71-1 Виготовлення прогонів т 0,082

3605,42

414

309 3,2272

21 КБ9-25-1
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Монтаж прогонiв т 0,849

2280,50

  -    

135234   -    

  -      -    

3852,33 1125 28,53843271 1936

238 2,7431

46536,21 __-__ __-__20 С111-1141
варіант 1

Профiль СС250-2-20-60 С245 т 2,906

19 КБ9-71-1 Виготовлення прогонів т 0,849

3605,42

3,2272

5047,95 891 41,00804286 3061

18 КБ9-25-1
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Монтаж прогонiв т 0,283

2280,50

13449   -    

  -      -    

3852,33 375 28,53841090 645

103

2,7431

46536,21 __-__ __-__17 С111-1141
варіант 1

Профiль СС250-2-20-60 С245 т 0,289

  -    

16 КБ9-71-1 Виготовлення прогонів т 0,283

3605,42

5047,95 297 41,00801429 1020

79

5183

695 10,8525

13825,01 2519 114,356015 КБ9-24-1
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Монтаж зв'язок i розпiрок т 0,5672

9138,19

7842

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

1048,99 5,12

280,31 0,34

__-__ __-__

  -      -    

1325,37 3,56

363,98 0,4

 - Прогін П2-7 (26шт)
1048,99 22,07

280,31 1,48

__-__ __-__

  -      -    

1325,37 15,36

363,98 1,74

 - Метизи
__-__ 169,65

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

5,26 __-__ __-__37 & С1545-
291-1-1

варіант 5

Шайба DIN 125 M30(31) 140 HV цинк шт 200

  -    

1052

36 & С1545-
291-1-1

варіант 5

Шайба DIN 125 M30(31) 140 HV цинк шт 200

  -    

  -    

  -      -    

5,26 __-__ __-__1052   -    

  -      -    

53,84 __-__ __-__35 & С1545-
291-1-1

варіант 3

Гайка DIN 934 M30 10 шт 120

  -    

6461

34 & С1545-
291-1-1

варіант 3

Гайка DIN 934 M30 10 шт 200

  -    

  -    

  -      -    

53,84 __-__ __-__10768   -    

  -      -    

697,83 __-__ __-__33 & С1545-
291-1-1

варіант 1

Шпилька DIN 975 M30x1000 10,9 шт 30

  -    

20935

32 & С1545-
291-1-1

варіант 1

Шпилька DIN 975 M30x1000 10,9 шт 60

  -    

14069

  -      -    

697,83 __-__ __-__41870   -    

  -      -    

1752,11 __-__ 20,944031 КБ9-49-1 Ставлення болтів будівельних з гайками й
шайбами

100шт 8,1

1736,89

14192

196 3,2272

30 КБ9-25-1
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Монтаж прогонiв т 0,5382

2280,50

  -    

25548   -    

  -      -    

3852,33 713 28,53842073 1227

151 2,7431

46536,21 __-__ __-__29 С111-1141
варіант 2

Профiль СС150-2-20-60 С245 т 0,549

28 КБ9-71-1 Виготовлення прогонів т 0,5382

3605,42

3,2272

5047,95 565 41,00802717 1940

27 КБ9-25-1
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Монтаж прогонiв т 0,1248

2280,50

5910   -    

  -      -    

3852,33 165 28,5384481 285

45

2,7431

46536,21 __-__ __-__26 С111-1141
варіант 2

Профiль СС150-2-20-60 С245 т 0,127

  -    

25 КБ9-71-1 Виготовлення прогонів т 0,1248

3605,42

5 6 10 11

5047,95 131 41,0080630 450

35
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1 2 3 4 7 8 9 12

 - Антикорозійний захист
__-__ 1142,32

  -      -    

2443,05

83,17

1356744

1112878

219809

121101

303,17

41300

1477845

1477845

2443,05

83,17

1356744

1112878

219809

121101

303,17

41300

1477845

1477845

2829,39Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

33153  Разом прямі витрати по кошторису 1356744 210713

9096

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

33153  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1356744 210713

9096

38 МГ1-4-1 Фарбування металоконструкцій навісу
поліуретановою фарбою

100 м2 33,499

2998,07

23273,01 __-__ 34,1000779623 100432

  -    

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

261109

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

4955,38 2267,21

11422 5226

389,29 178,11

897 411

3239,53 1482,17

345 1582,53

136,24

1819 477

7,48

980

198,1510 23,7781 17069,11 4467,90 9189,604 КБ9-75-2  0,1066

21,13

0,12

6,59

136,24

4930 1282

7,48

2590

23,8114 2,8574 2139,11 556,25 1123,653 КБ9-17-1  2,305

54,88

0,12

83,84

136,24

61064 15947

7,48

32595

303,1033 36,3724 26491,80 6918,38 14140,971 КБ9-75-1  2,305

698,65

0,12

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-04-01 
на загальнобудівельні роботи трибун (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

2047,01 936,56

218 100

3239,53 1482,17

1013 463

2047,01 936,56

640 293

3239,53 1482,17

1837 841

2047,01 936,56

1161 531

715,28 327,26

202 93

519,33 237,61

147 67

715,28 327,26

607 278

519,33 237,61

441 202

715,28 327,26

59 27

519,33 237,61

43 19

715,28 327,26

89 41

519,33 237,61

65 30

715,28 327,26

385 176

519,33 237,61

280 128

342,41 156,66

2774 1269

557,49 255,07

18675 8545

41300 18898

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(41300 + 219809 * 1) * 0,0078 = 2037 грн.

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

117640Разом: 2526,22 303,17 219809 57442

26204

7,48

53424

38 МГ1-4-1  33,499

1142,32

0,12

137,08

3705

7,48

7748

34,1000 4,0920 2998,07 782,22 1594,78136,24

100432

31 КБ9-49-1  8,1

169,65

0,12

20,36

374

7,48

782

20,9440 2,5133 1736,89 457,45 956,52136,24

14069

30 КБ9-25-1  0,5382

17,1

0,12

2,05

545

7,48

1106

31,7656 3,8119 2644,48 696,04 1452,98136,24

1423

28 КБ9-71-1  0,5382

23,55

0,12

2,83

86

7,48

181

43,7511 5,2501 3885,73 1012,22 2054,76136,24

2091

27 КБ9-25-1  0,1248

3,96

0,12

0,48

126

7,48

256

31,7656 3,8119 2644,48 696,04 1452,98136,24

330

25 КБ9-71-1  0,1248

5,46

0,12

0,66

57

7,48

119

43,7511 5,2501 3885,73 1012,22 2054,76136,24

485

24 КБ9-25-1  0,082

2,6

0,12

0,31

82

7,48

168

31,7656 3,8119 2644,48 696,04 1452,98136,24

217

22 КБ9-71-1  0,082

3,58

0,12

0,43

591

7,48

1234

43,7511 5,2501 3885,73 1012,22 2054,76136,24

319

21 КБ9-25-1  0,849

26,97

0,12

3,24

859

7,48

1744

31,7656 3,8119 2644,48 696,04 1452,98136,24

2245

19 КБ9-71-1  0,849

37,15

0,12

4,46

197

7,48

411

43,7511 5,2501 3885,73 1012,22 2054,76136,24

3299

18 КБ9-25-1  0,283

8,99

0,12

1,08

286

7,48

581

31,7656 3,8119 2644,48 696,04 1452,98136,24

748

16 КБ9-71-1  0,283

12,39

0,12

1,49

1549

7,48

3241

43,7511 5,2501 3885,73 1012,22 2054,76136,24

1099

15 КБ9-24-1  0,5672

71,02

0,12

8,52

2534

7,48

5212

125,2085 15,0250 10363,83 2730,38 5713,95136,24

5878

12 КБ9-75-2  0,5672

112,39

0,12

13,49

853

7,48

1786

198,1510 23,7781 17069,11 4467,90 9189,60136,24

9681

11 КБ9-24-1  0,3126

39,14

0,12

4,7

1397

7,48

2873

125,2085 15,0250 10363,83 2730,38 5713,95136,24

3240

8 КБ9-75-2  0,3126

61,94

0,12

7,43

291

7,48

609

198,1510 23,7781 17069,11 4467,90 9189,60136,24

5335

7 КБ9-24-1  0,1066

13,35

0,12

1,6

10 11 13

125,2085 15,0250 10363,83 2730,38 5713,95136,24

1105

3 4 5 6 7 9
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                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(41300 + 219809 * 1) * 0,003739 = 976 грн.
де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  117640 + 2037 + 448  + 976 = 121101 грн. 

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(41300 + 219809 * 1) * 0,0078 * 0,22= 448 грн.
де: 
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Загальнобудівельні роботи 
-Стіни

__-__ 9,28

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

2 С111-1762
варіант 1

Рубероїд гідроізоляційний м2 33

  -    

770

  -      -    

155,88 __-__ __-__5144   -    

  -      -    

60124,33 __-__ 30,94301 КБ8-3-2 Влаштування рубероїду перед муруванням
зовнішніх стін

100м2 0,3

2566,10

18037

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,65994  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 154,157  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 871,815  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02
на коментаторська будка (додаткові роботи)

Накриття та коментаторська будка (2-й пусковий комплекс) ( додаткові роботи)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  167  49_КД_ЛК1_02-04-02

1 2 3 4 7 8 9 12

71,66 136,54

35,25 7,74

__-__ __-__

  -      -    

2151,23 116,16

447,56 2,76

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

261,98

10,5

200694

176196

22688

12824

32,69

4455

213518

213518

 Роздiл 2. Перекриття коментаторської
будки 

__-__ 55,36

  -      -    

4366

  -      -    

16706,68 __-__ 89,29809 КБ8-37-1 Установлення і розбирання внутрішніх
інвентарних трубчастих риштувань при
висоті приміщень до 6 м

100м2 гп 0,62

7042,04

10358

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

1031

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

681   -    

  -      -    

2841  Разом прямі витрати по роздiлу 1 200694 21657

  -    

34933,84 __-__ __-__8 С111-1837
варіант 4

Кутник 50х50мм т 0,019488

  -    

7 С111-1837
варіант 2

Смуга 30х4 мм т 0,0047

  -    

35696   -    

  -      -    

35933,28 __-__ __-__169   -    

  -    

4,5936

56125,60 __-__ __-__6 С111-1837
варіант 1

Швелери И24 т 0,636

  -    

5 КБ9-75-2 Підсилення дверних та віконних проємів
металевими конструкціями

т 0,6

16626,37

7718   -    

  -      -    

20869,23 1291 193,600012522 9976

269

0,3576

38590,16 __-__ __-__4 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,2

  -    

3 КБ8-22-1
Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Мурування зовнішніх стін з газобетонних
блоків

1 м3 21,63

504,42

5 6 10 11

5581,45 1550 6,3124120727 10911

762
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1 2 3 4 7 8 9 12

2419,08 64,21

648,21 4,45

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

50,80 13,88

16,72 0,12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

133,45

4,57

206333

193570

11378

6468

16,56

2257

212801

212801

 Роздiл 3. Внутрішнє опорядження 
 - Стіни

127,26 90,54

66,35 6,40,6732

17 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
керамічної при висоті поверху до 4 м

1 м3 9,504

770,56

5485,93 1209 9,526052138 7323

631

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

1894  Разом прямі витрати по роздiлу 2 206333 10869

509

10,51 __-__ __-__16 С111-1721-
11А
варіант 3

Ущільнююча стрічка м 62,8

  -    

660

15 С113-1879
варіант 5

Шуруп 4,8*20 для кріплення планок шт 138

  -    

  -    

  -      -    

1,56 __-__ __-__215   -    

  -      -    

171,24 __-__ __-__14 С113-339
варіант 1

Планки для обрамлення м 62,8

  -    

10754

13 КБ9-40-1 Монтаж стальних планок 100м 0,616

1912,63

  -    

  -      -    

1963,43 31 22,52801209 1178

10 0,1902

7,46 __-__ __-__12 С113-1879
варіант 4

Саморіз 6.3*175  мм для сендвіч-панелей шт 138

  -    

1029

11 С111-1493
варіант 6

Покрівельні композитні панелі t=150мм м2 80,9

  -    

5325

499 5,7847

2162,18 __-__ __-__174920   -    

  -      -    

9334,51 1863 83,388810 КБ9-42-3
тех.ч.
п.1.3.5
к(труд)=1,
03 Н2=1,15,
Н5=1,25 ( п.
1.1.25 ДСТУ
Б Д.2.2-
46:2012)

Монтаж покриття з багатошарових
панелей заводської готовностi при висотi
будiвлi до 50 м /монтаж конструкцiй,
пофарбованих у заводських умовах, або
непофарбованих, що поставляються в
пакетах/

100м2 0,77

6915,43

7188

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 92,41

  -      -    

__-__ 47,99

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

37,65 12,83

33,19 0,01

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

1216,75 244,12

368,69 7,69

3,76 44,17

3,32 0,04

__-__ __-__

  -      -    

2,51 11,7

2,21 0,02

__-__ __-__

  -      -      -    

829   -    

  -      -    

2 0,0244

16,32 __-__ __-__33 С111-2011-3
варіант 2

Шпаклівка фінішна кг 50,8

32 КБ15-56-4 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати

100 м2 1,016

1012,57

  -    

2181   -    

  -      -    

1131,67 3 11,51701150 1029

3 0,0366

14,31 __-__ __-__31 С111-2011-3
варіант 1

Шпаклівка стартова кг 152,4

30 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,016

3822,06

10872,36

36667 21463

728 3,8966

4635,70 4 43,47204710 3883

  -      -    

18573,72 2402 123,662029 КБ15-46-6 Поліпшене штукатурення цементно-
піщаним або цементним розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 1,97412

28 С113-1878
варіант 2

Гвинти самонарізні СМ1-35 шт 51

  -    

  -    

11   -    

  -      -    

0,43 __-__ __-__22   -    

  -      -    

4,28 __-__ __-__27 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка армувальна (шириною 150 мм) м 2,58

26 С111-2015-4
варіант 1

Шпаклiвка фугенфуллєр кг 0,942

  -    

  -    

1429   -    

  -      -    

15,61 __-__ __-__15   -    

1 0,3663

453,53 __-__ __-__25 С111-741
варіант 5

Лист магнезитовий 2400*1200*12 мм м2 3,15

24 КБ15-63-4 Улаштування обшивки укосів магнезитовими
листами з кріпленням шурупами з
улаштуванням металевого каркасу без
утеплення

100м2 0,03

38163,85

  -    

166   -    

  -      -    

38288,68 1 427,70201149 1145

  -      -    

0,43 __-__ __-__23 С113-1878
варіант 2

Гвинти самонарізні СМ1-35 шт 387,09

22 С111-1721-
11А
варіант 1

Стрiчка армувальна (шириною 150 мм) м 19,5822

  -    

  -    

112   -    

  -      -    

4,28 __-__ __-__84   -    

  -      -    

15,61 __-__ __-__21 С111-2015-4
варіант 1

Шпаклiвка фугенфуллєр кг 7,14978

20 С111-741
варіант 5

Лист магнезитовий 2400*1200*12 мм м2 25,103925

  -    

17893,52

4082 4074

  -      -    

453,53 __-__ __-__11385   -    

  -      -    

17928,33 __-__ 210,760019 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стiн
магнезитовими плитами

100м2 0,2277

18 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в
один шар товщиною 2 мм

100м2 2,65

3065,77

5 6 10 11

17809,82 __-__ 34,870047196 8124
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 42,59

  -      -    

-Стелі
50,80 18,92

16,72 0,16

__-__ __-__

  -      -    

11,72 23,73

3,86 0,03

375,13 1,55

123,48 0,81

630,55

15,16

228483

170399

55651

30815

77,41

10547

259298

259298

 Роздiл 4. Фасад 
__-__ 364,78

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

21,17 __-__ __-__43 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 952,32

  -    

20161

42 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 15,872

  -    

  -    

  -      -    

40,01 __-__ __-__635   -    

  -      -    

285,65 __-__ __-__41 С111-1604 Папір шліфувальний м2 7,3

  -    

2085

40 С111-334
варіант 1

Фарба фасадна силоксанова 10 л т 0,04

  -    

34515

  -      -    

273727,99 __-__ __-__10949   -    

  -      -    

43528,35 __-__ 459,646039 КБ15-78-1 Утеплення фасадів пінополістерольними
плитами плитами товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі

100 м2 0,7936

43491,70

34544

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

3886  Разом прямі витрати по роздiлу 3 228483 54198

1453

38 КБ13-50-1 Штучне сушіння покриттів стель 100м2 0,58

208,15

1897

2 0,0439

583,28 217 2,6730338 121

72 1,4045

51494,49 7 40,920037 КБ34-58-2 Натягування полотна під плінтус стелі 100м2 0,58

3269,92

29867

36 С111-1801
варіант 1

Профіль натяжної стелі т 0,12264

  -    

1607

14 0,1902

91258,37 __-__ __-__11192   -    

  -      -    

2005,83 43 22,528035 КБ9-40-1 Монтаж стальних плінтусів 100м 0,84

1912,63

1685

3532

  -      -    

21727,70 __-__ 41,921034 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 1,016

3476,51

22075

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  171  49_КД_ЛК1_02-04-02

1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 47,82

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

412,6

  -    

143947

104907

39040

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 4 143947 39040

  -    

59 С1555-302 Склосітка фасадна армуюча Polimin м2 11,5712

  -    

  -    

  -      -    

35,62 __-__ __-__412   -    

  -      -    

3,66 __-__ __-__58 С1555-216
варіант 1

Дюбелі забивні з пластиковим сердечником
із розпірною зоною 50 мм, довжина понад
160 мм до 280 мм

100 шт 0,548728

  -    

2

57 С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт

кг 1,5368

  -    

  -    

  -      -    

94,06 __-__ __-__145   -    

  -      -    

4858,22 __-__ __-__56 & С111-1-23
варіант 2

Екструдований пінополістирол 100мм м3 0,97

  -    

4712

55 С111-2012-1
варіант 1

Декоративна штукатурка моделююча
Caparol Capatect ArmaReno 700, 25 кг

кг 24,86

  -    

  -    

  -      -    

56,81 __-__ __-__1412   -    

  -      -    

21,17 __-__ __-__54 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 110,288

  -    

2335

53 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 1,808

  -    

  -    

  -      -    

40,01 __-__ __-__72   -    

  -      -    

285,65 __-__ __-__52 С111-1604 Папір шліфувальний м2 0,9944

  -    

284

51 С111-334
варіант 1

Фарба фасадна силоксанова 10 л т 0,005

  -    

4525

  -      -    

273727,99 __-__ __-__1369   -    

  -      -    

50110,31 __-__ 528,968050 КБ15-78-3 Утеплення фасадів пінополістерольними
плитами товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Укоси, ширина до 300 мм

100 м2 0,0904

50050,95

4530

49 С188888-8
варіант 1

Дюбель-шурупи 6х40мм шт 8,7296

  -    

  -    

  -      -    

1,53 __-__ __-__13   -    

  -      -    

35,62 __-__ __-__48 С1555-302 Склосітка фасадна армуюча Polimin м2 91,264

  -    

3251

47 С1555-216
варіант 1

Дюбелі забивні з пластиковим сердечником
із розпірною зоною 50 мм, довжина понад
160 мм до 280 мм

100 шт 641,23

  -    

  -    

  -      -    

3,66 __-__ __-__2348   -    

  -      -    

94,06 __-__ __-__46 С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19
Бетонконтакт

кг 13,49

  -    

1269

45 & С111-1-23
варіант 2

Екструдований пінополістирол 100мм м3 8,49

  -    

  -    

  -      -    

4858,22 __-__ __-__41246   -    

  -      -    

56,81 __-__ __-__44 С111-2012-1
варіант 1

Декоративна штукатурка моделююча
Caparol Capatect ArmaReno 700, 25 кг

кг 214,272

  -    

12173

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

20511

49,51

6746

164458

164458

 Роздiл 5. Двері 
__-__ 12,8

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 1,03

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

13,83

  -    

21173

19933

1240

567

1,13

155

21740

21740

1452,41

30,23

800630

665005

129997

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

8621  Разом прямі витрати по кошторису 800630 127004

2993

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  -    

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1837   -    

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 5 21173 1240

  -    

459,23 __-__ __-__63 & С1-1-1215
варіант 2

Стопор дверний шт. 4

  -    

62 КР6-27-2 Установлення дверних [віконних] наборів
накладних [шпінгалети-закрутки
кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]

100 шт 0,04

2004,37

18096   -    

  -      -    

2004,37 __-__ 25,740080 80

  -    

  -    

4523,93 __-__ __-__61 & С1-1-1215
варіант 1

Дверний доводчик шт. 4

  -    

60 КМ11-1-9 Монтаж доводчиків шт 4

289,95

289,95 __-__ 3,20001160 1160

  -    

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.
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1 2 3 4 7 8 9 12

71185

177,3

24160

871815

871815

1659,94

154157

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

505,88 231,45

152 69

109,05 49,89

2359 1079

3240,23 1482,49

1944 88914,27

136,24

10245 2682

7,48

5515

198,1936 23,7832 17073,93 4469,12 9191,845 КБ9-75-2  0,6

118,92

0,12

17,31

136,24

11673 3087

7,48

6525

6,6700 0,8004 539,67 142,72 301,663 КБ8-22-1  21,63

144,28

0,12

1,11

136,24

770 203

7,48

424

30,9430 3,7132 2566,10 675,84 1413,171 КБ8-3-2  0,3

9,28

0,12

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-04-02 
на коментаторська будка (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

1459,92 667,95

905 414

1457,88 667,02

1123 514

371,42 169,93

229 105

166,74 76,29

1585 725

570,08 260,83

1511 691

3445,67 1576,48

785 359

6998,40 3201,95

210 96

2085,43 954,14

4117 1884

711,31 325,44

723 331

188,69 86,33

192 88

685,36 313,57

696 319

371,42 169,93

312 143

669,71 306,41

388 178

48,33 27,85

28 16

7514,66 3438,15

5964 2729

8647,99 3956,68

782 358

34,44 19,94

138 80

420,82 192,54

17 8

24160 11075

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

69142Разом: 1482,64 177,3 129997 33907

21

7,48

46

62 КР6-27-2  0,04

1,03

0,12

0,12

285

6,23

503

25,7400 3,0888 2004,37 533,54 1146,90136,24

80

60 КМ11-1-9  4

12,8

0,079

1,01

1167

7,48

2307

3,2000 0,2528 289,95 71,37 125,75136,24

1160

50 КБ15-78-3  0,0904

47,82

0,12

5,74

8904

7,48

17597

528,9680 63,4762 50050,95 12913,77 25518,44136,24

4525

39 КБ15-78-1  0,7936

364,78

0,12

43,77

49

6,83

93

459,6460 55,1575 43491,70 11221,40 22174,21136,24

34515

38 КБ13-50-1  0,58

2,36

0,087

0,21

503

7,48

1069

4,0775 0,3547 331,63 83,59 159,77136,24

193

37 КБ34-58-2  0,58

23,76

0,12

2,85

425

7,48

880

40,9639 4,9157 3273,78 867,57 1843,69136,24

1899

35 КБ9-40-1  0,84

19,08

0,12

2,29

930

7,48

1945

22,7182 2,7262 1929,35 506,17 1047,52136,24

1621

34 КБ15-179-5  1,016

42,59

0,12

5,11

268

7,48

548

41,9210 5,0305 3476,51 915,61 1914,54136,24

3532

32 КБ15-56-4  1,016

11,72

0,12

1,41

1013

7,48

2067

11,5414 1,3850 1014,78 264,76 539,78136,24

1031

30 КБ15-56-3  1,016

44,21

0,12

5,3

5787

7,48

11788

43,5086 5,2210 3825,38 998,07 2034,82136,24

3886

29 КБ15-46-6  1,97412

251,81

0,12

30,22

298

7,48

604

127,5586 15,3070 11241,05 2931,83 5971,40136,24

22191

24 КБ15-63-4  0,03

12,84

0,12

1,54

1069

7,48

2213

428,0683 51,3682 38197,04 9943,00 20143,35136,24

1146

19 КБ10-9-1  0,2277

47,99

0,12

5,76

2120

7,48

4322

210,7600 25,2912 17893,52 4694,62 9716,77136,24

4074

18 КБ11-4-5  2,65

92,41

0,12

11,09

2098

7,48

4408

34,8700 4,1844 3065,77 799,89 1630,80136,24

8124

17 КБ8-5-7  9,504

96,94

0,12

11,63

311

7,48

645

10,1992 1,2239 836,91 220,80 463,83136,24

7954

13 КБ9-40-1  0,616

14

0,12

1,68

1527

7,48

3164

22,7182 2,7262 1929,35 506,17 1047,52136,24

1188

10 КБ9-42-3  0,77

68,66

0,12

8,24

1160

7,48

2479

89,1735 10,7008 7563,64 1984,73 4109,63136,24

5824

9 КБ8-37-1  0,62

55,36

0,12

6,64

10 11 13

89,2980 10,7158 7042,04 1870,43 3998,30136,24

4366

3 4 5 6 7 9
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                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(24160 + 129997 * 1) * 0,003739 = 576 грн.
де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  69142 + 1202 + 265  + 576 = 71185 грн. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(24160 + 129997 * 1) * 0,0078 = 1202 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(24160 + 129997 * 1) * 0,0078 * 0,22= 265 грн.
де: 
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Опалення 
__-__ 8

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

3 & С130-420-
11

варіант 9

Обігрівач Термія ЕВНА-0,5/230С2М шт 5

  -    

6509   -    

  -      -    

3116,62 __-__ __-__15583   -    

  -    

  -    

3254,32 __-__ __-__2 & С130-420-
11

варіант 6

Обігрівач Термія ЕВНА-1,0/230С2М шт 2

  -    

1 КБ21-30-1 Установлення конвекторів електричних 100шт 0,07

9242,49

9242,49 __-__ 114,2600647 647

  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,03273  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,921  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 30,589  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-03
на опалення та вентиляція (додаткові роботи)

Накриття та коментаторська будка (2-й пусковий комплекс) ( додаткові роботи)
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

8

  -    

23183

22536

647

343

0,78

106

23526

23526

 Роздiл 2. Вентиляція 
__-__ 13,66

  -      -    

2,49 8,01

0,33 0,01

__-__ __-__

  -      -    

21,67

0,01

6058

4191

1858

1005

2,27

310

7063

7063Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

10  Разом прямі витрати по роздiлу 2 6058 1857

1

1036,90 __-__ __-__7 С111-1756
варіант 7

Решітка вентиляційна дверна 450х200 шт 4

  -    

4148

6 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 4

163,92

1201

  -      -    

177,16 10 2,0020709 656

1 0,0037

600,58 __-__ 6,83105 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,025 т

шт 2

600,58

1201

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 1 23183 647

  -    

4 & С126-
1300-5

варіант 1

Дюбель монтажний шт 28

  -    

5 6 10 11

15,87 __-__ __-__444   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

29,67

0,01

29241

26727

2505

1348

3,05

416

30589

30589

32,73

2921

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

1

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5 6 10 11

10  Разом прямі витрати по кошторису 29241 2504



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  180  49_КД_ЗВВЛК_02-04-03

 

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

1509,98 875,23

106 61

97,72 59,43

195 119

28,69 17,45

115 700,84

136,24

657 169

8,7

354

2,0057 0,2106 164,25 42,45 88,596 КБ20-11-1  4

8,02

0,105

1,43

136,24

1201 308

8,7

622

6,8310 0,7173 600,58 153,63 310,785 КБ20-32-1  2

13,66

0,105

0,78

136,24

647 166

7,66

333

114,2600 11,0832 9242,49 2365,54 4750,751 КБ21-30-1  0,07

8

0,097

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-04-03 
на опалення та вентиляція (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

416 250

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(416 + 2505 * 1) * 0,003739 = 11 грн.
де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  1309 + 23 + 5  + 11 = 1348 грн. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(416 + 2505 * 1) * 0,0078 = 23 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(416 + 2505 * 1) * 0,0078 * 0,22= 5 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

1309Разом: 29,68 3,05 2505 643

10 11 133 4 5 6 7 9
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32,581

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 1501-1371

варіант 6
2

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

 Всього по кошторису 32581

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1231

 Разом 31350

3 4 6 7

Припливно-витяжна система рекуператор L=150 м3/год Прана 200С  ;   (
маса=0,02)

шт 15675,00 31350

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-04
придбання устаткування системи опалення та вентиляції (додаткові роботи)

Накриття та коментаторська будка (2-й пусковий комплекс) ( додаткові роботи)

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4
з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

0 0

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = 0 грн.

0Разом: 0 0 0 0

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-04-04 
на придбання устаткування системи опалення та вентиляції (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  0 + 0 + 0  + 0 = 0 грн. 

                                     Склав               _____________________________________

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= 0 грн.
де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = 0 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Побутова каналізація 
404,81 5,47

130,48 0,04

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -      -    

3 & С111-95-
В2-В2
варіант 1

Комплект болтів із гайками та шайбами шт 12

  -    

1259   -    

  -      -    

40,51 __-__ __-__486   -    

  -    

1,4841

41955,84 __-__ __-__2 & С1-111-
176

варіант 5

Металеві конструкції під умивальники на 1
шт

т 0,03

  -    

1 КБ14-33-1 Установлення металевих конструкцій
каркасів під умивальники

т 0,03

15133,90

16405,48 12 182,4900492 454

4

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,04418  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,993  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 125,211  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-05
на водопровід та каналізація

Накриття та коментаторська будка (2-й пусковий комплекс) ( додаткові роботи)
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 10,55

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 3,53

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 15,1

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 2,02

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 3,3

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

39,97

0,04

123378

119944

3426

1833

4,17

567

125211

125211Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 123378 3422

4

  -    

21427   -    

  -      -    

12

  -      -    

7142,34 __-__ __-__15 С130-529
варіант 8

Сушарка для рук шт 3

14 КБ17-2-1 Установлення сушарок для рук 10шт 0,3

912,23

  -    

10034   -    

  -      -    

912,23 __-__ 11,0000274 274

  -      -    

2508,58 __-__ __-__13 С126-1237
варіант 3

Поручень для інвалідів шт 4

12 КБ17-2-4 Установлення поручнів 10шт 0,4

443,91

  -    

27301   -    

  -      -    

443,91 __-__ 5,0490178 178

  -      -    

13650,34 __-__ __-__11 С130-901
варіант 6

Унітаз підвісний для осіб з інвалідністю шт 2

10 С130-901
варіант 5

Унітаз підвісний шт 1

  -    

4375,71

1313 1313

  -      -    

6077,86 __-__ __-__6078   -    

  -      -    

4375,71 __-__ 50,33609 КБ17-3-2 Установлення унiтазiв 10компл. 0,3

8 & С130-903-
В1
варіант 9

Інсталяція для унітазу шт 3

  -    

9162,73

275 275

  -      -    

6583,28 __-__ __-__19750   -    

  -      -    

9162,73 __-__ 117,66707 КБ10-39-1 Установлення інсталяції унітазу 100шт 0,03

6 С130-644
варіант 7

Умивальник керамічний для осіб з
інвалідністю (в комплекті з сифоном,
змішувачем, кріпленням...)

комплект 2

  -    

  -    

5966   -    

  -      -    

13808,38 __-__ __-__27617   -    

  -      -    

5965,60 __-__ __-__5 С130-644
варіант 8

Умивальник керамічний (в комплекті з
сифоном, змішувачем, кріпленням...)

комплект 1

4 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 0,3

3092,85

5 6 10 11

3092,85 __-__ 35,1780928 928
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1 2 3 4 7 8 9 12

39,97

0,04

123378

119944

3426

1833

4,17

567

125211

125211

44,18

3993

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

4

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5 6 10 11

12  Разом прямі витрати по кошторису 123378 3422
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

2205,69 1285,98

66 39

503,23 306,05

151 92

1923,71 880,15

58 260,42

136,24

275 73

7,48

157

117,6670 14,1200 9162,73 2439,02 5242,887 КБ10-39-1  0,03

3,53

0,12

1,11

136,24

928 237

8,7

480

35,1780 3,6937 3092,85 791,14 1600,424 КБ17-1-6  0,3

10,55

0,105

0,49

136,24

458 115

6,99

220

183,9741 16,1897 15264,38 3843,42 7335,091 КБ14-33-1  0,03

5,51

0,088

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-04-05 
на водопровід та каналізація  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

720,07 437,92

216 131

72,23 43,93

29 18

157,36 95,70

47 29

567 335

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(567 + 3426 * 1) * 0,003739 = 15 грн.
де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(567 + 3426 * 1) * 0,0078 = 31 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(567 + 3426 * 1) * 0,0078 * 0,22= 7 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

1780Разом: 40,01 4,17 3426 878

71

8,7

147

14 КБ17-2-1  0,3

3,3

0,105

0,35

45

8,7

92

11,0000 1,1550 912,23 235,31 488,37136,24

274

12 КБ17-2-4  0,4

2,02

0,105

0,21

337

8,7

684

5,0490 0,5301 443,91 113,55 229,71136,24

178

9 КБ17-3-2  0,3

15,1

0,105

1,59

10 11 13

50,3360 5,2853 4375,71 1121,07 2279,06136,24

1313

3 4 5 6 7 9
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1 2 8 12

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

9 10 11 13

  Разом загальновиробничi витрати:  1780 + 31 + 7  + 15 = 1833 грн. 
3 4 5 6 7
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44,288

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 1501-1007

варіант 2
2

Порядок, п. 3.
14

43980

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.

 Всього по кошторису 44288

 Всього вартість будівельних робіт 308

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 308

 Всього вартість устаткування 43980

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1662

Пеленальнй столик;   ( маса=0,01) шт 21159,00 42318

 Разом 42318

3 4 6 7

 - устаткування що не монтується

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 

грн.

Загальна
вартість, 

грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-06
придбання устаткування водопроводу та каналізації

Накриття та коментаторська будка (2-й пусковий комплекс) ( додаткові роботи)

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4
з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

0 0

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = 0 грн.

0Разом: 0 0 0 0

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-04-06 
на придбання устаткування водопроводу та каналізації  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  0 + 0 + 0  + 0 = 0 грн. 

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= 0 грн.
де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = 0 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;
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1 04-01-01

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

Склав ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

-----------------

 Всього: 17,081   -    17,081 0,07313 6,005   -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на заземлення 17,081   -    17,081 0,07313 6,005   -    

Складений за поточними цінами станом на  2 липня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 0,07313 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,005 тис.грн.

на будівництво : Зовнішні електричні мережі (1й пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об`єкта 17,081 тис.грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням
споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-01
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

0,02144 __-__ 0,00731

1,841   -    0,994

--------- ------------------- ------------------- -------------------

0,02144 __-__ 0,00731

1,841   -    0,994

Склав __________________________ Головачов О.О. Перевірив _________________________ Шеремета М.Д.

2,752 0,418   -    5,011 6,005

Разом : 0,03990 0,00448 __-__ 0,06582 0,07313

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

заземлення
2,752 0,418   -    5,011 6,005

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
0,03990 0,00448 __-__ 0,06582 0,0731304-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  04-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  196  49_КД_ЛК1_04-01-01

експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Заземлення 
__-__ 25,34

  -      -    

57,46 5,6

7,60 0,02

__-__ __-__

  -      -    

4139,11 9,6

693,51 4,46

3354 824

416 7,4404

  -    

5590,56 2483 16,00004 КМ8-471-2 Заземлювач вертикальний з кутової сталi 10 шт 0,6

1374,08

3 С1545-251
варіант 1

Полоса сталева 40х4мм м 25

  -    

520 481

2 0,0864

76,71 __-__ __-__1918   -    

  -    

  -    

2079,28 14 22,40002 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,25

1923,71

1 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,088

19968,53

19968,53 __-__ 287,98001757 1757

  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 2,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,07313  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,005  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 17,081  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на заземлення

Зовнішні електричні мережі (1й пусковий комплекс)
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 14,56

  -      -    

__-__ 6,24

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

61,34

4,48

14189

7099

5011

2892

7,31

994

17081

17081

61,34

4,48

14189

7099

5011

2892

7,31

994

17081

17081

73,13Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

2497  Разом прямі витрати по кошторису 14189 4593

418

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

2497  Разом прямі витрати по роздiлу 1 14189 4593

418

8 С1545-547
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ
ізоляцією, перерізом 1х25кв.мм

м 10,2

  -    

536

  -      -    

163,50 __-__ __-__1668   -    

  -      -    

5358,91 __-__ 62,40007 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 25 мм2

100 м 0,1

5358,91

536

6 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,088

11301,65

  -    

  -      -    

11301,65 __-__ 165,4950995 995

  -      -    

191,16 __-__ __-__5 С1545-251
варіант 2

Сталь кутна 75х75х8 м 18

  -    

3441

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

6005

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  199  49_КД_ЗВВЛК_04-01-01

 

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

4708,13 2154,09

414 190

297,16 172,25

74 43

309,77 179,55

186 1081,36

136,24

1240 313

7,66

607

23,4404 2,2737 2067,59 523,02 1012,344 КМ8-471-2  0,6

14,06

0,097

0,55

136,24

483 123

7,66

240

22,4864 2,1812 1931,31 490,26 959,672 КМ8-472-2  0,25

5,62

0,097

3,04

136,24

1757 478

7,48

1082

287,9800 34,5576 19968,53 5428,87 12291,091 КБ1-164-2  0,088

25,34

0,12

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-01-01 
на заземлення  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

2705,64 1237,90

238 109

824,63 477,98

82 48

994 498

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(994 + 5011 * 1) * 0,003739 = 22 грн.
де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  2813 + 47 + 10  + 22 = 2892 грн. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(994 + 5011 * 1) * 0,0078 = 47 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(994 + 5011 * 1) * 0,0078 * 0,22= 10 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

2813Разом: 65,82 7,31 5011 1321

136

7,66

266

7 КМ8-472-10  0,1

6,24

0,097

0,61

271

7,48

618

62,4000 6,0528 5358,91 1360,38 2662,99136,24

536

6 КБ1-166-1  0,088

14,56

0,12

1,75

10 11 13

165,4950 19,8594 11301,65 3081,60 7025,14136,24

995

3 4 5 6 7 9
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1 06-01-01

2 06-01-02

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

Склав ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

  -     Всього: 1262,794   -    1262,794 1,49555 132,102

  -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 на дощова каналізація 1127,305   -    1127,305 1,40838 124,736

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на зовнішні каналізаційні мережі 135,489   -    135,489 0,08717 7,366   -    

Складений за поточними цінами станом на  2 липня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 1,49555 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 132,102 тис.грн.

на будівництво : Зовнішні інженерні мережі водопостачання, водовідведення та каналізації (1й пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об`єкта 1262,794 тис.грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням
споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,00749

  -      -    1,02

__-__ __-__ 0,12103

  -      -    16,487

--------- ------------------- ------------------- -------------------

__-__ __-__ 0,12852

  -      -    17,507

Склав __________________________ Головачов О.О. Перевірив _________________________ Шеремета М.Д.

91,041 19,833 3,721 114,595 132,102

Разом : 1,12526 0,20352 0,03825 1,36703 1,49555

108,249 124,736

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

1,04822 0,20088 0,03825 1,28735 1,4083806-01-

02

дощова каналізація
84,957 19,571 3,721

зовнішні каналізаційні мережі
6,084 0,262   -    6,346 7,366

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
0,07704 0,00264 __-__ 0,07968 0,0871706-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Господарський водопровід В1 
__-__ 1,88

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

3243,75 2,71

1061,64 1,26

566 241

106 12,6023

  -    

5658,31 325 27,06004 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром до 110 мм

10 шт 0,1

2414,56

3 С113-1307
варіант 2

Фланець вільний dy 50/ф63 шт 1

  -    

3110   -    

  -      -    

298,03 __-__ __-__298   -    

  -    

  -    

3109,88 __-__ __-__2 С1630-67
варіант 1

Засувка фланцева dy50 шт 1

  -    

1 КБ22-36-1 Установлення сталевих засувок
дiаметром 50 мм

шт 1

157,83

229,23 __-__ 1,8810229 158

  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,1  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,08717  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,366  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 135,489  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні каналізаційні мережі

Зовнішні інженерні мережі водопостачання, водовідведення та каналізації (1й пусковий комплекс)
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 2,29

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

6,88

1,26

5449

4503

727

354

0,77

104

5803

5803

 Роздiл 2. Зовнішні каналізаціні мережі 
653,81 70,16

180,86 1,38

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

70,16

1,38

126744

120719

5619

2940

6,72

916      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

562  Разом прямі витрати по роздiлу 2 126744 5463

156

1532,91 __-__ __-__10 С188888-52
варіант 2

Лоток водовідний пластиковий
160х222х1000 із випуском ф110 з секційною
решіткою пластиковою класу навантаження
С250

шт 3

  -    

4599

9 С188888-52
варіант 1

Лоток водовідний пластиковий
160х222х1000 з секційною решіткою
пластиковою класу навантаження С250

шт 83

  -    

5463

156 1,6005

1336,66 __-__ __-__110943   -    

  -      -    

13025,65 562 81,57608 КБ27-66-1 Установлення лотків водовідвідних 100 м 0,86

6352,32

11202

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

325  Разом прямі витрати по роздiлу 1 5449 621

106

930,54 __-__ __-__7 С113-1307
варіант 3

Сідлова врізка Ф63 в dy100 шт 1

  -    

931

6 КБ22-38-1 Врiзування в iснуючi мережi дiаметром 63
мм

шт 1

222,49

  -    

  -      -    

222,49 __-__ 2,2880222 222

  -      -    

93,06 __-__ __-__5 С113-1307
варіант 1

Втулка під фланець ПЕ ф63 шт 1

  -    

93

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

129684

129684

77,04

2,64

132193

125222

6346

3296

7,49

1020

135489

135489

87,17

7366

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 2
887  Разом прямі витрати по кошторису 132193 6084

262

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

24,09 13,15

24 13

507,94 277,24

51 28

29,30 15,99

29 160,22

136,24

222 56

6,99

101

2,2880 0,2151 222,49 55,39 100,686 КБ22-38-1  1

2,29

0,094

0,37

136,24

347 87

6,99

166

39,6623 3,7283 3476,20 876,51 1661,694 КБ22-34-1  0,1

3,97

0,094

0,18

136,24

158 40

6,99

77

1,8810 0,1768 157,83 40,02 77,261 КБ22-36-1  1

1,88

0,094

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01 
на зовнішні каналізаційні мережі  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

1065,20 581,40

916 500

1020 557

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(1020 + 6346 * 1) * 0,003739 = 28 грн.
де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  3198 + 57 + 13  + 28 = 3296 грн. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(1020 + 6346 * 1) * 0,0078 = 57 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(1020 + 6346 * 1) * 0,0078 * 0,22= 13 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

3198Разом: 79,68 7,49 6346 1621

1438

6,99

2854

8 КБ27-66-1  0,86

71,54

0,094

6,72

10 11 13

83,1765 7,8186 6533,18 1671,64 3318,24136,24

5619

3 4 5 6 7 9
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Земляні роботи 
65444,24 7,27

17666,30 27,05

116,59 __-__

15,66 38,25

27702   -    

3721 0,1610

187,8696

116,59 27702 __-__2 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 237,6

  -    

1 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,144

3580,25

69024,49 9424 50,49009940 516

2544

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,40838  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 124,736  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1127,305  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на дощова каналізація

Зовнішні інженерні мережі водопостачання, водовідведення та каналізації (1й пусковий комплекс)
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1 2 3 4 7 8 9 12

39612,08 4,89

11287,80 29,06

__-__ 34,56

  -      -    

__-__ 16,55

  -      -    

7227,27 __-__

1621,31 4

1549,66 48,47

483,48 13,51

111,74

111,87

60251

18686

9455

21,04

2864

69706

69706

 Роздiл 2. Дощова каналізація 
__-__ 134,64

  -      -    

6114,33 6,67

1736,70 0,24

__-__ __-__

  -      -    

75995,30 121,18

17338,89 45,06

__-__ __-__

  -      -    

653,81 11,42

180,86 0,22

1824 889

25 1,6005

  -    

13025,65 92 81,576013 КБ27-66-1 Установлення лотків водовідвідних 100 м 0,14

6352,32

12 С113-984
варіант 1

Труба пластмасова каналізаційна
безнапірна ф300 РР К2-Кан 

м 225

  -    

27267 10168

3901 200,2473

1245,08 __-__ __-__280143   -    

  -    

  -    

121185,87 17099 538,560011 КБ22-11-8 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 300 мм

1000м 0,225

45190,57

10 С113-975
варіант 1

Труба пластмасова каналізаційна
безнапірна ф200 РР К2-Кан 

м 15

  -    

651 560

26 16,0867

609,54 __-__ __-__9143   -    

  -    

  -    

43426,09 91 444,66409 КБ22-11-6 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 200 мм

1000м 0,015

37311,76

8 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 7,5

1335,45

10718,78 __-__ 17,952080391 10016

  -    

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

3774

1160 5,6293

52088  Разом прямі витрати по роздiлу 1 60251 8163

10523

3122,32 3720 20,19607 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 2,4

1572,66

7494

6 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,24

  -    

1130

  -      -    

7227,27 1735 __-__1735   -    

389 16,6733

11301,65 __-__ 165,49505 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,1

11301,65

1130

4 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,1

23962,24

347

2709 121,0638

23962,24 __-__ 345,57602396 2396

  -      -    

41057,44 9507 20,38303 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,24

1445,36

9854

5 6 10 11
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__-__ __-__

  -      -    

879,95 64,25

243,78 6,5

__-__ __-__

  -      -    

78171,85 7

18055,32 2,71

__-__ __-__

  -      -    

21,30 57,75

6,30 0,06

__-__ __-__

  -      -    

31,94 40,76

9,45 0,05

__-__ __-__

  -      -    

10072,51 34,78

5645,62 5,34

__-__ __-__

  -      -    

21,30 54,78

6,30 0,09

__-__ __-__

  -      -    

312,61 9,83

102,90 1,17

879,95 84,96

243,78 8,67

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

31 С188888-35
варіант 3

Решітка чавунна до прямокутного
дощеприймача

шт 2

  -    

  -    

  -      -    

3312,21 __-__ __-__6624   -    

  -      -    

2265,52 __-__ __-__30 С188888-35
варіант 2

Дощеприймач прямокутний з/бетонний ЗП-
1ПН

шт 2

  -    

4531

29 С188888-35
варіант 1

Дощеприймач прямокутний з/бетонний ЗП-1 шт 2

  -    

6499

975 2,1665

2630,27 __-__ __-__5261   -    

  -      -    

2504,67 3520 21,241028 КБ27-6-2 Улаштування дощеприймачів колодязь 4

1624,72

10019

27 КБ22-38-7 Врiзування в iснуючi мережi дiаметром 300
мм

шт 1

982,71

  -    

  -      -    

1525,19 313 9,83401525 983

103 1,1704

312,33 __-__ __-__26 С113-1206
варіант 10

Редукція Ф110х160 PP-HT шт 15

  -    

4685

25 КБ22-34-2 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром до 160 мм

10 шт 1,5

3258,68

  -    

  -      -    

3279,98 32 36,52004920 4888

9 0,0623

366,79 __-__ __-__24 С1630-1
варіант 1

Труби пластмасові каналізаційні Ф160 PVC
SN4

м 80

  -    

29343

23 КБ22-11-5 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 160 мм

1000м 0,08

36477,36

  -    

  -      -    

46549,87 806 434,72003724 2918

452 66,7670

2472,93 __-__ __-__22 С113-1206
варіант 16

Трійник Ф300 90° шт 5

  -    

12365

21 КБ22-34-14 Установлення поліетиленових трійників
діаметром до 315 мм

10 шт 0,5

7273,14

  -    

  -      -    

7305,08 16 81,51003653 3637

5 0,0934

1381,05 __-__ __-__20 С113-1206
варіант 15

Коліно Ф300 45° шт 10

  -    

13811

19 КБ22-34-5 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром до 315 мм

10 шт 1

5153,03

  -    

  -      -    

5174,33 21 57,75005174 5153

6 0,0623

2120,86 __-__ __-__18 С113-984
варіант 2

Труба пластмасова каналізаційна
безнапірна ф300 РVC, SN8

м 13

  -    

27571

17 КБ22-11-8 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 300 мм

1000м 0,013

45190,57

  -    

  -      -    

123362,42 1017 538,56001604 587

235 208,3962

4010,01 __-__ __-__16 С188888-35
варіант 4

Пісковловлювач бетонний до лотка DN200
трисекційний з секційною решіткою
чавунною класу навантаження D400

шт 3

  -    

12030

15 КБ27-6-1 Улаштування пісковловлювачів бетонних колодязь 3

1638,19

  -    

  -      -    

2518,14 2639 21,41707554 4915

731 2,1665

8390,98 __-__ __-__14 С188888-52
варіант 3

Лоток водовідний бетонний 285х290х1000 з
секційною решіткою чавунною класу
навантаження D400

шт 14

  -    

117474

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

21198,99 203

5940,18 42,48

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

10195,57 105,46

2870,78 14,67

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

8711   -    

  -      -    

  -    

2903,75 __-__ __-__45 К585521-
Л049
варіант 1

Плити днищ ПН15 залiзобетоннi шт 3

  -    

44 К585521-
Л035
варіант 1

Плити покриття 1ПП15-1 залiзобетоннi шт 3

  -    

3639   -    

  -      -    

2620,50 __-__ __-__7862   -    

  -    

  -    

606,46 __-__ __-__43 К585521-
Л052
варіант 1

Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi шт 6

  -    

42 К585521-
Л008
варіант 1

Кiльця КС15.9 залiзобетоннi шт 8

  -    

3500   -    

  -      -    

2481,87 __-__ __-__19855   -    

  -    

26,2040

1750,09 __-__ __-__41 К585521-
Л007
варіант 1

Кiльця КС15.6 залiзобетоннi шт 2

  -    

40 КБ23-13-6 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах

10м3 0,56

15617,38

96961   -    

  -      -    

52676,84 5710 188,320029499 8746

1608

  -    

6060,09 __-__ __-__39 С113-750
варіант 1

Люк типу Т шт 16

  -    

38 К585521-
Л048
варіант 1

Плити днищ ПН10 залiзобетоннi шт 16

  -    

22052   -    

  -      -    

1424,12 __-__ __-__22786   -    

  -    

  -    

1378,24 __-__ __-__37 К585521-
Л032
варіант 1

Плити покриття ПП10-2 залiзобетоннi шт 16

  -    

36 К585521-
Л052
варіант 1

Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi шт 37

  -    

4836   -    

  -      -    

606,46 __-__ __-__22439   -    

  -    

  -    

1612,11 __-__ __-__35 К585521-
Л005
варіант 1

Кiльця КС10.9 залiзобетоннi шт 3

  -    

34 К585521-
Л004
варіант 1

Кiльця КС10.6 залiзобетоннi шт 13

  -    

779   -    

  -      -    

1358,25 __-__ __-__17657   -    

  -    

53,7727

778,62 __-__ __-__33 К585521-
Л004
варіант 2

Кiльця КС7.3 залiзобетоннi шт 1

  -    

32 КБ23-13-4 Улаштування круглих збiрних
залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв
дiаметром 1 м

10м3 0,79

21309,69

5 6 10 11

79027,04 16747 256,960062431 16835

4693
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

936,48

127,26

1012474

887577

89563

45126

99,99

13623

1057600

1057600

1048,22

239,13

1072725

887577

108249

54580

121,03

16487

1127305

1127305

1408,38Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

100191  Разом прямі витрати по кошторису 1072725 84957

23292

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

48103  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1012474 76794

12769

6060,09 __-__ __-__46 С113-750
варіант 1

Люк типу Т шт 3

  -    

18180

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

124736

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

3052,57 1666,13

440 240

2,06 1,13

489 268

1811,45 988,71

435 2373,19

136,24

3056 768

6,99

1440

141,4468 13,2960 12733,16 3199,81 5999,973 КБ1-13-5  0,24

33,95

0,094

3,6

136,24

3721 928

6,99

1685

0,1610 0,0151 15,66 3,90 7,092 С311-10  237,6

38,25

0,094

3,23

136,24

3060 769

6,99

1449

238,3596 22,4058 21246,55 5345,81 10064,511 КБ1-18-5  0,144

34,32

0,094

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-02 
на дощова каналізація  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

4425,64 2415,58

443 242

2119,42 1156,81

212 116

213,53 116,55

51 28

330,73 180,52

794 433

229,90 125,48

1724 941

5900,63 3220,65

89 48

9461,58 5164,26

2129 1162

1065,20 581,40

149 81

302,02 164,85

906 495

9565,94 5221,22

124 68

740,38 404,11

740 404

1045,06 570,41

523 285

6422,32 3505,39

514 280

468,49 255,71

703 384

140,93 76,92

141 77

299,77 163,62

1199 654

3979,42 2172,02

3144 1716

2747,31 1499,52

1538 840

16487 8999

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

52927Разом: 1287,35 121,03 108249 27441

2616

6,99

4994

40 КБ23-13-6  0,56

120,13

0,094

11,29

5427

6,99

10287

214,5240 20,1653 18488,16 4671,80 8918,63136,24

10354

32 КБ23-13-4  0,79

245,48

0,094

23,08

1909

6,99

3762

310,7327 29,2089 27249,87 6870,44 13021,88136,24

21528

28 КБ27-6-2  4

93,63

0,094

8,8

270

6,99

488

23,4075 2,2003 1868,50 477,02 940,41136,24

7474

27 КБ22-38-7  1

11

0,094

1,03

1231

6,99

2318

11,0044 1,0344 1085,61 269,84 487,69136,24

1086

25 КБ22-34-2  1,5

54,87

0,094

5,16

855

6,99

1649

36,5823 3,4387 3264,98 821,36 1545,56136,24

4897

23 КБ22-11-5  0,08

40,12

0,094

3,77

916

6,99

1724

501,4870 47,1398 42122,98 10679,97 20607,68136,24

3370

21 КБ22-34-14  0,5

40,81

0,094

3,84

1298

6,99

2442

81,6034 7,6707 7282,59 1832,08 3447,55136,24

3642

19 КБ22-34-5  1

57,81

0,094

5,43

208

6,99

400

57,8123 5,4344 5159,33 1297,94 2442,43136,24

5159

17 КБ22-11-8  0,013

9,71

0,094

0,91

1441

6,99

2842

746,9562 70,2139 63245,89 16018,60 30805,76136,24

822

15 КБ27-6-1  3

70,75

0,094

6,65

235

6,99

465

23,5835 2,2168 1881,97 480,48 947,35136,24

5646

13 КБ27-66-1  0,14

11,64

0,094

1,09

3563

6,99

6854

83,1765 7,8186 6533,18 1671,64 3318,24136,24

914

11 КБ22-11-8  0,225

166,24

0,094

15,63

148

6,99

285

738,8073 69,4479 62529,46 15838,03 30463,87136,24

14069

9 КБ22-11-6  0,015

6,91

0,094

0,65

2583

6,99

5248

460,7507 43,3106 39048,46 9888,80 19010,08136,24

586

8 КБ23-1-1  7,5

134,64

0,094

12,66

1260

6,99

2487

17,9520 1,6875 1335,45 344,38 699,76136,24

10016

7 КБ1-134-1  2,4

61,98

0,094

5,83

97

6,99

176

25,8253 2,4276 2056,14 525,11 1036,36136,24

4934

6 КБ1-27-1  0,24

4

0,094

0,38

295

6,99

623

16,6733 1,5673 1621,31 403,66 733,74136,24

389

5 КБ1-166-1  0,1

16,55

0,094

1,56

624

6,99

1309

165,4950 15,5565 11301,65 2952,64 6228,87136,24

1130

4 КБ1-164-2  0,1

34,56

0,094

3,25

10 11 13

345,5760 32,4841 23962,24 6245,33 13086,55136,24

2396

3 4 5 6 7 9
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                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(16487 + 108249 * 1) * 0,003739 = 466 грн.
де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  52927 + 973 + 214  + 466 = 54580 грн. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(16487 + 108249 * 1) * 0,0078 = 973 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(16487 + 108249 * 1) * 0,0078 * 0,22= 214 грн.
де: 
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1 06-02-01

2 06-02-02

3 06-02-03

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

Склав ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

-----------------

 Всього: 312,665   -    312,665 0,40177 35,151   -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

  -    

 на зовнішній водопровід (додаткові роботи) 4,455   -    4,455 0,00985 0,824   -    

 на дощова каналізація (додаткові роботи) 229,926   -    229,926 0,16048 14,65

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на зовнішні каналізаційні мережі (додаткові роботи) 78,284   -    78,284 0,23144 19,677   -    

Складений за поточними цінами станом на  2 липня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 0,40177 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,151 тис.грн.

на будівництво : Зовнішні інженерні мережі водопостачання, водовідведення та каналізації (1-й пусковий комплекс ) (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об`єкта 312,665 тис.грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням
споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-02
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,01988

  -      -    2,709

0,00212 __-__ 0,01379

0,182   -    1,879

__-__ __-__ 0,00085

  -      -    0,115

--------- ------------------- ------------------- -------------------

0,00212 __-__ 0,03452

0,182   -    4,703

Склав __________________________ Головачов О.О. Перевірив _________________________ Шеремета М.Д.

26,879 3,387   -    30,448 35,151

Разом : 0,33054 0,03459 __-__ 0,36725 0,40177

0,824

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

06-02-

03

зовнішній водопровід (додаткові
роботи) 0,707 0,002   -    0,709

12,771 14,65

0,00898 0,00002 __-__ 0,00900 0,00985

0,14430 0,00027 __-__ 0,14669 0,1604806-02-

02

дощова каналізація (додаткові
роботи) 12,563 0,026   -    

зовнішні каналізаційні мережі
(додаткові роботи) 13,609 3,359   -    16,968 19,677

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
0,17726 0,03430 __-__ 0,21156 0,2314406-02-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-02

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. ЗВК 
Демонтаж

11849,55 7,71

3277,79 1,45

34343,86 4

7596,93 1,37

11,71

2,82

2083  Разом будівельні роботи, грн.

1107  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2083 975

278

2 КБ22-11-6
к дем.=0,6

(Демонтаж) Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 200 мм

1000м 0,015

22387,05

639

164 29,0070

56730,91 515 266,7984851 336

114 91,0205

24645,94 592 154,17601 КБ23-13-4
к дем.=0,6

(Демонтаж) Улаштування круглих збiрних
залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв
дiаметром 1 м

10м3 0,05

12785,82

1232

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,23144  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,677  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 78,284  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішні каналізаційні мережі (додаткові роботи)

Зовнішні інженерні мережі водопостачання, водовідведення та каналізації (1-й пусковий комплекс ) (додаткові роботи)
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1 2 3 4 7 8 9 12

1

1253

622

1,36

186

2705

2705

 Роздiл 2. Земляні роботи 
39612,08 2,12

11287,80 12,59

__-__ 34,56

  -      -    

__-__ 18,18

  -      -    

8426,69 __-__

1890,38 1,28

1549,66 13,29

483,48 3,7

68,15

17,57

10515

6438

3455

8,06

1098

13970

13970Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5,6293

5693  Разом прямі витрати по роздiлу 2 10515 4822

1616

7 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,658

1572,66

554   -    

124 19,4403

3122,32 1019 20,19602054 1035

318

  -    

8426,69 554 __-__6 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,0658

  -    

5 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,1

12412,66

2396 2396

  -      -    

12412,66 __-__ 181,76401241 1241

  -    

121,0638

23962,24 __-__ 345,57604 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,1

23962,24

3 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,104

1445,36

41057,44 4120 20,38304270 150

1174

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 3. Побутова каналізація К0 
__-__ 32,67

  -      -    

29006,61 13,34

9233,84 3,16

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

21198,99 51,39

5940,18 10,75

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

97,4

13,91

56908

43985

9277

4699

10,46

1425

61607

61607

177,26

34,3

69506

43986

16968

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

11911  Разом прямі витрати по кошторису 69506 13609

3359

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

5111  Разом прямі витрати по роздiлу 3 56908 7812

1465

__-__ __-__ __-__14 К585521-
Л005
варіант 3

Кiльця КС10.9 залiзобетоннi (матеріал
замовника)

шт 2

  -    

  -    

13 К585521-
Л005
варіант 1

Кiльця КС10.9 залiзобетоннi шт 6

  -    

4262

1188 53,7727

1612,11 __-__ __-__9673   -    

  -      -    

79027,04 4240 256,960012 КБ23-13-4 Улаштування круглих збiрних
залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв
дiаметром 1 м

10м3 0,2

21309,69

15805

11 С1630-1
варіант 8

Труби пластмасові каналізаційні Ф200 PVC
SN4 (матеріал замовника)

м 13

  -    

  -    

  -      -    

__-__ __-__ __-__  -      -    

  -      -    

584,26 __-__ __-__10 С1630-1
варіант 5

Труби пластмасові каналізаційні Ф200 PVC
SN4

м 17

  -    

9932

9 КБ22-11-6 Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 200 мм

1000м 0,03

37311,76

2431

  -      -    

66318,37 871 444,66401990 1119

277 105,1709

10718,78 __-__ 17,95208 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 1,82

1335,45

19508

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

8778

19,88

2709

78284

78284

231,44

19677

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

2345,94 1280,45

117 64

4582,43 2501,15

69 38

1811,45 988,71

188 1031,38

136,24

1324 333

6,99

624

141,4468 13,2960 12733,16 3199,81 5999,973 КБ1-13-5  0,104

14,71

0,094

0,5

136,24

450 113

6,99

220

357,8189 33,6350 29983,98 7604,61 14688,192 КБ22-11-6  0,015

5,37

0,094

0,86

136,24

803 203

6,99

384

183,1830 17,2192 16063,61 4050,10 7676,491 КБ23-13-4  0,05

9,16

0,094

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-02-01 
на зовнішні каналізаційні мережі (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

4425,64 2415,58

443 242

2327,77 1270,53

233 127

248,96 135,89

16 9

330,73 180,52

218 119

229,90 125,48

418 228

7041,49 3843,35

211 115

3979,42 2172,02

796 434

2709 1479

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(2709 + 16968 * 1) * 0,003739 = 74 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  8517 + 153 + 34  + 74 = 8778 грн. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(2709 + 16968 * 1) * 0,0078 = 153 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(2709 + 16968 * 1) * 0,0078 * 0,22= 34 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

8517Разом: 211,56 19,88 16968 4329

1374

6,99

2604

12 КБ23-13-4  0,2

62,14

0,094

5,84

354

6,99

680

310,7327 29,2089 27249,87 6870,44 13021,88136,24

5450

9 КБ22-11-6  0,03

16,5

0,094

1,55

628

6,99

1274

549,8349 51,6845 46545,60 11789,16 22674,00136,24

1396

8 КБ23-1-1  1,82

32,67

0,094

3,07

345

6,99

682

17,9520 1,6875 1335,45 344,38 699,76136,24

2431

7 КБ1-134-1  0,658

16,99

0,094

1,6

31

6,99

56

25,8253 2,4276 2056,14 525,11 1036,36136,24

1353

6 КБ1-27-2  0,0658

1,28

0,094

0,12

324

6,99

684

19,4403 1,8274 1890,38 470,65 855,50136,24

124

5 КБ1-166-2  0,1

18,18

0,094

1,71

624

6,99

1309

181,7640 17,0858 12412,66 3242,89 6841,19136,24

1241

4 КБ1-164-2  0,1

34,56

0,094

3,25

10 11 13

345,5760 32,4841 23962,24 6245,33 13086,55136,24

2396

3 4 5 6 7 9
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                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Дощова каналізація 
21,30 51,13

6,30 0,09

__-__ __-__

  -      -    

-Ринви і труби водостічні-
__-__ 41,41

  -      -    

3556

  -      -    

9438,35 __-__ 60,89603 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 0,68

5229,75

6418

3320   -    

  -      -    

0,0623

237,11 __-__ __-__2 С113-1206
варіант 17

Коліна 67* 160ф шт 14

  -    

1 КБ22-34-2 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром до 160 мм

10 шт 1,4

3258,68

3279,98 30 36,52004592 4562

9

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,16048  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,650  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 229,926  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02
на дощова каналізація (додаткові роботи)

Зовнішні інженерні мережі водопостачання, водовідведення та каналізації (1-й пусковий комплекс ) (додаткові роботи)
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 51,76

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

144,3

0,09

181402

168809

12572

6223

13,57

1849      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

30  Разом прямі витрати по роздiлу 1 181402 12563

9

146,36 __-__ __-__14 & С111-
1867-2

варіант 2

Кронштейн для жолобів водостічних шт 170

  -    

24882

13 & С1630-
125-1

варіант 6

Павук для затримання сміття шт 14

  -    

  -    

  -      -    

126,97 __-__ __-__1778   -    

  -      -    

428,73 __-__ __-__12 & С1630-
125-1

варіант 5

Воронка зливопрймача ф125 шт 14

  -    

6002

11 & С1630-
125-1

варіант 4

Заглушки для жолобів водостічних ф125 шт 2

  -    

  -    

  -      -    

153,33 __-__ __-__307   -    

  -      -    

259,41 __-__ __-__10 & С1630-
125-1

варіант 3

З'єднання жолобів водостічних ф125  шт 30

  -    

7782

9 & С1121-22-
19

варіант 2

Водосточні жолоби ф125 м.п. 88,4

  -    

4445

  -      -    

525,58 __-__ __-__46461   -    

  -      -    

9438,35 __-__ 60,89608 КР8-41-2 Навішування водостічних жолобів 100м 0,85

5229,75

8023

7 & С1630-
125-1

варіант 2

Коліно 67* ф110 шт 30

  -    

  -    

  -      -    

202,62 __-__ __-__6079   -    

  -      -    

123,41 __-__ __-__6 & С111-
1867-2

варіант 1

Кріплення (хомут) до труб 110мм шт 140

  -    

17278

5 & С1630-
125-1

варіант 1

З'єднання труб водостічних шт 30

  -    

  -    

  -      -    

112,53 __-__ __-__3376   -    

  -      -    

637,78 __-__ __-__4 & С1121-22-
19

варіант 1

Водосточні труби м.п. 70,72

  -    

45104

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

187625

187625

 Роздiл 2. Водозбірний лоток 
810,54 2,12

387,18 0,18

__-__ __-__

  -      -    

2,12

0,18

42202

41984

199

99

0,22

30

42301

42301

146,42

0,27

223604

210793

12771

6322

13,79

1879

229926

229926Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

66  Разом прямі витрати по кошторису 223604 12745

26

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

17

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

41955   -    

  -      -    

36  Разом прямі витрати по роздiлу 2 42202 182

4,0070

8390,98 __-__ __-__16 С188888-52
варіант 3

Лоток водовідний бетонний 285х290х1000 з
секційною решіткою чавунною класу
навантаження D400

шт 5

  -    

15 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 0,045

4054,39

5484,51 36 47,2100247 182

17

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

160,48

14650

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

5 6 10 11

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

468,49 255,71

656 358

779,87 425,66

530 289

779,87 425,66

663 3624,87

136,24

4445 1124

6,99

2149

60,8960 5,7242 5229,75 1322,12 2527,658 КР8-41-2  0,85

51,76

0,094

3,89

136,24

3556 900

6,99

1719

60,8960 5,7242 5229,75 1322,12 2527,653 КР8-41-2  0,68

41,41

0,094

4,81

136,24

4571 1150

6,99

2164

36,5823 3,4387 3264,98 821,36 1545,561 КБ22-34-2  1,4

51,22

0,094

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-02-02 
на дощова каналізація (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

655,91 358,01

30 16

1879 1025

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(1879 + 12771 * 1) * 0,003739 = 55 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  6128 + 114 + 25  + 55 = 6322 грн. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(1879 + 12771 * 1) * 0,0078 = 114 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(1879 + 12771 * 1) * 0,0078 * 0,22= 25 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

6128Разом: 146,69 13,79 12771 3224

50

6,99

96

15 КБ21-14-1  0,045

2,3

0,094

0,22

10 11 13

51,2170 4,8144 4441,57 1121,45 2135,37136,24

199

3 4 5 6 7 9
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Господарський водопровід В1 
__-__ 5,33

  -      -    

1285,39 3,65

158,49 0,02

__-__ __-__

  -      -    

8,98

0,02

  -    

17  Разом прямі витрати по роздiлу 1 4085 707

2

3 С1630-1
варіант 7

Труба ПЕ ф 40x2.4 мм PN10 м 13,5

  -    

337 310

2 1,7007

41,82 __-__ __-__565   -    

  -    

  -    

24926,21 17 270,27002 КБ22-11-2 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 63 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,0135

22945,92

1 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,297

1335,45

10718,78 __-__ 17,95203183 397

  -    

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,1  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,00985  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,824  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 4,455  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-03
на зовнішній водопровід (додаткові роботи)

Зовнішні інженерні мережі водопостачання, водовідведення та каналізації (1-й пусковий комплекс ) (додаткові роботи)
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1 2 3 4 7 8 9 12

4085

3361

709

370

0,85

115

4455

4455

8,98

0,02

4085

3361

709

370

0,85

115

4455

4455

9,85

824

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 1
17  Разом прямі витрати по кошторису 4085 707

2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11

  Разом будівельні роботи, грн.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

229,90 125,48

68 37

3483,01 1901,08

47 260,35

136,24

312 79

6,99

152

271,9707 25,5652 23104,41 5849,23 11233,322 КБ22-11-2  0,0135

3,67

0,094

0,5

136,24

397 103

6,99

208

17,9520 1,6875 1335,45 344,38 699,761 КБ23-1-1  0,297

5,33

0,094

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-02-03 
на зовнішній водопровід (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

115 63

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(115 + 709 * 1) * 0,003739 = 3 грн.
де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  360 + 6 + 1  + 3 = 370 грн. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(115 + 709 * 1) * 0,0078 = 6 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(115 + 709 * 1) * 0,0078 * 0,22= 1 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

360Разом: 9 0,85 709 182

10 11 133 4 5 6 7 9
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1 07-01-01

2 07-01-02

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

Склав ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

  -     Всього: 703,145   -    703,145 0,84280 76,933

  -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 на відновлення бігової доріжки 117,818   -    117,818 0,07643 7,185

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на замощення в межах трибун 585,327   -    585,327 0,76637 69,748   -    

Складений за поточними цінами станом на  2 липня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 0,84280 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 76,933 тис.грн.

на будівництво : Благоустрій території (1й пусковий комплекс)

Кошторисна вартість об`єкта 703,145 тис.грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням
споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,08686

  -      -    11,837

__-__ __-__ 0,00834

  -      -    1,137

--------- ------------------- ------------------- -------------------

__-__ __-__ 0,09520

  -      -    12,974

Склав __________________________ Головачов О.О. Перевірив _________________________ Шеремета М.Д.

57,616 4,082 2,261 63,959 76,933

Разом : 0,68434 0,04001 0,02325 0,74760 0,84280

6,048 7,185

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

0,02413 0,02071 0,02325 0,06809 0,0764307-01-

02

відновлення бігової доріжки
1,758 2,029 2,261

замощення в межах трибун
55,858 2,053   -    57,911 69,748

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
0,66021 0,01930 __-__ 0,67951 0,7663707-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Мощення в межах трибуни 
 - нижня частина трибун (S=193,9м2)

__-__ 67,61

  -      -    

__-__ 16,08

  -      -    

12574,89 6,83

2667,17 4,67

518

517 24,0929

311209,19 2438 35,23303 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,1939

2669,60

60343

2 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,097

12331,63

5945

  -      -    

321502,81 __-__ 165,770031186 1196

  -      -    

13714,74 __-__ 34,87001 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар товщиною
2 мм

100м2 1,939

3065,77

26593

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,7  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,76637  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,748  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 585,327  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на замощення в межах трибун

Благоустрій території (1й пусковий комплекс)
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1 2 3 4 7 8 9 12

994,12 __-__

175,81 -0,3

7055,85 218,7

856,48 1,9

__-__ __-__

  -      -    

 - верхня тераса (S=198,5м2)
3197,04 9,5

659,19 1,14

__-__ __-__

  -      -    

2445,24 3,23

392,15 0,68

12574,89 6,99

2667,17 4,78

994,12 __-__

175,81 -0,31

7055,85 223,89

856,48 1,95

__-__ __-__

  -      -    

 - гідроізоляція плити над входом в
підтрибунне приміщення (S=27,5м2)

__-__ 9,59

  -      -    

49,55 16,4

12,10 0,38

__-__ 2,32

  -      -    

__-__ 1,32

  -      -    

17 КБ27-20-4 Улаштування покриттів з гідроізоляціної
мембрани

1000м2 0,0275

3458,28

173

  -      -    

3458,28 __-__ 47,839095 95

  -      -    

321502,81 __-__ 165,770016 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,014

12331,63

4501

15 КБ11-8-3 Улаштування тепло- і звукоізоляції
засипної керамзитової

м3 2,75

443,51

843

  -      -    

2802,98 136 5,96207708 1220

33 0,1376

13714,74 __-__ 34,870014 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар товщиною
2 мм

100м2 0,275

3065,77

3772

  -    

  -      -    

3151,17 __-__ __-__13 С1421-10634
варіант 5

Цементно-піщана суміш 1:3 м3 12,6

  -    

39705

12 КБ27-65-6 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші
тротуарів (Бруківка ФЕМ 60мм)

1000 м2 0,1985

95760,24

  -    

-35 1,5558

596654,58 1401 1127,9180118436 19008

170 9,7991

146851,72 -197 __-__11 КБ27-13-4
Н1=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
(Вилучати до загальної товщини шару 7см)

1000м2 -0,1985

  -    

-29150

10 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,1985

2669,60

245

78 3,4209

311209,19 2496 35,233061775 530

529 24,0929

97510,41 485 16,25809 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску

100м3 0,1985

1231,87

19356

8 С111-853
варіант 1

Геотекстиль 200гр/м2 м2 208,4

  -    

686

131 5,7499

47,89 __-__ __-__9980   -    

  -      -    

6655,32 635 47,83907 КБ27-20-4 Улаштування прошарку суцільного
перерізу з нетканого синтетичного
матеріалу в земляному полотні

1000м2 0,1985

3458,28

1321

  -    

  -      -    

3151,17 __-__ __-__6 С1421-10634
варіант 5

Цементно-піщана суміш 1:3 м3 12,3

  -    

38759

5 КБ27-65-6 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші
тротуарів (Бруківка ФЕМ 60мм)

1000 м2 0,1939

95760,24

  -    

-34 1,5558

596654,58 1368 1127,9180115691 18568

166 9,7991

146851,72 -193 __-__4 КБ27-13-4
Н1=8

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
(Вилучати до загальної товщини шару 7см)

1000м2 -0,1939

  -    

-28475

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 18,33

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 1,32

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

3197,04 1,32

659,19 0,16

__-__ __-__

  -      -    

603,43

15,05

497627

438179

52364

31031

79,54

10839

528658

528658

 Роздiл 2. Брами/ворота 
87088,47 56,78

23976,92 4,25

__-__ __-__

  -      -    

56,78

4,25

53687

46878       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1742  Разом прямі витрати по роздiлу 2 53687 5067

480

26 С121-252
варіант 1

Ворота металеві двостулкові 4,5м шт 2

  -    

5067

480 212,4463

22342,16 __-__ __-__44684   -    

  -      -    

450148,44 1742 2839,100025 КБ7-25-1 Улаштування воріт двостулкових з
установленням металевих стовпів

100шт 0,02

253332,89

9003

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

8657  Разом прямі витрати по роздiлу 1 497627 50791

1573

24 С111-853
варіант 1

Геотекстиль 200гр/м2 м2 28,9

  -    

183 95

18 5,7499

47,89 __-__ __-__1384   -    

  -    

  -    

6655,32 88 47,839023 КБ27-20-4 Улаштування прошарку суцільного
перерізу з нетканого синтетичного
матеріалу в земляному полотні

1000м2 0,0275

3458,28

22 С111-853
варіант 5

Шиповидна мембрана м2 28,9

  -    

95 95

  -      -    

74,23 __-__ __-__2145   -    

  -    

  -    

3458,28 __-__ 47,839021 КБ27-20-4 Улаштування прошарку з шиповидної
мембрани

1000м2 0,0275

3458,28

20 С114-4-У
варіант 1

Екструдований пінополістирол м3 1,1

  -    

1574 1574

  -      -    

4856,86 __-__ __-__5343   -    

  -    

  -    

1431,19 __-__ 16,665019 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 1,1

1431,19

18 С111-852
варіант 1

Гідроізоляціна мембрана м2 28,1

  -    

5 6 10 11

188,86 __-__ __-__5307   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

5547

2980

7,32

998

56667

56667

660,21

19,3

551314

485057

57911

34013

86,86

11837

585327

585327

766,37

69748

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 2
10399  Разом прямі витрати по кошторису 551314 55858

2053

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

570,08 260,83

1105 506

2710,14 1239,96

263 120

1066,90 544,61

207 1061,52

136,24

1035 273

9,18

586

59,3259 7,8310 5336,77 1408,81 3020,323 КБ27-13-1  0,1939

11,5

0,132

1,93

136,24

1196 321

7,48

704

165,7700 19,8924 12331,63 3309,19 7259,292 КБ6-1-1  0,097

16,08

0,12

8,11

136,24

5945 1551

7,48

3162

34,8700 4,1844 3065,77 799,89 1630,801 КБ11-4-5  1,939

67,61

0,12

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01 
на замощення в межах трибун  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

27,98 14,28

-5 -3

20460,34 10444,24

3967 2025

963,73 491,95

191 98

353,90 180,65

70 36

1066,90 544,61

212 108

27,98 14,28

-6 -3

20460,34 10444,24

4061 2073

570,08 260,83

157 72

99,72 45,63

274 125

2710,14 1239,96

38 17

860,32 439,16

24 12

208,88 119,15

230 131

860,32 439,16

24 12

963,73 491,95

27 14

49889,12 22825,57

998 457

11837 5906

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(11837 + 57911 * 1) * 0,0078 = 544 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

33088Разом: 679,51 86,86 57911 15345

1439

7,48

2894

25 КБ7-25-1  0,02

61,03

0,12

7,32

30

9,18

71

3051,5463 366,1856 277309,81 71983,76 144698,45136,24

5547

23 КБ27-20-4  0,0275

1,48

0,132

0,19

26

9,18

62

53,5889 7,0737 4117,47 1117,86 2573,54136,24

113

21 КБ27-20-4  0,0275

1,32

0,132

0,17

397

7,15

758

47,8390 6,3147 3458,28 950,09 2249,57136,24

95

19 КБ26-35-5  1,1

18,33

0,092

1,69

26

9,18

62

16,6650 1,5332 1431,19 360,82 688,85136,24

1574

17 КБ27-20-4  0,0275

1,32

0,132

0,17

47

7,48

102

47,8390 6,3147 3458,28 950,09 2249,57136,24

95

16 КБ6-1-1  0,014

2,32

0,12

0,28

337

7,48

736

165,7700 19,8924 12331,63 3309,19 7259,29136,24

173

15 КБ11-8-3  2,75

16,78

0,12

2,01

219

7,48

448

6,0996 0,7320 455,61 122,17 267,52136,24

1253

14 КБ11-4-5  0,275

9,59

0,12

1,15

5113

9,18

11247

34,8700 4,1844 3065,77 799,89 1630,80136,24

843

12 КБ27-65-6  0,1985

225,84

0,132

29,81

-8

9,18

-17

1137,7171 150,1787 96616,72 25756,95 56661,53136,24

19178

11 КБ27-13-4  -0,1985

-0,31

0,132

-0,04

280

9,18

600

1,5558 0,2054 175,81 44,83 87,09136,24

-35

10 КБ27-13-1  0,1985

11,77

0,132

1,55

86

9,18

192

59,3259 7,8310 5336,77 1408,81 3020,32136,24

1059

9 КБ27-12-1  0,1985

3,91

0,132

0,52

222

9,18

511

19,6789 2,5976 1624,02 435,14 969,69136,24

323

7 КБ27-20-4  0,1985

10,64

0,132

1,4

4995

9,18

10987

53,5889 7,0737 4117,47 1117,86 2573,54136,24

817

5 КБ27-65-6  0,1939

220,6

0,132

29,12

-9

9,18

-17

1137,7171 150,1787 96616,72 25756,95 56661,53136,24

18734

4 КБ27-13-4  -0,1939

-0,3

0,132

-0,04

10 11 13

1,5558 0,2054 175,81 44,83 87,09136,24

-34

3 4 5 6 7 9
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                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(11837 + 57911 * 1) * 0,003739 = 261 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  33088 + 544 + 120  + 261 = 34013 грн. 

   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(11837 + 57911 * 1) * 0,0078 * 0,22= 120 грн.
де: 
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Відновлення бігової доріжки 
1497,27 14,25

426,66 16,02

116,59 __-__

15,66 23,25

7806,04 9,88

1530,44 4,6913,3926

3 КБ27-15-1 Улаштування основи зі піщаної-гравійної
суміші автогрейдером, за товщини шару
15 см

1000м2 0,35

2137,85

16833   -    

2261 0,1610

261111,66 2732 28,215091389 748

536

4,5760

116,59 16833 __-__2 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 144,38

  -    

1 КР18-12-7 Улаштування дорожніх корит коритного
профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 250 мм

100м2 3,5

288,60

1785,87 5241 4,07006251 1010

1493

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 2,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,07643  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,185  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 117,818  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на відновлення бігової доріжки

Благоустрій території (1й пусковий комплекс)
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1 2 3 4 7 8 9 12

24,13

43,96

114473

87909

6048

3345

8,34

1137

117818

117818

24,13

43,96

114473

87909

6048

3345

8,34

1137

117818

117818

76,43

7185

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

24806  Разом прямі витрати по кошторису 114473 1758

4290

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 114473 1758

4290

5 6 10 11

24806
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

141,35 64,67

495 226

2,63 1,20

380 173

748,26 381,96

262 1341,92

136,24

1284 340

9,18

736

41,6076 5,4922 3668,29 971,64 2101,863 КБ27-15-1  0,35

14,57

0,132

2,79

136,24

2261 580

7,48

1133

0,1610 0,0193 15,66 4,02 7,852 С311-10  144,38

23,25

0,12

3,63

136,24

2503 660

7,48

1381

8,6460 1,0375 715,26 188,45 394,471 КР18-12-7  3,5

30,27

0,12

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-02 
на відновлення бігової доріжки  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

1137 533

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(1137 + 6048 * 1) * 0,003739 = 27 грн.
де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  3250 + 56 + 12  + 27 = 3345 грн. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(1137 + 6048 * 1) * 0,0078 = 56 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(1137 + 6048 * 1) * 0,0078 * 0,22= 12 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

3250Разом: 68,09 8,34 6048 1580

10 11 133 4 5 6 7 9
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1 07-02-01

2 07-02-02

3 07-02-03

4 07-02-04

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

Склав ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________ Головачов О.О.
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Шеремета М.Д.

  -     Всього: 5493,082   -    5493,082 6,76595 613,474

  -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 на озеленення території (додаткові роботи) 120,812   -    120,812 0,23788 20,215

  -    

 на Укріплення укосів (додаткові роботи) 1157,698   -    1157,698 3,00640 266,727   -    

 на підпірна стінка (додаткові роботи) 205,366   -    205,366 0,29778 26,239

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на замощення в межах трибун та за її межами (додаткові
роботи)

4009,206   -    4009,206 3,22389 300,293   -    

Складений за поточними цінами станом на  2 липня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-

них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-

тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 6,76595 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 613,474 тис.грн.

на будівництво : Благоустрій території (1-й пусковий комплекс ) (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об`єкта 5493,082 тис.грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням
споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-02
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний

персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,37180

  -      -    50,651

__-__ __-__ 0,03189

  -      -    4,347

__-__ __-__ 0,30424

  -      -    41,448

__-__ __-__ 0,02254

  -      -    3,071

--------- ------------------- ------------------- -------------------

__-__ __-__ 0,73047

  -      -    99,517

Склав __________________________ Головачов О.О. Перевірив _________________________ Шеремета М.Д.

313,235 152,723 47,999 513,957 613,474

Разом : 3,97547 1,56654 0,49347 6,03548 6,76595

20,215

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

07-02-

04

озеленення території (додаткові
роботи) 11,187 2,904 3,053 17,144

266,727

0,15343 0,03053 0,03138 0,21534 0,23788

07-02-

03

Укріплення укосів (додаткові
роботи) 101,241 105,872 18,166 225,279

21,892 26,239

1,39202 1,12338 0,18676 2,70216 3,00640

0,23327 0,02561 0,00701 0,26589 0,2977807-02-

02

підпірна стінка (додаткові
роботи) 18,724 2,486 0,682

замощення в межах трибун та
за її межами (додаткові роботи) 182,083 41,461 26,098 249,642 300,293

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-

сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
2,19675 0,38702 0,26832 2,85209 3,2238907-02-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-02

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на

керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні

витрати
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Будівництво інженерних мереж і споруд, а
також об’єктів житлово-цивільного
призначення в обмежених умовах
забудованої частини міста  ( Кошторисні
норми України.Ресурсні елементні
кошторисні норми на будівельні роботи дод.
Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1)

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
19017,06 98,69

5644,09 28,56

6173,03 37,45

791,74 0,53

4480,26 9,62

859,53 3,878,1203

3 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,476

1432,88

3550 3180

48 8,8828

5913,14 2133 20,20702815 682

409

64,9168

59169,99 370 624,22802 КБ27-65-3
к дем.= 0,8

(Демонтаж) покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м

1000 м2 0,06

52996,96

1 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

100 м3 0,44

16994,45

36011,51 8367 224,290015845 7478

2483

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,22389  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 300,293  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 4009,206  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на замощення в межах трибун та за її межами (додаткові роботи)

Благоустрій території (1-й пусковий комплекс ) (додаткові роботи)
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1 2 3 4 7 8 9 12

--Навантаження сміття - 90% механізовано,
10% -вручну

__-__ 14,74

  -      -    

3078,76 2,69

877,32 6,96

159,93 __-__

21,78 18,41

163,19

58,33

38870

17955

10977

28,73

3913

49847

49847

 Роздiл 2. Мощення по території 
-поребрик-

__-__ 84,1

  -      -    

116,59 __-__

15,66 11,06

__-__ 12,69

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

-асфальтобетонне покриття
46818,42 4,2

8220,90 19,24

298

2150 73,5566

50303,06 12243 16,060012 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,2615

1138,81

13154

  -    

  -      -    

10,99 __-__ __-__11 & С111-181-
1-2

варіант 2

Кілочки для пластикового поребрика шт 1735

  -    

19068

10 & С1416-
8686-1

варіант 2

Поребрик пластиковий газонний м 94,44

  -    

1116

  -      -    

273,79 __-__ __-__25857   -    

  -      -    

1193,43 __-__ 13,57409 КБ11-43-3 Улаштування поребрика пластикового 100м 0,935

1193,43

1116

8 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 68,71

  -    

5963

  -      -    

116,59 8011 __-__8011   -    

1076 0,1610

14320,98 __-__ 201,96007 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,4164

14320,98

5963

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

1790 0,2240

26294  Разом прямі витрати по роздiлу 1 38870 12576

5379

159,93 13146 __-__6 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 82,2

  -    

13146

5 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,7398

258,18

1045

  -      -    

3336,94 2278 3,64102469 191

649 9,4094

127,14 __-__ 1,79304 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 8,22

127,14

1045

5 6 10 11
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116,59 __-__

15,66 34,73

8420,69 6,38

1182,31 4,04

18547,79 9,21

3642,66 8,86

1809,75 __-__

291,28 0,78

346,36 29,23

97,13 2,39

346,36 29,23

97,13 2,39

-замощення біля роздягальні-
46818,42 0,96

8220,90 4,41

116,59 __-__

15,66 7,97

8420,69 0,98

1182,31 0,62

18547,79 2,11

3642,66 2,03

3619,49 __-__

582,56 0,36

11545,32 67,68

1605,50 1,09

__-__ __-__

  -      -    

246,77

99,97

658203

571506       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

66953  Разом прямі витрати по роздiлу 2 658203 19744

10294

25 С1421-10634
варіант 5

Цементно-піщана суміш 1:3 м3 3,6

  -    

36277 5746

96 18,1300

3151,17 __-__ __-__11344   -    

  -    

5,9488

604612,90 693 1127,918024 КБ27-65-6 Улаштування покриття з фігурних елементів
мощення з використанням готової піщано-
цементної суміші тротуарів (Бруківка ФЕМ
60мм)

1000 м2 0,06

95760,24

23 КБ27-13-4
Н1=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 -  27-13-3

1000м2 0,06

  -    

19144 160

219 33,8671

187202,89 217 __-__11232   -    

35

10,3025

319074,19 1113 35,233022 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,06

2669,60

21 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску

100м3 0,06

1231,87

5771   -    

775 0,1610

103801,21 505 16,25806228 74

71

73,5566

116,59 5771 __-__20 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 49,5

  -    

19 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,06

1138,81

50303,06 2809 16,06003018 68

493

18 КБ27-22-3 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів двошарових,
верхній шар із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см

100м2 2,615

982,59

2569

254 0,9138

49869,99 906 11,1760130410 2569

254 0,9138

71826,24 906 11,176017 КБ27-22-4 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів двошарових,
нижній шар із крупнозернистої
асфальтобетонної суміші за товщини 4,5
см

100м2 2,615

982,59

187826

16 КБ27-13-4
Н1=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 -  27-13-3

1000м2 0,2615

  -    

698

953 33,8671

93601,45 473 __-__24477   -    

76 2,9744

319074,19 4850 35,233015 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,2615

2669,60

83438

14 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску

100м3 0,39225

1231,87

  -    

3378 0,1610

103801,21 3303 16,258040716 483

464 10,3025

116,59 25153 __-__13 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 215,74

  -    

25153

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

30038

17317

43,97

5989

675520

675520

 Роздiл 3. Відновлення доріжок із піщано-
гравійної суміші 

24624,85 24,65

4323,55 59,38

116,59 __-__

15,66 101,94

7806,04 43,31

1530,44 20,56

2091,53 __-__

349,33 5,18

67,96

187,06

778695

646850

24468

13319

32,43

4418

792014

792014Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

19438

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

260917   -    

536 3,3748

126815  Разом прямі витрати по роздiлу 3 778695 5030

13,3926

169978,20 3210 __-__29 КБ27-15-2 Улаштування основи зі щебенево-піщаної
суміші автогрейдером, за зміни товщини
на кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-15-1

1000м2 1,535

  -    

28 КБ27-15-1 Улаштування основи зі піщаної-гравійної
суміші автогрейдером, за товщини шару
15 см

1000м2 1,535

2137,85

73824   -    

9916 0,1610

261111,66 11982 28,2150400806 3282

2349

38,6859

116,59 73824 __-__27 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 633,19

  -    

26 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 1,535

1138,81

28109,49 37799 16,060043148 1748

6637

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  255  49_КД_ЛК1_07-02-01

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 4. Замощення за межами верхньої
частини трибун 

-замощення-
46818,42 22,78

8220,90 104,34

116,59 __-__

15,66 94,21

8420,69 46,12

1182,31 29,23

18547,79 49,98

3642,66 48,04

3619,49 __-__

582,56 8,44

11545,32 1599,95

1605,50 25,72

__-__ __-__

  -      -    

1718,83

309,98

2387235

2036160

177181

104591

266,67

36331

2491826

2491826

2196,75

655,34

3863003

3254516       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

426404  Разом прямі витрати по кошторису 3863003 182083

67559

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    

  -      -    

206342  Разом прямі витрати по роздiлу 4 2387235 144733

32448

3151,17 __-__ __-__36 С1421-10634
варіант 5

Цементно-піщана суміш 1:3 м3 99,295

  -    

312895

35 КБ27-65-6 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші
тротуарів (Бруківка ФЕМ 80мм)

1000 м2 1,4185

95760,24

  -    

826 5,9488

650071,76 16377 1127,9180922127 135836

2277 18,1300

187202,89 5134 __-__34 КБ27-13-4
Н1=5

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 -  27-13-3

1000м2 1,4185

  -    

265547

33 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 1,4185

2669,60

3495

3354 10,3025

319074,19 26310 35,2330452607 3787

5167 33,8671

103801,21 23889 16,258032 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску

100м3 2,837

1231,87

294484

31 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 585,13

  -    

1615

11661 73,5566

116,59 68220 __-__68220   -    

9163 0,1610

50303,06 66412 16,060030 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 1,4185

1138,81

71355

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

249642

146203

371,8

50651

4009206

4009206

3223,89

300293

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

5201,00 2654,92

2288 1168

11385,66 5811,96

683 349

509,43 260,04

242 1241,78

136,24

1091 294

9,18

660

28,3273 3,7392 2292,41 616,40 1385,873 КБ27-67-2  0,476

13,49

0,132

5,01

136,24

3228 860

9,18

1892

633,1108 83,5706 53788,70 14338,36 31535,982 КБ27-65-3  0,06

37,98

0,132

16,8

136,24

9961 2695

9,18

6151

289,2068 38,1753 22638,54 6124,70 13980,621 КБ27-67-4  0,44

127,25

0,132

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-02-01 
на замощення в межах трибун та за її межами (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

29,31 13,41

241 110

213,36 97,62

158 72

3,66 1,68

301 138

3301,80 1510,66

1375 629

2,63 1,20

181 82

221,92 101,53

207 95

1611,64 822,68

421 215

2,63 1,20

567 259

477,66 243,83

187 96

1242,67 634,34

325 166

53,49 27,30

14 7

217,42 110,98

569 290

217,42 110,98

569 290

1611,64 822,68

97 49

2,63 1,20

130 59

477,66 243,83

29 15

1242,67 634,34

75 38

106,98 54,61

6 3

20610,16 10520,72

1237 631

984,53 502,57

1511 771

2,63 1,20

1665 7602546

7,48

4971

27 С311-10  633,19

101,94

0,12

12,23

2178

9,18

4460

0,1610 0,0193 15,66 4,02 7,85136,24

9916

26 КБ27-69-1  1,535

84,03

0,132

11,09

1557

9,18

3425

54,7459 7,2265 5462,36 1418,32 2905,42136,24

8385

24 КБ27-65-6  0,06

68,77

0,132

9,08

10

9,18

19

1146,0480 151,2783 97365,74 25954,70 57085,58136,24

5842

23 КБ27-13-4  0,06

0,36

0,132

0,05

99

9,18

212

5,9488 0,7852 582,56 151,70 313,29136,24

35

22 КБ27-13-1  0,06

4,14

0,132

0,55

37

9,18

81

69,1001 9,1212 6312,26 1662,08 3539,09136,24

379

21 КБ27-12-1  0,06

1,6

0,132

0,21

200

7,48

389

26,5605 3,5060 2414,18 636,20 1357,69136,24

145

20 С311-10  49,5

7,97

0,12

0,96

145

9,18

291

0,1610 0,0193 15,66 4,02 7,85136,24

775

19 КБ27-69-2  0,06

5,37

0,132

0,71

746

9,18

1605

89,6166 11,8294 9359,71 2413,70 4848,02136,24

561

18 КБ27-22-3  2,615

31,62

0,132

4,17

746

9,18

1605

12,0898 1,5959 1079,72 285,37 613,77136,24

2823

17 КБ27-22-4  2,615

31,62

0,132

4,17

20

9,18

41

12,0898 1,5959 1079,72 285,37 613,77136,24

2823

16 КБ27-13-4  0,2615

0,78

0,132

0,1

434

9,18

925

2,9744 0,3926 291,28 75,85 156,64136,24

76

15 КБ27-13-1  0,2615

18,07

0,132

2,39

250

9,18

533

69,1001 9,1212 6312,26 1662,08 3539,09136,24

1651

14 КБ27-12-1  0,39225

10,42

0,132

1,38

868

7,48

1694

26,5605 3,5060 2414,18 636,20 1357,69136,24

947

13 С311-10  215,74

34,73

0,12

4,17

632

9,18

1268

0,1610 0,0193 15,66 4,02 7,85136,24

3378

12 КБ27-69-2  0,2615

23,44

0,132

3,09

292

7,48

594

89,6166 11,8294 9359,71 2413,70 4848,02136,24

2448

9 КБ11-43-3  0,935

12,69

0,12

1,52

276

7,48

539

13,5740 1,6289 1193,43 311,38 634,83136,24

1116

8 С311-10  68,71

11,06

0,12

1,33

1614

7,48

3618

0,1610 0,0193 15,66 4,02 7,85136,24

1076

7 КР1-6-1  0,4164

84,1

0,12

10,09

460

7,48

899

201,9600 24,2352 14320,98 3877,01 8689,47136,24

5963

6 С311-15-М  82,2

18,41

0,12

2,21

220

7,48

450

0,2240 0,0269 21,78 5,60 10,94136,24

1790

5 КР20-41-1  0,7398

9,65

0,12

1,16

283

7,48

634

13,0504 1,5660 1135,50 296,75 607,73136,24

840

4 КР20-40-1  8,22

14,74

0,12

1,77

10 11 13

1,7930 0,2152 127,14 34,42 77,14136,24

1045

3 4 5 6 7 9
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1 2 8 12

748,26 381,96

1149 586

60,69 30,98

93 48

1611,64 822,68

2286 1167

2,63 1,20

1539 702

477,66 243,83

1355 692

1242,67 634,34

1763 900

106,98 54,61

152 77

20610,16 10520,72

29236 14924

50651 25512

       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(50651 + 249642 * 1) * 0,003739 = 1123 грн.
де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(50651 + 249642 * 1) * 0,0078 * 0,22= 515 грн.
де: 
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(50651 + 249642 * 1) * 0,0078 = 2342 грн.

Разом: 2852,09 371,8 249642 66060 142223

9,18

80976

35 КБ27-65-6  1,4185

1625,67

0,132

214,59

9,18

444

1146,0480 151,2783 97365,74 25954,70 57085,58136,24

138113 36816

34 КБ27-13-4  1,4185

8,44

0,132

1,11

9,18

5020

5,9488 0,7852 582,56 151,70 313,29136,24

826 215

33 КБ27-13-1  1,4185

98,02

0,132

12,94

9,18

3852

69,1001 9,1212 6312,26 1662,08 3539,09136,24

8954 2357

32 КБ27-12-1  2,837

75,35

0,132

9,95

7,48

4593

26,5605 3,5060 2414,18 636,20 1357,69136,24

6849 1805

31 С311-10  585,13

94,21

0,12

11,3

9,18

6877

0,1610 0,0193 15,66 4,02 7,85136,24

9163 2352

30 КБ27-69-2  1,4185

127,12

0,132

16,78

9,18

279

89,6166 11,8294 9359,71 2413,70 4848,02136,24

13276 3424

29 КБ27-15-2  1,535

5,18

0,132

0,68

9,18

3226

3,3748 0,4455 349,33 90,20 181,87136,24

536 138

28 КБ27-15-1  1,535

63,87

0,132

8,43

11 13

41,6076 5,4922 3668,29 971,64 2101,86136,24

5631 1491

3 4 5 6 7 9 10
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                                     Склав               _____________________________________
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

  Разом загальновиробничi витрати:  142223 + 2342 + 515  + 1123 = 146203 грн. 
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Підпірна стіна  
-земляні роботи

59494,76 1,1

16060,27 4,1

__-__ 7,54

  -      -    

116,59 __-__

15,66 7,01

-Підпірна стінка
95,76 7,36

30,18 1,0997 0,3399

4 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 3,2

171,10

0,1610

1220,96 306 2,30003907 548

3 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 43,56

  -    

523 523

  -      -    

116,59 5079 __-__5079   -    

682

170,7905

21783,85 __-__ 314,16002 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,024

21783,85

1 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,024

3254,77

62749,53 1428 45,90001506 78

385

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,2  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,29778  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,239  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 205,366  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на підпірна стінка (додаткові роботи)

Благоустрій території (1-й пусковий комплекс ) (додаткові роботи)
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1 2 3 4 7 8 9 12

14310,36 217,27

6679,33 20,42

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

233,27

32,62

192910

163080

21892

12456

31,89

4347

205366

205366

233,27

32,62

192910

163080

21892

12456

31,89

4347

205366

205366

297,78Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

11106  Разом прямі витрати по кошторису 192910 18724

3168

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

11106  Разом прямі витрати по роздiлу 1 192910 18724

3168

8 С124-22
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С,
дiаметр 12 мм

т 0,45

  -    

  -    

  -      -    

33134,61 __-__ __-__14911   -    

  -      -    

33331,86 __-__ __-__7 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь клас А400С
дiаметр 10 мм

т 0,45

  -    

14999

6 С124-2
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,15

  -    

17575

2004 68,0511

33421,11 __-__ __-__5013   -    

  -      -    

489908,00 4293 724,24005 КБ6-13-4 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною понад 300 мм до 500 мм

100м3 0,3

58583,77

146972

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

26239

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  264  49_КД_ЗВВЛК_07-02-02

 

Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

3542,63 1620,84

85 39

5136,14 2349,92

123 56

2,63 1,20

115 520,84

136,24

682 175

7,48

342

0,1610 0,0193 15,66 4,02 7,853 С311-10  43,56

7,01

0,12

0,9

136,24

523 143

7,48

322

314,1600 37,6992 21783,85 5922,40 13408,462 КБ1-164-2  0,024

7,54

0,12

0,62

136,24

463 121

7,48

245

216,6905 26,0029 19315,04 5028,69 10192,161 КБ1-18-5  0,024

5,2

0,12

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-02-02 
на підпірна стінка (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

43,16 19,75

138 63

12953,01 5926,34

3886 1778

4347 1988

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(4347 + 21892 * 1) * 0,003739 = 98 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

  Разом загальновиробничi витрати:  12108 + 205 + 45  + 98 = 12456 грн. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(4347 + 21892 * 1) * 0,0078 = 205 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(4347 + 21892 * 1) * 0,0078 * 0,22= 45 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

12108Разом: 265,89 31,89 21892 5773

5162

7,48

10826

5 КБ6-13-4  0,3

237,69

0,12

28,52

172

7,48

373

792,2911 95,0749 65263,10 17207,54 36086,89136,24

19579

4 КБ8-2-1  3,2

8,45

0,12

1,01

10 11 13

2,6399 0,3168 201,28 53,78 116,69136,24

645

3 4 5 6 7 9
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Укріплення укосів біля
підпірної стіни 

-земляні роботи на укосах 90%
механізовано 10% вручну-

59494,76 293,3

16060,27 1091,35

__-__ 167,29

  -      -    

3658,25 35,69

705,29 1,85

__-__ 94,1

  -      -    

7327 7327

  -      -    

6,3762

16282,62 __-__ 209,10004 КБ1-145-5 Планування площ ручним способом, група
ґрунтів 2

1000м2 0,45

16282,62

3 КБ1-145-9 Планування укосів і полотна виїмок
механізованим способом, група ґрунтів 2

1000м2 0,29

8598,37

11600 11600

  -      -    

12256,62 1060 123,08003554 2494

205

170,7905

18153,21 __-__ 261,80002 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,639

18153,21

1 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 6,39

3254,77

62749,53 380171 45,9000400969 20798

102625

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 2,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,0064  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 266,727  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1157,698  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03
на Укріплення укосів (додаткові роботи)

Благоустрій території (1-й пусковий комплекс ) (додаткові роботи)
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1 2 3 4 7 8 9 12

__-__ 117,32

  -      -    

116,59 __-__

15,66 186,76

-укріплення укосів-
5939,30 35,48

1335,84 29,4

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 86,06

  -      -    

41,19 311,1

10,33 0,78

__-__ 190,7

  -      -    

__-__ 60,98

  -      -    

1392,02

1310,14

1034058

402852

225279

123640

304,24

41448

1157698

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

124038

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

20537 4704

  -      -    

529965  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1034058 101241

  -    

2775,21 __-__ 8,240014 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та
звичайних вручну

100м2 7,4

635,72

13 КБ47-25-5
Н1=3

На кожні 5 см зміни товщини шару
рослинної землі додавати або віднімати за
нормами 47-25-3, 47-25-4

100м2 7,4

1862,91

87428 22489

76 0,1048

10597,26 __-__ 25,770078420 13786

  -    

  -    

11814,61 305 42,040012 КБ47-25-3 Підготовлення ґрунту механізованим
способом для влаштування партерного і
звичайного газону з внесенням рослинної
землі шаром 15 см

100м2 7,4

3039,07

11 КБ47-3-3 Розбивання ділянки 100м2 7,4

940,75

2440   -    

  -      -    

940,75 __-__ 11,63006962 6962

  -    

  -    

10,99 __-__ __-__10 & С111-181-
1-2

варіант 3

Кілочки для фіксування георешітки шт 222

  -    

9 & С1555-
106-1-1

варіант 3

Георешітка м2 1136,64

  -    

11378   -    

  -      -    

213,99 __-__ __-__243232   -    

  -    

13,2452

62,50 __-__ __-__8 С1555-106
варіант 1

Геотекстиль м2 182,04

  -    

7 ДБ1-30-2 Улаштування насипів і підпірних стінок,
укріплення укосів при використанні
георешітки з улаштуванням обойми при
товщині армованого прошарку 30 см

100 м3 2,22

1244,36

7499,01 13185 15,980016648 2762

2966

6 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 1160

  -    

8319

  -      -    

116,59 135244 __-__135244   -    

18166 0,1610

13019,08 __-__ 183,60005 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,639

13019,08

8319

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  268  49_КД_ЛК1_07-02-03

1 2 3 4 7 8 9 12

1157698

1392,02

1310,14

1034058

402852

225279

123640

304,24

41448

1157698

1157698

3006,4

266727

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 1
529965  Разом прямі витрати по кошторису 1034058 101241

124038

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

5 6 10 11
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

3542,63 1620,84

22637 10357

4280,12 1958,26

2735 1251

2116,45 968,33

614 2814,51

136,24

2699 728

7,48

1623

129,4562 15,5347 9303,66 2512,42 5597,203 КБ1-145-9  0,29

37,54

0,12

20,07

136,24

11600 3154

7,48

7140

261,8000 31,4160 18153,21 4935,33 11173,712 КБ1-164-2  0,639

167,29

0,12

166,16

136,24

123423 32134

7,48

65128

216,6905 26,0029 19315,04 5028,69 10192,161 КБ1-18-5  6,39

1384,65

0,12

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-02-03 
на Укріплення укосів (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

3418,53 1564,07

1538 704

3001,64 1373,33

1918 878

2,63 1,20

3051 1392

525,58 260,10

1167 577

139,43 81,29

1032 602

505,28 294,59

3739 2180

308,96 180,13

2286 1333

98,79 57,60

731 426

41448 19981

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(41448 + 225279 * 1) * 0,003739 = 997 грн.
де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(41448 + 225279 * 1) * 0,0078 = 2080 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(41448 + 225279 * 1) * 0,0078 * 0,22= 458 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

120105Разом: 2702,16 304,24 225279 58676

1196

6,99

2353

14 КБ47-25-6  7,4

60,98

0,088

5,37

3536

6,99

7155

8,2400 0,7251 635,72 161,59 317,98136,24

4704

13 КБ47-25-5  7,4

190,7

0,088

16,78

5787

6,99

11706

25,7700 2,2678 1862,91 477,81 966,90136,24

13786

12 КБ47-25-3  7,4

311,88

0,088

27,44

1758

6,99

3392

42,1448 3,7087 3049,40 782,03 1581,90136,24

22565

11 КБ47-3-3  7,4

86,06

0,088

7,57

1517

8,9

3261

11,6300 1,0234 940,75 237,64 458,36136,24

6962

7 ДБ1-30-2  2,22

64,88

0,132

8,56

4663

7,48

9106

29,2252 3,8577 2580,20 683,27 1468,95136,24

5728

6 С311-10  1160

186,76

0,12

22,41

2252

7,48

5048

0,1610 0,0193 15,66 4,02 7,85136,24

18166

5 КР1-6-1  0,639

117,32

0,12

14,08

1951

7,48

4193

183,6000 22,0320 13019,08 3524,56 7899,53136,24

8319

4 КБ1-145-5  0,45

94,1

0,12

11,29

10 11 13

209,1000 25,0920 16282,62 4334,25 9316,85136,24

7327

3 4 5 6 7 9
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                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.

  Разом загальновиробничi витрати:  120105 + 2080 + 458  + 997 = 123640 грн. 
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експлуа-
тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Озеленення території 
-розробка глини на 30 см, щоб завезти
родючу землю

82864,98 6,87

22368,27 25,55

__-__ 33,74

  -      -    

116,59 __-__

15,66 31,38

-газон
__-__ 14,19

  -      -      -      -    

4 КБ47-3-3 Розбивання ділянки 100м2 1,22

940,75

0,1610

940,75 __-__ 11,63001148 1148

3 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 194,931

  -    

2340 2340

  -      -    

116,59 22727 __-__22727   -    

3053

237,8708

21783,85 __-__ 314,16002 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,1074

21783,85

1 КБ1-18-6 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 3

1000м3 0,1074

4532,57

87397,55 8899 63,92009386 487

2402

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

 

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 2,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “2 липня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,23788  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,215  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 120,812  тис. грн.

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.
_

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-04
на озеленення території (додаткові роботи)

Благоустрій території (1-й пусковий комплекс ) (додаткові роботи)
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1 2 3 4 7 8 9 12

5939,30 5,85

1335,84 4,85

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

41,19 51,29

10,33 0,13

__-__ 31,44

  -      -    

__-__ 10,05

  -      -    

153,43

61,91

111453

66416

17144

9359

22,54

3071

120812

120812

153,43

61,91

111453

66416

17144

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

33850  Разом прямі витрати по кошторису 111453 11187

5957

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

776

  -      -    

33850  Разом прямі витрати по роздiлу 1 111453 11187

5957

2775,21 __-__ 8,240011 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та
звичайних вручну

100м2 1,22

635,72

3386

10 КБ47-25-5
Н1=3

На кожні 5 см зміни товщини шару
рослинної землі додавати або віднімати за
нормами 47-25-3, 47-25-4

100м2 1,22

1862,91

3708

13 0,1048

10597,26 __-__ 25,770012929 2273

  -      -    

11814,61 50 42,04009 КБ47-25-3 Підготовлення ґрунту механізованим
способом для влаштування партерного і
звичайного газону з внесенням рослинної
землі шаром 15 см

100м2 1,22

3039,07

14414

8 & С111-181-
1-2

варіант 3

Кілочки для фіксування георешітки шт 36,6

  -    

  -    

  -      -    

10,99 __-__ __-__402   -    

  -      -    

213,99 __-__ __-__7 & С1555-
106-1-1

варіант 3

Георешітка м2 187,392

  -    

40100

6 С1555-106
варіант 1

Геотекстиль м2 30,012

  -    

455

489 13,2452

62,50 __-__ __-__1876   -    

  -      -    

7499,01 2174 15,98005 ДБ1-30-2 Улаштування насипів і підпірних стінок,
укріплення укосів при використанні
георешітки з улаштуванням обойми при
товщині армованого прошарку 30 см

100 м3 0,366

1244,36

2745

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

9359

22,54

3071

120812

120812

237,88

20215

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11

  Загальновиробничi витрати, грн.
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Номер
 пози-
цiї л.к.

 Шифр і
номер
позиції

нормативу

I блок.
Заробiтна

плата в 
загально-

виробничих
 витратах

III блок.
Кошти на
покриття

решти
статей

загально-
виробничих

 витрат

грн.
гр.6хгр.7

грн.
гр.4хгр.11

1 2 8 12

4933,92 2257,40

530 242

5136,14 2349,92

552 252

2,63 1,20

513 2343,77

136,24

3053 783

7,48

1530

0,1610 0,0193 15,66 4,02 7,853 С311-10  194,931

31,38

0,12

4,05

136,24

2340 636

7,48

1440

314,1600 37,6992 21783,85 5922,40 13408,462 КБ1-164-2  0,1074

33,74

0,12

3,89

136,24

2889 753

7,48

1525

301,7908 36,2149 26900,84 7003,65 14194,971 КБ1-18-6  0,1074

32,42

0,12

грн.
гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 9 10 11 13

 Усереднені
 показники
для визна-
чення кош-
тів на пок-
риття реш-
ти статей
загально-

виробничих
 витрат

Загально-
виробничі

витрати
без ураху-
вання від-
рахувань
на єдиний
внесок від
коштів на
оплату по
непраце-
здатності,

люд.год люд.год
гр.4хгр.5

грн. грн. грн.
(гр.8+гр.9)*

0,22

грн./
люд.год

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-02-04 
на озеленення території (додаткові роботи)  

  Кiлькість  Норматив-
но-розра-
хункова

кошторис-
на трудо-
місткість
робіт, що
передба-

чені в пря-
мих вит-

ратах (ро-
бітників-бу-
дівельників
та робітни-
ків, що об-
слуговують

машини) 

Усереднені
 

коефіцієнти
переходу

від норма-
тивно-роз-
рахункової
кошторис-
ної трудо-
місткості
робіт, що
передба-

чені в
прямих

витратах, 
до трудо-

витрат пра-
цівників,

заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих 
витратах

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах 

Усередне-
на вартість

людино-
години пра-

цівників,
заробітна
плата яких
врахову-
ється в

загально-
виробни-

чих витра-
тах

 Заробiтна
плата в
прямих

витратах

II блок.
Єдиний

внесок на
загально-
обов'язко-
ве держав-
не соціаль-
не страху-

вання,
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1 2 8 12

139,43 81,29

170 99

525,58 260,10

192 95

505,28 294,59

616 359

308,96 180,13

377 220

98,79 57,60

121 70

3071 1571

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;
       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =
=(3071 + 17144 * 1) * 0,003739 = 76 грн.

де: 
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =
=(3071 + 17144 * 1) * 0,0078 = 158 грн.

де: 
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(3071 + 17144 * 1) * 0,0078 * 0,22= 35 грн.
де: 

  Крiм того:
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

9090Разом: 215,34 22,54 17144 4448

197

6,99

388

11 КБ47-25-6  1,22

10,05

0,088

0,88

583

6,99

1180

8,2400 0,7251 635,72 161,59 317,98136,24

776

10 КБ47-25-5  1,22

31,44

0,088

2,77

955

6,99

1930

25,7700 2,2678 1862,91 477,81 966,90136,24

2273

9 КБ47-25-3  1,22

51,42

0,088

4,52

251

8,9

538

42,1448 3,7087 3049,40 782,03 1581,90136,24

3721

5 ДБ1-30-2  0,366

10,7

0,132

1,41

290

6,99

559

29,2252 3,8577 2580,20 683,27 1468,95136,24

944

4 КБ47-3-3  1,22

14,19

0,088

1,25

10 11 13

11,6300 1,0234 940,75 237,64 458,36136,24

1148

3 4 5 6 7 9
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1 2 8 12

                                     Склав               _____________________________________Головачов О.О.
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Шеремета М.Д.
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

9 10 11 13

  Разом загальновиробничi витрати:  9090 + 158 + 35  + 76 = 9359 грн. 
3 4 5 6 7
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«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування. 
  

 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв 
  
  
  

№ 
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування  Одиниця  

виміру 
Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 28111,69 83,95         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 3,6           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1823,66 83,21         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,5       
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 2975,97 95,91         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,6           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год 620,83 97,26         

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -      -        
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 3893,7 136,24         

9.2       коштів на зведення та розбирання 
тимчасових будівель і споруд 

люд.год   -              

        коштів на виконання будівельних робіт:               

9.3           у зимовий період люд.год   -              

9.4           у літній період люд.год   -              
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      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 37425,85         

                

                

      Середній розряд робіт розряд 3,6         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 15,347442 355,24 
5452,03 

        

                    

11 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 
59 кВт [80 к.с.] 

маш. год 1,036728 525,19 
544,48 

        

                    

12 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність 
79 кВт [108 к.с.] 

маш. год 5,62232 609,25 
3425,40 

        

                    

13 КБМ201-410 Трактори на пневмоколісному ходу, 
потужність 59 кВт [80 к.с.] 

маш. год 0,6896 514,92 
355,09 

        

                    

14 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 6,760864 257,1 
1738,22 

        

                    

15 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 70,2301591 306,55 
21529,06 

        

                    

16 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на 
монтажі технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,77885 630,94 
491,41 

        

                    

17 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 226,4868180 
11 

612,76 
138782,06 

        

                    

18 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 8,24480854 500,49 
4126,44 

        

                    

19 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, 
вантажопідйомність 1 т 

маш. год 15,6648 365,96 
5732,69 
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20 КБМ203-903 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м маш. год 1,3464 155,06 
208,77 

        

                    

21 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, 
вантажопідйомність 0,5 т 

маш. год 1,04811 114,08 
119,57 

        

                    

22 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 130,8965867 80,09 
10483,51 

        

                    

23 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 26,976576 143,8 
3879,23 

        

                    

24 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 299,2014648 13,3 
3979,38 

        

                    

25 КБМ204-1000 Перетворювачі зварювальні з номінальним 
зварювальним струмом 315-500 А 

маш. год 252,24342 23,84 
6013,48 

        

                    

26 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань 
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] 

маш. год 27,918 5,64 
157,46 

        

                    

27 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 78,75341 316,58 
24931,75 

        

                    

28 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 242,60302 365,49 
88668,98 

        

                    

29 КБМ206-248 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3 

маш. год 36,16263 735,02 
26580,26 

        

                    

30 КБМ206-249- 
ДР 

Екскаватори одноковшеві дизельні на 
гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3 

маш. год 9,33546 981,54 
9163,13 

        

                    

31 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 
м3 

маш. год 757,0620644 425,36 
322023,92 
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32 КБМ206-339 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 
м3 

маш. год 9,7359955 615,21 
5989,68 

        

                    

33 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 181,220074 559,17 
101332,83 

        

                    

34 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 2,638656 733,94 
1936,62 

        

                    

35 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 12,8856519 868,99 
11197,50 

        

                    

36 КБМ207-152- 
ДР 

Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.] маш. год 0,46548 1119,75 
521,22 

        

                    

37 КБМ207-316 Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], 
місткість ковша 3,0 м3 

маш. год 5,21928 556,56 
2904,84 

        

                    

38 КБМ211-54 Автобетонозмішувачі, місткість барабана 5 
м3 

маш. год 20,89091532 449,65 
9393,60 

        

                    

39 КБМ211-105 Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год маш. год 15,554825 1461,67 
22736,02 

        

                    

40 КБМ211-902 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л маш. год 165,7876 91,58 
15182,83 

        

                    

41 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 
99 кВт [135 к.с.] 

маш. год 112,5061768 
96 

979,27 
110173,92 

        

                    

42 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність 
121 кВт [165 к.с.] 

маш. год 4,99554 1249,95 
6244,18 

        

                    

43 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 5,872075 59,61 
350,03 

        

                    

44 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш. год 8,06575 443,48 
3577,00 
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45 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні 
гладковальцеві, маса 13 т 

маш. год 32,5809396 554,19 
18056,03 

        

                    

46 КБМ212-907- 
ДР 

Котки дорожні самохідні вібраційні 
гладковальцеві, маса 13 т 

маш. год 4,16346 965,65 
4020,45 

        

                    

47 КБМ212-908 Котки дорожні самохідні вібраційні 
гладковальцеві, маса 18 т 

маш. год 10,802935 596,18 
6440,49 

        

                    

48 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному 
ходу, маса 16 т 

маш. год 3,907629 945,57 
3694,94 

        

                    

49 КБМ212-931 Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т маш. год 11,722887 1194,7 
14005,33 

        

                    

50 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим 
двигуном легкі, маса до 100 кг 

маш. год 4,7184115 72,54 
342,27 

        

                    

51 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 24,6719385 771,7 
19039,33 

        

                    

52 КБМ212-1601- 
ДР 

Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 1,78434 927,09 
1654,24 

        

                    

53 КБМ215-101 Агрегати наповнювально-обпресовувальні, 
продуктивність до 70 м3/год 

маш. год 9,46 855,55 
8093,50 

        

                    

54 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, 
глибина буріння 3,5 м 

маш. год 10,08 733,38 
7392,47 

        

                    

55 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання 
поліетиленових труб діаметром до 315 мм, 
потужність 3,7 кВт 

маш. год 65,44384 149,15 
9760,95 

        

                    

56 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання 
поліетиленових труб діаметром до 315 мм, 
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної 
електростанції)  

маш. год 26,976576 149,15 
4023,56 
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57 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 17,0045568 8 
136,04 

        

                    

58 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в 
залізобетоні діаметром до 160 мм 

маш. год 39,95904 106,45 
4253,64 

        

                    

59 КБМ233-340 Прес листозгинальний маш. год 7,6065 166,68 
1267,85 

        

                    

60 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 48,96350748 64,13 
3140,03 

        

                    

61 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від 
пересувних компресорних станцій 

маш. год 44,8668 5,6 
251,25 

        

                    

62 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 14,343626 3,16 
45,33 

        

                    

63 КБМ233-1681 Щітки дорожні навісні на базі трактора маш. год 0,492184 445,15 
219,10 

        

64 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 3332,741 116,59 
388564,27 

        

65 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 376,25 159,93 
60173,66 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   1524501,32         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 566,826           

    Дизельне паливо кг 10045,185           

    Електроенергія кВт-год 6925,834           

    Стиснене повітря м3 3109,269           

    Мастильні матеріали кг 657,054           

    Гідравлічна рідина кг 101,42           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

66 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 1,71182          
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67 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 141,1784          

                    

68 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 12,102          

                    

69 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 56,774          

                    

70 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 
14,72 кН [1,5 т] 

маш. год 9,097          

                    

71 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 
кН [0,59 т] 

маш. год 36,3059312          

                    

72 КБМ203-403 Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 
кН [2 т] 

маш. год 16,94          

                    

73 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 
кН [5 т] 

маш. год 0,00528          

                    

74 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з 
номінальним зварювальним струмом 315- 
500 А 

маш. год 3,3385          

                    

75 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних 
електродів не більше 5 кг 

маш. год 269,7981137 
5 

         

                    

76 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 3,316104          

                    

77 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 182,602466          

                    

78 КБМ211-102 Бадді, місткість 4 м3 маш. год 3,5999744          

                    

79 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,34518          

                    

80 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 2,153316          

                    

81 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,3225          

                    

82 КБМ233-900 Ножиці листові кривошипні [гільйотинні] маш. год 5,32455          
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83 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від 
компресора 

маш. год 144,36303          

                    

84 КБМ270-50 Вібратори для усіх видів будівництва, крім 
гідротехнічного 

маш. год 1,99386          

                    

85 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 50,5891815          

                    

86 КБМ270-90 Пилка дискова електрична (працює від 
пересувної електростанції)  

маш. год 261,0238774          

                    

87 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 44,8751435          

                    

88 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 93,8875036          

                    

89 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 316,4795171          

                    

90 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 32,032935          

                    

91 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 150,975717          

                    

92 +КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 37,7108281          

                    

93 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год 186,8944          

                    

94 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 47,748074          

                    

95 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 134,42          

                    

96 +КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 109,4363556          

                    

97 КБМ270-140 Електрокалорифер, продуктивність 1000 
м3/год 

маш. год 15,52408          

                    

98 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 0,4455          

                    

99 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 7,305          

                    

100 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки маш. год 108,5565074          
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101 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових 
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 
1,5 кВт (працює від пересувної 
електростанції)  

маш. год 0,1782          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

102 &С1-1-653 
варіант 1 

Коліно 90 d 25 шт 100 11,71 
1171,00 

11,25 
1125,00 

0,23 
23,00 

0,23 
23,00 

30 км. 

                    

103 &С1-1-653 
варіант 3 

Коліно 90 d 20 шт 300 5,95 
1785,00 

5,60 
1680,00 

0,23 
69,00 

0,12 
36,00 

30 км. 

                    

104 &С1-1-653 
варіант 4 

Коліно 90 d 32 шт 40 28,28 
1131,20 

27,50 
1100,00 

0,23 
9,20 

0,55 
22,00 

30 км. 

                    

105 &С1-1-654 
варіант 1 

Коліно 45 d 25 шт 30 19,36 
580,80 

18,75 
562,50 

0,23 
6,90 

0,38 
11,40 

30 км. 

                    

106 &С1-1-654 
варіант 3 

Коліно 45 d 20 шт 100 13,09 
1309,00 

12,60 
1260,00 

0,23 
23,00 

0,26 
26,00 

30 км. 

                    

107 &С1-1-655 
варіант 1 

Муфта d 25 шт 30 12,98 
389,40 

12,50 
375,00 

0,23 
6,90 

0,25 
7,50 

30 км. 

                    

108 &С1-1-655 
варіант 2 

Муфта d 20 шт 60 10,43 
625,80 

10,00 
600,00 

0,23 
13,80 

0,2 
12,00 

30 км. 

                    

109 &С1-1-655 
варіант 3 

Муфта d 32 шт 8 23,18 
185,44 

22,50 
180,00 

0,23 
1,84 

0,45 
3,60 

30 км. 

                    

110 &С1-1-656 
варіант 1 

Трійник d 25 шт 4 16,04 
64,16 

15,50 
62,00 

0,23 
0,92 

0,31 
1,24 

30 км. 

                    

111 &С1-1-656 
варіант 2 

Трійник d 20 шт 32 15,53 
496,96 

15,00 
480,00 

0,23 
7,36 

0,3 
9,60 

30 км. 

                    

112 &С1-1-656 
варіант 3 

Трійник d 32 х 25 мм шт 12 10,03 
120,36 

9,60 
115,20 

0,23 
2,76 

0,2 
2,40 

30 км. 
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113 &С1-1-1215 
варіант 1 

Дверний доводчик шт. 9 4523,93 
40715,37 

4435,00 
39915,00 

0,23 
2,07 

88,7 
798,30 

30 км. 

                    

114 &С1-1-1215 
варіант 2 

Стопор дверний шт. 4 459,23 
1836,92 

450,00 
1800,00 

0,23 
0,92 

9 
36,00 

30 км. 

                    

115 &С1-111-176 
варіант 3 

Металеві конструкції під умивальники на 6 
шт 

т 0,4416 41955,84 
18527,70 

40795,00 
18015,07 

338,18 
149,34 

822,66 
363,29 

30 км. 

                    

116 &С1-111-176 
варіант 4 

Металеві конструкції під умивальники на 5 
шт 

т 0,3611 41955,84 
15150,25 

40795,00 
14731,07 

338,18 
122,12 

822,66 
297,06 

30 км. 

                    

117 &С1-111-176 
варіант 5 

Металеві конструкції під умивальники на 1 
шт 

т 0,03 41955,84 
1258,68 

40795,00 
1223,85 

338,18 
10,15 

822,66 
24,68 

30 км. 

                    

118 &С1-180-36- 
558 
варіант 1 

Металорукав  герметичний Ф16мм м 141,4 27,85 
3937,99 

26,85 
3796,59 

0,45 
63,63 

0,55 
77,77 

30 км. 

                    

119 &С1-180-36- 
558 
варіант 2 

Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ 
Dy20 

м 2373,5 24,4 
57913,40 

23,47 
55706,05 

0,45 
1068,08 

0,48 
1139,27 

ВЦ=1316/50/1,2 
30 км. 

                    

120 &С1-180-36- 
558 
варіант 3 

Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ 
Dy40 

м 434,3 38,66 
16790,04 

37,45 
16264,54 

0,45 
195,44 

0,76 
330,06 

30 км. 

                    

121 &С1-180-36- 
558 
варіант 4 

Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ 
Dy32 

м 10,1 31,02 
313,30 

29,96 
302,60 

0,45 
4,55 

0,61 
6,15 

30 км. 

                    

122 &С102-201-7 
варіант 1 

Кріпильні елементи кг 12 3060,31 
36723,72 

3000,00 
36000,00 

0,3 
3,60 

60,01 
720,12 

30 км. 

                    

123 &С111-1-23 
варіант 2 

Екструдований пінополістирол 100мм м3 38,76 4858,22 
188304,61 

4750,00 
184110,00 

12,96 
502,33 

95,26 
3692,28 

  

                    

124 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення 
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм 

т 0,00012 508174,99 
60,98 

497732,18 
59,73 

478,59 
0,06 

9964,22 
1,19 

30 км. 
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125 +С111-73 
варіант 1 

Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,588738 50116,92 
29505,74 

48600,00 
28612,67 

534,24 
314,53 

982,68 
578,54 

30 км. 

                    

126 +С111-73 
варіант 2 

Гідроізоляційна суміш Ceresit 
двокомпонентна CR 66  

т 1,52761 83240,48 
127159,00 

81074,074 
123849,57 

534,24 
816,11 

1632,17 
2493,32 

30 км. 

                    

127 +С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 0,053846 48994,92 
2638,18 

47500,00 
2557,69 

534,24 
28,77 

960,68 
51,72 

30 км. 

                    

128 +С111-74 
варіант 1 

Гідроізоляційна суміш Ceresit 
двокомпонентна CR 66  

т 0,18487 83240,48 
15388,67 

81074,074 
14988,16 

534,24 
98,76 

1632,17 
301,75 

30 км. 

                    

129 +С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК- 
45/180 

т 0,0155 54105,5 
838,64 

52500,00 
813,75 

544,61 
8,44 

1060,89 
16,45 

30 км. 

                    

130 &С111-81-25 
варіант 1 

Блоки з газобетону 600х200х250 мм м3 31,4721 4234,02 
133253,47 

4024,999 
126675,17 

126 
3965,48 

83,02 
2612,82 

30 км. 

                    

131 +С111-88 Болти із шестигранною головкою, діаметр 
різьби 6 мм 

т 0,0032 90105,57 
288,34 

88000,00 
281,60 

338,79 
1,08 

1766,78 
5,66 

30 км. 

                    

132 &С111-95-В2- 
В2 
варіант 1 

Комплект болтів із гайками та шайбами шт 67 40,51 
2714,17 

39,70 
2659,90 

0,02 
1,34 

0,79 
52,93 

30 км. 

                    

133 +С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 
мм 

т 0,014446 90105,57 
1301,67 

88000,00 
1271,25 

338,79 
4,89 

1766,78 
25,53 

30 км. 

                    

134 +С111-171 Цвяхи дротяні оцинковані для 
азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм 

т 0,007374 77809,75 
573,77 

75945,28 
560,02 

338,79 
2,50 

1525,68 
11,25 

30 км. 

                    

135 +С111-175 
варіант 1 

Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 
0х100 мм 

т 0,13430063 107445,57 
14430,01 

105000,00 
14101,57 

338,79 
45,50 

2106,78 
282,94 

30 км. 

                    

136 +С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 
мм 

т 0,0009264 107445,57 
99,54 

105000,00 
97,27 

338,79 
0,31 

2106,78 
1,96 

30 км. 

                    

137 &С111-181-1-2 
варіант 2 

Кілочки для пластикового поребрика шт 1735 10,99 
19067,65 

7,75 
13446,25 

3,02 
5239,70 

0,22 
381,70 

30 км. 
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138 &С111-181-1-2 
варіант 3 

Кілочки для фіксування георешітки шт 258,6 10,99 
2842,01 

7,75 
2004,15 

3,02 
780,97 

0,22 
56,89 

30 км. 

                    

139 &С111-196-1-5 
варіант 1 

Піна монтажна л 2,39776 248,43 
595,68 

243,3333 
583,45 

0,23 
0,55 

4,87 
11,68 

30 км. 

                    

140 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,047861 4843,14 
231,80 

4289,92 
205,32 

458,26 
21,93 

94,96 
4,55 

30 км. 

                    

141 +С111-233-2 
варіант 1 

Грунт кварцовий кг 182,985 87,24 
15963,61 

85,00 
15553,73 

0,53 
96,98 

1,71 
312,90 

30 км. 

                    

142 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,164772 8418,79 
1387,18 

7800,00 
1285,22 

453,72 
74,76 

165,07 
27,20 

30 км. 

                    

143 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000033 18096,62 
0,60 

17269,91 
0,57 

471,87 
0,02 

354,84 
0,01 

30 км. 

                    

144 +С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 17,4564 141,15 
2463,97 

138,00 
2408,98 

0,38 
6,63 

2,77 
48,36 

30 км. 

                    

145 С111-311 Каболка т 0,072483 143734,97 
10418,34 

140462,92 
10181,17 

453,72 
32,89 

2818,33 
204,28 

30 км. 

                    

146 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,03596 31767,59 
1142,36 

30677,37 
1103,16 

467,33 
16,81 

622,89 
22,39 

30 км. 

                    

147 +С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 17,08397 54,7 
934,49 

48,00 
820,03 

5,63 
96,18 

1,07 
18,28 

30 км. 

                    

148 +С111-334 
варіант 1 

Фарба фасадна силоксанова 10 л т 0,08 273727,99 
21898,24 

267857,143 
21428,57 

503,63 
40,29 

5367,22 
429,38 

30 км. 

                    

149 С111-388 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, 
сурик залізний, МА-015 

т 0,000003 56341,44 
0,17 

54733,08 
0,16 

503,63 
  -    

1104,73 
0,01 

30 км. 

                    

150 С111-432 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до 
застосування, мумія, ПФ-14 

т 0,0002 90126,13 
18,03 

87855,32 
17,57 

503,63 
0,10 

1767,18 
0,36 

30 км. 
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151 +С111-542 
варіант 2 

Термоізоляція повітропроводів фольгована  м2 149,736 450,22 
67414,14 

440,00 
65883,84 

1,39 
208,13 

8,83 
1322,17 

30 км. 

                    

152 +С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 0,12462 31302,31 
3900,89 

30230,28 
3767,30 

458,26 
57,11 

613,77 
76,48 

30 км. 

                    

153 С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 
50 

т 0,066 43325,52 
2859,48 

41963,30 
2769,58 

512,7 
33,84 

849,52 
56,06 

30 км. 

                    

154 С111-633 Парафін нафтовий твердий П-3 т 0,025441 51876,74 
1319,80 

50342,31 
1280,76 

517,24 
13,16 

1017,19 
25,88 

30 км. 

                    

155 +С111-741 
варіант 2 

Сантехнічні перегородки м2 67 3512,54 
235340,18 

3440,00 
230480,00 

3,67 
245,89 

68,87 
4614,29 

30 км. 

                    

156 +С111-741 
варіант 5 

Лист магнезитовий 2400*1200*12 мм м2 173,15393 453,53 
78530,88 

440,9722 
76356,07 

3,67 
635,47 

8,89 
1539,34 

30 км. 

                    

157 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,14535 44175,56 
6420,92 

42970,58 
6245,77 

338,79 
49,24 

866,19 
125,91 

30 км. 

                    

158 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 
6,5 мм 

т 0,000459 39745,11 
18,24 

38700,00 
17,76 

265,79 
0,12 

779,32 
0,36 

30 км. 

                    

159 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,0854264 39745,11 
3395,28 

38700,00 
3306,00 

265,79 
22,71 

779,32 
66,57 

30 км. 

                    

160 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 4,0 мм 

т 0,006535 39745,11 
259,73 

38700,00 
252,90 

265,79 
1,74 

779,32 
5,09 

30 км. 

                    

161 С111-821-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,2 мм 

т 0,0975929 47065,76 
4593,28 

45877,11 
4477,28 

265,79 
25,94 

922,86 
90,06 

30 км. 

                    

162 +С111-826 
варіант 2 

Сталь листова t6 C255 т 0,058 42208,72 
2448,11 

41115,31 
2384,69 

265,79 
15,42 

827,62 
48,00 

30 км. 

                    

163 +С111-826 
варіант 3 

Сталь листова t40 C245 т 2,453 42208,72 
103537,99 

41115,31 
100855,86 

265,79 
651,98 

827,62 
2030,15 

30 км. 
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164 +С111-827 
варіант 1 

Труба кадратна 100х3 т 0,988 46805,04 
46243,38 

45621,50 
45074,04 

265,79 
262,60 

917,75 
906,74 

30 км. 

                    

165 +С111-852 
варіант 1 

Гідроізоляціна мембрана м2 28,1 188,86 
5306,97 

184,00 
5170,40 

1,16 
32,60 

3,7 
103,97 

30 км. 

                    

166 +С111-853 
варіант 1 

Геотекстиль 200гр/м2 м2 237,3 47,89 
11364,30 

45,70 
10844,61 

1,25 
296,63 

0,94 
223,06 

30 км. 

                    

167 +С111-853 
варіант 3 

Шиповидна мембрана (залишилась від 
попереднього підрядника) 

м2 89,9 __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  

                    

168 +С111-853 
варіант 5 

Шиповидна мембрана м2 68,5 74,23 
5084,76 

71,52 
4899,12 

1,25 
85,63 

1,46 
100,01 

30 км. 

                    

169 С111-857 
варіант 2 

Гідроізоляційні рулонні матеріали м2 7,7216 49,99 
386,00 

48,43 
373,96 

0,58 
4,48 

0,98 
7,56 

30 км. 

                    

170 +С111-870 
варіант 1 

Сітка дротяна для армування м2 68,2 80,6 
5496,92 

79,00 
5387,80 

0,02 
1,36 

1,58 
107,76 

30 км. 

                    

171 +С111-874 Сітка дротяна ткана з квадратними 
чарунками N 05 без покриття 

м2 42,77002 80,88 
3459,24 

79,00 
3378,83 

0,29 
12,40 

1,59 
68,01 

30 км. 

                    

172 +С111-960 
варіант 1 

Клапан зворотній Ф50 фланцевий  шт 3 1958,46 
5875,38 

1920,00 
5760,00 

0,06 
0,18 

38,4 
115,20 

30 км. 

                    

173 +С111-960 
варіант 2 

Засувка фланцева з обрезиненим  клином 
dy50 

шт 3 3702,66 
11107,98 

3630,00 
10890,00 

0,06 
0,18 

72,6 
217,80 

30 км. 

                    

174 +С111-960 
варіант 3 

Кран кульовий запірний фланцевий dy50 шт 1 2154,3 
2154,30 

2112,00 
2112,00 

0,06 
0,06 

42,24 
42,24 

30 км. 

                    

175 +С111-1020 
варіант 1 

Труби профільні 60х60х3,5 мм т 0,171 48100,36 
8225,16 

47476,50 
8118,48 

265,79 
45,45 

358,07 
61,23 

30 км. 

                    

176 +С111-1119 
варіант 1 

Полоса t= 5мм т 1,4 42607,25 
59650,15 

42117,00 
58963,80 

173,07 
242,30 

317,18 
444,05 

15 км. 
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177 +С111-1141 
варіант 1 

Профiль СС250-2-20-60 С245 т 3,195 46536,21 
148683,19 

45924,00 
146727,18 

265,79 
849,20 

346,42 
1106,81 

30 км. 

                    

178 +С111-1141 
варіант 2 

Профiль СС150-2-20-60 С245 т 0,76 46536,21 
35367,52 

45924,00 
34902,24 

265,79 
202,00 

346,42 
263,28 

30 км. 

                    

179 С111-1292 Уайт-спірит т 0,000047 4683,46 
0,22 

3979,11 
0,19 

612,52 
0,03 

91,83 
  -    

30 км. 

                    

180 С111-1300 Паливо моторне марки ДТ т 0,01782 61896,03 
1102,99 

60048,74 
1070,07 

633,64 
11,29 

1213,65 
21,63 

30 км. 

                    

181 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного 
призначення бездобавковий, марка 400 

т 2,911 4875,29 
14191,97 

4400,00 
12808,40 

379,7 
1105,31 

95,59 
278,26 

30 км. 

                    

182 +С111-1356 
варіант 1 

Цемент для приготування розчину в умовах 
будови та в інших подібних випадках 

т 0,51705 4871,46 
2518,79 

4400,00 
2275,02 

375,94 
194,38 

95,52 
49,39 

30 км. 

                    

183 +С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм 

т 0,0004 81976,31 
32,79 

80030,14 
32,01 

338,79 
0,14 

1607,38 
0,64 

30 км. 

                    

184 +С111-1479-1 Шурупи з плоскою головкою, діаметр 
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм 

т 0,005928 82516,51 
489,16 

80559,75 
477,56 

338,79 
2,01 

1617,97 
9,59 

30 км. 

                    

185 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 6 мм, довжина 40 мм 

т 0,00063 56531,87 
35,62 

55084,61 
34,70 

338,79 
0,21 

1108,47 
0,71 

30 км. 

                    

186 +С111-1493 
варіант 6 

Покрівельні композитні панелі t=150мм м2 80,9 2162,18 
174920,36 

2100,00 
169890,00 

19,78 
1600,20 

42,4 
3430,16 

30 км. 

                    

187 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,000335 107451,74 
36,00 

105000,00 
35,18 

344,84 
0,12 

2106,9 
0,70 

30 км. 

                    

188 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,2031981 107451,74 
21833,99 

105000,00 
21335,80 

344,84 
70,07 

2106,9 
428,12 

30 км. 

                    

189 +С111-1514 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А т 0,0004164 107451,74 
44,74 

105000,00 
43,72 

344,84 
0,14 

2106,9 
0,88 

30 км. 
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190 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00008 107451,74 
8,60 

105000,00 
8,40 

344,84 
0,03 

2106,9 
0,17 

30 км. 

                    

191 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,112359 107451,74 
12073,17 

105000,00 
11797,70 

344,84 
38,75 

2106,9 
236,72 

30 км. 

                    

192 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,001314 107451,74 
141,19 

105000,00 
137,97 

344,84 
0,45 

2106,9 
2,77 

30 км. 

                    

193 +С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,0006 107451,74 
64,47 

105000,00 
63,00 

344,84 
0,21 

2106,9 
1,26 

30 км. 

                    

194 С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,3138 26141,86 
8203,32 

25041,29 
7857,96 

587,98 
184,51 

512,59 
160,85 

30 км. 

                    

195 С111-1599 Ацетилен газоподібний технічний м3 0,23 112,59 
25,90 

101,76 
23,40 

8,62 
1,98 

2,21 
0,52 

30 км. 

                    

196 С111-1600 Бензин розчинник т 0,161538 30806,88 
4976,48 

29690,12 
4796,08 

512,7 
82,82 

604,06 
97,58 

30 км. 

                    

197 +С111-1604 Папір шліфувальний м2 22,5051 285,65 
6428,58 

280,00 
6301,43 

0,05 
1,13 

5,6 
126,02 

30 км. 

                    

198 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,024 529388,99 
12705,34 

518505,18 
12444,12 

503,63 
12,09 

10380,18 
249,13 

30 км. 

                    

199 +С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 353,38742 40,01 
14139,03 

38,50 
13605,42 

0,73 
257,97 

0,78 
275,64 

30 км. 

                    

200 +С111-1626-1 
варіант 2 

Фарба водоемульсійна кг 413,091 286,18 
118218,38 

280,00 
115665,48 

0,57 
235,46 

5,61 
2317,44 

30 км. 

                    

201 +С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 
180х3 мм 

шт 2,8912 37,54 
108,54 

36,67 
106,02 

0,13 
0,38 

0,74 
2,14 

30 км. 

                    

202 +С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 
180х6 мм 

шт 0,59394 81,86 
48,62 

80,00 
47,52 

0,25 
0,15 

1,61 
0,95 

30 км. 
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203 С111-1663 Лак, марка 177 т 0,00473 47752,42 
225,87 

46244,41 
218,74 

571,69 
2,70 

936,32 
4,43 

30 км. 

                    

204 +С111-1708 Клоччя просочене кг 3,6 72,06 
259,42 

70,14 
252,50 

0,51 
1,84 

1,41 
5,08 

30 км. 

                    

205 +С111-1721- 
11А 
варіант 1 

Стрiчка армувальна (шириною 150 мм) м 140,8422 4,28 
602,80 

4,20 
591,54 

__-__ 
  -    

0,08 
11,26 

  

                    

206 +С111-1721- 
11А 
варіант 3 

Ущільнююча стрічка  м 62,8 10,51 
660,03 

10,30 
646,84 

__-__ 
  -    

0,21 
13,19 

ВЦ=12,36/1,2 
 

                    

207 +С111-1721- 
11Б 
варіант 1 

Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм м 386,79 3,18 
1229,99 

3,10 
1199,05 

0,02 
7,74 

0,06 
23,20 

30 км. 

                    

208 +С111-1726 
варіант 4 

Плитки керамiчнi для пiдлог  м2 283,48 990,68 
280838,82 

957,913 
271549,18 

13,34 
3781,62 

19,43 
5508,02 

30 км. 

                    

209 +С111-1726 
варіант 5 

Плитки керамiчнi для облицювання стін м2 542,3 1022,48 
554489,28 

989,087 
536381,88 

13,34 
7234,28 

20,05 
10873,12 

30 км. 

                    

210 +С111-1756 
варіант 5 

Решітка вентиляційна KW-150 шт 30 324,94 
9748,20 

318,00 
9540,00 

0,57 
17,10 

6,37 
191,10 

30 км. 

                    

211 +С111-1756 
варіант 6 

Решітка вентиляційна припливна, розм. 
400х200 

шт 8 666,5 
5332,00 

652,86 
5222,88 

0,57 
4,56 

13,07 
104,56 

30 км. 

                    

212 +С111-1756 
варіант 7 

Решітка вентиляційна дверна 450х200 шт 12 1036,9 
12442,80 

1016,00 
12192,00 

0,57 
6,84 

20,33 
243,96 

30 км. 

                    

213 +С111-1756 
варіант 8 

Решітка вентиляційна припливна 500х500 шт 1 1565,35 
1565,35 

1534,09 
1534,09 

0,57 
0,57 

30,69 
30,69 

30 км. 

                    

214 С111-1757 Рядно м2 136,832 85,89 
11752,50 

84,07 
11503,47 

0,14 
19,16 

1,68 
229,87 

30 км. 
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215 +С111-1762 
варіант 1 

Рубероїд гідроізоляційний м2 33 155,88 
5144,04 

152,50 
5032,50 

0,32 
10,56 

3,06 
100,98 

30 км. 

                    

216 С111-1777 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 25 мм шт 3,2256 7441,6 
24003,62 

7295,63 
23532,78 

0,06 
0,19 

145,91 
470,65 

30 км. 

                    

217 С111-1801 
варіант 1 

Профіль натяжної стелі  т 0,12264 91258,37 
11191,93 

90313,24 
11076,02 

265,79 
32,60 

679,34 
83,31 

30 км. 

                    

218 +С111-1837 
варіант 1 

Швелери И24 т 0,636 56125,6 
35695,88 

55442,00 
35261,11 

265,79 
169,04 

417,81 
265,73 

30 км. 

                    

219 +С111-1837 
варіант 2 

Смуга 30х4 мм т 0,0047 35933,28 
168,89 

35400,00 
166,38 

265,79 
1,25 

267,49 
1,26 

30 км. 

                    

220 +С111-1837 
варіант 4 

Кутник 50х50мм т 0,019488 34933,84 
680,79 

34408,00 
670,54 

265,79 
5,18 

260,05 
5,07 

30 км. 

                    

221 +С111-1843 Сталеві деталі риштувань т 0,01798 130291,51 
2342,64 

129000,00 
2319,42 

321,6 
5,78 

969,91 
17,44 

30 км. 

                    

222 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0347725 90067,71 
3131,88 

88000,00 
3059,98 

301,68 
10,49 

1766,03 
61,41 

30 км. 

                    

223 +С111-1853-4 
варіант 1 

Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,01914 107407,71 
2055,78 

105000,00 
2009,70 

301,68 
5,77 

2106,03 
40,31 

30 км. 

                    

224 +С111-1860 
варіант 1 

Решітка снігорізна з нержавіючої сталі шт 69 1046,16 
72185,04 

1014,00 
69966,00 

11,65 
803,85 

20,51 
1415,19 

30 км. 

                    

225 +С111-1867 
варіант 2 

Дюбель розпірний 12*80 шт 2820 3,1 
8742,00 

2,88 
8121,60 

0,16 
451,20 

0,06 
169,20 

30 км. 

                    

226 +С111-1867 
варіант 3 

Шуруп 8*70 шт 2820 2,92 
8234,40 

2,70 
7614,00 

0,16 
451,20 

0,06 
169,20 

30 км. 

                    

227 +С111-1867 
варіант 4 

Шайба 2х8х24 шт 2820 0,67 
1889,40 

0,50 
1410,00 

0,16 
451,20 

0,01 
28,20 

30 км. 
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228 +С111-1867 
варіант 5 

Кронштейн труби шт 28 148,68 
4163,04 

145,60 
4076,80 

0,16 
4,48 

2,92 
81,76 

30 км. 

                    

229 &С111-1867-1 
варіант 1 

Кріпильні матеріали (упаковка) шт 1 459,16 
459,16 

450,00 
450,00 

0,16 
0,16 

9 
9,00 

30 км. 

                    

230 &С111-1867-2 
варіант 1 

Кріплення (хомут) до труб 110мм шт 140 123,41 
17277,82 

120,833 
16916,62 

0,16 
22,40 

2,42 
338,80 

30 км. 

                    

231 &С111-1867-2 
варіант 2 

Кронштейн для жолобів водостічних шт 170 146,36 
24881,76 

143,3333 
24366,66 

0,16 
27,20 

2,87 
487,90 

30 км. 

                    

232 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,01608 27230,7 
437,87 

26152,30 
420,53 

544,46 
8,75 

533,94 
8,59 

30 км. 

                    

233 +С111-2000-1 
варіант 1 

Клеюча суміш для керамічної плитки кг 4935,7 22,52 
111151,96 

21,60 
106611,12 

0,48 
2369,14 

0,44 
2171,70 

30 км. 

                    

234 +С111-2001-1 
варіант 2 

Кольоровий шов 2-5мм кг 344,2068 126,93 
43690,17 

123,96 
42667,87 

0,48 
165,22 

2,49 
857,08 

30 км. 

                    

235 +С111-2009-7 
варіант 1 

Швидкотвердіюча ремонтна суміш кг 50 25,99 
1299,50 

25,00 
1250,00 

0,48 
24,00 

0,51 
25,50 

30 км. 

                    

236 С111-2010-1 
варіант 1 

Суміш для укладання пінобетонних блоків  кг 772,398 11,78 
9098,85 

11,07 
8550,45 

0,48 
370,75 

0,23 
177,65 

30 км. 

                    

237 +С111-2011-1 
варіант 1 

Суміш ППС (для приклеювання 
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 83 

кг 2640 14,69 
38781,60 

13,90 
36696,00 

0,5 
1320,00 

0,29 
765,60 

30 км. 

                    

238 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту 
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85 

кг 2428,698 21,17 
51415,54 

20,25 
49181,13 

0,5 
1214,35 

0,42 
1020,06 

30 км. 

                    

239 +С111-2011-3 
варіант 1 

Шпаклівка стартова кг 152,4 14,31 
2180,84 

13,53 
2061,97 

0,5 
76,20 

0,28 
42,67 

30 км. 

                    

240 +С111-2011-3 
варіант 2 

Шпаклівка фінішна кг 50,8 16,32 
829,06 

15,50 
787,40 

0,5 
25,40 

0,32 
16,26 

30 км. 
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241 +С111-2012-1 
варіант 1 

Декоративна штукатурка моделююча 
Caparol Capatect ArmaReno 700, 25 кг 

кг 429,232 56,81 
24384,67 

55,20 
23693,61 

0,5 
214,62 

1,11 
476,44 

30 км. 

                    

242 +С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 174,4 43,35 
7560,24 

42,00 
7324,80 

0,5 
87,20 

0,85 
148,24 

30 км. 

                    

243 +С111-2015-4 
варіант 1 

Шпаклiвка фугенфуллєр кг 51,42378 15,61 
802,73 

14,80 
761,07 

0,5 
25,71 

0,31 
15,95 

30 км. 

                    

244 +С112-8 
варіант 1 

Лісоматеріали круглі хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 
см 

м3 0,15372 8425,29 
1295,14 

8000,00 
1229,76 

260,09 
39,98 

165,2 
25,40 

30 км. 

                    

245 +С112-24 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ 
сорт 

м3 0,058289 9917,93 
578,11 

9500,00 
553,75 

223,46 
13,03 

194,47 
11,33 

30 км. 

                    

246 +С112-25 
варіант 1 

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,8375335 9917,93 
8306,60 

9500,00 
7956,57 

223,46 
187,16 

194,47 
162,87 

30 км. 

                    

247 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,2304 9917,93 
2285,09 

9500,00 
2188,80 

223,46 
51,49 

194,47 
44,80 

30 км. 

                    

248 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 
більше, ІІІ сорт 

м3 2,78856 9917,93 
27656,74 

9500,00 
26491,32 

223,46 
623,13 

194,47 
542,29 

30 км. 

                    

249 +С113-1 
варіант 4 

Профіль напрямний м 120,06 38,6 
4634,32 

38,00 
4562,28 

0,31 
37,22 

0,29 
34,82 

30 км. 

                    

250 +С113-1 
варіант 5 

Профіль стійковий м 248,4 67,75 
16829,10 

66,94 
16627,90 

0,31 
77,00 

0,5 
124,20 

30 км. 

                    

251 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 
мм 

м 0,15 103,78 
15,57 

102,45 
15,37 

0,56 
0,08 

0,77 
0,12 

30 км. 
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252 &С113-123- 
390 
варіант 1 

Трійник 25 х 20 мм шт 64 12,82 
820,48 

12,50 
800,00 

0,07 
4,48 

0,25 
16,00 

30 км. 

                    

253 &С113-123- 
390 
варіант 2 

Трійник 32 х 20 мм шт 8 9,41 
75,28 

9,16 
73,28 

0,07 
0,56 

0,18 
1,44 

30 км. 

                    

254 +С113-339 
варіант 1 

Планки для обрамлення  м 62,8 171,24 
10753,87 

169,60 
10650,88 

0,37 
23,24 

1,27 
79,75 

30 км. 

                    

255 +С113-750 
варіант 1 

Люк типу Т шт 19 6060,09 
115141,71 

5900,00 
112100,00 

41,26 
783,94 

118,83 
2257,77 

30 км. 

                    

256 +С113-975 
варіант 1 

Труба пластмасова каналізаційна 
безнапірна ф200 РР К2-Кан  

м 15 609,54 
9143,10 

590,00 
8850,00 

7,59 
113,85 

11,95 
179,25 

30 км. 

                    

257 +С113-984 
варіант 1 

Труба пластмасова каналізаційна 
безнапірна ф300 РР К2-Кан  

м 225 1245,08 
280143,00 

1208,40 
271890,00 

12,27 
2760,75 

24,41 
5492,25 

30 км. 

                    

258 +С113-984 
варіант 2 

Труба пластмасова каналізаційна 
безнапірна ф300 РVC, SN8 

м 13 2120,86 
27571,18 

2067,00 
26871,00 

12,27 
159,51 

41,59 
540,67 

30 км. 

                    

259 +С113-992 
варіант 2 

Ринва коричнева 3м  шт 29 543,17 
15751,93 

531,06 
15400,74 

1,46 
42,34 

10,65 
308,85 

30 км. 

                    

260 +С113-997- 
11А 
варіант 2 

Лійка коричнева шт 7 332,61 
2328,27 

325,07 
2275,49 

1,02 
7,14 

6,52 
45,64 

ВЦ=368/1,2 
30 км. 

                    

261 +С113-1206 
варіант 1 

Коліно Ф50 45 PP-HT шт 90 20,37 
1833,30 

18,51 
1665,90 

1,46 
131,40 

0,4 
36,00 

30 км. 

                    

262 +С113-1206 
варіант 2 

Коліно Ф110 45 PP-HT шт 42 98,95 
4155,90 

95,55 
4013,10 

1,46 
61,32 

1,94 
81,48 

30 км. 

                    

263 +С113-1206 
варіант 3 

Коліно Ф110 45 PVT шт 63 117,22 
7384,86 

113,46 
7147,98 

1,46 
91,98 

2,3 
144,90 

30 км. 
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264 +С113-1206 
варіант 4 

Коліно Ф160 45 PVT шт 20 207,06 
4141,20 

201,54 
4030,80 

1,46 
29,20 

4,06 
81,20 

30 км. 

                    

265 +С113-1206 
варіант 5 

Трійник Ф50 45 PP-HT шт 26 49,52 
1287,52 

47,09 
1224,34 

1,46 
37,96 

0,97 
25,22 

30 км. 

                    

266 +С113-1206 
варіант 6 

Трійник Ф110 45 PP-HT шт 40 63,58 
2543,20 

60,87 
2434,80 

1,46 
58,40 

1,25 
50,00 

30 км. 

                    

267 +С113-1206 
варіант 7 

Трійник Ф110 45 PVT шт 10 69,42 
694,20 

66,60 
666,00 

1,46 
14,60 

1,36 
13,60 

30 км. 

                    

268 +С113-1206 
варіант 8 

Трійник редукційний Ф110х160 45 PVT шт 4 177,18 
708,72 

172,25 
689,00 

1,46 
5,84 

3,47 
13,88 

30 км. 

                    

269 +С113-1206 
варіант 9 

Трійник  Ф160 45 PVT шт 1 241,6 
241,60 

235,40 
235,40 

1,46 
1,46 

4,74 
4,74 

30 км. 

                    

270 +С113-1206 
варіант 10 

Редукція Ф110х160 PP-HT шт 23 312,33 
7183,59 

304,75 
7009,25 

1,46 
33,58 

6,12 
140,76 

ВЦ=345/1,2 
30 км. 

                    

271 +С113-1206 
варіант 11 

Редукція Ф50х110 PP-HT шт 8 50,99 
407,92 

48,53 
388,24 

1,46 
11,68 

1 
8,00 

ВЦ=54,93/1,2 
30 км. 

                    

272 +С113-1206 
варіант 12 

Хрестовина  Ф110х110х110 PP-HT шт 6 347,01 
2082,06 

338,75 
2032,50 

1,46 
8,76 

6,8 
40,80 

30 км. 

                    

273 +С113-1206 
варіант 13 

Повітряний клапан HL900(NECO) шт 4 1824,21 
7296,84 

1786,98 
7147,92 

1,46 
5,84 

35,77 
143,08 

ВЦ=2023/1,2 
30 км. 

                    

274 +С113-1206 
варіант 14 

зворотній клапан для колодязя 160мм HL шт 2 1547,61 
3095,22 

1515,80 
3031,60 

1,46 
2,92 

30,35 
60,70 

30 км. 

                    

275 +С113-1206 
варіант 15 

Коліно Ф300 45° шт 10 1381,05 
13810,50 

1352,51 
13525,10 

1,46 
14,60 

27,08 
270,80 

30 км. 

                    

276 +С113-1206 
варіант 16 

Трійник Ф300 90° шт 5 2472,93 
12364,65 

2422,98 
12114,90 

1,46 
7,30 

48,49 
242,45 

30 км. 
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277 +С113-1206 
варіант 17 

Коліна 67* 160ф шт 14 237,11 
3319,54 

231,00 
3234,00 

1,46 
20,44 

4,65 
65,10 

30 км. 

                    

278 +С113-1307 
варіант 1 

Втулка під фланець ПЕ ф63 шт 1 93,06 
93,06 

86,13 
86,13 

5,11 
5,11 

1,82 
1,82 

30 км. 

                    

279 +С113-1307 
варіант 2 

Фланець вільний dy 50/ф63 шт 1 298,03 
298,03 

287,08 
287,08 

5,11 
5,11 

5,84 
5,84 

ВЦ=325/1,2 
30 км. 

                    

280 +С113-1307 
варіант 3 

Сідлова врізка Ф63 в dy100 шт 1 930,54 
930,54 

907,18 
907,18 

5,11 
5,11 

18,25 
18,25 

30 км. 

                    

281 +С113-1352 
варіант 1 

Труби РР ПН16 Ф20 м 161,8 38,32 
6200,18 

37,48 
6064,26 

0,09 
14,56 

0,75 
121,36 

30 км. 

                    

282 +С113-1353 
варіант 1 

Труби РР ПН16 Ф25 м 120,77 56,03 
6766,74 

54,84 
6623,03 

0,09 
10,87 

1,1 
132,84 

30 км. 

                    

283 +С113-1354 
варіант 1 

Труби РР ПН16 Ф32 м 18,7 92,69 
1733,30 

90,67 
1695,53 

0,2 
3,74 

1,82 
34,03 

30 км. 

                    

284 +С113-1355 
варіант 1 

Труби РР ПН16 Ф40 м 18,7 128,8 
2408,56 

125,95 
2355,27 

0,32 
5,98 

2,53 
47,31 

30 км. 

                    

285 +С113-1355 
варіант 3 

Труби РЕНD SDR17 Ф40 м 37,5 41,33 
1549,88 

40,20 
1507,50 

0,32 
12,00 

0,81 
30,38 

30 км. 

                    

286 +С113-1466-1 
варіант 2 

Коліно коричневе шт 21 174,28 
3659,88 

170,64 
3583,44 

0,22 
4,62 

3,42 
71,82 

30 км. 

                    

287 +С113-1468-1 
варіант 2 

Труба водостічна коричнева 3м  шт 14 420,1 
5881,40 

411,64 
5762,96 

0,22 
3,08 

8,24 
115,36 

30 км. 

                    

288 +С113-1490 
варіант 3 

Заглушка ринви ліва  шт 1 135,22 
135,22 

132,50 
132,50 

0,07 
0,07 

2,65 
2,65 

ВЦ=150/1,2 
30 км. 

                    

289 +С113-1490 
варіант 4 

Заглушка ринви права шт 1 135,22 
135,22 

132,50 
132,50 

0,07 
0,07 

2,65 
2,65 

30 км. 
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290 +С113-1878 
варіант 2 

Гвинти самонарізні СМ1-35 шт 2784,09 0,43 
1197,16 

0,42 
1169,32 

0,01 
27,84 

__-__ 
  -    

  

                    

291 +С113-1878 
варіант 4 

Хрестики для плитки шт 4282,36 0,3 
1284,71 

0,28 
1199,06 

0,01 
42,82 

0,01 
42,83 

  

                    

292 +С113-1878 
варіант 5 

Дюбелі 6х42мм шт 423,56 0,91 
385,44 

0,82 
347,32 

0,07 
29,65 

0,02 
8,47 

30 км. 

                    

293 +С113-1878 
варіант 6 

Кріплення шиповидної мембрани шт 508 3,64 
1849,12 

3,50 
1778,00 

0,07 
35,56 

0,07 
35,56 

30 км. 

                    

294 +С113-1879 
варіант 4 

Саморіз 6.3*175  мм для сендвіч-панелей шт 138 7,46 
1029,48 

7,24 
999,12 

0,07 
9,66 

0,15 
20,70 

ВЦ=8,2/1,2 
30 км. 

                    

295 +С113-1879 
варіант 5 

Шуруп 4,8*20 для кріплення планок  шт 138 1,56 
215,28 

1,46 
201,48 

0,07 
9,66 

0,03 
4,14 

ВЦ=1,65/1,2 
30 км. 

                    

296 +С113-1885 
варіант 1 

Герметизація випуску діам. 160 мм, HL800P шт 1 8200,97 
8200,97 

8040,10 
8040,10 

0,07 
0,07 

160,8 
160,80 

30 км. 

                    

297 +С113-1885 
варіант 2 

Герметизація випуску діам. 110 мм, HL800P шт 1 7244,11 
7244,11 

7102,00 
7102,00 

0,07 
0,07 

142,04 
142,04 

30 км. 

                    

298 +С113-1885 
варіант 4 

Тримач ринви пластиковий шт 175 64,55 
11296,25 

63,21 
11061,75 

0,07 
12,25 

1,27 
222,25 

30 км. 

                    

299 +С113-1891 
варіант 1 

Кліпса монтажна шт 840 2,84 
2385,60 

2,71 
2276,40 

0,07 
58,80 

0,06 
50,40 

30 км. 

                    

300 +С113-2422 
варіант 1 

Дощеприймач пластиковий 300х300 з 
решіткою із н/ж сталі та випуском Ф110 

шт 2 530,53 
1061,06 

519,40 
1038,80 

0,73 
1,46 

10,4 
20,80 

30 км. 

                    

301 +С113-2443 
варіант 1 

Теплоізоляція для п/п труб діам. 20 / б=9мм 
"THERMAFLEX "  

м 183,6 23,78 
4366,01 

23,31 
4279,72 

__-__ 
  -    

0,47 
86,29 

  

                    

302 +С113-2443 
варіант 2 

Теплоізоляція для п/п труб діам. 25 / б=9мм 
"THERMAFLEX "  

м 132,6 26,54 
3519,20 

26,02 
3450,25 

__-__ 
  -    

0,52 
68,95 
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303 +С113-2443 
варіант 3 

Теплоізоляція для п/п труб діам. 32 / б=9мм 
"THERMAFLEX "  

м 20,4 30,74 
627,10 

30,14 
614,86 

__-__ 
  -    

0,6 
12,24 

  

                    

304 +С113-2443 
варіант 4 

Теплоізоляція для п/п труб діам. 40/ б=9мм 
"THERMAFLEX "  

м 20,4 37,75 
770,10 

37,01 
755,00 

__-__ 
  -    

0,74 
15,10 

  

                    

305 +С114-4-У 
варіант 1 

Екструдований пінополістирол  м3 15,8 4856,86 
76738,39 

4720,00 
74576,00 

41,63 
657,75 

95,23 
1504,64 

30 км. 

                    

306 +С114-103 
варіант 1 

Полотно натяжної стелі м2 60,9 459,17 
27963,45 

450,00 
27405,00 

0,17 
10,35 

9 
548,10 

30 км. 

                    

307 +С114-103 
варіант 2 

Склотканина м2 231 49,13 
11349,03 

48,00 
11088,00 

0,17 
39,27 

0,96 
221,76 

30 км. 

                    

308 +С121-248 
варіант 1 

Фланцi Ф50мм шт 16 243,72 
3899,52 

241,67 
3866,72 

0,24 
3,84 

1,81 
28,96 

ВЦ=290/1,2 
30 км. 

                    

309 +С121-252 
варіант 1 

Ворота металеві двостулкові 4,5м шт 2 22342,16 
44684,32 

22130,00 
44260,00 

45,84 
91,68 

166,32 
332,64 

30 км. 

                    

310 +С121-393 
варіант 2 

Огорожа металева погрунтована та 
пофарбована  в комплекті Секція Т1-Т13 
(302,2) м.п. 

пм 344,7 2163,85 
745877,37 

2145,285 
739479,74 

2,45 
844,52 

16,11 
5553,11 

30 км. 

                    

311 +С121-779 
варіант 2 

Каркаси металеві готові т 1,0824 146444,7 
158511,74 

145000,00 
156948,00 

354,54 
383,75 

1090,16 
1179,99 

30 км. 

                    

312 &С123-34-В1 
варіант 10 

Блоки віконні алюмінієві м2 26,2 15897,25 
416507,95 

15576,72 
408110,06 

8,82 
231,08 

311,71 
8166,81 

30 км. 

                    

313 &С123-34-В1 
варіант 11 

Блоки дверні м2 12,6 10646,14 
134141,36 

10428,57 
131399,98 

8,82 
111,13 

208,75 
2630,25 

30 км. 

                    

314 &С123-34-В1 
варіант 13 

Блоки дверні м2 26,9115 15140,7 
407458,95 

14835,00 
399232,10 

8,82 
237,36 

296,88 
7989,49 

30 км. 

                    

315 +С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм 

м2 110,445 821,23 
90700,75 

800,00 
88356,00 

5,13 
566,58 

16,1 
1778,17 

30 км. 
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316 +С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 40 мм 

м2 11,76684 1047,88 
12330,24 

1020,00 
12002,18 

7,33 
86,25 

20,55 
241,81 

30 км. 

                    

317 +С123-517-У Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, 
 товщина 40 мм 

м2 3,41 1047,88 
3573,27 

1020,00 
3478,20 

7,33 
25,00 

20,55 
70,07 

30 км. 

                    

318 +С123-521 Дерев'яні деталі риштувань м3 0,00496 15355,94 
76,17 

14800,00 
73,41 

254,84 
1,26 

301,1 
1,50 

30 км. 

                    

319 +С124-2 
варіант 2 

Гарячекатана арматурна сталь 4ВрI т 1,14736 33268,11 
38170,50 

32350,00 
37117,10 

265,79 
304,96 

652,32 
748,44 

30 км. 

                    

320 +С124-2 
варіант 3 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А240С, дiаметр 8 мм (Поставка замовника) 

т 4,018 __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  

                    
       в тому числi витрати замовника т 4,018 __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    

  

                    

321 +С124-2 
варіант 5 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А240С, дiаметр 8 мм (поставка замовника) 

т 3,2386 __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  

                    
       в тому числi витрати замовника т 3,2386 __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    

  

                    

322 +С124-2 
варіант 6 

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 8 мм 

т 0,38048 33421,11 
12716,06 

32500,00 
12365,60 

265,79 
101,13 

655,32 
249,33 

30 км. 

                    

323 С124-3 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас 
А-1, діаметр 10 мм 

т 0,2 38590,16 
7718,03 

37567,70 
7513,54 

265,79 
53,16 

756,67 
151,33 

30 км. 

                    

324 +С124-20 
варіант 3 

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, 
дiаметр 8 мм 

т 0,707 33421,11 
23628,72 

32500,00 
22977,50 

265,79 
187,91 

655,32 
463,31 

30 км. 

                    

325 +С124-20 
варіант 4 

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, 
дiаметр 8 мм  

т 0,303 __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  

                    
       в тому числi витрати замовника т 0,303 __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
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326 +С124-21 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь клас А400С 
дiаметр 10 мм 

т 8,86688 33331,86 
295549,60 

32412,50 
287397,75 

265,79 
2356,73 

653,57 
5795,12 

30 км. 

                    

327 +С124-22 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, 
дiаметр 12 мм (поставка замовника) 

т 5,74808 __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  

                    
       в тому числi витрати замовника т 5,74808 __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    

  

                    

328 +С124-22 
варіант 4 

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, 
дiаметр 16 мм 

т 2,587 30437,62 
78742,12 

29575,01 
76510,55 

265,79 
687,60 

596,82 
1543,97 

30 км. 

                    

329 +С124-22 
варіант 5 

Гарячекатана арматурна сталь класу А240С, 
дiаметр 10 мм 

т 2,959 33481,06 
99070,46 

32558,78 
96341,43 

265,79 
786,47 

656,49 
1942,56 

30 км. 

                    

330 +С124-22 
варіант 6 

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, 
дiаметр 12 мм 

т 10,394 33134,61 
344401,14 

32219,12 
334885,53 

265,79 
2762,62 

649,7 
6752,99 

30 км. 

                    

331 +С124-23 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, 
дiаметр 14 мм  

т 2,6692 33501,03 
89420,95 

32578,36 
86958,16 

265,79 
709,45 

656,88 
1753,34 

30 км. 

                    

332 +С124-25 
варіант 1 

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, 
дiаметр 20 мм   

т 0,71542 33025,86 
23627,36 

32112,50 
22973,92 

265,79 
190,15 

647,57 
463,29 

30 км. 

                    

333 +С124-25 
варіант 3 

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, 
дiаметр 20 мм (поставка замовника) 

т 3,5185 __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  

                    
       в тому числi витрати замовника т 3,5185 __-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    
__-__ 

  -    

  

                    

334 +С126-1237 
варіант 3 

Поручень для інвалідів шт 12 2508,58 
30102,96 

2489,00 
29868,00 

0,91 
10,92 

18,67 
224,04 

30 км. 

                    

335 &С126-1300-5 
варіант 1 

Дюбель монтажний шт 68 15,87 
1079,16 

15,00 
1020,00 

0,75 
51,00 

0,12 
8,16 

30 км. 

                    

336 +С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,00598 89253,84 
533,74 

87125,00 
521,01 

378,76 
2,26 

1750,08 
10,47 

30 км. 
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337 +С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0008 89253,84 
71,40 

87125,00 
69,70 

378,76 
0,30 

1750,08 
1,40 

30 км. 

                    

338 &С130-376-23- 
1 
варіант 1 

Противибуховий клапан ФВУ УЗС-8 шт 1 33781,42 
33781,42 

33100,00 
33100,00 

19,04 
19,04 

662,38 
662,38 

30 км. 

                    

339 &С130-377-1 
варіант 1 

Клапани КОМ1 500х250 шт 3 2493,6 
7480,80 

2404,80 
7214,40 

39,91 
119,73 

48,89 
146,67 

30 км. 

                    

340 &С130-420-11 
варіант 6 

Обігрівач Термія ЕВНА-1,0/230С2М шт 6 3254,32 
19525,92 

3185,00 
19110,00 

5,51 
33,06 

63,81 
382,86 

30 км. 

                    

341 &С130-420-11 
варіант 7 

Обігрівач Термія ЕВНА-0,5/230С2М шт 2 3116,62 
6233,24 

3050,00 
6100,00 

5,51 
11,02 

61,11 
122,22 

30 км. 

                    

342 &С130-420-11 
варіант 8 

Інфрачервоний обігрівач UFO Basic 1500 шт 4 4498,72 
17994,88 

4405,00 
17620,00 

5,51 
22,04 

88,21 
352,84 

30 км. 

                    

343 &С130-420-11 
варіант 9 

Обігрівач Термія ЕВНА-0,5/230С2М шт 5 3116,62 
15583,10 

3050,00 
15250,00 

5,51 
27,55 

61,11 
305,55 

30 км. 

                    

344 +С130-471 
варіант 1 

Кран трьохходовий d 15мм шт 3 193,96 
581,88 

190,00 
570,00 

0,16 
0,48 

3,8 
11,40 

30 км. 

                    

345 +С130-471 
варіант 2 

Перехід для лічильника 50х25 шт 2 45,04 
90,08 

44,00 
88,00 

0,16 
0,32 

0,88 
1,76 

30 км. 

                    

346 &С130-523-1 
варіант 2 

Комплект віброізоляторів шт 2 5207,31 
10414,62 

5100,00 
10200,00 

5,21 
10,42 

102,1 
204,20 

30 км. 

                    

347 +С130-529 
варіант 7 

Пiсуар шт 8 3372,42 
26979,36 

3303,00 
26424,00 

3,29 
26,32 

66,13 
529,04 

30 км. 

                    

348 +С130-529 
варіант 8 

Сушарка для рук шт 14 7142,34 
99992,76 

6999,00 
97986,00 

3,29 
46,06 

140,05 
1960,70 

30 км. 

                    

349 +С130-539 
варіант 4 

Піддони душові шт 2 6667,65 
13335,30 

6529,00 
13058,00 

7,91 
15,82 

130,74 
261,48 

30 км. 
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350 +С130-635 
варіант 1 

Трап  пластмасовий HL3100Pr Ф110 комплект 10 3480,26 
34802,60 

3410,00 
34100,00 

2,02 
20,20 

68,24 
682,40 

30 км. 

                    

351 +С130-635 
варіант 3 

Трап  пластмасовий HL3100Pr Ф50 комплект 2 4286,06 
8572,12 

4200,00 
8400,00 

2,02 
4,04 

84,04 
168,08 

30 км. 

                    

352 +С130-637 
варіант 1 

Люк-прочистка 110мм HL 98 комплект 2 6848,65 
13697,30 

6710,00 
13420,00 

4,36 
8,72 

134,29 
268,58 

30 км. 

                    

353 +С130-637 
варіант 2 

Люк-прочистка 160мм HL 98 комплект 1 7975,75 
7975,75 

7815,00 
7815,00 

4,36 
4,36 

156,39 
156,39 

30 км. 

                    

354 +С130-644 
варіант 7 

Умивальник керамічний для осіб з 
інвалідністю (в комплекті з сифоном, 
змішувачем, кріпленням...) 

комплект 6 13808,38 
82850,28 

13531,00 
81186,00 

6,63 
39,78 

270,75 
1624,50 

30 км. 

                    

355 +С130-644 
варіант 8 

Умивальник керамічний (в комплекті з 
сифоном, змішувачем, кріпленням...) 

комплект 12 5965,6 
71587,20 

5842,00 
70104,00 

6,63 
79,56 

116,97 
1403,64 

30 км. 

                    

356 &С130-881-1 
варіант 1 

Вузл викиду повітря шт 3 1994,33 
5982,99 

1954,88 
5864,64 

0,35 
1,05 

39,1 
117,30 

30 км. 

                    

357 +С130-887 
варіант 1 

Труба сталева легка в/газопровідна 
оцинкована ф15, ГОСТ3262-75* 

м 1 69,74 
69,74 

68,00 
68,00 

0,37 
0,37 

1,37 
1,37 

30 км. 

                    

358 +С130-901 
варіант 5 

Унітаз підвісний шт 14 6077,86 
85090,04 

5950,00 
83300,00 

8,69 
121,66 

119,17 
1668,38 

30 км. 

                    

359 +С130-901 
варіант 6 

Унітаз підвісний для осіб з інвалідністю  шт 6 13650,34 
81902,04 

13374,00 
80244,00 

8,69 
52,14 

267,65 
1605,90 

30 км. 

                    

360 &С130-903-В1 
варіант 9 

Інсталяція для унітазу  шт 20 6583,28 
131665,60 

6447,00 
128940,00 

7,2 
144,00 

129,08 
2581,60 

30 км. 

                    

361 &С130-903-В1 
варіант 10 

Комплект інсталяція для пісуара (без 
пісуара) 

шт 8 26913,92 
215311,36 

26379,00 
211032,00 

7,2 
57,60 

527,72 
4221,76 

30 км. 

                    

362 С130-1103 Блочки шт 2 10,17 
20,34 

9,90 
19,80 

0,07 
0,14 

0,2 
0,40 

30 км. 
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363 +С130-1125 
варіант 4 

Стальний оцинкований повітропровід 
прямошовний, ТЕЗ 

м2 146,8 706,22 
103673,10 

690,00 
101292,00 

2,37 
347,92 

13,85 
2033,18 

30 км. 

                    

364 +С130-1125 
варіант 5 

Фасонні елементи повітропроводів, ТЕЗ м2 8,37 1076,48 
9010,14 

1053,00 
8813,61 

2,37 
19,84 

21,11 
176,69 

30 км. 

                    

365 С142-10-2 Вода м3 352,66927 63,07 
22242,85 

63,07 
22242,85 

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  

                    

366 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,02058 7858,7 
161,73 

7678,03 
158,01 

26,58 
0,55 

154,09 
3,17 

30 км. 

                    

367 &С157-302-1 
варіант 2 

Кабель КСВВнг 4х0,4 м 94,9 6,63 
629,19 

6,48 
614,95 

0,02 
1,90 

0,13 
12,34 

30 км. 

                    

368 &С157-302-1 
варіант 3 

Кабель J-Y(St)Y...BMK 1х2х0,8 м 38,8 11,68 
453,18 

11,43 
443,48 

0,02 
0,78 

0,23 
8,92 

30 км. 

                    

369 &С157-302-1 
варіант 4 

Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2  м 10,2 28,72 
292,94 

28,14 
287,03 

0,02 
0,20 

0,56 
5,71 

30 км. 

                    

370 &С157-302-1 
варіант 5 

Кабель Ftp 5e cat м 142,8 38,27 
5464,96 

37,50 
5355,00 

0,02 
2,86 

0,75 
107,10 

30 км. 

                    

371 &С181-26-301 
варіант 1 

Перехідник, D = 25 мм x 20 мм шт 12 5,82 
69,84 

5,69 
68,28 

0,02 
0,24 

0,11 
1,32 

30 км. 

                    

372 &С181-26-301 
варіант 2 

Перехідник, D = 32 мм x 25 мм шт 12 24,5 
294,00 

24,00 
288,00 

0,02 
0,24 

0,48 
5,76 

30 км. 

                    

373 +С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,065 41674,61 
2708,85 

40591,67 
2638,46 

265,79 
17,28 

817,15 
53,11 

30 км. 

                    

374 +С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,012 40562,8 
486,75 

39501,66 
474,02 

265,79 
3,19 

795,35 
9,54 

30 км. 

                    

375 +С1110-174 
варіант 1 

Сталь кутова 75х75х8 мм т 0,32472 40357,11 
13104,76 

39300,00 
12761,50 

265,79 
86,31 

791,32 
256,95 

30 км. 
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376 С1112-27 Карборунд кг 7,38 90,84 
670,40 

88,56 
653,57 

0,5 
3,69 

1,78 
13,14 

30 км. 

                    

377 +С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0026822 122983,12 
329,87 

120000,00 
321,86 

571,69 
1,53 

2411,43 
6,48 

30 км. 

                    

378 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,00058 42653,96 
24,74 

41245,92 
23,92 

571,69 
0,33 

836,35 
0,49 

30 км. 

                    

379 +С1113-79 
варіант 2 

Лак плівкоутворювач т 0,081125 223283,12 
18113,84 

218333,333 
17712,29 

571,69 
46,38 

4378,1 
355,17 

30 км. 

                    

380 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0003101 63684,91 
19,75 

61864,50 
19,18 

571,69 
0,18 

1248,72 
0,39 

30 км. 

                    

381 +С1113-246 
варіант 1 

Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0029462 148483,12 
437,46 

145000,00 
427,20 

571,69 
1,68 

2911,43 
8,58 

30 км. 

                    

382 С1113-300 Порошок N2 для кислототривкої замазки т 8,6346 11304,35 
97608,54 

10624,44 
91737,79 

458,26 
3956,89 

221,65 
1913,86 

30 км. 

                    

383 &С1121-22-19 
варіант 1 

Водосточні труби м.п. 70,72 637,78 
45103,80 

625,00 
44200,00 

0,27 
19,09 

12,51 
884,71 

30 км. 

                    

384 &С1121-22-19 
варіант 2 

Водосточні жолоби ф125 м.п. 88,4 525,58 
46461,27 

515,00 
45526,00 

0,27 
23,87 

10,31 
911,40 

30 км. 

                    

385 &С1416-8686- 
1 
варіант 2 

Поребрик пластиковий газонний м 94,44 273,79 
25856,73 

115,50 
10907,82 

152,92 
14441,76 

5,37 
507,15 

30 км. 

                    

386 +С1421-9465 
варіант 1 

Щебiнь , фракцiя 20-40 мм м3 570,39518 1447 
825361,83 

830,00 
473428,00 

588,63 
335751,71 

28,37 
16182,12 

30 км. 

                    

387 +С1421-9476 
варіант 1 

Щебiнь , фракцiя 10-20 мм м3 31,986 1498,78 
47939,98 

920,00 
29427,12 

549,39 
17572,79 

29,39 
940,07 

30 км. 

                    

388 +С1421-9636 
варіант 2 

Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт м3 549,675 1328,93 
730479,60 

675,00 
371030,63 

627,87 
345124,44 

26,06 
14324,53 

30 км. 



 48 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)                                                                                             - 32 -                                                                                                                  49_КД_ПВР 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

389 +С1421-9656-5 
варіант 1 

Розчин цементно-піщаний опоряджувальний м3 14,436811 3205,66 
46279,51 

2670,50 
38553,50 

472,3 
6818,51 

62,86 
907,50 

30 км. 

                    

390 +С1421-9835 
варіант 2 

Сумiшi асфальтобетоннi  т 0,3143 6300,62 
1980,28 

5840,00 
1835,51 

337,08 
105,94 

123,54 
38,83 

30 км. 

                    

391 +С1421-9837 
варіант 1 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип 
Б, марка 1 

т 19,06335 6443,42 
122833,17 

5980,00 
113998,83 

337,08 
6425,87 

126,34 
2408,47 

30 км. 

                    

392 +С1421-9850 
варіант 1 

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі 
[асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у 
нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип 
Б, марка 1 

т 28,6081 6300,62 
180248,77 

5840,00 
167071,30 

337,08 
9643,22 

123,54 
3534,25 

30 км. 

                    

393 +С1421-10634 
варіант 3 

Пiсок  м3 700,06375 853,03 
597175,38 

364,00 
254823,21 

472,3 
330640,11 

16,73 
11712,06 

30 км. 

                    

394 +С1421-10634 
варіант 5 

Цементно-піщана суміш 1:3 м3 127,795 3151,17 
402703,77 

2617,08 
334449,74 

472,3 
60357,58 

61,79 
7896,45 

30 км. 

                    

395 +С1422-10934 
варіант 1 

Цегла керамічна одинарна повнотіла, 
розміри 250х120х65 мм, марка М150 

1000шт 3,75408 10047 
37717,24 

8830,00 
33148,53 

1020 
3829,16 

197 
739,55 

30 км. 

                    

396 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, 
розміри 250х120х65 мм, марка М100 

1000шт 0,00212 9282 
19,68 

8080,00 
17,13 

1020 
2,16 

182 
0,39 

30 км. 

                    

397 +С1423-11220 
варіант 1 

Керамзит 20-40 мм м3 10,527 2099,93 
22105,96 

1880,83 
19799,50 

177,92 
1872,96 

41,18 
433,50 

30 км. 

                    

398 +С1424-11600 
варіант 2 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону 
С20/25 F50 (з гідрофобними добавками) 

м3 62,93 3500,29 
220273,25 

2640,00 
166135,20 

791,66 
49819,16 

68,63 
4318,89 

30 км. 

                    

399 +С1424-11608 
варіант 1 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону 
С8/10 

м3 11,322 3031,09 
34318,00 

2180,00 
24681,96 

791,66 
8963,17 

59,43 
672,87 

30 км. 
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400 +С1424-11608 
варіант 2 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону 
С8/10 (з гідрофобними добавками) 

м3 40,8 3143,29 
128246,23 

2290,00 
93432,00 

791,66 
32299,73 

61,63 
2514,50 

30 км. 

                    

401 +С1424-11612 
варіант 1 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону 
С12/15 

м3 9,3561 3119,5 
29186,35 

2266,67 
21207,19 

791,66 
7406,85 

61,17 
572,31 

30 км. 

                    

402 +С1424-11612 
варіант 3 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону 
С12/15 (з гідрофобними добавками) 

м3 5,202 3245,29 
16882,00 

2390,00 
12432,78 

791,66 
4118,22 

63,63 
331,00 

30 км. 

                    

403 +С1424-11624 
варіант 2 

Суміші бетонні готові С20/25, W6, F100 м3 163,009 3337,09 
543975,70 

2480,00 
404262,32 

791,66 
129047,70 

65,43 
10665,68 

30 км. 

                    

404 +С1424-11624 
варіант 3 

Суміші бетонні готові С25/30, W6, F50 м3 60,9 3469,69 
211304,12 

2610,00 
158949,00 

791,66 
48212,09 

68,03 
4143,03 

30 км. 

                    

405 +С1424-11638 
варіант 1 

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону 
С20/25 F50 (з гідрофобними добавками)  

м3 271,01 3541,09 
959670,80 

2680,00 
726306,80 

791,66 
214547,78 

69,43 
18816,22 

30 км. 

                    

406 +С1425-11680 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М25 

м3 0,75 2270,2 
1702,65 

1500,00 
1125,00 

725,69 
544,27 

44,51 
33,38 

30 км. 

                    

407 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М50 

м3 1,2736 2576,2 
3281,05 

1800,00 
2292,48 

725,69 
924,24 

50,51 
64,33 

30 км. 

                    

408 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М100 

м3 0,17304 2729,2 
472,26 

1950,00 
337,43 

725,69 
125,57 

53,51 
9,26 

30 км. 

                    

409 +С1425-11684 
варіант 1 

Розчин  цементний, марка М150 м3 4,4268 2882,2 
12758,92 

2100,00 
9296,28 

725,69 
3212,48 

56,51 
250,16 

30 км. 

                    

410 +С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно- 
вапняковий, марка М50 

м3 2,28096 2576,2 
5876,21 

1800,00 
4105,73 

725,69 
1655,27 

50,51 
115,21 

30 км. 

                    

411 +С1426-11789 
варіант 3 

Бруківка ФЕМ 60мм м2 473,6628 471,67 
223412,53 

411,00 
194675,41 

51,42 
24355,74 

9,25 
4381,38 

30 км. 

                    

412 +С1426-11789 
варіант 5 

Бруківка ФЕМ 80мм м2 1485,1695 491,05 
729292,48 

430,00 
638622,89 

51,42 
76367,42 

9,63 
14302,17 

30 км. 
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413 +С1429-110 Земля рослинна м3 258,6 582,29 
150580,19 

190,00 
49134,00 

380,87 
98492,98 

11,42 
2953,21 

30 км. 

                    

414 С1429-117 Суміш насіння газонних трав ц 0,1724 75439,39 
13005,75 

73929,94 
12745,52 

30,25 
5,22 

1479,2 
255,01 

30 км. 

                    

415 &С1512-1-1 
варіант 1 

Коробка установча  ІТМ35100 шт 22 12,26 
269,72 

12,00 
264,00 

0,02 
0,44 

0,24 
5,28 

30 км. 

                    

416 &С1512-1-1 
варіант 3 

Коробка відгалужувальна ІМТ35121 шт 64 23,48 
1502,72 

23,00 
1472,00 

0,02 
1,28 

0,46 
29,44 

30 км. 

                    

417 &С1512-1-1 
варіант 4 

Коробка установча  шт 31 12,26 
380,06 

12,00 
372,00 

0,02 
0,62 

0,24 
7,44 

30 км. 

                    

418 &С1512-14-1 
варіант 2 

Розетка одномісна із заземлюючим 
контактом та захисною шторкою із ступенем 
захисту ІР20 

шт 34 157,1 
5341,40 

154,00 
5236,00 

0,02 
0,68 

3,08 
104,72 

30 км. 

                    

419 &С1514-1-В2-1 
варіант 1 

Щиток автоматики вентиляції шт 1 34155,79 
34155,79 

33485,00 
33485,00 

1,07 
1,07 

669,72 
669,72 

30 км. 

                    

420 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, 
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм 

10м 3,21 167,4 
537,35 

163,02 
523,29 

1,1 
3,53 

3,28 
10,53 

30 км. 

                    

421 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 45,198 153,31 
6929,31 

150,00 
6779,70 

0,3 
13,56 

3,01 
136,05 

30 км. 

                    

422 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,416 1398,81 
581,90 

1370,97 
570,32 

0,41 
0,17 

27,43 
11,41 

30 км. 

                    

423 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 4,743 1397,22 
6627,01 

1369,52 
6495,63 

0,3 
1,42 

27,4 
129,96 

30 км. 

                    

424 &С1545-66-В1 
варіант 1 

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з 
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 2х1,5мм.кв. 

м 40,8 16,65 
679,32 

16,07 
655,66 

0,25 
10,20 

0,33 
13,46 

ВЦ=18,9/1,2 
30 км. 

                    

425 &С1545-66-В1 
варіант 2 

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з 
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х1,5мм.кв. 

м 1438,2 33,73 
48510,49 

32,82 
47201,72 

0,25 
359,55 

0,66 
949,22 

ВЦ=38,61/1,2 
30 км. 
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426 &С1545-66-В1 
варіант 3 

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з 
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х2,5мм.кв. 

м 867 55,22 
47875,74 

53,89 
46722,63 

0,25 
216,75 

1,08 
936,36 

ВЦ=63,39/1,2 
30 км. 

                    

427 &С1545-66-В1 
варіант 4 

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з 
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х4мм.кв. 

м 20,4 72,39 
1476,76 

70,72 
1442,69 

0,25 
5,10 

1,42 
28,97 

30 км. 

                    

428 &С1545-66-В1 
варіант 5 

Кабель 1х25 мм.кв. м 20,4 161,52 
3295,01 

158,10 
3225,24 

0,25 
5,10 

3,17 
64,67 

30 км. 

                    

429 &С1545-66-В1 
варіант 6 

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з 
мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 5х6мм.кв. 

м 285,6 156,32 
44644,99 

153,00 
43696,80 

0,25 
71,40 

3,07 
876,79 

30 км. 

                    

430 &С1545-66-В1 
варіант 7 

Кабель силовий з алюмінієвими жилами з 
полівінілхлоридною ізоляцією, АВБбШв-1кВ, 
4х16 мм.кв. 

м 285,6 88,69 
25329,86 

86,70 
24761,52 

0,25 
71,40 

1,74 
496,94 

30 км. 

                    

431 &С1545-66-В1 
варіант 8 

Кабель з ізоляцією до датчиків руху м 122,4 59,67 
7303,61 

58,25 
7129,80 

0,25 
30,60 

1,17 
143,21 

30 км. 

                    

432 +С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 4,743 218,08 
1034,35 

212,68 
1008,74 

1,12 
5,31 

4,28 
20,30 

30 км. 

                    

433 +С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 2 42,59 
85,18 

41,53 
83,06 

0,22 
0,44 

0,84 
1,68 

30 км. 

                    

434 +С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові 
К729, К730 

100шт 3,908 707,71 
2765,73 

693,67 
2710,86 

0,16 
0,63 

13,88 
54,24 

30 км. 

                    

435 +С1545-251 
варіант 1 

Полоса сталева 40х4мм м 25 76,71 
1917,75 

74,80 
1870,00 

0,41 
10,25 

1,5 
37,50 

ВЦ=88/1,2 
30 км. 

                    

436 +С1545-251 
варіант 2 

Сталь кутна 75х75х8 м 18 191,16 
3440,88 

187,00 
3366,00 

0,41 
7,38 

3,75 
67,50 

ВЦ=220/1,2 
30 км. 

                    

437 &С1545-291-1- 
1 
варіант 1 

Шпилька DIN 975 M30x1000 10,9 шт 90 697,83 
62804,70 

684,01 
61560,90 

0,14 
12,60 

13,68 
1231,20 

30 км. 
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438 &С1545-291-1- 
1 
варіант 3 

Гайка DIN 934 M30 10 шт 320 53,84 
17228,80 

52,64 
16844,80 

0,14 
44,80 

1,06 
339,20 

30 км. 

                    

439 &С1545-291-1- 
1 
варіант 5 

Шайба DIN 125 M30(31) 140 HV цинк шт 400 5,26 
2104,00 

5,02 
2008,00 

0,14 
56,00 

0,1 
40,00 

30 км. 

                    

440 +С1545-547 
варіант 1 

Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ 
ізоляцією, перерізом 1х25кв.мм 

м 10,2 163,5 
1667,70 

160,12 
1633,22 

0,17 
1,73 

3,21 
32,75 

30 км. 

                    

441 +С1546-23-1 
варіант 2 

SIGMAFAST 210 HS BASE L 17,7л + 
SIGMAFAST 210 HS HARDENER 2л (19,7) 
поліуретонова фарба  RAL 7045 B7 

т 1,1453308 551267,43 
631383,57 

540000,00 
618478,63 

458,26 
524,86 

10809,17 
12380,08 

30 км. 

                    

442 +С1546-23-4 
варіант 1 

Розріджувач THINNER 20-15ф.до 
поліуретанів ф.20л. 

т 0,301491 158567,43 
47806,65 

155000,00 
46731,11 

458,26 
138,16 

3109,17 
937,38 

30 км. 

                    

443 +С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 3,77867 73,87 
279,13 

64,00 
241,83 

8,42 
31,82 

1,45 
5,48 

30 км. 

                    

444 +С1547-6 
варіант 2 

Вимикач двоклавішний , із ступенем захисту 
ІР20, для прихованої установки Ін=10А 

шт 1 108,56 
108,56 

106,27 
106,27 

0,16 
0,16 

2,13 
2,13 

30 км. 

                    

445 +С1547-6 
варіант 4 

Вимикач одноклавішний , із ступенем 
захисту ІР44, для прихованої установки 
Ін=10А 

шт 18 181,72 
3270,96 

178,00 
3204,00 

0,16 
2,88 

3,56 
64,08 

30 км. 

                    

446 +С1547-7 
варіант 15 

Світильник світодіодний лінійний, 40 Вт, 
3200 Лм, 4000 К, IP 20, 120 см, чорний 

шт 34 2244,45 
76311,30 

2200,00 
74800,00 

0,44 
14,96 

44,01 
1496,34 

30 км. 

                    

447 +С1547-7 
варіант 16 

Світильник світлодіодний ф400, 3000 К, 32W, 
 2560 lm, black 

шт 8 918,45 
7347,60 

900,00 
7200,00 

0,44 
3,52 

18,01 
144,08 

30 км. 

                    

448 +С1547-7 
варіант 17 

Світильник аварійний ВИХІД шт 6 1378,47 
8270,82 

1351,00 
8106,00 

0,44 
2,64 

27,03 
162,18 

30 км. 

                    

449 +С1547-7 
варіант 19 

Світильник загального освітлення стельовий 
або настінний 

шт 3 918,45 
2755,35 

900,00 
2700,00 

0,44 
1,32 

18,01 
54,03 

30 км. 
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450 +С1547-7 
варіант 20 

Світильник загального освітлення LED- 30W 
стельвий ІР20 ДПО 02 4П-31 ofice 60 

шт 7 1734,45 
12141,15 

1700,00 
11900,00 

0,44 
3,08 

34,01 
238,07 

30 км. 

                    

451 +С1547-7 
варіант 21 

Світильник зовнішнього освітлення LED шт 8 3417,45 
27339,60 

3350,00 
26800,00 

0,44 
3,52 

67,01 
536,08 

30 км. 

                    

452 +С1547-7 
варіант 22 

Світильник зовнішнього освітлення  шт 8 2407,65 
19261,20 

2360,00 
18880,00 

0,44 
3,52 

47,21 
377,68 

30 км. 

                    

453 +С1547-7 
варіант 23 

Прожектор зовнішнього освітлення LED шт 7 35700,45 
249903,15 

35000,00 
245000,00 

0,44 
3,08 

700,01 
4900,07 

30 км. 

                    

454 +С1547-7 
варіант 24 

Світильник лінійний шт 1 3760,17 
3760,17 

3686,00 
3686,00 

0,44 
0,44 

73,73 
73,73 

30 км. 

                    

455 &С1547-16-12- 
4У 
варіант 1 

Автоматичний вимикач Ін=50А, 3р шт 2 408,31 
816,62 

400,00 
800,00 

0,3 
0,60 

8,01 
16,02 

30 км. 

                    

456 +С1550-1 
варіант 2 

Декоративна штукатурка "баранець" 25 кг кг 665,4 125,93 
83793,82 

123,00 
81844,20 

0,46 
306,08 

2,47 
1643,54 

30 км. 

                    

457 +С1550-21 
варіант 1 

Суміш суха клейова  кг 508 9,41 
4780,28 

9,00 
4572,00 

0,23 
116,84 

0,18 
91,44 

30 км. 

                    

458 С1550-38 
варіант 1 

Монтажна піна  балон 34,8243 298,78 
10404,80 

292,50 
10186,11 

0,42 
14,63 

5,86 
204,06 

30 км. 

                    

459 +С1550-41 
варіант 2 

Укріплююче полімерцементне покриття- 
топінг для промислових підлог 

кг 4100 14,34 
58794,00 

13,60 
55760,00 

0,46 
1886,00 

0,28 
1148,00 

30 км. 

                    

460 +С1551-40-СП 
варіант 1 

Очищувач для клею л 0,87 286,04 
248,85 

280,00 
243,60 

0,43 
0,37 

5,61 
4,88 

30 км. 

                    

461 +С1551-40-СП 
варіант 2 

Клей монтажний для ізоляції л 3,98 500,24 
1990,96 

490,00 
1950,20 

0,43 
1,71 

9,81 
39,05 

30 км. 

                    

462 С1555-106 
варіант 1 

Геотекстиль м2 212,052 62,5 
13253,25 

61,15 
12966,98 

0,12 
25,45 

1,23 
260,82 

30 км. 
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463 &С1555-106-1- 
1 
варіант 3 

Георешітка м2 1324,032 213,99 
283332,26 

208,622 
276222,20 

1,17 
1549,12 

4,2 
5560,94 

30 км. 

                    

464 С1555-154 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 
Бетонконтакт 

кг 26,9668 94,06 
2536,50 

91,69 
2472,59 

0,53 
14,29 

1,84 
49,62 

30 км. 

                    

465 &С1555-165-1 
варіант 1 

Круги алмазні відрізні ф 230 мм шт 22,696 1573 
35700,81 

1542,00 
34997,23 

0,16 
3,63 

30,84 
699,95 

30 км. 

                    

466 +С1555-216 
варіант 1 

Дюбелі забивні з пластиковим сердечником 
із розпірною зоною 50 мм, довжина понад 
160 мм до 280 мм 

100 шт 647,26873 3,66 
2369,85 

2,9413 
1903,81 

0,65 
420,72 

0,07 
45,32 

30 км. 

                    

467 С1555-302 Склосітка фасадна армуюча Polimin м2 184,7852 35,62 
6582,05 

34,81 
6432,37 

0,11 
20,33 

0,7 
129,35 

30 км. 

                    

468 +С1555-386 
варіант 1 

Сітка армуюча діаметр d=4 мм, вічко сітки 
100х100 мм 

м2 107,8 46,55 
5018,09 

44,45 
4791,71 

1,19 
128,28 

0,91 
98,10 

30 км. 

                    

469 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 441 2,17 
956,97 

2,13 
939,33 

__-__ 
  -    

0,04 
17,64 

  

                    

470 +С1555-391 
варіант 4 

Фанера вологостійка ламінована 18 мм-21 
мм 

м2 84,86 788,26 
66891,74 

768,00 
65172,48 

4,8 
407,33 

15,46 
1311,93 

30 км. 

                    

471 +С1630-1 
варіант 1 

Труби пластмасові каналізаційні Ф160 PVC 
SN4 

м 125 366,79 
45848,75 

358,80 
44850,00 

0,8 
100,00 

7,19 
898,75 

30 км. 

                    

472 +С1630-1 
варіант 2 

Труби пластмасові каналізаційні Ф110 PVC 
SN4 

м 61 170,54 
10402,94 

166,40 
10150,40 

0,8 
48,80 

3,34 
203,74 

30 км. 

                    

473 +С1630-1 
варіант 3 

Труби пластмасові каналізаційні Ф110 PP-HT м 100 138,72 
13872,00 

135,20 
13520,00 

0,8 
80,00 

2,72 
272,00 

30 км. 

                    

474 +С1630-1 
варіант 4 

Труби пластмасові каналізаційні Ф50 PP-HT м 45 58,73 
2642,85 

56,78 
2555,10 

0,8 
36,00 

1,15 
51,75 

30 км. 

                    

475 +С1630-1 
варіант 5 

Труби пластмасові каналізаційні Ф200 PVC 
SN4 

м 17 584,26 
9932,42 

572,00 
9724,00 

0,8 
13,60 

11,46 
194,82 

30 км. 
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476 +С1630-1 
варіант 7 

Труба ПЕ ф 40x2.4 мм PN10 м 13,5 41,82 
564,57 

40,20 
542,70 

0,8 
10,80 

0,82 
11,07 

30 км. 

                    

477 +С1630-1 
варіант 8 

Труби пластмасові каналізаційні Ф200 PVC 
SN4 (матеріал замовника) 

м 13 __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  

                    

478 +С1630-64 
варіант 1 

Ревізія діам. 110 мм шт 6 207,17 
1243,02 

196,04 
1176,24 

7,07 
42,42 

4,06 
24,36 

30 км. 

                    

479 +С1630-64 
варіант 2 

Прочистка діам. 110 мм шт 12 448,5 
5382,00 

432,64 
5191,68 

7,07 
84,84 

8,79 
105,48 

30 км. 

                    

480 +С1630-67 
варіант 1 

Засувка фланцева dy50 шт 1 3109,88 
3109,88 

3033,34 
3033,34 

15,56 
15,56 

60,98 
60,98 

ВЦ=3500/1,2 
30 км. 

                    

481 &С1630-103-3 
варіант 1 

Фiльтр кишеньковий ФБ П1 шт 1 1976,11 
1976,11 

1935,50 
1935,50 

1,86 
1,86 

38,75 
38,75 

30 км. 

                    

482 +С1630-105 
варіант 1 

Фiльтр механічний сітковий Ф50 фланцевий  шт 1 1565,91 
1565,91 

1525,34 
1525,34 

9,87 
9,87 

30,7 
30,70 

ВЦ=1760/1,2 
30 км. 

                    

483 +С1630-114 
варіант 1 

Елементи кріплення трубопроводів металеві кг 25 62,44 
1561,00 

60,84 
1521,00 

0,38 
9,50 

1,22 
30,50 

30 км. 

                    

484 &С1630-125-1 
варіант 1 

З'єднання труб водостічних шт 30 112,53 
3375,90 

110,00 
3300,00 

0,32 
9,60 

2,21 
66,30 

30 км. 

                    

485 &С1630-125-1 
варіант 2 

Коліно 67* ф110 шт 30 202,62 
6078,70 

198,3333 
5950,00 

0,32 
9,60 

3,97 
119,10 

30 км. 

                    

486 &С1630-125-1 
варіант 3 

З'єднання жолобів водостічних ф125   шт 30 259,41 
7782,30 

254,00 
7620,00 

0,32 
9,60 

5,09 
152,70 

30 км. 

                    

487 &С1630-125-1 
варіант 4 

Заглушки для жолобів водостічних ф125 шт 2 153,33 
306,66 

150,00 
300,00 

0,32 
0,64 

3,01 
6,02 

30 км. 

                    

488 &С1630-125-1 
варіант 5 

Воронка зливопрймача ф125 шт 14 428,73 
6002,22 

420,00 
5880,00 

0,32 
4,48 

8,41 
117,74 

30 км. 
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489 &С1630-125-1 
варіант 6 

Павук для затримання сміття шт 14 126,97 
1777,58 

124,16 
1738,24 

0,32 
4,48 

2,49 
34,86 

30 км. 

                    

490 +С1630-141 
варіант 3 

З'єднувач ринви шт 28 267,95 
7502,60 

261,04 
7309,12 

1,66 
46,48 

5,25 
147,00 

30 км. 

                    

491 +С1630-141 
варіант 4 

З'єднувач труби коричневий шт 7 189,11 
1323,77 

183,74 
1286,18 

1,66 
11,62 

3,71 
25,97 

ВЦ=212/1,2 
30 км. 

                    

492 +С1630-452 
варіант 3 

Гнучка вставка ВВг 500х250 шт 6 1359,08 
8154,48 

1330,40 
7982,40 

2,03 
12,18 

26,65 
159,90 

30 км. 

                    

493 +С1630-452 
варіант 4 

Гнучка вставка ВВг П1 шт 2 1412,12 
2824,24 

1382,40 
2764,80 

2,03 
4,06 

27,69 
55,38 

30 км. 

                    

494 +С1630-536 
варіант 1 

Шланг гумовий  ф25  L=20,0 м  шт 1 593,09 
593,09 

581,36 
581,36 

0,1 
0,10 

11,63 
11,63 

30 км. 

                    

495 +С1630-536 
варіант 2 

Шланг гумовий ф20  L=10м  шт 4 303,49 
1213,96 

297,44 
1189,76 

0,1 
0,40 

5,95 
23,80 

30 км. 

                    

496 +С1630-536 
варіант 3 

Шланг гумовий в металевій оплітці ф20  L=0, 
5м  

шт 12 66,3 
795,60 

64,90 
778,80 

0,1 
1,20 

1,3 
15,60 

30 км. 

                    

497 +С1630-537 
варіант 1 

Клапан зворотній муфтовий діам. 15мм шт 5 223,79 
1118,95 

219,26 
1096,30 

0,14 
0,70 

4,39 
21,95 

ВЦ=253/1,2 
30 км. 

                    

498 +С1630-669 
варіант 1 

Кран кульовий муфтовий діам. 15мм шт 80 212,26 
16980,80 

208,00 
16640,00 

0,1 
8,00 

4,16 
332,80 

30 км. 

                    

499 +С1630-669 
варіант 2 

Кран кульовий муфтовий діам. 20мм шт 4 265,3 
1061,20 

260,00 
1040,00 

0,1 
0,40 

5,2 
20,80 

30 км. 

                    

500 +С1630-669 
варіант 3 

Кран кульовий  діам. 15мм Danfoss Х1666 шт 3 1189,52 
3568,56 

1166,10 
3498,30 

0,1 
0,30 

23,32 
69,96 

30 км. 

                    

501 +С1630-669 
варіант 4 

Кран кульовий муфтовий діам. 25мм шт 4 333,19 
1332,76 

326,56 
1306,24 

0,1 
0,40 

6,53 
26,12 

30 км. 
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502 +С1630-669 
варіант 5 

Кран кульовий муфтовий діам. 32мм шт 4 519,89 
2079,56 

509,60 
2038,40 

0,1 
0,40 

10,19 
40,76 

30 км. 

                    

503 +С1630-986 
варіант 1 

Манометр технічний 0-10 атм. шт 3 330,34 
991,02 

323,40 
970,20 

0,46 
1,38 

6,48 
19,44 

30 км. 

                    

504 +С1630-1114 
варіант 3 

Вентилятор канальний L=1000-1560 м3/год  шт 3 13172,3 
39516,89 

12913,1658 
33 

38739,50 

0,85 
2,55 

258,28 
774,84 

30 км. 

                    

505 &С1630-1162- 
1 
варіант 1 

Нагрівач електричний НК П1 шт 1 9584,01 
9584,01 

9361,60 
9361,60 

34,49 
34,49 

187,92 
187,92 

30 км. 

                    

506 +С1630-1432 
варіант 1 

Кран кульовий із штуцером  dy20 шт 1 382,13 
382,13 

374,40 
374,40 

0,24 
0,24 

7,49 
7,49 

30 км. 

                    

507 +С1630-1432 
варіант 2 

Кран кульовий муфтовий  dy15 шт 8 152,29 
1218,32 

149,06 
1192,48 

0,24 
1,92 

2,99 
23,92 

ВЦ=172/1,2 
30 км. 

                    

508 &С1630-1449- 
1 
варіант 6 

Змiшувач душовий шт 2 1519,65 
3039,30 

1489,00 
2978,00 

0,85 
1,70 

29,8 
59,60 

30 км. 

                    

509 &С1630-1449- 
1 
варіант 7 

Душовий набір шт 2 1009,65 
2019,30 

989,00 
1978,00 

0,85 
1,70 

19,8 
39,60 

30 км. 

                    

510 +С1630-1450 
варіант 1 

Лічильник холодної води крильчатий класу 
точності "С" dy25 420 РС 

шт 1 4312,37 
4312,37 

4225,00 
4225,00 

2,81 
2,81 

84,56 
84,56 

30 км. 

                    

511 +С188888-8 
варіант 1 

Дюбель-шурупи 6х40мм шт 15,4616 1,53 
23,66 

1,50 
23,19 

__-__ 
  -    

0,03 
0,47 

  

                    

512 +С188888-35 
варіант 1 

Дощеприймач прямокутний з/бетонний ЗП-1 шт 2 2630,27 
5260,54 

2565,42 
5130,84 

13,28 
26,56 

51,57 
103,14 

30 км. 

                    

513 +С188888-35 
варіант 2 

Дощеприймач прямокутний з/бетонний ЗП- 
1ПН 

шт 2 2265,52 
4531,04 

2207,82 
4415,64 

13,28 
26,56 

44,42 
88,84 

30 км. 
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514 +С188888-35 
варіант 3 

Решітка чавунна до прямокутного 
дощеприймача 

шт 2 3312,21 
6624,42 

3233,98 
6467,96 

13,28 
26,56 

64,95 
129,90 

30 км. 

                    

515 +С188888-35 
варіант 4 

Пісковловлювач бетонний до лотка DN200 
трисекційний з секційною решіткою 
чавунною класу навантаження D400 

шт 3 4010,01 
12030,03 

3918,10 
11754,30 

13,28 
39,84 

78,63 
235,89 

30 км. 

                    

516 +С188888-46 
варіант 1 

Датчик руху інфрачервоний Uном=380В 
витримка часу регулюється від 5 до 480с 

шт 3 405,92 
1217,76 

397,80 
1193,40 

0,16 
0,48 

7,96 
23,88 

ВЦ=459/1,2 
30 км. 

                    

517 +С188888-46 
варіант 2 

Датчик руху інфрачервоний витримка часу 
регулюється від 5 до 480с 

шт 39 405,92 
15830,88 

397,80 
15514,20 

0,16 
6,24 

7,96 
310,44 

ВЦ=459/1,2 
30 км. 

                    

518 +С188888-46 
варіант 3 

Датчик руху мікрохвильовий, кут виявлення 
360* 

шт 5 456,1 
2280,50 

447,00 
2235,00 

0,16 
0,80 

8,94 
44,70 

30 км. 

                    

519 +С188888-52 
варіант 1 

Лоток водовідний пластиковий 
160х222х1000 з секційною решіткою 
пластиковою класу навантаження С250 

шт 83 1336,66 
110942,78 

1300,00 
107900,00 

10,45 
867,35 

26,21 
2175,43 

30 км. 

                    

520 +С188888-52 
варіант 2 

Лоток водовідний пластиковий 
160х222х1000 із випуском ф110 з секційною 
решіткою пластиковою класу навантаження 
С250 

шт 3 1532,91 
4598,73 

1492,40 
4477,20 

10,45 
31,35 

30,06 
90,18 

30 км. 

                    

521 +С188888-52 
варіант 3 

Лоток водовідний бетонний 285х290х1000 з 
секційною решіткою чавунною класу 
навантаження D400 

шт 19 8390,98 
159428,62 

8216,00 
156104,00 

10,45 
198,55 

164,53 
3126,07 

30 км. 

                    

522 +К585521- 
Л004 
варіант 1 

Кiльця КС10.6 залiзобетоннi  шт 13 1358,25 
17657,25 

1241,67 
16141,71 

89,95 
1169,35 

26,63 
346,19 

30 км. 

                    

523 +К585521- 
Л004 
варіант 2 

Кiльця КС7.3 залiзобетоннi  шт 1 778,62 
778,62 

673,40 
673,40 

89,95 
89,95 

15,27 
15,27 

30 км. 

                    

524 +К585521- 
Л005 
варіант 1 

Кiльця КС10.9 залiзобетоннi  шт 9 1612,11 
14508,99 

1445,57 
13010,13 

134,93 
1214,37 

31,61 
284,49 

30 км. 
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525 +К585521- 
Л005 
варіант 3 

Кiльця КС10.9 залiзобетоннi (матеріал 
замовника) 

шт 2 __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

  

                    

526 +К585521- 
Л007 
варіант 1 

Кiльця КС15.6 залiзобетоннi  шт 2 1750,09 
3500,18 

1566,67 
3133,34 

149,1 
298,20 

34,32 
68,64 

30 км. 

                    

527 +К585521- 
Л008 
варіант 1 

Кiльця КС15.9 залiзобетоннi  шт 8 2481,87 
19854,96 

2208,33 
17666,64 

224,88 
1799,04 

48,66 
389,28 

30 км. 

                    

528 +К585521- 
Л032 
варіант 1 

Плити покриття ПП10-2 залiзобетоннi  шт 16 1378,24 
22051,84 

1295,00 
20720,00 

56,22 
899,52 

27,02 
432,32 

ВЦ=1500/1,2 
30 км. 

                    

529 +К585521- 
Л035 
варіант 1 

Плити покриття 1ПП15-1 залiзобетоннi  шт 3 2620,5 
7861,50 

2417,33 
7251,99 

151,79 
455,37 

51,38 
154,14 

ВЦ=2800/1,2 
30 км. 

                    

530 +К585521- 
Л048 
варіант 1 

Плити днищ ПН10 залiзобетоннi  шт 16 1424,12 
22785,92 

1295,00 
20720,00 

101,2 
1619,20 

27,92 
446,72 

ВЦ=1500/1,2 
30 км. 

                    

531 +К585521- 
Л049 
варіант 1 

Плити днищ ПН15 залiзобетоннi  шт 3 2903,75 
8711,25 

2633,17 
7899,51 

213,64 
640,92 

56,94 
170,82 

ВЦ=3050/1,2 
30 км. 

                    

532 +К585521- 
Л052 
варіант 1 

Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi  шт 43 606,46 
26077,78 

583,33 
25083,19 

11,24 
483,32 

11,89 
511,27 

30 км. 

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

533 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 780,437 __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

    

                    

534 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 8,0671 163,15 
1316,15 

163,15 
1316,15 
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535 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0223 115,36 
2,57 

115,36 
2,57 

    

                    

536 С1999-9009 Дрова м3 11,2665 119,13 
1342,18 

119,13 
1342,18 

    

                    
     Разом  грн.   2660,90 2660,90       

                    
     Разом по розділу III грн.   17670095,7 

4 
15426505,3 

1 
1913627,35 329963,07   

         в тому числі поставка замовника грн.     -      -      -      -      

                    
                    
    IV. Устаткування               

                    

537 +*1501-1007 
варіант 2 

Пеленальнй столик шт 6 21989,91 
131939,46 

21159,00 
126954,00 

634,77 
3808,62 

196,14 
1176,84 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що не монтується 
шт 6 21989,91 

131939,46 
21159,00 

126954,00 
634,77 

3808,62 
196,14 

1176,84 

  

                    

538 +1501-1371 
варіант 6 

Припливно-витяжна система рекуператор 
L=150 м3/год Прана 200С   

шт 2 16290,56 
32581,12 

15675,00 
31350,00 

470,25 
940,50 

145,31 
290,62 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 16290,56 

32581,12 
15675,00 
31350,00 

470,25 
940,50 

145,31 
290,62 

  

                    

539 +1501-1371 
варіант 9 

Вентилятор електроручний L=2140 м3/год шт 1 35200,07 
35200,07 

33870,00 
33870,00 

1016,10 
1016,10 

313,97 
313,97 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 35200,07 

35200,07 
33870,00 
33870,00 

1016,10 
1016,10 

313,97 
313,97 

  

                    

540 &1511-3001-5 
варіант 5 

Акумуляторна батарея 17АН/12В шт 1 2754,92 
2754,92 

2650,833 
2650,83 

79,52 
79,52 

24,57 
24,57 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 2754,92 

2754,92 
2650,833 
2650,83 

79,52 
79,52 

24,57 
24,57 
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541 &1511-3001-5 
варіант 6 

Акумуляторна батарея 7АН/12В шт 1 580,26 
580,26 

558,333 
558,33 

16,75 
16,75 

5,18 
5,18 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 580,26 

580,26 
558,333 
558,33 

16,75 
16,75 

5,18 
5,18 

  

                    

542 &1602-30012- 
1-3 
варіант 3 

Прилад приймально-контрольний пожежний 
"Тірас 8П.1" 

шт 1 9701,59 
9701,59 

9335,00 
9335,00 

280,05 
280,05 

86,54 
86,54 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 9701,59 

9701,59 
9335,00 
9335,00 

280,05 
280,05 

86,54 
86,54 

  

                    

543 &1602-30068- 
1-1 
варіант 5 

Блок живлення ББЖ 1230 шт 1 5092,42 
5092,42 

4900,00 
4900,00 

147,00 
147,00 

45,42 
45,42 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 5092,42 

5092,42 
4900,00 
4900,00 

147,00 
147,00 

45,42 
45,42 

  

                    

544 &1602-30068- 
1-1 
варіант 6 

Сповіщувач пожежний ручний  SPR-1;  шт 3 192,26 
576,78 

185,00 
555,00 

5,55 
16,65 

1,71 
5,13 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 192,26 

576,78 
185,00 
555,00 

5,55 
16,65 

1,71 
5,13 

  

                    

545 &1602-30087-6 
варіант 5 

Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1 шт 3 997,7 
2993,10 

960,00 
2880,00 

28,80 
86,40 

8,90 
26,70 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 997,7 

2993,10 
960,00 

2880,00 
28,80 
86,40 

8,90 
26,70 

  

                    

546 &1602-30087-6 
варіант 6 

Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12  шт 1 947,81 
947,81 

912,00 
912,00 

27,36 
27,36 

8,45 
8,45 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 947,81 

947,81 
912,00 
912,00 

27,36 
27,36 

8,45 
8,45 
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547 &2402-4057-1 
варіант 3 

Сповіщувач  пожежний димовий СПД-3; шт 8 974,32 
7794,56 

937,50 
7500,00 

28,13 
225,04 

8,69 
69,52 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 8 974,32 

7794,56 
937,50 

7500,00 
28,13 

225,04 
8,69 

69,52 

  

                    

548 +2415-1347 
варіант 4 

Електроводонагрівач накопичувальний 50л шт 5 10392,7 
51963,50 

10000,00 
50000,00 

300,00 
1500,00 

92,70 
463,50 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 5 10392,7 

51963,50 
10000,00 
50000,00 

300,00 
1500,00 

92,70 
463,50 

  

                    

549 +241996- 
11034 
варіант 2 

Сидіння для стадіону  шт 798 511,32 
408033,36 

492,00 
392616,00 

14,76 
11778,48 

4,56 
3638,88 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 798 511,32 

408033,36 
492,00 

392616,00 
14,76 

11778,48 
4,56 

3638,88 

  

                    

550 +241996- 
11034 
варіант 5 

Сидіння для стадіону МГН шт 7 4115,23 
28806,61 

3959,725 
27718,08 

118,79 
831,53 

36,71 
256,97 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 7 4115,23 

28806,61 
3959,725 
27718,08 

118,79 
831,53 

36,71 
256,97 

  

                    

551 +241996- 
11034 
варіант 6 

Сидіння для стадіону VIP шт 36 9090,13 
327244,68 

8746,65 
314879,40 

262,40 
9446,40 

81,08 
2918,88 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 36 9090,13 

327244,68 
8746,65 

314879,40 
262,40 

9446,40 
81,08 

2918,88 

  

                    

552 +560110-299 
варіант 1 

Ящик з понижаючим трансформатором 
220/36В ЯТП-0.25-220/36 

шт 2 2951,53 
5903,06 

2840,00 
5680,00 

85,20 
170,40 

26,33 
52,66 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 2951,53 

5903,06 
2840,00 
5680,00 

85,20 
170,40 

26,33 
52,66 
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553 +560110-299 
варіант 2 

ЩР-1, ЩР-2 - Щит металевий навісного 
виконання у комплекті: -автоматичний 
вимикач триполюсний Ін-32А (1шт); - 
автоматичний      вимикач однолюсний Ін- 
10А (2шт); -диференційни автоматичний 
вимикач двополюсний Ін-20А/30mA (3шт); - 
диференційни    автоматичний вимикач 
двополюсний Ін-16А/30mA (2шт); - 
незалежний розчеплювач (1шт) 

шт 2 35127,33 
70254,66 

33800,00 
67600,00 

1014,00 
2028,00 

313,33 
626,66 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 35127,33 

70254,66 
33800,00 
67600,00 

1014,00 
2028,00 

313,33 
626,66 

  

                    

554 +560110-299 
варіант 3 

ЩС-1 Щит металевий навісного виконання у 
комплекті: -автоматичний вимикач 
триполюсний Ін-40А (1шт); -автоматичний 
вимикач          триполюсний Ін-32А (2шт); - 
автоматичний вимикач однолюсний Ін- 
32А(1шт); -диференційни автоматичний 
вимикач двополюсний Ін-     25А/30mA (1шт); 
-диференційни автоматичний вимикач 
двополюсний Ін-16А/30mA (3шт) 

шт 1 29245,06 
29245,06 

28140,00 
28140,00 

844,20 
844,20 

260,86 
260,86 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 29245,06 

29245,06 
28140,00 
28140,00 

844,20 
844,20 

260,86 
260,86 

  

                    
     Разом по розділу IV грн.   1151613,02 1108098,64 33243,00 10271,35   
         у тому числі устаткування, що не  

     монтується 
грн.   131939,46 126954,00 3808,62 1176,84   

         у тому числі витрати підрядника на  
     устаткування, що монтується 

грн.   1019673,56 981144,64 29434,38 9094,51   

          в тому числі витрати підрядника на  
      устаткування, що не монтується 

грн.   131939,46 126954,00 3808,62 1176,84   

    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 7706,27           

    Стиснене повітря м3 3109,269           

    Мастильні матеріали кг 665,121           

    Гідравлічна рідина кг 101,443           

    Дрова м3 11,267           
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
    Бензин л 765,981           

    Дизельне паливо л 11817,865           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "2 липня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим. 

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій. 
  
  

                                     Склав               інженер-кошторисник_____________________________________Головачов О.О. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний інженер проекту_____________________________________Шеремета М.Д. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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№ п/п Ціна відпускна, 
грн без ПДВ

1 4

1 540000

2 42

3 120000

4 91,69

5 518505,18

6 38,5

7 6447

8 4405

9 400

10 497732,18

11 101,76

12 47500

13 48600

14 25041,29

15 52500

16 29690,12

17 15576,72

18 10428,57

19 14835

20 4025

21 9,9

22 88000

23 88000

24 87125

25 87125

26 411

27 430

28 9500

29 9500

30 7678,03

31 7800

32 17269,91

33 12913,17

34 106,27

35 178

36 138

37 63,07

38 515

39 625

Водосточні жолоби ф125 м.п.
Водосточні труби м.п.

Вимикач одноклавішний , із ступенем захисту ІР44, для прихованої 
установки Ін=10А шт

Вироби гумові технічні морозостійкі кг
Вода м3

Вапно хлорне, марка А т
Вентилятор канальний L=1000-1560 м3/год шт
Вимикач двоклавішний , із ступенем захисту ІР20, для прихованої 
установки Ін=10А шт

Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 40-75 мм, ІІІ сорт м3

В'язальний дріт 100кг
Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т

Бруківка ФЕМ 60мм м2
Бруківка ФЕМ 80мм м2
Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 40-75 мм, ІІ сорт м3

Болти будівельні з гайками та шайбами т
Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т
Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т

Блоки з газобетону 600х200х250 мм м3
Блочки шт
Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм т

Блоки віконні алюмінієві м2
Блоки дверні м2
Блоки дверні м2

Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т
Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180 т
Бензин розчинник т

Ацетилен газоподібний технічний м3
Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т
Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т

Інфрачервоний обігрівач UFO Basic 1500 шт
Автоматичний вимикач Ін=50А, 3р шт

Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм т

Ґрунтовка бітумна т
Ґрунтовка глибокого проникнення л
Інсталяція для унітазу шт

Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л
Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т
Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт кг

Найменування матеріальних ресурсів Одиниця 
вимірювання

2 3

SIGMAFAST 210 HS BASE L 17,7л + SIGMAFAST 210 HS HARDENER 2л 
(19,7) поліуретонова фарба  RAL 7045 B7 т

МАТЕРІАЛИ

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням 
споруди подвійного призначення – укриття».  Коригування.

Протокол узгодження цін на матеріали та устаткування
 "___" ____________20___р.

Замовник : 
ЛКП «Львівський центральний парк культури і відпочинку 
ім.Б.Хмельницького»

Затверджено
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40 420

41 22130

42 86,13

43 1954,88

44 48,43

45 81074,07

46 81074,07

47 184

48 4289,92

49 52,64

50 32350

51 0

52 0

53 32500

54 37567,7

55 32412,5

56 32558,78

57 32500

58 0

59 0

60 29575,01

61 32219,12

62 32578,36

63 32112,5

64 0

65 30677,37

66 88000

67 0,42

68 208,62

69 61,15

70 45,7

71 7102

72 8040,1

73 1330,4

74 1382,4

75 23,47

76 37,45

77 29,96

78 85

79 397,8

80 397,8

81 447

82 4435

83 123

84 55,2

85 14800

86 9500

87 9500

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 32,40 мм, ІІІ сорт м3

Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт м3

Декоративна штукатурка "баранець" 25 кг кг
Декоративна штукатурка моделююча Caparol Capatect ArmaReno 700, 25 
кг кг

Дерев'яні деталі риштувань м3

Датчик руху інфрачервоний витримка часу регулюється від 5 до 480с шт

Датчик руху мікрохвильовий, кут виявлення 360* шт
Дверний доводчик шт.

Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ Dy32 м
Грунт кварцовий кг
Датчик руху інфрачервоний Uном=380В витримка часу регулюється від 5 
до 480с шт

Гнучка вставка ВВг П1 шт
Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ Dy20 м
Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ Dy40 м

Герметизація випуску діам. 110 мм, HL800P шт
Герметизація випуску діам. 160 мм, HL800P шт
Гнучка вставка ВВг 500х250 шт

Георешітка м2
Геотекстиль м2
Геотекстиль 200гр/м2 м2

Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т
Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т
Гвинти самонарізні СМ1-35 шт

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 14 мм т

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 20 мм  т

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 20 мм (поставка 
замовника) т

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 12 мм (поставка 
замовника) т

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 16 мм т

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 12 мм т

Гарячекатана арматурна сталь класу А240С, дiаметр 10 мм т

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 8 мм т

Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 8 мм т

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм т

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм т

Гарячекатана арматурна сталь клас А400С дiаметр 10 мм т

Гарячекатана арматурна сталь 4ВрI т
Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, дiаметр 8 мм 
(Поставка замовника) т

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, дiаметр 8 мм 
(поставка замовника) т

Гідроізоляціна мембрана м2
Гіпсові в'яжучі Г-3 т
Гайка DIN 934 M30 10 шт

Гідроізоляційні рулонні матеріали м2
Гідроізоляційна суміш Ceresit двокомпонентна CR 66 т
Гідроізоляційна суміш Ceresit двокомпонентна CR 66 т

Ворота металеві двостулкові 4,5м шт
Втулка під фланець ПЕ ф63 шт
Вузл викиду повітря шт

Воронка зливопрймача ф125 шт
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88 519,4

89 2565,42

90 2207,82

91 38700

92 38700

93 45877,11

94 989

95 0,82

96 150

97 1370,97

98 2,94

99 15

100 2,88

101 1369,52

102 1,5

103 4720

104 4750

105 105000

106 105000

107 105000

108 105000

109 105000

110 105000

111 105000

112 60,84

113 145000

114 254

115 110

116 261,04

117 183,74

118 132,5

119 132,5

120 150

121 3033,34

122 3630

123 190

124 1489

125 1241,67

126 1445,57

127 0

128 1566,67

129 2208,33

130 673,4

131 583,33

132 7,75

133 7,75

134 158,1

135 37,5

136 11,43

137 28,14

138 6,48

139 58,25

140 16,07

141 32,82

142 53,89

143 70,72
Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 
3х4мм.кв. м

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 
2х1,5мм.кв. м

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 
3х1,5мм.кв. м

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 
3х2,5мм.кв. м

Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 м
Кабель КСВВнг 4х0,4 м
Кабель з ізоляцією до датчиків руху м

Кабель 1х25 мм.кв. м
Кабель Ftp 5e cat м
Кабель J-Y(St)Y...BMK 1х2х0,8 м

Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi шт
Кілочки для пластикового поребрика шт
Кілочки для фіксування георешітки шт

Кiльця КС15.6 залiзобетоннi шт
Кiльця КС15.9 залiзобетоннi шт
Кiльця КС7.3 залiзобетоннi шт

Кiльця КС10.6 залiзобетоннi шт
Кiльця КС10.9 залiзобетоннi шт
Кiльця КС10.9 залiзобетоннi (матеріал замовника) шт

Засувка фланцева з обрезиненим  клином dy50 шт
Земля рослинна м3
Змiшувач душовий шт

Заглушка ринви права шт
Заглушки для жолобів водостічних ф125 шт
Засувка фланцева dy50 шт

З'єднувач ринви шт
З'єднувач труби коричневий шт
Заглушка ринви ліва шт

Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т
З'єднання жолобів водостічних ф125  шт
З'єднання труб водостічних шт

Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т
Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т
Елементи кріплення трубопроводів металеві кг

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А т
Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т
Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т

Екструдований пінополістирол 100мм м3
Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т
Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт
Дюбель-шурупи 6х40мм шт
Екструдований пінополістирол м3

Дюбелі забивні з пластиковим сердечником із розпірною зоною 50 мм, 
довжина понад 160 мм до 280 мм 100 шт

Дюбель монтажний шт
Дюбель розпірний 12*80 шт

Дюбелі 6х42мм шт
Дюбелі У658, У661 100шт
Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт

Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 
мм т

Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 
мм т

Душовий набір шт

Дощеприймач прямокутний з/бетонний ЗП-1 шт
Дощеприймач прямокутний з/бетонний ЗП-1ПН шт
Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 
мм т

Дощеприймач пластиковий 300х300 з решіткою із н/ж сталі та випуском 
Ф110 шт
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144 153

145 86,7

146 160,12

147 140462,92

148 88,56

149 145000

150 38700

151 1880,83

152 48

153 2,71

154 1920

155 219,26

156 2404,8

157 490

158 21,6

159 70,14

160 231

161 12,6

162 18,75

163 198,33

164 5,6

165 11,25

166 27,5

167 95,55

168 113,46

169 201,54

170 1352,51

171 18,51

172 170,64

173 123,96

174 26379

175 39,7

176 5100

177 23

178 12

179 12

180 3000

181 450

182 120,83

183 3,5

184 1166,1

185 374,4

186 2112

187 149,06

188 208

189 260

190 326,56

191 509,6

192 190

193 143,33

194 145,6

195 1542

196 36,67

197 80

198 34408

199 325,07

200 8000

201 4225

Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, 
діаметр 14-24 см м3

Лічильник холодної води крильчатий класу точності "С" dy25 420 РС шт

Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм шт
Кутник 50х50мм т
Лійка коричнева шт

Кронштейн труби шт
Круги алмазні відрізні ф 230 мм шт
Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт

Кран кульовий муфтовий діам. 32мм шт
Кран трьохходовий d 15мм шт
Кронштейн для жолобів водостічних шт

Кран кульовий муфтовий діам. 15мм шт
Кран кульовий муфтовий діам. 20мм шт
Кран кульовий муфтовий діам. 25мм шт

Кран кульовий із штуцером  dy20 шт
Кран кульовий запірний фланцевий dy50 шт
Кран кульовий муфтовий  dy15 шт

Кріплення (хомут) до труб 110мм шт
Кріплення шиповидної мембрани шт
Кран кульовий  діам. 15мм Danfoss Х1666 шт

Коробка установча  ІТМ35100 шт
Кріпильні елементи кг
Кріпильні матеріали (упаковка) шт

Комплект віброізоляторів шт
Коробка відгалужувальна ІМТ35121 шт
Коробка установча шт

Кольоровий шов 2-5мм кг
Комплект інсталяція для пісуара (без пісуара) шт
Комплект болтів із гайками та шайбами шт

Коліно Ф300 45° шт
Коліно Ф50 45 PP-HT шт
Коліно коричневе шт

Коліно Ф110 45 PP-HT шт
Коліно Ф110 45 PVT шт
Коліно Ф160 45 PVT шт

Коліно 90 d 20 шт
Коліно 90 d 25 шт
Коліно 90 d 32 шт

Коліно 45 d 20 шт
Коліно 45 d 25 шт
Коліно 67* ф110 шт

Клеюча суміш для керамічної плитки кг
Клоччя просочене кг
Коліна 67* 160ф шт

Клапан зворотній муфтовий діам. 15мм шт
Клапани КОМ1 500х250 шт
Клей монтажний для ізоляції л

Кисень технічний газоподібний м3
Кліпса монтажна шт
Клапан зворотній Ф50 фланцевий шт

Каркаси металеві готові т
Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т
Керамзит 20-40 мм м3

Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією, перерізом 1х25кв.мм м

Каболка т
Карборунд кг

Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами ВВГнгд-0.66 кВ 
5х6мм.кв. м

Кабель силовий з алюмінієвими жилами з полівінілхлоридною ізоляцією, 
АВБбШв-1кВ, 4х16 мм.кв. м
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202 41245,92

203 218333,33

204 46244,41

205 440,97

206 8216

207 1300

208 1492,4

209 5900

210 6710

211 7815

212 323,4

213 30230,28

214 41963,3

215 40795

216 40795

217 40795

218 26,85

219 292,5

220 10

221 12,5

222 22,5

223 9361,6

224 3050

225 3050

226 3185

227 2145,29

228 1020

229 280

230 364

231 3303

232 6529

233 243,33

234 3918,1

235 124,16

236 60048,74

237 280

238 50342,31

239 212,68

240 41,53

241 44

242 5,69

243 24

244 169,6

245 1295

246 2633,17

247 2417,33

248 1295

249 989,09

250 957,91

251 1786,98

252 42970,58

253 2100

254 42117

255 74,8

256 450

257 115,5Поребрик пластиковий газонний м

Полоса t= 5мм т
Полоса сталева 40х4мм м
Полотно натяжної стелі м2

Повітряний клапан HL900(NECO) шт
Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т
Покрівельні композитні панелі t=150мм м2

Плити покриття ПП10-2 залiзобетоннi шт
Плитки керамiчнi для облицювання стін м2
Плитки керамiчнi для пiдлог м2

Плити днищ ПН10 залiзобетоннi шт
Плити днищ ПН15 залiзобетоннi шт
Плити покриття 1ПП15-1 залiзобетоннi шт

Перехідник, D = 25 мм x 20 мм шт
Перехідник, D = 32 мм x 25 мм шт
Планки для обрамлення м

Патрони Д або К довгі 100шт
Перемичка заземлювальна шт
Перехід для лічильника 50х25 шт

Паливо моторне марки ДТ т
Папір шліфувальний м2
Парафін нафтовий твердий П-3 т

Піна монтажна л

Пісковловлювач бетонний до лотка DN200 трисекційний з секційною 
решіткою чавунною класу навантаження D400 шт

Павук для затримання сміття шт

Пiсок м3
Пiсуар шт
Піддони душові шт

Огорожа металева погрунтована та пофарбована  в комплекті Секція Т1-
Т13 (302,2) м.п. пм

Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм м2

Очищувач для клею л

Обігрівач Термія ЕВНА-0,5/230С2М шт
Обігрівач Термія ЕВНА-0,5/230С2М шт
Обігрівач Термія ЕВНА-1,0/230С2М шт

Муфта d 25 шт
Муфта d 32 шт
Нагрівач електричний НК П1 шт

Металорукав  герметичний Ф16мм м
Монтажна піна балон
Муфта d 20 шт

Металеві конструкції під умивальники на 6 шт т
Металеві конструкції під умивальники на 5 шт т
Металеві конструкції під умивальники на 1 шт т

Манометр технічний 0-10 атм. шт
Мастика бітумна покрівельна гаряча т
Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т

Люк типу Т шт
Люк-прочистка 110мм HL 98 комплект
Люк-прочистка 160мм HL 98 комплект

Лоток водовідний бетонний 285х290х1000 з секційною решіткою чавунною 
класу навантаження D400 шт

Лоток водовідний пластиковий 160х222х1000 з секційною решіткою 
пластиковою класу навантаження С250 шт

Лоток водовідний пластиковий 160х222х1000 із випуском ф110 з 
секційною решіткою пластиковою класу навантаження С250 шт

Лак плівкоутворювач т
Лак, марка 177 т
Лист магнезитовий 2400*1200*12 мм м2

Лак БТ-577 т
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258 10624,44

259 4400

260 2489

261 35000

262 64

263 33100

264 45924

265 45924

266 38

267 90313,24

268 66,94

269 432,64

270 196,04

271 304,75

272 48,53

273 318

274 1016

275 1534,09

276 652,86

277 1014

278 3233,98

279 531,06

280 154

281 155000

282 2100

283 1500

284 1800

285 1950

286 1800

287 2670,5

288 61864,5

289 152,5

290 84,07

291 907,18

292 44,45

293 79

294 79

295 7,24

296 3440

297 1351

298 1700

299 900

300 2360

301 3350

302 3686

303 900

304 2200

305 7295,63

306 34,81

307 48

308 693,67

309 35400

310 129000

311 187

312 39501,66

313 39300

Сталь кутна 75х75х8 м
Сталь кутова 32х32 мм т
Сталь кутова 75х75х8 мм т

Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100шт
Смуга 30х4 мм т
Сталеві деталі риштувань т

Свердла кільцеві алмазні, діаметр 25 мм шт
Склосітка фасадна армуюча Polimin м2
Склотканина м2

Світильник лінійний шт

Світильник світлодіодний ф400, 3000 К, 32W, 2560 lm, black шт

Світильник світодіодний лінійний, 40 Вт, 3200 Лм, 4000 К, IP 20, 120 см, 
чорний шт

Світильник загального освітлення стельовий або настінний шт

Світильник зовнішнього освітлення шт
Світильник зовнішнього освітлення LED шт

Сантехнічні перегородки м2
Світильник аварійний ВИХІД шт
Світильник загального освітлення LED- 30W стельвий ІР20 ДПО 02 4П-31 
ofice 60

шт

Сітка дротяна для армування м2

Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття м2

Саморіз 6.3*175  мм для сендвіч-панелей шт

Рядно м2
Сідлова врізка Ф63 в dy100 шт
Сітка армуюча діаметр d=4 мм, вічко сітки 100х100 мм м2

Розчин цементно-піщаний опоряджувальний м3
Розчинник, марка Р-4 т
Рубероїд гідроізоляційний м2

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 м3

Розріджувач THINNER 20-15ф.до поліуретанів ф.20л. т
Розчин  цементний, марка М150 м3
Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 м3

Решітка чавунна до прямокутного дощеприймача шт
Ринва коричнева 3м шт
Розетка одномісна із заземлюючим контактом та захисною шторкою із 
ступенем захисту ІР20 шт

Решітка вентиляційна припливна 500х500 шт
Решітка вентиляційна припливна, розм. 400х200 шт
Решітка снігорізна з нержавіючої сталі шт

Редукція Ф50х110 PP-HT шт
Решітка вентиляційна KW-150 шт
Решітка вентиляційна дверна 450х200 шт

Прочистка діам. 110 мм шт
Ревізія діам. 110 мм шт
Редукція Ф110х160 PP-HT шт

Профіль напрямний м
Профіль натяжної стелі т
Профіль стійковий м

Противибуховий клапан ФВУ УЗС-8 шт
Профiль СС150-2-20-60 С245 т
Профiль СС250-2-20-60 С245 т

Поручень для інвалідів шт
Прожектор зовнішнього освітлення LED шт
Пропан-бутан технічний м3

Порошок N2 для кислототривкої замазки т
Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, 
марка 400 т
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314 41115,31

315 41115,31

316 40591,67

317 690

318 450

319 4,2

320 3,1

321 5840

322 2640

323 2180

324 2290

325 2266,67

326 2390

327 2680

328 13,9

329 20,25

330 11,07

331 73929,94

332 9

333 5980

334 5840

335 2480

336 2610

337 675

338 6999

339 23,31

340 26,02

341 30,14

342 37,01

343 440

344 235,4

345 12,5

346 9,16

347 15

348 15,5

349 9,6

350 60,87

351 66,6

352 2422,98

353 47,09

354 172,25

355 3410

356 4200

357 63,21

358 40,2

359 411,64

360 45621,5

361 590

362 1208,4

363 2067

Труба пластмасова каналізаційна безнапірна ф300 РР К2-Кан м

Труба пластмасова каналізаційна безнапірна ф300 РVC, SN8 м

Труба водостічна коричнева 3м шт
Труба кадратна 100х3 т

Труба пластмасова каналізаційна безнапірна ф200 РР К2-Кан м

Трап  пластмасовий HL3100Pr Ф50 комплект
Тримач ринви пластиковий шт
Труба ПЕ ф 40x2.4 мм PN10 м

Трійник Ф50 45 PP-HT шт
Трійник редукційний Ф110х160 45 PVT шт
Трап  пластмасовий HL3100Pr Ф110 комплект

Трійник Ф110 45 PP-HT шт
Трійник Ф110 45 PVT шт
Трійник Ф300 90° шт

Трійник d 20 шт
Трійник d 25 шт
Трійник d 32 х 25 мм шт

Трійник  Ф160 45 PVT шт
Трійник 25 х 20 мм шт
Трійник 32 х 20 мм шт

Теплоізоляція для п/п труб діам. 32 / б=9мм "THERMAFLEX " м

Теплоізоляція для п/п труб діам. 40/ б=9мм "THERMAFLEX " м

Термоізоляція повітропроводів фольгована м2

Сушарка для рук шт

Теплоізоляція для п/п труб діам. 20 / б=9мм "THERMAFLEX " м

Теплоізоляція для п/п труб діам. 25 / б=9мм "THERMAFLEX " м

Суміші бетонні готові С20/25, W6, F100 м3
Суміші бетонні готові С25/30, W6, F50 м3
Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт м3

Суміш суха клейова кг
Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, 
дрібнозернисті, тип Б, марка 1

т

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, 
крупнозернисті, тип Б, марка 1

т

Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) 
Ceresit  СT 85 кг

Суміш для укладання пінобетонних блоків кг
Суміш насіння газонних трав ц

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону С12/15 (з гідрофобними 
добавками) м3

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону С20/25 F50 (з гідрофобними 
добавками) м3

Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit  СT 83 кг

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону С8/10 м3
Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону С8/10 (з гідрофобними 
добавками) м3

Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону С12/15 м3

Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм м
Сумiшi асфальтобетоннi т
Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону С20/25 F50 (з гідрофобними 
добавками) м3

Стальний оцинкований повітропровід прямошовний, ТЕЗ м2
Стопор дверний шт.
Стрiчка армувальна (шириною 150 мм) м

Сталь листова t40 C245 т
Сталь листова t6 C255 т
Сталь штабова 40х4 мм т
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364 68

365 40,2

366 37,48

367 54,84

368 90,67

369 125,95

370 163,02

371 135,2

372 166,4

373 358,8

374 572

375 0

376 56,78

377 47476,5

378 102,45

379 3979,11

380 13,6

381 5842

382 13531

383 5950

384 13374

385 10,3

386 1935,5

387 1525,34

388 2,13

389 768

390 280

391 54733,08

392 87855,32

393 267857,14

394 1053

395 287,08

396 241,67

397 0,28

398 338,75

399 105000

400 105000

401 105000

402 75945,28

403 8830

404 8080

405 4400

406 2617,08

407 0,5

408 5,02

409 55442

410 25

411 71,52

412 0

413 581,36

414 64,9

Шланг гумовий  ф25  L=20,0 м шт
Шланг гумовий в металевій оплітці ф20  L=0,5м шт

Швидкотвердіюча ремонтна суміш кг
Шиповидна мембрана м2

Шиповидна мембрана (залишилась від попереднього підрядника) м2

Шайба 2х8х24 шт
Шайба DIN 125 M30(31) 140 HV цинк шт
Швелери И24 т

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 1000шт

Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних 
випадках т

Цементно-піщана суміш 1:3 м3

Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т

Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм т

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 1000шт

Хрестовина  Ф110х110х110 PP-HT шт
Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т
Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т

Фланець вільний dy 50/ф63 шт
Фланцi Ф50мм шт
Хрестики для плитки шт

Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14 т

Фарба фасадна силоксанова 10 л т
Фасонні елементи повітропроводів, ТЕЗ м2

Фанера вологостійка ламінована 18 мм-21 мм м2
Фарба водоемульсійна кг

Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 т

Фiльтр кишеньковий ФБ П1 шт
Фiльтр механічний сітковий Ф50 фланцевий шт
Фіксатори пластмасові шт

Унітаз підвісний шт
Унітаз підвісний для осіб з інвалідністю шт
Ущільнююча стрічка м

Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог кг

Умивальник керамічний (в комплекті з сифоном, змішувачем, 
кріпленням...) комплект

Умивальник керамічний для осіб з інвалідністю (в комплекті з сифоном, 
змішувачем, кріпленням...) комплект

Труби профільні 60х60х3,5 мм т

Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, 
діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм м

Уайт-спірит т

Труби пластмасові каналізаційні Ф200 PVC SN4 м

Труби пластмасові каналізаційні Ф200 PVC SN4 (матеріал замовника) м

Труби пластмасові каналізаційні Ф50 PP-HT м

Труби пластмасові каналізаційні Ф110 PP-HT м
Труби пластмасові каналізаційні Ф110 PVC SN4 м
Труби пластмасові каналізаційні Ф160 PVC SN4 м

Труби РР ПН16 Ф32 м
Труби РР ПН16 Ф40 м
Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній 
діаметр 25 мм 10м

Труби РЕНD SDR17 Ф40 м
Труби РР ПН16 Ф20 м
Труби РР ПН16 Ф25 м

Труба сталева легка в/газопровідна оцинкована ф15, ГОСТ3262-75* м
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415 297,44

416 14,8

417 26152,3

418 13,53

419 15,5

420 684,01

421 1,46

422 2,7

423 80030,14

424 55084,61

425 80559,75

426 920

427 830

428 800

429 1020

430 33485

431 1515,8

1 2650,83

2 558,33

3 4900

4 33870

5 10000

6 960

7 912

8 21159

9 9335

10 15675

11 492

12 8746,65

13 3959,73

14 937,5

15 185

16 33800

17 28140

18 2840Ящик з понижаючим трансформатором 220/36В ЯТП-0.25-220/36 шт

Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси є невід'ємною частиною Проектно-кошторисної документації

Сповіщувач пожежний ручний  SPR-1; шт

ЩР-1, ЩР-2 - Щит металевий навісного виконання у комплекті: -
автоматичний вимикач триполюсний Ін-32А (1шт); -автоматичний      
вимикач однолюсний Ін-10А (2шт); -диференційни автоматичний вимикач 
двополюсний Ін-20А/30mA (3шт); -диференційни    автоматичний вимикач 
двополюсний Ін-16А/30mA (2шт); -незалежний розчеплювач (1шт)

шт

ЩС-1 Щит металевий навісного виконання у комплекті: -автоматичний 
вимикач триполюсний Ін-40А (1шт); -автоматичний вимикач          
триполюсний Ін-32А (2шт); -автоматичний вимикач однолюсний Ін-
32А(1шт); -диференційни автоматичний вимикач двополюсний Ін-     
25А/30mA (1шт); -диференційни автоматичний вимикач двополюсний Ін-
16А/30mA (3шт)

шт

Сидіння для стадіону VIP шт
Сидіння для стадіону МГН шт
Сповіщувач  пожежний димовий СПД-3; шт

Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас 8П.1" шт

Припливно-витяжна система рекуператор L=150 м3/год Прана 200С  шт

Сидіння для стадіону шт

Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1 шт
Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12 шт
Пеленальнй столик шт

Блок живлення ББЖ 1230 шт
Вентилятор електроручний L=2140 м3/год шт
Електроводонагрівач накопичувальний 50л шт

зворотній клапан для колодязя 160мм HL шт

Акумуляторна батарея 17АН/12В шт
Акумуляторна батарея 7АН/12В шт

УСТАТКУВАННЯ

Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2
Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2
Щиток автоматики вентиляції шт

Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм т

Щебiнь , фракцiя 10-20 мм м3
Щебiнь , фракцiя 20-40 мм м3

Шуруп 8*70 шт

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм т

Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм т

Шпаклівка фінішна кг
Шпилька DIN 975 M30x1000 10,9 шт
Шуруп 4,8*20 для кріплення планок шт

Шпаклiвка фугенфуллєр кг
Шпаклівка клейова т
Шпаклівка стартова кг

Шланг гумовий ф20  L=10м шт
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  Додаток Д ( Е ) довідковий 
до ДБН А.2.2-3:2014 

затверджений Наказом 
Мінрегіонбуду України 
від 04.06.2014 № 163 

  
  
  
  

    
    
    

Відомість залишкових та додаткових обсягів робіт 
    

«Реконструкція будівель спортивного комплексу “Юність“ на вул. Болгарській, 4 з влаштуванням 
спорудиподвійного призначення – укриття».  Коригування. 
  

№ 
п/п 

 
Найменування робіт та витрат 

 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Локальний кошторис 01-01-01 на демонтажні роботи       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Демонтажні роботи       

          

1 Розбирання покриттів цементобетонних (існуючий 
проїзд) 

  м3 40 
  

2 Розбирання основ щебеневих (існуючий проїзд)   м3 100   
  Роздiл 2. Навантаження та вивезення сміття       

          

3 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

  т 276 
  

4 Перевезення сміття до 15 км   т 276   

  
Локальний кошторис 01-01-02 на додаткові роботи, 
обумовлені простоєм будівництва без консервації       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Підземні приміщення в осях 1-4 (туалети)       

          

  Внутрішні поверхні:       

          

   - Стіни (S=410м2)       

          

5 Очищення поверхонь   м2 410   

6 Грунтування стін   м2 410   

7 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17   л 65,6   
   - Стелі (S=140м2)       

          

8 Очищення поверхонь   м2 140   

9 Грунтування стель   м2 140   

10 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17   л 22,4   
  Роздiл 2. Підземні приміщення в осях 12-15 (укриття)       
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  Внутрішні поверхні:       

          

   - Стіни (S=410м2)       

          

11 Очищення поверхонь   м2 410   

12 Штучне сушіння внутрішніх поверхонь стін   м2 410   

13 Грунтування стін   м2 410   

14 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17   л 65,6   
   - Стелі (S=130м2)       

          

15 Очищення поверхонь   м2 130   

16 Штучне сушіння внутрішніх поверхонь стель   м2 130   

17 Грунтування стель   м2 130   

18 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17   л 20,8   
   - Фундаментна плита (S=130м2)       

          

19 Очищення поверхонь   м2 130   

  
Локальний кошторис 01-02-01 на демонтажні роботи 

(додаткові роботи)       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Демонтажні роботи       

          

20 (Демонтаж) залізобетонних елементів конструкцій 
трибуни 

  м3 3,02 
  

21 (Демонтаж) залізобетонного косоуру   м3 4,5   
  Роздiл 2. Навантаження та вивезення сміття       

          

22 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. 

  т 18,05 
  

23 Перевезення сміття до 15 км   т 18,05   

  

Локальний кошторис 01-02-02 на додаткові роботи, 
обумовлені простоєм будівництва без консервації 

(додаткові роботи) 
      

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Підземні приміщення в осях 1-5 та 11-15       

          

24 Очищення зовнішніх поверхонь   м2 127   

25 Свердління кільцевими алмазними свердлами з 
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в 
залізобетонних конструкціях вертикальних отворів 
глибиною 200 мм, діаметром 25 мм 

  шт 128 

  

26 Заробка отворів від шпильок опалубки гідрофобним 
розчином 

  шт 128 
  

27 Швидкотвердіюча ремонтна суміш   кг 50   

28 Теплоізоляція виробами з пінопласту   м3 6,35   

29 Екструдований пінополістирол    м3 6,5   

30 Суміш суха клейова    кг 508   

31 Улаштування прошарку з шиповидної мембрани   м2 127   
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32 Шиповидна мембрана (залишилась від попереднього 
підрядника) 

  м2 89,9 
  

33 Шиповидна мембрана   м2 39,6   

34 Ставлення кріплень   шт 508   

35 Кріплення шиповидної мембрани   шт 508   

  
Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні 

роботи трибун 
      

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Підпірна стіна       

          

   - залізобетонна стіна міжпальова СТ-1       

          

36 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін 
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (бетон 
С20/25 W6 F100) 

  м3 20 
  

37 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 12 
мм 

  т 1,735 
  

38 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 8 
мм  

  т 0,303 
  

  Роздiл 2. Встановлення сидінь       

          

   - Сидіння 897 шт       

          

39 Улаштування трибунних сидінь, кріплень 4   елемент 897   

40 Улаштування трибунних сидінь за заміни кількості 
кріплень на 1 кріплення додавати до норм 27-54-1 та 27- 
54-2(зменшити до 3 кріплень) 

  кріплен. -897 
  

41 Дюбель розпірний 12*80   шт 2691   

42 Шуруп 8*70   шт 2691   

43 Шайба 2х8х24   шт 2691   
   - Сидіння VIP 36 шт       

          

44 Улаштування трибунних сидінь, кріплень 4   елемент 36   

45 Улаштування трибунних сидінь за заміни кількості 
кріплень на 1 кріплення додавати до норм 27-54-1 та 27- 
54-2(зменшити до 3 кріплень) 

  кріплен. -36 
  

46 Дюбель розпірний 12*80   шт 108   

47 Шуруп 8*70   шт 108   

48 Шайба 2х8х24   шт 108   
   - Сидіння МГН 7 шт       

          

49 Улаштування трибунних сидінь, кріплень 4   елемент 7   

50 Улаштування трибунних сидінь за заміни кількості 
кріплень на 1 кріплення додавати до норм 27-54-1 та 27- 
54-2(зменшити до 3 кріплень) 

  кріплен. -7 
  

51 Дюбель розпірний 12*80   шт 21   

52 Шуруп 8*70   шт 21   

53 Шайба 2х8х24   шт 21   
  Роздiл 3. Сантехнічні перегородки       

          

54 Улаштування перегородок каркасних у санвузлах   м2 67   

55 Сантехнічні перегородки   м2 67   
  Роздiл 4. Огородження трибун       
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56 Установлення металевої огорожi   м 302,2   

57 Огорожа металева погрунтована та пофарбована  в 
комплекті Секція Т1-Т13 (302,2) м.п. 

  пм 302,2 
  

  Роздiл 5. Підлоги       

          

   - Керамічна плитка       

          

58 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші 

  м2 106,2 
  

59 Плитки керамiчнi для пiдлог    м2 108,32   

60 Клеюча суміш для керамічної плитки   кг 552,24   

61 Кольоровий шов 2-5мм   кг 48,2148   

62 Хрестики для плитки   шт 766   

  
Роздiл 6. Внутрішнє опорядження підтрибунних 

приміщень 
      

          

   - Керамічна плитка (S=311,5 м2)       

          

63 Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 
шт 

  м2 311,5 
  

64 Плитки керамiчнi для облицювання стін   м2 314,6   

65 Клеюча суміш для керамічної плитки   кг 2024,8   

66 Кольоровий шов 2-5мм   кг 126,5   

67 Хрестики для плитки   шт 1320,8   
   - Фактурна штукатурка (S=334,5 м2)       

          

68 Опорядження внутрішніх поверхонь стін фактурною 
штукатуркою 

  м2 334,5 
  

69 Декоративна штукатурка "баранець" 25 кг   кг 401,4   

70 Грунт кварцовий   кг 110,385   
  Роздiл 7. Двері       

          

71 Монтаж дверей   м2 19,4   

72 Блоки дверні   м2 19,4   

  
Локальний кошторис 02-01-02 на придбання 

устаткування трибун 
      

          

73 Сидіння для стадіону VIP   шт 36   

74 Сидіння для стадіону МГН   шт 7   

75 Сидіння для стадіону    шт 798   

  
Локальний кошторис 02-01-03 на водопровід та 

каналізація 
      

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  
Роздiл 1. Господарсько-питний водопровід (Насосна, 

підвал)       

          

   - Водомірний вузол dy25 в комплекті       

          

76 Установлення лiчильникiв холодної води   шт 1   

77 Лічильник холодної води крильчатий класу точності "С" 
dy25 420 РС 

  шт 1 
  

78 Установлення фільтрів для очищення води у 
трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм 

  шт 1 
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79 Фiльтр механічний сітковий Ф50 фланцевий    шт 1   

80 Фланцi Ф50мм   шт 2   

81 Перехід для лічильника 50х25   шт 2   

82 Установлення засувок на трубопроводах iз стальних 
труб дiаметром до 50 мм 

  шт 3 
  

83 Засувка фланцева з обрезиненим  клином dy50   шт 3   

84 Фланцi Ф50мм   шт 6   

85 Установлення зворотніх клапанівна трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 50 мм 

  шт 3 
  

86 Клапан зворотній Ф50 фланцевий    шт 3   

87 Фланцi Ф50мм   шт 6   

88 Установлення манометрів з триходовим краном   комплект 3   

89 Кран трьохходовий d 15мм   шт 3   

90 Манометр технічний 0-10 атм.   шт 3   

91 Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних 
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм 

  м 1 
  

92 Труба сталева легка в/газопровідна оцинкована ф15, 
ГОСТ3262-75* 

  м 1 
  

93 Кран кульовий  діам. 15мм Danfoss Х1666   шт 3   

94 Шланг гумовий  ф25  L=20,0 м    шт 1   

95 Шланг гумовий ф20  L=10м    шт 4   

96 Шланг гумовий в металевій оплітці ф20  L=0,5м    шт 12   

97 Кран кульовий із штуцером  dy20   шт 1   

98 Кран кульовий муфтовий  dy15   шт 8   

99 Установлення клапанiв зворотних на трубопроводах iз 
стальних труб дiаметром до 25 мм 

  шт 5 
  

100 Клапан зворотній муфтовий діам. 15мм   шт 5   
   - трубопроводи поліпропіленові       

          

101 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних 
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 
40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням 

  м 60 
  

102 Труби РР ПН16 Ф40   м 18,7   

103 Труби РЕНD SDR17 Ф40   м 37,5   

104 Установлення кранів на трубопроводах iз стальних труб 
дiаметром до 50 мм 

  шт 1 
  

105 Кран кульовий запірний фланцевий dy50   шт 1   

106 Фланцi Ф50мм   шт 2   

107 Установлення водонагрівників ємкісних   шт 2   

108 Зароблення сальникiв при проходженнi труб через 
фундаменти або стiни пiдвалу, дiаметр труб 63 мм 

  сальник 1 
  

109 Установлення водонагрівників ємкісних   шт 2   

110 Зароблення сальникiв при проходженнi труб через 
фундаменти або стiни пiдвалу, дiаметр труб 63 мм 

  сальник 1 
  

  Роздiл 2. Побутова каналізація       

          

111 Установлення трапів діаметром 100 мм   компл. 10   

112 Трап  пластмасовий HL3100Pr Ф110   комплект 10   

113 Установлення трапів діаметром 50 мм   компл. 2   

114 Трап  пластмасовий HL3100Pr Ф50   комплект 2   

115 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб низького тиску дiаметром 160 мм 

  м 20 
  

116 Труби пластмасові каналізаційні Ф160 PVC SN4   м 20   

117 Коліно Ф160 45 PVT   шт 6   

118 Трійник  Ф160 45 PVT   шт 1   

119 Трійник редукційний Ф110х160 45 PVT   шт 4   

120 Редукція Ф110х160 PP-HT   шт 1   

121 зворотній клапан для колодязя 160мм HL   шт 2   

122 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб низького тиску дiаметром 110 мм 

  м 155 
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123 Труби пластмасові каналізаційні Ф110 PVC SN4   м 55   

124 Труби пластмасові каналізаційні Ф110 PP-HT   м 100   

125 Ревізія діам. 110 мм   шт 6   

126 Коліно Ф110 45 PP-HT   шт 42   

127 Коліно Ф110 45 PVT   шт 55   

128 Трійник Ф110 45 PP-HT   шт 40   

129 Трійник Ф110 45 PVT   шт 10   

130 Редукція Ф50х110 PP-HT   шт 8   

131 Хрестовина  Ф110х110х110 PP-HT   шт 6   

132 Повітряний клапан HL900(NECO)   шт 4   

133 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм 

  м 45 
  

134 Труби пластмасові каналізаційні Ф50 PP-HT   м 45   

135 Коліно Ф50 45 PP-HT   шт 90   

136 Трійник Ф50 45 PP-HT   шт 26   

137 Установлення лючків прочистки   компл. 3   

138 Люк-прочистка 110мм HL 98   комплект 2   

139 Люк-прочистка 160мм HL 98   комплект 1   

140 Зароблення сальників при проходженні труб через 
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм 

  сальник 1 
  

141 Герметизація випуску діам. 110 мм, HL800P   шт 1   

142 Герметизація випуску діам. 160 мм, HL800P   шт 1   

143 Елементи кріплення трубопроводів металеві   кг 25   

144 Прочистка діам. 110 мм   шт 12   

145 Установлення умивальників одиночних з підведеннямю 
холодної і гарячої води 

  компл. 15 
  

146 Умивальник керамічний (в комплекті з сифоном, 
змішувачем, кріпленням...) 

  комплект 11 
  

147 Умивальник керамічний для осіб з інвалідністю (в 
комплекті з сифоном, змішувачем, кріпленням...) 

  комплект 4 
  

148 Установлення інсталяції унітазу   шт 17   

149 Інсталяція для унітазу    шт 17   

150 Установлення унiтазiв   компл. 17   

151 Унітаз підвісний   шт 13   

152 Унітаз підвісний для осіб з інвалідністю    шт 4   

153 Установлення поручнів   шт 8   

154 Поручень для інвалідів   шт 8   

155 Установлення інсталяції пісуара   шт 8   

156 Комплект інсталяція для пісуара (без пісуара)   шт 8   

157 Установлення піссуарів настінних [одиночних]   компл. 8   

158 Пiсуар   шт 8   

159 Установлення сушарок для рук   шт 11   

160 Сушарка для рук   шт 11   

161 Установлення піддонів душових   компл. 2   

162 Піддони душові   шт 2   

163 Установлення змішувачів душових   шт 2   

164 Змiшувач душовий   шт 2   

165 Установлення душових наборі   шт 2   

166 Душовий набір   шт 2   
  Роздiл 3. Виробнича каналізація       

          

167 Установлення дощеприймачів пластикових   шт 2   

168 Дощеприймач пластиковий 300х300 з решіткою із н/ж 
сталі та випуском Ф110 

  шт 2 
  

169 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб низького тиску дiаметром 110 мм 

  м 6 
  

170 Труби пластмасові каналізаційні Ф110 PVC SN4   м 6   

171 Коліно Ф110 45 PVT   шт 8   
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  Роздiл 4. Дощова каналізація       

          

172 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з 
полiетиленових труб низького тиску дiаметром 160 мм 

  м 25 
  

173 Труби пластмасові каналізаційні Ф160 PVC SN4   м 25   

174 Коліно Ф160 45 PVT   шт 14   

175 Редукція Ф110х160 PP-HT   шт 7   

  
Локальний кошторис 02-01-04 на придбання 

устаткування водопроводу та каналізації       

          

176 Електроводонагрівач накопичувальний 50л   шт 5   
   - устаткування що не монтується       

          

177 Пеленальнй столик   шт 4   

  
Локальний кошторис 02-01-05 на внутрішнє 

електропостачання 
      

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Електрика       

          

178 Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х 
полюсних на струм до 100 А 

  шт 1 
  

179 Автоматичний вимикач Ін=50А, 3р   шт 1   

180 Установлення групових щитків ЩР-1, ЩР-2   шт 2   

181 Установлення трансформаторів знижувальних 
потужністю до 0,25 кВ.А 

  шт 1 
  

182 Прокладання коробів пластикових   м 1240   

183 Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ Dy40   м 141,4   

184 Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ Dy20   м 1111   

185 Затягування у прокладенi труби проводу у загальному 
обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 

  м 650 
  

186 Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними 
жилами ВВГнгд-0.66 кВ 2х1,5мм.кв. 

  м 20,4 
  

187 Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними 
жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х1,5мм.кв. 

  м 642,6 
  

188 Затягування у прокладені труби або металеві рукави 
проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 

  м 260 
  

189 Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними 
жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х2,5мм.кв. 

  м 255 
  

190 Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними 
жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х4мм.кв. 

  м 10,2 
  

191 Затягування у прокладені труби або металеві рукави 
проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 

  м 140 
  

192 Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними 
жилами ВВГнгд-0.66 кВ 5х6мм.кв. 

  м 142,8 
  

193 Затягування у прокладені труби або металеві рукави 
проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 

  м 140 
  

194 Кабель силовий з алюмінієвими жилами з 
полівінілхлоридною ізоляцією, АВБбШв-1кВ, 4х16 мм.кв. 

  м 142,8 
  

195 Коробка відгалужувальна ІМТ35121   шт 32   

196 Монтаж свiтильникiв загального освітлення   шт 42   

197 Світильник світлодіодний ф400, 3000 К, 32W, 2560 lm, 
black 

  шт 8 
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198 Світильник світодіодний лінійний, 40 Вт, 3200 Лм, 4000 К, 
 IP 20, 120 см, чорний 

  шт 34 
  

199 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", 
"в'їзд", "під'їзд" і т.п. 

  шт 6 
  

200 Світильник аварійний ВИХІД   шт 6   

201 Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій 
проводці одноклавішних 

  шт 12 
  

202 Вимикач одноклавішний , із ступенем захисту ІР44, для 
прихованої установки Ін=10А 

  шт 12 
  

203 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу 
при схованій проводці 

  шт 19 
  

204 Розетка одномісна із заземлюючим контактом та 
захисною шторкою із ступенем захисту ІР20 

  шт 19 
  

205 Коробка установча    шт 31   

206 Установлення датчика руху   шт 20   

207 Датчик руху інфрачервоний витримка часу регулюється 
від 5 до 480с 

  шт 15 
  

208 Датчик руху мікрохвильовий, кут виявлення 360*   шт 5   
   - Захисне заземлення       

          

209 Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 
75х75х8 мм 

  шт 6 
  

210 Сталь кутова 75х75х8 мм   т 0,16236   

211 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група ґрунтів 2 

  м3 8,75 
  

212 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, 
переріз 160 мм2 

  м 25 
  

213 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
ґрунтів 1 

  м3 8,75 
  

214 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних 
основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 
мм2 

  м 10 
  

215 Кабель 1х25 мм.кв.   м 10,2   

  
Локальний кошторис 02-01-06 на придбання 

устаткування внутрішнього електропостачання 
      

          

216 ЩР-1, ЩР-2 - Щит металевий навісного виконання у 
комплекті: -автоматичний вимикач триполюсний Ін-32А 
(1шт); -автоматичний      вимикач однолюсний Ін-10А 
(2шт); -диференційни автоматичний вимикач 
двополюсний Ін-20А/30mA (3шт); -диференційни    
автоматичний вимикач двополюсний Ін-16А/30mA (2шт); 
-незалежний розчеплювач (1шт) 

  шт 2 

  

217 Ящик з понижаючим трансформатором 220/36В ЯТП-0. 
25-220/36 

  шт 1 
  

  
Локальний кошторис 02-01-07 на система пожежної 

сигналізації       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Пожежна сигналізація       

          

218 Установлення приймально-контрольного приладу 
пожежного 

  шт 1 
  

219 Установлення акумуляторної батареї   шт 2   

220 Установлення блоків живлення   шт 1   

221 Установлення сповіщувачів пожежних димових   шт 8   

222 Установлення сповіщувачів пожежних ручних   шт 3   
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223 Монтаж сигнальних лiхтарiв   шт 4   

224 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм   м 140   

225 Металорукав  герметичний Ф16мм   м 141,4   

226 Кріпильні матеріали (упаковка)   шт 1   

227 Затягування у металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у загальному 
обплетеннi сумарним перерiзом до 2,5 мм2 

  м 140 
  

228 Кабель Ftp 5e cat   м 142,8   

229 Прокладання проводу при схованій проводці   м 141   

230 Кабель КСВВнг 4х0,4   м 94,9   

231 Кабель J-Y(St)Y...BMK 1х2х0,8   м 38,8   

232 Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2    м 10,2   

  
Локальний кошторис 02-01-08 на придбання 
устаткування системи пожежної сигналізації       

          

233 Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас 8П.1"   шт 1   

234 Акумуляторна батарея 17АН/12В   шт 1   

235 Акумуляторна батарея 7АН/12В   шт 1   

236 Блок живлення ББЖ 1230   шт 1   

237 Сповіщувач  пожежний димовий СПД-3;   шт 8   

238 Сповіщувач пожежний ручний  SPR-1;    шт 3   

239 Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1   шт 3   

240 Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-12    шт 1   

  
Локальний кошторис 02-02-01 на загальнобудівельні 

роботи трибун (додаткові роботи)       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Плита підготовки ПП-3       

          

241 Армування підстилаючих шарів і набетонок   т 3,0992   

242 Гарячекатана арматурна сталь клас А400С дiаметр 10 
мм 

  т 1,943 
  

243 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 14 
мм  

  т 1,1562 
  

  Роздiл 2. Фундаменти металоконстурукцій       

          

244 Улаштування бетону в виємки просідання грунту (Бетон 
С 8/10) 

  м3 40 
  

  Роздiл 3. Залізобетонні косоури       

          

245 Улаштування залiзобетонних косоурів трибун (Бетон 
С20/25) 

  м3 62 
  

246 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, 
дiаметр 8 мм (поставка замовника) 

  т 0,709 
  

247 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 12 
мм (поставка замовника) 

  т 1,729 
  

248 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 12 
мм 

  т 4,471 
  

  Роздiл 4. Фундамент конструкцій трибун       

          

249 Улаштування залізобетонних фундаментів загального 
призначення (Бетон С20/25) 

  м3 25,2 
  

250 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
8 мм 

  т 0,1 
  

251 Гарячекатана арматурна сталь клас А400С дiаметр 10 
мм 

  т 0,3 
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252 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 12 
мм 

  т 0,4 
  

  Роздiл 5. Трибуни       

          

  
-Опалубка ( каркаси після монтажу передаються 

замовнику)       

          

253 Каркаси металеві готові   т 1,0824   
  -бетонування трибун       

          

254 Улаштування основи піщаної   м3 170   

255 Збирання та розбирання опалубки   м3 237   

256 Фанера вологостійка ламінована 18 мм-21 мм   м2 81,43   

257 Установлення арматури окремими стрижнями з 
в'язанням вузлів з'єднань 

  т 19,29224 
  

258 Гарячекатана арматурна сталь 4ВрI   т 1,14736   

259 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, 
дiаметр 8 мм (Поставка замовника) 

  т 4,018 
  

260 Гарячекатана арматурна сталь клас А400С дiаметр 10 
мм 

  т 5,87388 
  

261 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 12 
мм (поставка замовника) 

  т 4,01908 
  

262 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 20 
мм (поставка замовника) 

  т 3,5185 
  

263 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 20 
мм   

  т 0,71542 
  

264 Укладання бетонної суміші в конструкції 
автобетононасосами 

  м3 237 
  

265 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону С20/25 F50 (з 
гідрофобними добавками)  

  м3 240,56 
  

  -Топінг       

          

266 Шліфування бетонних покриттів   м2 369   

267 Ґрунтування бетонних поверхонь захисним розчином   м2 1622,5   

268 Покриття з топінгу   м2 820   

269 Укріплююче полімерцементне покриття-топінг для 
промислових підлог 

  кг 4100 
  

  Роздiл 6. Парапети трибун       

          

270 Улаштування залізобетонних фундаментів загального 
призначення (Бетон С20/25) 

  м3 14,4 
  

271 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
8 мм 

  т 0,1 
  

272 Гарячекатана арматурна сталь клас А400С дiаметр 10 
мм 

  т 0,3 
  

273 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 12 
мм 

  т 0,42 
  

  Роздiл 7. Утеплення вхідних груп       

          

274 Утеплення фасадів пінополістерольними плитами 
товщиною 100 мм з опорядженням декоративним 
розчином. Стіни гладкі 

  м2 61,2 
  

275 Фарба фасадна силоксанова 10 л   т 0,03   

276 Папір шліфувальний   м2 5,63   

277 Ґрунтовка глибокого проникнення   л 12,24   

278 Суміш ППС (для приклеювання та захисту 
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85 

  кг 734,4 
  

279 Декоративна штукатурка моделююча Caparol Capatect 
ArmaReno 700, 25 кг 

  кг 165,24 
  

280 Екструдований пінополістирол 100мм   м3 6,55   

281 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт   кг 10,4   



 32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)                                        - 11 -                                                                 49_КД_ВОБ 

1 2 3 4 5 

282 Дюбелі забивні з пластиковим сердечником із розпірною 
зоною 50 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм 

  шт 494 
  

283 Склосітка фасадна армуюча Polimin   м2 70,38   

284 Дюбель-шурупи 6х40мм   шт 6,732   

285 Утеплення фасадів пінополістерольними плитами 
товщиною 100 мм з опорядженням декоративним 
розчином. Укоси, ширина до 300 мм 

  м2 9,04 
  

286 Фарба фасадна силоксанова 10 л   т 0,005   

287 Папір шліфувальний   м2 0,9944   

288 Ґрунтовка глибокого проникнення   л 1,808   

289 Суміш ППС (для приклеювання та захисту 
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85 

  кг 110,29 
  

290 Декоративна штукатурка моделююча Caparol Capatect 
ArmaReno 700, 25 кг 

  кг 24,86 
  

291 Екструдований пінополістирол 100мм   м3 0,97   

292 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт   кг 1,54   

293 Дюбелі забивні з пластиковим сердечником із розпірною 
зоною 50 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм 

  шт 55 
  

294 Склосітка фасадна армуюча Polimin   м2 11,57   
  Роздiл 8. Огородження трибун       

          

295 Установлення металевої огорожi   м 42,5   

296 Огорожа металева погрунтована та пофарбована  в 
комплекті Секція Т1-Т13 (302,2) м.п. 

  пм 42,5 
  

  Роздiл 9. Підпірна стіна       

          

297 Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні 
буроін'єкційних паль 

  т 0,607 
  

298 Полоса t= 5мм   т 1,4   
   - залізобетонний ростверк Рсм-1       

          

299 Улаштування основи піщаної   м3 5,1   

300 Улаштування бетонної пiдготовки (Бетон С12/15)   м3 5,1   

301 Улаштування залізобетонних балок (бетон С20/25 W6 
F100) 

  м3 16 
  

302 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 16 
мм 

  т 0,595 
  

303 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 12 
мм 

  т 0,817 
  

304 Гарячекатана арматурна сталь класу А240С, дiаметр 10 
мм 

  т 0,383 
  

   - залізобетонна підпірна стіна (забірка)       

          

305 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін 
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (бетон 
С20/25 W6 F100) 

  м3 75 
  

306 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 16 
мм 

  т 1,992 
  

307 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 14 
мм  

  т 1,513 
  

308 Гарячекатана арматурна сталь класу А240С, дiаметр 10 
мм 

  т 1,01 
  

309 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, 
дiаметр 8 мм (поставка замовника) 

  т 2,5296 
  

  Роздiл 10. Підпірні стіни біля вхідних груп       

          

310 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін 
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (бетон 
С25/30 W6 F50) 

  м3 60 
  

311 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 12 
мм 

  т 1,515 
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312 Гарячекатана арматурна сталь класу А240С, дiаметр 10 
мм 

  т 1,313 
  

313 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 8 
мм 

  т 0,707 
  

  Роздiл 11. Плити перекриття ПП-1 та ПП-2       

          

314 Збирання та розбирання опалубки   м3 10   

315 Фанера вологостійка ламінована 18 мм-21 мм   м2 3,43   

316 Установлення арматури окремими стрижнями з 
в'язанням вузлів з'єднань 

  т 0,83 
  

317 Гарячекатана арматурна сталь класу А240С, дiаметр 10 
мм 

  т 0,253 
  

318 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 12 
мм 

  т 0,586 
  

319 Укладання бетонної суміші в конструкції 
автобетононасосами 

  м3 10 
  

320 Суміші бетонні готові С20/25, W6, F100   м3 10,15   
  Роздiл 12. Двері       

          

321 Монтаж дверей   м2 7,5115   

322 Блоки дверні   м2 7,5115   

323 Монтаж доводчиків   шт 5   

324 Дверний доводчик   шт. 5   
  Роздiл 13. Підлоги:       

          

  - Стяжка підтрибунне приміщення по осях 1-4 (туалети) :       

          

325 Навантаження грунту з переміщенням ручними візками 
на 20 м, група ґрунту 1 

  м3 31,8 
  

326 На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними 
візками, група ґрунту 1, додавати 

  м3 31,8 
  

327 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
ґрунтів 1 

  м3 31,8 
  

328 Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1   м2 98   

329 Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих 
піщаних шарів 

  м3 4,9 
  

330 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної   м2 98   

331 Екструдований пінополістирол    м3 5   

332 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 98   

333 Сітка армуюча діаметр d=4 мм, вічко сітки 100х100 мм   м2 107,8   
   - Керамічна плитка       

          

334 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші 

  м2 113,8 
  

335 Плитки керамiчнi для пiдлог    м2 116   

336 Клеюча суміш для керамічної плитки   кг 591,76   

337 Кольоровий шов 2-5мм   кг 51,66   

338 Хрестики для плитки   шт 821   

  
Роздiл 14. Внутрішнє опорядження підтрибунних 

приміщень 
      

          

  -перегородки із газоблоку       

          

339 Улаштування перегородок з газобетонних блоків 
товщиною 100 мм при висоті поверху понад 4 м 

  м2 101,6 
  

   - Стіни       

          

340 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар 
товщиною 2 мм 

  м2 700,41 
  

341 Гідроізоляційна суміш Ceresit двокомпонентна CR 66    т 1,099   
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342 Гідроізоляційна суміш Ceresit двокомпонентна CR 66    т 0,133   

343 Улаштування обшивки стін магнезитовими плитами 
[фальшстіни] по металевому каркасу 

  м2 130 
  

344 Лист магнезитовий 2400*1200*12 мм   м2 136,5   

345 Шпаклiвка фугенфуллєр   кг 40,82   

346 Стрiчка армувальна (шириною 150 мм)   м 111,8   

347 Гвинти самонарізні СМ1-35   шт 2210   

348 Дюбелі 6х42мм   шт 399   

349 Профіль напрямний   м 113,1   

350 Профіль стійковий   м 234   

351 Поліпшене штукатурення цементно-піщаним або 
цементним розчином по каменю і бетону стін вручну 

  м2 574,61 
  

   - Керамічна плитка (S=131,43 м2)       

          

352 Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 
шт 

  м2 131,43 
  

353 Плитки керамiчнi для облицювання стін   м2 132,7   

354 Клеюча суміш для керамічної плитки   кг 854,3   

355 Кольоровий шов 2-5мм   кг 53,4   

356 Хрестики для плитки   шт 557,3   
  -фарбування по декоративній штукатурці-       

          

357 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування 

  м2 334,1 
  

  -оздоблення умивальників       

          

358 Улаштування обшивки стін магнезитовими плитами 
[фальшстіни] по металевому каркасу 

  м2 8 
  

359 Лист магнезитовий 2400*1200*12 мм   м2 8,4   

360 Шпаклiвка фугенфуллєр   кг 2,512   

361 Стрiчка армувальна (шириною 150 мм)   м 6,88   

362 Гвинти самонарізні СМ1-35   шт 136   

363 Дюбелі 6х42мм   шт 24,56   

364 Профіль напрямний   м 6,96   

365 Профіль стійковий   м 14,4   

366 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар 
товщиною 2 мм 

  м2 8 
  

367 Гідроізоляційна суміш Ceresit двокомпонентна CR 66    т 0,01256   

368 Гідроізоляційна суміш Ceresit двокомпонентна CR 66    т 0,00152   
   - Керамічна плитка (S=8м2) оздоблення умивальників       

          

369 Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 
шт 

  м2 8 
  

370 Плитки керамiчнi для облицювання стін   м2 8,1   

371 Клеюча суміш для керамічної плитки   кг 52   

372 Кольоровий шов 2-5мм   кг 3,2   

373 Хрестики для плитки   шт 33,9   
  -Стелі (S=220 м2)       

          

374 Теплоізоляція виробами з пінопласту покриттів і 
перекриттів зверху 

  м3 22 
  

375 Екструдований пінополістирол 100мм   м3 21,78   

376 Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних 
плит) Ceresit  СT 83 

  кг 2640 
  

377 Обклеювання склотканиною стелі в один шар   м2 220   

378 Суміш ППС (для приклеювання та захисту 
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85 

  кг 81,4 
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379 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм 
при нанесенні за 3 рази 

  м2 220 
  

380 Суміш ППС (для приклеювання та захисту 
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85 

  кг 330 
  

381 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар 
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати 

  м2 220 
  

382 Суміш ППС (для приклеювання та захисту 
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85 

  кг 110 
  

383 Опорядження внутрішніх поверхонь стель фактурною 
штукатуркою 

  м2 220 
  

384 Декоративна штукатурка "баранець" 25 кг   кг 264   

385 Грунт кварцовий   кг 72,6   

386 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування 

  м2 220 
  

  
Локальний кошторис 02-02-02 на водопровід та 

каналізація (додаткові роботи)       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  
Роздiл 1. Господарсько-питний водопровід (Насосна, 

підвал)       

          

   - трубопроводи поліпропіленові       

          

387 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних 
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 
20 мм 

  м 180 
  

388 Труби РР ПН16 Ф20   м 161,8   

389 Коліно 90 d 20   шт 300   

390 Коліно 45 d 20   шт 100   

391 Трійник d 20   шт 32   

392 Муфта d 20   шт 60   

393 Кран кульовий муфтовий діам. 15мм   шт 80   

394 Кран кульовий муфтовий діам. 20мм   шт 4   

395 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних 
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 
25 мм 

  м 130 
  

396 Труби РР ПН16 Ф25   м 120,77   

397 Коліно 90 d 25   шт 100   

398 Коліно 45 d 25   шт 30   

399 Трійник 25 х 20 мм   шт 64   

400 Трійник d 25   шт 4   

401 Перехідник, D = 25 мм x 20 мм   шт 12   

402 Муфта d 25   шт 30   

403 Кран кульовий муфтовий діам. 25мм   шт 4   

404 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних 
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 
32 мм 

  м 20 
  

405 Труби РР ПН16 Ф32   м 18,7   

406 Коліно 90 d 32   шт 40   

407 Трійник 32 х 20 мм   шт 8   

408 Трійник d 32 х 25 мм   шт 12   

409 Перехідник, D = 32 мм x 25 мм   шт 12   

410 Муфта d 32   шт 8   
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411 Кран кульовий муфтовий діам. 32мм   шт 4   

412 Ізоляція трубопроводів   м 340   

413 Теплоізоляція для п/п труб діам. 20 / б=9мм 
"THERMAFLEX "  

  м 183,6 
  

414 Теплоізоляція для п/п труб діам. 25 / б=9мм 
"THERMAFLEX "  

  м 132,6 
  

415 Теплоізоляція для п/п труб діам. 32 / б=9мм 
"THERMAFLEX "  

  м 20,4 
  

416 Теплоізоляція для п/п труб діам. 40/ б=9мм 
"THERMAFLEX "  

  м 20,4 
  

417 Клей монтажний для ізоляції   л 3,98   

418 Стрічка самоклеюча для ізоляції 3х50 мм   м 386,79   

419 Кліпса монтажна   шт 840   

420 Очищувач для клею   л 0,87   
  Роздiл 2. Побутова каналізація       

          

421 Установлення металевих конструкцій каркасів під 
умивальники 

  т 0,8027 
  

422 Металеві конструкції під умивальники на 6 шт   т 0,4416   

423 Металеві конструкції під умивальники на 5 шт   т 0,3611   

424 Комплект болтів із гайками та шайбами   шт 55   

  
Локальний кошторис 02-02-03 на внутрішнє 

електропостачання (додаткові роботи)       

          

425 (Демонтаж) гофротруби   м 300   

426 (Демонтаж) Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави проводу першого одножильного або 
багатожильного у загальному обплетенні сумарним 
перерізом до 16 мм2 

  м 300 

  

427 Прокладання коробів пластикових   м 300   

428 Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ Dy40   м 151,5   

429 Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ Dy20   м 151,5   

430 Затягування у прокладенi труби проводу у загальному 
обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 

  м 150 
  

431 Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними 
жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х1,5мм.кв. 

  м 153 
  

432 Затягування у прокладені труби або металеві рукави 
проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 

  м 150 
  

433 Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними 
жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х2,5мм.кв. 

  м 153 
  

  
Локальний кошторис 02-02-04 на опалення та 

вентиляція (додаткові роботи)       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Опалення       

          

434 Установлення конвекторів електричних   шт 10   

435 Обігрівач Термія ЕВНА-1,0/230С2М   шт 4   

436 Обігрівач Термія ЕВНА-0,5/230С2М   шт 2   

437 Інфрачервоний обігрівач UFO Basic 1500   шт 4   

438 Дюбель монтажний   шт 40   
  Роздiл 2. Вентиляція       

          

439 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т   шт 3   

440 Вентилятор канальний L=1000-1560 м3/год    шт 3   
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441 Установлення віброізоляторів   шт 2   

442 Установлення фільтрів   м2 1   

443 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою 
до 0,25 т 

  шт 1 
  

444 Нагрівач електричний НК П1   шт 1   

445 Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром 
до 1600 мм 

  клапан 1 
  

446 Противибуховий клапан ФВУ УЗС-8   шт 1   

447 Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 
25 м2 

  грати 47 
  

448 Решітка вентиляційна припливна 500х500   шт 1   

449 Решітка вентиляційна дверна 450х200   шт 8   

450 Решітка вентиляційна припливна, розм. 400х200   шт 8   

451 Решітка вентиляційна KW-150   шт 30   

452 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi], периметром від 600 до 1000 мм 

  м2 40,8 
  

453 Стальний оцинкований повітропровід прямошовний, ТЕЗ   м2 40,8   

454 Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н 
[нормальнi], периметром вiд 1100 до 1600 мм 

  м2 106 
  

455 Стальний оцинкований повітропровід прямошовний, ТЕЗ   м2 106   

456 Установлення вставок гнучких до радіальних 
вентиляторів 

  м2 6,72 
  

457 Гнучка вставка ВВг 500х250   шт 6   

458 Гнучка вставка ВВг П1   шт 2   

459 Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 
мм 

  клапан 3 
  

460 Установлення вузлів викиду витяжних вентиляційних 
шахт діаметром патрубка до 1250 мм 

  вузол 3 
  

461 Вузл викиду повітря   шт 3   

462 Прокладання фасонних елементів повітропроводу   м2 7,37   

463 Фасонні елементи повітропроводів, ТЕЗ   м2 8,37   

464 Кріпильні елементи   кг 12   

465 Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними 
прошивними на склотканині або металевій сітці 

  м2 146,8 
  

466 Термоізоляція повітропроводів фольгована    м2 149,736   
  -Вентиляція підключення автоматики-       

          

467 Затягування у прокладенi труби проводу у загальному 
обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 

  м 120 
  

468 Кабель з ізоляцією до датчиків руху   м 122,4   

469 Установлення датчика руху   шт 24   

470 Датчик руху інфрачервоний витримка часу регулюється 
від 5 до 480с 

  шт 24 
  

471 Установлення щитків автоматики вентиляції, масою до 6 
кг 

  шт 1 
  

472 Щиток автоматики вентиляції   шт 1   

  

Локальний кошторис 02-02-05 на придбання 
устаткування системи опалення та вентиляції (додаткові 

роботи) 
      

          

473 Вентилятор електроручний L=2140 м3/год   шт 1   

  
Локальний кошторис 02-03-01 на загальнобудівельні 

роботи трибун 
      

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 
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  Роздiл 1. Ринви, жолоба, огорожа       

          

474 Улаштування жолобів підвісних   м 87   

475 Ринва коричнева 3м    шт 29   

476 З'єднувач ринви   шт 28   

477 Заглушка ринви ліва    шт 1   

478 Заглушка ринви права   шт 1   

479 Тримач ринви пластиковий   шт 175   

480 Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з 
готових елементів 

  м 42 
  

481 Труба водостічна коричнева 3м    шт 14   

482 Лійка коричнева   шт 7   

483 Коліно коричневе   шт 21   

484 З'єднувач труби коричневий   шт 7   

485 Кронштейн труби   шт 28   

486 Виготовлення зв'язок та розпірок   т 0,171   

487 Труби профільні 60х60х3,5 мм   т 0,171   

488 Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, 
гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті 
будівлі до 25 м 

  т 0,171 
  

489 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз 
ґрунтовкою ГФ-021 

  м2 12 
  

490 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 

  м2 12 
  

491 Обгородження покрiвель решітками   м 69   

492 Решітка снігорізна з нержавіючої сталі   шт 69   
  Локальний кошторис 02-03-02 на коментаторська будка       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Вікна та двері       

          

493 Монтаж вікон з алюмiнiєвих сплавiв зi склiнням   м2 26,2   

494 Блоки віконні алюмінієві   м2 26,2   

495 Монтаж дверей з алюмiнiєвих сплавiв   м2 12,6   

496 Блоки дверні   м2 12,6   
  Роздiл 2. Загальнобуд       

          

  -Підлоги       

          

497 Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною 
мастикою в один шар товщиною 2 мм 

  м2 62 
  

498 Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової   м3 6,82   

499 Утеплення покриттiв плитами з пiнопласту 
полiстирольного в один шар 

  м2 62 
  

500 Екструдований пінополістирол    м3 3,2   

501 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм   м2 62   

502 Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини 
стяжок цементних (Додати до загальної товщини шару 
70мм) 

  м2 62 
  

503 Армування стяжки дротяною сіткою   м2 62   

504 Сітка дротяна для армування   м2 68,2   
  Роздiл 3. Внутрішнє опорядження       

          

   - Стіни       

          



 32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)                                        - 18 -                                                                 49_КД_ВОБ 

1 2 3 4 5 
   - Керамічна плитка       

          

505 Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 
шт 

  м2 86 
  

506 Плитки керамiчнi для облицювання стін   м2 86,9   

507 Клеюча суміш для керамічної плитки   кг 559   

508 Кольоровий шов 2-5мм   кг 34,9   

509 Хрестики для плитки   шт 364,6   
  -Підлога       

          

510 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші 

  м2 58 
  

511 Плитки керамiчнi для пiдлог    м2 59,16   

512 Клеюча суміш для керамічної плитки   кг 301,6   

513 Кольоровий шов 2-5мм   кг 26,332   

514 Хрестики для плитки   шт 418,76   

  
Локальний кошторис 02-03-03 на внутрішнє 

електропостачання 
      

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

515 Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х 
полюсних на струм до 100 А 

  шт 1 
  

516 Автоматичний вимикач Ін=50А, 3р   шт 1   

517 Установлення групових щитків ЩС-1   шт 1   

518 Установлення трансформаторів знижувальних 
потужністю до 0,25 кВ.А 

  шт 1 
  

519 Прокладання коробів пластикових   м 1250   

520 Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ Dy40   м 141,4   

521 Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ Dy32   м 10,1   

522 Гофрована труба із самозатухаючого ПВХ Dy20   м 1111   

523 Затягування у прокладенi труби проводу у загальному 
обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 

  м 650 
  

524 Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними 
жилами ВВГнгд-0.66 кВ 2х1,5мм.кв. 

  м 20,4 
  

525 Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними 
жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х1,5мм.кв. 

  м 642,6 
  

526 Затягування у прокладені труби або металеві рукави 
проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 

  м 460 
  

527 Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними 
жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х2,5мм.кв. 

  м 459 
  

528 Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними 
жилами ВВГнгд-0.66 кВ 3х4мм.кв. 

  м 10,2 
  

529 Затягування у прокладені труби або металеві рукави 
проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 

  м 140 
  

530 Кабель з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними 
жилами ВВГнгд-0.66 кВ 5х6мм.кв. 

  м 142,8 
  

531 Затягування у прокладені труби або металеві рукави 
проводу першого одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 

  м 140 
  

532 Кабель силовий з алюмінієвими жилами з 
полівінілхлоридною ізоляцією, АВБбШв-1кВ, 4х16 мм.кв. 

  м 142,8 
  

533 Коробка відгалужувальна ІМТ35121   шт 32   

534 Монтаж свiтильникiв загального освітлення   шт 11   
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535 Світильник загального освітлення стельовий або 
настінний 

  шт 3 
  

536 Світильник лінійний   шт 1   

537 Світильник загального освітлення LED- 30W стельвий 
ІР20 ДПО 02 4П-31 ofice 60 

  шт 7 
  

538 Монтаж свiтильникiв мiсцевого освiтлення   шт 16   

539 Світильник зовнішнього освітлення LED   шт 8   

540 Світильник зовнішнього освітлення    шт 8   

541 Монтаж прожекторів   шт 7   

542 Прожектор зовнішнього освітлення LED   шт 7   

543 Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій 
проводці одноклавішних 

  шт 6 
  

544 Вимикач одноклавішний , із ступенем захисту ІР44, для 
прихованої установки Ін=10А 

  шт 2 
  

545 Вимикач одноклавішний , із ступенем захисту ІР44, для 
прихованої установки Ін=10А 

  шт 4 
  

546 Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій 
проводці двоклавішних 

  шт 1 
  

547 Вимикач двоклавішний , із ступенем захисту ІР20, для 
прихованої установки Ін=10А 

  шт 1 
  

548 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу 
при схованій проводці 

  шт 15 
  

549 Розетка одномісна із заземлюючим контактом та 
захисною шторкою із ступенем захисту ІР20 

  шт 15 
  

550 Коробка установча  ІТМ35100   шт 22   

551 Установлення датчика руху   шт 3   

552 Датчик руху інфрачервоний Uном=380В витримка часу 
регулюється від 5 до 480с 

  шт 3 
  

   - Захисне заземлення       

          

553 Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 
75х75х8 мм 

  шт 6 
  

554 Сталь кутова 75х75х8 мм   т 0,16236   

555 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група ґрунтів 2 

  м3 8,75 
  

556 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, 
переріз 160 мм2 

  м 25 
  

557 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
ґрунтів 1 

  м3 8,75 
  

558 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних 
основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 
мм2 

  м 10 
  

559 Кабель 1х25 мм.кв.   м 10,2   

  
Локальний кошторис 02-03-04 на придбання 

устаткування внутрішнього електропостачання 
      

          

560 ЩС-1 Щит металевий навісного виконання у комплекті: - 
автоматичний вимикач триполюсний Ін-40А (1шт); - 
автоматичний вимикач          триполюсний Ін-32А (2шт); - 
автоматичний вимикач однолюсний Ін-32А(1шт); - 
диференційни автоматичний вимикач двополюсний Ін-     
25А/30mA (1шт); -диференційни автоматичний вимикач 
двополюсний Ін-16А/30mA (3шт) 

  шт 1 

  

561 Ящик з понижаючим трансформатором 220/36В ЯТП-0. 
25-220/36 

  шт 1 
  

  
Локальний кошторис 02-04-01 на загальнобудівельні 

роботи трибун (додаткові роботи)       
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Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Навіс       

          

   - Колони       

          

562 Виготовлення п'яти колон   т 2,305   

563 Сталь листова t40 C245   т 2,453   

564 Монтаж колон масою до 1,0 т   т 2,305   
   - Розпірки та зв'язки       

          

   - розпірка Р1-2 (2шт)       

          

565 Виготовлення розпірок   т 0,1066   

566 Сталь листова t6 C255   т 0,007   

567 Труба кадратна 100х3   т 0,106   

568 Монтаж зв'язок i розпiрок   т 0,1066   
   - розпірка Р1-3 (6шт)       

          

569 Виготовлення розпірок   т 0,3126   

570 Сталь листова t6 C255   т 0,022   

571 Труба кадратна 100х3   т 0,31   

572 Монтаж зв'язок i розпiрок   т 0,3126   
   - розпірка Р1-4 (8шт)       

          

573 Виготовлення розпірок   т 0,5672   

574 Сталь листова t6 C255   т 0,029   

575 Труба кадратна 100х3   т 0,572   

576 Монтаж зв'язок i розпiрок   т 0,5672   
   - Прогони       

          

   - Прогін П1-2 (6шт)       

          

577 Виготовлення прогонів   т 0,283   

578 Профiль СС250-2-20-60 С245   т 0,289   

579 Монтаж прогонiв   т 0,283   
   - Прогін П1-4 (30шт)       

          

580 Виготовлення прогонів   т 0,849   

581 Профiль СС250-2-20-60 С245   т 2,906   

582 Монтаж прогонiв   т 0,849   
   - Прогін П2-4 (4шт)       

          

583 Виготовлення прогонів   т 0,082   

584 Профiль СС150-2-20-60 С245   т 0,084   

585 Монтаж прогонiв   т 0,082   
   - Прогін П2-5 (6шт)       

          

586 Виготовлення прогонів   т 0,1248   

587 Профiль СС150-2-20-60 С245   т 0,127   

588 Монтаж прогонiв   т 0,1248   
   - Прогін П2-7 (26шт)       

          

589 Виготовлення прогонів   т 0,5382   

590 Профiль СС150-2-20-60 С245   т 0,549   
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591 Монтаж прогонiв   т 0,5382   
   - Метизи       

          

592 Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами   шт 810   

593 Шпилька DIN 975 M30x1000 10,9   шт 60   

594 Шпилька DIN 975 M30x1000 10,9   шт 30   

595 Гайка DIN 934 M30 10   шт 200   

596 Гайка DIN 934 M30 10   шт 120   

597 Шайба DIN 125 M30(31) 140 HV цинк   шт 200   

598 Шайба DIN 125 M30(31) 140 HV цинк   шт 200   
   - Антикорозійний захист       

          

599 Фарбування металоконструкцій навісу поліуретановою 
фарбою 

  м2 3349,9 
  

  
Локальний кошторис 02-04-02 на коментаторська будка 

(додаткові роботи)       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Загальнобудівельні роботи       

          

  -Стіни       

          

600 Влаштування рубероїду перед муруванням зовнішніх стін   м2 30   

601 Рубероїд гідроізоляційний   м2 33   

602 Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків   м3 21,63   

603 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
10 мм 

  т 0,2 
  

604 Підсилення дверних та віконних проємів металевими 
конструкціями 

  т 0,6 
  

605 Швелери И24   т 0,636   

606 Смуга 30х4 мм   т 0,0047   

607 Кутник 50х50мм   т 0,019488   
  Роздiл 2. Перекриття коментаторської будки       

          

608 Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних 
трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м 

  м2 гп 62 
  

609 Монтаж покриття з багатошарових панелей заводської 
готовностi при висотi будiвлi до 50 м /монтаж конструкцiй, 
 пофарбованих у заводських умовах, або 
непофарбованих, що поставляються в пакетах/ 

  м2 77 

  

610 Покрівельні композитні панелі t=150мм   м2 80,9   

611 Саморіз 6.3*175  мм для сендвіч-панелей   шт 138   

612 Монтаж стальних планок   м 61,6   

613 Планки для обрамлення    м 62,8   

614 Шуруп 4,8*20 для кріплення планок    шт 138   

615 Ущільнююча стрічка    м 62,8   
  Роздiл 3. Внутрішнє опорядження       

          

   - Стіни       

          

616 Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті 
поверху до 4 м 

  м3 9,504 
  

617 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар 
товщиною 2 мм 

  м2 265 
  

618 Улаштування обшивки стiн магнезитовими плитами   м2 22,77   
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619 Лист магнезитовий 2400*1200*12 мм   м2 25,103925   

620 Шпаклiвка фугенфуллєр   кг 7,14978   

621 Стрiчка армувальна (шириною 150 мм)   м 19,5822   

622 Гвинти самонарізні СМ1-35   шт 387,09   

623 Улаштування обшивки укосів магнезитовими листами з 
кріпленням шурупами з улаштуванням металевого 
каркасу без утеплення 

  м2 3 
  

624 Лист магнезитовий 2400*1200*12 мм   м2 3,15   

625 Шпаклiвка фугенфуллєр   кг 0,942   

626 Стрiчка армувальна (шириною 150 мм)   м 2,58   

627 Гвинти самонарізні СМ1-35   шт 51   

628 Поліпшене штукатурення цементно-піщаним або 
цементним розчином по каменю і бетону стін вручну 

  м2 197,412 
  

629 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм 
при нанесенні за 2 рази 

  м2 101,6 
  

630 Шпаклівка стартова   кг 152,4   

631 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із 
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар 
товщиною  0,5 мм додавати або вилучати 

  м2 101,6 
  

632 Шпаклівка фінішна   кг 50,8   

633 Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними 
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування 

  м2 101,6 
  

  -Стелі       

          

634 Монтаж стальних плінтусів   м 84   

635 Профіль натяжної стелі    т 0,12264   

636 Натягування полотна під плінтус стелі   м2 58   

637 Штучне сушіння покриттів стель   м2 58   
  Роздiл 4. Фасад       

          

638 Утеплення фасадів пінополістерольними плитами 
плитами товщиною 100 мм з опорядженням 
декоративним розчином. Стіни гладкі 

  м2 79,36 
  

639 Фарба фасадна силоксанова 10 л   т 0,04   

640 Папір шліфувальний   м2 7,3   

641 Ґрунтовка глибокого проникнення   л 15,872   

642 Суміш ППС (для приклеювання та захисту 
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85 

  кг 952,32 
  

643 Декоративна штукатурка моделююча Caparol Capatect 
ArmaReno 700, 25 кг 

  кг 214,272 
  

644 Екструдований пінополістирол 100мм   м3 8,49   

645 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт   кг 13,49   

646 Дюбелі забивні з пластиковим сердечником із розпірною 
зоною 50 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм 

  шт 64123 
  

647 Склосітка фасадна армуюча Polimin   м2 91,264   

648 Дюбель-шурупи 6х40мм   шт 8,7296   

649 Утеплення фасадів пінополістерольними плитами 
товщиною 100 мм з опорядженням декоративним 
розчином. Укоси, ширина до 300 мм 

  м2 9,04 
  

650 Фарба фасадна силоксанова 10 л   т 0,005   

651 Папір шліфувальний   м2 0,9944   

652 Ґрунтовка глибокого проникнення   л 1,808   

653 Суміш ППС (для приклеювання та захисту 
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85 

  кг 110,288 
  

654 Декоративна штукатурка моделююча Caparol Capatect 
ArmaReno 700, 25 кг 

  кг 24,86 
  

655 Екструдований пінополістирол 100мм   м3 0,97   

656 Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт   кг 1,5368   
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657 Дюбелі забивні з пластиковим сердечником із розпірною 
зоною 50 мм, довжина понад 160 мм до 280 мм 

  шт 54,8728 
  

658 Склосітка фасадна армуюча Polimin   м2 11,5712   
  Роздiл 5. Двері       

          

659 Монтаж доводчиків   шт 4   

660 Дверний доводчик   шт. 4   

661 Установлення дверних [віконних] наборів накладних 
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні 
тощо] 

  шт 4 
  

662 Стопор дверний   шт. 4   

  
Локальний кошторис 02-04-03 на опалення та 

вентиляція (додаткові роботи)       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Опалення       

          

663 Установлення конвекторів електричних   шт 7   

664 Обігрівач Термія ЕВНА-1,0/230С2М   шт 2   

665 Обігрівач Термія ЕВНА-0,5/230С2М   шт 5   

666 Дюбель монтажний   шт 28   
  Роздiл 2. Вентиляція       

          

667 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т   шт 2   

668 Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 
25 м2 

  грати 4 
  

669 Решітка вентиляційна дверна 450х200   шт 4   

  

Локальний кошторис 02-04-04 на придбання 
устаткування системи опалення та вентиляції (додаткові 

роботи) 
      

          

670 Припливно-витяжна система рекуператор L=150 м3/год 
Прана 200С   

  шт 2 
  

  
Локальний кошторис 02-04-05 на водопровід та 

каналізація 
      

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Побутова каналізація       

          

671 Установлення металевих конструкцій каркасів під 
умивальники 

  т 0,03 
  

672 Металеві конструкції під умивальники на 1 шт   т 0,03   

673 Комплект болтів із гайками та шайбами   шт 12   

674 Установлення умивальників одиночних з підведеннямю 
холодної і гарячої води 

  компл. 3 
  

675 Умивальник керамічний (в комплекті з сифоном, 
змішувачем, кріпленням...) 

  комплект 1 
  

676 Умивальник керамічний для осіб з інвалідністю (в 
комплекті з сифоном, змішувачем, кріпленням...) 

  комплект 2 
  

677 Установлення інсталяції унітазу   шт 3   

678 Інсталяція для унітазу    шт 3   
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679 Установлення унiтазiв   компл. 3   

680 Унітаз підвісний   шт 1   

681 Унітаз підвісний для осіб з інвалідністю    шт 2   

682 Установлення поручнів   шт 4   

683 Поручень для інвалідів   шт 4   

684 Установлення сушарок для рук   шт 3   

685 Сушарка для рук   шт 3   

  
Локальний кошторис 02-04-06 на придбання 

устаткування водопроводу та каналізації       

          

   - устаткування що не монтується       

          

686 Пеленальнй столик   шт 2   
  Локальний кошторис 04-01-01 на заземлення       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Заземлення       

          

687 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група ґрунтів 2 

  м3 8,8 
  

688 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, 
переріз 160 мм2 

  м 25 
  

689 Полоса сталева 40х4мм   м 25   

690 Заземлювач вертикальний з кутової сталi   шт 6   

691 Сталь кутна 75х75х8   м 18   

692 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
ґрунтів 1 

  м3 8,8 
  

693 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних 
основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 
мм2 

  м 10 
  

694 Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією, 
перерізом 1х25кв.мм 

  м 10,2 
  

  
Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні каналізаційні 

мережі       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Господарський водопровід В1       

          

695 Установлення сталевих засувок дiаметром 50 мм   шт 1   

696 Засувка фланцева dy50   шт 1   

697 Фланець вільний dy 50/ф63   шт 1   

698 Установлення поліетиленових фасонних частин: 
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм 

  шт 1 
  

699 Втулка під фланець ПЕ ф63   шт 1   

700 Врiзування в iснуючi мережi дiаметром 63 мм   шт 1   

701 Сідлова врізка Ф63 в dy100   шт 1   
  Роздiл 2. Зовнішні каналізаціні мережі       

          

702 Установлення лотків водовідвідних   м 86   
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703 Лоток водовідний пластиковий 160х222х1000 з 
секційною решіткою пластиковою класу навантаження 
С250 

  шт 83 
  

704 Лоток водовідний пластиковий 160х222х1000 із випуском 
ф110 з секційною решіткою пластиковою класу 
навантаження С250 

  шт 3 
  

  Локальний кошторис 06-01-02 на дощова каналізація       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Земляні роботи       

          

705 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, 
група ґрунтів 2 

  м3 144 

  

706 Перевезення ґрунту до 10 км   т 237,6   

707 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група 
ґрунтів 2 

  м3 240 
  

708 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом 
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 10 
  

709 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
ґрунтів 1 

  м3 10 
  

710 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група 
ґрунтів 1 

  м3 240 
  

711 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 
ґрунтів 1, 2 

  м3 240 
  

  Роздiл 2. Дощова каналізація       

          

712 Улаштування піщаної основи під трубопроводи   м3 75   

713 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 200 мм 

  м 15 
  

714 Труба пластмасова каналізаційна безнапірна ф200 РР 
К2-Кан  

  м 15 
  

715 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 300 мм 

  м 225 
  

716 Труба пластмасова каналізаційна безнапірна ф300 РР 
К2-Кан  

  м 225 
  

717 Установлення лотків водовідвідних   м 14   

718 Лоток водовідний бетонний 285х290х1000 з секційною 
решіткою чавунною класу навантаження D400 

  шт 14 
  

719 Улаштування пісковловлювачів бетонних   колодязь 3   

720 Пісковловлювач бетонний до лотка DN200 трисекційний 
з секційною решіткою чавунною класу навантаження 
D400 

  шт 3 
  

721 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 300 мм 

  м 13 
  

722 Труба пластмасова каналізаційна безнапірна ф300 РVC, 
SN8 

  м 13 
  

723 Установлення поліетиленових фасонних частин: 
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм 

  шт 10 
  

724 Коліно Ф300 45°   шт 10   

725 Установлення поліетиленових трійників діаметром до 
315 мм 

  шт 5 
  

726 Трійник Ф300 90°   шт 5   
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727 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 160 мм 

  м 80 
  

728 Труби пластмасові каналізаційні Ф160 PVC SN4   м 80   

729 Установлення поліетиленових фасонних частин: 
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм 

  шт 15 
  

730 Редукція Ф110х160 PP-HT   шт 15   

731 Врiзування в iснуючi мережi дiаметром 300 мм   шт 1   

732 Улаштування дощеприймачів   колодязь 4   

733 Дощеприймач прямокутний з/бетонний ЗП-1   шт 2   

734 Дощеприймач прямокутний з/бетонний ЗП-1ПН   шт 2   

735 Решітка чавунна до прямокутного дощеприймача   шт 2   

736 Улаштування круглих збiрних залiзобетонних 
каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1 м 

  м3 7,9 
  

737 Кiльця КС7.3 залiзобетоннi    шт 1   

738 Кiльця КС10.6 залiзобетоннi    шт 13   

739 Кiльця КС10.9 залiзобетоннi    шт 3   

740 Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi    шт 37   

741 Плити покриття ПП10-2 залiзобетоннi    шт 16   

742 Плити днищ ПН10 залiзобетоннi    шт 16   

743 Люк типу Т   шт 16   

744 Улаштування круглих збірних залізобетонних 
каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих 
ґрунтах 

  м3 5,6 
  

745 Кiльця КС15.6 залiзобетоннi    шт 2   

746 Кiльця КС15.9 залiзобетоннi    шт 8   

747 Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi    шт 6   

748 Плити покриття 1ПП15-1 залiзобетоннi    шт 3   

749 Плити днищ ПН15 залiзобетоннi    шт 3   

750 Люк типу Т   шт 3   

  
Локальний кошторис 06-02-01 на зовнішні каналізаційні 

мережі (додаткові роботи)       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. ЗВК       

          

  Демонтаж       

          

751 (Демонтаж) Улаштування круглих збiрних 
залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1 м 

  м3 0,5 
  

752 (Демонтаж) Укладання трубопроводiв iз полiетиленових 
труб дiаметром 200 мм 

  м 15 
  

  Роздiл 2. Земляні роботи       

          

753 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група 
ґрунтів 2 

  м3 104 
  

754 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом 
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 10 
  

755 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група 
ґрунтів 2 

  м3 10 
  

756 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група 
ґрунтів 2 

  м3 65,8 
  

757 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група 
ґрунтів 1, 2 

  м3 65,8 
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  Роздiл 3. Побутова каналізація К0       

          

758 Улаштування піщаної основи під трубопроводи   м3 18,2   

759 Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб 
дiаметром 200 мм 

  м 30 
  

760 Труби пластмасові каналізаційні Ф200 PVC SN4   м 17   

761 Труби пластмасові каналізаційні Ф200 PVC SN4 
(матеріал замовника) 

  м 13 
  

762 Улаштування круглих збiрних залiзобетонних 
каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1 м 

  м3 2 
  

763 Кiльця КС10.9 залiзобетоннi    шт 6   

764 Кiльця КС10.9 залiзобетоннi (матеріал замовника)   шт 2   

  
Локальний кошторис 06-02-02 на дощова каналізація 

(додаткові роботи)       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Дощова каналізація       

          

765 Установлення поліетиленових фасонних частин: 
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм 

  шт 14 
  

766 Коліна 67* 160ф   шт 14   
  -Ринви і труби водостічні-       

          

767 Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з 
готових елементів 

  м 68 
  

768 Водосточні труби   м.п. 70,72   

769 З'єднання труб водостічних   шт 30   

770 Кріплення (хомут) до труб 110мм   шт 140   

771 Коліно 67* ф110   шт 30   

772 Навішування водостічних жолобів   м 85   

773 Водосточні жолоби ф125   м.п. 88,4   

774 З'єднання жолобів водостічних ф125     шт 30   

775 Заглушки для жолобів водостічних ф125   шт 2   

776 Воронка зливопрймача ф125   шт 14   

777 Павук для затримання сміття   шт 14   

778 Кронштейн для жолобів водостічних   шт 170   
  Роздiл 2. Водозбірний лоток       

          

779 Прокладання лотків   м 4,5   

780 Лоток водовідний бетонний 285х290х1000 з секційною 
решіткою чавунною класу навантаження D400 

  шт 5 
  

  
Локальний кошторис 06-02-03 на зовнішній водопровід 

(додаткові роботи)       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Господарський водопровід В1       

          

781 Улаштування піщаної основи під трубопроводи   м3 2,97   

782 Укладання трубопроводів із поліетиленових труб 
діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням 

  м 13,5 
  



 32 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)                                        - 28 -                                                                 49_КД_ВОБ 

1 2 3 4 5 

783 Труба ПЕ ф 40x2.4 мм PN10   м 13,5   

  
Локальний кошторис 07-01-01 на замощення в межах 

трибун 
      

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Мощення в межах трибуни       

          

   - нижня частина трибун (S=193,9м2)       

          

784 Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною 
мастикою в один шар товщиною 2 мм 

  м2 193,9 
  

785 Улаштування бетонної підготовки   м3 9,7   

786 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 
товщини 15 см 

  м2 193,9 
  

787 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на 
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3 (Вилучати до загальної товщини шару 7см) 

  м2 -193,9 
  

788 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з 
використанням готової піщано-цементної суміші 
тротуарів (Бруківка ФЕМ 60мм) 

  м2 193,9 
  

789 Цементно-піщана суміш 1:3   м3 12,3   
   - верхня тераса (S=198,5м2)       

          

790 Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого 
синтетичного матеріалу в земляному полотні 

  м2 198,5 
  

791 Геотекстиль 200гр/м2   м2 208,4   

792 Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску   м3 19,85   

793 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 
товщини 15 см 

  м2 198,5 
  

794 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на 
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3 (Вилучати до загальної товщини шару 7см) 

  м2 -198,5 
  

795 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з 
використанням готової піщано-цементної суміші 
тротуарів (Бруківка ФЕМ 60мм) 

  м2 198,5 
  

796 Цементно-піщана суміш 1:3   м3 12,6   

  
 - гідроізоляція плити над входом в підтрибунне 

приміщення (S=27,5м2)       

          

797 Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною 
мастикою в один шар товщиною 2 мм 

  м2 27,5 
  

798 Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової   м3 2,75   

799 Улаштування бетонної підготовки   м3 1,4   

800 Улаштування покриттів з гідроізоляціної мембрани   м2 27,5   

801 Гідроізоляціна мембрана   м2 28,1   

802 Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з 
пінопласту насухо 

  м3 1,1 
  

803 Екструдований пінополістирол    м3 1,1   

804 Улаштування прошарку з шиповидної мембрани   м2 27,5   

805 Шиповидна мембрана   м2 28,9   

806 Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого 
синтетичного матеріалу в земляному полотні 

  м2 27,5 
  

807 Геотекстиль 200гр/м2   м2 28,9   
  Роздiл 2. Брами/ворота       
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808 Улаштування воріт двостулкових з установленням 
металевих стовпів 

  шт 2 
  

809 Ворота металеві двостулкові 4,5м   шт 2   

  
Локальний кошторис 07-01-02 на відновлення бігової 

доріжки 
      

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Відновлення бігової доріжки       

          

810 Улаштування дорожніх корит коритного профілю з 
застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм 

  м2 350 
  

811 Перевезення ґрунту до 10 км   т 144,38   

812 Улаштування основи зі піщаної-гравійної суміші 
автогрейдером, за товщини шару 15 см 

  м2 350 
  

  
Локальний кошторис 07-02-01 на замощення в межах 

трибун та за її межами (додаткові роботи)       

          

  

Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів 
житлово-цивільного призначення в обмежених умовах 

забудованої частини міста  ( Кошторисні норми України. 
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи дод.Г табл.Г1 п. 7 , Н15=1,1) 

      

          

  Роздiл 1. Демонтажні роботи       

          

813 Розбирання дорожніх покриттів та основ 
асфальтобетонних 

  м3 44 
  

814 (Демонтаж) покриття з фігурних елементів мощення з 
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та 
тротуарів шириною понад 2 м 

  м2 60 
  

815 Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих   м3 47,6   
  --Навантаження сміття - 90% механізовано, 10% -вручну       

          

816 Навантаження сміття вручну   т 8,22   

817 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. 

  т 73,98 
  

818 Перевезення сміття до 15 км   т 82,2   
  Роздiл 2. Мощення по території       

          

  -поребрик-       

          

819 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди   м3 41,64   

820 Перевезення ґрунту до 10 км   т 68,71   

821 Улаштування поребрика пластикового   м 93,5   

822 Поребрик пластиковий газонний   м 94,44   

823 Кілочки для пластикового поребрика   шт 1735   
  -асфальтобетонне покриття       

          

824 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на 
відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм 

  м2 261,5 
  

825 Перевезення ґрунту до 10 км   т 215,74   

826 Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску   м3 39,225   

827 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 
товщини 15 см 

  м2 261,5 
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828 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на 
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -  
27-13-3 

  м2 261,5 
  

829 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої 
асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см 

  м2 261,5 
  

830 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і 
тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої 
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см 

  м2 261,5 
  

  -замощення біля роздягальні-       

          

831 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на 
відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм 

  м2 60 
  

832 Перевезення ґрунту до 10 км   т 49,5   

833 Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску   м3 6   

834 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 
товщини 15 см 

  м2 60 
  

835 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на 
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -  
27-13-3 

  м2 60 
  

836 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з 
використанням готової піщано-цементної суміші 
тротуарів (Бруківка ФЕМ 60мм) 

  м2 60 
  

837 Цементно-піщана суміш 1:3   м3 3,6   
  Роздiл 3. Відновлення доріжок із піщано-гравійної суміші       

          

838 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на 
відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм 

  м2 1535 
  

839 Перевезення ґрунту до 10 км   т 633,19   

840 Улаштування основи зі піщаної-гравійної суміші 
автогрейдером, за товщини шару 15 см 

  м2 1535 
  

841 Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші 
автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см 
додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 

  м2 1535 
  

  Роздiл 4. Замощення за межами верхньої частини трибун       

          

  -замощення-       

          

842 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на 
відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм 

  м2 1418,5 
  

843 Перевезення ґрунту до 10 км   т 585,13   

844 Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску   м3 283,7   

845 Улаштування одношарової основи зі щебеню за 
товщини 15 см 

  м2 1418,5 
  

846 Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на 
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -  
27-13-3 

  м2 1418,5 
  

847 Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з 
використанням готової піщано-цементної суміші 
тротуарів (Бруківка ФЕМ 80мм) 

  м2 1418,5 
  

848 Цементно-піщана суміш 1:3   м3 99,295   

  
Локальний кошторис 07-02-02 на підпірна стінка 

(додаткові роботи)       

          

  Роздiл 1. Підпірна стіна        

          

  -земляні роботи       
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849 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, 
група ґрунтів 2 

  м3 24 

  

850 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом 
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 2,4 
  

851 Перевезення ґрунту до 10 км   т 43,56   
  -Підпірна стінка       

          

852 Улаштування основи під фундаменти піщаної   м3 3,2   

853 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін 
підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 
мм 

  м3 30 
  

854 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 
8 мм 

  т 0,15 
  

855 Гарячекатана арматурна сталь клас А400С дiаметр 10 
мм 

  т 0,45 
  

856 Гарячекатана арматурна сталь класу А400С, дiаметр 12 
мм 

  т 0,45 
  

  
Локальний кошторис 07-02-03 на Укріплення укосів 

(додаткові роботи)       

          

  Роздiл 1. Укріплення укосів біля підпірної стіни       

          

  
-земляні роботи на укосах 90% механізовано 10% 

вручну- 
      

          

857 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, 
група ґрунтів 2 

  м3 6390 

  

858 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без 
кріплень з укосами, група ґрунтів 2 

  м3 63,9 
  

859 Планування укосів і полотна виїмок механізованим 
способом, група ґрунтів 2 

  м2 290 
  

860 Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2   м2 450   

861 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди   м3 63,9   

862 Перевезення ґрунту до 10 км   т 1160   
  -укріплення укосів-       

          

863 Улаштування насипів і підпірних стінок, укріплення укосів 
при використанні георешітки з улаштуванням обойми 
при товщині армованого прошарку 30 см 

  м3 222 
  

864 Геотекстиль   м2 182,04   

865 Георешітка   м2 1136,64   

866 Кілочки для фіксування георешітки   шт 222   

867 Розбивання ділянки   м2 740   

868 Підготовлення ґрунту механізованим способом для 
влаштування партерного і звичайного газону з 
внесенням рослинної землі шаром 15 см 

  м2 740 
  

869 На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі 
додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 

  м2 740 
  

870 Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних 
вручну 

  м2 740 
  

  
Локальний кошторис 07-02-04 на озеленення території 

(додаткові роботи)       

          

  Роздiл 1. Озеленення території       
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  -розробка глини на 30 см, щоб завезти родючу землю       

          

871 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, 
група ґрунтів 3 

  м3 107,4 

  

872 Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом 
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених 
механiзованим способом 

  м3 10,74 
  

873 Перевезення ґрунту до 10 км   т 194,931   
  -газон       

          

874 Розбивання ділянки   м2 122   

875 Улаштування насипів і підпірних стінок, укріплення укосів 
при використанні георешітки з улаштуванням обойми 
при товщині армованого прошарку 30 см 

  м3 36,6 
  

876 Геотекстиль   м2 30,012   

877 Георешітка   м2 187,392   

878 Кілочки для фіксування георешітки   шт 36,6   

879 Підготовлення ґрунту механізованим способом для 
влаштування партерного і звичайного газону з 
внесенням рослинної землі шаром 15 см 

  м2 122 
  

880 На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі 
додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 

  м2 122 
  

881 Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних 
вручну 

  м2 122 
  

  
        

Склав інженер-кошторисник Головачов О.О. 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]     

    

Перевірив головний інженер проекту Шеремета М.Д. 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]     

 

  




