

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 367,790 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №1

Реконструкція вхідної групи навчального корпусу літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Горондівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, за адресою: с.Горонда, вул.Духновича, буд.68

Складений за поточними цінами станом на 4 липня 2024 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення	184,969	69,319	-	254,288
		Навчальний корпус літера "А" будівлі Горондівського ЗЗСО І-ІІІ ст.	184,969	69,319	-	254,288
		Разом по главі 2:	184,969	69,319	-	254,288
		Разом по главах 1-7:	184,969	69,319	-	254,288
		Разом по главах 1-9:	184,969	69,319	-	254,288
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	2,775	2,775
2	Настапова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2,775	2,775

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	2,775	2,775
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	23,140	23,140
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	8,250	8,250
5	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5,340	5,340
	Разом по главі 12:					
	Разом по главах 1-12:		184,969	69,319	36,730	36,730
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4,476	-	39,505	293,793
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,348	4,476
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3,699	1,386	0,790	5,875
	Настанова [4.43]	Разом	193,144	70,705	42,643	306,492
	Податок на додану вартість		-	-	61,298	61,298
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		193,144	70,705	103,941	367,790

Керівник проектної організації _____ Делеган Є.Ю.

Головний інженер проекту _____ Федорняк І.Д.
(Головний архітектор проекту) _____

ПОГОДЖЕНО
Замовник _____ Софіланич М.І.

