

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 896742,036 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 7,175 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво хірургічного корпусу (з переходом) КП "Дніпропетровська обласна дитяча лікарня" ДОР" за адресою: вул.Космічна,13, м. Дніпро". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 24 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		підготовлення території будівництва	1365,610	-	-	1365,610
		Разом по главі 1:	1365,610	-	-	1365,610
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		"Нове будівництво хірургічного корпусу (з переходом) КП "Дніпропетровська обласна дитяча лікарня" ДОР" за адресою: вул. Космічна,13, м. Дніпро". Коригування	242665,461	88149,981	-	330815,442

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Разом по главі 2:	242665,461	88149,981	-	330815,442
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		електропостачання. дизельгенератор	2254,494	-	-	2254,494
4	05-01	Разом по главі 4:	2254,494	-	-	2254,494
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
		автомобільні проїзди	17495,719	-	-	17495,719
5	06-01	Разом по главі 5:	17495,719	-	-	17495,719
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
		зовнішні мережі водопостачання, водовідведення та тепlopостачання	9881,466	-	-	9881,466
6	07-01	Разом по главі 6:	9881,466	-	-	9881,466
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		благоустрій	3119,464	8,099	-	3127,563
7	Настанова [4.25]	Разом по главі 7:	3119,464	8,099	-	3127,563
		Разом по главах 1-7:	276782,214	88158,080	-	364940,294
		Разом по главах 1-8:	276782,214	88158,080	-	364940,294
8	Настанова [4.26]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	1992,832	-	-	1992,832
		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	747,312	-	-	747,312
		Разом по главі 9:	2740,144	-	-	2740,144
		Разом по главах 1-9:	279522,358	88158,080	-	367680,438
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	3676,804	3676,804
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	5515,207	5515,207
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	167,713	167,713
12	Довідка замовника	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності	-	-	50,000	50,000
13	Довідка замовника	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання перед прийняттям в експлуатацію	-	-	40,000	40,000
14	Довідка замовника	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна об'єкту	-	-	140,000	140,000
15	Постанова КМУ від 13.04.11 №461	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкту	-	-	13,929	13,929
Разом по главі 10:			-	-	9603,653	9603,653
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	5772,420	5772,420
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	220,435	220,435
18	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1117,840	1117,840
Разом по главі 12:			-	-	7110,695	7110,695
Разом по главах 1-12:			279522,358	88158,080	16714,348	384394,786
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	6060,240	-	-	6060,240
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1703,152	1703,152
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	5590,447	1763,162	334,287	7687,896
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	21958,478	7943,043	-	29901,521
Разом			313131,523	97864,285	18751,787	429747,595
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	84571,467	84571,467
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			313131,523	97864,285	103323,254	514319,062
	Довідка замовника	Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом на 21.06.2024	233155,136	30426,084	118841,754	382422,974
Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком			546286,659	128290,369	222165,008	896742,036

1	2	3	4	5	6	7
		Зворотні суми	-	-	-	7,175
	Настанова [3.39]	у тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	7,175

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Яценко Д.І.

Михайлець М.М.

Северин О.В.

