

«Підготовка до опалювального сезону. Нове будівництво модульної газової котельні за адресою:
Донецька обл., м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого, 17»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Газопостачання зовнішнє

Кошторисна вартість об'єкта 1645,436 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,45292 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,230 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 14 травня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год. | Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------------|---|--|-------------------------------|--|----------|--|--|------------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю | всього | | | |
| 1 | 06-01-01 | на монтажні роботи | 237,583 | - | 237,583 | 0,29204 | 36,682 | - |
| 2 | 06-01-02 | на придбання устаткування придбання устаткування | - | 1374,115 | 1374,115 | - | - | - |
| 3 | 06-01-03 | на пусконаладжувальні роботи | 33,738 | - | 33,738 | 0,16088 | 26,548 | - |
| | | Всього: | 271,321 | 1374,115 | 1645,436 | 0,45292 | 63,23 | - |

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олексій КИРИЦЯ

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 06-01-01 | монтажні роботи | <u>0.17144</u> 20,424 | <u>0.03583</u> 4,268 | <u>0.05859</u> 7,057 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>0.26586</u> 31,749 | <u>0.02618</u> 4,933 | <u>0.29204</u> 36,682 |
| 06-01-02 | придбання устаткування | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 06-01-03 | пусконаладжувальні роботи | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>0.14800</u> - | <u>0.14800</u> 24,125 | <u>0.01288</u> 2,423 | <u>0.16088</u> 26,548 |
| | Разом : | <u>0.17144</u> 20,424 | <u>0.03583</u> 4,268 | <u>0.05859</u> 7,057 | <u>-</u> - | <u>0.14800</u> - | <u>0.41386</u> 55,874 | <u>0.03906</u> 7,356 | <u>0.45292</u> 63,23 |

Склав _____

Перевірив _____