

"Капітальний ремонт системи киснепостачан-ня з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" на вул. Олександра Бідного, 2". Коригування
(найменування об'єкту будівництва)

**ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ**


№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн.				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис.грн							
			всього	в тому числі			1-й пусковий комплекс				2-й пусковий комплекс			
				будівельних робіт	устаткування	інших робіт	всього	будівельних робіт	устаткування	інших робіт	всього	будівельних робіт	устаткування	інших робіт
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02-01	Капітальний ремонт приймального відділення (залишки)	20520,057	11310,973	9209,084		2085,845	1729,439	356,406		18434,212	9581,534	8852,678	
2	02-02	Капітальний ремонт приймального відділення (додаткові роботи)	10356,307	7148,858	3207,449		601,111	485,963	115,148		9755,196	6662,895	3092,301	
3	02-03	Лікувальне газопостачання (залишки)	1965,631	149,145	1816,486		191,743	35,100	156,643		1773,888	114,045	1659,843	
4	04-01	Зовнішні мережі електропостачання (залишки)	989,005	980,948	8,057		989,005	980,948	8,057					
5	04-02	Зовнішні мережі електропостачання (додаткові роботи)	442,128	374,575	67,553		442,128	374,575	67,553					
6	04-03	Електропостачання зовнішнє (додаткові роботи)	345,890	226,252	119,638		345,890	226,252	119,638					
7		Благоустрій та озеленення території (залишки)	10,928	10,928							10,928	10,928		
8		Благоустрій та озеленення території (додаткові роботи)	257,255	257,255							257,255	257,255		
		Разом:	34887,201	20458,934	14428,267		4655,722	3832,277	823,445		30231,479	16626,657	13604,822	
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	348,872			348,872	46,557			46,557	302,315			302,315
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	370,710			370,710	64,717			64,717	305,993			305,993
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (внесення плати за видачу сертифіката)	27,858			27,858	13,929			13,929	13,929			13,929
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	1,780			1,780	1,780			1,780				
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	21,360			21,360	1,780			1,780	19,580			19,580
		Разом по главах 1-12	35657,781	20458,934	14428,267	770,58	4784,485	3832,277	823,445	128,763	30873,296	16626,657	13604,822	641,817
14	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	316,420	316,420			42,977	42,977			273,443	273,443		
15	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	161,351			161,351	21,866			21,866	139,485			139,485
16	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	891,444	511,473	360,707	19,264	119,612	95,807	20,586	3,219	771,832	415,666	340,121	16,045
17	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8737,780	4978,282	3759,498		1048,900	855,226	193,674		7688,880	4123,056	3565,824	
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	45764,776	26265,109	18548,472	951,195	6017,84	4826,287	1037,705	153,848	39746,936	21438,822	17510,767	797,347
18	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	7977,725			7977,725	1164,600			1164,600	6813,125			6813,125

	Всього	53742,501	26265,109	18548,472	8928,92	7182,44	4826,287	1037,705	1318,448	46560,061	21438,822	17510,767	7610,472
	Виконані роботи та витрати попереднього періоду	37797,711	15912,359	14767,469	7117,884	12622,329	3855,916	5997,027	2769,386	25175,382	12056,442	8770,442	4348,498
	Разом	91540,212	42177,468	33315,941	16046,804	19804,769	8682,203	7034,732	4087,834	71735,443	33495,264	26281,209	11958,970

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Кошторисник

Начальник Управління капітального будівництва
Полтавського міськвиконкому

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 19804,769 тис. грн.
В тому виконані за попередній період 12622,329 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" на вул. Олександра Бідного, 2". Коригування (I пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт приймального відділення (залишки)	1729,439	356,406	-	2085,845
2	02-02	Капітальний ремонт приймального відділення (додаткові роботи)	485,963	115,148	-	601,111
3	02-03	Лікувальне газопостачання (залишки)	35,100	156,643	-	191,743
		Разом по главі 2:	2250,502	628,197	-	2878,699
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Зовнішні мережі електропостачання (залишки)	980,948	8,057	-	989,005
5	04-02	Зовнішні мережі електропостачання (додаткові роботи)	374,575	67,553	-	442,128

1	2	3	4	5	6	7
6	04-03	Електропостачання зовнішнє (додаткові роботи)	226,252	119,638	-	345,890
		Разом по главі 4:	1581,775	195,248	-	1777,023
		Разом по главах 1-7:	3832,277	823,445	-	4655,722
		Разом по главах 1-8:	3832,277	823,445	-	4655,722
		Разом по главах 1-9:	3832,277	823,445	-	4655,722
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	46,557	46,557
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	64,717	64,717
9	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (внесення плати за видачу сертифіката)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	125,203	125,203
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	1,780	1,780
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1,780	1,780
		Разом по главі 12:	-	-	3,560	3,560
		Разом по главах 1-12:	3832,277	823,445	128,763	4784,485
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	42,977	-	-	42,977
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	21,866	21,866
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	95,807	20,586	3,219	119,612
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	855,226	193,674	-	1048,900
		Разом	4826,287	1037,705	153,848	6017,840
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1164,600	1164,600

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4826,287	1037,705	1318,448	7182,440
		Виконані роботи та витрати попереднього періоду	3855,916	5997,027	2769,386	12622,329
		Всього	8682,203	7034,732	4087,834	19804,769

Керівник проектної організації

Р. В. Гаврилов

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

В. І. Іванов

Кошторисник відділу

Р. В. Гаврилов

Начальник Управління
капітального будівництва
Полтавського міськвиконкому

М. В. Медведєв



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 71735,443 тис. грн.
В тому виконані за попередній період 25175,382 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт системи киснепостачан-ня з влаштуванням систем вентиляції прийма-льного відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" на вул. Олександра Бідного, 2". Коригування (II пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 19 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт приймального відділення (залишки)	9581,534	8852,678	-	18434,212
2	02-02	Капітальний ремонт приймального відділення (додаткові роботи)	6662,895	3092,301	-	9755,196
3	02-03	Лікувальне газопостачання (залишки)	114,045	1659,843	-	1773,888
		Разом по главі 2:	16358,474	13604,822	-	29963,296
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій та озеленення території (залишки)	10,928	-	-	10,928
5	07-02	Благоустрій та озеленення території (додаткові роботи)	257,255	-	-	257,255

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	268,183	-	-	268,183
		Разом по главах 1-7:	16626,657	13604,822	-	30231,479
		Разом по главах 1-8:	16626,657	13604,822	-	30231,479
		Разом по главах 1-9:	16626,657	13604,822	-	30231,479
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	302,315	302,315
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	305,993	305,993
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (внесення плати за видачу сертифіката)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	622,237	622,237
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	19,580	19,580
		Разом по главі 12:	-	-	19,580	19,580
		Разом по главах 1-12:	16626,657	13604,822	641,817	30873,296
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	273,443	-	-	273,443
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	139,485	139,485
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	415,666	340,121	16,045	771,832
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4123,056	3565,824	-	7688,880
		Разом	21438,822	17510,767	797,347	39746,936
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6813,125	6813,125

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	21438,822	17510,767	7610,472	46560,061
		Виконані роботи та витрати попереднього періоду	12056,442	8770,442	4348,498	25175,382
		Всього	33495,264	26281,209	11958,97	71735,443

Керівник проєктної організації

Р. В. Гарвилов

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

В. І. Іванов

Кошторисник Кошторисник

Р. В. Гарвилов

Начальник Управління
капітального будівництва
Полтавського міськвиконкому

М. В. Медведєв

