

Капітальний ремонт будівлі КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28 (стаціонар, 2-х поверхова будівля). Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу і каналізації

Кошторисна вартість об`єкта  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

55,419 тис.грн.  
0,05819 тис.люд.год.  
4,781 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 2 квітня 2024 р.

| №<br>п.п. | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                     | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |        | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|           |                                                             |                                                                 | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього |                                                        |                                                    |                                    |
| 1         | 06-01-01                                                    | на зовнішні мережі водопроводу і каналізації                    | 50,939                        | -                                              | 50,939 | 0,04197                                                | 3,426                                              | -                                  |
| 2         | 06-01-02                                                    | на зовнішні мережі водопроводу і каналізації (додаткові роботи) | 4,48                          | -                                              | 4,48   | 0,01622                                                | 1,355                                              | -                                  |
| ---       | -----                                                       | Всього:                                                         | 55,419                        | -                                              | 55,419 | 0,05819                                                | 4,781                                              | -                                  |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Олексій ДУНАЄВ

Керівник відділу

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Вікторія ДРУГОВІНА

Перевірів

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Олексій ДУНАЄВ