

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 791,940 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт (підсилення стін будівлі) КЗ "Палац культури" Сарненської міської ради по вул.Чорновола 4 в м.Сарни Рівненської області

Складений за поточними цінами станом на 20 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		будівля	482,821	-	-	482,821
		Разом по главі 2:	482,821	-	-	482,821
		Разом по главах 1-7:	482,821	-	-	482,821
		Разом по главах 1-8:	482,821	-	-	482,821
2	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-9:	482,821	-	-	482,821
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	7,242	7,242
		Разом по главі 10:	-	-	7,242	7,242

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	100,000	100,000
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	16,000	16,000
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	7,120	7,120
		Разом по главі 12:	-	-	123,120	123,120
		Разом по главах 1-12:	482,821	-	130,362	613,183
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	17,916	-	-	17,916
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	9,110	9,110
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	9,656	-	2,607	12,263
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	25,331	-	-	25,331
		Разом	535,724	-	142,079	677,803
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	114,137	114,137
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	535,724	-	256,216	791,940

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Б.А.Мельник

В.О.Сидорчук

