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ТОВ "Проектбудвишукування" 

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: 
вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ 

19013 - КД 

Том 7 

       Директор проєктної організації  Курінний С.В.  

       Головний архітектор проєкту   Брижатенко О.І.  

2023 р. 
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ЗМІСТ 

  
  Стор. 

1. Об'єктний кошторис : Підготовчі роботи 
№ 01-01 

--------- 

2. Локальний кошторис на демонтажні роботи 
№ 01-01-01 

--------- 

3. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-01-01 --------- 
4. Локальний кошторис на земляні роботи 
№ 01-01-02 

--------- 

5. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 01-01-02 --------- 
6. Об'єктний кошторис : Загальнобудівельні роботи 
№ 02-01 

--------- 

7. Локальний кошторис на будівельні роботи (ЗБ) 
№ 02-01-01 

--------- 

8. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-01 --------- 
9. Локальний кошторис на будівельні роботи (АР) 
№ 02-01-02 

--------- 

10. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-02 --------- 
11. Локальний кошторис на монтажні роботи (придбання устаткування та меблів) 

№ 02-01-03 
--------- 

12. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-03 --------- 
13. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування, меблів 

№ 02-01-04 
--------- 

14. Локальний кошторис на водопостачання та каналізацію 
№ 02-01-05 

--------- 

15. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-05 --------- 
16. Локальний кошторис на придбання устаткування водопостачання та каналізацію придбання устаткування 

№ 02-01-06 
--------- 

17. Локальний кошторис на опалення та вентиляцію 
№ 02-01-07 

--------- 

18. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-07 --------- 
19. Локальний кошторис на придбання устаткування опалення та вентиляцію придбання устаткування 

№ 02-01-08 
--------- 

20. Локальний кошторис на електромонтажні роботи 
№ 02-01-09 

--------- 

21. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-09 --------- 
22. Локальний кошторис на придбання устаткування електромонтажні роботи придбання устатквання 

№ 02-01-010 
--------- 

23. Локальний кошторис на пусаконалвгоджувальні роботи 
№ 02-01-011 

--------- 

24. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-011 --------- 
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25. Локальний кошторис на електроосвітлення 

№ 02-01-012 
--------- 

26. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-012 --------- 
27. Локальний кошторис на придбання устаткування електроосвітлення придбання устаткування 

№ 02-01-013 
--------- 

28. Локальний кошторис на пожежну сигналізацію та оповіщення 
№ 02-01-014 

--------- 

29. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-014 --------- 
30. Локальний кошторис на придбання устаткування пожежну сигналізацію та оповіщення придбання устаткування 

№ 02-01-015 
--------- 

31. Локальний кошторис на симтеми зв'язку 
№ 02-01-016 

--------- 

32. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-016 --------- 
33. Локальний кошторис на придбання устаткування системи зв'язку придбання устаткування 

№ 02-01-017 
--------- 

34. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі 
№ 06-01 

--------- 

35. Локальний кошторис на зовнішні мережі водопостачання та каналізації 
№ 06-01-01 

--------- 

36. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 06-01-01 --------- 
37. Об'єктний кошторис : Благоустрій території 

№ 07-01 
--------- 

38. Локальний кошторис на благоустрій території 
№ 07-01-01 

--------- 

39. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 07-01-01 --------- 
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1 01-01-01
2 01-01-02

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ Н.Т.Курінна

Склав ____________________________________________________________ Д.Е.Темченко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Брижатенко О.І.

  -     Всього: 369,135   -    369,135 0,94485 97,454

  -    
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 на земляні роботи 140,844   -    140,844 0,32330 33,637

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на демонтажні роботи 228,291   -    228,291 0,62155 63,817   -    

Складений за поточними цінами станом на  27 грудня 2023  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 0,94485 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 97,454 тис.грн.

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об`єкта 369,135 тис.грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької
міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 01-01
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний
персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,06733
  -      -    10,047

__-__ __-__ 0,03464
  -      -    5,168

--------- ------------------- ------------------- -------------------
__-__ __-__ 0,10197
  -      -    15,215

Склав __________________________ Д.Е.Темченко Перевірив _________________________ Н.Т.Курінна

27,041 18,3 36,898 82,239 97,454
Разом : 0,32710 0,16926 0,34652 0,84288 0,94485

28,469 33,637
--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

0,06867 0,08273 0,13726 0,28866 0,3233001-01-
02

земляні роботи
5,333 8,52 14,616

демонтажні роботи
21,708 9,78 22,282 53,77 63,817

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
0,25843 0,08653 0,20926 0,55422 0,6215501-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  01-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні
витрати
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 327,1 82,67
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 2,8

3  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 169,26 108,12

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,8

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 346,52 106,48

6  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 101,97 149,20

люд.год 944,85

розряд 2,8

II. Будівельні машини і механізми
7 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,81 310,48
8 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,09588 384,97
9 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т маш. год 0,09907 406,59

10 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 3,644 592,44

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Кількість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 01-01
Підготовчі роботи

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6 7 8
11 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0141 313,74
12 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,00846 685,95
13 КБМ206-247 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу,

місткість ковша 0,5 м3
маш. год 15,20338 681,78

14 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год 87,19635 472,36

15 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 20,58498 824,94
16 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 3,644 59,40
17 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 1155,7875 186,64
18 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 51,592 204,26

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
19 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,

фракція 40-70 мм, марка М400
м3 0,024824 975,57 346,15 610,29

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна

19,13

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

9
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експлуа-
тації
машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Демонтажні роботи 
__-__ 46,68
  -      -    

9552,81 __-__

1919,04 0,63

7556,45 __-__

1518,00 0,5

9552,81 __-__

1919,04 8,36

4 КБ1-24-6 Розроблення ґрунту бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,5466

  -    

  -    

63 12,0912

9552,81 5222 __-__5222   -    

1049 15,2856

7556,45 313 __-__3 КБ1-24-14 Додавати на кожні наступні 10 м
переміщення ґрунту [понад 10 м]
бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.],
група ґрунтів 2

1000м3 0,0414

  -    

313

2 КБ1-24-6 Розроблення ґрунту бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (розбирання
існуючого грунту з подальшим
використанням)

1000м3 0,0414

  -    

3625
  -      -    

9552,81 395 __-__395   -    

79 15,2856

23722,08 __-__ 305,50001 КР18-1-6 Розбирання асфальтобетонних покриттів
вручну

100м3 0,1528
23722,08

3625

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № 19013-ГП Кошторисна трудомісткість 0,62155  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,817  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 228,291  тис. грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на демонтажні роботи
Підготовчі роботи
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1 2 3 4 7 8 9 12
7556,45 __-__

1518,00 6,61

37571,97 6,98

8992,44 29,04

186,64 __-__
30,56 194,45

4210,44 1,79
853,90 2,65

3627,72 142,43
1019,37 33,15

5,59 32,94
2,13 1,02

100,29 25,9

33,86 0,16

3108,13 1,71

873,36 4,41

204,26 __-__
30,56 14,81

258,43
295,79

198898

19
53770
29393
67,33

10047
228291

228291
258,43
295,79

177171  Разом прямі витрати по кошторису 198898 21708
32062

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

0,2870
177171  Разом прямі витрати по роздiлу 1 198898 21708

32062

13 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 51,592
  -    

1736 133

451 8,5540

204,26 10538 __-__10538   -    
1577

0,3391

3365,15 1603 3,310012 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,51592

257,02

11 КБ16-13-2
к дем.=0,6

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
каналізації з поліетиленових труб низького
тиску діаметром 100 мм

100м 0,47

5467,42

3134 2882
96 0,0227

5567,71 47 55,10402617 2570

16

9,9840
69,64 252 0,732010 КР16-78-1

к дем.=0,6
(Демонтаж) Улаштування відкритих
бетонних лотків

м 45
64,05

9 КБ27-68-1 Розбирання бортових каменів на бетонній
основі

100 м 3,32
3559,41

1777 139
331 6,8331

7187,13 12044 42,900023861 11817
3384

0,2870
4588,69 1630 4,62008 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 0,38715

358,74

7 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 677,5125
  -    

15099 542

3481 75,0057

186,64 126451 __-__126451   -    
20705

12,0912

39000,49 14546 18,02006 КБ1-17-13 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 1

1000м3 0,38715

1399,25

5 КБ1-24-14 Додавати на кожні наступні 10 м
переміщення ґрунту [понад 10 м]
бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.],
група ґрунтів 2

1000м3 0,5466

  -    

5 6 10 11
7556,45 4130 __-__4130   -    

830



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  7  4020_КД_ЛК1_01-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12
198898

19
53770
29393
67,33

10047
228291

228291
621,55
63817

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Н.Т. Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Д.Е. Темченко

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11
  Разом будівельні роботи, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  8  4020_КД_ВРЛК_01-01-01

відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 258,43 84,00
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,0

3  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 86,53 113,03

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,1

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 209,26 106,48

6  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 67,33 149,20

люд.год 621,55

розряд 3,0

II. Будівельні машини і механізми
7 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,81 310,48
8 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,09588 384,97
9 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т маш. год 0,05807 406,59

10 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0141 313,74

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на демонтажні роботи

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  9  4020_КД_ВРЛК_01-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8
11 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,00846 685,95
12 КБМ206-247 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу,

місткість ковша 0,5 м3
маш. год 15,20338 681,78

13 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год 28,89235 472,36

14 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 19,21028 824,94
15 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 677,5125 186,64
16 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 51,592 204,26

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
17 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,

фракція 40-70 мм, марка М400
м3 0,0193575 975,57 346,15 610,29

Перевірив        кошторисник_____________________________________Д.Е. Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

Склав кошторисник_____________________________________Н.Т. Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

19,13

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  10  4020_КД_ЛК1_01-01-02

експлуа-
тації
машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Землянi роботи 
1641,92 67,41

454,83 80,86

186,64 __-__
30,56 137,26

4210,44 1,26
853,90 1,87

68,67
219,99

125670

5
28469

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

98
233 6,8331

120332  Разом прямі витрати по роздiлу 1 125670 5333
23136

4588,69 1151 4,62003 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 0,2733
358,74

1254

2 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 478,275
  -    

5235

8287 4,4380

186,64 89265 __-__89265   -    
14616 0,2870

1929,23 29916 3,70001 КР18-12-7 Улаштування дорожніх корит коритного
профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 250 мм

100м2 18,22

287,31

35151

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 2,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № 19013-ГП Кошторисна трудомісткість 0,3233  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,637  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 140,844  тис. грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на земляні роботи
Підготовчі роботи



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  11  4020_КД_ЛК1_01-01-02

1 2 3 4 7 8 9 12
15174
34,64
5168

140844

140844
68,67

219,99
125670

5
28469
15174
34,64
5168

140844

140844
323,3

33637

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Д.Е. Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Н.Т. Курінна

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 1
120332  Разом прямі витрати по кошторису 125670 5333
23136

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  12  4020_КД_ВРЛК_01-01-02

відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 68,67 77,65
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 2,0

3  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 82,73 102,99

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,5

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 137,26 106,48

6  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 34,64 149,19

люд.год 323,3

розряд 2,0

II. Будівельні машини і механізми
7 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т маш. год 0,041 406,59
8 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 3,644 592,44
9 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному

ходу, місткість ковша 0,25 м3
маш. год 58,304 472,36

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02
на земляні роботи

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  13  4020_КД_ВРЛК_01-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8
10 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 1,374699 824,94
11 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 3,644 59,40
12 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 478,275 186,64

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
13 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,

фракція 40-70 мм, марка М400
м3 0,005466 975,57 346,15 610,29

Склав кошторисник_____________________________________Н.Т. Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Д.Е. Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

19,13

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  14  4020_КД_ОК_02-01

1 02-01-01
2 02-01-02
3 02-01-03
4 02-01-04
5 02-01-05
6 02-01-06

7 02-01-07
8 02-01-08

9 02-01-09
10 02-01-010

11 02-01-011
12 02-01-012
13 02-01-013

14 02-01-014
15 02-01-015

16 02-01-016   -     на симтеми зв'язку 20,084   -    20,084 0,08691 8,633

  -    
 на придбання устаткування пожежну сигналізацію та
оповіщення придбання устаткування

  -    71,976 71,976   -      -      -    
 на пожежну сигналізацію та оповіщення 147,443   -    147,443 0,52514 50,474

  -    
 на придбання устаткування електроосвітлення придбання
устаткування

  -    56,695 56,695   -      -      -    
 на електроосвітлення 952,455   -    952,455 1,52992 151,315

  -    

 на пусаконалвгоджувальні роботи 5,098   -    5,098 0,03043 3,98   -    

 на придбання устаткування електромонтажні роботи
придбання устатквання

  -    309,314 309,314   -      -    

  -    

 на електромонтажні роботи 539,434   -    539,434 0,47422 47,059   -    

 на придбання устаткування опалення та вентиляцію
придбання устаткування

  -    357,832 357,832   -      -    

  -    

 на опалення та вентиляцію 2554,931   -    2554,931 1,09649 109,09   -    

 на придбання устаткування водопостачання та каналізацію
придбання устаткування

  -    138,057 138,057   -      -    

  -    
 на водопостачання та каналізацію 312,783   -    312,783 0,58505 59,063   -    
 на придбання устаткування придбання устаткування, меблів 6,202 1860,366 1866,568   -      -    

  -    
 на монтажні роботи (придбання устаткування та меблів) 6,936   -    6,936 0,05072 5,138   -    
 на будівельні роботи (АР) 10303,492 0,921 10304,413 10,76214 1075,357

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на будівельні роботи (ЗБ) 23294,357   -    23294,357 20,49627 2069,649   -    

Складений за поточними цінами станом на  27 грудня 2023  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 35,63729 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3579,758 тис.грн.

на будівництво : Загальнобудівельні роботи

Кошторисна вартість об`єкта 40977,247 тис.грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької
міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  15  4020_КД_ОК_02-01

1 2
17 02-01-017

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ Н.Т.Курінна

Склав ____________________________________________________________ Д.Е.Темченко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Брижатенко О.І.

  -     Всього: 38143,215 2834,032 40977,247 35,63729 3579,758

  -    

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 на придбання устаткування системи зв'язку придбання
устаткування

  -    38,871 38,871   -      -    
3 4 5 6 7 8 9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  16  4020_КД_ОК_02-01

Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний
персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 2,19602
  -      -    327,643

__-__ __-__ 1,15171
  -      -    171,826

__-__ __-__ 0,00482
  -      -    0,719

__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

0,01400 __-__ 0,05400
1,255   -    8,058
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

0,09074 __-__ 0,09920
8,548   -    14,786
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

0,36805 __-__ 0,04194
34,501   -    6,257
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

__-__ 0,02800 0,00243
  -      -    0,363

1,18413 __-__ 0,13525
110,432   -    20,18 151,315

02-01-
012

електроосвітлення
  -    20,703   -    131,135

3,98
__-__ 0,21054 __-__ 1,39467 1,52992

02-01-
011

пусаконалвгоджувальні роботи
  -      -      -    3,617

  -    

__-__ __-__ __-__ 0,02800 0,03043

02-01-
010

придбання устаткування
електромонтажні роботи
придбання устатквання

  -      -      -      -    

47,059
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
09

електромонтажні роботи
0,007 6,294   -    40,802

  -    

0,00009 0,06414 __-__ 0,43228 0,47422

02-01-
08

придбання устаткування
опалення та вентиляцію
придбання устаткування

  -      -      -      -    

109,09
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
07

опалення та вентиляцію
79,5 6,256   -    94,304

  -    

0,84998 0,05657 __-__ 0,99729 1,09649

02-01-
06

придбання устаткування
водопостачання та каналізацію
придбання устаткування

  -      -      -      -    

59,063
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
05

водопостачання та каналізацію
46,625 3,125   -    51,005

  -    
0,48374 0,03331 __-__ 0,53105 0,58505

02-01-
04

придбання устаткування
придбання устаткування, меблів   -      -      -      -    

5,138
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
03

монтажні роботи (придбання
устаткування та меблів) 4,419   -      -    4,419

903,531 1075,357
0,04590 __-__ __-__ 0,04590 0,05072

8,89190 0,71853 __-__ 9,61043 10,7621402-01-
02

будівельні роботи (АР)
825,719 77,812   -    

будівельні роботи (ЗБ)
1247,618 274,477 219,911 1742,006 2069,649

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
13,70271 2,53228 2,06526 18,30025 20,4962702-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні
витрати
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1 5/6 11/12 15/16
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

0,43760 __-__ 0,04313
39,753   -    6,44
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

0,07454 __-__ 0,00673
7,092   -    1,003
__-__ __-__ __-__
  -      -      -    

--------- ------------------- ------------------- -------------------
2,16906 0,02800 3,73523
201,581   -    557,275

Склав __________________________ Д.Е.Темченко Перевірив _________________________ Н.Т.Курінна

2203,888 393,486 219,911 3022,483 3579,758
Разом : 23,97432 3,66542 2,06526 31,90206 35,63729

  -    

--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

02-01-
017

придбання устаткування
системи зв'язку придбання
устаткування

  -      -      -      -    

8,633
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
016

симтеми зв'язку
  -    0,538   -    7,63

  -    

__-__ 0,00564 __-__ 0,08018 0,08691

02-01-
015

придбання устаткування
пожежну сигналізацію та
оповіщення придбання
устаткування

  -      -      -      -    

50,474
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
014

пожежну сигналізацію та
оповіщення   -    4,281   -    44,034

  -      -    

__-__ 0,04441 __-__ 0,48201 0,52514

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__02-01-
013

придбання устаткування
електроосвітлення придбання
устаткування

  -      -      -    

2 3/4 7/8 9/10 13/14 17/18
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 23974,32 91,93
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,6

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 2169,06 92,94

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,7

5  Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 28 129,20
6  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 

 обслуговуванням машин
люд.год 3665,42 107,35

7  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,7

8  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 2065,26 106,48

9  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 3735,23 149,19

люд.год 35637,29

розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Кількість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01
Загальнобудівельні роботи

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6 7 8
10 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 14,80735 310,48
11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 55,50519 384,97
12 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т маш. год 0,69904 406,59
13 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 59,34354 313,74
14 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 699,99567 371,67
15 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,2769 101,10
16 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 23,37225 706,75

17 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 0,0903 671,79
18 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 59,09121 685,95
19 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 169,278252 606,95
20 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 6,46665 563,07
21 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 1,63693 407,70
22 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 25,9737 151,52
23 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 1,07955 167,03
24 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 119,70015 547,87
25 +КБМ203-1001

варіант 1
Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 31,5609 545,40

26 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 70,97516 127,16
27 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з

номінальним зварювальним струмом 250-400 А
маш. год 76,322736 344,32

28 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 619,28141 40,37

29 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С

маш. год 0,02776 47,48

30 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів,
тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]

маш. год 11,23 15,68

31 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 114,80053 355,13

32 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 8,693597 410,85

33 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 0,14153 54,02

34 КБМ206-247 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу,
місткість ковша 0,5 м3

маш. год 302,95524 681,78

35 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год 0,40891 472,36

36 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 414,55811 623,00
37 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 90,957882 824,94

9
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1 2 3 4 5 6 7 8
38 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для

будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м
маш. год 41,78928 21,24

39 КБМ211-105 Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год маш. год 17,743836 1650,73
40 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 126,65632 98,79
41 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,

5 м
маш. год 2,52 814,08

42 КБМ219-101 Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год,
напір 50 м

маш. год 2,7715 210,65

43 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб
діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт

маш. год 20,5246 158,72

44 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 32,564 6,41
45 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 88,48518 17,29
46 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в залізобетоні

діаметром до 160 мм
маш. год 145,8982 124,58

47 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 199,38849 93,91
48 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних

компресорних станцій
маш. год 2,64 5,97

49 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 1,48 5,37
50 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для

фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год
маш. год 0,14153 12,08

51 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 7196,035 186,64

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

52 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 7,9944
53 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 28,1748
54 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 112,3828
55 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] маш. год 18,91194
56 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 112,3459
57 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] маш. год 1,76
58 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] маш. год 1,833686
59 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 112,3871548
60 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним

зварювальним струмом 315-500 А
маш. год 12,1175

61 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не
більше 5 кг

маш. год 0,35336

62 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 468,08111575

63 +КБМ233-302
варіант 1

Машини шліфувальні кутові маш. год 0,1725

64 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 448,805

9
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1 2 3 4 5 6 7 8
65 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,9779316
66 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 96,6958
67 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 178,5395379
68 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 150,5238655
69 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 338,44225475

70 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 1,5758841
71 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год -302,8860984

72 КБМ270-123 Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500
кг

маш. год 127,0495116

73 КБМ270-125 Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг маш. год 1,791342
74 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 195,738616
75 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 0,50553
76 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 24,73534
77 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 2,460374
78 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 6,903586
79 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 23,5606017

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
80 С111-9 Азбест хризолітовий, марка К-6-30 т 0,129648 4610,87 4043,01 477,45
81 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1],

діаметр 8,0-10,0 мм
т 0,01692392 348950,40 341614,40 493,84

82 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0000007 89956,48 79447,31 8745,32
83 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,008 26849,23 25788,60 534,17
84 +С111-73

варіант 1
Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 2,53894 26065,97 25000,00 554,87

85 +С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 0,205276 26065,97 25000,00 554,87
86 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби

12-[14] мм
т 0,0000555 57034,14 55563,22 352,60

87 С111-113 Бязь сурова 10м2 0,01 367,32 358,60 1,52
88 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,0107278 37128,79 36048,17 352,60
89 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм т 0,00381 56119,98 54666,99 352,60
90 С111-174 Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5х90 мм т 0,00036652 25197,53 24350,86 352,60
91 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,1267737 24529,06 23695,50 352,60
92 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0000013 31345,88 30378,65 352,60
93 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,0004975 28647,43 27733,12 352,60
94 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,03356 2822,72 2289,92 477,45
95 +С111-233-1

варіант 1
Праймер бітумний Техноніколь № 01 кг 23,751 82,16 80,00 0,55

561,71
55,35

1,61

7,20
728,02

1100,39
494,07
480,96
614,63

6842,16

1763,85
526,46
511,10

511,10
1118,32

90,41
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1 2 3 4 5 6 7 8
96 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,184629 3425,21 2885,33 472,72
97 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,005805 12591,58 11853,06 491,63
98 +С111-283

варіант 1
Поліуретанова тактильна плитка (попереджувальна)
300х300

м2 20,75 881,27 850,00 13,99

99 +С111-283
варіант 2

Поліуретанова тактильна плитка (направляючаа) 300х300 м2 22,03 881,27 850,00 13,99

100 +С111-283
варіант 3

Поліуретанова тактильна плитка (поворотна) 300х300 м2 4,77 881,27 850,00 13,99

101 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 19,76702 130,68 127,72 0,40
102 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000126 156364,60 152980,66 317,97
103 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0006449 323072,58 316146,92 590,90
104 С111-311 Каболка т 0,00209 106925,10 104355,81 472,72
105 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,00001 22767,76 21834,43 486,90
106 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,28617 11,88 5,79 5,86
107 +С111-324

варіант 1
Кисень технічний газоподібний м3 0,24609 68,31 61,11 5,86

108 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,0011746 133710,62 130564,12 524,72
109 С111-432 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування,

мумія, ПФ-14
т 0,0014 67112,05 65271,41 524,72

110 С111-500 Лак кам'яновугільний, марка Г т 0,00002 9996,94 9205,29 595,63
111 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,000302 17104,69 16113,55 655,75
112 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,00049 11352,83 10596,06 534,17
113 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" т 0,0094768 50066,13 48550,27 534,17
114 С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т 2,080296 32344,68 31176,30 534,17
115 С111-622 Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] 10м 0,00212 264,39 253,67 5,54
116 С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,0004176 116366,68 113541,35 543,63
117 С111-633 Парафін нафтовий твердий П-3 т 0,0533532 38699,13 37401,42 538,90
118 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,04833796 32446,03 31457,23 352,60
119 С111-787 Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг т 0,0004 46927,35 45654,61 352,60
120 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва

"Дорнит-2"
10м2 0,00001 1551,79 1517,20 4,16

121 С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,0032022 52793,35 51482,81 275,38
122 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0000038 24032,41 23285,81 275,38
123 С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0000009 36146,35 35162,22 275,38
124 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

оцинкований, діаметр 1,6 мм
т 0,001433 44441,69 43294,90 275,38

125 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,3083674 36289,59 35302,65 275,38

126 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,014364 25940,18 25156,17 275,38

471,22
708,75
871,41

711,56

508,63

2281,70
758,81
636,20
920,14

30,43

1035,16

196,02
335,39
222,60
981,69
634,21

5,18

2096,57
446,43

0,23
1,34

2621,78
1315,92

17,28

17,28

17,28

2,56
3065,97
6334,76

9
67,16

246,89
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127 С111-821-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

чорний, діаметр 1,2 мм
т 0,5728727 34537,59 33585,00 275,38

128 С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,002645 30810,30 29930,80 275,38

129 +&С111-829-
77
варіант 1

Профіль перфорований 40х40х2 м 16 128,38 125,83 0,03

130 +&С111-829-
77
варіант 2

Профіль перфорований 30х30х2 м 40 89,92 88,13 0,03

131 +&С111-829-
77
варіант 3

Профіль перфорований 20х20х2 м 45 66,25 64,92 0,03

132 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 1,2 198,48 194,19 0,40
133 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 0,2 96,93 94,63 0,40
134 С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б м2 51,7308 43,55 41,86 0,84
135 +С111-856

варіант 1
Руберойд покрівельний Техноеласт ЕПП 4,0 м2 89,4621 225,26 220,00 0,84

136 +С111-874
варіант 1

Сітка ф3 ВрІ 50х50 м2 137,2 61,51 60,00 0,30

137 +С111-961
варіант 1

Дотягувач дверний DORMA TS 93 EN 5 шт 8 8355,34 8190,00 1,51

138 +С111-961
варіант 2

Скользящий канал G-N для доводчиків DORMA TS 93 шт 8 1256,14 1230,00 1,51

139 С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,208872 21224,36 20203,12 605,08
140 С111-962

варіант 1
Мастило т 0,030229 21224,36 20203,12 605,08

141 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої
звичайної якості, марка Ст0

т 0,0002448 21169,41 20736,44 275,38

142 +С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та
періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм

т 0,00387 34633,20 34100,00 275,38

143 С111-1292 Уайт-спірит т 0,0000212 3539,69 2832,11 638,17
144 +С111-1292

варіант 1
Уайт-спірит т 0,000279 54200,93 52500,00 638,17

145 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00176 10554,27 9946,30 401,02
146 С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах будови та в

інших подібних випадках
т 0,0807 1963,03 1527,49 397,05

147 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм

т 0,0012186 51390,39 50030,14 352,60

148 С111-1479-1 Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм

т 0,00929808 51930,60 50559,75 352,60

206,95
38,49

1007,65

1018,25

416,16
416,16

157,59

257,82

69,41
1062,76

1,90
0,85
4,42

1,21

163,83

24,63

677,21

604,12

2,52

1,76

1,30

3,89
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149 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм,

довжина 70 мм
т 0,005 43889,66 42676,48 352,60

150 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм,
довжина 40 мм

т 0,002864 41491,64 40325,48 352,60

151 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм,
довжина 100 мм

т 0,0001728 37928,48 36832,18 352,60

152 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0025451 72068,49 70296,49 358,89
153 +С111-1513

варіант 1
Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,3817419 112566,07 110000,00 358,89

154 С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,0001767 37239,45 36150,37 358,89
155 С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0283104 34867,50 33824,93 358,89
156 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,003065 38747,56 37628,91 358,89
157 С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,00538 35268,70 34218,27 358,89
158 С111-1600 Бензин розчинник т 0,615828 22099,25 21131,76 534,17
159 С111-1604 Папір шліфувальний м2 24,14251 227,87 223,35 0,05
160 С111-1608 Дрантя кг 22,22087 12,11 11,10 0,77
161 +&С111-1613-

1
Вогнезахисний герметик "СІЛОТЕРМ ЕП-71" шт 3 1124,01 390,15 711,82

162 +С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,620256 39518,90 38219,30 524,72
163 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 0,77922 41,30 39,73 0,76
164 С111-1631 Замазка захисна кг 0,28 115,96 113,09 0,60
165 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,0495 167,73 163,96 0,48
166 +С111-1650

варіант 1
Фарба акрил-уретанова Ceresit CD 53 кг 282,38 1377,51 1350,00 0,50

167 +С111-1650
варіант 2

Клей "Монтаж суперсильний Плюс" кг 24 592,11 580,00 0,50

168 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0140946 112231,09 109434,85 595,63
169 С111-1659 Лак масляний, марка МА-592 т 0,0019095 150354,67 146810,91 595,63
170 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,4423 225,42 220,46 0,54
171 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,3 566,61 554,73 0,77
172 +С111-1683-1

варіант 1
Алюмінієва стрічка 75х50 м 200 2,54 2,44 0,05

173 +С111-1683-1
варіант 2

Самоклеюча алюмінієва стрічка на бутумній основі м 21,7 71,45 70,00 0,05

174 С111-1708 Клоччя просочене кг 1,8 50,64 49,12 0,53
175 +С111-1722

варіант 1
Лиштви алюмінієві шириною 70 мм м 242,4 72,13 70,00 0,72

176 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна пресована] кг 0,174 70,73 68,94 0,40
177 +С111-1747

варіант 1
Шнур ф30 мм 100м 0,0777 1070,92 1040,00 9,92

0,99
1,41

1,39
21,00

2200,61
2948,13

4,42
11,11

0,05

1,40

774,88
0,81
2,27
3,29

27,01

11,61

759,76
691,54
433,32

4,47
0,24

22,04

813,56

743,70
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2207,18

730,19
683,68
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178 +С111-1747

варіант 2
Джгут ф 50 мм 100м 0,21525 5620,12 5500,00 9,92

179 +С111-1755 Грати металеві т 0,007 51496,64 50000,00 486,90
180 +С111-1756

варіант 1
Грати МВМП 450/4с (Вентс) шт 12 714,60 700,00 0,59

181 +С111-1756
варіант 2

Грати МВ 450/2 (Вентс) шт 3 327,00 320,00 0,59

182 +С111-1756
варіант 3

Люк для підлоги 300х300 (Лайт Плюс) шт 2 1530,60 1500,00 0,59

183 +С111-1756
варіант 4

Решітка РВ-2 300х400/32 шт 24 1530,60 1500,00 0,59

184 С111-1757 Рядно м2 520,408 60,19 58,87 0,14
185 +С111-1758

варіант 1
Руберойд Техноеласт ЕКП 4,2 м2 118,3555 237,06 230,00 2,41

186 С111-1763 Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 м2 9,715 49,61 47,44 1,20
187 С111-1776 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм шт 8,85245 4307,59 4223,08 0,05
188 +С111-1776

варіант 1
Свердла, діаметр 16 мм шт 0,96506 612,05 600,00 0,05

189 С111-1780
варіант 1

Сітка 32х32х3 т 12,6329 51433,62 50149,74 275,38

190 +С111-1809
варіант 1

Сталь кругла ф20 мм т 0,0486 39527,96 38958,33 275,38

191 С111-1846 Болти анкерні т 0,01176 54485,28 53115,42 301,52
192 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0600795 68996,64 67339,52 304,24
193 С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,00013056 402365,87 394174,82 301,52
194 +С111-1851

варіант 1
Болт  М6х35 (СМ081035) шт 710 7,92 7,75 0,01

195 +С111-1851
варіант 2

Болт  М6х10 (СМ010610) шт 452 3,07 3,00 0,01

196 +С111-1851
варіант 3

Гвинт М5х8 для електричного з'єднання (СМ030508) шт 42 4,69 4,59 0,01

197 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,017993 25789,56 24979,64 304,24
198 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,001199 12254,96 11537,22 477,45
199 С111-1895 Шпаклівка клейова т 1,414156 18887,01 17949,42 567,26
200 С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR 65 кг 89,94 31,65 30,51 0,52
201 +С111-2002-

2А
Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом  Ceresit  CR
90 Crystaliser

кг 182,5 36,23 35,00 0,52

202 +С111-2005-2 Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit  СN 72 кг 4712,25 46,41 45,00 0,50
203 +С111-2007-9

варіант 1
Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових
підлог Ceresit  СF 70

кг 70,88 1581,51 1550,00 0,50 31,01

505,68
240,29
370,33

0,62
0,71

0,91

1068,34
1352,88
7889,53

0,16

0,06

0,09

4,65

0,97
84,46
12,00

1008,50
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30,01

1,18

9
110,20



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  26  4020_КД_ВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8
204 С111-2008-1

варіант 1
Епоксидна ґрунтовка Ceresit  СF 69 кг 29,54 688,45 674,45 0,50

205 +С111-2008-1
варіант 2

Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ
Ceresit  СF 87

кг 282,38 1020,51 1000,00 0,50

206 +С111-2008-9 Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних
основ Thomsit R 777

кг 230,99 124,97 122,00 0,52

207 +С111-2014-4
варіант 1

Farbex RAL 1021 кг 1,44 163,92 160,00 0,71

208 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 210,6104 42,18 40,83 0,52
209 +С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17 супер л 534,896 59,69 58,00 0,52
210 +С111-2015-1 Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit  CT 95

(зерно 0,07 мм)
л 16,2 129,05 126,00 0,52

211 +С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit  CT 29 кг 954,28 13,79 13,00 0,52
212 +С111-2015-6 Шпаклівка фасадна фінішна  Ceresit  CT 225 кг 556,668 26,03 25,00 0,52
213 +С111-2016-4

варіант 1
Силіконова фарба  Ceresit  CT 48 (AFRICA 6) л 39,762 536,20 525,00 0,69

214 +С111-2016-6
варіант 1

Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit  IN 50 л 800,724 90,48 88,00 0,71

215 +С111-2016-9
варіант 1

Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit  IN 53 л 1,89 265,92 260,00 0,71

216 +С111-2017-2 Емульсія контактна  Ceresit  CC 81 л 57,24 163,71 160,00 0,50
217 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт
м3 0,00013 9515,21 9096,12 232,52

218 С112-24 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт

м3 0,335826 7852,63 7466,14 232,52

219 С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт

м3 0,663425 6190,03 5836,14 232,52

220 С112-26 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІV сорт

м3 0,01218 4572,08 4249,91 232,52

221 С112-29 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІІ сорт

м3 0,029198 7234,31 6859,94 232,52

222 С112-50 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,01965 4575,12 4252,89 232,52

223 С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,33046 5715,66 5371,07 232,52

224 С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт

м3 0,96855 7563,74 7182,91 232,52

225 С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

м3 0,3024 5946,74 5597,62 232,52

226 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 1,426888 5474,30 5134,44 232,52 107,34
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148,31

116,60
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227 +С113-3

варіант 1
Гільза з водогазопровідної труби ф25х3,2 м 2,45 80,15 78,97 0,58

228 +С113-4
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф32х3,2 м 2,1 128,34 126,63 0,75

229 +С113-4
варіант 2

Труба сталева 32/42,3 (гільза) м 11 128,34 126,63 0,75

230 +С113-5
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф40х3,5 м 1,4 46,50 45,23 0,92

231 +С113-5
варіант 2

Водогазопровідна труба ф40х4 м 0,5 46,50 45,23 0,92

232 +С113-6
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф50х3,5 м 0,7 230,35 227,48 1,16

233 +С113-7
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф65х4 м 0,35 295,44 291,67 1,57

234 +С113-8
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф80х4 м 0,35 361,91 357,20 2,02

235 +С113-11
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні , діаметр умовного
проходу 125 мм, товщина стінки 4,5 мм

м 18 487,09 479,77 3,69

236 С113-138 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм

м 2,955 143,78 141,61 1,10

237 +С113-142
варіант 1

Гільза з електрозварної труби ф76х3 м 2,1 211,39 208,33 1,49

238 +С113-177
варіант 1

Гільза з електрозварної труби ф159х5 м 1,65 667,70 657,50 5,23

239 +С113-233
варіант 1

Труба попередньоізольована ф630/800 м 50,76 24959,36 24750,00 23,56

240 +С113-1478
варіант 1

Ревізія ф110 мм шт 2 235,41 230,64 0,15

241 +С113-1675
варіант 1

Труба жорстка ПВХ ф40 мм, код 62940 (гільза) м 2 65,18 63,40 0,50

242 +С113-1676
варіант 1

Перфорований лоток 100х300х3000 (35344) м 12 397,43 389,31 0,33

243 +С113-1676
варіант 2

Перфорований лоток 100х150х3000 (35102) м 81 261,42 255,96 0,33

244 +С113-1676
варіант 3

Кришка для лотка 150х3000 (35523) м 81 123,76 121,00 0,33

245 +С113-1676
варіант 4

Кришка для лотка 300х3000 (35525) м 12 214,53 209,99 0,33

246 +С113-1676
варіант 5

Перегородка SEP (36510) м 93 95,60 93,40 0,33

247 +С113-1677
варіант 1

Труба жорстка гладка ПВХ ф32мм  (63932) м 12 50,30 48,80 0,51

5,13

2,43

4,21

1,87

0,99

1,57

4,97

185,80

4,62

1,28

7,79

0,35

1,71

2,20

2,69

3,63

1,07
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0,60

0,96

0,96

0,35



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  28  4020_КД_ВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8
248 +С113-1685

варіант 1
Мініканал 25х17 ТМС (00304) м 884 70,53 68,62 0,53

249 +С113-1685
варіант 2

Короб з кришкою та напрчминими для встановлення
роздільників, 100х40 TA-GN (01782)

м 140 285,04 278,92 0,53

250 +С113-1685
варіант 3

Мініканал ТМС 40х17 (00351) м 151 84,26 82,08 0,53

251 +С113-1685
варіант 4

Короб з кришкою та напрчминими для встановлення
роздільників, 60х40 ТA-GN (01780)

м 134 206,01 201,44 0,53

252 +С113-1685
варіант 5

Короб з кришкою  40х40 ТA-ЕN (00324) м 10 116,70 113,88 0,53

253 +С113-1697
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean",
дiам. 20х3,0 мм

м 38 101,24 99,17 0,08

254 +С113-1698
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean",
дiам. 25х3,5 мм

м 36 141,25 138,33 0,15

255 +С113-1699
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean",
дiам. 32х4,0 мм

м 28 227,18 222,50 0,23

256 +С113-1700
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean",
дiам. 40х5,0 мм

м 5 323,39 316,67 0,38

257 +С113-1701
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean",
дiам. 50х5,5 мм

м 1 495,32 485,00 0,61

258 +С113-1702
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean",
дiам. 63х7,0 мм

м 36 730,45 715,00 1,13

259 +С113-1705
варіант 2

Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., дiам. 20 мм шт 38 9,44 9,17 0,08

260 +С113-1706
варіант 2

Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., дiам. 25 мм шт 8 15,38 15,00 0,08

261 +С113-1707
варіант 2

Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., дiам. 32 мм шт 8 21,33 20,83 0,08

262 +С113-1708
варіант 2

Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., дiам. 40 мм шт 2 48,53 47,50 0,08

263 +С113-1709
варіант 1

Коліно ПП ф50мм 90град. шт 7 20,05 19,58 0,08

264 +С113-1710
варіант 2

Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., дiам. 63 мм шт 1 157,34 154,17 0,08

265 +С113-1711
варіант 1

Коліно ПП ф110мм 90град. шт 1 45,98 45,00 0,08

266 +С113-1717
варіант 2

Коліно ПП ф110мм 45град шт 4 45,98 45,00 0,08

267 +С113-1717
варіант 3

Коліно ПП ф50мм 45град. шт 22 20,05 19,58 0,08

268 +С113-1731
варіант 1

Компресійне коліно 90 град. з внутрішньою різьбою діам.
63х2"

шт 2 176,22 172,68 0,08

0,90

0,39

3,46

0,30

0,42

0,95

0,39

3,09

0,90

2,77

4,45

6,34

9,71

14,32

0,19

1,38

5,59

1,65

4,04

2,29

1,99
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  29  4020_КД_ВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8
269 +С113-1737

варіант 2
Трiйник прям. PP-R "Blue Ocean", дiам. 20х20х20 мм шт 5 11,99 11,67 0,08

270 +С113-1738
варіант 2

Трiйник прям. PP-R "Blue Ocean", дiам. 25х25х25 мм шт 2 16,23 15,83 0,08

271 +С113-1739
варіант 2

Трiйник прям. PP-R "Blue Ocean", дiам. 32х32х32 мм шт 3 27,29 26,67 0,08

272 +С113-1742
варіант 2

Трійник прям. PP-R "Bluе Oceаn" діам. 63х63х63мм шт 1 196,43 192,50 0,08

273 +С113-1746
варіант 2

Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам. 25х20 мм шт 13 17,93 17,50 0,08

274 +С113-1747
варіант 2

Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам. 32х20 мм шт 14 30,68 30,00 0,08

275 +С113-1750
варіант 3

Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам. 40х32 мм шт 1 63,86 62,50 0,11

276 +С113-1753
варіант 3

Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам. 50х32мм шт 1 98,76 96,67 0,15

277 +С113-1755
варіант 2

Трійник ПП 50/50мм 45град шт 10 38,48 37,58 0,15

278 +С113-1756
варіант 3

Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам. 63х20 мм шт 1 132,83 130,00 0,23

279 +С113-1758
варіант 1

Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам. 63х50 мм шт 1 194,88 190,83 0,23

280 +С113-1761
варіант 2

Трійник ПП 110/110мм 45град шт 18 145,21 142,13 0,23

281 +С113-1761
варіант 3

Трійник ПП 110/50мм 45град шт 3 143,03 140,00 0,23

282 +С113-1776
варіант 2

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам. 25х20 мм шт 10 9,59 9,17 0,23

283 +С113-1777
варіант 2

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам. 32х20 мм шт 4 15,53 15,00 0,23

284 +С113-1778
варіант 2

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам. 32х25 мм шт 1 18,08 17,50 0,23

285 +С113-1781
варіант 1

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам. 40х32 мм шт 1 42,74 41,67 0,23

286 +С113-1783
варіант 2

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам. 50х40 мм шт 1 53,78 52,50 0,23

287 +С113-1784
варіант 1

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам. 63х25 мм шт 1 77,58 75,83 0,23

288 +С113-1785
варіант 1

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам. 63х32 мм шт 1 77,58 75,83 0,23

289 +С113-1792
варіант 2

Муфта PP-R "Blue Ocean", дiам. 20 мм шт 3 6,89 6,67 0,08 0,14

0,30

0,35

0,84

1,05

1,52

1,52

0,75

2,60

3,82

2,85

2,80

0,19

0,54

3,85

0,35

0,60

1,25

1,94
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0,24
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  30  4020_КД_ВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8
290 +С113-1793

варіант 2
Муфта PP-R "Blue Ocean", дiам. 25 мм шт 1 11,13 10,83 0,08

291 +С113-1794
варіант 2

Муфта PP-R "Blue Ocean", дiам. 32 мм шт 4 14,54 14,17 0,08

292 +С113-1796
варіант 1

Муфта ПП ф50мм шт 2 16,15 15,75 0,08

293 +С113-1807
варіант 1

Муфта комбінована з металевою зовнішньою різьбою МРН
"Blue Ocean" дiам. 63х2" мм

шт 1 1072,79 1051,67 0,08

294 +С113-1839
варіант 2

Муфта комбінована з металевою зовнішньою різьбою МРН
"Blue Ocean" дiам. 20х1/2" мм

шт 19 84,23 82,50 0,08

295 +С113-1839
варіант 3

Коліно 90 комбіноване з металевою внутрішньою різьбою
МРВ "Blue Ocean" дiам. 20х1/2" мм

шт 25 84,23 82,50 0,08

296 +С113-1839
варіант 4

Коліно 90 комбіноване з металевою внутрішньою різьбою
МРВ "Blue Ocean" дiам. 25х1/2" мм

шт 5 84,23 82,50 0,08

297 +С113-1879
варіант 2

Хомут для труби дiам. 20 мм шт 90 5,18 5,00 0,08

298 +С113-1880
варіант 2

Хомут для труби дiам. 25 мм шт 55 6,03 5,83 0,08

299 +С113-1881
варіант 2

Хомут для труби дiам. 32 мм шт 50 8,58 8,33 0,08

300 +С113-1881
варіант 3

Обойма пластикова D32-34мм з ударним шурупом для
гофротруб ф40

шт 12 5,87 5,67 0,08

301 +С113-1882
варіант 2

Хомут для труби дiам. 40 мм шт 6 7,73 7,50 0,08

302 +С113-1883
варіант 4

Кріплення каналізаційне ПП50 шт 50 18,12 17,68 0,08

303 +С113-1884
варіант 2

Хомут для труби дiам. 65 мм шт 7 19,64 19,17 0,08

304 +С113-1884
варіант 3

Обойма пластикова D63мм з ударним шурупом для
гофротруб ф63

шт 22 12,99 12,66 0,08

305 +С113-1885
варіант 6

Кріплення каналізаційне ПП110 шт 40 37,57 36,75 0,08

306 +С113-2083
варіант 1

З'єднувальна пластина GTO (37305) шт 40 24,40 23,84 0,08

307 +С113-2083
варіант 2

Пластина для заземлення РТСЕ (37501) шт 41 24,84 24,27 0,08

308 +С113-2094
варіант 1

Фіксатор для кабеля в коробі 100х40мм TR-E (07714) шт 478 54,22 53,08 0,08

309 +С113-2094
варіант 2

Фіксатор для кабеля в коробі 60х40мм TR-E (07712) шт 2814 47,28 46,27 0,08

310 +С113-2122
варіант 1

Анкер розрізний М10 (СМ401040) шт 790 8,31 8,07 0,08

0,48

0,49

1,06

0,93

0,16

0,12

0,15

0,36

0,39

0,25

0,74

1,65

1,65

1,65

0,10

0,12

0,17
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0,29

0,32

21,04



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  31  4020_КД_ВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8
311 +С113-2128

варіант 1
Труба гнучка гофрована електроізоляційна ф40/31,2 (91940) м 6 26,54 25,94 0,08

312 +С113-2128
варіант 2

Труба гнучка гофрована електроізоляційна ф63/50,6 (91963) м 11 37,54 36,72 0,08

313 +С113-2155
варіант 1

Кран шаровий поліпропіленовий Ду25 шт 2 227,87 223,33 0,07

314 +С113-2155
варіант 2

Кран шаровий поліпропіленовий Ду32 шт 2 419,97 411,67 0,07

315 +С113-2155
варіант 3

Кран шаровий поліпропіленовий Ду40 шт 1 661,37 648,33 0,07

316 +С113-2155
варіант 4

Кран шаровий поліпропіленовий Ду50 шт 1 1102,52 1080,83 0,07

317 +С113-2226
варіант 1

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 50х250 мм м 4,5 85,11 83,33 0,11

318 +С113-2226
варіант 2

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 50х500 мм м 8,5 52,82 51,67 0,11

319 +С113-2226
варіант 3

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 50х1000 мм м 14 41,76 40,83 0,11

320 +С113-2226
варіант 4

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 50х2000 мм м 18 35,81 35,00 0,11

321 +С113-2226
варіант 5

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 50х1500 мм м 4,5 40,34 39,44 0,11

322 +С113-2227
варіант 1

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 110х150 мм м 2,25 1158,87 1136,00 0,15

323 +С113-2227
варіант 2

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 110х500 мм м 3,5 144,66 141,67 0,15

324 +С113-2227
варіант 3

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 110х1000 мм м 13 67,30 65,83 0,15

325 +С113-2227
варіант 4

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 110х1500 мм м 6 99,86 97,75 0,15

326 +С113-2227
варіант 5

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 110х2000 мм м 2 59,23 57,92 0,15

327 +С113-2275
варіант 2

Заглушка ПП ф50 шт 15 7,73 7,50 0,08

328 +С113-2277
варіант 1

Аератор каналізаційний ПП ф110 шт 2 83,39 81,67 0,08

329 +С113-2280
варіант 1

Редукція ПП 110/50 шт 5 25,58 25,00 0,08

330 +С113-2291
варіант 1

Заглушка ПП ф110 мм шт 17 19,64 19,17 0,08

331 +С113-2291
варіант 2

Прочистка-лючок каналізаційна з герметичною пробкою та
кришкою з нер.сталі ф110  HL98SML

шт 1 7633,08 7483,33 0,08

0,50

0,39

149,67

2,84

1,32

1,96

1,16

0,15

1,64

1,67

1,04

0,82

0,70

0,79

22,72

0,52

0,74

4,47

8,23

12,97

21,62
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  32  4020_КД_ВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8
332 +С113-2300

варіант 1
Вентиляційний клапан HL 900NECO ф110/50 із подвійною
ізольованою сіткою

шт 1 1293,11 1267,67 0,08

333 +С113-2392
варіант 1

Роздільник (перегородка), 100х40 SEP-G 40 (02514) шт 6 39,03 38,18 0,08

334 +С113-2392
варіант 2

Заглушка торцева, 100х40 LAN (00873) шт 4 100,56 98,51 0,08

335 +С113-2392
варіант 3

Кут зовнішній АЕМ (00406) шт 5 50,89 49,81 0,08

336 +С113-2392
варіант 4

Кут внутрішній АІМ (00395) шт 5 50,89 49,81 0,08

337 +С113-2392
варіант 5

Трійник для мініканалів ІМ (00541) шт 10 50,89 49,81 0,08

338 +С113-2392
варіант 6

Кут внутрішній АІМ (00391) шт 62 44,64 43,68 0,08

339 +С113-2392
варіант 7

Кут зовнішній АЕМ (00404) шт 62 44,64 43,68 0,08

340 +С113-2392
варіант 8

Кут плоский АРМ (00415) шт 7 44,64 43,68 0,08

341 +С113-2392
варіант 9

З'єднання для стиків GM (00591) шт 347 45,92 44,94 0,08

342 +С113-2392
варіант 10

Трійник для мініканалів ІМ (00536) шт 7 44,64 43,68 0,08

343 +С113-2392
варіант 11

Кут внутрішній NAIV (01725) шт 16 215,71 211,40 0,08

344 +С113-2392
варіант 12

Кут зовнішній NAEV (01707) шт 11 216,84 212,51 0,08

345 +С113-2392
варіант 13

Кут плоский NAPN (01739) шт 1 186,36 182,63 0,08

346 +С113-2392
варіант 14

З'єднання для стиків GAN (00885) шт 46 75,72 74,16 0,08

347 +С113-2392
варіант 15

З'єднання для стиків SGAN (00823) шт 104 8,71 8,46 0,08

348 +С113-2392
варіант 16

Трійник NTAN (01755) шт 1 187,49 183,73 0,08

349 +С113-2392
варіант 17

Перегородка SEP-N (09514) шт 407 39,03 38,18 0,08

350 +С113-2392
варіант 18

Кут зовнішній NAEV (01709) шт 2 245,07 240,18 0,08

351 +С113-2392
варіант 19

Кут плоский NAPN (01741) шт 2 227,00 222,47 0,08

352 +С113-2392
варіант 20

З'єднання для стиків GAN (00887) шт 58 102,82 100,72 0,08 2,02

1,48

0,17

3,68

0,77

4,81

4,45

0,88

0,90

0,88

4,23

4,25

3,65

1,97

1,00

1,00

1,00

0,88

0,88

9
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  33  4020_КД_ВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8
353 +С113-2392

варіант 21
Трійник NTAN (01757) шт 32 219,51 215,13 0,08

354 +С113-2442
варіант 1

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф22х9 м 17,34 21,34 20,92   -    

355 +С113-2442
варіант 2

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф29х9 м 11,22 17,07 16,74   -    

356 +С113-2442
варіант 3

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф35х9 м 28,56 22,31 21,87   -    

357 +С113-2442
варіант 4

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф42х9 м 5,1 28,98 28,41   -    

358 +С113-2442
варіант 5

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф60х9 м 1,02 59,17 58,01   -    

359 +С113-2442
варіант 6

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф70х9 м 36,72 75,27 73,79   -    

360 +С113-2442
варіант 7

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф22х20 м 21,42 71,40 70,00   -    

361 +С113-2442
варіант 8

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф28х20 м 25,5 167,12 163,84   -    

362 С114-97 Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка
ПСБС-40

м3 0,17507 2432,21 2372,72 11,80

363 +С114-98 Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-
ЭФ-35-0,8

т 0,08596714 222731,19 217878,81 485,10

364 +С114-212-У
варіант 1

Оцинкована покрівельна сталь (RAL 9006), товщ. 0,7 мм м2 27,3 389,74 380,00 2,10

365 +С121-393
варіант 1

Поручні пм 53,8 808,61 800,00 2,59

366 С121-590
варіант 1

Металоконструкції грат для витирання ніг МРн-1 т 0,1262 76948,66 76006,42 369,42

367 С121-779 Каркаси металеві т 22,4793 67677,48 66800,53 373,15
368 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,884937 67677,48 66800,53 373,15
369 С121-789 Опори нерухомі т 0,1055554 60936,06 60109,29 373,15
370 +&С123-95-22 Блоки дверні алюмінієві м2 38,85 17360,71 17000,00 20,30
371 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 66,59504 441,14 427,15 5,34
372 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 22,42296 609,66 590,09 7,62
373 С123-535 Щити з дошок, товщина 40 мм м2 0,35529 627,85 605,57 9,97
374 +С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6

мм
т 0,3636 35062,89 34100,00 275,38

375 +С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8
мм

т 1,0413 35062,89 34100,00 275,38

376 +С124-3
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10
мм

т 0,3675 35062,89 34100,00 275,38

687,51

687,51

453,62
340,41

8,65
11,95
12,31

687,51

4367,28

7,64

6,02

572,82

503,80
503,80

0,57

1,16

1,48

1,40

3,28

47,69
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0,42

0,33

0,44
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377 +С124-4 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12

мм
т 6,7026 35062,89 34100,00 275,38

378 +С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,1476 43987,89 42850,00 275,38

379 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 49,7937 43350,39 42225,00 275,38

380 +С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 18 мм

т 154,9744 43350,39 42225,00 275,38

381 +С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 16 мм

т 6,9606 43375,89 42250,00 275,38

382 +С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 52,1055 43375,89 42250,00 275,38

383 +С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 28 мм

т 25,9661 43375,89 42250,00 275,38

384 +С124-26
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 25 мм

т 8,0883 43375,89 42250,00 275,38

385 +С124-27
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 32 мм

т 16,9128 43375,89 42250,00 275,38

386 С124-64 Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням
зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що
поставляються окремо

т 0,1161 46588,93 45400,04 275,38

387 С124-64
варіант 1

Костиль К-1 т 0,0714 46588,93 45400,04 275,38

388 С124-64
варіант 2

Деталі закладні Зд-1 т 0,21372 46588,93 45400,04 275,38

389 +&С126-55-1-Л
варіант 1

Перегородка П1 м2 18,25 6365,77 6225,62 15,33

390 +&С126-55-1-Л
варіант 2

Перегородка П2 м2 21,46 6365,77 6225,62 15,33

391 +&С126-55-1-Л
варіант 3

Перегородка П3,4,5,6, з дверима 0,85х2,0 м2 22,932 7155,64 7000,00 15,33

392 +С126-389
варіант 1

Посиленні герметичні двері ДУ-IV 1200х2000 погрунтовані шт 4 80579,85 79960,00 20,00

393 +С126-389
варіант 2

Посиленні герметичні ДУ-IV для укриттів 1000х2000
погрунтовані

шт 1 73374,21 72810,00 18,00

394 +С126-389
варіант 3

Двері протипожежні ДМП З ЕІ 60 1 2,1х1,0 шт 2 19051,83 18900,00 10,00

395 +С126-389
варіант 4

Двері протипожежні ДМП З ЕІ 60 1 2,1х1,2 шт 2 22862,19 22680,00 12,00

396 +С126-389
варіант 5

Двері металеві ДМЗ Од 1,6х0,8 шт 3 9680,06 9600,00 8,00

599,85

546,21

141,83

170,19

72,06

913,51

913,51

913,51

124,82

124,82

140,31

850,01

850,51

850,51

850,51

850,51

850,51
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397 +&С126-948-К

варіант 1
Кут горизонтальний 90град. СРО90 (36044) шт 2 474,61 471,04 0,04

398 +&С126-948-К
варіант 2

Кришка на кут горизонтальний СРО90 (38005) шт 2 303,29 300,99 0,04

399 +&С126-948-К
варіант 3

Пластина захисна для лотків RP (36940) шт 4 90,64 89,93 0,04

400 +&С126-948-К
варіант 4

Відгалуження Т-подібний горизонтальний  DРТ (36162) шт 5 394,35 391,37 0,04

401 +&С126-948-К
варіант 5

Кришка на відгалуджувач Т-подібний  (38043) шт 5 199,77 198,24 0,04

402 +&С126-948-К
варіант 6

Відгалуджувач DL (36266) шт 1 387,47 384,55 0,04

403 +&С126-948-К
варіант 7

Кришка на відгалуджувач DL (38366) шт 1 178,98 177,61 0,04

404 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0013056 33940,29 32883,83 390,96
405 +С130-70

варіант 1
Противибуховий пристрій K-UZS-1 шт 2 71837,39 70280,33 148,48

406 +С130-70
варіант 2

Камера розширювальна K-RK-2-1 шт 2 153714,15 150551,67 148,48

407 +С130-144
варіант 1

Віброізолятори гумові для ЕРВ-72 шт 16 678,47 665,00 0,17

408 +С130-465
варіант 1

Кран для пісуара натискний Ду15 Lidz (CRM) 90 10 903 00 шт 1 375,82 368,33 0,12

409 +С130-479
варіант 1

Перфострічка монтажна м 64 14,04 13,70 0,06

410 +С130-490
варіант 1

Мийка прямокутна двосекційна із н/ж сталі 1200х600 шт 1 7640,87 7489,17 1,88

411 +С130-529
варіант 1

Пісуар керамічний з настінним кріпленням Cersanit
President P101

шт 1 1617,61 1582,50 3,39

412 +С130-603-1
варіант 2

Решітка однорядна регульована 3040-1 200х100 шт 3 158,27 155,00 0,17

413 +С130-603-1
варіант 3

Решітка однорядна регульована 3040-1 250х100 шт 7 175,28 171,67 0,17

414 +С130-603-1
варіант 4

Решітка однорядна регульована 3040-1 300х150 шт 3 230,52 225,83 0,17

415 +С130-603-1
варіант 5

Решітка однорядна регульована 3040-1 350х150 шт 18 253,47 248,33 0,17

416 +С130-627
варіант 2

Змішувач для умивальника Ду15 Lidz (NKS) 100 30 001F комплект 11 602,88 590,00 1,06

417 +С130-627
варіант 3

Набір для гігієнічного душу Ду15  Grohe Tempesta-F Trigger
Spray 3026352000

комплект 3 2987,13 2927,50 1,06

4,97

11,82

58,57

0,28

149,82

31,72

3,10

3,44

4,52

1,33

665,50
1408,58

3014,00

13,30

7,37

3,53

2,26

0,67

2,94

1,49

2,88

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  36  4020_КД_ВРОБ_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8
418 +С130-627

варіант 4
Змішувач для мийки з висувним виливом Ду15 Lidz (NKS)
1232015АД-8

комплект 1 1571,88 1540,00 1,06

419 +С130-635
варіант 1

Трап душовий 150х150(h70)мм горизонтальний з сухим
затвором, грати квадратні EKO DRAIN

комплект 2 335,34 326,67 2,09

420 +С130-635
варіант 2

Трап душовий 150х150(h70)мм вертикальним з сухим
затвором, грати квадратні LINE

комплект 1 255,43 248,33 2,09

421 +С130-647
варіант 1

Умивальник керамічний напівкруглий з настінним
кріпленням EKO 2000 NEW 50

комплект 11 862,37 837,50 7,96

422 +С130-904
варіант 1

Унітаз "Компакт" з бачком та сидінням CERSANIT Merida
MR031

шт 15 3586,80 3507,50 8,97

423 С130-1125 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм

м2 48,58 564,23 550,73 2,44

424 С130-1128 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 138,85 600,36 586,15 2,44

425 С142-10-2 Вода м3 219,14075 42,10 42,10   -    
426 +С147-4-8 Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 8 мм 100кг 0,806 3904,09 3800,00 27,54
427 +С157-249

варіант 1
Провід одножильний мідний з жовто-зеленою ПВХ
ізоляцією ПВ1-Ж-З 4мм2

1000м 0,003 18836,37 18450,00 17,03

428 +С157-253
варіант 1

Провод з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою,
марка ПВ1, переріз 10 мм2

1000м 0,005 42546,88 41675,00 37,63

429 +С1110-15
варіант 1

Тримач для шланга настінний металевий ECO-WF114 100шт 0,02 15671,12 15340,00 23,84

430 +С1110-102
варіант 1

Кріплення повітропроводу L-подібне з болтами 100шт 4 1324,94 1285,00 13,96

431 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,004583 37367,29 36285,53 349,07
432 +С1110-171

варіант 1
Сталь штабова 40х4 мм т 0,0507 41684,39 40591,67 275,38

433 С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,003 33432,58 32501,66 275,38
434 +С1110-172

варіант 1
Сталь кутова 32х32 мм т 0,014 40018,38 38958,33 275,38

435 +С1110-194
варіант 1

Хомут кабельний нейлоновий, 2,5х100мм, білий шт 10 1,77 0,36 1,38

436 +С1110-194
варіант 2

Хомут кабельний нейлоновий, 4,8х300мм, білий шт 5 3,86 2,40 1,38

437 +С1110-196
варіант 1

Хомут кабельний 150мм шт 60 6,76 3,93 2,70

438 +С1111-79
варіант 2

Монтажна коробка K-UZ-3 шт 2 104920,64 102862,67 0,70

439 С1111-80
варіант 1

Кронштейн PL (34290) шт 142 205,99 201,25 0,70

2057,27

4,04

817,34

655,54
784,67

0,03

0,08

0,13

76,55
369,34

834,25

307,28

25,98

732,69

5,01

16,91

70,33

11,06

11,77

  -    
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440 С1112-27 Карборунд кг -20,5124 60,83 59,12 0,52
441 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0000791 77690,75 75571,77 595,63
442 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт т 0,0012 106086,94 103368,63 638,17
443 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,0049962 31863,74 30643,33 595,63
444 С1113-90 Лак ХС-76 хімстійкий т 0,00046 61040,00 59247,51 595,63
445 С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 2,031152 3775,42 3214,49 486,90
446 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0000276 47488,52 45961,74 595,63
447 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,00004 69585,14 67625,10 595,63
448 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0039348 94574,90 92124,86 595,63
449 С1113-271 Калій їдкий технічний м3 0,00007 107515,41 104934,54 472,72
450 +С1421-9462

варіант 1
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5 мм

м3 0,644 984,60 355,00 610,29

451 +С1421-9464
варіант 1

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М600

м3 5,911 962,49 333,33 610,29

452 +С1421-9464
варіант 2

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-25 мм

м3 0,575 962,49 333,33 610,29

453 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 40-70 мм, марка М400

м3 0,328962 975,57 346,15 610,29

454 +С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 15,75 805,47 300,00 489,68

455 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М100

1000шт 10,281303 9758,48 8500,00 1067,14

456 +С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 21,6342 3550,17 2660,00 820,56

457 +С1424-11616
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 866,81 4100,97 3200,00 820,56

458 +С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 275,091895 3550,17 2660,00 820,56

459 +С1424-11636 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 37,13885 3958,17 3060,00 820,56

460 +С1424-11637 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 628,285 4100,97 3200,00 820,56

461 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,218 3256,02 2440,00 752,18
462 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,063 3470,22 2650,00 752,18
463 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 46,947744 3633,42 2810,00 752,18
464 +С1425-11685 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 м3 1,69452 3776,22 2950,00 752,18
465 С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,

марка М50
м3 4,74938 2098,46 1305,13 752,18

466 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,01575 3470,22 2650,00 752,18
467 С1425-11704 Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 м3 0,499392 2186,97 1391,91 752,18 42,88

63,84
68,04
71,24
74,04
41,15

68,04

191,34

69,61

80,41

69,61

77,61

80,41

2108,15
19,31

18,87

18,87

19,13

15,79

624,78
1196,86

74,03
931,15

1364,41
1854,41
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468 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0

мм
т 0,0155314 226301,71 221589,04 275,38

469 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,000966 777816,44 762289,76 275,38

470 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній,
зовнішній діаметр 25 мм

10м 30,7274 115,28 111,89 1,13

471 +С1534-77
варіант 1

Коліно готове 90град. 1,5В ф630/800 шт 6 13206,34 12877,78 69,61

472 +С1534-77
варіант 2

Ковпок кінцевий термоусадковий ф630/800 шт 2 1935,05 1827,50 69,61

473 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм

10м 0,00236 440,49 423,03 8,82

474 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона
квадрата 12 мм

т 0,0000161 355549,88 348183,86 394,45

475 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,
марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 2,6618 710,95 696,22 0,79

476 С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 0,1936 138,54 135,03 0,79
477 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 6,10781 125,24 122,67 0,11
478 +С1545-4

варіант 1
Бірка кабельна, квадрат, 55х55мм 100шт 0,53 164,16 160,83 0,11

479 +С1545-7
варіант 1

Прикінцевлювач маркувальний А671 УЗ,5 100шт 0,15 97,94 96,00 0,02

480 +С1545-13
варіант 1

Шланг д/води Eco-flex ВВ Ду25. L=2м м 2 502,71 492,50 0,35

481 +С1545-13
варіант 2

Шланг д/води Eco-flex ВВ Ду50. L=1,5м м 3 502,71 492,50 0,35

482 С1545-24 Втулка В69 100шт 0,088 128,74 125,77 0,45
483 +С1545-31

варіант 1
Гайка М8 100шт 2,8 95,96 90,00 4,08

484 +С1545-31
варіант 2

Гайка М10 100шт 0,36 134,21 127,50 4,08

485 С1545-37 Утримувач К188 100шт 0,2144 807,27 789,52 1,92
486 +С1545-37

варіант 1
Утримувач кабелю в лотку TRC (37565) 100шт 0,81 2433,81 2384,17 1,92

487 +С1545-37
варіант 2

Утримувач кабелю в лотку TRC (37563) 100шт 0,15 1717,26 1681,67 1,92

488 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 1,483 933,93 915,20 0,42
489 +С1545-44

варіант 1
Prolongi-H Анкер 10х80/10 нейлон гвинт6гр 100шт 1,55 816,32 800,00 0,31

2,63

15,83
47,72

33,67

18,31
16,01

3,22

1,92

9,86

9,86

2,52
1,88

37,94

8,64

6971,57

13,94

2,72
2,46

9
4437,29

15251,30

2,26

258,95
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490 +С1545-44

варіант 2
Анкер "рамний" 10х152 100шт 1,97 183,92 180,00 0,31

491 +С1545-44
варіант 3

Т88-С Анкер 10х80/10 нейлон шур.пот. 100шт 0,71 1428,32 1400,00 0,31

492 +С1545-44
варіант 4

Шуруп універсальний 100шт 0,72 102,32 100,00 0,31

493 +С1545-44
варіант 5

Саморіз 4,8х20 100шт 7,2 51,32 50,00 0,31

494 +С1545-44
варіант 6

Дюбель UCX 6х60 100шт 1,91 153,32 150,00 0,31

495 +С1545-44
варіант 7

F-Заклепка 4,0х10 St/St пл /5-6,5 ISO 2,2 kN 100шт 2,38 76,82 75,00 0,31

496 +С1545-44
варіант 8

Дюбель UCX 8х60/20 100шт 0,96 224,72 220,00 0,31

497 С1545-70 Кнопка К227 100шт 5,779 15,60 15,10 0,19
498 +С1545-86

варіант 1
Кріплення ТМ (30693) шт 4 129,27 126,70 0,04

499 +С1545-86
варіант 2

Кріплення ТМ (30691) шт 67 97,62 95,67 0,04

500 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 1,44178 454,98 445,62 0,44
501 +С1545-101

варіант 1
Ізолента високоякісна 0,18х19мм чорна 20 метрів 100м 1,6 331,95 325,00 0,44

502 +С1545-148
варіант 1

Наконечники вилочні мідні  луджені d=4,3 мм для кабелю 1,
5мм2-2,5мм2 НВИ 2-4 (UNL10-D25-4-4)

100шт 18,85 147,93 143,95 1,08

503 +С1545-148
варіант 2

Наконечники вилочні мідні  луджені d=4,3 мм для кабелю
4мм2-6мм2 НВИ 5,4-4 (UNL10-006-4-6)

100шт 0,96 147,93 143,95 1,08

504 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,0005 1732,12 1696,76 1,40
505 +С1545-152

варіант 1
Конектор 8Р8С RJ45 UTP Cat.6 WT-6086C-CAT.6 100шт 0,08 341,42 333,33 1,40

506 +С1545-152
варіант 2

Ковпачок для конектор 8Р8С RJ45 WT-6083 Gray 100шт 0,08 103,43 100,00 1,40

507 С1545-153 Наконечники кабельні шт 21 16,71 16,37 0,01
508 С1545-156 Нитки швейні кг 0,16 295,42 289,25 0,38
509 С1545-159 Очіс льняний т 0,0000003 26360,34 25438,55 404,92
510 +С1545-159

варіант 1
Очіс льняний т 0,000402 57125,02 55600,00 404,92

511 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,1312 164,77 160,39 1,15
512 С1545-168 Патрубок У-479 100шт 0,088 3474,06 3391,28 14,66
513 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 1 32,18 31,32 0,23
514 С1545-177 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 0,1442 1284,07 1258,28 0,61
515 С1545-180 Полоски К-404 100шт 7,4397 16,70 16,18 0,19

0,63
25,18

0,33

0,33
5,79

516,87
1120,10

3,23
68,12

6,51

2,90

2,90

33,96
6,69

2,03

1,51

4,41

0,31
2,53

1,91

8,92

9
3,61

28,01

2,01

1,01

3,01
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516 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 20,4132 41,49 40,54 0,14
517 +С1545-226

варіант 1
Герметизація ввода EXRSB0150102118 RS150 B EX
AISI316 WOG/GALV

100шт 0,06 26567,29 26042,52 3,84

518 +С1545-226
варіант 2

Герметизація ввода EXRSB0100102118 RS100 B EX
AISI316 WOG/GALV

100шт 0,01 14046,87 13767,60 3,84

519 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100шт 0,102 533,77 523,13 0,17
520 С1545-248 Скоби будівельні кг 30 28,77 27,83 0,38
521 +С1545-290

варіант 1
Ущільнювач для шинорейки 10х5мм, рулон 20м 10м 8 51,57 50,23 0,33

522 +С1545-291
варіант 1

Шпилька М8 комплект 200 31,51 30,75 0,14

523 +С1545-291
варіант 2

Шпилька М16 комплект 16 119,15 116,67 0,14

524 +С1545-291
варіант 3

Шпилька різьбова М10 (СМ201001) комплект 142 81,86 80,22 0,03

525 С1545-308 Електроди ЭМР-4 т 0,00024 62412,93 60791,21 397,94
526 +С1545-470

варіант 1
Гайка з насічкою М8 шт 20 1,16 0,99 0,15

527 +С1545-470
варіант 2

Болт М8х60 шт 20 3,61 3,39 0,15

528 +С1545-470
варіант 3

Гайка  М6 (СМ100600) шт 452 1,68 1,50 0,15

529 +С1545-470
варіант 4

Гайка М10 (СМ101000) шт 568 4,08 3,85 0,15

530 +С1545-488
варіант 1

Профіль для фланців (шинорейка) Е20 м 160 58,96 57,79 0,01

531 +С1545-489
варіант 1

Монтажний кутик для шинорейки Е20 шт 640 1,06 1,03 0,01

532 +С1545-489
варіант 2

Затискач із болтом для шинорейки шт 320 4,57 4,47 0,01

533 +С1545-550
варіант 1

Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм шт 820 2,30 1,83 0,42

534 +С1545-550
варіант 2

Гвинт М4х45 з дюбелем М8 (06551) шт 180 9,96 9,34 0,42

535 +С1545-550
варіант 3

Саморіз з дюбелем для крвплення TA-GN до стін (06541) шт 70 4,24 3,74 0,42

536 +С1545-550
варіант 4

Саморіз 4,5х50 із дюбелем (СМ06542) шт 6060 2,30 1,83 0,42

537 С1546-8 Вода дистильована м3 0,00014 603,95 72,12 519,99
538 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 1 189,96 185,74 0,50
539 С1546-51 Моногідрат літію кг 0,003 566,97 555,31 0,54

0,05

11,84
3,72

11,12

1,16

0,02

0,09

0,05

0,20

0,08

1,61

1223,78
0,02

0,07

0,03

0,08

275,43

10,47
0,56
1,01

0,62

2,34

9
0,81
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540 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,0048575 570150,89 558498,74 472,72
541 +С1546-66

варіант 1
Пропан-бутан технічний м3 16,53565 244,91 231,34 8,77

542 С1546-67 Пропан-бутанова суміш т 0,0015 46159,53 44507,07 747,37
543 +С1547-7

варіант 5
Покажчик світловий. 12В ОС-6.8 з написом "ПОЖЕЖА" шт 2 597,16 585,00 0,45

544 +С1547-7
варіант 6

Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі
3год. ДБО-02ВСП-3-б-100

шт 2 2884,51 2827,50 0,45

545 +С1547-7
варіант 7

Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі
3год. з піктаграмою "ВИХІД" ДБО-02ВСП-3-б-104

шт 10 3452,31 3384,17 0,45

546 +С1547-7
варіант 8

Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі
3год. з піктаграмою "ВИХІД на право" ДБО-02ВСП-3-б-102

шт 3 3452,31 3384,17 0,45

547 +С1547-7
варіант 9

Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі
3год. з піктаграмою "Не заходити" ДБО-02ВСП-3-б-100

шт 1 3452,31 3384,17 0,45

548 +С1550-35 Експрес-цемент Ceresit  СX 5 кг 10,472 61,69 60,00 0,48
549 +С1550-40

варіант 1
Клей Ceresit R 710 кг 23,31 357,50 350,00 0,49

550 +С1550-60 Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit  CL 82 м.п. 7,777 163,21 160,00 0,01
551 +С1555-377

варіант 1
Гідрошпонка Vivaljoint ND 320 м 13,2 787,14 771,00 0,71

552 +С1555-377
варіант 2

Гідрошпонка Vivaljoint P-3 м 13,2 495,42 485,00 0,71

553 +С1555-377
варіант 3

Гідрошпонка Vivaljoint VD 240 м 28 398,52 390,00 0,71

554 +С1555-391 Фанера водостійка м2 181,35408 515,12 500,00 5,02
555 +С1630-17

варіант 1
Поліпропіленова ємність В-2000 для питної води 1900л,
2350х765х1437h в комплекті з врізним штуцером Ду50

шт 1 8391,82 8085,00 142,27

556 +С1630-669
варіант 1

Кран кульовий ЗВ, дiаметр 15 мм шт 34 51,11 50,00 0,11

557 +С1630-669
варіант 2

Кран кульовий кутовий з полусгоном Ду15 мм шт 15 371,83 364,43 0,11

558 +С1630-670
варіант 1

Кран кульковий ЗЗ Ду25 шт 1 329,66 322,50 0,70

559 +С1630-673
варіант 1

Кран кульовий ЗВ, дiаметр 50 мм шт 2 1588,64 1555,05 2,44

560 +С1630-734
варіант 1

Фільтр касетний G4 ф315 шт 2 5545,50 5400,00 36,76

561 +С1630-973
варіант 2

Сифон пляшковий повідний під мийку шт 1 154,67 150,00 1,64

562 +С1630-973
варіант 3

Сифон пляшковий повідний під умивальник шт 11 225,05 219,00 1,64

31,15

108,74

3,03

4,41

7,81

10,10
164,55

1,00

7,29

6,46

67,69

1,21
7,01

3,20
15,43

9,71

4,80

905,09
11,71

56,56

67,69

67,69
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563 +С1630-973

варіант 4
Сифон колбовий для пісуару Ду50 шт 1 217,10 211,20 1,64

564 +С1630-1432
варіант 1

Кран кульковмй водорозбірний зі з'ємним штуцером З Ду15 шт 17 170,25 166,67 0,24

565 +С1630-1432
варіант 2

Кран шаровий Ду15 з патрубком під шланг та штуцером шт 2 170,25 166,67 0,24

566 +С1633-116ВД
варіант 1

Піна монтажна вогнетривка Mr.Build B1 FIRESTOP л 7,51 387,96 380,00 0,35

567 +С1633-116ВД
варіант 2

Герметик Vivalflex PU 40 л 1,2 459,36 450,00 0,35

568 +С1633-116ВД
варіант 3

Піна монтажна л 0,72 285,96 280,00 0,35

569 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 6,516 4,9416 4,9416   -    
570 +С188888-17

варіант 2
Анкерний болт М8 шт 280 9,77 9,58   -    

571 +С188888-17
варіант 3

Анкерний болт М10 шт 36 17,85 17,50   -    

572 +К582821-558
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) шт 2 339,35 320,00 12,70

573 +К582821-561
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) шт 15 341,99 320,00 15,28

574 +1504-13114
варіант 1

Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС шт 15 42,72 41,67 0,21

575 +1504-17220
варіант 1

Коробка розподільна для кабель-каналів, SDN2 (01870) шт 20 144,87 139,59 2,44

576 +1504-17220
варіант 2

Коробка розподільча відкритої установки з кришкою SDN1
(01869)

шт 16 89,69 85,49 2,44

577 +1504-17220
варіант 3

Коробка розподільна (00677) шт 54 770,92 753,36 2,44

578 +1507-1001
варіант 1

Світильник світлодіодний, накладного монтажу,  B36-3340-
V24 IP54

шт 161 632,72 620,00 0,31

579 +1507-1001
варіант 2

Світильник світлодіодний, накладного монтажу VIDEX 50W
1.58M 5000K

шт 16 1151,21 1128,33 0,31

580 +1507-1001
варіант 3

Світильник світлодіодний, накладного монтажу WL2-36-K
36Вт 6400К ІР65

шт 11 449,96 440,83 0,31

581 +1507-1020
варіант 1

Світильник світлодіодний, круглий з датчиком, накладного
монтажу VIDEX 12W 5000K

шт 2 227,07 222,50 0,12

582 +1507-1020
варіант 2

Світильник світлодіодний, круглий, накладного монтажу CL-
305 6400K IP65 18Вт

шт 8 211,77 207,50 0,12

583 +1507-1020
варіант 3

Світильник світлодіодний, круглий, накладного монтажу CL-
305 6400K IP65 8Вт

шт 2 152,28 149,17 0,12

4,15

2,99

1,76

15,12

12,41

22,57

8,82

4,45

0,19

0,35

6,65

6,71

0,84

2,84

3,34

3,34

7,61

9,01

5,61

  -    
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584 +1507-2021

варіант 1
Комплек бездротовий, тактильна кнопка зі шрифтом
БРАЙЛЯ для виклика допомоги маломобільної групи
населення BELFIX  SET-HELP 5YEB

шт 1 1128,74 1104,17 2,44

585 +1514-4038
варіант 1

Електричний накопичувальний водонагрівач 30л, 2кВт,
220В Gorenje TGR 30S NGV9

шт 1 6290,50 6124,17 42,99

586 +1514-4038
варіант 2

Електричний накопичувальний водонагрівач 100л, 2кВт,
220В Gorenje GBU 100 C6

шт 1 8166,45 7963,33 42,99

587 +1602-30066
варіант 1

Сповіщувач пожежний димовий, 12В СПД-3.10+база Б1 шт 12 212,40 208,00 0,24

588 +1602-30066
варіант 2

Сповіщувач пожежний тепловий, 12В ТПТ-3 шт 3 107,34 105,00 0,24

589 +1602-30066
варіант 3

Сповіщувач пожежний комбінований димовий і тепловий,
12В СПД-3.5+база В104 

шт 14 487,80 478,00 0,24

590 +1602-30066
варіант 4

Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас шт 4 863,16 846,00 0,24

591 +1808-30071
варіант 1

Ручний водяний насос 23л/хв, ВВ Ду50 шт 1 3143,24 3079,17 2,44

592 +2308-6016
варіант 1

Клапан витратомір-відсікач КРО-3 шт 3 22488,12 22042,04 5,14

593 +2308-6016
варіант 2

Клапан витратомір-відсікач КРО-2 шт 1 17377,55 17031,67 5,14

594 +2405-1119
варіант 1

Клема на 5 дротів з натискними важелями, 1,5мм2-2,5м
WAGO 222-415

1000шт 0,016 25692,03 25175,00 13,26

595 +2405-1120
варіант 1

Колодки клемнi для пер.кабелю 1,5 мм2, n=12шт (код
43112NYP)

1000шт 0,05 59261,02 58083,33 15,71

596 +2405-1120
варіант 2

Колодки клемнi для пер.кабелю 4 мм2, n=12шт (код
43512NYP)

1000шт 0,003 195099,52 191258,33 15,71

597 +2405-1120
варіант 3

Колодки клемнi для пер.кабелю 2,5 мм2, n=12шт (код
43312NYP)

1000шт 0,015 66460,53 65141,67 15,71

598 +2405-1361
варіант 1

Сполучний фланець FR (37433) шт 2 368,10 360,69 0,19

599 +2405-1361
варіант 2

Консоль на лоток 300мм ML (34104) шт 10 236,96 232,12 0,19

600 +2405-1361
варіант 3

З'єднувач лотків GBSV (30015) шт 8 36,94 36,03 0,19

601 +2405-1525
варіант 1

Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х95-1, внутрішньої
установки, з наконечником 5ПКВТпН-1 (70/120)

комплект 2 1046,60 980,00 46,08

602 +2405-1525
варіант 2

Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х25-1, внутрішньої
установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (10/16)

комплект 2 329,21 276,67 46,08

603 +2405-1525
варіант 3

Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х10-1, внутрішньої
установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (10/16)

комплект 2 329,21 276,67 46,08

4,65

0,72

20,52

6,46

6,46

340,74

503,77

1161,98

3825,48

1303,15

7,22

4,16

2,10

9,56

16,92

61,63

440,94

9
22,13

123,34

160,13
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604 +2405-1525

варіант 4
Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х6-1, внутрішньої
установки, з наконечником 

комплект 4 320,03 267,67 46,08

605 +2405-1525
варіант 5

Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х4-1, внутрішньої
установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (4)

комплект 2 329,21 276,67 46,08

606 +&2415-2581-
А
варіант 1

Гнучка вставка кругла для ЕРВ-72-3 шт 3 3272,19 3200,00 8,03

607 +&2415-2581-
А
варіант 2

Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-3 шт 3 3221,19 3150,00 8,03

608 +&2415-2581-
А
варіант 3

Гнучка вставка кругла для ЕРВ-72-2 шт 1 2711,19 2650,00 8,03

609 +&2415-2581-
А
варіант 4

Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-2 шт 1 2762,19 2700,00 8,03

610 +15092-5204
варіант 1

Кабель вита пара OK-Net UTP кат.5е КПВ-ВП 4х2х0,51мм2 1000м 0,176 10374,66 10084,67 86,57

611 +15095-2103
варіант 1

Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х1,5мм2 1000м 0,963 26304,16 25750,00 38,39

612 +15095-2104
варіант 1

Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х2,5мм2 1000м 0,796 42365,38 41475,00 59,69

613 +15095-2112
варіант 1

Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х4мм2 1000м 0,622 69725,24 68275,00 83,08

614 +15095-2122
варіант 1

Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х6мм2 1000м 0,214 100639,87 98558,33 108,21

615 +15095-23041
варіант 1

Провід мідний бгатожильний ПВС 3х0,75 1000м 0,03 11216,55 10991,67 4,95

616 +15095-23041
варіант 2

Провід мідний бгатожильний ПВС 4х1,5 1000м 0,048 46755,05 45833,33 4,95

617 +15095-23041
варіант 4

Кабель сигнальний 4х0,22 1000м 0,01 9780,05 9583,33 4,95

618 +15095-23041
варіант 5

Кабель J-Y(St)Y...LG 1х2х0,8мм2 1000м 0,746 7655,05 7500,00 4,95

619 +15095-23041
варіант 6

Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 3х1,5мм2 1000м 0,694 38255,05 37500,00 4,95

620 +15095-23041
варіант 7

Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 2х1,5мм2 1000м 0,232 30605,05 30000,00 4,95

621 +15096-11321
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1
5х2,5мм2

1000м 0,204 63387,14 62050,00 94,25

622 +15096-11401
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1
5х4мм2

1000м 0,004 96355,87 94358,33 108,21 1889,33

916,77

191,77

150,10

750,10

600,10

1242,89

203,42

515,77

830,69

1367,16

1973,33

219,93

6,28

6,46

64,16

63,16

53,16

54,16

9
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623 +15096-11431

варіант 1
Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1
5х6мм2

1000м 0,08 140015,18 137141,67 128,11

624 +15096-12371
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1
5х25мм2

1000м 0,005 569971,82 558258,33 537,57

625 +15096-12381
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1
5х95мм2

1000м 0,095 2143362,20 2099616,67 1718,82

626 +15096-12441
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1
5х10мм2

1000м 0,007 230782,27 226025,00 232,13

627 +&15097-1022-
1
варіант 1

Кабель з'єднувальний, 1,5м, UTP RJ45 кат. 5е CAT.5E UTP
CORD-1.5M-GRY

шт 2 613,33 40,00 561,30

628 +15097-21011
варіант 1

Кабель вогнестійкий, 2х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30 1000м 0,01 19942,02 19166,67 384,33

629 +15097-21011
варіант 2

Кабель вогнестійкий, 1х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30 1000м 0,186 12292,02 11666,67 384,33

630 +15097-21011
варіант 3

Кабель вогнестійкий, 4х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30 1000м 0,032 39492,01 38333,33 384,33

631 +15098-78474
варіант 1

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий Flame-X950(N)HXH
FE 180/E30 5х2,5мм2

1000м 0,01 78587,05 76925,00 121,13

632 +15098-78541
варіант 1

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий Flame-X950(N)HXH
FE 180/E30 3х2,5мм2

1000м 0,12 49516,16 48458,33 86,92

633 +15098-78541
варіант 2

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий Flame-X950(N)HXH
FE 180/E30 2х1,5мм2

1000м 0,03 26890,44 26300,00 63,18

634 +15102-29006
варіант 1

Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-3 шт 3 5610,37 5500,00 0,36

635 +15102-29006
варіант 2

Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-2 шт 1 5304,37 5200,00 0,36

636 +241649-1012
варіант 1

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц10 1000м 0,03 15766,75 15191,67 265,93

637 +241649-1012
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц8 1000м 0,01 15273,75 14708,33 265,93

638 +241649-1012
варіант 3

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц18 1000м 0,04 39864,25 38816,67 265,93

639 +241649-1012
варіант 4

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц22 1000м 0,008 38062,25 37050,00 265,93

640 +290902-57
варіант 1

Вимикач 1-кл накладного монтажу, ІР54, VIКO, Palmiye
(90555401)

шт 34 102,61 100,42 0,18

641 +290902-57
варіант 2

Вимикач 2-кл накладного монтажу, ІР54, VIКO, Palmiye
(90555402)

шт 12 115,78 113,33 0,18

642 +290902-58
варіант 1

Прохідний вимикач 1-кл, ІР54,  VIKO, Palmiye (90555404) шт 8 114,44 112,04 0,16

746,32

2,01

2,27

2,24

527,26

110,01

104,01

309,15

299,49

781,65

12,03

391,02

241,02

774,35

1540,92

970,91

9
2745,40

11175,92

42026,71

4525,14
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643 +290902-224

варіант 1
Інтернет розетка 2xRJ45 накладна, UTP Cat.5e WT-2015A шт 4 68,87 67,50 0,02

644 +290902-226
варіант 1

Розетка із заземленням, з кришкою  ІР54 VIKO Palmiye шт 14 115,66 113,33 0,06

645 +290902-226
варіант 2

Розетка із заземленням, ІР54 VIKO Palmiye (90555408) шт 24 115,66 113,33 0,06

646 +290902-226
варіант 3

Розетка із заземленням 2-а, ІР54 VIKO Palmiye (90555488) шт 30 232,11 227,50 0,06

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

647 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 503,9857 4,9416 4,9416
648 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 5,6204 184,55 184,55
649 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 2,2477 186,09 186,09
650 С1999-9009 Дрова м3 11,6035 119,13 119,13

IV. Устаткування
651 +1503-1270

варіант 1
Пристрій АВР напольного виконання 2000х1000х450 (компл.
згідно 19013-ЕМ арк.14,6,3)

шт 1 228985,60 220333,12 6609,99

652 +1503-8234
варіант 1

Щит силовий опалення ЩС-Оп, навісногов иконання
800х600х300 (компл.згідно 19013-ЕМ арк.20,22,5)

шт 1 29023,05 27926,38 837,79

653 +1503-8234
варіант 2

Щит силовий нососа ЩС-1, навісногов виконання
200х148х95 (компл.згідно 19013-ЕМ арк.4,23...25)

шт 1 5217,14 5020,00 150,60

654 +1503-8237
варіант 1

Щит розподільний ЩР-1 навісного виконання 800х600х300
(компл.згідно 19013-ЕМ арк.16,19,4)

шт 1 46088,67 44347,16 1330,41

655 +1504-3181
варіант 1

ЩО - Щиток розподільний металевий накладного виконання,
 із замком, 36 модулів 540х310х120мм ІР54 ЩРн-36з-1 36
УХЛ3  (комплект. згідно 19012-ЕО.С арк.1)

шт 1 17669,69 17002,02 510,06

656 +1504-3181
варіант 2

ЩС-тх - Щиток розподільний металевий накладного
виконання, із замком, 36 модулів 540х310х120мм ІР54 ЩРн-
36з-1 36 УХЛ3   (комплект. згідно 19012-ЕО.С арк.2)

шт 1 32959,90 31714,48 951,43

657 +1504-3181
варіант 3

ЩАО - Щиток розподільний металевий накладного
виконання, із замком, 12 модулів 310х265х120мм ІР54 ЩРн-
12з-1 36 УХЛ3    (комплект. згідно 19012-ЕО.С арк.2)

шт 1 6066,42 5837,19 175,12

658 +1504-7019
варіант 1

Точка доступу WI-FI 1x100Mb, 5Гц, 16dBi SXTsq 5 шт 1 1633,39 1571,67 47,15

659 +1504-15220
варіант 1

Шафа автоматики ШСАУ ТПА-OVT-872 600x400x800 шт 2 71676,37 68968,00 2069,04

660 +1504-15222
варіант 1

Блок керування інформацією БКІ-02М шт 1 9509,32 9150,00 274,50

661 +1504-17139
варіант 1

Поручень кутовий з мильницею ф 25 - 180х500х100 мм шт 1 571,60 550,00 16,50

639,33

84,82

5,10

46,54

411,10

157,61

293,99

54,11

14,57

2042,49

258,88

2,27

2,27

4,55

9
1,35
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662 +1504-17139

варіант 2
Поручень для умивальника "стіна-підлога" ф 32 мм шт 1 4157,08 4000,00 120,00

663 +1504-17139
варіант 3

Сидіння для душу - відкидне 400х450 мм шт 1 5196,35 5000,00 150,00

664 +1504-17139
варіант 4

Поручень невідкидний на стійці ф 32 мм, 700х800 мм "стіна-
підлога"

шт 1 2598,18 2500,00 75,00

665 +1504-17139
варіант 5

Поручень вертикальний відкидний ф 32 мм - 738х100х300
мм "стіна-підлога"

шт 1 2702,10 2600,00 78,00

666 +1507-5092
варіант 1

Модуль цифравого автодозвону  МЦП-GSM.4 шт 1 4655,93 4480,00 134,40

667 +1507-5134
варіант 1

Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-75м шт 1 1039,27 1000,00 30,00

668 +1511-9002
варіант 1

Аккумуляторна батарея, 12В, 9 Агод. шт 1 2443,32 2351,00 70,53

669 +1517-1928
варіант 1

Табличка інформаційна тактильна "Туалет чоловічий" з
шрифтом Брайля 200х250

шт 1 306,58 295,00 8,85

670 +1517-1928
варіант 2

Табличка інформаційна тактильна "Туалет жіночий" з
шрифтом Брайля 200х250

шт 1 306,58 295,00 8,85

671 +1517-1928
варіант 3

Табличка інформаційна тактильна "Туалет для МГН" з
шрифтом Брайля 200х250

шт 1 306,58 295,00 8,85

672 +1517-2432-6
варіант 1

ЩО Шафа робочого освітлення  (компл. згівдно 19012-АПС.
АПГ.С арк.1)

шт 1 13279,11 12777,34 383,32

673 +1601-2216
варіант 1

Гучномовець настінний ЗАС100ПН комплект 11 426,10 410,00 12,30

674 +1601-2216
варіант 2

Гучномовець настінного монтажу 6АС100ПН комплект 3 597,58 575,00 17,25

675 +1602-30048
варіант 1

Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-4П шт 1 6365,53 6125,00 183,75

676 +1602-30067
варіант 1

Оповіщувач світлозвуковий (12В) ОСЗ "Джміль-1" шт 1 867,79 835,00 25,05

677 +1715-10002
варіант 1

Модуль релійних ліній МРЛ-2.1 шт 1 607,97 585,00 17,55

678 +1715-10002
варіант 2

Модуль релійних ліній МРЛ-2.1 box шт 1 800,24 770,00 23,10

679 +2308-1001
варіант 1

Внтилятор електроручний ЕРВ-72-3 шт 3 43909,16 42250,00 1267,50

680 +2308-1001
варіант 2

Внтилятор електроручний ЕРВ-72-2 шт 1 41570,80 40000,00 1200,00

681 +2308-5036
варіант 1

Повітронагрівач електричний C-EVN-S1-50-25-12 шт 2 10184,85 9800,00 294,00

682 +2402-3001
варіант 1

Вогнегасник водний ВВ-5 шт 7 727,49 700,00 21,00 6,49

7,74

5,42

7,14

391,66

370,80

90,85

2,73

2,73

118,45

3,80

5,33

56,78

23,18

24,10

41,53

9,27

21,79

2,73

9
37,08

46,35
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683 +2402-3018

варіант 1
Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2 шт 2 779,45 750,00 22,50

684 +2402-3018
варіант 2

Вогнегасник порошковий ВП-6 шт 1 571,60 550,00 16,50

685 +2403-16048
варіант 1

Мікрохвильова піч WD 900 шт 6 6131,69 5900,00 177,00

686 +2403-16048
варіант 2

Кипятильник/водонагрівач WKN10 GGM GASTRO 9 літрів шт 6 4364,93 4200,00 126,00

687 +2407-901-1
варіант 1

Електроконвектор "Термія" ЕВНА-2,0/230С2М(м) шт 8 1844,70 1775,00 53,25

688 +2407-901-1
варіант 2

Електроконвектор "Термія" ЕВНА-0,5/230С2М(м) шт 1 1304,28 1255,00 37,65

689 +2407-901-1
варіант 3

Електроконвектор "Термія" ЕВНА-1/230С2М(мб) шт 2 1512,14 1455,00 43,65

690 +2407-901-1
варіант 4

Електроконвектор "Термія" ЕВНА-0,5/230С2М(мб) шт 1 1725,19 1660,00 49,80

691 +2407-2203
варіант 1

Вішалка настінна (1200х170) шт 35 2028,09 2000,00 10,00

692 +2407-2203
варіант 2

Вішалка підлогова двостороння шт 6 2229,89 2200,00 10,00

693 +17064-1759
варіант 1

Герметична каналізаційна насосна станція DrainLift SANI
CUT-S.20T/1, 2,4м3/год, 1,03кВт, 3-400В в складі з
додатковим приладдям: 

шт 1 138056,63 132840,00 3985,20

694 +17064-4046
варіант 1

Ванна мийна з нержавіючої сталі двосекційна
(1200х600х850h)

шт 1 4988,50 4800,00 144,00

695 +17064-5024
варіант 1

Холодильник медичний HYC-118 шт 1 51963,50 50000,00 1500,00

696 +17064-5024
варіант 2

Шафа холодильна OZTI 72 шт 1 103927,00 100000,00 3000,00

697 +241996-
11039
варіант 1

Дзеркало настінне поворотне 500х700 шт 1 2237,96 2200,00 18,00

698 +241996-
11040
варіант 1

Контейнер пластковий для зберігання продуктів харчування
(40 л)

шт 30 809,22 800,00 2,00

699 +241996-
11040
варіант 2

Сміттєвий контейнер з кришкою (240 л) шт 2 2835,29 2800,00 10,00

700 +241996-
11043
варіант 1

Підіймальна платформа для людей Forstor FIL-15,0х0,1-1,
0х0,8 (враховуючи вартість доставки та монтажних робіт)

шт 1 793333,33 793333,33   -    

25,29

  -    

1231,43

44,50

463,50

927,00

19,96

7,22

16,45

11,63

13,49

15,39

18,09

19,89

9
6,95

5,10

54,69

38,93
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701 241996-12008

варіант 1
Стіл письмовий 1200х600х736 шт 3 2401,53 2310,79 69,32

702 +241996-
12008
варіант 2

Шафа металева для медичного одягу дворівнева
односекційна ШОМ-400/1-2 

шт 12 3221,74 3100,00 93,00

703 +241996-
12008
варіант 3

Стіл маніпуляційний CІ-5 шт 1 2909,96 2800,00 84,00

704 +241996-
12008
варіант 4

Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1200х600х850h)
нержавіюча сталь AISI430 пристінний 

шт 6 4676,72 4500,00 135,00

705 +241996-
12008
варіант 5

Шафа медична ШМ-1м одностулкова шафа з двома
сейфами 400х500х1610 мм

шт 1 10579,77 10180,00 305,40

706 +241996-
12008
варіант 6

Стелаж поличковий 1000х400х2000 (5 полиць) шт 13 2909,96 2800,00 84,00

707 +241996-
12008
варіант 7

Шафа господарська металева ШМХ-400/2 шт 2 4884,57 4700,00 141,00

708 +241996-
20311
варіант 1

Крісло оператора-офісне "Примтекс плюс" шт 2 2598,18 2500,00 75,00

709 +241996-
20311
варіант 2

Стілець з відкидним столиком 43х83х40х48см шт 15 1766,76 1700,00 51,00

710 +241996-
20311
варіант 3

Стілець офісний AMF Аскона арк. 15507 шт 3 766,84 750,00 10,00

711 +280222-
16050
варіант 1

Дозатор для рідкого мила: механічний, локтьовий (1,2 л) шт 2 1414,62 1400,00 2,00

712 +280222-
16050
варіант 2

Дозатор для рідкого мила: Nofer 03039 (1 літр) шт 8 6056,02 6000,00 2,00

713 +280222-
16050
варіант 3

Дозатор для дезинфікуючого засобу DJS0039AC шт 4 4340,72 4300,00 2,00

714 +280222-
16050
варіант 4

Диспенсер для туалетної бумаги в міні рулонах шт 15 708,32 700,00 2,00

6,84

12,62

54,02

38,72

6,32

41,72

94,37

25,96

43,57

23,18

15,76

9
21,42

28,74

25,96
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1 2 3 4 5 6 7 8
715 +280222-

16050
варіант 5

Диспенсер для паперових рушників шт 7 304,72 300,00 2,00

716 +290116-5423
варіант 1

Флеш пам'ять USB Verbatim Store 'n' Stay NANO 16GB USB
3.0

шт 1 226,56 218,00 6,54

717 +290116-
13001
варіант 1

Обладнання керування та індикації мовленевого
оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-100

шт 1 26740,42 25730,00 771,90

718 +290220-1118
варіант 1

Шафа серверна 6U, скло, чорна (600х350х370) ES-Е635B
(компл.згідно 19012-СЗ арк.1)

шт 1 37236,67 35829,64 1074,89

719 +290319-1064
варіант 1

Гак для одягу Dc DW 59 G6 шт 15 41,57 40,00 1,20

720 +290518-6130-
2
варіант 1

Відро для сміття з кришкою (5 л) шт 21 259,82 250,00 7,50

721 +550101-144
варіант 1

Двоярусне ліжко металеве на 2 особи, висота
установлення - 0,45 м від рівня  підлоги

шт 3 5196,35 5000,00 150,00

722 +550101-144
варіант 2

Кушетка медична діагностична АТОН КД 600х730х1900 шт 2 7794,53 7500,00 225,00

723 +550101-144
варіант 3

Лава деревяна для гардеробних шт 6 1558,91 1500,00 45,00

724 +560103-21
варіант 1

Комплект шкільних меблів "Стандарт". Парта одномісна
регульована +1 стілець трансформер

шт 14 2150,68 2100,00 31,50

725 +560103-21
варіант 2

Комплект шкільних меблів "Стандарт". Парта двомісна
регульована +2 стільці трансформер

шт 134 2806,03 2700,00 81,00

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

46,35

69,53

13,91

19,18

25,03

2,72

2,02

238,52

332,14

0,37

2,32

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  51  4020_КД_ЛК1_02-01-01

експлуа-
тації
машин

всього

1 2 4 7 8 9 12

28975,65 48,68

7384,38 155,56

45867,07 90,88

10977,78 376,52

__-__ 622,23

  -      -    

186,64 __-__
30,56 2065,26

4 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 7196,035
  -    

47246

  -      -    

186,64 1343068 __-__1343068   -    
219911 0,2870

23854,17 __-__ 314,16003 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 1,980606

23854,17

47246

2 КБ1-17-14 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2

1000м3 4,11202

1716,07

3780

18387 62,4750

47622,16 188606 22,1000195823 7057

45141 91,5654

30493,71 72149 19,55001 КБ1-12-14 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2

1000м3 2,49

1518,06

75929
 Роздiл 1. Землянi роботи 

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
3 5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № 19013-АБ Кошторисна трудомісткість 20,49627  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2069,649  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 23294,357  тис. грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи (ЗБ)
Загальнобудівельні роботи
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1 2 4 7 8 9 12
5134,25 23,19
1040,56 34,23
8535,10 __-__

1881,70 33

12970,86 __-__

2859,63 501,69

__-__ 1028,62
  -      -    

1580,33 457,16
481,22 127,43

2270,76
3293,69

2098620

320
532416
288678
667,73
99635

2387298

2387298

2979,12 187,17
1323,52 13,24

10675,79 1775,43

4028,81 232,94

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

43375,89 __-__ __-__14 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 28 мм

т 25,9661
  -    

1126303

13 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 47,4166
  -    

  -    
  -      -    

43375,89 __-__ __-__2056737   -    
  -      -    

43350,39 __-__ __-__12 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 18 мм

т 33,516
  -    

1452932

11 КБ6-1-16
К2,5=1,15

Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских, бетон класу
С25/30

100м3 6,19

25406,65

15247
1429 12,2637

459438,09 66083 286,82152843922 157267

24938 37,6320

394487,87 3217 173,305010 КБ6-1-1
К2,5=1,15

Улаштування бетонної підготовки, бетон
класу С8/10

100м3 1,08
14117,43

426047
 Роздiл 2. Фундаменти 

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

11982 5,1175
1922514  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2098620 175786

356630

9 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 24,9
1565,56

12356,65
76920 76920

  -      -    
3145,89 39351 18,360078333 38982

53416 26,8578

12356,65 __-__ 165,24008 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 6,225

7 КБ1-27-9
К1=3

Додавати на кожні наступні 5 м переміщення
ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і
котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.], група ґрунтів 3

1000м3 18,6795

  -    

  -    

15939   -    

3514 17,6730

12970,86 242289 __-__242289   -    

4279 8,3241
8535,10 15939 __-__6 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами

потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 1,8675

5 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 4,11202
437,95

3 5 6 10 11
5611,22 21112 5,640023073 1801



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  53  4020_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

301,05 85,53

133,75 9,71

__-__ __-__
  -      -    

390,25 82,62

173,38 11,09

__-__ __-__
  -      -    

2130,75
266,98

9041003

8776970
218293
121792
287,72
42926

9162795

9162795

Коефiцiєнт до об'єму=4
38139,87 402,65

13967,80 32,88

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

43375,89 __-__ __-__22 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 1,4848
  -    

64405

21 С124-27
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32 мм

т 8,626
  -    

36999

3520 130,4578

43375,89 __-__ __-__374160   -    
  -      -    

655854,74 9611 1597,810020 КБ6-18-3
К2,5=1,15

Улаштування балок для перекриттів,
підкранових і обв'язувальних на висоті від
опорної площадки до 6 м при висоті балок
понад 500 мм до 800 мм, бетон класу
С25/30

100м3 0,252

146822,76

165275

               Б-1 ( 4 шт)
Перелiк нарахувань: 

 Роздiл 3. Балки  

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    

74352  Разом прямі витрати по роздiлу 2 9041003 189681
28612

67677,48 __-__ __-__19 С121-779 Каркаси металеві т 6,9022
  -    

467124

18 КБ6-57-8 Установлення вертикально арматурних
просторових каркасів за допомогою крана,
маса елемента понад 300 кг до 600 кг

т 6,9022

1222,14

  -    
  -      -    

1717,73 2694 11,970011856 8435

1197 1,6065

67677,48 __-__ __-__17 С121-779 Каркаси металеві т 7,8322
  -    

530064

16 КБ6-57-16 Установлення горизонтально арматурних
просторових каркасів за допомогою крана,
маса елемента понад 300 кг до 600 кг

т 7,8322

1114,93

  -    
  -      -    

1521,32 2358 10,920011915 8732

1048 1,2393

43350,39 __-__ __-__15 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 2,6321
  -    

114103
3 5 6 10 11
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1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

144,32 89,99
67,51 0,88

Коефiцiєнт до об'єму=1

Коефiцiєнт до об'єму=4
38139,87 402,65

13967,80 32,88

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

144,32 89,99
67,51 0,88

985,28
67,52

1667853

1557881
97572
53877

126,32
18848

1721730
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

19630  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1667853 90342
7230

31 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 1,412
5787,32

  -    
  -      -    

57365,26 204 63,730081000 8172
95 0,6256

35062,89 __-__ __-__30 С124-4 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 12 мм

т 2,6784
  -    

93912

29 С124-26
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25 мм

т 1,4416
  -    

  -    
  -      -    

43375,89 __-__ __-__62531   -    
  -      -    

43375,89 __-__ __-__28 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 1,4848
  -    

64405

27 С124-27
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32 мм

т 8,2868
  -    

36999

3520 130,4578

43375,89 __-__ __-__359447   -    
  -      -    

655854,74 9611 1597,810026 КБ6-18-3
К2,5=1,15

Улаштування балок для перекриттів,
підкранових і обв'язувальних на висоті від
опорної площадки до 6 м при висоті балок
понад 500 мм до 800 мм, бетон класу
С25/30

100м3 0,252

146822,76

165275

               Б-2 ( 4 шт)
Перелiк нарахувань: 

8172
95 0,6256

Перелiк нарахувань: 

57365,26 204 63,730025 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 1,412
5787,32

81000

24 С124-4 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 12 мм

т 2,6784
  -    

  -    
  -      -    

35062,89 __-__ __-__93912   -    
  -      -    

43375,89 __-__ __-__23 С124-26
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25 мм

т 1,4416
  -    

62531
3 5 6 10 11
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1 2 4 7 8 9 12

1721730

Коефiцiєнт до об'єму=1

1173,04 236,84

471,17 33,97

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

72487,47 553,23

31596,25 208,63

22597,54 103,63

10039,30 66,01

893,7
308,61

1342560

1180762
118435

63164
144,28
21524

1405724
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

9180

7124 93,0240

76557  Разом прямі витрати по роздiлу 4 1342560 85241
33194

451951,74 16035 146,040038 КБ6-58-3 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: колони і стояки рам при
найменшій стороні поперечного перерізу
понад 500 мм, бетон класу С25/30

100 м3 0,7096

12936,22

320705

37 КБ6-52-9 Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування колон периметром понад 2 м
 до  3 м

100 м3 0,7096

75055,94

  -    
  -      -    

192417,15 51437 779,6400136539 53260

22421 294,0049

35062,89 __-__ __-__36 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,7744
  -    

27153

35 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 1,7193
  -    

  -    
  -      -    

43375,89 __-__ __-__74576   -    
  -      -    

43375,89 __-__ __-__34 С124-26
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25 мм

т 5,2051
  -    

225776

33 С121-779 Каркаси металеві т 7,7449
  -    

22801

3649 4,3866

67677,48 __-__ __-__524155   -    
  -      -    

4345,59 9085 30,580032 КБ6-56-5 Виготовлення арматурних каркасів колон на
будівельному майданчику з установленням
в конструкцію, діаметр стрижнів робочої
арматури понад 18 мм, при масі каркасу до
100 кг

т 7,7449

2943,94

33656
 Роздiл 4. Колони 

Всього по роздiлу 3
Перелiк нарахувань: 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  56  4020_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12

1405724

6257,95 4,2
2372,62 4

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

4,2
4

7387

5956
770
422

0,98
147

7809

7809

54586,66 647,66

23645,75 247,43

241,97 593,02

75,69 13,6

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

35062,89 __-__ __-__46 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,2421
  -    

8489

45 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 18 мм

т 0,2304
  -    

  -    
  -      -    

43350,39 __-__ __-__9988   -    
  -      -    

43350,39 __-__ __-__44 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 18,1936
  -    

788700

43 КБ6-55-3 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
стіни і перегородки

т 18,666

3024,50

62350

26554 220,3312

3426,72 4517 31,770063963 56455

1413 0,7288

156554,85 61301 576,720042 КБ6-52-5 Збирання та розбирання деревометалевої
модульної опалубки типу "Пері" для
улаштування стін товщиною понад 250
мм до 400 мм глухих

100 м3 1,123

55520,83

175811
 Роздiл 6. Стіни 

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    
1064  Разом прямі витрати по роздiлу 5 7387 367

403

41 К582821-561
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.
1-1 вип.1(Ф309)

шт 15
  -    

  -    
679   -    

  -      -    
341,99 __-__ __-__5130   -    

403 23,5155
339,35 __-__ __-__40 К582821-558

варіант 1
Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-
1 вип.1(Ф309)

шт 2

39 КБ7-44-10
К2,5=1,15

Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,17
2159,41

 Роздiл 5. Перемички 
9284,92 1064 24,67901578 367

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  57  4020_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12
19512,68 197,87

8668,80 90,2

1438,55
351,23

1554441

1329936
174476

93601
214,77
32042

1648042

1648042

1339,67 429,03

626,71 11,71

__-__ __-__
  -      -    

2590,54 0,3
1150,89 0,02
3378,83 144,56

2902,31 83,09

193,10 -8,19

166,10 -4,76

144,32 12,54
67,51 0,12

53 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,1967
5787,32

-836

-432 1,8290

5931,64 29 63,73001167 1138
13 0,6256

3229,55 -502 3,150052 КБ46-25-17
К1=5

Додається або вилучається на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів діаметром 8 мм

100шт -2,6

321,62

-8397

51 КБ46-25-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром 8 мм

100шт 2,6

5676,76

25
2 10,6641

19929,37 8785 55,600051816 14760

7546 31,9574

362234,65 5 150,700050 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,002
12276,02

724

49 С111-874
варіант 1

Сітка ф3 ВрІ 50х50 м2 137,2
  -    

39887

1264 5,8072

61,51 __-__ __-__8439   -    
  -      -    

75139,94 2702 212,740048 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли
керамічної товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 2,0167

19778,44

151535
 Роздiл 7. Перегородки 

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

17969

9735 80,3250

87731  Разом прямі витрати по роздiлу 6 1554441 136774
37702

451905,43 21913 176,200047 КБ6-58-9 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 250 мм до 400 мм, бетон
класу С25/30

100 м3 1,123

16000,72

507490
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  58  4020_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

3378,83 86,18

2902,31 49,53

463,44 -11,72

398,64 -6,8

__-__ __-__
  -      -    

652,7
132,91

233982

155867
74851
40681
94,29

14066
274663

274663

3675,82 1893,4
1633,04 58,62

296,87 2856,58

78,30 64,74

60 КБ6-55-4 Установлення арматури окремими
стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в
плити покриття і перекриття

т 85,6288

3175,87

182278
6327 15,1317

3657,13 25421 33,3600313156 271946

6705 0,7560

75813,19 14241 488,720059 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки
перекриттів типу "Пері", "Дока"

100 м3 3,8742
47049,07

293715
 Роздiл 8. Плита покриття 

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    
15538  Разом прямі витрати по роздiлу 7 233982 62577
12274

58 С1545-44
варіант 1

Prolongi-H Анкер 10х80/10 нейлон гвинт6гр 100шт 1,55
  -    

771,88

-12014 -1196

-618 4,3896

816,32 __-__ __-__1265   -    

4499 31,9574

7750,92 -718 7,560057 КБ46-25-17
К1=12

Додається або вилучається на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів діаметром 10 мм

100шт -1,55

56 КБ46-25-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром 10 мм

100шт 1,55

5676,76

  -    

5409   -    

  -      -    

19929,37 5237 55,600030891 8799

  -      -    
46588,93 __-__ __-__55 С124-64 Деталі закладні та накладні, виготовлені із

застосуванням зварювання, гнуття,
свердлення [пробивки] отворів, такі, що
поставляються окремо

т 0,1161

54 С147-4-8 Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 8 мм 100кг 0,806
  -    

3 5 6 10 11
3904,09 __-__ __-__3147   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  59  4020_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

7560,34 106,46
1240,63 44,54

144,32 456,11
67,51 4,48

5312,55
172,38

6370311

5794785
523862
284321
658,19
98196

6654632

6654632

15,40 1,88

5,12 0,01

196,33 0,61
65,30 0,07

334,92 0,59
111,39 0,05
50,05 11,14
16,65 0,09
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

6540   -    
  -      -    

  -      -    
495,42 __-__ __-__71 С1555-377

варіант 2
Гідрошпонка Vivaljoint P-3 м 13,2

70 С1555-377
варіант 1

Гідрошпонка Vivaljoint ND 320 м 13,2
  -    

1904,03
1063 1036

9 0,1729
787,14 __-__ __-__10390   -    

5 1,1571
1954,08 27 20,480069 КБ9-40-1 Монтаж гідрошпонки 100м 0,544

68 КБ7-57-5 Герметизація вертикальних стиків стінових
панелей пінополістиролом

100м шва 0,0462
1088,90

524,41
204 52

7 0,6783
4036,31 15 12,7700186 50

1 0,0532

2038,96 20 6,150067 КБ7-57-4 Герметизація горизонтальних стиків
стінових панелей пінополістиролом

100м шва 0,0999

66 КБ7-57-1 Герметизація горизонтальних і
вертикальних стиків стінових панелей
прокладками на клеї в один ряд

100м шва 0,205

833,64

* деформаційні шви
6757,38 3 9,18001385 171

 Роздiл 9. Інші роботи 

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

483 0,6256
69985  Разом прямі витрати по роздiлу 8 6370311 505541
18321

65 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 7,1569
5787,32

2554,82
1651994 9898

4806 11,4958
57365,26 1033 63,7300410557 41419

  -      -    
426409,12 29290 27,480064 КБ6-60-1 Укладання бетонної суміші в конструкцію

перекриття автобетононасосами
100 м3 3,8742

63 С124-4 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 12 мм

т 1,3458
  -    

  -    
379368   -    

  -      -    
35062,89 __-__ __-__47188   -    

  -      -    
43350,39 __-__ __-__62 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
т 8,7512

61 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 18 мм

т 75,5318
  -    

3 5 6 10 11
43350,39 __-__ __-__3274333   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  60  4020_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

14,22
0,22

30927

29553
1331

737
1,74
259

31664

31664
13702,71

4597,54
22347084

18832030
1742006

947273
2196,02
327643

23294357

23294357
20496,27Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

2267436  Разом прямі витрати по кошторису 22347084 1247618
494388

Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    

65  Разом прямі витрати по роздiлу 9 30927 1309
22

398,52 __-__ __-__72 С1555-377
варіант 3

Гідрошпонка Vivaljoint VD 240 м 28
  -    

11159
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  61  4020_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 4 7 8 9 12
2069649

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Н.Т. Курінна 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Д.Е. Темченко

Кошторисна заробiтна плата, грн.
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  62  4020_КД_ВРЛК_02-01-01

відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 13702,71 91,05
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,5

3  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 2532,28 108,39

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,8

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 2065,26 106,48

6  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 2196,02 149,19

люд.год 20496,27

розряд 3,5

II. Будівельні машини і механізми
7 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,06535 384,97
8 КБМ201-22 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т маш. год 0,69904 406,59
9 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 14,46014 313,74

10 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 697,42335 371,67

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на будівельні роботи (ЗБ)

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  63  4020_КД_ВРЛК_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8
11 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,0134 563,07
12 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 374,43653 40,37

13 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 110,805 355,13

14 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 15,12191 410,85

15 КБМ206-247 Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу,
місткість ковша 0,5 м3

маш. год 302,95524 681,78

16 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 414,49194 623,00
17 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 90,957882 824,94
18 КБМ211-105 Автобетононасоси, продуктивність 65 м3/год маш. год 17,743836 1650,73
19 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 66,4992 17,29
20 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в залізобетоні

діаметром до 160 мм
маш. год 102,503 124,58

21 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 162,58656 93,91
22 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 7196,035 186,64

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

23 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 308,90543
24 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 444,465
25 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 53,197836
26 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 218,611336
27 КБМ270-125 Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг маш. год 1,196252
28 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 24,49854
29 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 2,460374

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
30 С111-174 Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5х90 мм т 0,00036652 25197,53 24350,86 352,60
31 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,010523 24529,06 23695,50 352,60
32 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,090628 3425,21 2885,33 472,72
33 С111-633 Парафін нафтовий твердий П-3 т 0,0533532 38699,13 37401,42 538,90
34 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

світлий, діаметр 1,1 мм
т 0,185636 36289,59 35302,65 275,38

35 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 4,0 мм

т 0,014364 25940,18 25156,17 275,38

36 С111-821-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,2 мм

т 0,5728727 34537,59 33585,00 275,38 677,21

494,07
480,96

67,16
758,81
711,56

508,63

9
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37 +С111-874

варіант 1
Сітка ф3 ВрІ 50х50 м2 137,2 61,51 60,00 0,30

38 С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,208872 21224,36 20203,12 605,08
39 С111-962

варіант 1
Мастило т 0,030229 21224,36 20203,12 605,08

40 С111-1479-1 Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм

т 0,00929808 51930,60 50559,75 352,60

41 +С111-1513
варіант 1

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,1750692 112566,07 110000,00 358,89

42 +С111-1747
варіант 2

Джгут ф 50 мм 100м 0,21525 5620,12 5500,00 9,92

43 С111-1757 Рядно м2 456,2 60,19 58,87 0,14
44 С111-1776 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм шт 7,40849 4307,59 4223,08 0,05
45 +С111-1776

варіант 1
Свердла, діаметр 16 мм шт 0,96506 612,05 600,00 0,05

46 С111-1780
варіант 1

Сітка 32х32х3 т 9,9809 51433,62 50149,74 275,38

47 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,017993 25789,56 24979,64 304,24
48 С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт
м3 0,513079 6190,03 5836,14 232,52

49 С112-29 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІІ сорт

м3 0,029198 7234,31 6859,94 232,52

50 С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,07056 5715,66 5371,07 232,52

51 С112-56 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІ сорт

м3 0,96855 7563,74 7182,91 232,52

52 С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

м3 0,3024 5946,74 5597,62 232,52

53 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 1,061136 5474,30 5134,44 232,52

54 С114-97 Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка
ПСБС-40

м3 0,10338 2432,21 2372,72 11,80

55 С121-779 Каркаси металеві т 22,4793 67677,48 66800,53 373,15
56 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,884937 67677,48 66800,53 373,15
57 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 36,2376 441,14 427,15 5,34
58 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 22,284 609,66 590,09 7,62
59 С123-535 Щити з дошок, товщина 40 мм м2 0,35529 627,85 605,57 9,97
60 +С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8

мм
т 1,0165 35062,89 34100,00 275,38

61 +С124-4 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12
мм

т 6,7026 35062,89 34100,00 275,38

12,31
687,51

687,51

107,34

47,69

503,80
503,80

8,65
11,95

505,68
121,37

141,85

112,07

148,31

116,60

2207,18

110,20

1,18
84,46
12,00

1008,50

9
1,21

416,16
416,16

1018,25
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62 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас

А-ІІІ, діаметр 12 мм
т 29,5769 43350,39 42225,00 275,38

63 +С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 18 мм

т 109,2782 43350,39 42225,00 275,38

64 +С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 20 мм

т 52,1055 43375,89 42250,00 275,38

65 +С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 28 мм

т 25,9661 43375,89 42250,00 275,38

66 +С124-26
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 25 мм

т 8,0883 43375,89 42250,00 275,38

67 +С124-27
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 32 мм

т 16,9128 43375,89 42250,00 275,38

68 С124-64 Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням
зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що
поставляються окремо

т 0,1161 46588,93 45400,04 275,38

69 С142-10-2 Вода м3 10,26761 42,10 42,10   -    
70 +С147-4-8 Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 8 мм 100кг 0,806 3904,09 3800,00 27,54
71 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,

фракція 40-70 мм, марка М400
м3 0,328962 975,57 346,15 610,29

72 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М100

1000шт 10,164168 9758,48 8500,00 1067,14

73 +С1424-11616
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 630,3962 4100,97 3200,00 820,56

74 +С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 110,16 3550,17 2660,00 820,56

75 +С1424-11637 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 628,285 4100,97 3200,00 820,56

76 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,204 3256,02 2440,00 752,18
77 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0425 3470,22 2650,00 752,18
78 С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,

марка М50
м3 4,63841 2098,46 1305,13 752,18

79 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній,
зовнішній діаметр 25 мм

10м 12,1284 115,28 111,89 1,13

80 +С1545-44
варіант 1

Prolongi-H Анкер 10х80/10 нейлон гвинт6гр 100шт 1,55 816,32 800,00 0,31

81 +С1555-377
варіант 1

Гідрошпонка Vivaljoint ND 320 м 13,2 787,14 771,00 0,71

82 +С1555-377
варіант 2

Гідрошпонка Vivaljoint P-3 м 13,2 495,42 485,00 0,71

83 +С1555-377
варіант 3

Гідрошпонка Vivaljoint VD 240 м 28 398,52 390,00 0,71

9,71

7,81

63,84
68,04
41,15

2,26

16,01

15,43

76,55
19,13

191,34

80,41

69,61

80,41

850,51

850,51

850,51

850,51

913,51

  -    

9
850,01

850,01
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84 +С1555-391 Фанера водостійка м2 181,35408 515,12 500,00 5,02
85 +К582821-558

варіант 1
Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) шт 2 339,35 320,00 12,70

86 +К582821-561
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) шт 15 341,99 320,00 15,28

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

87 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 87,011 4,9416 4,9416
88 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 2,7181 184,55 184,55

Перевірив        кошторисник_____________________________________Д.Е. Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

Склав кошторисник_____________________________________Н.Т. Курінна 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

9
10,10

6,65

6,71
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експлуа-
тації
машин

всього

1 2 4 7 8 9 12

Коефiцiєнт до об'єму=3
2955,83 75,91

936,77 1,34
2979,12 4,42
1323,52 0,31

51248,92 207,94

17637,68 47,65

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

5 С124-3
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм

т 0,3675
  -    

301922   -    
  -      -    

35062,89 __-__ __-__12886   -    
  -    

145,5920

43375,89 __-__ __-__4 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм

т 6,9606
  -    

3 КБ6-24-1
К2,5=1,15

Улаштування стін, днищ і перекриттів
при відношенні висоти до ширини до 1, при
товщині стін до 300 мм

100м3 0,3273

56962,57

10059 360
34 12,2637

531171,00 16774 635,3175173852 18644

5773

8,9175
394487,87 76 173,30502 КБ6-1-1

К2,5=1,15
Улаштування бетонної підготовки, бетон
класу С8/10

100м3 0,0255
14117,43

1 КР2-12-1 Улаштування основи під фундаменти 100 м3 0,15
43150,88

131673,12 443 506,050019751 6473
141

Перелiк нарахувань: 
 Роздiл 1. Вентиляційні шахти 

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
3 5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № 19013-АБ Кошторисна трудомісткість 10,76214  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1075,357  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 10304,413  тис. грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на будівельні роботи (АР)
Загальнобудівельні роботи
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__-__ 32,63
  -      -    

979,62 40,41
299,62 0,65
142,43 0,51

17,73 0,01

1845,89 10,4
499,48 0,16
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

198,16 14,73
179,26 0,43

66,73 -0,76

60,36 -0,14

__-__ 10,35
  -      -    

__-__ 36,48
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

433,02
50,41

618047

562165
44335
24625
58,01
8652

642672
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    

17602  Разом прямі витрати по роздiлу 1 618047 38280
6055

224,72 __-__ __-__18 С1545-44
варіант 8

Дюбель UCX 8х60/20 100шт 0,96
  -    

216

17 С111-1756
варіант 4

Решітка РВ-2 300х400/32 шт 24
  -    

3111
  -      -    

1530,60 __-__ __-__36734   -    
  -      -    

129,86 __-__ 1,520016 КР14-62-5 Улаштування грат вентиляційних площею
до 0,2 м2

виріб 24
129,61

3117

15 КР2-6-7 Улаштування гідроізоляції бітумною
мастикою

100 м2 0,213
4624,82

-66

-13 0,6732

12387,54 __-__ 48,58002639 985
  -      -    

4234,18 -14 3,560014 КР8-35-3
К1=2

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної вирівнювальної стяжки
додавати або виключати

100м2 -0,213

311,50

-902

13 КР8-35-1 Улаштування цементної вирівнювальної
стяжки

100м2 0,213
6051,50

  -    
  -      -    

18009,14 42 69,16003836 1289
38 1,9992

183,92 __-__ __-__12 С1545-44
варіант 2

Анкер "рамний" 10х152 100шт 0,18
  -    

33

11 С1633-
116ВД
варіант 3

Піна монтажна л 0,72

  -    

  -    
  -      -    

285,96 __-__ __-__206   -    

  -      -    

9680,06 __-__ __-__10 С126-389
варіант 5

Двері металеві ДМЗ Од 1,6х0,8 шт 3
  -    

29040

9 КБ10-96-2
К2,5=1,15

Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

100м2 0,0384
26862,13

54

1 0,1849

30256,80 71 270,73301162 1032
19 4,0365

4763,03 9 8,32608 КБ13-26-6
К1=2; К2,
5=1,15

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)

100м2 0,0618

874,65

294

7 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок

1 т 0,2055
16017,48

3106
  -      -    

72411,74 201 196,630014881 3292
62 3,1488

12387,54 __-__ 48,58006 КР2-6-7 Улаштування вертикальної гідроізоляції
фундаментів бітумною мастикою

100 м2 0,6717
4624,82

8321
3 5 6 10 11
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642672

Коефiцiєнт до об'єму=1

1845,89 31,68
499,48 0,47

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1845,89 13,64
499,48 0,2

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1845,89 11,37
499,48 0,17

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

6790,91 5,15

1837,54 0,78

484

96 14,8500

16089,89 357 98,110030 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0525

9226,26

845

  -    
28   -    

  -      -    
 * дверні блоки алюмінієві внутрішні

  -      -    

183,92 __-__ __-__29 С1545-44
варіант 2

Анкер "рамний" 10х152 100шт 0,15

28 С1633-
116ВД
варіант 1

Піна монтажна вогнетривка Mr.Build B1
FIRESTOP

л 0,64

  -    

  -    
38104   -    

  -      -    
387,96 __-__ __-__248   -    

21 4,0365
19051,83 __-__ __-__27 С126-389

варіант 3
Двері протипожежні ДМП З ЕІ 60 1 2,1х1,0 шт 2

26 КБ10-96-2
К2,5=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,042
26862,13

 * дверні блоки протипожежні внутрішні
28718,08 78 270,73301206 1128

25 С1545-44
варіант 2

Анкер "рамний" 10х152 100шт 0,18
  -    

  -    

  -      -    

183,92 __-__ __-__33   -    
  -      -    

387,96 __-__ __-__24 С1633-
116ВД
варіант 1

Піна монтажна вогнетривка Mr.Build B1
FIRESTOP

л 0,77

  -    

299

23 С126-389
варіант 4

Двері протипожежні ДМП З ЕІ 60 1 2,1х1,2 шт 2
  -    

1354
25 4,0365

22862,19 __-__ __-__45724   -    
  -      -    

28718,08 93 270,733022 КБ10-96-2
К2,5=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,0504
26862,13

1447

  -      -    
 * дверні блоки протипожежні зовнішні

21 С126-389
варіант 2

Посиленні герметичні ДУ-IV для укриттів
1000х2000 погрунтовані

шт 1
  -    

  -    
322319   -    

  -      -    
73374,21 __-__ __-__73374   -    

58 4,0365
80579,85 __-__ __-__20 С126-389

варіант 1
Посиленні герметичні двері ДУ-IV 1200х2000
погрунтовані

шт 4

19 КБ10-96-2
К2,5=1,15

Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен

100м2 0,117
26862,13

 * дверні блоки захисно-герметичні
28718,08 216 270,73303360 3143

 Роздiл 2. Прорiзи 

Всього по роздiлу 1
Перелiк нарахувань: 

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  70  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12
5055,45 26,64

1367,95 3,71

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 9,52
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

45,36 21,24
12,36 1,16
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 87,35
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

4333,05 1,08
1133,33 0,13

658,85 0,33
308,22 0,02

48 КБ8-11-3 Установлення металевих грат приямків 1 т 0,007
4195,15

95
16 9,1590

59514,46 5 47,3600417 29
2 2,8560

16251,00 61 76,850047 КР3-32-3 Установлення металевих грат приямків 1 т 0,014
6807,37

228

46 С1545-44
варіант 3

Т88-С Анкер 10х80/10 нейлон шур.пот. 100шт 0,71
  -    

  -    

  -      -    

1428,32 __-__ __-__1014   -    
  -      -    

7155,64 __-__ __-__45 & С126-55-1-
Л
варіант 3

Перегородка П3,4,5,6, з дверима 0,85х2,0 м2 22,932

  -    

164093

44 & С126-55-1-
Л
варіант 2

Перегородка П2 м2 21,46

  -    

  -    

  -      -    

6365,77 __-__ __-__136609   -    

  -      -    

6365,77 __-__ __-__43 & С126-55-1-
Л
варіант 1

Перегородка П1 м2 18,25

  -    

116175

42 КБ10-12-1 Улаштування перегородок каркасно-
фільончастих у санвузлах

100м2 0,6219
12290,25

  -    
  -      -    

18772,90 __-__ 140,460011675 7643
  -      -    

102,32 __-__ __-__41 С1545-44
варіант 4

Шуруп універсальний 100шт 0,72
  -    

74

40 С111-1756
варіант 2

Грати МВ 450/2 (Вентс) шт 3
  -    

  -    
  -      -    

327,00 __-__ __-__981   -    
  -      -    

714,60 __-__ __-__39 С111-1756
варіант 1

Грати МВМП 450/4с (Вентс) шт 12
  -    

8575

38 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 9
211,60

  -    
  -      -    

303,98 408 2,36002736 1904
111 0,1291

1256,14 __-__ __-__37 С111-961
варіант 2

Скользящий канал G-N для доводчиків
DORMA TS 93

шт 8
  -    

10049

36 С111-961
варіант 1

Дотягувач дверний DORMA TS 93 EN 5 шт 8
  -    

1055
  -      -    

8355,34 __-__ __-__66843   -    
  -      -    

13190,20 __-__ 118,970035 КБ10-21-1 Установка замозачиняющих пристріїв 100шт 0,08
13190,20

1055

34 С1545-44
варіант 2

Анкер "рамний" 10х152 100шт 1,46
  -    

  -    

  -      -    

183,92 __-__ __-__269   -    
  -      -    

387,96 __-__ __-__33 С1633-
116ВД
варіант 1

Піна монтажна вогнетривка Mr.Build B1
FIRESTOP

л 6,1

  -    

2367

32 & С123-95-
22

Блоки дверні алюмінієві м2 38,85
  -    

2505

460 11,0550

17360,71 __-__ __-__674464   -    
  -      -    

12568,78 1699 79,280031 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,336

7455,49

4223
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  71  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

2,54 30,82
2,20 0,05

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

238,82
6,69

1726977

1701703
23145
12622

29,1
4346

1739599

1739599

7,80 34,42
4,83 0,46

__-__ __-__
  -      -    

118,26 472,27
102,43 8,67
183,11 94,71
158,60 13,42

29,25 615,04

25,33 2,14

11,70 -102,54

10,13 -0,861041,40

-8883 -8743

-85 0,1021

213 0,2553

1057,99 -98 12,213058 КБ11-11-14
К1=2; К2,
5=1,15

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ

100м2 -8,3959

57 КБ11-11-13
К2,5=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 8,3959

6246,45

961,85
102961 8076

1332 1,5984
6306,26 246 73,255052947 52445

860 1,0323
12263,23 1537 11,280056 КБ11-11-2

К1=6
Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 8,3959

55 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 8,3959
4796,44

  -    
7083   -    

  -      -    
12490,22 993 56,2500104867 40270

41 0,0549
42,18 __-__ __-__54 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 167,92

53 КБ13-52-1 Грунтування бетонних поверхонь 100м2 8,3959
430,71

тип 1
438,51 66 4,10003682 3616

 Роздiл 3. Підлоги 

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    
2923  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1726977 22351

794

51,32 __-__ __-__52 С1545-44
варіант 5

Саморіз 4,8х20 100шт 7,2
  -    

370

51 С111-1650
варіант 2

Клей "Монтаж суперсильний Плюс" кг 24
  -    

3011
5 0,0222

592,11 __-__ __-__14211   -    
  -      -    

8542,27 6 12,840050 КБ11-43-1 Улаштування лиштв на клею 100м 2,4
1254,60

20501

  -      -    
прим. 6 

49 С111-1756
варіант 3

Люк для підлоги 300х300 (Лайт Плюс) шт 2
  -    

3 5 6 10 11
1530,60 __-__ __-__3061   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  72  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1216,75 1052,62
1092,35 107,54

368,53 -873,42
97,84 -8,74
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    
8,90 57,96
7,71 0,33

118,26 18,86
102,43 0,35
183,11 3,78
158,60 0,54

29,25 24,56

25,33 0,09

11,70 -4,1

10,13 -0,03

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1216,75 42,04
1092,35 4,29

368,53 -34,88
97,84 -0,35
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

118,26 28,6
102,43 0,52

61,04 1,91
52,87 0,27320,62

2079 163
27 0,5328

52 1,0323
4087,75 31 3,760077 КБ11-11-2

К1=2
Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,5085

76 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,5085
4796,44

тип 3
12490,22 60 56,25006351 2439

75 С111-2007-9
варіант 1

Епоксидне самовирівнювальне покриття для
промислових підлог Ceresit  СF 70

кг 28,17
  -    

  -    
  -      -    

1581,51 __-__ __-__44551   -    
  -      -    

688,45 __-__ __-__74 С111-2008-1
варіант 1

Епоксидна ґрунтовка Ceresit  СF 69 кг 11,74
  -    

8082

73 КБ11-15-7
К2,5=1,15

Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 -0,3353
9446,87

4894
366 12,8092

10163,73 -124 104,0290-3408 -3168
-33 1,0405

15839,56 408 125,373072 КБ11-23-1
К2,5=1,15

Улаштування покриттів безшовних
епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм

100м2 0,3353
14594,67

5311

71 С111-2005-2 Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit 
СN 72

кг 171
  -    

  -    
  -      -    

46,41 __-__ __-__7936   -    
  -      -    

124,97 __-__ __-__70 С111-2008-9 Ґрунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777

кг 8,38
  -    

1047

69 КБ11-11-14
К1=2; К2,
5=1,15

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ

100м2 -0,3353

1041,40

2094

8 0,2553

1057,99 -4 12,2130-355 -349

-3 0,1021

6306,26 10 73,255068 КБ11-11-13
К2,5=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,3353

6246,45

2114

67 КБ11-11-2
К1=6

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,3353
961,85

1608
34 1,0323

12263,23 61 11,28004112 323
53 1,5984

12490,22 40 56,250066 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,3353
4796,44

4188

5580
32 0,0777

тип 2

2470,30 37 13,800065 КР7-31-2 Улаштування плінтусів цементних 100м 4,2
1328,53

10375

64 С111-1650
варіант 1

Фарба акрил-уретанова Ceresit CD 53 кг 251,88
  -    

  -    
  -      -    

1377,51 __-__ __-__346967   -    
  -      -    

1020,51 __-__ __-__63 С111-2008-1
варіант 2

Епоксидна ґрунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87

кг 251,88
  -    

257046

62 КБ11-15-7
К2,5=1,15

Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 -8,3959
9446,87

122535
9171 12,8092

10163,73 -3094 104,0290-85334 -79315
-821 1,0405

15839,56 10216 125,373061 КБ11-23-1
К2,5=1,15

Улаштування покриттів безшовних
епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм

100м2 8,3959
14594,67

132987

60 С111-2005-2 Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit 
СN 72

кг 4281,91
  -    

  -    
  -      -    

46,41 __-__ __-__198723   -    
  -      -    

124,97 __-__ __-__59 С111-2008-9 Ґрунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777

кг 209,9
  -    

26231
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  73  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12
29,25 37,25

25,33 0,13

11,70 -6,21

10,13 -0,05

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1216,75 63,75
1092,35 6,51

368,53 -52,9
97,84 -0,53
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1216,75 108,13
1092,35 11,05

368,53 -89,73
97,84 -0,9
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

118,26 1,7
102,43 0,03

91,56 0,17
79,30 0,02
__-__ 0,69

  -      -    

__-__ 1,9

  -      -    

93 ХБ1-6-1 Улаштування галтелі шириною 6 см у
місцях з'єднання конструкцій у
перпендикулярному напрямку із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit

100пм 0,077

2244,82

62

  -      -    

27178,56 __-__ 24,72002093 173

  -      -    

2913,87 __-__ 22,730092 ХБ1-5-1 Улаштування горизонтальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,0302

2064,11

88

91 КБ11-11-2
К1=3

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 0,0302
480,92

145
3 1,0323

6131,61 3 5,6400185 15
2 0,7992

12490,22 4 56,250090 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,0302
4796,44

377

  -    
35650   -    

  -      -    
приямок

  -      -    
1377,51 __-__ __-__89 С111-1650

варіант 1
Фарба акрил-уретанова Ceresit CD 53 кг 25,88

88 С111-2008-1
варіант 2

Епоксидна ґрунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87

кг 25,88
  -    

9446,87
-8766 -8148

-84 1,0405
1020,51 __-__ __-__26411   -    

942 12,8092
10163,73 -318 104,029087 КБ11-15-7

К2,5=1,15
Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 -0,8625

86 КБ11-23-1
К2,5=1,15

Улаштування покриттів безшовних
епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм

100м2 0,8625
14594,67

тип 4
15839,56 1049 125,373013662 12588

85 С111-2007-9
варіант 1

Епоксидне самовирівнювальне покриття для
промислових підлог Ceresit  СF 70

кг 42,71
  -    

  -    
  -      -    

1581,51 __-__ __-__67546   -    
  -      -    

688,45 __-__ __-__84 С111-2008-1
варіант 1

Епоксидна ґрунтовка Ceresit  СF 69 кг 17,8
  -    

12254

83 КБ11-15-7
К2,5=1,15

Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 -0,5085
9446,87

7421
555 12,8092

10163,73 -187 104,0290-5168 -4804
-50 1,0405

15839,56 619 125,373082 КБ11-23-1
К2,5=1,15

Улаштування покриттів безшовних
епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм

100м2 0,5085
14594,67

8054

81 С111-2005-2 Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit 
СN 72

кг 259,34
  -    

  -    
  -      -    

46,41 __-__ __-__12036   -    
  -      -    

124,97 __-__ __-__80 С111-2008-9 Ґрунтовка для вбираючих бетонних і
цементно-піщаних основ Thomsit R 777

кг 12,71
  -    

1588

79 КБ11-11-14
К1=2; К2,
5=1,15

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ

100м2 -0,5085

1041,40

3176

13 0,2553

1057,99 -6 12,2130-538 -530

-5 0,1021

6306,26 15 73,255078 КБ11-11-13
К2,5=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,5085

6246,45

3207
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  74  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,78

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1498,36
144,9

1402373

1228080
175352

89241
196,03
29245

1491614

1491614

2,54 974,79

2,20 0,27

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

2,54 584,34
2,20 0,32
2,54 941,7

2,20 0,32

101 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 14,634

5843,62

49826
32 0,0222

7004,56 37 64,3500102505 85516

32 0,0222

3496,46 37 39,9300100 КР11-52-1 Перетирання штукатурки внутрішніх
приміщень

100м2 14,634
3404,83

51167

  -      -    
 * стіни

99 С111-2016-6
варіант 1

Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit  IN 50 л 361,704
  -    

  -    
14393   -    

  -      -    
90,48 __-__ __-__32727   -    

27 0,0222

59,69 __-__ __-__98 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 241,136

97 КБ15-179-4 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 12,0568

7341,99

 * стеля
8578,48 31 80,8500103429 88521

 Роздiл 4. Внутрішні оздоблювальні
роботи 

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    
11564  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1402373 162729
12623

96 С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR
65

кг 34,8
  -    

2814,59

213 163

  -      -    

31,65 __-__ __-__1101   -    

  -      -    
3664,35 __-__ 30,630095 ХБ1-5-2 Улаштування вертикальної

двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,058

94 С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR
65

кг 22,74
  -    

3 5 6 10 11
31,65 __-__ __-__720   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  75  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

2,54 2,16
2,20   -    

__-__ 1,65

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    
5,09 4,15
4,41   -    
7,63 2,32
6,61   -    

__-__ __-__
  -      -    
2,54 3,47

2,20   -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

2514,58
0,91

366505

141285
225206
126886
301,87
45035

493391

493391Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
  -      -    
105  Разом прямі витрати по роздiлу 4 366505 225115

91

265,92 __-__ __-__112 С111-2016-9
варіант 1

Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit  IN 53 л 1,89
  -    

503

111 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 1,08
  -    

316

  -    0,0222

59,69 __-__ __-__64   -    
  -      -    

7004,56 __-__ 64,3500110 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 0,054

5843,62

378

109 С111-2015-1 Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт
Ceresit  CT 95 (зерно 0,07 мм)

л 16,2
  -    

223
  -    0,0666

129,05 __-__ __-__2091   -    
  -      -    

4147,03 __-__ 42,9600108 КБ15-182-3
К1=2

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,054
4135,76

224

107 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,054
6976,02

  -    
  -      -    

7767,24 __-__ 76,8200419 377
  -    0,0444

31,65 __-__ __-__106 С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR
65

кг 32,4
  -    

1025

105 ХБ1-5-2 Улаштування вертикальної
двокомпонентної полімерцементної
обмазувальної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2
рази товщиною 2,5 мм

100м2 0,054

2814,59

184
  -    0,0222

3664,35 __-__ 30,6300198 152

  -      -    

3496,46 __-__ 39,9300104 КР11-52-1 Перетирання штукатурки внутрішніх
приміщень

100м2 0,054
3404,83

189

  -    
39723   -    

  -      -    
 * низ стін та перегородок

  -      -    
90,48 __-__ __-__103 С111-2016-6

варіант 1
Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit  IN 50 л 439,02

102 С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна
Ceresit  CT 17 супер

л 292,68
  -    

3 5 6 10 11
59,69 __-__ __-__17470   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  76  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12

__-__ 8,77

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    
5,09 18,27
4,41 0,01

11,44 15,32
9,91 0,02

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 18,72
  -      -    

__-__ 22,4
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    
1,27 2,19
1,10   -    

__-__ __-__
  -      -    

5,09 46,26
4,41 0,03

11,44 38,81
9,91 0,06

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

129 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 433,58
  -    

  -    
  -      -    

13,79 __-__ __-__5979   -    
  -      -    

42,18 __-__ __-__128 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 12,04
  -    

508

127 КБ15-182-3
К1=3

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,6022
6203,64

4201
3 0,0444

6220,54 7 64,44003746 3736
6 0,0999

7171,28 3 76,8200126 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,6022
6976,02

4319

  -      -    
 * стіна

125 С111-2016-4
варіант 1

Силіконова фарба  Ceresit  CT 48 (AFRICA 6) л 7,134
  -    

888,57
212 211

  -    0,0111
536,20 __-__ __-__3825   -    

  -      -    
889,84 1 9,2300124 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з

риштувань по підготовленій поверхні
100м2 0,2378

123 С111-2015-6 Шпаклівка фасадна фінішна  Ceresit  CT 225 кг 99,876
  -    

  -    
100   -    

  -      -    
26,03 __-__ __-__2600   -    

  -      -    
42,18 __-__ __-__122 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,378

121 КБ15-184-2
К1=2

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норми 15-184-1

100м2 0,2378
9068,63

7148,56
1769 1700

  -      -    
9300,77 __-__ 94,20002212 2157

  -      -    
7438,40 __-__ 78,7200120 КБ15-184-1 Шпаклювання стін фасадів мінеральною

шпаклівкою
100м2 0,2378

119 С111-2017-2 Емульсія контактна  Ceresit  CC 81 л 10,27
  -    

  -    
2361   -    

  -      -    
163,71 __-__ __-__1681   -    

  -      -    
13,79 __-__ __-__118 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit  CT 29
кг 171,216

117 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 4,756
  -    

6203,64
1479 1475

2 0,0999
42,18 __-__ __-__201   -    

1 0,0444
6220,54 3 64,4400116 КБ15-182-3

К1=3
Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,2378

115 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,2378
6976,02

  -    
4308   -    

  -      -    
7171,28 1 76,82001705 1659

  -      -    

36,23 __-__ __-__114 С111-2002-
2А

Гідроізоляційна суміш із проникаючим
ефектом  Ceresit  CR 90 Crystaliser

кг 118,9

113 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної
гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція

100 м2 0,2378

3387,07

 * цокольна частина
3396,83 __-__ 36,8600808 805

 Роздiл 5. Зовнішні оздоблювальні
роботи 

       ФАСАДНІ СТІНИ ВХОДУ І ВИХОДУ

3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  77  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 54,52
  -      -    

__-__ 65,24

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    
1,27 5,56
1,10 0,01

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 4,69

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    
5,09 9,77
4,41 0,01

11,44 8,2
9,91 0,01

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 10,01
  -      -    

__-__ 11,98
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -      -    

147 С111-2015-6 Шпаклівка фасадна фінішна  Ceresit  CT 225 кг 53,424
  -    

  -    
54   -    

  -      -    
26,03 __-__ __-__1391   -    

  -      -    
42,18 __-__ __-__146 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 1,272

145 КБ15-184-2
К1=2

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норми 15-184-1

100м2 0,1272
9068,63

7148,56
946 909

  -      -    
9300,77 __-__ 94,20001183 1154

  -      -    
7438,40 __-__ 78,7200144 КБ15-184-1 Шпаклювання стін фасадів мінеральною

шпаклівкою
100м2 0,1272

143 С111-2017-2 Емульсія контактна  Ceresit  CC 81 л 5,49
  -    

  -    
1263   -    

  -      -    
163,71 __-__ __-__899   -    

  -      -    
13,79 __-__ __-__142 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit  CT 29
кг 91,584

141 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 2,544
  -    

6203,64
791 789

1 0,0999
42,18 __-__ __-__107   -    

1 0,0444
6220,54 1 64,4400140 КБ15-182-3

К1=3
Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,1272

139 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,1272
6976,02

  -    
2304   -    

  -      -    
7171,28 1 76,8200912 887

  -      -    

36,23 __-__ __-__138 С111-2002-
2А

Гідроізоляційна суміш із проникаючим
ефектом  Ceresit  CR 90 Crystaliser

кг 63,6

137 ХБ4-1-2 Улаштування полімерцементної
гідроізоляції із застосуванням матеріалів
TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція

100 м2 0,1272

3387,07

 * цокольна частина
3396,83 __-__ 36,8600432 431

  -      -    
         ФАСАДНІ СТІНИ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ
ШАХТ

136 С111-2016-4
варіант 1

Силіконова фарба  Ceresit  CT 48 (AFRICA 6) л 18,066
  -    

888,57
536 535

1 0,0111
536,20 __-__ __-__9687   -    

  -      -    
889,84 1 9,2300135 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з

риштувань по підготовленій поверхні
100м2 0,6022

134 С111-2015-6 Шпаклівка фасадна фінішна  Ceresit  CT 225 кг 252,924
  -    

  -    
254   -    

  -      -    
26,03 __-__ __-__6584   -    

  -      -    

42,18 __-__ __-__133 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 6,022

132 КБ15-184-2
К1=2; К2,
5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норми 15-184-1

100м2 0,6022

10428,93

8220,85
5142 4951

  -      -    
10695,28 __-__ 108,33006441 6280

  -      -    
8539,28 __-__ 90,5280131 КБ15-184-1

К2,5=1,15
Шпаклювання стін фасадів мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,6022

130 С111-2017-2 Емульсія контактна  Ceresit  CC 81 л 26,01
  -    

3 5 6 10 11
163,71 __-__ __-__4258   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  78  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12
1,27 1,17
1,10   -    

__-__ __-__
  -      -    

5,09 27,52
4,41 0,02

11,44 23,08
9,91 0,04

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 32,43
  -      -    

__-__ 38,8

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    
1,27 3,31
1,10   -    

__-__ __-__
  -      -    

467,02
0,21

111382

67644
43734
24011
56,05
8366

135393
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -      -    
25  Разом прямі витрати по роздiлу 5 111382 43713
21

160 С111-2016-4
варіант 1

Силіконова фарба  Ceresit  CT 48 (AFRICA 6) л 10,746
  -    

888,57
319 318

  -    0,0111
536,20 __-__ __-__5762   -    

  -      -    
889,84 1 9,2300159 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з

риштувань по підготовленій поверхні
100м2 0,3582

158 С111-2015-6 Шпаклівка фасадна фінішна  Ceresit  CT 225 кг 150,444
  -    

  -    
151   -    

  -      -    
26,03 __-__ __-__3916   -    

  -      -    

42,18 __-__ __-__157 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,582

156 КБ15-184-2
К1=2; К2,
5=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норми 15-184-1

100м2 0,3582

10428,93

8220,85
3059 2945

  -      -    
10695,28 __-__ 108,33003831 3736

  -      -    
8539,28 __-__ 90,5280155 КБ15-184-1

К2,5=1,15
Шпаклювання стін фасадів мінеральною
шпаклівкою

100м2 0,3582

154 С111-2017-2 Емульсія контактна  Ceresit  CC 81 л 15,47
  -    

  -    
3556   -    

  -      -    
163,71 __-__ __-__2533   -    

  -      -    
13,79 __-__ __-__153 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit  CT 29
кг 257,9

152 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 7,16
  -    

6203,64
2228 2222

4 0,0999
42,18 __-__ __-__302   -    

2 0,0444
6220,54 4 64,4400151 КБ15-182-3

К1=3
Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 0,3582

150 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 0,3582
6976,02

 * стіна
7171,28 2 76,82002569 2499

149 С111-2016-4
варіант 1

Силіконова фарба  Ceresit  CT 48 (AFRICA 6) л 3,816
  -    

113
  -    0,0111

536,20 __-__ __-__2046   -    
  -      -    

889,84 __-__ 9,2300148 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні

100м2 0,1272
888,57

113
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  79  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12

135393

2089,12 14,91
706,66 2,51
138,47 -0,27

46,04 -0,16
61,53 6,07
20,46 0,08
__-__ __-__
  -      -    

379,38 9,01
132,52 0,5

3378,83 55,6

2902,31 31,96

540,68 -8,82

465,07 -5,12

188,12 1,14

65,52 0,07

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

219,85 18,04

61,64 0,07

__-__ __-__
  -      -    

173 С114-212-У
варіант 1

Оцинкована покрівельна сталь (RAL 9006),
товщ. 0,7 мм

м2 14,2
  -    

1538

8 0,5247

389,74 __-__ __-__5534   -    
  -      -    

12177,23 30 132,8000172 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,13585

11323,86

1654

171 С1545-44
варіант 7

F-Заклепка 4,0х10 St/St пл /5-6,5 ISO 2,2 kN 100шт 1,24
  -    

  -    
  -      -    

76,82 __-__ __-__95   -    
  -      -    

71,45 __-__ __-__170 С111-1683-1
варіант 2

Самоклеюча алюмінієва стрічка на бутумній
основі

м 11,3
  -    

807

169 С111-1758
варіант 1

Руберойд Техноеласт ЕКП 4,2 м2 14,26
  -    

107

8 0,5980

237,06 __-__ __-__3380   -    
  -      -    

3254,66 23 9,1700168 КБ12-1-7 Улаштування додаткового шару
покрівельних рулонних наплавлюваних
матеріалів

100м2 0,124

862,35

404

167 КБ46-25-17
К1=14

Додається або вилучається на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів діаметром 20 мм

100шт -1

900,52

5677

2902 31,9574

9042,74 -541 8,8200-9043 -901

-465 5,1212

19929,37 3379 55,6000166 КБ46-25-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм

100шт 1

5676,76

19929

847
55 1,2096

         переріз 1-1, 2-2

59554,11 157 21,8000165 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 0,4134
2050,07

24620

164 С111-233-1
варіант 1

Праймер бітумний Техноніколь № 01 кг 12,402
  -    

531
8 0,1829

82,16 __-__ __-__1019   -    
  -      -    

1346,91 26 14,6900163 КБ12-20-4 Улаштування пароізоляції обмазувальної в
один шар

100м2 0,4134
1285,38

557

162 КБ12-22-2
К1=5

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини

100м2 -0,3885
53,96

1150
275 6,4686

2045,47 -54 0,7000-795 -21
-18 0,4190

10961,06 812 38,3900161 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,3885
2959,10

4258

 Роздiл 6. Покрівля входу 
* в вісях И-Ж

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  80  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

2089,12 13,49
706,66 2,27
138,47 -0,25

46,04 -0,15
61,53 5,56
20,46 0,07
__-__ __-__
  -      -    

379,38 8,25
132,52 0,46

3378,83 50,6

2902,31 29,08

540,68 -8,03

465,07 -4,66

188,12 1,04

65,52 0,07

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

219,85 17,4

61,64 0,07

__-__ __-__
  -      -    

188 С114-212-У
варіант 1

Оцинкована покрівельна сталь (RAL 9006),
товщ. 0,7 мм

м2 13,1
  -    

1483

8 0,5247

389,74 __-__ __-__5106   -    
  -      -    

12177,23 29 132,8000187 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,131

11323,86

1595

186 С1545-44
варіант 7

F-Заклепка 4,0х10 St/St пл /5-6,5 ISO 2,2 kN 100шт 1,14
  -    

  -    
  -      -    

76,82 __-__ __-__88   -    
  -      -    

71,45 __-__ __-__185 С111-1683-1
варіант 2

Самоклеюча алюмінієва стрічка на бутумній
основі

м 10,4
  -    

743

184 С111-1758
варіант 1

Руберойд Техноеласт ЕКП 4,2 м2 13,05
  -    

98

7 0,5980

237,06 __-__ __-__3094   -    
  -      -    

3254,66 21 9,1700183 КБ12-1-7 Улаштування додаткового шару
покрівельних рулонних наплавлюваних
матеріалів

100м2 0,1135

862,35

369

182 КБ46-25-17
К1=14

Додається або вилучається на кожні 10 мм
зміни глибини свердління кільцевими
алмазними свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів діаметром 20 мм

100шт -0,91

900,52

5166

2641 31,9574

9042,74 -492 8,8200-8229 -819

-423 5,1212

19929,37 3075 55,6000181 КБ46-25-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях вертикальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм

100шт 0,91

5676,76

18136

776
50 1,2096

         переріз 1-1, 2-2

59554,11 144 21,8000180 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 0,3783
2050,07

22529

179 С111-233-1
варіант 1

Праймер бітумний Техноніколь № 01 кг 11,349
  -    

486
8 0,1829

82,16 __-__ __-__932   -    
  -      -    

1346,91 24 14,6900178 КБ12-20-4 Улаштування пароізоляції обмазувальної в
один шар

100м2 0,3783
1285,38

510

177 КБ12-22-2
К1=5

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини

100м2 -0,3515
53,96

1040
248 6,4686

2045,47 -49 0,7000-719 -19
-16 0,4190

10961,06 734 38,3900176 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,3515
2959,10

3853

  -    
1752   -    

  -      -    
* в вісях А/3-А/4

  -      -    
46588,93 __-__ __-__175 С124-64

варіант 1
Костиль К-1 т 0,0376

174 С1545-44
варіант 6

Дюбель UCX 6х60 100шт 1
  -    

3 5 6 10 11
153,32 __-__ __-__153   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  81  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

183,74
57,12

104046

79589
22435
12355
28,91
4312

116401

116401

Коефiцiєнт до об'єму=2
156,91 12,34

48,19 2,57
2590,54 2,2
1150,89 0,16

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

9283,30 9,63

3503,32 1,26

__-__ 1,01

  -      -    

15,40 0,68

5,12   -    0,0532

197 КБ7-57-1 Герметизація горизонтальних і
вертикальних стиків стінових панелей
прокладками на клеї в один ряд

100м шва 0,074

833,64

329 96

  -      -    

1980,72 1 9,1800147 62

  -    

32,7235

10953,13 __-__ 33,5000196 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,03

3189,20

195 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских, бетон класу
С20/25

100м3 0,0386

22092,74

870   -    
  -      -    

440232,73 358 249,410016993 853

135

  -    
35062,89 __-__ __-__194 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 8 мм
т 0,0248

  -    

193 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,2916
  -    

5727 179
17 10,6641

43350,39 __-__ __-__12641   -    
  -    

0,5009
392237,95 38 150,7000192 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки, бетон

класу С8/10
100м3 0,0146

12276,02

191 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 5,14
195,50

1469,80 807 2,40007555 1005
248

Перелiк нарахувань: 
 Роздiл 7. Ганки №1, 2 

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 104046 17139
5296

  -    
1575   -    

  -      -    
7318

  -      -    
46588,93 __-__ __-__190 С124-64

варіант 1
Костиль К-1 т 0,0338

189 С1545-44
варіант 6

Дюбель UCX 6х60 100шт 0,91
  -    

3 5 6 10 11
153,32 __-__ __-__140   -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  82  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

334,92 0,86
111,39 0,08
156,91 2,54

48,19 0,53
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

5117,95 0,42
1515,91 0,04
1216,75 19,31
1092,35 1,97

368,53 -16,02
97,84 -0,16
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

450,71 9,41
114,63 0,15
__-__ __-__
  -      -    

123,85 0,27
15,41 0,01

42,65
6,61

69927

64196
4763
2563
5,88
879

72490

72490Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

29
1 0,1608

1599  Разом прямі витрати по роздiлу 7 69927 4132
631

4630,31 5 7,2400210 КБ13-26-6
К1=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)

100м2 0,0378
760,56

175

209 С121-590
варіант 1

Металоконструкції грат для витирання ніг
МРн-1

т 0,1262
  -    

802
14 1,1909

76948,66 __-__ __-__9711   -    
  -      -    

7610,86 57 74,5600208 КБ9-53-2 Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і
тонколистової сталі

т 0,1262
6357,73

960

207 С111-1650
варіант 1

Фарба акрил-уретанова Ceresit CD 53 кг 4,62
  -    

  -    
  -      -    

1377,51 __-__ __-__6364   -    
  -      -    

1020,51 __-__ __-__206 С111-2008-1
варіант 2

Епоксидна ґрунтовка для бетонних і
залізобетонних основ Ceresit  СF 87

кг 4,62
  -    

4715

205 КБ11-15-7
К2,5=1,15

Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 -0,154
9446,87

2248
168 12,8092

10163,73 -57 104,0290-1565 -1455
-15 1,0405

15839,56 187 125,3730204 КБ11-23-1
К2,5=1,15

Улаштування покриттів безшовних
епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм

100м2 0,154
14594,67

2439

203 КБ23-21-1 Укладання труб дренажних діаметром до
150 мм

1000м 0,003
10951,76

  -    
  -      -    

157693,01 15 141,0400473 33
5 13,8717

962,49 __-__ __-__202 С1421-9464
варіант 2

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-25 мм

м3 0,575
  -    

553

201 С1421-9462
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 5 мм

м3 0,644
  -    

207
51 0,5009

984,60 __-__ __-__634   -    
  -      -    

362,94 166 2,4000200 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 1,06
195,50

385

199 КБ7-57-5 Герметизація вертикальних стиків стінових
панелей пінополістиролом

100м шва 0,067
1088,90

  -    

  -      -    

4036,31 22 12,7700270 73
7 1,1571

459,36 __-__ __-__198 С1633-
116ВД
варіант 2

Герметик Vivalflex PU 40 л 1,2

  -    

551
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  83  4020_КД_ЛК1_02-01-02

Коефiцiєнт до об'єму=1

2590,54 15,93
1150,89 1,13

37782,23 534,7

13061,01 118,27

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

144,32 107,51
67,51 1,06

658,14
120,46

2188430

2087445
73572
40175
93,44

13939
2228605

2228605

2590,54 16,03
1150,89 1,13

1306
122 10,6641

392237,95 276 150,7000218 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки, бетон
класу С8/10

100м3 0,1064
12276,02

41734
 Роздiл 9. Вихід з укриття 

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

114 0,6256
41983  Разом прямі витрати по роздiлу 8 2188430 59002
14570

217 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 1,687
5787,32

  -    
5999   -    

  -      -    
57365,26 243 63,730096775 9763

  -      -    
35062,89 __-__ __-__216 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 6 мм
т 0,1711

215 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0724
  -    

  -    
472250   -    

  -      -    
43987,89 __-__ __-__3185   -    

  -      -    
43350,39 __-__ __-__214 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
т 10,8938

213 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 18 мм

т 23,1594
  -    

43682,35

564792 47941

14334 107,7635

43350,39 __-__ __-__1003969   -    

122 10,6641
514617,09 41466 487,2000212 КБ6-24-2 Улаштування стін, днищ і перекриттів

при відношенні висоти до ширини до 1, при
товщині стін понад 300 мм до 500 мм,
бетон класу С25/30

100м3 1,0975

211 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки, бетон
класу С8/10

100м3 0,1057
12276,02

 Роздiл 8. Вхід в укриття 
392237,95 274 150,700041460 1298

Перелiк нарахувань: 



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  84  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12
45587,79 796,91

15013,53 153,25

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

144,32 61,5
67,51 0,6

874,44
154,98

2148467

2011783
98798
53473

123,53
18429

2201940

2201940

7,63 26,01
6,61 0,03

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

881,27 __-__ __-__229 С111-283
варіант 3

Поліуретанова тактильна плитка
(поворотна) 300х300

м2 4,77
  -    

4204

228 С111-283
варіант 2

Поліуретанова тактильна плитка
(направляючаа) 300х300

м2 22,03
  -    

  -    
  -      -    

881,27 __-__ __-__19414   -    
  -      -    

881,27 __-__ __-__227 С111-283
варіант 1

Поліуретанова тактильна плитка
(попереджувальна) 300х300

м2 20,75
  -    

18286

226 С1550-40
варіант 1

Клей Ceresit R 710 кг 23,31
  -    

2362
3 0,0666

357,50 __-__ __-__8333   -    
  -      -    

5079,98 4 55,7900225 КБ11-39-2 Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного

100м2 0,4662
5066,29

2368

 Роздiл 10. Маломобільна група
населення 

Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

56565  Разом прямі витрати по роздiлу 9 2148467 80119
18679

224 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій

1 т 0,965
5787,32

  -    
  -      -    

57365,26 139 63,730055357 5585
65 0,6256

35062,89 __-__ __-__223 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,1925
  -    

6750

222 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0752
  -    

  -    
  -      -    

43987,89 __-__ __-__3308   -    
  -      -    

43350,39 __-__ __-__221 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 9,0314
  -    

391515

220 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 18 мм

т 22,5368
  -    

73228

18492 124,4195

43350,39 __-__ __-__976979   -    
  -      -    

546256,12 56150 647,0000219 КБ6-24-5 Улаштування стін, днищ і перекриттів
при відношенні висоти до ширини більше 1,
при товщині стін понад 300 мм до 500 мм,
бетон класу С25/30

100м3 1,2317

59452,83

672824
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  85  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12
1,27 3,15
1,10   -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 3,38
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

32,54
0,03

885
36

921
53510

50570
2939
1648
3,91
583

55158

56079

2089,12 414,77

706,66 69,89

2492,39 136,13
828,76 81,48

8,90 342,49

7,71 0,84

32971

83 0,0777

9508,00 96 31,7000238 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар товщиною 2
мм

100м2 10,804

3051,76

102724

237 КБ12-22-2
К1=90

Улаштування вирівнюючих стяжок
бетонних на кожний 1 мм зміни товщини

100м2 10,804
971,21

31970

7635 6,4686

36054,16 26928 12,6000389529 10493
8954 7,5420

10833,69 22571 38,3900236 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
бетонних товщиною 15 мм, бетон класу
С8/10

100м2 10,804

2959,10

117047

 Роздiл 11. Інші роботи 
 * гідроізоляція

Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

4  Разом прямі витрати по роздiлу 10 54395 2936
3

235 1517-1928
варіант 3

Табличка інформаційна тактильна "Туалет
для МГН" з шрифтом Брайля 200х250

шт 1
  -    

  -    
  -      -    

295,00 __-__ __-__295   -    
  -      -    

295,00 __-__ __-__234 1517-1928
варіант 2

Табличка інформаційна тактильна "Туалет
жіночий" з шрифтом Брайля 200х250

шт 1
  -    

295

233 1517-1928
варіант 1

Табличка інформаційна тактильна "Туалет
чоловічий" з шрифтом Брайля 200х250

шт 1
  -    

288
  -      -    

295,00 __-__ __-__295   -    
  -      -    

96,10 __-__ 1,1270232 КБ34-108-4
К2,5=1,15

Установлення вказівника на стіні шт 3
96,10

288

231 С111-2014-4
варіант 1

Farbex RAL 1021 кг 1,44
  -    

286
  -    0,0111

163,92 __-__ __-__236   -    
  -      -    

10584,11 __-__ 87,3900230 КР12-41-3 Поліпшене фарбування колером 100м2 0,036
7935,89

381
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  86  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12
2,54 111,39

2,20 0,24

178,02 616,26
154,20 16,79

61,04 35,44
52,87 5,76
__-__ 259,73

  -      -    

900,94 32,38
216,22 1,21
__-__ __-__
  -      -    

1948,59
176,21

1019276

796384
189252
106951
254,98
38040

1126227

1126227
8891,9
718,53

885
36

921
9808940

8790844
903531       всього заробiтна плата, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

192377  Разом прямі витрати по кошторису 9809825 825719
77812

Всього по роздiлу 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 1019276 170203
19049

  -    
43503   -    

  -      -    
52689

116 2,2464
808,61 __-__ __-__244 С121-393

варіант 1
Поручні пм 53,8

243 КБ7-60-4 Установлення поручнів 100м 0,538
5659,33

 * огородження
7207,41 485 60,18003878 3045

242 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 7,7532

3189,20

3060
571 0,5328

14114,65 __-__ 33,5000109434 24727

  -      -    

3965,44 659 3,2800241 КБ11-15-2
К1=2

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних покриттів

100м2 10,804
283,23

42843

240 КБ11-15-1 Улаштування покриттів бетонних
товщиною 30 мм, бетон класу С8/10

100м2 10,804
4925,40

10723

24 0,0222

16139,42 1923 57,0400174370 53214
1666 1,5540

3327,26 27 10,3100239 КБ11-4-6 Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою товщиною 1 мм

100м2 10,804

992,54

35948
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  87  4020_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 4 7 8 9 12
494552

1151,71
171826

10303492

10304413
10762,14
1075357

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Д.Е. Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Н.Т. Курінна 

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  88  4020_КД_ВРЛК_02-01-02

відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 8891,9 92,86
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,6

3  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 718,53 108,30

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,8

5  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 1151,71 149,19

люд.год 10762,14

розряд 3,6

II. Будівельні машини і механізми
6 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 36,61822 384,97
7 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 44,32017 313,74
8 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 2,57232 371,67
9 КБМ202-970 Кран переносний, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,2769 101,10

10 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т маш. год 0,0903 671,79
11 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 38,1557 685,95
12 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т маш. год 169,278252 606,95

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на будівельні роботи (АР)

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  89  4020_КД_ВРЛК_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8
13 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,29489 563,07
14 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 1,63693 407,70
15 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 45,40866 127,16
16 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 196,82989 40,37

17 КБМ204-1400 Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С

маш. год 0,02776 47,48

18 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 2,67553 355,13

19 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год -9,1998 410,85

20 КБМ205-401 Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш. год 0,14153 54,02

21 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для
будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м

маш. год 41,78928 21,24

22 КБМ211-901 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л маш. год 126,65632 98,79
23 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 5,4 6,41
24 КБМ233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш. год 21,98598 17,29
25 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в залізобетоні

діаметром до 160 мм
маш. год 43,3952 124,58

26 КБМ233-345 Прес-ножиці комбіновані маш. год 36,80193 93,91
27 КБМ234-201 Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для

фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год
маш. год 0,14153 12,08

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

28 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] маш. год 1,833686
29 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 0,0043548
30 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродів не

більше 5 кг
маш. год 0,35336

31 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 159,17568575

32 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 4,34
33 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,49218
34 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 96,6958
35 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 34,5285379
36 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 97,3260295
37 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 119,83091875

38 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 1,5758841

9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  90  4020_КД_ВРЛК_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8
39 КБМ270-121 Машини мозаїчно-шліфувальні маш. год -302,8860984

40 КБМ270-123 Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500
кг

маш. год 127,0495116

41 КБМ270-125 Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг маш. год 0,59509
42 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 195,738616
43 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний маш. год 0,50553
44 КБМ270-224 Пальник газопламеневий маш. год 6,903586
45 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 22,7389017

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
46 С111-9 Азбест хризолітовий, марка К-6-30 т 0,129648 4610,87 4043,01 477,45
47 +С111-73

варіант 1
Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 2,53894 26065,97 25000,00 554,87

48 +С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 0,205276 26065,97 25000,00 554,87
49 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби

12-[14] мм
т 0,0000555 57034,14 55563,22 352,60

50 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм т 0,1162507 24529,06 23695,50 352,60
51 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,0000013 31345,88 30378,65 352,60
52 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,0004975 28647,43 27733,12 352,60
53 +С111-233-1

варіант 1
Праймер бітумний Техноніколь № 01 кг 23,751 82,16 80,00 0,55

54 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,094 3425,21 2885,33 472,72
55 +С111-283

варіант 1
Поліуретанова тактильна плитка (попереджувальна)
300х300

м2 20,75 881,27 850,00 13,99

56 +С111-283
варіант 2

Поліуретанова тактильна плитка (направляючаа) 300х300 м2 22,03 881,27 850,00 13,99

57 +С111-283
варіант 3

Поліуретанова тактильна плитка (поворотна) 300х300 м2 4,77 881,27 850,00 13,99

58 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0000126 156364,60 152980,66 317,97
59 +С111-324

варіант 1
Кисень технічний газоподібний м3 0,24609 68,31 61,11 5,86

60 С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 т 2,080296 32344,68 31176,30 534,17
61 С111-627 Оліфа комбінована К-2 т 0,0004176 116366,68 113541,35 543,63
62 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,043378 32446,03 31457,23 352,60
63 С111-795 Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм т 0,0032022 52793,35 51482,81 275,38
64 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0000038 24032,41 23285,81 275,38
65 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

оцинкований, діаметр 1,6 мм
т 0,001233 44441,69 43294,90 275,38

66 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
світлий, діаметр 1,1 мм

т 0,1227314 36289,59 35302,65 275,38

471,22
871,41

711,56

3065,97
1,34

634,21
2281,70

636,20
1035,16

561,71
1,61

67,16
17,28

17,28

17,28

90,41
511,10

511,10
1118,32

480,96
614,63
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67 С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б м2 51,7308 43,55 41,86 0,84
68 +С111-856

варіант 1
Руберойд покрівельний Техноеласт ЕПП 4,0 м2 89,4621 225,26 220,00 0,84

69 +С111-961
варіант 1

Дотягувач дверний DORMA TS 93 EN 5 шт 8 8355,34 8190,00 1,51

70 +С111-961
варіант 2

Скользящий канал G-N для доводчиків DORMA TS 93 шт 8 1256,14 1230,00 1,51

71 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої
звичайної якості, марка Ст0

т 0,0002448 21169,41 20736,44 275,38

72 +С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій круглий та
періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм

т 0,00387 34633,20 34100,00 275,38

73 +С111-1292
варіант 1

Уайт-спірит т 0,000279 54200,93 52500,00 638,17

74 С111-1356 Цемент для приготування розчину в умовах будови та в
інших подібних випадках

т 0,0807 1963,03 1527,49 397,05

75 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм,
довжина 100 мм

т 0,0001728 37928,48 36832,18 352,60

76 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0000505 72068,49 70296,49 358,89
77 +С111-1513

варіант 1
Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,2066727 112566,07 110000,00 358,89

78 С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,0001767 37239,45 36150,37 358,89
79 С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0009 34867,50 33824,93 358,89
80 С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 т 0,00538 35268,70 34218,27 358,89
81 С111-1600 Бензин розчинник т 0,615828 22099,25 21131,76 534,17
82 С111-1604 Папір шліфувальний м2 24,14251 227,87 223,35 0,05
83 С111-1608 Дрантя кг 16,06787 12,11 11,10 0,77
84 +С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,620256 39518,90 38219,30 524,72
85 С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 0,77922 41,30 39,73 0,76
86 +С111-1650

варіант 1
Фарба акрил-уретанова Ceresit CD 53 кг 282,38 1377,51 1350,00 0,50

87 +С111-1650
варіант 2

Клей "Монтаж суперсильний Плюс" кг 24 592,11 580,00 0,50

88 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,000105 112231,09 109434,85 595,63
89 +С111-1683-1

варіант 2
Самоклеюча алюмінієва стрічка на бутумній основі м 21,7 71,45 70,00 0,05

90 +С111-1722
варіант 1

Лиштви алюмінієві шириною 70 мм м 242,4 72,13 70,00 0,72

91 +С111-1747
варіант 1

Шнур ф30 мм 100м 0,0777 1070,92 1040,00 9,92

92 +С111-1755 Грати металеві т 0,007 51496,64 50000,00 486,90

11,61

2200,61
1,40

1,41

21,00

1009,74

433,32
4,47
0,24

774,88
0,81

27,01

743,70

1413,11
2207,18

730,19
683,68
691,54

163,83

24,63

157,59

257,82

1062,76

38,49
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0,85
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93 +С111-1756

варіант 1
Грати МВМП 450/4с (Вентс) шт 12 714,60 700,00 0,59

94 +С111-1756
варіант 2

Грати МВ 450/2 (Вентс) шт 3 327,00 320,00 0,59

95 +С111-1756
варіант 3

Люк для підлоги 300х300 (Лайт Плюс) шт 2 1530,60 1500,00 0,59

96 +С111-1756
варіант 4

Решітка РВ-2 300х400/32 шт 24 1530,60 1500,00 0,59

97 С111-1757 Рядно м2 64,208 60,19 58,87 0,14
98 +С111-1758

варіант 1
Руберойд Техноеласт ЕКП 4,2 м2 118,3555 237,06 230,00 2,41

99 С111-1776 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм шт 1,44396 4307,59 4223,08 0,05
100 С111-1780

варіант 1
Сітка 32х32х3 т 2,652 51433,62 50149,74 275,38

101 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0247446 68996,64 67339,52 304,24
102 С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,00013056 402365,87 394174,82 301,52
103 С111-1895 Шпаклівка клейова т 1,414156 18887,01 17949,42 567,26
104 С111-2002-1 Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit  CR 65 кг 89,94 31,65 30,51 0,52
105 +С111-2002-

2А
Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом  Ceresit  CR
90 Crystaliser

кг 182,5 36,23 35,00 0,52

106 +С111-2005-2 Самовирівнювальна суміш 2-10 мм Ceresit  СN 72 кг 4712,25 46,41 45,00 0,50
107 +С111-2007-9

варіант 1
Епоксидне самовирівнювальне покриття для промислових
підлог Ceresit  СF 70

кг 70,88 1581,51 1550,00 0,50

108 С111-2008-1
варіант 1

Епоксидна ґрунтовка Ceresit  СF 69 кг 29,54 688,45 674,45 0,50

109 +С111-2008-1
варіант 2

Епоксидна ґрунтовка для бетонних і залізобетонних основ
Ceresit  СF 87

кг 282,38 1020,51 1000,00 0,50

110 +С111-2008-9 Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних
основ Thomsit R 777

кг 230,99 124,97 122,00 0,52

111 +С111-2014-4
варіант 1

Farbex RAL 1021 кг 1,44 163,92 160,00 0,71

112 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 210,6104 42,18 40,83 0,52
113 +С111-2014-7 Ґрунтовка  глибокопроникна  безбарвна Ceresit  CT 17 супер л 534,896 59,69 58,00 0,52
114 +С111-2015-1 Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт Ceresit  CT 95

(зерно 0,07 мм)
л 16,2 129,05 126,00 0,52

115 +С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit  CT 29 кг 954,28 13,79 13,00 0,52
116 +С111-2015-6 Шпаклівка фасадна фінішна  Ceresit  CT 225 кг 556,668 26,03 25,00 0,52
117 +С111-2016-4

варіант 1
Силіконова фарба  Ceresit  CT 48 (AFRICA 6) л 39,762 536,20 525,00 0,69

118 +С111-2016-6
варіант 1

Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit  IN 50 л 800,724 90,48 88,00 0,71

0,51
10,51

1,77

2,45

3,21

0,83
1,17
2,53

0,27

0,62
0,71

0,91
31,01

13,50

20,01

4,65

84,46
1008,50

1352,88
7889,53

370,33
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14,01

6,41

30,01

30,01
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119 +С111-2016-9

варіант 1
Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit  IN 53 л 1,89 265,92 260,00 0,71

120 +С111-2017-2 Емульсія контактна  Ceresit  CC 81 л 57,24 163,71 160,00 0,50
121 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт
м3 0,00013 9515,21 9096,12 232,52

122 С112-24 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт

м3 0,335826 7852,63 7466,14 232,52

123 С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт

м3 0,150346 6190,03 5836,14 232,52

124 С112-26 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІV сорт

м3 0,01218 4572,08 4249,91 232,52

125 С112-50 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 19,22 мм, ІV сорт

м3 0,01965 4575,12 4252,89 232,52

126 С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт

м3 0,259901 5715,66 5371,07 232,52

127 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт

м3 0,365752 5474,30 5134,44 232,52

128 С113-138 Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,
зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм

м 2,955 143,78 141,61 1,10

129 С114-97 Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка
ПСБС-40

м3 0,07169 2432,21 2372,72 11,80

130 +С114-212-У
варіант 1

Оцинкована покрівельна сталь (RAL 9006), товщ. 0,7 мм м2 27,3 389,74 380,00 2,10

131 +С121-393
варіант 1

Поручні пм 53,8 808,61 800,00 2,59

132 С121-590
варіант 1

Металоконструкції грат для витирання ніг МРн-1 т 0,1262 76948,66 76006,42 369,42

133 +&С123-95-22 Блоки дверні алюмінієві м2 38,85 17360,71 17000,00 20,30
134 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 30,35744 441,14 427,15 5,34
135 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 0,13896 609,66 590,09 7,62
136 +С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6

мм
т 0,3636 35062,89 34100,00 275,38

137 +С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8
мм

т 0,0248 35062,89 34100,00 275,38

138 +С124-3
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10
мм

т 0,3675 35062,89 34100,00 275,38

139 +С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,1476 43987,89 42850,00 275,38

140 +С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 20,2168 43350,39 42225,00 275,38

862,51
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687,51

687,51
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141 +С124-24

варіант 1
Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 18 мм

т 45,6962 43350,39 42225,00 275,38

142 +С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас
А-ІІІ, діаметр 16 мм

т 6,9606 43375,89 42250,00 275,38

143 С124-64
варіант 1

Костиль К-1 т 0,0714 46588,93 45400,04 275,38

144 С124-64
варіант 2

Деталі закладні Зд-1 т 0,21372 46588,93 45400,04 275,38

145 +&С126-55-1-Л
варіант 1

Перегородка П1 м2 18,25 6365,77 6225,62 15,33

146 +&С126-55-1-Л
варіант 2

Перегородка П2 м2 21,46 6365,77 6225,62 15,33

147 +&С126-55-1-Л
варіант 3

Перегородка П3,4,5,6, з дверима 0,85х2,0 м2 22,932 7155,64 7000,00 15,33

148 +С126-389
варіант 1

Посиленні герметичні двері ДУ-IV 1200х2000 погрунтовані шт 4 80579,85 79960,00 20,00

149 +С126-389
варіант 2

Посиленні герметичні ДУ-IV для укриттів 1000х2000
погрунтовані

шт 1 73374,21 72810,00 18,00

150 +С126-389
варіант 3

Двері протипожежні ДМП З ЕІ 60 1 2,1х1,0 шт 2 19051,83 18900,00 10,00

151 +С126-389
варіант 4

Двері протипожежні ДМП З ЕІ 60 1 2,1х1,2 шт 2 22862,19 22680,00 12,00

152 +С126-389
варіант 5

Двері металеві ДМЗ Од 1,6х0,8 шт 3 9680,06 9600,00 8,00

153 С142-10-2 Вода м3 103,63531 42,10 42,10   -    
154 С1112-27 Карборунд кг -20,5124 60,83 59,12 0,52
155 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0000391 77690,75 75571,77 595,63
156 С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 2,031152 3775,42 3214,49 486,90
157 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0000076 47488,52 45961,74 595,63
158 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,0037848 94574,90 92124,86 595,63
159 +С1421-9462

варіант 1
Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5 мм

м3 0,644 984,60 355,00 610,29

160 +С1421-9464
варіант 1

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М600

м3 5,911 962,49 333,33 610,29

161 +С1421-9464
варіант 2

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-25 мм

м3 0,575 962,49 333,33 610,29

162 +С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 15,75 805,47 300,00 489,68

163 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М100

1000шт 0,117135 9758,48 8500,00 1067,14
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164 +С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],

крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
м3 21,6342 3550,17 2660,00 820,56

165 +С1424-11616
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 236,4138 4100,97 3200,00 820,56

166 +С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 164,931895 3550,17 2660,00 820,56

167 +С1424-11636 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 37,13885 3958,17 3060,00 820,56

168 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0027 3470,22 2650,00 752,18
169 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 46,947744 3633,42 2810,00 752,18
170 +С1425-11685 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 м3 1,69452 3776,22 2950,00 752,18
171 С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,

марка М50
м3 0,11097 2098,46 1305,13 752,18

172 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,01575 3470,22 2650,00 752,18
173 С1425-11704 Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 м3 0,499392 2186,97 1391,91 752,18
174 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній,

зовнішній діаметр 25 мм
10м 18,599 115,28 111,89 1,13

175 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту
марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм

10м 0,00236 440,49 423,03 8,82

176 +С1545-44
варіант 2

Анкер "рамний" 10х152 100шт 1,97 183,92 180,00 0,31

177 +С1545-44
варіант 3

Т88-С Анкер 10х80/10 нейлон шур.пот. 100шт 0,71 1428,32 1400,00 0,31

178 +С1545-44
варіант 4

Шуруп універсальний 100шт 0,72 102,32 100,00 0,31

179 +С1545-44
варіант 5

Саморіз 4,8х20 100шт 7,2 51,32 50,00 0,31

180 +С1545-44
варіант 6

Дюбель UCX 6х60 100шт 1,91 153,32 150,00 0,31

181 +С1545-44
варіант 7

F-Заклепка 4,0х10 St/St пл /5-6,5 ISO 2,2 kN 100шт 2,38 76,82 75,00 0,31

182 +С1545-44
варіант 8

Дюбель UCX 8х60/20 100шт 0,96 224,72 220,00 0,31

183 +С1546-66
варіант 1

Пропан-бутан технічний м3 16,46256 244,91 231,34 8,77

184 +С1550-35 Експрес-цемент Ceresit  СX 5 кг 10,472 61,69 60,00 0,48
185 +С1550-40

варіант 1
Клей Ceresit R 710 кг 23,31 357,50 350,00 0,49

186 +С1550-60 Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit  CL 82 м.п. 7,777 163,21 160,00 0,01
187 +С1633-116ВД

варіант 1
Піна монтажна вогнетривка Mr.Build B1 FIRESTOP л 7,51 387,96 380,00 0,35

7,01

3,20
7,61

1,01

3,01

1,51

4,41

4,80

1,21

42,88
2,26

8,64

3,61

28,01

2,01

77,61

68,04
71,24
74,04
41,15

68,04

9
69,61

80,41

69,61
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188 +С1633-116ВД

варіант 2
Герметик Vivalflex PU 40 л 1,2 459,36 450,00 0,35

189 +С1633-116ВД
варіант 3

Піна монтажна л 0,72 285,96 280,00 0,35

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

190 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 131,8983 4,9416 4,9416
191 С1999-9005 Мастильні матеріали кг -0,8389 184,55 184,55
192 С1999-9009 Дрова м3 11,6035 119,13 119,13

IV. Устаткування
193 +1517-1928

варіант 1
Табличка інформаційна тактильна "Туалет чоловічий" з
шрифтом Брайля 200х250

шт 1 306,58 295,00 8,85

194 +1517-1928
варіант 2

Табличка інформаційна тактильна "Туалет жіночий" з
шрифтом Брайля 200х250

шт 1 306,58 295,00 8,85

195 +1517-1928
варіант 3

Табличка інформаційна тактильна "Туалет для МГН" з
шрифтом Брайля 200х250

шт 1 306,58 295,00 8,85

Перевірив        кошторисник_____________________________________Д.Е. Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

Склав кошторисник_____________________________________Н.Т. Курінна 
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

2,73

2,73

2,73

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

9
9,01

5,61
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експлуа-
тації
машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Монтажні роботи 
__-__ 25,7
  -      -    

__-__ 17,44
  -      -    

__-__ 0,46
  -      -    

__-__ 2,3
  -      -    

45,9
  -    

4621

202
4419

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 1 4621 4419
  -    

4 КБ17-2-4 Установлення поручня 10шт 0,5
441,88

44
  -      -    

462,16 __-__ 4,5900231 221
  -      -    

462,16 __-__ 4,59003 КБ17-2-4 Установлення дзеркала 10шт 0,1
441,88

46

2 КБ17-2-4 Установлення дозаторів та диспенсерів 10шт 3,8
441,88

2475
  -      -    

462,16 __-__ 4,59001756 1679
  -      -    

462,16 __-__ 4,59001 КБ17-2-4 Установлення вішалок та гачків 10шт 5,6
441,88

2588

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № 19013-АБ Кошторисна трудомісткість 0,05072  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,138  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 6,936  тис. грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на монтажні роботи (придбання устаткування та меблів)

Загальнобудівельні роботи
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1 2 3 4 7 8 9 12
2315
4,82
719

6936

6936
45,9
  -    

4621

202
4419
2315
4,82
719

6936

6936
50,72
5138

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Д.Е. Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Н.Т. Курінна

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 1
__-__  Разом прямі витрати по кошторису 4621 4419
  -    

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.
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відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
складова,

 грн.
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1 Витрати труда робітників-будівельників люд.год 45,9 96,27
2 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 4,0

3 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 4,82 149,17

люд.год 50,72

розряд 4,0

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
4 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм т 0,002 56119,98 54666,99 352,60
5 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,001 32446,03 31457,23 352,60
6 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм,

довжина 40 мм
т 0,0014 41491,64 40325,48 352,60

Склав кошторисник_____________________________________Н.Т. Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

1100,39
636,20
813,56

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на монтажні роботи (придбання устаткування та меблів)

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість
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[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
Перевірив        кошторисник_____________________________________Д.Е. Темченко
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1866,568

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 560103-21
варіант 1

14

2 560103-21
варіант 2

134

3 241996-20311
варіант 2

15

4 241996-12008
варіант 1

3

5 241996-20311
варіант 1

2

6 241996-20311
варіант 3

3

7 550101-144
варіант 1

3

8 2407-2203
варіант 1

35

9 2407-2203
варіант 2

6

10 241996-12008
варіант 2

12

11 550101-144
варіант 3

6

12 17064-5024
варіант 1

1

Лава деревяна для гардеробних;   ( маса=0)
шт 1500,00 9000

Холодильник медичний HYC-118 ;   ( маса=0)
шт 50000,00 50000

Вішалка підлогова двостороння;   ( маса=0,00051)
шт 2200,00 13200

Шафа металева для медичного одягу дворівнева односекційна ШОМ-400/1-2 ;
  ( маса=0)

шт 3100,00 37200

Двоярусне ліжко металеве на 2 особи, висота установлення - 0,45 м від рівня 
підлоги;   ( маса=0)

шт 5000,00 15000

Вішалка настінна (1200х170);   ( маса=0,00051)
шт 2000,00 70000

Крісло оператора-офісне "Примтекс плюс";   ( маса=0)
шт 2500,00 5000

Стілець офісний AMF Аскона арк. 15507;   ( маса=0)
шт 750,00 2250

Стілець з відкидним столиком 43х83х40х48см;   ( маса=0)
шт 1700,00 25500

Стіл письмовий 1200х600х736;   ( маса=0)
шт 2310,79 6932

Комплект шкільних меблів "Стандарт". Парта одномісна регульована +1
стілець трансформер;   ( маса=0)

шт 2100,00 29400

Комплект шкільних меблів "Стандарт". Парта двомісна регульована +2 стільці
трансформер;   ( маса=0)

шт 2700,00 361800

3 4 6 7
Розділ 1. Меблі, устаткування

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04
придбання устаткування, меблів

Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) № 19012-ТХ відомості тощо

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею
№113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
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1 2 5
13 550101-144

варіант 2
2

14 1507-5134
варіант 1

1

15 241996-12008
варіант 3

1

16 241996-12008
варіант 5

1

17 241996-12008
варіант 4

6

18 17064-4046
варіант 1

1

19 2403-16048
варіант 1

6

20 2403-16048
варіант 2

6

21 17064-5024
варіант 2

1

22 241996-12008
варіант 6

13

23 241996-11040
варіант 1

30

24 241996-11040
варіант 2

2

25 241996-12008
варіант 7

2

26 280222-16050
варіант 1

2

27 280222-16050
варіант 2

8

28 280222-16050
варіант 3

4

29 280222-16050
варіант 4

15

30 280222-16050
варіант 5

7

31 290319-1064
варіант 1

15

32 1504-17139
варіант 2

1

33 1504-17139
варіант 4

1

Поручень для умивальника "стіна-підлога" ф 32 мм ;   ( маса=0,0018)
шт 4000,00 4000

Поручень невідкидний на стійці ф 32 мм, 700х800 мм "стіна-підлога";   (
маса=0,0018)

шт 2500,00 2500

Диспенсер для паперових рушників;   ( маса=0,0012)
шт 300,00 2100

Гак для одягу Dc DW 59 G6;   ( маса=0,0003)
шт 40,00 600

Дозатор для дезинфікуючого засобу DJS0039AC;   ( маса=0,0012)
шт 4300,00 17200

Диспенсер для туалетної бумаги в міні рулонах;   ( маса=0,0012)
шт 700,00 10500

Дозатор для рідкого мила: механічний, локтьовий (1,2 л);   ( маса=0,0012)
шт 1400,00 2800

Дозатор для рідкого мила: Nofer 03039 (1 літр);   ( маса=0,0012)
шт 6000,00 48000

Сміттєвий контейнер з кришкою (240 л);   ( маса=0)
шт 2800,00 5600

Шафа господарська металева ШМХ-400/2;   ( маса=0)
шт 4700,00 9400

Стелаж поличковий 1000х400х2000 (5 полиць);   ( маса=0)
шт 2800,00 36400

Контейнер пластковий для зберігання продуктів харчування (40 л);   ( маса=0)
шт 800,00 24000

Кипятильник/водонагрівач WKN10 GGM GASTRO 9 літрів;   ( маса=0)
шт 4200,00 25200

Шафа холодильна OZTI 72;   ( маса=0)
шт 100000,00 100000

Ванна мийна з нержавіючої сталі двосекційна (1200х600х850h);   ( маса=0)
шт 4800,00 4800

Мікрохвильова піч WD 900;   ( маса=0)
шт 5900,00 35400

Шафа медична ШМ-1м одностулкова шафа з двома сейфами 400х500х1610
мм;   ( маса=0)

шт 10180,00 10180

Стіл виробничий з нержавіючої сталі (1200х600х850h) нержавіюча сталь
AISI430 пристінний ;   ( маса=0)

шт 4500,00 27000

Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-75м ;   ( маса=0,0055)
шт 1000,00 1000

Стіл маніпуляційний CІ-5;   ( маса=0)
шт 2800,00 2800

3 4 6 7

Кушетка медична діагностична АТОН КД 600х730х1900;   ( маса=0)
шт 7500,00 15000
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1 2 5
34 1504-17139

варіант 5
1

35 1504-17139
варіант 1

1

36 1504-17139
варіант 3

1

37 241996-11039
варіант 1

1

38 290518-6130-2
варіант 1

21

39 2402-3001
варіант 1

7

40 2402-3018
варіант 1

2

41 2402-3018
варіант 2

1

42 241996-11043
варіант 1

1

Порядок, п. 3.
14

886059

Порядок, п. 3.
14

886059

 Всього вартість будівельних робіт 6202

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 6202

 Всього вартість устаткування 1860366

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  34721

 Разом 1825645

 Всього по розділу 1 1866568

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  34721
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 6202

Підіймальна платформа для людей Forstor FIL-15,0х0,1-1,0х0,8 (враховуючи
вартість доставки та монтажних робіт);   ( маса=0)

шт 793333,33 793333

 Разом по розділу 1 1825645

Вогнегасник порошковий ВП-6;   ( маса=0,0105)
шт 550,00 550

***************

Вогнегасник водний ВВ-5;   ( маса=0,007)
шт 700,00 4900

Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2;   ( маса=0,0105)
шт 750,00 1500

Дзеркало настінне поворотне 500х700;   ( маса=0)
шт 2200,00 2200

Відро для сміття з кришкою (5 л);   ( маса=0,0025)
шт 250,00 5250

Поручень кутовий з мильницею ф 25 - 180х500х100 мм;   ( маса=0,0018)
шт 550,00 550

Сидіння для душу - відкидне 400х450 мм;   ( маса=0,0018)
шт 5000,00 5000

3 4 6 7
Поручень вертикальний відкидний ф 32 мм - 738х100х300 мм "стіна-підлога";  
( маса=0,0018)

шт 2600,00 2600
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1 2 5

Склав кошторисник_____________________________________Н.Т. Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         кошторисник_____________________________________Д.Е. Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 1866568

3 4 6 7
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експлуа-
тації
машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Господарсько-питний
водопровід В1 

4531,68 45,72

2299,53 4,21

__-__ __-__
  -      -    

2866,85 10,16

1422,45 1,68

__-__ __-__
  -      -    

4 С113-1698
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R
"Blue Ocean", дiам. 25х3,5 мм

м 11
  -    

993

156 15,2947

141,25 __-__ __-__1554   -    
  -      -    

11926,83 315 92,40003 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,11

9028,40

1312

2 С113-1697
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R
"Blue Ocean", дiам. 20х3,0 мм

м 17
  -    

4468

391 24,7574

101,24 __-__ __-__1721   -    
  -      -    

30831,67 770 268,96001 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,17

26280,08

5241

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 4,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № 19013-ВК.С арк.1--5 Кошторисна трудомісткість 0,58505  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,063  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 312,783  тис. грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на водопостачання та каналізацію

Загальнобудівельні роботи
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1 2 3 4 7 8 9 12
1801,07 29,71

852,97 2,56

__-__ __-__
  -      -    

2147,52 5,76

1039,44 0,56

__-__ __-__
  -      -    

4248,42 1,18

2203,60 0,24

__-__ __-__
  -      -    

4248,42 45,07

2203,60 8,55

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

19 С113-1750
варіант 3

Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам.
40х32 мм

шт 1
  -    

430   -    
  -      -    

63,86 __-__ __-__64   -    
  -    

  -    
30,68 __-__ __-__18 С113-1747

варіант 2
Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам.
32х20 мм

шт 14
  -    

17 С113-1746
варіант 2

Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам.
25х20 мм

шт 8
  -    

196   -    
  -      -    

17,93 __-__ __-__143   -    
  -    

  -    
196,43 __-__ __-__16 С113-1742

варіант 2
Трійник прям. PP-R "Bluе Oceаn" діам.
63х63х63мм

шт 1
  -    

15 С113-1739
варіант 2

Трiйник прям. PP-R "Blue Ocean", дiам.
32х32х32 мм

шт 3
  -    

16   -    
  -      -    

27,29 __-__ __-__82   -    
  -    

  -    
16,23 __-__ __-__14 С113-1738

варіант 2
Трiйник прям. PP-R "Blue Ocean", дiам.
25х25х25 мм

шт 1
  -    

13 С113-1737
варіант 2

Трiйник прям. PP-R "Blue Ocean", дiам.
20х20х20 мм

шт 1
  -    

26296   -    
  -      -    

11,99 __-__ __-__12   -    
  -    

23,7433

730,45 __-__ __-__12 С113-1702
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R
"Blue Ocean", дiам. 63х7,0 мм

м 36
  -    

11 КБ16-14-17 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
63 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,36

12053,00

495   -    
  -      -    

16499,18 1529 125,20005940 4339

793

23,7433

495,32 __-__ __-__10 С113-1701
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R
"Blue Ocean", дiам. 50х5,5 мм

м 1
  -    

9 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,01

11321,35

1617   -    
  -      -    

15694,27 42 117,6000157 113

22

11,1495

323,39 __-__ __-__8 С113-1700
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R
"Blue Ocean", дiам. 40х5,0 мм

м 5
  -    

7 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,05

11256,19

6361   -    
  -      -    

13483,58 107 115,2000674 563

52

9,1445

227,18 __-__ __-__6 С113-1699
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R
"Blue Ocean", дiам. 32х4,0 мм

м 28
  -    

5 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,28

10367,03

5 6 10 11
12219,77 504 106,10003422 2903

239
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

157   -    
  -      -    

  -      -    
157,34 __-__ __-__39 С113-1710

варіант 2
Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град.,
дiам. 63 мм

шт 1

38 С113-1708
варіант 2

Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град.,
дiам. 40 мм

шт 2
  -    

  -    
171   -    

  -      -    
48,53 __-__ __-__97   -    

  -      -    
21,33 __-__ __-__37 С113-1707

варіант 2
Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град.,
дiам. 32 мм

шт 8

36 С113-1706
варіант 2

Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град.,
дiам. 25 мм

шт 4
  -    

  -    
189   -    

  -      -    
15,38 __-__ __-__62   -    

  -      -    

9,44 __-__ __-__35 С113-1705
варіант 2

Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град.,
дiам. 20 мм

шт 20

34 С113-1839
варіант 3

Коліно 90 комбіноване з металевою
внутрішньою різьбою МРВ "Blue Ocean" дiам.
 20х1/2" мм

шт 15

  -    

  -    

1600   -    

  -      -    

84,23 __-__ __-__1263   -    

  -      -    
84,23 __-__ __-__33 С113-1839

варіант 2
Муфта комбінована з металевою
зовнішньою різьбою МРН "Blue Ocean" дiам.
20х1/2" мм

шт 19

32 С113-1794
варіант 2

Муфта PP-R "Blue Ocean", дiам. 32 мм шт 4
  -    

  -    
11   -    

  -      -    
14,54 __-__ __-__58   -    

  -      -    
11,13 __-__ __-__31 С113-1793

варіант 2
Муфта PP-R "Blue Ocean", дiам. 25 мм шт 1

30 С113-1792
варіант 2

Муфта PP-R "Blue Ocean", дiам. 20 мм шт 3
  -    

  -    
43   -    

  -      -    
6,89 __-__ __-__21   -    

  -      -    
42,74 __-__ __-__29 С113-1781

варіант 1
Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам.
40х32 мм

шт 1

28 С113-1783
варіант 2

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам.
50х40 мм

шт 1
  -    

  -    
78   -    

  -      -    
53,78 __-__ __-__54   -    

  -      -    
77,58 __-__ __-__27 С113-1785

варіант 1
Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам.
63х32 мм

шт 1

26 С113-1784
варіант 1

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам.
63х25 мм

шт 1
  -    

  -    
18   -    

  -      -    
77,58 __-__ __-__78   -    

  -      -    
18,08 __-__ __-__25 С113-1778

варіант 2
Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам.
32х25 мм

шт 1

24 С113-1777
варіант 2

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам.
32х20 мм

шт 4
  -    

  -    
38   -    

  -      -    
15,53 __-__ __-__62   -    

  -      -    
9,59 __-__ __-__23 С113-1776

варіант 2
Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам.
25х20 мм

шт 4

22 С113-1758
варіант 1

Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам.
63х50 мм

шт 1
  -    

  -    
133   -    

  -      -    
194,88 __-__ __-__195   -    

  -      -    
132,83 __-__ __-__21 С113-1756

варіант 3
Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам.
63х20 мм

шт 1

20 С113-1753
варіант 3

Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам.
50х32мм

шт 1
  -    

5 6 10 11
98,76 __-__ __-__99   -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

59 С1630-17
варіант 1

Поліпропіленова ємність В-2000 для питної
води 1900л, 2350х765х1437h в комплекті з
врізним штуцером Ду50

шт 1

  -    

  -    
  -      -    

8391,82 __-__ __-__8392   -    

  -      -    

502,71 __-__ __-__58 С1545-13
варіант 2

Шланг д/води Eco-flex ВВ Ду50. L=1,5м м 3
  -    

1508

57 1808-30071
варіант 1

Ручний водяний насос 23л/хв, ВВ Ду50 шт 1
  -    

  -    
  -      -    

3143,24 __-__ __-__3143   -    
  -      -    

502,71 __-__ __-__56 С1545-13
варіант 1

Шланг д/води Eco-flex ВВ Ду25. L=2м м 2
  -    

1005

55 С1630-1432
варіант 1

Кран кульковмй водорозбірний зі з'ємним
штуцером З Ду15 

шт 17
  -    

  -    
  -      -    

170,25 __-__ __-__2894   -    
  -      -    

51,11 __-__ __-__54 С1630-669
варіант 1

Кран кульовий ЗВ, дiаметр 15 мм шт 17
  -    

869

53 С1630-669
варіант 2

Кран кульовий кутовий з полусгоном Ду15 мм шт 15
  -    

  -    
  -      -    

371,83 __-__ __-__5577   -    
  -      -    

329,66 __-__ __-__52 С1630-670
варіант 1

Кран кульковий ЗЗ Ду25 шт 1
  -    

330

51 С1630-673
варіант 1

Кран кульовий ЗВ, дiаметр 50 мм шт 2
  -    

  -    
  -      -    

1588,64 __-__ __-__3177   -    
  -      -    

1102,52 __-__ __-__50 С113-2155
варіант 4

Кран шаровий поліпропіленовий Ду50 шт 1
  -    

1103

49 С113-2155
варіант 3

Кран шаровий поліпропіленовий Ду40 шт 1
  -    

  -    
  -      -    

661,37 __-__ __-__661   -    
  -      -    

419,97 __-__ __-__48 С113-2155
варіант 2

Кран шаровий поліпропіленовий Ду32 шт 2
  -    

840

47 С113-2155
варіант 1

Кран шаровий поліпропіленовий Ду25 шт 2
  -    

  -    
  -      -    

227,87 __-__ __-__456   -    
  -      -    

19,64 __-__ __-__46 С113-1884
варіант 2

Хомут для труби дiам. 65 мм шт 7
  -    

137

45 С113-1882
варіант 2

Хомут для труби дiам. 40 мм шт 6
  -    

  -    
  -      -    

7,73 __-__ __-__46   -    
  -      -    

8,58 __-__ __-__44 С113-1881
варіант 2

Хомут для труби дiам. 32 мм шт 50
  -    

429

43 С113-1880
варіант 2

Хомут для труби дiам. 25 мм шт 20
  -    

  -    
  -      -    

6,03 __-__ __-__121   -    
  -      -    

5,18 __-__ __-__42 С113-1879
варіант 2

Хомут для труби дiам. 20 мм шт 60
  -    

311

41 С113-1807
варіант 1

Муфта комбінована з металевою
зовнішньою різьбою МРН "Blue Ocean" дiам.
63х2" мм

шт 1

  -    

  -    
  -      -    

1072,79 __-__ __-__1073   -    

  -      -    

176,22 __-__ __-__40 С113-1731
варіант 1

Компресійне коліно 90 град. з внутрішньою
різьбою діам.63х2"

шт 2
  -    

352
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,15
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 34,5
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1615,11 2,59

498,34 0,64

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

175,84
18,44

101688

81357
18584

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
3460  Разом прямі витрати по роздiлу 1 101688 16871
1713

76 С113-8
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф80х4 м 0,35
  -    

103   -    
  -      -    

361,91 __-__ __-__127   -    
  -    

  -    
295,44 __-__ __-__75 С113-7

варіант 1
Гільза з водогазопровідної труби ф65х4 м 0,35

  -    

74 С113-6
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф50х3,5 м 0,35
  -    

65   -    
  -      -    

230,35 __-__ __-__81   -    
  -    

  -    
46,50 __-__ __-__73 С113-5

варіант 1
Гільза з водогазопровідної труби ф40х3,5 м 1,4

  -    

72 С113-4
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф32х3,2 м 0,7
  -    

84   -    
  -      -    

128,34 __-__ __-__90   -    
  -    

5,3240

80,15 __-__ __-__71 С113-3
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф25х3,2 м 1,05
  -    

70 КБ46-30-1 Пробивання отворів в бетонних стінах,
підлогах товщиною 100 мм, площею до 20
см2

100шт 0,12

2054,42

2764   -    
  -      -    

3669,53 193 21,5800440 247

60

  -    
75,27 __-__ __-__69 С113-2442

варіант 6
Iзоляцiя для труб  Termaflex ф70х9 м 36,72

  -    

68 С113-2442
варіант 5

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф60х9 м 1,02
  -    

148   -    
  -      -    

59,17 __-__ __-__60   -    
  -    

  -    
28,98 __-__ __-__67 С113-2442

варіант 4
Iзоляцiя для труб  Termaflex ф42х9 м 5,1

  -    

66 С113-2442
варіант 3

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф35х9 м 28,56
  -    

192   -    
  -      -    

22,31 __-__ __-__637   -    
  -    

  -    
17,07 __-__ __-__65 С113-2442

варіант 2
Iзоляцiя для труб  Termaflex ф29х9 м 11,22

  -    

64 С113-2442
варіант 1

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф22х9 м 17,34
  -    

3133 3133
  -      -    

21,34 __-__ __-__370   -    
  -    

  -    
319,65 __-__ 3,520063 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого

каучуку, поліетилену
10 м 9,8

319,65

62 С130-465
варіант 1

Кран для пісуара натискний Ду15 Lidz (CRM)
90 10 903 00

шт 1
  -    

121 112
  -      -    

375,82 __-__ __-__376   -    
  -    

  -    
1213,08 __-__ 11,480061 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 0,1
1121,71

60 С1110-15
варіант 1

Тримач для шланга настінний металевий
ECO-WF114

100шт 0,02
  -    

5 6 10 11
15671,12 __-__ __-__313   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
9647

19,99
2983

111335

111335

 Роздiл 2. Система госп-побут. каналізації 
427,47 54,62
148,96 2,28

__-__ __-__
  -      -    

244,53 35,18
84,72 0,95
__-__ __-__
  -      -    

185,07 1,53
63,68 0,07
__-__ __-__
  -      -    

717,60 3,71
245,86 0,24
__-__ __-__
  -      -    

64,02 2,26
22,14 0,07
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

217   -    
  -      -    

  -    
217,10 __-__ __-__90 С1630-973

варіант 4
Сифон колбовий для пісуару Ду50 шт 1

  -    

89 С1630-973
варіант 3

Сифон пляшковий повідний під умивальник шт 11
  -    

155   -    
  -      -    

225,05 __-__ __-__2476   -    
  -    

  -    

154,67 __-__ __-__88 С1630-973
варіант 2

Сифон пляшковий повідний під мийку шт 1
  -    

87 С130-635
варіант 2

Трап душовий 150х150(h70)мм
вертикальним з сухим затвором, грати
квадратні LINE

комплект 1

  -    

671   -    

  -      -    

255,43 __-__ __-__255   -    

  -    

0,2267
335,34 __-__ __-__86 С130-635

варіант 1
Трап душовий 150х150(h70)мм
горизонтальний з сухим затвором, грати
квадратні EKO DRAIN

комплект 2

  -    

85 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 0,3
717,81

7641   -    
  -      -    

877,79 19 7,5400263 215
7

2,4311
7640,87 __-__ __-__84 С130-490

варіант 1
Мийка прямокутна двосекційна із н/ж сталі
1200х600

шт 1
  -    

83 КБ17-5-2 Установлення мийок на два відділення 10компл. 0,1
3567,77

1618   -    
  -      -    

5025,86 72 37,0600503 357
25

0,6532
1617,61 __-__ __-__82 С130-529

варіант 1
Пісуар керамічний з настінним кріпленням
Cersanit President P101

шт 1
  -    

81 КБ17-4-1 Установлення піссуарів настінних
[одиночних]

10компл. 0,1
1434,11

9486   -    
  -      -    

1930,27 19 15,2500193 143
6

0,8669
862,37 __-__ __-__80 С130-647

варіант 1
Умивальник керамічний напівкруглий з
настінним кріпленням EKO 2000 NEW 50

комплект 11
  -    

79 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 1,1
3078,71

53802   -    
  -      -    

3615,47 269 31,98003977 3387
93

1,5210
3586,80 __-__ __-__78 С130-904

варіант 1
Унітаз "Компакт" з бачком та сидінням
CERSANIT Merida MR031

шт 15
  -    

77 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 1,5
3466,23
4952,55 641 36,41007429 5199

223

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.
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1 2 3 4 7 8 9 12
81,59 47,41

27,13 0,13

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

167,16 24,57

56,44 0,15

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

110 С113-2280
варіант 1

Редукція ПП 110/50 шт 5
  -    

  -    
  -      -    

25,58 __-__ __-__128   -    
  -      -    

45,98 __-__ __-__109 С113-1711
варіант 1

Коліно ПП ф110мм 90град. шт 1
  -    

46

108 С113-1717
варіант 2

Коліно ПП ф110мм 45град шт 4
  -    

  -    
  -      -    

45,98 __-__ __-__184   -    
  -      -    

20,05 __-__ __-__107 С113-1717
варіант 3

Коліно ПП ф50мм 45град. шт 22
  -    

441

106 С113-1709
варіант 1

Коліно ПП ф50мм 90град. шт 7
  -    

  -    
  -      -    

20,05 __-__ __-__140   -    
  -      -    

38,48 __-__ __-__105 С113-1755
варіант 2

Трійник ПП 50/50мм 45град шт 10
  -    

385

104 С113-1761
варіант 3

Трійник ПП 110/50мм 45град шт 3
  -    

  -    
  -      -    

143,03 __-__ __-__429   -    
  -      -    

145,21 __-__ __-__103 С113-1761
варіант 2

Трійник ПП 110/110мм 45град шт 18
  -    

2614

102 С113-2227
варіант 5

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам.
110х2000 мм

м 2
  -    

  -    
  -      -    

59,23 __-__ __-__118   -    
  -      -    

99,86 __-__ __-__101 С113-2227
варіант 4

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам.
110х1500 мм

м 6
  -    

599

100 С113-2227
варіант 3

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам.
110х1000 мм

м 13
  -    

  -    
  -      -    

67,30 __-__ __-__875   -    
  -      -    

144,66 __-__ __-__99 С113-2227
варіант 2

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам.
110х500 мм

м 3,5
  -    

506

98 С113-2227
варіант 1

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам.
110х150 мм

м 2,25
  -    

2438

15 0,5652

1158,87 __-__ __-__2607   -    
  -      -    

9514,31 45 91,840097 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску
дiаметром 100 мм (ф110)

100м 0,2675

9112,36

2545

96 С113-2226
варіант 4

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам.
50х2000 мм

м 18
  -    

  -    
  -      -    

35,81 __-__ __-__645   -    
  -      -    

40,34 __-__ __-__95 С113-2226
варіант 5

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам.
50х1500 мм

м 4,5
  -    

182

94 С113-2226
варіант 3

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам.
50х1000 мм

м 14
  -    

  -    
  -      -    

41,76 __-__ __-__585   -    
  -      -    

52,82 __-__ __-__93 С113-2226
варіант 2

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам.
50х500 мм

м 8,5
  -    

449

92 С113-2226
варіант 1

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам.
50х250 мм

м 4,5
  -    

4704

13 0,2700

85,11 __-__ __-__383   -    
  -      -    

9681,23 40 95,780091 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,495

9503,29

4792
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

123,48 1,3
43,19 0,04
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1615,11 2,16

498,34 0,53

__-__ 2,95

  -      -    

173,93 21,32

50,18 0,5

105,27 9,71

33,74 0,34

__-__ __-__
  -      -    

577,67 0,24

164,81 0,01

__-__ __-__
  -      -    

23   -    
  -      -    

1,6512

46,50 __-__ __-__128 С113-5
варіант 2

Водогазопровідна труба ф40х4 м 0,5
  -    

127 КБ16-6-5 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 40 мм

100м 0,005

4637,19

1293   -    
  -      -    

5395,53 3 48,710027 23

1

0,3376

1293,11 __-__ __-__126 С113-2300
варіант 1

Вентиляційний клапан HL 900NECO
ф110/50 із подвійною ізольованою сіткою

шт 1
  -    

125 КБ20-52-9 Установлення клапанів повітряних для
обводу повітронагрівників продуктивністю
до 40 тис.м3/год

клапан 1

963,43

2222 1982

50 0,5002

1073,18 105 9,71001073 963

34

  -    

2221,70 174 21,3200124 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т
(Каналізаційна станція)

шт 1

1982,12

123 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм

сальник 1

267,89

367 205

50 5,3240

371,36 __-__ 2,9500371 268

  -    

  -    
3669,53 162 21,5800122 КБ46-30-1 Пробивання отворів в бетонних стінах,

підлогах товщиною 100 мм, площею до 20
см2

100шт 0,1

2054,42

121 С113-177
варіант 1

Гільза з електрозварної труби ф159х5 м 1,65
  -    

444   -    
  -      -    

667,70 __-__ __-__1102   -    
  -    

  -    
211,39 __-__ __-__120 С113-142

варіант 1
Гільза з електрозварної труби ф76х3 м 2,1

  -    

119 С113-1885
варіант 6

Кріплення каналізаційне ПП110 шт 40
  -    

906   -    
  -      -    

37,57 __-__ __-__1503   -    
  -    

  -    

18,12 __-__ __-__118 С113-1883
варіант 4

Кріплення каналізаційне ПП50 шт 50
  -    

117 С113-2291
варіант 2

Прочистка-лючок каналізаційна з
герметичною пробкою та кришкою з нер.
сталі ф110  HL98SML

шт 1

  -    

152 123
4 0,4404

7633,08 __-__ __-__7633   -    

  -    

  -    
1519,35 12 12,9600116 КБ17-1-12 Установлення прочистка-лючок 10компл. 0,1
1233,79

115 С113-2277
варіант 1

Аератор каналізаційний ПП ф110 шт 2
  -    

32   -    
  -      -    

83,39 __-__ __-__167   -    
  -    

  -    
16,15 __-__ __-__114 С113-1796

варіант 1
Муфта ПП ф50мм шт 2

  -    

113 С113-2291
варіант 1

Заглушка ПП ф110 мм шт 17
  -    

116   -    
  -      -    

19,64 __-__ __-__334   -    
  -    

  -    
7,73 __-__ __-__112 С113-2275

варіант 2
Заглушка ПП ф50 шт 15

  -    

111 С113-1478
варіант 1

Ревізія ф110 мм шт 2
  -    

5 6 10 11
235,41 __-__ __-__471   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
206,96

5,31
125575

104007
20528
10509
21,48
3206

136084

136084

 Роздiл 3. Гаряче водопостачання Т3 
20,34 14

6,06 0,11
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 3,44
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

4531,68 56,48

2299,53 5,2

__-__ __-__
  -      -    

138 С113-1697
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R
"Blue Ocean", дiам. 20х3,0 мм

м 21
  -    

5519

483 24,7574

101,24 __-__ __-__2126   -    
  -      -    

30831,67 952 268,9600137 КБ16-14-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням контактним
зварюванням

100м 0,21

26280,08

6475

136 С1630-669
варіант 1

Кран кульовий ЗВ, дiаметр 15 мм шт 17
  -    

  -    
  -      -    

51,11 __-__ __-__869   -    
  -      -    

1571,88 __-__ __-__135 С130-627
варіант 4

Змішувач для мийки з висувним виливом
Ду15 Lidz (NKS) 1232015АД-8

комплект 1
  -    

1572

134 С130-627
варіант 3

Набір для гігієнічного душу Ду15  Grohe
Tempesta-F Trigger Spray 3026352000

комплект 3
  -    

337
  -      -    

2987,13 __-__ __-__8961   -    
  -      -    

1213,08 __-__ 11,4800133 КБ17-2-3 Установлення гігієнічного душу 10шт 0,3
1121,71

364

132 С130-627
варіант 2

Змішувач для умивальника Ду15 Lidz (NKS)
100 30 001F

комплект 11
  -    

  -    
  -      -    

602,88 __-__ __-__6632   -    
  -      -    

8166,45 __-__ __-__131 1514-4038
варіант 2

Електричний накопичувальний водонагрівач
100л, 2кВт, 220В Gorenje GBU 100 C6

шт 1
  -    

8166

130 1514-4038
варіант 1

Електричний накопичувальний водонагрівач
30л, 2кВт, 220В Gorenje TGR 30S NGV9

шт 1
  -    

1255
12 0,0550

6290,50 __-__ __-__6291   -    
  -      -    

687,35 41 7,0000129 КМ35-6-5 Монтаж водонагрiвника електричного
проточного ЭПВ-2А (електроводонагрівач)

шт 2
627,62

1375

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1561  Разом прямі витрати по роздiлу 2 125575 20007
521

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
2866,85 23,1

1422,45 3,82

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 16,19
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1615,11 1,73

498,34 0,43

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

180   -    
  -      -    

  -    
128,34 __-__ __-__156 С113-4

варіант 1
Гільза з водогазопровідної труби ф32х3,2 м 1,4

  -    

155 С113-3
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф25х3,2 м 1,4
  -    

294 164

40 5,3240

80,15 __-__ __-__112   -    
  -    

  -    
3669,53 130 21,5800154 КБ46-30-1 Пробивання отворів в бетонних стінах,

підлогах товщиною 100 мм, площею до 20
см2

100шт 0,08

2054,42

153 С113-2442
варіант 8

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф28х20 м 25,5
  -    

1529   -    
  -      -    

167,12 __-__ __-__4262   -    
  -    

  -    
71,40 __-__ __-__152 С113-2442

варіант 7
Iзоляцiя для труб  Termaflex ф22х20 м 21,42

  -    

151 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого
каучуку, поліетилену

10 м 4,6
319,65

211   -    
  -      -    

319,65 __-__ 3,52001470 1470
  -    

  -    
6,03 __-__ __-__150 С113-1880

варіант 2
Хомут для труби дiам. 25 мм шт 35

  -    

149 С113-1879
варіант 2

Хомут для труби дiам. 20 мм шт 30
  -    

62   -    
  -      -    

5,18 __-__ __-__155   -    
  -    

  -    
15,38 __-__ __-__148 С113-1706

варіант 2
Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град.,
дiам. 25 мм

шт 4
  -    

147 С113-1705
варіант 2

Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град.,
дiам. 20 мм

шт 18
  -    

421   -    

  -      -    

9,44 __-__ __-__170   -    
  -    

  -    

84,23 __-__ __-__146 С113-1839
варіант 4

Коліно 90 комбіноване з металевою
внутрішньою різьбою МРВ "Blue Ocean" дiам.
 25х1/2" мм

шт 5

  -    

145 С113-1839
варіант 3

Коліно 90 комбіноване з металевою
внутрішньою різьбою МРВ "Blue Ocean" дiам.
 20х1/2" мм

шт 10

  -    

58   -    
  -      -    

84,23 __-__ __-__842   -    

  -    

  -    
9,59 __-__ __-__144 С113-1776

варіант 2
Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам.
25х20 мм

шт 6
  -    

143 С113-1746
варіант 2

Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам.
25х20 мм

шт 5
  -    

16   -    
  -      -    

17,93 __-__ __-__90   -    
  -    

  -    
16,23 __-__ __-__142 С113-1738

варіант 2
Трiйник прям. PP-R "Blue Ocean", дiам.
25х25х25 мм

шт 1
  -    

141 С113-1737
варіант 2

Трiйник прям. PP-R "Blue Ocean", дiам.
20х20х20 мм

шт 4
  -    

3531   -    
  -      -    

11,99 __-__ __-__48   -    
  -    

15,2947

141,25 __-__ __-__140 С113-1698
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R
"Blue Ocean", дiам. 25х3,5 мм

м 25
  -    

139 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,25

9028,40

5 6 10 11
11926,83 717 92,40002982 2257

356
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1 2 3 4 7 8 9 12
114,94

9,56
59264

46422
11893

6100
12,53
1869

65364

65364
497,74

33,31
286527

231786
51005
26256

54
8058

312783

312783
585,05
59063

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

6861  Разом прямі витрати по кошторису 286527 47880
3125

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1840  Разом прямі витрати по роздiлу 3 59264 11002
891

5 6 10 11
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 483,74 96,39
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 4,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 14 89,66

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,4

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 33,31 93,83

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 3,8

7  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 54 149,26

люд.год 585,05

розряд 4,0

II. Будівельні машини і механізми
8 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,04 310,48
9 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 6,68525 384,97

10 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,56323 313,74

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на водопостачання та каналізацію

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8
11 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 0,04 706,75

12 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 0,17853 685,95
13 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 0,75205 40,37

14 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів,
тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]

маш. год 11,23 15,68

15 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 1,32 355,13

16 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб
діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт

маш. год 20,5246 158,72

17 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних
компресорних станцій

маш. год 2,64 5,97

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

18 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 9,792
19 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] маш. год 2,43
20 КБМ203-402 Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] маш. год 1,76
21 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,0081

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
22 С111-63 Ацетилен розчинений технічний, марка А т 0,0000007 89956,48 79447,31 8745,32
23 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм т 0,00181 56119,98 54666,99 352,60
24 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000018 12591,58 11853,06 491,63
25 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,309 130,68 127,72 0,40
26 С111-311 Каболка т 0,00209 106925,10 104355,81 472,72
27 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,00141 11,88 5,79 5,86
28 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,0011746 133710,62 130564,12 524,72
29 С111-587 Масло індустрійне И-20А т 0,000302 17104,69 16113,55 655,75
30 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,00049 11352,83 10596,06 534,17
31 С111-622 Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] 10м 0,00212 264,39 253,67 5,54
32 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,00396 32446,03 31457,23 352,60
33 С111-787 Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг т 0,0004 46927,35 45654,61 352,60
34 С111-792 Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва

"Дорнит-2"
10м2 0,00001 1551,79 1517,20 4,16

35 С111-807 Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм т 0,0000009 36146,35 35162,22 275,38
36 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 1,2 198,48 194,19 0,40
37 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 0,2 96,93 94,63 0,40

708,75
3,89
1,90

335,39
222,60

5,18
636,20
920,14

30,43

1100,39
246,89

2,56
2096,57

0,23
2621,78

1763,85

9
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1 2 3 4 5 6 7 8
38 С111-1292 Уайт-спірит т 0,0000212 3539,69 2832,11 638,17
39 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00176 10554,27 9946,30 401,02
40 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,

довжина 30 мм
т 0,000045 51390,39 50030,14 352,60

41 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм,
довжина 40 мм

т 0,001464 41491,64 40325,48 352,60

42 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,000397 38747,56 37628,91 358,89
43 С111-1608 Дрантя кг 0,753 12,11 11,10 0,77
44 С111-1631 Замазка захисна кг 0,28 115,96 113,09 0,60
45 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,4423 225,42 220,46 0,54
46 С111-1708 Клоччя просочене кг 1,8 50,64 49,12 0,53
47 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна пресована] кг 0,174 70,73 68,94 0,40
48 +С113-3

варіант 1
Гільза з водогазопровідної труби ф25х3,2 м 2,45 80,15 78,97 0,58

49 +С113-4
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф32х3,2 м 2,1 128,34 126,63 0,75

50 +С113-5
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф40х3,5 м 1,4 46,50 45,23 0,92

51 +С113-5
варіант 2

Водогазопровідна труба ф40х4 м 0,5 46,50 45,23 0,92

52 +С113-6
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф50х3,5 м 0,35 230,35 227,48 1,16

53 +С113-7
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф65х4 м 0,35 295,44 291,67 1,57

54 +С113-8
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф80х4 м 0,35 361,91 357,20 2,02

55 +С113-142
варіант 1

Гільза з електрозварної труби ф76х3 м 2,1 211,39 208,33 1,49

56 +С113-177
варіант 1

Гільза з електрозварної труби ф159х5 м 1,65 667,70 657,50 5,23

57 +С113-1478
варіант 1

Ревізія ф110 мм шт 2 235,41 230,64 0,15

58 +С113-1697
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean",
дiам. 20х3,0 мм

м 38 101,24 99,17 0,08

59 +С113-1698
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean",
дiам. 25х3,5 мм

м 36 141,25 138,33 0,15

60 +С113-1699
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean",
дiам. 32х4,0 мм

м 28 227,18 222,50 0,23

61 +С113-1700
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean",
дiам. 40х5,0 мм

м 5 323,39 316,67 0,38

1,99

2,77

4,45

6,34

1,71

2,20

2,69

1,57

4,97

4,62

0,99
1,39
0,60

0,96

0,35

0,35

1007,65

813,56

759,76
0,24
2,27
4,42

9
69,41

206,95
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62 +С113-1701

варіант 2
Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean",
дiам. 50х5,5 мм

м 1 495,32 485,00 0,61

63 +С113-1702
варіант 2

Труба полiпропiленова PN 25 PP-R/AL/PP-R "Blue Ocean",
дiам. 63х7,0 мм

м 36 730,45 715,00 1,13

64 +С113-1705
варіант 2

Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., дiам. 20 мм шт 38 9,44 9,17 0,08

65 +С113-1706
варіант 2

Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., дiам. 25 мм шт 8 15,38 15,00 0,08

66 +С113-1707
варіант 2

Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., дiам. 32 мм шт 8 21,33 20,83 0,08

67 +С113-1708
варіант 2

Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., дiам. 40 мм шт 2 48,53 47,50 0,08

68 +С113-1709
варіант 1

Коліно ПП ф50мм 90град. шт 7 20,05 19,58 0,08

69 +С113-1710
варіант 2

Колiно (кутник) PP-R "Blue Ocean" 90 град., дiам. 63 мм шт 1 157,34 154,17 0,08

70 +С113-1711
варіант 1

Коліно ПП ф110мм 90град. шт 1 45,98 45,00 0,08

71 +С113-1717
варіант 2

Коліно ПП ф110мм 45град шт 4 45,98 45,00 0,08

72 +С113-1717
варіант 3

Коліно ПП ф50мм 45град. шт 22 20,05 19,58 0,08

73 +С113-1731
варіант 1

Компресійне коліно 90 град. з внутрішньою різьбою діам.
63х2"

шт 2 176,22 172,68 0,08

74 +С113-1737
варіант 2

Трiйник прям. PP-R "Blue Ocean", дiам. 20х20х20 мм шт 5 11,99 11,67 0,08

75 +С113-1738
варіант 2

Трiйник прям. PP-R "Blue Ocean", дiам. 25х25х25 мм шт 2 16,23 15,83 0,08

76 +С113-1739
варіант 2

Трiйник прям. PP-R "Blue Ocean", дiам. 32х32х32 мм шт 3 27,29 26,67 0,08

77 +С113-1742
варіант 2

Трійник прям. PP-R "Bluе Oceаn" діам. 63х63х63мм шт 1 196,43 192,50 0,08

78 +С113-1746
варіант 2

Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам. 25х20 мм шт 13 17,93 17,50 0,08

79 +С113-1747
варіант 2

Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам. 32х20 мм шт 14 30,68 30,00 0,08

80 +С113-1750
варіант 3

Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам. 40х32 мм шт 1 63,86 62,50 0,11

81 +С113-1753
варіант 3

Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам. 50х32мм шт 1 98,76 96,67 0,15

82 +С113-1755
варіант 2

Трійник ПП 50/50мм 45град шт 10 38,48 37,58 0,15

1,94

0,75

0,32

0,54

3,85

0,35

0,60

1,25

3,09

0,90

0,90

0,39

3,46

0,24

14,32

0,19

0,30

0,42

0,95

0,39

9
9,71
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83 +С113-1756

варіант 3
Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам. 63х20 мм шт 1 132,83 130,00 0,23

84 +С113-1758
варіант 1

Трiйник редукц. PP-R "Blue Ocean", дiам. 63х50 мм шт 1 194,88 190,83 0,23

85 +С113-1761
варіант 2

Трійник ПП 110/110мм 45град шт 18 145,21 142,13 0,23

86 +С113-1761
варіант 3

Трійник ПП 110/50мм 45град шт 3 143,03 140,00 0,23

87 +С113-1776
варіант 2

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам. 25х20 мм шт 10 9,59 9,17 0,23

88 +С113-1777
варіант 2

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам. 32х20 мм шт 4 15,53 15,00 0,23

89 +С113-1778
варіант 2

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам. 32х25 мм шт 1 18,08 17,50 0,23

90 +С113-1781
варіант 1

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам. 40х32 мм шт 1 42,74 41,67 0,23

91 +С113-1783
варіант 2

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам. 50х40 мм шт 1 53,78 52,50 0,23

92 +С113-1784
варіант 1

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам. 63х25 мм шт 1 77,58 75,83 0,23

93 +С113-1785
варіант 1

Муфта перехідна PP-R "Blue Ocean", дiам. 63х32 мм шт 1 77,58 75,83 0,23

94 +С113-1792
варіант 2

Муфта PP-R "Blue Ocean", дiам. 20 мм шт 3 6,89 6,67 0,08

95 +С113-1793
варіант 2

Муфта PP-R "Blue Ocean", дiам. 25 мм шт 1 11,13 10,83 0,08

96 +С113-1794
варіант 2

Муфта PP-R "Blue Ocean", дiам. 32 мм шт 4 14,54 14,17 0,08

97 +С113-1796
варіант 1

Муфта ПП ф50мм шт 2 16,15 15,75 0,08

98 +С113-1807
варіант 1

Муфта комбінована з металевою зовнішньою різьбою МРН
"Blue Ocean" дiам. 63х2" мм

шт 1 1072,79 1051,67 0,08

99 +С113-1839
варіант 2

Муфта комбінована з металевою зовнішньою різьбою МРН
"Blue Ocean" дiам. 20х1/2" мм

шт 19 84,23 82,50 0,08

100 +С113-1839
варіант 3

Коліно 90 комбіноване з металевою внутрішньою різьбою
МРВ "Blue Ocean" дiам. 20х1/2" мм

шт 25 84,23 82,50 0,08

101 +С113-1839
варіант 4

Коліно 90 комбіноване з металевою внутрішньою різьбою
МРВ "Blue Ocean" дiам. 25х1/2" мм

шт 5 84,23 82,50 0,08

102 +С113-1879
варіант 2

Хомут для труби дiам. 20 мм шт 90 5,18 5,00 0,08

103 +С113-1880
варіант 2

Хомут для труби дiам. 25 мм шт 55 6,03 5,83 0,08

21,04

1,65

1,65

1,65

0,10

0,12

1,52

1,52

0,14

0,22

0,29

0,32

2,80

0,19

0,30

0,35

0,84

1,05

9
2,60

3,82

2,85
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104 +С113-1881

варіант 2
Хомут для труби дiам. 32 мм шт 50 8,58 8,33 0,08

105 +С113-1882
варіант 2

Хомут для труби дiам. 40 мм шт 6 7,73 7,50 0,08

106 +С113-1883
варіант 4

Кріплення каналізаційне ПП50 шт 50 18,12 17,68 0,08

107 +С113-1884
варіант 2

Хомут для труби дiам. 65 мм шт 7 19,64 19,17 0,08

108 +С113-1885
варіант 6

Кріплення каналізаційне ПП110 шт 40 37,57 36,75 0,08

109 +С113-2155
варіант 1

Кран шаровий поліпропіленовий Ду25 шт 2 227,87 223,33 0,07

110 +С113-2155
варіант 2

Кран шаровий поліпропіленовий Ду32 шт 2 419,97 411,67 0,07

111 +С113-2155
варіант 3

Кран шаровий поліпропіленовий Ду40 шт 1 661,37 648,33 0,07

112 +С113-2155
варіант 4

Кран шаровий поліпропіленовий Ду50 шт 1 1102,52 1080,83 0,07

113 +С113-2226
варіант 1

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 50х250 мм м 4,5 85,11 83,33 0,11

114 +С113-2226
варіант 2

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 50х500 мм м 8,5 52,82 51,67 0,11

115 +С113-2226
варіант 3

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 50х1000 мм м 14 41,76 40,83 0,11

116 +С113-2226
варіант 4

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 50х2000 мм м 18 35,81 35,00 0,11

117 +С113-2226
варіант 5

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 50х1500 мм м 4,5 40,34 39,44 0,11

118 +С113-2227
варіант 1

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 110х150 мм м 2,25 1158,87 1136,00 0,15

119 +С113-2227
варіант 2

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 110х500 мм м 3,5 144,66 141,67 0,15

120 +С113-2227
варіант 3

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 110х1000 мм м 13 67,30 65,83 0,15

121 +С113-2227
варіант 4

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 110х1500 мм м 6 99,86 97,75 0,15

122 +С113-2227
варіант 5

Труба полiпропiленова "Інстапласт" дiам. 110х2000 мм м 2 59,23 57,92 0,15

123 +С113-2275
варіант 2

Заглушка ПП ф50 шт 15 7,73 7,50 0,08

124 +С113-2277
варіант 1

Аератор каналізаційний ПП ф110 шт 2 83,39 81,67 0,08

1,96

1,16

0,15

1,64

0,82

0,70

0,79

22,72

2,84

1,32

4,47

8,23

12,97

21,62

1,67

1,04

9
0,17

0,15

0,36

0,39

0,74
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125 +С113-2280

варіант 1
Редукція ПП 110/50 шт 5 25,58 25,00 0,08

126 +С113-2291
варіант 1

Заглушка ПП ф110 мм шт 17 19,64 19,17 0,08

127 +С113-2291
варіант 2

Прочистка-лючок каналізаційна з герметичною пробкою та
кришкою з нер.сталі ф110  HL98SML

шт 1 7633,08 7483,33 0,08

128 +С113-2300
варіант 1

Вентиляційний клапан HL 900NECO ф110/50 із подвійною
ізольованою сіткою

шт 1 1293,11 1267,67 0,08

129 +С113-2442
варіант 1

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф22х9 м 17,34 21,34 20,92   -    

130 +С113-2442
варіант 2

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф29х9 м 11,22 17,07 16,74   -    

131 +С113-2442
варіант 3

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф35х9 м 28,56 22,31 21,87   -    

132 +С113-2442
варіант 4

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф42х9 м 5,1 28,98 28,41   -    

133 +С113-2442
варіант 5

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф60х9 м 1,02 59,17 58,01   -    

134 +С113-2442
варіант 6

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф70х9 м 36,72 75,27 73,79   -    

135 +С113-2442
варіант 7

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф22х20 м 21,42 71,40 70,00   -    

136 +С113-2442
варіант 8

Iзоляцiя для труб  Termaflex ф28х20 м 25,5 167,12 163,84   -    

137 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0013056 33940,29 32883,83 390,96
138 +С130-465

варіант 1
Кран для пісуара натискний Ду15 Lidz (CRM) 90 10 903 00 шт 1 375,82 368,33 0,12

139 +С130-490
варіант 1

Мийка прямокутна двосекційна із н/ж сталі 1200х600 шт 1 7640,87 7489,17 1,88

140 +С130-529
варіант 1

Пісуар керамічний з настінним кріпленням Cersanit
President P101

шт 1 1617,61 1582,50 3,39

141 +С130-627
варіант 2

Змішувач для умивальника Ду15 Lidz (NKS) 100 30 001F комплект 11 602,88 590,00 1,06

142 +С130-627
варіант 3

Набір для гігієнічного душу Ду15  Grohe Tempesta-F Trigger
Spray 3026352000

комплект 3 2987,13 2927,50 1,06

143 +С130-627
варіант 4

Змішувач для мийки з висувним виливом Ду15 Lidz (NKS)
1232015АД-8

комплект 1 1571,88 1540,00 1,06

144 +С130-635
варіант 1

Трап душовий 150х150(h70)мм горизонтальний з сухим
затвором, грати квадратні EKO DRAIN

комплект 2 335,34 326,67 2,09

145 +С130-635
варіант 2

Трап душовий 150х150(h70)мм вертикальним з сухим
затвором, грати квадратні LINE

комплект 1 255,43 248,33 2,09

6,58

5,01

7,37

149,82

31,72

11,82

58,57

30,82

0,57

1,16

1,48

1,40

3,28

665,50

0,39

149,67

25,36

0,42

0,33

0,44

9
0,50
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146 +С130-647

варіант 1
Умивальник керамічний напівкруглий з настінним
кріпленням EKO 2000 NEW 50

комплект 11 862,37 837,50 7,96

147 +С130-904
варіант 1

Унітаз "Компакт" з бачком та сидінням CERSANIT Merida
MR031

шт 15 3586,80 3507,50 8,97

148 С142-10-2 Вода м3 3,21023 42,10 42,10   -    
149 +С1110-15

варіант 1
Тримач для шланга настінний металевий ECO-WF114 100шт 0,02 15671,12 15340,00 23,84

150 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт т 0,0012 106086,94 103368,63 638,17
151 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,014 3256,02 2440,00 752,18
152 С1541-43 Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона

квадрата 12 мм
т 0,0000161 355549,88 348183,86 394,45

153 +С1545-13
варіант 1

Шланг д/води Eco-flex ВВ Ду25. L=2м м 2 502,71 492,50 0,35

154 +С1545-13
варіант 2

Шланг д/води Eco-flex ВВ Ду50. L=1,5м м 3 502,71 492,50 0,35

155 С1545-159 Очіс льняний т 0,0000003 26360,34 25438,55 404,92
156 +С1545-159

варіант 1
Очіс льняний т 0,000402 57125,02 55600,00 404,92

157 С1545-248 Скоби будівельні кг 30 28,77 27,83 0,38
158 +С1630-17

варіант 1
Поліпропіленова ємність В-2000 для питної води 1900л,
2350х765х1437h в комплекті з врізним штуцером Ду50

шт 1 8391,82 8085,00 142,27

159 +С1630-669
варіант 1

Кран кульовий ЗВ, дiаметр 15 мм шт 34 51,11 50,00 0,11

160 +С1630-669
варіант 2

Кран кульовий кутовий з полусгоном Ду15 мм шт 15 371,83 364,43 0,11

161 +С1630-670
варіант 1

Кран кульковий ЗЗ Ду25 шт 1 329,66 322,50 0,70

162 +С1630-673
варіант 1

Кран кульовий ЗВ, дiаметр 50 мм шт 2 1588,64 1555,05 2,44

163 +С1630-973
варіант 2

Сифон пляшковий повідний під мийку шт 1 154,67 150,00 1,64

164 +С1630-973
варіант 3

Сифон пляшковий повідний під умивальник шт 11 225,05 219,00 1,64

165 +С1630-973
варіант 4

Сифон колбовий для пісуару Ду50 шт 1 217,10 211,20 1,64

166 +С1630-1432
варіант 1

Кран кульковмй водорозбірний зі з'ємним штуцером З Ду15 шт 17 170,25 166,67 0,24

167 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 6,42 4,9416 4,9416   -    
168 +1514-4038

варіант 1
Електричний накопичувальний водонагрівач 30л, 2кВт,
220В Gorenje TGR 30S NGV9

шт 1 6290,50 6124,17 42,99
  -    

123,34

6,46

31,15

3,03

4,41

4,26

3,34

516,87
1120,10

0,56
164,55

1,00

7,29

307,28

2080,14
63,84

6971,57

9,86

9,86

9
16,91

70,33

  -    
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169 +1514-4038

варіант 2
Електричний накопичувальний водонагрівач 100л, 2кВт,
220В Gorenje GBU 100 C6

шт 1 8166,45 7963,33 42,99

170 +1808-30071
варіант 1

Ручний водяний насос 23л/хв, ВВ Ду50 шт 1 3143,24 3079,17 2,44

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

171 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1,144 4,9416 4,9416
172 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0419 184,55 184,55

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

9
160,13

61,63
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138,057

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 17064-1759
варіант 1

1

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко

 Всього по кошторису 138057

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  5217

 Разом 132840

 Всього по розділу 1 138057

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  5217

Герметична каналізаційна насосна станція DrainLift SANI CUT-S.20T/1, 2,
4м3/год, 1,03кВт, 3-400В в складі з додатковим приладдям: ;   ( маса=0)

шт 132840,00 132840

 Разом по розділу 1 132840

3 4 6 7
Розділ 1. Устаткування, що монтується

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06
водопостачання та каналізацію придбання устаткування

Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) № 19013-ВК.С арк.1--5 відомості тощо

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею
№113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
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експлуа-
тації
машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Вентиляція 
П1

52,22 10,2
16,52 0,16
__-__ __-__
  -      -    
7,70 8,61
2,56 0,02

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

7,70 2,52
2,56 0,01

321 250
1 0,0266

  -    

803,14 3 6,29006 КБ20-41-1 Установлення віброізоляторів 10шт 0,4
624,09

5 & 2415-2581-
А
варіант 2

Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-3 шт 1

  -    

3272   -    

  -      -    

3221,19 __-__ __-__3221   -    

  -    

0,0266
3272,19 __-__ __-__4 & 2415-2581-

А
варіант 1

Гнучка вставка кругла для ЕРВ-72-3 шт 1

  -    

3 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,88
855,75

5610   -    
  -      -    

865,97 7 9,7800762 753
2

0,1630
5610,37 __-__ __-__2 15102-29006

варіант 1
Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-3 шт 1

  -    

1 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т

шт 1
948,29

1191,89 52 10,20001192 948
17

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № 19013-ОВ.С арк.1-4 Кошторисна трудомісткість 1,09649  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 109,090  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 2554,931  тис. грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на опалення та вентиляцію
Загальнобудівельні роботи
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

11,55 2,5

3,84 0,04

__-__ __-__
  -      -    

165,54 0,43
55,06 0,05
__-__ __-__
  -      -    

58,86 11,34

15,74 0,15

73,39 7,2

19,34 0,4

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

В1
52,22 10,2
16,52 0,16
__-__ __-__
  -      -    
7,70 8,61
2,56 0,02

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

7,70 2,52
2,56 0,01

__-__ __-__
  -      -      -    

23 С130-144
варіант 1

Віброізолятори гумові для ЕРВ-72 шт 4
  -    

321 250
1 0,0266

678,47 __-__ __-__2714   -    
  -    

  -    

803,14 3 6,290022 КБ20-41-1 Установлення віброізоляторів 10шт 0,4
624,09

21 & 2415-2581-
А
варіант 2

Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-3 шт 1

  -    

3272   -    

  -      -    

3221,19 __-__ __-__3221   -    

  -    

0,0266
3272,19 __-__ __-__20 & 2415-2581-

А
варіант 1

Гнучка вставка кругла для ЕРВ-72-3 шт 1

  -    

19 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,88
855,75

5610   -    
  -      -    

865,97 7 9,7800762 753
2

0,1630
5610,37 __-__ __-__18 15102-29006

варіант 1
Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-3 шт 1

  -    

17 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т

шт 1
948,29

1191,89 52 10,20001192 948
17

16 С130-70
варіант 2

Камера розширювальна K-RK-2-1 шт 1
  -    

  -    
  -      -    

153714,15 __-__ __-__153714   -    
  -      -    

104920,64 __-__ __-__15 С1111-79
варіант 2

Монтажна коробка K-UZ-3 шт 1
  -    

104921

14 С130-70
варіант 1

Противибуховий пристрій K-UZS-1 шт 1
  -    

646

39 0,2020

71837,39 __-__ __-__71837   -    
  -      -    

398,25 147 3,600013 КБ20-11-4 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 2,5 м2 (Противибуховий
пристрій, камера розширювальна)

грати 2

322,78

797

12 КБ20-46-1 Установлення однорядних
повітронагрівників для обвідного каналу
продуктивністю до 10 тис.м3/год

шт 1

1091,70

  -    
  -      -    

1401,45 59 11,34001401 1092

16 0,1549

5545,50 __-__ __-__11 С1630-734
варіант 1

Фільтр касетний G4 ф315 шт 1
  -    

5546

10 КБ20-37-2 Установлення фільтрів м2 0,08
492,19

  -    
  -      -    

900,22 13 5,420072 39
4 0,5719

22488,12 __-__ __-__9 2308-6016
варіант 1

Клапан витратомір-відсікач КРО-3 шт 1
  -    

22488

8 КБ20-14-8 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 2400 мм

шт 1

224,15

  -    
  -      -    

452,44 12 2,5000452 224

4 0,0399

678,47 __-__ __-__7 С130-144
варіант 1

Віброізолятори гумові для ЕРВ-72 шт 4
  -    

2714
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
11,55 2,5

3,84 0,04

__-__ __-__
  -      -    

73,39 7,2

19,34 0,4

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

74,82 8
18,86 0,17

П2
52,22 10,2
16,52 0,16
__-__ __-__
  -      -    
7,70 8,61
2,56 0,02

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

7,70 2,52
2,56 0,01

__-__ __-__
  -      -    

165,54 0,43
55,06 0,05
__-__ __-__
  -      -    

11,55 2,5

3,84 0,04

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

22488,12 __-__ __-__41 2308-6016
варіант 1

Клапан витратомір-відсікач КРО-3 шт 1
  -    

22488

40 КБ20-14-8 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 2400 мм

шт 1

224,15

  -    
  -      -    

452,44 12 2,5000452 224

4 0,0399

5545,50 __-__ __-__39 С1630-734
варіант 1

Фільтр касетний G4 ф315 шт 1
  -    

5546

38 КБ20-37-2 Установлення фільтрів м2 0,08
492,19

  -    
  -      -    

900,22 13 5,420072 39
4 0,5719

678,47 __-__ __-__37 С130-144
варіант 1

Віброізолятори гумові для ЕРВ-72 шт 4
  -    

2714

36 КБ20-41-1 Установлення віброізоляторів 10шт 0,4
624,09

  -    

  -      -    

803,14 3 6,2900321 250
1 0,0266

3221,19 __-__ __-__35 & 2415-2581-
А
варіант 2

Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-3 шт 1

  -    

3221

34 & 2415-2581-
А
варіант 1

Гнучка вставка кругла для ЕРВ-72-3 шт 1

  -    

753
2 0,0266

3272,19 __-__ __-__3272   -    

  -      -    

865,97 7 9,780033 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,88
855,75

762

32 15102-29006
варіант 1

Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-3 шт 1
  -    

948
17 0,1630

5610,37 __-__ __-__5610   -    
  -      -    

1191,89 52 10,200031 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т

шт 1
948,29

1192

19 0,1736
30 КМ11-168-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг

(Шафа автоматики)
шт 1

761,60

  -    
153714   -    

  -      -    
847,33 75 8,0000847 762

  -      -    
153714,15 __-__ __-__29 С130-70

варіант 2
Камера розширювальна K-RK-2-1 шт 1

28 С1111-79
варіант 2

Монтажна коробка K-UZ-3 шт 1
  -    

  -    
71837   -    

  -      -    
104920,64 __-__ __-__104921   -    

39 0,2020

71837,39 __-__ __-__27 С130-70
варіант 1

Противибуховий пристрій K-UZS-1 шт 1

26 КБ20-11-4 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 2,5 м2 (Противибуховий
пристрій, камера розширювальна)

грати 2

322,78

  -    
22488   -    

  -      -    
398,25 147 3,6000797 646

4 0,0399

22488,12 __-__ __-__25 2308-6016
варіант 1

Клапан витратомір-відсікач КРО-3 шт 1

24 КБ20-14-8 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 2400 мм

шт 1

224,15

5 6 10 11
452,44 12 2,5000452 224
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1 2 3 4 7 8 9 12
58,86 11,34

15,74 0,15

В2
52,22 10,2
16,52 0,16
__-__ __-__
  -      -    
7,70 6,45
2,56 0,02

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

7,70 2,52
2,56 0,01

__-__ __-__
  -      -    

11,55 2,5

3,84 0,04

__-__ __-__
  -      -    

74,82 8
18,86 0,17
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

595,32 10,73

200,96 0,09

522,17 106,62

176,63 0,82

58 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
периметром 700 ,800, 1000 мм

100м2 0,4448

20973,75

939

8 2,0876

83385,35 232 239,700037090 9329

79 1,8349

85395,13 24 261,800057 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
периметром до 600 мм

100м2 0,041

22907,50

3501

56 С130-603-1
варіант 5

Решітка однорядна регульована 3040-1
350х150

шт 18
  -    

  -    
  -      -    

253,47 __-__ __-__4562   -    
  -      -    

230,52 __-__ __-__55 С130-603-1
варіант 4

Решітка однорядна регульована 3040-1
300х150

шт 3
  -    

692

54 С130-603-1
варіант 3

Решітка однорядна регульована 3040-1
250х100

шт 7
  -    

  -    
  -      -    

175,28 __-__ __-__1227   -    
  -      -    

158,27 __-__ __-__53 С130-603-1
варіант 2

Решітка однорядна регульована 3040-1
200х100

шт 3
  -    

475

52 КМ11-168-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг
(Шафа автоматики)

шт 1
761,60

  -    
  -      -    

847,33 75 8,0000847 762
19 0,1736

17377,55 __-__ __-__51 2308-6016
варіант 2

Клапан витратомір-відсікач КРО-2 шт 1
  -    

17378

50 КБ20-14-8 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 2400 мм

шт 1

224,15

  -    
  -      -    

452,44 12 2,5000452 224

4 0,0399

678,47 __-__ __-__49 С130-144
варіант 1

Віброізолятори гумові для ЕРВ-72 шт 4
  -    

2714

48 КБ20-41-1 Установлення віброізоляторів 10шт 0,4
624,09

  -    

  -      -    

803,14 3 6,2900321 250
1 0,0266

2762,19 __-__ __-__47 & 2415-2581-
А
варіант 4

Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-2 шт 1

  -    

2762

46 & 2415-2581-
А
варіант 3

Гнучка вставка кругла для ЕРВ-72-2 шт 1

  -    

565
2 0,0266

2711,19 __-__ __-__2711   -    

  -      -    

865,97 5 9,780045 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,66
855,75

572

44 15102-29006
варіант 2

Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-2 шт 1
  -    

948
17 0,1630

5304,37 __-__ __-__5304   -    
  -      -    

1191,89 52 10,200043 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т

шт 1
948,29

1192

1092

16 0,1549

1401,45 59 11,340042 КБ20-46-1 Установлення однорядних
повітронагрівників для обвідного каналу
продуктивністю до 10 тис.м3/год

шт 1

1091,70

1401
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
522,17 33,22

176,63 0,25

475,98 253,84

161,27 2,05

373,17 4,06

120,53 0,03

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

877104,80 310,41

109121,41 49,42

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1259,98 42,1
111,50 0,91

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -      -    

75 241649-1012
варіант 4

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц22 1000м 0,008
  -    

1595   -    
  -      -    

38062,25 __-__ __-__304   -    
  -    

  -    
39864,25 __-__ __-__74 241649-1012

варіант 3
Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц18 1000м 0,04

  -    

73 241649-1012
варіант 1

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц10 1000м 0,03
  -    

153   -    
  -      -    

15766,75 __-__ __-__473   -    
  -    

1,0306
15273,75 __-__ __-__72 241649-1012

варіант 2
Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц8 1000м 0,01

  -    

71 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48
мм

100 м 0,88
4498,87

341   -    
  -      -    

6413,31 1109 47,84005644 3959
98

  -    
170,25 __-__ __-__70 С1630-1432

варіант 2
Кран шаровий Ду15 з патрубком під шланг
та штуцером

шт 2
  -    

69 С1534-77
варіант 2

Ковпок кінцевий термоусадковий ф630/800 шт 2
  -    

79238   -    
  -      -    

1935,05 __-__ __-__3870   -    
  -    

  -    
13206,34 __-__ __-__68 С1534-77

варіант 1
Коліно готове 90град. 1,5В ф630/800 шт 6

  -    

67 С113-233
варіант 1

Труба попередньоізольована ф630/800 м 50,76
  -    

107188 31693

5539 973,6149

24959,36 __-__ __-__1266937   -    
  -    

  -    
2111656,78 44522 6115,200066 КБ24-10-15 Безканальне прокладання

теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 800 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С

1000м 0,05076

624361,92

65 С1545-290
варіант 1

Ущільнювач для шинорейки 10х5мм, рулон
20м

10м 8
  -    

1462   -    
  -      -    

51,57 __-__ __-__413   -    
  -    

  -    
4,57 __-__ __-__64 С1545-489

варіант 2
Затискач із болтом для шинорейки шт 320

  -    

63 С1545-489
варіант 1

Монтажний кутик для шинорейки Е20 шт 640
  -    

9434   -    
  -      -    

1,06 __-__ __-__678   -    
  -    

1,2521

58,96 __-__ __-__62 С1545-488
варіант 1

Профіль для фланців (шинорейка) Е20 м 160
  -    

61 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 2400 мм

100м2 0,026

13655,25

102349 22211

197 1,6753

79942,77 10 156,06002079 355

3

1,8349

83625,13 583 207,400060 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 1,2239

18147,50

59 КБ20-3-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром 800 мм

100м2 0,1386

20973,75

5 6 10 11
86998,35 72 239,700012058 2907

24
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1 2 3 4 7 8 9 12
21,62 13,44
18,72 0,17
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

921,52
56,2

2504748

2371152
92359

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2504748 86143
6216

  -    
508   -    

  -      -    
47453

  -      -    
2,54 __-__ __-__91 С111-1683-1

варіант 1
Алюмінієва стрічка 75х50 м 200

90 С130-479
варіант 1

Перфострічка монтажна м 64
  -    

  -    
48   -    

  -      -    
14,04 __-__ __-__899   -    

  -      -    
134,21 __-__ __-__89 С1545-31

варіант 2
Гайка М10 100шт 0,36

88 С1545-31
варіант 1

Гайка М8 100шт 2,8
  -    

  -    
643   -    

  -      -    
95,96 __-__ __-__269   -    

  -      -    
17,85 __-__ __-__87 С188888-17

варіант 3
Анкерний болт М10 шт 36

86 С188888-17
варіант 2

Анкерний болт М8 шт 280
  -    

  -    

2981   -    

  -      -    

9,77 __-__ __-__2736   -    

  -      -    

66,25 __-__ __-__85 & С111-829-
77
варіант 3

Профіль перфорований 20х20х2 м 45

84 & С111-829-
77
варіант 2

Профіль перфорований 30х30х2 м 40

  -    

  -    

2054   -    

  -      -    

89,92 __-__ __-__3597   -    

  -      -    
128,38 __-__ __-__83 & С111-829-

77
варіант 1

Профіль перфорований 40х40х2 м 16

82 С1545-291
варіант 2

Шпилька М16 комплект 16
  -    

  -    
6302   -    

  -      -    
119,15 __-__ __-__1906   -    

  -      -    
31,51 __-__ __-__81 С1545-291

варіант 1
Шпилька М8 комплект 200

80 С1110-102
варіант 1

Кріплення повітропроводу L-подібне з
болтами

100шт 4
  -    

  -    
98   -    

  -      -    
1324,94 __-__ __-__5300   -    

  -      -    
9780,05 __-__ __-__79 15095-23041

варіант 4
Кабель сигнальний 4х0,22 1000м 0,01

78 15095-23041
варіант 1

Провід мідний бгатожильний ПВС 3х0,75 1000м 0,03
  -    

  -    
2244   -    

  -      -    
11216,55 __-__ __-__336   -    

16 0,1887
46755,05 __-__ __-__77 15095-23041

варіант 2
Провід мідний бгатожильний ПВС 4х1,5 1000м 0,048

76 КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом
понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

100м 0,88
1318,56

5 6 10 11
1468,60 19 15,27001292 1160
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1 2 3 4 7 8 9 12
47164

97,3
14503

2551912

2551912

 Роздiл 2. Опалення 
12,42 19,2

3,33 0,37
19,2
0,37

2067

13
1945

952
1,9

283
3019

3019
940,72

56,57
2506815

2371165
94304
48116

99,2
14786

2554931
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

47602  Разом прямі витрати по кошторису 2506815 88048
6256

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

0,0310
149  Разом прямі витрати по роздiлу 2 2067 1905

40

92 КМ8-602-1 Монтаж електроконвектор шт 12
158,75
172,28 149 1,60002067 1905

40

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11
  Загальновиробничi витрати, грн.
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2554931
1096,49
109090

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
5 6 10 11
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 849,98 93,53
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,8

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 90,74 94,20

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,8

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 56,57 110,50

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 5,0

7  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 99,2 149,08

люд.год 1096,49

розряд 3,8

II. Будівельні машини і механізми
8 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,22 310,48
9 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,83897 384,97

10 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 0,5216 706,75

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на опалення та вентиляцію

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8
11 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 20,756986 685,95
12 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 4,19836 563,07
13 КБМ203-902 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м маш. год 1,07955 167,03
14 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,1496 127,16
15 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з

номінальним зварювальним струмом 250-400 А
маш. год 76,322736 344,32

16 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]

маш. год 29,09125 40,37

17 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв

маш. год 2,7715 410,85

18 КБМ219-101 Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год,
напір 50 м

маш. год 2,7715 210,65

19 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 13,168 6,41
20 КБМ233-1002 Верстати свердлильні маш. год 1,48 5,37

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

21 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 5,3944
22 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 7,6736
23 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] маш. год 16,48194
24 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,4776516
25 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 0,5896

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
26 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1],

діаметр 8,0-10,0 мм
т 0,01692392 348950,40 341614,40 493,84

27 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,003053 37128,79 36048,17 352,60
28 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,0057866 12591,58 11853,06 491,63
29 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 19,45802 130,68 127,72 0,40
30 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,28476 11,88 5,79 5,86
31 С111-605 Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" т 0,0094768 50066,13 48550,27 534,17
32 С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

чорний, діаметр 1,6 мм
т 0,002288 30810,30 29930,80 275,38

33 +&С111-829-
77
варіант 1

Профіль перфорований 40х40х2 м 16 128,38 125,83 0,03

34 +&С111-829-
77
варіант 2

Профіль перфорований 30х30х2 м 40 89,92 88,13 0,03

2,56
0,23

981,69
604,12

2,52

1,76

6842,16

728,02
246,89

9
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35 +&С111-829-

77
варіант 3

Профіль перфорований 20х20х2 м 45 66,25 64,92 0,03

36 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0009846 72068,49 70296,49 358,89
37 С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0274104 34867,50 33824,93 358,89
38 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,000924 38747,56 37628,91 358,89
39 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 0,0495 167,73 163,96 0,48
40 +С111-1683-1

варіант 1
Алюмінієва стрічка 75х50 м 200 2,54 2,44 0,05

41 С111-1846 Болти анкерні т 0,01176 54485,28 53115,42 301,52
42 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0343849 68996,64 67339,52 304,24
43 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,000924 12254,96 11537,22 477,45
44 +С113-233

варіант 1
Труба попередньоізольована ф630/800 м 50,76 24959,36 24750,00 23,56

45 +С114-98 Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-
ЭФ-35-0,8

т 0,08596714 222731,19 217878,81 485,10

46 С121-789 Опори нерухомі т 0,1055554 60936,06 60109,29 373,15
47 +С130-70

варіант 1
Противибуховий пристрій K-UZS-1 шт 2 71837,39 70280,33 148,48

48 +С130-70
варіант 2

Камера розширювальна K-RK-2-1 шт 2 153714,15 150551,67 148,48

49 +С130-144
варіант 1

Віброізолятори гумові для ЕРВ-72 шт 16 678,47 665,00 0,17

50 +С130-479
варіант 1

Перфострічка монтажна м 64 14,04 13,70 0,06

51 +С130-603-1
варіант 2

Решітка однорядна регульована 3040-1 200х100 шт 3 158,27 155,00 0,17

52 +С130-603-1
варіант 3

Решітка однорядна регульована 3040-1 250х100 шт 7 175,28 171,67 0,17

53 +С130-603-1
варіант 4

Решітка однорядна регульована 3040-1 300х150 шт 3 230,52 225,83 0,17

54 +С130-603-1
варіант 5

Решітка однорядна регульована 3040-1 350х150 шт 18 253,47 248,33 0,17

55 С130-1125 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм

м2 48,58 564,23 550,73 2,44

56 С130-1128 Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з
неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного
перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 138,85 600,36 586,15 2,44

57 С142-10-2 Вода м3 102,0276 42,10 42,10   -    

3,44

4,52

4,97

11,06

11,77

  -    

453,62
1408,58

3014,00

13,30

0,28

3,10

0,05

1068,34
1352,88

240,29
185,80

4367,28

9
1,30

1413,11
683,68
759,76

3,29
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58 +С1110-102

варіант 1
Кріплення повітропроводу L-подібне з болтами 100шт 4 1324,94 1285,00 13,96

59 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,00264 37367,29 36285,53 349,07
60 +С1111-79

варіант 2
Монтажна коробка K-UZ-3 шт 2 104920,64 102862,67 0,70

61 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,00004 77690,75 75571,77 595,63
62 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,001516 31863,74 30643,33 595,63
63 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,00002 47488,52 45961,74 595,63
64 С1113-227 Емаль ХВ-124 захисна, зелена т 0,00004 69585,14 67625,10 595,63
65 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0178 3470,22 2650,00 752,18
66 +С1534-77

варіант 1
Коліно готове 90град. 1,5В ф630/800 шт 6 13206,34 12877,78 69,61

67 +С1534-77
варіант 2

Ковпок кінцевий термоусадковий ф630/800 шт 2 1935,05 1827,50 69,61

68 С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" кг 0,1936 138,54 135,03 0,79
69 С1545-24 Втулка В69 100шт 0,088 128,74 125,77 0,45
70 +С1545-31

варіант 1
Гайка М8 100шт 2,8 95,96 90,00 4,08

71 +С1545-31
варіант 2

Гайка М10 100шт 0,36 134,21 127,50 4,08

72 С1545-168 Патрубок У-479 100шт 0,088 3474,06 3391,28 14,66
73 +С1545-290

варіант 1
Ущільнювач для шинорейки 10х5мм, рулон 20м 10м 8 51,57 50,23 0,33

74 +С1545-291
варіант 1

Шпилька М8 комплект 200 31,51 30,75 0,14

75 +С1545-291
варіант 2

Шпилька М16 комплект 16 119,15 116,67 0,14

76 С1545-308 Електроди ЭМР-4 т 0,00024 62412,93 60791,21 397,94
77 +С1545-488

варіант 1
Профіль для фланців (шинорейка) Е20 м 160 58,96 57,79 0,01

78 +С1545-489
варіант 1

Монтажний кутик для шинорейки Е20 шт 640 1,06 1,03 0,01

79 +С1545-489
варіант 2

Затискач із болтом для шинорейки шт 320 4,57 4,47 0,01

80 +С1546-66
варіант 1

Пропан-бутан технічний м3 0,07309 244,91 231,34 8,77

81 +С1630-734
варіант 1

Фільтр касетний G4 ф315 шт 2 5545,50 5400,00 36,76

82 +С1630-1432
варіант 2

Кран шаровий Ду15 з патрубком під шланг та штуцером шт 2 170,25 166,67 0,24

108,74

3,34

2,34

1223,78
1,16

0,02

0,09

4,80

2,52
1,88

2,63

68,12
1,01

0,62

931,15
1364,41

68,04
258,95

37,94

2,72

9
25,98

732,69
2057,27

1523,35
624,78
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83 +С188888-17

варіант 2
Анкерний болт М8 шт 280 9,77 9,58   -    

84 +С188888-17
варіант 3

Анкерний болт М10 шт 36 17,85 17,50   -    

85 +2308-6016
варіант 1

Клапан витратомір-відсікач КРО-3 шт 3 22488,12 22042,04 5,14

86 +2308-6016
варіант 2

Клапан витратомір-відсікач КРО-2 шт 1 17377,55 17031,67 5,14

87 +&2415-2581-
А
варіант 1

Гнучка вставка кругла для ЕРВ-72-3 шт 3 3272,19 3200,00 8,03

88 +&2415-2581-
А
варіант 2

Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-3 шт 3 3221,19 3150,00 8,03

89 +&2415-2581-
А
варіант 3

Гнучка вставка кругла для ЕРВ-72-2 шт 1 2711,19 2650,00 8,03

90 +&2415-2581-
А
варіант 4

Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-2 шт 1 2762,19 2700,00 8,03

91 +15095-23041
варіант 1

Провід мідний бгатожильний ПВС 3х0,75 1000м 0,03 11216,55 10991,67 4,95

92 +15095-23041
варіант 2

Провід мідний бгатожильний ПВС 4х1,5 1000м 0,048 46755,05 45833,33 4,95

93 +15095-23041
варіант 4

Кабель сигнальний 4х0,22 1000м 0,01 9780,05 9583,33 4,95

94 +15102-29006
варіант 1

Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-3 шт 3 5610,37 5500,00 0,36

95 +15102-29006
варіант 2

Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-2 шт 1 5304,37 5200,00 0,36

96 +241649-1012
варіант 1

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц10 1000м 0,03 15766,75 15191,67 265,93

97 +241649-1012
варіант 2

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц8 1000м 0,01 15273,75 14708,33 265,93

98 +241649-1012
варіант 3

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц18 1000м 0,04 39864,25 38816,67 265,93

99 +241649-1012
варіант 4

Рукав металевий з ПВХ ізоляцією РЗ-Ц22 1000м 0,008 38062,25 37050,00 265,93

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

100 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 1,8014 4,9416 4,9416

781,65

746,32

916,77

191,77

110,01

104,01

309,15

299,49

340,74

64,16

63,16

53,16

54,16

219,93

9
0,19

0,35

440,94
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101 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,2727 184,55 184,55

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

9
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357,832

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 2407-901-1
варіант 1

8

2 2407-901-1
варіант 2

1

3 2407-901-1
варіант 3

2

4 2407-901-1
варіант 4

1

5 2308-1001
варіант 1

3

6 2308-1001
варіант 2

1

7 2308-5036
варіант 1

2

8 1504-15220
варіант 1

2

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  13521

 Разом по розділу 1 344311

Повітронагрівач електричний C-EVN-S1-50-25-12;   ( маса=0,0439)
шт 9800,00 19600

Шафа автоматики ШСАУ ТПА-OVT-872 600x400x800;   ( маса=0,0059)
шт 68968,00 137936

Внтилятор електроручний ЕРВ-72-3;   ( маса=0,027)
шт 42250,00 126750

Внтилятор електроручний ЕРВ-72-2;   ( маса=0,027)
шт 40000,00 40000

Електроконвектор "Термія" ЕВНА-0,5/230С2М(мб);   ( маса=0,00716)
шт 1660,00 1660

ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ

Електроконвектор "Термія" ЕВНА-0,5/230С2М(м);   ( маса=0,00716)
шт 1255,00 1255

Електроконвектор "Термія" ЕВНА-1/230С2М(мб);   ( маса=0,00716)
шт 1455,00 2910

ОПАЛЕННЯ

Електроконвектор "Термія" ЕВНА-2,0/230С2М(м);   ( маса=0,00716)
шт 1775,00 14200

3 4 6 7
Розділ 1. Устаткування, що монтується

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08
опалення та вентиляцію придбання устаткування

Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) № 19013-ОВ.С арк.1-4 відомості тощо

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею
№113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
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1 2 5

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко

 Всього по кошторису 357832

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  13521

 Разом 344311

 Всього по розділу 1 357832

3 4 6 7
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експлуа-
тації
машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Монтажні роботи 
771,09 10,33
191,91 1,75
163,04 7,44

69,52 0,66
48,60 3,64
22,44 0,22
27,67 2,58

13,23 0,13

__-__ 6,98
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

2424,44 34,11
590,36 6,36

3135
614 6,1138

5468,82 2521 32,80007 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 1,04
3013,99

5688

6 290902-226
варіант 1

Розетка із заземленням, з кришкою  ІР54
VIKO Palmiye

шт 14
  -    

595
  -      -    

115,66 __-__ __-__1619   -    
  -      -    

4253,27 __-__ 49,88005 КБ21-22-9 Установлення штепсельних розеток
герметичних і напівгерметичних

100шт 0,14
4253,27

595

4 КБ21-24-7 Установлення групових щитків
освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 3 кг

шт 1

242,62

342
22 0,2171

359,17 28 2,5800359 243

13 0,1304

603,67 49 3,64003 КБ21-24-9 Установлення групових щитків у готовій
ніші або на стіні, масою до 10 кг

шт 1
342,31

604

2 КБ21-24-12 Установлення групових щитків у готовій
ніші або на стіні, масою до 50 кг

шт 1
699,66

1025
192 1,7521

1070,49 163 7,44001070 700
70 0,6644

2279,21 771 10,33001 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1
1024,94

2279

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,8  розряд
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № 19013-ЕМ, 19013-ЕМ.С Кошторисна трудомісткість 0,47422  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,059  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 539,434  тис. грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на електромонтажні роботи
Загальнобудівельні роботи
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

3773,45 31,43
862,02 7,24

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

4920,00 5,66
1133,75 1,41

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

236,96 __-__ __-__26 2405-1361
варіант 2

Консоль на лоток 300мм ML (34104) шт 10
  -    

2370

25 & С126-948-
К
варіант 2

Кришка на кут горизонтальний СРО90
(38005)

шт 2

  -    

  -    

  -      -    

303,29 __-__ __-__607   -    

  -      -    

474,61 __-__ __-__24 & С126-948-
К
варіант 1

Кут горизонтальний 90град. СРО90 (36044) шт 2

  -    

949

23 2405-1361
варіант 1

Сполучний фланець FR (37433) шт 2
  -    

  -    
  -      -    

368,10 __-__ __-__736   -    
  -      -    

1717,26 __-__ __-__22 С1545-37
варіант 2

Утримувач кабелю в лотку TRC (37563) 100шт 0,15
  -    

258

21 С1545-37
варіант 1

Утримувач кабелю в лотку TRC (37565) 100шт 0,81
  -    

  -    
  -      -    

2433,81 __-__ __-__1971   -    
  -      -    

214,53 __-__ __-__20 С113-1676
варіант 4

Кришка для лотка 300х3000 (35525) м 12
  -    

2574

19 С113-1676
варіант 1

Перфорований лоток 100х300х3000 (35344) м 12
  -    

532
136 11,7107

397,43 __-__ __-__4769   -    
  -      -    

9879,71 590 47,130018 КМ8-395-2 Лоток по установлених конструкціях,
ширина лотка до 400 мм

100 м 0,12
4432,11

1186

17 С113-1676
варіант 3

Кришка для лотка 150х3000 (35523) м 81
  -    

  -    
  -      -    

123,76 __-__ __-__10025   -    
  -      -    

261,42 __-__ __-__16 С113-1676
варіант 2

Перфорований лоток 100х150х3000 (35102) м 81
  -    

21175

15 КМ8-395-1 Лоток по установлених конструкціях,
ширина лотка до 200 мм

100 м 0,81
3648,75

  -    
  -      -    

7730,10 3056 38,80006261 2955
698 8,9439

4,24 __-__ __-__14 С1545-550
варіант 3

Саморіз з дюбелем для крвплення TA-GN
до стін (06541)

шт 70
  -    

297

13 С1545-550
варіант 2

Гвинт М4х45 з дюбелем М8 (06551) шт 180
  -    

  -    
  -      -    

9,96 __-__ __-__1793   -    
  -      -    

47,28 __-__ __-__12 С113-2094
варіант 2

Фіксатор для кабеля в коробі 60х40мм TR-E
(07712)

шт 30
  -    

1418

11 С113-2094
варіант 1

Фіксатор для кабеля в коробі 100х40мм TR-
E (07714)

шт 6
  -    

  -    

  -      -    

54,22 __-__ __-__325   -    
  -      -    

285,04 __-__ __-__10 С113-1685
варіант 2

Короб з кришкою та напрчминими для
встановлення роздільників, 100х40 TA-GN
(01782)

м 4

  -    

1140

9 С113-1685
варіант 4

Короб з кришкою та напрчминими для
встановлення роздільників, 60х40 ТA-GN
(01780)

м 40

  -    

  -    
  -      -    

206,01 __-__ __-__8240   -    

  -      -    

70,53 __-__ __-__8 С113-1685
варіант 1

Мініканал 25х17 ТМС (00304) м 60
  -    

4232
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

44 & С126-948-
К
варіант 7

Кришка на відгалуджувач DL (38366) шт 1

  -    

  -    

  -      -    

178,98 __-__ __-__179   -    

  -      -    

387,47 __-__ __-__43 & С126-948-
К
варіант 6

Відгалуджувач DL (36266) шт 1

  -    

387

42 & С126-948-
К
варіант 5

Кришка на відгалуджувач Т-подібний  (38043) шт 5

  -    

  -    

  -      -    

199,77 __-__ __-__999   -    

  -      -    

394,35 __-__ __-__41 & С126-948-
К
варіант 4

Відгалуження Т-подібний горизонтальний 
DРТ (36162)

шт 5

  -    

1972

40 С1545-470
варіант 3

Гайка  М6 (СМ100600) шт 452
  -    

  -    
  -      -    

1,68 __-__ __-__759   -    
  -      -    

3,07 __-__ __-__39 С111-1851
варіант 2

Болт  М6х10 (СМ010610) шт 452
  -    

1388

38 С1545-470
варіант 4

Гайка М10 (СМ101000) шт 568
  -    

  -    
  -      -    

4,08 __-__ __-__2317   -    
  -      -    

7,92 __-__ __-__37 С111-1851
варіант 1

Болт  М6х35 (СМ081035) шт 710
  -    

5623

36 С113-2122
варіант 1

Анкер розрізний М10 (СМ401040) шт 80
  -    

  -    
  -      -    

8,31 __-__ __-__665   -    
  -      -    

81,86 __-__ __-__35 С1545-291
варіант 3

Шпилька різьбова М10 (СМ201001) комплект 142
  -    

11624

34 С113-2122
варіант 1

Анкер розрізний М10 (СМ401040) шт 710
  -    

  -    
  -      -    

8,31 __-__ __-__5900   -    
  -      -    

205,99 __-__ __-__33 С1111-80
варіант 1

Кронштейн PL (34290) шт 142
  -    

29251

32 С1545-86
варіант 2

Кріплення ТМ (30691) шт 67
  -    

  -    
  -      -    

97,62 __-__ __-__6541   -    
  -      -    

129,27 __-__ __-__31 С1545-86
варіант 1

Кріплення ТМ (30693) шт 4
  -    

517

30 & С126-948-
К
варіант 3

Пластина захисна для лотків RP (36940) шт 4

  -    

  -    
  -      -    

90,64 __-__ __-__363   -    

  -      -    

1,16 __-__ __-__29 С1545-470
варіант 1

Гайка з насічкою М8 шт 20
  -    

23

28 С1545-470
варіант 2

Болт М8х60 шт 20
  -    

  -    
  -      -    

3,61 __-__ __-__72   -    
  -      -    

36,94 __-__ __-__27 2405-1361
варіант 3

З'єднувач лотків GBSV (30015) шт 8
  -    

296
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 6,51

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1123,93 8,43

544,92 0,91

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1453,21 28,55
357,27 11,23
911,32 0,38
213,62 0,14

93,97 1,89

55,61 0,12

212 163

12 0,5634

2,2579
961,98 21 8,600060 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 0,22

742,61

59 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 0,06
588,69

7733 2685
1068 3,7573

1582,82 55 6,260095 35
13

  -    
2586,27 4345 9,550058 КБ21-13-2 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 35 мм2 у коробах
100м 2,99

898,08

57 С113-1884
варіант 3

Обойма пластикова D63мм з ударним
шурупом для гофротруб ф63

шт 22
  -    

70   -    
  -      -    

12,99 __-__ __-__286   -    
  -    

  -    
5,87 __-__ __-__56 С113-1881

варіант 3
Обойма пластикова D32-34мм з ударним
шурупом для гофротруб ф40

шт 12
  -    

55 С113-1675
варіант 1

Труба жорстка ПВХ ф40 мм, код 62940
(гільза)

м 2
  -    

413   -    
  -      -    

65,18 __-__ __-__130   -    
  -    

  -    
37,54 __-__ __-__54 С113-2128

варіант 2
Труба гнучка гофрована електроізоляційна
ф63/50,6 (91963)

м 11
  -    

53 С113-2128
варіант 1

Труба гнучка гофрована електроізоляційна
ф40/31,2 (91940)

м 6
  -    

928 719

93 5,3814

26,54 __-__ __-__159   -    
  -    

  -    
5458,17 191 49,580052 КБ21-2-9 Прокладання вініпластових труб, що

поставляються нормалізованими
елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами,
діаметр умовного проходу 40мм до 63 мм

100м 0,17

4227,69

51 С1545-226
варіант 2

Герметизація ввода EXRSB0100102118
RS100 B EX AISI316 WOG/GALV

100шт 0,01
  -    

1594   -    
  -      -    

14046,87 __-__ __-__140   -    
  -    

  -    

26567,29 __-__ __-__50 С1545-226
варіант 1

Герметизація ввода EXRSB0150102118
RS150 B EX AISI316 WOG/GALV

100шт 0,06
  -    

49 КМ8-155-1 Герметизація проходів ущільнюючою
масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні
приміщення

прохід 7

87,46

8891   -    
  -      -    

87,46 __-__ 0,9300612 612

  -    

  -    
95,60 __-__ __-__48 С113-1676

варіант 5
Перегородка SEP (36510) м 93

  -    

47 С111-1851
варіант 3

Гвинт М5х8 для електричного з'єднання
(СМ030508)

шт 42
  -    

1018   -    
  -      -    

4,69 __-__ __-__197   -    
  -    

  -    
24,84 __-__ __-__46 С113-2083

варіант 2
Пластина для заземлення РТСЕ (37501) шт 41

  -    

45 С113-2083
варіант 1

З'єднувальна пластина GTO (37305) шт 40
  -    

5 6 10 11
24,40 __-__ __-__976   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
172,54 0,85

100,47 0,07

268,23 0,98

150,47 0,09

1718,82 160,56

413,51 28,17

2183,51 0,86

535,06 0,16

4309,94 3,47

1094,27 0,75

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

76 15096-12371
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, напруга
1кВ ВВГнгд-1 5х25мм2

1000м 0,005
  -    

  -    
  -      -    

569971,82 __-__ __-__2850   -    
  -      -    

230782,27 __-__ __-__75 15096-12441
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, напруга
1кВ ВВГнгд-1 5х10мм2

1000м 0,007
  -    

1615

74 15096-11431
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, напруга
1кВ ВВГнгд-1 5х6мм2

1000м 0,08
  -    

  -    
  -      -    

140015,18 __-__ __-__11201   -    
  -      -    

96355,87 __-__ __-__73 15096-11401
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, напруга
1кВ ВВГнгд-1 5х4мм2

1000м 0,004
  -    

385

72 15096-11321
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, напруга
1кВ ВВГнгд-1 5х2,5мм2

1000м 0,204
  -    

  -    
  -      -    

63387,14 __-__ __-__12931   -    
  -      -    

78587,05 __-__ __-__71 15098-78474
варіант 1

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий
Flame-X950(N)HXH FE 180/E30 5х2,5мм2

1000м 0,01
  -    

786

70 15098-78541
варіант 1

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий
Flame-X950(N)HXH FE 180/E30 3х2,5мм2

1000м 0,12
  -    

  -    
  -      -    

49516,16 __-__ __-__5942   -    
  -      -    

26890,44 __-__ __-__69 15098-78541
варіант 2

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий
Flame-X950(N)HXH FE 180/E30 2х1,5мм2

1000м 0,03
  -    

807

68 15095-2122
варіант 1

Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х6мм2 1000м 0,214
  -    

  -    
  -      -    

100639,87 __-__ __-__21537   -    
  -      -    

69725,24 __-__ __-__67 15095-2112
варіант 1

Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х4мм2 1000м 0,184
  -    

12829

66 15095-2104
варіант 1

Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х2,5мм2 1000м 0,209
  -    

327

77 10,7274

42365,38 __-__ __-__8854   -    
  -      -    

9620,32 302 49,600065 КМ8-147-13 Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкціях і лотках з
кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг

100 м 0,07

4664,38

673

64 КМ8-147-11 Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкціях і лотках з
кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг

100 м 0,03

2708,35

15099

2766 4,2114

5480,78 66 28,8000164 81

16 5,3784

4540,35 11499 24,000063 КМ8-147-10 Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкціях і лотках з
кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг

100 м 6,69

2256,96

30375

62 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 35 мм2

100м 0,06

1405,78

74

7 1,0147

1922,85 16 16,2800115 84

9 1,5091

1400,25 12 12,200061 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 0,07

1053,47

98
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 8,2

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 25,6

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

62   -    

  -      -    

  -    

147,93 __-__ __-__92 С1545-148
варіант 2

Наконечники вилочні мідні  луджені d=4,3 мм
для кабелю 4мм2-6мм2 НВИ 5,4-4 (UNL10-
006-4-6)

100шт 0,42

  -    

91 С1545-148
варіант 1

Наконечники вилочні мідні  луджені d=4,3 мм
для кабелю 1,5мм2-2,5мм2 НВИ 2-4 (UNL10-
D25-4-4)

100шт 1,15

  -    

658   -    

  -      -    

147,93 __-__ __-__170   -    

  -    

  -    
329,21 __-__ __-__90 2405-1525

варіант 5
Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х4-1,
внутрішньої установки, з наконечником
5ПКВТп-1 (4)

комплект 2

  -    

89 2405-1525
варіант 4

Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х6-1,
внутрішньої установки, з наконечником 

комплект 4
  -    

658   -    

  -      -    

320,03 __-__ __-__1280   -    
  -    

  -    

329,21 __-__ __-__88 2405-1525
варіант 3

Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х10-1,
внутрішньої установки, з наконечником
5ПКВТп-1 (10/16)

комплект 2

  -    

87 2405-1525
варіант 2

Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х25-1,
внутрішньої установки, з наконечником
5ПКВТп-1 (10/16)

комплект 2

  -    

2765 2464

  -      -    

329,21 __-__ __-__658   -    

  -    

  -    

345,57 __-__ 3,200086 КМ8-159-1 Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для
кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї
жили до 35 мм2

шт 8

308,06

85 2405-1525
варіант 1

Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х95-1,
внутрішньої установки, з наконечником
5ПКВТпН-1 (70/120)

комплект 2

  -    

864 789

  -      -    

1046,60 __-__ __-__2093   -    

  -    

  -    
432,22 __-__ 4,100084 КМ8-159-3 Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для

кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї
жили до 120 мм2

шт 2

394,71

83 С1545-101
варіант 1

Ізолента високоякісна 0,18х19мм чорна 20
метрів

100м 0,2
  -    

39   -    
  -      -    

331,95 __-__ __-__66   -    
  -    

  -    
164,16 __-__ __-__82 С1545-4

варіант 1
Бірка кабельна, квадрат, 55х55мм 100шт 0,24

  -    

81 С1545-7
варіант 1

Прикінцевлювач маркувальний А671 УЗ,5 100шт 0,15
  -    

18   -    
  -      -    

97,94 __-__ __-__15   -    
  -    

  -    
1,77 __-__ __-__80 С1110-194

варіант 1
Хомут кабельний нейлоновий, 2,5х100мм,
білий 

шт 10
  -    

79 2405-1119
варіант 1

Клема на 5 дротів з натискними важелями, 1,
5мм2-2,5м WAGO 222-415

1000шт 0,016
  -    

1435   -    
  -      -    

25692,03 __-__ __-__411   -    
  -    

  -    

89,69 __-__ __-__78 1504-17220
варіант 2

Коробка розподільча відкритої установки з
кришкою SDN1 (01869)

шт 16
  -    

77 15096-12381
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, напруга
1кВ ВВГнгд-1 5х95мм2

1000м 0,095

  -    

5 6 10 11
2143362,20 __-__ __-__203619   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
348,45

59,41
500843

444499
38465
19377
39,57
5901

520220

520220

 Роздiл 2. Контур заземлення 
39990,00 0,09

11236,92 0,53

8535,10 __-__

1881,70 0,09

563,69 4,61

120,97 0,18

499,91 5,15
105,21 0,22

3774,05 6,72
636,36 3,71

35,34 3,12

9,22   -    

__-__ __-__
  -      -    

***
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

101 С113-11
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні ,
діаметр умовного проходу 125 мм, товщина
стінки 4,5 мм

м 18

  -    

  -    
  -      -    

487,09 __-__ __-__8768   -    

  -      -    

230,35 __-__ __-__100 С113-6
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф50х3,5 м 0,35
  -    

81

  -    
  -      -    

42546,88 __-__ __-__99 С157-253
варіант 1

Провод з полівінілхлоридною ізоляцією з
мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2

1000м 0,005
  -    

213

98 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом до 25 мм2

100 м 0,05

5868,10

632
382 6,1915

9031,97 2 62,4000452 293

  -    0,0745

8059,29 2264 11,200097 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 20 мм

10 шт 0,6
1053,25

4836

96 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,23
2106,50

433

19 1,1103

8063,75 115 22,40001855 484
24 0,9664

9968,32 90 28,800095 КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2

100 м 0,16

2708,35

1595

94 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,00483

  -    

7

54 110,0580

8535,10 41 __-__41   -    

9 17,6730

41428,85 193 18,530093 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,00483

1438,85

200

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

23685  Разом прямі витрати по роздiлу 1 500843 32659
5806

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
19,69

4,73
18041

13487
2337
1173
2,37
356

19214

19214
368,14
64,14

518884

457986
40802
20550
41,94
6257

539434

539434
474,22
47059

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темчекно

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

26390  Разом прямі витрати по кошторису 518884 34508
6294

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

488
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5 6 10 11
2705  Разом прямі витрати по роздiлу 2 18041 1849
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 0,09 77,65
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 2,0

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 368,05 93,75

4  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,8

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 64,14 98,12

6  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,1

7  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 41,94 149,23

люд.год 474,22

розряд 3,8

II. Будівельні машини і механізми
8 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 2,1068 310,48
9 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,6206 384,97

10 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т

маш. год 4,7299 706,75

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на електромонтажні роботи

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8
11 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 0,5937 151,52
12 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 33,4326 547,87
13 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 1,8097 127,16
14 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 11,4389 40,37

15 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год 0,40891 472,36

16 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,06617 623,00
17 КБМ216-402 Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,

5 м
маш. год 2,52 814,08

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

18 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 2,6
19 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 2,4032
20 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 39,5764
21 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 39,5395
22 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 39,5764
23 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним

зварювальним струмом 315-500 А
маш. год 4,2807

24 +КБМ233-302
варіант 1

Машини шліфувальні кутові маш. год 0,1725

25 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 5,7736
26 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 0,2321

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
27 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0,008 26849,23 25788,60 534,17
28 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,00052 37128,79 36048,17 352,60
29 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00616 2822,72 2289,92 477,45
30 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0002037 323072,58 316146,92 590,90
31 С111-432 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування,

мумія, ПФ-14
т 0,0006 67112,05 65271,41 524,72

32 С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм

т 0,000357 30810,30 29930,80 275,38

33 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм

т 0,0008 51390,39 50030,14 352,60

34 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00015 72068,49 70296,49 358,89
35 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0017439 38747,56 37628,91 358,89
36 С111-1608 Дрантя кг 5,3 12,11 11,10 0,77
37 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0048888 112231,09 109434,85 595,63

759,76
0,24

2200,61

55,35
6334,76
1315,92

604,12

1007,65

1413,11

526,46
728,02

9
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1 2 3 4 5 6 7 8
38 С111-1659 Лак масляний, марка МА-592 т 0,0019095 150354,67 146810,91 595,63
39 С111-1763 Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 м2 3,395 49,61 47,44 1,20
40 +С111-1809

варіант 1
Сталь кругла ф20 мм т 0,0486 39527,96 38958,33 275,38

41 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00051 68996,64 67339,52 304,24
42 +С111-1851

варіант 1
Болт  М6х35 (СМ081035) шт 710 7,92 7,75 0,01

43 +С111-1851
варіант 2

Болт  М6х10 (СМ010610) шт 452 3,07 3,00 0,01

44 +С111-1851
варіант 3

Гвинт М5х8 для електричного з'єднання (СМ030508) шт 42 4,69 4,59 0,01

45 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,000275 12254,96 11537,22 477,45
46 +С113-6

варіант 1
Гільза з водогазопровідної труби ф50х3,5 м 0,35 230,35 227,48 1,16

47 +С113-11
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні , діаметр умовного
проходу 125 мм, товщина стінки 4,5 мм

м 18 487,09 479,77 3,69

48 +С113-1675
варіант 1

Труба жорстка ПВХ ф40 мм, код 62940 (гільза) м 2 65,18 63,40 0,50

49 +С113-1676
варіант 1

Перфорований лоток 100х300х3000 (35344) м 12 397,43 389,31 0,33

50 +С113-1676
варіант 2

Перфорований лоток 100х150х3000 (35102) м 81 261,42 255,96 0,33

51 +С113-1676
варіант 3

Кришка для лотка 150х3000 (35523) м 81 123,76 121,00 0,33

52 +С113-1676
варіант 4

Кришка для лотка 300х3000 (35525) м 12 214,53 209,99 0,33

53 +С113-1676
варіант 5

Перегородка SEP (36510) м 93 95,60 93,40 0,33

54 +С113-1685
варіант 1

Мініканал 25х17 ТМС (00304) м 60 70,53 68,62 0,53

55 +С113-1685
варіант 2

Короб з кришкою та напрчминими для встановлення
роздільників, 100х40 TA-GN (01782)

м 4 285,04 278,92 0,53

56 +С113-1685
варіант 4

Короб з кришкою та напрчминими для встановлення
роздільників, 60х40 ТA-GN (01780)

м 40 206,01 201,44 0,53

57 +С113-1881
варіант 3

Обойма пластикова D32-34мм з ударним шурупом для
гофротруб ф40

шт 12 5,87 5,67 0,08

58 +С113-1884
варіант 3

Обойма пластикова D63мм з ударним шурупом для
гофротруб ф63

шт 22 12,99 12,66 0,08

59 +С113-2083
варіант 1

З'єднувальна пластина GTO (37305) шт 40 24,40 23,84 0,08

0,25

0,48

4,21

1,87

1,38

5,59

4,04

0,12

1,71

3,63

1,28

7,79

5,13

2,43

294,25

1352,88
0,16

0,06

0,09

240,29

9
2948,13

0,97
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60 +С113-2083

варіант 2
Пластина для заземлення РТСЕ (37501) шт 41 24,84 24,27 0,08

61 +С113-2094
варіант 1

Фіксатор для кабеля в коробі 100х40мм TR-E (07714) шт 6 54,22 53,08 0,08

62 +С113-2094
варіант 2

Фіксатор для кабеля в коробі 60х40мм TR-E (07712) шт 30 47,28 46,27 0,08

63 +С113-2122
варіант 1

Анкер розрізний М10 (СМ401040) шт 790 8,31 8,07 0,08

64 +С113-2128
варіант 1

Труба гнучка гофрована електроізоляційна ф40/31,2 (91940) м 6 26,54 25,94 0,08

65 +С113-2128
варіант 2

Труба гнучка гофрована електроізоляційна ф63/50,6 (91963) м 11 37,54 36,72 0,08

66 +&С126-948-К
варіант 1

Кут горизонтальний 90град. СРО90 (36044) шт 2 474,61 471,04 0,04

67 +&С126-948-К
варіант 2

Кришка на кут горизонтальний СРО90 (38005) шт 2 303,29 300,99 0,04

68 +&С126-948-К
варіант 3

Пластина захисна для лотків RP (36940) шт 4 90,64 89,93 0,04

69 +&С126-948-К
варіант 4

Відгалуження Т-подібний горизонтальний  DРТ (36162) шт 5 394,35 391,37 0,04

70 +&С126-948-К
варіант 5

Кришка на відгалуджувач Т-подібний  (38043) шт 5 199,77 198,24 0,04

71 +&С126-948-К
варіант 6

Відгалуджувач DL (36266) шт 1 387,47 384,55 0,04

72 +&С126-948-К
варіант 7

Кришка на відгалуджувач DL (38366) шт 1 178,98 177,61 0,04

73 +С157-253
варіант 1

Провод з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою,
марка ПВ1, переріз 10 мм2

1000м 0,005 42546,88 41675,00 37,63

74 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,000679 37367,29 36285,53 349,07
75 +С1110-171

варіант 1
Сталь штабова 40х4 мм т 0,0507 41684,39 40591,67 275,38

76 С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,001 33432,58 32501,66 275,38
77 +С1110-172

варіант 1
Сталь кутова 32х32 мм т 0,006 40018,38 38958,33 275,38

78 +С1110-194
варіант 1

Хомут кабельний нейлоновий, 2,5х100мм, білий шт 10 1,77 0,36 1,38

79 С1111-80
варіант 1

Кронштейн PL (34290) шт 142 205,99 201,25 0,70

80 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,00116 31863,74 30643,33 595,63
81 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00015 94574,90 92124,86 595,63 1854,41

817,34

655,54
784,67

0,03

4,04

624,78

2,94

1,49

2,88

1,33

834,25

732,69

0,16

0,52

0,74

3,53

2,26

0,67

9
0,49

1,06

0,93
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82 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0

мм
т 0,0054194 226301,71 221589,04 275,38

83 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,
марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,5518 710,95 696,22 0,79

84 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,98708 125,24 122,67 0,11
85 +С1545-4

варіант 1
Бірка кабельна, квадрат, 55х55мм 100шт 0,24 164,16 160,83 0,11

86 +С1545-7
варіант 1

Прикінцевлювач маркувальний А671 УЗ,5 100шт 0,15 97,94 96,00 0,02

87 С1545-37 Утримувач К188 100шт 0,2144 807,27 789,52 1,92
88 +С1545-37

варіант 1
Утримувач кабелю в лотку TRC (37565) 100шт 0,81 2433,81 2384,17 1,92

89 +С1545-37
варіант 2

Утримувач кабелю в лотку TRC (37563) 100шт 0,15 1717,26 1681,67 1,92

90 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,104 933,93 915,20 0,42
91 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,814 15,60 15,10 0,19
92 +С1545-86

варіант 1
Кріплення ТМ (30693) шт 4 129,27 126,70 0,04

93 +С1545-86
варіант 2

Кріплення ТМ (30691) шт 67 97,62 95,67 0,04

94 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,19145 454,98 445,62 0,44
95 +С1545-101

варіант 1
Ізолента високоякісна 0,18х19мм чорна 20 метрів 100м 0,2 331,95 325,00 0,44

96 +С1545-148
варіант 1

Наконечники вилочні мідні  луджені d=4,3 мм для кабелю 1,
5мм2-2,5мм2 НВИ 2-4 (UNL10-D25-4-4)

100шт 1,15 147,93 143,95 1,08

97 +С1545-148
варіант 2

Наконечники вилочні мідні  луджені d=4,3 мм для кабелю
4мм2-6мм2 НВИ 5,4-4 (UNL10-006-4-6)

100шт 0,42 147,93 143,95 1,08

98 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,0005 1732,12 1696,76 1,40
99 С1545-153 Наконечники кабельні шт 21 16,71 16,37 0,01

100 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 0,1312 164,77 160,39 1,15
101 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 1 32,18 31,32 0,23
102 С1545-180 Полоски К-404 100шт 0,9126 16,70 16,18 0,19
103 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 8,9856 41,49 40,54 0,14
104 +С1545-226

варіант 1
Герметизація ввода EXRSB0150102118 RS150 B EX
AISI316 WOG/GALV

100шт 0,06 26567,29 26042,52 3,84

105 +С1545-226
варіант 2

Герметизація ввода EXRSB0100102118 RS100 B EX
AISI316 WOG/GALV

100шт 0,01 14046,87 13767,60 3,84

106 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 100шт 0,102 533,77 523,13 0,17
107 +С1545-291

варіант 3
Шпилька різьбова М10 (СМ201001) комплект 142 81,86 80,22 0,03

520,93

275,43

10,47
1,61

33,96
0,33
3,23
0,63
0,33
0,81

2,53

1,91

8,92
6,51

2,90

2,90

1,92

15,83
47,72

33,67

18,31
0,31

9
4437,29

13,94

2,46
3,22
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108 +С1545-470

варіант 1
Гайка з насічкою М8 шт 20 1,16 0,99 0,15

109 +С1545-470
варіант 2

Болт М8х60 шт 20 3,61 3,39 0,15

110 +С1545-470
варіант 3

Гайка  М6 (СМ100600) шт 452 1,68 1,50 0,15

111 +С1545-470
варіант 4

Гайка М10 (СМ101000) шт 568 4,08 3,85 0,15

112 +С1545-550
варіант 2

Гвинт М4х45 з дюбелем М8 (06551) шт 180 9,96 9,34 0,42

113 +С1545-550
варіант 3

Саморіз з дюбелем для крвплення TA-GN до стін (06541) шт 70 4,24 3,74 0,42

114 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,0016975 570150,89 558498,74 472,72
115 С1546-67 Пропан-бутанова суміш т 0,0015 46159,53 44507,07 747,37
116 +1504-17220

варіант 2
Коробка розподільча відкритої установки з кришкою SDN1
(01869)

шт 16 89,69 85,49 2,44

117 +2405-1119
варіант 1

Клема на 5 дротів з натискними важелями, 1,5мм2-2,5м
WAGO 222-415

1000шт 0,016 25692,03 25175,00 13,26

118 +2405-1361
варіант 1

Сполучний фланець FR (37433) шт 2 368,10 360,69 0,19

119 +2405-1361
варіант 2

Консоль на лоток 300мм ML (34104) шт 10 236,96 232,12 0,19

120 +2405-1361
варіант 3

З'єднувач лотків GBSV (30015) шт 8 36,94 36,03 0,19

121 +2405-1525
варіант 1

Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х95-1, внутрішньої
установки, з наконечником 5ПКВТпН-1 (70/120)

комплект 2 1046,60 980,00 46,08

122 +2405-1525
варіант 2

Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х25-1, внутрішньої
установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (10/16)

комплект 2 329,21 276,67 46,08

123 +2405-1525
варіант 3

Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х10-1, внутрішньої
установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (10/16)

комплект 2 329,21 276,67 46,08

124 +2405-1525
варіант 4

Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х6-1, внутрішньої
установки, з наконечником 

комплект 4 320,03 267,67 46,08

125 +2405-1525
варіант 5

Муфта кінцева для кабеля ВВГнгд 5х4-1, внутрішньої
установки, з наконечником 5ПКВТп-1 (4)

комплект 2 329,21 276,67 46,08

126 +15095-2104
варіант 1

Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х2,5мм2 1000м 0,209 42365,38 41475,00 59,69

127 +15095-2112
варіант 1

Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х4мм2 1000м 0,184 69725,24 68275,00 83,08

128 +15095-2122
варіант 1

Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х6мм2 1000м 0,214 100639,87 98558,33 108,21

129 +15096-11321
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1
5х2,5мм2

1000м 0,204 63387,14 62050,00 94,25

1367,16

1973,33

1242,89

20,52

6,46

6,46

6,28

6,46

830,69

905,09
1,76

503,77

7,22

4,65

0,72

0,07

0,03

0,08

0,20

0,08

11179,43

9
0,02
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130 +15096-11401

варіант 1
Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1
5х4мм2

1000м 0,004 96355,87 94358,33 108,21

131 +15096-11431
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1
5х6мм2

1000м 0,08 140015,18 137141,67 128,11

132 +15096-12371
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1
5х25мм2

1000м 0,005 569971,82 558258,33 537,57

133 +15096-12381
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1
5х95мм2

1000м 0,095 2143362,20 2099616,67 1718,82

134 +15096-12441
варіант 1

Кабель силовий з мідними жилами, напруга 1кВ ВВГнгд-1
5х10мм2

1000м 0,007 230782,27 226025,00 232,13

135 +15098-78474
варіант 1

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий Flame-X950(N)HXH
FE 180/E30 5х2,5мм2

1000м 0,01 78587,05 76925,00 121,13

136 +15098-78541
варіант 1

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий Flame-X950(N)HXH
FE 180/E30 3х2,5мм2

1000м 0,12 49516,16 48458,33 86,92

137 +15098-78541
варіант 2

Кабель з мідними жилами,вогнестійкий Flame-X950(N)HXH
FE 180/E30 2х1,5мм2

1000м 0,03 26890,44 26300,00 63,18

138 +290902-226
варіант 1

Розетка із заземленням, з кришкою  ІР54 VIKO Palmiye шт 14 115,66 113,33 0,06

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

139 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 81,1246 4,9416 4,9416
140 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,2424 184,55 184,55
141 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,7915 186,09 186,09

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темчекно
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

2,27

11175,92

42026,71

4525,14

1540,92

970,91

527,26

9
1889,33

2745,40
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309,314

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 1503-1270
варіант 1

1

2 1503-8237
варіант 1

1

3 1503-8234
варіант 1

1

4 1503-8234
варіант 2

1

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко

 Всього по кошторису 309314

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  11688

 Разом 297626

 Всього по розділу 1 309314

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  11688

 Разом по розділу 1 297626

Щит силовий опалення ЩС-Оп, навісногов иконання 800х600х300 (компл.
згідно 19013-ЕМ арк.20,22,5);   ( маса=0,0015)

шт 27926,38 27926

Щит силовий нососа ЩС-1, навісногов виконання 200х148х95 (компл.згідно
19013-ЕМ арк.4,23...25);   ( маса=0,0015)

шт 5020,00 5020

Пристрій АВР напольного виконання 2000х1000х450 (компл.згідно 19013-ЕМ
арк.14,6,3);   ( маса=0,19)

шт 220333,12 220333

Щит розподільний ЩР-1 навісного виконання 800х600х300 (компл.згідно
19013-ЕМ арк.16,19,4);   ( маса=0,07)

шт 44347,16 44347

3 4 6 7
Розділ 1. Устаткування, що монтується

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010
електромонтажні роботи придбання устатквання

Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) № 19013-ЕМ, 19013-ЕМ.С відомості тощо

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею
№113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
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[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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експлуа-
тації
машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 26

  -      -    

__-__ 2
  -      -    

28
  -    

3617

3617
1481
2,43
363

5098  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

__-__  Разом прямі витрати по кошторису 3617 3617
  -    

2 КП1-61-8 Пристрої, що заземлюють.  Замір повного
опору кола «фаза - нуль»

струм-ч 1
258,40

3359

  -      -    

258,40 __-__ 2,0000258 258
  -      -    

3359,20 __-__ 26,00001 КП1-30-11 Пристрій автоматичного введення
резервного живлення [АВР] з схемою
відновлення напруги

пристрій 1

3359,20

3359

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 6,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № 19013-ЕМ, 19013-ЕМ.С Кошторисна трудомісткість 0,03043  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,980  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 5,098  тис. грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на пусаконалвгоджувальні роботи

Загальнобудівельні роботи
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1 2 3 4 7 8 9 12

5098
30,43
3980

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

5 6 10 11
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
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відпускна
ціна, 

грн.

транспортна
складова,

 грн.
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 Витрати труда пусконалагоджувального персоналу люд.год 28 129,20
2 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 

 передбачена в загальновиробничих витратах
люд.год 2,43 149,56

люд.год 30,43

розряд 6,0

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
на пусаконалвгоджувальні роботи

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість
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експлуа-
тації
машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Монтажні роботи 
48,60 7,28

22,44 0,43

25,71 3,08

14,18 0,14

__-__ 26,94
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 22,94
  -      -    

6 КБ21-22-4 Установлення вимикачів герметичних і
напівгерметичних

100шт 0,46
4253,27

  -    
  -      -    

4258,92 __-__ 49,88001959 1957
  -      -    

232,11 __-__ __-__5 290902-226
варіант 3

Розетка із заземленням 2-а, ІР54 VIKO
Palmiye (90555488)

шт 30
  -    

6963

4 290902-226
варіант 2

Розетка із заземленням, ІР54 VIKO Palmiye
(90555408)

шт 24
  -    

2297
  -      -    

115,66 __-__ __-__2776   -    
  -      -    

4253,27 __-__ 49,88003 КБ21-22-9 Установлення штепсельних розеток
герметичних і напівгерметичних

100шт 0,54
4253,27

2297

2 КБ21-24-8 Установлення групових щитків
освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 6 кг

шт 1

289,64

685

45 0,2171

453,34 26 3,0800453 290

14 0,1399

583,12 97 3,64001 КБ21-24-9 Установлення групових щитків
освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 10 кг

шт 2

342,31

1166

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,7  розряд
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № 19013-ЕО.С арк.1-5 Кошторисна трудомісткість 1,52992  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 151,315  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 952,455  тис. грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на електроосвітлення

Загальнобудівельні роботи
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 2,39
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,6
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

7396,18 397,06
3714,24 68,98

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1539,81 17,7
559,39 0,74

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1797,92 18,37
505,42 0,64

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

10357   -    

  -      -    

  -    

3452,31 __-__ __-__24 С1547-7
варіант 8

Світильник світлодіодний, час роботи в
аварійному режимі 3год. з піктаграмою
"ВИХІД на право" ДБО-02ВСП-3-б-102

шт 3

  -    

23 С1547-7
варіант 7

Світильник світлодіодний, час роботи в
аварійному режимі 3год. з піктаграмою
"ВИХІД" ДБО-02ВСП-3-б-104

шт 10

  -    

2119 1822
71 4,5967

3452,31 __-__ __-__34523   -    

  -    

  -    
15139,08 252 131,200022 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом

"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.
100шт 0,14

13017,66

21 С1547-7
варіант 6

Світильник світлодіодний, час роботи в
аварійному режимі 3год. ДБО-02ВСП-3-б-100

шт 2
  -    

305   -    
  -      -    

2884,51 __-__ __-__5769   -    
  -    

  -    
152,28 __-__ __-__20 1507-1020

варіант 3
Світильник світлодіодний, круглий,
накладного монтажу CL-305 6400K IP65 8Вт

шт 2
  -    

19 1507-1020
варіант 2

Світильник світлодіодний, круглий,
накладного монтажу CL-305 6400K IP65 18Вт

шт 8
  -    

454   -    

  -      -    

211,77 __-__ __-__1694   -    
  -    

5,2858
227,07 __-__ __-__18 1507-1020

варіант 1
Світильник світлодіодний, круглий з
датчиком, накладного монтажу VIDEX 12W
5000K

шт 2

  -    

17 КБ21-17-5 Монтаж світильників світлодіодних 100шт 0,14
12541,41

4950   -    
  -      -    

15797,07 216 126,40002212 1756
78

  -    
449,96 __-__ __-__16 1507-1001

варіант 3
Світильник світлодіодний, накладного
монтажу WL2-36-K 36Вт 6400К ІР65

шт 11
  -    

15 1507-1001
варіант 2

Світильник світлодіодний, накладного
монтажу VIDEX 50W 1.58M 5000K

шт 16
  -    

101868   -    
  -      -    

1151,21 __-__ __-__18419   -    
  -    

36,6924
632,72 __-__ __-__14 1507-1001

варіант 1
Світильник світлодіодний, накладного
монтажу,  B36-3340-V24 IP54

шт 161
  -    

13 КБ21-18-1 Монтаж світильників світлодіодних, що
установлюються на штирях

100шт 1,88
19861,25

1129   -    

  -      -    

27601,73 13905 211,200051891 37339
6983

  -    
1128,74 __-__ __-__12 1507-2021

варіант 1
Комплек бездротовий, тактильна кнопка зі
шрифтом БРАЙЛЯ для виклика допомоги
маломобільної групи населення BELFIX 
SET-HELP 5YEB

шт 1

  -    

11 КМ10-386-10 Ключ або кнопка на панелі шт 1
145,30

916   -    
  -      -    

153,08 __-__ 1,6000153 145
  -    

  -    
114,44 __-__ __-__10 290902-58

варіант 1
Прохідний вимикач 1-кл, ІР54,  VIKO,
Palmiye (90555404)

шт 8
  -    

9 КР17-12-5 Установлення перемикачів неутопленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,08
2544,46

1389   -    
  -      -    

2550,60 __-__ 29,8400204 204
  -    

  -    
115,78 __-__ __-__8 290902-57

варіант 2
Вимикач 2-кл накладного монтажу, ІР54,
VIКO, Palmiye (90555402)

шт 12
  -    

7 290902-57
варіант 1

Вимикач 1-кл накладного монтажу, ІР54,
VIКO, Palmiye (90555401)

шт 34
  -    

5 6 10 11
102,61 __-__ __-__3489   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

2424,44 301,1
590,36 56,12

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

44 С113-2392
варіант 16

Трійник NTAN (01755) шт 1
  -    

  -    
  -      -    

187,49 __-__ __-__187   -    
  -      -    

8,71 __-__ __-__43 С113-2392
варіант 15

З'єднання для стиків SGAN (00823) шт 46
  -    

401

42 С113-2392
варіант 14

З'єднання для стиків GAN (00885) шт 46
  -    

  -    
  -      -    

75,72 __-__ __-__3483   -    
  -      -    

186,36 __-__ __-__41 С113-2392
варіант 13

Кут плоский NAPN (01739) шт 1
  -    

186

40 С113-2392
варіант 12

Кут зовнішній NAEV (01707) шт 11
  -    

  -    
  -      -    

216,84 __-__ __-__2385   -    
  -      -    

215,71 __-__ __-__39 С113-2392
варіант 11

Кут внутрішній NAIV (01725) шт 11
  -    

2373

38 С113-1685
варіант 4

Короб з кришкою та напрчминими для
встановлення роздільників, 60х40 ТA-GN
(01780)

м 94

  -    

  -    
  -      -    

206,01 __-__ __-__19365   -    

  -      -    

2,30 __-__ __-__37 С1545-550
варіант 4

Саморіз 4,5х50 із дюбелем (СМ06542) шт 20
  -    

46

36 С113-1685
варіант 5

Короб з кришкою  40х40 ТA-ЕN (00324) м 10
  -    

  -    
  -      -    

116,70 __-__ __-__1167   -    
  -      -    

2,30 __-__ __-__35 С1545-550
варіант 4

Саморіз 4,5х50 із дюбелем (СМ06542) шт 2784
  -    

6403

34 1504-17220
варіант 3

Коробка розподільна (00677) шт 54
  -    

  -    
  -      -    

770,92 __-__ __-__41630   -    
  -      -    

44,64 __-__ __-__33 С113-2392
варіант 10

Трійник для мініканалів ІМ (00536) шт 7
  -    

312

32 С113-2392
варіант 9

З'єднання для стиків GM (00591) шт 347
  -    

  -    
  -      -    

45,92 __-__ __-__15934   -    
  -      -    

44,64 __-__ __-__31 С113-2392
варіант 8

Кут плоский АРМ (00415) шт 7
  -    

312

30 С113-2392
варіант 7

Кут зовнішній АЕМ (00404) шт 62
  -    

  -    
  -      -    

44,64 __-__ __-__2768   -    
  -      -    

44,64 __-__ __-__29 С113-2392
варіант 6

Кут внутрішній АІМ (00391) шт 62
  -    

2768

28 С113-1685
варіант 1

Мініканал 25х17 ТМС (00304) м 696
  -    

27668
5420 6,1138

70,53 __-__ __-__49089   -    
  -      -    

5468,82 22256 32,800027 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 9,18
3013,99

50204

26 С113-1677
варіант 1

Труба жорстка гладка ПВХ ф32мм  (63932) м 12
  -    

  -    

  -      -    

50,30 __-__ __-__604   -    
  -      -    

3452,31 __-__ __-__25 С1547-7
варіант 9

Світильник світлодіодний, час роботи в
аварійному режимі 3год. з піктаграмою "Не
заходити" ДБО-02ВСП-3-б-100

шт 1

  -    

3452
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1453,21 17,33
357,27 6,82
911,32 64,98
213,62 23,44

1718,82 303,36

413,51 53,23

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

25331   -    
  -      -    

  -    
26304,16 __-__ __-__64 15095-2103

варіант 1
Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х1,5мм2 1000м 0,963

  -    

63 15095-23041
варіант 6

Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 3х1,
5мм2

1000м 0,69
  -    

57390 28528

5227 4,2114

38255,05 __-__ __-__26396   -    
  -    

2,2579
4540,35 21726 24,000062 КМ8-147-10 Кабель до 35 кВ, що прокладається по

установлених конструкціях і лотках з
кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг

100 м 12,64

2256,96

61 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 10,38
588,69

4694 1630
648 3,7573

1582,82 9460 6,260016430 6111
2217

  -    
2586,27 2638 9,550060 КБ21-13-2 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 35 мм2 у коробах
100м 1,815

898,08

59 С113-2094
варіант 1

Фіксатор для кабеля в коробі 100х40мм TR-
E (07714)

шт 472
  -    

1086   -    
  -      -    

54,22 __-__ __-__25592   -    
  -    

  -    
2,30 __-__ __-__58 С1545-550

варіант 4
Саморіз 4,5х50 із дюбелем (СМ06542) шт 472

  -    

57 1504-17220
варіант 1

Коробка розподільна для кабель-каналів,
SDN2 (01870)

шт 10
  -    

2303   -    
  -      -    

144,87 __-__ __-__1449   -    
  -    

  -    
39,03 __-__ __-__56 С113-2392

варіант 17
Перегородка SEP-N (09514) шт 59

  -    

55 С113-2392
варіант 21

Трійник NTAN (01757) шт 32
  -    

505   -    
  -      -    

219,51 __-__ __-__7024   -    
  -    

  -    
8,71 __-__ __-__54 С113-2392

варіант 15
З'єднання для стиків SGAN (00823) шт 58

  -    

53 С113-2392
варіант 20

З'єднання для стиків GAN (00887) шт 58
  -    

454   -    
  -      -    

102,82 __-__ __-__5964   -    
  -    

  -    
227,00 __-__ __-__52 С113-2392

варіант 19
Кут плоский NAPN (01741) шт 2

  -    

51 С113-2392
варіант 18

Кут зовнішній NAEV (01709) шт 2
  -    

1079   -    
  -      -    

245,07 __-__ __-__490   -    
  -    

  -    

215,71 __-__ __-__50 С113-2392
варіант 11

Кут внутрішній NAIV (01725) шт 5
  -    

49 С113-1685
варіант 2

Короб з кришкою та напрчминими для
встановлення роздільників, 100х40 TA-GN
(01782)

м 118

  -    

131628   -    
  -      -    

285,04 __-__ __-__33635   -    

  -    

  -    
47,28 __-__ __-__48 С113-2094

варіант 2
Фіксатор для кабеля в коробі 60х40мм TR-E
(07712)

шт 2784
  -    

47 С113-2392
варіант 17

Перегородка SEP-N (09514) шт 348
  -    

6403   -    
  -      -    

39,03 __-__ __-__13582   -    
  -    

  -    
2,30 __-__ __-__46 С1545-550

варіант 4
Саморіз 4,5х50 із дюбелем (СМ06542) шт 2784

  -    

45 1504-17220
варіант 1

Коробка розподільна для кабель-каналів,
SDN2 (01870)

шт 8
  -    

5 6 10 11
144,87 __-__ __-__1159   -    

  -    
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__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

1184,13
210,54

886301

705293
131135

66154
135,25
20180

952455

952455
1184,13

210,54
886301

705293       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

70576  Разом прямі витрати по кошторису 886301 110432
20703

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

70576  Разом прямі витрати по роздiлу 1 886301 110432
20703

74 2405-1120
варіант 2

Колодки клемнi для пер.кабелю 4 мм2,
n=12шт (код 43512NYP)

1000шт 0,003
  -    

  -    
  -      -    

195099,52 __-__ __-__585   -    
  -      -    

66460,53 __-__ __-__73 2405-1120
варіант 3

Колодки клемнi для пер.кабелю 2,5 мм2,
n=12шт (код 43312NYP)

1000шт 0,015
  -    

997

72 2405-1120
варіант 1

Колодки клемнi для пер.кабелю 1,5 мм2,
n=12шт (код 43112NYP)

1000шт 0,05
  -    

  -    
  -      -    

59261,02 __-__ __-__2963   -    
  -      -    

3,86 __-__ __-__71 С1110-194
варіант 2

Хомут кабельний нейлоновий, 4,8х300мм,
білий 

шт 5
  -    

19

70 С1545-4
варіант 1

Бірка кабельна, квадрат, 55х55мм 100шт 0,29
  -    

  -    
  -      -    

164,16 __-__ __-__48   -    
  -      -    

331,95 __-__ __-__69 С1545-101
варіант 1

Ізолента високоякісна 0,18х19мм чорна 20
метрів

100м 1,4
  -    

465

68 С1545-148
варіант 2

Наконечники вилочні мідні  луджені d=4,3 мм
для кабелю 4мм2-6мм2 НВИ 5,4-4 (UNL10-
006-4-6)

100шт 0,54

  -    

  -    

  -      -    

147,93 __-__ __-__80   -    

  -      -    

147,93 __-__ __-__67 С1545-148
варіант 1

Наконечники вилочні мідні  луджені d=4,3 мм
для кабелю 1,5мм2-2,5мм2 НВИ 2-4 (UNL10-
D25-4-4)

100шт 17,7

  -    

2618

66 15095-2112
варіант 1

Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х4мм2 1000м 0,438
  -    

  -    
  -      -    

69725,24 __-__ __-__30540   -    
  -      -    

42365,38 __-__ __-__65 15095-2104
варіант 1

Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х2,5мм2 1000м 0,587
  -    

24868
5 6 10 11
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131135

66154
135,25
20180

952455

952455
1529,92
151315

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1184,13 93,26

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,7

3  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 210,54 98,33

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,1

5  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 135,25 149,19

люд.год 1529,92

розряд 3,7

II. Будівельні машини і механізми
6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 11,10795 310,48
7 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 4,6768 384,97
8 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 15,78475 706,75

9 КБМ203-901 Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м маш. год 25,38 151,52
10 КБМ203-1001 Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 86,26755 547,87
11 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 21,9697 127,16

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
на електроосвітлення

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість
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12 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 6,6036 40,37

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

13 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 6,9992
14 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т маш. год 72,8064
15 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш. год 72,8064
16 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] маш. год 72,8064
17 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з номінальним

зварювальним струмом 315-500 А
маш. год 7,8368

18 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 124,1444
19 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,2368

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
20 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,00459 37128,79 36048,17 352,60
21 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,021022 2822,72 2289,92 477,45
22 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0003792 323072,58 316146,92 590,90
23 С111-432 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування,

мумія, ПФ-14
т 0,0006 67112,05 65271,41 524,72

24 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм

т 0,0002856 51390,39 50030,14 352,60

25 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0013 72068,49 70296,49 358,89
26 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0091008 112231,09 109434,85 595,63
27 С111-1763 Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 м2 6,32 49,61 47,44 1,20
28 +С113-1677

варіант 1
Труба жорстка гладка ПВХ ф32мм  (63932) м 12 50,30 48,80 0,51

29 +С113-1685
варіант 1

Мініканал 25х17 ТМС (00304) м 696 70,53 68,62 0,53

30 +С113-1685
варіант 2

Короб з кришкою та напрчминими для встановлення
роздільників, 100х40 TA-GN (01782)

м 118 285,04 278,92 0,53

31 +С113-1685
варіант 4

Короб з кришкою та напрчминими для встановлення
роздільників, 60х40 ТA-GN (01780)

м 94 206,01 201,44 0,53

32 +С113-1685
варіант 5

Короб з кришкою  40х40 ТA-ЕN (00324) м 10 116,70 113,88 0,53

33 +С113-2094
варіант 1

Фіксатор для кабеля в коробі 100х40мм TR-E (07714) шт 472 54,22 53,08 0,08

34 +С113-2094
варіант 2

Фіксатор для кабеля в коробі 60х40мм TR-E (07712) шт 2784 47,28 46,27 0,08

35 +С113-2392
варіант 6

Кут внутрішній АІМ (00391) шт 62 44,64 43,68 0,08 0,88

1,38

5,59

4,04

2,29

1,06

0,93

1315,92

1007,65

1413,11
2200,61

0,97
0,99

728,02
55,35

6334,76

9
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36 +С113-2392

варіант 7
Кут зовнішній АЕМ (00404) шт 62 44,64 43,68 0,08

37 +С113-2392
варіант 8

Кут плоский АРМ (00415) шт 7 44,64 43,68 0,08

38 +С113-2392
варіант 9

З'єднання для стиків GM (00591) шт 347 45,92 44,94 0,08

39 +С113-2392
варіант 10

Трійник для мініканалів ІМ (00536) шт 7 44,64 43,68 0,08

40 +С113-2392
варіант 11

Кут внутрішній NAIV (01725) шт 16 215,71 211,40 0,08

41 +С113-2392
варіант 12

Кут зовнішній NAEV (01707) шт 11 216,84 212,51 0,08

42 +С113-2392
варіант 13

Кут плоский NAPN (01739) шт 1 186,36 182,63 0,08

43 +С113-2392
варіант 14

З'єднання для стиків GAN (00885) шт 46 75,72 74,16 0,08

44 +С113-2392
варіант 15

З'єднання для стиків SGAN (00823) шт 104 8,71 8,46 0,08

45 +С113-2392
варіант 16

Трійник NTAN (01755) шт 1 187,49 183,73 0,08

46 +С113-2392
варіант 17

Перегородка SEP-N (09514) шт 407 39,03 38,18 0,08

47 +С113-2392
варіант 18

Кут зовнішній NAEV (01709) шт 2 245,07 240,18 0,08

48 +С113-2392
варіант 19

Кут плоский NAPN (01741) шт 2 227,00 222,47 0,08

49 +С113-2392
варіант 20

З'єднання для стиків GAN (00887) шт 58 102,82 100,72 0,08

50 +С113-2392
варіант 21

Трійник NTAN (01757) шт 32 219,51 215,13 0,08

51 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,001264 37367,29 36285,53 349,07
52 +С1110-172

варіант 1
Сталь кутова 32х32 мм т 0,008 40018,38 38958,33 275,38

53 +С1110-194
варіант 2

Хомут кабельний нейлоновий, 4,8х300мм, білий шт 5 3,86 2,40 1,38

54 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,00174 31863,74 30643,33 595,63
55 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0

мм
т 0,010112 226301,71 221589,04 275,38

56 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40

т 0,00001 777816,44 762289,76 275,38

784,67

0,08

624,78
4437,29

15251,30

0,77

4,81

4,45

2,02

4,30

732,69

4,23

4,25

3,65

1,48

0,17

3,68

9
0,88

0,88

0,90

0,88
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57 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,

марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 1,4495 710,95 696,22 0,79

58 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 1,95903 125,24 122,67 0,11
59 +С1545-4

варіант 1
Бірка кабельна, квадрат, 55х55мм 100шт 0,29 164,16 160,83 0,11

60 С1545-70 Кнопка К227 100шт 2,439 15,60 15,10 0,19
61 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,618825 454,98 445,62 0,44
62 +С1545-101

варіант 1
Ізолента високоякісна 0,18х19мм чорна 20 метрів 100м 1,4 331,95 325,00 0,44

63 +С1545-148
варіант 1

Наконечники вилочні мідні  луджені d=4,3 мм для кабелю 1,
5мм2-2,5мм2 НВИ 2-4 (UNL10-D25-4-4)

100шт 17,7 147,93 143,95 1,08

64 +С1545-148
варіант 2

Наконечники вилочні мідні  луджені d=4,3 мм для кабелю
4мм2-6мм2 НВИ 5,4-4 (UNL10-006-4-6)

100шт 0,54 147,93 143,95 1,08

65 С1545-177 Підрозетник, діаметр 50-80 мм 100шт 0,1442 1284,07 1258,28 0,61
66 С1545-180 Полоски К-404 100шт 3,2433 16,70 16,18 0,19
67 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 8,1438 41,49 40,54 0,14
68 +С1545-550

варіант 4
Саморіз 4,5х50 із дюбелем (СМ06542) шт 6060 2,30 1,83 0,42

69 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,00316 570150,89 558498,74 472,72
70 +С1547-7

варіант 6
Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі
3год. ДБО-02ВСП-3-б-100

шт 2 2884,51 2827,50 0,45

71 +С1547-7
варіант 7

Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі
3год. з піктаграмою "ВИХІД" ДБО-02ВСП-3-б-104

шт 10 3452,31 3384,17 0,45

72 +С1547-7
варіант 8

Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі
3год. з піктаграмою "ВИХІД на право" ДБО-02ВСП-3-б-102

шт 3 3452,31 3384,17 0,45

73 +С1547-7
варіант 9

Світильник світлодіодний, час роботи в аварійному режимі
3год. з піктаграмою "Не заходити" ДБО-02ВСП-3-б-100

шт 1 3452,31 3384,17 0,45

74 +1504-17220
варіант 1

Коробка розподільна для кабель-каналів, SDN2 (01870) шт 18 144,87 139,59 2,44

75 +1504-17220
варіант 3

Коробка розподільна (00677) шт 54 770,92 753,36 2,44

76 +1507-1001
варіант 1

Світильник світлодіодний, накладного монтажу,  B36-3340-
V24 IP54

шт 161 632,72 620,00 0,31

77 +1507-1001
варіант 2

Світильник світлодіодний, накладного монтажу VIDEX 50W
1.58M 5000K

шт 16 1151,21 1128,33 0,31

78 +1507-1001
варіант 3

Світильник світлодіодний, накладного монтажу WL2-36-K
36Вт 6400К ІР65

шт 11 449,96 440,83 0,31

79 +1507-1020
варіант 1

Світильник світлодіодний, круглий з датчиком, накладного
монтажу VIDEX 12W 5000K

шт 2 227,07 222,50 0,12

15,12

12,41

22,57

8,82

4,45

11179,43
56,56

67,69

67,69

67,69

2,84

2,90

2,90

25,18
0,33
0,81
0,05

13,94

2,46
3,22

0,31
8,92
6,51

9
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80 +1507-1020

варіант 2
Світильник світлодіодний, круглий, накладного монтажу CL-
305 6400K IP65 18Вт

шт 8 211,77 207,50 0,12

81 +1507-1020
варіант 3

Світильник світлодіодний, круглий, накладного монтажу CL-
305 6400K IP65 8Вт

шт 2 152,28 149,17 0,12

82 +1507-2021
варіант 1

Комплек бездротовий, тактильна кнопка зі шрифтом
БРАЙЛЯ для виклика допомоги маломобільної групи
населення BELFIX  SET-HELP 5YEB

шт 1 1128,74 1104,17 2,44

83 +2405-1120
варіант 1

Колодки клемнi для пер.кабелю 1,5 мм2, n=12шт (код
43112NYP)

1000шт 0,05 59261,02 58083,33 15,71

84 +2405-1120
варіант 2

Колодки клемнi для пер.кабелю 4 мм2, n=12шт (код
43512NYP)

1000шт 0,003 195099,52 191258,33 15,71

85 +2405-1120
варіант 3

Колодки клемнi для пер.кабелю 2,5 мм2, n=12шт (код
43312NYP)

1000шт 0,015 66460,53 65141,67 15,71

86 +15095-2103
варіант 1

Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х1,5мм2 1000м 0,963 26304,16 25750,00 38,39

87 +15095-2104
варіант 1

Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х2,5мм2 1000м 0,587 42365,38 41475,00 59,69

88 +15095-2112
варіант 1

Провід напругою 0,38кВ ПВСнгд 3х4мм2 1000м 0,438 69725,24 68275,00 83,08

89 +15095-23041
варіант 6

Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 3х1,5мм2 1000м 0,69 38255,05 37500,00 4,95

90 +290902-57
варіант 1

Вимикач 1-кл накладного монтажу, ІР54, VIКO, Palmiye
(90555401)

шт 34 102,61 100,42 0,18

91 +290902-57
варіант 2

Вимикач 2-кл накладного монтажу, ІР54, VIКO, Palmiye
(90555402)

шт 12 115,78 113,33 0,18

92 +290902-58
варіант 1

Прохідний вимикач 1-кл, ІР54,  VIKO, Palmiye (90555404) шт 8 114,44 112,04 0,16

93 +290902-226
варіант 2

Розетка із заземленням, ІР54 VIKO Palmiye (90555408) шт 24 115,66 113,33 0,06

94 +290902-226
варіант 3

Розетка із заземленням 2-а, ІР54 VIKO Palmiye (90555488) шт 30 232,11 227,50 0,06

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

95 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 195,0873 4,9416 4,9416
96 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 2,1842 184,55 184,55
97 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 1,4561 186,09 186,09

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

2,24

2,27

4,55

515,77

830,69

1367,16

750,10

2,01

2,27

4,15

2,99

22,13

1161,98

3825,48

1303,15

9
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[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
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56,695

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 1504-3181
варіант 1

1

2 1504-3181
варіант 2

1

3 1504-3181
варіант 3

1

 Всього по кошторису 56695

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2142

 Разом 54553

 Всього по розділу 1 56695

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2142

ЩАО - Щиток розподільний металевий накладного виконання, із замком, 12
модулів 310х265х120мм ІР54 ЩРн-12з-1 36 УХЛ3    (комплект. згідно 19012-
ЕО.С арк.2);   ( маса=0,0075)

шт 5837,19 5837

 Разом по розділу 1 54553

ЩО - Щиток розподільний металевий накладного виконання, із замком, 36
модулів 540х310х120мм ІР54 ЩРн-36з-1 36 УХЛ3  (комплект. згідно 19012-ЕО.
С арк.1);   ( маса=0,0075)

шт 17002,02 17002

ЩС-тх - Щиток розподільний металевий накладного виконання, із замком, 36
модулів 540х310х120мм ІР54 ЩРн-36з-1 36 УХЛ3   (комплект. згідно 19012-ЕО.
С арк.2);   ( маса=0,0075)

шт 31714,48 31714

3 4 6 7
Розділ 1. Устаткування, що монтується

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013
електроосвітлення придбання устаткування

Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) № 19013-ЕО.С арк.1-5 відомості тощо

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею
№113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
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[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко
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експлуа-
тації
машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Пожежна сигналізація 
25,71 3,08

14,18 0,14

1,35 17,6
0,18   -    

180,18 24

42,82 1,33

6,21 0,64
2,37 0,03
1,92 144

0,26 0,14

12279

12 0,0030

318,82 86 3,20005 КМ10-668-3 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий,
димовий, свiтловий у вибухозахисному
виконаннi (сповіщувач димовий, тепловий,
комбінований)

шт 45

272,86

14347

4 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 1
58,12

2310

128 0,4448

80,71 6 0,640081 58
2 0,0252

951,75 541 8,00003 КМ10-1-10 Плати різноманітного призначення із
підготовленням місця установлення (МЦП-
GSM, МРЛ-2.1, МРЛ-2.1 box)

плата 3

770,16

2855

2 КМ10-667-4 Прилад ПС на 4 промені (Тірас-4П) шт 1
1559,01

290

14 0,1399

1583,69 1 17,60001584 1559
  -    0,0021

440,17 26 3,08001 КБ21-24-8 Установлення групових щитків
освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 6 кг (ЩО)

шт 1

289,64

440

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № 19012-АПС, АПГ.С арк.1-3; 19012-АПС,АПГ арк.3-4 Кошторисна трудомісткість 0,52514  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 50,474  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 147,443  тис. грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на пожежну сигналізацію та оповіщення

Загальнобудівельні роботи
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 6,4

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

10,17 48
3,03 0,41

__-__ __-__
  -      -    

2315,75 81,67
552,44 14,22

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

1124,01 __-__ __-__24 & С111-
1613-1

Вогнезахисний герметик "СІЛОТЕРМ ЕП-71" шт 3
  -    

3372

23 С1545-550
варіант 1

Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм шт 700
  -    

  -    
  -      -    

2,30 __-__ __-__1610   -    
  -      -    

100,56 __-__ __-__22 С113-2392
варіант 2

Заглушка торцева, 100х40 LAN (00873) шт 4
  -    

402

21 1504-17220
варіант 1

Коробка розподільна для кабель-каналів,
SDN2 (01870)

шт 2
  -    

  -    
  -      -    

144,87 __-__ __-__290   -    
  -      -    

39,03 __-__ __-__20 С113-2392
варіант 1

Роздільник (перегородка), 100х40 SEP-G 40
(02514)

шт 6
  -    

234

19 С113-1685
варіант 2

Короб з кришкою та напрчминими для
встановлення роздільників, 100х40 TA-GN
(01782)

м 18

  -    

  -    
  -      -    

285,04 __-__ __-__5131   -    

  -      -    

50,89 __-__ __-__18 С113-2392
варіант 5

Трійник для мініканалів ІМ (00541) шт 10
  -    

509

17 С113-2392
варіант 4

Кут внутрішній АІМ (00395) шт 5
  -    

  -    
  -      -    

50,89 __-__ __-__254   -    
  -      -    

50,89 __-__ __-__16 С113-2392
варіант 3

Кут зовнішній АЕМ (00406) шт 5
  -    

254

15 С113-1685
варіант 3

Мініканал ТМС 40х17 (00351) м 121
  -    

  -    
  -      -    

84,26 __-__ __-__10195   -    
  -      -    

70,53 __-__ __-__14 С113-1685
варіант 1

Мініканал 25х17 ТМС (00304) м 110
  -    

7758

13 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 2,49
3013,99

  -    
  -      -    

5360,13 5766 32,800013347 7505
1376 5,7106

42,72 __-__ __-__12 1504-13114
варіант 1

Зовнішній пристрій оптичної сигналізації
ЗПОС

шт 15
  -    

641

11 КМ8-83-1 Монтаж пристрою сигнально (ЗПОС) шт 15
308,06

  -    
  -      -    

318,23 152 3,20004773 4621
45 0,0275

863,16 __-__ __-__10 1602-30066
варіант 4

Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас шт 4
  -    

3453

9 КМ10-668-5 Сповiщувач ОС автоматичний ударно-
контактний, безконтактний електричний
або п'єзоелектричний, що
установлюється на склi (сповіщувач
ручний)

шт 4

136,43

  -    
  -      -    

146,84 __-__ 1,6000587 546

  -      -    

487,80 __-__ __-__8 1602-30066
варіант 3

Сповіщувач пожежний комбінований
димовий і тепловий, 12В СПД-3.5+база В104 

шт 14
  -    

6829

7 1602-30066
варіант 2

Сповіщувач пожежний тепловий, 12В ТПТ-3 шт 3
  -    

  -    
  -      -    

107,34 __-__ __-__322   -    
  -      -    

212,40 __-__ __-__6 1602-30066
варіант 1

Сповіщувач пожежний димовий, 12В СПД-3.
10+база Б1

шт 12
  -    

2549
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

907,34 47,92
213,62 17,28
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

373,31
33,55

103527

56329
36886
18065
35,98
5370

121592

121592

 Роздiл 2. Оповіщення 
1285,63 2,62

309,91 0,05
__-__ __-__
  -      -    
1,67 3,2

0,22   -    

273

  -    0,0026

317,10 2 3,200035 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний,
світловий у нормальному виконанні
(Оповіщувач світловий та світло-звуковий)

шт 1

272,86

317

34 С1547-7
варіант 5

Покажчик світловий. 12В ОС-6.8 з написом
"ПОЖЕЖА"

шт 2
  -    

260
6 2,5177

597,16 __-__ __-__1194   -    
  -      -    

14647,34 26 131,200033 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"ПОЖЕЖА"

100шт 0,02
13017,66

293

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

13524  Разом прямі витрати по роздiлу 1 103527 33674
3212

32 С1110-196
варіант 1

Хомут кабельний 150мм шт 60
  -    

  -    
  -      -    

6,76 __-__ __-__406   -    
  -      -    

18836,37 __-__ __-__31 С157-249
варіант 1

Провід одножильний мідний з жовто-
зеленою ПВХ ізоляцією ПВ1-Ж-З 4мм2

1000м 0,002
  -    

38

30 15095-23041
варіант 6

Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 3х1,
5мм2

1000м 0,002
  -    

  -    
  -      -    

38255,05 __-__ __-__77   -    
  -      -    

39492,01 __-__ __-__29 15097-21011
варіант 3

Кабель вогнестійкий, 4х2х0,8мм2 JE-H(St)H
FE 180/E30

1000м 0,03
  -    

1185

28 15097-21011
варіант 2

Кабель вогнестійкий, 1х2х0,8мм2 JE-H(St)H
FE 180/E30

1000м 0,096
  -    

  -    
  -      -    

12292,02 __-__ __-__1180   -    
  -      -    

7655,05 __-__ __-__27 15095-23041
варіант 5

Кабель J-Y(St)Y...LG 1х2х0,8мм2 1000м 0,746
  -    

5711

26 КБ21-13-1 Прокладання iзольованих проводiв
перерiзом до 6 мм2 у коробах

100м 7,655
588,69

  -    
  -      -    

1578,84 6946 6,260012086 4506
1635 2,2579

128,34 __-__ __-__25 С113-4
варіант 2

Труба сталева 32/42,3 (гільза) м 8
  -    

1027
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
1,67 2,72

0,22   -    

50,86 28,8

15,14 2,48

__-__ 0,8
  -      -    

2315,75 5,9
552,44 1,03

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

907,34 20,25
213,62 7,3
__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

64,29
10,86

22298

11924
7148
3553
7,15

1070
25851

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

4295  Разом прямі витрати по роздiлу 2 22298 6079
1069

49 С157-249
варіант 1

Провід одножильний мідний з жовто-
зеленою ПВХ ізоляцією ПВ1-Ж-З 4мм2

1000м 0,001
  -    

  -    
  -      -    

18836,37 __-__ __-__19   -    
  -      -    

38255,05 __-__ __-__48 15095-23041
варіант 6

Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 3х1,
5мм2

1000м 0,002
  -    

77

47 15095-23041
варіант 7

Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 2х1,
5мм2

1000м 0,232
  -    

  -    
  -      -    

30605,05 __-__ __-__7100   -    
  -      -    

39492,01 __-__ __-__46 15097-21011
варіант 3

Кабель вогнестійкий, 4х2х0,8мм2 JE-H(St)H
FE 180/E30

1000м 0,002
  -    

79

45 15097-21011
варіант 1

Кабель вогнестійкий, 2х2х0,8мм2 JE-H(St)H
FE 180/E30

1000м 0,01
  -    

  -    
  -      -    

19942,02 __-__ __-__199   -    
  -      -    

12292,02 __-__ __-__44 15097-21011
варіант 2

Кабель вогнестійкий, 1х2х0,8мм2 JE-H(St)H
FE 180/E30

1000м 0,09
  -    

1106

43 КБ21-13-1 Прокладання iзольованих проводiв
перерiзом до 6 мм2 у коробах

100м 3,235
588,69

  -    
  -      -    

1578,84 2935 6,26005108 1904
691 2,2579

128,34 __-__ __-__42 С113-4
варіант 2

Труба сталева 32/42,3 (гільза) м 3
  -    

385

41 С1545-550
варіант 1

Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм шт 50
  -    

  -    
  -      -    

2,30 __-__ __-__115   -    
  -      -    

70,53 __-__ __-__40 С113-1685
варіант 1

Мініканал 25х17 ТМС (00304) м 18
  -    

1270

39 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,18
3013,99

79
  -      -    

5360,13 417 32,8000965 543
99 5,7106

79,38 __-__ 0,800038 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг (БКІ-02М)

шт 1
79,38

79

37 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2
(гучномовець)

шт 18

154,03

247

  -    0,0026

207,12 915 1,60003728 2773

273 0,1375

2639,97 __-__ 27,200036 КМ10-667-3 Блок лінійний приймально-контрольного
пускового концентратора ПС (ВЕЛЛЕЗн-
120-100)

10промен 0,1

2470,03

264
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

25851
437,6
44,41

125825

68253
44034
21618
43,13
6440

147443

147443
525,14
50474

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

Всього по роздiлу 2
17819  Разом прямі витрати по кошторису 125825 39753
4281

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
5 6 10 11
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 437,6 90,84

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,5

3  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 44,41 96,43

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,0

5  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 43,13 149,27

люд.год 525,14

розряд 3,5

II. Будівельні машини і механізми
6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 1,2978 310,48
7 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 2,1652 706,75

8 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,96 563,07
9 +КБМ203-1001

варіант 1
Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 27,6255 545,40

10 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 1,4497 127,16

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
на пожежну сигналізацію та оповіщення

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8
11 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постійного

струму]
маш. год 0,1292 40,37

12 КБМ233-201 Машини свердлильні електричні маш. год 13,996 6,41

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

13 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 1,1748
14 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 12,6726

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
15 С111-113 Бязь сурова 10м2 0,01 367,32 358,60 1,52
16 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,002415 37128,79 36048,17 352,60
17 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00608 2822,72 2289,92 477,45
18 С111-310 Каніфоль соснова т 0,000012 323072,58 316146,92 590,90
19 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,00001 22767,76 21834,43 486,90
20 С111-432 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування,

мумія, ПФ-14
т 0,0002 67112,05 65271,41 524,72

21 С111-500 Лак кам'яновугільний, марка Г т 0,00002 9996,94 9205,29 595,63
22 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення

оцинкований, діаметр 1,6 мм
т 0,0002 44441,69 43294,90 275,38

23 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм

т 0,000008 51390,39 50030,14 352,60

24 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм,
довжина 70 мм

т 0,005 43889,66 42676,48 352,60

25 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00006 72068,49 70296,49 358,89
26 С111-1608 Дрантя кг 0,1 12,11 11,10 0,77
27 +&С111-1613-

1
Вогнезахисний герметик "СІЛОТЕРМ ЕП-71" шт 3 1124,01 390,15 711,82

28 +С113-4
варіант 2

Труба сталева 32/42,3 (гільза) м 11 128,34 126,63 0,75

29 +С113-1685
варіант 1

Мініканал 25х17 ТМС (00304) м 128 70,53 68,62 0,53

30 +С113-1685
варіант 2

Короб з кришкою та напрчминими для встановлення
роздільників, 100х40 TA-GN (01782)

м 18 285,04 278,92 0,53

31 +С113-1685
варіант 3

Мініканал ТМС 40х17 (00351) м 121 84,26 82,08 0,53

32 +С113-2392
варіант 1

Роздільник (перегородка), 100х40 SEP-G 40 (02514) шт 6 39,03 38,18 0,08

33 +С113-2392
варіант 2

Заглушка торцева, 100х40 LAN (00873) шт 4 100,56 98,51 0,08

1,38

5,59

1,65

0,77

1,97

1007,65

860,58

1413,11
0,24

22,04

0,96

55,35
6334,76

446,43
1315,92

196,02
871,41

7,20
728,02

9
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34 +С113-2392

варіант 3
Кут зовнішній АЕМ (00406) шт 5 50,89 49,81 0,08

35 +С113-2392
варіант 4

Кут внутрішній АІМ (00395) шт 5 50,89 49,81 0,08

36 +С113-2392
варіант 5

Трійник для мініканалів ІМ (00541) шт 10 50,89 49,81 0,08

37 +С157-249
варіант 1

Провід одножильний мідний з жовто-зеленою ПВХ
ізоляцією ПВ1-Ж-З 4мм2

1000м 0,003 18836,37 18450,00 17,03

38 С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,002 33432,58 32501,66 275,38
39 +С1110-196

варіант 1
Хомут кабельний 150мм шт 60 6,76 3,93 2,70

40 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,00058 31863,74 30643,33 595,63
41 С1113-271 Калій їдкий технічний м3 0,00007 107515,41 104934,54 472,72
42 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС40
т 0,000506 777816,44 762289,76 275,38

43 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,
марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,5735 710,95 696,22 0,79

44 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,5747 125,24 122,67 0,11
45 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 1,379 933,93 915,20 0,42
46 С1545-70 Кнопка К227 100шт 2,178 15,60 15,10 0,19
47 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,5445 454,98 445,62 0,44
48 С1545-180 Полоски К-404 100шт 2,8314 16,70 16,18 0,19
49 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 2,8314 41,49 40,54 0,14
50 +С1545-550

варіант 1
Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм шт 750 2,30 1,83 0,42

51 С1546-8 Вода дистильована м3 0,00014 603,95 72,12 519,99
52 С1546-22 Клей нітроглифталевий кг 1 189,96 185,74 0,50
53 С1546-51 Моногідрат літію кг 0,003 566,97 555,31 0,54
54 +С1547-7

варіант 5
Покажчик світловий. 12В ОС-6.8 з написом "ПОЖЕЖА" шт 2 597,16 585,00 0,45

55 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,096 4,9416 4,9416   -    
56 +1504-13114

варіант 1
Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС шт 15 42,72 41,67 0,21

57 +1504-17220
варіант 1

Коробка розподільна для кабель-каналів, SDN2 (01870) шт 2 144,87 139,59 2,44

58 +1602-30066
варіант 1

Сповіщувач пожежний димовий, 12В СПД-3.10+база Б1 шт 12 212,40 208,00 0,24

59 +1602-30066
варіант 2

Сповіщувач пожежний тепловий, 12В ТПТ-3 шт 3 107,34 105,00 0,24

4,16

2,10

3,72
11,12
11,71

  -    
0,84

2,84

0,31
8,92
0,33
0,81
0,05

11,84

624,78
2108,15

15251,30

13,94

2,46
18,31

1,00

1,00

1,00

369,34

655,54
0,13

9
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60 +1602-30066

варіант 3
Сповіщувач пожежний комбінований димовий і тепловий,
12В СПД-3.5+база В104 

шт 14 487,80 478,00 0,24

61 +1602-30066
варіант 4

Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас шт 4 863,16 846,00 0,24

62 +15095-23041
варіант 5

Кабель J-Y(St)Y...LG 1х2х0,8мм2 1000м 0,746 7655,05 7500,00 4,95

63 +15095-23041
варіант 6

Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 3х1,5мм2 1000м 0,004 38255,05 37500,00 4,95

64 +15095-23041
варіант 7

Кабель вогнетривкий (N)HXH FE180/E30 2х1,5мм2 1000м 0,232 30605,05 30000,00 4,95

65 +15097-21011
варіант 1

Кабель вогнестійкий, 2х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30 1000м 0,01 19942,02 19166,67 384,33

66 +15097-21011
варіант 2

Кабель вогнестійкий, 1х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30 1000м 0,186 12292,02 11666,67 384,33

67 +15097-21011
варіант 3

Кабель вогнестійкий, 4х2х0,8мм2 JE-H(St)H FE 180/E30 1000м 0,032 39492,01 38333,33 384,33

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

68 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 5,3225 4,9416 4,9416

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

750,10

600,10

391,02

241,02

774,35

9
9,56

16,92

150,10
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71,976

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 1517-2432-6
варіант 1

1

2 1602-30048
варіант 1

1

3 1715-10002
варіант 1

1

4 1715-10002
варіант 2

1

5 1511-9002
варіант 1

1

6 1507-5092
варіант 1

1

7 1602-30067
варіант 1

1

8 290116-13001
варіант 1

1

9 1601-2216
варіант 2

3

10 1601-2216
варіант 1

11

11 1504-15222
варіант 1

1
Блок керування інформацією БКІ-02М;   ( маса=0,007)

шт 9150,00 9150

Гучномовець настінного монтажу 6АС100ПН;   ( маса=0,001)
комплект 575,00 1725

Гучномовець настінний ЗАС100ПН;   ( маса=0,001)
комплект 410,00 4510

Оповіщувач світлозвуковий (12В) ОСЗ "Джміль-1";   ( маса=0,0016)
шт 835,00 835

Обладнання керування та індикації мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-
100;   ( маса=0,007)

шт 25730,00 25730

Модуль цифравого автодозвону  МЦП-GSM.4;   ( маса=0,0014)
шт 4480,00 4480

ОПОВІЩЕННЯ

Модуль релійних ліній МРЛ-2.1 box;   ( маса=0,00025)
шт 770,00 770

Аккумуляторна батарея, 12В, 9 Агод.;   ( маса=0,014)
шт 2351,00 2351

Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-4П;   ( маса=0,0035)
шт 6125,00 6125

Модуль релійних ліній МРЛ-2.1;   ( маса=0,00025)
шт 585,00 585

ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ
ЩО Шафа робочого освітлення  (компл. згівдно 19012-АПС.АПГ.С арк.1);   (
маса=0)

шт 12777,34 12777

3 4 6 7
Розділ 1. Устаткування, що монтується

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015
пожежну сигналізацію та оповіщення придбання устаткування

Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) № 19012-АПС, АПГ.С арк.1-3; 19012-АПС,АПГ арк.3-4 відомості тощо

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею
№113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  186  4020_КД_ЛК2_02-01-015

1 2 5

12 290116-5423
варіант 1

1

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         кошторисник_____________________________________Н.Т. Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко

 Всього по кошторису 71976

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2720

 Разом 69256

 Всього по розділу 2 227

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  9

Флеш пам'ять USB Verbatim Store 'n' Stay NANO 16GB USB 3.0;   ( маса=0,
00078)

шт 218,00 218

 Разом по розділу 2 218

Розділ 2. Устаткування, що не мотується

 Всього по розділу 1 71749

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  2711

 Разом по розділу 1 69038
3 4 6 7
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експлуа-
тації
машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Монтажні роботи 
__-__ 51,2

  -      -    

__-__ 1,6

  -      -    

2315,75 9,84
552,44 1,71

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

907,34 10,89
213,62 3,93

6 КБ21-13-1 Прокладання iзольованих проводiв
перерiзом до 6 мм2 у коробах

100м 1,74
588,69

  -    
  -      -    

1578,84 1579 6,26002747 1024
372 2,2579

2,30 __-__ __-__5 С1545-550
варіант 1

Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм шт 70
  -    

161

4 С113-1685
варіант 3

Мініканал ТМС 40х17 (00351) м 30
  -    

904
166 5,7106

84,26 __-__ __-__2528   -    
  -      -    

5360,13 695 32,80003 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,3
3013,99

1608

2 КМ11-96-1 Установлення знiмних та висувних блокiв
[модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг
(точка доступа)

шт 1

148,75

4929

  -      -    

148,75 __-__ 1,6000149 149

  -      -    

5883,98 __-__ 51,20001 КМ10-397-6 Шафа комутації вихідних і проміжних ліній з
дистанційним керуванням на стіні,
кількість лінії до 40

шт 1

4929,02

5884

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,9  розряд
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № 19013-СЗ.С арк.1, 19013-СЗ арк.3 Кошторисна трудомісткість 0,08691  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,633  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 20,084  тис. грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на симтеми зв'язку

Загальнобудівельні роботи
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,01
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

74,54
5,64

16531

7165
7630
3553
6,73

1003
20084

20084
74,54

5,64
16531

7165
7630
3553
6,73

1003
20084

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

2274  Разом прямі витрати по кошторису 16531 7092
538

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

538
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1227   -    

  -      -    

2274  Разом прямі витрати по роздiлу 1 16531 7092

  -    
613,33 __-__ __-__12 & 15097-

1022-1
варіант 1

Кабель з'єднувальний, 1,5м, UTP RJ45 кат.
5е CAT.5E UTP CORD-1.5M-GRY

шт 2

  -    

11 С1545-152
варіант 2

Ковпачок для конектор 8Р8С RJ45 WT-6083
Gray

100шт 0,08
  -    

27   -    
  -      -    

103,43 __-__ __-__8   -    
  -    

  -    
341,42 __-__ __-__10 С1545-152

варіант 1
Конектор 8Р8С RJ45 UTP Cat.6 WT-6086C-
CAT.6

100шт 0,08
  -    

9 290902-224
варіант 1

Інтернет розетка 2xRJ45 накладна, UTP Cat.
5e WT-2015A

шт 4
  -    

91 86
  -      -    

68,87 __-__ __-__275   -    
  -    

  -    
2267,10 __-__ 25,31008 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток

незаглибленого типу при відкритій проводці
100шт 0,04

2158,18

7 15092-5204
варіант 1

Кабель вита пара OK-Net UTP кат.5е КПВ-
ВП 4х2х0,51мм2

1000м 0,176
  -    

5 6 10 11
10374,66 __-__ __-__1826   -    

  -    
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1 2 3 4 7 8 9 12

20084
86,91
8633

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторнисник_____________________________________Н.Т.Курінна

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
5 6 10 11
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 74,54 95,15

2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками розряд 3,9

3  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 5,64 95,26

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,0

5  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 6,73 149,09

люд.год 86,91

розряд 3,9

II. Будівельні машини і механізми
6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,0348 310,48
7 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі

технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
маш. год 0,1308 706,75

8 +КБМ203-1001
варіант 1

Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м маш. год 3,9354 545,40

9 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,1878 127,16

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016
на симтеми зв'язку

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість
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Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

10 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 0,132
11 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 1,4204

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
12 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм т 0,00015 37128,79 36048,17 352,60
13 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,0003 2822,72 2289,92 477,45
14 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00005 323072,58 316146,92 590,90
15 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм,

довжина 30 мм
т 0,00008 51390,39 50030,14 352,60

16 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А кг 0,3 566,61 554,73 0,77
17 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00044 68996,64 67339,52 304,24
18 +С113-1685

варіант 3
Мініканал ТМС 40х17 (00351) м 30 84,26 82,08 0,53

19 С1113-90 Лак ХС-76 хімстійкий т 0,00046 61040,00 59247,51 595,63
20 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка

ПОС40
т 0,00045 777816,44 762289,76 275,38

21 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді,
марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм

кг 0,087 710,95 696,22 0,79

22 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 2,587 125,24 122,67 0,11
23 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,348 15,60 15,10 0,19
24 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,087 454,98 445,62 0,44
25 +С1545-152

варіант 1
Конектор 8Р8С RJ45 UTP Cat.6 WT-6086C-CAT.6 100шт 0,08 341,42 333,33 1,40

26 +С1545-152
варіант 2

Ковпачок для конектор 8Р8С RJ45 WT-6083 Gray 100шт 0,08 103,43 100,00 1,40

27 С1545-156 Нитки швейні кг 0,16 295,42 289,25 0,38
28 С1545-180 Полоски К-404 100шт 0,4524 16,70 16,18 0,19
29 С1545-208 Пряжки К-405 100шт 0,4524 41,49 40,54 0,14
30 +С1545-550

варіант 1
Дюбель з ударним шурупом. 6х60мм шт 70 2,30 1,83 0,42

31 +15092-5204
варіант 1

Кабель вита пара OK-Net UTP кат.5е КПВ-ВП 4х2х0,51мм2 1000м 0,176 10374,66 10084,67 86,57

32 +&15097-1022-
1
варіант 1

Кабель з'єднувальний, 1,5м, UTP RJ45 кат. 5е CAT.5E UTP
CORD-1.5M-GRY

шт 2 613,33 40,00 561,30

33 +290902-224
варіант 1

Інтернет розетка 2xRJ45 накладна, UTP Cat.5e WT-2015A шт 4 68,87 67,50 0,02

0,05

203,42

12,03

1,35

8,92
6,69

2,03

5,79
0,33
0,81

1,65

1196,86
15251,30

13,94

2,46
0,31

728,02
55,35

6334,76
1007,65

11,11
1352,88
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1 2 3 4 5 6 7 8

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

34 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,5966 4,9416 4,9416

Перевірив        кошторнисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

9
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38,871

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5

1 290220-1118
варіант 1

1

2 1504-7019
варіант 1

1

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив         кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 38871

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1469

 Разом 37402

 Всього по розділу 1 38871

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  1469

 Разом по розділу 1 37402

Шафа серверна 6U, скло, чорна (600х350х370) ES-Е635B (компл.згідно 19012-
СЗ арк.1);   ( маса=0,06)

шт 35829,64 35830

Точка доступу WI-FI 1x100Mb, 5Гц, 16dBi SXTsq 5;   ( маса=0,00108)
шт 1571,67 1572

3 4 6 7
Розділ 1. Устаткування, що монтується

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017
системи зв'язку придбання устаткування

Загальнобудівельні роботи

Основа: креслення (специфікації ) № 19012-СЗ.С арк.1, 19012-СЗ арк.3 відомості тощо

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею
№113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
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1 06-01-01
 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ Н.Т.Курінна

Склав ____________________________________________________________ Д.Е.Темченко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Брижатенко О.І.

-----------------
 Всього: 287,455   -    287,455 0,90439 83,929   -    
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на зовнішні мережі водопостачання та каналізації 287,455   -    287,455 0,90439 83,929   -    

Складений за поточними цінами станом на  27 грудня 2023  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 0,90439 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 83,929 тис.грн.

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об`єкта 287,455 тис.грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької
міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний
персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,09387
  -      -    14,008

--------- ------------------- ------------------- -------------------
__-__ __-__ 0,09387
  -      -    14,008

Склав __________________________ Д.Е.Темченко Перевірив _________________________ Н.Т.Курінна

52,853 14,965 2,103 69,921 83,929
Разом : 0,64250 0,14827 0,01975 0,81052 0,90439
--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

зовнішні мережі водопостачання
та каналізації 52,853 14,965 2,103 69,921 83,929

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
0,64250 0,14827 0,01975 0,81052 0,9043906-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні
витрати
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 642,5 82,26
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 2,6

3  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 148,27 100,93

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,3

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 19,75 106,48

6  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 93,87 149,23

люд.год 904,39

розряд 2,6

II. Будівельні машини і механізми
7 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,066 310,48
8 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,2679 384,97
9 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,0594 592,44

10 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00075 313,74

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Кількість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-01
Зовнішні мережі

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6 7 8
11 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 6,07384 685,95
12 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,4214 407,70
13 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,00014 127,16
14 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 1,068 88,32
15 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 4,29984 158,79
16 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з

номінальним зварювальним струмом 250-400 А
маш. год 0,51 344,32

17 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 41,26963 355,13

18 КБМ205-201 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв

маш. год 0,0132 714,53

19 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год 53,8079 472,36

20 КБМ206-340 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,65 м3

маш. год 0,0276 770,75

21 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 10,34639 623,00
22 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,0908 1103,71
23 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 0,2222 491,52
24 КБМ212-1303 Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що

затужавів
маш. год 0,1572 1017,48

25 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,61216 845,71
26 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб

діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт
маш. год 3,53664 158,72

27 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в залізобетоні
діаметром до 160 мм

маш. год 0,0732 124,58

28 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних
компресорних станцій

маш. год 2,1035 5,97

29 КБМ233-1681 Щітки дорожні навісні на базі трактора маш. год 0,0282 499,52
30 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 60,62 186,64
31 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 8,21 204,26

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

32 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,04385
33 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,006
34 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 157,89228
35 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,13
36 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 0,34799
37 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,1524
38 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 0,4404

9
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1 2 3 4 5 6 7 8
39 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,0972
40 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 3,678
41 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром

від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт
маш. год 1,068

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
42 +С111-73

варіант 1
Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,02968 26065,97 25000,00 554,87

43 С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм т 0,0001 28647,43 27733,12 352,60
44 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000033 12591,58 11853,06 491,63
45 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,009 130,68 127,72 0,40
46 С111-311 Каболка т 0,022074 106925,10 104355,81 472,72
47 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,074 11,88 5,79 5,86
48 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,0003618 42011,99 40663,51 524,72
49 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,00361 11352,83 10596,06 534,17
50 С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,000528 21224,36 20203,12 605,08
51 С111-1300 Паливо моторне марки ДТ т 0,0055185 44262,97 42739,32 655,75
52 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00672 10554,27 9946,30 401,02
53 +С111-1513

варіант 1
Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00016 112566,07 110000,00 358,89

54 С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,006 18800,10 17822,98 608,49
55 С111-1580 Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А т 0,00492 13409,00 12425,34 720,74
56 С111-1599 Ацетилен газоподібний технічний м3 0,018 86,27 75,60 8,98
57 С111-1608 Дрантя кг 0,00429 12,11 11,10 0,77
58 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,03861 225,42 220,46 0,54
59 С111-1694 Мастика бітумно-полімерна т 0,002508 12333,69 11557,68 534,17
60 С111-1708 Клоччя просочене кг 29 50,64 49,12 0,53
61 +С111-1720

варіант 1
Плiвка ПВХ p=300кг/м2 м2 27,6 35,90 35,00 0,20

62 +С111-1789
варіант 1

Арматура ф22 А300С кг 61,51 43,42 42,22 0,35

63 С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

м3 0,005688 5946,74 5597,62 232,52

64 С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт

м3 0,006 4430,14 4110,75 232,52

65 С112-59 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт

м3 0,000672 8376,87 7980,10 232,52

66 +С113-8
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф80х4 м 0,6 361,91 357,20 2,02

116,60

86,87

164,25

2,69

0,24
4,42

241,84
0,99
0,70

0,85

867,90
206,95

2207,18

368,63
262,92

1,69

2,56
2096,57

0,23
823,76
222,60
416,16

511,10

561,71
246,89

9
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1 2 3 4 5 6 7 8
67 С113-145

варіант 1
Гільза з електрозварної труби ф76х4 м 0,2 231,28 227,70 1,86

68 +С113-177
варіант 1

Гільза з електрозварної труби ф159х5 м 0,6 667,70 657,50 5,23

69 +С113-753
варіант 1

Люк легкий зелений с запірним пристроєм (полімерпісчаний) шт 2 925,84 885,00 22,69

70 +С113-1357
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-
11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм

м 89,89 161,46 157,50 0,79

71 +С113-1439-3
варіант 1

Труба каналізаційна ПЕ ф160/138 SN8 м 59 171,80 167,47 0,96

72 +С113-1491
варіант 1

Заглушка каналізаційна НПВХ ф160 для зовнішньої
каналізації

шт 1 88,83 87,01 0,08

73 +С113-1710
варіант 3

Коліно 90 зварне РЕ100 ф63 SDR11 шт 2 411,09 402,95 0,08

74 +С113-1710
варіант 4

Коліно 45 зварне РЕ100 ф63 SDR11 шт 2 411,09 402,95 0,08

75 +С113-1867
варіант 1

Заглушка лита РЕ100 d63 SDR11 шт 2 86,61 84,83 0,08

76 +С113-2227
варіант 6

Труба каналізаційна НПВХ ф110х3,2 SN4 для зовнішньої
каналізації

м 1,5 116,18 113,75 0,15

77 +С113-2236
варіант 1

Коліно каналізаційне НПВХ ф110 для зовнішньої каналізації шт 1 47,62 46,67 0,02

78 +С113-2236
варіант 2

Комінек каналізаційний ПП ф110 шт 1 83,32 81,67 0,02

79 +С113-2302
варіант 1

Зворотний клапан каналізаційний ф160мм горизонтальний
PVC-U

шт 2 5924,58 5808,33 0,08

80 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0000399 33940,29 32883,83 390,96
81 С142-10-2 Вода м3 3,70355 42,10 42,10   -    
82 +&С1416-

8688-1
Камені бортові, БР100.20.8 шт 10 212,15 200,00 7,99

83 +С1421-9464
варіант 1

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М600

м3 4,678 962,49 333,33 610,29

84 +С1421-9471 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М400

м3 0,625 1173,30 540,00 610,29

85 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1

т 0,068785 5469,11 5011,27 350,60

86 +С1421-9837
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ.БНД 40/60

т 1,198 4488,61 4050,00 350,60

87 +С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 23,063 805,47 300,00 489,68

88,01

15,79

665,50
  -    
4,16

18,87

23,01

107,24

8,06

1,70

2,28

0,93

1,63

116,17

4,97

18,15

3,17

3,37

1,74

8,06

9
1,72
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88 С1424-11596 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50],

крупність заповнювача більше 40 мм
м3 0,373935 2465,09 1596,19 820,56

89 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,7804 3621,57 2730,00 820,56

90 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 1,224 3621,57 2730,00 820,56

91 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,29891 3256,02 2440,00 752,18
92 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0025 3470,22 2650,00 752,18
93 С1425-11696-2 Розчин азбоцементний м3 0,01391 2308,90 1511,45 752,18
94 К585521-Л004

варіант 1
Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)

шт 2 1331,12 1210,98 94,04

95 К585521-Л007
варіант 1

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)

шт 1 2351,53 2149,54 155,88

96 К585521-Л008
варіант 1

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)

шт 5 3228,73 2930,31 235,11

97 К585521-Л031
варіант 1

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)

шт 1 1167,37 1085,70 58,78

98 К585521-Л035
варіант 1

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)

шт 1 3235,94 3013,79 158,70

99 К585521-Л048
варіант 1

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)

шт 1 2094,63 1947,76 105,80

100 К585521-Л049
варіант 1

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)

шт 1 4256,59 3949,78 223,35

101 К585521-Л052
варіант 1

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)

шт 2 215,69 199,70 11,76

102 +К585521-
Л056
варіант 1

Стінка розтікання СР10-03 т. п. 902-09-22.84 шт 1 855,34 796,25 42,32

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

103 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,9678 4,9416 4,9416
104 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0059 184,55 184,55
105 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,1839 186,09 186,09
106 С1999-9009 Дрова м3 0,0418 119,13 119,13

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

22,89

63,45

41,07

83,46

4,23

16,77

63,84
68,04
45,27
26,10

46,11

63,31

9
48,34

71,01

71,01
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Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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експлуа-
тації
машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

Відділ 1. Водопостачання В1

 Роздiл 1. Земляні роботи 
19375,63 1,02

5617,66 0,3
4589,49 0,22

855,65 0,09
3627,72 1,72
1019,37 0,4

__-__ 5,32
  -      -    

204,26 __-__
30,56 0,83

  -    
89 0,2870

204,26 592 __-__5 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 2,9
  -    

592

4 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,029
14256,54

142
41 9,9840

14256,54 __-__ 183,6000413 413
  -      -    

7187,13 145 42,90003 КБ27-68-1 Розбирання бортових каменів на бетонній
основі

100 м 0,04
3559,41

287

2 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,012
1426,43

85
28 59,0153

6015,92 55 18,370072 17
10 7,3821

36293,21 96 203,90001 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

100 м3 0,005
16917,58

181

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 2,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № 19013-ЗВК.Вр арк.1-3, 19013-ЗВК.С арк.1-2 Кошторисна трудомісткість 0,90439  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 83,929  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 287,455  тис. грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Зовнішні мережі



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  204  4020_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12
31076,56 3,92

8732,31 23,33

__-__ 59,78

  -      -    

__-__ 22,63

  -      -    

__-__ 2,69
  -      -    

__-__ 8,7
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

7320,25 __-__

1613,86 4,61

1580,33 57,25
481,22 15,96
373,80 __-__

82,41 0,11
__-__ 13,94
  -      -    

186,64 __-__
30,56 3,7

177,19
49,33

39620

6585
18999
11127
27,14
4052

50747

50747Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -    
394 0,2870

18984  Разом прямі витрати по роздiлу 1 39620 14051
4948

186,64 2408 __-__16 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 12,9
  -    

2408

15 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,0759
14256,54

  -    
12 0,7740

14256,54 __-__ 183,60001082 1082
  -      -    

373,80 54 __-__14 КБ1-30-1 Планування площ бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід

1000м2 0,1442
  -    

54

13 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 3,1184
1565,56

  -    

491 15,1575

3145,89 4928 18,36009810 4882
1501 5,1175

7320,25 2228 __-__12 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,30441

  -    

2228

11 С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 6,36
  -    

650
  -      -    

805,47 __-__ __-__5123   -    
  -      -    

11250,65 __-__ 150,450010 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1 (піском)

100м3 0,0578
11250,65

650

9 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,165
1329,43

1718

  -      -    

10189,60 __-__ 16,32001681 219
  -      -    

18277,87 __-__ 240,72008 КБ1-164-1
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,094

18277,87

1718

7 КБ1-164-1 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 1

100м3 0,298

15231,56

304

2382 85,5270

15231,56 __-__ 200,60004539 4539

  -      -    

32192,39 8478 14,37006 КБ1-13-4 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1

1000м3 0,2728

1115,83

8782
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  205  4020_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 2. Мережі В1 
1289,91 13,76

157,63 0,09

__-__ __-__

  -      -    

3196,52 4,92

1056,77 2,29

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 4,61
  -      -    

__-__ 2,95

  -      -    

268,00 2,08
33,18 0,34

28,32
2,72

14151

10533
2892
1439
2,95
440

15590

15590
205,51

52,05
53771  Разом будівельні роботи, грн.

19963  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 53771 16690
5201

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

0,3447
979  Разом прямі витрати по роздiлу 2 14151 2639
253

25 КБ22-38-1 Врізування в існуючі мережі діаметром 63 мм шт 1
221,48

371 268

  -      -    

509,92 268 2,0800510 221
33

  -    
371,36 __-__ 2,950024 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб

через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм

сальник 1

267,89

23 КБ22-31-1 Промивання з дезінфекцією трубопроводів
діаметром 50-65 мм

1000м 0,056
6961,15

217   -    
  -      -    

7465,36 __-__ 82,4000418 390
  -    

  -    
361,91 __-__ __-__22 С113-8

варіант 1
Гільза з водогазопровідної труби ф80х4 м 0,6

  -    

21 С113-1867
варіант 1

Заглушка лита РЕ100 d63 SDR11 шт 2
  -    

822   -    
  -      -    

86,61 __-__ __-__173   -    
  -    

11,4566

411,09 __-__ __-__20 С113-1710
варіант 3

Коліно 90 зварне РЕ100 ф63 SDR11 шт 2
  -    

19 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 110 мм

10 шт 0,2

2403,67

9132   -    

  -      -    

5600,19 639 24,60001120 481

211

1,5461

161,46 __-__ __-__18 С113-1357
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній
діаметр 63х5,8 мм

м 56,56

  -    

17 КБ22-11-2 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 63 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,056

22842,73

24790,08 72 245,70001388 1279

9

5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  206  4020_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12

17118
21891
12566
30,09
4492

66337

66337

Відділ 2. Каналізація К1,К1.1

 Роздiл 1. Земляні роботи 
2283,77 3,93

385,47 0,47

4589,49 0,33
855,65 0,13

3627,72 2,57
1019,37 0,6

__-__ 5,51
  -      -    

204,26 __-__
30,56 1,52

31076,56 7,66

8732,31 45,62

__-__ 81,24

  -      -    

__-__ 30,33

  -      -    

__-__ 4,37
  -      -    

__-__ 16,26
  -      -    

1216 1216
  -      -    

  -    
11250,65 __-__ 150,450035 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 1 (піском)
100м3 0,1081

11250,65

34 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 0,268
1329,43

2303 2303

  -      -    

10189,60 __-__ 16,32002731 356
  -    

  -    

18277,87 __-__ 240,720033 КБ1-164-1
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,126

18277,87

32 КБ1-164-1 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 1

100м3 0,405

15231,56

17171 595

4658 85,5270

15231,56 __-__ 200,60006169 6169

  -    

0,2870
32192,39 16576 14,370031 КБ1-13-4 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1

1000м3 0,5334

1115,83

30 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 5,31
  -    

428 428
  -      -    

204,26 1085 __-__1085   -    
162

9,9840
14256,54 __-__ 183,600029 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-

самоскиди
100 м3 0,03

14256,54

28 КБ27-68-1 Розбирання бортових каменів на бетонній
основі

100 м 0,06
3559,41

108 26
15 7,3821

7187,13 217 42,9000431 214
61

3,9233

6015,92 82 18,370027 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,018
1426,43

26 КР18-34-1
к дем.=0,6

(Демонтаж) Улаштування цементно-
бетонних покриттів одношарових товщиною
шару 20 см засобами малої механізації

100м2 0,12

2862,30

5147,79 274 32,7120618 343

46

Всього по вiддiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__
  -      -    

7320,25 __-__

1613,86 8,46

1580,33 105
481,22 29,27
373,80 __-__

82,41 0,16
__-__ 51,54
  -      -    

186,64 __-__
30,56 13,7

308,74
99,93

76901

11953
34676
20158
48,96
7306

97059

97059

 Роздiл 2. Колодязь 
__-__ 0,82
  -      -    

ф1000
21526,57 14,48

5913,40 3,03

__-__ __-__

  -      -    

44 К585521-
Л004
варіант 1
С1415-8032

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: 2018,3x0,6

шт 2

  -    

1315

367 48,8843

1331,12 __-__ __-__2662   -    

  -      -    

75478,28 1335 233,600043 КБ23-13-4 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у мокрих ґрунтах

10м3 0,062

21213,22

4680

66
  -      -    

15995,68 __-__ 16,320042 КБ23-1-2 Улаштування щебеневої основи під колодязь 10м3 0,05
1329,43

800

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

40342  Разом прямі витрати по роздiлу 1 76901 24606
10070

41 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 47,72
  -    

4002
  -      -    

186,64 8906 __-__8906   -    
1458 0,2870

14256,54 __-__ 183,600040 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,2807
14256,54

4002

39 КБ1-30-1 Планування площ бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід

1000м2 0,2025
  -    

8954
2752 5,1175

373,80 76 __-__76   -    
17 0,7740

3145,89 9038 18,360038 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 5,7192
1565,56

17992

37 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,55843

  -    

  -    
  -      -    

7320,25 4088 __-__4088   -    

901 15,1575

805,47 __-__ __-__36 С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 11,89
  -    

9577
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

ф1500
10344,54 50,25

2857,84 6,99

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

  -    

  -      -    

3228,73 __-__ __-__55 К585521-
Л008
варіант 1
С1415-8015

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: 3255,9x0,9

шт 5

  -    

16144

54 К585521-
Л007
варіант 1
С1415-8033

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: 3582,56x0,6

шт 1

  -    

4563

839 23,8218

2351,53 __-__ __-__2352   -    

  -      -    

60282,66 3036 171,200053 КБ23-13-6 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах

10м3 0,2935

15546,67

17693

267   -    
  -      -    

  -    
667,70 __-__ __-__52 С113-177

варіант 1
Гільза з електрозварної труби ф159х5 м 0,4

  -    

51 С113-145
варіант 1

Гільза з електрозварної труби ф76х4 м 0,2
  -    

668   -    
  -      -    

231,28 __-__ __-__46   -    
  -    

  -    
43,42 __-__ __-__50 С111-1789

варіант 1
Арматура ф22 А300С кг 15,38

  -    

49 С113-753
варіант 1

Люк легкий зелений с запірним пристроєм
(полімерпісчаний)

шт 1
  -    

855   -    

  -      -    

925,84 __-__ __-__926   -    
  -    

  -    

855,34 __-__ __-__48 К585521-
Л056
варіант 1

Стінка розтікання СР10-03 т. п. 902-09-22.84 шт 1

  -    

47 К585521-
Л052
варіант 1
С1415-7976

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0,
74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99

шт 1

  -    

2095   -    

  -      -    

215,69 __-__ __-__216   -    

  -    

  -    

2094,63 __-__ __-__46 К585521-
Л048
варіант 1
С1415-7976

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,
4657)x0,18+0:100x3209,39+0:100x3068,
84+14,06:100x4421,99+1,08:100x3068,84

шт 1

  -    

45 К585521-
Л031
варіант 1
С1415-7976

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10
м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0,
74)x146,4657)x0,10+0:100x3209,39+2,
21:100x2992,56+0:100x3068,84+5,
56:100x4421,99+0,6:100x3068,84

шт 1

  -    

5 6 10 11
1167,37 __-__ __-__1167   -    

  -    



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  209  4020_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

148,05 4,52
45,39 1,94

1,27 1,52
1,10   -    

__-__ 15,48

  -      -    

1289,91 8,11

157,63 0,05

__-__ __-__

  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

18493,28 11,07

6090,27 1,84

__-__ __-__
  -      -    

69 С113-1439-3
варіант 1

Труба каналізаційна ПЕ ф160/138 SN8 м 59
  -    

1017

171 65,6365

171,80 __-__ __-__10136   -    
  -      -    

57163,97 518 395,200068 КБ22-11-5 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 160 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,028

36314,93

1601

67 С113-1710
варіант 4

Коліно 45 зварне РЕ100 ф63 SDR11 шт 2
  -    

  -    

  -      -    

411,09 __-__ __-__822   -    
  -      -    

161,46 __-__ __-__66 С113-1357
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній
діаметр 63х5,8 мм

м 33,33

  -    

5381

65 КБ22-11-2 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 63 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,033

22842,73

1406

  -      -    

24790,08 43 245,7000818 754

5 1,5461

720,68 __-__ 3,870064 КБ16-30-2 Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 200 мм

сальник 4

351,43

2883

63 КБ15-172-4 Фарбування суриком грат, рам, радіаторів,
тощо за два рази

100м2 0,0143
9649,47

375
182 0,4838

11325,91 __-__ 106,2600162 138
  -    0,0111

252,88 592 1,130062 КР20-23-3 Пробивання отворів в залізобетонних
колодязях

шт 4
93,76

1012

61 С113-177
варіант 1

Гільза з електрозварної труби ф159х5 м 0,2
  -    

  -    
  -      -    

667,70 __-__ __-__134   -    
  -      -    

43,42 __-__ __-__60 С111-1789
варіант 1

Арматура ф22 А300С кг 46,13
  -    

2003

59 С113-753
варіант 1

Люк легкий зелений с запірним пристроєм
(полімерпісчаний)

шт 1
  -    

  -    

  -      -    

925,84 __-__ __-__926   -    
  -      -    

215,69 __-__ __-__58 К585521-
Л052
варіант 1
С1415-7976

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0,
74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99

шт 1

  -    

216

57 К585521-
Л049
варіант 1
С1415-7976

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,
4657)x0,38+18,30:100x3209,39+0:100x3068,
84+13,15:100x4421,99+1,68:100x3068,84

шт 1

  -    

  -    

  -      -    

4256,59 __-__ __-__4257   -    

  -      -    

3235,94 __-__ __-__56 К585521-
Л035
варіант 1
С1415-7976

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,
27 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0,
74)x146,4657)x0,27+24,27:100x3209,39+3,
02:100x2992,56+0:100x3068,84+1,
63:100x4421,99+1,08:100x3068,84

шт 1

  -    

3236
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  210  4020_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12
167,16 1,38

56,44 0,01

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

107,63
13,86

96544

81246
11336

5699
11,82
1762

102243

102243

 Роздiл 3. Благоустрій 
1414,09 3,48

389,46 0,43
234,21 __-__

65,88 0,08

__-__ __-__

  -      -    

5164,92 3,46
1002,84 1,16

__-__ __-__
  -      -    

  -    
  -      -    

35,90 __-__ __-__80 С111-1720
варіант 1

Плiвка ПВХ p=300кг/м2 м2 13,8
  -    

495

79 КБ27-32-2 Улаштування цементобетонного покриття 100 м2 0,12
2584,90

  -    

  -      -    

8877,93 620 28,83001065 310
120 9,6852

962,49 __-__ __-__78 С1421-9464
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М600

м3 2,568

  -    

2472

77 КБ27-17-4
Н1=3

Улаштування  основи тротуарів із щебеню,
 за зміни товщини на кожен  1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3

100м2 0,12

  -    

294
47 3,5998

255,68 28 __-__31   -    

8 0,6315

3944,83 170 28,960076 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 0,12
2446,54

473

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

1565
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

11849   -    
  -      -    
5527  Разом прямі витрати по роздiлу 2 96544 9771

  -    
5924,58 __-__ __-__75 С113-2302

варіант 1
Зворотний клапан каналізаційний ф160мм
горизонтальний PVC-U

шт 2
  -    

74 С113-1491
варіант 1

Заглушка каналізаційна НПВХ ф160 для
зовнішньої каналізації

шт 1
  -    

83   -    
  -      -    

88,83 __-__ __-__89   -    
  -    

  -    
83,32 __-__ __-__73 С113-2236

варіант 2
Комінек каналізаційний ПП ф110 шт 1

  -    

72 С113-2236
варіант 1

Коліно каналізаційне НПВХ ф110 для
зовнішньої каналізації

шт 1
  -    

174   -    
  -      -    

47,62 __-__ __-__48   -    
  -    

0,5652

116,18 __-__ __-__71 С113-2227
варіант 6

Труба каналізаційна НПВХ ф110х3,2 SN4
для зовнішньої каналізації

м 1,5
  -    

70 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,015

9112,36

5 6 10 11
9514,31 3 91,8400143 137

1



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  211  4020_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ __-__

  -      -    

665,37 8,13

180,04 0,15

__-__ __-__
  -      -    

1414,09 2,9
389,46 0,36

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 0,03
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

__-__ 1,6

  -      -    

__-__ 1,02

  -      -    

__-__ __-__

  -      -    

20,62
2,18

20582

17770
2018
1232

3
448

21814

21814Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1026  Разом прямі витрати по роздiлу 3 20582 1786
232

90 С1421-9837
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний] АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ.
БНД 40/60

т 1,198

  -    

95

  -      -    

4488,61 __-__ __-__5377   -    

  -      -    

948,29 __-__ 10,200089 КБ27-22-2
Н1=4

Улаштування асфальтобетонного покриття
доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,
5 см зміни товщини шару додавати або
вилучати до/з норми 27-22-1

100м2 0,1

948,29

95

88 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного покриття
доріжок і тротуарів одношарових із литої
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см

100м2 0,1

1465,65

  -    
  -      -    

2996,39 __-__ 15,9500300 147

  -      -    

35,90 __-__ __-__87 С111-1720
варіант 1

Плiвка ПВХ p=300кг/м2 м2 13,8
  -    

495

86 КБ27-29-1 Армування шарів асфальтобетонного
покриття геотекстилем

1000 м2 0,012
189,30

  -    

  -      -    

189,30 __-__ 2,22002 2
  -      -    

962,49 __-__ __-__85 С1421-9464
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М600

м3 2,11

  -    

2031

84 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 0,1
2446,54

  -    
  -      -    

3944,83 141 28,9600394 245
39 3,5998

212,15 __-__ __-__83 & С1416-
8688-1

Камені бортові, БР100.20.8 шт 10
  -    

2122

82 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів на
бетонну основу, за ширини борту у верхній
його частині до 100 мм

100 м 0,1

6928,19

  -    

  -      -    

7974,77 67 81,2500797 693

18 1,4550

3621,57 __-__ __-__81 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 1,224

  -    

4433
5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  212  4020_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 7 8 9 12
436,99
115,97

194027

110969
48030
27091
63,78
9516

221118

221118
642,5

168,02
247798

128087
69921
39657
93,87

14008
287455

287455
904,39
83929

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

66858  Разом прямі витрати по кошторису 247798 52853
17068

Всього по вiддiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

11867
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5 6 10 11
46895  Разом прямі витрати по вiддiлу 2 194027 36163



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  213  4020_КД_ВРЛК_06-01-01

відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 642,5 82,26
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 2,6

3  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 148,27 100,93

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,3

5  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття

люд.год 19,75 106,48

6  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 93,87 149,23

люд.год 904,39

розряд 2,6

II. Будівельні машини і механізми
7 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,066 310,48
8 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,2679 384,97
9 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,0594 592,44

10 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00075 313,74

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання та каналізації

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)  214  4020_КД_ВРЛК_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8
11 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 6,07384 685,95
12 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 0,4214 407,70
13 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т маш. год 0,00014 127,16
14 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 1,068 88,32
15 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 4,29984 158,79
16 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з

номінальним зварювальним струмом 250-400 А
маш. год 0,51 344,32

17 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш. год 41,26963 355,13

18 КБМ205-201 Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв

маш. год 0,0132 714,53

19 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш. год 53,8079 472,36

20 КБМ206-340 Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,65 м3

маш. год 0,0276 770,75

21 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 10,34639 623,00
22 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 0,0908 1103,71
23 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 0,2222 491,52
24 КБМ212-1303 Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що

затужавів
маш. год 0,1572 1017,48

25 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 0,61216 845,71
26 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб

діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт
маш. год 3,53664 158,72

27 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в залізобетоні
діаметром до 160 мм

маш. год 0,0732 124,58

28 КБМ233-803 Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних
компресорних станцій

маш. год 2,1035 5,97

29 КБМ233-1681 Щітки дорожні навісні на базі трактора маш. год 0,0282 499,52
30 С311-20 Перевезення ґрунту до 20 км т 60,62 186,64
31 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 8,21 204,26

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

32 КБМ209-1400 Розпушувачі причіпні [без трактора] маш. год 0,04385
33 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,006
34 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора маш. год 157,89228
35 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,13
36 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 0,34799
37 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 0,1524
38 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 0,4404

9
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39 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,0972
40 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 3,678
41 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром

від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт
маш. год 1,068

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
42 +С111-73

варіант 1
Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,02968 26065,97 25000,00 554,87

43 С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм т 0,0001 28647,43 27733,12 352,60
44 С111-254 Вапно хлорне, марка А т 0,000033 12591,58 11853,06 491,63
45 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,009 130,68 127,72 0,40
46 С111-311 Каболка т 0,022074 106925,10 104355,81 472,72
47 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,074 11,88 5,79 5,86
48 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний т 0,0003618 42011,99 40663,51 524,72
49 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,00361 11352,83 10596,06 534,17
50 С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" т 0,000528 21224,36 20203,12 605,08
51 С111-1300 Паливо моторне марки ДТ т 0,0055185 44262,97 42739,32 655,75
52 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00672 10554,27 9946,30 401,02
53 +С111-1513

варіант 1
Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00016 112566,07 110000,00 358,89

54 С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,006 18800,10 17822,98 608,49
55 С111-1580 Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А т 0,00492 13409,00 12425,34 720,74
56 С111-1599 Ацетилен газоподібний технічний м3 0,018 86,27 75,60 8,98
57 С111-1608 Дрантя кг 0,00429 12,11 11,10 0,77
58 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,03861 225,42 220,46 0,54
59 С111-1694 Мастика бітумно-полімерна т 0,002508 12333,69 11557,68 534,17
60 С111-1708 Клоччя просочене кг 29 50,64 49,12 0,53
61 +С111-1720

варіант 1
Плiвка ПВХ p=300кг/м2 м2 27,6 35,90 35,00 0,20

62 +С111-1789
варіант 1

Арматура ф22 А300С кг 61,51 43,42 42,22 0,35

63 С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт

м3 0,005688 5946,74 5597,62 232,52

64 С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт

м3 0,006 4430,14 4110,75 232,52

65 С112-59 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт

м3 0,000672 8376,87 7980,10 232,52

66 +С113-8
варіант 1

Гільза з водогазопровідної труби ф80х4 м 0,6 361,91 357,20 2,02

164,25

2,69

241,84
0,99
0,70

0,85

116,60

86,87

2207,18

368,63
262,92

1,69
0,24
4,42

0,23
823,76
222,60
416,16
867,90
206,95

511,10

561,71
246,89

2,56
2096,57

9
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67 С113-145

варіант 1
Гільза з електрозварної труби ф76х4 м 0,2 231,28 227,70 1,86

68 +С113-177
варіант 1

Гільза з електрозварної труби ф159х5 м 0,6 667,70 657,50 5,23

69 +С113-753
варіант 1

Люк легкий зелений с запірним пристроєм (полімерпісчаний) шт 2 925,84 885,00 22,69

70 +С113-1357
варіант 1

Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-
11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм

м 89,89 161,46 157,50 0,79

71 +С113-1439-3
варіант 1

Труба каналізаційна ПЕ ф160/138 SN8 м 59 171,80 167,47 0,96

72 +С113-1491
варіант 1

Заглушка каналізаційна НПВХ ф160 для зовнішньої
каналізації

шт 1 88,83 87,01 0,08

73 +С113-1710
варіант 3

Коліно 90 зварне РЕ100 ф63 SDR11 шт 2 411,09 402,95 0,08

74 +С113-1710
варіант 4

Коліно 45 зварне РЕ100 ф63 SDR11 шт 2 411,09 402,95 0,08

75 +С113-1867
варіант 1

Заглушка лита РЕ100 d63 SDR11 шт 2 86,61 84,83 0,08

76 +С113-2227
варіант 6

Труба каналізаційна НПВХ ф110х3,2 SN4 для зовнішньої
каналізації

м 1,5 116,18 113,75 0,15

77 +С113-2236
варіант 1

Коліно каналізаційне НПВХ ф110 для зовнішньої каналізації шт 1 47,62 46,67 0,02

78 +С113-2236
варіант 2

Комінек каналізаційний ПП ф110 шт 1 83,32 81,67 0,02

79 +С113-2302
варіант 1

Зворотний клапан каналізаційний ф160мм горизонтальний
PVC-U

шт 2 5924,58 5808,33 0,08

80 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0000399 33940,29 32883,83 390,96
81 С142-10-2 Вода м3 3,70355 42,10 42,10   -    
82 +&С1416-

8688-1
Камені бортові, БР100.20.8 шт 10 212,15 200,00 7,99

83 +С1421-9464
варіант 1

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М600

м3 4,678 962,49 333,33 610,29

84 +С1421-9471 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М400

м3 0,625 1173,30 540,00 610,29

85 +С1421-9835 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1

т 0,068785 5469,11 5011,27 350,60

86 +С1421-9837
варіант 1

Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ.БНД 40/60

т 1,198 4488,61 4050,00 350,60

87 +С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 23,063 805,47 300,00 489,68

4,16

18,87

23,01

107,24

88,01

15,79

2,28

0,93

1,63

116,17

665,50
  -    

3,17

3,37

1,74

8,06

8,06

1,70

9
1,72

4,97

18,15
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88 С1424-11596 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50],

крупність заповнювача більше 40 мм
м3 0,373935 2465,09 1596,19 820,56

89 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3 1,7804 3621,57 2730,00 820,56

90 +С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм

м3 1,224 3621,57 2730,00 820,56

91 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 м3 0,29891 3256,02 2440,00 752,18
92 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,0025 3470,22 2650,00 752,18
93 С1425-11696-2 Розчин азбоцементний м3 0,01391 2308,90 1511,45 752,18
94 К585521-Л004

варіант 1
Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)

шт 2 1331,12 1210,98 94,04

95 К585521-Л007
варіант 1

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)

шт 1 2351,53 2149,54 155,88

96 К585521-Л008
варіант 1

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)

шт 5 3228,73 2930,31 235,11

97 К585521-Л031
варіант 1

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)

шт 1 1167,37 1085,70 58,78

98 К585521-Л035
варіант 1

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)

шт 1 3235,94 3013,79 158,70

99 К585521-Л048
варіант 1

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)

шт 1 2094,63 1947,76 105,80

100 К585521-Л049
варіант 1

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)

шт 1 4256,59 3949,78 223,35

101 К585521-Л052
варіант 1

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1
(об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)

шт 2 215,69 199,70 11,76

102 +К585521-
Л056
варіант 1

Стінка розтікання СР10-03 т. п. 902-09-22.84 шт 1 855,34 796,25 42,32

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

103 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,9678 4,9416 4,9416
104 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0059 184,55 184,55
105 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,1839 186,09 186,09
106 С1999-9009 Дрова м3 0,0418 119,13 119,13

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

41,07

83,46

4,23

16,77

45,27
26,10

46,11

63,31

22,89

63,45

9
48,34

71,01

71,01

63,84
68,04
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[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко
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1 07-01-01
 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ Н.Т.Курінна

Склав ____________________________________________________________ Д.Е.Темченко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Брижатенко О.І.

-----------------
 Всього: 4694,959   -    4694,959 3,66609 341,145   -    
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на благоустрій території 4694,959   -    4694,959 3,66609 341,145   -    

Складений за поточними цінами станом на  27 грудня 2023  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги    

Кошторисна трудомісткість 3,66609 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 341,145 тис.грн.

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об`єкта 4694,959 тис.грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької
міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01
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Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний
персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,37311
  -      -    55,661

--------- ------------------- ------------------- -------------------
__-__ __-__ 0,37311
  -      -    55,661

Склав __________________________ Д.Е.Темченко Перевірив _________________________ Н.Т.Курінна

250,348 35,136   -    285,484 341,145
Разом : 2,96466 0,32832 __-__ 3,29298 3,66609
--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

благоустрій території
250,348 35,136   -    285,484 341,145

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
2,96466 0,32832 __-__ 3,29298 3,6660907-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-

ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні
витрати
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2964,66 84,44
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,0

3  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 328,32 107,02

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,7

5  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 373,11 149,18

люд.год 3666,09

розряд 3,0

II. Будівельні машини і механізми
6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 1,35 310,48
7 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,16513 384,97
8 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 5,466 687,54
9 КБМ201-407 Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 20 кВт [27 к.

с.]
маш. год 147,582 258,57

10 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0235 313,74
11 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 3,9135 685,95

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Кількість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
Благоустрій території

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру
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1 2 3 4 5 6 7 8
12 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,011802 563,07
13 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 8,266 407,70
14 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 7,55063 88,32
15 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 7,288 978,60
16 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 5,08338 1103,71
17 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.] маш. год 9,51084 1410,87
18 КБМ212-711 Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т маш. год 5,466 143,64
19 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 13,26582 491,52
20 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13

т
маш. год 50,61516 616,80

21 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 1,71268 1049,93
22 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі,

 маса до 100 кг
маш. год 0,0118 80,09

23 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 18,88011 845,71

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

24 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,33528
25 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 0,525252
26 КБМ270-115-

1ВД
Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR маш. год 7,288

27 КБМ270-162 Бункер маш. год 115,5148
28 КБМ270-193 Гребки тракторні маш. год 33,5248
29 КБМ270-244 Котки ручні, 30-40 кг маш. год 51,7448

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
30 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,0045 28647,43 27733,12 352,60
31 С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм т 0,00402 28647,43 27733,12 352,60
32 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,282 130,68 127,72 0,40
33 С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,33528 18800,10 17822,98 608,49
34 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 0,0672 140,68 137,79 0,13
35 С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт
м3 0,2412 4430,14 4110,75 232,52

36 С112-134 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі
ширини, товщина 25 мм, ІV сорт

м3 0,369 2671,20 2386,30 232,52

37 С112-142 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі
ширини, товщина 44 мм і більше, ІV сорт

м3 0,1035 2852,71 2564,25 232,52

38 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,00125 33940,29 32883,83 390,96
39 С142-10-2 Вода м3 263,49632 42,10 42,10   -    

86,87

52,38

55,94

665,50
  -    

561,71
561,71

2,56
368,63

2,76

9
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1 2 3 4 5 6 7 8
40 +С1416-8684

варіант 1
Камені бортові, БР100.30.15 шт 16 306,08 275,00 25,08

41 +&С1416-
8684-1-1В

Камені бортові БР100.20.8 м 386 193,19 180,00 9,40

42 +С1421-9464
варіант 1

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М600

м3 833,05 962,49 333,33 610,29

43 +С1421-9656-4 Суміш піскоцементна м3 0,26733 2335,47 1800,00 489,68
44 +С1421-9837

варіант 2
Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах  покриттів АСГ. Др. Щ.Б. НП.І. БНД 70/100

т 53,42128 5469,11 5011,27 350,60

45 +С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 203,214 805,47 300,00 489,68

46 +С1424-11631 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 1,791 3499,17 2610,00 820,56

47 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,1005 3470,22 2650,00 752,18
48 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,1305 3470,22 2650,00 752,18
49 +С1426-11789

варіант 1
Плити тактильні (з точками) 300х300х60 м2 4,3974 1951,79 1860,00 53,52

50 С1429-117 Суміш насіння газонних трав ц 0,2678 50371,59 49352,43 31,48
51 +С1555-141 Гумовий гранулят SBR 2-3 мм кг 36440 13,74 13,00 0,47
52 С1555-144 Покриття з синтетичної трави, ширина рулона 4 м м2 3789,76 411,14 402,94 0,14
53 С1555-145 Стрічка з’єднувальна, ширина 30 мм п.м. 1027,608 58,71 57,54 0,02
54 С1555-146 Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T кг 616,5648 194,15 189,87 0,47
55 С1555-148 Пісок кварцевий фракції 4 мм т 150,315 2071,57 1724,90 306,05
56 С1555-378

варіант 1
Геотекстиль щільний м2 3767,896 48,85 47,65 0,24

57 С1630-1 Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для
внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм

м 46,906 656,89 643,18 0,83

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

58 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 7,0812 4,9416 4,9416

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

Склав кошторисник_____________________________________Д.Е.Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

8,06
1,15
3,81

40,62
0,96

12,88

68,61

68,04
68,04
38,27

987,68
0,27

6,00

3,79

18,87

45,79
107,24

15,79
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Перевірив        кошторисник_____________________________________Н.Т.Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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експлуа-
тації
машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Благоустрій території 
тип 2

1414,09 31,86
389,46 3,96
546,48 __-__

153,73 -1,62

__-__ __-__

  -      -    

__-__ 17,55

  -      -    

46250 1612

  -      -    

  -    

42045,84 __-__ 15,95004 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 1,1

1465,65

3 С1421-9464
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М600

м3 9,68

  -    

-656   -    

-169 1,4735

962,49 __-__ __-__9317   -    

  -    

3,5998
596,58 -601 __-__2 КБ27-17-4

К1=7
Улаштування  основи тротуарів із щебеню,
 за зміни товщини на кожен  1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3

100м2 -1,1

  -    

1 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 1,1
2446,54
3944,83 1555 28,96004339 2691

428

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю
5 6 10 11

тих, що
обслуговують 

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

 
не зайнятих

обслуговуванням
машин

Середній розряд робіт 3,0  розряд
Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № 19013-0-ГП Кошторисна трудомісткість 3,66609  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 341,145  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 4694,959  тис. грн.

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
19013

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій території
Благоустрій території
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1 2 3 4 7 8 9 12
__-__ 5,61

  -      -    

тип 4
1414,09 1,22

389,46 0,15
234,21 __-__

65,88 0,03

__-__ __-__

  -      -    

11573,79 4,31

1597,53 0,07

тип 1
1414,09 51,2

389,46 6,36
__-__ __-__

  -      -    

__-__ 28,2

  -      -    

__-__ 9,02

  -      -    

тип 3
18781,27 116,72

3626,17 112,19
__-__ __-__

  -      -    

__-__ 9,3
  -      -    

793
  -      -    

50728,59 __-__ 2,553016 КБ27-29-1
К2,5=1,15

Армування шарів асфальтобетонного
покриття геотекстилем

1000 м2 3,644
217,69

184855

15 С1421-9464
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М600

м3 743,38

  -    

9684
13214 30,7883

962,49 __-__ __-__715496   -    

  -      -    

22701,80 68439 32,030014 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 3,644
2657,53

82725

24238 838

  -      -    

  -    

13709,40 __-__ 5,100013 КБ27-22-2
К1=2

Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норми 27-22-1

100м2 1,768

474,15

12 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 1,768

1465,65

29982   -    

  -      -    

42045,84 __-__ 15,950074337 2591

  -    

3,5998
962,49 __-__ __-__11 С1421-9464

варіант 1
Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М600

м3 31,15

  -    

10 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 1,768
2446,54
3944,83 2500 28,96006974 4325

689

9 КБ27-65-6 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
готової піщано-цементної суміші
тротуарів, шириною до 2 м

1000 м2 0,0042

95329,58

  -    

  -      -    

2303831,94 49 1025,38009676 400

7 16,4818

962,49 __-__ __-__8 С1421-9464
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М600

м3 0,91

  -    

876

7 КБ27-17-4
К1=3

Улаштування  основи тротуарів із щебеню,
 за зміни товщини на кожен  1 см додавати
або вилучати до/з норми 27-17-3

100м2 0,042

  -    

103
16 3,5998

255,68 10 __-__11   -    

3 0,6315

3944,83 59 28,96006 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 0,042
2446,54

166

522

  -      -    

13709,40 __-__ 5,10005 КБ27-22-2
К1=2

Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норми 27-22-1

100м2 1,1

474,15

15080
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
7549,31 47,37
1364,06 20,75

17,66 573,93
1,52 0,58

320,63 203,7
138,12 51,51
271,50 125,72

116,96 43,62

274,08 154,14

118,07 44,03

181,00 72,88

77,97 29,08

665,37 326,63

180,04 5,85

__-__ __-__
  -      -    

__-__ __-__
  -      -    

тип 1
1414,09 78,77

389,46 9,79
__-__ __-__

  -      -    

__-__ 43,38

  -      -    

__-__ 13,87

  -      -    

1915,38
326,35

4390386  Разом будівельні роботи, грн.

131091  Разом прямі витрати по роздiлу 1 4390386 165375
34949

29 КБ27-22-2
К1=2

Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норми 27-22-1

100м2 2,72

474,15

3987

  -      -    

13709,40 __-__ 5,100037290 1290

  -      -    

42045,84 __-__ 15,950028 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 2,72

1465,65

114365

27 С1421-9464
варіант 1

Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М600

м3 47,93

  -    

6655
1059 3,5998

962,49 __-__ __-__46132   -    

  -      -    

3944,83 3846 28,960026 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 2,72
2446,54

10730

  -    
  -      -    

306,08 __-__ __-__25 С1416-8684
варіант 1

Камені бортові, БР100.30.15 шт 16
  -    

4897

24 & С1416-
8684-1-1В

Камені бортові БР100.20.8 м 386
  -    

27851

724 1,4550

193,19 __-__ __-__74571   -    
  -      -    

7974,77 2675 81,250023 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів на
бетонну основу, за ширини борту у верхній
його частині до 100 мм

100 м 4,02

6928,19

32059

22 ЗБ1-10-2
К1=10

Засипання покриття  з синтетичної трави
гумовим гранулятом,  товщина засипання 10
мм. На 1мм зміни товщини засипання
покриття додавати або виключати

100 м2 36,44

161,34

12434

4302 1,2084

7212,34 6596 2,0000262818 5879

2841 0,7980

7485,31 9987 4,230021 ЗБ1-10-1 Засипання покриття  з синтетичної трави
гумовим гранулятом,  товщина засипання 10
мм

100 м2 36,44

341,23

272765

20 ЗБ1-9-2
К1=15

Засипання покриття  з синтетичної трави
кварцевим піском, товщина засипання 10 мм.
 На 1мм зміни товщини засипання покриття
додавати або виключати

100 м2 36,44

278,31

16433
5033 1,4136

5676,95 9893 3,4500206868 10142

4262 1,1970

4189,67 11684 5,590019 ЗБ1-9-1 Засипання покриття  з синтетичної трави
кварцевим піском, товщина засипання 10 мм

100 м2 36,44
450,95

152672

18 ЗБ1-7-1 Улаштування покриття з синтетичної трави 100 м2 36,44
1464,28

3787
2485 11,3877

49182,08 644 15,75001792195 53358
55 0,0160

98440,21 13755 26,000017 КР18-20-1 Улаштування підстильних та
вирівнювальних шарів основи з піску

100м3 1,822
2078,70

179358
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

4093920
200324
116408
279,52
41698

4506794

4506794

 Роздiл 2. Озеленення 
__-__ 840,89

  -      -    

__-__ 110,33
  -      -    

951,22
  -    

95013

19127
75886
39751
83,71

12489
134764

134764

 Роздiл 3. Інші роботи 
9,31 54,9
3,55 1,7

4804
160 0,0378

296,93 419 1,220032 КР16-78-1 Улаштування відкритих бетонних лотків
розміром 300х160 мм

м 45
106,75

13362

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  -    
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

28448 9321
  -      -    

__-__  Разом прямі витрати по роздiлу 2 95013 75886

  -    

2124,55 __-__ 8,240031 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та
звичайних вручну

100м2 13,39
696,12

30 КБ47-25-4 Підготовлення ґрунту вручну для
влаштування партерного і звичайного
газону з внесенням рослинної землі шаром
15 см (використання раніш розребленого
грунту)

100м2 13,39

4971,25

4971,25 __-__ 62,800066565 66565

  -    

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
167,16 43,16

56,44 0,27

98,06
1,97

48646

39061
9274
4754
9,88

1474
53400

53400
2964,66

328,32
4534045

4152108
285484
160914
373,11
55661

4694959

4694959
3666,09Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

131589  Разом прямі витрати по кошторису 4534045 250348
35136

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

4283

27 0,5652

498  Разом прямі витрати по роздiлу 3 48646 9087
187

75071,93 79 91,840033 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,47

9112,36

35284
5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12
341145

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Склав кошторисник_____________________________________Н.Т. Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив        кошторисник_____________________________________Д.Е. Темченко

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11
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відпускна
ціна, 

 
грн.

транспортна
складова,

 
 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 2964,66 84,44
2  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-

 будівельниками
розряд 3,0

3  Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин

люд.год 328,32 107,02

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин

розряд 4,7

5  Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах

люд.год 373,11 149,18

люд.год 3666,09

розряд 3,0

II. Будівельні машини і механізми
6 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 1,35 310,48
7 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,16513 384,97
8 КБМ201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 5,466 687,54
9 КБМ201-407 Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 20 кВт [27 к.

с.]
маш. год 147,582 258,57

10 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,0235 313,74
11 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т маш. год 3,9135 685,95

  Середній розряд робіт

  Разом кошторисна трудомісткість

Поточна 
ціна за

одиницю,
 

 грн.

заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.

9

Нове будівництво пртирадіаційного укриття на теріторії Криворізького ліцею №113 Криворізької міської ради за адресою: вул.Віктора Оцерклевича, 39-А. м.
Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на благоустрій території

у тому числі:

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість
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1 2 3 4 5 6 7 8
12 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,011802 563,07
13 КБМ203-850 Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т маш. год 8,266 407,70
14 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 7,55063 88,32
15 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 7,288 978,60
16 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] маш. год 5,08338 1103,71
17 КБМ212-203 Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.] маш. год 9,51084 1410,87
18 КБМ212-711 Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т маш. год 5,466 143,64
19 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш. год 13,26582 491,52
20 КБМ212-907 Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13

т
маш. год 50,61516 616,80

21 КБМ212-910 Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т маш. год 1,71268 1049,93
22 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі,

 маса до 100 кг
маш. год 0,0118 80,09

23 КБМ212-1601 Машини поливально-мийні, місткість 6000 л маш. год 18,88011 845,71

Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат

24 КБМ212-500 Гудронатори ручні маш. год 0,33528
25 КБМ270-90 Пилка дискова електрична маш. год 0,525252
26 КБМ270-115-

1ВД
Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR маш. год 7,288

27 КБМ270-162 Бункер маш. год 115,5148
28 КБМ270-193 Гребки тракторні маш. год 33,5248
29 КБМ270-244 Котки ручні, 30-40 кг маш. год 51,7448

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
30 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,0045 28647,43 27733,12 352,60
31 С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм т 0,00402 28647,43 27733,12 352,60
32 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,282 130,68 127,72 0,40
33 С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі т 0,33528 18800,10 17822,98 608,49
34 С111-1638 Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм шт 0,0672 140,68 137,79 0,13
35 С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт
м3 0,2412 4430,14 4110,75 232,52

36 С112-134 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі
ширини, товщина 25 мм, ІV сорт

м3 0,369 2671,20 2386,30 232,52

37 С112-142 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі
ширини, товщина 44 мм і більше, ІV сорт

м3 0,1035 2852,71 2564,25 232,52

38 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,00125 33940,29 32883,83 390,96
39 С142-10-2 Вода м3 263,49632 42,10 42,10   -    

86,87

52,38

55,94

665,50
  -    

561,71
561,71

2,56
368,63

2,76

9
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1 2 3 4 5 6 7 8
40 +С1416-8684

варіант 1
Камені бортові, БР100.30.15 шт 16 306,08 275,00 25,08

41 +&С1416-
8684-1-1В

Камені бортові БР100.20.8 м 386 193,19 180,00 9,40

42 +С1421-9464
варіант 1

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М600

м3 833,05 962,49 333,33 610,29

43 +С1421-9656-4 Суміш піскоцементна м3 0,26733 2335,47 1800,00 489,68
44 +С1421-9837

варіант 2
Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон
щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах  покриттів АСГ. Др. Щ.Б. НП.І. БНД 70/100

т 53,42128 5469,11 5011,27 350,60

45 +С1421-10634
варіант 1

Пісок природний, рядовий м3 203,214 805,47 300,00 489,68

46 +С1424-11631 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3 1,791 3499,17 2610,00 820,56

47 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 0,1005 3470,22 2650,00 752,18
48 +С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 0,1305 3470,22 2650,00 752,18
49 +С1426-11789

варіант 1
Плити тактильні (з точками) 300х300х60 м2 4,3974 1951,79 1860,00 53,52

50 С1429-117 Суміш насіння газонних трав ц 0,2678 50371,59 49352,43 31,48
51 +С1555-141 Гумовий гранулят SBR 2-3 мм кг 36440 13,74 13,00 0,47
52 С1555-144 Покриття з синтетичної трави, ширина рулона 4 м м2 3789,76 411,14 402,94 0,14
53 С1555-145 Стрічка з’єднувальна, ширина 30 мм п.м. 1027,608 58,71 57,54 0,02
54 С1555-146 Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T кг 616,5648 194,15 189,87 0,47
55 С1555-148 Пісок кварцевий фракції 4 мм т 150,315 2071,57 1724,90 306,05
56 С1555-378

варіант 1
Геотекстиль щільний м2 3767,896 48,85 47,65 0,24

57 С1630-1 Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для
внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм

м 46,906 656,89 643,18 0,83

Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат

58 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 7,0812 4,9416 4,9416

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 грудня 2023 p.

Склав кошторисник_____________________________________Н.Т. Курінна
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

8,06
1,15
3,81

40,62
0,96

12,88

68,61

68,04
68,04
38,27

987,68
0,27

6,00

3,79

18,87

45,79
107,24

15,79

9
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Перевірив        кошторисник_____________________________________Д.Е. Темченко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]




