

Центр соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 72711,826 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт Центру соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями з укриттям по вул. Миропільській, 8, у  
Деснянському район м. Києва

Складений за поточними цінами станом на 5 червня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |   |  | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2   | 3  | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| 1     | 02-01                                       | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>  |                               |                                   |              |                   |
|       |   | загально-будівельні роботи Миропільська 8  | 32076,005                     | 11217,965                         | -            | 43293,970         |
|       |   | <b>Разом по главі 2:</b>   | 32076,005                     | 11217,965                         | -            | 43293,970         |
| 2     | 07-01                                       | <b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>  |                               |                                   |              |                   |
|       |   | благоустрій Миропільська 8   | 5681,293                      | 834,647                           | -            | 6515,940          |
|       |   | <b>Разом по главі 7:</b>   | 5681,293                      | 834,647                           | -            | 6515,940          |
|       |   | <b>Разом по главах 1-7:</b>  | 37757,298                     | 12052,612                         | -            | 49809,910         |

| 1 | 2                     | 3   | 4         | 5         | 6         | 7         |
|---|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                       | <b>Разом по главах 1-8:</b>   | 37757,298 | 12052,612 | -         | 49809,910 |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-9:</b>   | 37757,298 | 12052,612 | -         | 49809,910 |
|   |                       | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>                |           |           |           |           |
| 3 | Настанова [4.32]      | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)                                      | -         | -         | 747,149   | 747,149   |
| 4 | Розрахунок<br>N П-106 | Кошти на проведення процедури закупівлі   | -         | -         | 99,620    | 99,620    |
|   |                       | -----   |           |           |           |           |
|   |                       | <b>Разом по главі 10:</b>   | -         | -         | 846,769   | 846,769   |
|   |                       | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>     |           |           |           |           |
| 5 | Настанова [4.34]      | Вартість розробки проектно-кошторисної документації, стадія "РП"                    | -         | -         | 1499,699  | 1499,699  |
| 6 | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду   | -         | -         | 534,000   | 534,000   |
|   |                       | -----   |           |           |           |           |
|   |                       | <b>Разом по главі 12:</b>   | -         | -         | 2033,699  | 2033,699  |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-12:</b>  | 37757,298 | 12052,612 | 2880,468  | 52690,378 |
|   | Настанова [4.38]      | <b>Кошторисний прибуток (П)</b>   | 824,510   | -         | -         | 824,510   |
|   | Настанова [4.39]      | <b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>       | -         | -         | 421,405   | 421,405   |
|   | Настанова [4.40]      | <b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>                          | 906,175   | 289,263   | 69,131    | 1264,569  |
|   | Розрахунок<br>N П-145 | <b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b> | 4114,560  | 1366,766  | -         | 5481,326  |
|   |                       | <b>Разом</b>  | 43602,543 | 13708,641 | 3371,004  | 60682,188 |
|   | Настанова [4.43]      | <b>Податок на додану вартість</b>   | -         | -         | 12029,638 | 12029,638 |

| 1 | 2 | 3  | 4         | 5         | 6         | 7         |
|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |   | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b> | 43602,543 | 13708,641 | 15400,642 | 72711,826 |

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_

Керівник відділу \_\_\_\_\_