

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 38260,642 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво укриття для закладу освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області за адресою вул. Шкільна,34.
с. Малий Фонтан"

Складений за поточними цінами станом на 29 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		будівництво ПРУ	20628,025	3471,666	-	24099,691
		Разом по главі 2:	20628,025	3471,666	-	24099,691
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		зовнішні електричні мережі	676,841	-	-	676,841
		Разом по главі 4:	676,841	-	-	676,841

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	ЗВК Укриття	255,801	-	-	255,801
		Разом по главі 6:	255,801	-	-	255,801
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	благоустрій території	1857,303	-	-	1857,303
		Разом по главі 7:	1857,303	-	-	1857,303
		Разом по главах 1-7:	23417,970	3471,666	-	26889,636
		Разом по главах 1-8:	23417,970	3471,666	-	26889,636
		Разом по главах 1-9:	23417,970	3471,666	-	26889,636
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	268,896	268,896
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	388,332	388,332
		Разом по главі 10:	-	-	657,228	657,228
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	784,640	784,640
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	27,573	27,573
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	91,030	91,030
		Разом по главі 12:	-	-	903,243	903,243
		Разом по главах 1-12:	23417,970	3471,666	1560,471	28450,107
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	616,015	-	-	616,015
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	173,822	173,822
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	468,359	69,433	31,209	569,001
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1352,043	230,171	-	1582,214

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом	25854,387	3771,270	1765,502	31391,159
	довідка	Податок на додану вартість	-	-	6278,232	6278,232
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	25854,387	3771,270	8043,734	37669,391
		виконано станом на 01.01.2024р.	-	-	591,251	591,251
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	25854,387	3771,270	8634,985	38260,642

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу
