
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 1 - 18_КД_ЛК1_02-01-03

Реконструкція частини підвалу Миколаївського ліцею № 3 Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного
захисту за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114
07/2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на вентиляція

Захисна споруда цивільного захисту Миколаївського ліцею № 3

Основа: Кошторисна вартість 1528,290  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,30852  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 103,178  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
2

    

 П1
1 КБ20-32-3 Установлення вентиляторів масою до 0,1 т шт 1 2914,90

1502,65
133,29

40,12
2915 1503 133

40
19,4040

0,4849
19,4
0,48

2 С130-120
варіант 6

Електроручний вентилятор ЕРВ-4-Пр.0-МСГ-
3 з монтажним столом та віброізоляторами

шт 1 106450,67
  -    

__-__
  -    

106451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ20-14-7 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 1600 мм

шт 1 305,64
180,13

8,28
2,56

306 180 8
3

2,4120
0,0319

2,41
0,03



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 2 - 18_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 С1630-453
варіант 5

Клапан витратомір-відсікач КВВБ-4 шт 1 18273,34
  -    

__-__
  -    

18273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких м2 0,08 863,72
855,44

8,28
2,56

69 68 1
  -    

11,7360
0,0319

0,94
  -    

6 & С130-231-
1
варіант 16

Гнучка вставка кругла ВК-4 315 мм шт 1 1626,45
  -    

__-__
  -    

1626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ20-14-2 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
діаметром до 355 мм

шт 1 273,73
180,13

8,28
2,56

274 180 8
3

2,4120
0,0319

2,41
0,03

8 С1630-451
варіант 29

Клапан герметичний вентиляційний КГ-
01010-DN315

шт 1 80222,68
  -    

__-__
  -    

80223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ20-28-7 Установлення люків герметичних шт 1 531,12
218,38

160,00
35,19

531 218 160
35

2,5680
0,4390

2,57
0,44

10 С113-750
варіант 1

Люк герметичний 600х500 шт 1 5677,59
  -    

__-__
  -    

5678   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ20-37-1 Установлення фільтрів чарункових м2 1,056784 731,48
661,82

57,95
17,92

773 699 61
19

8,4480
0,2234

8,93
0,24

12 С1630-1625
варіант 3

Фільтр-бокс ФП-ФяР комплектно з фільтром шт 4 2211,63
  -    

__-__
  -    

8847   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ7-20-5 Установлення рами для фільтра т 0,047788 3596,07
1707,86

923,67
107,19

172 82 44
5

23,1480
1,3374

1,11
0,06

14 С1110-173
варіант 1

Сталь кутова 50х50 мм т 0,048152 37350,63
  -    

__-__
  -    

1799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,001547
52

29551,19
  -    

__-__
  -    

46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ20-11-1 Установлення грат МЗР 500х500 грати 1 227,54
163,10

32,92
7,12

228 163 33
7

2,1840
0,0894

2,18
0,09

17 КБ9-58-3 Монтаж корпуса /корпус КЗР/ т 0,128 9595,06
3722,64

5316,13
1914,25

1228 476 680
245

51,0720
19,1174

6,54
2,45

18 С1630-452
варіант 18

Секція противибухова МЗР 500х500 в
сталевій коробці КЗР-М-500х500-ДН710

шт 1 197210,91
  -    

__-__
  -    

197211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ20-35-1 Установлення калориферів масою до 0,1 т шт 1 987,07
705,75

201,12
48,25

987 706 201
48

9,9360
0,5863

9,94
0,59

20 С130-315
варіант 6

Електричний нагрівач Aerostar SEH 80-50/51,
6

шт 1 33078,02
  -    

__-__
  -    

33078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ20-14-9 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 4000 мм

шт 1 818,41
336,96

28,98
8,96

818 337 29
9

4,5120
0,1117

4,51
0,11

22 С130-272
варіант 10

Повітряна заслонка SRC 80-50 шт 1 6469,38
  -    

__-__
  -    

6469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 3 - 18_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 КБ20-27-2 Установлення шумоглушників

вентиляційних
шт 1 156,02

115,98
29,60
6,73

156 116 30
7

1,5720
0,0839

1,57
0,08

24 С130-521
варіант 9

Шумоглушник SMN 80-50 шт 1 10710,92
  -    

__-__
  -    

10711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В1
25 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів масою до 0,025 т шт 1 643,94

597,58
43,33
12,67

644 598 43
13

7,4520
0,1477

7,45
0,15

26 С130-59
варіант 10

Вентилятор канальний RV 160L шт 1 6726,36
  -    

__-__
  -    

6726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування

100кг 0,1 2713,72
783,46

233,49
51,69

271 78 23
5

10,2360
0,6293

1,02
0,06

28 КБ21-22-12 Установлення регуляторів швидкості 100шт 0,01 26323,32
19030,91

1067,31
888,93

263 190 11
9

248,6400
11,7528

2,49
0,12

29 С130-592
варіант 1

Регулятор швидкості Aerostar RVX1 шт 1 2025,87
  -    

__-__
  -    

2026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких м2 0,04 863,72
855,44

8,28
2,56

35 34 1
  -    

11,7360
0,0319

0,47
  -    

31 & С130-231-
1
варіант 8

Вставка гнучка RFI 160 шт 2 559,19
  -    

__-__
  -    

1118   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 210,02
154,94

8,28
2,56

210 155 8
3

2,1000
0,0319

2,1
0,03

33 С1630-451
варіант 12

Клапан зворотній FC 160 шт 1 341,38
  -    

__-__
  -    

341   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
діаметром до 250 мм

шт 1 231,44
161,31

8,28
2,56

231 161 8
3

2,1600
0,0319

2,16
0,03

35 С1630-451
варіант 13

Повітряна заслонка RRC 160 шт 1 374,02
  -    

__-__
  -    

374   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ20-11-1 Установлення грат МЗР 282х321 грати 1 227,54
163,10

32,92
7,12

228 163 33
7

2,1840
0,0894

2,18
0,09

37 КБ9-58-3 Монтаж корпуса /корпус КЗР-С-282х321/ т 0,051 9595,06
3722,64

5316,13
1914,25

489 190 271
98

51,0720
19,1174

2,6
0,97

38 С1630-452
варіант 19

Секція противибухова МЗР 282х321 у
коробці КЗР-С 282х321 ДН150

шт 1 24893,13
  -    

__-__
  -    

24893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В2
39 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів масою до 0,025 т шт 1 643,94

597,58
43,33
12,67

644 598 43
13

7,4520
0,1477

7,45
0,15

40 С130-59
варіант 8

Вентилятор канальний RV 100L шт 1 5053,56
  -    

__-__
  -    

5054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування

100кг 0,05 2713,72
783,46

233,49
51,69

136 39 12
3

10,2360
0,6293

0,51
0,03



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 4 - 18_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 КБ21-22-12 Установлення регуляторів швидкості 100шт 0,01 26323,32

19030,91
1067,31
888,93

263 190 11
9

248,6400
11,7528

2,49
0,12

43 С130-592
варіант 1

Регулятор швидкості Aerostar RVX1 шт 1 2025,87
  -    

__-__
  -    

2026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких м2 0,01 863,72
855,44

8,28
2,56

9 9 __-__
  -    

11,7360
0,0319

0,12
  -    

45 & С130-231-
1
варіант 10

Вставка гнучка RFI 100 шт 2 446,99
  -    

__-__
  -    

894   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 210,02
154,94

8,28
2,56

210 155 8
3

2,1000
0,0319

2,1
0,03

47 С1630-451
варіант 16

Клапан зворотній FC 100 шт 1 281,20
  -    

__-__
  -    

281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
діаметром до 250 мм

шт 1 231,44
161,31

8,28
2,56

231 161 8
3

2,1600
0,0319

2,16
0,03

49 С1630-451
варіант 17

Повітряна заслонка RRC 100 шт 1 294,46
  -    

__-__
  -    

294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ20-11-1 Установлення грат МЗР 282х321 грати 1 227,54
163,10

32,92
7,12

228 163 33
7

2,1840
0,0894

2,18
0,09

51 КБ9-58-3 Монтаж корпуса /корпус КЗР-С-282х321/ т 0,053 9595,06
3722,64

5316,13
1914,25

509 197 282
101

51,0720
19,1174

2,71
1,01

52 С1630-452
варіант 20

Секція противибухова МЗР 282х321 у
коробці КЗР-С 282х321 ДН100

шт 1 24897,21
  -    

__-__
  -    

24897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В3
53 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів масою до 0,025 т шт 1 643,94

597,58
43,33
12,67

644 598 43
13

7,4520
0,1477

7,45
0,15

54 С130-59
варіант 11

Вентилятор канальний SVV 60-35/28.2D шт 1 32236,29
  -    

__-__
  -    

32236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких м2 0,42 863,72
855,44

8,28
2,56

363 359 4
1

11,7360
0,0319

4,93
0,01

56 & С130-231-
1
варіант 14

Гнучка вставка SFI 60-35 шт 2 1617,95
  -    

__-__
  -    

3236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ20-27-2 Установлення шумоглушників
вентиляційних

шт 1 156,02
115,98

29,60
6,73

156 116 30
7

1,5720
0,0839

1,57
0,08

58 С130-521
варіант 2

Шумоглушник SMN 60-35 шт 1 7532,60
  -    

__-__
  -    

7533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ20-14-8 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 2400 мм

шт 2 453,25
224,04

12,42
3,84

907 448 25
8

3,0000
0,0479

6
0,1



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 5 - 18_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 С130-272

варіант 11
Повітряна заслінка 600х350 шт 1 3512,40

  -    
__-__
  -    

3512   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С130-272
варіант 12

Клапан гравітаційний 600х350 шт 1 4032,60
  -    

__-__
  -    

4033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ20-11-1 Установлення грат МЗР 500х500 грати 1 227,54
163,10

32,92
7,12

228 163 33
7

2,1840
0,0894

2,18
0,09

63 КБ9-58-3 Монтаж корпуса /корпус КЗР/ т 0,126 9595,06
3722,64

5316,13
1914,25

1209 469 670
241

51,0720
19,1174

6,44
2,41

64 С1630-452
варіант 14

Секція противибухова МЗР 500х500 в
сталевій коробці КЗР-М-500х500-ДН400

шт 1 164342,77
  -    

__-__
  -    

164343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В4
65 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів масою до 0,025 т шт 1 643,94

597,58
43,33
12,67

644 598 43
13

7,4520
0,1477

7,45
0,15

66 С130-59
варіант 7

Вентилятор канальний RV 315L шт 1 6072,54
  -    

__-__
  -    

6073   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування

100кг 0,1 2713,72
783,46

233,49
51,69

271 78 23
5

10,2360
0,6293

1,02
0,06

68 КБ21-22-12 Установлення регуляторів швидкості 100шт 0,01 26323,32
19030,91

1067,31
888,93

263 190 11
9

248,6400
11,7528

2,49
0,12

69 С130-592
варіант 1

Регулятор швидкості Aerostar RVX1 шт 1 2025,87
  -    

__-__
  -    

2026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких м2 0,15 863,72
855,44

8,28
2,56

130 128 2
  -    

11,7360
0,0319

1,76
  -    

71 & С130-231-
1
варіант 9

Вставка гнучка RFI 315 шт 2 1061,03
  -    

__-__
  -    

2122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 210,02
154,94

8,28
2,56

210 155 8
3

2,1000
0,0319

2,1
0,03

73 С1630-451
варіант 14

Клапан зворотній FC 315 шт 1 629,02
  -    

__-__
  -    

629   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КБ20-14-2 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
діаметром до 355 мм

шт 1 273,73
180,13

8,28
2,56

274 180 8
3

2,4120
0,0319

2,41
0,03

75 С1630-451
варіант 15

Повітряна заслонка RRC 315 шт 1 725,92
  -    

__-__
  -    

726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ20-27-2 Установлення шумоглушників
вентиляційних

шт 1 156,02
115,98

29,60
6,73

156 116 30
7

1,5720
0,0839

1,57
0,08

77 С130-521
варіант 8

Шумоглушник 315/600 шт 1 3691,28
  -    

__-__
  -    

3691   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ20-11-1 Установлення грат МЗР 500х500 грати 1 227,54
163,10

32,92
7,12

228 163 33
7

2,1840
0,0894

2,18
0,09



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 6 - 18_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
79 КБ9-58-3 Монтаж корпуса /корпус КЗР-М-500х500-

ДН400/
т 0,126 9595,06

3722,64
5316,13
1914,25

1209 469 670
241

51,0720
19,1174

6,44
2,41

80 С1630-452
варіант 14

Секція противибухова МЗР 500х500 в
сталевій коробці КЗР-М-500х500-ДН400

шт 1 164342,77
  -    

__-__
  -    

164343   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 В5
81 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів масою до 0,025 т шт 1 643,94

597,58
43,33
12,67

644 598 43
13

7,4520
0,1477

7,45
0,15

82 С130-59
варіант 15

Вентилятор канальний SV 50-30/28-1F шт 1 37997,01
  -    

__-__
  -    

37997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких м2 0,3 863,72
855,44

8,28
2,56

259 257 2
1

11,7360
0,0319

3,52
0,01

84 & С130-231-
1
варіант 15

Гнучка вставка SFI 50-30 шт 2 1339,49
  -    

__-__
  -    

2679   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ20-27-2 Установлення шумоглушників
вентиляційних

шт 1 156,02
115,98

29,60
6,73

156 116 30
7

1,5720
0,0839

1,57
0,08

86 С130-521
варіант 10

Шумоглушник SMN 50-30 шт 1 6082,16
  -    

__-__
  -    

6082   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КБ20-14-7 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
периметром до 1600 мм

шт 2 305,64
180,13

8,28
2,56

611 360 17
5

2,4120
0,0319

4,82
0,06

88 С130-272
варіант 13

Повітряна заслінка 500х300 шт 1 2808,60
  -    

__-__
  -    

2809   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С130-272
варіант 14

Клапан гравітаційний 500х300 шт 1 2201,70
  -    

__-__
  -    

2202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 4 697,21
619,95

12,42
3,84

2789 2480 50
15

8,1960
0,0479

32,78
0,19

91 С1630-455
варіант 6

Клапан KPU-1N-O-N-100-2*f-MP220-T-out-0-
0-0-0-0-0

шт 1 8394,00
  -    

__-__
  -    

8394   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 С1630-455
варіант 9

Клапан KPU-1N-O-N-150-2*f-MP220-T-out-0-
0-0-0-0-0

шт 1 8910,12
  -    

__-__
  -    

8910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 С1630-455
варіант 10

Клапан KPU-1N-O-N-315-2*f-MP220-T-out-0-
0-0-0-0-0

шт 2 10737,96
  -    

__-__
  -    

21476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і клапанів
повітряних КВР із ручним приводом
діаметром до 250 мм

шт 20 231,44
161,31

8,28
2,56

4629 3226 166
51

2,1600
0,0319

43,2
0,64

95 С1630-451
варіант 21

Повітряна заслонка ручна діам. 100 мм шт 1 1023,76
  -    

__-__
  -    

1024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С1630-451
варіант 23

Повітряна заслонка ручна діам. 150 мм шт 10 1209,40
  -    

__-__
  -    

12094   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 С1630-451
варіант 24

Повітряна заслонка ручна діам. 200 мм шт 8 1441,96
  -    

__-__
  -    

11536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)  - 7 - 18_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
98 С1630-451

варіант 25
Повітряна заслонка ручна діам. 250 мм шт 1 1650,04

  -    
__-__
  -    

1650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КБ20-11-1 Установлення анемостатів грати 17 188,05
163,10

24,02
6,79

3197 2773 408
115

2,1840
0,0853

37,13
1,45

100 & С130-595-
1А
варіант 2

Анемостат Вентс А 100Пр шт 8 144,17
  -    

__-__
  -    

1153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С130-595-
1А
варіант 1

Анемостат Вентс А 125Пр шт 9 208,43
  -    

__-__
  -    

1876   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КБ20-11-1 Установлення грат вентиляційних грати 25 188,05
163,10

24,02
6,79

4701 4078 601
170

2,1840
0,0853

54,6
2,13

103 С111-1756
варіант 5

Грати вентиляційні ОНГ 300х150 шт 15 626,86
  -    

__-__
  -    

9403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 С111-1756
варіант 6

Грати вентиляційні ОНГ 400х150 шт 8 782,92
  -    

__-__
  -    

6263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 С111-1756
варіант 9

Грати вентиляційні ОНГ 600х300 шт 1 839,02
  -    

__-__
  -    

839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С111-1756
варіант 7

Грати вентиляційні ОНГ 1000х400 шт 1 2591,38
  -    

__-__
  -    

2591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,456 103616,91
22899,12

653,41
200,87

47249 10442 298
92

314,1600
2,5051

143,26
1,14

108 КБ20-3-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 250 мм

100м2 0,102 108313,65
22899,12

653,41
200,87

11048 2336 67
20

314,1600
2,5051

32,04
0,26

109 КБ20-3-5 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
діаметром до 355 мм

100м2 0,059 107840,51
20966,08

574,76
176,55

6363 1237 34
10

287,6400
2,2019

16,97
0,13

110 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
діаметром до 450 мм

100м2 0,534 104965,61
18140,86

525,08
161,19

56052 9687 280
86

248,8800
2,0104

132,9
1,07

111 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1000 до 1600 мм

100м2 0,4445 104060,16
18140,86

525,08
161,19

46255 8064 233
72

248,8800
2,0104

110,63
0,89

112 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 2400 мм

100м2 0,1717 100383,68
13650,26

411,84
120,48

17236 2344 71
21

187,2720
1,5025

32,15
0,26

113 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 3200 мм

100м2 0,667 97499,62
11033,21

420,12
123,04

65032 7359 280
82

151,3680
1,5344

100,96
1,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
114 КБ20-3-4 Установлення фасонних виробів з

оцинкованої сталі класу Н [нормальна]
100м2 0,7 110353,65

22899,12
653,41
200,87

77248 16029 457
141

314,1600
2,5051

219,91
1,75

115 С1630-114
варіант 2

Крiплення для повітроводів кг 100 34,02
  -    

__-__
  -    

3402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 КБ20-20-1 Установлення над шахтами зонтів із
листової оцинкованої сталі круглого перерізу
діаметром 200 мм

зонт 2 357,91
56,03

11,94
2,69

716 112 24
5

0,7320
0,0336

1,46
0,07

117 КБ20-20-8 Установлення над шахтами зонтів із
листової оцинкованої сталі круглого перерізу
діаметром 700 мм

зонт 2 1111,21
203,63

50,30
13,12

2222 407 101
26

2,7600
0,1637

5,52
0,33

118 КБ16-10-5 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 100 мм

100м 0,01 17243,03
11612,73

4219,51
882,26

172 116 42
9

142,6800
10,8578

1,43
0,11

119 С113-161
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

м 1 898,15
  -    

__-__
  -    

898   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КБ22-15-3 Нанесення дуже посиленої антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 100 мм

1000м 0,001 114967,27
31208,54

5478,24
1151,39

115 31 5
1

393,6000
14,3827

0,39
0,01

121 КБ16-10-7 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 150 мм

100м 0,01 23794,54
16034,00

5377,04
1182,82

238 160 54
12

204,6720
14,5031

2,05
0,15

122 С113-175
варіант 1

Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,
товщина стінки 4 мм

м 1 1526,41
  -    

__-__
  -    

1526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 КБ22-15-5 Нанесення дуже посиленої антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 150 мм

1000м 0,001 174391,52
38505,68

22929,12
5858,38

174 39 23
6

491,5200
62,5547

0,49
0,06

124 КБ16-10-12 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 400 мм

100м 0,02 110498,49
45408,43

21164,96
4919,60

2210 908 423
98

572,6880
60,3931

11,45
1,21

125 С113-217
варіант 2

Труби сталеві електрозварні прямошовні,
зовнішній діаметр 426 мм,  товщина стінки 6
мм

м 2 4988,84
  -    

__-__
  -    

9978   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 КБ22-15-10 Нанесення дуже посиленої антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 400 мм

1000м 0,002 446379,47
54716,01

93486,94
24633,84

893 109 187
49

706,5600
266,0496

1,41
0,53

127 С113-1926
варіант 1

Відвід сталевий приварний 90 град., діам.
100 мм

шт 1 424,26
  -    

__-__
  -    

424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 С113-1926
варіант 5

Відвід сталевий приварний 90 град., діам.
150 мм

шт 1 807,91
  -    

__-__
  -    

808   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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129 С113-1926

варіант 3
Відвід сталевий приварний 90 град., діам.
400 мм

шт 2 9220,87
  -    

__-__
  -    

18442   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 С111-870
варіант 1

Сітка металева з чарунками 10х10 м2 0,5 58,06
  -    

__-__
  -    

29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 1478483 85307 7712
2370

1156,78
27,02

  Разом будівельні роботи, грн. 1478483
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1385464
       всього заробiтна плата, грн. 87677
  Загальновиробничi витрати, грн. 49807
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 124,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15501
  Всього будівельні роботи, грн. 1528290

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1528290
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1308,52

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 103178

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]


