

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 8356,706 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт підвального приміщення жб під використання найпростішого укриття (об'єкт цивільного захисту) житлового будинку
за адресою: вул.Милославська, 4А Деснянського району міста Києва**

Складений за поточними цінами станом на 7 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт підвального приміщення жб під використання найпростішого укриття (об'єкт цивільного захисту) житлового будинку за адресою: вул.Милославська, 4А Деснянського району міста Києва	5345,178	585,257	-	5930,435
		Разом по главі 2:	5345,178	585,257	-	5930,435
		Разом по главах 1-7:	5345,178	585,257	-	5930,435
		Разом по главах 1-8:	5345,178	585,257	-	5930,435
		Разом по главах 1-9:	5345,178	585,257	-	5930,435
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	59,304	59,304
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	88,957	88,957
		Разом по главі 10:	-	-	148,261	148,261
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	300,000	300,000
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	17,179	17,179
		Разом по главі 12:	-	-	317,179	317,179
		Разом по главах 1-12:	5345,178	585,257	465,440	6395,875
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	92,693	-	-	92,693
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	47,278	47,278
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	385,352	42,724	-	428,076
		Разом	5823,223	627,981	512,718	6963,922
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1392,784	1392,784
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5823,223	627,981	1905,502	8356,706

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

