

**Підприємство електропостачання «Міськвітло»**

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок на зведення витрат у сумі 6049,63832 тис. грн. , у т.ч. фактично виконані роботи та понесені витрати:

- Будівельні роботи - 0 тис. грн

104,47432 тис грн

- Інші витрати –

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА НА ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ №****Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. Коригування****ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ**

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
1	02-01	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. Коригування. ВЛАШТУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ ПО ВУЛ. ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА.	386,277	-	-	386,277
2	02-02	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. Коригування. ВЛАШТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ (ТРОТУАРІВ).	577,218	-	-	577,218

1	2	3	4	5	6	7
3	02-03	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. Коригування. ДОРОЖНІ ЗНАКИ. ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА.	330,060			338,066
4	02-04	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. Коригування. ПІШОХІДНЕ ОГОРОДЖЕННЯ.	577,271	-	-	577,271
5	02-05	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. Коригування. ВСТАНОВЛЕННЯ СВІТЛОФОРНИХ ОПОР. МОНТАЖ СВІТЛОФОРІВ	838,416	1378,573	-	2216,989
6	02-06	Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Європейська у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об'єкту. Коригування. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	522,523	0,811	-	523,334
<b>Разом по главі 2:</b>			3240,661	1379,384	-	4620,045
<b>Разом по главах 1-7:</b>			3240,661	1379,384	-	4620,045
<b>Разом по главах 1-8:</b>			3240,661	1379,384	-	4620,045
<b>Разом по главах 1-9:</b>			3240,661	1379,384	-	4620,045
<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>						
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	46,200	46,200
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	69,301	69,301
9	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	9,240	9,240
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію. Кошти на погодження проектної документації в органах Управління патрульної поліції Полтавської області	-	-	0,190	0,190
11	Р	Кошти на проведення технічної інвентаризації лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури з внесенням відомостей про проведену технічну інвентаризацію до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (без ПДВ)	-	-	5,500	5,500
12	Р	Кошти на проведення лабораторних випробувань електроустаткування, з видачею технічного звіту (без ПДВ)	-	-	6,114	6,114
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	136,545	136,545

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	148,72520	148,72520
		В тому числі фактично виконані роботи та витрати	-	-	98,48020	98,48020
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	10,86910	10,86910
		В тому числі фактично виконані роботи та витрати	-	-	4,99510	4,99510
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	16,02000	16,02000
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	175,61430	175,61430
		<b>В тому числі фактично виконані роботи та витрати</b>	-	-	103,47530	103,47530
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	3240,661	1379,384	312,15930	4932,20430
		<b>В тому числі фактично виконані роботи та витрати</b>	-	-	103,47530	103,47530
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	27,153	-	-	27,15300
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	13,80700	13,80700
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	64,813	27,588	4,17400	96,57500
		<b>Разом</b>	3332,627	1406,972	330,14030	5069,73930
		<b>В тому числі фактично виконані роботи та витрати</b>	-	-	103,47530	103,47530
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (без врахування вартості на проектні роботи та авторський нагляд)	-	-	979,89902	979,89902
		<b>В тому числі фактично виконані роботи та витрати</b>	-	-	0,99902	0,99902
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	3332,627	1406,972	1310,03932	6049,63832
		<b>В тому числі фактично виконані роботи та витрати</b>	-	-	104,47432	104,47432

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Замовник:  
Підприємство електромереж  
зовнішнього освітлення «Міськвітло»  
Директор

Ю.С. Болотіна

Ю.С. Болотіна

Р.О. РЕШЕТИЛО

МП

