

Програмний комплекс "АС-4" версія 24.1. 25/07/24

(найменування організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

10949,962 тис.грн.

(посилання на документ про затвердження)

"18" липня 2024 року

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 36**

Нове будівництво твердопаливної котельні альтернативної системи опалення Бурштинського ліцею №3 за адресою: м. Бурштин, вул. Коновальця, 1.

(найменування об'єкту будівництва)

Складений в поточних цінах станом на "18" липня 2024 року

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лілійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Глава 2. Об'єкти основного призначення</u>				
1	02-1	Котельня модульна КУМ-Вт1,0.	1069,808	4676,715		5746,523
		<u>Разом по главі 2</u>	<u>1069,808</u>	<u>4676,715</u>		<u>5746,523</u>
		<u>Разом по главах 1- 2</u>	<u>1069,808</u>	<u>4676,715</u>		<u>5746,523</u>
		<u>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</u>				
2	04-2	Зовнішні електричні мережі.	284,768	528,793		813,561
		<u>Разом по главі 4</u>	<u>284,768</u>	<u>528,793</u>		<u>813,561</u>
		<u>Разом по главах 1- 4</u>	<u>1354,576</u>	<u>5205,508</u>		<u>6560,084</u>
		<u>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання</u>				
3	06-3	Зовнішні мережі.	1193,042			1193,042
		<u>Разом по главі 6</u>	<u>1193,042</u>			<u>1193,042</u>
		<u>Разом по главах 1- 6</u>	<u>2547,618</u>	<u>5205,508</u>		<u>7753,126</u>
		<u>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</u>				
4	07-4	Благоустрій території.	313,133			313,133

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Разом по главі 7</u>	<u>313,133</u>			<u>313,133</u>
		<u>Разом по главах 1- 7</u>	<u>2860,751</u>	<u>5205,508</u>		<u>8066,259</u>
		<u>Разом по главах 1- 8</u>	<u>2860,751</u>	<u>5205,508</u>		<u>8066,259</u>
		<u>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</u>				
5	Настанова п.3.37, п.4.29	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва			180,780	180,780
		<u>Разом по главі 9</u>			<u>180,780</u>	<u>180,780</u>
		<u>Разом по главах 1- 9</u>	<u>2860,751</u>	<u>5205,508</u>	<u>180,780</u>	<u>8247,039</u>
		<u>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</u>				
6	Настанова п.3.38, п.4.32	Кошти на утримання служби замовника (1,00%)			82,470	82,470
7	Настанова п.3.38, п.4.32	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,50%)			123,706	123,706
8	Настанова п.3.38, п.4.32	Кошти на проведення процедури закупівлі (0,20%)			16,494	16,494
9	Настанова п.3.38, п.4.32	Кошти на формування страхового фонду документації (0,06%)			1,825	1,825
10	Настанова п.3.38, п.4.32	Кошти Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)			13,929	13,929
		<u>Разом по главі 10</u>			<u>238,424</u>	<u>238,424</u>
		<u>Разом по главах 1-10</u>	<u>2860,751</u>	<u>5205,508</u>	<u>419,204</u>	<u>8485,463</u>
		<u>Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд</u>				
11	Настанова п.3.38, п.4.34	Вартість проектно-вишукувальних робіт			148,630	148,630
12	Настанова п.3.38, п.4.34	Вартість експертизи проектної документації			16,433	16,433
13	Настанова п.3.38, п.4.34	Кошти на здійснення авторського нагляду			28,110	28,110
		<u>Разом по главі 12</u>			<u>193,173</u>	<u>193,173</u>
		<u>Разом по главах 1-12</u>	<u>2860,751</u>	<u>5205,508</u>	<u>612,377</u>	<u>8678,636</u>
14	Настанова п.4.38	Кошторисний прибуток (П) (18,11 грн/люд-год)	107,332			107,332
15	Настанова п.4.39	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,06 грн/люд-год)			29,990	29,990

1	2	3	4	5	6	7
16	Настанова п.4.40	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (Р) □ (2,00%)	57,215	104,110	12,248	173,573
17	Настанова п.4.41	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (1,90%)	65,989	98,905		164,894
		<u>Всього (гл.1-12+П+АВ+Р+І)</u>	<u>3091,287</u>	<u>5408,523</u>	<u>654,615</u>	<u>9154,425</u>
18	Настанова п.4.43	Податок на додану вартість (20,00%)			1795,537	1795,537
		<u>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з ПДВ</u>	<u>3091,287</u>	<u>5408,523</u>	<u>2450,152</u>	<u>10949,962</u>

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Р. Шеремета

[підпис (ініціали, прізвище)]

Примітки:

1. Примірну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку К.
2. Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 7, складається з кошторисної вартості будівельних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр.4 + гр.5 + гр.6).