

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Світлана ЯРОВА

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 120040,009 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 102,573 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" 5 " 07 2024р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття гімназії № 172 «Нивки» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Ружинська, 30/32 у Шевченківському району м. Києва

Складений за поточними цінами станом на 5 липня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття гімназії 172 "Нивки" в Шевченківському районі м. Києва по вул. Ружинській 30/32	66943,792	9067,321	-	76011,113
2		Разом по главі 2:	66943,792	9067,321	-	76011,113
		Глава 4: Об'єкти енергетичного господарства	497,732	-	-	497,732



1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	497,732	-	-	497,732
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі водопроводу, каналізації	270,175	68,537	-	338,712
		Разом по главі 6:	270,175	68,537	-	338,712
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	4269,695	-	-	4269,695
		Разом по главі 7:	4269,695	-	-	4269,695
		Разом по главах 1-7:	71981,394	9135,858	-	81117,252
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	683,823	-	-	683,823
		Разом по главі 8:	683,823	-	-	683,823
		Разом по главах 1-8:	72665,217	9135,858	-	81801,075
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	326,993	-	-	326,993
		Разом по главі 9:	326,993	-	-	326,993
		Разом по главах 1-9:	72992,210	9135,858	-	82128,068
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	821,281	821,281
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1231,921	1231,921
9	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	164,256	164,256

1	2	3	4	5	6	7
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	2419,876	2419,876
		Разом по главі 10:	-	-	4637,334	4637,334
11	Настанова [4.35]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	150,000	150,000
		Разом по главі 12:			150,000	150,000
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	72992,210	9135,858	4787,334	86915,402
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	2367,443	-	-	2367,443
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	606,092	606,092
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1824,805	228,396	119,683	2172,884
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4321,139	540,843	-	4861,982
		Разом	81505,597	9905,097	5513,109	96923,803
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	19384,761	19384,761
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	81505,597	9905,097	24897,870	116308,564
	П162-1	Вартість виконаних робіт за довідкою від замовника	-	-	3731,445	3731,445
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	81505,597	9905,097	28629,315	120040,009
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	102,573

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	102,573



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу