

Центр соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями  
( назва організації, що зат верджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 72711,826 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт приміщень та найпростішого укриття, Центру соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями по вул. Миропільській, 8, у Деснянському район м. Києва**

Складений за поточними цінами станом на 5 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
		загально-будівельні роботи Миропільська 8	32076,005	11217,965	-	43293,970
		<b>Разом по главі 2:</b>	32076,005	11217,965	-	43293,970
2	07-01	<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
		благоустрій Миропільська 8	5681,293	834,647	-	6515,940
		<b>Разом по главі 7:</b>	5681,293	834,647	-	6515,940
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	37757,298	12052,612	-	49809,910

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	37757,298	12052,612	-	49809,910
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	37757,298	12052,612	-	49809,910
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	747,149	747,149
4	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	99,620	99,620
		-----				
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	846,769	846,769
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
5	Настанова [4.34]	Вартість розробки проектно-кошторисної документації, стадія "РП"	-	-	1499,699	1499,699
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	534,000	534,000
		-----				
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	2033,699	2033,699
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	37757,298	12052,612	2880,468	52690,378
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	824,510	-	-	824,510
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	421,405	421,405
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	906,175	289,263	69,131	1264,569
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	4114,560	1366,766	-	5481,326
		<b>Разом</b>	43602,543	13708,641	3371,004	60682,188
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	12029,638	12029,638

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	43602,543	13708,641	15400,642	72711,826

Керівник проєктної організації \_\_\_\_\_

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту) \_\_\_\_\_

Керівник відділу \_\_\_\_\_