

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Корпус №1(6-ти поверхова частина з сховищем цивільного захисту населення площею 587 м2 з розрахунком на 978 особи в осях 17-33)

Кошторисна вартість об'єкта 153570,320 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 298,26535 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 33296,858 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	122452,684	-	122452,684	237,48192	26595,794	-
2	02-01-02	на сховище цивільного захисту населення площею 587 м2 з розрахунком на 978 особи	2873,697	-	2873,697	2,32910	241,68	-
3	02-01-03	на опалення та вентиляцію	7169,799	-	7169,799	19,04675	2070,161	-
4	02-01-04	на водопровід та каналізацію	5581,77	-	5581,77	11,68007	1292,1	-
5	02-01-05	на електромонтажні роботи	7271,381	36,88	7308,261	10,79750	1176,821	-
6	02-01-06	на система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	388,46	-	388,46	1,17809	124,337	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання устаткування для системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	167,857	167,857	-	-	-
8	02-01-08	на система пожежної сигналізації	148,579	-	148,579	1,03591	102,758	-
9	02-01-09	на придбання устаткування придбання устаткування для системи пожежної сигналізації	-	202,174	202,174	-	-	-
10	02-01-010	на сигналізація загазованості	15,485	-	15,485	0,10150	10,765	-
11	02-01-011	на придбання устаткування придбання устаткування для сигналізації загазованості	-	26,652	26,652	-	-	-
12	02-01-012	на внутрішній протипожежний водопровід	39,937	-	39,937	0,13483	14,594	-
13	02-01-013	на придбання устаткування придбання устаткування для внутрішнього протипожежного водопроводу	-	419,191	419,191	-	-	-
14	02-01-014	на система протидимного захисту	451,512	-	451,512	0,96747	99,385	-
15	02-01-015	на придбання устаткування для системи протидимного захисту	-	406,15	406,15	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-016	на автоматизація систем протипожежного захисту	63,236	-	63,236	0,39593	40,749	-
17	02-01-017	на придбання устаткування для автоматизації систем протипожежного захисту	-	158,736	158,736	-	-	-
18	02-01-018	на меблі та інвентар	1966,811	3729,329	5696,14	13,11628	1527,714	-
---	-----	Всього:	148423,351	5146,969	153570,32	298,26535	33296,858	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>183.16159</u>	<u>-</u>	<u>28.35785</u>	<u>0.52021</u>	<u>-</u>	<u>212.03965</u>	<u>25.44227</u>	<u>237.48192</u>
		19358,233	-	3007,833	60,8	-	22426,866	4168,928	26595,794
02-01-02	сховище цивільного захисту населення площею 587 м2 з розрахунком на 978 особи	<u>1.99368</u>	<u>-</u>	<u>0.08591</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.07959</u>	<u>0.24951</u>	<u>2.32910</u>
		191,202	-	9,589	-	-	200,791	40,889	241,68
02-01-03	опалення та вентиляцію	<u>16.21443</u>	<u>-</u>	<u>1.06862</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17.28305</u>	<u>1.76370</u>	<u>19.04675</u>
		1671,296	-	109,867	-	-	1781,163	288,998	2070,161
02-01-04	водопровід та каналізацію	<u>9.93268</u>	<u>-</u>	<u>0.64084</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.57352</u>	<u>1.10655</u>	<u>11.68007</u>
		1044,923	-	65,854	-	-	1110,777	181,323	1292,1
02-01-05	електромонтажні роботи	<u>-</u>	<u>8.40527</u>	<u>1.43751</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9.84278</u>	<u>0.95472</u>	<u>10.79750</u>
		-	867,058	153,318	-	-	1020,376	156,445	1176,821
02-01-06	система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	<u>-</u>	<u>1.08752</u>	<u>0.00447</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.09199</u>	<u>0.08610</u>	<u>1.17809</u>
		-	109,718	0,509	-	-	110,227	14,11	124,337
02-01-07	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	придбання устаткування для системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	система пожежної сигналізації	<u>-</u>	<u>0.95904</u>	<u>0.00102</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.96006</u>	<u>0.07585</u>	<u>1.03591</u>
		-	90,232	0,095	-	-	90,327	12,431	102,758
02-01-09	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	придбання устаткування для системи пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-010	сигналізація загазованості	<u>-</u>	<u>0.09295</u>	<u>0.00106</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.09401</u>	<u>0.00749</u>	<u>0.10150</u>
		-	9,427	0,111	-	-	9,538	1,227	10,765
02-01-011	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	придбання устаткування для сигналізації загазованості	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-012	внутрішній протипожежний водопровід	<u>0.02298</u>	<u>0.09384</u>	<u>0.00591</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.12273</u>	<u>0.01210</u>	<u>0.13483</u>
		2,364	9,582	0,664	-	-	12,61	1,984	14,594

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	придбання устаткування придбання устаткування для внутрішнього протипожежного водопроводу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-014	система протидимного захисту	<u>0.86584</u> 83,277	<u>-</u> -	<u>0.01000</u> 1,094	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.87584</u> 84,371	<u>0.09163</u> 15,014	<u>0.96747</u> 99,385
02-01-015	придбання устаткування для системи протидимного захисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-016	автоматизація систем протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>0.36469</u> 35,727	<u>0.00211</u> 0,246	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.36680</u> 35,973	<u>0.02913</u> 4,776	<u>0.39593</u> 40,749
02-01-017	придбання устаткування для автоматизації систем протипожежного захисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-018	меблі та інвентар	<u>-</u> -	<u>12.13760</u> 1368,179	<u>0.01376</u> 1,421	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>12.15136</u> 1369,6	<u>0.96492</u> 158,114	<u>13.11628</u> 1527,714
	Разом :	<u>212.19120</u> 22351,295	<u>23.14091</u> 2489,923	<u>31.62906</u> 3350,601	<u>0.52021</u> 60,8	<u>-</u> -	<u>267.48138</u> 28252,619	<u>30.78397</u> 5044,239	<u>298.26535</u> 33296,858

Склав _____

Перевірив _____

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Корпус №3 (Реабілітаційний)

Кошторисна вартість об'єкта 66818,687 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 108,74596 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 11838,239 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на загальнобудівельні роботи	12282,761	-	12282,761	24,85121	2762,176	-
2	02-02-02	на металоконструкції	706,061	-	706,061	0,16871	18,942	-
3	02-02-03	на архітектурно-будівельні роботи	34798,177	-	34798,177	61,77045	6684,779	-
4	02-02-04	на водопровід і каналізація	2970,933	164,604	3135,537	5,79793	636,579	-
5	02-02-05	на опалення	2267,108	173,546	2440,654	5,51664	605,372	-
6	02-02-06	на вентиляція	1850,904	2116,079	3966,983	3,88573	404,256	-
7	02-02-07	на технологічне устаткування	-	4554,803	4554,803	-	-	-
8	02-02-08	на тепломеханічна частина	155,615	535,062	690,677	0,30479	33,667	-
9	02-02-09	на електротехнічне освітлення	954,133	70,347	1024,48	1,50387	168,463	-
10	02-02-010	на силове електрообладнання	1571,807	250,544	1822,351	1,65279	185,028	-
11	02-02-011	на системи зв'язку	185,826	142,588	328,414	0,97854	102,664	-
12	02-02-012	на пожежна сигналізація	340,353	334,633	674,986	1,39013	142,072	-
13	02-02-013	на автоматика	172,092	5,289	177,381	0,18215	19,717	-
14	02-02-014	на система блискавкозахисту	215,422	-	215,422	0,74302	74,524	-
---	-----	Всього:	58471,192	8347,495	66818,687	108,74596	11838,239	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	загальнобудівельні роботи	<u>16.74102</u> 1713,785	<u>-</u> -	<u>5.48862</u> 623,377	<u>0.09681</u> 11,315	<u>-</u> -	<u>22.32645</u> 2348,477	<u>2.52476</u> 413,699	<u>24.85121</u> 2762,176
02-02-02	металоконструкції	<u>0.13263</u> 13,719	<u>-</u> -	<u>0.02041</u> 2,654	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15304</u> 16,373	<u>0.01567</u> 2,569	<u>0.16871</u> 18,942
02-02-03	архітектурно-будівельні роботи	<u>53.65869</u> 5445,921	<u>0.31172</u> 32,197	<u>1.99174</u> 254,918	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>55.96215</u> 5733,036	<u>5.80830</u> 951,743	<u>61.77045</u> 6684,779
02-02-04	водопровід і каналізація	<u>4.54326</u> 474,103	<u>0.18960</u> 19,775	<u>0.52660</u> 54,473	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.25946</u> 548,351	<u>0.53847</u> 88,228	<u>5.79793</u> 636,579
02-02-05	опалення	<u>4.39438</u> 457,755	<u>0.48160</u> 50,391	<u>0.14186</u> 15,496	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.01784</u> 523,642	<u>0.49880</u> 81,73	<u>5.51664</u> 605,372
02-02-06	вентиляція	<u>3.43058</u> 335,239	<u>0.09120</u> 9,939	<u>0.01464</u> 1,841	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.53642</u> 347,019	<u>0.34931</u> 57,237	<u>3.88573</u> 404,256
02-02-07	технологічне устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-08	тепломеханічна частина	<u>0.19172</u> 19,827	<u>0.06154</u> 6,502	<u>0.02373</u> 2,78	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.27699</u> 29,109	<u>0.02780</u> 4,558	<u>0.30479</u> 33,667
02-02-09	електротехнічне освітлення	<u>-</u> -	<u>1.27572</u> 135,689	<u>0.09507</u> 10,971	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.37079</u> 146,66	<u>0.13308</u> 21,803	<u>1.50387</u> 168,463
02-02-10	силове електрообладнання	<u>0.03265</u> 3,309	<u>1.17974</u> 121,3	<u>0.29361</u> 36,365	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.50600</u> 160,974	<u>0.14679</u> 24,054	<u>1.65279</u> 185,028
02-02-11	системи зв'язку	<u>-</u> -	<u>0.85883</u> 84,647	<u>0.04086</u> 5,096	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.89969</u> 89,743	<u>0.07885</u> 12,921	<u>0.97854</u> 102,664
02-02-12	пожежна сигналізація	<u>-</u> -	<u>1.27146</u> 122,998	<u>0.00929</u> 1,149	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.28075</u> 124,147	<u>0.10938</u> 17,925	<u>1.39013</u> 142,072
02-02-13	автоматика	<u>-</u> -	<u>0.16320</u> 16,734	<u>0.00305</u> 0,378	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.16625</u> 17,112	<u>0.01590</u> 2,605	<u>0.18215</u> 19,717
02-02-14	система блискавкозахисту	<u>0.31744</u> 26,324	<u>0.34883</u> 36,229	<u>0.01140</u> 1,264	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.67767</u> 63,817	<u>0.06535</u> 10,707	<u>0.74302</u> 74,524

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>83,44237</u> 8489,982	<u>6,23344</u> 636,401	<u>8,66088</u> 1010,762	<u>0,09681</u> 11,315	<u>-</u> -	<u>98,43350</u> 10148,46	<u>10,31246</u> 1689,779	<u>108,74596</u> 11838,239

Склав _____

Перевірів _____

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Корпус №4 (Реабілітаційно- оздоровчий)

Кошторисна вартість об'єкта 80380,506 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 131,75446 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 14434,067 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-03-01	на загальнобудівельні роботи	8909,309	-	8909,309	14,52417	1590,239	-
2	02-03-02	на архітектурно-будівельні роботи	53866,49	-	53866,49	95,99347	10527,522	-
3	02-03-03	на металоконструкції	6266,636	-	6266,636	3,80534	414,353	-
4	02-03-04	на обладнання побутових приміщень	29,78	341,644	371,424	0,00536	0,612	-
5	02-03-05	на водопровід та каналізацію	1399,589	31,599	1431,188	3,16450	346,104	-
6	02-03-06	на опалення	3217,146	44,737	3261,883	7,19505	793,434	-
7	02-03-07	на вентиляцію	1309,851	-	1309,851	2,33761	243,14	-
8	02-03-08	на реабілітаційно- оздоровчий інвентар	890,339	1161,24	2051,579	0,84690	93,014	-
9	02-03-09	на електроосвітлення	1515,302	41,546	1556,848	1,64226	184,5	-
10	02-03-010	на електросилове обладнання	833,087	187,808	1020,895	1,26180	139,231	-
11	02-03-011	на систему зв'язку	207,437	64,717	272,154	0,78257	80,363	-
12	02-03-012	на автоматику	60,967	1,282	62,249	0,19543	21,555	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	78505,933	1874,573	80380,506	131,75446	14434,067	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	загальнобудівельні роботи	<u>6.91180</u> 680,498	<u>-</u> -	<u>5.95238</u> 642,647	<u>0.10433</u> 12,193	<u>-</u> -	<u>12.96851</u> 1335,338	<u>1.55566</u> 254,901	<u>14.52417</u> 1590,239
02-03-02	архітектурно-будівельні роботи	<u>83.25577</u> 8551,57	<u>0.13097</u> 13,529	<u>2.32526</u> 277,704	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>85.71200</u> 8842,803	<u>10.28147</u> 1684,719	<u>95.99347</u> 10527,522
02-03-03	металоконструкції	<u>2.79442</u> 270,752	<u>-</u> -	<u>0.60641</u> 77,319	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.40083</u> 348,071	<u>0.40451</u> 66,282	<u>3.80534</u> 414,353
02-03-04	обладнання побутових приміщень	<u>-</u> -	<u>0.00480</u> 0,523	<u>0.00009</u> 0,011	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00489</u> 0,534	<u>0.00047</u> 0,078	<u>0.00536</u> 0,612
02-03-05	водопровід та каналізацію	<u>2.68183</u> 277,865	<u>-</u> -	<u>0.18013</u> 18,666	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.86196</u> 296,531	<u>0.30254</u> 49,573	<u>3.16450</u> 346,104
02-03-06	опалення	<u>6.11974</u> 640,461	<u>0.23760</u> 24,847	<u>0.15953</u> 17,001	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.51687</u> 682,309	<u>0.67818</u> 111,125	<u>7.19505</u> 793,434
02-03-07	вентиляцію	<u>2.03887</u> 199,009	<u>0.03840</u> 4,185	<u>0.04841</u> 5,216	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.12568</u> 208,41	<u>0.21193</u> 34,73	<u>2.33761</u> 243,14
02-03-08	реабілітаційно- оздоровчий інвентар	<u>0.41605</u> 43,767	<u>0.29960</u> 31,217	<u>0.05793</u> 6,017	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.77358</u> 81,001	<u>0.07332</u> 12,013	<u>0.84690</u> 93,014
02-03-09	електроосвітлення	<u>-</u> -	<u>1.13045</u> 120,296	<u>0.36652</u> 40,395	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.49697</u> 160,691	<u>0.14529</u> 23,809	<u>1.64226</u> 184,5
02-03-010	електросилове обладнання	<u>-</u> -	<u>0.88555</u> 91,57	<u>0.26514</u> 29,453	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.15069</u> 121,023	<u>0.11111</u> 18,208	<u>1.26180</u> 139,231
02-03-011	систему зв'язку	<u>-</u> -	<u>0.63941</u> 61,778	<u>0.08079</u> 8,364	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.72020</u> 70,142	<u>0.06237</u> 10,221	<u>0.78257</u> 80,363
02-03-012	автоматику	<u>-</u> -	<u>0.11712</u> 11,851	<u>0.06145</u> 6,941	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17857</u> 18,792	<u>0.01686</u> 2,763	<u>0.19543</u> 21,555
	Разом :	<u>104.21848</u> 10663,922	<u>3.48390</u> 359,796	<u>10.10404</u> 1129,734	<u>0.10433</u> 12,193	<u>-</u> -	<u>117.91075</u> 12165,645	<u>13.84371</u> 2268,422	<u>131.75446</u> 14434,067

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав _____

Перевірив _____

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання, каналізації та тепlopостачання

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

4456,904 тис.грн.
7,08806 тис.люд.год.
753,648 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 28 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на майданчикові мережі водопостачання і каналізації	3099,646	45,973	3145,619	4,97497	532,139	-
2	06-01-02	на позамайданчикові мережі виробничої каналізації	1129,835	-	1129,835	1,97763	206,849	-
3	06-01-03	на тепlopостачання	181,45	-	181,45	0,13546	14,66	-
---	-----	Всього:	4410,931	45,973	4456,904	7,08806	753,648	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	майданчикові мережі водопостачання і каналізації	<u>3.43300</u> 321,393	<u>0.08520</u> 8,855	<u>0.88032</u> 114,068	<u>0.14152</u> 16,552	<u>-</u> -	<u>4.54004</u> 460,868	<u>0.43493</u> 71,271	<u>4.97497</u> 532,139
06-01-02	позамайданчикові мережі виробничої каналізації	<u>1.40147</u> 127,922	<u>-</u> -	<u>0.34033</u> 43,104	<u>0.06036</u> 7,059	<u>-</u> -	<u>1.80216</u> 178,085	<u>0.17547</u> 28,764	<u>1.97763</u> 206,849
06-01-03	теплостачання	<u>0.10455</u> 10,503	<u>0.00075</u> 0,077	<u>0.01711</u> 1,996	<u>0.00120</u> 0,14	<u>-</u> -	<u>0.12361</u> 12,716	<u>0.01185</u> 1,944	<u>0.13546</u> 14,66
	Разом :	<u>4.93902</u> 459,818	<u>0.08595</u> 8,932	<u>1.23776</u> 159,168	<u>0.20308</u> 23,751	<u>-</u> -	<u>6.46581</u> 651,669	<u>0.62225</u> 101,979	<u>7.08806</u> 753,648

Склав _____

Перевірів _____

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Замощення та озеленення

Кошторисна вартість об`єкта7202,285 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість13,14217 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1382,068 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Вертикальне планування	366,529	-	366,529	1,15878	134,046	-
2	07-01-02	на Проїзди, тротуари, огороження	6198,715	-	6198,715	9,90933	1049,987	-
3	07-01-03	на Озеленення	637,041	-	637,041	2,07406	198,035	-
---	-----	Всього:	7202,285	-	7202,285	13,14217	1382,068	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Вертикальне планування	<u>0.02182</u> 1,861	<u>-</u> -	<u>0.82706</u> 90,145	<u>0.18576</u> 21,711	<u>-</u> -	<u>1.03464</u> 113,717	<u>0.12414</u> 20,329	<u>1.15878</u> 134,046
07-01-02	Проїзди, тротуари, огороження	<u>8.33221</u> 808,35	<u>-</u> -	<u>0.47894</u> 61,686	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>8.81115</u> 870,036	<u>1.09818</u> 179,951	<u>9.90933</u> 1049,987
07-01-03	Озеленення	<u>1.83610</u> 161,554	<u>-</u> -	<u>0.05033</u> 6,607	<u>0.01861</u> 2,175	<u>-</u> -	<u>1.90504</u> 170,336	<u>0.16902</u> 27,699	<u>2.07406</u> 198,035
	Разом :	<u>10.19013</u> 971,765	<u>-</u> -	<u>1.35633</u> 158,438	<u>0.20437</u> 23,886	<u>-</u> -	<u>11.75083</u> 1154,089	<u>1.39134</u> 227,979	<u>13.14217</u> 1382,068

Склад _____

Перевірів _____