

Завершення будівництва реабілітаційного комплексу на 300 місць на вул. Спортивній в смт. Великий Любінь, Городоцького р-ну, Львівської обл.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Корпус №4 (Реабілітаційно- оздоровчий)

Кошторисна вартість об'єкта 80380,506 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 131,75446 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14434,067 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 28 травня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-03-01	на загальнобудівельні роботи	8909,309	-	8909,309	14,52417	1590,239	-
2	02-03-02	на архітектурно-будівельні роботи	53866,49	-	53866,49	95,99347	10527,522	-
3	02-03-03	на металоконструкції	6266,636	-	6266,636	3,80534	414,353	-
4	02-03-04	на обладнання побутових приміщень	29,78	341,644	371,424	0,00536	0,612	-
5	02-03-05	на водопровід та каналізацію	1399,589	31,599	1431,188	3,16450	346,104	-
6	02-03-06	на опалення	3217,146	44,737	3261,883	7,19505	793,434	-
7	02-03-07	на вентиляцію	1309,851	-	1309,851	2,33761	243,14	-
8	02-03-08	на реабілітаційно- оздоровчий інвентар	890,339	1161,24	2051,579	0,84690	93,014	-
9	02-03-09	на електроосвітлення	1515,302	41,546	1556,848	1,64226	184,5	-
10	02-03-010	на електросилове обладнання	833,087	187,808	1020,895	1,26180	139,231	-
11	02-03-011	на систему зв'язку	207,437	64,717	272,154	0,78257	80,363	-
12	02-03-012	на автоматику	60,967	1,282	62,249	0,19543	21,555	-
---	-----	Всього:	78505,933	1874,573	80380,506	131,75446	14434,067	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	загальнобудівельні роботи	<u>6.91180</u> 680,498	<u>-</u> -	<u>5.95238</u> 642,647	<u>0.10433</u> 12,193	<u>-</u> -	<u>12.96851</u> 1335,338	<u>1.55566</u> 254,901	<u>14.52417</u> 1590,239
02-03-02	архітектурно-будівельні роботи	<u>83.25577</u> 8551,57	<u>0.13097</u> 13,529	<u>2.32526</u> 277,704	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>85.71200</u> 8842,803	<u>10.28147</u> 1684,719	<u>95.99347</u> 10527,522
02-03-03	металоконструкції	<u>2.79442</u> 270,752	<u>-</u> -	<u>0.60641</u> 77,319	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.40083</u> 348,071	<u>0.40451</u> 66,282	<u>3.80534</u> 414,353
02-03-04	обладнання побутових приміщень	<u>-</u> -	<u>0.00480</u> 0,523	<u>0.00009</u> 0,011	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00489</u> 0,534	<u>0.00047</u> 0,078	<u>0.00536</u> 0,612
02-03-05	водопровід та каналізацію	<u>2.68183</u> 277,865	<u>-</u> -	<u>0.18013</u> 18,666	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.86196</u> 296,531	<u>0.30254</u> 49,573	<u>3.16450</u> 346,104
02-03-06	опалення	<u>6.11974</u> 640,461	<u>0.23760</u> 24,847	<u>0.15953</u> 17,001	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.51687</u> 682,309	<u>0.67818</u> 111,125	<u>7.19505</u> 793,434
02-03-07	вентиляцію	<u>2.03887</u> 199,009	<u>0.03840</u> 4,185	<u>0.04841</u> 5,216	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.12568</u> 208,41	<u>0.21193</u> 34,73	<u>2.33761</u> 243,14
02-03-08	реабілітаційно- оздоровчий інвентар	<u>0.41605</u> 43,767	<u>0.29960</u> 31,217	<u>0.05793</u> 6,017	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.77358</u> 81,001	<u>0.07332</u> 12,013	<u>0.84690</u> 93,014
02-03-09	електроосвітлення	<u>-</u> -	<u>1.13045</u> 120,296	<u>0.36652</u> 40,395	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.49697</u> 160,691	<u>0.14529</u> 23,809	<u>1.64226</u> 184,5
02-03-010	електросилове обладнання	<u>-</u> -	<u>0.88555</u> 91,57	<u>0.26514</u> 29,453	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.15069</u> 121,023	<u>0.11111</u> 18,208	<u>1.26180</u> 139,231
02-03-011	систему зв'язку	<u>-</u> -	<u>0.63941</u> 61,778	<u>0.08079</u> 8,364	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.72020</u> 70,142	<u>0.06237</u> 10,221	<u>0.78257</u> 80,363
02-03-012	автоматику	<u>-</u> -	<u>0.11712</u> 11,851	<u>0.06145</u> 6,941	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17857</u> 18,792	<u>0.01686</u> 2,763	<u>0.19543</u> 21,555
	Разом :	<u>104.21848</u> 10663,922	<u>3.48390</u> 359,796	<u>10.10404</u> 1129,734	<u>0.10433</u> 12,193	<u>-</u> -	<u>117.91075</u> 12165,645	<u>13.84371</u> 2268,422	<u>131.75446</u> 14434,067

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав _____

Перевірив _____