
 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)                                                                                                - 1 -                                                                                                                      278_КД_ЗКР 

Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації 
Товариство з обмеженою відповідальністю "МОДУЛЬ-ЕКСПЕРТ" 

  

  

  
  

  

  
  

  

  
 

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка 
на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560» 

    
    

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ 
  

  

  
  

  

 

11/23.034.ТЕО (додаток) - ЗК 
    
    

Том 
  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

 
  2024 р.   
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Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації 
Товариство з обмеженою відповідальністю "МОДУЛЬ-ЕКСПЕРТ" 

  

  

  
  

  

  
  

  

  
 

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка 
на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560» 

    
    

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТI ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ 
  

  

  
  

  

 

11/23.034.ТЕО (додаток) - ЗК 
    
    

Том 
  
  

  

  
  

  

  
  

 

                                                                 Керівник проєктної організації  Сергій САДОВНИЧИЙ  
     
                                                                 Головний інженер проєкту   Дмитро НЕУПОКОЄВ  
  

  
  

  

  
 

  2024 р.   

 
  



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЗВ

Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує) 

Затверджено

Зведення витрат у сумі 395252,485 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)   

"___" ______________________ 20__ г.
   

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 
місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - 

км 33+365, км 33+500 - км 33+560»

Складено в поточних цінах станом на  16 серпня 2024 р. . 
Найменнування витрат 1 черга 2 черга Всього

1 2 3 4
Кошторисна вартість, тис. грн.: 222485,222 172767,263 395252,485
 - дорожніх робіт та послуг 165676,437 131091,937 296768,374
 - обладнання 87,86   -    87,86
 - інших витрат, тис.грн. 56720,925 41675,326 98396,251
зокрема зворотні суми   -      -      -    

Найменування черг будівництва

1 - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». І черга

2 - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». ІІ  черга

Керівник проектної організації  _____________________________ Сергій САДОВНИЧИЙ 

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)  

_____________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ

Керівник відділу _____________________________



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЗКР

 
Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації
  ( назва організації, що затверджує )
  
     
Затверджено (схвалено)   
     
Зведений кошторисний розрахунок в сумі  222485,222 тис. грн.  
Зокрема зворотних сум  0 тис. грн.  
   

  (посилання на документ про затвердження)
  
  
"___" ______________________ 20__ р.  
  
     

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ  №  
     
«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км

33+365, км 33+500 - км 33+560». І черга 
     
Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2024 р.  

№
з/п

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
дорожніх

робіт та послуг
обладнання інших

витрат
загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 1. Пiдготовка територiї
    

1 01-01 Підготовка території капітального ремонту (І черга)  * 1571,347   -      -    1571,347
2 Розрахунок

N П-12
Створення геодезичної мережі (опорна геодезична мережа та зовнішня
розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка)

  -      -    29,265 29,265

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 1: 1571,347   -    29,265 1600,612

      
Глава 2. Земляне полотно
    

3 02-01 Земляне полотно (І черга)   * 12901,544   -      -    12901,544



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 2: 12901,544   -      -    12901,544

      
Глава 3. Транспортні споруди
    

4 03-01 Штучні споруди (І черга)   * 6018,239   -      -    6018,239
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 3: 6018,239   -      -    6018,239

      
Глава 4. Дорожній одяг
    

5 04-01 Дорожній одяг (І черга)  * 101713,522   -      -    101713,522
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 4: 101713,522   -      -    101713,522

      
Глава 5. Будiвлi та споруди дорожньої та автотранспортної служб
    

6 05-01 Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби (І черга)   * 237,637   -      -    237,637
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 5: 237,637   -      -    237,637

      
Глава 6. Пересiчення та примикання
    

7 06-01 Пересічення та примикання (І черга)  * 6404,234   -      -    6404,234
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 6: 6404,234   -      -    6404,234

      
Глава 7. Облаштування та обстановка дороги
    

8 07-01 Облаштування та обстановка дороги (І черга)  * 2559,189 78,816   -    2638,005
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 7: 2559,189 78,816   -    2638,005
Разом за главами 1-7: 131405,712 78,816 29,265 131513,793

      
Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди
    

9 08-01 Тимчасові об'їзди (І черга)  * 815,600   -      -    815,600
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 8: 815,600   -      -    815,600
Разом за главами 1-8: 132221,312 78,816 29,265 132329,393



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати
    

10 Методика [4.21] Кошти на виконання дорожніх робіт/надання послуг у літній період 806,550   -      -    806,550
11 Розрахунок

N П-929
Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об’єкт
виконання дорожніх робіт/надання  послуг

  -      -    4299,270 4299,270

12 Розрахунок
N П-981

Кошти на здійснення науково-технічного супроводу на етапі будівництва   -      -    2644,426 2644,426

13 Розрахунок
N П-94

Кошти на перевезення працівників підрядних організацій
автомобільним транспортом

  -      -    787,175 787,175

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 9: 806,550   -    7730,871 8537,421
Разом за главами 1-9: 133027,862 78,816 7760,136 140866,814

      
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
    

14 Методика [4.27] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -      -    2113,002 2113,002
15 Методика [4.27] Кошти на формування страхового фонду документації   -      -    16,875 16,875
16 Розрахунок Кошти на утілізацію сміття 250 грн./т -    235,98тнх250грнх0,001=58,995 т.

 грн
  -      -    58,995 58,995

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 10:   -      -    2188,872 2188,872

      
Глава 12. Проєктні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
    

17 Додаток 11 до
Методики [48]

Вартiсть проєктних робiт   -      -    2266,672 2266,672

18 Додаток 11 до
Методики  [49]

Вартiсть експертизи проєктної  документацiї   -      -    110,706 110,706

19 Розрахунок
N П-102

Кошти на здійснення авторського нагляду   -      -    532,111 532,111

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 12:   -      -    2909,489 2909,489
Разом за главами 1-12: 133027,862 78,816 12858,497 145965,175

Методика [4.31] Кошторисний прибуток (П) 18030,143   -      -    18030,143
Методика [4.34] Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій

(АВ)
  -      -    6010,048 6010,048

Методика [4.35, 4.
36]

Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг
(Р)

7981,672 4,729 771,510 8757,911



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 160_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7
Розрахунок

N П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними
процесами (І)

6636,760 4,315   -    6641,075

Разом 165676,437 87,860 19640,055 185404,352
Податок на додану вартість   -      -    37080,870 37080,870
Всього за зведеним кошторисним розрахунком 165676,437 87,860 56720,925 222485,222

   

  
  
Керівник проєктної організації __________________________ Сергій САДОВНИЧИЙ 

Головний інженер проєкту __________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ 

Керівник  відділу __________________________   



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЗКР

 
Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації
  ( назва організації, що затверджує )
  
     
Затверджено (схвалено)   
     
Зведений кошторисний розрахунок в сумі  172767,263 тис. грн.  
Зокрема зворотних сум  0 тис. грн.  
   

  (посилання на документ про затвердження)
  
  
"___" ______________________ 20__ р.  
  
     

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ  №  
     
«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км

33+365, км 33+500 - км 33+560». ІІ  черга 
     
Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2024 р.  

№
з/п

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
дорожніх

робіт та послуг
обладнання інших

витрат
загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 1. Пiдготовка територiї
    

1 01-01 Підготовка території капітального ремонту (ІІ черга)  * 1045,953   -      -    1045,953
2 Розрахунок

N П-12
Створення геодезичної мережі (опорна геодезична мережа та зовнішня
розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка)

  -      -    24,105 24,105

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 1: 1045,953   -    24,105 1070,058

      
Глава 2. Земляне полотно
    

3 02-01 Земляне полотно (ІІ черга)  * 1861,961   -      -    1861,961



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 2: 1861,961   -      -    1861,961

      
Глава 3. Транспортні споруди
    

4 03-01 Штучні споруди (ІІ черга)  * 3220,548   -      -    3220,548
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 3: 3220,548   -      -    3220,548

      
Глава 4. Дорожній одяг
    

5 04-01 Дорожній одяг (ІІ черга)  * 85584,008   -      -    85584,008
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 4: 85584,008   -      -    85584,008

      
Глава 5. Будiвлi та споруди дорожньої та автотранспортної служб
    

6 05-01 Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби (ІІ черга)  * 475,534   -      -    475,534
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 5: 475,534   -      -    475,534

      
Глава 6. Пересiчення та примикання
    

7 06-01 Пересічення та примикання (ІІ черга)   * 3975,153   -      -    3975,153
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 6: 3975,153   -      -    3975,153

      
Глава 7. Облаштування та обстановка дороги
    

8 07-01 Облаштування та обстановка дороги (ІІ черга)  * 8131,765   -      -    8131,765
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 7: 8131,765   -      -    8131,765
Разом за главами 1-7: 104294,922   -    24,105 104319,027

      
Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди
    

9 08-01 Тимчасові об'їзди (ІІ черга)  * 325,545   -      -    325,545
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 8: 325,545   -      -    325,545
Разом за главами 1-8: 104620,467   -    24,105 104644,572



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 161_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7
      

Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати
    

10 Методика [4.21] Кошти на виконання дорожніх робіт/надання послуг у літній період 638,185   -      -    638,185
11 Розрахунок

N П-929
Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об’єкт
виконання дорожніх робіт/надання  послуг

  -      -    2625,240 2625,240

12 Розрахунок
N П-981

Кошти на здійснення науково-технічного супроводу на етапі будівництва   -      -    2092,409 2092,409

13 Розрахунок
N П-94

Кошти на перевезення працівників підрядних організацій
автомобільним транспортом

  -      -    493,644 493,644

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 9: 638,185   -    5211,293 5849,478
Разом за главами 1-9: 105258,652   -    5235,398 110494,050

      
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги
    

14 Методика [4.27] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -      -    1657,411 1657,411
15 Методика [4.27] Кошти на оплату послуг, пов’язаних з підготовкою до виконання

дорожніх робіт/надання послуг, їх  здійсненням та введенням об’єктів в
експлуатацію (зокрема кошти на оплату послуг, пов’язаних з 
приєднанням об’єкта дорожніх робіт та послуг до наявних інженерних
мереж)

  -      -    13,929 13,929

16 Розрахунок Кошти на утілізацію сміття 250 грн./т -    530,4595тнх250грнх0,001=132,
61488 т. грн

  -      -    132,615 132,615

17 Методика [4.27] Коштори на проведення інвентаризації об'єкту   -      -    107,000 107,000
18 Методика [4.27] Проведення контрольного геодезичного знімання   -      -    98,000 98,000

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 10:   -      -    2008,955 2008,955

      
Глава 12. Проєктні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд
    

19 Розрахунок
N П-102

Кошти на здійснення авторського нагляду   -      -    421,035 421,035

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом за главою 12:   -      -    421,035 421,035
Разом за главами 1-12: 105258,652   -    7665,388 112924,040

Методика [4.31] Кошторисний прибуток (П) 14266,412   -      -    14266,412
Методика [4.34] Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій

(АВ)
  -      -    4755,471 4755,471



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 161_КД_ЗКР

1 2 3 4 5 6 7
Методика [4.35, 4.

36]
Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг
(Р)

6315,519   -    459,923 6775,442

Розрахунок
N П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними
процесами (І)

5251,354   -      -    5251,354

Разом 131091,937   -    12880,782 143972,719
Податок на додану вартість   -      -    28794,544 28794,544
Всього за зведеним кошторисним розрахунком 131091,937   -    41675,326 172767,263

   

  
  
Керівник проєктної організації __________________________ Сергій САДОВНИЧИЙ 

Головний інженер проєкту __________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ 

Керівник  відділу __________________________   
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
  
 «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км

33+365, км 33+500 - км 33+560». І черга
 

Об'єкт дорожніх робіт та послуг розташований на території Донецької області.
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Автомобільні дороги та мости  СОУ 42.1-37641918-035:2018, СОУ 42.1-37641918-071:2018;
 - Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
 - Розрахунки витрат ресурсів на експлуатаційне утримання на автомобільних дорогах загального користування;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
 - Перевезення будівельних вантажів;
 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
 - Устаткування і матеріали;
Класифікація робіт виконана відповідно до системи вимірювання робіт CESMM4.
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими даними
  -    
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
1. Вiдсотковий показник лiтнього подорожчання, Методика [4.21] 0,61 %
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Методика [4.27] 1,50 %
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Методика [4.35, 4.36] 6,00 %
4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..
5. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Методика [4.40] 1,114
6. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, Методика, п.4.31 15,00 %
7. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, Методика, п. 4.34 5,00 %
  
Загальна кошторисна трудомiсткiсть 46,3443 тис.люд.год
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 45,258 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробiтна плата 5660,086 тис.грн.
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого
часу 173,83 люд.год та розрядi робiт 3,8)

20561,84 грн.

  
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

222485,222 тис.грн.

  дорожні роботи та послуги - 165676,437 тис.грн.
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  вартiсть обладнання - 87,860 тис.грн.
  iншi витрати - 19640,055 тис.грн.
  податок на додану вартiсть - 37080,870 тис.грн.
    

  
Примiтка:
1. Данi про структуру кошторисної вартостi наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
   

Склав: інженер з проєктно-кошторисної роботи
Наталія САДОВНИЧА

Перевірив: головний інженер проєкту Дмитро НЕУПОКОЄВ
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ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга

Ідентифікатор НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ Значення

1 2 3
П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 222485,22200
П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 165676,43700
П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 87,86000
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 56720,92500
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 222485,22200
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 222485,22200
П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 185404,35200
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 185404,35200
П9_В Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт 0
П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість

матерiалів поставки замовника i вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.
185325,53600

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 145965,17500
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 133027,86200
П713_ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 0
П713_ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 0
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 78,81600
П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 12858,49700
П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0
П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 2266,67200
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн. 165676,43700
П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 0
П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн. 7760,13600
П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 132221,31200
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 133027,86200
П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 0
П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн. 0
П1_7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн. 131405,71200
П1_7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн. 0
П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн. 0
П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 132221,31200
П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 78,81600
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1 2 3
П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П21_1 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 120200,95000
П21 Прямi витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 120279,76600
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 14277,58100
П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 734,18400
П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 540,76100
П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0
П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 198,29527
П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 3812,68696
П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 656,49485
П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 318,84924
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 104,76644
П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0
П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 3263,51100
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 5660,08600
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 2396,57500
П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 7,24200
П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 168,87000
П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. грн.
3263,51100

П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-
9, тис. грн.

0

П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 5660,08600
П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 176,11200
П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
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1 2 3
П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав

1-9, тис. грн.  
0

П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9,
тис. грн.

0

П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд, тис. грн.

154,91400

П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 0
П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн. 128,48500
П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. грн.
0

П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. грн.

0

П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1481,82100
П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 130,90100
П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 0
П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 118,29000
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 103526,79400
П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0
П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 24721,02900
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 31585,07224
П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 2015,31904
П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0
П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П25 Зворотні суми, тис. грн. 0
П774З Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0
П774П Прибуток, тис. грн. 18030,14300
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 18030,14300
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0
П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 6010,04800
П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0
П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 7981,67200
П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 4,72900
П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 771,51000
П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0
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1 2 3
П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 6636,76000
П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 4,31500
П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0
П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн. 37080,87000
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 12020,36200
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 12020,36200
П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 74,17400
П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П73П Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 0
П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд. год. 46,34430
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 43,94850
П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0
П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 43,94850
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год. 45,25811
П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 1,30961
П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 22,39996
П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд. год. 22,85815
П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд. год. 0
П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по

об'єктах глав 1-9,  тис. люд. год.
22,85815

П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд. год. 0,07310
П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних

робiт, тис. люд. год.
1,23651

П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт,
 тис. люд. год.

0

П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0
П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. люд. год.
1,30961
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П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.

год.
0

П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год. 1,08619
СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0
П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд. год 0
П10М Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного устаткування,

 тис. люд. год.
0

П10П Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд. год. 0
П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. люд. год.
0

П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. люд. год.

0

П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах,
тис. люд. год.

0

П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 11,06303
П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0,97727
П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 3,00000
П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 5,10000
П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 0,62000
П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0
П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 6,00000
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 0
П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших

п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці
розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.

0

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 0
П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням, тис.грн.
0

П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн. 0
П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.
0

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 6776,51990
П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 87,51556
П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0
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П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 0
П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними

силами, тис. люд. год.
0

П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами,
тис. грн.

0

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,02337
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 3,45596
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00801
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 1,18885
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 20561,84000
П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 173,83000
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 76789,19913
П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 24718,76161
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 2014,61605
П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 75,83800
П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0
П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0
П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 2,27500
П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0
П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0
П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0
П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 0,70300
П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 0
П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99І Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" 0
П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПУ Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-12
Створення геодезичної мережі (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна

сітка)
1. Вихідні дані
п1.1 Відновлення вісі автомобільної дороги в місцевості ІІ категорії складності

57=57;
п1.2 Закріплення траси для будівництва дороги

37=37;
п1.3 Коефіціент згідно КНУ Настанова з визначення вартості ПВР

39,66=39,66;
п1.4 Поправочний коефіцієнт згідно табл. 2 КНУ Настанова з визначення вартості ПВР

1,5=1,5;
п1.5 Поправочний коефіцієнт згідно табл. 1 КНУ Настанова з визначення вартості ПВР

1,21=1,21;
п1.6 Поправочний коефіцієнт при довжині траси від 1 км до 5 км

1,25=1,25;
п1.7 Довжина траси (І черга)

3,46=3,46;
п1.8 Довжина траси (ІІ черга)

2,85=2,85;
2. Розрахунок
п2.1 Створення геодезичної мережі (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка)

     Iншi витрати
(п1.1+п1.2)*п1.3*п1.4*п1.5*п1.6*п1.7/1000=(57+37)*39,66*1,5*1,21*1,25*3,46/1000=29,265;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-94
Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом

1. Вихідні дані
п1.1 Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год.

П731Е=45,25811;
п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни,  год.

8=8;
п1.3 k - коефiцiєнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботi (0,8 - нове будiвництво або реконструкцiя; 0,9 - ремонти; вiд 0,9 до 1,0 -

експлуатацiйне утримання; 1 - при відсутності пiдтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
0,9=0,9;

п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
130=130;

п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;

п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
52=52;
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п1.7 (Р1+Р2+Р3+Р4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км 
18=18;

п1.8 Р1 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км 
5=5;

п1.9 Р2 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км 
0=0;

п1.10 Р3 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км 
5=5;

п1.11 Р4 - у тому числi  відстань  у межах міста, км
8=8;

п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;

п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;

п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адмiнiстративних витрат i прибутку: числове значення, або 0 -
якщо розраховується автоматизовано згідно з Наказом №43 на основі додаткових вихідних даних п1.17 - п1.35 або визначається усереднена
вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-
37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;

п1.15 Ознака визначення усередненої вартості експлуатації автобуса (ціни 2017 року)  відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика
розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"  при визначенні вартості перевезення робітників для інвесторської кошторисної документації,  (1 так; 0 -
ні). Ознака ігнорується, якщо вартість експлуатації автобуса задана своїм числовим значенням у п. 1.14.
1=1;

п1.16 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;

п1.17 норма витрат пального на 100 км пробігу,л/100км
45=45;

п1.18 поточна ціна на  пальне, грн/л.
22,20=22,20;

п1.19 норма витрат мастильних матеріалів на 100 км пробігу, л/100км
8=8;

п1.20 поточна ціна на мастильні матеріали, грн/л.
120,66=120,66;

п1.21 Влг - заробітна плата водія, грн/люд.год.
33,24=33,24;

п1.22 ЄСВ - коефіцієнт, що враховує єдиний соціальний внесок
0,22=0,22;

п1.23 Тео - трудомісткість щоденного обслуговування, люд-год
1=1;

п1.24 Тто1 - трудоємність  першого технічного обслуговування, люд-год
7,5=7,5;

п1.25 Ппр1- періодичність  першого технічного обслуговування, км
5000=5000;
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п1.26 Тто2 - трудоємність  другого технічного обслуговування, люд-год
31,5=31,5;

п1.27 Ппр1- періодичність  другого технічного обслуговування, км
20000=20000;

п1.28 Тпр - трудоємність поточного ремонту з розрахунку на 1000 км, люд-год
6,8=6,8;

п1.29 балансова вартість автобуса,  грн.
2738000=2738000;

п1.30 термін корисної експлуатації автобуса для розрахунку амортизаційних відрахувань, рік
5=5;

п1.31 річний наробіток автобуса для розрахунку амортизаційних відрахувань, маш.год.
1750=1750;

п1.32 витрати на технічне обслуговування і ремонт, включаючи витрати на заміну шин, за минулий рік, грн.
48000=48000;

п1.33 витрати	на утримання споруди дільниці 	механізації за минулий рік, грн.
58250=58250;

п1.34 сумарний наробіток усього парку дорожньо-будівельних машин за минулий рік, год.
15750=15750;

п1.35 НВ - непрямі витрати, що враховують податки з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; збір за забруднення
навколишнього природного середовища; плату за  проведення технічного огляду; податок на землю, що її займає дільниця механізації, грн/год.
0,50=0,50;

п1.36 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд. год.
П11И=0;

п1.37 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год.
П11К=1,08619;

п1.38 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальнійчисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці
0,75=0,75;

п1.39 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою
1=1;

2. Розрахунок
п2.1 Мр - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.

п1.5+W(п1.5)*F(п1.38*(п1.1+п1.36+п1.37)*1000/(п1.2*п1.3*п1.4)+0,99)=0+W(0)*F(0,75*(45,25811+0+1,08619)*1000/(8*0,9*130)+0,99)=38;
п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт

F(п2.1/п1.6+0,99)=F(38/52+0,99)=1;
п2.3 Тп - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої

зміни, год;
п1.2+п1.12/60+п1.13/60=8+60/60+30/60=9,5;

п2.4 Ча - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
(п1.8/49+п1.9/37+п1.10/28+п1.11/25)*2+п1.39*(п2.3-п1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+1*(9,5-60/60)=9,7;

п2.5 Б - витрати на  енергоносії у вартості 1 машино-години, грн/год.
0,01*п1.17*п1.7*2/п2.4*п1.18=0,01*45*18*2/9,7*22,2=37,08;

п2.6 М - витрати на  мастильні матеріали у вартості 1 машино-години, грн/год.
0,01*п1.19*п1.7*2/п2.4*п1.20=0,01*8*18*2/9,7*120,66=35,82;
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п2.7 ТВн - нормативно-розрахункові трудовитрати в розрахунку на 1 маш.год експлуатації автобуса, люд.год; 
(п1.23+п2.4+2*п1.7*(п1.24/п1.25+п1.26/п1.27+п1.28/1000))/п2.4=(1+9,7+2*18*(7,5/5000+31,5/20000+6,8/1000))/9,7=1,1397;

п2.8 ЗП - витрати на оплату праці у вартості  1 машино-години експлуатації автобуса, грн/год
п2.7*п1.21*(1+п1.22)=1,1397*33,24*(1+0,22)=46,22;

п2.9 А - витрати на амортизацію автобуса, грн/маш.год 
п1.29/п1.30/п1.31=2738000/5/1750=312,91;

п2.10 ТО - витрати на технічне обслуговування і ремонт, включаючи витрати на заміну шин,  у  вартості 1 машино-години, грн.
п1.32/п1.31=48000/1750=27,43;

п2.11 І - інші прямі витрати, пов'язані з утриманням дільниці механізації, що враховують витрати на амортизацію, витрати на утримання, експлуатацію
будівель і споруд дільниці механізації на підставі бухгалтерського обліку за попередній рік та сумарного наробітку всього парку дорожньо-
будівельних машин та механізмів, грн/год;
п1.33/п1.34=58250/15750=3,7;

п2.12 розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, грн/год
п2.5+п2.6+п2.8+п2.9+п2.10+п2.11+п1.35=37,08+35,82+46,22+312,91+27,43+3,7+0,5=463,66;

п2.13 Усереднена вартость експлуатації автобуса  для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа
"Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год. 
п1.16*(200*V(F(7/п1.6))+(200+(250-200)/(16-7)*(п1.6-7))*V(F(п1.6/7))*V(F(16/п1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(п1.6-17))*V(F(п1.6/17))*V(F(27/п1.
6))+(300+(400-300)/(32-28)*(п1.6-28))*V(F(п1.6/28))*V(F(32/п1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(п1.6-33))*V(F(п1.6/33))*V(F(55/п1.6))+625*V(F(п1.
6/56)))=1,137*(200*V(F(7/52))+(200+(250-200)/(16-7)*(52-7))*V(F(52/7))*V(F(16/52))+(220+(350-220)/(27-17)*(52-
17))*V(F(52/17))*V(F(27/52))+(300+(400-300)/(32-28)*(52-28))*V(F(52/28))*V(F(32/52))+(320+(600-320)/(55-33)*(52-
33))*V(F(52/33))*V(F(55/52))+625*V(F(52/56)))=638,79;

п2.14 Ва - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год. Примітка: трудомісткість враховується в результатах
розрахунку тільки, якщо до уваги взята вартість, що визначена  згідно з Наказом №43.
п1.14+W(п1.14)*W(п1.15)*п2.12+W(п1.14)*п1.15*п2.13=0+W(0)*W(1)*463,66+W(0)*1*638,79=638,79;

п2.15 Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом
     Iншi витрати
п1.38*(п1.1+п1.36+п1.37)/(п1.2*п2.1*п1.3)*п2.4*п2.14*п2.2=0,75*(45,25811+0+1,08619)/(8*38*0,9)*9,7*638,79*1=787,175;
     Трудовитрати
W(п1.14+п1.15)*п2.7*п2.4*п1.38*(п1.1+п1.36+п1.37)/(п1.2*п2.1*п1.3)*п2.2=W(0+1)*1,1397*9,7*0,75*(45,25811+0+1,08619)/(8*38*0,9)*1=0;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-929
Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об’єкт виконання дорожніх робіт/надання  послуг

1. Вихідні дані
п1.1 Частка трудовитрат у вiдсотках вiд сумарних трудовитрат, що виконуються робiтниками, якi знаходяться у вiдрядженнi (питома вага вiдряджених

робiтникiв), %
75=75;

п1.2 Кiлькiсть проїздiв за мiсяць на одного вiдрядженого
2=2;

п1.3 Норматив добових на 1 людину, грн.
300=300;

п1.4 Витрати з найму житла на 1 людину на добу, грн.
400=400;
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п1.5 Загальна вартiсть проїзду в один кiнець на 1 людину, грн.
40,00=40,00;

п1.6 Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=45,25811;

п1.7 Кiлькiсть календарних днiв у перiод будiвництва
306=306;

п1.8 Кiлькiсть робочих днiв у перiод будiвництва
210=210;

п1.9 Термiн будiвництва об'єкту згiдно з ПОБ, мiсяцiв
10=10;

п1.10 Тривалiсть робочої змiни, годин
8=8;

п1.11 Термiн перебування у дорозi до мiсця роботи i назад, днiв
1=1;

п1.12 Частка трудовитрат, що виконуються працiвниками, чий труд урахований у складi ЗВВ i якi знаходяться у вiдрядженнi, в процентах вiд загальних
трудовитрат ЗВВ (питома вага вiдряджених IТР), %
10=10;

п1.13 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.
П736=0;

п1.14 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд. год.
П11И=0;

п1.15 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год.
П11К=1,08619;

2. Розрахунок
п2.1 Кiлькiсть днiв перебування вiдрядженого працiвника у дорозi до мiсця роботи i назад, днiв

п1.11*п1.2*п1.9=1*2*10=20;
п2.2 Кiлькiсть днiв проживання вiдряженого працiвника у готелi, днiв

п1.7-п2.1=306-20=286;
п2.3 Нормативна трудомiсткiсть (у людино-днях) робiт, що пiдлягають виконанню вiдрядженими працiвниками, люд.-днiв

0,01*(п1.1*(п1.6+п1.14+п1.15-п1.13)+п1.12*п1.13)*1000/п1.10=0,01*(75*(45,25811+0+1,08619-0)+10*0)*1000/8=4344,78;
п2.4 Середня розрахункова кiлькiсть працiвникiв, щодня вiдряджених на будiвництво протягом усього перiоду будiвництва, люд.

п2.3/п1.8=4344,78/210=20,6894;
п2.5 Вартiсть готельних послуг, грн.

п1.4*п2.2*п2.4=400*286*20,6894=2366867,36;
п2.6 Витрати на виплату добових вiдрядженим працiвникам, грн.

п1.3*F(п1.7*п2.4+0,99)=300*F(306*20,6894+0,99)=1899300;
п2.7 Вартiсть проїзду вiдряджених працiвникiв до мiсця роботи i назад, грн.

п1.5*п2.4*п1.9*п1.2*2=40*20,6894*10*2*2=33103,04;
п2.8 Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об’єкт виконання дорожніх робіт/надання  послуг

     Iншi витрати
(п2.5+п2.6+п2.7)/1000=(2366867,36+1899300+33103,04)/1000=4299,2704;
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-981
Кошти на здійснення науково-технічного супроводу на етапі будівництва

1. Вихідні дані
п1.1 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.

П4=132221,312;
п1.2 Відсотковий показник для визначення коштів на здійснення НТС, %

2=2;
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на здійснення науково-технічного супроводу на етапі будівництва

     Iншi витрати
п1.1*(п1.2/100)=132221,312*(2/100)=2644,426;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані
п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 

= С1046 = 1,50
п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 140866,814
п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

 П713_ТУ = 0,000
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:

= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (140866,814 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 2113,002
                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-102
Кошти на здійснення авторського нагляду

1. Вихідні дані
п1.1 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23=133027,862;
п1.2 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн.

П6=7760,136;
п1.3 Відсотковий показник для визначення вартості авторського нагляду, %

0,4=0,4;
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на здійснення авторського нагляду

     Iншi витрати
(п1.1)*(п1.3/100)=(133027,862)*(0,4/100)=532,111;
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані
п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:

КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=133027,862;

п1.3 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=78,816;

п1.8 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року
(параметр формує програма), місяців
МДЦ=7,52;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта
приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно
до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,114;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду  між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року
будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=5;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,
32 міс.
КС145МП=10;
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п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 -
Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число
2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається
при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних
періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з
коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні) 
КС145П=1;

2. Розрахунок
п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП

повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів
результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|10-7,52|-(10-7,52))*W(|10-0|-(10-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи
завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|10+5-12|+(10+5-12))+V(|10+5-24|+(10+5-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(10+5)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(10+5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=3;
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п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються
до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(10+5-24-
1*W(10+5-37))*W(1-2)*V(|36-10-5|+(36-10-5))+12*W(|36-10-5|+(36-10-5))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-7,52+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0521;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  подальшого календарного року початку будівництва з
урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за  число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0521+(1-1)=1,0521;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця дати  цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва
того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0521+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(10-(7,52*1+0*0))/12)=1,02356;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,02356+W(1-2)*(1,0521+(1,114-1)*10/12)=1,0236;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0236+(1,114-1)*(12-10)/12=1,0426;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0426=1,0426;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0426+(1,097-1)*3/12)=1,0669;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,0669=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-10=2;

п2.19 Співвідношення вартості  робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*2/5=0,4;

п2.20 Співвідношення вартості  робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,4)+W(1-2)*(1-0,4)*(1-
0/(3+0)))=0,6;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*2/5=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-
0/(3+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(133027,862-V(0)*(0+0+0))*0,4=53211,145;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(133027,862-V(0)*(0+0+0))*0,6=79816,717;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((133027,862-V(0)*(0+0+0))-79816,717-53211,145)*W(1-2)=0;
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п2.26 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(78,816*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(78,816*W(0)+0*V(0))*1=78,816;

п2.28 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((78,816*W(0)+0*V(0))-78,816-0)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,4=0;

п2.30 Проектна вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,6=0;

п2.31 Проектная вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (І)
     Гiрничi роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0426-1)+(1,0236-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,0669-1)+(1,0426-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;
     Будiвельнi роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*53211,145*((1,0426-1)+(1,0236-1)*V(1-1))+0,5*79816,717*((1,0669-1)+(1,0426-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=6636,76;
     Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0426-1)+(1,0236-1)*V(1-1))+0,5*78,816*((1,0669-1)+(1,0426-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=4,315;

                  
                 
Склав       _____________________  Наталія САДОВНИЧА   інженер з проєктно-кошторисної роботи
                                               
Перевірів  _____________________  Дмитро НЕУПОКОЄВ   головний інженер проєкту
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П130
    

Кошторисний прибуток
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Відсотковий показник для визначення прибутку від суми прямих і загальновиробничих витрат:
      ПКТВ = 15;
п.1.2. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
      П21_1 = 120200,95;
2. Розрахунок
п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:
       = п.1.1 * 0.01 * п.1.2 * ИНП130 = 15 * 0,01 * 120200,95 * 1 = 18030,143;
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П147
    

Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Відсотковий показник для визначення адміністративних витрат від розміру прямих витрат:
      АВ1471 = 5;
п.1.2. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
      П21_1 = 120200,95;
2. Розрахунок
п.2.1. Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:
      = п.1.1 * 0.01 * п.1.2 * ИНП147 = 5 * 0,01 * 120279,766 * 1 = 6010,048.
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«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». І черга

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 01-01

на : Підготовка території капітального ремонту (І черга)  *

Кошторисна вартість 1571,347 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,84419 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 379,491 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості  

Складений за поточними цінами станом на  16 серпня 2024  р.

 №
з/п

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

дорожніх
робіт та
послуг

обладнання всього

1 01-01-01  на фрезерування інсуючого дорожнього покриття 821,526   -    821,526 0,75635 120,581   -    
2 01-01-02  на розбирання існуючого дорожнього покриття 399,741   -    399,741 0,79909 97,922   -    
3 01-01-03  на фрезерування інсуючого дорожнього покриття на

примиканнях
12,591   -    12,591 0,01159 1,848   -    

4 01-01-04  на розбирання автопавільйонів 11,131   -    11,131 0,04317 5,574   -    
5 01-01-05  на розбирання труб 264,238   -    264,238 1,06165 132,553   -    
6 01-01-06  на рубання дерев 34,549   -    34,549 0,10724 12,685   -    
7 01-01-07  на кронування дерев 0,711   -    0,711 0,00336 0,469   -    
8 01-01-08  на корчування чагарнику та дрібнолісся 26,86   -    26,86 0,06174 7,859   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 1571,347   -    1571,347 2,84419 379,491   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ОК_01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Склав ____________________________________________________________ Наталія САДОВНИЧА
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ОК_01-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  01-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

01-01-
01

фрезерування інсуючого
дорожнього покриття

0,19661 __-__ 0,55974 __-__ __-__ 0,75635 __-__ 0,75635
21,089   -    99,492   -      -    120,581   -    120,581

01-01-
02

розбирання існуючого
дорожнього покриття

0,56295 __-__ 0,23614 __-__ __-__ 0,79909 __-__ 0,79909
56,147   -    41,775   -      -    97,922   -    97,922

01-01-
03

фрезерування інсуючого
дорожнього покриття на
примиканнях

0,00301 __-__ 0,00858 __-__ __-__ 0,01159 __-__ 0,01159
0,323   -    1,525   -      -    1,848   -    1,848

01-01-
04

розбирання автопавільйонів 0,02851 __-__ 0,01103 0,00363 __-__ 0,04317 __-__ 0,04317
3,484   -    1,604 0,486   -    5,574   -    5,574

01-01-
05

розбирання труб 0,69992 __-__ 0,29740 0,06433 __-__ 1,06165 __-__ 1,06165
86,417   -    37,519 8,617   -    132,553   -    132,553

01-01-
06

рубання дерев 0,06928 __-__ 0,02060 0,01736 __-__ 0,10724 __-__ 0,10724
7,34   -    3,02 2,325   -    12,685   -    12,685

01-01-
07

кронування дерев 0,00336 __-__ __-__ __-__ __-__ 0,00336 __-__ 0,00336
0,469   -      -      -      -    0,469   -    0,469

01-01-
08

корчування чагарнику та
дрібнолісся

0,02614 __-__ 0,02583 0,00977 __-__ 0,06174 __-__ 0,06174
2,553   -    3,998 1,308   -    7,859   -    7,859

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 1,58978 __-__ 1,15932 0,09509 __-__ 2,84419 __-__ 2,84419

177,822   -    188,933 12,736   -    379,491   -    379,491

Склав __________________________ Наталія САДОВНИЧА Перевірив _________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЗВВОК_01-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    01-01
Підготовка території капітального ремонту (І черга)  *

Номер
локально-

го
кошторису

Найменування локального кошторису Прямі
витрати,

Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

Заробітна
плата в
загально-
виробни-
чих

витратах,

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах,

Всього
загально-
виробничи
х витрат,

грн. грн. грн,
гр. 4 * Н19 /

100

люд.год грн,
гр. 3 * Н20 /

100
1 2 3 4 5 6 7

01-01-01 ЛК на фрезерування інсуючого дорожнього покриття 746848 120581 0 0 74678
01-01-02 ЛК на розбирання існуючого дорожнього покриття 363403 97922 0 0 36338
01-01-03 ЛК на фрезерування інсуючого дорожнього покриття на

примиканнях
11446 1848 0 0 1145

01-01-04 ЛК на розбирання автопавільйонів 10119 5574 0 0 1012
01-01-05 ЛК на розбирання труб 240217 132553 0 0 24021
01-01-06 ЛК на рубання дерев 31408 12685 0 0 3141
01-01-07 ЛК на кронування дерев 646 469 0 0 65
01-01-08 ЛК на корчування чагарнику та дрібнолісся 24420 7859 0 0 2440

Разом 1428507 379491 0 0 142840

          Примітки:
          1. Н19  Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
          2. Н20  Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної роботи_____________________________________Наталія САДОВНИЧА
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту_____________________________________Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_01-01-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-01
на фрезерування інсуючого дорожнього покриття

Підготовка території капітального ремонту (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 821,526  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,75635  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 120,581  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ2-32-4
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Холодне фрезерування асфальтобетонного
покриття фрезою шириною фрезерування 2,
1 м при глибині фрезерування 5 см [при
виконанні робіт на одній половині проїзної
частини дороги, з рухом транспорту по
другій половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1000 м2 18,205 39602,60
1158,41

38210,83
5465,08

720965 21089 695628
99492

10,8000
30,7465

196,61
559,74

2 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 910,25 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С331-39
варіант 1

Перевезення асфальтогрантуляту (для
повторного використання) на вiдстань 1 км

т 1061,34 13,54
  -    

13,54
  -    

14371   -    14371
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С331-39
варіант 2

Перевезення асфальтогрантуляту (в місце
тимчасового складування) на вiдстань 1 км

т 850,185 13,54
  -    

13,54
  -    

11512   -    11512
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 746848 21089 721511
99492

196,61
559,74

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4248



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_01-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 120581
  Загальновиробничi витрати, грн. 74678
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 821526

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 821526
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 756,35

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 120581

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_01-01-02

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-02
на розбирання існуючого дорожнього покриття

Підготовка території капітального ремонту (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 399,741  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,79909  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 97,922  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ2-32-5
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Холодне фрезерування асфальтобетонного
покриття фрезою шириною фрезерування 2,
1 м при глибині фрезерування 8 см [при
виконанні робіт на одній половині проїзної
частини дороги, з рухом транспорту по
другій половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1000 м2 3,409 56448,88
1673,26

54401,61
7655,34

192434 5704 185455
26097

15,6000
42,0617

53,18
143,39

2 ДБ2-32-6
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

На кожен 1 см зміни глибини фрезерування
додавати або виключати за РВР 2-32-4 та 2-
32-5 (до глибини 12 см) [при виконанні робіт
на одній половині проїзної частини дороги, з
рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 3,409 25413,45
473,66

24753,10
3540,31

86634 1615 84383
12069

4,4160
19,9315

15,05
67,95

3 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 323,48 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_01-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 ДБ2-32-5
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Холодне фрезерування асфальтобетонного
покриття фрезою шириною фрезерування 2,
1 м при глибині фрезерування 8 см [при
виконанні робіт на одній половині проїзної
частини дороги, з рухом транспорту по
другій половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1000 м2 0,053 56448,88
1673,26

54401,61
7655,34

2992 89 2883
406

15,6000
42,0617

0,83
2,23

5 ДБ2-32-6
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

На кожен 1 см зміни глибини фрезерування
додавати або виключати за РВР 2-32-4 та 2-
32-5 (до глибини 21 см) [при виконанні робіт
на одній половині проїзної частини дороги, з
рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 0,053 82593,71
1539,40

80447,58
11506,01

4377 82 4264
610

14,3520
64,7774

0,76
3,43

6 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 11,13 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С331-39
варіант 2

Перевезення асфальтогрантуляту (в місце
тимчасового складування) на вiдстань 1 км

т 702,681 13,54
  -    

13,54
  -    

9514   -    9514
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ27-67-1 Розбирання дорожніх покриттів та основ
бруківки з брукового каменю

100 м3 2,754 19687,66
17667,85

2019,81
609,82

54220 48657 5563
1679

179,0600
4,6128

493,13
12,7

9 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 2,754 1062,36
  -    

1062,36
331,84

2926   -    2926
914

__-__
2,3400

__-__
6,44

10 С331-32 Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на
вiдстань 1 км

т 537,03 19,19
  -    

19,19
  -    

10306   -    10306
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 363403 56147 305294
41775

562,95
236,14

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1962
       всього заробiтна плата, грн. 97922
  Загальновиробничi витрати, грн. 36338
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 399741

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 399741
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 799,09



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЛК1_01-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 97922

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_01-01-03

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-03
на фрезерування інсуючого дорожнього покриття на примиканнях

Підготовка території капітального ремонту (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 12,591  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,01159  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1,848  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ2-32-4
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Холодне фрезерування асфальтобетонного
покриття фрезою шириною фрезерування 2,
1 м при глибині фрезерування 5 см [при
виконанні робіт на одній половині проїзної
частини дороги, з рухом транспорту по
другій половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1000 м2 0,279 39602,60
1158,41

38210,83
5465,08

11049 323 10661
1525

10,8000
30,7465

3,01
8,58

2 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 13,95 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С331-39
варіант 2

Перевезення асфальтогрантуляту (в місце
тимчасового складування) на вiдстань 1 км

т 29,295 13,54
  -    

13,54
  -    

397   -    397
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 11446 323 11058
1525

3,01
8,58

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 65
       всього заробiтна плата, грн. 1848



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_01-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 1145
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 12591

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 12591
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 11,59

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1848

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_01-01-04

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-04
на розбирання автопавільйонів

Підготовка території капітального ремонту (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 11,131  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,04317  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 5,574  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ7-16-1
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Установлення в
одноповерхових будівлях панелей зовнішніх
стін довжиною до 7 м, площею до 10 м2 при
висоті будівель до 25 м

100шт 0,04 172996,76
80270,06

92726,70
36955,86

6920 3211 3709
1478

653,0800
253,3524

26,12
10,13

2 КБ7-13-1
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Укладання в одноповерхових
будівлях і спорудах плит покриття довжиною
до 6 м, площею до 10 м2, при масі
кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т,
при висоті будівель до 25 м

100шт 0,01 58946,42
27296,40

31650,02
12619,26

589 273 316
126

238,9600
89,6478

2,39
0,9

3 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 8,83 295,59
  -    

295,59
55,05

2610   -    2610
486

__-__
0,4110

__-__
3,63

  Разом прямі витрати 10119 3484 6635
2090

28,51
14,66

       зокрема:
       всього заробiтна плата, грн. 5574



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_01-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 1012
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 11131

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 11131
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 43,17

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 5574

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_01-01-05

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-05
на розбирання труб

Підготовка території капітального ремонту (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 264,238  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,06165  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 132,553  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ30-75-2
к дем.=0,8

(Демонтаж) Укладання ланок одноочкових і
двоочкових прямокутних залізобетонних
водопропускних труб отвором 1 м при висоті
насипу на залізницях до 7 м, на
автомобільних дорогах до 7 м

м3 20,88 1710,89
924,64

783,28
323,77

35723 19306 16355
6760

8,0000
2,1120

167,04
44,1

2 КБ30-65-2
к дем.=0,8

(Демонтаж) Укладання ланок одноочкових
круглих залізобетонних водопропускних труб
отвором 0,6 м при висоті насипу на
автомобільних дорогах до 1,35 м

м3 1,2 3686,36
1376,24

2308,29
954,14

4424 1651 2770
1145

12,0480
6,2240

14,46
7,47

3 КБ27-63-3
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Улаштування дорожніх
покриттів із збірних залізобетонних
прямокутних плит площею від 3 м2 до 10,5
м2

100 м3 0,168 48088,75
15429,75

32659,00
8466,78

8079 2592 5487
1422

130,4400
58,6196

21,91
9,85

4 КБ30-15-1 Розбирання бетонної кладки опор мостів і
труб

100 м3 0,0656 550581,79
207669,46

342912,33
116014,42

36118 13623 22495
7611

1640,1000
976,6452

107,59
64,07

5 КБ30-15-3 Розбирання бутової кладки опор мостів і
труб

100 м3 0,291 373923,77
169227,63

204696,14
69875,33

108812 49245 59567
20334

1336,5000
584,7932

388,92
170,17



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_01-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в

транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 0,7454 1062,36
  -    

1062,36
331,84

792   -    792
247

__-__
2,3400

__-__
1,74

7 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 156,53 295,59
  -    

295,59
55,05

46269   -    46269
8617

__-__
0,4110

__-__
64,33

  Разом прямі витрати 240217 86417 153735
46136

699,92
361,73

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 65
       всього заробiтна плата, грн. 132553
  Загальновиробничi витрати, грн. 24021
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 264238

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 264238
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1061,65

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 132553

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_01-01-06

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-06
на рубання дерев

Підготовка території капітального ремонту (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 34,549  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,10724  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 12,685  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-191-3 Звалювання дерев м'яких порід з кореня,

діаметр стволів до 24 см
100шт 0,01 2027,88

1701,01
__-__
  -    

20 17 __-__
  -    

14,3800
  -    

0,14
  -    

2 КБ1-191-4 Звалювання дерев м'яких порід з кореня,
діаметр стволів до 28 см

100шт 0,03 2439,62
2031,04

__-__
  -    

73 61 __-__
  -    

17,1700
  -    

0,52
  -    

3 КБ1-191-5 Звалювання дерев м'яких порід з кореня,
діаметр стволів до 32 см

100шт 0,02 3293,91
2694,65

__-__
  -    

66 54 __-__
  -    

22,7800
  -    

0,46
  -    

4 КБ1-191-6 Звалювання дерев м'яких порід з кореня,
діаметр стволів понад 32 см

100шт 0,14 5048,53
4122,41

__-__
  -    

707 577 __-__
  -    

34,8500
  -    

4,88
  -    

5 КБ1-192-2 Трелювання деревини на відстань до 300 м
тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.],
діаметр стовбурів до 30 см

100шт 0,04 19185,25
4284,24

14901,01
4235,18

767 171 596
169

43,8600
31,1984

1,75
1,25

6 КБ1-192-3 Трелювання деревини на відстань до 300 м
тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.],
діаметр стовбурів понад 30 см

100шт 0,16 31121,55
6957,75

24163,80
6867,86

4979 1113 3866
1099

71,2300
50,5920

11,4
8,09

7 КБ1-193-4 Обробка деревини м'яких порід, крім
модрини, одержаної від звалювання лісу,
діаметр стовбурів до 24 см

100шт 0,01 6438,66
5158,43

__-__
  -    

64 52 __-__
  -    

48,9600
  -    

0,49
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_01-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ1-193-5 Обробка деревини м'яких порід, крім

модрини, одержаної від звалювання лісу,
діаметр стовбурів до 28 см

100шт 0,03 8602,53
6913,72

__-__
  -    

258 207 __-__
  -    

65,6200
  -    

1,97
  -    

9 КБ1-193-6 Обробка деревини м'яких порід, крім
модрини, одержаної від звалювання лісу,
діаметр стовбурів до 32 см

100шт 0,16 10827,91
8686,93

__-__
  -    

1732 1390 __-__
  -    

82,4500
  -    

13,19
  -    

10 КБ1-193-7 Обробка деревини м'яких порід, крім
модрини, одержаної від звалювання лісу,
діаметр стовбурів понад 32 см

100шт 0,14 17549,51
14678,53

__-__
  -    

2457 2055 __-__
  -    

136,8500
  -    

19,16
  -    

11 КБ1-197-1 Корчування пнів у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами на
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з
переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до
24 см

100 пнів 0,01 3228,21
  -    

3228,21
862,61

32   -    32
9

__-__
5,5419

__-__
0,06

12 КБ1-197-2 Корчування пнів у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами на
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з
переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до
32 см

100 пнів 0,05 5471,69
  -    

5471,69
1462,10

274   -    274
73

__-__
9,3933

__-__
0,47

13 КБ1-197-3 Корчування пнів у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами на
тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з
переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів
понад 32 см

100 пнів 0,14 8879,73
  -    

8879,73
2372,76

1243   -    1243
332

__-__
15,2439

__-__
2,13

14 КБ1-200-1 Оббивання землі з викорчуваних пнів
викорчовувачами-збирачами на тракторі
потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до
24 см

100 пнів 0,01 1001,86
  -    

1001,86
267,71

10   -    10
3

__-__
1,7199

__-__
0,02

15 КБ1-200-2 Оббивання землі з викорчуваних пнів
викорчовувачами-збирачами на тракторі
потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів
понад 24 см

100 пнів 0,19 2037,97
  -    

2037,97
544,57

387   -    387
103

__-__
3,4986

__-__
0,66

16 ДБ5-2-1 Навантажування або розвантажування
колод та пнів загальною масою вантажу, що
підіймається 0,3 т

100 т 0,4224 13856,57
3889,25

9967,32
2917,60

5853 1643 4210
1232

36,2600
18,7440

15,32
7,92

17 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 42,24 295,59
  -    

295,59
55,05

12486   -    12486
2325

__-__
0,4110

__-__
17,36

  Разом прямі витрати 31408 7340 23104
5345

69,28
37,96

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 964
       всього заробiтна плата, грн. 12685



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЛК1_01-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 3141
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 34549

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 34549
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 107,24

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 12685

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_01-01-07

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-07
на кронування дерев

Підготовка території капітального ремонту (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 0,711  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,00336  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 0,469  тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДУ5-4-18 Обрізування  крон дерев  з діаметром

стовбура від  150 мм  до 200 мм з
використанням бензопилки

1 дерево 6 107,63
78,10

__-__
  -    

646 469 __-__
  -    

0,5600
  -    

3,36
  -    

  Разом прямі витрати 646 469 __-__
  -    

3,36
  -    

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 177
       всього заробiтна плата, грн. 469
  Загальновиробничi витрати, грн. 65
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 711

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 711



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_01-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3,36

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 469

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_01-01-08

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-08
на корчування чагарнику та дрібнолісся

Підготовка території капітального ремонту (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 26,860  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,06174  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 7,859  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-203-1 Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у

ґрунтах природного залягання кущорізами
на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]

га 0,24 5889,30
  -    

5889,30
1508,16

1413   -    1413
362

__-__
9,8379

__-__
2,36

2 КБ1-203-2 Зрізування середнього чагарника і
дрібнолісся у ґрунтах природного залягання
кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт
[108 к.с.]

га 0,44 2940,07
  -    

2940,07
752,91

1294   -    1294
331

__-__
4,9113

__-__
2,16

3 КБ1-203-3 Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у
ґрунтах природного залягання кущорізами
на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]

га 0,18 2024,16
  -    

2024,16
518,36

364   -    364
93

__-__
3,3813

__-__
0,61

4 КБ1-205-1 Корчування густого чагарника і дрібнолісся у
ґрунтах природного залягання
викорчовувачами-збирачами на потужністю
тракторі 79 кВт [108 к.с.]

га 0,24 14848,07
  -    

14848,07
3967,57

3564   -    3564
952

__-__
25,4898

__-__
6,12



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_01-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ1-205-2 Корчування середнього чагарника і

дрібнолісся у ґрунтах природного залягання
викорчовувачами-збирачами на тракторі
потужністю 79 кВт [108 к.с.]

га 0,44 9795,96
  -    

9795,96
2617,59

4310   -    4310
1152

__-__
16,8168

__-__
7,4

6 КБ1-205-3 Корчування рідкого чагарника і дрібнолісся у
ґрунтах природного залягання
викорчовувачами-збирачами на тракторі
потужністю 79 кВт [108 к.с.]

га 0,18 7903,56
  -    

7903,56
2111,92

1423   -    1423
380

__-__
13,5681

__-__
2,44

7 КБ1-207-1 Згрібання зрізаного або викорчуваного
густого чагарника і дрібнолісся
чагарниковими граблями на тракторі
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
до 20 м

га 0,24 3595,01
  -    

3595,01
1056,32

863   -    863
254

__-__
6,8904

__-__
1,65

8 КБ1-207-2 Згрібання зрізаного або викорчуваного
середнього чагарника і дрібнолісся
чагарниковими граблями на тракторі
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
до 20 м

га 0,44 2761,69
  -    

2761,69
811,46

1215   -    1215
357

__-__
5,2932

__-__
2,33

9 КБ1-207-3 Згрібання зрізаного або викорчуваного
рідкого чагарника і дрібнолісся
чагарниковими граблями на тракторі
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
до 20 м

га 0,18 2210,73
  -    

2210,73
649,58

398   -    398
117

__-__
4,2372

__-__
0,76

10 ДБ5-1-2 Навантаження матеріалів на транспортні
засоби вручну, незручні вантажі

1 т 23,76 107,45
107,45

__-__
  -    

2553 2553 __-__
  -    

1,1000
  -    

26,14
  -    

11 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 23,76 295,59
  -    

295,59
55,05

7023   -    7023
1308

__-__
0,4110

__-__
9,77

  Разом прямі витрати 24420 2553 21867
5306

26,14
35,6

       зокрема:
       всього заробiтна плата, грн. 7859
  Загальновиробничi витрати, грн. 2440
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 26860

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 26860
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 61,74



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЛК1_01-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 7859

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ОК_02-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». І черга

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на : Земляне полотно (І черга)   *

Кошторисна вартість 12901,544 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 21,44648 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2646,594 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості  

Складений за поточними цінами станом на  16 серпня 2024  р.

 №
з/п

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

дорожніх
робіт та
послуг

обладнання всього

1 02-01-01  на земляні роботи 7479,652   -    7479,652 10,85934 1470,774   -    
2 02-01-02  на укріплення укосів 1314,299   -    1314,299 2,21731 283,097   -    
3 02-01-03  на укріплення кюветів 4107,593   -    4107,593 8,36983 892,723   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 12901,544   -    12901,544 21,44648 2646,594   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Наталія САДОВНИЧА
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ОК_02-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-01-
01

земляні роботи __-__ __-__ 1,32894 9,53040 __-__ 10,85934 __-__ 10,85934
  -      -    194,244 1276,53   -    1470,774   -    1470,774

02-01-
02

укріплення укосів 0,44823 __-__ 1,61847 0,15061 __-__ 2,21731 __-__ 2,21731
40,538   -    222,384 20,175   -    283,097   -    283,097

02-01-
03

укріплення кюветів 6,78473 __-__ 1,47211 0,11299 __-__ 8,36983 __-__ 8,36983
678,944   -    198,643 15,136   -    892,723   -    892,723

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 7,23296 __-__ 4,41952 9,79400 __-__ 21,44648 __-__ 21,44648

719,482   -    615,271 1311,841   -    2646,594   -    2646,594

Склав __________________________ Наталія САДОВНИЧА Перевірив _________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЗВВОК_02-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    02-01
Земляне полотно (І черга)   *

Номер
локально-

го
кошторису

Найменування локального кошторису Прямі
витрати,

Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

Заробітна
плата в
загально-
виробни-
чих

витратах,

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах,

Всього
загально-
виробничи
х витрат,

грн. грн. грн,
гр. 4 * Н19 /

100

люд.год грн,
гр. 3 * Н20 /

100
1 2 3 4 5 6 7

02-01-01 ЛК на земляні роботи 6799510 1470774 0 0 680142
02-01-02 ЛК на укріплення укосів 1194799 283097 0 0 119500
02-01-03 ЛК на укріплення кюветів 3734163 892723 0 0 373430

Разом 11728472 2646594 0 0 1173072

          Примітки:
          1. Н19  Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
          2. Н20  Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної роботи_____________________________________Наталія САДОВНИЧА
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту_____________________________________Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_02-01-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-01
на земляні роботи

Земляне полотно (І черга)   *

Основа: Кошторисна вартість 7479,652  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 10,85934  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1470,774  тис. грн.
Середній розряд робіт   -     розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ1-19-19 Розробка ґрунту бульдозером потужністю

132 кВт [180 к.с.] з його переміщенням на
відстань до 10 м, ґрунт І групи (у підошві
насипу)

100 м3 60,289 547,35
  -    

547,35
83,33

32999   -    32999
5024

__-__
0,5436

__-__
32,77

2 ДБ1-28-1 Розпушування ґрунту бульдозером-
розпушувачем потужнiстю 283 кВт [385 к.с.],
група ґрунту І – ІV, довжина ділянки
розпушення до 100 м (на укосах насипу)

1000 м3 5,7275 3260,62
  -    

3260,62
291,13

18675   -    18675
1667

__-__
1,8704

__-__
10,71

3 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором (кювети),
місткість ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ
групи

100 м3 115,9 1334,76
  -    

1334,76
416,92

154699   -    154699
48321

__-__
2,9400

__-__
340,75

4 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором (розбирання
існуючого земполотна), місткість ковша 1,25
м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 47,18 1334,76
  -    

1334,76
416,92

62974   -    62974
19670

__-__
2,9400

__-__
138,71



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 ДБ1-8-5 Зрізання узбіч існуючого насипу

автогрейдером важкого типу при робочому
ході в одному напрямку довжиною ділянки
до 200 м, ґрунт ІІ групи

100 м3 74,63 1913,34
  -    

1913,34
294,36

142793   -    142793
21968

__-__
1,7835

__-__
133,1

6 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 238,089 1062,36
  -    

1062,36
331,84

252936   -    252936
79007

__-__
2,3400

__-__
557,13

7 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 14086,21
5

13,65
  -    

13,65
6,43

192277   -    192277
90574

__-__
0,0480

__-__
676,14

8 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 21310,08 271,95
  -    

271,95
55,05

5795276   -    5795276
1173120

__-__
0,4110

__-__
8758,44

9 С311-1
варіант 1

Перевезення ґрунту до 1 км (залишки грунту) т 1996,335 13,65
  -    

13,65
6,43

27250   -    27250
12836

__-__
0,0480

__-__
95,82

10 ДБ1-22-5 Розрівнювання ґрунту при відсипанні
насипів бульдозером потужністю 132 кВт
[180 к.с.]  при товщині шару до 0,6 м, ґрунт ІІ
групи

100 м3 74,019 516,95
  -    

516,95
78,70

38264   -    38264
5825

__-__
0,5134

__-__
38

11 ДБ1-7-1 Ущільнення земляного полотна котком
дорожнім самохідним вібраційним
ґрунтовим масою 19 т

1000 м3 6,729 4041,49
  -    

4041,49
635,42

27195   -    27195
4276

__-__
3,8499

__-__
25,91

12 ДБ1-7-2 При зміні кількості проходів котка, на кожен
1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-
1 (6 проходів)

1000 м3 6,729 1988,46
  -    

1988,46
312,64

13380   -    13380
2104

__-__
1,8942

__-__
12,75

13 ДБ1-7-1 Ущільнення земляного полотна котком
дорожнім самохідним вібраційним
ґрунтовим масою 19 т (попередньо
розпушений грунт)

1000 м3 5,7275 4041,49
  -    

4041,49
635,42

23148   -    23148
3639

__-__
3,8499

__-__
22,05

14 ДБ1-7-2 При зміні кількості проходів котка, на кожен
1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-
1 (6 проходів)

1000 м3 5,7275 1988,46
  -    

1988,46
312,64

11389   -    11389
1791

__-__
1,8942

__-__
10,85

15 ДБ1-22-5 Розрівнювання ґрунту при відсипанні
насипів бульдозером потужністю 132 кВт
[180 к.с.] при товщині шару до 0,6 м, ґрунт ІІ
групи (залишки грунту)

100 м3 12,099 516,95
  -    

516,95
78,70

6255   -    6255
952

__-__
0,5134

__-__
6,21

  Разом прямі витрати 6799510   -    6799510
1470774

__-__
10859,34

       зокрема:
       всього заробiтна плата, грн. 1470774
  Загальновиробничi витрати, грн. 680142
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 7479652

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 7479652
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 10859,34

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1470774

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_02-01-02

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-02
на укріплення укосів

Земляне полотно (І черга)   *

Основа: Кошторисна вартість 1314,299  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,21731  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 283,097  тис. грн.
Середній розряд робіт 1,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-152-2 Укріплення укосів земляних споруд посівом

багаторічних трав механізованим способом
100м2 166,01 3638,98

  -    
3030,61
813,54

604107   -    503112
135056

__-__
5,5847

__-__
927,12

2 С1632-113
варіант 1

Мінеральні добрива кг 564,434 13,26
  -    

__-__
  -    

7484   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ1-153-1 Полив посівів трав водою 100м2 166,01 3087,77
244,19

2521,92
473,77

512601 40538 418664
78651

2,7000
3,7960

448,23
630,17

 Доставка рослинного грунту
 --------------------------------------------------------------

4 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 26,147 1062,36
  -    

1062,36
331,84

27778   -    27778
8677

__-__
2,3400

__-__
61,18

5 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 3137,64 13,65
  -    

13,65
6,43

42829   -    42829
20175

__-__
0,0480

__-__
150,61

  Разом прямі витрати 1194799 40538 992383
242559

448,23
1769,08

       зокрема:



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 161878
       всього заробiтна плата, грн. 283097
  Загальновиробничi витрати, грн. 119500
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 1314299

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 1314299
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2217,31

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 283097

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_02-01-03

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-03
на укріплення кюветів

Земляне полотно (І черга)   *

Основа: Кошторисна вартість 4107,593  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 8,36983  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 892,723  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-158-5 Укріплення укосів земляного полотна

монолітними бетонними плитами
товщиною до 10 см

100м2 26,48 89466,58
20858,22

4396,45
1017,80

2369075 552326 116418
26951

207,4000
8,2463

5491,95
218,36

2 КБ1-158-5
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

Укріплення укосів земляного полотна
монолітними бетонними плитами
товщиною до 10 см /горизонтальних
поверхонь/

100м2 5,13 87380,76
18772,40

4396,45
1017,80

448263 96302 22554
5221

186,6600
8,2463

957,57
42,3

 --------------------------------------------------------------
3 КБ1-152-2 Укріплення укосів земляних споруд посівом

багаторічних трав механізованим способом
100м2 124,15 3638,98

  -    
3030,61
813,54

451779   -    376250
101001

__-__
5,5847

__-__
693,34

4 С1632-113
варіант 1

Мінеральні добрива кг 422,11 13,26
  -    

__-__
  -    

5597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ1-153-1 Полив посівів трав водою 100м2 124,15 3087,77
244,19

2521,92
473,77

383347 30316 313096
58819

2,7000
3,7960

335,21
471,27

 Доставка рослинного грунту
 --------------------------------------------------------------



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в

транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 19,616 1062,36
  -    

1062,36
331,84

20839   -    20839
6509

__-__
2,3400

__-__
45,9

7 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 2353,92 13,65
  -    

13,65
6,43

32131   -    32131
15136

__-__
0,0480

__-__
112,99

 --------------------------------------------------------------
8 ДБ1-26-1 Укріплення узбіч щебенем товщиною шару

10 см з використанням автогрейдера
середнього типу

100 м2 0,93 24873,05
  -    

766,94
152,72

23132   -    713
142

__-__
1,0097

__-__
0,94

  Разом прямі витрати 3734163 678944 882001
213779

6784,73
1585,1

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2173218
       всього заробiтна плата, грн. 892723
  Загальновиробничi витрати, грн. 373430
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 4107593

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 4107593
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 8369,83

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 892723

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ОК_03-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». І черга

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 03-01

на : Штучні споруди (І черга)   *

Кошторисна вартість 6018,239 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 7,13197 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 861,040 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості  

Складений за поточними цінами станом на  16 серпня 2024  р.

 №
з/п

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

дорожніх
робіт та
послуг

обладнання всього

1 03-01-01  на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 3х1,4
м (ПК285+00, ПК297+92)

3810,145   -    3810,145 4,38863 535,775   -    

2 03-01-02  на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 1,0 м
(ПК270+60, ПК299+90)

949,661   -    949,661 1,11772 131,325   -    

3 03-01-03  на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 2х1,0
м (ПК304+32)

838,091   -    838,091 1,01670 122,121   -    

4 03-01-04  на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 0,8 м 
(ПК281+16, ПК288+00)

420,342   -    420,342 0,60892 71,819   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 6018,239   -    6018,239 7,13197 861,04   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ОК_03-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Склав ____________________________________________________________ Наталія САДОВНИЧА
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ОК_03-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  03-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

03-01-
01

улаштування водопропускних
збірних з/б труб отв. 3х1,4 м
(ПК285+00, ПК297+92)

3,26292 __-__ 1,12571 __-__ __-__ 4,38863 __-__ 4,38863
366,946   -    168,829   -      -    535,775   -    535,775

03-01-
02

улаштування водопропускних
збірних з/б труб отв. 1,0 м
(ПК270+60, ПК299+90)

0,93310 __-__ 0,18462 __-__ __-__ 1,11772 __-__ 1,11772
104,099   -    27,226   -      -    131,325   -    131,325

03-01-
03

улаштування водопропускних
збірних з/б труб отв. 2х1,0 м
(ПК304+32)

0,81048 __-__ 0,20622 __-__ __-__ 1,01670 __-__ 1,01670
91,348   -    30,773   -      -    122,121   -    122,121

03-01-
04

улаштування водопропускних
збірних з/б труб отв. 0,8 м 
(ПК281+16, ПК288+00)

0,51100 __-__ 0,09792 __-__ __-__ 0,60892 __-__ 0,60892
57,35   -    14,469   -      -    71,819   -    71,819

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 5,51750 __-__ 1,61447 __-__ __-__ 7,13197 __-__ 7,13197

619,743   -    241,297   -      -    861,04   -    861,04

Склав __________________________ Наталія САДОВНИЧА Перевірив _________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЗВВОК_03-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    03-01
Штучні споруди (І черга)   *

Номер
локально-

го
кошторису

Найменування локального кошторису Прямі
витрати,

Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

Заробітна
плата в
загально-
виробни-
чих

витратах,

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах,

Всього
загально-
виробничи
х витрат,

грн. грн. грн,
гр. 4 * Н19 /

100

люд.год грн,
гр. 3 * Н20 /

100
1 2 3 4 5 6 7

03-01-01 ЛК на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 3х1,4 м
(ПК285+00, ПК297+92)

3463769 535775 0 0 346376

03-01-02 ЛК на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 1,0 м
(ПК270+60, ПК299+90)

863326 131325 0 0 86335

03-01-03 ЛК на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 2х1,0 м
(ПК304+32)

761904 122121 0 0 76187

03-01-04 ЛК на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 0,8 м 
(ПК281+16, ПК288+00)

382130 71819 0 0 38212

Разом 5471129 861040 0 0 547110

          Примітки:
          1. Н19  Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
          2. Н20  Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної роботи_____________________________________Наталія САДОВНИЧА
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту_____________________________________Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_03-01-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-01
на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 3х1,4 м (ПК285+00, ПК297+92)

Штучні споруди (І черга)   *

Основа: Кошторисна вартість 3810,145  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 4,38863  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 535,775  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Тіло труби
 --------------------------------------------------------------

1 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 7,33 1334,76
  -    

1334,76
416,92

9784   -    9784
3056

__-__
2,9400

__-__
21,55

2 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,49 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

138798 16487 2346
771

328,3500
13,3052

160,89
6,52

3 КБ30-4-1 Улаштування збірних фундаментів 100 м3 0,37656 182458,52
48754,86

100357,42
41482,98

68707 18359 37791
15621

402,6000
270,6000

151,6
101,9

4 К589321-
Л054
варіант 1

Фундаментні блоки Ф20.3 шт 36 9254,28
  -    

__-__
  -    

333154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ30-5-1 Улаштування монолітних фундаментів 100 м3 0,348 536811,81
50380,61

64958,11
21971,51

186811 17532 22605
7646

420,7500
143,3412

146,42
49,88



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_03-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ30-69-7 Укладання ланок триочкових круглих

залізобетонних водопропускних труб
отвором 3х1,4 м при висоті насипу на
залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах
до 3 м

м3 90 6369,87
1626,64

3026,30
1250,93

573288 146398 272367
112584

14,2400
8,1600

1281,6
734,4

7 С1416-8467
варіант 1

Водопропускні труби ТС140.30-2 м 108 9040,38
  -    

__-__
  -    

976361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 2,023 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

98861 23340 4218
1462

99,8200
5,8176

201,94
11,77

9 КБ13-39-3 Обклеювання тканиною, перший шар м2 50,6 274,32
127,14

9,79
3,29

13881 6433 495
166

0,9900
0,0272

50,09
1,38

10 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 5,5154 968,24
  -    

__-__
  -    

5340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ13-39-4 Обклеювання тканиною, наступний шар м2 50,6 175,88
83,62

9,79
3,29

8900 4231 495
166

0,6700
0,0272

33,9
1,38

12 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 5,5154 968,24
  -    

__-__
  -    

5340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,573 4581,84
  -    

4581,84
941,50

2625   -    2625
539

__-__
6,3325

__-__
3,63

14 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 5,73 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

20605 11284 9321
3469

18,3600
5,1175

105,2
29,32

 Вхідний оголовок
 --------------------------------------------------------------

15 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 1,57 1334,76
  -    

1334,76
416,92

2096   -    2096
655

__-__
2,9400

__-__
4,62

16 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,022 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

6232 740 105
35

328,3500
13,3052

7,22
0,29

17 КБ30-71-1 Улаштування гравійно-піщаної підготовки м3 10 2577,71
285,87

708,26
280,37

25777 2859 7083
2804

2,6900
1,9359

26,9
19,36

18 КБ30-73-10 Будівництво оголовків триочкових круглих
труб отвором 3х[1,4] м

м3 10,98 3943,11
696,80

712,07
294,34

43295 7651 7819
3232

6,1000
1,9200

66,98
21,08

19 С1415-7937
варіант 1

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(портальна стінка) П14.20

м3 10,98 10811,88
  -    

__-__
  -    

118714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ30-73-10 Будівництво оголовків триочкових круглих
труб отвором 3х[1,4] м

м3 6,468 3943,11
696,80

712,07
294,34

25504 4507 4606
1904

6,1000
1,9200

39,45
12,42

21 С1415-7937
варіант 2

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(відкрилок) К14л(п)

м3 6,468 10811,88
  -    

__-__
  -    

69931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 0,912 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

44568 10522 1902
659

99,8200
5,8176

91,04
5,31



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЛК1_03-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами

потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,133 4581,84
  -    

4581,84
941,50

609   -    609
125

__-__
6,3325

__-__
0,84

24 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 1,33 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

4783 2619 2164
805

18,3600
5,1175

24,42
6,81

 Вихідний оголовок
 --------------------------------------------------------------

25 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 1,6 1334,76
  -    

1334,76
416,92

2136   -    2136
667

__-__
2,9400

__-__
4,7

26 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,029 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

8215 976 139
46

328,3500
13,3052

9,52
0,39

27 КБ30-71-1 Улаштування гравійно-піщаної підготовки м3 10 2577,71
285,87

708,26
280,37

25777 2859 7083
2804

2,6900
1,9359

26,9
19,36

28 КБ30-73-10 Будівництво оголовків триочкових круглих
труб отвором 3х[1,4] м

м3 10,98 3943,11
696,80

712,07
294,34

43295 7651 7819
3232

6,1000
1,9200

66,98
21,08

29 С1415-7937
варіант 1

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(портальна стінка) П14.20

м3 10,98 10811,88
  -    

__-__
  -    

118714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ30-73-10 Будівництво оголовків триочкових круглих
труб отвором 3х[1,4] м

м3 6,468 3943,11
696,80

712,07
294,34

25504 4507 4606
1904

6,1000
1,9200

39,45
12,42

31 С1415-7937
варіант 2

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(відкрилок) К14л(п)

м3 6,468 10811,88
  -    

__-__
  -    

69931   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 0,912 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

44568 10522 1902
659

99,8200
5,8176

91,04
5,31

33 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,135 4581,84
  -    

4581,84
941,50

619   -    619
127

__-__
6,3325

__-__
0,85

34 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 1,35 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

4855 2659 2196
817

18,3600
5,1175

24,79
6,91

 Укріплювальні роботи (вхідний оголовок,
укоси)

 --------------------------------------------------------------
35 КБ1-158-5 Укріплення оголовків монолітними

бетонними плитами товщиною до 10 см
100м2 0,377 97269,58

20858,22
4396,45
1017,80

36671 7864 1657
384

207,4000
8,2463

78,19
3,11

36 КБ1-158-6 При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см)

100м2 -0,377 11892,63
2604,76

41,52
16,11

-4484 -982 -16
-6

25,9000
0,1330

-9,76
-0,05

37 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,3256 9558,04
9338,83

__-__
  -    

3112 3041 __-__
  -    

79,8600
  -    

26
  -    

38 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 3,256 4330,06
  -    

__-__
  -    

14099   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 160_КД_ЛК1_03-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Укріплювальні роботи (вхідний оголовок,

русло)
 --------------------------------------------------------------

39 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних упорів 100 м3 0,014 572185,41
50380,61

64958,11
21971,51

8011 705 909
308

420,7500
143,3412

5,89
2,01

40 КБ1-158-5
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

Укріплення оголовків монолітними
бетонними плитами товщиною до 10 см
/горизонтальних поверхонь/

100м2 0,566 95183,76
18772,40

4396,45
1017,80

53874 10625 2488
576

186,6600
8,2463

105,65
4,67

41 КБ1-158-6
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см) /горизонтальних поверхонь/

100м2 -0,566 11632,16
2344,29

41,52
16,11

-6584 -1327 -24
-9

23,3100
0,1330

-13,19
-0,08

42 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,489 9558,04
9338,83

__-__
  -    

4674 4567 __-__
  -    

79,8600
  -    

39,05
  -    

43 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 4,89 4330,06
  -    

__-__
  -    

21174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укріплювальні роботи (вихідний оголовок,
укоси)

 --------------------------------------------------------------
44 КБ1-158-5 Укріплення оголовків монолітними

бетонними плитами товщиною до 10 см
100м2 0,224 97269,58

20858,22
4396,45
1017,80

21788 4672 985
228

207,4000
8,2463

46,46
1,85

45 КБ1-158-6 При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см)

100м2 -0,224 11892,63
2604,76

41,52
16,11

-2664 -583 -9
-4

25,9000
0,1330

-5,8
-0,03

46 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,1935 9558,04
9338,83

__-__
  -    

1849 1807 __-__
  -    

79,8600
  -    

15,45
  -    

47 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 1,935 4330,06
  -    

__-__
  -    

8379   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укріплювальні роботи (вихідний оголовок,
русло)

 --------------------------------------------------------------
48 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість

ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи
100 м3 0,06 1334,76

  -    
1334,76
416,92

80   -    80
25

__-__
2,9400

__-__
0,18

49 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних упорів 100 м3 0,008 572185,41
50380,61

64958,11
21971,51

4577 403 520
176

420,7500
143,3412

3,37
1,15

50 КБ1-158-5
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

Укріплення оголовків монолітними
бетонними плитами товщиною до 10 см
/горизонтальних поверхонь/

100м2 0,988 91646,40
18772,40

4396,45
1017,80

90547 18547 4344
1006

186,6600
8,2463

184,42
8,15



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 160_КД_ЛК1_03-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 КБ1-158-6

тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини
12 см) /горизонтальних поверхонь/

100м2 0,988 10924,68
2344,29

41,52
16,11

10794 2316 41
16

23,3100
0,1330

23,03
0,13

52 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,8534 9558,04
9338,83

__-__
  -    

8157 7970 __-__
  -    

79,8600
  -    

68,15
  -    

53 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 8,534 4330,06
  -    

__-__
  -    

36953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ1-156-1 Улаштування кам'яного накиду або призми
на укосах

100м3 0,104 231470,90
49857,55

120,39
47,41

24073 5185 13
5

477,7000
0,3588

49,68
0,04

 --------------------------------------------------------------
55 ДБ1-22-5 Розрівнювання ґрунту при відсипанні

насипів бульдозером потужністю 132 кВт
[180 к.с.]  при товщині шару до 0,6 м, ґрунт ІІ
групи

100 м3 2,15 516,95
  -    

516,95
78,70

1111   -    1111
169

__-__
0,5134

__-__
1,1

  Разом прямі витрати 3463769 366946 427030
168829

3262,92
1125,71

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2669793
       всього заробiтна плата, грн. 535775
  Загальновиробничi витрати, грн. 346376
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 3810145

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 3810145
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4388,63

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 535775

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_03-01-02

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-02
на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 1,0 м (ПК270+60, ПК299+90)

Штучні споруди (І черга)   *

Основа: Кошторисна вартість 949,661  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,11772  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 131,325  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Тіло труби
 --------------------------------------------------------------

1 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 0,86 1334,76
  -    

1334,76
416,92

1148   -    1148
359

__-__
2,9400

__-__
2,53

2 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,11 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

31159 3701 527
173

328,3500
13,3052

36,12
1,46

3 КБ30-4-1 Улаштування збірних фундаментів 100 м3 0,0771 182458,52
48754,86

100357,42
41482,98

14068 3759 7738
3198

402,6000
270,6000

31,04
20,86

4 К589321-
Л054
варіант 1

Фундаментні блоки Ф20.3 шт 10 9254,28
  -    

__-__
  -    

92543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ30-5-1 Улаштування монолітних фундаментів 100 м3 0,04 536811,81
50380,61

64958,11
21971,51

21472 2015 2598
879

420,7500
143,3412

16,83
5,73

6 КБ30-65-3 Укладання ланок одноочкових круглих
залізобетонних водопропускних труб
отвором 1 м при висоті насипу на залізницях
до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м

м3 12,5 5045,50
1487,27

2373,57
981,12

63069 18591 29670
12264

13,0200
6,4000

162,75
80



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_03-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С1416-8462
варіант 1

Водопропускні труби ТС100.30-2 м 30 4486,31
  -    

__-__
  -    

134589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 1,164 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

56883 13429 2427
841

99,8200
5,8176

116,19
6,77

9 КБ13-39-3 Обклеювання тканиною, перший шар м2 29,2 274,32
127,14

9,79
3,29

8010 3712 286
96

0,9900
0,0272

28,91
0,79

10 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 3,1828 968,24
  -    

__-__
  -    

3082   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ13-39-4 Обклеювання тканиною, наступний шар м2 29,2 175,88
83,62

9,79
3,29

5136 2442 286
96

0,6700
0,0272

19,56
0,79

12 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 3,1828 968,24
  -    

__-__
  -    

3082   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,056 4581,84
  -    

4581,84
941,50

257   -    257
53

__-__
6,3325

__-__
0,35

14 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,56 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

2014 1103 911
339

18,3600
5,1175

10,28
2,87

 Вхідний оголовок
 --------------------------------------------------------------

15 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 0,32 1334,76
  -    

1334,76
416,92

427   -    427
133

__-__
2,9400

__-__
0,94

16 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,0068 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

1926 229 33
11

328,3500
13,3052

2,23
0,09

17 КБ30-71-1 Улаштування гравійно-піщаної підготовки м3 2,8 2577,71
285,87

708,26
280,37

7218 800 1983
785

2,6900
1,9359

7,53
5,42

18 КБ30-73-3 Будівництво оголовків одноочкових круглих
труб отвором 1 м

м3 2,58 2321,99
525,46

749,16
309,67

5991 1356 1933
799

4,6000
2,0200

11,87
5,21

19 С1415-7937
варіант 3

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(портальна стінка) П10.15

м3 2,58 10811,88
  -    

__-__
  -    

27895   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ30-73-3 Будівництво оголовків одноочкових круглих
труб отвором 1 м

м3 4,084 2321,99
525,46

749,16
309,67

9483 2146 3060
1265

4,6000
2,0200

18,79
8,25

21 С1415-7937
варіант 4

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(відкосна стінка) Ст4 л(п)

м3 4,084 10811,88
  -    

__-__
  -    

44156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних лотків 100 м3 0,005 536811,81
50380,61

64958,11
21971,51

2684 252 325
110

420,7500
143,3412

2,1
0,72

23 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 0,366 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

17886 4223 763
265

99,8200
5,8176

36,53
2,13

24 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,022 4581,84
  -    

4581,84
941,50

101   -    101
21

__-__
6,3325

__-__
0,14

25 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,22 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

791 433 358
133

18,3600
5,1175

4,04
1,13



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЛК1_03-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Вихідний оголовок
 --------------------------------------------------------------

26 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 0,36 1334,76
  -    

1334,76
416,92

481   -    481
150

__-__
2,9400

__-__
1,06

27 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,0068 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

1926 229 33
11

328,3500
13,3052

2,23
0,09

28 КБ30-71-1 Улаштування гравійно-піщаної підготовки м3 2,8 2577,71
285,87

708,26
280,37

7218 800 1983
785

2,6900
1,9359

7,53
5,42

29 КБ30-73-3 Будівництво оголовків одноочкових круглих
труб отвором 1 м

м3 2,58 2321,99
525,46

749,16
309,67

5991 1356 1933
799

4,6000
2,0200

11,87
5,21

30 С1415-7937
варіант 3

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(портальна стінка) П10.15

м3 2,58 10811,88
  -    

__-__
  -    

27895   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ30-73-3 Будівництво оголовків одноочкових круглих
труб отвором 1 м

м3 4,084 2321,99
525,46

749,16
309,67

9483 2146 3060
1265

4,6000
2,0200

18,79
8,25

32 С1415-7937
варіант 4

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(відкосна стінка) Ст4 л(п)

м3 4,084 10811,88
  -    

__-__
  -    

44156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних лотків 100 м3 0,005 536811,81
50380,61

64958,11
21971,51

2684 252 325
110

420,7500
143,3412

2,1
0,72

34 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 0,366 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

17886 4223 763
265

99,8200
5,8176

36,53
2,13

35 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,026 4581,84
  -    

4581,84
941,50

119   -    119
24

__-__
6,3325

__-__
0,16

36 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,26 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

935 512 423
157

18,3600
5,1175

4,77
1,33

 Укріплювальні роботи (вхідний оголовок,
укоси)

 --------------------------------------------------------------
37 КБ1-158-5 Укріплення оголовків монолітними

бетонними плитами товщиною до 10 см
100м2 0,272 93732,22

20858,22
4396,45
1017,80

25495 5673 1196
277

207,4000
8,2463

56,41
2,24

38 КБ1-158-6 При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см)

100м2 -0,272 11185,15
2604,76

41,52
16,11

-3042 -708 -11
-4

25,9000
0,1330

-7,04
-0,04

39 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,235 9558,04
9338,83

__-__
  -    

2246 2195 __-__
  -    

79,8600
  -    

18,77
  -    

40 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 2,35 4330,06
  -    

__-__
  -    

10176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укріплювальні роботи (вхідний оголовок,
русло)

 --------------------------------------------------------------



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 160_КД_ЛК1_03-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних упорів 100 м3 0,014 536811,81

50380,61
64958,11
21971,51

7515 705 909
308

420,7500
143,3412

5,89
2,01

42 КБ1-158-5
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

Укріплення оголовків монолітними
бетонними плитами товщиною до 10 см
/горизонтальних поверхонь/

100м2 0,314 91646,40
18772,40

4396,45
1017,80

28777 5895 1380
320

186,6600
8,2463

58,61
2,59

43 КБ1-158-6
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см) /горизонтальних поверхонь/

100м2 -0,314 10924,68
2344,29

41,52
16,11

-3430 -736 -13
-5

23,3100
0,1330

-7,32
-0,04

44 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,2712 9558,04
9338,83

__-__
  -    

2592 2533 __-__
  -    

79,8600
  -    

21,66
  -    

45 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 2,712 4330,06
  -    

__-__
  -    

11743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укріплювальні роботи (вихідний оголовок,
укоси)

 --------------------------------------------------------------
46 КБ1-158-5 Укріплення оголовків монолітними

бетонними плитами товщиною до 10 см
100м2 0,164 93732,22

20858,22
4396,45
1017,80

15372 3421 721
167

207,4000
8,2463

34,01
1,35

47 КБ1-158-6 При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см)

100м2 -0,164 11185,15
2604,76

41,52
16,11

-1834 -427 -7
-3

25,9000
0,1330

-4,25
-0,02

48 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,1416 9558,04
9338,83

__-__
  -    

1353 1322 __-__
  -    

79,8600
  -    

11,31
  -    

49 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 1,416 4330,06
  -    

__-__
  -    

6131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укріплювальні роботи (вихідний оголовок,
русло)

 --------------------------------------------------------------
50 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість

ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи
100 м3 0,02 1334,76

  -    
1334,76
416,92

27   -    27
8

__-__
2,9400

__-__
0,06

51 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних упорів 100 м3 0,008 536811,81
50380,61

64958,11
21971,51

4294 403 520
176

420,7500
143,3412

3,37
1,15

52 КБ1-158-5
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

Укріплення оголовків монолітними
бетонними плитами товщиною до 10 см
/горизонтальних поверхонь/

100м2 0,552 91646,40
18772,40

4396,45
1017,80

50589 10362 2427
562

186,6600
8,2463

103,04
4,55

53 КБ1-158-6
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см) /горизонтальних поверхонь/

100м2 -0,552 10924,68
2344,29

41,52
16,11

-6030 -1294 -23
-9

23,3100
0,1330

-12,87
-0,07



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 160_КД_ЛК1_03-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в

монолітних фундаментах
т армат. 0,4768 9558,04

9338,83
__-__
  -    

4557 4453 __-__
  -    

79,8600
  -    

38,08
  -    

55 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 4,768 4330,06
  -    

__-__
  -    

20646   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ1-156-1 Улаштування кам'яного накиду або призми
на укосах

100м3 0,052 231470,90
49857,55

120,39
47,41

12036 2593 6
2

477,7000
0,3588

24,84
0,02

 --------------------------------------------------------------
57 ДБ1-22-5 Розрівнювання ґрунту при відсипанні

насипів бульдозером потужністю 132 кВт
[180 к.с.]  при товщині шару до 0,6 м, ґрунт ІІ
групи

100 м3 0,52 516,95
  -    

516,95
78,70

269   -    269
41

__-__
0,5134

__-__
0,27

  Разом прямі витрати 863326 104099 71352
27226

933,1
184,62

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 687875
       всього заробiтна плата, грн. 131325
  Загальновиробничi витрати, грн. 86335
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 949661

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 949661
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1117,72

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 131325

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_03-01-03

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-03
на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 2х1,0 м (ПК304+32)

Штучні споруди (І черга)   *

Основа: Кошторисна вартість 838,091  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,0167  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 122,121  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Тіло труби
 --------------------------------------------------------------

1 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 0,95 1334,76
  -    

1334,76
416,92

1268   -    1268
396

__-__
2,9400

__-__
2,79

2 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,115 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

32575 3869 551
181

328,3500
13,3052

37,76
1,53

3 КБ30-4-1 Улаштування збірних фундаментів 100 м3 0,0771 182458,52
48754,86

100357,42
41482,98

14068 3759 7738
3198

402,6000
270,6000

31,04
20,86

4 К589321-
Л054
варіант 1

Фундаментні блоки Ф20.3 шт 10 9254,28
  -    

__-__
  -    

92543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ30-5-1 Улаштування монолітних фундаментів 100 м3 0,065 536811,81
50380,61

64958,11
21971,51

34893 3275 4222
1428

420,7500
143,3412

27,35
9,32



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_03-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ30-67-2 Укладання ланок двоочкових круглих

залізобетонних водопропускних труб
отвором 2х1 м при висоті насипу на
залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах
до 4 м

м3 12,5 7282,33
1903,07

3374,92
1395,03

91029 23788 42187
17438

16,6600
9,1000

208,25
113,75

7 С1416-8462
варіант 1

Водопропускні труби ТС100.30-2 м 30 4486,31
  -    

__-__
  -    

134589   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 1,165 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

56932 13441 2429
842

99,8200
5,8176

116,29
6,78

9 КБ13-39-3 Обклеювання тканиною, перший шар м2 29,1 274,32
127,14

9,79
3,29

7983 3700 285
96

0,9900
0,0272

28,81
0,79

10 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 3,1719 968,24
  -    

__-__
  -    

3071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ13-39-4 Обклеювання тканиною, наступний шар м2 29,1 175,88
83,62

9,79
3,29

5118 2433 285
96

0,6700
0,0272

19,5
0,79

12 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 3,1719 968,24
  -    

__-__
  -    

3071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,062 4581,84
  -    

4581,84
941,50

284   -    284
58

__-__
6,3325

__-__
0,39

14 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,62 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

2229 1221 1008
375

18,3600
5,1175

11,38
3,17

 Вхідний оголовок
 --------------------------------------------------------------

15 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 0,16 1334,76
  -    

1334,76
416,92

214   -    214
67

__-__
2,9400

__-__
0,47

16 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,0034 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

963 114 16
5

328,3500
13,3052

1,12
0,05

17 КБ30-71-1 Улаштування гравійно-піщаної підготовки м3 2,2 2577,71
285,87

708,26
280,37

5671 629 1558
617

2,6900
1,9359

5,92
4,26

18 КБ30-73-5 Будівництво оголовків двоочкових круглих
труб отвором 2х1 м

м3 2,58 3152,55
701,37

942,01
389,38

8134 1810 2430
1005

6,1400
2,5400

15,84
6,55

19 С1415-7937
варіант 3

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(портальна стінка) П10.15

м3 2,58 10811,88
  -    

__-__
  -    

27895   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ30-73-5 Будівництво оголовків двоочкових круглих
труб отвором 2х1 м

м3 2,042 3152,55
701,37

942,01
389,38

6438 1432 1924
795

6,1400
2,5400

12,54
5,19

21 С1415-7937
варіант 4

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(відкосна стінка) Ст4 л(п)

м3 2,042 10811,88
  -    

__-__
  -    

22078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 0,256 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

12510 2954 534
185

99,8200
5,8176

25,55
1,49



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЛК1_03-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами

потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,008 4581,84
  -    

4581,84
941,50

37   -    37
8

__-__
6,3325

__-__
0,05

24 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,08 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

288 158 130
48

18,3600
5,1175

1,47
0,41

 Вихідний оголовок
 --------------------------------------------------------------

25 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 0,17 1334,76
  -    

1334,76
416,92

227   -    227
71

__-__
2,9400

__-__
0,5

26 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,0034 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

963 114 16
5

328,3500
13,3052

1,12
0,05

27 КБ30-71-1 Улаштування гравійно-піщаної підготовки м3 2,2 2577,71
285,87

708,26
280,37

5671 629 1558
617

2,6900
1,9359

5,92
4,26

28 КБ30-73-5 Будівництво оголовків двоочкових круглих
труб отвором 2х1 м

м3 2,58 3152,55
701,37

942,01
389,38

8134 1810 2430
1005

6,1400
2,5400

15,84
6,55

29 С1415-7937
варіант 3

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(портальна стінка) П10.15

м3 2,58 10811,88
  -    

__-__
  -    

27895   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ30-73-5 Будівництво оголовків двоочкових круглих
труб отвором 2х1 м

м3 2,042 3152,55
701,37

942,01
389,38

6438 1432 1924
795

6,1400
2,5400

12,54
5,19

31 С1415-7937
варіант 4

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(відкосна стінка) Ст4 л(п)

м3 2,042 10811,88
  -    

__-__
  -    

22078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 0,256 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

12510 2954 534
185

99,8200
5,8176

25,55
1,49

33 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,009 4581,84
  -    

4581,84
941,50

41   -    41
8

__-__
6,3325

__-__
0,06

34 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,09 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

324 177 147
54

18,3600
5,1175

1,65
0,46

 Укріплювальні роботи (вхідний оголовок,
укоси)

 --------------------------------------------------------------
35 КБ1-158-5 Укріплення оголовків монолітними

бетонними плитами товщиною до 10 см
100м2 0,159 93732,22

20858,22
4396,45
1017,80

14903 3316 699
162

207,4000
8,2463

32,98
1,31

36 КБ1-158-6 При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см)

100м2 -0,159 11185,15
2604,76

41,52
16,11

-1778 -414 -7
-3

25,9000
0,1330

-4,12
-0,02

37 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,1373 9558,04
9338,83

__-__
  -    

1312 1282 __-__
  -    

79,8600
  -    

10,96
  -    

38 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 1,373 4330,06
  -    

__-__
  -    

5945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 160_КД_ЛК1_03-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Укріплювальні роботи (вхідний оголовок,

русло)
 --------------------------------------------------------------

39 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних упорів 100 м3 0,01272 536811,81
50380,61

64958,11
21971,51

6828 641 826
279

420,7500
143,3412

5,35
1,82

40 КБ1-158-5
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

Укріплення оголовків монолітними
бетонними плитами товщиною до 10 см
/горизонтальних поверхонь/

100м2 0,196 91646,40
18772,40

4396,45
1017,80

17963 3679 862
199

186,6600
8,2463

36,59
1,62

41 КБ1-158-6
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см) /горизонтальних поверхонь/

100м2 -0,196 10924,68
2344,29

41,52
16,11

-2141 -459 -8
-3

23,3100
0,1330

-4,57
-0,03

42 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,1373 9558,04
9338,83

__-__
  -    

1312 1282 __-__
  -    

79,8600
  -    

10,96
  -    

43 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 1,373 4330,06
  -    

__-__
  -    

5945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укріплювальні роботи (вихідний оголовок,
укоси)

 --------------------------------------------------------------
44 КБ1-158-5 Укріплення оголовків монолітними

бетонними плитами товщиною до 10 см
100м2 0,09 93732,22

20858,22
4396,45
1017,80

8436 1877 396
92

207,4000
8,2463

18,67
0,74

45 КБ1-158-6 При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см)

100м2 -0,09 11185,15
2604,76

41,52
16,11

-1007 -234 -4
-1

25,9000
0,1330

-2,33
-0,01

46 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,0777 9558,04
9338,83

__-__
  -    

743 726 __-__
  -    

79,8600
  -    

6,21
  -    

47 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 0,777 4330,06
  -    

__-__
  -    

3364   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укріплювальні роботи (вихідний оголовок,
русло)

 --------------------------------------------------------------
48 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість

ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи
100 м3 0,015 1334,76

  -    
1334,76
416,92

20   -    20
6

__-__
2,9400

__-__
0,04

49 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних упорів 100 м3 0,004 536811,81
50380,61

64958,11
21971,51

2147 202 260
88

420,7500
143,3412

1,68
0,57

50 КБ1-158-5
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

Укріплення оголовків монолітними
бетонними плитами товщиною до 10 см
/горизонтальних поверхонь/

100м2 0,333 91646,40
18772,40

4396,45
1017,80

30518 6251 1464
339

186,6600
8,2463

62,16
2,75



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 160_КД_ЛК1_03-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 КБ1-158-6

тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см) /горизонтальних поверхонь/

100м2 -0,333 10924,68
2344,29

41,52
16,11

-3638 -781 -14
-5

23,3100
0,1330

-7,76
-0,04

52 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,2876 9558,04
9338,83

__-__
  -    

2749 2686 __-__
  -    

79,8600
  -    

22,97
  -    

53 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 2,876 4330,06
  -    

__-__
  -    

12453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ1-156-1 Улаштування кам'яного накиду або призми
на укосах

100м3 0,032 231470,90
49857,55

120,39
47,41

7407 1595 4
2

477,7000
0,3588

15,29
0,01

 --------------------------------------------------------------
55 ДБ1-22-5 Розрівнювання ґрунту при відсипанні

насипів бульдозером потужністю 132 кВт
[180 к.с.]  при товщині шару до 0,6 м, ґрунт ІІ
групи

100 м3 0,505 516,95
  -    

516,95
78,70

261   -    261
40

__-__
0,5134

__-__
0,26

  Разом прямі витрати 761904 91348 78736
30773

810,48
206,22

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 591820
       всього заробiтна плата, грн. 122121
  Загальновиробничi витрати, грн. 76187
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 838091

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 838091
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1016,7

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 122121

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_03-01-04

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-04
на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 0,8 м  (ПК281+16, ПК288+00)

Штучні споруди (І черга)   *

Основа: Кошторисна вартість 420,342  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,60892  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 71,819  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Тіло труби
 --------------------------------------------------------------

1 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 0,52 1334,76
  -    

1334,76
416,92

694   -    694
217

__-__
2,9400

__-__
1,53

2 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,026 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

7365 875 124
41

328,3500
13,3052

8,54
0,35

3 КБ30-5-1 Улаштування монолітних фундаментів 100 м3 0,076 494155,41
50380,61

64958,11
21971,51

37556 3829 4937
1670

420,7500
143,3412

31,98
10,89

4 КБ30-65-3 Укладання ланок одноочкових круглих
залізобетонних водопропускних труб
отвором 1 м при висоті насипу на залізницях
до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м

м3 7,38 5045,50
1487,27

2373,57
981,12

37236 10976 17517
7241

13,0200
6,4000

96,09
47,23

5 С1416-8462
варіант 2

Водопропускні труби ТС80.25-2 м 25 3186,48
  -    

__-__
  -    

79662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 0,774 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

37824 8930 1614
559

99,8200
5,8176

77,26
4,5



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_03-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ13-39-3 Обклеювання тканиною, перший шар м2 19,4 274,32

127,14
9,79
3,29

5322 2467 190
64

0,9900
0,0272

19,21
0,53

8 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 2,1146 968,24
  -    

__-__
  -    

2047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ13-39-4 Обклеювання тканиною, наступний шар м2 19,4 175,88
83,62

9,79
3,29

3412 1622 190
64

0,6700
0,0272

13
0,53

10 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 2,1146 968,24
  -    

__-__
  -    

2047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,038 4581,84
  -    

4581,84
941,50

174   -    174
36

__-__
6,3325

__-__
0,24

12 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,38 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

1366 748 618
230

18,3600
5,1175

6,98
1,94

 Вхідний оголовок
 --------------------------------------------------------------

13 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 0,12 1334,76
  -    

1334,76
416,92

160   -    160
50

__-__
2,9400

__-__
0,35

14 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,0036 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

1020 121 17
6

328,3500
13,3052

1,18
0,05

15 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних
оголовків

100 м3 0,036 494155,41
50380,61

64958,11
21971,51

17790 1814 2338
791

420,7500
143,3412

15,15
5,16

16 КБ30-71-1 Улаштування гравійно-піщаної підготовки м3 1,6 2577,71
285,87

708,26
280,37

4124 457 1133
449

2,6900
1,9359

4,3
3,1

17 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних лотків 100 м3 0,01 494155,41
50380,61

64958,11
21971,51

4942 504 650
220

420,7500
143,3412

4,21
1,43

18 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 0,04 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

1955 461 83
29

99,8200
5,8176

3,99
0,23

19 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,006 4581,84
  -    

4581,84
941,50

27   -    27
6

__-__
6,3325

__-__
0,04

20 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,06 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

216 118 98
36

18,3600
5,1175

1,1
0,31

 Вихідний оголовок
 --------------------------------------------------------------

21 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 0,12 1334,76
  -    

1334,76
416,92

160   -    160
50

__-__
2,9400

__-__
0,35

22 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,0036 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

1020 121 17
6

328,3500
13,3052

1,18
0,05

23 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних
оголовків

100 м3 0,036 494155,41
50380,61

64958,11
21971,51

17790 1814 2338
791

420,7500
143,3412

15,15
5,16



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЛК1_03-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 КБ30-71-1 Улаштування гравійно-піщаної підготовки м3 1,6 2577,71

285,87
708,26
280,37

4124 457 1133
449

2,6900
1,9359

4,3
3,1

25 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних лотків 100 м3 0,01 494155,41
50380,61

64958,11
21971,51

4942 504 650
220

420,7500
143,3412

4,21
1,43

26 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 0,04 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

1955 461 83
29

99,8200
5,8176

3,99
0,23

27 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,006 4581,84
  -    

4581,84
941,50

27   -    27
6

__-__
6,3325

__-__
0,04

28 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,06 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

216 118 98
36

18,3600
5,1175

1,1
0,31

 Укріплювальні роботи (вхідний оголовок,
укоси)

 --------------------------------------------------------------
29 КБ1-158-5 Укріплення оголовків монолітними

бетонними плитами товщиною до 10 см
100м2 0,176 89466,58

20858,22
4396,45
1017,80

15746 3671 774
179

207,4000
8,2463

36,5
1,45

30 КБ1-158-6 При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см)

100м2 -0,176 10332,03
2604,76

41,52
16,11

-1818 -458 -7
-3

25,9000
0,1330

-4,56
-0,02

31 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,1521 9558,04
9338,83

__-__
  -    

1454 1420 __-__
  -    

79,8600
  -    

12,15
  -    

32 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 1,521 4330,06
  -    

__-__
  -    

6586   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укріплювальні роботи (вхідний оголовок,
русло)

 --------------------------------------------------------------
33 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних упорів 100 м3 0,01 494155,41

50380,61
64958,11
21971,51

4942 504 650
220

420,7500
143,3412

4,21
1,43

34 КБ1-158-5
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

Укріплення оголовків монолітними
бетонними плитами товщиною до 10 см
/горизонтальних поверхонь/

100м2 0,144 87380,76
18772,40

4396,45
1017,80

12583 2703 633
147

186,6600
8,2463

26,88
1,19

35 КБ1-158-6
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см) /горизонтальних поверхонь/

100м2 -0,144 10071,56
2344,29

41,52
16,11

-1450 -338 -6
-2

23,3100
0,1330

-3,36
-0,02

36 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,1244 9558,04
9338,83

__-__
  -    

1189 1162 __-__
  -    

79,8600
  -    

9,93
  -    

37 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 1,244 4330,06
  -    

__-__
  -    

5387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 160_КД_ЛК1_03-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Укріплювальні роботи (вихідний оголовок,

укоси)
 --------------------------------------------------------------

38 КБ1-158-5 Укріплення оголовків монолітними
бетонними плитами товщиною до 10 см

100м2 0,14 89466,58
20858,22

4396,45
1017,80

12525 2920 616
142

207,4000
8,2463

29,04
1,15

39 КБ1-158-6 При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см)

100м2 -0,14 10332,03
2604,76

41,52
16,11

-1446 -365 -6
-2

25,9000
0,1330

-3,63
-0,02

40 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,121 9558,04
9338,83

__-__
  -    

1157 1130 __-__
  -    

79,8600
  -    

9,66
  -    

41 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 1,21 4330,06
  -    

__-__
  -    

5239   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укріплювальні роботи (вихідний оголовок,
русло)

 --------------------------------------------------------------
42 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість

ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи
100 м3 0,01 1334,76

  -    
1334,76
416,92

13   -    13
4

__-__
2,9400

__-__
0,03

43 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних упорів 100 м3 0,008 494155,41
50380,61

64958,11
21971,51

3953 403 520
176

420,7500
143,3412

3,37
1,15

44 КБ1-158-5
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

Укріплення оголовків монолітними
бетонними плитами товщиною до 10 см
/горизонтальних поверхонь/

100м2 0,29 87380,76
18772,40

4396,45
1017,80

25340 5444 1275
295

186,6600
8,2463

54,13
2,39

45 КБ1-158-6
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см) /горизонтальних поверхонь/

100м2 -0,29 10071,56
2344,29

41,52
16,11

-2921 -680 -12
-5

23,3100
0,1330

-6,76
-0,04

46 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,2506 9558,04
9338,83

__-__
  -    

2395 2340 __-__
  -    

79,8600
  -    

20,01
  -    

47 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 2,506 4330,06
  -    

__-__
  -    

10851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ1-156-1 Улаштування кам'яного накиду або призми
на укосах

100м3 0,022 231470,90
49857,55

120,39
47,41

5092 1097 3
1

477,7000
0,3588

10,51
0,01

 --------------------------------------------------------------
49 ДБ1-22-5 Розрівнювання ґрунту при відсипанні

насипів бульдозером потужністю 132 кВт
[180 к.с.]  при товщині шару до 0,6 м, ґрунт ІІ
групи

100 м3 0,27 516,95
  -    

516,95
78,70

140   -    140
21

__-__
0,5134

__-__
0,14

  Разом прямі витрати 382130 57350 39663
14469

511
97,92

       зокрема:



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 160_КД_ЛК1_03-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 285117
       всього заробiтна плата, грн. 71819
  Загальновиробничi витрати, грн. 38212
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 420342

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 420342
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 608,92

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 71819

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ОК_04-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». І черга

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-01

на : Дорожній одяг (І черга)  *

Кошторисна вартість 101713,522 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 9,43617 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1231,208 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості  

Складений за поточними цінами станом на  16 серпня 2024  р.

 №
з/п

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

дорожніх
робіт та
послуг

обладнання всього

1 04-01-01  на проїзна частина 100839,122   -    100839,122 8,01598 1053,68   -    
2 04-01-02  на поверхневі водоскиди 664,38   -    664,38 1,14170 137,275   -    
3 04-01-03  на укріплення узбіч 210,02   -    210,02 0,27849 40,253   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 101713,522   -    101713,522 9,43617 1231,208   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Наталія САДОВНИЧА
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ОК_04-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  04-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

04-01-
01

проїзна частина 4,96861 __-__ 3,04737 __-__ __-__ 8,01598 __-__ 8,01598
547,39   -    506,29   -      -    1053,68   -    1053,68

04-01-
02

поверхневі водоскиди 0,82636 __-__ 0,31534 __-__ __-__ 1,14170 __-__ 1,14170
88,615   -    48,66   -      -    137,275   -    137,275

04-01-
03

укріплення узбіч __-__ __-__ 0,25479 0,02370 __-__ 0,27849 __-__ 0,27849
  -      -    37,079 3,174   -    40,253   -    40,253

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 5,79497 __-__ 3,61750 0,02370 __-__ 9,43617 __-__ 9,43617

636,005   -    592,029 3,174   -    1231,208   -    1231,208

Склав __________________________ Наталія САДОВНИЧА Перевірив _________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЗВВОК_04-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    04-01
Дорожній одяг (І черга)  *

Номер
локально-

го
кошторису

Найменування локального кошторису Прямі
витрати,

Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

Заробітна
плата в
загально-
виробни-
чих

витратах,

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах,

Всього
загально-
виробничи
х витрат,

грн. грн. грн,
гр. 4 * Н19 /

100

люд.год грн,
гр. 3 * Н20 /

100
1 2 3 4 5 6 7

04-01-01 ЛК на проїзна частина 91671918 1053680 0 0 9167204
04-01-02 ЛК на поверхневі водоскиди 603983 137275 0 0 60397
04-01-03 ЛК на укріплення узбіч 190933 40253 0 0 19087

Разом 92466834 1231208 0 0 9246688

          Примітки:
          1. Н19  Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
          2. Н20  Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної роботи_____________________________________Наталія САДОВНИЧА
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту_____________________________________Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_04-01-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-01
на проїзна частина

Дорожній одяг (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 100839,122  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 8,01598  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1053,680  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ27-12-1
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи із піску автогрейдером
/проведення робiт на однiй половинi
проїзної частини при систематичному русi
транспорту на другiй/

100м3 34,181 201154,21
1851,11

10058,35
1776,60

6875652 63273 343804
60726

17,7360
11,2391

606,23
384,16

2 КБ27-12-4
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи із щебенево-піщаної
суміші автогрейдером /проведення робiт
на однiй половинi проїзної частини при
систематичному русi транспорту на
другiй/

100м3 16,6328 312448,07
2144,18

10985,36
2044,19

5196886 35664 182717
34001

20,5440
13,2062

341,7
219,66

 --------------------------------------------------------------



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 КБ27-12-4
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування вирівнювальних шарів основи
із щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом автогрейдером /проведення
робiт на однiй половинi проїзної частини
при систематичному русi транспорту на
другiй/

100м3 16,8369 507905,57
2144,18

10985,36
2044,19

8551555 36101 184959
34418

20,5440
13,2062

345,9
222,35

4 ДБ2-11-4
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом товщиною шару 18 см
асфальтоукладачем, при ширині укладання
3,75 м [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 25,46715 26653,67
2907,07

22639,14
5553,73

678793 74035 576554
141438

23,6520
31,7740

602,35
809,19

5 ДБ2-11-10
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом товщиною шару 18 см
асфальтоукладачем, при ширині укладання,
при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати
або виключати (hсер.=12 см) [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1000 м2 -25,46715 398,46
  -    

__-__
  -    

-10148   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С1421-9602
варіант 1

Готова піщано-щебенева суміш ЩПС-20,
укріплена цементом (М20)

м3 3850,6 3923,29
  -    

__-__
  -    

15107020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 --------------------------------------------------------------
7 ДБ2-44-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розлив в'яжучих матеріалів
автогудронатором місткістю 10000 л [при
виконанні робіт на одній половині проїзної
частини дороги, з рухом транспорту по
другій половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1 т 20,30902
4

31532,43
  -    

519,53
101,49

640393   -    10551
2061

__-__
0,6720

__-__
13,65

8 ДБ2-2-4
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 10 см із асфальтобетонної
суміші асфальтоукладачем, при ширині
укладання 3,75 м [при виконанні робіт на
одній половині проїзної частини дороги, з
рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 25,38628 35919,67
3785,16

17079,70
4015,08

911867 96091 433590
101928

33,9720
23,6904

862,42
601,41



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 С1421-9848
варіант 1

Сумiшi асфальтобетоннi АСГ.Кр.Щ.А.1.НП.І.
БНД 70/100

т 6092,707 5605,19
  -    

__-__
  -    

34150780   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 --------------------------------------------------------------
10 ДБ2-1-4

РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 5 см із асфальтобетонної
суміші асфальтоукладачем, при ширині
укладання 3,75 м [при виконанні робіт на
одній половині проїзної частини дороги, з
рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 25,208 34833,77
3468,28

16310,68
3830,12

878090 87428 411160
96550

31,1280
22,6514

784,67
571

11 С1421-9835
варіант 1

Сумiшi асфальтобетоннi АСГ.Др.Щ.А.1.НП.І.
БНД 70/100

т 3065,293 5658,31
  -    

__-__
  -    

17344378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 --------------------------------------------------------------
12 КБ27-12-4

тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи із щебенево-піщаної
суміші автогрейдером /проведення робiт
на однiй половинi проїзної частини при
систематичному русi транспорту на
другiй/

100м3 0,2457 312448,07
2144,18

10985,36
2044,19

76768 527 2699
502

20,5440
13,2062

5,05
3,24

13 КБ27-66-6
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 150 мм
/проведення робiт на однiй половинi
проїзної частини при систематичному русi
транспорту на другiй/

100 м 16,53 34198,20
8790,40

5890,19
1975,24

565296 145305 97365
32651

80,9280
12,6900

1337,74
209,77

14 С1416-8685
варіант 1

Камені бортові, БР100.30.18 шт 1553 385,47
  -    

__-__
  -    

598635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ27-66-6
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 150 мм
/проведення робiт на однiй половинi
проїзної частини при систематичному русi
транспорту на другiй/

100 м 1,02 34198,20
8790,40

5890,19
1975,24

34882 8966 6008
2015

80,9280
12,6900

82,55
12,94

16 С1416-8686
варіант 1

Камені бортові, БР100.45.18 шт 102 696,77
  -    

__-__
  -    

71071   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 91671918 547390 2249407
506290

4968,61
3047,37

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 88875121
       всього заробiтна плата, грн. 1053680



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 160_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 9167204
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 10083912

2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 10083912
2

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 8015,98
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1053680

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_04-01-02

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-02
на поверхневі водоскиди
Дорожній одяг (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 664,380  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,1417  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 137,275  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ1-23-23 Розробка ґрунту екскаватором, місткість

ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи
100 м3 0,19 1773,83

  -    
1773,83
703,66

337   -    337
134

__-__
5,1120

__-__
0,97

2 КБ1-164-1 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 1

100м3 0,08 19157,30
19157,30

__-__
  -    

1533 1533 __-__
  -    

200,6000
  -    

16,05
  -    

 Водоскид на узбіччі
 --------------------------------------------------------------

3 КБ27-7-1 Улаштування водоскидних споруд із
проїзної частини з відкритих лотків на
узбіччі

1 м3 3,267 10566,99
1530,46

2882,80
975,54

34522 5000 9418
3187

14,0900
6,4488

46,03
21,07

4 К585821-
Л500
варіант 1

Балки збірні з/б Б5 шт 99 672,49
  -    

__-__
  -    

66577   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ6-1-1 Монолітні ділянки водоскидів (додатковий
об'єм, не врахований ЕН27-7-1) бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0386 411471,69
15442,23

2931,44
1447,67

15883 596 113
56

150,7000
10,6641

5,82
0,41



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_04-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Гасники
 --------------------------------------------------------------

6 КБ27-7-1 Улаштування водоскидних споруд із
проїзної частини з відкритих лотків на
узбіччі

1 м3 0,396 10566,99
1530,46

2882,80
975,54

4185 606 1142
386

14,0900
6,4488

5,58
2,55

7 К585821-
Л500
варіант 1

Балки збірні з/б Б5 шт 12 672,49
  -    

__-__
  -    

8070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ6-1-1 Монолітні ділянки водоскидів (додатковий
об'єм, не врахований ЕН27-7-1) бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0438 411471,69
15442,23

2931,44
1447,67

18022 676 128
63

150,7000
10,6641

6,6
0,47

9 КБ27-8-1 Улаштування водоскидних споруд із
проїзної частини з гасителів

гаситель 32 5632,32
1900,11

2771,73
930,02

180234 60804 88695
29761

17,8800
5,9860

572,16
191,55

10 К585821-
Л503
варіант 1

Блоки упору збірні з/б Б9 шт 32 772,60
  -    

__-__
  -    

24723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Водоскиди по укосу
 --------------------------------------------------------------

11 КБ27-4-1 Улаштування водоскидних споруд із
проїзної частини з лотків в укосах насипу

10 м 12,85 6513,87
1509,74

3481,99
1173,03

83703 19400 44744
15073

13,5500
7,6514

174,12
98,32

12 К585821-
Л501
варіант 1

Блоки збірні з/б Б6 шт 257 646,67
  -    

__-__
  -    

166194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 603983 88615 144577
48660

826,36
315,34

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 370791
       всього заробiтна плата, грн. 137275
  Загальновиробничi витрати, грн. 60397
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 664380

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 664380
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1141,7



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЛК1_04-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 137275

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_04-01-03

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-03
на укріплення узбіч

Дорожній одяг (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 210,020  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,27849  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 40,253  тис. грн.
Середній розряд робіт   -     розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-152-2 Укріплення укосів земляних споруд посівом

багаторічних трав механізованим способом
100м2 26,1186 3638,98

  -    
3030,61
813,54

95045   -    79155
21249

__-__
5,5847

__-__
145,86

2 С1632-113
варіант 1

Мінеральні добрива кг 88,803 13,26
  -    

__-__
  -    

1178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Доставка рослинного грунту
 --------------------------------------------------------------

3 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 4,114 1062,36
  -    

1062,36
331,84

4371   -    4371
1365

__-__
2,3400

__-__
9,63

4 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 493,68 13,65
  -    

13,65
6,43

6739   -    6739
3174

__-__
0,0480

__-__
23,7

 --------------------------------------------------------------
5 ДБ1-26-6 Укріплення узбіч асфальтогранулятом при

товщині шару 15 см
100 м2 69,5158 576,90

  -    
576,90
145,86

40104   -    40104
10140

__-__
0,9897

__-__
68,8

6 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 1303,42 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Доставка асфальтогранулята



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_04-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 --------------------------------------------------------------

7 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 13,0342 1062,36
  -    

1062,36
331,84

13847   -    13847
4325

__-__
2,3400

__-__
30,5

8 С331-39
варіант 3

Перевезення асфальтогрантуляту (з місць
тимчасового складування) на вiдстань 1 км

т 2189,745 13,54
  -    

13,54
  -    

29649   -    29649
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 190933   -    173865
40253

__-__
278,49

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17068
       всього заробiтна плата, грн. 40253
  Загальновиробничi витрати, грн. 19087
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 210020

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 210020
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 278,49

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 40253

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ОК_05-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». І черга

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 05-01

на : Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби (І черга)   *

Кошторисна вартість 237,637 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15263 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,164 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості  

Складений за поточними цінами станом на  16 серпня 2024  р.

 №
з/п

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

дорожніх
робіт та
послуг

обладнання всього

1 05-01-01  на улаштування автопавільйонів 237,637   -    237,637 0,15263 19,164   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 237,637   -    237,637 0,15263 19,164   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Наталія САДОВНИЧА
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ОК_05-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  05-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

05-01-
01

улаштування автопавільйонів 0,11855 __-__ 0,03408 __-__ __-__ 0,15263 __-__ 0,15263
14,237   -    4,927   -      -    19,164   -    19,164

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,11855 __-__ 0,03408 __-__ __-__ 0,15263 __-__ 0,15263

14,237   -    4,927   -      -    19,164   -    19,164

Склав __________________________ Наталія САДОВНИЧА Перевірив _________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЗВВОК_05-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    05-01
Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби (І черга)   *

Номер
локально-

го
кошторису

Найменування локального кошторису Прямі
витрати,

Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

Заробітна
плата в
загально-
виробни-
чих

витратах,

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах,

Всього
загально-
виробничи
х витрат,

грн. грн. грн,
гр. 4 * Н19 /

100

люд.год грн,
гр. 3 * Н20 /

100
1 2 3 4 5 6 7

05-01-01 ЛК на улаштування автопавільйонів 216034 19164 0 0 21603
Разом 216034 19164 0 0 21603

          Примітки:
          1. Н19  Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
          2. Н20  Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної роботи_____________________________________Наталія САДОВНИЧА
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту_____________________________________Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_05-01-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №05-01-01
на улаштування автопавільйонів

Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби (І черга)   *

Основа: Кошторисна вартість 237,637  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,15263  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 19,164  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ27-12-4 Улаштування вирівнювальних шарів основи

із щебенево-піщаної суміші автогрейдером
100м3 0,0256 11382,77

1786,81
9154,47
1703,49

291 46 234
44

17,1200
11,0052

0,44
0,28

2 С1421-9602
варіант 2

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 3,2 2372,04
  -    

__-__
  -    

7591   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ27-63-4 Улаштування дорожніх покриттів із збірних
залізобетонних прямокутних плит площею
понад 10,5 м2

100 м3 0,02552 67445,72
16946,34

37979,11
12103,79

1721 432 969
309

146,6200
83,7447

3,74
2,14

4 К584211-
5010
варіант 1

Плита фундамента ППЖ44.29.10 шт 2 17762,58
  -    

__-__
  -    

35525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ7-16-1 Установлення панелей зовнішніх стін 100шт 0,08 240571,08
100337,58

115908,38
46194,83

19246 8027 9273
3696

816,3500
316,6905

65,31
25,34

6 К583122-7
варіант 1

Плита стінова ППЖ40.24.10 шт 2 14274,95
  -    

__-__
  -    

28550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 К583122-7
варіант 2

Плита стінова ППЖ25.24.10 шт 2 10496,04
  -    

__-__
  -    

20992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_05-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 К583122-7
варіант 3

Плита стінова ППЖ25.24.10 з отвором шт 2 9255,20
  -    

__-__
  -    

18510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 К583122-7
варіант 4

Плита стінова ППЖ25.9.10 шт 2 4196,38
  -    

__-__
  -    

8393   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ7-13-7 Укладання плит покриття 100шт 0,02 162721,30
45714,85

59890,74
23936,32

3254 914 1198
479

400,2000
171,6704

8
3,43

11 К584211-
5010
варіант 1

Плита фундамента ППЖ44.29.10 шт 2 17762,58
  -    

__-__
  -    

35525   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою до
20 кг

т 0,026 112000,55
7951,77

4108,46
1165,18

2912 207 107
30

61,9200
9,6221

1,61
0,25

13 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,2552 12161,70
3721,91

2233,73
888,91

3104 950 570
227

38,3900
6,4686

9,8
1,65

14 КБ12-2-1 Улаштування покрівель плоских
чотиришарових із рулонних покрівельних
матеріалів на бітумній мастиці

100м2 0,2552 63021,49
3560,53

797,05
326,23

16083 909 203
83

30,1000
2,3651

7,68
0,6

15 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні

100м2 1,708 4469,43
1117,75

1,55
1,39

7634 1909 3
2

9,2300
0,0111

15,76
0,02

16 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до
0,1 т

1т 0,07 17655,44
12042,38

4194,94
819,09

1236 843 294
57

88,7100
5,3174

6,21
0,37

17 С126-1255
варіант 1

Лавка шт 2 2733,33
  -    

__-__
  -    

5467   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 216034 14237 12851
4927

118,55
34,08

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 188946
       всього заробiтна плата, грн. 19164
  Загальновиробничi витрати, грн. 21603
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 237637

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 237637
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 152,63



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЛК1_05-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 19164

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ОК_06-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». І черга

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01

на : Пересічення та примикання (І черга)  *

Кошторисна вартість 6404,234 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,83866 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 108,105 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості  

Складений за поточними цінами станом на  16 серпня 2024  р.

 №
з/п

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

дорожніх
робіт та
послуг

обладнання всього

1 06-01-01  на улаштування примикань 6404,234   -    6404,234 0,83866 108,105   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 6404,234   -    6404,234 0,83866 108,105   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Наталія САДОВНИЧА
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ОК_06-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

06-01-
01

улаштування примикань 0,38223 __-__ 0,37638 0,08005 __-__ 0,83866 __-__ 0,83866
40,26   -    57,123 10,722   -    108,105   -    108,105

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,38223 __-__ 0,37638 0,08005 __-__ 0,83866 __-__ 0,83866

40,26   -    57,123 10,722   -    108,105   -    108,105

Склав __________________________ Наталія САДОВНИЧА Перевірив _________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЗВВОК_06-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    06-01
Пересічення та примикання (І черга)  *

Номер
локально-

го
кошторису

Найменування локального кошторису Прямі
витрати,

Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

Заробітна
плата в
загально-
виробни-
чих

витратах,

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах,

Всього
загально-
виробничи
х витрат,

грн. грн. грн,
гр. 4 * Н19 /

100

люд.год грн,
гр. 3 * Н20 /

100
1 2 3 4 5 6 7

06-01-01 ЛК на улаштування примикань 5822022 108105 0 0 582212
Разом 5822022 108105 0 0 582212

          Примітки:
          1. Н19  Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
          2. Н20  Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної роботи_____________________________________Наталія САДОВНИЧА
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту_____________________________________Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_06-01-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-01
на улаштування примикань

Пересічення та примикання (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 6404,234  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,83866  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 108,105  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Дорожній одяг в межах радіуса закруглення
 --------------------------------------------------------------

1 КБ27-12-1
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером /проведення робiт на
однiй половинi проїзної частини при
систематичному русi транспорту на другiй/

100м3 2,131 201154,21
1851,11

10058,35
1776,60

428660 3945 21434
3786

17,7360
11,2391

37,8
23,95

2 КБ27-12-4
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування вирівнювальних шарів основи
із щебенево-піщаної суміші автогрейдером
/проведення робiт на однiй половинi
проїзної частини при систематичному русi
транспорту на другiй/

100м3 1,655 312448,07
2144,18

10985,36
2044,19

517102 3549 18181
3383

20,5440
13,2062

34
21,86

 --------------------------------------------------------------



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 КБ27-12-4
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування вирівнювальних шарів основи
із щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом автогрейдером /проведення
робiт на однiй половинi проїзної частини
при систематичному русi транспорту на
другiй/

100м3 0,033 507905,57
2144,18

10985,36
2044,19

16761 71 363
67

20,5440
13,2062

0,68
0,44

4 ДБ2-11-4
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом товщиною шару 18 см
асфальтоукладачем, при ширині укладання
3,75 м [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 1,2797 26653,67
2907,07

22639,14
5553,73

34109 3720 28971
7107

23,6520
31,7740

30,27
40,66

5 ДБ2-11-10
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом товщиною шару 18 см
асфальтоукладачем, при ширині укладання,
при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати
або виключати (hсер.=12 см) [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1000 м2 -1,2797 398,46
  -    

__-__
  -    

-510   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С1421-9602
варіант 1

Готова піщано-щебенева суміш ЩПС-20,
укріплена цементом (М20)

м3 193,5 3923,29
  -    

__-__
  -    

759157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 --------------------------------------------------------------
7 ДБ2-44-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розлив в'яжучих матеріалів
автогудронатором місткістю 10000 л [при
виконанні робіт на одній половині проїзної
частини дороги, з рухом транспорту по
другій половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1 т 1,00952 31532,43
  -    

519,53
101,49

31833   -    524
102

__-__
0,6720

__-__
0,68

8 ДБ2-2-4
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 10 см із асфальтобетонної
суміші асфальтоукладачем, при ширині
укладання 3,75 м [при виконанні робіт на
одній половині проїзної частини дороги, з
рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 1,2619 35919,67
3785,16

17079,70
4015,08

45327 4776 21553
5067

33,9720
23,6904

42,87
29,89



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 С1421-9848
варіант 1

Сумiшi асфальтобетоннi АСГ.Кр.Щ.А.1.НП.І.
БНД 70/100

т 302,856 5605,19
  -    

__-__
  -    

1697565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 --------------------------------------------------------------
10 ДБ2-1-4

РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 5 см із асфальтобетонної
суміші асфальтоукладачем, при ширині
укладання 3,75 м [при виконанні робіт на
одній половині проїзної частини дороги, з
рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 1,2534 34833,77
3468,28

16310,68
3830,12

43661 4347 20444
4801

31,1280
22,6514

39,02
28,39

11 С1421-9835
варіант 1

Сумiшi асфальтобетоннi АСГ.Др.Щ.А.1.НП.І.
БНД 70/100

т 152,413 5658,31
  -    

__-__
  -    

862400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Земляне полотно в межах радіуса
закруглення

 --------------------------------------------------------------
12 ДБ1-19-19 Розробка ґрунту бульдозером потужністю

132 кВт [180 к.с.] з його переміщенням на
відстань до 10 м, ґрунт І групи

100 м3 3,47 547,35
  -    

547,35
83,33

1899   -    1899
289

__-__
0,5436

__-__
1,89

13 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 1,961 1062,36
  -    

1062,36
331,84

2083   -    2083
651

__-__
2,3400

__-__
4,59

14 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 235,32 13,65
  -    

13,65
6,43

3212   -    3212
1513

__-__
0,0480

__-__
11,3

15 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором (розбирання
існуючого земполотна), місткість ковша 1,25
м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 8,6 1334,76
  -    

1334,76
416,92

11479   -    11479
3586

__-__
2,9400

__-__
25,28

16 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором (кювети),
місткість ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ
групи

100 м3 1,54 1334,76
  -    

1334,76
416,92

2056   -    2056
642

__-__
2,9400

__-__
4,53

17 ДБ1-22-5 Розрівнювання ґрунту при відсипанні
насипів бульдозером потужністю 132 кВт
[180 к.с.] при товщині шару до 0,6 м, ґрунт ІІ
групи (тіло насипу)

100 м3 0,594 516,95
  -    

516,95
78,70

307   -    307
47

__-__
0,5134

__-__
0,3

18 ДБ1-22-5 Розрівнювання ґрунту при відсипанні
насипів бульдозером потужністю 132 кВт
[180 к.с.] при товщині шару до 0,6 м, ґрунт ІІ
групи (присипне узбіччя)

100 м3 1,012 516,95
  -    

516,95
78,70

523   -    523
80

__-__
0,5134

__-__
0,52

19 ДБ1-7-1 Ущільнення земляного полотна котком
дорожнім самохідним вібраційним
ґрунтовим масою 19 т

1000 м3 0,146 4041,49
  -    

4041,49
635,42

590   -    590
93

__-__
3,8499

__-__
0,56



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 160_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 ДБ1-7-2 При зміні кількості проходів котка, на кожен

1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-
1 (6 проходів)

1000 м3 0,146 1988,46
  -    

1988,46
312,64

290   -    290
46

__-__
1,8942

__-__
0,28

21 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 8,68 1062,36
  -    

1062,36
331,84

9221   -    9221
2880

__-__
2,3400

__-__
20,31

22 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 1432,2 13,65
  -    

13,65
6,43

19550   -    19550
9209

__-__
0,0480

__-__
68,75

 Укріплення земполотна в межах радіуса
закруглення

 --------------------------------------------------------------
23 КБ1-152-2 Укріплення укосів земляних споруд посівом

багаторічних трав механізованим способом
100м2 7,16 3638,98

  -    
3030,61
813,54

26055   -    21699
5825

__-__
5,5847

__-__
39,99

24 С1632-113
варіант 1

Мінеральні добрива кг 24,34 13,26
  -    

__-__
  -    

323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ1-153-1 Полив посівів трав водою 100м2 7,16 3087,77
244,19

2521,92
473,77

22108 1748 18057
3392

2,7000
3,7960

19,33
27,18

26 КБ1-152-2 Укріплення кюветів посівом багаторічних
трав механізованим способом

100м2 3,476 3638,98
  -    

3030,61
813,54

12649   -    10534
2828

__-__
5,5847

__-__
19,41

27 С1632-113
варіант 1

Мінеральні добрива кг 11,82 13,26
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ1-153-1 Полив посівів трав водою 100м2 3,476 3087,77
244,19

2521,92
473,77

10733 849 8766
1647

2,7000
3,7960

9,39
13,19

29 КБ1-158-5 Укріплення кюветів монолітними
бетонними плитами товщиною до 10 см

100м2 0,322 89466,58
20858,22

4396,45
1017,80

28808 6716 1416
328

207,4000
8,2463

66,78
2,66

30 КБ1-158-5
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

Укріплення кюветів монолітними
бетонними плитами товщиною до 10 см
/горизонтальних поверхонь/

100м2 0,2 87380,76
18772,40

4396,45
1017,80

17476 3754 879
204

186,6600
8,2463

37,33
1,65

31 ДБ1-26-1 Укріплення кюветів щебенем товщиною
шару 10 см з використанням автогрейдера
середнього типу

100 м2 0,054 24873,05
  -    

766,94
152,72

1343   -    41
8

__-__
1,0097

__-__
0,05

32 КБ1-152-2 Укріплення узбіч посівом багаторічних
трав механізованим способом

100м2 1,816 3638,98
  -    

3030,61
813,54

6608   -    5504
1477

__-__
5,5847

__-__
10,14

33 С1632-113
варіант 1

Мінеральні добрива кг 6,17 13,26
  -    

__-__
  -    

82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ1-153-1 Полив посівів трав водою 100м2 1,816 3087,77
244,19

2521,92
473,77

5607 443 4580
860

2,7000
3,7960

4,9
6,89

35 ДБ1-26-6 Укріплення узбіч асфальтогранулятом при
товщині шару 15 см

100 м2 4,151 576,90
  -    

576,90
145,86

2395   -    2395
605

__-__
0,9897

__-__
4,11

36 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 77,83 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в

транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 0,7221 1062,36
  -    

1062,36
331,84

767   -    767
240

__-__
2,3400

__-__
1,69

38 С331-39
варіант 3

Перевезення асфальтогрантуляту (з місць
тимчасового складування) на вiдстань 1 км

т 130,754 13,54
  -    

13,54
  -    

1770   -    1770
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Дорожній одяг за межами радіуса
закруглення (ділянка згону)

 --------------------------------------------------------------
39 ДБ2-11-4

РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом товщиною шару 18 см
асфальтоукладачем, при ширині укладання
3,75 м [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 0,1074 26653,67
2907,07

22639,14
5553,73

2863 312 2431
596

23,6520
31,7740

2,54
3,41

40 ДБ2-11-10
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом товщиною шару 18 см
асфальтоукладачем, при ширині укладання,
при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати
або виключати (hсер.=10 см) [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1000 м2 -0,1074 531,28
  -    

__-__
  -    

-57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С1421-9602
варіант 1

Готова піщано-щебенева суміш ЩПС-20,
укріплена цементом (М20)

м3 16,2 3923,29
  -    

__-__
  -    

63557   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 --------------------------------------------------------------
42 ДБ2-44-1

РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розлив в'яжучих матеріалів
автогудронатором місткістю 10000 л [при
виконанні робіт на одній половині проїзної
частини дороги, з рухом транспорту по
другій половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1 т 0,0848 31532,43
  -    

519,53
101,49

2674   -    44
9

__-__
0,6720

__-__
0,06
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43 ДБ2-2-4

РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 10 см із асфальтобетонної
суміші асфальтоукладачем, при ширині
укладання 3,75 м [при виконанні робіт на
одній половині проїзної частини дороги, з
рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 0,106 35919,67
3785,16

17079,70
4015,08

3807 401 1810
426

33,9720
23,6904

3,6
2,51

44 С1421-9848
варіант 1

Сумiшi асфальтобетоннi АСГ.Кр.Щ.А.1.НП.І.
БНД 70/100

т 25,44 5605,19
  -    

__-__
  -    

142596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 --------------------------------------------------------------
45 ДБ2-1-4

РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 5 см із асфальтобетонної
суміші асфальтоукладачем, при ширині
укладання 3,75 м [при виконанні робіт на
одній половині проїзної частини дороги, з
рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 0,105 34833,77
3468,28

16310,68
3830,12

3658 364 1713
402

31,1280
22,6514

3,27
2,38

46 С1421-9835
варіант 1

Сумiшi асфальтобетоннi АСГ.Др.Щ.А.1.НП.І.
БНД 70/100

т 12,768 5658,31
  -    

__-__
  -    

72245   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Дорожній одяг за межами радіуса
закруглення (перехідний тип покриття)

 --------------------------------------------------------------
47 ДБ2-9-1 Улаштування одношарової основи зі

щебеню, товщиною 15 см
1000 м2 1,575 455423,12

3342,97
19127,14
3338,48

717291 5265 30125
5258

32,0300
21,7252

50,45
34,22

48 ДБ2-9-6 При зміні товщини на кожен 1 см додавати
або виключати за РВР 2-9-1 - 2-9-3 (до
товщини 20 см)

1000 м2 1,575 119456,90
  -    

557,35
89,24

188145   -    878
141

__-__
0,7150

__-__
1,13

49 КБ1-145-2 Планування узбіч механізованим способом,
група ґрунтів 2

1000м2 0,7 1552,73
  -    

1552,73
357,40

1087   -    1087
250

__-__
2,2633

__-__
1,58

  Разом прямі витрати 5822022 40260 277176
67845

382,23
456,43

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5504586
       всього заробiтна плата, грн. 108105
  Загальновиробничi витрати, грн. 582212
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 6404234
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 6404234
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 838,66

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 108105

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ОК_07-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». І черга

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01

на : Облаштування та обстановка дороги (І черга)  *

Кошторисна вартість 2638,005 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,09840 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 238,372 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості  

Складений за поточними цінами станом на  16 серпня 2024  р.

 №
з/п

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

дорожніх
робіт та
послуг

обладнання всього

1 07-01-01  на улаштування посадкових майданчиків 71,525   -    71,525 0,07016 8,045   -    
2 07-01-02  на улаштування тротуарів 376,826   -    376,826 0,44193 49,814   -    
3 07-01-03  на улаштування тактильної плитки 41,719   -    41,719 0,01803 2,012   -    
4 07-01-04  на улаштування бар'єрного огородження 1013,477   -    1013,477 0,39101 44,336   -    
5 07-01-05  на встановлення дорожніх знаків 421,284   -    421,284 0,64578 73,765   -    
6 07-01-06  на улаштування дорожньої розмітки 256,619   -    256,619 0,15217 17,814   -    
7 07-01-07  на улаштування напрямних стовпчиків 115,521   -    115,521 0,22184 23,795   -    
8 07-01-08  на улаштування обмежувальних стовпчиків 28,834   -    28,834 0,02124 2,278   -    
9 07-01-09  на улаштування зовнішнього освітлення 233,384 78,816 312,2 0,13624 16,513   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 2559,189 78,816 2638,005 2,09840 238,372   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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Склав ____________________________________________________________ Наталія САДОВНИЧА
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-01-
01

улаштування посадкових
майданчиків

0,06547 __-__ 0,00469 __-__ __-__ 0,07016 __-__ 0,07016
7,345   -    0,7   -      -    8,045   -    8,045

07-01-
02

улаштування тротуарів 0,41908 __-__ 0,02285 __-__ __-__ 0,44193 __-__ 0,44193
46,396   -    3,418   -      -    49,814   -    49,814

07-01-
03

улаштування тактильної плитки 0,01782 __-__ 0,00021 __-__ __-__ 0,01803 __-__ 0,01803
1,986   -    0,026   -      -    2,012   -    2,012

07-01-
04

улаштування бар'єрного
огородження

0,29138 __-__ 0,09963 __-__ __-__ 0,39101 __-__ 0,39101
29,013   -    15,323   -      -    44,336   -    44,336

07-01-
05

встановлення дорожніх знаків 0,44402 __-__ 0,10884 0,09292 __-__ 0,64578 __-__ 0,64578
47,526   -    13,792 12,447   -    73,765   -    73,765

07-01-
06

улаштування дорожньої розмітки 0,10023 __-__ 0,05194 __-__ __-__ 0,15217 __-__ 0,15217
10,751   -    7,063   -      -    17,814   -    17,814

07-01-
07

улаштування напрямних
стовпчиків

0,22184 __-__ __-__ __-__ __-__ 0,22184 __-__ 0,22184
23,795   -      -      -      -    23,795   -    23,795

07-01-
08

улаштування обмежувальних
стовпчиків

0,02124 __-__ __-__ __-__ __-__ 0,02124 __-__ 0,02124
2,278   -      -      -      -    2,278   -    2,278

07-01-
09

улаштування зовнішнього
освітлення

0,03223 0,07756 0,02645 __-__ __-__ 0,13624 __-__ 0,13624
3,629 9,065 3,819   -      -    16,513   -    16,513

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 1,61331 0,07756 0,31461 0,09292 __-__ 2,09840 __-__ 2,09840

172,719 9,065 44,141 12,447   -    238,372   -    238,372

Склав __________________________ Наталія САДОВНИЧА Перевірив _________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЗВВОК_07-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    07-01
Облаштування та обстановка дороги (І черга)  *

Номер
локально-

го
кошторису

Найменування локального кошторису Прямі
витрати,

Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

Заробітна
плата в
загально-
виробни-
чих

витратах,

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах,

Всього
загально-
виробничи
х витрат,

грн. грн. грн,
гр. 4 * Н19 /

100

люд.год грн,
гр. 3 * Н20 /

100
1 2 3 4 5 6 7

07-01-01 ЛК на улаштування посадкових майданчиків 65024 8045 0 0 6501
07-01-02 ЛК на улаштування тротуарів 342569 49814 0 0 34257
07-01-03 ЛК на улаштування тактильної плитки 37926 2012 0 0 3793
07-01-04 ЛК на улаштування бар'єрного огородження 921342 44336 0 0 92135
07-01-05 ЛК на встановлення дорожніх знаків 382976 73765 0 0 38308
07-01-06 ЛК на улаштування дорожньої розмітки 233288 17814 0 0 23331
07-01-07 ЛК на улаштування напрямних стовпчиків 105019 23795 0 0 10502
07-01-08 ЛК на улаштування обмежувальних стовпчиків 26213 2278 0 0 2621
07-01-09 ЛК на улаштування зовнішнього освітлення 212169 16513 0 0 21215

Разом 2326526 238372 0 0 232663

          Примітки:
          1. Н19  Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
          2. Н20  Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної роботи_____________________________________Наталія САДОВНИЧА
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту_____________________________________Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_07-01-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-01
на улаштування посадкових майданчиків

Облаштування та обстановка дороги (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 71,525  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,07016  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 8,045  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 0,0668 30881,93
1426,13

24732,56
5414,15

2063 95 1652
362

14,6000
35,1690

0,98
2,35

2 ДБ2-9-4 Улаштування одношарової основи із
доменного шлаку, товщиною 10 см

1000 м2 0,06 272749,59
3342,97

17348,33
2999,01

16365 201 1041
180

32,0300
19,8720

1,92
1,19

3 ДБ2-9-7 При зміні товщини на кожен 1 см додавати
або виключати за РВР 2-9-4 - 2-9-5 (до
товщини 12 см)

1000 м2 0,06 21245,54
  -    

202,67
32,45

1275   -    12
2

__-__
0,2600

__-__
0,02

4 КБ27-65-5 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
гранвідсіву площадок та тротуарів
шириною понад 2 м

1000 м2 0,05208 619976,69
78450,37

8521,61
1515,98

32288 4086 444
79

670,8600
12,3806

34,94
0,64

5 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 0,34 38331,40
8714,88

675,35
226,48

13033 2963 230
77

81,2500
1,4550

27,63
0,49

  Разом прямі витрати 65024 7345 3379
700

65,47
4,69



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54300
       всього заробiтна плата, грн. 8045
  Загальновиробничi витрати, грн. 6501
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 71525

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 71525
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 70,16

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 8045

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_07-01-02

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-02
на улаштування тротуарів

Облаштування та обстановка дороги (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 376,826  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,44193  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 49,814  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 0,3023 30881,93
1426,13

24732,56
5414,15

9336 431 7477
1637

14,6000
35,1690

4,41
10,63

2 ДБ2-9-4 Улаштування одношарової основи із
доменного шлаку, товщиною 10 см

1000 м2 0,2405 272749,59
3342,97

17348,33
2999,01

65596 804 4172
721

32,0300
19,8720

7,7
4,78

3 ДБ2-9-7 При зміні товщини на кожен 1 см додавати
або виключати за РВР 2-9-4 - 2-9-5 (до
товщини 12 см)

1000 м2 0,2405 21245,54
  -    

202,67
32,45

5110   -    49
8

__-__
0,2600

__-__
0,06

4 КБ27-65-5 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
гранвідсіву площадок та тротуарів
шириною понад 2 м

1000 м2 0,2324 619976,69
78450,37

8521,61
1515,98

144083 18232 1980
352

670,8600
12,3806

155,91
2,88

5 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 3,09 38331,40
8714,88

675,35
226,48

118444 26929 2087
700

81,2500
1,4550

251,06
4,5

  Разом прямі витрати 342569 46396 15765
3418

419,08
22,85



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_07-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 280408
       всього заробiтна плата, грн. 49814
  Загальновиробничi витрати, грн. 34257
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 376826

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 376826
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 441,93

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 49814

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_07-01-03

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-03
на улаштування тактильної плитки

Облаштування та обстановка дороги (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 41,719  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,01803  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2,012  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ11-28-1 Улаштування покриттів із плиток бетонних

тактильних на цементному розчині
100м2 0,1656 17032,09

11991,02
196,18
155,57

2821 1986 32
26

107,6200
1,2489

17,82
0,21

2 & С1426-
11776-1

Плитки тактильні бетонні з конусоподібними
рифами

шт 148 190,79
  -    

__-__
  -    

28237   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1426-
11776-2

Плитки тактильні бетонні з повздовжніми
рифами

шт 36 190,79
  -    

__-__
  -    

6868   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 37926 1986 32
26

17,82
0,21

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35908
       всього заробiтна плата, грн. 2012
  Загальновиробничi витрати, грн. 3793
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 41719



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_07-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 41719
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 18,03

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2012

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_07-01-04

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-04
на улаштування бар'єрного огородження

Облаштування та обстановка дороги (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 1013,477  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,39101  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 44,336  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДН3-32-2
тех.ч
п.5.1.1
к=1,2
к=1,2

Влаштування однобічного металевого
бар'єрного огородження з використанням
установки для забивання стояків Nagel з
відстанню між стояками 2 м [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

100 м 4,48 13233,40
6476,03

6757,37
3420,40

59286 29013 30273
15323

65,0400
22,2392

291,38
99,63

2 С121-296
варіант 1

Металеве дорожнє оцинковане бар’єрне
огородження типу 11ДО

т 9,184 93864,94
  -    

__-__
  -    

862056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 921342 29013 30273
15323

291,38
99,63

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 862056
       всього заробiтна плата, грн. 44336



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_07-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 92135
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 1013477

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 1013477
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 391,01

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 44336

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_07-01-05

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-05
на встановлення дорожніх знаків

Облаштування та обстановка дороги (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 421,284  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,64578  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 73,765  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в

транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 11,732 1062,36
  -    

1062,36
331,84

12464   -    12464
3893

__-__
2,3400

__-__
27,45

2 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 1935,8 13,65
  -    

13,65
6,43

26424   -    26424
12447

__-__
0,0480

__-__
92,92

3 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 10,665 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

38351 21002 17349
6456

18,3600
5,1175

195,81
54,58

4 КБ1-145-5 Планування площ ручним способом, група
ґрунтів 2

1000м2 0,711 22428,07
22428,07

__-__
  -    

15946 15946 __-__
  -    

209,1000
  -    

148,67
  -    

5 КБ27-52-7
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Установлення дорожніх знаків на одному
стояку під час копання ям механізовано,
однобічних /проведення робiт на однiй
половинi проїзної частини при
систематичному русi транспорту на
другiй/

1 знак 47 367,70
92,67

152,95
43,04

17282 4355 7189
2023

0,8640
0,3352

40,61
15,75

6 С130-638
варіант 2

Стійка металева СКМ 2.35 діам. 57х2,0 мм шт 29 1025,76
  -    

__-__
  -    

29747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_07-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С130-638
варіант 4

Стійка металева СКМ 3.45 діам. 76х3,0 мм шт 5 1837,89
  -    

__-__
  -    

9189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С130-638
варіант 5

Стійка металева СКМ 3.50 діам. 76х3,0 мм шт 2 2042,09
  -    

__-__
  -    

4084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С130-638
варіант 6

Стійка металева СКМ 3.55 діам. 76х3,0 мм шт 9 2246,31
  -    

__-__
  -    

20217   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С130-638
варіант 7

Стійка металева СКМ 4.60 діам. 108х4,0 мм шт 2 3440,30
  -    

__-__
  -    

6881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С115-126-
7-Н

Знак заборонний круглий діам. 700 мм шт 4 1384,66
  -    

__-__
  -    

5539   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С115-126-
5

Знак інформаційно-вказівний прямокутний
900х600 мм

шт 2 1583,98
  -    

__-__
  -    

3168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С115-126-
1

Знак попереджувальний трикутний 900х900
мм

шт 31 1149,40
  -    

__-__
  -    

35631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С115-126-
3

Знак пріоритету трикутний 900х900 мм шт 10 1149,40
  -    

__-__
  -    

11494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ27-52-8
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Установлення дорожніх знаків на одному
стояку під час копання ям механізовано,
двобічних /проведення робiт на однiй
половинi проїзної частини при
систематичному русi транспорту на
другiй/

1 знак 33 399,88
124,85

152,95
43,04

13196 4120 5047
1420

1,1640
0,3352

38,41
11,06

16 С130-638
варіант 1

Стійка металева СКМ 2.30 діам. 57х2,0 мм шт 30 879,23
  -    

__-__
  -    

26377   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С130-638
варіант 2

Стійка металева СКМ 2.35 діам. 57х2,0 мм шт 2 1025,76
  -    

__-__
  -    

2052   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С130-638
варіант 3

Стійка металева СКМ 2.40 діам. 57х2,0 мм шт 1 1172,31
  -    

__-__
  -    

1172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С115-126-
4

Знак інформаційно-вказівний квадратний
700х700 мм

шт 4 1387,71
  -    

__-__
  -    

5551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С115-126-
2

Знак попереджувальний прямокутний
500х570 мм

шт 56 949,35
  -    

__-__
  -    

53164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С115-126-
6

Знак інформаційно-вказівний прямокутний
200х300 мм

шт 4 595,31
  -    

__-__
  -    

2381   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С115-126-
8

Знак інформаційно-вказівний індивідуальний
прямокутний 757х276 мм

шт 2 740,45
  -    

__-__
  -    

1481   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 ДБ3-51-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Встановлення вручну щитів дорожніх знаків
або табличок до них з кріпленням на одній
опорі [при виконанні робіт на одній половині
проїзної частини дороги, з рухом транспорту
по другій половині з інтенсивністю більше
150 автомобілів за добу]

1 щит 30 91,47
70,09

__-__
  -    

2744 2103 __-__
  -    

0,6840
  -    

20,52
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЛК1_07-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 & С115-126-

9
Таблички до дорожніх знаків прямокутні
700х350 мм

шт 6 868,14
  -    

__-__
  -    

5209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С115-126-
7-Н

Знак заборонний круглий діам. 700 мм шт 24 1384,66
  -    

__-__
  -    

33232   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 382976 47526 68473
26239

444,02
201,76

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 266977
       всього заробiтна плата, грн. 73765
  Загальновиробничi витрати, грн. 38308
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 421284

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 421284
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 645,78

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 73765

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_07-01-06

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-06
на улаштування дорожньої розмітки

Облаштування та обстановка дороги (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 256,619  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,15217  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 17,814  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ3-1-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розмічання (точкування) покриття
автомобільної дороги вручну перед
нанесенням ліній горизонтальної дорожньої
розмітки [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1 км 1,833 815,95
499,40

__-__
  -    

1496 915 __-__
  -    

4,6560
  -    

8,53
  -    

2 ДБ3-7-2
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки,, 1.2, 1.4 - 1.8 маркірувальною
машиною на базі автомобіля [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу] 1.1

1 км 1,833 14406,13
467,22

1647,56
606,84

26406 856 3020
1112

4,3560
4,4633

7,98
8,18



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_07-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 ДБ3-1-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розмічання (точкування) покриття
автомобільної дороги вручну перед
нанесенням ліній горизонтальної дорожньої
розмітки [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1 км 6,644 815,95
499,40

__-__
  -    

5421 3318 __-__
  -    

4,6560
  -    

30,93
  -    

4 ДБ3-7-2
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.1,, 1.4 - 1.8 маркірувальною
машиною на базі автомобіля [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу] 1.2

1 км 6,644 26697,48
467,22

1647,56
606,84

177378 3104 10946
4032

4,3560
4,4633

28,94
29,65

5 ДБ3-1-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розмічання (точкування) покриття
автомобільної дороги вручну перед
нанесенням ліній горизонтальної дорожньої
розмітки [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1 км 0,734 815,95
499,40

__-__
  -    

599 367 __-__
  -    

4,6560
  -    

3,42
  -    

6 ДБ3-7-2
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 маркірувальною
машиною на базі автомобіля [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу] 1.5

1 км 0,734 6208,10
467,22

1647,56
606,84

4557 343 1209
445

4,3560
4,4633

3,2
3,28

7 ДБ3-1-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розмічання (точкування) покриття
автомобільної дороги вручну перед
нанесенням ліній горизонтальної дорожньої
розмітки [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1 км 0,828 815,95
499,40

__-__
  -    

676 414 __-__
  -    

4,6560
  -    

3,86
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЛК1_07-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 ДБ3-7-2
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 маркірувальною
машиною на базі автомобіля [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу] 1.6

1 км 0,828 10312,82
467,22

1647,56
606,84

8539 387 1364
502

4,3560
4,4633

3,61
3,7

9 ДБ3-1-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розмічання (точкування) покриття
автомобільної дороги вручну перед
нанесенням ліній горизонтальної дорожньої
розмітки [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1 км 0,311 815,95
499,40

__-__
  -    

254 155 __-__
  -    

4,6560
  -    

1,45
  -    

10 ДБ3-7-2
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 маркірувальною
машиною на базі автомобіля [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу] 1.7

1 км 0,311 8266,16
467,22

1647,56
606,84

2571 145 512
189

4,3560
4,4633

1,35
1,39

11 ДБ3-1-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розмічання (точкування) покриття
автомобільної дороги вручну перед
нанесенням ліній горизонтальної дорожньої
розмітки [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1 км 0,047 815,95
499,40

__-__
  -    

38 23 __-__
  -    

4,6560
  -    

0,22
  -    

12 ДБ3-7-2
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - маркірувальною
машиною на базі автомобіля [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу] 1.8

1 км 0,047 10312,82
467,22

1647,56
606,84

485 22 77
29

4,3560
4,4633

0,2
0,21



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 160_КД_ЛК1_07-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 ДБ3-1-1

РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розмічання (точкування) покриття
автомобільної дороги вручну перед
нанесенням ліній горизонтальної дорожньої
розмітки [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1 км 0,009 815,95
499,40

__-__
  -    

7 4 __-__
  -    

4,6560
  -    

0,04
  -    

14 ДБ3-8-4
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.12 -, 1.14.3 – 1.24 причіпною
маркірувальною машиною на базі
автомобіля [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу] 1.13

1 м2 2,1 304,41
47,62

113,98
51,17

639 100 239
107

0,4440
0,3749

0,93
0,79

15 ДБ3-8-3
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки, 1.14.2 причіпною маркірувальною
машиною на базі автомобіля [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу] 1.14.1

1 м2 14 274,68
38,61

93,26
41,87

3846 541 1306
586

0,3600
0,3067

5,04
4,29

16 ДБ3-8-4
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.12 - 1.13, 1.14.3 – 1.24 причіпною
маркірувальною машиною на базі
автомобіля [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу] 1.20

1 м2 1,2 313,53
47,62

113,98
51,17

376 57 137
61

0,4440
0,3749

0,53
0,45

  Разом прямі витрати 233288 10751 18810
7063

100,23
51,94

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 203727
       всього заробiтна плата, грн. 17814
  Загальновиробничi витрати, грн. 23331
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 256619



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 160_КД_ЛК1_07-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 256619
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 152,17

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 17814

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_07-01-07

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-07
на улаштування напрямних стовпчиків

Облаштування та обстановка дороги (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 115,521  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,22184  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 23,795  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ3-19-1 Встановлення напрямних пластикових

стовпчиків
1 ст 188 558,61

126,57
__-__
  -    

105019 23795 __-__
  -    

1,1800
  -    

221,84
  -    

  Разом прямі витрати 105019 23795 __-__
  -    

221,84
  -    

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 81224
       всього заробiтна плата, грн. 23795
  Загальновиробничi витрати, грн. 10502
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 115521

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 115521
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 221,84



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_07-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 23795

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_07-01-08

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-08
на улаштування обмежувальних стовпчиків

Облаштування та обстановка дороги (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 28,834  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,02124  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2,278  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ3-19-1 Встановлення обмежувальних стовпчиків 1 ст 18 1456,25

126,57
__-__
  -    

26213 2278 __-__
  -    

1,1800
  -    

21,24
  -    

  Разом прямі витрати 26213 2278 __-__
  -    

21,24
  -    

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 23935
       всього заробiтна плата, грн. 2278
  Загальновиробничi витрати, грн. 2621
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 28834

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 28834
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 21,24



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_07-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2278

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_07-01-09

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-09
на улаштування зовнішнього освітлення

Облаштування та обстановка дороги (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 312,200  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,13624  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 16,513  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Опори
 --------------------------------------------------------------

1 КБ6-11-5 Установлення анкерних болтів при
бетонуванні у вигляді зварених каркасів

т 0,144 6318,62
4011,04

2068,43
635,01

910 578 298
91

34,3000
4,1010

4,94
0,59

2 С147-37
варіант 1

Анкерний вузол FBP-30.2000 100кг 1,44 11211,79
  -    

__-__
  -    

16145   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ33-259-2 Установлення опор з металевих труб вагою
до 0,25 т

опора 3 1057,30
215,89

515,56
129,46

3172 648 1547
388

1,8900
0,9359

5,67
2,81

4 & С121-668-
1

Опора освітлення SPO-300-RF(4) шт 3 22624,33
  -    

__-__
  -    

67873   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С1424-11615 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25
[М350], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 3,6 3987,34
  -    

__-__
  -    

14354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Світильники
 --------------------------------------------------------------

6 КБ33-115-2 Установлення світильників з
люмінесцентними лампами

шт 3 1574,49
363,15

1164,88
299,64

4723 1089 3495
899

3,2200
2,0314

9,66
6,09



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_07-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С1547-7
варіант 1

Світильник ТЕСЕО 50010 (5306) 45.0W 5400
Lm12-24V

шт 3 8422,72
  -    

__-__
  -    

25268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С121-668-
2

Кронштейн світильника шт 3 2854,19
  -    

__-__
  -    

8563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Система автоматичного електропостачання
 --------------------------------------------------------------

9 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до
0,1 т

1т 0,09 17655,44
12042,38

4194,94
819,09

1589 1084 378
74

88,7100
5,3174

7,98
0,48

10 & С121-668-
3

Кронштейн для сонячної панелі 1754х2192 шт 3 2470,88
  -    

__-__
  -    

7413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ33-115-2 Установлення сонячних панелей шт 6 1574,49
363,15

1164,88
299,64

9447 2179 6989
1798

3,2200
2,0314

19,32
12,19

12 & С1413-
2595-1-О

Сонячна панель JKM-420W шт 6 3514,37
  -    

__-__
  -    

21086   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1545-51-
1

Комплект для підключення САО шт 3 927,71
  -    

__-__
  -    

2783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм

шт 3 565,33
399,39

148,06
40,47

1696 1198 444
121

3,2000
0,2946

9,6
0,88

15 С1511-4
варіант 1

Шафа герметична 600х450х300 мм з
хомутом ІР 54

шт 3 2050,88
  -    

__-__
  -    

6153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1545-92-
1

Кронштейн кріплення шафи КРН-5 шт 3 323,94
  -    

__-__
  -    

972   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 9 445,25
193,76

22,63
5,51

4007 1744 204
50

1,6000
0,0421

14,4
0,38

18 1504-1006
варіант 1

Вимикач автоматичний С60Н-DC 1р 16А
С500 В

шт 9 863,33
  -    

__-__
  -    

7770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КМ8-125-5 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 120 А.год

шт 6 199,70
182,77

16,93
7,45

1198 1097 101
45

1,6000
0,0630

9,6
0,38

20 1511-2001
варіант 1

Акумуляторна батарея NPG Gel 12-120 Ah шт 6 6827,50
  -    

__-__
  -    

40965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С1545-88
варіант 1

Термочохол АКБ120 100шт 0,06 31450,05
  -    

__-__
  -    

1887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 6 190,49
187,10

3,39
1,49

1143 1123 20
9

1,6000
0,0126

9,6
0,08

23 1504-7001
варіант 1

Контролер АКБ PS-MPPT Smart100/20A
Bluetooth Retail 

шт 3 6359,17
  -    

__-__
  -    

19078   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 1504-7002
варіант 1

Балансир заряду акумулятора PS-BB 2x12V шт 3 2675,00
  -    

__-__
  -    

8025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ9-62-4 Монтаж вандалозахисту т 0,033 12269,74
4565,33

7122,13
2796,98

405 151 235
92

40,4800
18,7083

1,34
0,62



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЛК1_07-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 & С121-668-

4
Захист антивандальний шт 3 906,99

  -    
__-__
  -    

2721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Контур заземлення
 --------------------------------------------------------------

27 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,0288 25001,90
25001,90

__-__
  -    

720 720 __-__
  -    

261,8000
  -    

7,54
  -    

28 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,0288 15542,47
15542,47

__-__
  -    

448 448 __-__
  -    

165,2400
  -    

4,76
  -    

29 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,09 3404,63
2649,70

525,47
132,36

306 238 47
12

22,4000
0,9664

2,02
0,09

30 & С111-
1137-1

Полоса 40х4 мм оцикнована м 9 159,21
  -    

__-__
  -    

1433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 0,3 5302,81
1324,85

3840,67
800,42

1591 397 1152
240

11,2000
6,1915

3,36
1,86

32 & С111-
1137-2

Стрижень заземлення діам. 16 мм L=1,5 м
оцикнований

шт 9 334,50
  -    

__-__
  -    

3011   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С111-
1137-3

Діагональний з'єднувач стрижня діам. 16 мм
і полоси 40х4 мм

шт 9 83,77
  -    

__-__
  -    

754   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С111-
1137-4

Гвинт для забивання безмуфтового стрижня
заземлення

шт 1 37,06
  -    

__-__
  -    

37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С111-
1812-1

Стрічка антикорозійна 50 мм, L=10 м шт 1 360,72
  -    

__-__
  -    

361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 288007 12694 14910
3819

109,79
26,45

  Разом обладнання, грн. 75838
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2978
Всього обладнання, грн. 78816
  Разом дорожні роботи та послуги, грн. 212169
       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 184565
       всього заробiтна плата, грн. 16513
  Загальновиробничi витрати, грн. 21215
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 233384

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 312200



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 160_КД_ЛК1_07-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 136,24

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 16513

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ОК_08-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». І черга

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 08-01

на : Тимчасові об'їзди (І черга)  *

Кошторисна вартість 815,600 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,30961 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 176,112 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості  

Складений за поточними цінами станом на  16 серпня 2024  р.

 №
з/п

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

дорожніх
робіт та
послуг

обладнання всього

1 08-01-01  на улаштування тимчасових об'їздів при будівництві труб 815,6   -    815,6 1,30961 176,112   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 815,6   -    815,6 1,30961 176,112   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Наталія САДОВНИЧА
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ОК_08-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  08-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

08-01-
01

улаштування тимчасових
об'їздів при будівництві труб

0,07310 __-__ 0,25924 0,97727 __-__ 1,30961 __-__ 1,30961
7,242   -    37,969 130,901   -    176,112   -    176,112

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,07310 __-__ 0,25924 0,97727 __-__ 1,30961 __-__ 1,30961

7,242   -    37,969 130,901   -    176,112   -    176,112

Склав __________________________ Наталія САДОВНИЧА Перевірив _________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЗВВОК_08-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    08-01
Тимчасові об'їзди (І черга)  *

Номер
локально-

го
кошторису

Найменування локального кошторису Прямі
витрати,

Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

Заробітна
плата в
загально-
виробни-
чих

витратах,

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах,

Всього
загально-
виробничи
х витрат,

грн. грн. грн,
гр. 4 * Н19 /

100

люд.год грн,
гр. 3 * Н20 /

100
1 2 3 4 5 6 7

08-01-01 ЛК на улаштування тимчасових об'їздів при будівництві труб 741426 176112 0 0 74174
Разом 741426 176112 0 0 74174

          Примітки:
          1. Н19  Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
          2. Н20  Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної роботи_____________________________________Наталія САДОВНИЧА
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту_____________________________________Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_ЛК1_08-01-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». І черга
11/23.034.ТЕО (додаток)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №08-01-01
на улаштування тимчасових об'їздів при будівництві труб

Тимчасові об'їзди (І черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 815,600  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,30961  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 176,112  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ1-19-19 Розробка ґрунту бульдозером потужністю

132 кВт [180 к.с.] з його переміщенням на
відстань до 10 м, ґрунт І групи

100 м3 13,39 547,35
  -    

547,35
83,33

7329   -    7329
1116

__-__
0,5436

__-__
7,28

2 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 1,33 1334,76
  -    

1334,76
416,92

1775   -    1775
555

__-__
2,9400

__-__
3,91

3 ДБ1-22-8 Розрівнювання ґрунту при відсипанні
насипів бульдозером потужністю 132 кВт
[180 к.с.] при товщині шару до 1,0 м, ґрунт ІІ
групи

100 м3 11,088 319,29
  -    

319,29
48,61

3540   -    3540
539

__-__
0,3171

__-__
3,52

4 ДБ1-7-1 Ущільнення земляного полотна котком
дорожнім самохідним вібраційним
ґрунтовим масою 19 т

1000 м3 1,008 4041,49
  -    

4041,49
635,42

4074   -    4074
641

__-__
3,8499

__-__
3,88

5 ДБ1-7-2
К=2

При зміні кількості проходів котка, на кожен
1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-
1 (6 проходів)

1000 м3 1,008 1988,46
  -    

1988,46
312,64

2004   -    2004
315

__-__
1,8942

__-__
1,91

6 ДБ2-53-2 Улаштування основ із асфальтогрануляту,
двошарових товщиною 20 см

1000 м2 2,527 20500,23
353,32

20146,91
3462,11

51804 893 50911
8749

3,2100
22,1552

8,11
55,99



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 160_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 505,4 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Доставка грунту
 --------------------------------------------------------------

8 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 9,758 1062,36
  -    

1062,36
331,84

10367   -    10367
3238

__-__
2,3400

__-__
22,83

9 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 1610,07 13,65
  -    

13,65
6,43

21977   -    21977
10353

__-__
0,0480

__-__
77,28

 --------------------------------------------------------------
10 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ

щебеневих
100 м3 3,538 6321,40

1794,38
4527,02
1076,30

22365 6349 16016
3808

18,3700
7,3821

64,99
26,12

11 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 353,8 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 3,538 1062,36
  -    

1062,36
331,84

3759   -    3759
1174

__-__
2,3400

__-__
8,28

13 С331-39
варіант 2

Перевезення асфальтогрантуляту (в місце
тимчасового складування) на вiдстань 1 км

т 738,36 13,54
  -    

13,54
  -    

9997   -    9997
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 4,62 295,59
  -    

295,59
55,05

1366   -    1366
254

__-__
0,4110

__-__
1,9

 --------------------------------------------------------------
15 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість

ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи
100 м3 11,088 1334,76

  -    
1334,76
416,92

14800   -    14800
4623

__-__
2,9400

__-__
32,6

16 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 11,088 1062,36
  -    

1062,36
331,84

11779   -    11779
3679

__-__
2,3400

__-__
25,95

17 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 1829,52 271,95
  -    

271,95
55,05

497538   -    497538
100715

__-__
0,4110

__-__
751,93

 --------------------------------------------------------------
18 ДБ1-22-13 Розрівнювання ґрунту при відсипанні

насипів бульдозером потужністю 243 кВт
[330 к.с.] при товщині шару до 0,6 м, ґрунт І
групи

100 м3 25,375 332,26
  -    

332,26
43,81

8431   -    8431
1112

__-__
0,2992

__-__
7,59

 Доставка рослинного грунту
 --------------------------------------------------------------

19 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів
(рослинний грунт з відвалу) в транспортні
засоби екскаватором одноківшевим,
місткість ковша 1,25 м3

100 м3 25,375 1062,36
  -    

1062,36
331,84

26957   -    26957
8420

__-__
2,3400

__-__
59,38

20 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 3045 13,65
  -    

13,65
6,43

41564   -    41564
19579

__-__
0,0480

__-__
146,16



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 160_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати 741426 7242 734184

168870
73,1

1236,51
       зокрема:
       всього заробiтна плата, грн. 176112
  Загальновиробничi витрати, грн. 74174
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 815600

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 815600
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1309,61

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 176112

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 160_КД_BoQ

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)

Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг
CESMM4

Кодовий
номер

Назва (короткий опис) Одиниця
виміру

Обсяг Вартість за
одиницю,
грн.

Загальна
вартість, грн.

1 2 3 4 5 6
Об'єкт 01-01 Підготовка території
капітального ремонту (І черга)  *
Локальний кошторис 01-01-01 на

фрезерування інсуючого дорожнього
покриття

R471.1 Фрезерування існуючого покриття по
основному проїзду товщиною 5 см

м2 18205

A325.1 Транспортування фрезерованого
матеріалу на відстань 1км (повторне
використання), на улаштування
покриттятимчасових об’їзних доріг

т 1061,34

A325.2 Транспортування фрезерованого
матеріалу на відстань 1км в місце
тимчасового складування

т 850,185

Локальний кошторис 01-01-02 на
розбирання існуючого дорожнього

покриття
R471.2 Фрезерування асфальтобетонного

покриття по основному проїзду товщиною
12 см

м2 3409

R471.3 Фрезерування асфальтобетонного
покриття по основному проїзду товщиною
21 см

м2 53

A325.2 Транспортування фрезерованого
матеріалу на відстань 1км в місце
тимчасового складування

т 702,681

D561.2 Розбирання існуючого покриття по
основному проїзду основи із кам'яної
бруківки з пісковиком

м3 275,4

A325.3 Навантаження кам'яної бруківки з
пісковиком в автосамоскиди

м3 275,4

A325.4 Транспортування кам'яної бруківки з
пісковиком на улаштування перехідного
типу примикань на відстань 1 км

т 537,03

Локальний кошторис 01-01-03 на
фрезерування інсуючого дорожнього

покриття на примиканнях
R471.4 Фрезерування асфальтобетонного

покриття на примиканнях товщиною 5 см
м2 279

A325.2 Транспортування фрезерованого
матеріалу на відстань 1км в місце
тимчасового складування

т 29,295

Локальний кошторис 01-01-04 на
розбирання автопавільйонів

D521.1 Розбирання збірних з/б стінових плит
автопавільйонів площею до 10 м2

шт. 4

D521.2 Розбирання збірних з/б плит покриття
автопавільйонів площею до 10 м2

шт. 1

A325.5 Транспортування будівельного сміття на
звалище на відстань 30 км

т 8,83
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1 2 3 4 5 6
Локальний кошторис 01-01-05 на

розбирання труб
D521.3 Демонтаж ланок одноочкових

прямокутних залізобетонних
водопропукних труб отвором 1 м

м3 20,88

D521.4 Демонтаж ланок одноочкових круглих
залізобетонних водопропукних труб
отвором 0,6 м

м3 1,2

D521.5 Демонтаж дорожніх покриттів із збірних
залізобетонних прямокутних плит
площею від 3 м2 до 10,5 м2

м3 16,8

D521.6 Розбирання бетонної кладки оголовків
труб

м3 6,56

D531.1 Розбирання бутової кладки м3 29,1
A325.6 Навантаження будівельного сміття в

автосамоскиди
м3 74,54

A325.5 Транспортування будівельного сміття на
звалище на відстань 30 км

т 156,53

Локальний кошторис 01-01-06 на рубання
дерев

D211.1 Звалювання дерев м'яких порід з кореня,
діаметр стволів до 24 см

шт. 1

D212.1 Звалювання дерев м'яких порід з кореня,
діаметр стволів до 28 см

шт. 3

D213.1 Звалювання дерев м'яких порід з кореня,
діаметр стволів до 32 см

шт. 2

D214.1 Звалювання дерев м'яких порід з кореня,
діаметр стволів понад 32 см

шт. 14

D213.3 Трелювання деревини на відстань до 300
м, діаметр стовбурів до 30 см

шт. 4

D214.3 Трелювання деревини на відстань до 300
м, діаметр стовбурів понад 30 см

шт. 16

D211.2 Обробка деревини м'яких порід,
одержаної від звалювання лісу, діаметр
стовбурів до 24 см

шт. 1

D212.2 Обробка деревини м'яких порід,
одержаної від звалювання лісу, діаметр
стовбурів до 28 см

шт. 3

D213.2 Обробка деревини м'яких порід,
одержаної від звалювання лісу, діаметр
стовбурів до 32 см

шт. 2

D214.2 Обробка деревини м'яких порід,
одержаної від звалювання лісу, діаметр
стовбурів до 32 см

шт. 14

D311.1 Корчування пнів у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами
на тракторі з переміщенням пнів до 5 м,
діаметр пнів до 24 см

шт. 1

D312.1 Корчування пнів у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами
на тракторі з переміщенням пнів до 5 м,
діаметр пнів до 32 см

шт. 5

D313.1 Корчування пнів у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами
на тракторі з переміщенням пнів до 5 м,
діаметр пнів понад 32 см

шт. 14

D311.2 Оббивання землі з викорчуваних пнів
викорчовувачами-збирачами на тракторі,
діаметр пнів до 24 см

шт. 1

D313.2 Оббивання землі з викорчуваних пнів
викорчовувачами-збирачами на тракторі,
діаметр пнів понад 24 см

шт. 19
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1 2 3 4 5 6
A325.7 Навантаження і траспортування на

відстань до 30 км колод та пнів
т 42,24

Локальний кошторис 01-01-07 на
кронування дерев

D210.1 Обрізування  крон дерев  з діаметром
стовбура від  150 мм  до 200 мм з
використанням бензопилки

шт. 6

Локальний кошторис 01-01-08 на
корчування чагарнику та дрібнолісся

D111.1 Зрізування густого чагарника і
дрібнолісся у ґрунтах природного
залягання кущорізами на тракторі

га 0,24

D112.1 Зрізування середнього чагарника і
дрібнолісся у ґрунтах природного
залягання кущорізами на тракторі

га 0,44

D113.1 Зрізування середнього чагарника і
дрібнолісся у ґрунтах природного
залягання кущорізами на тракторі

га 0,18

D111.2 Корчування густого чагарника і
дрібнолісся у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами
на тракторі

га 0,24

D112.2 Корчування середнього чагарника і
дрібнолісся у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами
на тракторі

га 0,44

D113.2 Корчування рідкого чагарника і
дрібнолісся у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами
на тракторі

га 0,18

D111.3 Згрібання зрізаного або викорчуваного
густого чагарника і дрібнолісся
чагарниковими граблями на тракторі
зпереміщенням до 20 м

га 0,24

D112.3 Згрібання зрізаного або викорчуваного
середнього чагарника і дрібнолісся
чагарниковими граблями на тракторі
зпереміщенням до 20 м

га 0,44

D113.3 Згрібання зрізаного або викорчуваного
середнього чагарника і дрібнолісся
чагарниковими граблями на тракторі
зпереміщенням до 20 м

га 0,18

A325.8 Навантаження і транспортування сміття
на відстань до 30 км

т 23,76

Об'єкт 02-01 Земляне полотно (І черга)
  *

Локальний кошторис 02-01-01 на земляні
роботи

E220.1 Розробка ґрунту бульдозером з його
переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт
І групи (у підошві насипу)

м3 60289

E630 Розпушування ґрунту бульдозером-
розпушувачем, група ґрунту І, довжина
ділянки розпушення до 100 м (на укосах
насипу)

м3 5727,5

E220.2 Розробка ґрунту екскаватором (кювети) у
відвал, ґрунт ІІ групи

м3 11590

E220.3 Розробка ґрунту екскаватором
(розбирання існуючого земполотна) у
відвал, ґрунт ІІ групи

м3 4718

E220.4 Зрізання узбіч існуючого насипу
автогрейдером, ґрунт ІІ групи

м3 7463
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1 2 3 4 5 6
A325.9 Навантаження грунту ІІ групи в

транспортні засоби екскаватором
м3 23808,9

E532.1 Транспортування ґрунту ІІ групи у насип
на відстань 1км

т 14086,215

E532.2 Транспортування ґрунту ІІ групи на
відстань 30км

т 21310,08

E532.3 Транспортування ґрунту ІІ групи на
відстань 1км (залишки грунту)

т 1996,335

E624 Розрівнювання ґрунту при відсипанні
насипів бульдозером, ґрунт ІІ групи

м3 7401,9

E633.1 Ущільнення земляного полотна котком м3 6729
E633.2 Ущільнення земляного полотна котком

(попередньо розпушений грунт)
м3 5727,5

E614.1 Розрівнювання залишків ґрунту у підошві
насипу в межах смуги відводу без
ущільнення, грунт ІІ групи

м3 1209,9

Локальний кошторис 02-01-02 на
укріплення укосів

E830.1 Укріплення укосів посівом багаторічних
трав механізованим способом з поливом
водою

м2 16601

A325.9 Навантаження грунту в транспортні
засоби екскаватором

м3 2614,7

E532.4 Транспортування ґрунту І групи на
відстань 1км

т 3137,64

Локальний кошторис 02-01-03 на
укріплення кюветів

E724.1 Укрілпення кюветів монолітним бетоном
товщиною 10 см

м2 2648

E830.2 Укріплення кюветів посівом багаторічних
трав механізованим способом з поливом
водою

м2 12415

A325.9 Навантаження грунту в транспортні
засоби екскаватором

м3 1961,6

E532.4 Транспортування ґрунту І групи на
відстань 1км

т 2353,92

E722.1 Укріпленню кюветів щебенем товщиною
шару 10 см

м2 93

Об'єкт 03-01 Штучні споруди (І черга)   *
Локальний кошторис 03-01-01 на

улаштування водопропускних збірних з/б
труб отв. 3х1,4 м (ПК285+00, ПК297+92)

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 733

L336.1 Улаштування щебеневої основи м3 49
L356.1 Улаштування збірних фундаментів із

блоків Ф20.3
м3 37,656

L346.1 Улаштування фундаменту з монолітного
бетону В20

м3 34,8

I361.1 Укладання ланок триочкових круглих
залізобетонних водопропускних труб
отвором 3х1,4 м

м3 90

L606.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 202,3

L606.2 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
в 2 шари

м2 50,6

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 573
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 573

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 157

L336.1 Улаштування щебеневої основи м3 2,2
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1 2 3 4 5 6
L336.2 Улаштування гравійно-піщаної основи м3 10
L776.1 Улаштуваннях портальних стінок П14.20

триочкових круглих труб отвором 3х[1,4] м
м3 10,98

L766.1 Улаштуваннях відкрилків К14л(п)
триочкових круглих труб отвором 3х[1,4] м

м3 6,468

L606.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 91,2

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 133
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 133

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 16

L336.1 Улаштування щебеневої основи м3 2,9
L336.2 Улаштування гравійно-піщаної основи м3 10
L776.1 Улаштуваннях портальних стінок П14.20

триочкових круглих труб отвором 3х[1,4] м
м3 10,98

L766.1 Улаштуваннях відкрилків К14л(п)
триочкових круглих труб отвором 3х[1,4] м

м3 6,468

L606.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 91,2

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 135
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 135

L346.2 Укріплення укосів оголовків монолітним
бетоном В25 товщиною 8 см

м2 37,7

G568 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,3256

L746.1 Улаштування монолітних бетонних упорів
з бетону В25

м3 1,4

L346.3 Укріплення русла оголовків монолітним
бетоном В25 товщиною 8 см

м2 56,6

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,489

L346.2 Укріплення укосів оголовків монолітним
бетоном В25 товщиною 8 см

м2 22,4

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,1935

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 6

L736.1 Улаштування монолітних бетонних упорів
з бетону В25

м3 0,8

L346.4 Укріплення русла оголовків монолітним
бетоном В20 товщиною 12 см

м2 98,8

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,8534

L536.1 Улаштування кам'яного накидку м3 10,4
E614.2 Розрівнювання залишків ґрунту без

ущільнення, грунт ІІ групи
м3 215

Локальний кошторис 03-01-02 на
улаштування водопропускних збірних з/б
труб отв. 1,0 м (ПК270+60, ПК299+90)

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 86

L335.1 Улаштування щебеневої основи м3 11
L355.1 Улаштування збірних фундаментів із

блоків Ф20.3
м3 7,71

L345.1 Улаштування фундаменту з монолітного
бетону В20

м3 4

I251.1 Укладання ланок одноочкових круглих
залізобетонних водопропускних труб
отвором 1 м

м3 12,5
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1 2 3 4 5 6
L605.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної

в 2 шари
м2 116,4

L605.2 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
в 2 шари

м2 29,2

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 56
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 56

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 32

L335.1 Улаштування щебеневої основи м3 0,68
L335.2 Улаштування гравійно-піщаної основи м3 2,8
L755.1 Улаштування портальних стінок П10.15

одноочкових круглих труб отвором 1 м
м3 2,58

L765.1 Улаштування відкосних стінок Ст4 л(п)
одноочкових круглих труб отвором 1 м

м3 4,084

L605.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 36,6

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 22
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 22

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 36

L335.1 Улаштування щебеневої основи м3 0,68
L335.2 Улаштування гравійно-піщаної основи м3 2,8
L755.1 Улаштування портальних стінок П10.15

одноочкових круглих труб отвором 1 м
м3 2,58

L765.1 Улаштування відкосних стінок Ст4 л(п)
одноочкових круглих труб отвором 1 м

м3 4,084

L745.1 Улаштування монолітних бетонних лотків
з бетону В20

м3 0,5

L605.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 36,6

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 26
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 26

L345.2 Укріплення укосів оголовків монолітним
бетоном В20 товщиною 8 см

м2 27,2

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,235

L745.2 Улаштування монолітних бетонних упорів
з бетону В20

м3 1,4

L345.3 Укріплення русла оголовків монолітним
бетоном В20 товщиною 8 см

м2 31,4

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,2712

L345.2 Укріплення укосів оголовків монолітним
бетоном В20 товщиною 8 см

м2 16,4

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,1416

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 2

L735.1 Улаштування монолітних бетонних упорів
з бетону В20

м3 0,8

L345.3 Укріплення русла оголовків монолітним
бетоном В20 товщиною 8 см

м2 55,2

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,4768

L535.1 Улаштування кам'яного накидку м3 5,2
E614.2 Розрівнювання залишків ґрунту без

ущільнення, грунт ІІ групи
м3 52
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Локальний кошторис 03-01-03 на

улаштування водопропускних збірних з/б
труб отв. 2х1,0 м (ПК304+32)

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 95

L335.1 Улаштування щебеневої основи м3 11,5
L355.1 Улаштування збірних фундаментів із

блоків Ф20.3
м3 7,71

L345.1 Улаштування фундаменту з монолітного
бетону В20

м3 6,5

I251.2 Укладання ланок двоочкових круглих
залізобетонних водопропускнихтруб
отвором 1 м

м3 12,5

L605.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 116,5

L605.2 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
в 2 шари

м2 29,1

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 62
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 62

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 16

L335.1 Улаштування щебеневої основи м3 0,34
L335.2 Улаштування гравійно-піщаної основи м3 2,2
L765.2 Улаштування портальних стінок П10.15

двоочкових круглих труб отвором 1 м
м3 2,58

L765.3 Улаштування відкосних стінок Ст4 л(п)
двоочкових круглих труб отвором 1 м

м3 2,042

L605.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 25,6

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 8
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 8

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 17

L335.1 Улаштування щебеневої основи м3 0,34
L335.2 Улаштування гравійно-піщаної основи м3 2,2
L765.2 Улаштування портальних стінок П10.15

двоочкових круглих труб отвором 1 м
м3 2,58

L765.3 Улаштування відкосних стінок Ст4 л(п)
двоочкових круглих труб отвором 1 м

м3 2,042

L605.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 25,6

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 9
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 9

L345.2 Укріплення укосів оголовків монолітним
бетоном В20 товщиною 8 см

м2 15,9

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,1373

L755.2 Улаштування монолітних бетонних упорів
з бетону В20

м3 1,272

L345.3 Укріплення русла оголовків монолітним
бетоном В20 товщиною 8 см

м2 19,6

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,1373

L345.2 Укріплення укосів оголовків монолітним
бетоном В20 товщиною 8 см

м2 9

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,0777

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 1,5
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L735.1 Улаштування монолітних бетонних упорів

з бетону В20
м3 0,4

L345.3 Укріплення русла оголовків монолітним
бетоном В20 товщиною 8 см

м2 33,3

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,2876

L535.1 Улаштування кам'яного накидку м3 3,2
E614.2 Розрівнювання залишків ґрунту без

ущільнення, грунт ІІ групи
м3 50,5

Локальний кошторис 03-01-04 на
улаштування водопропускних збірних з/б
труб отв. 0,8 м  (ПК281+16, ПК288+00)

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 52

L334.1 Улаштування щебеневої основи м3 2,6
L764.1 Улаштування монолітних фундаментів з

бетону В15
м3 7,6

I241.1 Укладання ланок одноочкових круглих
залізобетонних водопропускних труб
отвором 0,8 м

м3 7,38

L604.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 77,4

L604.2 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
в 2 шари

м2 19,4

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 38
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 38

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 12

L334.1 Улаштування щебеневої основи м3 0,36
L754.1 Улаштування монолітних бетонних

оголовків з бетону В15
м3 3,6

L334.2 Улаштування гравійно-піщаної основи м3 1,6
L734.1 Улаштування монолітних бетонних лотків

з бетону В15
м3 1

L604.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 4

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 6
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 6

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 12

L334.1 Улаштування щебеневої основи м3 0,36
L754.1 Улаштування монолітних бетонних

оголовків з бетону В15
м3 3,6

L334.2 Улаштування гравійно-піщаної основи м3 1,6
L734.1 Улаштування монолітних бетонних лотків

з бетону В15
м3 1

L604.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 4

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 6
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 6

L344.1 Укріплення укосів оголовків монолітним
бетоном В15 товщиною 8 см

м2 17,6

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,1521

L734.2 Улаштування монолітних бетонних упорів
з бетону В15

м3 1

L344.2 Укріплення русла оголовків монолітним
бетоном В15 товщиною 8 см

м2 14,4
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G568.1 Установлення арматурних сіток,

арматура А-ІІІ діаметр 10 мм
т 0,1244

L344.1 Укріплення укосів оголовків монолітним
бетоном В15 товщиною 8 см

м2 14

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,121

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 1

L734.2 Улаштування монолітних бетонних упорів
з бетону В15

м3 0,8

L344.2 Укріплення русла оголовків монолітним
бетоном В15 товщиною 8 см

м2 29

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,2506

L534.1 Улаштування кам'яного накидку м3 2,2
E614.2 Розрівнювання залишків ґрунту без

ущільнення, грунт ІІ групи
м3 27

Об'єкт 04-01 Дорожній одяг (І черга)  *
Локальний кошторис 04-01-01 на проїзна

частина
R114.1 Улаштування основи із піску

автогрейдером
м3 3418,1

R114.2 Улаштування нижнього шару основи із
щебенево-піщаної суміші С-7
автогрейдером

м3 1663,28

R213.1 Улаштування вирівнювальних шарів
основи із щебенево-піщаноїсуміші
обробленої цементом ЩПС.Ср.Ц.М20

м3 1683,69

R214.1 Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом ЩПС.Ср.Ц.М20 товщиною 12
см

м2 25467,15

R313.1 Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 10 см із асфальтобетонної
суміші АСГ.Кр.Щ.А.1.НП.І.БНД 70/100 з
проливанням бітумної емульсії ЕКШ-60 в
кількості 1,3л/м2

м2 25386,28

R352.1 Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 5 см із асфальтобетонної
суміші АСГ.Др.Щ.А.1.НП.І.БНД 70/100 з
проливанням бітумної емульсії ЕКШ-60 в
кількості 0,5л/м2

м2 25208

R112.1 Улаштування основи із щебенево-
піщаної суміші С-7 автогрейдером

м3 24,57

R711.1 Установлення бетонних бортових
каменів БР100.30.18 на бетонну основу
С16/20

м 1653

R711.2 Установлення бетонних бортових
каменів БР100.45.18 на бетоннуоснову
С16/20

м 102

Локальний кошторис 04-01-02 на
поверхневі водоскиди

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 19

E220.5 Розробка грунту вручну, грунт І групи м3 8
R750.1 Улаштування водоскидів із збірних

бетонних блоків Б-5 на щебеневу основу
товщиною 10 см

м3 3,267

R770.1 Улаштування монолітних ділянок
водоскидів з бетону В20

м3 3,86

R750.2 Улаштування гасників із збірних бетонних
блоків Б-5 на щебеневу основу товщиною
10 см

м3 0,396
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R770.2 Улаштування монолітних ділянок гасників

з бетону В20
м3 4,38

R750.3 Установлення бетонних блоків упорів Б-9 шт. 32
R750.4 Улаштування водоскидних лотків на

укосах із збірних бетонних блоків Б-6 на
щебеневу основу

м 128,5

Локальний кошторис 04-01-03 на
укріплення узбіч

E830.3 Укріплення узбіч посівом багаторічних
трав механізованим способом

м2 2611,86

A325.9 Навантаження грунту в транспортні
засоби екскаватором

м3 411,4

E532.4 Транспортування ґрунту І групи на
відстань 1км

т 493,68

E722.2 Укріплення узбіч асфальтогранулятом
при товщині шару 15 см

м2 6951,58

A325.10 Навантаження фрезерованого матеріалу
в транспортні засоби екскаватором

м3 1303,42

A325.11 Транспортування асфальтогрантуляту (з
місць тимчасового складування) на
відстань 1 км

т 2189,745

Об'єкт 05-01 Будівлі та споруди
дорожньої та автотранспортної

служби (І черга)   *
Локальний кошторис 05-01-01 на
улаштування автопавільйонів

E722.3 Улаштування основи із щебенево-
піщаної суміші С-5

м3 2,56

H535.1 Укладання фундаментних плит м3 2,552
H535.2 Установлення панелей зовнішніх стін шт. 8
H535.3 Укладання плит покриття шт. 2
G832.1 Установлення монтажних виробів масою

до 20 кг
т 0,026

W441.1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

м2 25,52

W341.1 Улаштування покрівель плоских
чотиришарових із рулонних покрівельних
матеріалів на бітумній мастиці

м2 25,52

V543.1 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні

м2 170,8

N164.1 Монтаж дрібних металоконструкцій лавок
вагою до 0,1 т

т 0,07

Об'єкт 06-01 Пересічення та
примикання (І черга)  *

Локальний кошторис 06-01-01 на
улаштування примикань

R114.1 Улаштування основи із піску
автогрейдером

м3 213,1

R114.2 Улаштування нижнього шару основи із
щебенево-піщаної суміші С-7
автогрейдером

м3 165,5

R213.1 Улаштування вирівнювальних шарів
основи із щебенево-піщаноїсуміші
обробленої цементом ЩПС.Ср.Ц.М20

м3 3,3

R214.1 Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом ЩПС.Ср.Ц.М20 товщиною 12
см

м2 1279,7
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1 2 3 4 5 6
R313.1 Улаштування шару дорожнього одягу

товщиною 10 см із асфальтобетонної
суміші АСГ.Кр.Щ.А.1.НП.І.БНД 70/100 з
проливанням бітумної емульсії ЕКШ-60 в
кількості 1,3л/м2

м2 1261,9

R352.1 Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 5 см із асфальтобетонної
суміші АСГ.Др.Щ.А.1.НП.І.БНД 70/100 з
проливанням бітумної емульсії ЕКШ-60 в
кількості 0,5л/м2

м2 1253,4

E220.1 Розробка ґрунту бульдозером з його
переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт
І групи (у підошві насипу)

м3 347

A325.9 Навантаження грунту в транспортні
засоби екскаватором

м3 196,1

E532.4 Транспортування ґрунту І групи на
відстань 1км

т 235,32

E220.3 Розробка ґрунту екскаватором
(розбирання існуючого земполотна) у
відвал, ґрунт ІІ групи

м3 860

E220.2 Розробка ґрунту екскаватором (кювети) у
відвал, ґрунт ІІ групи

м3 154

E624 Розрівнювання ґрунту при відсипанні
насипів бульдозером, ґрунт ІІ групи

м3 160,6

E633.1 Ущільнення земляного полотна котком м3 146
A325.9 Навантаження грунту ІІ групи в

транспортні засоби екскаватором
м3 868

E532.5 Транспортування ґрунту ІІ групи на
відстань 1км

т 1432,2

E830.1 Укріплення укосів посівом багаторічних
трав механізованим способом з поливом
водою

м2 716

E724.1 Укрілпення кюветів монолітним бетоном
товщиною 10 см

м2 32,2

E722.1 Укріплення кюветів щебенем товщиною
шару 10 см

м2 5,4

E830.3 Укріплення узбіч посівом багаторічних
трав механізованим способом

м2 181,6

E722.2 Укріплення узбіч асфальтогранулятом
при товщині шару 15 см

м2 415,1

A325.10 Навантаження фрезерованого матеріалу
в транспортні засоби екскаватором

м3 72,21

A325.11 Транспортування асфальтогрантуляту (з
місць тимчасового складування) на
відстань 1 км

т 130,754

R214.1 Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом ЩПС.Ср.Ц.М20 товщиною 12
см

м2 107,4

R313.1 Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 10 см із асфальтобетонної
суміші АСГ.Кр.Щ.А.1.НП.І.БНД 70/100 з
проливанням бітумної емульсії ЕКШ-60 в
кількості 1,3л/м2

м2 106

R352.1 Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 5 см із асфальтобетонної
суміші АСГ.Др.Щ.А.1.НП.І.БНД 70/100 з
проливанням бітумної емульсії ЕКШ-60 в
кількості 0,5л/м2

м2 105

R115.1 Улаштування основи зі щебеню,
товщиною 20 см

м2 1575

E712.2 Планування узбіч механізованим
способом, група ґрунтів 2

м2 700
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1 2 3 4 5 6
Об'єкт 07-01 Облаштування та
обстановка дороги (І черга)  *
Локальний кошторис 07-01-01 на

улаштування посадкових майданчиків
E220.7 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100
м при глибині корита до 250 мм

м2 66,8

R114.3 Улаштування основи із доменного шлаку,
товщиною 12 см

м2 60

R750.5 Улаштування покриття із плитки ФЕМ
100х20х40 на основі із гравідсіву (5 см)

м2 52,08

R731.1 Установлення бетонних бортових
каменів БР100.20.8 на бетонну основу
С16/20

м 34

Локальний кошторис 07-01-02 на
улаштування тротуарів

E220.7 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100
м при глибині корита до 250 мм

м2 302,3

R114.3 Улаштування основи із доменного шлаку,
товщиною 12 см

м2 240,5

R750.5 Улаштування покриття із плитки ФЕМ
100х20х40 на основі із гравідсіву (5 см)

м2 232,4

R731.1 Установлення бетонних бортових
каменів БР100.20.8 на бетонну основу
С16/20

м 309

Локальний кошторис 07-01-03 на
улаштування тактильної плитки

R750.6 Улаштування покриттів із плиток
бетонних тактильних

м2 16,56

Локальний кошторис 07-01-04 на
улаштування бар'єрного огородження

X171.1 Влаштування однобічного металевого
оцинкованого бар'єрного огородження
11ДО

м 448

Локальний кошторис 07-01-05 на
встановлення дорожніх знаків

A325.9 Навантаження грунту ІІ групи в
транспортні засоби екскаватором

м3 1173,2

E532.5 Транспортування ґрунту ІІ групи на
відстань 1км

т 1935,8

E651.1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

м3 1066,5

E712.1 Планування площ ручним способо, грунт
ІІ групи

м2 711

R811.1 Установлення дорожніх знаків на одному
стояку однобічних

шт. 47

R811.2 Установлення дорожніх знаків на одному
стояку двобічних

шт. 33

R811.3 Встановлення вручну щитів дорожніх
знаків або табличок до них з кріпленням
на одній опорі

шт. 30

Локальний кошторис 07-01-06 на
улаштування дорожньої розмітки

R824.1 Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.1

м 1833

R824.2 Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.2

м 6644

R825.1 Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.5

м 734

R825.2 Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.6

м 828
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R825.3 Улаштування горизонтальної дорожньої

розмітки 1.7
м 311

R825.4 Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.8

м 47

R823.1 Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.13

м2 2,1

R823.2 Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.14.1

м2 14

R823.3 Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.30

м2 1,2

Локальний кошторис 07-01-07 на
улаштування напрямних стовпчиків

X181.1 Встановлення напрямних пластикових
стовпчиків

шт. 188

Локальний кошторис 07-01-08 на
улаштування обмежувальних стовпчиків

X181.2 Встановлення обмежувальних стовпчиків шт. 18
Локальний кошторис 07-01-09 на

улаштування зовнішнього освітлення
G550.1 Встановлення анкерних вузлів FBP-30.

2000
т 0,144

M620.1 Встановлення металевих опор шт. 3
Z781.1 Монтаж світильників ТЕСЕО 50010 (5306)

45.0W 5400 Lm12-24V
шт. 3

N250.1 Монтаж кронштейнів для сонячної панелі
1754х2192

т 0,09

Z781.2 Установлення сонячних панелей JKM-
420W

шт. 6

Z781.3 Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм

шт. 3

Z782.1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 25 А

шт. 9

Z781.4 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 120 А.год

шт. 6

Z781.5 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт. 6

N250.1 Монтаж вандалозахисту т 0,033
E220.8 Розробка грунту вручну, грунт ІІ групи м3 2,88
E220.9 Зворотня засипка грунту вручну, грунт ІІ

групи
м3 28,8

Z761.1 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

м 9

Z761.2 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

шт. 9

Об'єкт 08-01 Тимчасові об'їзди (І черга)
 *

Локальний кошторис 08-01-01 на
улаштування тимчасових об'їздів при

будівництві труб
E220.1 Розробка ґрунту бульдозером з його

переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт
І групи

м3 1339

E220.6 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 133

E633.3 Розрівнювання ґрунту без ущільнення,
грунт ІІ групи

м3 1108,8

E633.1 Ущільнення земляного полотна котком м3 1008
R151.1 Улаштування покриття із

асфальтогрануляту, товщиною 20 см
м2 2527
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A325.9 Навантаження грунту ІІ групи в

транспортні засоби екскаватором
м3 975,8

E532.5 Транспортування ґрунту ІІ групи на
відстань 1км

т 1610,07

D564.1 Розбирання покриття із
асфальтогрануляту

м3 353,8

A325.10 Навантаження фрезерованого матеріалу
в транспортні засоби екскаватором

м3 1303,42

A325.2 Транспортування фрезерованого
матеріалу на відстань 1км в місце
тимчасового складування

т 736,36

A325.5 Транспортування будівельного сміття на
звалище на відстань 30 км

т 4,62

E220.6 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 1108,8

A325.9 Навантаження грунту ІІ групи в
транспортні засоби екскаватором

м3 1108,8

E532.2 Транспортування ґрунту ІІ групи на
відстань 30км

т 1829,52
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
  
 «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км

33+365, км 33+500 - км 33+560». ІІ  черга
 

Об'єкт дорожніх робіт та послуг розташований на території Донецької області.
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Автомобільні дороги та мости  СОУ 42.1-37641918-035:2018, СОУ 42.1-37641918-071:2018;
 - Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
 - Розрахунки витрат ресурсів на експлуатаційне утримання на автомобільних дорогах загального користування;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
 - Перевезення будівельних вантажів;
 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
Класифікація робіт виконана відповідно до системи вимірювання робіт CESMM4.
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими даними
  -    
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
1. Вiдсотковий показник лiтнього подорожчання, Методика [4.21] 0,61 %
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Методика [4.27] 1,50 %
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Методика [4.35, 4.36] 6,00 %
4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..
5. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Методика [4.40] 1,114
6. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, Методика, п.4.31 15,00 %
7. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, Методика, п. 4.34 5,00 %
  
Загальна кошторисна трудомiсткiсть 28,29809 тис.люд.год
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 27,635 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробiтна плата 3405,297 тис.грн.
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого
часу 173,83 люд.год та розрядi робiт 3,8)

20561,84 грн.

  
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

172767,263 тис.грн.

  дорожні роботи та послуги - 131091,937 тис.грн.
  вартiсть обладнання -   -    тис.грн.
  iншi витрати - 12880,782 тис.грн.
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  податок на додану вартiсть - 28794,544 тис.грн.
    

  
Примiтка:
1. Данi про структуру кошторисної вартостi наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
   

Склав: інженер з проєктно-кошторисної роботи
Наталія САДОВНИЧА

Перевірив: головний інженер проєкту Дмитро НЕУПОКОЄВ
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ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга

Ідентифікатор НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ Значення

1 2 3
П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 172767,26300
П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 131091,93700
П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 0
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 41675,32600
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 172767,26300
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 172767,26300
П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 143972,71900
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 143972,71900
П9_В Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт 0
П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість

матерiалів поставки замовника i вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.
143972,71900

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 112924,04000
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 105258,65200
П713_ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 0
П713_ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 0
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 0
П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 7665,38800
П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0
П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 0
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн. 131091,93700
П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 0
П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн. 5235,39800
П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 104620,46700
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 105258,65200
П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 0
П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн. 0
П1_7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн. 104294,92200
П1_7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн. 0
П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн. 0
П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 104620,46700
П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
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П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П21_1 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 95109,41200
П21 Прямi витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 95109,41200
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 5598,93000
П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 288,84700
П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 399,89000
П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0
П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0
П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 138,16362
П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 2625,99773
П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 460,86910
П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 223,68678
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 64,73274
П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0
П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 1349,20100
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 3405,29700
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 2056,09600
П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 7,09000
П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 67,98700
П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. грн.
1349,20100

П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-
9, тис. грн.

0

П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 3405,29700
П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 75,07700
П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
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П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав

1-9, тис. грн.  
0

П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9,
тис. грн.

0

П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд, тис. грн.

66,26500

П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 0
П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн. 78,45300
П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. грн.
0

П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. грн.

0

П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 165,26100
П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 40,87500
П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 0
П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 118,29000
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 87454,38600
П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0
П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 20732,17500
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 21233,84057
П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0
П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 1703,64146
П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0
П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0
П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П25 Зворотні суми, тис. грн. 0
П774З Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0
П774П Прибуток, тис. грн. 14266,41200
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 14266,41200
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0
П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 4755,47100
П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0
П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 6315,51900
П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 0
П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 459,92300
П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0
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П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 5251,35400
П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 0
П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0
П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0
П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн. 28794,54400
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 9511,05500
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 9511,05500
П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 29,60800
П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0
П73П Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 0
П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд. год. 28,29809
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 27,07467
П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0
П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 27,07467
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год. 27,63486
П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0,56019
П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 18,67695
П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд. год. 8,95791
П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд. год. 0
П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по

об'єктах глав 1-9,  тис. люд. год.
8,95791

П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд. год. 0,07157
П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних

робiт, тис. люд. год.
0,48862

П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт,
 тис. люд. год.

0

П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0

П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0
П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0
П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. люд. год.
0,56019
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П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.

год.
0

П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год. 0,66323
СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0
П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд. год 0
П10М Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного устаткування,

 тис. люд. год.
0

П10П Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд. год. 0
П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0
П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. люд. год.
0

П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. люд. год.

0

П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах,
тис. люд. год.

0

П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0
П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 1,23370
П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0,30515
П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 3,20000
П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 5,50000
П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 0,31000
П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0
П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 6,00000
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 0
П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших

п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці
розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.

0

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 0
П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням, тис.грн.
0

П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн. 0
П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.
0

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 453,57983
П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 48,08176
П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0
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1 2 3
П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0
П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 0
П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними

силами, тис. люд. год.
0

П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами,
тис. грн.

0

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,02352
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 3,45143
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00749
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 1,09846
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 20561,84000
П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 173,83000
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 65016,55545
П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 20732,17898
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 1703,64146
П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 0
П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0
П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0
П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 0
П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0
П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0
П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0
П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 0
П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 0
П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 0
П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99І Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" 0
П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0
П99ЄПУ Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-12
Створення геодезичної мережі (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна

сітка)
1. Вихідні дані
п1.1 Відновлення вісі автомобільної дороги в місцевості ІІ категорії складності

57=57;
п1.2 Закріплення траси для будівництва дороги

37=37;
п1.3 Коефіціент згідно КНУ Настанова з визначення вартості ПВР

39,66=39,66;
п1.4 Поправочний коефіцієнт згідно табл. 2 КНУ Настанова з визначення вартості ПВР

1,5=1,5;
п1.5 Поправочний коефіцієнт згідно табл. 1 КНУ Настанова з визначення вартості ПВР

1,21=1,21;
п1.6 Поправочний коефіцієнт при довжині траси від 1 км до 5 км

1,25=1,25;
п1.7 Довжина траси (І черга)

3,46=3,46;
п1.8 Довжина траси (ІІ черга)

2,85=2,85;
2. Розрахунок
п2.1 Створення геодезичної мережі (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка)

     Iншi витрати
(п1.1+п1.2)*п1.3*п1.4*п1.5*п1.6*п1.8/1000=(57+37)*39,66*1,5*1,21*1,25*2,85/1000=24,105;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-94
Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом

1. Вихідні дані
п1.1 Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год.

П731Е=27,63486;
п1.2 Тзм - тривалість робочої зміни,  год.

8=8;
п1.3 k - коефiцiєнт використання робочого часу, що враховує перерви в роботi (0,8 - нове будiвництво або реконструкцiя; 0,9 - ремонти; вiд 0,9 до 1,0 -

експлуатацiйне утримання; 1 - при відсутності пiдтверджуючого розрахунку, обов'язкового для ДЦ або Акта КБ-2в)
0,9=0,9;

п1.4 Тк - тривалість виконання робіт (за ПОБ або фактично), робочі дні
80=80;

п1.5 чисельність робітників, які щоденно перевозяться на об'єкт (0 - якщо розраховується) люд.
0=0;

п1.6 Пасажиромісткість автобуса, люд.
52=52;
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п1.7 (Р1+Р2+Р3+Р4) - загальна відстань від пункту збору до об'єкта, км 
18=18;

п1.8 Р1 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з твердим покриттям удосконаленого типу, км 
5=5;

п1.9 Р2 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з покриттям перехідного типу, км 
0=0;

п1.10 Р3 - у тому числi  відстань по автомобільній дорозі з природним покриттям (грунтові), км 
5=5;

п1.11 Р4 - у тому числi  відстань  у межах міста, км
8=8;

п1.12 То - час обідньої перерви, хв.
60=60;

п1.13 час простою у зв'язку зі зборами працівників після закінчення робочого дня, хв.
30=30;

п1.14 Ва - вартість експлуатації 1 маш.год автобуса з урахуванням загальновиробничих, адмiнiстративних витрат i прибутку: числове значення, або 0 -
якщо розраховується автоматизовано згідно з Наказом №43 на основі додаткових вихідних даних п1.17 - п1.35 або визначається усереднена
вартість для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика розрахунку ... М 42.1-
37641918-768:2017"), грн/маш.год.
0=0;

п1.15 Ознака визначення усередненої вартості експлуатації автобуса (ціни 2017 року)  відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа "Методика
розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017"  при визначенні вартості перевезення робітників для інвесторської кошторисної документації,  (1 так; 0 -
ні). Ознака ігнорується, якщо вартість експлуатації автобуса задана своїм числовим значенням у п. 1.14.
1=1;

п1.16 Коефіцієнт приведення усереднених цін експлуатації автобусів від цін 2017 року до цін поточних.
1,137=1,137;

п1.17 норма витрат пального на 100 км пробігу,л/100км
45=45;

п1.18 поточна ціна на  пальне, грн/л.
22,20=22,20;

п1.19 норма витрат мастильних матеріалів на 100 км пробігу, л/100км
8=8;

п1.20 поточна ціна на мастильні матеріали, грн/л.
120,66=120,66;

п1.21 Влг - заробітна плата водія, грн/люд.год.
33,24=33,24;

п1.22 ЄСВ - коефіцієнт, що враховує єдиний соціальний внесок
0,22=0,22;

п1.23 Тео - трудомісткість щоденного обслуговування, люд-год
1=1;

п1.24 Тто1 - трудоємність  першого технічного обслуговування, люд-год
7,5=7,5;

п1.25 Ппр1- періодичність  першого технічного обслуговування, км
5000=5000;
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п1.26 Тто2 - трудоємність  другого технічного обслуговування, люд-год
31,5=31,5;

п1.27 Ппр1- періодичність  другого технічного обслуговування, км
20000=20000;

п1.28 Тпр - трудоємність поточного ремонту з розрахунку на 1000 км, люд-год
6,8=6,8;

п1.29 балансова вартість автобуса,  грн.
2738000=2738000;

п1.30 термін корисної експлуатації автобуса для розрахунку амортизаційних відрахувань, рік
5=5;

п1.31 річний наробіток автобуса для розрахунку амортизаційних відрахувань, маш.год.
1750=1750;

п1.32 витрати на технічне обслуговування і ремонт, включаючи витрати на заміну шин, за минулий рік, грн.
48000=48000;

п1.33 витрати	на утримання споруди дільниці 	механізації за минулий рік, грн.
58250=58250;

п1.34 сумарний наробіток усього парку дорожньо-будівельних машин за минулий рік, год.
15750=15750;

п1.35 НВ - непрямі витрати, що враховують податки з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; збір за забруднення
навколишнього природного середовища; плату за  проведення технічного огляду; податок на землю, що її займає дільниця механізації, грн/год.
0,50=0,50;

п1.36 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд. год.
П11И=0;

п1.37 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год.
П11К=0,66323;

п1.38 питома вага кількості працівників, що перевозяться щоденно, в їхній загальнійчисельності на об'єкті будівництва, в частках одиниці
0,75=0,75;

п1.39 Коефіцієнт, що враховує змінення вартості експлуатації автобуса під час його простою
1=1;

2. Розрахунок
п2.1 Мр - кількість працівників, які щоденно перевозяться на об'єкт, люд.

п1.5+W(п1.5)*F(п1.38*(п1.1+п1.36+п1.37)*1000/(п1.2*п1.3*п1.4)+0,99)=0+W(0)*F(0,75*(27,63486+0+0,66323)*1000/(8*0,9*80)+0,99)=37;
п2.2 Кількість автобусів, що необхідна для перевезення працівників, шт

F(п2.1/п1.6+0,99)=F(37/52+0,99)=1;
п2.3 Тп - час загального простою автобуса, з моменту прибуття на об'єкт до відбуття його на пункт збору, який враховує час на збори після робочої

зміни, год;
п1.2+п1.12/60+п1.13/60=8+60/60+30/60=9,5;

п2.4 Ча - Норма часу експлуатації автобуса за день, год.
(п1.8/49+п1.9/37+п1.10/28+п1.11/25)*2+п1.39*(п2.3-п1.12/60)=(5/49+0/37+5/28+8/25)*2+1*(9,5-60/60)=9,7;

п2.5 Б - витрати на  енергоносії у вартості 1 машино-години, грн/год.
0,01*п1.17*п1.7*2/п2.4*п1.18=0,01*45*18*2/9,7*22,2=37,08;

п2.6 М - витрати на  мастильні матеріали у вартості 1 машино-години, грн/год.
0,01*п1.19*п1.7*2/п2.4*п1.20=0,01*8*18*2/9,7*120,66=35,82;
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п2.7 ТВн - нормативно-розрахункові трудовитрати в розрахунку на 1 маш.год експлуатації автобуса, люд.год; 
(п1.23+п2.4+2*п1.7*(п1.24/п1.25+п1.26/п1.27+п1.28/1000))/п2.4=(1+9,7+2*18*(7,5/5000+31,5/20000+6,8/1000))/9,7=1,1397;

п2.8 ЗП - витрати на оплату праці у вартості  1 машино-години експлуатації автобуса, грн/год
п2.7*п1.21*(1+п1.22)=1,1397*33,24*(1+0,22)=46,22;

п2.9 А - витрати на амортизацію автобуса, грн/маш.год 
п1.29/п1.30/п1.31=2738000/5/1750=312,91;

п2.10 ТО - витрати на технічне обслуговування і ремонт, включаючи витрати на заміну шин,  у  вартості 1 машино-години, грн.
п1.32/п1.31=48000/1750=27,43;

п2.11 І - інші прямі витрати, пов'язані з утриманням дільниці механізації, що враховують витрати на амортизацію, витрати на утримання, експлуатацію
будівель і споруд дільниці механізації на підставі бухгалтерського обліку за попередній рік та сумарного наробітку всього парку дорожньо-
будівельних машин та механізмів, грн/год;
п1.33/п1.34=58250/15750=3,7;

п2.12 розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, грн/год
п2.5+п2.6+п2.8+п2.9+п2.10+п2.11+п1.35=37,08+35,82+46,22+312,91+27,43+3,7+0,5=463,66;

п2.13 Усереднена вартость експлуатації автобуса  для інвесторської кошторисної документації відповідно до Таблиці 4.1 нормативного документа
"Методика розрахунку ... М 42.1-37641918-768:2017", грн./год. 
п1.16*(200*V(F(7/п1.6))+(200+(250-200)/(16-7)*(п1.6-7))*V(F(п1.6/7))*V(F(16/п1.6))+(220+(350-220)/(27-17)*(п1.6-17))*V(F(п1.6/17))*V(F(27/п1.
6))+(300+(400-300)/(32-28)*(п1.6-28))*V(F(п1.6/28))*V(F(32/п1.6))+(320+(600-320)/(55-33)*(п1.6-33))*V(F(п1.6/33))*V(F(55/п1.6))+625*V(F(п1.
6/56)))=1,137*(200*V(F(7/52))+(200+(250-200)/(16-7)*(52-7))*V(F(52/7))*V(F(16/52))+(220+(350-220)/(27-17)*(52-
17))*V(F(52/17))*V(F(27/52))+(300+(400-300)/(32-28)*(52-28))*V(F(52/28))*V(F(32/52))+(320+(600-320)/(55-33)*(52-
33))*V(F(52/33))*V(F(55/52))+625*V(F(52/56)))=638,79;

п2.14 Ва - вартість експлуатації 1 машино-години автобуса, яка приймається до уваги, грн/год. Примітка: трудомісткість враховується в результатах
розрахунку тільки, якщо до уваги взята вартість, що визначена  згідно з Наказом №43.
п1.14+W(п1.14)*W(п1.15)*п2.12+W(п1.14)*п1.15*п2.13=0+W(0)*W(1)*463,66+W(0)*1*638,79=638,79;

п2.15 Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом
     Iншi витрати
п1.38*(п1.1+п1.36+п1.37)/(п1.2*п2.1*п1.3)*п2.4*п2.14*п2.2=0,75*(27,63486+0+0,66323)/(8*37*0,9)*9,7*638,79*1=493,644;
     Трудовитрати
W(п1.14+п1.15)*п2.7*п2.4*п1.38*(п1.1+п1.36+п1.37)/(п1.2*п2.1*п1.3)*п2.2=W(0+1)*1,1397*9,7*0,75*(27,63486+0+0,66323)/(8*37*0,9)*1=0;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-929
Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об’єкт виконання дорожніх робіт/надання  послуг

1. Вихідні дані
п1.1 Частка трудовитрат у вiдсотках вiд сумарних трудовитрат, що виконуються робiтниками, якi знаходяться у вiдрядженнi (питома вага вiдряджених

робiтникiв), %
75=75;

п1.2 Кiлькiсть проїздiв за мiсяць на одного вiдрядженого
2=2;

п1.3 Норматив добових на 1 людину, грн.
300=300;

п1.4 Витрати з найму житла на 1 людину на добу, грн.
400=400;
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п1.5 Загальна вартiсть проїзду в один кiнець на 1 людину, грн.
40,00=40,00;

п1.6 Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=27,63486;

п1.7 Кiлькiсть календарних днiв у перiод будiвництва
306=306;

п1.8 Кiлькiсть робочих днiв у перiод будiвництва
210=210;

п1.9 Термiн будiвництва об'єкту згiдно з ПОБ, мiсяцiв
10=10;

п1.10 Тривалiсть робочої змiни, годин
8=8;

п1.11 Термiн перебування у дорозi до мiсця роботи i назад, днiв
1=1;

п1.12 Частка трудовитрат, що виконуються працiвниками, чий труд урахований у складi ЗВВ i якi знаходяться у вiдрядженнi, в процентах вiд загальних
трудовитрат ЗВВ (питома вага вiдряджених IТР), %
10=10;

п1.13 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.
П736=0;

п1.14 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд. год.
П11И=0;

п1.15 Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год.
П11К=0,66323;

2. Розрахунок
п2.1 Кiлькiсть днiв перебування вiдрядженого працiвника у дорозi до мiсця роботи i назад, днiв

п1.11*п1.2*п1.9=1*2*10=20;
п2.2 Кiлькiсть днiв проживання вiдряженого працiвника у готелi, днiв

п1.7-п2.1=306-20=286;
п2.3 Нормативна трудомiсткiсть (у людино-днях) робiт, що пiдлягають виконанню вiдрядженими працiвниками, люд.-днiв

0,01*(п1.1*(п1.6+п1.14+п1.15-п1.13)+п1.12*п1.13)*1000/п1.10=0,01*(75*(27,63486+0+0,66323-0)+10*0)*1000/8=2652,95;
п2.4 Середня розрахункова кiлькiсть працiвникiв, щодня вiдряджених на будiвництво протягом усього перiоду будiвництва, люд.

п2.3/п1.8=2652,95/210=12,6331;
п2.5 Вартiсть готельних послуг, грн.

п1.4*п2.2*п2.4=400*286*12,6331=1445226,64;
п2.6 Витрати на виплату добових вiдрядженим працiвникам, грн.

п1.3*F(п1.7*п2.4+0,99)=300*F(306*12,6331+0,99)=1159800;
п2.7 Вартiсть проїзду вiдряджених працiвникiв до мiсця роботи i назад, грн.

п1.5*п2.4*п1.9*п1.2*2=40*12,6331*10*2*2=20212,96;
п2.8 Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об’єкт виконання дорожніх робіт/надання  послуг

     Iншi витрати
(п2.5+п2.6+п2.7)/1000=(1445226,64+1159800+20212,96)/1000=2625,2396;
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-981
Кошти на здійснення науково-технічного супроводу на етапі будівництва

1. Вихідні дані
п1.1 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.

П4=104620,467;
п1.2 Відсотковий показник для визначення коштів на здійснення НТС, %

2=2;
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на здійснення науково-технічного супроводу на етапі будівництва

     Iншi витрати
п1.1*(п1.2/100)=104620,467*(2/100)=2092,409;

                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані
п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 

= С1046 = 1,50
п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 110494,050
п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

 П713_ТУ = 0,000
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:

= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (110494,050 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 1657,411
                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-102
Кошти на здійснення авторського нагляду

1. Вихідні дані
п1.1 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.

П23=105258,652;
п1.2 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн.

П6=5235,398;
п1.3 Відсотковий показник для визначення вартості авторського нагляду, %

0,4=0,4;
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на здійснення авторського нагляду

     Iншi витрати
(п1.1)*(п1.3/100)=(105258,652)*(0,4/100)=421,035;
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КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (І)

1. Вихідні дані
п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:

КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=105258,652;

п1.3 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=0;

п1.8 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,097;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року
(параметр формує програма), місяців
МДЦ=7,52;

п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта
приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно
до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,114;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду  між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року
будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=5;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,
32 міс.
КС145МП=10;
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п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 -
Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число
2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається
при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних
періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з
коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні) 
КС145П=1;

2. Розрахунок
п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП

повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів
результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(|п1.16-п1.11|-(п1.16-п1.11))*W(|п1.16-п1.12|-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|10-7,52|-(10-7,52))*W(|10-0|-(10-0))=1;

п2.2 Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;

п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи
завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(|п1.16+п1.15-12|+(п1.16+п1.15-12))+V(|п1.16+п1.15-24|+(п1.16+п1.15-24))=V(|10+5-12|+(10+5-12))+V(|10+5-24|+(10+5-24))=1;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(10+5)*W(1)+12*V(1)=12;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(10+5-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=3;
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п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються
до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))+12*W(|36-п1.16-п1.15|+(36-п1.16-п1.15))=(10+5-24-
1*W(10+5-37))*W(1-2)*V(|36-10-5|+(36-10-5))+12*W(|36-10-5|+(36-10-5))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-7,52+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0521;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  подальшого календарного року початку будівництва з
урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за  число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1,0521+(1-1)=1,0521;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця дати  цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва
того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1,0521+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(10-(7,52*1+0*0))/12)=1,02356;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1,02356+W(1-2)*(1,0521+(1,114-1)*10/12)=1,0236;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0236+(1,114-1)*(12-10)/12=1,0426;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
V(п2.5)*п2.13=V(1)*1,0426=1,0426;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(1)*(1,0426+(1,097-1)*3/12)=1,0669;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(1-2)*1,0669=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(1-2)*(0+(1-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=12-10=2;

п2.19 Співвідношення вартості  робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*2/5=0,4;

п2.20 Співвідношення вартості  робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,4)+W(1-2)*(1-0,4)*(1-
0/(3+0)))=0,6;

п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*2/5=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-
0/(3+0)))=1;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(105258,652-V(0)*(0+0+0))*0,4=42103,461;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(105258,652-V(0)*(0+0+0))*0,6=63155,191;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((105258,652-V(0)*(0+0+0))-63155,191-42103,461)*W(1-2)=0;
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п2.26 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.21=(0*W(0)+0*V(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))*п2.22=(0*W(0)+0*V(0))*1=0;

п2.28 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8*V(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((0*W(0)+0*V(0))-0-0)*W(1-2)=0;

п2.29 Проектна вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*0,4=0;

п2.30 Проектна вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0,6=0;

п2.31 Проектная вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*F(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*F(1-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (І)
     Гiрничi роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0426-1)+(1,0236-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,0669-1)+(1,0426-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;
     Будiвельнi роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*42103,461*((1,0426-1)+(1,0236-1)*V(1-1))+0,5*63155,191*((1,0669-1)+(1,0426-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=5251,354;
     Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-1)))*п2.4*п2.
1=(1*0*((1,0426-1)+(1,0236-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,0669-1)+(1,0426-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*1=0;

                  
                 
Склав       _____________________  Наталія САДОВНИЧА   інженер з проєктно-кошторисної роботи
                                               
Перевірів  _____________________  Дмитро НЕУПОКОЄВ   головний інженер проєкту
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П130
    

Кошторисний прибуток
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Відсотковий показник для визначення прибутку від суми прямих і загальновиробничих витрат:
      ПКТВ = 15;
п.1.2. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
      П21_1 = 95109,412;
2. Розрахунок
п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:
       = п.1.1 * 0.01 * п.1.2 * ИНП130 = 15 * 0,01 * 95109,412 * 1 = 14266,412;
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П147
    

Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй
    
1. Вихiднi данi
п.1.1. Відсотковий показник для визначення адміністративних витрат від розміру прямих витрат:
      АВ1471 = 5;
п.1.2. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
      П21_1 = 95109,412;
2. Розрахунок
п.2.1. Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:
      = п.1.1 * 0.01 * п.1.2 * ИНП147 = 5 * 0,01 * 95109,412 * 1 = 4755,471.
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«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». ІІ  черга

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 01-01

на : Підготовка території капітального ремонту (ІІ черга)  *

Кошторисна вартість 1045,953 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,53367 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 216,186 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості  

Складений за поточними цінами станом на  16 серпня 2024  р.

 №
з/п

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

дорожніх
робіт та
послуг

обладнання всього

1 01-01-01  на фрезерування інсуючого дорожнього покриття 725,496   -    725,496 0,66794 106,486   -    
2 01-01-02  на розбирання існуючого дорожнього покриття 128,145   -    128,145 0,19449 25,894   -    
3 01-01-03  на фрезерування інсуючого дорожнього покриття на

примиканнях
26,985   -    26,985 0,02485 3,961   -    

4 01-01-04  на розбирання автопавільйонів 21,687   -    21,687 0,09249 11,135   -    
5 01-01-05  на розбирання труб 125,874   -    125,874 0,51182 63,304   -    
6 01-01-06  на кронування дерев 0,592   -    0,592 0,00280 0,391   -    
7 01-01-07  на корчування чагарнику та дрібнолісся 17,174   -    17,174 0,03928 5,015   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 1045,953   -    1045,953 1,53367 216,186   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Склав ____________________________________________________________ Наталія САДОВНИЧА
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  01-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

01-01-
01

фрезерування інсуючого
дорожнього покриття

0,17363 __-__ 0,49431 __-__ __-__ 0,66794 __-__ 0,66794
18,624   -    87,862   -      -    106,486   -    106,486

01-01-
02

розбирання існуючого
дорожнього покриття

0,11386 __-__ 0,08063 __-__ __-__ 0,19449 __-__ 0,19449
11,458   -    14,436   -      -    25,894   -    25,894

01-01-
03

фрезерування інсуючого
дорожнього покриття на
примиканнях

0,00646 __-__ 0,01839 __-__ __-__ 0,02485 __-__ 0,02485
0,693   -    3,268   -      -    3,961   -    3,961

01-01-
04

розбирання автопавільйонів 0,06522 __-__ 0,01979 0,00748 __-__ 0,09249 __-__ 0,09249
7,439   -    2,694 1,002   -    11,135   -    11,135

01-01-
05

розбирання труб 0,33596 __-__ 0,14605 0,02981 __-__ 0,51182 __-__ 0,51182
40,842   -    18,469 3,993   -    63,304   -    63,304

01-01-
06

кронування дерев 0,00280 __-__ __-__ __-__ __-__ 0,00280 __-__ 0,00280
0,391   -      -      -      -    0,391   -    0,391

01-01-
07

корчування чагарнику та
дрібнолісся

0,01643 __-__ 0,01671 0,00614 __-__ 0,03928 __-__ 0,03928
1,605   -    2,588 0,822   -    5,015   -    5,015

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,71436 __-__ 0,77588 0,04343 __-__ 1,53367 __-__ 1,53367

81,052   -    129,317 5,817   -    216,186   -    216,186

Склав __________________________ Наталія САДОВНИЧА Перевірив _________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
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«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    01-01
Підготовка території капітального ремонту (ІІ черга)  *

Номер
локально-

го
кошторису

Найменування локального кошторису Прямі
витрати,

Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

Заробітна
плата в
загально-
виробни-
чих

витратах,

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах,

Всього
загально-
виробничи
х витрат,

грн. грн. грн,
гр. 4 * Н19 /

100

люд.год грн,
гр. 3 * Н20 /

100
1 2 3 4 5 6 7

01-01-01 ЛК на фрезерування інсуючого дорожнього покриття 659548 106486 0 0 65948
01-01-02 ЛК на розбирання існуючого дорожнього покриття 116496 25894 0 0 11649
01-01-03 ЛК на фрезерування інсуючого дорожнього покриття на

примиканнях
24532 3961 0 0 2453

01-01-04 ЛК на розбирання автопавільйонів 19715 11135 0 0 1972
01-01-05 ЛК на розбирання труб 114431 63304 0 0 11443
01-01-06 ЛК на кронування дерев 538 391 0 0 54
01-01-07 ЛК на корчування чагарнику та дрібнолісся 15612 5015 0 0 1562

Разом 950872 216186 0 0 95081

          Примітки:
          1. Н19  Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
          2. Н20  Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної роботи_____________________________________Наталія САДОВНИЧА
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту_____________________________________Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_01-01-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-01
на фрезерування інсуючого дорожнього покриття

Підготовка території капітального ремонту (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 725,496  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,66794  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 106,486  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ2-32-4
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Холодне фрезерування асфальтобетонного
покриття фрезою шириною фрезерування 2,
1 м при глибині фрезерування 5 см [при
виконанні робіт на одній половині проїзної
частини дороги, з рухом транспорту по
другій половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1000 м2 16,077 39602,60
1158,41

38210,83
5465,08

636691 18624 614316
87862

10,8000
30,7465

173,63
494,31

2 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 494,8 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С331-39
варіант 1

Перевезення асфальтогрантуляту (для
повторного використання) на вiдстань 1 км

т 1039,08 13,54
  -    

13,54
  -    

14069   -    14069
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 309,05 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С331-39
варіант 2

Перевезення асфальтогрантуляту (в місце
тимчасового складування) на вiдстань 1 км

т 649,005 13,54
  -    

13,54
  -    

8788   -    8788
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 659548 18624 637173
87862

173,63
494,31



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_01-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3751
       всього заробiтна плата, грн. 106486
  Загальновиробничi витрати, грн. 65948
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 725496

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 725496
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 667,94

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 106486

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_01-01-02

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-02
на розбирання існуючого дорожнього покриття

Підготовка території капітального ремонту (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 128,145  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,19449  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 25,894  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ2-32-5
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Холодне фрезерування асфальтобетонного
покриття фрезою шириною фрезерування 2,
1 м при глибині фрезерування 8 см [при
виконанні робіт на одній половині проїзної
частини дороги, з рухом транспорту по
другій половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1000 м2 0,228 56448,88
1673,26

54401,61
7655,34

12870 382 12404
1745

15,6000
42,0617

3,56
9,59

2 ДБ2-32-5
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Холодне фрезерування асфальтобетонного
покриття фрезою шириною фрезерування 2,
1 м при глибині фрезерування 8 см [при
виконанні робіт на одній половині проїзної
частини дороги, з рухом транспорту по
другій половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1000 м2 1,123 56448,88
1673,26

54401,61
7655,34

63392 1879 61093
8597

15,6000
42,0617

17,52
47,24



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_01-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 ДБ2-32-6
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

На кожен 1 см зміни глибини фрезерування
додавати або виключати за РВР 2-32-4 та 2-
32-5 (до глибини 11 см)[ [при виконанні робіт
на одній половині проїзної частини дороги, з
рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]] [при виконанні робіт на одній половині
проїзної частини дороги, з рухом транспорту
по другій половині з інтенсивністю більше
150 автомобілів за добу]

1000 м2 1,123 19060,10
355,25

18564,83
2655,23

21404 399 20848
2982

3,3120
14,9486

3,72
16,79

4 ДБ2-32-5
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Холодне фрезерування асфальтобетонного
покриття фрезою шириною фрезерування 2,
1 м при глибині фрезерування 8 см [при
виконанні робіт на одній половині проїзної
частини дороги, з рухом транспорту по
другій половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1000 м2 0,05 56448,88
1673,26

54401,61
7655,34

2822 84 2720
383

15,6000
42,0617

0,78
2,1

5 ДБ2-32-6
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

На кожен 1 см зміни глибини фрезерування
додавати або виключати за РВР 2-32-4 та 2-
32-5 (до глибини 14 см)[ [при виконанні робіт
на одній половині проїзної частини дороги, з
рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]] [при виконанні робіт на одній половині
проїзної частини дороги, з рухом транспорту
по другій половині з інтенсивністю більше
150 автомобілів за добу]

1000 м2 0,05 38120,17
710,49

37129,65
5310,47

1906 36 1856
266

6,6240
29,8973

0,33
1,49

6 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 72,85 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С331-39
варіант 2

Перевезення асфальтогрантуляту (в місце
тимчасового складування) на вiдстань 1 км

т 152,985 13,54
  -    

13,54
  -    

2071   -    2071
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ27-67-1 Розбирання дорожніх покриттів та основ
бруківки з брукового каменю

100 м3 0,4912 19687,66
17667,85

2019,81
609,82

9671 8678 993
300

179,0600
4,6128

87,95
2,27

9 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 0,4912 1062,36
  -    

1062,36
331,84

522   -    522
163

__-__
2,3400

__-__
1,15

10 С331-32 Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на
вiдстань 1 км

т 95,7801 19,19
  -    

19,19
  -    

1838   -    1838
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 116496 11458 104345
14436

113,86
80,63

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 693



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 161_КД_ЛК1_01-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 25894
  Загальновиробничi витрати, грн. 11649
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 128145

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 128145
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 194,49

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 25894

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_01-01-03

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-03
на фрезерування інсуючого дорожнього покриття на примиканнях

Підготовка території капітального ремонту (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 26,985  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,02485  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 3,961  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ2-32-4
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Холодне фрезерування асфальтобетонного
покриття фрезою шириною фрезерування 2,
1 м при глибині фрезерування 5 см [при
виконанні робіт на одній половині проїзної
частини дороги, з рухом транспорту по
другій половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1000 м2 0,598 39602,60
1158,41

38210,83
5465,08

23682 693 22850
3268

10,8000
30,7465

6,46
18,39

2 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 29,9 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С331-39
варіант 2

Перевезення асфальтогрантуляту (в місце
тимчасового складування) на вiдстань 1 км

т 62,79 13,54
  -    

13,54
  -    

850   -    850
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 24532 693 23700
3268

6,46
18,39

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 139
       всього заробiтна плата, грн. 3961



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_01-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 2453
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 26985

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 26985
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 24,85

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 3961

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_01-01-04

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-04
на розбирання автопавільйонів

Підготовка території капітального ремонту (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 21,687  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,09249  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 11,135  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Розбирання збірного з/б автопавільйону
 --------------------------------------------------------------

1 КБ7-16-1
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Установлення в
одноповерхових будівлях панелей зовнішніх
стін довжиною до 7 м, площею до 10 м2 при
висоті будівель до 25 м

100шт 0,04 172996,76
80270,06

92726,70
36955,86

6920 3211 3709
1478

653,0800
253,3524

26,12
10,13

2 КБ7-13-1
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Укладання в одноповерхових
будівлях і спорудах плит покриття довжиною
до 6 м, площею до 10 м2, при масі
кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т,
при висоті будівель до 25 м

100шт 0,01 58946,42
27296,40

31650,02
12619,26

589 273 316
126

238,9600
89,6478

2,39
0,9

3 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 8,83 295,59
  -    

295,59
55,05

2610   -    2610
486

__-__
0,4110

__-__
3,63

 Розбирання цегляного автопавільйону
 --------------------------------------------------------------

4 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із
цегли

10 м3 0,35 17714,95
10518,99

7195,96
2718,73

6200 3682 2518
952

98,0700
22,2245

34,32
7,78



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_01-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ7-13-1
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Укладання в одноповерхових
будівлях і спорудах плит покриття довжиною
до 6 м, площею до 10 м2, при масі
кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т,
при висоті будівель до 25 м

100шт 0,01 58946,42
27296,40

31650,02
12619,26

589 273 316
126

238,9600
89,6478

2,39
0,9

6 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 0,035 1062,36
  -    

1062,36
331,84

37   -    37
12

__-__
2,3400

__-__
0,08

7 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 9,37 295,59
  -    

295,59
55,05

2770   -    2770
516

__-__
0,4110

__-__
3,85

  Разом прямі витрати 19715 7439 12276
3696

65,22
27,27

       зокрема:
       всього заробiтна плата, грн. 11135
  Загальновиробничi витрати, грн. 1972
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 21687

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 21687
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 92,49

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 11135

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_01-01-05

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-05
на розбирання труб

Підготовка території капітального ремонту (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 125,874  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,51182  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 63,304  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ30-75-2
к дем.=0,8

(Демонтаж) Укладання ланок одноочкових і
двоочкових прямокутних залізобетонних
водопропускних труб отвором 1 м при висоті
насипу на залізницях до 7 м, на
автомобільних дорогах до 7 м

м3 12,96 1710,89
924,64

783,28
323,77

22173 11983 10151
4196

8,0000
2,1120

103,68
27,37

2 КБ27-63-3
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Улаштування дорожніх
покриттів із збірних залізобетонних
прямокутних плит площею від 3 м2 до 10,5
м2

100 м3 0,075 48088,75
15429,75

32659,00
8466,78

3607 1157 2450
635

130,4400
58,6196

9,78
4,4

3 КБ30-15-1 Розбирання бетонної кладки опор мостів і
труб

100 м3 0,0328 550581,79
207669,46

342912,33
116014,42

18059 6812 11247
3805

1640,1000
976,6452

53,8
32,03

4 КБ30-15-3 Розбирання бутової кладки опор мостів і
труб

100 м3 0,108 373923,77
169227,63

204696,14
69875,33

40384 18277 22107
7547

1336,5000
584,7932

144,34
63,16

5 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних оголовків 1 м3 2,8 3000,70
933,16

2067,54
775,18

8402 2613 5789
2171

8,7000
6,5276

24,36
18,28



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_01-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в

транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 0,3454 1062,36
  -    

1062,36
331,84

367   -    367
115

__-__
2,3400

__-__
0,81

7 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 72,53 295,59
  -    

295,59
55,05

21439   -    21439
3993

__-__
0,4110

__-__
29,81

  Разом прямі витрати 114431 40842 73550
22462

335,96
175,86

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 39
       всього заробiтна плата, грн. 63304
  Загальновиробничi витрати, грн. 11443
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 125874

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 125874
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 511,82

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 63304

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_01-01-06

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-06
на кронування дерев

Підготовка території капітального ремонту (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 0,592  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,0028  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 0,391  тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДУ5-4-18 Обрізування  крон дерев  з діаметром

стовбура від  150 мм  до 200 мм з
використанням бензопилки

1 дерево 5 107,63
78,10

__-__
  -    

538 391 __-__
  -    

0,5600
  -    

2,8
  -    

  Разом прямі витрати 538 391 __-__
  -    

2,8
  -    

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 147
       всього заробiтна плата, грн. 391
  Загальновиробничi витрати, грн. 54
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 592

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 592



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_01-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2,8

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 391

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_01-01-07

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-07
на корчування чагарнику та дрібнолісся

Підготовка території капітального ремонту (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 17,174  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,03928  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 5,015  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-203-1 Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у

ґрунтах природного залягання кущорізами
на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]

га 0,08 5889,30
  -    

5889,30
1508,16

471   -    471
121

__-__
9,8379

__-__
0,79

2 КБ1-203-2 Зрізування середнього чагарника і
дрібнолісся у ґрунтах природного залягання
кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт
[108 к.с.]

га 0,18 2940,07
  -    

2940,07
752,91

529   -    529
136

__-__
4,9113

__-__
0,88

3 КБ1-203-3 Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у
ґрунтах природного залягання кущорізами
на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]

га 0,4 2024,16
  -    

2024,16
518,36

810   -    810
207

__-__
3,3813

__-__
1,35

4 КБ1-205-1 Корчування густого чагарника і дрібнолісся у
ґрунтах природного залягання
викорчовувачами-збирачами на потужністю
тракторі 79 кВт [108 к.с.]

га 0,08 14848,07
  -    

14848,07
3967,57

1188   -    1188
317

__-__
25,4898

__-__
2,04



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_01-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ1-205-2 Корчування середнього чагарника і

дрібнолісся у ґрунтах природного залягання
викорчовувачами-збирачами на тракторі
потужністю 79 кВт [108 к.с.]

га 0,18 9795,96
  -    

9795,96
2617,59

1763   -    1763
471

__-__
16,8168

__-__
3,03

6 КБ1-205-3 Корчування рідкого чагарника і дрібнолісся у
ґрунтах природного залягання
викорчовувачами-збирачами на тракторі
потужністю 79 кВт [108 к.с.]

га 0,4 7903,56
  -    

7903,56
2111,92

3161   -    3161
845

__-__
13,5681

__-__
5,43

7 КБ1-207-1 Згрібання зрізаного або викорчуваного
густого чагарника і дрібнолісся
чагарниковими граблями на тракторі
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
до 20 м

га 0,08 3595,01
  -    

3595,01
1056,32

288   -    288
85

__-__
6,8904

__-__
0,55

8 КБ1-207-2 Згрібання зрізаного або викорчуваного
середнього чагарника і дрібнолісся
чагарниковими граблями на тракторі
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
до 20 м

га 0,18 2761,69
  -    

2761,69
811,46

497   -    497
146

__-__
5,2932

__-__
0,95

9 КБ1-207-3 Згрібання зрізаного або викорчуваного
рідкого чагарника і дрібнолісся
чагарниковими граблями на тракторі
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
до 20 м

га 0,4 2210,73
  -    

2210,73
649,58

884   -    884
260

__-__
4,2372

__-__
1,69

10 ДБ5-1-2 Навантаження матеріалів на транспортні
засоби вручну, незручні вантажі

1 т 14,94 107,45
107,45

__-__
  -    

1605 1605 __-__
  -    

1,1000
  -    

16,43
  -    

11 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 14,94 295,59
  -    

295,59
55,05

4416   -    4416
822

__-__
0,4110

__-__
6,14

  Разом прямі витрати 15612 1605 14007
3410

16,43
22,85

       зокрема:
       всього заробiтна плата, грн. 5015
  Загальновиробничi витрати, грн. 1562
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 17174

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 17174
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 39,28



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 161_КД_ЛК1_01-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 5015

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ОК_02-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». ІІ  черга

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на : Земляне полотно (ІІ черга)  *

Кошторисна вартість 1861,961 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,35709 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 433,741 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості  

Складений за поточними цінами станом на  16 серпня 2024  р.

 №
з/п

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

дорожніх
робіт та
послуг

обладнання всього

1 02-01-01  на земляні роботи 581,16   -    581,16 1,12932 159,009   -    
2 02-01-02  на укріплення укосів 934,284   -    934,284 1,57620 201,243   -    
3 02-01-03  на укріплення кюветів 346,517   -    346,517 0,65157 73,489   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 1861,961   -    1861,961 3,35709 433,741   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Наталія САДОВНИЧА
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ОК_02-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-01-
01

земляні роботи __-__ __-__ 0,48301 0,64631 __-__ 1,12932 __-__ 1,12932
  -      -    72,43 86,579   -    159,009   -    159,009

02-01-
02

укріплення укосів 0,31863 __-__ 1,15051 0,10706 __-__ 1,57620 __-__ 1,57620
28,817   -    158,084 14,342   -    201,243   -    201,243

02-01-
03

укріплення кюветів 0,41268 __-__ 0,21975 0,01914 __-__ 0,65157 __-__ 0,65157
40,927   -    29,998 2,564   -    73,489   -    73,489

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,73131 __-__ 1,85327 0,77251 __-__ 3,35709 __-__ 3,35709

69,744   -    260,512 103,485   -    433,741   -    433,741

Склав __________________________ Наталія САДОВНИЧА Перевірив _________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
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«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    02-01
Земляне полотно (ІІ черга)  *

Номер
локально-

го
кошторису

Найменування локального кошторису Прямі
витрати,

Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

Заробітна
плата в
загально-
виробни-
чих

витратах,

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах,

Всього
загально-
виробничи
х витрат,

грн. грн. грн,
гр. 4 * Н19 /

100

люд.год грн,
гр. 3 * Н20 /

100
1 2 3 4 5 6 7

02-01-01 ЛК на земляні роботи 528266 159009 0 0 52894
02-01-02 ЛК на укріплення укосів 849336 201243 0 0 84948
02-01-03 ЛК на укріплення кюветів 315013 73489 0 0 31504

Разом 1692615 433741 0 0 169346

          Примітки:
          1. Н19  Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
          2. Н20  Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної роботи_____________________________________Наталія САДОВНИЧА
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту_____________________________________Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_02-01-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-01
на земляні роботи

Земляне полотно (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 581,160  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,12932  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 159,009  тис. грн.
Середній розряд робіт   -     розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ1-19-19 Розробка ґрунту бульдозером потужністю

132 кВт [180 к.с.] з його переміщенням на
відстань до 10 м, ґрунт І групи (у підошві
насипу)

100 м3 29,658 547,35
  -    

547,35
83,33

16233   -    16233
2471

__-__
0,5436

__-__
16,12

2 ДБ1-28-1 Розпушування ґрунту бульдозером-
розпушувачем потужнiстю 283 кВт [385 к.с.],
група ґрунту І – ІV, довжина ділянки
розпушення до 100 м (на укосах насипу)

1000 м3 4,2727 3260,62
  -    

3260,62
291,13

13932   -    13932
1244

__-__
1,8704

__-__
7,99

3 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором (кювети),
місткість ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ
групи

100 м3 19,85 1334,76
  -    

1334,76
416,92

26495   -    26495
8276

__-__
2,9400

__-__
58,36

4 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором (розбирання
існуючого земполотна), місткість ковша 1,25
м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 10,84 1334,76
  -    

1334,76
416,92

14469   -    14469
4519

__-__
2,9400

__-__
31,87
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 ДБ1-8-5 Зрізання узбіч існуючого насипу

автогрейдером важкого типу при робочому
ході в одному напрямку довжиною ділянки
до 200 м, ґрунт ІІ групи

100 м3 45,77 1913,34
  -    

1913,34
294,36

87574   -    87574
13473

__-__
1,7835

__-__
81,63

6 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 81,605 1062,36
  -    

1062,36
331,84

86694   -    86694
27080

__-__
2,3400

__-__
190,96

7 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 9375,3 13,65
  -    

13,65
6,43

127973   -    127973
60283

__-__
0,0480

__-__
450,01

8 С311-1
варіант 1

Перевезення ґрунту до 1 км (залишки грунту) т 4089,525 13,65
  -    

13,65
6,43

55822   -    55822
26296

__-__
0,0480

__-__
196,3

9 ДБ1-22-5 Розрівнювання ґрунту при відсипанні
насипів бульдозером потужністю 132 кВт
[180 к.с.]  при товщині шару до 0,6 м, ґрунт ІІ
групи

100 м3 56,815 516,95
  -    

516,95
78,70

29371   -    29371
4471

__-__
0,5134

__-__
29,17

10 ДБ1-7-1 Ущільнення земляного полотна котком
дорожнім самохідним вібраційним
ґрунтовим масою 19 т

1000 м3 5,165 4041,49
  -    

4041,49
635,42

20874   -    20874
3282

__-__
3,8499

__-__
19,88

11 ДБ1-7-2 При зміні кількості проходів котка, на кожен
1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-
1 (6 проходів)

1000 м3 5,156 1988,46
  -    

1988,46
312,64

10252   -    10252
1612

__-__
1,8942

__-__
9,77

12 ДБ1-7-1 Ущільнення земляного полотна котком
дорожнім самохідним вібраційним
ґрунтовим масою 19 т (попередньо
розпушений грунт)

1000 м3 4,2727 4041,49
  -    

4041,49
635,42

17268   -    17268
2715

__-__
3,8499

__-__
16,45

13 ДБ1-7-2 При зміні кількості проходів котка, на кожен
1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-
1 (6 проходів)

1000 м3 4,2727 1988,46
  -    

1988,46
312,64

8496   -    8496
1336

__-__
1,8942

__-__
8,09

14 ДБ1-22-5 Розрівнювання ґрунту при відсипанні
насипів бульдозером потужністю 132 кВт
[180 к.с.] при товщині шару до 0,6 м, ґрунт ІІ
групи (залишки грунту)

100 м3 24,785 516,95
  -    

516,95
78,70

12813   -    12813
1951

__-__
0,5134

__-__
12,72

  Разом прямі витрати 528266   -    528266
159009

__-__
1129,32

       зокрема:
       всього заробiтна плата, грн. 159009
  Загальновиробничi витрати, грн. 52894
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 581160
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 581160
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1129,32

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 159009

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_02-01-02

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-02
на укріплення укосів

Земляне полотно (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 934,284  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,5762  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 201,243  тис. грн.
Середній розряд робіт 1,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-152-2 Укріплення укосів земляних споруд посівом

багаторічних трав механізованим способом
100м2 118,01 3638,98

  -    
3030,61
813,54

429436   -    357642
96006

__-__
5,5847

__-__
659,05

2 С1632-113
варіант 1

Мінеральні добрива кг 401,234 13,26
  -    

__-__
  -    

5320   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ1-153-1 Полив посівів трав водою 100м2 118,01 3087,77
244,19

2521,92
473,77

364388 28817 297612
55910

2,7000
3,7960

318,63
447,97

 Доставка рослинного грунту
 --------------------------------------------------------------

4 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 18,587 1062,36
  -    

1062,36
331,84

19746   -    19746
6168

__-__
2,3400

__-__
43,49

5 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 2230,44 13,65
  -    

13,65
6,43

30446   -    30446
14342

__-__
0,0480

__-__
107,06

  Разом прямі витрати 849336 28817 705446
172426

318,63
1257,57

       зокрема:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 115073
       всього заробiтна плата, грн. 201243
  Загальновиробничi витрати, грн. 84948
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 934284

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 934284
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1576,2

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 201243

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_02-01-03

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-03
на укріплення кюветів

Земляне полотно (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 346,517  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,65157  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 73,489  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-158-5 Укріплення укосів земляного полотна

монолітними бетонними плитами
товщиною до 10 см

100м2 1,5 89466,58
20858,22

4396,45
1017,80

134200 31287 6595
1527

207,4000
8,2463

311,1
12,37

2 КБ1-158-5
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

Укріплення укосів земляного полотна
монолітними бетонними плитами
товщиною до 10 см /горизонтальних
поверхонь/

100м2 0,24 87380,76
18772,40

4396,45
1017,80

20971 4505 1055
244

186,6600
8,2463

44,8
1,98

 --------------------------------------------------------------
3 КБ1-152-2 Укріплення укосів земляних споруд посівом

багаторічних трав механізованим способом
100м2 21,03 3638,98

  -    
3030,61
813,54

76528   -    63734
17109

__-__
5,5847

__-__
117,45

4 С1632-113
варіант 1

Мінеральні добрива кг 71,502 13,26
  -    

__-__
  -    

948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ1-153-1 Полив посівів трав водою 100м2 21,03 3087,77
244,19

2521,92
473,77

64936 5135 53036
9963

2,7000
3,7960

56,78
79,83

 Доставка рослинного грунту
 --------------------------------------------------------------
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в

транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 3,323 1062,36
  -    

1062,36
331,84

3530   -    3530
1103

__-__
2,3400

__-__
7,78

7 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 398,76 13,65
  -    

13,65
6,43

5443   -    5443
2564

__-__
0,0480

__-__
19,14

 --------------------------------------------------------------
8 ДБ1-26-1 Укріплення узбіч щебенем товщиною шару

10 см з використанням автогрейдера
середнього типу

100 м2 0,34 24873,05
  -    

766,94
152,72

8457   -    261
52

__-__
1,0097

__-__
0,34

  Разом прямі витрати 315013 40927 133654
32562

412,68
238,89

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 140432
       всього заробiтна плата, грн. 73489
  Загальновиробничi витрати, грн. 31504
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 346517

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 346517
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 651,57

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 73489

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». ІІ  черга

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 03-01

на : Штучні споруди (ІІ черга)  *

Кошторисна вартість 3220,548 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,72634 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 446,830 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості  

Складений за поточними цінами станом на  16 серпня 2024  р.

 №
з/п

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

дорожніх
робіт та
послуг

обладнання всього

1 03-01-01  на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 3х1,4
м (ПК329+28)

1685,983   -    1685,983 1,91984 234,004   -    

2 03-01-02  на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 1,0 м
(ПК309+81, ПК314+43, ПК316+66)

1534,565   -    1534,565 1,80650 212,826   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 3220,548   -    3220,548 3,72634 446,83   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Наталія САДОВНИЧА
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  03-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

03-01-
01

улаштування водопропускних
збірних з/б труб отв. 3х1,4 м
(ПК329+28)

1,44481 __-__ 0,47503 __-__ __-__ 1,91984 __-__ 1,91984
162,699   -    71,305   -      -    234,004   -    234,004

03-01-
02

улаштування водопропускних
збірних з/б труб отв. 1,0 м
(ПК309+81, ПК314+43,
ПК316+66)

1,50284 __-__ 0,30366 __-__ __-__ 1,80650 __-__ 1,80650
167,981   -    44,845   -      -    212,826   -    212,826

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 2,94765 __-__ 0,77869 __-__ __-__ 3,72634 __-__ 3,72634

330,68   -    116,15   -      -    446,83   -    446,83

Склав __________________________ Наталія САДОВНИЧА Перевірив _________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
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«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    03-01
Штучні споруди (ІІ черга)  *

Номер
локально-

го
кошторису

Найменування локального кошторису Прямі
витрати,

Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

Заробітна
плата в
загально-
виробни-
чих

витратах,

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах,

Всього
загально-
виробничи
х витрат,

грн. грн. грн,
гр. 4 * Н19 /

100

люд.год грн,
гр. 3 * Н20 /

100
1 2 3 4 5 6 7

03-01-01 ЛК на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 3х1,4 м
(ПК329+28)

1532705 234004 0 0 153278

03-01-02 ЛК на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 1,0 м
(ПК309+81, ПК314+43, ПК316+66)

1395063 212826 0 0 139502

Разом 2927768 446830 0 0 292780

          Примітки:
          1. Н19  Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
          2. Н20  Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної роботи_____________________________________Наталія САДОВНИЧА
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту_____________________________________Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-01
на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 3х1,4 м (ПК329+28)

Штучні споруди (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 1685,983  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,91984  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 234,004  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Тіло труби
 --------------------------------------------------------------

1 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 2,29 1334,76
  -    

1334,76
416,92

3057   -    3057
955

__-__
2,9400

__-__
6,73

2 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,229 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

64867 7705 1096
360

328,3500
13,3052

75,19
3,05

3 КБ30-4-1 Улаштування збірних фундаментів 100 м3 0,1569 182458,52
48754,86

100357,42
41482,98

28628 7650 15746
6509

402,6000
270,6000

63,17
42,46

4 К589321-
Л054
варіант 1

Фундаментні блоки Ф20.3 шт 15 9254,28
  -    

__-__
  -    

138814   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ30-5-1 Улаштування монолітних фундаментів 100 м3 0,145 536811,81
50380,61

64958,11
21971,51

77838 7305 9419
3186

420,7500
143,3412

61,01
20,78
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ30-69-7 Укладання ланок триочкових круглих

залізобетонних водопропускних труб
отвором 3х1,4 м при висоті насипу на
залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах
до 3 м

м3 37,5 6369,87
1626,64

3026,30
1250,93

238870 60999 113486
46910

14,2400
8,1600

534
306

7 С1416-8467
варіант 1

Водопропускні труби ТС140.30-2 м 45 9040,38
  -    

__-__
  -    

406817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 0,843 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

41196 9726 1758
609

99,8200
5,8176

84,15
4,9

9 КБ13-39-3 Обклеювання тканиною, перший шар м2 21,1 274,32
127,14

9,79
3,29

5788 2683 207
69

0,9900
0,0272

20,89
0,57

10 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 2,2999 968,24
  -    

__-__
  -    

2227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ13-39-4 Обклеювання тканиною, наступний шар м2 21,1 175,88
83,62

9,79
3,29

3711 1764 207
69

0,6700
0,0272

14,14
0,57

12 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 2,2999 968,24
  -    

__-__
  -    

2227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,152 4581,84
  -    

4581,84
941,50

696   -    696
143

__-__
6,3325

__-__
0,96

14 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 1,52 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

5466 2993 2473
920

18,3600
5,1175

27,91
7,78

 Вхідний оголовок
 --------------------------------------------------------------

15 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 0,64 1334,76
  -    

1334,76
416,92

854   -    854
267

__-__
2,9400

__-__
1,88

16 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,011 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

3116 370 53
17

328,3500
13,3052

3,61
0,15

17 КБ30-71-1 Улаштування гравійно-піщаної підготовки м3 5 2577,71
285,87

708,26
280,37

12889 1429 3541
1402

2,6900
1,9359

13,45
9,68

18 КБ30-73-10 Будівництво оголовків триочкових круглих
труб отвором 3х[1,4] м

м3 5,49 3943,11
696,80

712,07
294,34

21648 3825 3909
1616

6,1000
1,9200

33,49
10,54

19 С1415-7937
варіант 1

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(портальна стінка) П14.20

м3 5,49 10811,88
  -    

__-__
  -    

59357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ30-73-10 Будівництво оголовків триочкових круглих
труб отвором 3х[1,4] м

м3 3,234 3943,11
696,80

712,07
294,34

12752 2253 2303
952

6,1000
1,9200

19,73
6,21

21 С1415-7937
варіант 2

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(відкрилок) К14л(п)

м3 3,234 10811,88
  -    

__-__
  -    

34966   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 0,912 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

44568 10522 1902
659

99,8200
5,8176

91,04
5,31
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23 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами

потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,05 4581,84
  -    

4581,84
941,50

229   -    229
47

__-__
6,3325

__-__
0,32

24 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,5 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

1798 985 813
303

18,3600
5,1175

9,18
2,56

 Вихідний оголовок
 --------------------------------------------------------------

25 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 0,66 1334,76
  -    

1334,76
416,92

881   -    881
275

__-__
2,9400

__-__
1,94

26 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,0145 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

4107 488 69
23

328,3500
13,3052

4,76
0,19

27 КБ30-71-1 Улаштування гравійно-піщаної підготовки м3 5 2577,71
285,87

708,26
280,37

12889 1429 3541
1402

2,6900
1,9359

13,45
9,68

28 КБ30-73-10 Будівництво оголовків триочкових круглих
труб отвором 3х[1,4] м

м3 5,49 3943,11
696,80

712,07
294,34

21648 3825 3909
1616

6,1000
1,9200

33,49
10,54

29 С1415-7937
варіант 1

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(портальна стінка) П14.20

м3 5,49 10811,88
  -    

__-__
  -    

59357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ30-73-10 Будівництво оголовків триочкових круглих
труб отвором 3х[1,4] м

м3 3,234 3943,11
696,80

712,07
294,34

12752 2253 2303
952

6,1000
1,9200

19,73
6,21

31 С1415-7937
варіант 2

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(відкрилок) К14л(п)

м3 3,234 10811,88
  -    

__-__
  -    

34966   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 0,456 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

22284 5261 951
330

99,8200
5,8176

45,52
2,65

33 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,052 4581,84
  -    

4581,84
941,50

238   -    238
49

__-__
6,3325

__-__
0,33

34 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,52 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

1870 1024 846
315

18,3600
5,1175

9,55
2,66

 Укріплювальні роботи (вхідний оголовок,
укоси)

 --------------------------------------------------------------
35 КБ1-158-5 Укріплення оголовків монолітними

бетонними плитами товщиною до 10 см
100м2 0,136 97269,58

20858,22
4396,45
1017,80

13229 2837 598
138

207,4000
8,2463

28,21
1,12

36 КБ1-158-6 При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см)

100м2 -0,136 11892,63
2604,76

41,52
16,11

-1617 -354 -6
-2

25,9000
0,1330

-3,52
-0,02

37 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,1175 9558,04
9338,83

__-__
  -    

1123 1097 __-__
  -    

79,8600
  -    

9,38
  -    

38 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 1,175 4330,06
  -    

__-__
  -    

5088   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Укріплювальні роботи (вхідний оголовок,

русло)
 --------------------------------------------------------------

39 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних упорів 100 м3 0,007 572185,41
50380,61

64958,11
21971,51

4005 353 455
154

420,7500
143,3412

2,95
1

40 КБ1-158-5
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

Укріплення оголовків монолітними
бетонними плитами товщиною до 10 см
/горизонтальних поверхонь/

100м2 0,283 95183,76
18772,40

4396,45
1017,80

26937 5313 1244
288

186,6600
8,2463

52,82
2,33

41 КБ1-158-6
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см) /горизонтальних поверхонь/

100м2 -0,283 11632,16
2344,29

41,52
16,11

-3292 -663 -12
-5

23,3100
0,1330

-6,6
-0,04

42 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,2445 9558,04
9338,83

__-__
  -    

2337 2283 __-__
  -    

79,8600
  -    

19,53
  -    

43 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 2,445 4330,06
  -    

__-__
  -    

10587   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укріплювальні роботи (вихідний оголовок,
укоси)

 --------------------------------------------------------------
44 КБ1-158-5 Укріплення оголовків монолітними

бетонними плитами товщиною до 10 см
100м2 0,093 97269,58

20858,22
4396,45
1017,80

9046 1940 409
95

207,4000
8,2463

19,29
0,77

45 КБ1-158-6 При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см)

100м2 -0,093 11892,63
2604,76

41,52
16,11

-1106 -242 -4
-1

25,9000
0,1330

-2,41
-0,01

46 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,0803 9558,04
9338,83

__-__
  -    

768 750 __-__
  -    

79,8600
  -    

6,41
  -    

47 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 0,803 4330,06
  -    

__-__
  -    

3477   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укріплювальні роботи (вихідний оголовок,
русло)

 --------------------------------------------------------------
48 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість

ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи
100 м3 0,03 1334,76

  -    
1334,76
416,92

40   -    40
13

__-__
2,9400

__-__
0,09

49 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних упорів 100 м3 0,004 572185,41
50380,61

64958,11
21971,51

2289 202 260
88

420,7500
143,3412

1,68
0,57

50 КБ1-158-5
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

Укріплення оголовків монолітними
бетонними плитами товщиною до 10 см
/горизонтальних поверхонь/

100м2 0,494 95183,76
18772,40

4396,45
1017,80

47021 9274 2172
503

186,6600
8,2463

92,21
4,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 КБ1-158-6

тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см) /горизонтальних поверхонь/

100м2 -0,494 11632,16
2344,29

41,52
16,11

-5746 -1158 -21
-8

23,3100
0,1330

-11,52
-0,07

52 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,4267 9558,04
9338,83

__-__
  -    

4078 3985 __-__
  -    

79,8600
  -    

34,08
  -    

53 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 4,267 4330,06
  -    

__-__
  -    

18476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ1-156-1 Улаштування кам'яного накиду або призми
на укосах

100м3 0,052 231470,90
49857,55

120,39
47,41

12036 2593 6
2

477,7000
0,3588

24,84
0,02

 --------------------------------------------------------------
55 ДБ1-22-5 Розрівнювання ґрунту при відсипанні

насипів бульдозером потужністю 132 кВт
[180 к.с.]  при товщині шару до 0,6 м, ґрунт ІІ
групи

100 м3 1,08 516,95
  -    

516,95
78,70

558   -    558
85

__-__
0,5134

__-__
0,55

  Разом прямі витрати 1532705 162699 180186
71305

1444,81
475,03

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1189820
       всього заробiтна плата, грн. 234004
  Загальновиробничi витрати, грн. 153278
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 1685983

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 1685983
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1919,84

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 234004

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-02
на улаштування водопропускних збірних з/б труб отв. 1,0 м (ПК309+81, ПК314+43, ПК316+66)

Штучні споруди (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 1534,565  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,8065  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 212,826  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Тіло труби
 --------------------------------------------------------------

1 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 1,45 1334,76
  -    

1334,76
416,92

1935   -    1935
605

__-__
2,9400

__-__
4,26

2 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,171 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

48438 5753 819
269

328,3500
13,3052

56,15
2,28

3 КБ30-4-1 Улаштування збірних фундаментів 100 м3 0,13107 182458,52
48754,86

100357,42
41482,98

23915 6390 13154
5437

402,6000
270,6000

52,77
35,47

4 К589321-
Л054
варіант 1

Фундаментні блоки Ф20.3 шт 17 9254,28
  -    

__-__
  -    

157323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ30-5-1 Улаштування монолітних фундаментів 100 м3 0,082 536811,81
50380,61

64958,11
21971,51

44019 4131 5327
1802

420,7500
143,3412

34,5
11,75

6 КБ30-65-3 Укладання ланок одноочкових круглих
залізобетонних водопропускних труб
отвором 1 м при висоті насипу на залізницях
до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м

м3 21,25 5045,50
1487,27

2373,57
981,12

107217 31604 50438
20849

13,0200
6,4000

276,68
136
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С1416-8462
варіант 1

Водопропускні труби ТС100.30-2 м 51 4486,31
  -    

__-__
  -    

228802   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 1,98 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

96760 22844 4129
1431

99,8200
5,8176

197,64
11,52

9 КБ13-39-3 Обклеювання тканиною, перший шар м2 49,6 274,32
127,14

9,79
3,29

13606 6306 486
163

0,9900
0,0272

49,1
1,35

10 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 5,4064 968,24
  -    

__-__
  -    

5235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ13-39-4 Обклеювання тканиною, наступний шар м2 49,6 175,88
83,62

9,79
3,29

8724 4148 486
163

0,6700
0,0272

33,23
1,35

12 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 5,4064 968,24
  -    

__-__
  -    

5235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,094 4581,84
  -    

4581,84
941,50

431   -    431
89

__-__
6,3325

__-__
0,6

14 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,94 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

3380 1851 1529
569

18,3600
5,1175

17,26
4,81

 Вхідний оголовок
 --------------------------------------------------------------

15 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 0,48 1334,76
  -    

1334,76
416,92

641   -    641
200

__-__
2,9400

__-__
1,41

16 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,0102 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

2889 343 49
16

328,3500
13,3052

3,35
0,14

17 КБ30-71-1 Улаштування гравійно-піщаної підготовки м3 4,2 2577,71
285,87

708,26
280,37

10826 1201 2975
1178

2,6900
1,9359

11,3
8,13

18 КБ30-73-3 Будівництво оголовків одноочкових круглих
труб отвором 1 м

м3 3,87 2321,99
525,46

749,16
309,67

8986 2034 2899
1198

4,6000
2,0200

17,8
7,82

19 С1415-7937
варіант 3

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(портальна стінка) П10.15

м3 3,87 10811,88
  -    

__-__
  -    

41842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ30-73-3 Будівництво оголовків одноочкових круглих
труб отвором 1 м

м3 6,126 2321,99
525,46

749,16
309,67

14225 3219 4589
1897

4,6000
2,0200

28,18
12,37

21 С1415-7937
варіант 4

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(відкосна стінка) Ст4 л(п)

м3 6,126 10811,88
  -    

__-__
  -    

66234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних лотків 100 м3 0,008 536811,81
50380,61

64958,11
21971,51

4294 403 520
176

420,7500
143,3412

3,37
1,15

23 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 0,549 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

26829 6334 1145
397

99,8200
5,8176

54,8
3,19

24 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,033 4581,84
  -    

4581,84
941,50

151   -    151
31

__-__
6,3325

__-__
0,21

25 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,33 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

1187 650 537
200

18,3600
5,1175

6,06
1,69
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 Вихідний оголовок
 --------------------------------------------------------------

26 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 0,52 1334,76
  -    

1334,76
416,92

694   -    694
217

__-__
2,9400

__-__
1,53

27 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,0102 283260,84
33646,02

4787,12
1573,80

2889 343 49
16

328,3500
13,3052

3,35
0,14

28 КБ30-71-1 Улаштування гравійно-піщаної підготовки м3 4,2 2577,71
285,87

708,26
280,37

10826 1201 2975
1178

2,6900
1,9359

11,3
8,13

29 КБ30-73-3 Будівництво оголовків одноочкових круглих
труб отвором 1 м

м3 3,87 2321,99
525,46

749,16
309,67

8986 2034 2899
1198

4,6000
2,0200

17,8
7,82

30 С1415-7937
варіант 3

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(портальна стінка) П10.15

м3 3,87 10811,88
  -    

__-__
  -    

41842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ30-73-3 Будівництво оголовків одноочкових круглих
труб отвором 1 м

м3 6,126 2321,99
525,46

749,16
309,67

14225 3219 4589
1897

4,6000
2,0200

28,18
12,37

32 С1415-7937
варіант 4

Блоки оголовкiв залiзобетонних труб
(відкосна стінка) Ст4 л(п)

м3 6,126 10811,88
  -    

__-__
  -    

66234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних лотків 100 м3 0,008 536811,81
50380,61

64958,11
21971,51

4294 403 520
176

420,7500
143,3412

3,37
1,15

34 КБ30-91-1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 100 м2 0,549 48868,59
11537,20

2085,24
722,79

26829 6334 1145
397

99,8200
5,8176

54,8
3,19

35 КБ1-28-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 121 кВт [165 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,037 4581,84
  -    

4581,84
941,50

170   -    170
35

__-__
6,3325

__-__
0,23

36 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,37 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

1330 729 601
224

18,3600
5,1175

6,79
1,89

 Укріплювальні роботи (вхідний оголовок,
укоси)

 --------------------------------------------------------------
37 КБ1-158-5 Укріплення оголовків монолітними

бетонними плитами товщиною до 10 см
100м2 0,443 93732,22

20858,22
4396,45
1017,80

41523 9240 1948
451

207,4000
8,2463

91,88
3,65

38 КБ1-158-6 При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см)

100м2 -0,443 11185,15
2604,76

41,52
16,11

-4955 -1154 -18
-7

25,9000
0,1330

-11,47
-0,06

39 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,3827 9558,04
9338,83

__-__
  -    

3658 3574 __-__
  -    

79,8600
  -    

30,56
  -    

40 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 3,827 4330,06
  -    

__-__
  -    

16571   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укріплювальні роботи (вхідний оголовок,
русло)

 --------------------------------------------------------------
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних упорів 100 м3 0,021 536811,81

50380,61
64958,11
21971,51

11273 1058 1364
461

420,7500
143,3412

8,84
3,01

42 КБ1-158-5
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

Укріплення оголовків монолітними
бетонними плитами товщиною до 10 см
/горизонтальних поверхонь/

100м2 0,471 91646,40
18772,40

4396,45
1017,80

43165 8842 2071
479

186,6600
8,2463

87,92
3,88

43 КБ1-158-6
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см) /горизонтальних поверхонь/

100м2 -0,471 10924,68
2344,29

41,52
16,11

-5146 -1104 -20
-8

23,3100
0,1330

-10,98
-0,06

44 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,4068 9558,04
9338,83

__-__
  -    

3888 3799 __-__
  -    

79,8600
  -    

32,49
  -    

45 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 4,068 4330,06
  -    

__-__
  -    

17615   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укріплювальні роботи (вихідний оголовок,
укоси)

 --------------------------------------------------------------
46 КБ1-158-5 Укріплення оголовків монолітними

бетонними плитами товщиною до 10 см
100м2 0,284 93732,22

20858,22
4396,45
1017,80

26620 5924 1249
289

207,4000
8,2463

58,9
2,34

47 КБ1-158-6 При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см)

100м2 -0,284 11185,15
2604,76

41,52
16,11

-3177 -740 -12
-5

25,9000
0,1330

-7,36
-0,04

48 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в
монолітних фундаментах

т армат. 0,2454 9558,04
9338,83

__-__
  -    

2346 2292 __-__
  -    

79,8600
  -    

19,6
  -    

49 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 2,454 4330,06
  -    

__-__
  -    

10626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Укріплювальні роботи (вихідний оголовок,
русло)

 --------------------------------------------------------------
50 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість

ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи
100 м3 0,03 1334,76

  -    
1334,76
416,92

40   -    40
13

__-__
2,9400

__-__
0,09

51 КБ30-5-1 Улаштування монолітних бетонних упорів 100 м3 0,012 536811,81
50380,61

64958,11
21971,51

6442 605 779
264

420,7500
143,3412

5,05
1,72

52 КБ1-158-5
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

Укріплення оголовків монолітними
бетонними плитами товщиною до 10 см
/горизонтальних поверхонь/

100м2 0,828 91646,40
18772,40

4396,45
1017,80

75883 15544 3640
843

186,6600
8,2463

154,55
6,83

53 КБ1-158-6
тех.ч.
п.1.3.175
к(труд)=0,9

При укріпленні оголовків монолітними
бетоном додавати або віднімати на
кожний 1 см зміни товщини (до товщини 8
см) /горизонтальних поверхонь/

100м2 -0,828 10924,68
2344,29

41,52
16,11

-9046 -1941 -34
-13

23,3100
0,1330

-19,3
-0,11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54 КБ30-6-1 Установлення арматурних сіток в

монолітних фундаментах
т армат. 0,7152 9558,04

9338,83
__-__
  -    

6836 6679 __-__
  -    

79,8600
  -    

57,12
  -    

55 С147-1
варіант 1

Сітка арматура А-ІІІ 100кг 7,152 4330,06
  -    

__-__
  -    

30969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КБ1-156-1 Улаштування кам'яного накиду або призми
на укосах

100м3 0,078 231470,90
49857,55

120,39
47,41

18055 3889 9
4

477,7000
0,3588

37,26
0,03

 --------------------------------------------------------------
57 ДБ1-22-5 Розрівнювання ґрунту при відсипанні

насипів бульдозером потужністю 132 кВт
[180 к.с.]  при товщині шару до 0,6 м, ґрунт ІІ
групи

100 м3 0,84 516,95
  -    

516,95
78,70

434   -    434
66

__-__
0,5134

__-__
0,43

  Разом прямі витрати 1395063 167981 117332
44845

1502,84
303,66

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1109750
       всього заробiтна плата, грн. 212826
  Загальновиробничi витрати, грн. 139502
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 1534565

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 1534565
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1806,5

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 212826

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». ІІ  черга

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-01

на : Дорожній одяг (ІІ черга)  *

Кошторисна вартість 85584,008 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 8,65774 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1114,891 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості  

Складений за поточними цінами станом на  16 серпня 2024  р.

 №
з/п

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

дорожніх
робіт та
послуг

обладнання всього

1 04-01-01  на проїзна частина 83218,917   -    83218,917 6,86352 897,201   -    
2 04-01-02  на поверхневі водоскиди 24,03   -    24,03 0,03649 4,318   -    
3 04-01-03  на ливнева каналізація 2090,064   -    2090,064 1,39298 160,808   -    
4 04-01-04  на укріплення узбіч 250,997   -    250,997 0,36475 52,564   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 85584,008   -    85584,008 8,65774 1114,891   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Наталія САДОВНИЧА
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  04-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

04-01-
01

проїзна частина 4,33669 __-__ 2,52683 __-__ __-__ 6,86352 __-__ 6,86352
477,6   -    419,601   -      -    897,201   -    897,201

04-01-
02

поверхневі водоскиди 0,02716 __-__ 0,00933 __-__ __-__ 0,03649 __-__ 0,03649
2,883   -    1,435   -      -    4,318   -    4,318

04-01-
03

ливнева каналізація 1,06185 __-__ 0,29465 0,03648 __-__ 1,39298 __-__ 1,39298
118,243   -    37,679 4,886   -    160,808   -    160,808

04-01-
04

укріплення узбіч __-__ __-__ 0,32180 0,04295 __-__ 0,36475 __-__ 0,36475
  -      -    46,81 5,754   -    52,564   -    52,564

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 5,42570 __-__ 3,15261 0,07943 __-__ 8,65774 __-__ 8,65774

598,726   -    505,525 10,64   -    1114,891   -    1114,891

Склав __________________________ Наталія САДОВНИЧА Перевірив _________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
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«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    04-01
Дорожній одяг (ІІ черга)  *

Номер
локально-

го
кошторису

Найменування локального кошторису Прямі
витрати,

Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

Заробітна
плата в
загально-
виробни-
чих

витратах,

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах,

Всього
загально-
виробничи
х витрат,

грн. грн. грн,
гр. 4 * Н19 /

100

люд.год грн,
гр. 3 * Н20 /

100
1 2 3 4 5 6 7

04-01-01 ЛК на проїзна частина 75653552 897201 0 0 7565365
04-01-02 ЛК на поверхневі водоскиди 21846 4318 0 0 2184
04-01-03 ЛК на ливнева каналізація 1900055 160808 0 0 190009
04-01-04 ЛК на укріплення узбіч 228178 52564 0 0 22819

Разом 77803631 1114891 0 0 7780377

          Примітки:
          1. Н19  Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
          2. Н20  Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної роботи_____________________________________Наталія САДОВНИЧА
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту_____________________________________Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-01
на проїзна частина

Дорожній одяг (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 83218,917  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 6,86352  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 897,201  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ27-12-1
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи із піску автогрейдером[
/проведення робiт на однiй половинi
проїзної частини при систематичному русi
транспорту на другiй/] /проведення робiт на
однiй половинi проїзної частини при
систематичному русi транспорту на другiй/

100м3 26,2791 201154,21
1851,11

10058,35
1776,60

5286152 48646 264324
46687

17,7360
11,2391

466,09
295,35

2 КБ27-12-4
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи із щебенево-піщаної
суміші автогрейдером /проведення робiт
на однiй половинi проїзної частини при
систематичному русi транспорту на
другiй/

100м3 11,0126 312448,07
2144,18

10985,36
2044,19

3440866 23613 120977
22512

20,5440
13,2062

226,24
145,44

 --------------------------------------------------------------
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 КБ27-12-4
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування вирівнювальних шарів основи
із щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом автогрейдером /проведення
робiт на однiй половинi проїзної частини
при систематичному русi транспорту на
другiй/

100м3 15,8753 507905,57
2144,18

10985,36
2044,19

8063153 34040 174396
32452

20,5440
13,2062

326,14
209,65

4 ДБ2-11-4
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом товщиною шару 18 см
асфальтоукладачем, при ширині укладання
3,75 м [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 21,01057 26653,67
2907,07

22639,14
5553,73

560009 61079 475661
116687

23,6520
31,7740

496,94
667,59

5 ДБ2-11-10
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом товщиною шару 18 см
асфальтоукладачем, при ширині укладання,
при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати
або виключати (hсер.=12 см) [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1000 м2 -21,01057 398,46
  -    

__-__
  -    

-8372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С1421-9602
варіант 1

Готова піщано-щебенева суміш ЩПС-20,
укріплена цементом (М20)

м3 3176,8 3923,29
  -    

__-__
  -    

12463508   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 --------------------------------------------------------------
7 ДБ2-44-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розлив в'яжучих матеріалів
автогудронатором місткістю 10000 л [при
виконанні робіт на одній половині проїзної
частини дороги, з рухом транспорту по
другій половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1 т 16,72383
2

31532,43
  -    

519,53
101,49

527343   -    8689
1697

__-__
0,6720

__-__
11,24

8 ДБ2-2-4
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 10 см із асфальтобетонної
суміші асфальтоукладачем, при ширині
укладання 3,75 м [при виконанні робіт на
одній половині проїзної частини дороги, з
рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 20,90479 35919,67
3785,16

17079,70
4015,08

750893 79128 357048
83934

33,9720
23,6904

710,18
495,24
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9 С1421-9848
варіант 1

Сумiшi асфальтобетоннi АСГ.Кр.Щ.А.1.НП.І.
БНД 70/100

т 5017,15 5605,19
  -    

__-__
  -    

28122079   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 --------------------------------------------------------------
10 ДБ2-1-4

РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 5 см із асфальтобетонної
суміші асфальтоукладачем, при ширині
укладання 3,75 м [при виконанні робіт на
одній половині проїзної частини дороги, з
рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 20,752 34833,77
3468,28

16310,68
3830,12

722870 71974 338479
79483

31,1280
22,6514

645,97
470,06

11 С1421-9835
варіант 1

Сумiшi асфальтобетоннi АСГ.Др.Щ.А.1.НП.І.
БНД 70/100

т 2523,443 5658,31
  -    

__-__
  -    

14278423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 --------------------------------------------------------------
12 КБ27-12-4

тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи із щебенево-піщаної
суміші автогрейдером /проведення робiт
на однiй половинi проїзної частини при
систематичному русi транспорту на
другiй/

100м3 0,2525 312448,07
2144,18

10985,36
2044,19

78893 541 2774
516

20,5440
13,2062

5,19
3,33

13 КБ27-66-6
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 150 мм
/проведення робiт на однiй половинi
проїзної частини при систематичному русi
транспорту на другiй/

100 м 16,26 34198,20
8790,40

5890,19
1975,24

556063 142932 95774
32117

80,9280
12,6900

1315,89
206,34

14 С1416-8685
варіант 1

Камені бортові, БР100.30.18 шт 1626 385,47
  -    

__-__
  -    

626774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ27-66-6
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 150 мм
/проведення робiт на однiй половинi
проїзної частини при систематичному русi
транспорту на другiй/

100 м 1,78 34198,20
8790,40

5890,19
1975,24

60873 15647 10485
3516

80,9280
12,6900

144,05
22,59

16 С1416-8686
варіант 1

Камені бортові, БР100.45.18 шт 178 696,77
  -    

__-__
  -    

124025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 75653552 477600 1848607
419601

4336,69
2526,83

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 73327345
       всього заробiтна плата, грн. 897201
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  Загальновиробничi витрати, грн. 7565365
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 83218917

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 83218917
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 6863,52

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 897201

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_04-01-02

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-02
на поверхневі водоскиди
Дорожній одяг (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 24,030  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,03649  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4,318  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-164-1 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 1

100м3 0,009 19157,30
19157,30

__-__
  -    

172 172 __-__
  -    

200,6000
  -    

1,81
  -    

 Водоскид на узбіччі
 --------------------------------------------------------------

2 КБ27-7-1 Улаштування водоскидних споруд із
проїзної частини з відкритих лотків на
узбіччі

1 м3 0,132 10566,99
1530,46

2882,80
975,54

1395 202 381
129

14,0900
6,4488

1,86
0,85

3 К585821-
Л500
варіант 1

Балки збірні з/б Б5 шт 4 672,49
  -    

__-__
  -    

2690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ6-1-1 Монолітні ділянки водоскидів (додатковий
об'єм, не врахований ЕН27-7-1) бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0017 411471,69
15442,23

2931,44
1447,67

700 26 5
2

150,7000
10,6641

0,26
0,02

 Гасники
 --------------------------------------------------------------
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5 КБ27-7-1 Улаштування водоскидних споруд із

проїзної частини з відкритих лотків на
узбіччі

1 м3 0,198 10566,99
1530,46

2882,80
975,54

2092 303 571
193

14,0900
6,4488

2,79
1,28

6 К585821-
Л500
варіант 1

Балки збірні з/б Б5 шт 6 672,49
  -    

__-__
  -    

4035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ6-1-1 Монолітні ділянки водоскидів (додатковий
об'єм, не врахований ЕН27-7-1) бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,0035 411471,69
15442,23

2931,44
1447,67

1440 54 10
5

150,7000
10,6641

0,53
0,04

8 КБ27-8-1 Улаштування водоскидних споруд із
проїзної частини з гасителів

гаситель 1 5632,32
1900,11

2771,73
930,02

5632 1900 2772
930

17,8800
5,9860

17,88
5,99

9 К585821-
Л503
варіант 1

Блоки упору збірні з/б Б9 шт 1 772,60
  -    

__-__
  -    

773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Водоскиди по укосу
 --------------------------------------------------------------

10 КБ27-4-1 Улаштування водоскидних споруд із
проїзної частини з лотків в укосах насипу

10 м 0,15 6513,87
1509,74

3481,99
1173,03

977 226 522
176

13,5500
7,6514

2,03
1,15

11 К585821-
Л501
варіант 1

Блоки збірні з/б Б6 шт 3 646,67
  -    

__-__
  -    

1940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 21846 2883 4261
1435

27,16
9,33

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14702
       всього заробiтна плата, грн. 4318
  Загальновиробничi витрати, грн. 2184
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 24030

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 24030
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 36,49
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 4318

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_04-01-03

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-03
на ливнева каналізація
Дорожній одяг (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 2090,064  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,39298  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 160,808  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Підготовчі роботи
 --------------------------------------------------------------

1 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

100 м3 0,009 41129,38
21281,04

19848,34
7066,45

370 192 178
64

203,9000
59,0153

1,84
0,53

2 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,0135 6321,40
1794,38

4527,02
1076,30

85 24 61
15

18,3700
7,3821

0,25
0,1

3 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 0,0225 1062,36
  -    

1062,36
331,84

24   -    24
7

__-__
2,3400

__-__
0,05

4 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 3,8025 295,59
  -    

295,59
55,05

1124   -    1124
209

__-__
0,4110

__-__
1,56

 Земляні роботи
 --------------------------------------------------------------

5 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 4,37 1334,76
  -    

1334,76
416,92

5833   -    5833
1822

__-__
2,9400

__-__
12,85
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6 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,09 25001,90
25001,90

__-__
  -    

2250 2250 __-__
  -    

261,8000
  -    

23,56
  -    

7 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 4,1 20565,25
1672,31

__-__
  -    

84318 6856 __-__
  -    

16,3200
  -    

66,91
  -    

8 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під оглядові
колодязі

10м3 0,21 20565,25
1672,31

__-__
  -    

4319 351 __-__
  -    

16,3200
  -    

3,43
  -    

9 ДБ1-24-1 Засипання траншей і котлованів
бульдозером потужнiстю 121 кВт [165 к.с.],
відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт І
групи

100 м3 1,23 306,32
  -    

306,32
55,38

377   -    377
68

__-__
0,3725

__-__
0,46

10 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 123 1717,54
  -    

__-__
  -    

211257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 ДБ1-24-2 Засипання траншей і котлованів
бульдозером потужнiстю 121 кВт [165 к.с.],
відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт ІІ
групи

100 м3 1,34 343,08
  -    

343,08
62,03

460   -    460
83

__-__
0,4172

__-__
0,56

12 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 2,57 3595,94
1969,29

1626,65
605,33

9242 5061 4181
1556

18,3600
5,1175

47,19
13,15

13 КБ1-135-1 Полив водою ущільнювального ґрунту в
насипах

1000м3 0,1285 26095,25
1875,73

17912,52
3365,07

3353 241 2302
432

20,7400
26,9620

2,67
3,46

14 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 2,86 1062,36
  -    

1062,36
331,84

3038   -    3038
949

__-__
2,3400

__-__
6,69

15 С311-3 Перевезення ґрунту до 3 км т 471,9 37,88
  -    

37,88
9,91

17876   -    17876
4677

__-__
0,0740

__-__
34,92

 Улаштування зливоприймачів
 --------------------------------------------------------------

16 КБ6-1-1 Улаштування бетонної обойми бетон важкий
В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,204 411471,69
15442,23

2931,44
1447,67

83940 3150 598
295

150,7000
10,6641

30,74
2,18

17 КБ27-6-2 Улаштування водоскидних споруд із
проїзної частини з водоприймальних
колодязів залізобетонних

колодязь 11 3507,67
2034,50

926,39
308,52

38584 22380 10190
3394

19,3100
1,9955

212,41
21,95

18 & С1415-
8005-1

Зливоприймач ЗП-1 із дищем шт 15 2541,96
  -    

__-__
  -    

38129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1415-
8005-2

Зливоприймач ЗП-1 1/2 шт 6 1362,98
  -    

__-__
  -    

8178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С113-750-
1

Решітка зливоприймача ДМ-1 шт 11 3451,59
  -    

__-__
  -    

37967   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 1,1 3371,80
  -    

__-__
  -    

3709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 161_КД_ЛК1_04-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 КБ27-28-1 Укладання бітумно-каучукової стрічки в

повздовжні стики смуг
асфальтобетонного покриття

100 м 0,275 10808,44
655,36

__-__
  -    

2972 180 __-__
  -    

6,1100
  -    

1,68
  -    

23 КР20-23-3 Пробивання отворів в залізобетонних
колодязях

шт 11 280,27
117,94

152,53
57,09

3083 1297 1678
628

1,1300
0,4838

12,43
5,32

 Прокладання труб НПВХ
 --------------------------------------------------------------

24 КБ23-1-2 Улаштування щебеневої основи під
трубопроводи

10м3 0,22 25213,44
1672,31

__-__
  -    

5547 368 __-__
  -    

16,3200
  -    

3,59
  -    

25 КБ23-1-4 Улаштування бетонної основи під
трубопроводи

10м3 0,444 47901,59
2481,82

4455,94
1494,27

21268 1102 1978
663

24,2200
9,6000

10,75
4,26

26 КБ22-8-11 Укладання сталевих труб (футляр), діаметр
труб 500 мм

1000м 0,037 445732,16
155067,77

253587,78
29534,30

16492 5738 9383
1093

1189,9000
225,0499

44,03
8,33

27 С113-229
варіант 1

Труби сталеві електрозварні діам. 530х9,0
мм

м 37,148 6353,07
  -    

__-__
  -    

236004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ22-11-7 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 250 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,162 138303,15
54738,69

76122,20
21081,22

22405 8868 12332
3415

473,6000
176,6412

76,72
28,62

29 С113-1455
варіант 1

Труба ПВХ діаметром 250х6,2 мм м 163,62 640,57
  -    

__-__
  -    

104810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ22-11-8 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 315 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,658 147405,57
56587,97

80095,70
22607,56

96993 37235 52703
14876

489,6000
189,4511

322,16
124,66

31 С113-1456
варіант 1

Труба ПВХ діаметром 315х7,7 мм м 664,58 955,75
  -    

__-__
  -    

635172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ22-34-4 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 250 мм

10 шт 0,5 11852,45
5371,17

6481,28
2518,36

5926 2686 3240
1259

43,7000
21,7166

21,85
10,86

33 & С113-
1470-2

Коліно ПВХ діам. 250/15 шт 1 922,08
  -    

__-__
  -    

922   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С113-1470 Коліно ПВХ  діам. 250/45 шт 2 904,74
  -    

__-__
  -    

1809   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С113-1470-1 Коліно ПВХ  діам. 250/90 шт 2 904,74
  -    

__-__
  -    

1809   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ22-34-5 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 315 мм

10 шт 0,3 12934,06
6452,78

6481,28
2518,36

3880 1936 1944
756

52,5000
21,7166

15,75
6,51

37 С113-1471-1 Коліно ПВХ  діам. 315/90 шт 3 2036,94
  -    

__-__
  -    

6111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Улаштування з/б лотків
 --------------------------------------------------------------



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 161_КД_ЛК1_04-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38 КБ30-1-1 Улаштування щебеневої основи 100 м3 0,0288 283260,84

33646,02
4787,12
1573,80

8158 969 138
45

328,3500
13,3052

9,46
0,38

39 КБ27-7-1 Улаштування водоскидних споруд із
проїзної частини з відкритих лотків на
узбіччі

1 м3 0,79 10422,71
1530,46

2882,80
975,54

8234 1209 2277
771

14,0900
6,4488

11,13
5,09

40 & С1415-
8324-1

Лоток Л1-8-1 L=2 м шт 5 1586,57
  -    

__-__
  -    

7933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Улаштування оглядових круглих колодязів із
збірного з/б

 --------------------------------------------------------------
41 КБ30-5-1 Улаштування монолітного бетонного

лотка
100 м3 0,0206 494155,41

50380,61
64958,11
21971,51

10180 1038 1338
453

420,7500
143,3412

8,67
2,95

42 КБ23-13-3 Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах

10м3 0,5333 59747,96
23028,77

20271,38
6871,69

31864 12281 10811
3665

201,6000
45,1454

107,51
24,08

43 К585521-
Л048

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1

шт 9 1759,40
  -    

__-__
  -    

15835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 К585521-
Л003

Кільця  КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 1 771,19
  -    

__-__
  -    

771   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 К585521-
Л005

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 19 1568,96
  -    

__-__
  -    

29810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 К585521-
Л032

Плити покриття  ПП10-2 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 9 1449,77
  -    

__-__
  -    

13048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С111-1788 Скоби ходові шт 39 268,61
  -    

__-__
  -    

10476   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С113-753 Люк чавунний для колодязів легкий шт 9 3254,71
  -    

__-__
  -    

29292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 2,4 3371,80
  -    

__-__
  -    

8092   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КР20-23-3 Пробивання отворів в залізобетонних
колодязях

шт 24 280,27
117,94

152,53
57,09

6726 2831 3661
1370

1,1300
0,4838

27,12
11,61

  Разом прямі витрати 1900055 118243 147725
42565

1061,85
331,13

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1634087
       всього заробiтна плата, грн. 160808
  Загальновиробничi витрати, грн. 190009
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 2090064



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 161_КД_ЛК1_04-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 2090064
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1392,98

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 160808

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_04-01-04

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-04
на укріплення узбіч

Дорожній одяг (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 250,997  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,36475  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 52,564  тис. грн.
Середній розряд робіт   -     розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-152-2 Укріплення укосів земляних споруд посівом

багаторічних трав механізованим способом
100м2 47,3488 3638,98

  -    
3030,61
813,54

172301   -    143496
38520

__-__
5,5847

__-__
264,43

2 С1632-113
варіант 1

Мінеральні добрива кг 160,986 13,26
  -    

__-__
  -    

2135   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Доставка рослинного грунту
 --------------------------------------------------------------

3 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 7,457 1062,36
  -    

1062,36
331,84

7922   -    7922
2475

__-__
2,3400

__-__
17,45

4 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 894,84 13,65
  -    

13,65
6,43

12215   -    12215
5754

__-__
0,0480

__-__
42,95

 --------------------------------------------------------------
5 ДБ1-26-6 Укріплення узбіч асфальтогранулятом при

товщині шару 15 см
100 м2 27,9435 576,90

  -    
576,90
145,86

16121   -    16121
4076

__-__
0,9897

__-__
27,66

6 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 523,94 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Доставка асфальтогранулята



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_04-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 --------------------------------------------------------------

7 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 5,2394 1062,36
  -    

1062,36
331,84

5566   -    5566
1739

__-__
2,3400

__-__
12,26

8 С331-39
варіант 3

Перевезення асфальтогрантуляту (з місць
тимчасового складування) на вiдстань 1 км

т 880,219 13,54
  -    

13,54
  -    

11918   -    11918
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 228178   -    197238
52564

__-__
364,75

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30940
       всього заробiтна плата, грн. 52564
  Загальновиробничi витрати, грн. 22819
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 250997

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 250997
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 364,75

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 52564

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ОК_05-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». ІІ  черга

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 05-01

на : Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби (ІІ черга)  *

Кошторисна вартість 475,534 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30527 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,328 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості  

Складений за поточними цінами станом на  16 серпня 2024  р.

 №
з/п

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

дорожніх
робіт та
послуг

обладнання всього

1 05-01-01  на улаштування автопавільйонів 475,534   -    475,534 0,30527 38,328   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 475,534   -    475,534 0,30527 38,328   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Наталія САДОВНИЧА
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ОК_05-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  05-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

05-01-
01

улаштування автопавільйонів 0,23711 __-__ 0,06816 __-__ __-__ 0,30527 __-__ 0,30527
28,473   -    9,855   -      -    38,328   -    38,328

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,23711 __-__ 0,06816 __-__ __-__ 0,30527 __-__ 0,30527

28,473   -    9,855   -      -    38,328   -    38,328

Склав __________________________ Наталія САДОВНИЧА Перевірив _________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЗВВОК_05-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    05-01
Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби (ІІ черга)  *

Номер
локально-

го
кошторису

Найменування локального кошторису Прямі
витрати,

Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

Заробітна
плата в
загально-
виробни-
чих

витратах,

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах,

Всього
загально-
виробничи
х витрат,

грн. грн. грн,
гр. 4 * Н19 /

100

люд.год грн,
гр. 3 * Н20 /

100
1 2 3 4 5 6 7

05-01-01 ЛК на улаштування автопавільйонів 432304 38328 0 0 43230
Разом 432304 38328 0 0 43230

          Примітки:
          1. Н19  Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
          2. Н20  Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної роботи_____________________________________Наталія САДОВНИЧА
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту_____________________________________Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_05-01-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №05-01-01
на улаштування автопавільйонів

Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 475,534  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,30527  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 38,328  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ27-12-4 Улаштування вирівнювальних шарів основи

із щебенево-піщаної суміші автогрейдером
100м3 0,0512 11382,77

1786,81
9154,47
1703,49

583 91 469
87

17,1200
11,0052

0,88
0,56

2 С1421-9602
варіант 2

Щебенево-піщана суміш С-5 м3 6,5 2372,04
  -    

__-__
  -    

15418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ27-63-4 Улаштування дорожніх покриттів із збірних
залізобетонних прямокутних плит площею
понад 10,5 м2

100 м3 0,05104 67445,72
16946,34

37979,11
12103,79

3442 865 1938
618

146,6200
83,7447

7,48
4,27

4 К584211-
5010
варіант 1

Плита фундамента ППЖ44.29.10 шт 4 17762,58
  -    

__-__
  -    

71050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ7-16-1 Установлення панелей зовнішніх стін 100шт 0,16 240571,08
100337,58

115908,38
46194,83

38491 16054 18545
7391

816,3500
316,6905

130,62
50,67

6 К583122-7
варіант 1

Плита стінова ППЖ40.24.10 шт 4 14274,95
  -    

__-__
  -    

57100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 К583122-7
варіант 2

Плита стінова ППЖ25.24.10 шт 4 10496,04
  -    

__-__
  -    

41984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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8 К583122-7
варіант 3

Плита стінова ППЖ25.24.10 з отвором шт 4 9255,20
  -    

__-__
  -    

37021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 К583122-7
варіант 4

Плита стінова ППЖ25.9.10 шт 4 4196,38
  -    

__-__
  -    

16786   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КБ7-13-7 Укладання плит покриття 100шт 0,04 162721,30
45714,85

59890,74
23936,32

6509 1829 2396
957

400,2000
171,6704

16,01
6,87

11 К584211-
5010
варіант 1

Плита фундамента ППЖ44.29.10 шт 4 17762,58
  -    

__-__
  -    

71050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ7-20-3 Установлення монтажних виробів масою до
20 кг

т 0,052 112000,55
7951,77

4108,46
1165,18

5824 413 214
61

61,9200
9,6221

3,22
0,5

13 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,5104 12161,70
3721,91

2233,73
888,91

6207 1900 1140
454

38,3900
6,4686

19,59
3,3

14 КБ12-2-1 Улаштування покрівель плоских
чотиришарових із рулонних покрівельних
матеріалів на бітумній мастиці

100м2 0,5104 63021,49
3560,53

797,05
326,23

32166 1817 407
167

30,1000
2,3651

15,36
1,21

15 КБ15-158-3 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні

100м2 3,416 4469,43
1117,75

1,55
1,39

15268 3818 5
5

9,2300
0,0111

31,53
0,04

16 КР20-12-1 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до
0,1 т

1т 0,14 17655,44
12042,38

4194,94
819,09

2472 1686 587
115

88,7100
5,3174

12,42
0,74

17 С126-1255
варіант 1

Лавка шт 4 2733,33
  -    

__-__
  -    

10933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 432304 28473 25701
9855

237,11
68,16

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 378130
       всього заробiтна плата, грн. 38328
  Загальновиробничi витрати, грн. 43230
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 475534

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 475534
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 305,27



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 161_КД_ЛК1_05-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 38328

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ОК_06-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». ІІ  черга

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01

на : Пересічення та примикання (ІІ черга)   *

Кошторисна вартість 3975,153 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47498 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,224 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості  

Складений за поточними цінами станом на  16 серпня 2024  р.

 №
з/п

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

дорожніх
робіт та
послуг

обладнання всього

1 06-01-01  на улаштування примикань 3958,391   -    3958,391 0,45862 60,791   -    
2 06-01-02  на улаштування в'їздів у двори 16,762   -    16,762 0,01636 2,433   -    

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 3975,153   -    3975,153 0,47498 63,224   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Наталія САДОВНИЧА
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

06-01-
01

улаштування примикань 0,17325 __-__ 0,25219 0,03318 __-__ 0,45862 __-__ 0,45862
18,435   -    37,912 4,444   -    60,791   -    60,791

06-01-
02

улаштування в'їздів у двори 0,00166 __-__ 0,01470 __-__ __-__ 0,01636 __-__ 0,01636
0,182   -    2,251   -      -    2,433   -    2,433

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,17491 __-__ 0,26689 0,03318 __-__ 0,47498 __-__ 0,47498

18,617   -    40,163 4,444   -    63,224   -    63,224

Склав __________________________ Наталія САДОВНИЧА Перевірив _________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЗВВОК_06-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    06-01
Пересічення та примикання (ІІ черга)   *

Номер
локально-

го
кошторису

Найменування локального кошторису Прямі
витрати,

Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

Заробітна
плата в
загально-
виробни-
чих

витратах,

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах,

Всього
загально-
виробничи
х витрат,

грн. грн. грн,
гр. 4 * Н19 /

100

люд.год грн,
гр. 3 * Н20 /

100
1 2 3 4 5 6 7

06-01-01 ЛК на улаштування примикань 3598534 60791 0 0 359857
06-01-02 ЛК на улаштування в'їздів у двори 15239 2433 0 0 1523

Разом 3613773 63224 0 0 361380

          Примітки:
          1. Н19  Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
          2. Н20  Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної роботи_____________________________________Наталія САДОВНИЧА
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту_____________________________________Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_06-01-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-01
на улаштування примикань

Пересічення та примикання (ІІ черга)   *

Основа: Кошторисна вартість 3958,391  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,45862  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 60,791  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Дорожній одяг в межах радіуса закруглення
 --------------------------------------------------------------

1 КБ27-12-1
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером /проведення робiт на
однiй половинi проїзної частини при
систематичному русi транспорту на другiй/

100м3 0,774 201154,21
1851,11

10058,35
1776,60

155693 1433 7785
1375

17,7360
11,2391

13,73
8,7

2 КБ27-12-4
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування вирівнювальних шарів основи
із щебенево-піщаної суміші автогрейдером
/проведення робiт на однiй половинi
проїзної частини при систематичному русi
транспорту на другiй/

100м3 0,841 312448,07
2144,18

10985,36
2044,19

262769 1803 9239
1719

20,5440
13,2062

17,28
11,11

 --------------------------------------------------------------
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3 КБ27-12-4
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування вирівнювальних шарів основи
із щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом автогрейдером /проведення
робiт на однiй половинi проїзної частини
при систематичному русi транспорту на
другiй/

100м3 0,52152 507905,57
2144,18

10985,36
2044,19

264883 1118 5729
1066

20,5440
13,2062

10,71
6,89

4 ДБ2-11-4
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом товщиною шару 18 см
асфальтоукладачем, при ширині укладання
3,75 м [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 0,7692 26653,67
2907,07

22639,14
5553,73

20502 2236 17414
4272

23,6520
31,7740

18,19
24,44

5 ДБ2-11-10
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом товщиною шару 18 см
асфальтоукладачем, при ширині укладання,
при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати
або виключати (hсер.=12 см) [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1000 м2 -0,7692 398,46
  -    

__-__
  -    

-306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С1421-9602
варіант 1

Готова піщано-щебенева суміш ЩПС-20,
укріплена цементом (М20)

м3 116,3 3923,29
  -    

__-__
  -    

456279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 --------------------------------------------------------------
7 ДБ2-44-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розлив в'яжучих матеріалів
автогудронатором місткістю 10000 л [при
виконанні робіт на одній половині проїзної
частини дороги, з рухом транспорту по
другій половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1 т 0,60472 31532,43
  -    

519,53
101,49

19068   -    314
61

__-__
0,6720

__-__
0,41

8 ДБ2-2-4
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 10 см із асфальтобетонної
суміші асфальтоукладачем, при ширині
укладання 3,75 м [при виконанні робіт на
одній половині проїзної частини дороги, з
рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 0,7559 35919,67
3785,16

17079,70
4015,08

27152 2861 12911
3035

33,9720
23,6904

25,68
17,91
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9 С1421-9848
варіант 1

Сумiшi асфальтобетоннi АСГ.Кр.Щ.А.1.НП.І.
БНД 70/100

т 181,416 5605,19
  -    

__-__
  -    

1016871   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 --------------------------------------------------------------
10 ДБ2-1-4

РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 5 см із асфальтобетонної
суміші асфальтоукладачем, при ширині
укладання 3,75 м [при виконанні робіт на
одній половині проїзної частини дороги, з
рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 0,7498 34833,77
3468,28

16310,68
3830,12

26118 2601 12230
2872

31,1280
22,6514

23,34
16,98

11 С1421-9835
варіант 1

Сумiшi асфальтобетоннi АСГ.Др.Щ.А.1.НП.І.
БНД 70/100

т 91,176 5658,31
  -    

__-__
  -    

515902   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Земляне полотно в межах радіуса
закруглення

 --------------------------------------------------------------
12 ДБ1-19-19 Розробка ґрунту бульдозером потужністю

132 кВт [180 к.с.] з його переміщенням на
відстань до 10 м, ґрунт І групи

100 м3 1,51 547,35
  -    

547,35
83,33

826   -    826
126

__-__
0,5436

__-__
0,82

13 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 0,246 1062,36
  -    

1062,36
331,84

261   -    261
82

__-__
2,3400

__-__
0,58

14 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 29,52 13,65
  -    

13,65
6,43

403   -    403
190

__-__
0,0480

__-__
1,42

15 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором (розбирання
існуючого земполотна), місткість ковша 1,25
м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 4,53 1334,76
  -    

1334,76
416,92

6046   -    6046
1889

__-__
2,9400

__-__
13,32

16 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором (кювети),
місткість ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ
групи

100 м3 0,61 1334,76
  -    

1334,76
416,92

814   -    814
254

__-__
2,9400

__-__
1,79

17 ДБ1-22-5 Розрівнювання ґрунту при відсипанні
насипів бульдозером потужністю 132 кВт
[180 к.с.] при товщині шару до 0,6 м, ґрунт ІІ
групи (тіло насипу)

100 м3 0,396 516,95
  -    

516,95
78,70

205   -    205
31

__-__
0,5134

__-__
0,2

18 ДБ1-22-5 Розрівнювання ґрунту при відсипанні
насипів бульдозером потужністю 132 кВт
[180 к.с.] при товщині шару до 0,6 м, ґрунт ІІ
групи (присипне узбіччя)

100 м3 0,847 516,95
  -    

516,95
78,70

438   -    438
67

__-__
0,5134

__-__
0,43

19 ДБ1-7-1 Ущільнення земляного полотна котком
дорожнім самохідним вібраційним
ґрунтовим масою 19 т

1000 м3 0,113 4041,49
  -    

4041,49
635,42

457   -    457
72

__-__
3,8499

__-__
0,44
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20 ДБ1-7-2 При зміні кількості проходів котка, на кожен

1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-
1 (6 проходів)

1000 м3 0,113 1988,46
  -    

1988,46
312,64

225   -    225
35

__-__
1,8942

__-__
0,21

21 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 4,01 1062,36
  -    

1062,36
331,84

4260   -    4260
1331

__-__
2,3400

__-__
9,38

22 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 661,65 13,65
  -    

13,65
6,43

9032   -    9032
4254

__-__
0,0480

__-__
31,76

 Укріплення земполотна в межах радіуса
закруглення

 --------------------------------------------------------------
23 КБ1-152-2 Укріплення укосів земляних споруд посівом

багаторічних трав механізованим способом
100м2 11,17 3638,98

  -    
3030,61
813,54

40647   -    33852
9087

__-__
5,5847

__-__
62,38

24 С1632-113
варіант 1

Мінеральні добрива кг 37,98 13,26
  -    

__-__
  -    

504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ1-153-1 Полив посівів трав водою 100м2 11,17 3087,77
244,19

2521,92
473,77

34490 2728 28170
5292

2,7000
3,7960

30,16
42,4

26 КБ1-152-2 Укріплення кюветів посівом багаторічних
трав механізованим способом

100м2 0,207 3638,98
  -    

3030,61
813,54

753   -    627
168

__-__
5,5847

__-__
1,16

27 С1632-113
варіант 1

Мінеральні добрива кг 0,7 13,26
  -    

__-__
  -    

9   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ1-153-1 Полив посівів трав водою 100м2 0,207 3087,77
244,19

2521,92
473,77

639 51 522
98

2,7000
3,7960

0,56
0,79

29 КБ1-152-2 Укріплення узбіч посівом багаторічних
трав механізованим способом

100м2 0,239 3638,98
  -    

3030,61
813,54

870   -    724
194

__-__
5,5847

__-__
1,33

30 С1632-113
варіант 1

Мінеральні добрива кг 0,81 13,26
  -    

__-__
  -    

11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ1-153-1 Полив посівів трав водою 100м2 0,239 3087,77
244,19

2521,92
473,77

738 58 603
113

2,7000
3,7960

0,65
0,91

32 ДБ1-26-6 Укріплення узбіч асфальтогранулятом при
товщині шару 15 см

100 м2 2,875 576,90
  -    

576,90
145,86

1659   -    1659
419

__-__
0,9897

__-__
2,85

33 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 53,91 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 0,4406 1062,36
  -    

1062,36
331,84

468   -    468
146

__-__
2,3400

__-__
1,03

35 С331-39
варіант 3

Перевезення асфальтогрантуляту (з місць
тимчасового складування) на вiдстань 1 км

т 90,569 13,54
  -    

13,54
  -    

1226   -    1226
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Дорожній одяг за межами радіуса
закруглення (ділянка згону)

 --------------------------------------------------------------
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36 ДБ2-11-4

РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом товщиною шару 18 см
асфальтоукладачем, при ширині укладання
3,75 м [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 0,1199 26653,67
2907,07

22639,14
5553,73

3196 349 2714
666

23,6520
31,7740

2,84
3,81

37 ДБ2-11-10
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом товщиною шару 18 см
асфальтоукладачем, при ширині укладання,
при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати
або виключати (hсер.=10 см) [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1000 м2 -0,1199 531,28
  -    

__-__
  -    

-64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С1421-9602
варіант 1

Готова піщано-щебенева суміш ЩПС-20,
укріплена цементом (М20)

м3 18,1 3923,29
  -    

__-__
  -    

71012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 --------------------------------------------------------------
39 ДБ2-44-1

РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розлив в'яжучих матеріалів
автогудронатором місткістю 10000 л [при
виконанні робіт на одній половині проїзної
частини дороги, з рухом транспорту по
другій половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

1 т 0,0948 31532,43
  -    

519,53
101,49

2989   -    49
10

__-__
0,6720

__-__
0,06

40 ДБ2-2-4
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 10 см із асфальтобетонної
суміші асфальтоукладачем, при ширині
укладання 3,75 м [при виконанні робіт на
одній половині проїзної частини дороги, з
рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 0,1185 35919,67
3785,16

17079,70
4015,08

4256 449 2024
476

33,9720
23,6904

4,03
2,81

41 С1421-9848
варіант 1

Сумiшi асфальтобетоннi АСГ.Кр.Щ.А.1.НП.І.
БНД 70/100

т 28,44 5605,19
  -    

__-__
  -    

159412   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 --------------------------------------------------------------
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42 ДБ2-1-4

РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 5 см із асфальтобетонної
суміші асфальтоукладачем, при ширині
укладання 3,75 м [при виконанні робіт на
одній половині проїзної частини дороги, з
рухом транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1000 м2 0,1175 34833,77
3468,28

16310,68
3830,12

4093 408 1917
450

31,1280
22,6514

3,66
2,66

43 С1421-9835
варіант 1

Сумiшi асфальтобетоннi АСГ.Др.Щ.А.1.НП.І.
БНД 70/100

т 14,288 5658,31
  -    

__-__
  -    

80846   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Дорожній одяг за межами радіуса
закруглення (перехідний тип покриття)

 --------------------------------------------------------------
44 ДБ2-9-1 Улаштування одношарової основи зі

щебеню, товщиною 15 см
1000 м2 0,7 455423,12

3342,97
19127,14
3338,48

318796 2340 13389
2337

32,0300
21,7252

22,42
15,21

45 ДБ2-9-6 При зміні товщини на кожен 1 см додавати
або виключати за РВР 2-9-1 - 2-9-3 (до
товщини 20 см)

1000 м2 0,7 119456,90
  -    

557,35
89,24

83620   -    390
62

__-__
0,7150

__-__
0,5

46 КБ1-145-2 Планування узбіч механізованим способом,
група ґрунтів 2

1000м2 0,3 1552,73
  -    

1552,73
357,40

466   -    466
107

__-__
2,2633

__-__
0,68

  Разом прямі витрати 3598534 18435 177389
42356

173,25
285,37

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3402710
       всього заробiтна плата, грн. 60791
  Загальновиробничi витрати, грн. 359857
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 3958391

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 3958391
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 458,62
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 60791

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-02
на улаштування в'їздів у двори

Пересічення та примикання (ІІ черга)   *

Основа: Кошторисна вартість 16,762  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,01636  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2,433  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ2-53-2 Улаштування основ із асфальтогрануляту,

двошарових товщиною 20 см
1000 м2 0,5164 20500,23

353,32
20146,91
3462,11

10586 182 10404
1788

3,2100
22,1552

1,66
11,44

2 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 139,43 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 1,3943 1062,36
  -    

1062,36
331,84

1481   -    1481
463

__-__
2,3400

__-__
3,26

4 С331-39
варіант 3

Перевезення асфальтогрантуляту (з місць
тимчасового складування) на вiдстань 1 км

т 234,242 13,54
  -    

13,54
  -    

3172   -    3172
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 15239 182 15057
2251

1,66
14,7

       зокрема:
       всього заробiтна плата, грн. 2433
  Загальновиробничi витрати, грн. 1523
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 16762

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 16762
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 16,36

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2433

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ОК_07-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». ІІ  черга

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01

на : Облаштування та обстановка дороги (ІІ черга)  *

Кошторисна вартість 8131,765 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 9,01958 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1017,020 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості  

Складений за поточними цінами станом на  16 серпня 2024  р.

 №
з/п

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

дорожніх
робіт та
послуг

обладнання всього

1 07-01-01  на улаштування посадкових майданчиків 142,561   -    142,561 0,13981 16,031   -    
2 07-01-02  на улаштування тротуарів 6577,94   -    6577,94 7,80452 878,936   -    
3 07-01-03  на улаштування тактильної плитки 83,437   -    83,437 0,03605 4,023   -    
4 07-01-04  на улаштування бар'єрного огородження 81,439   -    81,439 0,03142 3,562   -    
5 07-01-05  на улаштування пішохідного огородження 510,939   -    510,939 0,44294 50,225   -    
6 07-01-06  на встановлення дорожніх знаків 339,676   -    339,676 0,12586 14,04   -    
7 07-01-07  на улаштування дорожньої розмітки 214,985   -    214,985 0,16110 19,002   -    
8 07-01-08  на улаштування напрямних стовпчиків 78,652   -    78,652 0,15104 16,201   -    
9 07-01-09  на улаштування обмежувальних стовпчиків 57,668   -    57,668 0,04248 4,557   -    

10 07-01-010  на роботи з інженерними комунікаціями 44,468   -    44,468 0,08436 10,443   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 8131,765   -    8131,765 9,01958 1017,02   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ОК_07-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Склав ____________________________________________________________ Наталія САДОВНИЧА
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ОК_07-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-01-
01

улаштування посадкових
майданчиків

0,13043 __-__ 0,00938 __-__ __-__ 0,13981 __-__ 0,13981
14,633   -    1,398   -      -    16,031   -    16,031

07-01-
02

улаштування тротуарів 7,41022 __-__ 0,39430 __-__ __-__ 7,80452 __-__ 7,80452
819,95   -    58,986   -      -    878,936   -    878,936

07-01-
03

улаштування тактильної плитки 0,03564 __-__ 0,00041 __-__ __-__ 0,03605 __-__ 0,03605
3,971   -    0,052   -      -    4,023   -    4,023

07-01-
04

улаштування бар'єрного
огородження

0,02341 __-__ 0,00801 __-__ __-__ 0,03142 __-__ 0,03142
2,331   -    1,231   -      -    3,562   -    3,562

07-01-
05

улаштування пішохідного
огородження

0,33008 __-__ 0,11286 __-__ __-__ 0,44294 __-__ 0,44294
32,866   -    17,359   -      -    50,225   -    50,225

07-01-
06

встановлення дорожніх знаків 0,09771 __-__ 0,02815 __-__ __-__ 0,12586 __-__ 0,12586
10,424   -    3,616   -      -    14,04   -    14,04

07-01-
07

улаштування дорожньої розмітки 0,10138 __-__ 0,05972 __-__ __-__ 0,16110 __-__ 0,16110
10,872   -    8,13   -      -    19,002   -    19,002

07-01-
08

улаштування напрямних
стовпчиків

0,15104 __-__ __-__ __-__ __-__ 0,15104 __-__ 0,15104
16,201   -      -      -      -    16,201   -    16,201

07-01-
09

улаштування обмежувальних
стовпчиків

0,04248 __-__ __-__ __-__ __-__ 0,04248 __-__ 0,04248
4,557   -      -      -      -    4,557   -    4,557

07-01-
010

роботи з інженерними
комунікаціями

0,04704 0,00491 0,03241 __-__ __-__ 0,08436 __-__ 0,08436
5,306 0,603 4,534   -      -    10,443   -    10,443

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 8,36943 0,00491 0,64524 __-__ __-__ 9,01958 __-__ 9,01958

921,111 0,603 95,306   -      -    1017,02   -    1017,02

Склав __________________________ Наталія САДОВНИЧА Перевірив _________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЗВВОК_07-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    07-01
Облаштування та обстановка дороги (ІІ черга)  *

Номер
локально-

го
кошторису

Найменування локального кошторису Прямі
витрати,

Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

Заробітна
плата в
загально-
виробни-
чих

витратах,

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах,

Всього
загально-
виробничи
х витрат,

грн. грн. грн,
гр. 4 * Н19 /

100

люд.год грн,
гр. 3 * Н20 /

100
1 2 3 4 5 6 7

07-01-01 ЛК на улаштування посадкових майданчиків 129600 16031 0 0 12961
07-01-02 ЛК на улаштування тротуарів 5979946 878936 0 0 597994
07-01-03 ЛК на улаштування тактильної плитки 75852 4023 0 0 7585
07-01-04 ЛК на улаштування бар'єрного огородження 74036 3562 0 0 7403
07-01-05 ЛК на улаштування пішохідного огородження 464490 50225 0 0 46449
07-01-06 ЛК на встановлення дорожніх знаків 308796 14040 0 0 30880
07-01-07 ЛК на улаштування дорожньої розмітки 195440 19002 0 0 19545
07-01-08 ЛК на улаштування напрямних стовпчиків 71502 16201 0 0 7150
07-01-09 ЛК на улаштування обмежувальних стовпчиків 52425 4557 0 0 5243

07-01-010 ЛК на роботи з інженерними комунікаціями 40425 10443 0 0 4043
Разом 7392512 1017020 0 0 739253

          Примітки:
          1. Н19  Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
          2. Н20  Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної роботи_____________________________________Наталія САДОВНИЧА
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту_____________________________________Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_07-01-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-01
на улаштування посадкових майданчиків

Облаштування та обстановка дороги (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 142,561  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,13981  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 16,031  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 0,1336 30881,93
1426,13

24732,56
5414,15

4126 191 3304
723

14,6000
35,1690

1,95
4,7

2 ДБ2-9-4 Улаштування одношарової основи із
доменного шлаку, товщиною 10 см

1000 м2 0,12 272749,59
3342,97

17348,33
2999,01

32730 401 2082
360

32,0300
19,8720

3,84
2,38

3 ДБ2-9-7 При зміні товщини на кожен 1 см додавати
або виключати за РВР 2-9-4 - 2-9-5 (до
товщини 12 см)

1000 м2 0,12 21245,54
  -    

202,67
32,45

2549   -    24
4

__-__
0,2600

__-__
0,03

4 КБ27-65-5 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
гранвідсіву площадок та тротуарів
шириною понад 2 м

1000 м2 0,10344 619976,69
78450,37

8521,61
1515,98

64130 8115 881
157

670,8600
12,3806

69,39
1,28

5 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 0,68 38331,40
8714,88

675,35
226,48

26065 5926 459
154

81,2500
1,4550

55,25
0,99

  Разом прямі витрати 129600 14633 6750
1398

130,43
9,38



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 108217
       всього заробiтна плата, грн. 16031
  Загальновиробничi витрати, грн. 12961
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 142561

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 142561
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 139,81

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 16031

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_07-01-02

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-02
на улаштування тротуарів

Облаштування та обстановка дороги (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 6577,940  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 7,80452  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 878,936  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 5,1729 30881,93
1426,13

24732,56
5414,15

159749 7377 127939
28007

14,6000
35,1690

75,52
181,93

2 ДБ2-9-4 Улаштування одношарової основи із
доменного шлаку, товщиною 10 см

1000 м2 4,0665 272749,59
3342,97

17348,33
2999,01

1109136 13594 70547
12195

32,0300
19,8720

130,25
80,81

3 ДБ2-9-7 При зміні товщини на кожен 1 см додавати
або виключати за РВР 2-9-4 - 2-9-5 (до
товщини 12 см)

1000 м2 4,0665 21245,54
  -    

202,67
32,45

86395   -    824
132

__-__
0,2600

__-__
1,06

4 КБ27-65-5 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з використанням
гранвідсіву площадок та тротуарів
шириною понад 2 м

1000 м2 4,03914 619976,69
78450,37

8521,61
1515,98

2504173 316872 34420
6123

670,8600
12,3806

2709,7
50,01

5 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 55,32 38331,40
8714,88

675,35
226,48

2120493 482107 37360
12529

81,2500
1,4550

4494,75
80,49

  Разом прямі витрати 5979946 819950 271090
58986

7410,22
394,3



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_07-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4888906
       всього заробiтна плата, грн. 878936
  Загальновиробничi витрати, грн. 597994
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 6577940

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 6577940
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 7804,52

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 878936

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_07-01-03

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-03
на улаштування тактильної плитки

Облаштування та обстановка дороги (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 83,437  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,03605  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4,023  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ11-28-1 Улаштування покриттів із плиток бетонних

тактильних на цементному розчині
100м2 0,3312 17032,09

11991,02
196,18
155,57

5641 3971 65
52

107,6200
1,2489

35,64
0,41

2 & С1426-
11776-1

Плитки тактильні бетонні з конусоподібними
рифами

шт 302 190,79
  -    

__-__
  -    

57619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1426-
11776-2

Плитки тактильні бетонні з повздовжніми
рифами

шт 66 190,79
  -    

__-__
  -    

12592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 75852 3971 65
52

35,64
0,41

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 71816
       всього заробiтна плата, грн. 4023
  Загальновиробничi витрати, грн. 7585
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 83437



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_07-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 83437
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 36,05

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 4023

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_07-01-04

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-04
на улаштування бар'єрного огородження

Облаштування та обстановка дороги (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 81,439  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,03142  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 3,562  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДН3-32-2
тех.ч
п.5.1.1
к=1,2
к=1,2

Влаштування однобічного металевого
бар'єрного огородження з використанням
установки для забивання стояків Nagel з
відстанню між стояками 2 м [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

100 м 0,36 13233,40
6476,03

6757,37
3420,40

4764 2331 2433
1231

65,0400
22,2392

23,41
8,01

2 С121-296
варіант 1

Металеве дорожнє оцинковане бар’єрне
огородження типу 11ДО

т 0,738 93864,94
  -    

__-__
  -    

69272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 74036 2331 2433
1231

23,41
8,01

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 69272
       всього заробiтна плата, грн. 3562



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_07-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 7403
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 81439

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 81439
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 31,42

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 3562

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_07-01-05

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-05
на улаштування пішохідного огородження

Облаштування та обстановка дороги (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 510,939  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,44294  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 50,225  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДН3-32-2
тех.ч
п.5.1.1
к=1,2
к=1,2

Влаштування однобічного металевого
бар'єрного огородження з використанням
установки для забивання стояків Nagel з
відстанню між стояками 2 м [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу]

100 м 5,075 13233,40
6476,03

6757,37
3420,40

67160 32866 34294
17359

65,0400
22,2392

330,08
112,86

2 С121-296
варіант 2

Металеве пішохідне оцинковане
огородження перильного типу

т 4,233 93864,94
  -    

__-__
  -    

397330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 464490 32866 34294
17359

330,08
112,86

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 397330
       всього заробiтна плата, грн. 50225



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_07-01-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 46449
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 510939

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 510939
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 442,94

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 50225

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_07-01-06

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-06
на встановлення дорожніх знаків

Облаштування та обстановка дороги (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 339,676  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,12586  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 14,040  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ27-52-7
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Установлення дорожніх знаків на одному
стояку під час копання ям механізовано,
однобічних /проведення робiт на однiй
половинi проїзної частини при
систематичному русi транспорту на
другiй/

1 знак 39 367,70
92,67

152,95
43,04

14340 3614 5965
1679

0,8640
0,3352

33,7
13,07

2 С130-638
варіант 5

Стійка металева СКМ 3.50 діам. 76х3,0 мм шт 5 2042,09
  -    

__-__
  -    

10210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С130-638
варіант 7

Стійка металева СКМ 4.60 діам. 108х4,0 мм шт 5 3440,30
  -    

__-__
  -    

17202   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С130-638
варіант 3

Стійка металева СКМ 2.40 діам. 57х2,0 мм шт 29 1172,31
  -    

__-__
  -    

33997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С115-126-
1

Знак попереджувальний трикутний 900х900
мм

шт 5 1149,40
  -    

__-__
  -    

5747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С115-126-
3

Знак пріоритету трикутний 900х900 мм шт 9 1149,40
  -    

__-__
  -    

10345   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_07-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & С115-126-

4
Знак інформаційно-вказівний квадратний
700х700 мм

шт 11 1387,71
  -    

__-__
  -    

15265   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С115-126-
11

Знак інформаційно-вказівний прямокутний
440х700 мм

шт 4 872,71
  -    

__-__
  -    

3491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С115-126-
5

Знак інформаційно-вказівний прямокутний
900х600 мм

шт 4 1583,98
  -    

__-__
  -    

6336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С115-126-
6

Знак інформаційно-вказівний прямокутний
200х300 мм

шт 6 595,31
  -    

__-__
  -    

3572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С115-126-
7-Н

Знак заборонний круглий діам. 700 мм шт 9 1384,66
  -    

__-__
  -    

12462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ27-52-8
тех.ч.
табл.1
п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Установлення дорожніх знаків на одному
стояку під час копання ям механізовано,
двобічних[ /проведення робiт на однiй
половинi проїзної частини при
систематичному русi транспорту на
другiй/] /проведення робiт на однiй половинi
проїзної частини при систематичному русi
транспорту на другiй/

1 знак 45 399,88
124,85

152,95
43,04

17995 5618 6883
1937

1,1640
0,3352

52,38
15,08

13 С130-638
варіант 1

Стійка металева СКМ 2.30 діам. 57х2,0 мм шт 3 879,23
  -    

__-__
  -    

2638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С130-638
варіант 2

Стійка металева СКМ 2.35 діам. 57х2,0 мм шт 37 1025,76
  -    

__-__
  -    

37953   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С130-638
варіант 3

Стійка металева СКМ 2.40 діам. 57х2,0 мм шт 6 1172,31
  -    

__-__
  -    

7034   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С115-126-
10

Знак пріоритету квадратний 700х700 мм шт 7 1387,71
  -    

__-__
  -    

9714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С115-126-
2

Знак попереджувальний прямокутний
500х570 мм

шт 74 949,35
  -    

__-__
  -    

70252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С115-126-
12

Знак інформаційно-вказівний індивідуальний
прямокутний 1464х622 мм

шт 2 2678,06
  -    

__-__
  -    

5356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 ДБ3-51-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Встановлення вручну щитів дорожніх знаків
або табличок до них з кріпленням на одній
опорі [при виконанні робіт на одній половині
проїзної частини дороги, з рухом транспорту
по другій половині з інтенсивністю більше
150 автомобілів за добу]

1 щит 17 91,47
70,09

__-__
  -    

1555 1192 __-__
  -    

0,6840
  -    

11,63
  -    

20 & С115-126-
1

Знак попереджувальний трикутний 900х900
мм

шт 1 1149,40
  -    

__-__
  -    

1149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С115-126-
7-Н

Знак заборонний круглий діам. 700 мм шт 7 1384,66
  -    

__-__
  -    

9693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С115-126-
14

Таблички до дорожніх знаків квадратні
700х700 мм

шт 4 1387,71
  -    

__-__
  -    

5551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 161_КД_ЛК1_07-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 & С115-126-

4
Знак інформаційно-вказівний квадратний
700х700 мм

шт 5 1387,71
  -    

__-__
  -    

6939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 308796 10424 12848
3616

97,71
28,15

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 285524
       всього заробiтна плата, грн. 14040
  Загальновиробничi витрати, грн. 30880
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 339676

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 339676
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 125,86

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 14040

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_07-01-07

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-07
на улаштування дорожньої розмітки

Облаштування та обстановка дороги (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 214,985  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,1611  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 19,002  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ3-1-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розмічання (точкування) покриття
автомобільної дороги вручну перед
нанесенням ліній горизонтальної дорожньої
розмітки [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1 км 0,985 815,95
499,40

__-__
  -    

804 492 __-__
  -    

4,6560
  -    

4,59
  -    

2 ДБ3-7-2
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки, 1.2, 1.4 - 1.8 маркірувальною
машиною на базі автомобіля [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу] 1.1

1 км 0,985 14406,13
467,22

1647,56
606,84

14190 460 1623
598

4,3560
4,4633

4,29
4,4



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_07-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 ДБ3-1-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розмічання (точкування) покриття
автомобільної дороги вручну перед
нанесенням ліній горизонтальної дорожньої
розмітки [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1 км 5,157 815,95
499,40

__-__
  -    

4208 2575 __-__
  -    

4,6560
  -    

24,01
  -    

4 ДБ3-7-2
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.1,, 1.4 - 1.8 маркірувальною
машиною на базі автомобіля [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу] 1.2

1 км 5,157 26697,48
467,22

1647,56
606,84

137679 2409 8496
3129

4,3560
4,4633

22,46
23,02

5 ДБ3-1-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розмічання (точкування) покриття
автомобільної дороги вручну перед
нанесенням ліній горизонтальної дорожньої
розмітки [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1 км 1,301 815,95
499,40

__-__
  -    

1062 650 __-__
  -    

4,6560
  -    

6,06
  -    

6 ДБ3-7-2
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 маркірувальною
машиною на базі автомобіля [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу] 1.5

1 км 1,301 6208,10
467,22

1647,56
606,84

8077 608 2143
789

4,3560
4,4633

5,67
5,81

7 ДБ3-1-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розмічання (точкування) покриття
автомобільної дороги вручну перед
нанесенням ліній горизонтальної дорожньої
розмітки [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1 км 0,489 815,95
499,40

__-__
  -    

399 244 __-__
  -    

4,6560
  -    

2,28
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 161_КД_ЛК1_07-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 ДБ3-7-2
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 маркірувальною
машиною на базі автомобіля [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу] 1.6

1 км 0,489 10312,82
467,22

1647,56
606,84

5043 228 806
297

4,3560
4,4633

2,13
2,18

9 ДБ3-1-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розмічання (точкування) покриття
автомобільної дороги вручну перед
нанесенням ліній горизонтальної дорожньої
розмітки [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1 км 0,179 815,95
499,40

__-__
  -    

146 89 __-__
  -    

4,6560
  -    

0,83
  -    

10 ДБ3-7-2
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 маркірувальною
машиною на базі автомобіля [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу] 1.7

1 км 0,179 8266,16
467,22

1647,56
606,84

1480 84 295
109

4,3560
4,4633

0,78
0,8

11 ДБ3-1-1
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розмічання (точкування) покриття
автомобільної дороги вручну перед
нанесенням ліній горизонтальної дорожньої
розмітки [при виконанні робіт на одній
половині проїзної частини дороги, з рухом
транспорту по другій половині з
інтенсивністю більше 150 автомобілів за
добу]

1 км 0,182 815,95
499,40

__-__
  -    

149 91 __-__
  -    

4,6560
  -    

0,85
  -    

12 ДБ3-7-2
РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - маркірувальною
машиною на базі автомобіля [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу] 1.8

1 км 0,182 10312,82
467,22

1647,56
606,84

1877 85 300
110

4,3560
4,4633

0,79
0,81



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 161_КД_ЛК1_07-01-07
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13 ДБ3-8-3

РВР, розділ
5
табл.5.1.п.1
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки, 1.14.2 причіпною маркірувальною
машиною на базі автомобіля [при виконанні
робіт на одній половині проїзної частини
дороги, з рухом транспорту по другій
половині з інтенсивністю більше 150
автомобілів за добу] 1.14.1

1 м2 74 274,68
38,61

93,26
41,87

20326 2857 6901
3098

0,3600
0,3067

26,64
22,7

  Разом прямі витрати 195440 10872 20564
8130

101,38
59,72

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 164004
       всього заробiтна плата, грн. 19002
  Загальновиробничi витрати, грн. 19545
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 214985

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 214985
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 161,1

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 19002

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_07-01-08

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-08
на улаштування напрямних стовпчиків

Облаштування та обстановка дороги (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 78,652  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,15104  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 16,201  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ3-19-1 Встановлення напрямних пластикових

стовпчиків
1 ст 128 558,61

126,57
__-__
  -    

71502 16201 __-__
  -    

1,1800
  -    

151,04
  -    

  Разом прямі витрати 71502 16201 __-__
  -    

151,04
  -    

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 55301
       всього заробiтна плата, грн. 16201
  Загальновиробничi витрати, грн. 7150
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 78652

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 78652
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 151,04



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_07-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 16201

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_07-01-09

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-09
на улаштування обмежувальних стовпчиків

Облаштування та обстановка дороги (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 57,668  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,04248  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4,557  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ3-19-1 Встановлення обмежувальних стовпчиків 1 ст 36 1456,25

126,57
__-__
  -    

52425 4557 __-__
  -    

1,1800
  -    

42,48
  -    

  Разом прямі витрати 52425 4557 __-__
  -    

42,48
  -    

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 47868
       всього заробiтна плата, грн. 4557
  Загальновиробничi витрати, грн. 5243
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 57668

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 57668
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 42,48



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_07-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 4557

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_07-01-010

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-010
на роботи з інженерними комунікаціями

Облаштування та обстановка дороги (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 44,468  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,08436  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 10,443  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Перенесення опор ЛЕП з ПК315+33,

ПК315+82, ПК316+25, ПК316+83, ПК317+31
від кромки дороги

 --------------------------------------------------------------
1 КБ33-103-1
к дем.=0,6

(Демонтаж) Установлення залізобетонних
одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ
[із траверсами]

опоpа 5 1216,74
331,57

885,17
253,58

6084 1658 4426
1268

2,9400
1,8133

14,7
9,07

2 КБ33-103-1 Установлення залізобетонних
одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ

опоpа 5 2555,31
552,62

1475,29
422,64

12777 2763 7376
2113

4,9000
3,0222

24,5
15,11

3 КБ33-109-6 Підвішування проводів [3 проводи при 10
опорах на 1 км лінії] в населеній місцевості
за допомогою механізмів, перерізом
проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ

км 0,06 43872,18
10049,12

32739,15
7927,98

2632 603 1964
476

81,7600
56,7090

4,91
3,4

4 & С151-204-
1

Провід АС 185/29 м 60 242,04
  -    

__-__
  -    

14522   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С1545-32-
1

Гільза з'єднувальна GL-185 шт 6 63,81
  -    

__-__
  -    

383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_07-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Перенесення опор ЛЕП з ПК326+25 від

кромки дороги
 --------------------------------------------------------------

6 КБ33-103-1
к дем.=0,6

(Демонтаж) Установлення залізобетонних
одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ
[із траверсами]

опоpа 1 1216,74
331,57

885,17
253,58

1217 332 885
254

2,9400
1,8133

2,94
1,81

7 КБ33-103-1 Установлення залізобетонних
одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ

опоpа 1 2555,31
552,62

1475,29
422,64

2555 553 1475
423

4,9000
3,0222

4,9
3,02

8 & С1545-32-
1

Гільза з'єднувальна GL-185 шт 4 63,81
  -    

__-__
  -    

255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати 40425 5909 16126
4534

51,95
32,41

       зокрема:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18390
       всього заробiтна плата, грн. 10443
  Загальновиробничi витрати, грн. 4043
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 44468

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 44468
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 84,36

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 10443

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ОК_08-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518
Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км 33+500 - км 33+560». ІІ  черга

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 08-01

на : Тимчасові об'їзди (ІІ черга)  *

Кошторисна вартість 325,545 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,56019 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 75,077 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості  

Складений за поточними цінами станом на  16 серпня 2024  р.

 №
з/п

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

дорожніх
робіт та
послуг

обладнання всього

1 08-01-01  на улаштування тимчасових об'їздів при будівництві труб 325,545   -    325,545 0,56019 75,077   -    
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 325,545   -    325,545 0,56019 75,077   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Наталія САДОВНИЧА
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ОК_08-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  08-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

08-01-
01

улаштування тимчасових
об'їздів при будівництві труб

0,07157 __-__ 0,18347 0,30515 __-__ 0,56019 __-__ 0,56019
7,09   -    27,112 40,875   -    75,077   -    75,077

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,07157 __-__ 0,18347 0,30515 __-__ 0,56019 __-__ 0,56019

7,09   -    27,112 40,875   -    75,077   -    75,077

Склав __________________________ Наталія САДОВНИЧА Перевірив _________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЗВВОК_08-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга

 Загальновиробничі витрати до об'єкту    08-01
Тимчасові об'їзди (ІІ черга)  *

Номер
локально-

го
кошторису

Найменування локального кошторису Прямі
витрати,

Заробiтна
плата в
прямих
витратах,

Заробітна
плата в
загально-
виробни-
чих

витратах,

Трудоміст-
кість в за-
гальнови-
робничих
витратах,

Всього
загально-
виробничи
х витрат,

грн. грн. грн,
гр. 4 * Н19 /

100

люд.год грн,
гр. 3 * Н20 /

100
1 2 3 4 5 6 7

08-01-01 ЛК на улаштування тимчасових об'їздів при будівництві труб 295937 75077 0 0 29608
Разом 295937 75077 0 0 29608

          Примітки:
          1. Н19  Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
          2. Н20  Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної роботи_____________________________________Наталія САДОВНИЧА
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту_____________________________________Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 161_КД_ЛК1_08-01-01

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О0518 Добропілля - Кам'янка на ділянках км 27+060 - км 33+365, км
33+500 - км 33+560». ІІ  черга
11/23.034.ТЕО

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №08-01-01
на улаштування тимчасових об'їздів при будівництві труб

Тимчасові об'їзди (ІІ черга)  *

Основа: Кошторисна вартість 325,545  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,56019  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 75,077  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 серпня” 2024 р.

№
з/п.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати праці
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

зокрема
заробітної
плати

зокрема
заробітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ДБ1-19-19 Розробка ґрунту бульдозером потужністю

132 кВт [180 к.с.] з його переміщенням на
відстань до 10 м, ґрунт І групи

100 м3 16,11 547,35
  -    

547,35
83,33

8818   -    8818
1342

__-__
0,5436

__-__
8,76

2 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість
ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи

100 м3 4,7 1334,76
  -    

1334,76
416,92

6273   -    6273
1960

__-__
2,9400

__-__
13,82

3 ДБ1-22-8 Розрівнювання ґрунту при відсипанні
насипів бульдозером потужністю 132 кВт
[180 к.с.] при товщині шару до 1,0 м, ґрунт ІІ
групи

100 м3 4,84 319,29
  -    

319,29
48,61

1545   -    1545
235

__-__
0,3171

__-__
1,53

4 ДБ1-7-1 Ущільнення земляного полотна котком
дорожнім самохідним вібраційним
ґрунтовим масою 19 т

1000 м3 0,44 4041,49
  -    

4041,49
635,42

1778   -    1778
280

__-__
3,8499

__-__
1,69

5 ДБ1-7-2
К=2

При зміні кількості проходів котка, на кожен
1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-
1 (6 проходів)

1000 м3 0,44 1988,46
  -    

1988,46
312,64

875   -    875
138

__-__
1,8942

__-__
0,83

6 ДБ2-53-2 Улаштування основ із асфальтогрануляту,
двошарових товщиною 20 см

1000 м2 2,474 20500,23
353,32

20146,91
3462,11

50718 874 49844
8565

3,2100
22,1552

7,94
54,81



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 161_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 494,8 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Доставка грунту
 --------------------------------------------------------------

8 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 0,14 1062,36
  -    

1062,36
331,84

149   -    149
46

__-__
2,3400

__-__
0,33

9 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 23,1 13,65
  -    

13,65
6,43

315   -    315
149

__-__
0,0480

__-__
1,11

 --------------------------------------------------------------
10 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ

щебеневих
100 м3 3,464 6321,40

1794,38
4527,02
1076,30

21897 6216 15681
3728

18,3700
7,3821

63,63
25,57

11 С1421-9479
варіант 1

Відфрезований матеріал (асфальтогранулят) м3 346,4 __-__
  -    

__-__
  -    

  -      -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 3,464 1062,36
  -    

1062,36
331,84

3680   -    3680
1149

__-__
2,3400

__-__
8,11

13 С331-39
варіант 2

Перевезення асфальтогрантуляту (в місце
тимчасового складування) на вiдстань 1 км

т 306,453 13,54
  -    

13,54
  -    

4149   -    4149
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С311-30-М Перевезення сміття до 30 км т 420,987 295,59
  -    

295,59
55,05

124440   -    124440
23175

__-__
0,4110

__-__
173,03

 --------------------------------------------------------------
15 ДБ1-23-5 Розробка ґрунту екскаватором, місткість

ковша 1,25 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи
100 м3 4,84 1334,76

  -    
1334,76
416,92

6460   -    6460
2018

__-__
2,9400

__-__
14,23

16 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів в
транспортні засоби екскаватором
одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3

100 м3 4,84 1062,36
  -    

1062,36
331,84

5142   -    5142
1606

__-__
2,3400

__-__
11,33

17 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 798,6 13,65
  -    

13,65
6,43

10901   -    10901
5135

__-__
0,0480

__-__
38,33

 --------------------------------------------------------------
18 ДБ1-22-13 Розрівнювання ґрунту при відсипанні

насипів бульдозером потужністю 243 кВт
[330 к.с.] при товщині шару до 0,6 м, ґрунт І
групи

100 м3 16,091 332,26
  -    

332,26
43,81

5346   -    5346
705

__-__
0,2992

__-__
4,81

 Доставка рослинного грунту
 --------------------------------------------------------------

19 ДБ5-6-5 Навантаження сипких матеріалів
(рослинний грунт з відвалу) в транспортні
засоби екскаватором одноківшевим,
місткість ковша 1,25 м3

100 м3 16,091 1062,36
  -    

1062,36
331,84

17094   -    17094
5340

__-__
2,3400

__-__
37,65

20 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 1930,92 13,65
  -    

13,65
6,43

26357   -    26357
12416

__-__
0,0480

__-__
92,68
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  Разом прямі витрати 295937 7090 288847

67987
71,57

488,62
       зокрема:
       всього заробiтна плата, грн. 75077
  Загальновиробничi витрати, грн. 29608
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   -    
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   -    
  Всього дорожні роботи та послуги, грн. 325545

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього за кошторисом 325545
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 560,19

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 75077

                                     Склав               інженер з проєктно-кошторисної документації _____________________________________ Наталія САДОВНИЧА
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        головний інженер проєкту _____________________________________ Дмитро НЕУПОКОЄВ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)

Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг
CESMM4

Кодовий
номер

Назва (короткий опис) Одиниця
виміру

Обсяг Вартість за
одиницю,
грн.

Загальна
вартість, грн.

1 2 3 4 5 6
Об'єкт 01-01 Підготовка території
капітального ремонту (ІІ черга)  *
Локальний кошторис 01-01-01 на

фрезерування інсуючого дорожнього
покриття

R472 Фрезерування асфальтобетонного
покриття по основному проїзду товщиною
5 см

м2 16077

A325.1 Транспортування фрезерованого
матеріалу на відстань 1км (повторне
використання), на улаштування
покриттятимчасових об’їзних доріг

т 1039,08

A325.2 Транспортування фрезерованого
матеріалу на відстань 1км в місце
тимчасового складування

т 649,005

Локальний кошторис 01-01-02 на
розбирання існуючого дорожнього

покриття
R473 Фрезерування асфальтобетонного

покриття по основному проїзду товщиною
8 см

м2 228

R474.1 Фрезерування асфальтобетонного
покриття по основному проїзду товщиною
11 см

м2 1123

R474.2 Фрезерування асфальтобетонного
покриття по основному проїзду товщиною
14 см

м2 50

A325.2 Транспортування фрезерованого
матеріалу на відстань 1км в місце
тимчасового складування

т 152,985

D561.2 Розбирання існуючого покриття по
основному проїзду основи із кам'яної
бруківки з пісковиком

м3 49,12

A325.3 Навантаження кам'яної бруківки з
пісковиком в автосамоскиди

м3 49,12

A325.4 Транспортування кам'яної бруківки з
пісковиком на улаштування перехідного
типу примикань на відстань 1 км

т 95,7801

Локальний кошторис 01-01-03 на
фрезерування інсуючого дорожнього

покриття на примиканнях
R472.1 Фрезерування існуючого покриття по

основному проїзду товщиною 5 см
м2 598

A325.2 Транспортування фрезерованого
матеріалу на відстань 1км в місце
тимчасового складування

т 62,79

Локальний кошторис 01-01-04 на
розбирання автопавільйонів

D521.1 Розбирання збірних з/б стінових плит
автопавільйонів площею до 10 м2

шт. 4

D521.2 Розбирання збірних з/б плит покриття
автопавільйонів площею до 10 м2

шт. 1
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A325.5 Транспортування будівельного сміття на

звалище на відстань 30 км
т 8,83

D511.1 Розбирання кам'яної кладки простих стін м3 3,5
D521.2 Розбирання збірних з/б плит покриття

автопавільйонів площею до 10 м2
шт. 1

A325.6 Навантаження будівельного сміття в
автосамоскиди

м3 3,5

A325.5 Транспортування будівельного сміття на
звалище на відстань 30 км

т 9,37

Локальний кошторис 01-01-05 на
розбирання труб

D521.3 Демонтаж ланок одноочкових
прямокутних залізобетонних
водопропукних труб отвором 1 м

м3 12,96

D521.5 Демонтаж дорожніх покриттів із збірних
залізобетонних прямокутних плит
площею від 3 м2 до 10,5 м2

м3 7,5

D521.6 Розбирання бетонної кладки оголовків
труб

м3 3,28

D531.1 Розбирання бутової кладки м3 10,8
D521.7 Розбирання монолітних бетонних

оголовків
м3 2,8

A325.6 Навантаження будівельного сміття в
автосамоскиди

м3 34,54

A325.5 Транспортування будівельного сміття на
звалище на відстань 30 км

т 72,53

Локальний кошторис 01-01-06 на
кронування дерев

D210.1 Обрізування  крон дерев  з діаметром
стовбура від  150 мм  до 200 мм з
використанням бензопилки

шт. 5

Локальний кошторис 01-01-07 на
корчування чагарнику та дрібнолісся

D110.1 Зрізування густого чагарника і
дрібнолісся у ґрунтах природного
залягання кущорізами на тракторі

га 0,08

D110.2 Зрізування середнього чагарника і
дрібнолісся у ґрунтах природного
залягання кущорізами на тракторі

га 0,18

D110.3 Зрізування рідкого чагарника і
дрібнолісся у ґрунтах природного
залягання кущорізами на тракторі

га 0,4

D110.4 Корчування густого чагарника і
дрібнолісся у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами
на тракторі

га 0,08

D110.5 Корчування середнього чагарника і
дрібнолісся у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами
на тракторі

га 0,18

D110.6 Корчування рідкого чагарника і
дрібнолісся у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами
на тракторі

га 0,4

D110.7 Згрібання зрізаного або викорчуваного
густого чагарника і дрібнолісся
чагарниковими граблями на
тракторізпереміщенням до 20 м

га 0,08

D110.8 Згрібання зрізаного або викорчуваного
середнього чагарника і дрібнолісся
чагарниковими граблями на
тракторізпереміщенням до 20 м

га 0,18
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D110.9 Згрібання зрізаного або викорчуваного

рідкого чагарника і дрібнолісся
чагарниковими граблями на
тракторізпереміщенням до 20 м

га 0,4

A325.8 Навантаження і транспортування сміття
на відстань до 30 км

т 14,94

Об'єкт 02-01 Земляне полотно (ІІ
черга)  *

Локальний кошторис 02-01-01 на земляні
роботи

E220.1 Розробка ґрунту бульдозером з його
переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт
І групи (у підошві насипу)

м3 29658

E630 Розпушування ґрунту бульдозером-
розпушувачем, група ґрунту І, довжина
ділянки розпушення до 100 м (на укосах
насипу)

м3 4272,7

E220.2 Розробка ґрунту екскаватором (кювети) у
відвал, ґрунт ІІ групи

м3 1985

E220.3 Розробка ґрунту екскаватором
(розбирання існуючого земполотна) у
відвал, ґрунт ІІ групи

м3 1084

E220.4 Зрізання узбіч існуючого насипу
автогрейдером, ґрунт ІІ групи

м3 4577

A325.9 Навантаження грунту ІІ групи в
транспортні засоби екскаватором

м3 8160,5

E532.1 Транспортування ґрунту ІІ групи у насип
на відстань 1км

т 9375,3

E532.2 Перевезення ґрунту ІІ групи (залишки
грунту) на відстань 1км

т 4089,525

E624 Розрівнювання ґрунту при відсипанні
насипів бульдозером, ґрунт ІІ групи

м3 5681,5

E633.1 Ущільнення земляного полотна котком м3 5165
E633.2 Ущільнення земляного полотна котком

(попередньо розпушений грунт)
м3 4272,7

E614.1 Розрівнювання залишків ґрунту у підошві
насипу в межах смуги відводу без
ущільнення, грунт ІІ групи

м3 2478,5

Локальний кошторис 02-01-02 на
укріплення укосів

E830.1 Укріплення укосів посівом багаторічних
трав механізованим способом з поливом
водою

м2 11801

A325.9 Навантаження грунту в транспортні
засоби екскаватором

м3 1858,7

E532.4 Транспортування ґрунту І групи на
відстань 1км

т 2230,44

Локальний кошторис 02-01-03 на
укріплення кюветів

E724.1 Укрілпення кюветів монолітним бетоном
товщиною 10 см

м2 150

E830.2 Укріплення кюветів посівом багаторічних
трав механізованим способом з поливом
водою

м2 2103

A325.9 Навантаження грунту в транспортні
засоби екскаватором

м3 332,3

E532.4 Транспортування ґрунту І групи на
відстань 1км

т 398,6

E722.1 Укріпленню кюветів щебенем товщиною
шару 10 см

м2 34

Об'єкт 03-01 Штучні споруди (ІІ черга)  *
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Локальний кошторис 03-01-01 на

улаштування водопропускних збірних з/б
труб отв. 3х1,4 м (ПК329+28)

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 229

L336.1 Улаштування щебеневої основи м3 22,9
L356.1 Улаштування збірних фундаментів із

блоків Ф20.3
м3 15,69

L346.1 Улаштування фундаменту з монолітного
бетону В20

м3 14,5

I361.1 Укладання ланок триочкових круглих
залізобетонних водопропускних труб
отвором 3х1,4 м

м3 37,5

L606.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 84,3

L606.2 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
в 2 шари

м2 21,1

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 152
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 152

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 64

L336.1 Улаштування щебеневої основи м3 1,1
L336.2 Улаштування гравійно-піщаної основи м3 5
L776.1 Улаштуваннях портальних стінок П14.20

триочкових круглих труб отвором 3х[1,4] м
м3 5,49

L766.1 Улаштуваннях відкрилків К14л(п)
триочкових круглих труб отвором 3х[1,4] м

м3 3,234

L606.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 91,2

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 50
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 50

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 66

L336.1 Улаштування щебеневої основи м3 1,45
L336.2 Улаштування гравійно-піщаної основи м3 5
L776.1 Улаштуваннях портальних стінок П14.20

триочкових круглих труб отвором 3х[1,4] м
м3 5,49

L766.1 Улаштуваннях відкрилків К14л(п)
триочкових круглих труб отвором 3х[1,4] м

м3 3,234

L606.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 45,6

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 52
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 52

L346.2 Укріплення укосів оголовків монолітним
бетоном В25 товщиною 8 см

м2 13,6

G568 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,1175

L746.1 Улаштування монолітних бетонних упорів
з бетону В25

м3 0,7

L346.3 Укріплення русла оголовків монолітним
бетоном В25 товщиною 8 см

м2 28,3

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,2445

L346.2 Укріплення укосів оголовків монолітним
бетоном В25 товщиною 8 см

м2 9,3

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,0803

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 3
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L736.1 Улаштування монолітних бетонних упорів

з бетону В25
м3 0,4

L346.4 Укріплення русла оголовків монолітним
бетоном В20 товщиною 12 см

м2 49,4

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,4267

L536.1 Улаштування кам'яного накидку м3 5,2
E614.2 Розрівнювання залишків ґрунту без

ущільнення, грунт ІІ групи
м3 108

Локальний кошторис 03-01-02 на
улаштування водопропускних збірних з/б
труб отв. 1,0 м (ПК309+81, ПК314+43,

ПК316+66)
E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,

ґрунт ІІ групи
м3 145

L335.1 Улаштування щебеневої основи м3 17,1
L355.1 Улаштування збірних фундаментів із

блоків Ф20.3
м3 13,107

L345.1 Улаштування фундаменту з монолітного
бетону В20

м3 8,2

I251.1 Укладання ланок одноочкових круглих
залізобетонних водопропускних труб
отвором 1 м

м3 21,25

L605.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 198

L605.2 Улаштування гідроізоляції обклеювальної
в 2 шари

м2 49,6

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 94
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 94

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 48

L335.1 Улаштування щебеневої основи м3 1,02
L335.2 Улаштування гравійно-піщаної основи м3 4,2
L755.1 Улаштування портальних стінок П10.15

одноочкових круглих труб отвором 1 м
м3 3,87

L765.1 Улаштування відкосних стінок Ст4 л(п)
одноочкових круглих труб отвором 1 м

м3 6,126

L745.1 Улаштування монолітних бетонних лотків
з бетону В20

м3 0,8

L605.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 54,9

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 33
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 33

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 52

L335.1 Улаштування щебеневої основи м3 1,02
L335.2 Улаштування гравійно-піщаної основи м3 4,2
L755.1 Улаштування портальних стінок П10.15

одноочкових круглих труб отвором 1 м
м3 3,87

L765.1 Улаштування відкосних стінок Ст4 л(п)
одноочкових круглих труб отвором 1 м

м3 6,126

L745.1 Улаштування монолітних бетонних лотків
з бетону В20

м3 0,8

L605.1 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
в 2 шари

м2 54,9

E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 37
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 37

L345.2 Укріплення укосів оголовків монолітним
бетоном В20 товщиною 8 см

м2 44,3
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G568.1 Установлення арматурних сіток,

арматура А-ІІІ діаметр 10 мм
т 0,3827

L745.2 Улаштування монолітних бетонних упорів
з бетону В20

м3 2,1

L345.3 Укріплення русла оголовків монолітним
бетоном В20 товщиною 8 см

м2 47,1

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,4068

L345.2 Укріплення укосів оголовків монолітним
бетоном В20 товщиною 8 см

м2 28,4

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,2454

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 3

L735.1 Улаштування монолітних бетонних упорів
з бетону В20

м3 1,2

L345.3 Укріплення русла оголовків монолітним
бетоном В20 товщиною 8 см

м2 82,8

G568.1 Установлення арматурних сіток,
арматура А-ІІІ діаметр 10 мм

т 0,7152

L535.1 Улаштування кам'яного накидку м3 7,8
E614.2 Розрівнювання залишків ґрунту без

ущільнення, грунт ІІ групи
м3 84

Об'єкт 04-01 Дорожній одяг (ІІ черга)  *
Локальний кошторис 04-01-01 на проїзна

частина
R114.1 Улаштування основи із піску

автогрейдером
м3 2627,91

R114.2 Улаштування нижнього шару основи із
щебенево-піщаної суміші С-7
автогрейдером

м3 1101,26

R213.1 Улаштування вирівнювальних шарів
основи із щебенево-піщаноїсуміші
обробленої цементом ЩПС.Ср.Ц.М20

м3 1587,53

R214.1 Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом ЩПС.Ср.Ц.М20 товщиною 12
см

м2 21010,57

R313.1 Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 10 см із асфальтобетонної
суміші АСГ.Кр.Щ.А.1.НП.І.БНД 70/100 з
проливанням бітумної емульсії ЕКШ-60 в
кількості 1,3л/м2

м2 20904,79

R352.1 Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 5 см із асфальтобетонної
суміші АСГ.Др.Щ.А.1.НП.І.БНД 70/100 з
проливанням бітумної емульсії ЕКШ-60 в
кількості 0,5л/м2

м2 20752

R112.1 Улаштування основи із щебенево-
піщаної суміші С-7 автогрейдером

м3 25,25

R711.1 Установлення бетонних бортових
каменів БР100.30.18 на бетонну основу
С16/20

м 1626

R711.2 Установлення бетонних бортових
каменів БР100.45.18 на бетонну основу
С16/20

м 178

Локальний кошторис 04-01-02 на
поверхневі водоскиди

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 0,9

R750.1 Улаштування водоскидів із збірних
бетонних блоків Б-5 на щебеневу основу
товщиною 10 см

м3 0,132
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R770.1 Улаштування монолітних ділянок

водоскидів з бетону В20
м3 0,17

R750.2 Улаштування гасників із збірних бетонних
блоків Б-5 на щебеневу основу товщиною
10 см

м3 0,198

R770.2 Улаштування монолітних ділянок гасників
з бетону В20

м3 0,35

R750.3 Установлення бетонних блоків упорів Б-9 шт. 1
R750.4 Улаштування водоскидних лотків на

укосах із збірних бетонних блоків Б-6 на
щебеневу основу

м 1,5

Локальний кошторис 04-01-03 на ливнева
каналізація

D561.3 Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

м3 0,9

D561.4 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

м3 1,35

A325.6 Навантаження будівельного сміття в
автосамоскиди

м3 2,25

A325.5 Транспортування будівельного сміття на
звалище на відстань 30 км

т 3,8025

E220 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 437

E220.8 Розробка ґрунту вручу, ґрунт ІІ групи м3 9
L411.1 Улаштування піщаної основи під

трубопроводи
м3 41

L411.2 Улаштування піщаної основи під колодязі м3 21
E613.1 Зворотня засипка траншеї піском м3 123
E634 Зворотня засипка котловану, грунт ІІ групи м3 134
E653 Ущільнення грунту в котловані, грунт ІІ

групи
м3 257

Локальний кошторис 04-01-04 на
укріплення узбіч

E830.3 Укріплення узбіч посівом багаторічних
трав механізованим способом

м2 4734,88

A325.9 Навантаження грунту в транспортні
засоби екскаватором

м3 745,7

E532.4 Транспортування ґрунту І групи на
відстань 1км

т 894,84

E722.2 Укріплення узбіч асфальтогранулятом
при товщині шару 15 см

м2 2794,35

A325.10 Навантаження фрезерованого матеріалу
в транспортні засоби екскаватором

м3 523,94

A325.11 Транспортування асфальтогрантуляту (з
місць тимчасового складування) на
відстань 1 км

т 880,219

Об'єкт 05-01 Будівлі та споруди
дорожньої та автотранспортної

служби (ІІ черга)  *
Локальний кошторис 05-01-01 на
улаштування автопавільйонів

R114.4 Улаштування основи із щебенево-
піщаної суміші С-5

м3 5,12

H535.1 Укладання фундаментних плит м3 5,104
H535.2 Установлення панелей зовнішніх стін шт. 16
H535.3 Укладання плит покриття шт. 4
G832.1 Установлення монтажних виробів масою

до 20 кг
т 0,052

W441.1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

м2 51,04
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W341.1 Улаштування покрівель плоских

чотиришарових із рулонних покрівельних
матеріалів на бітумній мастиці

м2 51,04

V543.1 Полівінілацетатне фарбування фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні

м2 341,6

N164.1 Монтаж дрібних металоконструкцій лавок
вагою до 0,1 т

т 0,14

Об'єкт 06-01 Пересічення та
примикання (ІІ черга)   *

Локальний кошторис 06-01-01 на
улаштування примикань

R114.1 Улаштування основи із піску
автогрейдером

м3 77,4

R114.2 Улаштування нижнього шару основи із
щебенево-піщаної суміші С-7
автогрейдером

м3 84,1

R213.1 Улаштування вирівнювальних шарів
основи із щебенево-піщаноїсуміші
обробленої цементом ЩПС.Ср.Ц.М20

м3 52,152

R214.1 Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом ЩПС.Ср.Ц.М20 товщиною 12
см

м2 769,2

R313.1 Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 10 см із асфальтобетонної
суміші АСГ.Кр.Щ.А.1.НП.І.БНД 70/100 з
проливанням бітумної емульсії ЕКШ-60 в
кількості 1,3л/м2

м2 755,9

R352.1 Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 5 см із асфальтобетонної
суміші АСГ.Др.Щ.А.1.НП.І.БНД 70/100 з
проливанням бітумної емульсії ЕКШ-60 в
кількості 0,5л/м2

м2 749,8

E220.1 Розробка ґрунту бульдозером з його
переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт
І групи (у підошві насипу)

м3 151

A325.9 Навантаження грунту в транспортні
засоби екскаватором

м3 24,6

E532.4 Транспортування ґрунту І групи на
відстань 1км

т 29,52

E220.3 Розробка ґрунту екскаватором
(розбирання існуючого земполотна) у
відвал, ґрунт ІІ групи

м3 453

E220.2 Розробка ґрунту екскаватором (кювети) у
відвал, ґрунт ІІ групи

м3 61

E624 Розрівнювання ґрунту при відсипанні
насипів бульдозером, ґрунт ІІ групи

м3 124,3

E633.1 Ущільнення земляного полотна котком м3 113
A325.9 Навантаження грунту ІІ групи в

транспортні засоби екскаватором
м3 401

E532.5 Транспортування ґрунту ІІ групи на
відстань 1км

т 661,65

E830.1 Укріплення укосів посівом багаторічних
трав механізованим способом з поливом
водою

м2 716

E830.2 Укріплення кюветів посівом багаторічних
трав механізованим способом з поливом
водою

м2 20,7

E830.3 Укріплення узбіч посівом багаторічних
трав механізованим способом

м2 181,6

E722.2 Укріплення узбіч асфальтогранулятом
при товщині шару 15 см

м2 287,5
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A325.10 Навантаження фрезерованого матеріалу

в транспортні засоби екскаватором
м3 44,06

A325.11 Транспортування асфальтогрантуляту (з
місць тимчасового складування) на
відстань 1 км

т 90,569

R214.1 Улаштування основи дорожнього одягу з
щебенево-піщаної суміші обробленої
цементом ЩПС.Ср.Ц.М20 товщиною 12
см

м2 119,9

R313.1 Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 10 см із асфальтобетонної
суміші АСГ.Кр.Щ.А.1.НП.І.БНД 70/100 з
проливанням бітумної емульсії ЕКШ-60 в
кількості 1,3л/м2

м2 118,5

R352.1 Улаштування шару дорожнього одягу
товщиною 5 см із асфальтобетонної
суміші АСГ.Др.Щ.А.1.НП.І.БНД 70/100 з
проливанням бітумної емульсії ЕКШ-60 в
кількості 0,5л/м2

м2 117,5

R115.1 Улаштування основи зі щебеню,
товщиною 20 см

м2 700

E712.2 Планування узбіч механізованим
способом, група ґрунтів 2

м2 300

Локальний кошторис 06-01-02 на
улаштування в'їздів у двори

R155.1 Улаштування покриття із
асфальтогрануляту, товщиною 20 см

м2 516,4

A325.10 Навантаження фрезерованого матеріалу
в транспортні засоби екскаватором

м3 139,43

A325.2 Транспортування фрезерованого
матеріалу на відстань 1км в місце
тимчасового складування

т 234,242

Об'єкт 07-01 Облаштування та
обстановка дороги (ІІ черга)  *
Локальний кошторис 07-01-01 на

улаштування посадкових майданчиків
E220.7 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100
м при глибині корита до 250 мм

м2 133,6

R114.3 Улаштування основи із доменного шлаку,
товщиною 12 см

м2 120

R750.5 Улаштування покриття із плитки ФЕМ
100х20х40 на основі із гравідсіву (5 см)

м2 103,44

R731.1 Установлення бетонних бортових
каменів БР100.20.8 на бетонну основу
С16/20

м 68

Локальний кошторис 07-01-02 на
улаштування тротуарів

E220.7 Улаштування дорожніх корит із
переміщенням ґрунту на відстань до 100
м при глибині корита до 250 мм

м2 5172,9

R114.3 Улаштування основи із доменного шлаку,
товщиною 12 см

м2 4066,5

R750.5 Улаштування покриття із плитки ФЕМ
100х20х40 на основі із гравідсіву (5 см)

м2 4039,14

R731.1 Установлення бетонних бортових
каменів БР100.20.8 на бетонну основу
С16/20

м 5532

Локальний кошторис 07-01-03 на
улаштування тактильної плитки

R750.6 Улаштування покриттів із плиток
бетонних тактильних

м2 33,12
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Локальний кошторис 07-01-04 на

улаштування бар'єрного огородження
X171.1 Влаштування однобічного металевого

оцинкованого бар'єрного огородження
11ДО

м 36

Локальний кошторис 07-01-05 на
улаштування пішохідного огородження

X171.2 Влаштування однобічного металевого
оцинкованого пішохідногоогородження

м 507,5

Локальний кошторис 07-01-06 на
встановлення дорожніх знаків

R811.1 Установлення дорожніх знаків на одному
стояку однобічних

шт. 39

R811.2 Установлення дорожніх знаків на одному
стояку двобічних

шт. 45

R811.3 Встановлення вручну щитів дорожніх
знаків або табличок до них з кріпленням
на одній опорі

шт. 17

Локальний кошторис 07-01-07 на
улаштування дорожньої розмітки

R824.1 Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.1

м 985

R824.2 Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.2

м 5157

R825.1 Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.5

м 1301

R825.2 Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.6

м 489

R825.3 Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.7

м 179

R825.4 Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.8

м 182

R823.2 Улаштування горизонтальної дорожньої
розмітки 1.14.1

м2 74

Локальний кошторис 07-01-08 на
улаштування напрямних стовпчиків

X181.1 Встановлення напрямних пластикових
стовпчиків

шт. 128

Локальний кошторис 07-01-09 на
улаштування обмежувальних стовпчиків

X181.2 Встановлення обмежувальних стовпчиків шт. 36
Локальний кошторис 07-01-010 на роботи

з інженерними комунікаціями
H424.1 Перенесення залізобетонних

одностоякових опор
шт. 5

Z731.1 Підвішування проводів [3 проводи при 10
опорах на 1 км лінії] в населеній
місцевості за допомогою механізмів,
перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ
6-10 кВ

м 60

H424.1 Перенесення залізобетонних
одностоякових опор

шт. 1

Об'єкт 08-01 Тимчасові об'їзди (ІІ
черга)  *

Локальний кошторис 08-01-01 на
улаштування тимчасових об'їздів при

будівництві труб
E220.1 Розробка ґрунту бульдозером з його

переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт
І групи

м3 1611

E220.6 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 470



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 11 - 161_КД_BoQ

1 2 3 4 5 6
E633.3 Розрівнювання ґрунту без ущільнення,

грунт ІІ групи
м3 484

E633.1 Ущільнення земляного полотна котком м3 440
R155.1 Улаштування покриття із

асфальтогрануляту, товщиною 20 см
м2 2474

A325.9 Навантаження грунту ІІ групи в
транспортні засоби екскаватором

м3 14

E532.5 Транспортування ґрунту ІІ групи на
відстань 1км

т 23,1

D564.1 Розбирання покриття із
асфальтогрануляту

м3 346,4

A325.10 Навантаження фрезерованого матеріалу
в транспортні засоби екскаватором

м3 346,4

A325.2 Транспортування фрезерованого
матеріалу на відстань 1км в місце
тимчасового складування

т 306,453

A325.5 Транспортування будівельного сміття на
звалище на відстань 30 км

т 420,987

E220.6 Розробка ґрунту екскаватором у відвал,
ґрунт ІІ групи

м3 484

A325.9 Навантаження грунту ІІ групи в
транспортні засоби екскаватором

м3 484

E532.5 Транспортування ґрунту ІІ групи на
відстань 1км

т 798,6

E633.4 Розрівнювання ґрунту без ущільнення,
грунт І групи

м3 1609,1

A325.9 Навантаження грунту в транспортні
засоби екскаватором

м3 1609,1

E532.4 Транспортування ґрунту І групи на
відстань 1км

т 1930,92


