

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 117357,373 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 108,287 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя,
пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 14 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовлення території буівництва	12,921	-	-	12,921
		Разом по главі 1:	12,921	-	-	12,921
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання	65033,576	12791,163	-	77824,739
1	2	3	4	5	6	7

3	04-01	Разом по главі 2:	65033,576	12791,163	-	77824,739
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Електропостачання. встановлення дизельного генератора	663,100	778,395	-	1441,495
4	05-01	Разом по главі 4:	663,100	778,395	-	1441,495
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
		Автомобільні проїзди	3635,086	-	-	3635,086
5	06-01	Разом по главі 5:	3635,086	-	-	3635,086
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	246,259	2,598	-	248,857
6	07-01	Разом по главі 6:	246,259	2,598	-	248,857
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	2900,351	12,471	-	2912,822
7	08-01	Разом по главі 7:	2900,351	12,471	-	2912,822
		Разом по главах 1-7:	72491,293	13584,627	-	86075,920
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
8	Настанова [4.26]	Тимчасове огороження	338,984	-	-	338,984
		Разом по главі 8:	338,984	-	-	338,984
		Разом по главах 1-8:	72830,277	13584,627	-	86414,904
8	Настанова [4.26]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	196,642	-	-	196,642
		Разом по главі 9:	196,642	-	-	196,642


			73026,919	13584,627	-	86611,546
Разом по главах 1-9:						
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	866,115	866,115
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1095,404	1095,404
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	43,816	43,816
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
13	Розрахунок N П-104-3	Утилізація сміття	-	-	138,811	138,811
14	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
15	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
Разом по главі 10:			-	-	2258,075	2258,075
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	332,066	332,066
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування) (К=1,1)	-	-	116,814	116,814
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
19	Вартість експертизи проектної документації	Вартість експертизи проектної документації	-	-	57,000	57,000
20	Вартість проектних робіт (коригування)	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	95,820	95,820
1	2	3	4	5	6	7
Разом по главі 12:			-	-	672,900	672,900

		Разом по главах 1-12:	73026,919	13584,627	2930,975	89542,521
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1575,141	-	-	1575,141
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	443,367	443,367
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	584,215	108,677	23,448	716,340
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4651,158	894,548	-	5545,706
		Разом	79837,433	14587,852	3397,790	97823,075
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	9,715	9,715
		у тому числі:				
	Настанова [4.43]	- Єдиний податок 5% (експертиза, авторський нагляд, проектні роботи (коригування))	-	-	9,715	9,715
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	19524,583	19524,583
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	79837,433	14587,852	22932,088	117357,373
		Зворотні суми	-	-	-	108,287
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	50,848
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	57,439

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



С.А. Шестопалова

С.А.Шестопалова

Т.І. Семешко