



Директор КП «БУЧАБУДЗАМОВНИК»

( назва організації, що затверджує )

А.К.Гребенюк

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 27527,343 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0,993 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт з підсиленням несучих конструкцій багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 5 м. Буча, Бучанського району, Київської області. Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. (Коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 26 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
1	02-01	Капітальний ремонт (основний)	3267,418	-	-	3267,418
2	02-02	Капітальний ремонт (додаткові)	4067,023	-	-	4067,023
		<b>Разом по главі 2:</b>	7334,441	-	-	7334,441
		<b>Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку</b>				
3	05-01	Відновлення мережі СКС	155,646	-	-	155,646
4	05-02	Відновлення мережі газопостачання	183,372	-	-	183,372

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 5:</b>	339,018	-	-	339,018
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
5	07-01	Благоустрій	1121,633	-	-	1121,633
		<b>Разом по главі 7:</b>	1121,633	-	-	1121,633
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	8795,092	-	-	8795,092
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	8795,092	-	-	8795,092
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
6	"договір прооренду№022-2023 від 22.08.2023"	- оренда інвентарних будівельних лісів, вартість оренди складається: 1 гривня безПДВ за 1 м2 за добу, термін оренди складає 120 днів, сума за один місяць складає 60 тис.грн. без ПДВ, загальна сума за договором 248,266 тис.грн. без ПДВ	248,266	-	-	248,266
7	Лист замовника	Оплата за видачу технічного паспорту	-	-	160,000	160,000
8	Лист замовника	Кошти на отримання енергетичного сертифікату	-	-	60,000	60,000
9	Лист Замовника	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (втому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єктабудівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	120,000	120,000
		<b>Разом по главі 9:</b>	248,266	-	340,000	588,266
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	9043,358	-	340,000	9383,358
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>				
10	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	93,834	93,834
11	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	140,750	140,750
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	234,584	234,584
		<b>Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (Коригування)	-	-	120,000	120,000
13	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (Коригування)	-	-	21,000	21,000
14	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (коригування)	-	-	37,925	37,925

1	2	3	4	5	6	7
		-----		-----		-----
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	178,925	178,925
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	9043,358	-	753,509	9796,867
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	157,252	-	-	157,252
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	79,981	79,981
		<b>Разом</b>	9200,610	-	833,490	10034,100
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	2006,820	2006,820
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	9200,610	-	2840,310	12040,920
	Довідка про понесені витрати	<b>Понесені витрати замовником по об'єкту</b>	12649,524	-	2836,899	15486,423
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	21850,134	-	5677,209	27527,343
		<b>Зворотні суми у тому числі:</b>	-	-	-	0,993
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,993

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Данілова А.В.

Семенчук О.А.