

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 110307,679 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Сумського ЗЗСО №26 СМР за адресою: м. Суми, вул. Охтирська, 21»

Складений за поточними цінами станом на 29 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовлення території буівництва	162,231	-	-	162,231
		Разом по главі 1:	162,231	-	-	162,231
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Сумського ЗЗСО №26 СМР за адресою: м. Суми, вул. Охтирська, 21	66220,282	5786,480	-	72006,762
		Разом по главі 2:	66220,282	5786,480	-	72006,762

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Електропостачання. Встановлення дизельного генератора	1721,698	878,151	-	2599,849
4	06-01	Разом по главі 4:	1721,698	878,151	-	2599,849
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	07-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	151,634	-	-	151,634
		Разом по главі 6:	151,634	-	-	151,634
6	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій та озеленення території	1087,383	-	-	1087,383
7	Настанова [4.25]	Разом по главі 7:	1087,383	-	-	1087,383
		Разом по главах 1-7:	69343,228	6664,631	-	76007,859
8	Настанова [4.26]	Разом по главах 1-8:	69343,228	6664,631	-	76007,859
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
9	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X1,1)%	610,220	-	-	610,220
		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	187,227	-	-	187,227
10	Настанова [4.26]	Разом по главі 9:	797,447	-	-	797,447
		Разом по главах 1-9:	70140,675	6664,631	-	76805,306
11	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	768,053	768,053
12	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1152,080	1152,080
		Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	37,108	37,108
13	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	200,000	200,000

1	2	3	4	5	6	7
12	Завдання на проектування	Проведення технічної інвентаризації об'єкта	-	-	100,000	100,000
13	Завдання на проектування	Контрольне топографо-геодезичне знімання у розмірі	-	-	50,000	50,000
14	Завдання на проектування	Підключення до мереж електропостачання	-	-	3075,140	3075,140
Разом по главі 10:			-	-	5382,381	5382,381
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	736,407	736,407
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	115,921	115,921
17	292Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	292,295	292,295
18	Завдання на проектування	Вартість вишукувальних робіт (геологічні вишукування)	-	-	60,167	60,167
19	Завдання на проектування	Вартість вишукувальних робіт (геодезичні вишукування)	-	-	29,774	29,774
Разом по главі 12:			-	-	1234,564	1234,564
Разом по главах 1-12:			70140,675	6664,631	6616,945	83422,251
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1410,217	-	-	1410,217
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	394,175	394,175
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1402,814	133,293	132,339	1668,446
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4746,560	467,857	-	5214,417
		Разом	77700,266	7265,781	7143,459	92109,506
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	18198,173	18198,173

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	77700,266	7265,781	25341,632	110307,679

Керівник проектної організації

О.В.Дячук

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Ю.О.Дячук

Керівник відділу

Д.В.Черниш

