

Білогородська сільська рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 7001,972 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво тротуару по вул. Богатирська в с. Білогородка Бучанського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 29 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Нове будівництво тротуару по вул. Богатирська в с. Білогородка Бучанського району Київської області	3969,417	-	-	3969,417
		Разом по главі 2:	3969,417	-	-	3969,417
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Вуличне освітлення	1585,781	-	-	1585,781
		Разом по главі 4:	1585,781	-	-	1585,781
		Разом по главах 1-7:	5555,198	-	-	5555,198

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	5555,198	-	-	5555,198
		Разом по главах 1-9:	5555,198	-	-	5555,198
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	83,328	83,328
		Разом по главі 10:	-	-	83,328	83,328
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	2,500	2,500
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,560	3,560
		Разом по главі 12:	-	-	6,060	6,060
		Разом по главах 1-12:	5555,198	-	89,388	5644,586
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	59,677	-	-	59,677
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	31,307	31,307
		Разом	5614,875	-	120,695	5735,570
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1146,402	1146,402
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5614,875	-	1267,097	6881,972
	Довідка замовника №2381/02-26 від 27.08.2024 р.	Понесені витрати	-	-	120,000	120,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	5614,875	-	1387,097	7001,972

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Узгоджено: Білогородська сільська рада

Сільський голова

Антон ОВСІЄНКО

