

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 116899,928 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 108,287 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Січковий колегіум" ЗОР - м. Запоріжжя,
пр. Маяковського, буд. 14" (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Підготовки території буівництва	12,921	-	-	12,921
		Разом по главі 1:	12,921	-	-	12,921
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання	67607,309	10028,718	-	77636,027

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Разом по главі 2:	67607,309	10028,718	-	77636,027
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Електропостачання. встановлення дизельного генератора	663,100	778,395	-	1441,495
4	05-01	Разом по главі 4:	663,100	778,395	-	1441,495
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
		Автомобільні проїзди	3727,108	-	-	3727,108
5	06-01	Разом по главі 5:	3727,108	-	-	3727,108
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	246,259	2,598	-	248,857
6	07-01	Разом по главі 6:	246,259	2,598	-	248,857
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	2900,351	12,471	-	2912,822
7	08-01	Разом по главі 7:	2900,351	12,471	-	2912,822
		Разом по главах 1-7:	75157,048	10822,182	-	85979,230
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
8	Настанова [4.26]	Тимчасове огороження	338,984	-	-	338,984
		Разом по главі 8:	338,984	-	-	338,984
		Разом по главах 1-8:	75496,032	10822,182	-	86318,214
8	Настанова [4.26]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	203,839	-	-	203,839

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	203,839	-	-	203,839
		Разом по главах 1-9:	75699,871	10822,182	-	86522,053
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	865,221	865,221
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1135,498	1135,498
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	45,420	45,420
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
13	Розрахунок N П-104-3	Утилізація сміття	-	-	138,811	138,811
14	Кошти на контрольне топографо- геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
15	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
		Разом по главі 10:	-	-	2298,879	2298,879
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	332,066	332,066
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування)	-	-	19,129	19,129
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
19	Вартість експертизи проектної документації	Вартість експертизи проектної документації	-	-	57,000	57,000
20	Вартість проектних робіт (коригування)	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	95,820	95,820

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	575,215	575,215
		Разом по главах 1-12:	75699,871	10822,182	2874,094	89396,147
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1563,932	-	-	1563,932
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	440,235	440,235
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	605,599	86,577	22,993	715,169
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4639,721	686,667	-	5326,388
		Разом	82509,123	11595,426	3337,322	97441,871
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	9,715	9,715
		у тому числі:				
	Настанова [4.43]	- Єдиний податок 5% (експертиза, авторський нагляд, проектні роботи (коригування))	-	-	9,715	9,715
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	19448,342	19448,342
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	82509,123	11595,426	22795,379	116899,928
		Зворотні суми	-	-	-	108,287
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	50,848
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	57,439

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

С.А. Шестопалова

С.А.Шестопалова

Т.І. Семешко

