
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_01-01-01

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Роботи підготовчого періоду

Підготовчі роботи

Основа: Кошторисна вартість 11,641  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,08749  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 6,942  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Видалення дерев насаджень та МАФ

1 КР18-111-1 Звалювання з кореня дерев м'яких порід,
діаметр стовбура до 16 см

100шт 0,02 1051,42
820,91

__-__
  -    

21 16 __-__
  -    

10,1900
  -    

0,2
  -    

2 КР18-111-4 Звалювання з кореня  дерев м'яких порід,
діаметр стовбура більше 32 см

100шт 0,06 4579,22
3599,42

__-__
  -    

275 216 __-__
  -    

44,6800
  -    

2,68
  -    

3 КБ1-197-7 Корчування пнів у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами на
тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.] з
переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до
24 см

100 пнів 0,04 3597,00
  -    

3597,00
  -    

144   -    144
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ1-197-8 Корчування пнів у ґрунтах природного
залягання викорчовувачами-збирачами на
тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.] з
переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до
32 см

100 пнів 0,1 6278,40
  -    

6278,40
  -    

628   -    628
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 15 108,43
108,43

__-__
  -    

1626 1626 __-__
  -    

1,6300
  -    

24,45
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_01-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 15 124,31

  -    
124,31

14,68
1865   -    1865

220
__-__

0,1610
__-__

2,42
7 КБ9-35-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Металоконструкцій дитячих
майданчиків

т 0,5 7381,83
7351,25

30,58
1,15

3691 3676 15
1

96,8800
0,0140

48,44
0,01

  Разом прямі витрати по кошторису 8250 5534 2652
221

75,77
2,43

  Разом будівельні роботи, грн. 8250
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 64
       всього заробiтна плата, грн. 5755
  Загальновиробничi витрати, грн. 3391
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,29
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1187
  Всього будівельні роботи, грн. 11641

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 11641
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 87,49

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 6942

                                     Склав               ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 17532,390  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 22,60843  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1938,558  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 
1 КБ1-17-8
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2 при об'ємi котлована до 300
м3/ /при глибинi котлована до 3 м,
незалежно вiд об'єму котлована або його
площi/

1000м3 0,2634 52269,68
1602,55

50630,16
10365,54

13768 422 13336
2730

24,0912
102,1424

6,35
26,9

2 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 460,95 115,61
  -    

115,61
14,68

53290   -    53290
6767

__-__
0,1610

__-__
74,21

3 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,26339 4922,28
375,17

4510,14
891,37

1296 99 1188
235

5,6400
8,3241

1,49
2,19



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КБ1-12-8 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,079 24794,00
1004,45

23789,55
4940,20

1959 79 1880
390

15,1000
49,5431

1,19
3,91

5 КБ1-24-6 Зворотня засипка ґрунту бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,079 8390,52
  -    

8390,52
1643,90

663   -    663
130

__-__
15,2856

__-__
1,21

6 КБ1-24-14 Додавати на кожні наступні 10 м
переміщення ґрунту [понад 10 м]
бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.],
група ґрунтів 2

1000м3 0,079 6637,06
  -    

6637,06
1300,35

524   -    524
103

__-__
12,0912

__-__
0,96

7 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,79 2722,70
1341,20

1381,50
412,25

2151 1060 1091
326

18,3600
5,1175

14,5
4,04

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 73651 1660 71972
10681

23,53
113,42

  Разом будівельні роботи, грн. 73651
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19
       всього заробiтна плата, грн. 12341
  Загальновиробничi витрати, грн. 6490
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,43
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2101
  Всього будівельні роботи, грн. 80141

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 80141

 Роздiл 2. Улаштування пальового поля 
8 КБ8-2-2 Улаштування щебеневої подушки під палі 1 м3 1,92 1761,85

167,47
137,35

41,28
3383 322 264

79
2,4000
0,5009

4,61
0,96

9 КБ5-74-1 Улаштування буроін'єкційних паль
діаметром 420 мм, довжина паль до 12 м

м3 120 11406,15
131,93

5603,64
1337,48

1368738 15832 672437
160498

1,7600
13,9559

211,2
1674,71

10 КБ5-75-5 Виготовлення арматурних каркасів при
улаштуванні буроін'єкційних паль

т 13,128 1879,71
1230,77

__-__
  -    

24677 16158 __-__
  -    

17,9700
  -    

235,91
  -    

11 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 8,856 40388,52
  -    

__-__
  -    

357681   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 4,272 40267,69
  -    

__-__
  -    

172024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ9-75-1 Виготовлення фіксаторів захисного шару т 2,1 83891,06
20752,26

12465,84
1873,16

176171 43580 26178
3934

257,6000
18,2900

540,96
38,41



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 КБ5-75-4 Установлення арматурних каркасів в тіло

бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль
т 15,228 6105,54

943,39
5138,90
1468,40

92975 14366 78255
22361

11,1000
14,3000

169,03
217,76

15 КБ5-10-2 Вирубування бетону з арматурного каркаса
залізобетонних паль площею перерізу понад
0,1 м2

паля 120 501,16
162,28

336,89
89,03

60139 19474 40427
10684

1,9900
1,1102

238,8
133,22

16 КБ1-18-5 Навантаження витісненого ґрунту на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,144 61551,70
3053,27

58498,43
15063,94

8863 440 8423
2169

45,9000
170,7905

6,61
24,59

17 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 252 115,61
  -    

115,61
14,68

29134   -    29134
3699

__-__
0,1610

__-__
40,57

18 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,144 4922,28
375,17

4510,14
891,37

709 54 649
128

5,6400
8,3241

0,81
1,2

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 2294494 110226 855767
203552

1407,93
2131,42

  Разом будівельні роботи, грн. 2294494
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1328501
       всього заробiтна плата, грн. 313778
  Загальновиробничi витрати, грн. 166603
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 424,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 54279
  Всього будівельні роботи, грн. 2461097

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 2461097

 Роздiл 3. Ростверки 
     РМ-1 (2шт)

19 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм

100м3 0,006 386021,52
10515,85

2480,55
985,91

2316 63 15
6

150,7000
10,6641

0,9
0,06

20 КБ6-1-22 Улаштування ростверків залiзобетонних,
при ширинi по верху до 1000 мм бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,05 470785,03
34626,32

11196,37
3600,54

23539 1731 560
180

456,3300
39,1711

22,82
1,96

21 & С113-
2087-1

Фiксатори арматури пластикові шт 582 1,54
  -    

__-__
  -    

896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм
т 0,0176 44942,39

  -    
__-__
  -    

791   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,2488 40388,52
  -    

__-__
  -    

10049   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Ростверк монолітний
24 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм

100м3 0,136 386021,52
10515,85

2480,55
985,91

52499 1430 337
134

150,7000
10,6641

20,5
1,45

25 КБ6-1-22 Улаштування ростверків залiзобетонних,
при ширинi по верху до 1000 мм бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,58 470785,03
34626,32

11196,37
3600,54

273055 20083 6494
2088

456,3300
39,1711

264,67
22,72

26 & С113-
2087-1

Фiксатори арматури пластикові шт 582 1,54
  -    

__-__
  -    

896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 1,098 44942,39
  -    

__-__
  -    

49347   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 1,08 43144,14
  -    

__-__
  -    

46596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 1,67 41945,18
  -    

__-__
  -    

70048   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 4,905 40388,52
  -    

__-__
  -    

198106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 728138 23307 7406
2408

308,89
26,19

  Разом будівельні роботи, грн. 728138
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 697425
       всього заробiтна плата, грн. 25715
  Загальновиробничi витрати, грн. 14842
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5139
  Всього будівельні роботи, грн. 742980

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 742980

 Роздiл 4. Монолітна плита МП-1П 
31 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунтів 1, 2
100м3 1,06188 2722,70

1341,20
1381,50
412,25

2891 1424 1467
438

18,3600
5,1175

19,5
5,43



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти

щебеневої
1 м3 132,735 1761,85

167,47
137,35

41,28
233859 22229 18231

5479
2,4000
0,5009

318,56
66,49

33 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти з
відсіву

1 м3 79,641 876,20
160,49

93,89
28,31

69781 12782 7477
2255

2,3000
0,3399

183,17
27,07

34 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,53094 394364,10
10515,85

2480,55
985,91

209384 5583 1317
523

150,7000
10,6641

80,01
5,66

35 КБ12-20-3 Улаштування ізоляції прокладної в один шар 100м2 5,3094 970,74
853,36

117,38
37,04

5154 4531 623
197

10,9700
0,4017

58,24
2,13

36 С111-1721 Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм т 0,116806
8

113590,12
  -    

__-__
  -    

13268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В
30 (М400), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 1,08 508026,02
18925,23

9070,18
3000,99

548668 20439 9796
3241

249,4100
32,7235

269,36
35,34

38 & С113-
2087-1

Фiксатори арматури пластикові шт 3186 1,54
  -    

__-__
  -    

4906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 7,071 43144,14
  -    

__-__
  -    

305072   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 1,841 42426,21
  -    

__-__
  -    

78107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,439 44942,39
  -    

__-__
  -    

19730   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 1490820 66988 38911
12133

928,84
142,12

  Разом будівельні роботи, грн. 1490820
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1384921
       всього заробiтна плата, грн. 79121
  Загальновиробничi витрати, грн. 46722
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 128,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16425
  Всього будівельні роботи, грн. 1537542

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 1537542

 Роздiл 5. Монолітні пілони 
   КМ-1 (2 шт), КМ-2 (1шт)



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 КБ6-14-6 Улаштування залізобетонних колон у

дерев'яній опалубці висотою до 4 м,
периметром понад 3 м /бетон важкий В 30
(М400), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/

100м3 0,0365 611277,33
58316,39

27878,15
10244,41

22312 2129 1018
374

732,2500
111,1588

26,73
4,06

43 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,2052 40388,52
  -    

__-__
  -    

8288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0672 44942,39
  -    

__-__
  -    

3020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 33620 2129 1018
374

26,73
4,06

  Разом будівельні роботи, грн. 33620
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30473
       всього заробiтна плата, грн. 2503
  Загальновиробничi витрати, грн. 1396
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 472
  Всього будівельні роботи, грн. 35016

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 35016

 Роздiл 6. Монолітні стіни та покриття 
45 КБ6-17-5 Улаштування залізобетонних стін і

перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20
(М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм

100м3 2,2 556559,93
65433,60

20787,24
7036,13

1224432 143954 45732
15479

852,0000
76,5584

1874,4
168,43

46 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 1,597 41945,18
  -    

__-__
  -    

66986   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 10,661 42426,21
  -    

__-__
  -    

452306   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 4,516 41945,18
  -    

__-__
  -    

189424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 10,81 40388,52
  -    

__-__
  -    

436600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Просторові каркаси перемичок
50 КР3-45-1 Улаштування перемичок із арматурних

каркасів
1 т 0,338 16388,46

13720,84
856,95
256,67

5539 4638 290
87

196,6300
3,1488

66,46
1,06

51 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,3052 40388,52
  -    

__-__
  -    

12327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм
т 0,1305 44942,39

  -    
__-__
  -    

5865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ11-11-18 Армування дротяною сіткою 100м2 3,4 29490,89
1130,44

56,32
48,11

100269 3843 191
164

16,2000
0,5661

55,08
1,92

   Плита ПМ-1 з інтегрованими балками
54 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів товщиною понад

200 мм на висоті від опорної площадки до 6
м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть
заповнювача 10-20мм

100м3 2,351 618406,11
52108,80

13529,85
5100,27

1453873 122508 31809
11991

678,5000
55,4895

1595,15
130,46

55 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм

т 0,04 38109,10
  -    

__-__
  -    

1524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм

т 1,4 39547,38
  -    

__-__
  -    

55366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 4,86 40388,52
  -    

__-__
  -    

196288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм

т 14,1 41945,18
  -    

__-__
  -    

591427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 9,05 42426,21
  -    

__-__
  -    

383957   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,72 43144,14
  -    

__-__
  -    

31064   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ11-11-18 Армування дротяною сіткою 100м2 5,56 29490,89
1130,44

56,32
48,11

163969 6285 313
267

16,2000
0,5661

90,07
3,15

62 КБ6-22-5 Улаштування плит перекриттів Пм-2 (2
шт) бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть
заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,064 733796,96
116391,17

23178,10
7276,66

46963 7449 1483
466

1515,5100
79,4730

96,99
5,09

63 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,77 42426,21
  -    

__-__
  -    

32668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,1 43144,14
  -    

__-__
  -    

4314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 5455161 288677 79818
28454

3778,15
310,11

  Разом будівельні роботи, грн. 5455161
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5086666
       всього заробiтна плата, грн. 317131
  Загальновиробничi витрати, грн. 181875
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 490,59
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 62698
  Всього будівельні роботи, грн. 5637036



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 5637036

 Роздiл 7. Внутрішні перегородки 
65 КБ8-22-2 Мурування внутрішніх стін з газобетонних

блоків
1 м3 13,41 486,43

344,82
60,50
24,05

6523 4624 811
323

4,6000
0,2601

61,69
3,49

66 & С111-81-
32

Блоки газобетонні 600х300х200мм м3 13,2759 3178,94
  -    

__-__
  -    

42203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С111-136-
8-60-Г

Дюбель металевий для газобетону KMG
8х60мм

шт 134,1 5,99
  -    

__-__
  -    

803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 & С111-327-
7

Клей для газоблоків кг 335,25 8,04
  -    

__-__
  -    

2695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С1550-38-
2

Піна монтажна л 2,1456 316,67
  -    

__-__
  -    

679   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ8-25-1 Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висотi
поверху до 4 м

100м2 1,3 13351,32
10616,51

550,95
231,34

17357 13801 716
301

126,8400
2,5024

164,89
3,25

71 & С111-81-
10

Блоки газобетонні 600х200х100мм м3 12,87 3268,70
  -    

__-__
  -    

42068   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С111-327-
7

Клей для газоблоків кг 296,4 8,04
  -    

__-__
  -    

2383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С111-136-
8-60-Г

Дюбель металевий для газобетону KMG
8х60мм

шт 520 5,99
  -    

__-__
  -    

3115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С1550-38-
2

Піна монтажна л 3,1 316,67
  -    

__-__
  -    

982   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КР3-45-1 Улаштування перемичок із арматури 1 т 0,06 20866,02
13720,84

856,95
256,67

1252 823 51
15

196,6300
3,1488

11,8
0,19

76 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,06 42426,21
  -    

__-__
  -    

2546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КБ10-12-1 Улаштування перегородок каркасно-
фільончастих у санвузлах

100м2 0,238 20270,04
10528,88

__-__
  -    

4824 2506 __-__
  -    

140,4600
  -    

33,43
  -    

78 & С111-743-
1

Туалетні перегородки з дверима м2 23,8 1688,10
  -    

__-__
  -    

40177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 167607 21754 1578
639

271,81
6,93

  Разом будівельні роботи, грн. 167607
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 144275
       всього заробiтна плата, грн. 22393



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 12580
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4275
  Всього будівельні роботи, грн. 180187

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 180187

 Роздiл 8. Підпірні стіни 
      ПСМ-1

79 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,014 61551,70
3053,27

58498,43
15063,94

862 43 819
211

45,9000
170,7905

0,64
2,39

80 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 24,5 11,60
  -    

11,60
4,38

284   -    284
107

__-__
0,0480

__-__
1,18

81 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,014 4922,28
375,17

4510,14
891,37

69 5 63
12

5,6400
8,3241

0,08
0,12

82 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.36
к(труд)=1,25
к(ЕММ)=1,25

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей
прямокутного перерiзу

1000м3 0,009 45758,69
1540,77

44217,92
12031,24

412 14 398
108

23,1625
137,5725

0,21
1,24

83 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,04 17027,47
17027,47

__-__
  -    

681 681 __-__
  -    

261,8000
  -    

10,47
  -    

84 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,01222 7554,04
  -    

7554,04
1611,94

92   -    92
20

__-__
17,6730

__-__
0,22

85 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,1222 2722,70
1341,20

1381,50
412,25

333 164 169
50

18,3600
5,1175

2,24
0,63

86 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 4,4 1016,96
160,49

93,89
28,31

4475 706 413
125

2,3000
0,3399

10,12
1,5

87 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М
350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,25 573068,34
81725,80

25405,83
9014,80

143267 20431 6351
2254

1077,0400
97,8795

269,26
24,47

88 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,694 42426,21
  -    

__-__
  -    

29444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 10 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
89 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм
т 0,411 44942,39

  -    
__-__
  -    

18471   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,016 40267,69
  -    

__-__
  -    

644   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0384 41945,18
  -    

__-__
  -    

1611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

       ПСМ-2
92 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,002 61551,70
3053,27

58498,43
15063,94

123 6 117
30

45,9000
170,7905

0,09
0,34

93 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 3,5 11,60
  -    

11,60
4,38

41   -    41
15

__-__
0,0480

__-__
0,17

94 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,002 4922,28
375,17

4510,14
891,37

10 1 9
2

5,6400
8,3241

0,01
0,02

95 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.36
к(труд)=1,25
к(ЕММ)=1,25

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей
прямокутного перерiзу

1000м3 0,001 45758,69
1540,77

44217,92
12031,24

46 2 44
12

23,1625
137,5725

0,02
0,14

96 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,0039 17027,47
17027,47

__-__
  -    

66 66 __-__
  -    

261,8000
  -    

1,02
  -    

97 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,0013 7554,04
  -    

7554,04
1611,94

10   -    10
2

__-__
17,6730

__-__
0,02

98 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,013 2722,70
1341,20

1381,50
412,25

35 17 18
5

18,3600
5,1175

0,24
0,07

99 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 0,82215 1016,96
160,49

93,89
28,31

836 132 77
23

2,3000
0,3399

1,89
0,28

100 КБ7-56-2 Улаштування деформаційних
вертикальних швів у великоблочних
будівлях

100м шва 0,0385 19837,49
5919,40

80,04
25,23

764 228 3
1

78,0100
0,3059

3
0,01

101 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М
350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,035 573068,34
81725,80

25405,83
9014,80

20057 2860 889
316

1077,0400
97,8795

37,7
3,43

102 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 0,1816 40388,52
  -    

__-__
  -    

7335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,0574 44942,39
  -    

__-__
  -    

2580   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 11 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
104 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 8 мм
т 0,006 40267,69

  -    
__-__
  -    

242   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0066 41945,18
  -    

__-__
  -    

277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

       ПСМ-3
106 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,023 61551,70
3053,27

58498,43
15063,94

1416 70 1346
346

45,9000
170,7905

1,06
3,93

107 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 40,25 11,60
  -    

11,60
4,38

467   -    467
176

__-__
0,0480

__-__
1,93

108 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,023 4922,28
375,17

4510,14
891,37

113 9 104
21

5,6400
8,3241

0,13
0,19

109 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.36
к(труд)=1,25
к(ЕММ)=1,25

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей
прямокутного перерiзу

1000м3 0,019 45758,69
1540,77

44217,92
12031,24

869 29 840
229

23,1625
137,5725

0,44
2,61

110 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,0831 17027,47
17027,47

__-__
  -    

1415 1415 __-__
  -    

261,8000
  -    

21,76
  -    

111 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,0277 7554,04
  -    

7554,04
1611,94

209   -    209
45

__-__
17,6730

__-__
0,49

112 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,277 2722,70
1341,20

1381,50
412,25

754 372 382
114

18,3600
5,1175

5,09
1,42

113 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 12,6765 1016,96
160,49

93,89
28,31

12891 2034 1190
359

2,3000
0,3399

29,16
4,31

114 КБ7-56-2 Улаштування деформаційних вертикальних
швів у цегляних і великоблочних будівлях

100м шва 0,104 12409,55
5919,40

80,04
25,23

1291 616 8
3

78,0100
0,3059

8,11
0,03

115 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М
350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,9 573068,34
81725,80

25405,83
9014,80

515762 73553 22865
8113

1077,0400
97,8795

969,34
88,09

116 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 5,121 40388,52
  -    

__-__
  -    

206830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 1,628 44942,39
  -    

__-__
  -    

73166   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,064 40267,69
  -    

__-__
  -    

2577   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



12  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 12 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас

А-1, діаметр 6 мм
т 0,2 41945,18

  -    
__-__
  -    

8389   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

       ПСМ-4
120 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,003 61551,70
3053,27

58498,43
15063,94

185 9 176
45

45,9000
170,7905

0,14
0,51

121 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 5,25 11,60
  -    

11,60
4,38

61   -    61
23

__-__
0,0480

__-__
0,25

122 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,003 4922,28
375,17

4510,14
891,37

15 1 14
3

5,6400
8,3241

0,02
0,02

123 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.36
к(труд)=1,25
к(ЕММ)=1,25

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей
прямокутного перерiзу

1000м3 0,002 45758,69
1540,77

44217,92
12031,24

92 3 89
24

23,1625
137,5725

0,05
0,28

124 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,01 17027,47
17027,47

__-__
  -    

170 170 __-__
  -    

261,8000
  -    

2,62
  -    

125 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,002 7554,04
  -    

7554,04
1611,94

15   -    15
3

__-__
17,6730

__-__
0,04

126 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,02 2722,70
1341,20

1381,50
412,25

54 27 27
8

18,3600
5,1175

0,37
0,1

127 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 0,9 1016,96
160,49

93,89
28,31

915 144 85
25

2,3000
0,3399

2,07
0,31

128 КБ7-56-2 Улаштування деформаційних
вертикальних швів у великоблочних
будівлях

100м шва 0,0125 19837,49
5919,40

80,04
25,23

248 74 1
  -    

78,0100
0,3059

0,98
  -    

129 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М
350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,044 573068,34
81725,80

25405,83
9014,80

25215 3596 1118
397

1077,0400
97,8795

47,39
4,31

130 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм

т 0,0945 43144,14
  -    

__-__
  -    

4077   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,087 44942,39
  -    

__-__
  -    

3910   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,009 40267,69
  -    

__-__
  -    

362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0076 41945,18
  -    

__-__
  -    

319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 13 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       ПСМ-5

134 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,009 61551,70
3053,27

58498,43
15063,94

554 27 527
136

45,9000
170,7905

0,41
1,54

135 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 15,75 11,60
  -    

11,60
4,38

183   -    183
69

__-__
0,0480

__-__
0,76

136 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,009 4922,28
375,17

4510,14
891,37

44 3 41
8

5,6400
8,3241

0,05
0,07

137 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.36
к(труд)=1,25
к(ЕММ)=1,25

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей
прямокутного перерiзу

1000м3 0,005 45758,69
1540,77

44217,92
12031,24

229 8 221
60

23,1625
137,5725

0,12
0,69

138 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,02 17027,47
17027,47

__-__
  -    

341 341 __-__
  -    

261,8000
  -    

5,24
  -    

139 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,005 7554,04
  -    

7554,04
1611,94

38   -    38
8

__-__
17,6730

__-__
0,09

140 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,07 2722,70
1341,20

1381,50
412,25

191 94 97
29

18,3600
5,1175

1,29
0,36

141 КБ8-2-1 Улаштування основи під фундаменти
піщаної

1 м3 2,72 1016,96
160,49

93,89
28,31

2766 437 255
77

2,3000
0,3399

6,26
0,92

142 КБ7-56-2 Улаштування деформаційних
вертикальних швів у великоблочних
будівлях

100м шва 0,0275 19837,49
5919,40

80,04
25,23

546 163 2
1

78,0100
0,3059

2,15
0,01

143 КБ6-13-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів висотою до 3 м,
товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М
350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм

100м3 0,145 573068,34
81725,80

25405,83
9014,80

83095 11850 3684
1307

1077,0400
97,8795

156,17
14,19

144 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,462 42426,21
  -    

__-__
  -    

19601   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,3042 44942,39
  -    

__-__
  -    

13671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,017 40267,69
  -    

__-__
  -    

685   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,065 41945,18
  -    

__-__
  -    

2726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 1219524 120401 43842
14922

1597,41
163,68



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 14 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 1219524
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1055281
       всього заробiтна плата, грн. 135323
  Загальновиробничi витрати, грн. 78044
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 211,32
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27009
  Всього будівельні роботи, грн. 1297568

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 1297568

 Роздiл 9. Вхідні сходи 
148 КБ1-165-2 Копання ям вручну без кріплень, без укосів,

група ґрунтів 2
100м3 0,00585 31663,52

31663,52
__-__
  -    

185 185 __-__
  -    

476,0000
  -    

2,78
  -    

149 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 0,195 1761,85
167,47

137,35
41,28

344 33 27
8

2,4000
0,5009

0,47
0,1

150 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм

100м3 0,0225 386021,52
10515,85

2480,55
985,91

8685 237 56
22

150,7000
10,6641

3,39
0,24

151 КБ6-1-19 Улаштування сходів бетон важкий В 15 (М
200), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,038 470632,46
33552,33

16369,89
5046,50

17884 1275 622
192

421,3000
55,0022

16,01
2,09

152 & С113-
2087-1

Фiксатори арматури пластикові шт 120 1,54
  -    

__-__
  -    

185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,0054 42426,21
  -    

__-__
  -    

229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,1067 44942,39
  -    

__-__
  -    

4795   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,00126 41945,18
  -    

__-__
  -    

53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156 КБ15-19-1 Зовнішнє облицювання по бетонній
поверхні сходів окремими плитками на
полімерцементній мастиці

100м2 0,2221 28950,63
13889,18

55,57
32,15

6430 3085 12
7

165,9400
0,3803

36,86
0,08

157 & С111-287-
40

Плитка бетонна морозостійка нековзка,
t=40мм

м2 22,6542 348,61
  -    

__-__
  -    

7897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158 КБ9-75-2 Виготовлення секцій огородження т 0,3615 20694,81
14178,56

5575,79
381,15

7481 5126 2016
138

176,0000
4,1760

63,62
1,51

159 & С111-964-
2

Труба профільна прямокутного та
квадратного перерізу товщ. стінки 2мм

т 0,19 34896,57
  -    

__-__
  -    

6630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 15 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
160 & С111-964-

360
Труба профільна прямокутного та
квадратного перерізу товщ. стінки 3мм

т 0,18 34687,01
  -    

__-__
  -    

6244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КБ9-35-1 Монтаж огорожі т 0,362 12686,07
10501,79

352,59
106,00

4592 3802 128
38

138,4000
1,2712

50,1
0,46

162 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками

м2 15,7 24,31
18,63

__-__
  -    

382 292 __-__
  -    

0,2800
  -    

4,4
  -    

163 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,157 1498,97
435,98

80,64
5,89

235 68 13
1

4,7800
0,0720

0,75
0,01

164 КБ13-26-6
Н1=2
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /

100м2 0,157 6171,84
716,60

129,22
14,53

969 113 20
2

7,9640
0,1769

1,25
0,03

165 КБ11-43-3 Улаштування гумових накладок на шурупах 100м 0,377 1149,08
1017,68

2,21
1,89

433 384 1
1

12,3400
0,0222

4,65
0,01

166 & С111-
1722-1

Сходовий профіль з антиковзкою вставкою м 38,077 110,86
  -    

__-__
  -    

4221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 77874 14600 2895
409

184,28
4,53

  Разом будівельні роботи, грн. 77874
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 60379
       всього заробiтна плата, грн. 15009
  Загальновиробничi витрати, грн. 8474
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2887
  Всього будівельні роботи, грн. 86348

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 86348

 Роздiл 10. Пандуси 
  П-1

167 КБ1-165-2 Копання ям вручну без кріплень, без укосів,
група ґрунтів 2

100м3 0,009 31663,52
31663,52

__-__
  -    

285 285 __-__
  -    

476,0000
  -    

4,28
  -    

168 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 8,4 1761,85
167,47

137,35
41,28

14800 1407 1154
347

2,4000
0,5009

20,16
4,21



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 16 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
169 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм

100м3 0,021 386021,52
10515,85

2480,55
985,91

8106 221 52
21

150,7000
10,6641

3,16
0,22

170 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В
15 (М200), крупнiсть заповнювача бiльше
40мм/

100м3 0,041 403172,46
18925,23

9070,18
3000,99

16530 776 372
123

249,4100
32,7235

10,23
1,34

171 & С113-
2087-1

Фiксатори арматури пластикові шт 126 1,54
  -    

__-__
  -    

194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,0155 42426,21
  -    

__-__
  -    

658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм

т 0,1023 44942,39
  -    

__-__
  -    

4598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,004 41945,18
  -    

__-__
  -    

168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КБ15-26-1 Улаштування покриттів пандуса з
керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 27 437,50
422,89

1,10
0,94

11813 11418 30
25

5,3100
0,0111

143,37
0,3

176 & С111-
2009-2-32

Шпаклівка Ceresit СD 32 кг 2,21 451,51
  -    

__-__
  -    

998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 aguastatic

кг 12,31 160,06
  -    

__-__
  -    

1970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 С111-2000-7 Еластична клеюча суміш  Ceresit  СМ 17 кг 140,4 35,19
  -    

__-__
  -    

4941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179 & С111-283-
12

Плитка керамiчна для пiдлог нековзка м2 27,54 667,43
  -    

__-__
  -    

18381   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    П-2
180 КБ1-165-2 Копання ям вручну без кріплень, без укосів,

група ґрунтів 2
100м3 0,008775 31663,52

31663,52
__-__
  -    

278 278 __-__
  -    

476,0000
  -    

4,18
  -    

181 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 5,3925 1761,85
167,47

137,35
41,28

9501 903 741
223

2,4000
0,5009

12,94
2,7

182 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон
важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм

100м3 0,011 386021,52
10515,85

2480,55
985,91

4246 116 27
11

150,7000
10,6641

1,66
0,12

183 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В
15 (М200), крупнiсть заповнювача бiльше
40мм/

100м3 0,025 403172,46
18925,23

9070,18
3000,99

10079 473 227
75

249,4100
32,7235

6,24
0,82

184 & С113-
2087-1

Фiксатори арматури пластикові шт 102 1,54
  -    

__-__
  -    

157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,0138 42426,21
  -    

__-__
  -    

585   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



17  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 17 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
186 С124-20 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм
т 0,0557 44942,39

  -    
__-__
  -    

2503   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,0036 41945,18
  -    

__-__
  -    

151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 КБ15-26-1 Улаштування покриттів пандуса з
керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 17 437,50
422,89

1,10
0,94

7438 7189 19
16

5,3100
0,0111

90,27
0,19

189 & С111-
2009-2-32

Шпаклівка Ceresit СD 32 кг 1,4 451,51
  -    

__-__
  -    

632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 aguastatic

кг 7,8 160,06
  -    

__-__
  -    

1248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 С111-2000-7 Еластична клеюча суміш  Ceresit  СМ 17 кг 88,4 35,19
  -    

__-__
  -    

3111   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 & С111-283-
12

Плитка керамiчна для пiдлог нековзка м2 17,34 667,43
  -    

__-__
  -    

11573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 134944 23066 2622
841

296,49
9,9

  Разом будівельні роботи, грн. 134944
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 109256
       всього заробiтна плата, грн. 23907
  Загальновиробничi витрати, грн. 13662
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 36,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4698
  Всього будівельні роботи, грн. 148606

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 148606

 Роздiл 11. Заповнення прорізів 
193 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок

із навішуванням дверних полотен
100м2 0,4383 23528,67

20008,35
1409,29
372,06

10313 8770 618
163

235,4200
3,5100

103,18
1,54

194 & С111-55-
Д9Г

Посилені герметичні двері ДУ-ІV для
укриттів (100 кПа); 1200х2000; ТУ У 25. 1-
38587375-001:2016 (грунтовані)

шт 4 82349,11
  -    

__-__
  -    

329396   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195 & С121-783-
130

Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ30 м2 34,23 6290,56
  -    

__-__
  -    

215326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,139 7988,42
7903,74

__-__
  -    

1110 1099 __-__
  -    

98,1100
  -    

13,64
  -    



18  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 18 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
197 & С123-206-

1
Блоки двернi металопластикові м2 13,9 5127,16

  -    
__-__
  -    

71268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198 & С111-
1849Д

Анкер 12х130 шт 64 18,73
  -    

__-__
  -    

1199   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199 & С1550-38-
2

Піна монтажна л 2,6 316,67
  -    

__-__
  -    

823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих з
вивірянням і закріпленням площею в світлі
до 0,25 м2

грати 2,88 191,03
160,51

8,74
0,33

550 462 25
1

2,0900
0,0040

6,02
0,01

201 & С111-
1756-1

Віконниця металева м2 2,88 1376,66
  -    

__-__
  -    

3965   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 633950 10331 643
164

122,84
1,55

  Разом будівельні роботи, грн. 633950
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 622976
       всього заробiтна плата, грн. 10495
  Загальновиробничi витрати, грн. 5724
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,84
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1896
  Всього будівельні роботи, грн. 639674

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 639674

 Роздiл 12. Внутрішнє опорядження 
     Стелі

202 КБ15-46-7 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стель механізованим 
способом

100м2 4,4967 15778,60
8459,56

524,11
436,82

70952 38040 2357
1964

101,0700
6,0883

454,48
27,38

203 КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою

100м2 4,4967 8867,75
7811,67

4,42
3,77

39876 35127 20
17

100,4200
0,0444

451,56
0,2

204 С1555-101 Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29 кг 809,4 12,04
  -    

__-__
  -    

9745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 4,4967 13807,88
3337,19

1,10
0,94

62090 15006 5
4

42,9000
0,0111

192,91
0,05

      Стіни та укоси



19  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 19 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
206 КБ15-185-2 Улаштування склосітки на стіни та

перегородки з газоблоків
100м2 3,941 1892,00

1892,00
__-__
  -    

7456 7456 __-__
  -    

25,9000
  -    

102,07
  -    

207 С111-1784-1 Сітка штукатурна скловолокниста м2 453,215 31,16
  -    

__-__
  -    

14122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 КБ15-46-5 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стін механізованим
способом

100м2 11,8323 14332,66
7122,11

524,11
436,82

169588 84271 6201
5169

86,3600
6,0883

1021,84
72,04

209 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 10,8579 7031,91
5975,83

4,42
3,77

76352 64885 48
41

76,8200
0,0444

834,1
0,48

210 С1555-101 Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29 кг 1954,42 12,04
  -    

__-__
  -    

23531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211 КБ15-38-1 Високоякісне штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю укосів
плоских при ширині до 200 мм

100м 1,52 6415,58
4617,89

50,37
38,75

9752 7019 77
59

52,8000
0,5400

80,26
0,82

212 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін та укосів
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами

100м2 8,9187 17336,40
2964,58

1,10
0,94

154618 26440 10
8

38,1100
0,0111

339,89
0,1

213 КБ15-151-3 Фарбування вапняними розчинами по
штукатурці стін всередині приміщень з
підготуванням поверхонь

100м2 2,0913 1448,53
1159,85

1,10
0,94

3029 2426 2
2

14,9100
0,0111

31,18
0,02

214 КБ15-165-8 Поліпшене фарбування стін колером
олійним по штукатурці

100м2 0,9744 13644,87
6002,28

1,10
0,94

13296 5849 1
1

77,1600
0,0111

75,18
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 654407 286519 8721
7265

3583,47
101,1

  Разом будівельні роботи, грн. 654407
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 359167
       всього заробiтна плата, грн. 293784
  Загальновиробничi витрати, грн. 165774
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 442,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 56506
  Всього будівельні роботи, грн. 820181

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 820181

 Роздiл 13. Підлоги 
     Підлоги Тип 1=135,4м2



20  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 20 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
215 КБ12-18-1 Утеплення покриттів плитами з

пінопласту полістирольного на бітумній
мастиці в один шар

100м2 1,354 10672,39
2146,94

568,74
186,69

14450 2907 770
253

29,3900
1,9888

39,79
2,69

216 & С114-97-
35-П1

Плити пінополістирольні екструдовані
Техноплекс 50 мм

м2 139,462 6,75
  -    

__-__
  -    

941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,354 10592,47
4109,06

102,71
87,74

14342 5564 139
119

56,2500
1,0323

76,16
1,4

218 КБ11-11-2
Н1=2 / до
30мм

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних

100м2 1,354 3399,24
274,67

53,01
45,28

4603 372 72
61

3,7600
0,5328

5,09
0,72

219 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 1,354 13802,83
12391,98

39,76
33,96

18689 16779 54
46

155,6000
0,3996

210,68
0,54

220 & С111-283-
12
варіант 1

Плитка керамiчна для пiдлог нековзка м2 138,108 677,63
  -    

__-__
  -    

93586   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221 С111-2000-1 Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit 
СМ 11

кг 880,1 9,32
  -    

__-__
  -    

8203   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР

кг 55 71,74
  -    

__-__
  -    

3946   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 & С118-48-1 Хрестики шт 575 0,22
  -    

__-__
  -    

127   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 КБ11-42-5 Улаштування плінтусів із плиток керамічних 100м 1,39 10682,00
2434,27

12,15
10,38

14848 3384 17
14

29,8500
0,1221

41,49
0,17

225 КБ11-43-1 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на клеї КН-2

100м 1,39 11962,42
1074,71

2,21
1,89

16628 1494 3
3

12,8400
0,0222

17,85
0,03

     Підлоги Тип 2=255,9 м2
226 КБ12-18-1 Утеплення покриттів плитами з

пінопласту полістирольного на бітумній
мастиці в один шар

100м2 2,559 10672,39
2146,94

568,74
186,69

27311 5494 1455
478

29,3900
1,9888

75,21
5,09

227 & С114-97-
35-П1

Плити пінополістирольні екструдовані
Техноплекс 50 мм

м2 263,577 6,75
  -    

__-__
  -    

1779   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
бетон В 15 (М 200) крупнiсть заповнювача
20-40мм

м3 10,236 4509,56
407,62

4,93
1,15

46160 4172 50
12

5,5800
0,0139

57,12
0,14

229 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 2,559 22670,80
4653,29

22,09
18,87

58015 11908 57
48

63,7000
0,2220

163,01
0,57

230 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
мастикою в один шар товщиною 2 мм /
витрата мастики 3,8 кг/м2

100м2 2,559 4385,95
2614,30

7,73
6,60

11224 6690 20
17

31,7000
0,0777

81,12
0,2



21  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 21 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
231 С111-2003-4 Двокомпонентна еластична гідроізоляційна

мастика Ceresit  CP 43
кг 972,42 278,10

  -    
__-__
  -    

270430   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ
на клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 2,559 15145,36
5578,78

8,84
7,55

38757 14276 23
19

70,0500
0,0888

179,26
0,23

233 С111-560
варіант 1

Лінолеум полівінілхлоридний
багатошаровий 

м2 261,2739 630,76
  -    

__-__
  -    

164801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 & С111-
1650-6

Клей для ПВХ лінолеуму кг 78,3 296,46
  -    

__-__
  -    

23213   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 С1550-46 Дисперсійна ґрунтовка Thomsit R 777 кг 52,2 116,62
  -    

__-__
  -    

6088   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236 КБ11-43-1 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на клеї КН-2

100м 1,17 11962,42
1074,71

2,21
1,89

13996 1257 3
2

12,8400
0,0222

15,02
0,03

     Підлоги Тип 3=61,81м2
237 КБ12-18-1 Утеплення покриттів плитами з

пінопласту полістирольного на бітумній
мастиці в один шар

100м2 0,6181 10672,39
2146,94

568,74
186,69

6597 1327 352
115

29,3900
1,9888

18,17
1,23

238 & С114-97-
35-П1

Плити пінополістирольні екструдовані
Техноплекс 50 мм

м2 63,86 6,75
  -    

__-__
  -    

431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 КБ11-15-1 Улаштування покриттів бетонних товщиною
30 мм

100м2 0,6181 16515,37
4219,25

154,62
132,08

10208 2608 96
82

57,0400
1,5540

35,26
0,96

240 КБ11-15-2
Н1=4 / до
50мм

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних покриттів

100м2 0,6181 8520,78
485,24

106,02
90,57

5267 300 66
56

6,5600
1,0656

4,05
0,66

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 874640 78532 3177
1325

1019,28
14,66

  Разом будівельні роботи, грн. 874640
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 792931
       всього заробiтна плата, грн. 79857
  Загальновиробничi витрати, грн. 45915
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 124,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15855
  Всього будівельні роботи, грн. 920555

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 920555

 Роздiл 14. Зовнішня ізоляція споруди 
   вузол 1 (АР арк.7)



22  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 22 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
241 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари / 2 шари руберойду

100м2 4,28 23123,60
4060,37

__-__
  -    

98969 17378 __-__
  -    

49,7900
  -    

213,1
  -    

242 & С111-852-
4

Техноеласт ЕПП м2 984,4 225,69
  -    

__-__
  -    

222169   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,3424 529388,99
  -    

__-__
  -    

181263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 ХБ4-8-1 Улаштування теплоізоляції вертикальних
будівельних конструкцій з дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних
плит від 50 мм до 120 мм

100 м2 4,28 53241,75
22355,65

__-__
  -    

227875 95682 __-__
  -    

255,6100
  -    

1094,01
  -    

245 & С114-3-У-
12-10

Плити мінераловатні густ.120кг/м3 товщ.100
мм, ROCKWOOL

м2 470,8 473,82
  -    

__-__
  -    

223074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 & С171-
2174П

Дюбель фасадний 10х160 шт 3458,24 6,12
  -    

__-__
  -    

21164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

   вузол 2 (АР арк.7)
247 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в один

шар
100м2 5,64 9456,00

853,36
117,38

37,04
53332 4813 662

209
10,9700

0,4017
61,87
2,27

248 КБ12-18-3 Утеплення покриттів плитами з
мінеральної вати або перліту на бітумній
мастиці в один шар

100м2 5,64 13679,73
5192,29

530,73
175,94

77154 29285 2993
992

63,6700
1,8756

359,1
10,58

249 & С114-3-У-
12-10

Плити мінераловатні густ.120кг/м3 товщ.100
мм, ROCKWOOL

м2 580,92 473,82
  -    

__-__
  -    

275252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 КБ12-18-4
Н1=2

Утеплення покриттів плитами з
мінеральної вати або перліту на бітумній
мастиці на кожний наступний шар / 2 шари
по 80мм до загал. 260 мм

100м2 5,64 20040,18
8040,83

1061,47
351,88

113027 45350 5987
1985

98,6000
3,7512

556,1
21,16

251 & С114-3-У-
12-8

Плити мінераловатні густ.120кг/м3 товщ.80
мм, ROCKWOOL

м2 1161,84 427,41
  -    

__-__
  -    

496582   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 КБ12-20-3 Улаштування гідроізоляції прокладної 100м2 5,64 970,74
853,36

117,38
37,04

5475 4813 662
209

10,9700
0,4017

61,87
2,27

253 С1555-108 Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-
2,0 мм

м2 620,4 535,93
  -    

__-__
  -    

332491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254 КБ11-2-5 Улаштування підстилаючих глино-піщаних
шарів

м3 22,56 2489,69
715,16

697,70
207,16

56167 16134 15740
4674

9,7900
2,6412

220,86
59,59

   вузол 3 (АР арк.7)
255 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-

піщаних товщиною 15 мм
100м2 0,1944 9578,02

2534,51
1908,32
605,38

1862 493 371
118

38,3900
6,4686

7,46
1,26



23  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 23 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
256 КБ12-22-2

Н1=25 / до
40мм

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини

100м2 0,1944 8534,81
231,07

624,85
197,21

1659 45 121
38

3,5000
2,0950

0,68
0,41

257 КБ12-20-3 Улаштування гідроізоляції прокладної/ 2
шари

100м2 0,1944 970,74
853,36

117,38
37,04

189 166 23
7

10,9700
0,4017

2,13
0,08

258 С1555-106 Геотекстиль термофікований щільністю 200-
300 г/м2

м2 21,4 62,50
  -    

__-__
  -    

1338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259 С1555-108 Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-
2,0 мм

м2 21,4 535,93
  -    

__-__
  -    

11469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

   вузол 4 (АР арк.7) вхідна група в сховище
260 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 1
шар

100м2 0,594 23123,60
4060,37

__-__
  -    

13735 2412 __-__
  -    

49,7900
  -    

29,58
  -    

261 & С111-852-
4

Техноеласт ЕПП м2 68,31 225,69
  -    

__-__
  -    

15417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 С111-1624 Ґрунтовка бітумна т 0,05 529388,99
  -    

__-__
  -    

26469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263 ХБ4-8-3 Улаштування теплоізоляції вертикальних
будівельних конструкцій з дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних
плит від 170 мм до 200 мм

100 м2 0,594 55154,43
24253,53

__-__
  -    

32762 14407 __-__
  -    

277,3100
  -    

164,72
  -    

264 & С114-3-У-
12-20

Плити мінераловатні густ.120кг/м3 товщ. 200
мм, ROCKWOOL

м2 59,994 853,77
  -    

__-__
  -    

51221   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 & С111-155-
2-Х

Дюбель фасадний шт 808 6,47
  -    

__-__
  -    

5228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 ХБ4-10-1 Улаштування декоративної штукатурки
«короїд» по зовнішніх стінових конструкціях,
утеплених із застосуванням систем
CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка
декоративна «короїд» Сeresit CT 35, зерно 2,
0 мм

100 м2 0,594 23181,05
8892,77

__-__
  -    

13770 5282 __-__
  -    

96,1900
  -    

57,14
  -    

  опорядження вхідних сходів враховано в
розд. 9
  Разом прямі витрати по роздiлу 14 2559113 236260 26559

8232
2828,62

97,62
  Разом будівельні роботи, грн. 2559113
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2296294
       всього заробiтна плата, грн. 244492



24  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 24 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 134264
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 351,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 44878
  Всього будівельні роботи, грн. 2693377

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 2693377

 Роздiл 15. Зовнішнє опорядження
фасадів та підпірних стін 

267 КБ15-36-1 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін
механізованим способом

100м2 3,15 12041,86
6754,54

345,50
265,83

37932 21277 1088
837

77,2300
3,7044

243,27
11,67

268 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 3,15 20795,47
5005,79

2,21
1,89

65506 15768 7
6

64,3500
0,0222

202,7
0,07

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 103438 37045 1095
843

445,97
11,74

  Разом будівельні роботи, грн. 103438
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 65298
       всього заробiтна плата, грн. 37888
  Загальновиробничi витрати, грн. 20918
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7020
  Всього будівельні роботи, грн. 124356

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 124356

 Роздiл 16. Різні роботи 
 Улаштування дренажу

269 КБ1-166-3 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 3

100м3 0,6 13175,09
13175,09

__-__
  -    

7905 7905 __-__
  -    

205,7000
  -    

123,42
  -    

270 С142-10-1 Глина звичайна м3 60 734,45
  -    

__-__
  -    

44067   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271 КБ23-1-2 Улаштування щебеневого дренажного
колектора

10м3 2,5 16385,44
1138,81

__-__
  -    

40964 2847 __-__
  -    

16,3200
  -    

40,8
  -    



25  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 25 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
272 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи 10м3 1,5 8606,93

1138,81
__-__
  -    

12910 1708 __-__
  -    

16,3200
  -    

24,48
  -    

273 КБ46-26-12 Свердління дренажних отворів глибиною
200 мм, діаметром 100 мм

100шт 0,14 90366,60
13348,15

12102,73
8063,33

12651 1869 1694
1129

152,6200
102,7371

21,37
14,38

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 118497 14329 1694
1129

210,07
14,38

  Разом будівельні роботи, грн. 118497
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 102474
       всього заробiтна плата, грн. 15458
  Загальновиробничi витрати, грн. 9231
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3225
  Всього будівельні роботи, грн. 127728

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 127728
  Разом прямі витрати по кошторису 16619878 1335824 1147718

293371
17034,31
3153,41

  Разом будівельні роботи, грн. 16619878
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 14136336
       всього заробiтна плата, грн. 1629195
  Загальновиробничi витрати, грн. 912512
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2420,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 309363
  Всього будівельні роботи, грн. 17532390

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 17532390
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 22608,43



26  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 26 - 15_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1938558

                                     Склав               _____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-02

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на електротехнічні рішення

Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 1023,234  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,35842  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 199,634  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Силове обладнання 
1 КМ8-27-1 Шафа розподільного пристрою 6-10 кВ /

ВРП
шт 1 7156,18

4354,42
1480,29
359,22

7156 4354 1480
359

52,8000
3,6079

52,8
3,61

2 КМ8-574-3 Розведення по пристроях і підключення жил
кабелів або проводів зовнішньої мережі до
блоків затискачів і до затискачів апаратів і
приладів, установлених на пристроях,
переріз жили до 35 мм2 / 5х25

100 жил 0,05 7029,37
3297,61

124,89
23,41

351 165 6
1

38,8000
0,2803

1,94
0,01

3 КМ8-600-2 Лічильник трифазний, що установлюється
на готовій основі

шт 1 164,21
135,98

8,99
2,59

164 136 9
3

1,6000
0,0275

1,6
0,03

4 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
100 А

шт 1 611,78
230,92

20,66
3,75

612 231 21
4

2,8000
0,0421

2,8
0,04

5 & С1547-6-
1801

Автоматичний вимикач LZMC1-A80-I, Ін=63А,
 15 кА

шт 1 4361,20
  -    

__-__
  -    

4361   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КМ8-572-6 Розподільний пункт [шафа], що

установлюється на підлозі, висота і
ширина до 1200х1000 мм / ГРЩА

шт 1 2970,00
407,95

430,85
113,22

2970 408 431
113

4,8000
1,2027

4,8
1,2

7 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 100
А

шт 2 626,62
230,92

20,66
3,75

1253 462 41
8

2,8000
0,0421

5,6
0,08

8 & С1547-6-
50

Автоматичний вимикач PL6-С50/3 Ін=50А, 6
кА

шт 1 1349,98
  -    

__-__
  -    

1350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1547-6-
63

Автоматичний вимикач PLН-В63/3 Ін=63А,
15 кА

шт 1 791,43
  -    

__-__
  -    

791   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 39 370,63
131,95

20,66
3,75

14455 5146 806
146

1,6000
0,0421

62,4
1,64

11 & С1547-6-6-
163

Автоматичний вимикач PL6-C16/3 Ін16А, 6 кА шт 2 643,12
  -    

__-__
  -    

1286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1547-6-
6203

Автоматичний вимикач PL6-C20/3 шт 1 498,28
  -    

__-__
  -    

498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1547-6-
6161

Автоматичний вимикач PL6-C16/1, Ін=16А, 6
кА

шт 1 194,32
  -    

__-__
  -    

194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1547-6-
6163

Автоматичний вимикач PFL6-16/1N/C/003,
Ін=16А, 30 мА

шт 35 1088,86
  -    

__-__
  -    

38110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 1517-1921 Установлення шин головних збірних
нульових шириною від 60мм та вище

шт 2 317,36
  -    

__-__
  -    

635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1545-51-
120

Шина нульова 120 шт 2 80,00
  -    

__-__
  -    

160   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

   ЩО-1
17 КБ21-24-1 Установлення групових щитків

освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 591,05
270,78

34,48
13,93

591 271 34
14

3,4000
0,1579

3,4
0,16

18 & С100-
1517-6324

Щит освітлювальний навісного виконання на
24 модулі НЩО-63/24, ІР40

шт 1 1452,37
  -    

__-__
  -    

1452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
 триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 18 380,53
131,95

20,66
3,75

6850 2375 372
68

1,6000
0,0421

28,8
0,76

20 & С1547-6-
6101

Автоматичний вимикач PL6-C10/1, Ін=10А, 6
кА

шт 18 156,07
  -    

__-__
  -    

2809   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 1517-1920 Установлення шин головних збірних
нульових шириною до 60мм

шт 2 213,65
  -    

__-__
  -    

427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С1545-51-
12

Шина нульова шт 2 53,71
  -    

__-__
  -    

107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 86582 13548 3200

716
164,14

7,53
  Разом устаткування, грн. 1062
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 42
Всього устаткування, грн. 1104
  Разом будівельні роботи, грн. 85520
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68772
       всього заробiтна плата, грн. 14264
  Загальновиробничi витрати, грн. 7267
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2126
  Всього будівельні роботи, грн. 92787

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 93891

 Роздiл 2. Світлотехнічне та допоміжне
обладнання 

23 КБ21-18-6 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, кількість ламп 2

100шт 0,9 19867,13
16369,79

2312,78
1320,48

17880 14733 2082
1188

203,2000
15,8026

182,88
14,22

24 & С1547-4-
1265

Свiтильник з світлодіодною лампою HPL-
12W, IP65

шт 14 161,20
  -    

__-__
  -    

2257   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1547-4-
212

Свiтильник світодіодний LE2-1200-3М-W/N/C
IP65, Ledlife

шт 76 2275,15
  -    

__-__
  -    

172911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КМ10-668-2 Сповіщувач світловий у нормальному
виконанні

шт 64 292,03
233,76

1,57
0,19

18690 14961 100
12

3,2000
0,0026

204,8
0,17

27 КМ8-575-2 Установлення блоків аварійного живлення шт 64 152,36
135,98

__-__
  -    

9751 8703 __-__
  -    

1,6000
  -    

102,4
  -    

28 & С1547-4-2-
1К

Свiтильник світодіодний "Вихід" з
акумулятором на 3 год

шт 9 2824,25
  -    

__-__
  -    

25418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С1547-4-1-
1И

Свiтильник світодіодний "Вхід" з
акумулятором на 3 год

шт 18 2824,25
  -    

__-__
  -    

50837   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1547-4-
8017-Б

Свiтильник FL-801-LED 7Вт з акумулятором
1500 mAh та блоком аварійного живлення
на 3год.

шт 37 1288,33
  -    

__-__
  -    

47668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & 1507-3076-
1

Лампа ручна переносна зі шнуром і вилкою
РВО-42

шт 2 510,18
  -    

__-__
  -    

1020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

     Допоміжне обладнання



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 КМ10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що

установлюється окремо
шт 1 2236,53

1367,57
315,47

73,37
2237 1368 315

73
14,4000

0,8896
14,4
0,89

33 КМ10-669-1 Прилад сигналізуючий шт 1 2083,42
1369,10

1,27
0,15

2083 1369 1
  -    

17,6000
0,0021

17,6
  -    

34 КМ11-60-1 Установлення датчиків горючих газів комплект 4 582,49
535,68

__-__
  -    

2330 2143 __-__
  -    

6,4000
  -    

25,6
  -    

35 КМ10-668-1 Сповіщувач автоматичний шт 1 174,59
116,88

6,09
0,74

175 117 6
1

1,6000
0,0101

1,6
0,01

36 КМ8-603-1 Монтаж ящика зі знижувальним
трансформатором

шт 2 293,41
167,43

20,10
5,44

587 335 40
11

1,9700
0,0585

3,94
0,12

37 КМ39-51-6 Монтаж ящика та підключення кабелів або
проводів зовнішньої мережі до апаратів та
приладів ящика керування асинхронними
двигунами з короткозамкненим ротором
Я5111-1874...3474

пристрій 2 1470,34
788,67

99,24
19,31

2941 1577 198
39

10,0200
0,2396

20,04
0,48

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 356785 45306 2742
1324

573,26
15,89

  Разом будівельні роботи, грн. 356785
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 308737
       всього заробiтна плата, грн. 46630
  Загальновиробничi витрати, грн. 23265
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 52,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6691
  Всього будівельні роботи, грн. 380050

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 380050

 Роздiл 3. Кабельна продукція 
38 КБ21-1-1 Прокладання стальних труб із кріпленням

накладними скобами, діаметр труб до 25
мм

100м 8 7358,04
4625,76

1710,02
815,60

58864 37006 13680
6525

57,4200
10,0084

459,36
80,07

39 & С111-
1867-22

Комплект для крiплення трубопроводiв
(хомут з саморізом і дюбелем)

шт 800 8,40
  -    

__-__
  -    

6720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С113-127 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм,
товщина стінки 1 мм

м 816 34,52
  -    

__-__
  -    

28168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 КБ21-12-1 Прокладання коробів металевих 100м 1,5 17303,89
3909,58

10098,49
2449,27

25956 5864 15148
3674

48,5300
29,0880

72,8
43,63



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 15_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 & С111-

1796-510
Короб металевий неперфорований з
кришкою 50х100мм

м 150 276,48
  -    

__-__
  -    

41472   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 16,53 3560,50
1288,96

503,65
145,29

58855 21307 8325
2402

16,0000
1,5400

264,48
25,46

44 КМ8-146-2 Кабель до 35 кВ, що прокладається з
кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 1 кг

100 м 11,02 8779,79
1804,54

4071,87
923,91

96753 19886 44872
10181

22,4000
11,1815

246,85
123,22

45 & С153-31-
25-ВВГ

Кабелi силові з мiдними жилами, з ПВХ
iзоляцiєю та оболонкою, марка ВВГ нгд,
число жил та перерiз 2х2,5 мм2

1000м 0,0204 13888,29
  -    

__-__
  -    

283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & 15092-
1033-1

Кабель силовий ВВГ нгд 3х2,5мм2 1000м 1,632 32486,17
  -    

__-__
  -    

53017   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & 15092-
1033-6

Кабель силовий ВВГ нгд 5х2,5мм2 1000м 0,408 52405,87
  -    

__-__
  -    

21382   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С157-268-
41

Кабель силовий з мiдною жилою ВВГнгд
1х4мм2

1000м 0,051 16482,89
  -    

__-__
  -    

841   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & С157-268-
516

Кабель силовий з мiдною жилою ВВГнгд
5х16мм2

1000м 0,051 331812,86
  -    

__-__
  -    

16922   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С153-31-
225-90

Кабель силовий з мідними жилами NHXH FE
180/E90 2х2,5 мм2

1000м 0,0102 34536,74
  -    

__-__
  -    

352   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С153-31-
325-90

Кабель силовий з мідними жилами NHXH FE
180/E90 3х2,5 мм2

1000м 0,612 49468,03
  -    

__-__
  -    

30274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & 15092-
1032-54

Кабель мідний вогнестійкий NHXH
FE180/E90 5х4мм

1000м 0,0255 122493,36
  -    

__-__
  -    

3124   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КМ8-148-2 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг

100 м 0,1 4471,10
1933,44

737,49
212,75

447 193 74
21

24,0000
2,2550

2,4
0,23

54 & С157-268-
525

Кабель силовий з мiдною жилою ВВГнгд
5х25мм2

1000м 0,0102 512522,24
  -    

__-__
  -    

5228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,5 2336,55
1934,94

26,98
7,78

1168 967 13
4

25,5000
0,0825

12,75
0,04

56 & С157-227-
10

Провід ПВ3нгд 1х10 мм2 1000м 0,0051 46761,03
  -    

__-__
  -    

238   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С157-311-
4

Провід РПШЕ 4х1,5мм2 1000м 0,045 62060,74
  -    

__-__
  -    

2793   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КМ8-155-1 Герметизація проходів ущільнюючою масою
при вводі кабелів у вибухонебезпечні
приміщення

прохід 1 243,29
74,92

__-__
  -    

243 75 __-__
  -    

0,9300
  -    

0,93
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 453100 85298 82112
22807

1059,57
272,65

  Разом будівельні роботи, грн. 453100
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 285690



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 15_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 108105
  Загальновиробничi витрати, грн. 55788
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 129,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16516
  Всього будівельні роботи, грн. 508888

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 508888

 Роздiл 4. Монтажні матеріали 
59 КБ21-22-4 Установлення вимикачів герметичних і

напівгерметичних
100шт 0,37 3878,92

3643,73
__-__
  -    

1435 1348 __-__
  -    

49,8800
  -    

18,46
  -    

60 & С100-
1504-1011-2

Вимикач однополюсний для відкритої
установки 554-011500-200 ЕL-BІ

шт 20 121,00
  -    

__-__
  -    

2420   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С100-
1504-554-
202

Вимикач спарений арт. 554-011500-202, ЕL-
BІ

шт 8 103,33
  -    

__-__
  -    

827   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С100-
1504-554-
210

Вимикач прохідний арт. 554-011500-210, ЕL-
BІ

шт 9 112,51
  -    

__-__
  -    

1013   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ21-22-9 Установлення штепсельних розеток
герметичних і напівгерметичних

100шт 0,68 3643,73
3643,73

__-__
  -    

2478 2478 __-__
  -    

49,8800
  -    

33,92
  -    

64 & С1512-14-
18

Розетка штепсельна з заземлюючим
контактом захищена з кришкою, арт. 554-
011500-218, EL-BI

шт 68 86,72
  -    

__-__
  -    

5897   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КМ11-168-1 Регулятор температури шт 1 1332,22
652,40

69,21
16,16

1332 652 69
16

8,0000
0,1736

8
0,17

66 & С1630-9-
210

Електронний контролер ECL Comfort 210 шт 1 18308,66
  -    

__-__
  -    

18309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 1 103,36
67,99

__-__
  -    

103 68 __-__
  -    

0,8000
  -    

0,8
  -    

68 & С1630-9-
11

Датчик температури поверхні для ECL
Comfort

шт 1 2437,26
  -    

__-__
  -    

2437   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С1515-25-
2

Коробки розгалужувальні шт 100 8,79
  -    

__-__
  -    

879   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С1515-25-
1

Коробка для вимикачів та розеток шт 105 8,00
  -    

__-__
  -    

840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 37970 4546 69
16

61,18
0,17

  Разом будівельні роботи, грн. 37970



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 15_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 33355
       всього заробiтна плата, грн. 4562
  Загальновиробничi витрати, грн. 2434
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 740
  Всього будівельні роботи, грн. 40404

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 40404
  Разом прямі витрати по кошторису 934437 148698 88123

24863
1858,15

296,24
  Разом устаткування, грн. 1062
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 42
Всього устаткування, грн. 1104
  Разом будівельні роботи, грн. 933375
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 696554
       всього заробiтна плата, грн. 173561
  Загальновиробничi витрати, грн. 88755
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 204,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26073
  Всього будівельні роботи, грн. 1022130

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1023234
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2358,42

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 199634

                                     Склав               _____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-04

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на слабострумні мережі

Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 34,472  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,16713  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 13,614  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        Радіофікація

1 КМ8-591-9 Розетка штепсельна заглибленого типу
при схованій проводці

100 шт 0,06 9814,00
4623,46

54,63
6,61

589 277 3
  -    

54,4000
0,0906

3,26
0,01

2 & 290220-
1291-198

Радіорозетка прихованого встановлення
РПВ-198

шт 6 20,75
  -    

__-__
  -    

125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 290220-1244 Коробка універсальна УК-2П шт 5 16,28
  -    

__-__
  -    

81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КМ8-403-3 Провід дво-, трижильний під штукатурку
по стінах або у борознах

100 м 1,5 4085,66
1942,53

8,37
3,05

6128 2914 13
5

25,6000
0,0378

38,4
0,06

5 & 15097-
1011-212-Р

Провід радіозв'язку пер.2х1,2мм ПРППМ 1000м 0,15 15652,70
  -    

__-__
  -    

2348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

     Телефонізація
6 КМ10-111-1 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС

настільний
шт 1 224,60

115,46
__-__
  -    

225 115 __-__
  -    

1,4000
  -    

1,4
  -    

7 КМ8-403-3 Провід дво-, трижильний під штукатурку
по стінах або у борознах

100 м 1 4085,66
1942,53

8,37
3,05

4086 1943 8
3

25,6000
0,0378

25,6
0,04



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 & 15097-

1011-212-Р
Провід радіозв'язку пер.2х1,2мм ПРППМ 1000м 0,1 15652,70

  -    
__-__
  -    

1565   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

         Технологія FTP
9 КМ10-512-1 Установлення маршрутизатора шт 1 756,19

746,78
__-__
  -    

756 747 __-__
  -    

9,6000
  -    

9,6
  -    

10 КМ8-146-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається з
кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 0,5 кг

100 м 1 7889,60
1546,75

3446,56
771,38

7890 1547 3447
771

19,2000
9,4105

19,2
9,41

11 & 15097-
1011-4251

Кабель вита пара КПВ-ВП (100) 4х2х0,51
(UTP-cat5)

1000м 0,103 7094,55
  -    

__-__
  -    

731   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ10-513-3 Підсилювачі колективного приймання
телебачення/ роутер

шт 1 622,32
622,32

__-__
  -    

622 622 __-__
  -    

8,0000
  -    

8
  -    

13 КМ10-349-6 Монтаж телевізора шт 4 826,86
728,45

__-__
  -    

3307 2914 __-__
  -    

9,6000
  -    

38,4
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 28453 11079 3471
779

143,86
9,52

  Разом будівельні роботи, грн. 28453
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13903
       всього заробiтна плата, грн. 11858
  Загальновиробничi витрати, грн. 6019
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1756
  Всього будівельні роботи, грн. 34472

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 34472
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 167,13

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 13614

                                     Склав               _____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-06

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на електрозасувка на обводі водоміра

Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 10,471  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,04118  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 3,570  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ8-102-1 Монтаж шафи керування або регулювання шафа 1 2562,53

1715,38
407,16
128,34

2563 1715 407
128

20,8000
1,5561

20,8
1,56

2 & С100-
1517-6425

Щит шафний малогабаритний
600х400х250мм

шт 1 1634,74
  -    

__-__
  -    

1635   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-522-1 Перемикач [рубильник, що перемикає] шт 1 274,62
131,95

3,75
1,13

275 132 4
1

1,6000
0,0142

1,6
0,01

4 & С1547-6-
5311

Перемикач універсальний УП5311-С225 шт 1 234,76
  -    

__-__
  -    

235   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні

шт 5 372,14
131,95

20,66
3,75

1861 660 103
19

1,6000
0,0421

8
0,21

6 & С100-
1504-10

Вимикач КЕ-01 шт 3 126,79
  -    

__-__
  -    

380   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С100-
1504-120

Вимикач КЕ-012 шт 1 151,70
  -    

__-__
  -    

152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1514-50-
611

Автоматичний вимикач PL6-C1/1 шт. 1 200,27
  -    

__-__
  -    

200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 КМ20-1-23 Монтаж лампи або фігури точкового типу,

що установлюються додатково в пульт-табло
10 шт 0,3 980,87

575,87
__-__
  -    

294 173 __-__
  -    

6,4000
  -    

1,92
  -    

10 & С118-80-
220

Лінза АС-220 шт 3 153,03
  -    

__-__
  -    

459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ11-1-2 Конструкції для установлення приладів,
маса до 2 кг

шт 1 213,07
59,97

11,97
4,06

213 60 12
4

0,8000
0,0446

0,8
0,04

12 КМ8-523-1 Запобіжник, що установлюється на
ізоляційній основі, струм до 100 А / реле

шт 1 158,46
107,21

11,89
3,02

158 107 12
3

1,3000
0,0330

1,3
0,03

13 & С1513-1-
37

Реле проміжне ПЕ-37-22УЗ шт 1 221,51
  -    

__-__
  -    

222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-82-1 Монтаж затискача 100 шт 0,02 5954,59
5278,08

155,26
41,94

119 106 3
1

64,0000
0,4452

1,28
0,01

15 & С1513-1-
2531

Блок затискачів БЗН 19-2531-207 шт 2 63,82
  -    

__-__
  -    

128   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 8894 2953 541
156

35,7
1,86

  Разом будівельні роботи, грн. 8894
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5400
       всього заробiтна плата, грн. 3109
  Загальновиробничi витрати, грн. 1577
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 461
  Всього будівельні роботи, грн. 10471

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 10471
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 41,18

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 3570

                                     Склав               _____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-07

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на водопостачання та каналізація

Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 413,731  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,55586  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 47,402  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. В1, В2, Т3, Т4 
    Обладнання

1 КМ35-6-3 Монтаж водонагрівника електричного шт 1 1802,90
1505,28

197,86
57,08

1803 1505 198
57

19,6000
0,6050

19,6
0,61

2 & С130-8-10 Водонагрівач ємкісний V=100л 2,5кВт шт 1 10191,28
  -    

__-__
  -    

10191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ17-7-1 Установлення баків для води масою до 0,5
т

10шт 0,1 16675,39
16675,39

__-__
  -    

1668 1668 __-__
  -    

219,7600
  -    

21,98
  -    

4 & С1630-15-
5

Бак для запасу води ємк. 500л шт 1 29512,97
  -    

__-__
  -    

29513   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ18-10-6 Установлення баків розширювальних
круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3

шт 1 1257,06
1079,01

107,09
33,77

1257 1079 107
34

14,2200
0,3917

14,22
0,39

6 & С130-15-
50

Бак розширювальний мембранний місткість
500л

шт 1 7425,08
  -    

__-__
  -    

7425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

     Запірна арматура



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КБ16-15-2 Установлення кранів прохідних на

трубопроводах діаметром до 50 мм
шт 5 355,84

194,15
84,75
15,93

1779 971 424
80

2,4100
0,1814

12,05
0,91

8 С1630-671 Крани кульові прохідні сальникові муфтові
для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм

шт 5 1071,21
  -    

__-__
  -    

5356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ18-21-2 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах діаметром 32 мм

10шт 0,1 14028,45
990,89

713,54
170,69

1403 99 71
17

12,3000
2,0619

1,23
0,21

10 КБ16-22-1 Установлення водомірних вузлів, що
поставляються на місце монтажу
зібраними в блоки

шт 1 6386,97
1110,18

192,55
47,61

6387 1110 193
48

13,9400
0,5596

13,94
0,56

11 КМ10-669-1 Прилад сигналізуючий / модуль передачі
даних

шт 1 2083,42
1369,10

1,27
0,15

2083 1369 1
  -    

17,6000
0,0021

17,6
  -    

12 & С1630-
1457-263

Лiчильник холодної води крильчатий
муфтовий DN20 з імпульсним виходом та
модулем передачі даних

шт 1 9548,88
  -    

__-__
  -    

9549   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ16-15-2 Установлення клапанів зворотних на
трубопроводах із труб діаметром до 50 мм

шт 1 349,85
194,15

78,76
13,41

350 194 79
13

2,4100
0,1542

2,41
0,15

14 & С1630-
544-3260

Клапан зворотній муфтовий, діаметр 32 мм шт 1 309,86
  -    

__-__
  -    

310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 2 49,91
30,60

__-__
  -    

100 61 __-__
  -    

0,3600
  -    

0,72
  -    

16 & С1630-
113-510

Манометр диференційний з триходовим
краном ДМ 05100

комплект 2 1561,53
  -    

__-__
  -    

3123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ12-790-3 Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві
запобіжні, пружинні одноважільні та
двоважільні зворотні підіймальні на умовний
тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр
умовного проходу 50 мм

10 шт 0,1 6852,20
5278,08

414,66
111,88

685 528 41
11

64,0000
1,1440

6,4
0,11

18 С130-949 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 2 224,87
  -    

__-__
  -    

450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1630-65-
101

Засувка фланцева з електроприводом, діам.
50мм Z101-I-50

шт 1 43658,14
  -    

__-__
  -    

43658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ16-15-2 Установлення засувок на трубопроводах із
стальних діаметром до 50 мм

шт 1 355,84
194,15

84,75
15,93

356 194 85
16

2,4100
0,1814

2,41
0,18

21 С130-949 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр
50 мм

шт 2 224,87
  -    

__-__
  -    

450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С1630-65
варіант 1

Засувки фланцеві тиск 1 МПа [10 кгс/см2],
діаметр 50 мм

шт 1 2290,08
  -    

__-__
  -    

2290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С1630-669 Крани кутові для води КРЛУ, діаметр 15 мм шт 33 203,17
  -    

__-__
  -    

6705   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       Водорозбірна арматура

24 КБ17-2-3 Установлення змішувачів 10шт 1,1 1022,33
960,88

__-__
  -    

1125 1057 __-__
  -    

11,4800
  -    

12,63
  -    

25 С130-628 Змішувачі для умивальників, См-Ум-НКСА,
настольні, з нижньою камерою змішування
та аератором

комплект 10 1035,57
  -    

__-__
  -    

10356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С130-631 Змішувачі для медичних умивальників, См-
Ум-НЛ, настінні, ліктьові, з комбінованою
сіткою

комплект 1 2830,48
  -    

__-__
  -    

2830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1630-
1289-6

Гнучка підводка в металевій оплітці 1/2"
L=800 мм

шт 33 221,21
  -    

__-__
  -    

7300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Трубопроводи
28 КБ16-14-17 Прокладання трубопроводів

водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
63 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,05 21731,28
10325,24

3908,39
1887,38

1087 516 195
94

125,2000
23,7433

6,26
1,19

29 С113-1377 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 63х3,8 мм

м 5 143,14
  -    

__-__
  -    

716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ16-7-1 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 15 мм

100м 0,01 34780,29
4558,12

580,02
147,53

348 46 6
1

55,2700
1,7283

0,55
0,02

31 КБ16-7-2 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 20 мм

100м 0,23 37122,28
4558,12

580,02
147,53

8538 1048 133
34

55,2700
1,7283

12,71
0,4

32 КБ16-7-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 32 мм

100м 0,01 45329,98
4558,12

580,02
147,53

453 46 6
1

55,2700
1,7283

0,55
0,02

33 КБ16-7-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 50 мм

100м 0,02 60343,79
5856,19

1546,60
365,15

1207 117 31
7

71,0100
4,3530

1,42
0,09

34 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,37 14467,76
7524,63

4163,48
1969,57

5353 2784 1540
729

89,9000
24,7574

33,26
9,16



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35 & С113-

1681-2
Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20х2,8 мм
з фітингами

м 37 144,23
  -    

__-__
  -    

5337   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 25
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,37 12293,51
7733,88

2640,57
1218,34

4549 2862 977
451

92,4000
15,2947

34,19
5,66

37 & С113-
1682-1

Труби поліпропіленові PN 16 діам. 25х3,5 мм
з фітингами

м 37 205,51
  -    

__-__
  -    

7604   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 32
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,09 12985,42
8880,57

1664,83
730,59

1169 799 150
66

106,1000
9,1445

9,55
0,82

39 & С113-
1683-1

Труби поліпропіленові PN 16 діам. 32х4,4 мм
з фітингами

м 9 307,58
  -    

__-__
  -    

2768   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 40
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,2 14714,80
9642,24

1981,92
890,30

2943 1928 396
178

115,2000
11,1495

23,04
2,23

41 & С113-
1684-1

Труби поліпропіленові PN 16 діам. 40х5,5 мм
з фітингами

м 20 494,06
  -    

__-__
  -    

9881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 12,8 338,32
273,82

__-__
  -    

4330 3505 __-__
  -    

3,5200
  -    

45,06
  -    

43 & С111-198-
4

Клей Thermaflex Glue л 1,8176 533,66
  -    

__-__
  -    

970   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С111-
1678-3-50

Стрічка K-Flex ODE Tape 3ммх50ммх1500мм м 176,64 25,80
  -    

__-__
  -    

4557   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С114-98-
130

Теплоізоляція зі спіненого поліетилену K-flex
PE, товщ.13мм

м 128,52 51,18
  -    

__-__
  -    

6578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      Пожежні кран-комплекти
46 КМ8-573-4 Шафа навісна, висота, ширина і глибина до

600х600х350 мм
шт 2 699,40

271,97
132,74

27,55
1399 544 265

55
3,2000
0,2946

6,4
0,59

47 & С113-
2130-6

Шафа пожежна комплектна HW-52NK шт 2 3686,04
  -    

__-__
  -    

7372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром
50 мм

шт 2 3673,80
120,69

23,39
8,00

7348 241 47
16

1,4800
0,0937

2,96
0,19

49 КБ9-34-1 Монтаж опорних конструкцій для кріплення
вогнегасника

т 0,01 12175,64
9160,55

1530,53
147,73

122 92 15
1

117,7600
1,7764

1,18
0,02

50 & С1110-89-
5

Підставка під вогнегасник ВП-5 шт 1 282,22
  -    

__-__
  -    

282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 15_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 & С130-26-

ВВП-5
Вогнегасник водопінний ВВП-5 шт 1 660,01

  -    
__-__
  -    

660   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 244073 24363 4960
1909

302,32
23,51

  Разом будівельні роботи, грн. 244073
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 214750
       всього заробiтна плата, грн. 26272
  Загальновиробничi витрати, грн. 13744
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4073
  Всього будівельні роботи, грн. 257817

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 257817

 Роздiл 2. Каналізація К1 
52 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з

підведеннямю холодної і гарячої води
10компл. 0,9 3998,88

2637,39
222,31

72,58
3599 2374 200

65
31,9800

0,8669
28,78
0,78

53 С130-644 Умивальники овальні напівфарфорові та
фарфорові з нижньою камерою змішування,
кронштейнами, сифоном пляшковим
латунним та випуском, із схованими
встановлювальними поверхнями, без
спинки, розмір 400-500х300х135 мм

комплект 9 5019,03
  -    

__-__
  -    

45171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 0,9 5431,45
2969,24

388,95
127,61

4888 2672 350
115

36,4100
1,5210

32,77
1,37

55 С130-905 Унітази напівфарфорові та фарфорові
тарілчасті УнТЦ та УнТПЦ з сидінням,
кріпленням, з прямим або косим випуском та
суцільновідлитою поличкою

шт 9 4531,97
  -    

__-__
  -    

40788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С130-33 Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові
з арматурою, безпосередньо встановлювані
на унітази

комплект 9 936,04
  -    

__-__
  -    

8424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С1419-68 Надбавка за установлення в заводських
умовах унітаза "компакт" з бачком,
арматурою, сидінням та кріпленням

комплект 9 239,09
  -    

__-__
  -    

2152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ17-2-2 Установлення поручнів для МГН 10шт 0,3 3551,86
3163,72

55,68
17,55

1066 949 17
5

40,6700
0,2128

12,2
0,06
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59 & С123-361-

60
Поручень стаціонарний для унітаза МГН шт 1 2271,37

  -    
__-__
  -    

2271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С123-361-
61

Поручень відкидний для унітаза МГН шт 1 2177,86
  -    

__-__
  -    

2178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С123-361-
62

Поручень стаціонарний для умивальника
МГН

шт 1 2424,37
  -    

__-__
  -    

2424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 0,2 1390,32
1056,89

112,41
37,00

278 211 22
7

12,9600
0,4404

2,59
0,09

63 & С130-637-
1515

Трап каналізаційний 150х150мм з
вертикальним випуском

шт 1 2710,51
  -    

__-__
  -    

2711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КБ20-14-1 Установлення клапанів повітряних
діаметром до 250 мм

шт 3 234,06
138,24

6,96
2,19

702 415 21
7

1,8000
0,0266

5,4
0,08

65 & С1630-
460-5

Повітряний клапан каналізаційний діам.
50мм

шт 1 195,18
  -    

__-__
  -    

195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С1630-
460-11

Повітряний клапан каналізаційний діам.
110мм

шт 2 327,78
  -    

__-__
  -    

656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

       Трубопроводи
67 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з

поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,16 34251,25
8140,34

73,71
23,25

5480 1302 12
4

95,7800
0,2700

15,32
0,04

68 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,09 103768,55
7805,48

151,36
48,35

9339 702 14
4

91,8400
0,5652

8,27
0,05

69 КБ16-14-20 Прокладання трубопроводів ПВХ труб
зовнішнім діаметром 110 мм

100м 0,37 19307,14
13553,61

4664,32
2168,88

7144 5015 1726
802

166,2000
27,1989

61,49
10,06

70 С113-1451 Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
110х3,2 мм

м 37 188,89
  -    

__-__
  -    

6989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С113-2244 Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 3 29,26
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С113-2235 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 18 13,38
  -    

__-__
  -    

241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С113-2236 Коліна каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110 мм

шт 4 29,26
  -    

__-__
  -    

117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С113-2243 Коліна каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 50 мм

шт 3 13,38
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С113-2280 Редукції /перехідники/ до каналізаційних
труб із поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 4 21,40
  -    

__-__
  -    

86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С113-2254 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 50х50 мм

шт 2 21,99
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 С113-2257 Трійники каналізаційні 45 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 11 54,71
  -    

__-__
  -    

602   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 15_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
78 С113-2263 Трійники каналізаційні 90 град. із

поліпропілену діам. 50х50 мм
шт 3 21,99

  -    
__-__
  -    

66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 С113-2265 Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110х50 мм

шт 3 40,10
  -    

__-__
  -    

120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 С113-2266 Трійники каналізаційні 90 град. із
поліпропілену діам. 110х110 мм

шт 2 54,71
  -    

__-__
  -    

109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 147968 13640 2362
1009

166,82
12,53

  Разом будівельні роботи, грн. 147968
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 131966
       всього заробiтна плата, грн. 14649
  Загальновиробничi витрати, грн. 7946
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2408
  Всього будівельні роботи, грн. 155914

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 155914
  Разом прямі витрати по кошторису 392041 38003 7322

2918
469,14
36,04

  Разом будівельні роботи, грн. 392041
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 346716
       всього заробiтна плата, грн. 40921
  Загальновиробничi витрати, грн. 21690
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6481
  Всього будівельні роботи, грн. 413731

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 413731
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 555,86



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 15_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 47402

                                     Склав               _____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-08

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на опалення та вентиляція

Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 1075,677  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,68387  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 141,376  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Опалення 
  Тепла підлога Q=300Вт

1 КМ8-145-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну
каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,177 2426,71
773,38

503,65
145,29

430 137 89
26

9,6000
1,5400

1,7
0,27

2 & С1545-64-
1

Кабель для теплої підлоги Electrolux ETC 2-
17-300

1000м 0,018054 156042,67
  -    

__-__
  -    

2817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-158-15 Закладення кінцеве для 3-4 жильного
кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї
жили до 35 мм2

шт 2 184,76
131,95

__-__
  -    

370 264 __-__
  -    

1,6000
  -    

3,2
  -    

4 & С1630-
139-33

Муфти для нагрівальних кабелів шт 2 246,91
  -    

__-__
  -    

494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ11-350-1 Регулятор температури, проточні датчики шт 2 171,85
128,90

8,37
3,05

344 258 17
6

1,6000
0,0378

3,2
0,08

6 & С1630-9-
30

Терморегулятор з червоним світловим
індикатором

шт 1 883,68
  -    

__-__
  -    

884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & С1630-9-

33
Датчик температури для теплої підлоги шт 1 366,87

  -    
__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Тепла підлога Q=400Вт
8 КМ8-145-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну

каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг
100 м 0,235 2426,71

773,38
503,65
145,29

570 182 118
34

9,6000
1,5400

2,26
0,36

9 & С1545-64-
4

Кабель для теплої підлоги Electrolux ETC 2-
17-400

1000м 0,0235 94078,50
  -    

__-__
  -    

2211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ8-158-15 Закладення кінцеве для 3-4 жильного
кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї
жили до 35 мм2

шт 2 184,76
131,95

__-__
  -    

370 264 __-__
  -    

1,6000
  -    

3,2
  -    

11 & С1630-
139-33

Муфти для нагрівальних кабелів шт 2 246,91
  -    

__-__
  -    

494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ11-350-1 Регулятор температури, проточні датчики шт 2 171,85
128,90

8,37
3,05

344 258 17
6

1,6000
0,0378

3,2
0,08

13 & С1630-9-
30

Терморегулятор з червоним світловим
індикатором

шт 1 883,68
  -    

__-__
  -    

884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1630-9-
33

Датчик температури для теплої підлоги шт 1 366,87
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Тепла підлога Q=800Вт
15 КМ8-145-2 Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну

каналу без кріплення, маса 1 м до 2 кг
100 м 0,471 2860,04

902,27
701,52
202,37

1347 425 330
95

11,2000
2,1450

5,28
1,01

16 & С1545-64-
3

Кабель для теплої підлоги Electrolux ETC 2-
17-800

1000м 0,0471 84114,12
  -    

__-__
  -    

3962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ8-158-15 Закладення кінцеве для 3-4 жильного
кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї
жили до 35 мм2

шт 2 184,76
131,95

__-__
  -    

370 264 __-__
  -    

1,6000
  -    

3,2
  -    

18 & С1630-
139-33

Муфти для нагрівальних кабелів шт 2 246,91
  -    

__-__
  -    

494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КМ11-350-1 Регулятор температури, проточні датчики шт 2 171,85
128,90

8,37
3,05

344 258 17
6

1,6000
0,0378

3,2
0,08

20 & С1630-9-
30

Терморегулятор з червоним світловим
індикатором

шт 1 883,68
  -    

__-__
  -    

884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1630-9-
33

Датчик температури для теплої підлоги шт 1 366,87
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Тепла підлога Q=1200Вт
22 КМ8-145-2 Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну

каналу без кріплення, маса 1 м до 2 кг
100 м 0,706 2860,04

902,27
701,52
202,37

2019 637 495
143

11,2000
2,1450

7,91
1,51

23 & С1545-64-
12

Кабель для теплої підлоги Electrolux ETC 2-
17-1200

1000м 0,0706 57825,15
  -    

__-__
  -    

4082   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КМ8-158-15 Закладення кінцеве для 3-4 жильного
кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї
жили до 35 мм2

шт 2 184,76
131,95

__-__
  -    

370 264 __-__
  -    

1,6000
  -    

3,2
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 & С1630-

139-33
Муфти для нагрівальних кабелів шт 2 246,91

  -    
__-__
  -    

494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КМ11-350-1 Регулятор температури, проточні датчики шт 2 171,85
128,90

8,37
3,05

344 258 17
6

1,6000
0,0378

3,2
0,08

27 & С1630-9-
30

Терморегулятор з червоним світловим
індикатором

шт 1 883,68
  -    

__-__
  -    

884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1630-9-
33

Датчик температури для теплої підлоги шт 1 366,87
  -    

__-__
  -    

367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Тепла підлога Q=1500Вт (5 комплектів)
29 КМ8-145-3 Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну

каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг
100 м 4,41 3823,81

1031,17
1528,95
441,07

16863 4547 6743
1945

12,8000
4,6750

56,45
20,62

30 & С1545-64-
15

Кабель для теплої підлоги Electrolux ETC 2-
17-1500

1000м 0,441 57858,30
  -    

__-__
  -    

25516   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КМ8-158-15 Закладення кінцеве для 3-4 жильного
кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї
жили до 35 мм2

шт 10 184,76
131,95

__-__
  -    

1848 1320 __-__
  -    

1,6000
  -    

16
  -    

32 & С1630-
139-33

Муфти для нагрівальних кабелів шт 10 246,91
  -    

__-__
  -    

2469   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КМ11-350-1 Регулятор температури, проточні датчики шт 10 171,85
128,90

8,37
3,05

1719 1289 84
31

1,6000
0,0378

16
0,38

34 & С1630-9-
30

Терморегулятор з червоним світловим
індикатором

шт 5 883,68
  -    

__-__
  -    

4418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С1630-9-
33

Датчик температури для теплої підлоги шт 5 366,87
  -    

__-__
  -    

1834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Тепла підлога Q=2000Вт (8 комплектів)
36 КМ8-145-3 Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну

каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг
100 м 9,416 3823,81

1031,17
1528,95
441,07

36005 9709 14397
4153

12,8000
4,6750

120,52
44,02

37 & С1545-64-
20

Кабель для теплої підлоги Electrolux ETC 2-
17-2000

1000м 0,9416 72137,28
  -    

__-__
  -    

67924   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КМ8-158-15 Закладення кінцеве для 3-4 жильного
кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї
жили до 35 мм2

шт 16 184,76
131,95

__-__
  -    

2956 2111 __-__
  -    

1,6000
  -    

25,6
  -    

39 & С1630-
139-33

Муфти для нагрівальних кабелів шт 16 246,91
  -    

__-__
  -    

3951   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КМ11-350-1 Регулятор температури, проточні датчики шт 16 171,85
128,90

8,37
3,05

2750 2062 134
49

1,6000
0,0378

25,6
0,6

41 & С1630-9-
30

Терморегулятор з червоним світловим
індикатором

шт 8 883,68
  -    

__-__
  -    

7069   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С1630-9-
33

Датчик температури для теплої підлоги шт 8 366,87
  -    

__-__
  -    

2935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 205531 24507 22458
6500

302,92
69,09



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 205531
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 158566
       всього заробiтна плата, грн. 31007
  Загальновиробничi витрати, грн. 15534
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4483
  Всього будівельні роботи, грн. 221065

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 221065

 Роздiл 2. Вентиляція 
       Обладнання 

43 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,12 т

шт 2 1898,68
1065,36

108,55
33,29

3797 2131 217
67

14,0400
0,3908

28,08
0,78

44 С130-62
варіант 1

Вентилятори електроручні ЕРВ-72-3 шт 2 44887,17
  -    

__-__
  -    

89774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 КБ20-13-7 Установлення клапана-витратоміра клапан 2 408,96
246,61

24,36
7,68

818 493 49
15

3,2500
0,0931

6,5
0,19

46 & С130-164-
3

Клапан витратомір-відсікач КРО-3 шт 2 6600,10
  -    

__-__
  -    

13200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ20-34-1 Установлення агрегатів повітряно-
опалювальних масою до 0,25 т

шт 1 1418,64
955,74

274,47
82,66

1419 956 274
83

12,7500
0,9723

12,75
0,97

48 С1630-1369
варіант 1

Повітронагрівач канальний електричний
500х250мм, Q=15 кВт

шт 1 37869,45
  -    

__-__
  -    

37869   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КМ11-350-1 Регулятор температури прямої дії шт 1 171,85
128,90

8,37
3,05

172 129 8
3

1,6000
0,0378

1,6
0,04

50 & С1630-
575-55

Регулятор температури повітря приміщення шт 1 2074,38
  -    

__-__
  -    

2074   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 КБ19-7-3 Установлення противибухових клапанів шт 2 5833,19
1722,34

73,08
23,03

11666 3445 146
46

21,1200
0,2793

42,24
0,56

52 & С130-376-
1

Клапан противибуховий УЗС-1 шт 2 15319,42
  -    

__-__
  -    

30639   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ20-37-1 Установлення фільтрів чарункових м2 2 642,52
567,14

48,72
15,36

1285 1134 97
31

7,0400
0,1862

14,08
0,37

54 & С1630-
1051-3
варіант 1

 Фiльтр ФЯР-514Х514 шт 2 1179,99
  -    

__-__
  -    

2360   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 15_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55 КБ20-28-7 Установлення люків герметичних шт 3 528,91

187,16
134,16

30,16
1587 561 402

90
2,1400
0,3658

6,42
1,1

56 & С130-605-
4

Люк герметичний 600х900мм СУ-IV шт 3 34049,79
  -    

__-__
  -    

102149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ19-7-1 Установлення протипожежних клапанів
площею до 0,1 м2

шт 24 3413,34
1358,62

27,84
8,78

81920 32607 668
211

16,6600
0,1064

399,84
2,55

58 & С130-382-
1515

Клапан протипожежний з механічним
приводом 150х150мм, ЕІ60

шт 4 1720,81
  -    

__-__
  -    

6883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С130-382-
3015

Клапан протипожежний з механічним
приводом 300х150мм, ЕІ60

шт 11 2266,51
  -    

__-__
  -    

24932   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С130-382-
3020

Клапан протипожежний з механічним
приводом 300х200мм, ЕІ60

шт 2 2605,15
  -    

__-__
  -    

5210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С130-382-
4020

Клапан протипожежний з механічним
приводом 400х200мм, ЕІ60

шт 1 2997,54
  -    

__-__
  -    

2998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С130-382-
4520

Клапан протипожежний з механічним
приводом 450х200мм, ЕІ60

шт 2 3446,34
  -    

__-__
  -    

6893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С130-382-
5020

Клапан протипожежний з механічним
приводом 500х200мм, ЕІ60

шт 1 3961,44
  -    

__-__
  -    

3961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С130-382-
25

Клапан протипожежний з механічним
приводом діам. 250мм, ЕІ60

шт 3 2676,24
  -    

__-__
  -    

8029   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

    Повітророзподільники
65 КБ20-10-1 Установлення повітророзподільників шт 16 267,85

166,76
31,45
9,51

4286 2668 503
152

2,0700
0,1153

33,12
1,84

66 & С130-164-
10

Анемостат діам. 100мм шт 16 124,17
  -    

__-__
  -    

1987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 29 186,67
139,78

27,60
6,10

5413 4054 800
177

1,8200
0,0745

52,78
2,16

68 & С111-
1756-1510

Решітка вентиляційна металева тип ДР
150х100 Р

шт 3 445,41
  -    

__-__
  -    

1336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С111-
1756-2010

Решітка вентиляційна металева тип ДР
200х100 Р

шт 4 500,49
  -    

__-__
  -    

2002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С111-
1756-3010

Решітка вентиляційна металева тип ДР
300х100 Р

шт 15 644,31
  -    

__-__
  -    

9665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С111-
1756-3015

Решітка вентиляційна металева тип ДР
300х150 Р

шт 7 761,61
  -    

__-__
  -    

5331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

       Повітропроводи
72 КБ20-4-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,19 128289,61
19624,53

__-__
  -    

24375 3729 __-__
  -    

261,8000
  -    

49,74
  -    

73 КБ20-4-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм,
діаметром до 250 мм

100м2 0,16 119305,67
19624,53

549,26
172,14

19089 3140 88
28

261,8000
2,0876

41,89
0,33



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 15_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
74 КБ20-4-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
діаметром до 400 мм

100м2 0,05 107113,24
15546,70

441,38
138,14

5356 777 22
7

207,4000
1,6753

10,37
0,08

75 КБ20-4-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 900 мм

100м2 0,979 126278,35
17967,91

483,14
151,30

123627 17591 473
148

239,7000
1,8349

234,67
1,8

76 КБ20-4-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,07 117195,27
15546,70

441,38
138,14

8204 1088 31
10

207,4000
1,6753

14,52
0,12

77 КБ20-4-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 2400 мм

100м2 0,405 112179,73
11698,26

346,05
103,25

45433 4738 140
42

156,0600
1,2521

63,2
0,51

78 КБ20-4-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 3200 мм

100м2 0,032 114537,63
9455,45

353,01
105,44

3665 303 11
3

126,1400
1,2787

4,04
0,04

79 & С111-829-
7

Фасонні частини оцинкованого
повітропроводу, t=0,7мм

м2 30 794,34
  -    

__-__
  -    

23830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 19,2 518,86
518,86

__-__
  -    

9962 9962 __-__
  -    

6,6700
  -    

128,06
  -    

81 & С111-198-
4

Клей Thermaflex Glue л 30,336 533,66
  -    

__-__
  -    

16189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С111-
1678-3-50

Стрічка K-Flex ODE Tape 3ммх50ммх1500мм м 490,56 25,80
  -    

__-__
  -    

12656   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С188888-5 Монтажна кліпса шт 576 1,54
  -    

__-__
  -    

887   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С114-55-
20

Технічний утеплювач мінераловатний
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 20 мм

м2 196,224 213,36
  -    

__-__
  -    

41866   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 804794 89506 3929
1113

1143,9
13,44

  Разом будівельні роботи, грн. 804794
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 711359
       всього заробiтна плата, грн. 90619
  Загальновиробничi витрати, грн. 49818
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 119,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15267
  Всього будівельні роботи, грн. 854612



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 15_КД_ЛК1_02-01-08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 854612
  Разом прямі витрати по кошторису 1010325 114013 26387

7613
1446,82

82,53
  Разом будівельні роботи, грн. 1010325
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 869925
       всього заробiтна плата, грн. 121626
  Загальновиробничi витрати, грн. 65352
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 154,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19750
  Всього будівельні роботи, грн. 1075677

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1075677
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1683,87

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 141376

                                     Склав               _____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-09

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на пожежна сигналізація та оповіщення

Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 76,173  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,27848  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 22,818  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально-

контрольного пускового концентратора ПС
шт 1 3044,25

2862,67
1,57
0,19

3044 2863 2
  -    

36,8000
0,0026

36,8
  -    

2 & 1602-
300481
варіант 1

Прилад приймально-контрольний ППКП "
Тірас -8 П .1"

шт 1 10790,76
  -    

__-__
  -    

10791   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-121-1 Монтаж акумулятора шт 2 308,66
263,90

__-__
  -    

617 528 __-__
  -    

3,2000
  -    

6,4
  -    

4 & 1602-
500ВН
варіант 1

Акумуляторна батарея LogicPower LPM (12
В , 7 А * год) 

шт 2 752,54
  -    

__-__
  -    

1505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ10-669-3 Монтаж блоку живлення шт 1 1374,00
659,76

1,27
0,15

1374 660 1
  -    

8,0000
0,0021

8
  -    

6 1602-30037
варіант 1

Блок живлення  БЖ 1215 шт 1 3368,60
  -    

__-__
  -    

3369   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ10-901-12 Коробка кінцева 100 шт 0,04 2916,23
2792,38

__-__
  -    

117 112 __-__
  -    

36,8000
  -    

1,47
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 & С1112-

24ВН
варіант 1

Пристрій кінцевий УК-2 шт 4 71,47
  -    

__-__
  -    

286   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КМ10-683-14 Монтаж сирени шт 3 694,21
348,50

__-__
  -    

2083 1046 __-__
  -    

4,4800
  -    

13,44
  -    

10 & 1602-
304ВН
варіант 1

Оповіщувач ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА" шт 2 930,44
  -    

__-__
  -    

1861   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 1602-50129
варіант 1

Сповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1 "Джміль" шт 1 933,95
  -    

__-__
  -    

934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний
у нормальному виконанні

шт 29 169,29
116,88

6,09
0,74

4909 3390 177
21

1,6000
0,0101

46,4
0,29

13 1602-30067
варіант 1

Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 шт 29 93,77
  -    

__-__
  -    

2719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КМ8-531-2 Сповіщувач ПС ручний загального
призначення

шт 2 195,16
173,19

0,24
0,03

390 346 __-__
  -    

2,1000
0,0004

4,2
  -    

15 1602-30067
варіант 2

Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 2 165,16
  -    

__-__
  -    

330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ10-386-15 Монтаж транспаранта світлового [табло] шт 2 291,03
263,90

__-__
  -    

582 528 __-__
  -    

3,2000
  -    

6,4
  -    

17 & 1602-
305ВН
варіант 1

Оповіщувач світловий ОС-1 “Вихід” шт 2 685,64
  -    

__-__
  -    

1371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ21-12-2
К=1,15

Прокладання коробів пластикових 100м 3 3909,07
2581,69

__-__
  -    

11727 7745 __-__
  -    

32,8000
  -    

98,4
  -    

19 & С1545-89-
13
варіант 1

Короб для кабелів, 15х10 м 303 29,17
  -    

__-__
  -    

8839   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ21-13-1
К=1,15

Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 3 604,41
504,31

__-__
  -    

1813 1513 __-__
  -    

6,2600
  -    

18,78
  -    

21 & 15097-
3011-8
варіант 1

Кабель з мідними жилами, вогнестійкий,
перерізом ПСВВнг (J-YY-U) 1 х 2 х 0,8

1000м 0,309 14517,17
  -    

__-__
  -    

4486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ21-2-1 Прокладання гофрорукава, по стiнах i
колонах iз крiпленням накладними скобами,
дiаметр умовного проходу до 25 мм

100м 0,2 3738,78
3131,15

__-__
  -    

748 626 __-__
  -    

42,3300
  -    

8,47
  -    

23 & С113-
1683-ИНБ1
варіант 1

Труба гофрована діаметром 20 мм. м 20 9,68
  -    

__-__
  -    

194   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 & 2405-1688-

3-2
варіант 1

Кліпси під гофрорукав Д=20 мм 100 шт 0,21 69,60
  -    

__-__
  -    

15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 0,2 817,68
636,14

__-__
  -    

164 127 __-__
  -    

8,6000
  -    

1,72
  -    

26 & 15097-
2011-1-3
варіант 1

Кабель силовий, перерізом 3х1,5 HXH
FE180/E30 

1000м 0,02 35224,96
  -    

__-__
  -    

704   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КМ8-420-1 Коробка відгалужувальна із запобіжником
або роз'єднувачем, або автоматом, або
покажчиком напруги до розподільного
шинопроводу

100 шт 0,01 26939,26
26939,26

__-__
  -    

269 269 __-__
  -    

334,4000
  -    

3,34
  -    

28 290116-
18001
варіант 1

Бокс під автомат (1-2 модулі) шт 1 124,88
  -    

__-__
  -    

125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А

шт 1 211,33
131,95

0,24
0,03

211 132 __-__
  -    

1,6000
0,0004

1,6
  -    

30 1504-6478
варіант 1

Автоматичний вимикач однофазний 10 А
(АВВ)

шт 1 119,54
  -    

__-__
  -    

120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 РЕЗЕРВ
31 1602-30067

варіант 1
Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 шт 3 93,77

  -    
__-__
  -    

281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 1602-30067
варіант 2

Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 1 165,16
  -    

__-__
  -    

165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 66143 19885 180
21

255,42
0,29

  Разом будівельні роботи, грн. 66143
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46078
       всього заробiтна плата, грн. 19906
  Загальновиробничi витрати, грн. 10030
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2912
  Всього будівельні роботи, грн. 76173



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 76173
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 278,48

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 22818

                                     Склав               _____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_02-01-010

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на блискавкозахист

Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа: Кошторисна вартість 62,658  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,18717  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 14,607  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ8-472-8
т.ч.
 п.1.4
к(труд)=1,05

Провiдник заземлюючий вiдкрито по
будiвельних основах з круглої сталi
дiаметром 8 мм (1м.п=0,39кг)
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]

100 м 1,4 3838,37
2300,79

202,68
7,61

5374 3221 284
11

28,5600
0,0928

39,98
0,13

2 & С111-
1809-3
варіант 1

Дріт оцинкований для блискавкозахисту Д-
8мм (w-08/Al)

т 0,0189 301656,37
  -    

__-__
  -    

5701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1545-
440-9
варіант 1

Затискач для дроту універсальний
оцинкований С-011

шт 10 50,36
  -    

__-__
  -    

504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С1545-
440-11
варіант 1

Затискач контрольний (з пластин)
оцинкований (С-031)

шт 6 107,58
  -    

__-__
  -    

645   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С1545-
440-7
варіант 2

Тримач дроту пластиковий для плаского
даху з дюбелем (Н-033)

шт 25 64,37
  -    

__-__
  -    

1609   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КМ10-901-12 Монтаж коробки 100 шт 0,1 2792,38

2792,38
__-__
  -    

279 279 __-__
  -    

36,8000
  -    

3,68
  -    

7 & С1545-90-
1-Л
варіант 1

Коробка для фасадного контрольного
з'єднанняК-681

шт 6 283,24
  -    

__-__
  -    

1699   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С111-196-
3ВН
варіант 1

Клей бітумний для бетонних та пластикових
тримачів, 10 л (9 кг)

шт 1 1022,95
  -    

__-__
  -    

1023   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С1545-
440-19
варіант 1

Тримач дроту кутовий з пластиком Н-081
(для прокладання дроту по парапету)

шт 85 37,87
  -    

__-__
  -    

3219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С111-
1478-1
варіант 1

Шуруп даховий з двома підкладками (К-901) 1000 шт 0,17 2646,92
  -    

__-__
  -    

450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ34-135-1 Блискавкоприймальний стержінь (
вкомплекті)

шт 2 516,42
397,16

__-__
  -    

1033 794 __-__
  -    

4,9300
  -    

9,86
  -    

12 & С1545-
440-7
варіант 3

Перехоплювач блискавки коньковий 1,5 м
М10/16 

шт 2 1354,99
  -    

__-__
  -    

2710   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1545-
440-7
варіант 4

Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-
034

шт 36 61,43
  -    

__-__
  -    

2211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1545-
440-7
варіант 1

Тримач смуги металевий FLIP Н-037 шт 6 52,56
  -    

__-__
  -    

315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С111-378-
3
варіант 1

Антикорозійна паста (технічний вазелін) 0,5
кг

шт. 1 171,51
  -    

__-__
  -    

172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,2 17027,47
17027,47

__-__
  -    

3405 3405 __-__
  -    

261,8000
  -    

52,36
  -    

17 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,2 9636,32
9636,32

__-__
  -    

1927 1927 __-__
  -    

150,4500
  -    

30,09
  -    

18 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зi
сталi штабової, перерiз 100 мм2

100 м 1 2219,81
1804,54

188,70
7,08

2220 1805 189
7

22,4000
0,0864

22,4
0,09

19 & С1110-
170-3
варіант 1

Полоса оцинкована для блискавкозахисту
25х4 мм W-25x4/ST

т 0,08 130933,11
  -    

__-__
  -    

10475   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталi
дiаметром 16 мм (L=3,0м)

10 шт 0,6 1190,75
902,27

152,88
5,74

714 541 92
3

11,2000
0,0700

6,72
0,04



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 & С1545-

440-8
варіант 1

Комплект стержневого заземлювача д16, 3,0
м (G-16/30)

шт 6 1169,09
  -    

__-__
  -    

7015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С1545-
440-10
варіант 1

Насадка SOS-Max для забивання стержнів
G-16

шт 1 495,89
  -    

__-__
  -    

496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КР17-7-15 Монтаж полiетиленових труб для дроту
заземлювача на рівень першого поверху
дiаметром до 25 мм, укладених по стіні

100м 0,18 2133,50
1420,47

__-__
  -    

384 256 __-__
  -    

18,7200
  -    

3,37
  -    

24 & С113-
1673-3
варіант 1

Труба монтажна для блискавкозахисту 20/12,
 К-201

м 18 58,15
  -    

__-__
  -    

1047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1330-
642-ИНБ1-
112-12
варіант 1

З'єднувач труби монтажної для
блискавкозахисту К-202

шт 6 8,70
  -    

__-__
  -    

52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1545-
440-116
варіант 1

Зажим UD-20 для труби 20/12, К-203 шт 18 10,29
  -    

__-__
  -    

185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С111-
1683-2-Ц
варіант 1

Гідроізоляційна стрічка DENSO, 10м (G-112) шт 2 357,08
  -    

__-__
  -    

714   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С111-115-
7
варіант 1

Гвинт з дюбелем розпірним шт 24 1,66
  -    

__-__
  -    

40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 55618 12228 565
21

168,46
0,26

  Разом будівельні роботи, грн. 55618
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42825
       всього заробiтна плата, грн. 12249
  Загальновиробничi витрати, грн. 7040
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2358
  Всього будівельні роботи, грн. 62658

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 62658
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 187,17



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_02-01-010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 14607

                                     Склав               _____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_04-01-01

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на електропостачання 0,4 кВ

Зовнішні мережі 0,4кВ

Основа: Кошторисна вартість 346,315  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,69263  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 57,960  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Електропостачання 0,4 кВ 
1 КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-,

дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
100 А

шт 2 611,78
230,92

20,66
3,75

1224 462 41
8

2,8000
0,0421

5,6
0,08

2 & С1547-6-
10

Автоматичний вимикач LZMC1-A100, Ін=80А,
 50 кА

шт 2 4868,14
  -    

__-__
  -    

9736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ1-18-5
тех.ч.
п.1.3.36
к(труд)=1,25
к(ЕММ)=1,25

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2, траншей
прямокутного перерiзу

1000м3 0,0352 76939,63
3816,59

73123,04
18829,92

2708 134 2574
663

57,3750
213,4881

2,02
7,51

4 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,0352 4922,28
375,17

4510,14
891,37

173 13 159
31

5,6400
8,3241

0,2
0,29



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 56,4 57,83

  -    
57,83
9,03

3262   -    3262
509

__-__
0,0990

__-__
5,58

6 КБ1-13-5
тех.ч.
п.1.3.36
к(труд)=1,25
к(ЕММ)=1,25

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей
прямокутного перерiзу

1000м3 0,0597 45758,69
1540,77

44217,92
12031,24

2732 92 2640
718

23,1625
137,5725

1,38
8,21

7 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,018 20432,97
20432,97

__-__
  -    

368 368 __-__
  -    

314,1600
  -    

5,65
  -    

8 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,018 10583,62
10583,62

__-__
  -    

191 191 __-__
  -    

165,2400
  -    

2,97
  -    

9 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
грунту до 5 м, група грунтів 2

1000м3 0,0597 7554,04
  -    

7554,04
1611,94

451   -    451
96

__-__
17,6730

__-__
1,06

10 КБ1-134-1 Ущільнення грунту пневматичними
трамбівками, група грунтів 1, 2

100м3 0,597 2722,70
1341,20

1381,50
412,25

1625 801 824
246

18,3600
5,1175

10,96
3,06

11 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у
траншеї

100 м 3,1 3473,99
773,38

2700,61
954,47

10769 2397 8372
2959

9,6000
11,4036

29,76
35,35

12 КМ8-142-2 Додавати до норми 8-142-1 на кожний
наступний кабель при улаштуванні постелі

100 м 3,1 2336,69
257,79

2078,90
605,87

7244 799 6445
1878

3,2000
6,4050

9,92
19,86

13 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 31 678,92
  -    

__-__
  -    

21047   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із
поліетиленових труб

км 0,438 17800,14
16066,14

__-__
  -    

7796 7037 __-__
  -    

222,0000
  -    

97,24
  -    

15 & С113-
1426-1

Труба двостінна електротехнічна П-110 м 438 48,65
  -    

__-__
  -    

21309   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ8-148-2 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг

100 м 4,18 4471,10
1933,44

737,49
212,75

18689 8082 3083
889

24,0000
2,2550

100,32
9,43

17 КМ8-141-2 Кабель до 35 кВ, що прокладається у
готових траншеях без покриттів, маса 1 м до
2 кг

100 м 2,22 4398,82
1546,75

794,18
219,46

9765 3434 1763
487

19,2000
2,3124

42,62
5,13

18 КМ8-146-3 Кабель до 35 кВ, що прокладається з
кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 2 кг

100 м 0,2 9805,45
2062,34

4820,31
1102,56

1961 412 964
221

25,6000
13,2814

5,12
2,66

19 & С1545-66-
495

Кабель силовий з алюмінієвими жилами
АВВГ 4х95мм2

1000м 0,66 197969,92
  -    

__-__
  -    

130660   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ8-143-5 Покриття кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою

100 м 3,1 303,60
273,90

29,70
8,66

941 849 92
27

3,4000
0,0915

10,54
0,28

21 & С111-
1678-11

Стрічка сигнальна "Обережно кабель" м 310 4,18
  -    

__-__
  -    

1296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 КМ8-165-7 Монтаж муфти кінцевої епоксидної для

кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї
жили до 120 мм2

шт 4 2191,17
911,71

26,98
7,78

8765 3647 108
31

9,6000
0,0825

38,4
0,33

23 & С1630-
139-4170

Муфта кінцева 4КВТп-1-70(120мм) шт 4 753,83
  -    

__-__
  -    

3015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КМ8-167-3 Монтаж муфти сполучної епоксидної для
кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї
жили до 120 мм2

шт 2 1581,78
995,71

17,99
5,19

3164 1991 36
10

12,8000
0,0550

25,6
0,11

25 & С1630-
139-417

Муфта з'єднувальна 4ПСТп-1-70(120мм) шт 2 1089,07
  -    

__-__
  -    

2178   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КМ8-178-1 Покажчик місця розташування кабелів та
сполучних муфт, прокладених у землі, на
стовбчиках з бетону

шт 10 245,45
245,45

__-__
  -    

2455 2455 __-__
  -    

3,3600
  -    

33,6
  -    

27 & С1633-
89ВД-1

Покажчик кабельних трас шт 10 769,63
  -    

__-__
  -    

7696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із
поліетиленових труб / для слабострумних
мереж

км 0,05 17800,14
16066,14

__-__
  -    

890 803 __-__
  -    

222,0000
  -    

11,1
  -    

29 & С113-
1426-1

Труба двостінна електротехнічна П-110 м 50 48,65
  -    

__-__
  -    

2433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

      Відновлення а/б покриття
30 КР18-35-1

Н2, Н4=0,6
Нарізування швів у асфальтобетоні
затверділому

100м шва 0,1 28466,97
543,03

27715,18
3730,37

2847 54 2772
373

8,0820
42,5236

0,81
4,25

31 КР18-1-5 Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом

100м3 0,0208 32594,52
12746,56

19847,96
5191,27

678 265 413
108

191,6200
62,1681

3,99
1,29

32 КР18-1-4 Розбирання чорних щебеневих покриттів та
основ

100м3 0,039 9570,50
1873,20

7697,30
1333,35

373 73 300
52

28,1600
13,1907

1,1
0,51

33 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 10,4 108,43
108,43

__-__
  -    

1128 1128 __-__
  -    

1,6300
  -    

16,95
  -    

34 С311-5-М Перевезення сміття до 5 км т 10,4 62,18
  -    

62,18
9,03

647   -    647
94

__-__
0,0990

__-__
1,03

35 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,026 270192,80
2276,37

16656,50
3106,38

7025 59 433
81

32,0300
30,7883

0,83
0,8

36 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 0,26 24470,84
1255,42

__-__
  -    

6362 326 __-__
  -    

15,9500
  -    

4,15
  -    

37 КБ27-22-2
Н1=10

Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норми 27-22-1 / до 8см

100м2 0,26 37996,01
2030,82

__-__
  -    

9879 528 __-__
  -    

25,5000
  -    

6,63
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 313482 36400 35379

9481
467,46
106,82

  Разом будівельні роботи, грн. 313482
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 241703
       всього заробiтна плата, грн. 45881
  Загальновиробничi витрати, грн. 24613
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 60,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7726
  Всього будівельні роботи, грн. 338095

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 338095

 Роздiл 2. Заземлення 
38 КМ8-471-1 Заземлювач вертикальний з кутової сталі

розміром 50х50х5 мм
10 шт 0,3 6919,68

1160,06
3977,29
651,27

2076 348 1193
195

14,4000
7,3909

4,32
2,22

39 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,09 17027,47
17027,47

__-__
  -    

1532 1532 __-__
  -    

261,8000
  -    

23,56
  -    

40 КБ1-166-2 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2

100м3 0,09 10583,62
10583,62

__-__
  -    

953 953 __-__
  -    

165,2400
  -    

14,87
  -    

41 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,3 4984,91
1804,54

476,50
90,11

1495 541 143
27

22,4000
0,9664

6,72
0,29

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 6056 3374 1336
222

49,47
2,51

  Разом будівельні роботи, грн. 6056
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1346
       всього заробiтна плата, грн. 3596
  Загальновиробничi витрати, грн. 2163
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 757
  Всього будівельні роботи, грн. 8219

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 8219



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 15_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 319538 39774 36715

9703
516,93
109,33

  Разом будівельні роботи, грн. 319538
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 243049
       всього заробiтна плата, грн. 49477
  Загальновиробничi витрати, грн. 26777
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 66,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8483
  Всього будівельні роботи, грн. 346315

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 346315
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 692,63

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 57960

                                     Склав               _____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_06-01-01

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа: Кошторисна вартість 281,204  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,5687  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 47,275  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   Земляні роботи (по частині трашней і

колодязів)
1 КБ1-17-8 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

1000м3 0,0426 36309,69
1112,88

35159,84
7198,29

1547 47 1498
307

16,7300
70,9322

0,71
3,02

2 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 92,05 11,60
  -    

11,60
4,38

1068   -    1068
403

__-__
0,0480

__-__
4,42

3 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,0426 4922,28
375,17

4510,14
891,37

210 16 192
38

5,6400
8,3241

0,24
0,35

4 КБ1-12-8 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,285 24794,00
1004,45

23789,55
4940,20

7066 286 6780
1408

15,1000
49,5431

4,3
14,12



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,09 20432,97
20432,97

__-__
  -    

1839 1839 __-__
  -    

314,1600
  -    

28,27
  -    

6 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 3,84 1138,81
1138,81

__-__
  -    

4373 4373 __-__
  -    

16,3200
  -    

62,67
  -    

7 С1421-9550 Пісок природний із відсівів подрібнення м3 38,4 550,96
  -    

__-__
  -    

21157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,294 7554,04
  -    

7554,04
1611,94

2221   -    2221
474

__-__
17,6730

__-__
5,2

9 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 2,94 1570,11
1341,20

228,91
7,30

4616 3943 673
21

18,3600
0,0890

53,98
0,26

   Прокладання трубопроводу в траншеї
10 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із

поліетиленових труб діаметром 110 мм /
футляри

1000м 0,023 36504,30
24720,26

11784,04
3679,74

840 569 271
85

310,4000
46,3270

7,14
1,07

11 С113-1380 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 110х6,6 мм

м 23,23 480,21
  -    

__-__
  -    

11155   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ22-47-1 Протягування у футляр труб діаметром до
100 мм

100м 0,23 12551,04
6799,26

27,84
8,78

2887 1564 6
2

84,4000
0,1064

19,41
0,02

13 КБ16-30-1 Зароблення кінців футляру сальник 14 376,28
229,48

__-__
  -    

5268 3213 __-__
  -    

2,9500
  -    

41,3
  -    

14 КБ22-11-2 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 63 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,137 21404,65
19567,55

1159,50
135,05

2932 2681 159
19

245,7000
1,5461

33,66
0,21

15 С113-1472 Муфта  ПВХ діам. 110 мм шт 2 113,83
  -    

__-__
  -    

228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С113-1377 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 63х3,8 мм

м 161,6 143,14
  -    

__-__
  -    

23131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С113-1797 Муфта діам. 63 мм шт 4 116,39
  -    

__-__
  -    

466   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ8-143-5 Укладання сигнальної стрiчки "Обережно "
iз дротом в траншею при прокладаннi
полiетиленових труб

100 м 1,6 291,97
273,90

18,07
4,77

467 438 29
8

3,4000
0,0450

5,44
0,07

19 & С1630-
11860-27

Сигнальна стрічка з вмонт. стал.
сердечником (HAWLE)

пм 160 35,93
  -    

__-__
  -    

5749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КБ22-31-1 Промивання з дезінфекцією трубопроводів
діаметром 50-65 мм

1000м 0,16 6718,19
5963,29

__-__
  -    

1075 954 __-__
  -    

82,4000
  -    

13,18
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 КБ22-37-3 Установлення гідрантів пожежних шт 1 331,24

212,58
20,06
1,03

331 213 20
1

2,9100
0,0126

2,91
0,01

22 & С1630-3-
75

Гідрант пожежний Н=750мм шт 1 8431,74
  -    

__-__
  -    

8432   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ22-40-3 Приварювання підставки діаметром 100 мм шт 1 281,83
91,17

180,47
2,39

282 91 180
2

0,9600
0,0290

0,96
0,03

24 & С113-90-
1510-10П

Підставка трійникова 100х100х100мм шт 1 5277,31
  -    

__-__
  -    

5277   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

   Запірна арматура та фасонні частини
25 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних

частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 110 мм

10 шт 0,6 4947,93
2059,02

2888,91
905,17

2969 1235 1734
543

24,6000
11,4566

14,76
6,87

26 & С1630-
537-1010

Буртова втулка ПЕ діам. 100мм з фланцем
діам. 100мм

шт 2 502,19
  -    

__-__
  -    

1004   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1630-
537-6350

Буртова втулка ПЕ діам. 63мм з фланцем
діам. 50мм

шт 1 268,10
  -    

__-__
  -    

268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С111-881-
6

Болт М16 з гайками та шайбами комп 24 30,12
  -    

__-__
  -    

723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С113-1742 Трійник із поліпропілену діам. 63 мм шт 1 188,77
  -    

__-__
  -    

189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С113-1116-
11Д

Сідлові трійники із накруткою з поліетилену
діам. 63/25 мм для терморезисторного
зварювання ПЕ труб

шт 2 2092,56
  -    

__-__
  -    

4185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ16-12-4 Установлення фланцевих з'єднань на
стальних трубопроводах діаметром 100
мм

шт 1 411,74
206,09

102,42
19,31

412 206 102
19

2,3900
0,2342

2,39
0,23

32 & С130-932-
105

Фланець перехідний діам. 100/50 мм шт 1 2567,82
  -    

__-__
  -    

2568   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ22-35-1 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 50 мм

шт 1 165,36
106,99

6,96
2,19

165 107 7
2

1,4100
0,0266

1,41
0,03

34 & С1630-66-
5

Засувка міжфланцева Ду=50мм шт 1 3719,07
  -    

__-__
  -    

3719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 110 мм

10 шт 0,8 4947,93
2059,02

2888,91
905,17

3958 1647 2311
724

24,6000
11,4566

19,68
9,17

36 С113-1807 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2"
мм

шт 1 689,95
  -    

__-__
  -    

690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С113-1806 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50х1
1/2" мм

шт 1 409,80
  -    

__-__
  -    

410   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С113-1805 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40х1
1/4" мм

шт 1 325,18
  -    

__-__
  -    

325   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 & С113-

1805-6350
Муфта ПЕ перехідна діам. 63х50 мм шт 1 267,82

  -    
__-__
  -    

268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С113-993-
11И

Коліна з поліетилену діам. 63 мм /45 град.
терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт 2 1104,63
  -    

__-__
  -    

2209   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С113-994 Коліна з поліетилену діам. 63 мм /90 град.
терморезисторного зварювання ПЕ труб

шт 2 3971,83
  -    

__-__
  -    

7944   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С113-
1873-32

Кран кульовий ПЕ діам. 32 мм шт 1 484,57
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С113-
1873-63

Кран кульовий ПЕ діам. 63 мм шт 1 1109,83
  -    

__-__
  -    

1110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С113-
1873-25

Кран кульовий ПЕ діам. 25 мм шт 2 344,13
  -    

__-__
  -    

688   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

     Улаштування з/б колодязів
45 КБ22-41-2 Улаштування круглих колодязів зі збірного

залізобетону
10м3 0,207 106383,04

17711,94
18202,20
4997,36

22021 3666 3768
1034

222,4000
50,3241

46,04
10,42

46 К585521-
Л001
варіант 1

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)

шт 1 709,07
  -    

__-__
  -    

709   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 К585521-
Л005
варіант 1

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)

шт 2 2586,32
  -    

__-__
  -    

5173   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 К585521-
Л007
варіант 1

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)

шт 2 3346,59
  -    

__-__
  -    

6693   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 К585521-
Л031
варіант 1

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)

шт 1 1640,17
  -    

__-__
  -    

1640   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 К585521-
Л035
варіант 1

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,
27 м3)

шт 1 4543,28
  -    

__-__
  -    

4543   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 К585521-
Л048
варіант 1

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)

шт 1 2937,08
  -    

__-__
  -    

2937   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 К585521-
Л049
варіант 1

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)

шт 1 5974,57
  -    

__-__
  -    

5975   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 К585521-
Л052
варіант 1

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)

шт 4 303,74
  -    

__-__
  -    

1215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С113-753 Люк чавунний для колодязів легкий шт 1 2026,55
  -    

__-__
  -    

2027   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 15_КД_ЛК1_06-01-01
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55 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 1 3099,55

  -    
__-__
  -    

3100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С111-1789 Скоби ходові кг 9,02 44,98
  -    

__-__
  -    

406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ46-30-1
тех.ч.
п.1.3.4
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1

Пробивання отворів в залізобетонних стінах
колодязів (при пробиваннi отворiв i борозен
у залiзобетонних конструкцiях)

100шт 0,05 3491,16
1935,83

1555,33
469,58

175 97 78
23

23,7380
5,8564

1,19
0,29

58 КБ16-30-1 Зароблення отворів при проходженні труб
через стінки колодязів, діаметр труб до 100
мм

сальник 5 376,28
229,48

__-__
  -    

1881 1147 __-__
  -    

2,9500
  -    

14,75
  -    

59 КБ22-38-3 Врізування в існуючі мережі зі сталевих
труб сталевих штуцерів [патрубків]
діаметром 100 мм

шт 1 964,44
293,70

464,48
61,84

964 294 464
62

3,2200
0,7499

3,22
0,75

    Розробка і відновлення а/б покриття
60 КБ27-68-1 Розбирання бортових каменів на бетонній

основі
100 м 0,05 6257,91

3048,90
3209,01
873,14

313 152 161
44

42,9000
9,9840

2,15
0,5

61 КР18-35-1 Нарізування швів у бетоні затверділому 100м шва 0,2 35883,75
905,05

30201,77
6216,95

7177 181 6040
1243

13,4700
70,8727

2,69
14,17

62 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

100 м3 0,028 17380,63
14491,17

2889,46
279,03

487 406 81
8

203,9000
3,7080

5,71
0,1

63 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,1344 4637,99
1221,97

3416,02
618,48

623 164 459
83

18,3700
6,2319

2,47
0,84

64 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,24 2969,57
220,18

2749,39
748,08

713 53 660
180

3,3100
8,5540

0,79
2,05

65 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 24 124,31
  -    

124,31
14,68

2983   -    2983
352

__-__
0,1610

__-__
3,86

66 КБ27-66-5 Установлення раніше демонтованих
бортових каменів на бетонну основу

100 м 0,05 8024,00
6719,55

849,19
224,19

401 336 42
11

92,8500
2,1150

4,64
0,11

67 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,056 127867,69
1050,41

7588,58
1008,23

7161 59 425
56

14,7800
9,3659

0,83
0,52

68 КБ27-13-3 Улаштування нижнього шару двошарової
основи зі щебню за товщини 15 см

1000м2 0,056 161629,42
2010,57

11811,69
2178,14

9051 113 661
122

28,2900
21,3270

1,58
1,19

69 КБ27-13-4
Н1=9 / до
6см

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 -  27-13-3

1000м2 -0,056 91662,01
  -    

2931,87
447,10

-5133   -    -164
-25

__-__
4,8672

__-__
-0,27

70 КБ27-13-2 Улаштування верхнього шару двошарової
основи зі щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,056 179158,83
2276,37

16561,20
3012,63

10033 127 927
169

32,0300
29,5618

1,79
1,66
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71 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного

покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 0,56 19348,40
1255,42

__-__
  -    

10835 703 __-__
  -    

15,9500
  -    

8,93
  -    

72 КБ27-22-2
Н1=4

Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норми 27-22-1 (до 5см)

100м2 0,56 11964,95
812,33

__-__
  -    

6700 455 __-__
  -    

10,2000
  -    

5,71
  -    

     Демонтажні роботи
73 КБ16-8-4

к дем.=0,6
(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 32 мм

100м 0,6 2602,45
2349,80

252,65
79,63

1561 1410 151
48

27,6480
0,9656

16,59
0,58

74 КБ22-36-1
к дем.=0,6

(Демонтаж) Установлення сталевих
засувок або клапанів зворотних діаметром
50 мм

шт 1 91,20
80,76

10,44
3,29

91 81 10
3

1,0260
0,0399

1,03
0,04

  Разом прямі витрати по кошторису 259361 32866 33997
7469

432,52
81,89

  Разом будівельні роботи, грн. 259361
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 192498
       всього заробiтна плата, грн. 40335
  Загальновиробничi витрати, грн. 21843
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,29
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6940
  Всього будівельні роботи, грн. 281204

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 281204
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 568,7
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  Кошторисна заробiтна плата, грн. 47275

                                     Склав               _____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_06-01-02

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішні мережі каналізації

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа: Кошторисна вартість 84,074  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,18002  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 14,722  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   Земляні роботи (по частині трашней і

колодязів)
1 КБ1-17-8 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 2

1000м3 0,017 36309,69
1112,88

35159,84
7198,29

617 19 598
122

16,7300
70,9322

0,28
1,21

2 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 29,75 11,60
  -    

11,60
4,38

345   -    345
130

__-__
0,0480

__-__
1,43

3 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 0,017 4922,28
375,17

4510,14
891,37

84 6 77
15

5,6400
8,3241

0,1
0,14

4 КБ1-12-8 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,121 24794,00
1004,45

23789,55
4940,20

3000 122 2878
598

15,1000
49,5431

1,83
5,99



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,04 20432,97
20432,97

__-__
  -    

817 817 __-__
  -    

314,1600
  -    

12,57
  -    

6 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 1,368 1138,81
1138,81

__-__
  -    

1558 1558 __-__
  -    

16,3200
  -    

22,33
  -    

7 С1421-9550 Пісок природний із відсівів подрібнення м3 15,07 550,96
  -    

__-__
  -    

8303   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,125 7554,04
  -    

7554,04
1611,94

944   -    944
201

__-__
17,6730

__-__
2,21

9 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 1,25 1570,11
1341,20

228,91
7,30

1963 1677 286
9

18,3600
0,0890

22,95
0,11

   Прокладання трубопроводу в траншеї
10 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із

поліетиленових труб діаметром 110 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,028 37812,60
24720,26

11784,04
3679,74

1059 692 330
103

310,4000
46,3270

8,69
1,3

11 С113-1451 Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
110х3,2 мм

м 28,28 188,89
  -    

__-__
  -    

5342   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ22-11-5 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 160 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,029 51044,30
31106,19

16703,10
5216,62

1480 902 484
151

395,2000
65,6365

11,46
1,9

13 С113-1453 Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
160х4 мм

м 29,29 478,07
  -    

__-__
  -    

14003   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

     Збірні з/б колодязі
14 КБ23-13-4 Улаштування круглих збірних

залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у мокрих ґрунтах

10м3 0,124 72682,16
18171,74

18937,30
5065,65

9013 2253 2348
628

233,6000
48,8843

28,97
6,06

15 К585521-
Л004
варіант 1

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)

шт 4 1891,44
  -    

__-__
  -    

7566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 К585521-
Л031
варіант 1

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)

шт 2 1640,17
  -    

__-__
  -    

3280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 К585521-
Л048
варіант 1

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)

шт 2 2937,08
  -    

__-__
  -    

5874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 К585521-
Л052
варіант 1

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)

шт 2 303,74
  -    

__-__
  -    

607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С113-753 Люк чавунний для колодязів легкий шт 2 2026,55
  -    

__-__
  -    

4053   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 С111-1789 Скоби ходові кг 6,56 44,98

  -    
__-__
  -    

295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ46-30-1
тех.ч.
п.1.3.4
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1

Пробивання отворів в залізобетонних стінах
колодязів (при пробиваннi отворiв i борозен
у залiзобетонних конструкцiях)

100шт 0,05 3491,16
1935,83

1555,33
469,58

175 97 78
23

23,7380
5,8564

1,19
0,29

22 КБ16-30-1 Зароблення отворів при проходженні труб
через стінки колодязів, діаметр труб до 100
мм

сальник 5 376,28
229,48

__-__
  -    

1881 1147 __-__
  -    

2,9500
  -    

14,75
  -    

23 КБ16-28-2 Врізування в діючі внутрішні мережі
трубопроводів каналізації діаметром 100 мм

шт 1 1990,36
1070,91

10,44
3,29

1990 1071 10
3

14,6600
0,0399

14,66
0,04

    Розробка і відновлення а/б покриття
24 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ

асфальтобетонних
100 м3 0,002 17380,63

14491,17
2889,46
279,03

35 29 6
1

203,9000
3,7080

0,41
0,01

25 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 0,0096 4637,99
1221,97

3416,02
618,48

45 12 33
6

18,3700
6,2319

0,18
0,06

26 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 0,01 2969,57
220,18

2749,39
748,08

30 2 28
7

3,3100
8,5540

0,03
0,09

27 С311-10-М Перевезення сміття до 10 км т 1 124,31
  -    

124,31
14,68

124   -    124
15

__-__
0,1610

__-__
0,16

28 КБ27-12-1 Улаштування вирівнюючих шарів основи із
піску автогрейдером

100м3 0,004 127867,69
1050,41

7588,58
1008,23

511 4 30
4

14,7800
9,3659

0,06
0,04

29 КБ27-13-3 Улаштування нижнього шару двошарової
основи зі щебню за товщини 15 см

1000м2 0,004 161629,42
2010,57

11811,69
2178,14

647 8 47
9

28,2900
21,3270

0,11
0,09

30 КБ27-13-4
Н1=9 / до
6см

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 -  27-13-3

1000м2 -0,004 91662,01
  -    

2931,87
447,10

-367   -    -12
-2

__-__
4,8672

__-__
-0,02

31 КБ27-13-2 Улаштування верхнього шару двошарової
основи зі щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,004 179158,83
2276,37

16561,20
3012,63

717 9 66
12

32,0300
29,5618

0,13
0,12

32 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 0,04 19348,40
1255,42

__-__
  -    

774 50 __-__
  -    

15,9500
  -    

0,64
  -    

33 КБ27-22-2
Н1=4

Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни
товщини шару додавати або вилучати
до/з норми 27-22-1 (до 5см)

100м2 0,04 11964,95
812,33

__-__
  -    

479 32 __-__
  -    

10,2000
  -    

0,41
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 77244 10507 8700
2035

141,75
21,23



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 15_КД_ЛК1_06-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 77244
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58037
       всього заробiтна плата, грн. 12542
  Загальновиробничi витрати, грн. 6830
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2180
  Всього будівельні роботи, грн. 84074

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 84074
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 180,02

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 14722

                                     Склав               _____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_07-01-01

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на улаштування насипу
Благоустрій території

Основа: Кошторисна вартість 1140,814  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,11681  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 200,005  тис. грн.
Середній розряд робіт 1,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    Загальний об'єм насипу становить 1931,

05м3
1 КБ1-17-2 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група
ґрунтів 2

1000м3 1,93105 33805,67
780,28

32988,42
7947,33

65280 1507 63702
15347

11,7300
83,1300

22,65
160,53

2 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 3379,337
5

254,39
  -    

254,39
37,49

859670   -    859670
126691

__-__
0,4110

__-__
1388,91

3 КБ1-20-2 Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 1000м3 1,93105 4922,28
375,17

4510,14
891,37

9505 724 8709
1721

5,6400
8,3241

10,89
16,07

4 КБ1-35-2 Улаштування насипів бульдозерами з
переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2

1000м3 1,93105 17614,30
  -    

17614,30
3451,05

34014   -    34014
6664

__-__
32,0892

__-__
61,97

5 КБ1-135-1 Полив водою ущільнювального ґрунту в
насипах

1000м3 1,93105 23438,04
1277,38

15853,66
2291,56

45260 2467 30614
4425

20,7400
26,9620

40,05
52,06



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_07-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КБ1-132-1 Ущільнення ґрунту самохідними

вібраційними котками масою 2,2 т за
перший прохід по одному сліду при товщині
шару 25 см

1000м3 1,93105 15267,42
  -    

15267,42
3140,21

29482   -    29482
6064

__-__
29,6480

__-__
57,25

7 КБ1-145-2 Планування площ механізованим способом,
група ґрунтів 2

1000м2 0,58 1383,76
  -    

1383,76
243,40

803   -    803
141

__-__
2,2633

__-__
1,31

8 КБ1-145-9 Планування укосів механізованим способом,
група ґрунтів 2

1000м2 0,6049 11679,99
8065,43

3614,56
661,60

7065 4879 2186
400

123,0800
6,3762

74,45
3,86

  Разом прямі витрати по кошторису 1051079 9577 1029180
161453

148,04
1741,96

  Разом будівельні роботи, грн. 1051079
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12322
       всього заробiтна плата, грн. 171030
  Загальновиробничi витрати, грн. 89735
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 226,81
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 28975
  Всього будівельні роботи, грн. 1140814

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1140814
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2116,81

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 200005

                                     Склав               _____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_07-01-02

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на огородження території
Благоустрій території

Основа: Кошторисна вартість 264,765  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,44011  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 37,906  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Паркан 
1 КБ7-24-12 Установлення металевої огорожі з

готових панелей по металевих стовпах
без цоколя, висотою 2 м

100м 0,579 38811,41
17618,88

20220,55
5326,05

22472 10201 11708
3084

216,0500
51,7347

125,09
29,95

2 С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 10 до
20 мм

м3 4,65 3887,02
  -    

__-__
  -    

18075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С111-
1139-863

Стовпчик огородження 80х60х3мм шт 31 565,37
  -    

__-__
  -    

17526   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С1418-
8881-2-С

Комплект секційної огорожі серії "Деко"
H=2м (з кріпленнями, крошнтейнами)

м.п. 57,9 2372,51
  -    

__-__
  -    

137368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди / витіснений грунт при
улаштуванні бетон. фундаментів під стовпи

100 м3 0,02 12213,07
12213,07

__-__
  -    

244 244 __-__
  -    

183,6000
  -    

3,67
  -    

6 С311-10 Перевезення ґрунту до 10 км т 3,5 115,61
  -    

115,61
14,68

405   -    405
51

__-__
0,1610

__-__
0,56



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_07-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 196090 10445 12113

3135
128,76
30,51

  Разом будівельні роботи, грн. 196090
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 173532
       всього заробiтна плата, грн. 13580
  Загальновиробничi витрати, грн. 7371
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2443
  Всього будівельні роботи, грн. 203461

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 203461

 Роздiл 2. Огородження парапету 
7 КБ9-75-2 Виготовлення секцій огородження т 0,6778 20694,81

14178,56
5575,79
381,15

14027 9610 3779
258

176,0000
4,1760

119,29
2,83

8 & С111-964-
2

Труба профільна прямокутного та
квадратного перерізу товщ. стінки 2мм

т 0,36 34896,57
  -    

__-__
  -    

12563   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & С111-964-
360

Труба профільна прямокутного та
квадратного перерізу товщ. стінки 3мм

т 0,297 34687,01
  -    

__-__
  -    

10302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С111-
1119-6-Л

Гарячекатаний лист t=6,0мм т 0,037 32364,72
  -    

__-__
  -    

1197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ9-35-1 Монтаж огорожі т 0,6778 12686,07
10501,79

352,59
106,00

8599 7118 239
72

138,4000
1,2712

93,81
0,86

12 КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками

м2 41,6 24,31
18,63

__-__
  -    

1011 775 __-__
  -    

0,2800
  -    

11,65
  -    

13 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,416 1498,97
435,98

80,64
5,89

624 181 34
2

4,7800
0,0720

1,99
0,03

14 КБ13-26-6
Н1=2
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази  /при
фарбуванні гратчастих поверхонь /

100м2 0,416 6171,84
716,60

129,22
14,53

2567 298 54
6

7,9640
0,1769

3,31
0,07

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 50890 17982 4106
338

230,05
3,79

  Разом будівельні роботи, грн. 50890
       в тому числi:



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 15_КД_ЛК1_07-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 28802
       всього заробiтна плата, грн. 18320
  Загальновиробничi витрати, грн. 10414
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,88
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3563
  Всього будівельні роботи, грн. 61304

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 61304
  Разом прямі витрати по кошторису 246980 28427 16219

3473
358,81

34,3
  Разом будівельні роботи, грн. 246980
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 202334
       всього заробiтна плата, грн. 31900
  Загальновиробничi витрати, грн. 17785
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6006
  Всього будівельні роботи, грн. 264765

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 264765
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 440,11

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 37906

                                     Склав               _____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_07-01-03

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на улаштування доріжок
Благоустрій території

Основа: Кошторисна вартість 88,079  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,11632  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 9,593  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 0,132 28222,54
971,19

24887,31
4033,56

3725 128 3285
532

14,6000
37,0588

1,93
4,89

2 КБ27-66-1 Установлення бетонних бортових каменів
на щебеневу основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 0,4754 11776,11
5417,39

584,19
154,23

5598 2575 278
73

74,1600
1,4550

35,26
0,69

3 & С1416-
8684-2

Каменi бортовi, БР100.20.8 шт 47,54 185,13
  -    

__-__
  -    

8801   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КБ27-17-3 Улаштування  основи тротуарів із щебеню
за товщини шару 12 см

100м2 1,246 27813,37
2095,84

1432,94
302,66

34655 2611 1785
377

28,9600
3,2358

36,08
4,03

5 КБ27-22-1 Улаштування асфальтобетонного
покриття доріжок і тротуарів
одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

100м2 1,246 24385,83
1255,42

__-__
  -    

30385 1564 __-__
  -    

15,9500
  -    

19,87
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 83164 6878 5348
982

93,14
9,61

  Разом будівельні роботи, грн. 83164



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_07-01-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 70938
       всього заробiтна плата, грн. 7860
  Загальновиробничi витрати, грн. 4915
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1733
  Всього будівельні роботи, грн. 88079

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 88079
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 116,32

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 9593

                                     Склав               _____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_07-02-01

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на озеленення

Озеленення території

Основа: Кошторисна вартість 154,498  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,10401  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 81,758  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-25-1 Розроблення ґрунту бульдозерами

потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 / насип
родючого шару грунту

1000м3 0,11553 7675,07
  -    

7675,07
1287,35

887   -    887
149

__-__
12,1448

__-__
1,4

2 КБ47-25-3 Підготовлення ґрунту механізованим
способом для влаштування партерного і
звичайного газону з внесенням рослинної
землі шаром 15 см

100м2 12,318 2891,28
2850,73

40,55
9,69

35615 35115 500
119

42,0400
0,1048

517,85
1,29

3 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та
звичайних вручну

100м2 12,318 2735,82
596,33

__-__
  -    

33700 7346 __-__
  -    

8,2400
  -    

101,5
  -    

4 КБ1-152-1 Укріплення укосів земляних споруд посівом
багаторічних трав з підсипкою рослинної
землі вручну

100м2 6,049 4748,04
3827,20

15,57
11,25

28721 23151 94
68

56,4400
0,1184

341,41
0,72

5 КБ1-153-1 Полив посівів трав водою 100м2 6,049 2720,00
166,29

2232,05
322,63

16453 1006 13502
1952

2,7000
3,7960

16,33
22,96

  Разом прямі витрати по кошторису 115376 66618 14983
2288

977,09
26,37



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_07-02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 115376
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 33775
       всього заробiтна плата, грн. 68906
  Загальновиробничi витрати, грн. 39122
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 100,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12852
  Всього будівельні роботи, грн. 154498

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 154498
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1104,01

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 81758

                                     Склав               _____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК1_08-01-01

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15 "Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
24/05/01-23   ( за результатами експертизи)

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на тимчасові під'їздні шляхи та майданчики

Тимчасові споруди

Основа: Кошторисна вартість 242,101  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,04275  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4,012  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,12 44937,69
971,19

42099,47
7010,81

5393 117 5052
841

14,6000
66,8696

1,75
8,02

2 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 0,12 223125,75
2276,37

20574,42
2549,21

26775 273 2469
306

32,0300
25,4616

3,84
3,06

3 КБ27-13-4
К=40

Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 / до
55см

1000м2 0,12 500466,05
  -    

5669,09
773,97

60056   -    680
93

__-__
7,6440

__-__
0,92

4 КБ27-59-2 Улаштування дорожніх покриттів
тимчасових доріг із збірних залізобетонних
плит площею понад 3 м2

100 м3 0,143 24784,21
3237,67

20291,28
2737,03

3544 463 2902
391

43,7700
25,8210

6,26
3,69

5 & К584211-
2041-1

Плити дорожні з/б марки ПД 3-23 шт 18 7890,31
  -    

__-__
  -    

142026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КБ27-59-4 Розбирання дорожніх покриттів тимчасових
доріг із збірних залізобетонних плит площею
понад 3 м2

100 м3 0,143 16683,14
2484,65

13952,52
3748,21

2386 355 1995
536

33,5900
37,9754

4,8
5,43



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 240180 1208 13098

2167
16,65
21,12

  Разом будівельні роботи, грн. 240180
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 225874
       всього заробiтна плата, грн. 3375
  Загальновиробничi витрати, грн. 1921
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 637
  Всього будівельні роботи, грн. 242101

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 242101
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 42,75

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 4012

                                     Склав               _____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        ГІП_____________________________________ О.В.Барташук
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК2_02-01-03

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15
"Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають
виконанню.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03
придбання електротехнічного обладнання

Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 106,522 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1505-9001-

1770
Ввідно-розподільчий пристрій ВРУ 1-17-70-ІР40УХЛ4;   ( маса=0,15) шт 1 50762,00 50762

2 & 1701-8032-
2303

Лiчильник обліку активної енергії NIK-2303;   ( маса=0,0032) шт 1 3050,00 3050

3 & 1517-1250-
11-120

Розподільчий щит навісного виконання ПР11-11120;   ( маса=0,1) шт 1 7110,00 7110

4 & 1602-1602-
3000-2ИН-Б9

Джерело безперебійного живлення UРS;   ( маса=0,02) шт 1 14000,00 14000

5 & 1704-50841-
1-В1

Газосигналiзатор стаціонарний промисловий Ватра 1-03.14 (220В, 5А ІР65);   (
маса=0,0015)

шт 1 8950,00 8950

6 & 17141-1026-
ДМ14

Датчик горючих газів, метану ДМ-14 (12В, ІР66);   ( маса=0,002) шт 4 3300,00 13200

7 & 1504-19049-
1УС

Пристій світло-звуковий "УС-1";   ( маса=0,0012) шт 1 2025,00 2025

8 & 1517-2063-
5111

Ящик управління двигуном Я5111, Р=1,1кВт;   ( маса=0,06) шт 2 1700,00 3400

 Разом 102497

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  4025



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК2_02-01-03

 Всього по кошторису 106522

                                     Склав               _____________________________________О.В.Барташук
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         ГІП_____________________________________О.В.Барташук
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК2_02-01-05

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15
"Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають
виконанню.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05
придбання слабострумного обладнання

Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 121,405 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 6203-1-12-

1О
Апарат телефонний КХ-TS-2365;   ( маса=0,0013) шт 1 1832,50 1833

2 & 1601-1001-1 Маршрутизатор;   ( маса=0,0005) шт 1 6667,00 6667
3 & 1602-50089-

11-О
Роутер Ubiquiti UniFi AP AC Pro;   ( маса=0,005) шт 1 3917,00 3917

4 & 1601-2380-
55

Телевізор діагоналлю 55";   ( маса=0,012) шт 4 26100,00 104400

 Разом 116817

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  4588

 Всього по кошторису 121405

                                     Склав               _____________________________________О.В.Барташук
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         ГІП_____________________________________О.В.Барташук
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 15_КД_ЛК2_02-01-011

Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницького ЗДО №15
"Червона шапочка" Хмельницької міської ради, Хмельницька область, м.
Хмельницьки, вул. М. Трембовецької, 23(коригування). Роботи, що підлягають
виконанню.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011
придбання технологічного обладнання

Нове будівництво споруди цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 750,506 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “3 вересня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 560110-64

варіант 1
Стільці 450х450;   ( маса=0) шт 177 818,16 144814

2 & 560103-14-
10

Стіл дитячий;   ( маса=0,01) шт 19 3200,00 60800

3 & 560110-231-
2

Лiжко дитяче двоярусне металеве;   ( маса=0,05) шт 38 6302,00 239476

4 241996-15039 Вішалка для стелажного зберігання одягу ЦВ-146;   ( маса=0) шт 21 6944,83 145841
5 & 560110-231-

22
Лiжко двоярусне металеве;   ( маса=0,05) шт 2 7240,00 14480

6 560110-16
варіант 1

Шафа для інвентарю;   ( маса=0) шт 8 3305,00 26440

7 560110-116
варіант 1

Шафа гардероб для персоналу;   ( маса=0) шт 2 4015,00 8030

8 & 560110-116-
11

Шафа одностулкова медична;   ( маса=0,06) шт 1 5100,00 5100

9 560103-14
варіант 1

Стіл комп"юторний з стільцем;   ( маса=0) шт 2 3765,52 7531

10 560110-68
варіант 1

Стілажі складські;   ( маса=0) шт 6 3240,74 19444

11 560110-68
варіант 2

Стілаж кухоний;   ( маса=0) шт 1 3858,00 3858

12 & 241996-
20305-1280
варіант 1

Стіл кухонний 1100х700мм;   ( маса=0,01) шт 2 1948,00 3896



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 15_КД_ЛК2_02-01-011

1 2 3 4 5 6 7
13 & 15062-6039-

1-2Ф
варіант 1

Холодильник "НОРД";   ( маса=0,062) шт 2 17180,00 34360

14 & 2402-3001-5 Вогнегасник ВВП-5;   ( маса=0,007) шт 3 770,00 2310
15 & 2402-3001-1 Вогнегасник ВВК-2;   ( маса=0,007) шт 3 870,00 2610
16 & 550101-25-

39
Урна вулична для сміття переносна;   ( маса=0,005) шт 2 1325,00 2650

 Разом 721640

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  28337
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 75542 0,007 529

 Всього вартість устаткування 749977

 Всього вартість будівельних робіт 529

 Всього по кошторису 750506

                                     Склав               _____________________________________О.В.Барташук
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         ГІП_____________________________________О.В.Барташук
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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