
Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ОК_02-01

1 02-01-01
2 02-01-02
3 02-01-03
4 02-01-04
5 02-01-05
6 02-01-06
7 02-01-07
8 02-01-08
9 02-01-09
10 02-01-010
11 02-01-011
12 02-01-012
13 02-01-013
14 02-01-014
15 02-01-015
16 02-01-016
17 02-01-017
18 02-01-018   - на СО. Cистеми керування евакуюванням 567,557 198,02 765,577 1,36229 142,464

  -
 на Пусконалагоджувальні роботи СККГ 22,88   - 22,88 0,12344 17,932   -
 на СККГ 799,622 344,616 1144,238 2,03356 218,354

  -
 на ПС. Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації 99,102   - 99,102 0,53466 77,67   -
 на ПС. Пожежна сигналізація 685,432 295,284 980,716 2,40106 248,161

  -
 на придбання устаткування ЕТР Придбання устаткування   - 3178,434 3178,434   -   -   -
 на ЕТР Електротехнічні рішення 4590,446 90,073 4680,519 6,65777 722,832

  -
 на ОВ. Опалення та вентиляція 27082,737 17847,804 44930,541 12,62835 1347,074   -
 на придбання устаткування ВК. Придбання устаткування   - 1486,553 1486,553   -   -

  -
 на ВК.  Водопровод і каналізація 1756,162 113,23 1869,392 2,02359 224,854   -
 на СКМ.  Пусконалагоджувальні роботи 107   - 107 0,57720 83,859

  -
 на СКМ.  Структуровані кабельні системи 333,923 1289,702 1623,625 1,10870 116,233   -
 на придбання устаткування ТХ придбання устаткування 12,404 6553,575 6565,979   -   -

  -
 на ТХ монтаж обладнання 15,573   - 15,573 0,10236 11,155   -
 на КБ. Конструкції бетонні 62181,619   - 62181,619 59,74450 6403,533

  -
 на Архітектурні рішення 59955,485 43,304 59998,789 36,63037 4000,796   -
 на Демонтажні та земляні роботи 18613,733   - 18613,733 36,07981 4314,114

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на Шпунтоване огородження 6778,954   - 6778,954 10,57510 1207,426   -

Складений за поточними цінами станом на  23 травня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Кошторисна трудомісткість 181,27005 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20111,863 тис.грн.

на будівництво : Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу
№183 «Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

5 у Дніпровському районі м. Києва

Кошторисна вартість об`єкта 221632,310 тис.грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного
укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов
(спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,
5 у Дніпровському районі м. Києва» (1 черга)

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ОК_02-01

1 2
19 02-01-019

20 02-01-020
21 02-01-021
22 02-01-022
23 02-01-023

24 02-01-024
25 02-01-025
26 02-01-026
27 02-01-027

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ Світлана КУРІБЛО

Склав ____________________________________________________________ Оксана ЖИТЧЕНКО
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Антон ФОМЕНКО

  - Всього: 187895,805 33736,505 221632,31 181,27005 20111,863

  -

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 на СД. Пусконалагоджувальні роботи системи
димовидалення

19,387   - 19,387 0,10456 15,194

  -
 на Система димовидалення 1858,838 726,972 2585,81 0,90738 94,779   -
 на АСПЗ. Пусконалагоджувальні роботи 39,695   - 39,695 0,21414 31,111

  -

 на АСПЗ. Система автоматики протипожежного захисту 1167,821 821,787 1989,608 3,16273 328,077   -

 на СКД. Пусконалагоджувальні роботи системи контролю
доступом.

54,205   - 54,205 0,29241 42,482

  -
 на СКД.Система контролю доступом 679,409 255,231 934,64 2,66322 276,28   -
 на Засоби доступності для малобільних груп населення 272,649   - 272,649 0,25754 29,817

  -

 на придбання устаткування Придбання обладнання (МГН)   - 491,92 491,92   -   -   -

 на Пусконалагоджувальні роботи системи керування
евакуації

201,172   - 201,172 1,08531 157,666
3 4 5 6 7 8 9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ОК_02-01

Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний
персонал

Загально-
виробничі
витрати

0,74826 __-__ 1,08385
81,195   - 179,581
__-__ __-__ 3,87828
  -   - 642,497
__-__ __-__ 3,88542
  -   - 643,781
__-__ __-__ 6,40123
  -   - 1060,615

0,03540 __-__ 0,00936
3,543   - 1,553
__-__ __-__ __-__
  -   -   -

0,88549 __-__ 0,09667
85,998   - 16,018
__-__ 0,53100 0,04620
  -   - 7,655

0,02240 __-__ 0,18717
2,498   - 31,014
__-__ __-__ __-__
  -   -   -

0,83922 __-__ 1,12367
87,969   - 186,176
5,42911 __-__ 0,57526
552,723   - 95,312
__-__ __-__ __-__
  -   -   -

2,01460 __-__ 0,20309
194,181   - 33,647 248,161

02-01-
014

ПС. Пожежна сигналізація
8,251 12,082   - 214,514

  -
0,07268 0,11069 __-__ 2,19797 2,40106

02-01-
013

придбання устаткування ЕТР
Придбання устаткування   -   -   -   -

722,832
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
012

ЕТР Електротехнічні рішення
8,909 65,888   - 627,52

1347,074
0,08734 0,56606 __-__ 6,08251 6,65777

02-01-
011

ОВ. Опалення та вентиляція
1036,088 36,841   - 1160,898

  -
10,32269 0,34277 __-__ 11,50468 12,62835

02-01-
010

придбання устаткування ВК.
Придбання устаткування   -   -   -   -

224,854
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
09

ВК.  Водопровод і каналізація
182,839 8,503   - 193,84

83,859
1,73405 0,07997 __-__ 1,83642 2,02359

02-01-
08

СКМ.  Пусконалагоджувальні
роботи   -   -   - 76,204

116,233
__-__ __-__ __-__ 0,53100 0,57720

02-01-
07

СКМ.  Структуровані кабельні
системи 4,924 9,293   - 100,215

  -
0,04341 0,08313 __-__ 1,01203 1,10870

02-01-
06

придбання устаткування ТХ
придбання устаткування   -   -   -   -

11,155
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
05

ТХ монтаж обладнання
5,849 0,21   - 9,602

6403,533
0,05572 0,00188 __-__ 0,09300 0,10236

02-01-
04

КБ. Конструкції бетонні
4879,028 463,89   - 5342,918

4000,796
49,36276 3,98051 __-__ 53,34327 59,74450

02-01-
03

Архітектурні рішення
3238,672 118,343   - 3357,015

3671,617 4314,114
31,70144 1,04351 __-__ 32,74495 36,63037

4,95409 4,81979 22,42765 32,20153 36,0798102-01-
02

Демонтажні та земляні роботи
440,935 578,654 2652,028

Шпунтоване огородження
541,957 404,693   - 1027,845 1207,426

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
5,37400 3,36899 __-__ 9,49125 10,5751002-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні
витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ОК_02-01

1 5/6 11/12 15/16
__-__ 0,49187 0,04279
  -   - 7,091

1,68260 __-__ 0,17983
169,352   - 29,795
__-__ 0,11356 0,00988
  -   - 1,637

1,17871 __-__ 0,11457
115,919   - 18,981
__-__ 0,99844 0,08687
  -   - 14,393
__-__ __-__ __-__
  -   -   -

0,08834 __-__ 0,02270
8,671   - 3,76

2,16333 __-__ 0,23299
208,335   - 38,605
__-__ 0,26900 0,02341
  -   - 3,878

2,62272 __-__ 0,27687
253,077   - 45,876
__-__ 0,19700 0,01714
  -   - 2,84
__-__ __-__ 0,08626
  -   - 14,29
__-__ 0,09620 0,00836
  -   - 1,387

--------- ------------------- ------------------- -------------------
17,71018 2,69707 18,59187
1763,461   - 3080,382

Склав __________________________ Оксана ЖИТЧЕНКО Перевірив _________________________ Світлана КУРІБЛО

10462,421 1766,538 2652,028 17031,481 20111,863
Разом : 104,83705 15,00623 22,42765 162,67818 181,27005

15,194
--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

02-01-
027

СД. Пусконалагоджувальні
роботи системи димовидалення   -   -   - 13,807

94,779
__-__ __-__ __-__ 0,09620 0,10456

02-01-
026

Система димовидалення
79,322 1,167   - 80,489

31,111
0,81024 0,01088 __-__ 0,82112 0,90738

02-01-
025

АСПЗ. Пусконалагоджувальні
роботи   -   -   - 28,271

328,077
__-__ __-__ __-__ 0,19700 0,21414

02-01-
024

АСПЗ. Система автоматики
протипожежного захисту 4,382 24,742   - 282,201

42,482

0,03865 0,22449 __-__ 2,88586 3,16273

02-01-
023

СКД. Пусконалагоджувальні
роботи системи контролю
доступом.

  -   -   - 38,604

276,28
__-__ __-__ __-__ 0,26900 0,29241

02-01-
022

СКД.Система контролю
доступом 10,88 18,46   - 237,675

29,817
0,09736 0,16954 __-__ 2,43023 2,66322

02-01-
021

Засоби доступності для
малобільних груп населення 11,121 6,265   - 26,057

  -
0,10091 0,04559 __-__ 0,23484 0,25754

02-01-
020

придбання устаткування
Придбання обладнання (МГН)   -   -   -   -

157,666
__-__ __-__ __-__ __-__ __-__

02-01-
019

Пусконалагоджувальні роботи
системи керування евакуації   -   -   - 143,273

142,464
__-__ __-__ __-__ 0,99844 1,08531

02-01-
018

СО. Cистеми керування
евакуюванням   - 7,564   - 123,483

17,932
__-__ 0,06901 __-__ 1,24772 1,36229

02-01-
017

Пусконалагоджувальні роботи
СККГ   -   -   - 16,295

218,354
__-__ __-__ __-__ 0,11356 0,12344

02-01-
016

СККГ
9,264 9,943   - 188,559

70,579 77,67
0,08171 0,08942 __-__ 1,85373 2,03356

__-__ __-__ __-__ 0,49187 0,5346602-01-
015

ПС. Пусконалагоджувальні
роботи пожежної сигналізації   -   -   -

2 3/4 7/8 9/10 13/14 17/18



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_02-01-01

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9
10983,25
3545,84

__-__
  -

393,00

128,73

__-__

  -   -   -

4 С111-1008
варіант 1
з урах. 5-ти
крантної
оборотності

Двотавр 36 т 73,89144

  -

69900 1,0494 569,82

47267,66 __-__ __-__ __-__3492675   -

  -

3 ПУ14-1005 Навантаження і розвантаження
устаткування краном на автомобільному
ходу вантажопідйомністю до 6.3 т, маса 1
штуки вантажу до 1.0 т: навантаження

шт
вантажу

543

82,82

  -
  -   -   -

476,07 213399 0,7632 414,42258506 44971

2 С119-195
варіант 1

Шнек, діам 350 мм шт 34
  -

1149421 314474
269555 29,7793 2263,82

11535,41 __-__ __-__ __-__392204

15119,98 834947 38,6900 2941,211 КБ4-35-2 Буріння свердловин установками типу СО-2
глибиною буріння до 18 м у ґрунтах групи 2

100м 76,02
4136,73

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 10,5751  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1207,426  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 6778,954  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Шпунтоване огородження

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
1245,48
329,70

__-__

  -

__-__

  -

336,54

161,57

__-__

  -

316,59

103,70

6240821

4369614
1027845
538133

1083,85
179581

6778954

6778954
10575,1Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1248055 6122,26  Разом прямі витрати по кошторису 6240821 623152
404693 3368,99

66,71

208241 36224

56309 0,8454 459,03

  -

383,50 171908 0,6148 333,8410 ПУ14-1006 Навантаження і розвантаження
устаткування краном на автомобільному
ходу вантажопідйомністю до 6.3 т, маса 1
штуки вантажу до 1.0 т: розвантаження

шт
вантажу

543

9 С112-32
варіант 1
з урах. 3-х
крантної
оборотності

Дошка 50х200 мм м3 35,7225

  -

1,6097 34,85

7955,64 __-__ __-__ __-__284195   -

  -   -

8 КБ46-48-3 Влаштування тимчасової вертикальної
захисної огорожі з обшивкою по каркасу з
дошок

100м2 21,65

7396,99

  -   -   -

8258,26 7286 84,1428 1821,69178791 160145

3498

7 С111-1814
варіант 1
з урах. 5-ти
крантної
оборотності

Сталь кутова 100х7 т 0,28236

  -

  -

  -   -   -

35815,74 __-__ __-__ __-__10113   -

6 С111-1839
варіант 1
з урах. 5-ти
крантної
оборотності

Швелери N24П т 3,012

  -

103594 67338
5431 2,5176 41,47

54143,85 __-__ __-__ __-__163081

6289,15 20515 37,1000 611,15 КБ5-14-2 Кріплення стальної шпунтової огорожі
котлованів

т 16,4718
4088,05

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 7 8 9
1207426

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_02-01-02

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 1. Демонтажні роботи
19500,63
6613,94
4496,34
1007,27
2206,59
720,33
__-__
  -

760,79

141,82 21,07

5 КБ27-64-1
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Улаштування бетонних плитних
тротуарів із заповненням швів цементним
розчином

100 м2 19,404

4042,30

  -   -
4803,09 14762 44,6811 866,9993199 78437

2752 1,0856

4 КБ1-191-5 Звалювання дерев м'яких порід з кореня,
діаметр стволів до 32 см

100шт 0,46
2522,13

2243 6,3526 19,78
3106,41 __-__ 24,1468 11,111429 1160

  -

3 КБ27-68-2 Розбирання бортових каменів на щебеневій
основі

100 м 3,114
2578,73

2090
1253 7,8250 9,74

4785,32 6871 27,9840 87,1414901 8030

2 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих

100 м3 1,2444
1679,28

19620 9914
3292 62,5562 31,14

6175,62 5595 19,4722 24,237685

39417,38 9706 216,1340 107,581 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

100 м3 0,49776
19916,75

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 2,4  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 36,07981  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4314,114  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 18613,733  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Демонтажні та земляні роботи

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
65013,95
26487,80

760,79

141,82

138877

271
110717
68928

157,42
26086

207805

207805

Роздiл 2. Грунт
***Будівельний грунт***

48496,63

15670,65

__-__

  -

265,04
48,60

4150,36
1005,14

38405,69

12409,522206,74

280867 15261

85822 102,7554 710,63

138,33
40612,43 265606 25,5884 176,9612 КБ1-18-1

Перевезенн
я грунту з
відвалу на
об'єкт

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,
35-0,45] м3, група ґрунтів 1

1000м3 6,91578

11 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 19,09807
422,33

0,4110 17106,71
4597,55 79264 4,8972 93,5387804 8066

19196 7,2431

10 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 41622,16
  -

  -   -   -

265,04 11031537 __-__ __-__11031537   -
2022837

9 КБ1-164-1
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок
вручну з викидом ґрунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 4,5524

21515,36

71097

400520 129,7584 3316,45

21515,36 __-__ 255,1632 1161,697947 97947

8 КБ1-18-2 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,
35-0,45] м3, група ґрунтів 2

1000м3 25,55862

2781,74

51278,37 1239507 32,2558 824,411310604

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 138877 100887
9830

715

25 1,0856 0,19

37719 1110,39
83,95

7 КБ27-64-1
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Улаштування бетонних плитних
тротуарів із заповненням швів цементним
розчином

100 м2 0,177

4042,30

1193 541
265 203,4605 2,03

4803,09 135 44,6811 7,91850

119348,39 650 543,4832 5,436 КБ7-43-1
к дем.= 0,8

(Демонтаж) флагштоку 100шт 0,01
54114,62

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9
265,04
48,60

7302,24

1900,13

__-__
  -

1594,02
566,61

***Рослинний грунт***
17944,85

6781,24

__-__

  -

265,04
48,60

37527,55

10586,10

265,04
48,60

16583408

523
3560900
1822521
3720,86
616411

18405929
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

27163,49
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

386,56
16242837 3843,7  Разом прямі витрати по роздiлу 2 16583408 340048
3220852

21 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 940,528
  -

79,5060 51,57

265,04 249278 __-__ __-__249278   -
45710 0,4110

20 КБ1-17-13
Перевезенн
я родючого
грунту з
відвалу на
об'єкт

Розроблення ґрунту у відвалі з
навантаженням на автомобілі-самоскиди
екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5
[0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1

1000м3 0,64864

1647,29

45710 0,4110 386,56
39212,13 24342 19,1012 12,3925435 1068

6867

19 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 940,528
  -

2442

  -   -   -

265,04 249278 __-__ __-__249278   -

18 КБ1-164-1
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок
вручну з викидом ґрунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,1135

21515,36

12140 680

4322 54,1986 34,54

21515,36 __-__ 255,1632 28,962442

19048,95 11436 10,8438 6,9117 КБ1-16-2 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими електричними на
гусеничному ходу з ковшом місткістю 2,5 [1,
5-3] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,63729

1066,81

375,15
16 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками, група ґрунтів 1, 2
100м3 69,1578

1843,01

  -   -
3437,03 110238 19,4616 1345,92237697 127459

39186 5,4246

15 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 1,2103
13242,97

12911 16,0670 109,17

13242,97 __-__ 159,4770 193,0216028 16028
  -

14 КБ1-27-1 Засипка траншей з підсипкою під підлоги
булдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з
перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1

1000м3 6,79475

  -

  -
537771 0,4110 4547,82

7302,24 49617 __-__ __-__49617   -

13 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 11065,25
  -

5 6 10 11 12
265,04 2932734 __-__ __-__2932734



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК1_02-01-02

1 2 3 4 7 8 9

18405929

16722285

794
3671617
1891448
3878,28
642497

18613733

18613733
36079,81
4314114

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 16722285 440935
3230682

Всього по роздiлу 2
16280556 4954,09

27247,44

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_02-01-03

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 1. Решітки на вентиляційні
отвори

45,51
13,73
__-__

  -

57,55
18,09
__-__
  -   -   -

4 & С1545-
181-РЗ

Решітка зовнішня вентиляційна 1200х900мм шт 4
  -

109 0,1700 1,02
4023,51 __-__ __-__ __-__16094   -

  -

3 КБ20-11-3 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1,5 м2

грати 6
280,79

  -

  -   -   -

413,62 345 2,8200 16,922482 1685

2 & С1545-
182-РЗ
варіант 1

Решітка зовнішня вентиляційна 1000х900мм шт 6

  -

2010 1410
82 0,1291 0,77

3448,47 __-__ __-__ __-__20691

335,01 273 2,3600 14,161 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 6
234,99

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 23-152/ПКД-ІК-АР Кошторисна трудомісткість 36,63037  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4000,796  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 59998,789  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Архітектурні рішення

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

73,92
21,49
__-__
  -

117,10
82,32
__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

77527

71786
5147
2772
5,54
917

80299

80299

Роздiл 2. Мурування стін
на відмітці +0,000

619,53

299,92

__-__

  -

__-__
  -   -   -

14 & С124-25-
АР1

Арматура класу А500С, діаметр 10 мм т 0,032895
  -

  -   -   -

31934,86 __-__ __-__ __-__1050   -
  -

13 & С119-20-
ГБ
варіант 1

Газоблок D 500 м3 10,85535

  -

15093

329 2,5024 2,74

3453,82 __-__ __-__ __-__37492   -

12 КБ8-25-1 Улаштування перегородок з газобетонних
блоків товщиною 100 мм при висоті поверху
до 4 м

100м2 1,0965

13764,68

14875,38 679 126,8400 139,0816311

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 77527 4870
277

972   -
  -   -   -
871 49,09

2,59

125,38 __-__ __-__ __-__11 & С1550-38-
А

Гермобутил кг 7,75
  -

  -
98   -

  -   -   -

  -

1,05 __-__ __-__ __-__10 & С1-1-7-1
варіант 1

Шурупи самонарізні шт 93

9 & С121-229-
12-П
варіант 1

Відлив віконний алюмінієвий 2000х120 мм м 27,38

  -

0,7260 0,19
170,79 __-__ __-__ __-__4676   -

  -   -

8 КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,264
2653,01

  -   -   -
2779,35 31 27,3000 7,21734 700

22

7 & С1545-
183-РЗ

Решітка зовнішня вентиляційна 2000х900мм шт 3
  -

1075
64 0,2020 0,61

6174,43 __-__ __-__ __-__18523   -

6 КБ20-11-4 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 2,5 м2

грати 3
358,45

9602   -
  -   -   -

548,28 222 3,6000 10,81645

4801,15 __-__ __-__ __-__5 & С1545-
184-РЗ

Решітка зовнішня вентиляційна 1500х900мм шт 2
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

67,63
31,17
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

1437,71

696,01

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

151,52
73,35
__-__
  -

__-__
  -

на відмітці +4.900
151,52
73,35

16160 13708
1180 0,6120 9,85

1004,33 2438 8,6600 139,3431 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
керамічної при висоті поверху до 4 м

1 м3 16,09
851,97

  -   -
30 С1425-11683

варіант 2
Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 25,3704
  -

  -   -   -
3364,15 __-__ __-__ __-__85350   -

  -

29 С1422-10936
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 41,756
  -

90062
7754 0,6120 64,69

9715,28 __-__ __-__ __-__405671   -

28 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
керамічної при висоті поверху до 4 м

1 м3 105,71
851,97

9033   -
  -   -   -

1004,33 16017 8,6600 915,45106168

3364,15 __-__ __-__ __-__27 С1425-11683
варіант 2

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 2,68502
  -

  -
3353   -

  -   -   -

  -
31934,86 __-__ __-__ __-__26 & С124-25-

АР1
Арматура класу А500С, діаметр 10 мм т 0,105

25 С1422-10936
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 5,884
  -

5,8072 6,78

9715,28 __-__ __-__ __-__57165   -
  -   -

24 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли
керамічної товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 1,1674

21965,41

  -   -   -
23415,75 1678 212,7400 248,3527336 25642

813

23 С1425-11683
варіант 2

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 0,83664
  -

  -
  -   -   -

3364,15 __-__ __-__ __-__2815   -

22 & С111-
1650-2-1-1

Піна монтажна л 33,4656
  -

36289   -

  -   -   -

296,26 __-__ __-__ __-__9915

6,94 __-__ __-__ __-__21 & С1113-
296-КГ
варіант 1

Клей для газоблока кг 5229

  -

  -

12744   -

  -   -   -

  -

101,55 __-__ __-__ __-__20 & С111-852-
5
варіант 1

Гідроізоляційні рулонні матеріали м2 125,496

19 & С119-20-
ГБ
варіант 1

Газоблок D 500 м3 207,0684

  -

0,2601 54,4
3453,82 __-__ __-__ __-__715177   -

  -   -

18 КБ8-22-2 Мурування внутрішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків

1 м3 209,16
447,03

  -   -   -
521,62 14145 4,6000 962,14109102 93501

6520

17 & С111-
1650-2-1-1

Піна монтажна л 2,58774
  -

  -

  -   -   -

296,26 __-__ __-__ __-__767   -

16 & С1113-
296-КГ
варіант 1

Клей для газоблока кг 250,002

  -

891   -

  -   -   -

6,94 __-__ __-__ __-__1735

101,55 __-__ __-__ __-__15 & С111-852-
5
варіант 1

Гідроізоляційні рулонні матеріали м2 8,772

  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -

Перемички
5537,43
2291,30

__-__
  -

799,58
119,18

__-__
  -

1761206

1484058
257321
142247
308,35
51090

1903453

1903453

Роздiл 3. Опорядження фасадів
=Оздоблення стінових конструкцій нижче
рівня грунту=

__-__

  -

__-__

  -

  -

  -   -   -

39 & С111-612-
5
варіант 1

Праймер бітумний Izofast л 518,127

  -

90911 90911

  -   -   -

70,49 __-__ __-__ __-__36523

5263,80 __-__ 49,7900 859,9238 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 17,2709

5263,80

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

145,55
  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -
37214 2424,04  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1761206 239934
17387

37 & С1545-
205-18

Кутик сталевий 80х80х6 мм м 91,8
  -

81 1,1145 0,75
248,98 __-__ __-__ __-__22856   -

  -

36 КБ7-20-5 Установлення опорних кутиків т 0,675648
1897,75

  -
  -   -   -

3924,85 540 19,2900 13,032652 1282

35 К582821-554
варіант 1

Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 31
  -

2603 646
710 20,4483 6,34

123,54 __-__ __-__ __-__3830

8397,01 1717 21,4600 6,6534 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,31
2085,48

  -
  -   -   -

33 С1425-11683
варіант 2

Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100

м3 3,8616
  -

61750   -
  -   -   -

3364,15 __-__ __-__ __-__12991

9715,28 __-__ __-__ __-__32 С1422-10936
варіант 1

Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М150

1000шт 6,356
  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 5  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__
  -
__-__
  -

__-__
  -
1,38
1,22

__-__
  -

= Заповнення деформаційного шва =
477,56
161,65

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

=Оздоблення стінових конструкцій вище
цоколю=

__-__

  -

__-__
  -

  -
  -   -   -

55 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 84,16
  -

211901 202316

  -   -   -

42,16 __-__ __-__ __-__3548

50356,82 __-__ 417,8600 1758,3554 КБ15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними
плитами з опорядженням декоротивним
розчином за технологією "CEREZIT".
Стіни гладкі

100 м2 4,208

48078,97

  -   -   -
53 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М100
м3 4,52

  -

  -

  -   -   -

3364,15 __-__ __-__ __-__15206   -

52 & С111-221-
БКМ
варіант 1

Мастика гідроізоляційна бітумно-
бутилкаучукова Izofast

кг 69,44

  -

92867   -
  -   -   -

94,30 __-__ __-__ __-__6548

1226,78 __-__ __-__ __-__51 & С1-1-7-2-
ПА

Профіль накладний алюмієвий для
деформаційних швів AR 151-051 Arfen

м.п. 75,7
  -

  -

98216   -

  -   -   -

  -
1064,09 __-__ __-__ __-__50 & С1-1-7-1-

ПА
варіант 1

Профіль накладний алюмієвий для
деформаційних швів AR 252-050 Arfen

м.п. 92,3

49 & С1630-77-
ГШ1

Гідрошпонка Protex НД-Р 200 м.п. 43,7
  -

  -   -
367,55 __-__ __-__ __-__16062   -

  -   -

48 & С1630-78-
ГШ

Гідрошпонка Protex ВД 320 м.п. 180,7
  -

  -   -   -
541,79 __-__ __-__ __-__97901   -

  -

47 С114-97
варіант 3

Екструдований пінополістерол
PENOBOARD ХРS (Г1) - 50мм

м3 1,925
  -

26811
363 1,3151 2,95

3216,51 __-__ __-__ __-__6192   -

46 КБ12-9-1 Улаштування деформаційних швів 100м 2,244
11948,04
13218,59 1072 114,3900 256,6929663

  -
221792   -

  -   -   -

0,19
123,48 __-__ __-__ __-__45 С1555-378

варіант 1
Шипоподібна дренажна мембрана з
геотекстилем, товщ. 5 мм

м2 1796,1736

44 КБ15-53-1 Оббивання поверхонь стін ізоляційним
матеріалом

100м2 17,2709
448,45

  -   -
460,65 24 5,2000 89,817956 7745

21 0,0111

43 & С1-1-9-4
варіант 1

Суміш для приклеювання утеплювача
Ceresit CТ 83

кг 8635,45
  -

  -   -   -
11,45 __-__ __-__ __-__98876   -

  -

42 С114-97
варіант 3

Екструдований пінополістерол
PENOBOARD ХРS (Г1) - 50мм

м3 92,399315
  -

146030
  -   -   -

3216,51 __-__ __-__ __-__297203   -

41 КБ26-34-1 Улаштування утеплення стін підвалу
контактуючих з грунтом на клею

1 м3 86,3545
1691,05

745284   -

  -   -   -

1698,33 __-__ 16,1900 1398,08146658

187,62 __-__ __-__ __-__40 & С111-852-
42
варіант 1

Рулонна гідроізоляція, товщ. 2,5мм м2 3972,307

  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 6  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

= Оздоблення ганків та пандусів вхідних
груп=

9,69
8,56

__-__

  -

49,83

44,03

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

Оздоблення парапету
209,58

68,45

6781 6288

34 0,5247 0,26

13562,42 105 132,8000 66,471 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,5

12576,16

14026   -

  -   -   -

465,97 __-__ __-__ __-__70 & С111-256-
ПК
варіант 1

Керамогранітна плитка з шорсткою
поверхнею 300х300

м2 30,1002

  -

  -
66   -

  -   -   -

  -

0,31 __-__ __-__ __-__69 & С1191-
326-Х

Хрестики для плитки. шт 213

68 & С111-
2001-1-СШ
варіант 1

Суміш для заповнення швів кг 13,39754

  -

  -   -
67,30 __-__ __-__ __-__902   -

  -   -

67 & С111-
2101-КС

Клеюча суміш Kreisel ТЕ 12 кг 153,452
  -

13 0,3996 0,12

7,15 __-__ __-__ __-__1097   -
  -

66 КБ11-29-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

100м2 0,2951

17031,09

  -

  -   -   -

18100,38 15 164,9500 48,685341 5026

65 & С111-
2010-5-СГ
варіант 1

Гідроізоляція полімерцементна Kreisel WP
81

кг 88,53

  -

1003 1000
3 0,0777 0,02

16,71 __-__ __-__ __-__1479

3399,05 3 31,7000 9,3564 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної в
один шар товщиною 2 мм

100м2 0,2951
3389,36

  -

  -   -   -

63 & С111-
2014-5А
варіант 1

Фасадна фарба Ceresit CT 41 ACRYLIC л 105,2

  -

39660   -
  -   -   -

176,08 __-__ __-__ __-__18524

39,27 __-__ __-__ __-__62 С111-2012-8
варіант 1

Декоративна штукатурка Ceresit (камінцева) кг 1009,92
  -

  -
7511   -

  -   -   -

  -
89,25 __-__ __-__ __-__61 С111-2014-7

варіант 1
Кварцева грунтовка Ceresit л 84,16

60 С1555-55
варіант 2

Склотканева лугостійка сітка м2 483,92
  -

  -   -
23,87 __-__ __-__ __-__11551   -

  -   -

59 С1555-55
варіант 1

Армована склосітка Ceresit м2 483,92
  -

  -   -   -
111,28 __-__ __-__ __-__53851   -

  -

58 С114-97
варіант 1

Мінеральний утеплювач, щільністю
135кг/м3, товщиною  150мм л= 0,050 Вт/м

м3 67,5384
  -

  -

  -   -   -

5060,67 __-__ __-__ __-__341790   -

57 & С111-ДТ-
180
варіант 1

Дюбель для теплоізоляціїдля мінеральної
вати з металевим цвяхом 10x240

шт 3400

  -

41583   -
  -   -   -

9,47 __-__ __-__ __-__32198

16,47 __-__ __-__ __-__56 С111-2011-5
варіант 1

Суміш для приклеювання утеплювача
Ceresit CT 190

кг 2524,8
  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 7  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

2825198

2337852
486561
248742
499,76
82802

3073940

3073940

Роздiл 4. Опорядження внутрішніх стін
============ Залізобетон
===============
Кімнати (2-6, 9, 12, 18-21, 23, 25-30, 31, 35-
37, 39-45, 47-51)

4,15

3,67

__-__
  -
1,38

1,22

__-__
  -

__-__

  -

Кімнати (1, 10, 11, 13, 22, 33, 34, 38, 46)

  -

77 & С111-
1626-1-ВФ
варіант 1

Фарба CERESIT CT 42 ACRYLIC ELASTIC л 347,6304

  -

  -   -
202,80 __-__ __-__ __-__70499   -

  -   -

76 С111-2014-6
варіант 1

Грунтовка CERESIT  СТ-14TIEFGRUND л 200,56
  -

16 0,0111 0,15

669,63 __-__ __-__ __-__134301   -
  -

75 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 13,3704

3843,39

  -
  -   -   -

3916,88 18 38,1100 509,5552370 51388

74 & С111-219-
СГ

Шпаклівка гіпсова (сатенгіпс) кг 1337,04
  -

67014 56496

49 0,0333 0,45

7,60 __-__ __-__ __-__10162

5012,09 55 39,5200 528,473 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 13,3704

4225,48

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 2825198 486127
434

24528   -
  -   -   -
1219 4487,28

3,54

86064,51 __-__ __-__ __-__72 С111-1798
варіант 1

Лист оцинкованої сталі з полімерним
покриттям шириною 650 мм

т 0,285
  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 8  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
12,46

11,01

__-__
  -

__-__

  -

Кімнати (7, 14-17, 24, 32)
8,15
5,36

__-__

  -

96,72
12,03
__-__
  -

__-__

  -

=========== Газоблок ============
Кімнати (2-6, 9, 12, 18-21, 23, 25-30, 31, 35-
37, 39-45, 47-51)

620,35

537,52

5,54
4,89
4,15
3,67

__-__

  -

1,38

1,22

__-__
  -

225672   -
  -   -   -

669,63 __-__ __-__ __-__91 С111-2014-6
варіант 1

Грунтовка CERESIT  СТ-14TIEFGRUND л 337,01
  -

3843,39

88001 86350

27 0,0111 0,25

  -

3916,88 31 38,1100 856,2290 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 22,4672

89 & С111-
1800-10
варіант 1

Шпаклівка фінішна кг 8088,192

  -

0,0333 0,75
13,57 __-__ __-__ __-__109757   -

  -   -

88 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 22,4672
2296,64

110 0,0444 1
2302,61 93 21,4800 482,651733 51599

82

87 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 22,4672
7747,30

128282

12077 5,7780 129,82

8538,52 124 76,8200 1725,93191837 174060

86 КБ15-46-1 Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін механізованим способом

100м2 22,4672

5709,73

11593,72 13938 55,3000 1242,44260478

  -

85 & С111-
1639-СК
варіант 3

Суміш (Ceresit CF 87 + кварцевий пісок фр.
1,4-2,0 мм) (витрата суміші 4,35 кг/м2)

кг 271,035

  -

  -   -
935,83 __-__ __-__ __-__253643   -

  -   -

84 & С1421-
9553-ПК

Пісок кварцевий фр.0,7 кг 228,24
  -

7 0,1131 0,06
7,11 __-__ __-__ __-__1623   -

  -

83 КБ13-15-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю

100м2 0,5706
786,29

  -

  -   -   -

883,17 55 6,7400 3,85504 449

82 & С111-
1639-СК
варіант 1

Суміш Ceresit CF 87 кг 17,118

  -

304 300
3 0,0549 0,03

916,42 __-__ __-__ __-__15687

533,12 4 4,5000 2,5781 КБ13-52-2 Гідрофобізація бетонних поверхонь
розчином

100м2 0,5706
524,97

  -   -

80 & С111-
1626-1-ВФ
варіант 2

Декоративна акрилова  штукатурка CT 60
VISAGE

л 3453,021

  -

  -   -   -
82,15 __-__ __-__ __-__283666   -

  -

79 С111-2014-6
варіант 1

Грунтовка CERESIT  СТ-14TIEFGRUND л 132,81
  -

167593

97 0,0999 0,88

669,63 __-__ __-__ __-__88934   -

78 КБ15-74-1 Опорядження внутрішніх поверхонь стін
по каменю і бетону декоративною
сумішшю з наповнювачем, величина зерен
2 мм

100м2 8,8539

18928,77

5 6 10 11 12
18957,56 110 153,7300 1361,11167848



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 9  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

Кімнати (7, 14-17, 24, 32)
8,15
5,36

__-__

  -

96,72
12,03
__-__
  -

__-__

  -

============== Цегла ===============
Кімнати Кімнати (2-6, 9, 12, 18-21, 23, 25-30,
31, 35-37, 39-45, 47-51)

620,35

537,52

5,54
4,89
4,15
3,67

__-__

  -

1,38

1,22

__-__
  -

__-__

  -

Кімнати (1, 10, 11, 13, 22, 33, 34, 38, 46)

  -

  -   -   -

104 & С111-
1626-1-ВФ
варіант 1

Фарба CERESIT CT 42 ACRYLIC ELASTIC л 187,4548

  -

72420   -
  -   -   -

202,80 __-__ __-__ __-__38016

669,63 __-__ __-__ __-__103 С111-2014-6
варіант 1

Грунтовка CERESIT  СТ-14TIEFGRUND л 108,15
  -

3843,39

28240 27710

9 0,0111 0,08

  -

3916,88 10 38,1100 274,77102 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 7,2098

101 & С111-
1800-10
варіант 1

Шпаклівка фінішна кг 2595,528

  -

0,0333 0,24
13,57 __-__ __-__ __-__35221   -

  -   -

100 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 7,2098
2296,64

35 0,0444 0,32
2302,61 30 21,4800 154,8716601 16558

26

99 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 7,2098
7747,30

41166

3875 5,7780 41,66

8538,52 40 76,8200 553,8661561 55856

98 КБ15-46-1 Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін механізованим способом

100м2 7,2098

5709,73

11593,72 4473 55,3000 398,783588

  -

97 & С111-
1639-СК
варіант 3

Суміш (Ceresit CF 87 + кварцевий пісок фр.
1,4-2,0 мм) (витрата суміші 4,35 кг/м2)

кг 447,735

  -

  -   -
935,83 __-__ __-__ __-__419004   -

  -   -

96 & С1421-
9553-ПК

Пісок кварцевий фр.0,7 кг 377,04
  -

11 0,1131 0,11
7,11 __-__ __-__ __-__2681   -

  -

95 КБ13-15-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю

100м2 0,9426
786,29

  -

  -   -   -

883,17 91 6,7400 6,35832 741

94 & С111-
1639-СК
варіант 1

Суміш Ceresit CF 87 кг 28,278

  -

503 495
5 0,0549 0,05

916,42 __-__ __-__ __-__25915

533,12 8 4,5000 4,2493 КБ13-52-2 Гідрофобізація бетонних поверхонь
розчином

100м2 0,9426
524,97

118465   -

  -   -   -

202,80 __-__ __-__ __-__92 & С111-
1626-1-ВФ
варіант 1

Фарба CERESIT CT 42 ACRYLIC ELASTIC л 584,1472

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 10  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
620,35

537,52

5,54
4,89
4,15
3,67

__-__

  -

12,46

11,01

__-__
  -

__-__

  -

Кімнати (7, 14-17, 24, 32)
8,15
5,36

__-__

  -

96,72
12,03
__-__
  -

__-__
  -

============= Вентиляційні шахти
=============

301,88
94,50
8,15
5,36

__-__
  -

============= Оздоблення колон
=============

  -   -   -
119 С111-2014-6 Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 146,248

  -

3498
39 0,0549 0,4

42,16 __-__ __-__ __-__6166   -

118 КБ13-52-1 Гідрофобізація бетонних поверхонь 100м2 7,3124
478,31

70467 66710
691 0,9048 6,62

486,46 59 4,1000 29,983557

9636,67 2207 90,4600 661,48117 КБ11-15-7 Шліфування бетонних покриттів 100м2 7,3124
9122,89

  -
116 & С111-

1639-СК
Суміш (Ceresin CF 87 + кварцевий пісок фр.
1,4-2,0 мм) (витрата суміші 4,35 кг/м2

кг 852,53
  -

  -   -
935,83 __-__ __-__ __-__797823   -

  -   -

115 & С1421-
9553-ПК

Пісок кварцевий фр.0,7 кг 717,92
  -

22 0,1131 0,2
7,11 __-__ __-__ __-__5104   -

  -

114 КБ13-15-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю

100м2 1,7948
786,29

  -

  -   -   -

883,17 174 6,7400 12,11585 1411

113 & С111-
1639-СК
варіант 1

Суміш Ceresit CF 87 кг 53,844

  -

957 942
10 0,0549 0,1

916,42 __-__ __-__ __-__49344

533,12 15 4,5000 8,08112 КБ13-52-2 Гідрофобізація бетонних поверхонь
розчином

100м2 1,7948
524,97

  -

  -   -   -

111 & С111-
1626-1-ВФ
варіант 2

Декоративна акрилова  штукатурка CT 60
VISAGE

л 1149,603

  -

29608   -
  -   -   -

82,15 __-__ __-__ __-__94440

669,63 __-__ __-__ __-__110 С111-2014-6
варіант 1

Грунтовка CERESIT  СТ-14TIEFGRUND л 44,2155
  -

18928,77

55881 55796

32 0,0999 0,29

  -

18957,56 37 153,7300 453,15109 КБ15-74-1 Опорядження внутрішніх поверхонь стін
по каменю і бетону декоративною
сумішшю з наповнювачем, величина зерен
2 мм

100м2 2,9477

108 & С111-
1800-10
варіант 1

Шпаклівка фінішна кг 1061,172

  -

0,0333 0,1
13,57 __-__ __-__ __-__14400   -

  -   -

107 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 2,9477
2296,64

14 0,0444 0,13
2302,61 12 21,4800 63,326787 6770

11

106 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 2,9477
7747,30

16831

1584 5,7780 17,03

8538,52 16 76,8200 226,4425169 22837

105 КБ15-46-1 Просте штукатурення цементно-вапняним
або цементним розчином по каменю і
бетону стін механізованим способом

100м2 2,9477

5709,73

5 6 10 11 12
11593,72 1829 55,3000 163,0134175



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 11  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
4,15

3,67

__-__
  -
1,38

1,22

__-__
  -

__-__

  -

4185017

3123722
1056698
564782

1193,22
197709

4749799

4749799

Роздiл 5. Опорядження стелі
1,38

1,22

__-__
  -

__-__

  -   -   -   -

127 & С111-
1626-1-ВФ
варіант 1

Фарба CERESIT CT 42 ACRYLIC ELASTIC л 859,3338

  -

  -
  -   -   -

202,80 __-__ __-__ __-__174273   -

126 С111-2014-6
варіант 1

Грунтовка CERESIT  СТ-14TIEFGRUND л 661,026
  -

145650 142995

40 0,0111 0,37

669,63 __-__ __-__ __-__442643

4406,79 46 42,9000 1417,9125 КБ15-179-6 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 33,0513

4326,47

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

23432 9761,75  Разом прямі витрати по роздiлу 4 4185017 1037863
18835 200,75

  -

2631   -

  -   -   -

  -
202,80 __-__ __-__ __-__124 & С111-

1626-1-ВФ
варіант 1

Фарба CERESIT CT 42 ACRYLIC ELASTIC л 12,9714

123 С111-2014-6
варіант 1

Грунтовка CERESIT  СТ-14TIEFGRUND л 7,48
  -

0,0111 0,01

669,63 __-__ __-__ __-__5009   -
  -   -

122 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

100м2 0,4989

3843,39

  -   -   -
3916,88 1 38,1100 19,011954 1917

1

121 & С111-219-
СГ

Шпаклівка гіпсова (сатенгіпс) кг 49,89
  -

2108

2 0,0333 0,02

7,60 __-__ __-__ __-__379   -

120 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,4989

4225,48

5 6 10 11 12
5012,09 2 39,5200 19,722501



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 12  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9

762566

619525
143035
78749

170,19
28199

841315

841315

Роздiл 6. Підлоги
Тип 1 (1, 2, 20, 21, 22, 36, 37, 38, 45, 46, 49,
50, 51)

__-__

  -

__-__
  -

128,72
113,75
179,38

158,51

70,59
62,38
__-__

  -

1163,21
1054,72

__-__

  -   -   -   -

135 & С111-
1639-СК
варіант 1

Суміш Ceresit CF 87 кг 85,404

  -

40123
3003 11,1384 31,71

916,42 __-__ __-__ __-__78266   -

134 КБ11-23-1 Улаштування покриттів безшовних
епоксидно-поліуретанових

100м2 2,8468
14094,11

38586   -

  -   -   -

15257,32 3312 109,0200 310,3643435

123,22 __-__ __-__ __-__133 & С147-26-5-
1
варіант 1

Сіткою ВрІІ 100х100х2 мм м2 313,148

  -

1465,61
4718 4172

178 0,5661 1,61

4,1

1657,17 201 16,2000 46,12132 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 2,8468

131 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 47 мм)

100м2 2,8468

961,39

1,0323 2,94
10405,64 511 10,1520 28,929623 2737

451 1,4386

130 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 2,8468
5326,88

  -   -   -
12482,66 366 56,2500 160,1335536 15165

324

129 & С114-97-7
варіант 1

Екструдований пінополістирол (p - 35кг/м3)-
50 мм

м3 14,51868
  -

9181

  -   -   -

3428,04 __-__ __-__ __-__49771   -

128 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 2,8468

3224,90

3224,90 __-__ 32,7800 93,329181

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

46 1417,9  Разом прямі витрати по роздiлу 5 762566 142995
40 0,37

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 13  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -

Тип 2 (3, 8, 9, 19, 25, 26, 26.1, 27, 28, 29, 29.
1, 30, 44)

__-__

  -

__-__
  -

128,72
113,75
112,94

99,80

70,59
62,38
__-__

  -

27,68

24,46

16,61

14,68

__-__

  -

__-__
  -

11,07

9,78

__-__

  -

__-__
  -

25243   -
  -   -   -

31,39 __-__ __-__ __-__150 С111-1714
варіант 1

Шнур для зварювання ПВХ покриття м 804,17843
  -

  -

29995   -

  -   -   -

1,99

464,66 __-__ __-__ __-__149 & С111-
1639-СК
варіант 2

050 Europrimer Mix - дисперсійний грунт кг 64,5534

148 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ
на клеї зі зварюванням полотнища у
стиках

100м2 22,4255

7232,66

  -   -
7718,05 248 70,0500 1570,91173081 162196

219 0,0888

147 & С111-
1822-С

Самовирівнююча суміш Ceresit DG кг 30985,632
  -

  -   -   -

27,13 __-__ __-__ __-__840640   -
  -

146 & С111-
1639-СК
варіант 2

050 Europrimer Mix - дисперсійний грунт кг 64,5534

  -

32461

316 0,1332 2,87

464,66 __-__ __-__ __-__29995   -

145 КБ11-11-14 Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 8 мм)

100м2 21,5178

1508,57

131064 129804

526 0,2220 4,78

1532,57 357 15,9300 342,7832978

6090,95 596 63,7000 1370,68144 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ товщиною 5 мм

100м2 21,5178

6032,39

  -

291657   -

  -   -   -

12,18
123,22 __-__ __-__ __-__143 & С147-26-5-

1
варіант 1

Сіткою ВрІІ 100х100х2 мм м2 2366,958

142 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 21,5178
1465,61

0,9058 19,49

1657,17 1519 16,2000 348,5935659 31537
1342 0,5661

141 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 37 мм)

100м2 21,5178

605,32

2448 1,0323 22,21
6551,70 2430 6,3920 137,54140978 13025

2147

140 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 21,5178
5326,88

  -
  -   -   -

12482,66 2770 56,2500 1210,38268599 114623

139 & С114-97-7
варіант 1

Екструдований пінополістирол (p - 35кг/м3)-
50 мм

м3 109,74078
  -

69393 69393

  -   -   -

3428,04 __-__ __-__ __-__376196

3224,90 __-__ 32,7800 705,35138 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 21,5178

3224,90

  -
  -   -   -

137 & С1421-
9553-ПК

Пісок кварцевий фр.0,7 кг 1138,72
  -

1158893   -
  -   -   -

7,11 __-__ __-__ __-__8096

935,83 __-__ __-__ __-__136 & С111-
1639-СК

Суміш (Ceresin CF 87 + кварцевий пісок фр.
1,4-2,0 мм) (витрата суміші 4,35 кг/м2

кг 1238,358
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 14  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -
2,77
2,45

__-__

  -

Тип 3 (4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 12, 23, 31, 39, 39.
1, 39.2, 40, 41, 42, 43, 47, 48)

__-__

  -

__-__
  -

27,15
17,65
__-__
  -
8,15
5,36

__-__
  -

15,22
5,69

__-__
  -

Тип 4 (7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 32,
33, 34, 35)

__-__

  -

__-__
  -

128,72
113,75
179,38

158,51 1,4386 3,03

166 КБ11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до
товщини 47 мм)

100м2 2,103

961,39

239 1,0323 2,17
10405,64 377 10,1520 21,3521883 2022

333

165 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 2,103
5326,88

  -
  -   -   -

12482,66 271 56,2500 118,2926251 11202

164 & С114-97-7
варіант 1

Екструдований пінополістирол (p - 35кг/м3)-
50 мм

м3 10,7253
  -

6782 6782

  -   -   -

3428,04 __-__ __-__ __-__36767

3224,90 __-__ 32,7800 68,94163 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 2,103

3224,90

  -
  -   -   -

162 & С111-
1691-ГС

Ceresit CS 51 герметик, 600 мл туб 9
  -

1761 1750
4 0,0532 0,04

279,84 __-__ __-__ __-__2519

2340,82 11 23,0600 17,35161 КБ7-19-3 Герметизація мастикою горизонтальних
швів

100м шва 0,7523
2325,60

  -
57882   -

  -   -   -

0,34
628,78 __-__ __-__ __-__160 & С111-

1641-СК
Ceresit CF tiefgrund грунт л 92,055

159 КБ13-52-2 Гідрофобізація бетонних поверхонь
розчином

100м2 6,137
524,97

  -   -
533,12 50 4,5000 27,623272 3222

33 0,0549

158 & С111-196-
СП

Ceresit CF 56 Corundum NATUR кг 2454,8
  -

108 0,1610 0,99
24,47 __-__ __-__ __-__60069   -

  -

157 КБ11-7-1 Затирання поверхні гідроізоляції піском 100м2 6,137
1307,85

  -
  -   -   -

1335,00 167 13,9400 85,558193 8026

156 & С114-97-7
варіант 1

Екструдований пінополістирол (p - 35кг/м3)-
50 мм

м3 31,2987
  -

19791 19791

  -   -   -

3428,04 __-__ __-__ __-__107293

3224,90 __-__ 32,7800 201,17155 КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих

100м2 6,137

3224,90

  -   -

154 & С111-
1798-КП
варіант 1

Профіль НК-100 (плінтус) м.п. 916,777

  -

22 0,0222 0,2
111,79 __-__ __-__ __-__102487   -

  -

153 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 9,077
1319,39

  -
  -   -   -

1329,17 25 12,3400 112,0112065 11976

152 & С111-335-
К

522 Eurosafe Star Tack - універсальний клей кг 672,765
  -

2351425   -
  -   -   -

281,85 __-__ __-__ __-__189619

1027,99 __-__ __-__ __-__151 & С111-575-
П

ПВХ покриття для підлоги Surestep R10 м2 2287,401
  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 15  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
70,59
62,38
__-__

  -

1163,21
1054,72

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

Тип 5 (Сходи)
9,07
2,91

__-__

  -

=приміщення №35, 5 (примітка арк.6)=
70,59
62,38

228,61

198,08

__-__
  -

8033589

7291961
739844
409501
888,26
147172

8443090  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

14119 136,03
  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -   -
15903 7276,97  Разом прямі витрати по роздiлу 6 8033589 725725

177 С111-874
варіант 1

Сітка металева 12х12х1,5 м2 71,72
  -

1826

45 2,1293 0,48

113,52 __-__ __-__ __-__8142   -

176 КБ15-46-2 Просте штукатурення цементно-
вапняним або цементним розчином по
каменю і бетону стін вручну

100м2 0,226

8080,35

706 624
27 0,5661 0,24

12916,47 52 78,2600 17,692919

1657,17 30 16,2000 6,9175 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,426
1465,61

  -   -   -

174 & С111-
1639-СК
варіант 1

Суміш Ceresit CF 87 кг 52,488

  -

1365
5 0,0272 0,05

916,42 __-__ __-__ __-__48101   -

173 КБ13-13-1 Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь ґрунтовкою, перший шар

100м2 1,7496
780,46
789,69 16 6,6900 11,71382

  -

934824   -

  -   -   -

  -
935,83 __-__ __-__ __-__172 & С111-

1639-СК
варіант 3

Суміш (Ceresit CF 87 + кварцевий пісок фр.
1,4-2,0 мм) (витрата суміші 4,35 кг/м2)

кг 998,925

171 & С1421-
9553-ПК

Пісок кварцевий фр.0,7 кг 841,2
  -

  -   -

7,11 __-__ __-__ __-__5981   -
  -   -

170 & С111-
1639-СК
варіант 1

Суміш Ceresit CF 87 кг 63,09

  -

2218 11,1384 23,42
916,42 __-__ __-__ __-__57817   -

  -

169 КБ11-23-1 Улаштування покриттів безшовних
епоксидно-поліуретанових

100м2 2,103
14094,11

  -

  -   -   -

15257,32 2446 109,0200 229,2732086 29640

168 & С147-26-5-
1
варіант 1

Сіткою ВрІІ 100х100х2 мм м2 231,33

  -

3485 3082
131 0,5661 1,19

123,22 __-__ __-__ __-__28504

1657,17 148 16,2000 34,07167 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 2,103
1465,61
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 16  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9

8443090

Роздiл 7. Дверні прорізи
Металева рама для герметичних дверей -
10 шт.

5689,42
494,77
__-__
  -

1246,57
446,49

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

82,38
7,63

121,38
17,12

1519,57
482,34
__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -   -   -   -

191 & С120-203-
ГД
варіант 3

Герметичні двері 1300*2140 мм шт 2

  -

  -
  -   -   -

109852,75 __-__ __-__ __-__219706   -

190 & С120-201-
ДМ

Двері захисно-герметичні 1300*2140 мм шт 2
  -

934622   -
  -   -   -

154776,67 __-__ __-__ __-__309553

186924,49 __-__ __-__ __-__189 & С120-202-
ДМ

Двері захисно-герметичні 1600*2100 мм шт 5
  -

25940,93
22644 20213

376 3,5100 2,73

0,11
29060,05 1184 235,4200 183,44188 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок

із навішуванням дверних полотен
100м2 0,7792

187 КБ13-26-6
к=2

Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)

100м2 0,69
844,62

0,0720 0,05
4569,08 84 7,2400 53153 583

12 0,1608

186 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
шар ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,69
565,28

  -   -   -
1379,06 57 4,7800 3,3952 390

5

185 С1425-11700
варіант 1

Термостійкий цементний розчин ГЦ-40 м3 1,8
  -

  -

  -   -   -

3635,94 __-__ __-__ __-__6545   -

184 & С18888-
21-АП
варіант 1

Хімічний анкер HIT-HY 170 Hilti (500 мл.) упаковка 1

  -

211   -

  -   -   -

1020,27 __-__ __-__ __-__1020

1,17 __-__ __-__ __-__183 & С113-123-
17
варіант 2

Шайба М12 шт 180

  -

  -

1206   -

  -   -   -

  -

3,35 __-__ __-__ __-__182 & С113-123-
17
варіант 1

Гайка М12 класу 5.8 шт 360

181 & С111-
1122-Ш
варіант 1

Шпилька М12 класу 5.8 шт 180

  -

4,1760 6,91
69,39 __-__ __-__ __-__12490   -

  -   -

180 КБ9-53-1 Монтаж конструкцій дверей т 1,654
12439,79

  -   -   -
13937,05 2062 131,3600 217,2723052 20575

738

179 С111-1839
варіант 1

Швелери N24П т 1,753
  -

30406
818 4,1760 6,91

54143,85 __-__ __-__ __-__94914   -

178 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 1,654
18383,20
26452,72 9410 176,0000 291,143753

Всього по роздiлу 6

5 6 10 11 12
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_



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 17  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

6428,96

2040,69

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

4786,00

1519,18

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -   -   -   -

206 & С111-
1650-2-1-1

Піна монтажна л 12,22
  -

  -
  -   -   -

296,26 __-__ __-__ __-__3620   -

205 & С111-152-
5-Ш

Дюбель-шуруп з пластиковими пробками,
150 мм

шт 289
  -

400776   -

  -   -   -

49,60 __-__ __-__ __-__14334

5010,95 __-__ __-__ __-__204 & С123-180-
1
варіант 1

Блоки двернi металопластикові м2 79,98

  -

8280,80

10505 6623

1215 11,0550 8,84

  -
13134,15 3828 79,2800 63,41203 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,7998

202 & С111-
1650-2-1-1

Піна монтажна л 1,4
  -

  -   -
296,26 __-__ __-__ __-__415   -

  -   -

201 & С111-152-
5-Ш

Дюбель-шуруп з пластиковими пробками,
150 мм

шт 34
  -

  -   -   -

49,60 __-__ __-__ __-__1686   -
  -

200 & С123-180-
1
варіант 1

Блоки двернi металопластикові м2 7,56

  -

775

154 14,8500 1,12

5010,95 __-__ __-__ __-__37883   -

199 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0756

10247,59

11456   -

  -   -   -

16761,23 486 98,1100 7,421267

11456,08 __-__ __-__ __-__198 & С123-200-
ДМ1
варіант 2

Двері металеві ЕІ60 1000х2100мм шт 1

  -

  -

8942   -

  -   -   -

  -

8941,78 __-__ __-__ __-__197 & С123-200-
ДМ1
варіант 1

Двері металеві ЕІ60 1300х2100мм шт 1

196 & С123-200-
ДМ2
варіант 2

Двері металеві ЕІ60 1500х2500мм шт 2

  -

  -   -

18470,85 __-__ __-__ __-__36942   -

  -   -

195 & С123-200-
ДМ2
варіант 1

Двері металеві ЕІ60 900х2100мм шт 4

  -

  -   -   -

7379,37 __-__ __-__ __-__29517   -

  -

194 & С120-203-
ГД
варіант 1

Герметичні двері 1000*2140 мм шт 5

  -

  -

  -   -   -

61392,00 __-__ __-__ __-__306960   -

193 & С120-201-
ГД
варіант 1

Герметичні двері 1600*2100 мм шт 2

  -

466956   -

  -   -   -

115135,58 __-__ __-__ __-__230271

58369,50 __-__ __-__ __-__192 & С120-203-
ГД
варіант 2

Герметичні двері 900*2140 мм шт 8

  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 18  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
4428,84

1405,81

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

3414561

3314266
85478
46159
98,27
16285

3460720

3460720

Роздiл 8. Покрівля
    =Тип 1 (основне покриття) =

128,35
48,02
__-__

  -

__-__

  -

624,08

242,02

__-__
  -   -

215 & С1-1-9-4
варіант 1

Суміш для приклеювання утеплювача
Ceresit CТ 83

кг 17252,85
  -

1,9888 68,62

11,45 __-__ __-__ __-__197545   -
  -   -

214 КБ12-18-1 Утеплення покриттів плитами з
пінопласту полістирольного на бітумній
мастиці в один шар

100м2 34,5057

2783,23

  -   -   -

3407,31 21535 29,3900 1014,12117572 96037

8351

213 & С111-852-
42
варіант 2

Рулонна гідроізоляція ЕПП, товщ. 2,5мм м2 3795,627

  -

  -

  -   -   -

187,62 __-__ __-__ __-__712136   -

212 & С111-
1624-15
варіант 1

Праймер бітумний т 1,725285

  -

42603 38174
1657 0,4017 13,86

96986,92 __-__ __-__ __-__167330

1234,67 4429 10,9700 378,53211 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 34,5057
1106,32

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

30,14
  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -
18611 791,23  Разом прямі витрати по роздiлу 7 3414561 81684
3794

210 & С111-
1650-2-1-1

Піна монтажна л 4,52
  -

  -   -   -
296,26 __-__ __-__ __-__1339   -

  -

209 & С111-152-
5-Ш

Дюбель-шуруп з пластиковими пробками,
150 мм

шт 90
  -

  -

  -   -   -

49,60 __-__ __-__ __-__4464   -

208 & С123-180-
1
варіант 1

Блоки двернi металопластикові м2 33,88

  -

3636 2119

476 10,2300 3,47

5010,95 __-__ __-__ __-__169771

10732,80 1500 59,8800 20,29207 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,3388

6254,47

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 19  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

2087,79
784,84
956,62

357,93

70,59
62,38
__-__

  -

22,83
8,53

__-__

  -

378,49
147,17
__-__

  -

11,11
10,16
__-__
  -

    =Тип 2 (покриття вентиляційних
оголовків)=

22,83
8,53

__-__

  -

378,49
147,17
__-__

  -

209,58

68,45 0,08

231 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі

100м2 0,1542

12576,16

  -   -

13562,42 32 132,8000 20,482091 1939

11 0,5247

230 & С111-852-
42
варіант 1

Рулонна гідроізоляція, товщ. 2,5мм м2 137,7804

  -

89 1,2096 0,73
187,62 __-__ __-__ __-__25850   -

  -

229 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 0,6043
2277,01

  -

  -   -   -

3605,00 229 21,8000 13,172179 1376

228 & С111-
1624-15
варіант 1

Праймер бітумний т 0,030215

  -

428 414
5 0,0798 0,05

96986,92 __-__ __-__ __-__2930

707,95 14 7,0500 4,26227 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 0,6043
685,12

  -
226 С1555-378

варіант 1
Шипоподібна дренажна мембрана з
геотекстилем, товщ. 5 мм

м2 3968,1555
  -

0,1020 3,52
123,48 __-__ __-__ __-__489988   -

  -   -

225 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 34,5057
645,96

  -   -   -

657,07 384 7,1400 246,3722673 22289
351

224 & С111-852-
42
варіант 2

Рулонна гідроізоляція ЕПП, товщ. 2,5мм м2 7867,2996

  -

78570
5078 1,2096 41,74

187,62 __-__ __-__ __-__1476063   -

223 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 34,5057
2277,01

26772813   -

  -   -   -

3605,00 13060 21,8000 752,22124393

96986,92 __-__ __-__ __-__222 & С111-
1624-15
варіант 1

Праймер бітумний т 276,0456

  -

685,12
24428 23641

294 0,0798 2,75

  -

707,95 787 7,0500 243,27221 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 34,5057

220 & С147-26-5-
1
варіант 2

Сіткою Вр-1 3 мм100х100 м2 3795,627

  -

0,5661 19,53
123,22 __-__ __-__ __-__467697   -

  -   -

219 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 34,5057
1465,61

12351 2,9330 101,21

1657,17 2436 16,2000 558,9957182 50572
2152

218 КБ12-22-2
к=35

Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини (до 50 мм)

100м2 34,5057

419,44

113392
27081 6,4686 223,2

17036,58 33009 4,9000 169,08587859 14473

217 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 34,5057
3286,18

2709056   -
  -   -   -

12247,71 72041 38,3900 1324,67422616

3811,17 __-__ __-__ __-__216 С114-97
варіант 2

Екструдований пінополістирол (р=35г/м2),
товщ. 200 мм

м3 710,82
  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 20  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

Покриття вхідних груп
128,35
48,02
__-__

  -

__-__

  -

624,08

242,02

__-__
  -

__-__
  -

2087,79
784,84
956,62

357,93

70,59
62,38
__-__

  -

22,83
8,53

__-__

  -

378,49
147,17
__-__

  -

35044633  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 35044633 451648
58900

  -

  -   -   -

151779 4840,46
487,51

246 & С111-852-
42
варіант 1

Рулонна гідроізоляція, товщ. 2,5мм м2 204,2424

  -

3229 2040
132 1,2096 1,08

187,62 __-__ __-__ __-__38320

3605,00 339 21,8000 19,53245 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 0,8958
2277,01

  -

434404   -

  -   -   -

0,07
96986,92 __-__ __-__ __-__244 & С111-

1624-15
варіант 1

Праймер бітумний т 4,479

243 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 0,8958
685,12

  -   -

707,95 20 7,0500 6,32634 614
8 0,0798

242 & С147-26-5-
1
варіант 2

Сіткою Вр-1 3 мм100х100 м2 98,538

  -

56 0,5661 0,51
123,22 __-__ __-__ __-__12142   -

  -

241 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,8958
1465,61

376

321 2,9330 2,63

1657,17 63 16,2000 14,511484 1313

240 КБ12-22-2
к=35

Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини

100м2 0,8958

419,44

9570 2944
703 6,4686 5,79

13386,08 857 4,9000 4,3911991

10683,20 1870 38,3900 34,39239 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,8958
3286,18

  -
70329   -

  -   -   -

  -
3811,17 __-__ __-__ __-__238 С114-97

варіант 2
Екструдований пінополістирол (р=35г/м2),
товщ. 200 мм

м3 18,45348

237 & С1-1-9-4
варіант 1

Суміш для приклеювання утеплювача
Ceresit CТ 83

кг 447,9
  -

1,9888 1,78

11,45 __-__ __-__ __-__5128   -
  -   -

236 КБ12-18-1 Утеплення покриттів плитами з
пінопласту полістирольного на бітумній
мастиці в один шар

100м2 0,8958

2783,23

  -   -   -

3407,31 559 29,3900 26,333052 2493

217

235 & С111-852-
42
варіант 1

Рулонна гідроізоляція, товщ. 2,5мм м2 98,538

  -

  -

  -   -   -

187,62 __-__ __-__ __-__18488   -

234 & С111-
1624-15
варіант 1

Праймер бітумний т 0,04479

  -

1106 991
43 0,4017 0,36

96986,92 __-__ __-__ __-__4344

1234,67 115 10,9700 9,83233 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 0,8958
1106,32

4980   -
  -   -   -

64,59 __-__ __-__ __-__232 & С126-933-
МВ2

Капельник "смуга оцинкованої 200 мм" м.п. 77,1
  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 21  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9

34441206
510548
289586
639,36
105937

35334219

35334219

Роздiл 9. Приямок приміщення тамбуру
151,52
73,35
__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

2706

1853
835
451

0,95
158

3157

3157Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

0,14
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -

35 7,85  Разом прямі витрати по роздiлу 9 2706 818
17

250 & С111-
1624-15
варіант 1

Праймер бітумний т 0,00889

  -

  -   -

96986,92 __-__ __-__ __-__862   -

  -   -

249 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,1778

3541,62

  -   -   -
3542,83 __-__ 33,5000 5,96630 630

  -

248 С1422-10932
варіант 1

Цегла керамічна повнотіла 1000шт 0,091
  -

188
17 0,6120 0,14

9715,28 __-__ __-__ __-__884   -

247 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
керамічної при висоті поверху до 4 м

1 м3 0,23
816,47

1436,63 35 8,2000 1,89330

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 22  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 10. Приямок
2772,74
1278,09

__-__
  -

82175,39

33999,42

__-__
  -

45,51
13,73
__-__

  -

__-__
  -

41668
1636

43304
90860

71094
16108
8530

17,79
2949

Порядок, п.
3.14

292

99682

142986Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та
  інвентарю ( будівельні роботи ) 41668 х 0,007, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 132528 13563
2545

  -
  -   -   -
6203 130,89

18,98

257 & 56010-120-
П1

Пандус переносний металевий
1200х1000х200 мм

шт 4
  -

26846   -

  -   -   -

10417,00 __-__ __-__ __-__41668

5369,24 __-__ __-__ __-__256 & С1С8-48-
152
варіант 1

Брудозахисна комірчаста решітка
(оцинкована) 1000х1000 (44х11, 30/2)

шт. 5

  -

234,99
1675 1175

69 0,1291 0,65

  -
335,01 228 2,3600 11,8255 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 1 м2
грати 5

254 & С1424-
11600-15

Фібробетон на дрібних волокнах м3 7,29785
  -

251,2727 18,07

4311,19 __-__ __-__ __-__31462   -
  -   -

253 КБ6-33-3 Улаштування стін і плоских днищ
прямокутних споруд при товщині стін до
150 мм

100 м3 0,0719

167746,70

  -   -   -
293998,61 5908 1606,0000 115,4721139 12061

2445

252 С1424-11611
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 2,44902
  -

327
31 10,6641 0,26

3666,04 __-__ __-__ __-__8978   -

251 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,02401
13633,83
31667,72 67 150,7000 3,62760
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 23  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 11. Металеві антивандальні
решітки

КрМ-1 -2од.
5689,42
494,77
__-__

  -

__-__
  -

707,07
342,30

КрМ-2 -2од.
5689,42
494,77
__-__

  -

__-__
  -

707,07
342,30

РМ-1 -10од.
5689,42
494,77
__-__

  -

__-__
  -

707,07
342,30

82,38
7,63

121,38
17,12

67307  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

6109 214,31  Разом прямі витрати по роздiлу 11 67307 22144
799 6,72

844,62
909 168

3 0,1608 0,03

0,01
4569,08 24 7,2400 1,44271 КБ13-26-6

к=2
Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)

100м2 0,199

270 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,199
565,28

2,8560 0,58
1379,06 16 4,7800 0,95274 112

2 0,0720

269 КБ8-11-3 Установлення металевих грат приямків 1 т 0,203
4659,28

  -   -   -
7022,31 144 47,3600 9,611426 946

69

268 & С124-32-А
варіант 5

Смуга 500х12 мм т 0,022
  -

  -

  -   -   -

54951,60 __-__ __-__ __-__1209   -

267 & С110-100-
СК
варіант 5

Сталь кутова 75х6 мм т 0,191

  -

5370 3732
100 4,1760 0,85

33758,77 __-__ __-__ __-__6448

26452,72 1155 176,0000 35,73266 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,203
18383,20

2,8560 0,76
265 КБ8-11-3 Установлення металевих грат приямків 1 т 0,2674

4659,28

  -   -   -
7022,31 189 47,3600 12,661878 1246

92

264 & С124-32-А
варіант 4

Сітка 2С 16А240С-200 1200 т 0,088
  -

  -

  -   -   -

34551,60 __-__ __-__ __-__3041   -

263 & С110-100-
СК
варіант 4

Сталь кутова 100х100х8 мм т 0,192

  -

7073 4916
132 4,1760 1,12

34069,41 __-__ __-__ __-__6541

26452,72 1521 176,0000 47,06262 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,2674
18383,20

2,8560 1,37
261 КБ8-11-3 Установлення металевих грат приямків 1 т 0,4784

4659,28

  -   -   -
7022,31 338 47,3600 22,663359 2229

164

260 & С124-32-А
варіант 4

Сітка 2С 16А240С-200 1200 т 0,185
  -

  -

  -   -   -

34551,60 __-__ __-__ __-__6392   -

259 & С110-100-
СК
варіант 4

Сталь кутова 100х100х8 мм т 0,315

  -

12655 8795
237 4,1760 2

34069,41 __-__ __-__ __-__10732

26452,72 2722 176,0000 84,2258 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,4784
18383,20
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 24  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9
39054
22943
12407
26,43
4382

79714

79714

Роздiл 12. Поручні
921,51
240,19
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

1868561

1832671
32497
17528

37,3
6181

1886089
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

4589 299,67  Разом прямі витрати по роздiлу 12 1868561 31301
1196 11,19

  -

529673   -

  -   -   -

  -

3884,66 __-__ __-__ __-__276 & С121-651-
П
варіант 4

Огорожа покрівлі вхідних груп (оцинкована) м 136,35

275 & С121-651-
П
варіант 3

Дворівневі поручні, розташовані на висоті
900 та 700 мм від рівня підлоги (на входах в
укриття)

м 17,05

  -

  -   -

3582,41 __-__ __-__ __-__61080   -

  -   -

274 & С121-651-
П
варіант 2

Поручні, розташовані на висоті 900 від
підлоги (на щляхах евакуації)

м 219,52

  -

  -   -   -

3582,41 __-__ __-__ __-__786411   -

  -

273 & С121-651-
П
варіант 1

Дворівневі поручні, розташовані на висоті
900 та 700 від рівня підлоги (сходинки)

м 125,04

  -

31301
1196 2,2464 11,19

3582,41 __-__ __-__ __-__447945   -

272 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 4,9796
6285,80
8726,05 4589 60,1800 299,6743452

Всього по роздiлу 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 25  20_КД_ЛК1_02-01-03

1 2 3 4 7 8 9

1886089

41668
1636

43304
58133731

54629048
3357015
1821451
3885,42
643781

Порядок, п.
3.14

292

59955474

59998778
36630,37
4000796

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та
  інвентарю ( будівельні роботи ) 41668 х 0,007, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по кошторису 58175399 3238672
118343

Всього по роздiлу 12
266011 31701,44

1043,51

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_02-01-04

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 1. Плита монолітного
фундаменту Пф-1, в осях (1-12)/(Г-М).

Пф-1
149,59
53,52

2772,74
1278,09

__-__
  -

9959,94
3890,75 647,98

4 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 19,8017
24536,96

  -   -
41817,84 197224 249,4100 4938,74828064 485874

77043 32,7235

3 С1424-11611
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 359
  -

4498 10,6641 37,53
3666,04 __-__ __-__ __-__1316108   -

  -

2 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 3,5196
13633,83

344716
84968 0,5009 795,23

31667,72 9759 150,7000 530,4111458 47986

1 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої

1 м3 1587,6
217,13

1841,89 237489 2,4000 3810,242924185

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 23-152/ПКД-ІК-КБ Кошторисна трудомісткість 59,7445  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6403,533  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 62181,619  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на КБ. Конструкції бетонні

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

ЗД-1
5689,42
494,77
__-__
  -

__-__

  -

1558,54
494,71

ЗД-2
5689,42
494,77
__-__
  -

__-__

  -

1558,54
494,71 3,6000 0,46

21 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг

т 0,129
2340,73

  -   -   -

4225,45 201 23,2100 2,99545 302
64

20 & С110-100-
СК
варіант 3

Сталь кутова 100х100х10 мм т 0,10388

  -

  -
  -   -   -

34069,41 __-__ __-__ __-__3539   -

19 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 0,03286
  -

3412 2371
64 4,1760 0,54

31580,01 __-__ __-__ __-__1038

26452,72 734 176,0000 22,718 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,129
18383,20

3,6000 0,81
17 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг
т 0,2254

2340,73

  -   -   -

4225,45 351 23,2100 5,23952 528
112

16 & С110-100-
СК
варіант 3

Сталь кутова 100х100х10 мм т 0,048018

  -

  -
  -   -   -

34069,41 __-__ __-__ __-__1636   -

15 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 0,0168858
  -

5962 4144
112 4,1760 0,94

31580,01 __-__ __-__ __-__533

26452,72 1282 176,0000 39,6714 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,2254
18383,20

  -   -   -
13 & С124-61-

АР
Арматура класу А500С, діаметр 28 мм т 0,9998

  -

  -
  -   -   -

31580,01 __-__ __-__ __-__31574   -

12 & С124-60-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 25 мм т 97,9314
  -

513137   -

  -   -   -

31580,01 __-__ __-__ __-__3092675

31580,01 __-__ __-__ __-__11 & С124-60-
АР
варіант 1

Арматура класу А500С, діаметр 22 мм т 16,2488

  -

  -
252428   -

  -   -   -

  -
31580,01 __-__ __-__ __-__10 & С124-55-

АР
Арматура класу А500С, діаметр 20 мм т 7,9933

9 & С124-34-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 16 мм т 26,6273
  -

  -   -
31580,01 __-__ __-__ __-__840890   -

  -   -

8 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 80,6135
  -

  -   -   -
31580,01 __-__ __-__ __-__2545775   -

  -

7 & С124-19-
АР

Арматура класу А240С, діаметр 6 мм т 0,1047
  -

  -

  -   -   -

31934,86 __-__ __-__ __-__3344   -

6 & С124-21-
АР1
варіант 2

Арматура класу А240С, діаметр 10 мм т 28,3362

  -

9225625   -

  -   -   -

31934,86 __-__ __-__ __-__904913

4590,16 __-__ __-__ __-__5 & С1424-
11612-СБ35
варіант 2

Суміші бетонні С32/40 W8 F200 м3 2009,87

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
ЗД-3

5689,42
494,77
__-__
  -

__-__

  -

1558,54
494,71

ЗД-4
5689,42
494,77
__-__
  -

__-__

  -

1558,54
494,71

22613219

21277907
1054603
593226

1302,12
215748

23206445

23206445

Роздiл 2. Колона К-1, на позн. -0,100,
К1 - 32 шт

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

1484,2
  Разом будівельні роботи, грн.

3,6000 0,15
447661 9366,62  Разом прямі витрати по роздiлу 1 22613219 887651
166952

29 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг

т 0,0412
2340,73

  -   -   -

4225,45 64 23,2100 0,96174 96
20

28 & С110-100-
СК
варіант 3

Сталь кутова 100х100х10 мм т 0,015052

  -

  -
  -   -   -

34069,41 __-__ __-__ __-__513   -

27 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 0,0053
  -

508 353
9 4,1760 0,08

31580,01 __-__ __-__ __-__167

26452,72 109 176,0000 3,3826 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,0192
18383,20

0,22
25 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг
т 0,0618

2340,73

  -   -

4225,45 96 23,2100 1,43261 145
31 3,6000

24 & С110-100-
СК
варіант 3

Сталь кутова 100х100х10 мм т 0,048018

  -

  -   -   -
34069,41 __-__ __-__ __-__1636   -

  -

23 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 0,016854
  -

1136
31 4,1760 0,26

31580,01 __-__ __-__ __-__532   -

22 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,0618
18383,20
26452,72 352 176,0000 10,881635

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
57892,93

25171,97

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

242231

175184
59194
31898
67,84
11240

274129

274129

Роздiл 3. Колона К-2, на позн. -0,100,
К2 - 36 шт

57892,93

25171,97

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -   -

37 & С124-19-
АР
варіант 1

Арматура класу А240С, діаметр 8 мм т 0,3564

  -

  -   -
31934,86 __-__ __-__ __-__11382   -

  -   -

36 & С124-55-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 20 мм т 2,9844
  -

  -   -   -

31580,01 __-__ __-__ __-__94247   -
  -

35 & С1424-
11612-СБ35
варіант 3

Суміші бетонні С30/35 W8 F200 м3 27,405

  -

59797

6796 210,5475 56,85

4441,24 __-__ __-__ __-__121712   -

34 КБ6-14-7 Улаштування залізобетонних колон у
дерев'яній опалубці висотою понад 4 м до
6 м, периметром до 2 м

100м3 0,27

221471,25

342034,87 15631 2145,0000 579,1592349

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

50,53
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -

13894 514,8  Разом прямі витрати по роздiлу 2 242231 53153
6041

33 & С124-19-
АР
варіант 1

Арматура класу А240С, діаметр 8 мм т 0,3168

  -

  -   -
31934,86 __-__ __-__ __-__10117   -

  -   -

32 & С124-55-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 20 мм т 1,3248
  -

  -   -   -

31580,01 __-__ __-__ __-__41837   -
  -

31 & С1424-
11612-СБ35
варіант 3

Суміші бетонні С30/35 W8 F200 м3 24,36

  -

53153

6041 210,5475 50,53

4441,24 __-__ __-__ __-__108189   -

30 КБ6-14-7 Улаштування залізобетонних колон у
дерев'яній опалубці висотою понад 4 м до
6 м, периметром до 2 м

100м3 0,24

221471,25

5 6 10 11 12
342034,87 13894 2145,0000 514,882088



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 5  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9

319690

244262
66593
35885
76,32
12645

355575

355575

Роздiл 4. Колона К-3, на позн. -0,100,
К3 - 9 шт

57892,93

25171,97

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

105861

87004
16648
8972

19,08
3161

114833
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

14,21
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -

3908 144,79  Разом прямі витрати по роздiлу 4 105861 14949
1699

41 & С124-19-
АР
варіант 2

Арматура класу А240С, діаметр 12 мм т 0,459

  -

  -   -
31934,86 __-__ __-__ __-__14658   -

  -   -

40 & С124-60-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 25 мм т 1,1934
  -

  -   -   -

31580,01 __-__ __-__ __-__37688   -
  -

39 & С1424-
11612-СБ35
варіант 3

Суміші бетонні С30/35 W8 F200 м3 6,85125

  -

14949

1699 210,5475 14,21

4441,24 __-__ __-__ __-__30428   -

38 КБ6-14-7 Улаштування залізобетонних колон у
дерев'яній опалубці висотою понад 4 м до
6 м, периметром до 2 м

100м3 0,0675

221471,25

342034,87 3908 2145,0000 144,7923087

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

15631 579,15  Разом прямі витрати по роздiлу 3 319690 59797
6796 56,85

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 6  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9

114833

Роздiл 5. Колона К-4, на позн. -0,100,
К4 - 12 шт

57892,93

25171,97

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

161554

131383
26638
14354
30,53
5058

175908

175908

Роздiл 6.  Монолітна стіна См-1. на позн.
-0,100,

22889,11

9126,65

447486

46706 76,6001 392

46 КБ6-17-10 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною понад 300 мм до 500 мм

100м3 5,1175

87442,37

173081,42 117135 878,2000 4494,19885744

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

22,74
  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -

6252 231,66  Разом прямі витрати по роздiлу 5 161554 23919
2719

45 & С124-19-
АР
варіант 2

Арматура класу А240С, діаметр 12 мм т 0,612

  -

  -   -   -
31934,86 __-__ __-__ __-__19544   -

  -

44 С124-8
варіант 1

Арматура класу А500С, діаметр 28 мм т 2,0424
  -

  -

  -   -   -

31580,01 __-__ __-__ __-__64499   -

43 & С1424-
11612-СБ35
варіант 3

Суміші бетонні С30/35 W8 F200 м3 9,135

  -

36940 23919

2719 210,5475 22,74

4441,24 __-__ __-__ __-__40571

342034,87 6252 2145,0000 231,6642 КБ6-14-7 Улаштування залізобетонних колон у
дерев'яній опалубці висотою понад 4 м до
6 м, периметром до 2 м

100м3 0,108

221471,25

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 7  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

ЗД-1
5689,42
494,77
__-__
  -

__-__

  -

1558,54
494,71

ЗД-2
5689,42
494,77
__-__
  -

__-__

  -

1558,54
494,71

ЗД-3
5689,42
494,77
__-__
  -

  -
  -   -   -

62 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 0,004558
  -

713 495
13 4,1760 0,11

31580,01 __-__ __-__ __-__144

26452,72 153 176,0000 4,7461 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,02695
18383,20

3,6000 1,14
60 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг
т 0,3176

2340,73

  -   -   -

4225,45 495 23,2100 7,371342 743
157

59 & С110-100-
СК
варіант 3

Сталь кутова 100х100х10 мм т 0,281536

  -

  -
  -   -   -

34069,41 __-__ __-__ __-__9592   -

58 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 0,05512
  -

8401 5839
157 4,1760 1,33

31580,01 __-__ __-__ __-__1741

26452,72 1807 176,0000 55,957 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,3176
18383,20

0,52
56 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг
т 0,1455

2340,73

  -   -

4225,45 227 23,2100 3,38615 341
72 3,6000

55 & С110-100-
СК
варіант 3

Сталь кутова 100х100х10 мм т 0,12826

  -

  -   -   -
34069,41 __-__ __-__ __-__4370   -

  -

54 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 0,02597
  -

2676
72 4,1760 0,61

31580,01 __-__ __-__ __-__820   -

53 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,14555
18383,20
26452,72 828 176,0000 25,623850

  -
274895   -

  -   -   -

  -

31580,01 __-__ __-__ __-__52 & С124-60-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 25 мм т 8,7047

51 & С124-60-
АР
варіант 1

Арматура класу А500С, діаметр 22 мм т 35,2177

  -

  -   -
31580,01 __-__ __-__ __-__1112175   -

  -   -

50 & С124-34-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 16 мм т 9,944
  -

  -   -   -
31580,01 __-__ __-__ __-__314032   -

  -

49 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 22,1218
  -

  -
  -   -   -

31580,01 __-__ __-__ __-__698607   -

48 & С124-19-
АР

Арматура класу А240С, діаметр 6 мм т 2,1153
  -

2306897   -

  -   -   -

31934,86 __-__ __-__ __-__67552

4441,24 __-__ __-__ __-__47 & С1424-
11612-СБ35
варіант 3

Суміші бетонні С30/35 W8 F200 м3 519,42625

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 8  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

1558,54
494,71

ЗД-4
5689,42
494,77
__-__
  -

__-__

  -

1558,54
494,71

ЗД-5
5689,42
494,77
__-__
  -

__-__

  -

1558,54
494,71

ЗД-6
5689,42
494,77
__-__
  -

__-__

  -

1558,54
494,71

ЗД-7
5689,42
494,77
__-__
  -

  -
  -   -   -

78 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 0,010176
  -

1452 1009
27 4,1760 0,23

31580,01 __-__ __-__ __-__321

26452,72 312 176,0000 9,6677 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,0549
18383,20

3,6000 1,74
76 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг
т 0,4836

2340,73

  -   -   -

4225,45 754 23,2100 11,222043 1132
239

75 & С110-100-
СК
варіант 3

Сталь кутова 100х100х10 мм т 0,429936

  -

  -
  -   -   -

34069,41 __-__ __-__ __-__14648   -

74 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 0,08268
  -

12793 8890
239 4,1760 2,02

31580,01 __-__ __-__ __-__2611

26452,72 2751 176,0000 85,1173 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,4836
18383,20

3,6000 0,17
72 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг
т 0,0468

2340,73

  -   -   -

4225,45 73 23,2100 1,09198 110
23

71 & С110-100-
СК
варіант 3

Сталь кутова 100х100х10 мм т 0,041552

  -

  -
  -   -   -

34069,41 __-__ __-__ __-__1416   -

70 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 0,008056
  -

1238 860
23 4,1760 0,2

31580,01 __-__ __-__ __-__254

26452,72 266 176,0000 8,2469 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,0468
18383,20

3,6000 0,34
68 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг
т 0,095

2340,73

  -   -   -

4225,45 148 23,2100 2,2401 222
47

67 & С110-100-
СК
варіант 3

Сталь кутова 100х100х10 мм т 0,0848

  -

  -
  -   -   -

34069,41 __-__ __-__ __-__2889   -

66 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 0,016112
  -

2513 1746
47 4,1760 0,4

31580,01 __-__ __-__ __-__509

26452,72 540 176,0000 16,7265 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,095
18383,20

63
13 3,6000 0,1

64 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг

т 0,02695
2340,73

820   -

  -   -   -

4225,45 42 23,2100 0,63114

34069,41 __-__ __-__ __-__63 & С110-100-
СК
варіант 3

Сталь кутова 100х100х10 мм т 0,024062

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 9  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

1558,54
494,71

5737578

5140220
519603
285314
615,43
101968

6022892

6022892

Роздiл 7.  Монолітна стіна См-2на позн. -
0,100,

22889,11

9126,65

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

ЗД-1
5689,42
494,77

1605
43 4,1760 0,36

87 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,08733
18383,20
26452,72 497 176,0000 15,372310

  -
9916   -

  -   -   -

  -
31580,01 __-__ __-__ __-__86 С124-8

варіант 1
Арматура класу А500С, діаметр 28 мм т 0,314

85 & С124-34-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 16 мм т 9,967
  -

  -   -
31580,01 __-__ __-__ __-__314758   -

  -   -

84 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 4,8955
  -

  -   -   -
31580,01 __-__ __-__ __-__154600   -

  -

83 & С124-19-
АР

Арматура класу А240С, діаметр 6 мм т 0,4685
  -

  -

  -   -   -

31934,86 __-__ __-__ __-__14961   -

82 & С1424-
11612-СБ35
варіант 3

Суміші бетонні С30/35 W8 F200 м3 98,83055

  -

168529 85143

8887 76,6001 74,59

4441,24 __-__ __-__ __-__438930

173081,42 22287 878,2000 855,181 КБ6-17-10 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною понад 300 мм до 500 мм

100м3 0,9737

87442,37

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 5737578 471741
47862

129
27 3,6000 0,2

125617 4727,34
401,11

80 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг

т 0,0549
2340,73

1636   -

  -   -   -

4225,45 86 23,2100 1,27232

34069,41 __-__ __-__ __-__79 & С110-100-
СК
варіант 3

Сталь кутова 100х100х10 мм т 0,048018

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 10  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__

  -

1558,54
494,71

ЗД-2
5689,42
494,77
__-__
  -

__-__

  -

1558,54
494,71

ЗД-6
5689,42
494,77
__-__
  -

__-__

  -

1558,54
494,71

ЗД-7
5689,42
494,77
__-__
  -

__-__

  -

1558,54
494,71

1137783
       в тому числi:

79,8
  Разом будівельні роботи, грн.

3,6000 0,13
26582 966,83  Разом прямі витрати по роздiлу 7 1137783 96743
9564

102 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою
понад 20 кг

т 0,0366
2340,73

  -   -   -

4225,45 57 23,2100 0,85155 86
18

101 & С110-100-
СК
варіант 3

Сталь кутова 100х100х10 мм т 0,032012

  -

  -
  -   -   -

34069,41 __-__ __-__ __-__1091   -

100 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 0,006784
  -

968 673
18 4,1760 0,15

31580,01 __-__ __-__ __-__214

26452,72 208 176,0000 6,4499 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,0366
18383,20

3,6000 1,74
98 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг
т 0,4836

2340,73

  -   -   -

4225,45 754 23,2100 11,222043 1132
239

97 & С110-100-
СК
варіант 3

Сталь кутова 100х100х10 мм т 0,143312

  -

  -
  -   -   -

34069,41 __-__ __-__ __-__4883   -

96 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 0,02756
  -

4264 2963
80 4,1760 0,67

31580,01 __-__ __-__ __-__870

26452,72 917 176,0000 28,3795 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,1612
18383,20

3,6000 0,86
94 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг
т 0,2382

2340,73

  -   -   -

4225,45 371 23,2100 5,531007 558
118

93 & С110-100-
СК
варіант 3

Сталь кутова 100х100х10 мм т 0,211152

  -

  -
  -   -   -

34069,41 __-__ __-__ __-__7194   -

92 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 0,04134
  -

6301 4379
118 4,1760 0,99

31580,01 __-__ __-__ __-__1306

26452,72 1355 176,0000 41,9291 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,
гальмових конструкцій та ін.

т 0,2382
18383,20

43 3,6000 0,31
90 КБ6-11-10 Установлення закладних деталей вагою

понад 20 кг
т 0,0873

2340,73

  -

  -   -   -

4225,45 136 23,2100 2,03369 204

89 & С110-100-
СК
варіант 3

Сталь кутова 100х100х10 мм т 0,076956

  -

492   -
  -   -   -

34069,41 __-__ __-__ __-__2622

31580,01 __-__ __-__ __-__88 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 0,015582
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 11  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
1014458
106307
58289

125,61
20811

1196072

1196072

Роздiл 8. Монолітний плита Пм-2.
Перерізи 1-1... 9-9. (Арк. 26)

25335,94
9434,50

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

23216879

19837603
3074369
1695801
3670,02
608085      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 23216879 2893464
180905

  -
  -   -   -

485812 29059,6
1523,88

110 С124-8
варіант 1

Арматура класу А500С, діаметр 28 мм т 21,6747
  -

1099976   -
  -   -   -

31580,01 __-__ __-__ __-__684487

31580,01 __-__ __-__ __-__109 & С124-60-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 25 мм т 34,8314
  -

  -
798886   -

  -   -   -

  -
31580,01 __-__ __-__ __-__108 & С124-55-

АР
Арматура класу А500С, діаметр 20 мм т 25,2972

107 & С124-34-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 16 мм т 16,5998
  -

  -   -
31580,01 __-__ __-__ __-__524222   -

  -   -

106 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 177,1267
  -

  -   -   -
31580,01 __-__ __-__ __-__5593663   -

  -

105 & С124-25-
АР1

Арматура класу А500С, діаметр 10 мм т 6,7921
  -

  -

  -   -   -

31934,86 __-__ __-__ __-__216905   -

104 & С1424-
11612-СБ35
варіант 3

Суміші бетонні С30/35 W8 F200 м3 1946,2422

  -

5655011 2893464
180905 79,4730 1523,88

4441,24 __-__ __-__ __-__8643729

294918,90 485812 1515,5100 29059,6103 КБ6-22-5 Улаштування перекриттів ребристих на
висоті від опорної площадки до 6 м

100м3 19,1748
150899,33

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 12  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
24912680

24912680

Роздiл 9. Розташування елементів
конструкції входу Вх1  (Арк.31)

2772,74
1278,09

__-__
  -

17866,60
6543,20

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

1172340

1105162
54870
29547

62,8
10406

1201887  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

59,98
  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -
19443 463,41  Разом прямі витрати по роздiлу 9 1172340 47735
7135

119 & С124-34-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 16 мм т 11,8891
  -

  -   -   -
31580,01 __-__ __-__ __-__375458   -

  -

118 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 4,4975
  -

  -
  -   -   -

31580,01 __-__ __-__ __-__142031   -

117 & С124-25-
АР1

Арматура класу А500С, діаметр 10 мм т 0,31216
  -

25671   -

  -   -   -

31934,86 __-__ __-__ __-__9969

31934,86 __-__ __-__ __-__116 & С124-21-
АР1
варіант 2

Арматура класу А240С, діаметр 10 мм т 0,80387

  -

  -
1664   -

  -   -   -

  -

31934,86 __-__ __-__ __-__115 & С124-19-
АР

Арматура класу А240С, діаметр 6 мм т 0,0521

114 & С1424-
11612-СБ35
варіант 3

Суміші бетонні С30/35 W8 F200 м3 109,5388

  -

55,0022 59,36
4441,24 __-__ __-__ __-__486488   -

  -   -

113 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору

100м3 1,0792
43499,23

  -   -   -
99642,78 19282 421,3000 454,67107534 46944

7061

112 С1424-11611
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 5,916
  -

791
74 10,6641 0,62

3666,04 __-__ __-__ __-__21688   -

111 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,058
13633,83
31667,72 161 150,7000 8,741837

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 13  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9

1201887

Роздiл 10.  Монолітна стіна См-1. на
позн. +3,900

22889,11

9126,65

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

1277799

1158586
104342
57352
123,8
20512

1335151

1335151Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 1277799 94481
9861

47537   -
  -   -   -

24732 948,9
82,77

31580,01 __-__ __-__ __-__126 & С124-60-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 25 мм т 1,5053
  -

  -

88705   -

  -   -   -

  -
31580,01 __-__ __-__ __-__125 & С124-60-

АР
варіант 1

Арматура класу А500С, діаметр 22 мм т 2,8089

124 & С124-34-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 16 мм т 5,0876
  -

  -   -
31580,01 __-__ __-__ __-__160666   -

  -   -

123 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 9,2829
  -

  -   -   -
31580,01 __-__ __-__ __-__293154   -

  -

122 & С124-19-
АР

Арматура класу А240С, діаметр 6 мм т 0,4274
  -

  -

  -   -   -

31934,86 __-__ __-__ __-__13649   -

121 & С1424-
11612-СБ35
варіант 3

Суміші бетонні С30/35 W8 F200 м3 109,67075

  -

187014 94481

9861 76,6001 82,77

4441,24 __-__ __-__ __-__487074

173081,42 24732 878,2000 948,9120 КБ6-17-10 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною понад 300 мм до 500 мм

100м3 1,0805

87442,37

Всього по роздiлу 9

5 6 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 14  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 11.  Монолітна стіна См-2 на позн.
 +3,900

22889,11

9126,65

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

549108

495354
47049
25860
55,82
9249

574968

574968

Роздiл 12. Розташування монолітних
залізобетонних шахт Вшм-1 (Арк.40)

2772,74
1278,09

__-__
  -

23521,63

9418,21 10840 79,0328 90,97

134 КБ6-17-15 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою більше 6 м,
товщиною понад 300 мм до 500 мм

100м3 1,151

93894,51

  -
  -   -   -

185431,86 27073 943,0000 1085,39213432 108073

133 С1424-11611
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 4,182
  -

1298 559
52 10,6641 0,44

3666,04 __-__ __-__ __-__15331

31667,72 114 150,7000 6,18132 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,041
13633,83

Всього по роздiлу 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

11152 427,86  Разом прямі витрати по роздiлу 11 549108 42602
4447 37,32

  -
83990   -

  -   -   -

  -
31580,01 __-__ __-__ __-__131 & С124-34-

АР
Арматура класу А500С, діаметр 16 мм т 2,6596

130 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 4,8928
  -

  -   -
31580,01 __-__ __-__ __-__154515   -

  -   -

129 & С124-19-
АР

Арматура класу А240С, діаметр 6 мм т 0,2084
  -

  -   -   -

31934,86 __-__ __-__ __-__6655   -
  -

128 & С1424-
11612-СБ35
варіант 3

Суміші бетонні С30/35 W8 F200 м3 49,4508

  -

42602

4447 76,6001 37,32

4441,24 __-__ __-__ __-__219623   -

127 КБ6-17-10 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною понад 300 мм до 500 мм

100м3 0,4872

87442,37

173081,42 11152 878,2000 427,8684325

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 15  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

1197684

1061865
119524
65735

141,95
23521

1263419

1263419

Роздiл 13. Монолітні плити-накривки на
позн. -0,100,

18297,28

8019,05

__-__

  -

__-__
  -

30602
160 1,35

  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -   -
366 19,3  Разом прямі витрати по роздiлу 13 30602 1921

142 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 0,5602
  -

  -

  -   -   -

31580,01 __-__ __-__ __-__17691   -

141 & С1424-
11612-СБ35
варіант 3

Суміші бетонні С30/35 W8 F200 м3 2,03

  -

3895 1921

160 67,3508 1,35

4441,24 __-__ __-__ __-__9016

194738,81 366 964,7700 19,3140 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м

100м3 0,02

96062,15

Всього по роздiлу 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

91,41
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -
27187 1091,57  Разом прямі витрати по роздiлу 12 1197684 108632
10892

139 & С124-34-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 16 мм т 6,901
  -

  -   -
31580,01 __-__ __-__ __-__217934   -

  -   -

138 & С124-32-А
варіант 3

Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 6,899
  -

  -   -   -
31580,01 __-__ __-__ __-__217870   -

  -

137 & С124-25-
АР1

Арматура класу А500С, діаметр 10 мм т 0,17
  -

  -
  -   -   -

31934,86 __-__ __-__ __-__5429   -

136 & С124-19-
АР

Арматура класу А240С, діаметр 6 мм т 0,316
  -

516299   -

  -   -   -

31934,86 __-__ __-__ __-__10091

4441,24 __-__ __-__ __-__135 & С1424-
11612-СБ35
варіант 3

Суміші бетонні С30/35 W8 F200 м3 116,251

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 16  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9

28315
2081
1145
2,48
410

31747

31747

Роздiл 14. Монолітні плити-покриття
вентиляційних шахт та сходових клітин

15041,40

6611,81

22889,11

9126,65

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

1032999

949162
74960

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 1032999 68212
6748

293126   -
  -   -   -

15625 685,06
56,63

31580,01 __-__ __-__ __-__149 & С124-34-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 16 мм т 9,282
  -

  -
152500   -

  -   -   -

  -
31580,01 __-__ __-__ __-__148 & С124-32-А

варіант 3
Арматура класу А500, діаметр 12 мм т 4,829

147 & С124-25-
АР1

Арматура класу А500С, діаметр 10 мм т 0,478
  -

  -   -
31934,86 __-__ __-__ __-__15265   -

  -   -

146 & С124-19-
АР

Арматура класу А240С, діаметр 6 мм т 0,007
  -

  -   -   -

31934,86 __-__ __-__ __-__224   -
  -

145 & С1424-
11612-СБ35
варіант 3

Суміші бетонні С30/35 W8 F200 м3 98,172

  -

11193

1168 76,6001 9,8

4441,24 __-__ __-__ __-__436005   -

144 КБ6-17-10 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою понад 3 м до 6 м,
товщиною понад 300 мм до 500 мм

100м3 0,128

87442,37

113725 57019

5580 55,4895 46,83

173081,42 2930 878,2000 112,4122154

134745,00 12695 678,5000 572,65143 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 0,844

67558,25

Всього по роздiлу 13

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

5 6 10 11 12
       в тому числi:



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 17  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
41220
89,01
14747

1074219

1074219

Роздiл 15. Монолітні сходи Схм-1
17866,60
6543,20

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

144337

137740
5379
2894
6,14
1018

147231

147231Всього по роздiлу 15

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 144337 4676
703

76518   -
  -   -   -
1921 45,29

5,91

31580,01 __-__ __-__ __-__155 & С124-34-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 16 мм т 2,423
  -

  -
3334   -

  -   -   -

  -

31934,86 __-__ __-__ __-__154 & С124-25-
АР1

Арматура класу А500С, діаметр 10 мм т 0,1044

153 & С124-21-
АР1
варіант 2

Арматура класу А240С, діаметр 10 мм т 0,1056

  -

  -   -
31934,86 __-__ __-__ __-__3372   -

  -   -

152 & С124-19-
АР

Арматура класу А240С, діаметр 6 мм т 0,0608
  -

  -   -   -

31934,86 __-__ __-__ __-__1942   -
  -

151 & С1424-
11612-СБ35
варіант 3

Суміші бетонні С30/35 W8 F200 м3 10,91125

  -

4676
703 55,0022 5,91

4441,24 __-__ __-__ __-__48459   -

150 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору

100м3 0,1075
43499,23
99642,78 1921 421,3000 45,2910712

Всього по роздiлу 14

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 18  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 16. Монолітні сходи Схм-2
17866,60
6543,20

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

144337

137740
5379
2894
6,14
1018

147231

147231

Роздiл 17. Монолітні сходи Схм-3
17866,60
6543,20

__-__

  -

__-__
  -   -   -   -

164 & С124-19-
АР

Арматура класу А240С, діаметр 6 мм т 0,0608
  -

  -

  -   -   -

31934,86 __-__ __-__ __-__1942   -

163 & С1424-
11612-СБ35
варіант 3

Суміші бетонні С30/35 W8 F200 м3 10,91125

  -

10712 4676
703 55,0022 5,91

4441,24 __-__ __-__ __-__48459

99642,78 1921 421,3000 45,29162 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору

100м3 0,1075
43499,23

Всього по роздiлу 16

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 144337 4676
703

76518   -
  -   -   -
1921 45,29

5,91

31580,01 __-__ __-__ __-__161 & С124-34-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 16 мм т 2,423
  -

  -
3334   -

  -   -   -

  -

31934,86 __-__ __-__ __-__160 & С124-25-
АР1

Арматура класу А500С, діаметр 10 мм т 0,1044

159 & С124-21-
АР1
варіант 2

Арматура класу А240С, діаметр 10 мм т 0,1056

  -

  -   -
31934,86 __-__ __-__ __-__3372   -

  -   -

158 & С124-19-
АР

Арматура класу А240С, діаметр 6 мм т 0,0608
  -

  -   -   -

31934,86 __-__ __-__ __-__1942   -
  -

157 & С1424-
11612-СБ35
варіант 3

Суміші бетонні С30/35 W8 F200 м3 10,91125

  -

4676
703 55,0022 5,91

4441,24 __-__ __-__ __-__48459   -

156 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору

100м3 0,1075
43499,23
99642,78 1921 421,3000 45,2910712

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 19  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

144337

137740
5379
2894
6,14
1018

147231

147231

59228338

53119685
5342918
2953281
6401,23
1060615

62181619

62181619
59744,5Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 59228338 4879028
463890

Всього по роздiлу 17
1229625 49362,76

3980,51

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

703 5,91
  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -   -
1921 45,29  Разом прямі витрати по роздiлу 17 144337 4676

167 & С124-34-
АР

Арматура класу А500С, діаметр 16 мм т 2,423
  -

  -
  -   -   -

31580,01 __-__ __-__ __-__76518   -

166 & С124-25-
АР1

Арматура класу А500С, діаметр 10 мм т 0,1044
  -

3372   -

  -   -   -

31934,86 __-__ __-__ __-__3334

31934,86 __-__ __-__ __-__165 & С124-21-
АР1
варіант 2

Арматура класу А240С, діаметр 10 мм т 0,1056

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 20  20_КД_ЛК1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9
6403533

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_02-01-05

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

70,81
46,78

250,52

221,38 2 2,0091 0,02

3 КБ21-17-5 Монтаж світильників для ламп
розжарювання: бра і плафони з кількістю
ламп до 2 (Опромінювач
ультрафіолетовий бактерицидний
дволамповий з одною екранованою
лампою;)

100шт 0,01

13928,02

194
47 0,4155 0,42

15874,83 3 126,4000 1,26159 139

2 КБ21-25-1 Установлення електричних плит плита 1
194,28

51 49

  -   -   -

293,53 71 1,8600 1,86294

514,38 __-__ 4,5900 0,461 КБ17-2-4 Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.
(магнітна дошка)

10шт 0,1

490,76

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,7  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,10236  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,155  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 15,573  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на ТХ монтаж обладнання

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

187,19

72,56

__-__
  -
29,29
10,09
__-__
  -

73,87

26,87

29,29

10,09

__-__
  -

10657

745
9602
4916
9,36
1553

15573

15573
102,36Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 10657 9392
210

49
  -   -   -

520 91,12
1,88

11 КБ17-2-4 Установлення гарнітури туалетної:
вішалок

10шт 0,1
490,76

227 163

10 0,0825 0,08

514,38 __-__ 4,5900 0,4651

226,62 29 1,6000 1,610 КМ11-91-1 Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т (бокс з ультрафіол.
випромінювачем для зберігання
інструментів-1 шт)

шт 1

163,28

614,34

3610 3072

134 0,2428 1,21

  -
722,03 369 5,9500 29,759 КБ18-10-1 Установлення баків розширювальних

круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3
(резервуар для води)

шт 5

8 КМ10-111-1 Апарат телефонний настільний шт 2
149,69

0,0825 0,08
269,06 __-__ 1,4000 2,8538 299

  -   -

7 КМ11-91-1 Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т (БФП)

шт 1
163,28

  -   -   -
226,62 29 1,6000 1,6227 163

10

6 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,23
11240,90

274

7 0,6671 0,07

11425,20 __-__ 114,2600 26,282628 2585

5 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення
(поставляєть комплектно з кухонними
меблями)

10компл. 0,1

2735,01

2520 2405

  -   -   -

3517,99 19 25,5800 2,56352

514,38 __-__ 4,5900 22,494 КБ17-2-4 Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.
(Диспенсер для видачі паперових рушників-
1 шт, диспенсер для мила-24 шт, диспенсер
для дез. розчинів - 24 шт)

10шт 4,9

490,76

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_02-01-05

1 2 3 4 7 8 9
11155

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО

Кошторисна заробiтна плата, грн.
5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК2_02-01-06

6565,979

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 17141-1032-

СТ1
1

2 & 1715-3138-
17

1

3 & 170312-
5277-10

1

4 & 560103-21-
131

2

5 & 560110-407-
Д10

1

6 & 560110-
1294-П1

1

7 & 2406-11001-
3-22

2

8 & 241996-
17031-50

7

9 & 17064-1814-
61

4

10 & 280222-
13198-СМ1

1Столик інструментальний; 765х470х880;   ( маса=0,012) шт 3033,00 3033

Стелаж 1500х500х1800;   ( маса=0,023) шт 6462,29 45236

Комплект чотиримісних металевих меблів для їдалень;   ( маса=0,035) к-т 3200,00 12800

Тумба пересувна 550х400х500;   ( маса=0,015) шт 2763,00 2763

Електроплита побутова 600х600х850;   ( маса=0,06) шт 10000,00 20000

Стілець м'який для вихователя;   ( маса=0,005) шт 1800,00 3600

Дошка трьохсекційна маркерна магнітна ДН-32М 3000х1000 мм;   ( маса=0,
012)

шт 7000,00 7000

Стетофонендоскоп;   ( маса=0,0005) шт 1084,00 1084

Ваги медичні для дорослих 310-590-180, 220в 0.5квт;   ( маса=0,03) шт 7100,00 7100

3 4 6 7
Вимірювач артеріального тиску мембранний загальногопризначення;;   (
маса=0,0005)

шт 722,00 722

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці,
грн.

Загальна
вартість,
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06
ТХ придбання устаткування

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському

районі м. Києва

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями
протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня -
гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у
Дніпровському районі м. Києва» (1 черга)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК2_02-01-06

1 2 5
11 & 280222-

1400-ШНМ1
1

12 & 280222-
13198-СМ11

1

13 & 15062-6039-
1-11Ю

6

14 & 1507-3043-
18

1

15 & 241996-
12009-26

9

16 & 1903-3034-
БВ

15

17 & 2410-1001-
КС

7

18 & 1502-585-ДП 1
19 & 175-1189-56-

Д
24

20 & 241996-
11020-32

1

21 & 290518-
6130-2-47

1

22 & 290220-
1117-100

1

23 & 2303-461-3 3
24 & 2406-15019-

7
23

25 & 1715-5001-
55

1

26 & 1000-ПР51-
129

2

27 & 1507-3043-
65

1

28 & 2406-1001-1-
29

2

29 & 2311-8073-
Р1

5

30 & 280222-
14001-А
варіант 1

10

31 & 280222-
3079-3

24Диспенсер для дез. розчинів;   ( маса=0,0004) шт 1495,00 35880

Резервуар для води;   ( маса=0,1) шт 8020,00 40100

Аптечка колективна для захисних споруд (Рекомендовано для укриттів
закладів освіти);   ( маса=0,0025)

шт 3335,00 33350

Світильник оглядового пересувний СП-20;   ( маса=0,007) шт 3000,00 3000

Холодильник медичний 800х750х1800;   ( маса=0,061) шт 34200,00 68400

БФП (принтер,сканер,копір) 372x320x255 220в;   ( маса=0,009) шт 11335,00 11335

Телефон;   ( маса=0,0007) шт 1051,00 2102

Персональний комп"ютер Процесор класа Intel® Core™;   ( маса=0,01) шт 30000,00 90000

Електросушка для рук 305х115х235;   ( маса=0,0032) шт 1667,00 38341

Вiдро педальне ВП-4;   ( маса=0,037) шт 222,00 222

Ноутбук;   ( маса=0,002) шт 27000,00 27000

Диспенсер для мила.;   ( маса=0,0005) шт 698,60 16766

Меблі кухонні з вмонтованою мийкою;   ( маса=2) шт 80000,00 80000

Контейнер для сміття і відходів 600х600х1200 мм;   ( маса=0,011) шт 1776,00 12432

Диспенсер для видачі паперових рушників;   ( маса=0,0005) шт 600,00 600

Стелаж чотирьохрівневий, корпус із CNS СТ 1200х500х1600;   ( маса=0,025) шт 11340,23 102062

Бачок для відходів, 50 л;   ( маса=0,009) шт 2909,17 43638

Холодильник компресійний, побутовий; 600х570х1800 220в;   ( маса=0,065) шт 18009,00 108054

Опромінювач ультрафіолетовий бактерициднийдволамповий з одною
екранованою лампою;   ( маса=0,004)

шт 1870,00 1870

Шафа медична двостулкова 920х460х1800;   ( маса=0,08) шт 10292,00 10292

Столик інструментальний пересувний СИ-5 625х530х905;   ( маса=0,012) шт 2292,00 2292

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК2_02-01-06

1 2 5
32 & 1515-2035-

33
1

33 & 280222-
12009-М1

2

34 & 2406-601-ЕЧ 2
35 & 560103-15-

А2
1

36 & 560110-501-
СРП

1

37 & 560110-234-
20

1

38 & 26-5 2
39 & 26-6 1
40 & 560110-78-

К1
3

41 & 560110-110-
21-1

633

42 & 26-11 1
43 & 280222-160-

КМ1
1

44 & 241996-
11042-НД2

268

45 & 241996-
12009-30-1
варіант 1

2

46 & 290220-
3100-С2
варіант 1

10

47 & 83-11 1
48 & 241996-

18014-14-2
62

49 & 280222-
1400-ШНМ2

1

50 & 560103-410-
СШ1

2

51 & 246-31 1

Порядок, п. 3.
14

1771982
    Транспортні та заготівельно-складські витрати  247636
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 0,007 12404

 Разом 6305939

Стіл двотумбовий;   ( маса=0,045) шт 4255,00 8510

Вішалка настінна металева;   ( маса=0,01) шт 1287,00 1287

Шафа для зберігання ЗІЗ 900х400х1920 (Має 24 ячейки розміром 200х280
мм. Виготовлена зі сталі);   ( маса=0,03)

шт 6000,00 372000

Ширма медична на колесах 2136х392х1700;   ( маса=0,017) шт 3917,00 3917

Шафа матеріальна 885х440х1870;   ( маса=0,05)
шт 3567,00 35670

Шафа для одягу 880х435х1850;   ( маса=0,08) шт 3888,00 3888

Нари металеві 1800х550х1600;   ( маса=0,064) шт 15701,00 4207868

Шафа для документів 900х360х1920;   ( маса=0,04)
шт 3169,00 6338

Стілець медичний робочий СМПС D=400; Н=945;   ( маса=0,009) шт 4000,00 4000

Кушетка оглядова з регулюванням підголовника 1850х555х550;   ( маса=0,03) шт 5667,00 5667

Крісло робоче поворотне 660х685х780-810;   ( маса=0,009) шт 3600,00 10800

Стілець металевий напівмякий 450х450х760;   ( маса=0,006) шт 1150,00 727950

Стіл робочий однотумбовий 1200х600х750;   ( маса=0,03) шт 4166,00 8332
Стіл медсестри 1100х600х750;   ( маса=0,06) шт 7000,00 7000

Стіл рамної конструкції 1200х600х900h;   ( маса=0,03) шт 3509,17 3509

Тумбочка для принтера 692х692х750;   ( маса=0,025) шт 3000,00 3000

Електрочайник;   ( маса=0,002) шт 1299,00 2598

Професійна кавоварка; 400х515х485;   ( маса=0,05) шт 48000,00 48000

Бокс з ультрафіолетовим випромінювачем для зберігання інструментів;
480*275*200 мм;   ( маса=0,02)

шт 8333,35 8333

Мікрохвильова піч 348х521х442, 900Вт;   ( маса=0,01) шт 3099,00 6198

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК2_02-01-06

1 2 5

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО

 Всього по кошторису 6565979

 Всього вартість будівельних робіт 12404

3 4 6 7
 Всього вартість устаткування 6553575



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_02-01-07

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 1. Споруда подвійного
призначення СКС

   =Обладнання кабельної мережі=
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -   -   -

3 & С113-58-
В21
варіант 1

Комплект кріплення (чорний гвинт 20
мм+гайка+шайба)

шт 60

  -

  -   -   -

6,86 __-__ __-__ __-__412   -

  -

2 & С1-1-7-29-
22-80
варіант 1

Шафа монтажна 33U 600х600 мм шт 1

  -

855

  -   -   -

21485,83 __-__ __-__ __-__21486   -

1 КМ10-398-1 Шафа або панель комутації зв'язку та
сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар
до 20

шт 1

855,36

1762,14 __-__ 8,0000 81762

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,1087  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 116,233  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1623,625  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на СКМ.  Структуровані кабельні системи

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9
3,09

1,32

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

633,60
219,80
__-__

  -

165,27

6,60

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

  -

  -   -   -

17 & С111-
1722-К-В5
варіант 1

Заглушка для порта SC Simplex Digitus шт 5

  -

497   -

  -   -   -

3,07 __-__ __-__ __-__15

497,48 __-__ __-__ __-__16 & С1-1-7-29-
22-81
варіант 1

Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SM
WDM SC 3KM TX1550/RX1310nm DDM

шт 1

  -

  -

24   -

  -   -   -

  -

5,89 __-__ __-__ __-__15 & С101-156-
59
варіант 2

Оптичний адаптер SC/UPC SCC-UPC-SM шт. 4

14 & С101-156-
60
варіант 1

Пігтейл SC/UPS 1,5м шт. 4

  -

0,0510 0,05

19,77 __-__ __-__ __-__79   -

  -   -

13 КМ10-929-3 Монтаж кінцевого пристрою (оптичного
пристрою) волоконного оптичного кабелю,
кількість волокон: 12

пристрій 1

639,97

  -   -   -

813,06 165 4,4600 4,46813 640

7

12 & 1503-8339-
Ш1
варіант 2

Комплект зовнішніх акумуляторів АРС
Smart -UPS Х 120 В2U

шт 10

  -

6608
2198 1,8081 18,08

82287,50 __-__ __-__ __-__822875   -

11 КМ11-96-6 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 75 кг

шт 10
660,80

138888   -

  -   -   -

1298,15 6336 6,4000 6412982

138888,00 __-__ __-__ __-__10 & 1503-8339-
Ш1
варіант 1

ДБЖ Smart-UPS Х, лінійно-інтерактивний,
2200ва, стіка/башта 2 U

шт 1

  -

484,08
501 484

  -   -   -

  -

501,07 __-__ 4,8000 4,89 КМ10-3-8 Ящик живлення ящик 1

8 & С1512-14-
7
варіант 1

Блок розеток 19" 6 розеток 10А KD-
GER(16)N1006WKPB19A-C14

шт 1

  -

  -   -

981,38 __-__ __-__ __-__981   -

  -   -

7 & С101-156-
193
варіант 1

Кабельний органайзер горизонтальний 1U
DN-97602

шт. 2

  -

  -   -   -

170,45 __-__ __-__ __-__341   -

  -

6 & С101-156-
113
варіант 1

Патч-панель 24 порти cat. 5e 1U DN-91524S
Digitus

шт. 1

  -

  -

  -   -   -

3011,17 __-__ __-__ __-__3011   -

5 & С1513-
106-749
варіант 1

Патч-панель оптична SC 19" 1U DN-96320/3
Digitus

шт 1

  -

841 826

7 0,0126 0,06

5293,88 __-__ __-__ __-__5294

168,29 15 1,6000 84 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (патч-
панель-2шт, кабельн. органайзер-2шт, блок
розеток)

шт 5

165,20

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

     =Обладнання інформаційних мереж=
3,09

1,32

__-__

  -

29,29
10,09
__-__

  -

   =Системи прокладки кабельних трас=
938,46

409,71

__-__

  -

__-__

  -   -   -   -

30 & С113-100-
О
варіант 1

Муфта кутова 90°, труба-труба ІР40, діа. 20
мм

шт 68

  -

  -

  -   -   -

27,26 __-__ __-__ __-__1854   -

29 & С113-
1452-ТГ
варіант 1

Труба жорстка ПВХ д.20 мм м 1493,79

  -

83997 60486

6105 3,7596 56,02

40,77 __-__ __-__ __-__60902

5637,41 13983 42,3300 630,7228 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 14,9

4059,45

  -

27 & 1504-7038-
1-7
варіант 1

Комутатор Aruba IOn1830 48G 4SFP 370W
Sw JL815A

шт 1

  -

0,0825 0,08
50825,50 __-__ __-__ __-__50826   -

  -   -

26 КМ11-91-1 Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т

шт 1
163,28

  -   -   -

226,62 29 1,6000 1,6227 163
10

25 & 1607-521-
БТД
варіант 1

Безпровідна точка доступу WiFi-5, 2,4/5Ghz
AP15 HP Aruba

шт 19

  -

3139

25 0,0126 0,24

12020,00 __-__ __-__ __-__228380   -

24 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (
точка доступу)

шт 19

165,20

168,29 59 1,6000 30,43198

  -

939   -

  -   -   -

  -
49,43 __-__ __-__ __-__23 & С1512-

200-Р
варіант 1

Розетка накладна RJ45 cat.5e  WT-2012А шт 19

22 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій проводці

100шт 0,19
2396,86

  -   -

2557,80 __-__ 25,3100 4,81486 455
  -   -

21 & С1545-
227-РР
варіант 1

Рамка для розеток 1 пост SDN5800121
Schneider Electric

шт 2

  -

  -   -   -

56,58 __-__ __-__ __-__113   -

  -

20 & С1512-2-
КН
варіант 1

Коробка для накладного монтажу 1 пост
SDN6100121 Schneider Electric

шт 2

  -

  -

  -   -   -

165,84 __-__ __-__ __-__332   -

19 & С1512-
198-Р
варіант 1

Інформаційна розетка 1хRJ45 cat.5e UTP,
біла Sedna SDN4300121 Schneider Electric

шт 2

  -

119 53
  -   -   -

614,38 __-__ __-__ __-__1229

5959,50 __-__ 27,8200 0,5618 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці

100шт 0,02
2634,55

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

  =Кабельно-провідникова продукція=
94,14

61,76

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

------------------------
350,63

53,30

81,56
12,40

457,84
69,59

211,31
32,12 0,3381   -

45 КР20-27-8
к=3

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати (товщина 500мм)

100шт 0,01
7194,60

5 0,7326 0,05
7405,91 2 63,4500 0,6374 72

  -

44 КР20-27-8
к=6.5

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати (товщина 850мм)

100шт 0,07
15588,29

-917
-4 0,1305 -0,04

16046,13 32 137,4750 9,621123 1091

43 КР20-27-9 На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати (діаметр до 30 мм)

100шт -0,31
2959,48

4175 4066

17 0,5610 0,17

3041,04 -26 26,1000 -8,09-943

13466,45 109 115,6700 35,8642 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм,
глибина свердлення 200 мм

100шт 0,31

13115,82

  -   -

41 & С107-35-
401-69
варіант 1

Оптичний патч-корд SC/UPC - SC/UPC 1м шт 1

  -

  -   -   -

44,81 __-__ __-__ __-__45   -

  -

40 & С107-35-
401-65
варіант 1

Патч-корд RJ45, UTP cat. 5e, 1 м шт 40

  -

  -
  -   -   -

42,25 __-__ __-__ __-__1690   -

39 & С152-759
варіант 1

Кабель типу вита пара кат. 5е UTP 4х2х0,51 м 1534,7
  -

15570 12289

920 0,5634 8,39

21,98 __-__ __-__ __-__33733

1044,97 1403 8,6000 128,1438 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 14,9

824,74

307   -

  -   -   -

27,61 __-__ __-__ __-__37 & С1-3162-
19
варіант 1

Труба жорстка з гладкими стінками, d=16мм м 11,11

  -

  -
165   -

  -   -   -

  -

4,59 __-__ __-__ __-__36 & С1545-37-
КБМ

Кабельна бірка маркувальна шт 36

35 & С111-200-
ХК
варіант 1

Хомут кабельний 100 шт./упак. упак 1

  -

  -   -
257,09 __-__ __-__ __-__257   -

  -   -

34 С188888-8
варіант 1

Дюбель швидкого монтажу 6х40мм шт 2958
  -

  -   -   -
1,53 __-__ __-__ __-__4526   -

  -

33 & С111-95-2
варіант 1

Тримач для труби д.20мм шт 2958
  -

  -

  -   -   -

3,89 __-__ __-__ __-__11507   -

32 & С113-82-
11
варіант 1

Трiйник що відкривається IP40 20 мм шт 10

  -

7671   -

  -   -   -

28,10 __-__ __-__ __-__281

15,56 __-__ __-__ __-__31 & С113-100-
О
варіант 2

Муфта труба-труба з обмежувачем, ІР40,
діам. 20 мм

шт 493

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 5  20_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9
140,88
21,41
35,22
5,35

35,22
5,35

1240969
48732

1289701
283246

170199
100215
50677
96,67
16018

333923

1623625

1240969
48732

1289701
283246

170199
100215
50677
96,67
16018

333923  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

22125 928,9  Разом прямі витрати по кошторису 1524215 90922
9293 83,13

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.
Всього устаткування, грн.

9293 83,13
  Разом устаткування, грн.

  - 0,0564   -
22125 928,9  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1524215 90922

48 КР20-27-8 На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати (товщина 120мм)

100шт -0,01
1199,10

144
1 0,0564 0,01

1234,32 __-__ 10,5750 -0,11-12 -12

47 КР20-27-8
к=0,5

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати (товщина 250мм)

100шт 0,12
1199,10

494 480
2 0,2254 0,02

1234,32 4 10,5750 1,27148

4937,28 14 42,3000 4,2346 КР20-27-8
к=2

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати (товщина 400мм)

100шт 0,1
4796,40

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 6  20_КД_ЛК1_02-01-07

1 2 3 4 7 8 9

1623625
1108,7
116233

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

5 6 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК3_02-01-08

1 2 5 6

1 КП2-11-4 19 3300,73

2 КП2-11-2 1 11480,80

3 КП2-7-2 1 2009,14

  Всього будівельні роботи, грн. 107000

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7655

          в тому числi:
  Загальновиробничi витрати, грн. 30796

        всього заробiтна плата, грн. 76204
  Разом будівельні роботи, грн. 76204

Блок живлення або захисту груповий електричний і
пневматичний

шт 2009 14,0000 14

Разом прямі витрати по роздiлу 1 76204 531

Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних
(безпроводна точка доступу)

шт 62714 23,0000 437

Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних
систем, координатор доступу до магістралі.
(налагодження сервера)

шт 11481 80,0000 80

Розділ 1. Споруда подвійного призначення СКС

всього
3 4 7 8 9

Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.
 Витрати труда

пусконалагоджувального
персоналу, люд.год.

№
Ч.ч.

Обґрунту-
вання

(шифр норм)
Найменування робіт і витрат Одиниця

виміру Кількість Вартість
одиниці, грн.

Загальна
вартість,
грн.

на одиницю

Кошторисна трудомісткість 0,5772  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 83,859  тис. грн.

Кошторисна вартість 107,000  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-08
на СКМ.  Пусконалагоджувальні роботи

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК3_02-01-08

1 2 5 6

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                         [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 577,2
 Кошторисна заробiтна плата, грн. 83859

 Всього по кошторису, грн. 107000

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7655
  Всього будівельні роботи, грн. 107000

  Загальновиробничi витрати, грн. 30796
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,2

  Разом будівельні роботи, грн. 76204
          в тому числi:

Разом прямі витрати по кошторису 76204 531
        всього заробiтна плата, грн. 76204

 Всього по роздiлу 1, грн. 107000

3 4 7 8 9
 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_02-01-09

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 1. Водопровід (холодна вода)
1587,63

440,92

__-__

  -

  -

  -   -   -

2 С113-54 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, оцинковані звичайні, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5
мм

м 175

  -

17674 13287

772 4,0810 7,14

247,56 __-__ __-__ __-__43323

10099,34 2778 71,0100 124,271 КБ16-7-6 Прокладання трубопроводів
водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб
діаметром 50 мм

100м 1,75

7592,39

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,9  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,02359  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 224,854  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1869,392  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на ВК.  Водопровод і каналізація

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 7 8 9
2245,92

1154,30

__-__
  -

1881,47

947,22

__-__
  -

2978,29

1568,22

__-__
  -

4723,96

2542,22

__-__
  -

82,75

17,40

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

2143   -
  -   -   -

178,59 __-__ __-__ __-__15 & С130-
1105-1

Вентиль шаровий латунний, Ду20 мм шт 12
  -

  -
551   -

  -   -   -

  -

183,69 __-__ __-__ __-__14 & С130-
1105-3

Вентиль шаровий латунний, Ду25 мм шт 3

13 & С130-
1105-3
варіант 1

Вентиль шаровий латунний, Ду32 мм шт 2

  -

  -   -

193,89 __-__ __-__ __-__388   -

  -   -

12 & С1630-
601-З
варіант 1

Засувка з обрезиненим клином Ду50
("Ukspar")

шт 14

  -

244 0,1542 2,16

3006,34 __-__ __-__ __-__42089   -

  -

11 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
 клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 14

251,72

  -
  -   -   -

422,11 1159 2,4100 33,745910 3524

10 С113-1352
варіант 1

Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-11(1,
6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм

м 62,93
  -

10150 6829

1780 24,6622 17,26

28,11 __-__ __-__ __-__1769

14500,12 3307 89,9000 62,939 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,7

9755,95

  -
1465   -

  -   -   -

7,6

31,54 __-__ __-__ __-__8 С113-1353
варіант 1

Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-11(1,
6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм

м 46,45

7 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,5

10027,25

  -   -
13037,12 1489 92,4000 46,26519 5014

784 15,1995

6 С113-1354
варіант 1

Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-11(1,
6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм

м 70,35
  -

710 9,1445 6,86

39,81 __-__ __-__ __-__2801   -
  -

5 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,75

11513,97

  -
  -   -   -

13447,11 1411 106,1000 79,5810085 8635

4 С113-1355
варіант 1

Труби поліетиленові  РЕ 100 SDR-11,
зовнішній діаметр 40х3,2 мм

м 6,559
  -

1038 875

81 11,1495 0,78

64,39 __-__ __-__ __-__422

14827,29 157 115,2000 8,063 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,07

12501,50

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -
__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -
__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -   -

32 & С1534-
256-3

Перехід пластик/сталь - д.32/25 шт 6
  -

  -   -

344,83 __-__ __-__ __-__2069   -
  -   -

31 & С1534-
256-3
варіант 1

Перехід пластик/сталь - д.40/32 шт 4

  -

  -   -   -
446,83 __-__ __-__ __-__1787   -

  -

30 & С100-3-21-
ПК1

Водомірне скло WG2-800 шт 3
  -

621
  -   -   -

2346,35 __-__ __-__ __-__7039   -

29 КМ11-200-1 Установлення посудин вологовіддільних,
роздільних, конденсаційних, зрівняльних

шт 3
206,85

49573   -

  -   -   -

206,85 __-__ 1,6000 4,8621

5508,07 __-__ __-__ __-__28 & С1630-
552-5-ПК
варіант 1

Поплавковий вимикач шт 9

  -

138,91
1373 1250

  -   -   -

  -

152,59 __-__ 1,2800 11,5227 КБ18-22-1 Установлення покажчиків рівня кранового
типу

комплект 9

26 & С113-
2297-В
варіант 1

Вентиль стальний з електроприводом Ду20 шт 2

  -

  -   -

2213,47 __-__ __-__ __-__4427   -

  -   -

25 КМ12-799-1
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр
умовного проходу 6-25 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 0,2

4276,80

  -   -   -
4276,80 __-__ 40,0000 8855 855

  -

24 & С1630-
540-1

Клапан зворотній сталевий муфтовий,
Ду50мм

шт 3
  -

  -
  -   -   -

694,63 __-__ __-__ __-__2084   -

23 & С130-169-
МС1

Муфта сталева оцинкована різьбова д.50 шт 90
  -

1353   -
  -   -   -

91,88 __-__ __-__ __-__8269

18,95 __-__ __-__ __-__22 & С114-54-9-
3-5

Трубна ізоляція "Thermoflex", д.20 мм,
товщиною 9мм

м 71,4
  -

  -
1139   -

  -   -   -

  -

22,34 __-__ __-__ __-__21 & С114-54-9-
3-4

Трубна ізоляція "Thermoflex", д.25 мм,
товщиною 9мм

м 51

20 & С114-54-9-
3-4
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex", д.32 мм,
товщиною 9мм

м 76,5

  -

  -   -

22,34 __-__ __-__ __-__1709   -

  -   -

19 & С114-54-9-
3-3
варіант 1

Трубна ізоляція "Thermoflex", д.40 мм,
товщиною 9мм

м 7,14

  -

  -   -   -
30,83 __-__ __-__ __-__220   -

  -

18 & С114-54-9-
3-2

Трубна ізоляція "Thermoflex", д.50 мм,
товщиною 9мм

м 178,5
  -

13383
  -   -   -

42,05 __-__ __-__ __-__7506   -

17 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 37,7
354,99

14747   -
  -   -   -

915,19 __-__ 3,5200 132,734503

173,49 __-__ __-__ __-__16 & С130-
1105-4

Вентиль шаровий латунний, Ду15 мм шт 85
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -
__-__

  -

=Водомірний вузол=

  -

4092   -

  -   -   -

  -
186,02 __-__ __-__ __-__50 & С11-40-47-

ВК
варіант 1

Поливочний кран Ду20мм комплект 22

49 КБ16-20-2 Установлення кранів поливальних
діаметром 25 мм

шт 22
53,17

  -   -
53,43 __-__ 0,4900 10,781175 1170

  -   -

48 & С113-100-
ТП12

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 20 шт 35
  -

  -   -   -
109,06 __-__ __-__ __-__3817   -

  -

47 & С113-100-
ТП11

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 25 шт 25
  -

  -
  -   -   -

118,37 __-__ __-__ __-__2959   -

46 & С113-100-
ТП10

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 32 шт 30
  -

461   -

  -   -   -

128,59 __-__ __-__ __-__3858

230,59 __-__ __-__ __-__45 & С113-100-
ТП10
варіант 1

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 40 шт 2

  -

  -
8330   -

  -   -   -

  -
277,66 __-__ __-__ __-__44 & С113-100-

ТП9
Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.20мм шт 30

43 & С113-100-
ТП8

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.25мм шт 15
  -

  -   -
314,89 __-__ __-__ __-__4723   -

  -   -

42 & С113-100-
ТП7

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.32 мм шт 8
  -

  -   -   -

308,77 __-__ __-__ __-__2470   -
  -

41 & С113-100-
ТП6
варіант 1

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.20 мм шт 48

  -

  -
  -   -   -

237,58 __-__ __-__ __-__11404   -

40 & С113-100-
ТП4

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.20 мм шт 27
  -

6922   -
  -   -   -

261,34 __-__ __-__ __-__7056

407,20 __-__ __-__ __-__39 & С113-100-
ТП3

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/32/32мм шт 17
  -

  -
8144   -

  -   -   -

  -
407,20 __-__ __-__ __-__38 & С113-100-

ТП2
Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм шт 20

37 & С113-100-
ТП1

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм шт 35
  -

  -   -
339,37 __-__ __-__ __-__11878   -

  -   -

36 & С113-
1049-Т3

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д. 25/25/20мм шт 22
  -

  -   -   -

339,37 __-__ __-__ __-__7466   -
  -

35 & С113-100-
ТП2
варіант 1

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.40/40/32мм шт 5

  -

  -
  -   -   -

509,20 __-__ __-__ __-__2546   -

34 & С1534-
256-5

Перехід пластик/сталь - д.20/15 шт 85
  -

5926   -
  -   -   -

209,17 __-__ __-__ __-__17779

246,91 __-__ __-__ __-__33 & С1534-
256-4

Перехід пластик/сталь - д.25/20 шт 24
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 5  20_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 7 8 9
142,13

41,32

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -   -   -   -

65 & С1630-
1200-Ф
варіант 1

Фільтр механічний сітчатий муфтовий, Ду25 шт 1

  -

  -
  -   -   -

297,87 __-__ __-__ __-__298   -

64 & С111-101-
ПС1

Перехід 56х3,1 - 26,9х3,2 шт 1
  -

46   -

  -   -   -

62,40 __-__ __-__ __-__62

22,79 __-__ __-__ __-__63 & С1111-
1200-КГ
варіант 1

Контргайка Ду25 мм. ГОСТ 8961-75* шт 2

  -

  -

43   -

  -   -   -

  -

21,49 __-__ __-__ __-__62 & С113-103-
М
варіант 1

Муфта, Ду 25 шт 2

61 & С1630-
968-ПВ
варіант 3

Патрубок сталевий, Ду25, L=0,1мм шт 1

  -

  -   -

16,90 __-__ __-__ __-__17   -

  -   -

60 & С1630-
968-ПВ
варіант 2

Патрубок сталевуий, Ду25, L=0,2мм шт 2

  -

  -   -   -

18,72 __-__ __-__ __-__37   -

  -

59 & С1630-
967-ПВ
варіант 1

Патрубок сталевий, L=300, мм д.25 шт 2

  -

  -

  -   -   -

25,49 __-__ __-__ __-__51   -

58 & С1630-
968-ПВ
варіант 1

Патрубок сталевуий, Ду25, L=0,165мм шт 1

  -

24   -
  -   -   -

18,72 __-__ __-__ __-__19

78,67 __-__ __-__ __-__57 С113-49
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні,
оцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм

м 0,3
  -

  -
337   -

  -   -   -

  -

336,76 __-__ __-__ __-__56 С130-471
варіант 1

Кран трьохходовий для манометра діам. 15
мм

шт 1

55 & С130-
1105-5
варіант 1

Вентиль шаровий муфтовий Ду15,
Ру16кгс/см2, 11с39п

шт 1

  -

  -   -
555,99 __-__ __-__ __-__556   -

  -   -

54 & С130-
1105-5

Вентиль шаровий муфтовий Ду20,
Ру16кгс/см2, 11с39п

шт 2
  -

  -   -   -
652,89 __-__ __-__ __-__1306   -

  -

53 С1630-113
варіант 1

Манометр технічний, 0-10 атм комплект 1
  -

  -

  -   -   -

160,05 __-__ __-__ __-__160   -

52 & С1630-
901-Л
варіант 1

Лічильник води типу 620, д25 з накладкою
для передачі даних HRI Sensus 620

шт 1

  -

1186 981

41 0,3779 0,38

20210,13 __-__ __-__ __-__20210

1186,12 142 9,7300 9,7351 КБ16-23-1 Установлення водомірних вузлів, що
поставляються на місце монтажу
зібраними в блоки, без обвідної лінії
діаметром вводу до 65 мм, діаметром
водоміру до 40 мм

шт 1

981,27

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 6  20_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 7 8 9
39,32

1,90

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

447,81

145,04

__-__

  -

9,27

3,95

__-__
  -

--------------
__-__
  -

25,76
10,37

782
52 0,0937 0,47

77 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром
50 мм

шт 5
156,47

1171 507
  -   -   -

184,15 129 1,4800 7,4921

23420,17 __-__ 106,9700 5,3576 КБ10-39-1 Установлення столів, шаф під мийки,
холодильних шаф та ін. (шафа)

100шт 0,05
10130,06

  -   -
75 & 1704-

10321-16
Датчик тиску з передачею данних - GSМ
модуль

шт 1
  -

4 0,0378 0,04

7500,00 __-__ __-__ __-__7500   -
  -

74 КМ11-350-2 Прилади, що монтуються на
технологічному трубопроводі [расходомір
об'ємний, швидкісний, індукційний;
ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик
потоку рідини; проточні датчики
концентратомірів і щільномірів, РН-метрів],
діаметр трубопроводу до 32 мм

шт 1

167,12

  -

  -   -   -

213,31 9 1,6000 1,6213 167

73 & С1630-
602-ЗК
варіант 1

Засувка чав. клин. фланц. д.50 з
електроприводом 380 В 30ч906бр

шт 1

  -

984 855

15 1,1440 0,11

43654,19 __-__ __-__ __-__43654

9841,31 45 80,0000 872 КМ12-790-3
в.в.
п.2.12.1.2
к(труд)=1,25

Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві
запобіжні, пружинні одноважільні та
двоважільні зворотні підіймальні на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
діаметр умовного проходу 50 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]

10 шт 0,1

8553,60

  -

24   -

  -   -   -

  -
23,91 __-__ __-__ __-__71 & С1С8-48-

525
варіант 1

Відвід сталевий Ду25 шт 1

70 & С1С8-48-
524

Відвід сталевий Ду50 шт 1
  -

  -   -
122,49 __-__ __-__ __-__122   -

  -   -

69 & С1-1840-
10

Перехід з пластикової труби ПЕ-100
насталеву Ду50

шт 1
  -

  -   -   -

768,35 __-__ __-__ __-__768   -
  -

68 & С100-151-
Ф
варіант 1

Фланець плоский сталевий O50,Ру=10 шт 3

  -

  -

  -   -   -

226,31 __-__ __-__ __-__679   -

67 & С1630-
601-З
варіант 2

Засувка чав. клин. фланц. д.50 30ч906бр шт 2

  -

748 503

4 0,0178 0,04

1042,60 __-__ __-__ __-__2085

373,78 79 2,4100 4,8266 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
 клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 50 мм

шт 2

251,72

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 7  20_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

3554,96
1286,49

__-__

  -

3996,04
1500,02

__-__

  -

308,70

103,27

51970
2041

54011
970683

887006
76345
38044
70,88
11743

1008727

1062738

Роздiл 2. Водопровід (гаряча вода)

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

12433 678,87  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1022653 71244
5101 48,33

2759,87

7625 5520

207 0,9228 1,85

  -

3812,51 617 26,7300 53,4683 КБ18-13-2 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т
(насосона станція у складі 2-відцентрових
насосів)

шт 2

82 & С130-10-
БР1
варіант 2

Бак аварійного протипожежного запасу води
V=9 м3

шт 1

  -

13,3220 1,33
403233,97 __-__ __-__ __-__403234   -

  -   -

81 КБ17-7-1 Установлення баків металевих для води
масою до 0,5 т

10шт 0,1
21619,99

  -   -   -

26767,41 400 219,7600 21,982677 2162
150

80 & 2403-
12018-Е
варіант 2

Емність поліетиленова 4000л, для питної
води, Штуцери 2х20мм Укрхімпласт

шт 2

  -

4324
257 11,5404 2,31

22235,00 __-__ __-__ __-__44470   -

79 КБ17-7-1 Установлення баків металевих для води
масою до 0,5 т

10шт 0,2
21619,99

79571   -

  -   -   -

26241,14 711 219,7600 43,955248

15914,26 __-__ __-__ __-__78 & С1630-
209-2
варіант 1

Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2.
2для одного пожежного крана д.50,
800х600х250 мм для двох воггнгасников ВП-
6, з  датчиком положення пожежного крану
ДППК-Св, датчиком відчинення шафи
СОМК 1-8 та блоком   керування пожежним
краном БУПК в комплекті

компл. 5

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 8  20_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 7 8 9
2978,29

1568,22

__-__
  -

4723,96

2542,22

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -
__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -   -

100 & С113-100-
ТП11

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 25 шт 10
  -

  -   -
118,37 __-__ __-__ __-__1184   -

  -   -

99 & С113-100-
ТП9

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.20мм шт 20
  -

  -   -   -
277,66 __-__ __-__ __-__5553   -

  -

98 & С113-100-
ТП8

Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д.25мм шт 5
  -

  -
  -   -   -

314,89 __-__ __-__ __-__1574   -

97 & С113-100-
ТП4

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.20 мм шт 20
  -

4072   -
  -   -   -

261,34 __-__ __-__ __-__5227

339,37 __-__ __-__ __-__96 & С113-100-
ТП1

Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм шт 12
  -

  -
1697   -

  -   -   -

  -
339,37 __-__ __-__ __-__95 & С113-

1049-Т3
Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д. 25/25/20мм шт 5

94 & С1534-
256-5

Перехід пластик/сталь - д.20/15 шт 40
  -

  -   -
209,17 __-__ __-__ __-__8367   -

  -   -

93 & С1534-
256-4

Перехід пластик/сталь - д.25/20 шт 2
  -

  -   -   -
246,91 __-__ __-__ __-__494   -

  -

92 & С114-54-9-
3-5

Трубна ізоляція "Thermoflex", д.20 мм,
товщиною 9мм

м 40,8
  -

  -
  -   -   -

18,95 __-__ __-__ __-__773   -

91 & С114-54-9-
3-4

Трубна ізоляція "Thermoflex", д.25 мм,
товщиною 9мм

м 2,04
  -

4759 1846
  -   -   -

22,34 __-__ __-__ __-__46

915,19 __-__ 3,5200 18,390 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 5,2
354,99

  -
6940   -

  -   -   -

  -
173,49 __-__ __-__ __-__89 & С130-

1105-4
Вентиль шаровий латунний, Ду15 мм шт 40

88 & С130-
1105-1

Вентиль шаровий латунний, Ду20 мм шт 2
  -

  -   -
178,59 __-__ __-__ __-__357   -

  -   -

87 С113-1352
варіант 1

Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-11(1,
6МПа), зовнішній діаметр 20х2 мм

м 26,97
  -

763 24,6622 7,4

28,11 __-__ __-__ __-__758   -
  -

86 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,3

9755,95

  -
  -   -   -

14500,12 1417 89,9000 26,974350 2927

85 С113-1353
варіант 1

Труби поліетиленові РЕ 100 SDR-11(1,
6МПа), зовнішній діаметр 25х2,3 мм

м 20,438
  -

2868 2206

345 15,1995 3,34

31,54 __-__ __-__ __-__645

13037,12 655 92,4000 20,3384 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,22

10027,25
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 9  20_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

1089,47
395,08

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

56981
2238

59219
58616

42279
15026
7729

14,74
2443

66345

125564

Роздiл 3. Система К1
148,86

54,53

__-__
  -

73,87

26,87 0,2428 0,11

108 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,45

10554,00

  -   -   -
10724,20 33 95,7800 43,14826 4749

12

107 С113-1451
варіант 1

Труби внутрішньої каналізації ПВХ
діаметром 110 мм

м 189,62
  -

19228

104 0,4972 0,94

179,31 __-__ __-__ __-__34001   -

106 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 1,9

10119,85

10503,45 283 91,8400 174,519957

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

12,52
  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  -

2617 130,14  Разом прямі витрати по роздiлу 2 115597 13720
1306

105 & 1514-4038-
Б3
варіант 1

Електробойлер Ariston, 120л шт 2

  -

  -   -
17199,00 __-__ __-__ __-__34398   -

  -   -

104 & 1514-4038-
Б2

Електробойлер Ariston, 80л шт 1
  -

  -   -   -
9083,33 __-__ __-__ __-__9083   -

  -

103 & 1514-4038-
Б1

Електробойлер Ariston, 50л шт 2
  -

6741
198 3,5540 1,78

6750,00 __-__ __-__ __-__13500   -

102 КБ17-8-1 Установлення нагрівників індивідуальних
водоводяних

10компл. 0,5
13481,36

1636   -
  -   -   -

14632,60 545 129,0700 64,547316

109,06 __-__ __-__ __-__101 & С113-100-
ТП12

Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д. 20 шт 15
  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 10  20_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

123,38
47,97
__-__
  -

139,83

38,73

__-__
  -

96,00

19,38

96,00

19,38

__-__

  -   -   -

124 & С130-
1105-6
варіант 1

Вентиль шаровий муфтовий Ду32, 11с39п шт 15

  -

78 0,1448 0,58

1093,10 __-__ __-__ __-__16397   -

  -

123 КР15-95-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном масою до 0,1 т (КНС
Grundfos SoloLift+; KHC Grundfos MultyLift
MDG 09.3.2 кВт; 380В; 3ф)

насос 4

2531,69

10127

78 0,1448 0,58

2766,95 384 24,5200 98,0811068 10127

122 КР15-95-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном масою до 0,1 т (Насос
погружний SEG.40.12.Е.2, 2шт(раб+рез)
N=1.8кВт; 380 V)

насос 4

2531,69

8973   -
  -   -   -

2766,95 384 24,5200 98,0811068

1794,64 __-__ __-__ __-__121 & С100-3-
200-КУ1

Вакуумний клапан, Ду100 HL шт 5
  -

439,85

3665 2199

194 0,3537 1,77

  -
732,96 699 4,2600 21,3120 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,

 клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 100 мм

шт 5

119 С130-637
варіант 1

Трап чавунний з горизонтальним випуском,
Ду100

комплект 5
  -

0,4404 0,22
6446,77 __-__ __-__ __-__32234   -

  -   -

118 КБ17-1-12 Установлення трапів діаметром 100 мм 10компл. 0,5
1370,13

  -   -   -
1655,50 62 12,9600 6,48828 685

24

117 & С113-
2200-П

Прочистка каналізаційна ПВХ Ф50 шт 6
  -

  -
  -   -   -

305,72 __-__ __-__ __-__1834   -

116 & С100-50-П Прочистка ПВХ Ф110 шт 11
  -

595   -
  -   -   -

956,16 __-__ __-__ __-__10518

59,54 __-__ __-__ __-__115 & С113-
1049-Т112

Трійник косий редукційний ПВХ д.110/110/50
45гр.

шт 10
  -

  -
298   -

  -   -   -

  -
59,54 __-__ __-__ __-__114 & С113-

1049-Т111
Трійник косий редукційний ПВХ д.110/50/110
45гр.

шт 5

113 & С113-
1709-ТП

Трійник прямий ПВХ Ф50, 90 гр. шт 16
  -

  -   -
35,77 __-__ __-__ __-__572   -

  -   -

112 & С113-
1049-Т1

Трійник косий ПВХ Ф110 45° шт 50
  -

  -   -   -
175,82 __-__ __-__ __-__8791   -

  -

111 & С113-
1522-КП

Коліно ПВХ Ф50х90 гр шт 24
  -

  -
  -   -   -

67,54 __-__ __-__ __-__1621   -

110 С113-1466 Коліно ПВХ  діам. 110/45 шт 32
  -

2757   -
  -   -   -

66,59 __-__ __-__ __-__2131

61,39 __-__ __-__ __-__109 & С113-
1451-5

Труби внутрішної каналізації ПВХ
діаметром 50 мм

м 44,91
  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 11  20_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

2245,92

1154,30

__-__
  -

96,00

19,38

459,20
127,33
__-__

  -

214001

139819
71799
37189
71,22
11800

251190

251190

Роздiл 4. Санітарно-технічне
обладнання

372,90
139,36

27036 18092
655 1,3034 6,13

5752,34 1753 36,4100 171,13131 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним

10компл. 4,7
3849,27

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

3513 667,53  Разом прямі витрати по роздiлу 3 214001 70669
1130 10,08

  -

10439   -

  -   -   -

0,08
1159,92 __-__ __-__ __-__130 & С1110-18-

ЕП
варіант 1

Канал 300х1000хh120, Ду100, 1м
WodaLand+решітка чавунна 300+100, 1м.

шт 9

129 КБ9-53-2 Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і
тонколистової сталі

т 0,06453
7060,83

0,1448 1,01

8245,51 30 74,5600 4,81532 456
8 1,1909

128 КР15-95-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном масою до 0,1 т
(Дренажний насос Grundfos AP 12.40.04.А1
0.4кВт;220В;1ф)

насос 7

2531,69

  -   -   -
2766,95 672 24,5200 171,6419369 17722

136

127 С113-1355
варіант 1

Труби поліетиленові  РЕ 100 SDR-11,
зовнішній діаметр 40х3,2 мм

м 40,291
  -

5376

496 11,1495 4,79

64,39 __-__ __-__ __-__2594   -

126 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням

100м 0,43

12501,50

2557   -

  -   -   -

14827,29 966 115,2000 49,546376

170,49 __-__ __-__ __-__125 & С100-3-
208-КЗ
варіант 1

Клапан зворотній сталевий муфтовий,
Ду32мм

шт 15

  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 12  20_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

216,89
81,05
__-__

  -

582,18
217,57

__-__

  -

414031

381742
30670
15866
30,33
5028

429897

429897

108951
4279

113230
1657331

1450846
193840       всього заробiтна плата, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

21148 1756,45  Разом прямі витрати по кошторису 1766282 185337
8503 79,97

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

9,04
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -

2585 279,91  Разом прямі витрати по роздiлу 4 414031 29704
966

136 & С130-500-
ПД
варіант 1

Душовий піддон в комплекті зі змішувачем,
лійкою, комплектом кріплень,гнучким
підключенням до гар. та хол. води Ду15
(2шт)    l=600мм

шт 2

  -

2,0349 0,41
6950,29 __-__ __-__ __-__13901   -

  -   -

135 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових чавунних і
стальних мілких

10компл. 0,2
1637,80

  -   -   -

2550,46 116 16,2400 3,25510 328
44

134 & С130-600-
У
варіант 1

Умивальник в комплекті з сифоном,
змішувачем,комплектом кріплень, гнучким
підключенням до гар. та хол. води Ду15
(2шт)  l=600мм

шт 33

  -

11284
267 0,7581 2,5

4459,36 __-__ __-__ __-__147159   -

133 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води

10компл. 3,3
3419,30

212438   -

  -   -   -

3935,56 716 31,9800 105,5312987

4519,96 __-__ __-__ __-__132 & С130-901-
УК
варіант 1

Унітаз керамічний з косим випуском в
комплекті із змивним   бачком, комплектом
кріплень, гнучким підключенням до хол.
води Ду15 (1шт) l=600мм

шт 47

  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 13  20_КД_ЛК1_02-01-09

1 2 3 4 7 8 9
98831

187,17
31014

1756162

1869392
2023,59
224854

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК2_02-01-010

1486,553

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 1808-12044-

4
варіант 2

1

2 & 1808-12044-
4
варіант 3

1

3 & 1808-12044-
4
варіант 1

2

4 & 2402-4057-
26-62

2

5 & 15011-1841-
НД1

7

6 & 2402-4057-
26-61
варіант 1

2

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  56171

Насос погружний SEG.40.12.Е.2, 2шт(раб+рез) N=1.8кВт; 380 V;   ( маса=0,1)
компл. 122720,00 245440

 Разом 1430382

КНС Grundfos SoloLift+;   ( маса=0,0075) шт 14879,18 29758

Дренажний насос Grundfos AP 12.40.04.А1 0.4кВт;220В;1ф;   ( маса=0,0117) шт 47562,00 332934

Насосна станція госп-питного водопостачання Grundfos JP 5-48 PM1;   (
маса=1,8)

шт 16987,50 16988

KHC Grundfos MultyLift MDG 09.3.2 кВт; 380В; 3ф;   ( маса=1,8)
шт 338880,82 677762

3 4 6 7

Насосна станція пожежогасіння Fire-Set 2AGE 0.50T DPC;   ( маса=1,8)
шт 127500,00 127500

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці,
грн.

Загальна
вартість,
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010
ВК. Придбання устаткування

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському

районі м. Києва

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями
протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня -
гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у
Дніпровському районі м. Києва» (1 черга)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК2_02-01-010

1 2 5

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО

 Всього по кошторису 1486553

3 4 6 7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_02-01-011

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 1. ПВ1
433,93

123,38

__-__

  -

26,64
9,95 20 0,0931 0,19

3 КБ20-13-3 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 800 мм

клапан 2
319,74

  -

  -   -   -

409,26 53 3,2500 6,5819 639

2 & 2203-3053-
40
варіант 3

Припливно-вентиляційна установка МС-8-5
в комплекті: пластичний рекуператор,
водяний нагрівач на розчині пропілен-
гліколь,    камера рекуперації, гнучкі вставки

компл. 1

  -

8139 6875

123 1,1154 1,12

1348719,23 __-__ __-__ __-__1348719

8139,38 434 68,1700 68,171 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1

6874,94

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 23-152/ПКД-ІК-ОВ Кошторисна трудомісткість 12,62835  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1347,074  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 44930,541  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на ОВ. Опалення та вентиляція

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

600,33

223,21

__-__
  -

__-__
  -

528,03

196,19

__-__
  -

__-__
  -

528,03

196,19

__-__
  -

__-__
  -

482,37

179,13

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -  -

9229   -
  -   -   -

  -
1122,80 __-__ __-__ __-__21 С130-1136

варіант 33
Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х300мм

м2 8,22

20 С130-1136
варіант 32

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х250мм

м2 3,5
  -

  -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__5256   -

  -   -

19 С130-1136
варіант 31

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х250мм

м2 23,32
  -

  -   -   -
1122,80 __-__ __-__ __-__26184   -

  -

18 С130-1136
варіант 30

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 350х300мм

м2 3,15
  -

  -
  -   -   -

1501,80 __-__ __-__ __-__4731   -

17 С130-1136
варіант 29

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 350х300 мм

м2 21,03
  -

2283   -
  -   -   -

1122,80 __-__ __-__ __-__23612

1501,78 __-__ __-__ __-__16 С130-1136
варіант 28

Фасонні вироби сталеві оцинковані
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х250 мм

м2 1,52
  -

  -
11363   -

  -   -   -

1,35

1122,80 __-__ __-__ __-__15 С130-1136
варіант 27

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х250 мм

м2 10,12

14 КБ20-4-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,805

20155,13

  -   -
29337,90 388 207,4000 166,9623617 16225

144 1,6753

13 С130-1133
варіант 4

Фасонний виріб сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х200мм

м2 1,84
  -

  -   -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__2763   -

  -

12 С130-1133
варіант 3

Повітровод сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х200мм

м2 12,28
  -

3289

28 1,8349 0,26

1122,80 __-__ __-__ __-__13788   -

11 КБ20-4-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,1412

23294,05

1081   -
  -   -   -

34053,69 75 239,7000 33,854808

1501,78 __-__ __-__ __-__10 С130-1136
варіант 26

Фасонні вироби сталеві оцинковані
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х150 мм

м2 0,72
  -

  -
5356   -

  -   -   -

0,1

1122,80 __-__ __-__ __-__9 С130-1136
варіант 25

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х150 мм

м2 4,77

8 КБ20-4-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром 900 мм

100м2 0,0549

23294,05

  -   -
34053,69 29 239,7000 13,161870 1279

11 1,8349

7 С130-1133
варіант 2

Фасонний виріб сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 150х150мм

м2 1,72
  -

  -   -   -
1308,50 __-__ __-__ __-__2251   -

  -

6 С130-1133
варіант 1

Повітровод сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 150х150мм

м2 11,46
  -

3353

29 2,0876 0,28

968,49 __-__ __-__ __-__11099   -

5 КБ20-4-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром до 600 мм

100м2 0,1318

25441,72

572977   -

  -   -   -

35980,77 79 261,8000 34,514742

286488,56 __-__ __-__ __-__4 & С130-
2210-К
варіант 1

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК-630

шт 2

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

376,68

133,88

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

384,29

136,72

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

  -
  -   -   -

40 С1630-469
варіант 1

Дросель-клапан 600х450 мм шт 1
  -

3249   -
  -   -   -

3253,00 __-__ __-__ __-__3253

3249,21 __-__ __-__ __-__39 С1630-468
варіант 1

Дросель-клапан 600х400 мм шт 1
  -

  -
63000   -

  -   -   -

  -
1501,78 __-__ __-__ __-__38 С130-1136

варіант 48
Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 750х500мм

м2 41,95

37 С130-1136
варіант 47

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 750х500мм

м2 139,83
  -

1,2787 2,32

1122,80 __-__ __-__ __-__157001   -
  -   -

36 КБ20-4-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 3200 мм

100м2 1,8178

12258,29

  -   -   -
19944,63 699 126,1400 229,336255 22283

249

35 С130-1136
варіант 46

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 650х500мм

м2 26,31
  -

  -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__39512   -

34 С130-1136
варіант 45

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 650х500мм

м2 131,56
  -

1412   -
  -   -   -

1122,80 __-__ __-__ __-__147716

1501,78 __-__ __-__ __-__33 С130-1136
варіант 44

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х500мм

м2 0,94
  -

  -
5266   -

  -   -   -

  -
1122,80 __-__ __-__ __-__32 С130-1136

варіант 43
Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х500мм

м2 4,69

31 С130-1136
варіант 42

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х450мм

м2 1,41
  -

  -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__2118   -

  -   -

30 С130-1136
варіант 41

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х450мм

м2 7,06
  -

  -   -   -
1122,80 __-__ __-__ __-__7927   -

  -

29 С130-1136
варіант 40

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х400мм

м2 3,61
  -

  -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__5421   -

28 С130-1136
варіант 39

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х400мм

м2 18,04
  -

1036   -
  -   -   -

1122,80 __-__ __-__ __-__20255

1501,78 __-__ __-__ __-__27 С130-1136
варіант 38

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 500х400мм

м2 0,69
  -

  -
5142   -

  -   -   -

2,49

1122,80 __-__ __-__ __-__26 С130-1136
варіант 37

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 500х400мм

м2 4,58

25 КБ20-4-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 2400 мм

100м2 1,9889

15165,91

  -   -
23224,92 749 156,0600 310,3946192 30163

266 1,2521

24 С130-1136
варіант 36

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х400мм

м2 1,1
  -

  -   -   -
1501,22 __-__ __-__ __-__1651   -

  -

23 С130-1136
варіант 35

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х400мм

м2 7,31
  -

  -
  -   -   -

1122,80 __-__ __-__ __-__8208   -

22 С130-1136
варіант 34

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х300мм

м2 1,93
  -

5 6 10 11 12
1501,78 __-__ __-__ __-__2898



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

29,41
7,91

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

24113,41

7066,25

19004,75

5466,94

__-__
  -

43,30
2,10 0,0196 0,02

56 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування шт 1
352,61

  -   -   -
403,53 43 3,2000 3,2404 353

2

55 С113-502
варіант 1

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
600мм

м 2
  -

1009

109 50,3276 1,01

16580,40 __-__ __-__ __-__33161   -

54 КБ16-10-12 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 600 мм

100м 0,02

50453,81

1670 1009

141 65,6396 1,31

77103,59 380 477,2400 9,541542

83521,09 482 477,2400 9,5453 КБ16-9-22 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 600 мм

100м 0,02

50453,81

  -

79426   -

  -   -   -

  -
255,39 __-__ __-__ __-__52 & С1630-

114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 311

51 & С114-2-1
варіант 1

Спінений каучук з фольговоним покритям,
товщина 10 мм

м2 511
  -

  -   -

738,84 __-__ __-__ __-__377547   -
  -   -

50 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 50

672,67

  -   -   -

672,67 __-__ 6,6700 333,533634 33634

  -

49 & С1545-
145-РВ
варіант 3

Решітка вентиляційна внутрішня р450х300 шт 5

  -

  -

  -   -   -

1924,88 __-__ __-__ __-__9624   -

48 & С1545-
145-РВ
варіант 2

Решітка вентиляційна внутрішня р400х300 шт 5

  -

5529   -

  -   -   -

1746,28 __-__ __-__ __-__8731

1382,14 __-__ __-__ __-__47 & С1545-
145-РВ
варіант 1

Решітка вентиляційна внутрішня р300х300 шт 4

  -

  -

2440   -

  -   -   -

  -
813,32 __-__ __-__ __-__46 & С1545-

101-РВ
варіант 1

Решітка вентиляційна внутрішня р250х150 шт 3

45 & С1545-
100-РВ

Решітка вентиляційна внутрішня р200х150 шт 1
  -

0,0745 1,34
688,47 __-__ __-__ __-__688   -

  -   -

44 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 18
181,22

  -   -   -
237,54 529 1,8200 32,764276 3262

142

43 С1630-460
варіант 1

Дросель-клапан 150х150 мм шт 3
  -

  -
  -   -   -

1850,03 __-__ __-__ __-__5550   -

42 С1630-464
варіант 1

Дросель-клапан 350х300 мм шт 1
  -

2594   -
  -   -   -

2141,00 __-__ __-__ __-__2141

2593,78 __-__ __-__ __-__41 С1630-464
варіант 2

Дросель-клапан 400х250 мм шт 1
  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 5  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

1348719
52965

1401684
2340975

2213662
124637
65312

126,45
20955

2406287

3807970

Роздiл 2. ПВ2
433,93

123,38

__-__

  -

26,64
9,95

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

2995   -
  -   -   -

2994,94 __-__ __-__ __-__63 С1630-469
варіант 2

Дросель-клапан 500х400 мм шт 1
  -

  -
3032   -

  -   -   -

  -

3032,48 __-__ __-__ __-__62 С1630-469
варіант 3

Дросель-клапан 400х400 мм шт 1

61 & С130-
2210-К
варіант 1

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК-630

шт 2

  -

0,0931 0,19
286488,56 __-__ __-__ __-__572977   -

  -   -

60 КБ20-13-3 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 800 мм

клапан 2
319,74

  -   -   -

409,26 53 3,2500 6,5819 639
20

59 & 2203-3053-
40
варіант 4

Припливно-вентиляційна установка МС8 в
комплекті: пластичний рекуператор,
водяний нагрівач на розчині пропілен-
гліколь,     камера рекуперації, гнучкі вставки

компл. 1

  -

6875

123 1,1154 1,12

1566369,00 __-__ __-__ __-__1566369   -

58 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1

6874,94

8139,38 434 68,1700 68,178139

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 3689694 123373
1264

478538   -

  -   -   -

3940 1251,38
11,79

478538,25 __-__ __-__ __-__57 & С1-1-7-29-
61-2
варіант 1

Комплект автоматики ПВ1 компл 1

  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 6  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
29,41
7,91

528,03

196,19

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

482,37

179,13

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

376,68

133,88

__-__
  -  -

10375   -
  -   -   -

0,87

1122,80 __-__ __-__ __-__81 С130-1136
варіант 37

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 500х400мм

м2 9,24

80 КБ20-4-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 2400 мм

100м2 0,6978

15165,91

  -   -
23224,92 263 156,0600 108,916206 10583

93 1,2521

79 С130-1136
варіант 36

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х400мм

м2 1,72
  -

  -   -   -
1501,22 __-__ __-__ __-__2582   -

  -

78 С130-1136
варіант 35

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х400мм

м2 11,44
  -

  -
  -   -   -

1122,80 __-__ __-__ __-__12845   -

77 С130-1136
варіант 50

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х350мм

м2 0,45
  -

3402   -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__676

1122,80 __-__ __-__ __-__76 С130-1136
варіант 49

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х350мм

м2 3,03
  -

  -
631   -

  -   -   -

  -
1501,78 __-__ __-__ __-__75 С130-1136

варіант 34
Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х300мм

м2 0,42

74 С130-1136
варіант 33

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х300мм

м2 2,83
  -

  -   -
1122,80 __-__ __-__ __-__3178   -

  -   -

73 С130-1136
варіант 32

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х250мм

м2 0,39
  -

  -   -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__586   -

  -

72 С130-1136
варіант 31

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х250мм

м2 2,62
  -

  -
  -   -   -

1122,80 __-__ __-__ __-__2942   -

71 С130-1136
варіант 28

Фасонні вироби сталеві оцинковані
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х250 мм

м2 0,48
  -

3627   -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__721

1122,80 __-__ __-__ __-__70 С130-1136
варіант 27

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х250 мм

м2 3,23
  -

20155,13

7807 5363

48 1,6753 0,45

  -

29337,90 128 207,4000 55,1969 КБ20-4-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,2661

68 & С1545-
145-РВ
варіант 13

Решітка вентиляційна внутрішня р500х250 шт 5

  -

  -   -
1841,65 __-__ __-__ __-__9208   -

  -   -

67 С130-1133
варіант 6

Фасонний виріб сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 250х150мм

м2 0,87
  -

  -   -   -
1308,50 __-__ __-__ __-__1138   -

  -

66 С130-1133
варіант 5

Повітровод сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 250х150мм

м2 5,8
  -

1554

13 1,8349 0,12

968,49 __-__ __-__ __-__5617   -

65 КБ20-4-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,0667

23294,05

4751 3624
158 0,0745 1,49

34053,69 35 239,7000 15,992271

237,54 588 1,8200 36,464 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 20
181,22
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 7  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

384,29

136,72

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

24113,41

7066,25

19004,75

5466,94

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

66912   -

  -   -   -

255,39 __-__ __-__ __-__99 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 262

  -

  -
264283   -

  -   -   -

  -

738,84 __-__ __-__ __-__98 & С114-2-1
варіант 1

Спінений каучук з фольговоним покритям,
товщина 10 мм

м2 357,7

97 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 35

672,67

  -   -
672,67 __-__ 6,6700 233,4523543 23543

  -   -

96 С113-502
варіант 1

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
600мм

м 2
  -

109 50,3276 1,01

16580,40 __-__ __-__ __-__33161   -
  -

95 КБ16-10-12 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 600 мм

100м 0,02

50453,81

1009

141 65,6396 1,31

77103,59 380 477,2400 9,541542 1009

94 КБ16-9-22 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 600 мм

100м 0,02

50453,81

74834   -
  -   -   -

83521,09 482 477,2400 9,541670

1501,78 __-__ __-__ __-__93 С130-1136
варіант 56

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 900х500мм

м2 49,83
  -

  -
186486   -

  -   -   -

  -
1122,80 __-__ __-__ __-__92 С130-1136

варіант 55
Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 900х500мм

м2 166,09

91 С130-1136
варіант 54

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 800х500мм

м2 3,66
  -

  -   -
1528,76 __-__ __-__ __-__5595   -

  -   -

90 С130-1136
варіант 53

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 800х500мм

м2 24,55
  -

334 1,2787 3,12

1122,80 __-__ __-__ __-__27565   -
  -

89 КБ20-4-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 3200 мм

100м2 2,4415

12258,29

  -
  -   -   -

19944,63 938 126,1400 307,9748695 29929

88 С130-1136
варіант 52

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 700х500мм

м2 1,6
  -

11947   -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__2403

1122,80 __-__ __-__ __-__87 С130-1136
варіант 51

Повітроводи сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 700х500мм

м2 10,64
  -

  -
7194   -

  -   -   -

  -
1501,78 __-__ __-__ __-__86 С130-1136

варіант 44
Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х500мм

м2 4,79

85 С130-1136
варіант 43

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х500мм

м2 31,93
  -

  -   -
1122,80 __-__ __-__ __-__35851   -

  -   -

84 С130-1136
варіант 40

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х400мм

м2 1,33
  -

  -   -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__1997   -

  -

83 С130-1136
варіант 39

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х400мм

м2 8,86
  -

  -
  -   -   -

1122,80 __-__ __-__ __-__9948   -

82 С130-1136
варіант 38

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 500х400мм

м2 1,39
  -

5 6 10 11 12
1501,78 __-__ __-__ __-__2087



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 8  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
43,30
2,10

__-__

  -

1566369
61511

1627880
1858021

1770196
85522
44589
85,91
14235

1902610

3530490

Роздiл 3. ПВ3
433,93

123,38

__-__

  -

26,64
9,95

__-__

  -

__-__

  -  -

332669   -

  -   -   -

  -

332668,71 __-__ __-__ __-__106 & С130-
2210-К
варіант 5

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК-800

шт 1

105 & С130-
2210-К
варіант 1

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК-630

шт 2

  -

0,0931 0,28
286488,56 __-__ __-__ __-__572977   -

  -   -

104 КБ20-13-3 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 800 мм

клапан 3
319,74

  -   -   -

409,26 80 3,2500 9,751228 959
30

103 & 2203-3053-
40
варіант 4

Припливно-вентиляційна установка МС8 в
комплекті: пластичний рекуператор,
водяний нагрівач на розчині пропілен-
гліколь,     камера рекуперації, гнучкі вставки

компл. 1

  -

6875

123 1,1154 1,12

1566369,00 __-__ __-__ __-__1566369   -

102 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1

6874,94

8139,38 434 68,1700 68,178139

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 3424390 84481
1041

  -

  -   -   -

3344 854,85
9,7

101 & С1-1-7-29-
61-2
варіант 3

Комплект автоматики ПВ2 компл 1

  -

404 353
2 0,0196 0,02

375378,60 __-__ __-__ __-__375379

403,53 43 3,2000 3,2100 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування шт 1
352,61
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 9  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
29,41
7,91

528,03

196,19

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

528,03

196,19

__-__
  -

__-__
  -

482,37

179,13

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

991   -
  -   -   -

1501,22 __-__ __-__ __-__124 С130-1136
варіант 36

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х400мм

м2 0,66
  -

  -
4907   -

  -   -   -

  -
1122,80 __-__ __-__ __-__123 С130-1136

варіант 35
Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х400мм

м2 4,37

122 С130-1136
варіант 50

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х350мм

м2 0,57
  -

  -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__856   -

  -   -

121 С130-1136
варіант 49

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х350мм

м2 3,82
  -

  -   -   -
1122,80 __-__ __-__ __-__4289   -

  -

120 С130-1136
варіант 32

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х250мм

м2 2,14
  -

  -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__3214   -

119 С130-1136
варіант 31

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х250мм

м2 14,1
  -

676   -
  -   -   -

1122,80 __-__ __-__ __-__15831

1501,78 __-__ __-__ __-__118 С130-1136
варіант 28

Фасонні вироби сталеві оцинковані
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х250 мм

м2 0,45
  -

  -
3380   -

  -   -   -

0,49

1122,80 __-__ __-__ __-__117 С130-1136
варіант 27

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х250 мм

м2 3,01

116 КБ20-4-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,291

20155,13

  -   -
29337,90 140 207,4000 60,358537 5865

52 1,6753

115 С130-1136
варіант 26

Фасонні вироби сталеві оцинковані
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х150 мм

м2 0,35
  -

  -   -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__526   -

  -

114 С130-1136
варіант 25

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х150 мм

м2 2,31
  -

620

5 1,8349 0,05

1122,80 __-__ __-__ __-__2594   -

113 КБ20-4-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром 900 мм

100м2 0,0266

23294,05

8731   -

  -   -   -

34053,69 14 239,7000 6,38906

1746,28 __-__ __-__ __-__112 & С1545-
145-РВ
варіант 2

Решітка вентиляційна внутрішня р400х300 шт 5

  -

  -

9208   -

  -   -   -

  -
1841,65 __-__ __-__ __-__111 & С1545-

145-РВ
варіант 13

Решітка вентиляційна внутрішня р500х250 шт 5

110 С130-1133
варіант 6

Фасонний виріб сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 250х150мм

м2 0,31
  -

  -   -
1308,50 __-__ __-__ __-__406   -

  -   -

109 С130-1133
варіант 5

Повітровод сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 250х150мм

м2 2,06
  -

5 1,8349 0,04

968,49 __-__ __-__ __-__1995   -
  -

108 КБ20-4-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,0237

23294,05

3624
158 0,0745 1,49

34053,69 13 239,7000 5,68807 552

107 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 20
181,22

5 6 10 11 12
237,54 588 1,8200 36,44751



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 10  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
376,68

133,88

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

384,29

136,72

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

10655   -
  -   -   -

1122,80 __-__ __-__ __-__143 С130-1136
варіант 63

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 850х500мм

м2 9,49
  -

  -
14814   -

  -   -   -

  -
1528,76 __-__ __-__ __-__142 С130-1136

варіант 54
Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 800х500мм

м2 9,69

141 С130-1136
варіант 53

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 800х500мм

м2 32,29
  -

  -   -
1122,80 __-__ __-__ __-__36255   -

  -   -

140 С130-1136
варіант 48

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 750х500мм

м2 1,02
  -

  -   -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__1532   -

  -

139 С130-1136
варіант 47

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 750х500мм

м2 6,83
  -

12985

145 1,2787 1,35

1122,80 __-__ __-__ __-__7669   -

138 КБ20-4-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 3200 мм

100м2 1,0593

12258,29

25320   -
  -   -   -

19944,63 407 126,1400 133,6221127

1501,78 __-__ __-__ __-__137 С130-1136
варіант 62

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 650х500мм

м2 16,86
  -

  -
63113   -

  -   -   -

  -
1122,80 __-__ __-__ __-__136 С130-1136

варіант 61
Повітроводи сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 650х500мм

м2 56,21

135 С130-1136
варіант 44

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х500мм

м2 2,76
  -

  -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__4145   -

  -   -

134 С130-1136
варіант 43

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х500мм

м2 18,43
  -

  -   -   -
1122,80 __-__ __-__ __-__20693   -

  -

133 С130-1136
варіант 60

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х450мм

м2 1,46
  -

  -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__2193   -

132 С130-1136
варіант 59

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х450мм

м2 9,74
  -

2463   -
  -   -   -

1122,80 __-__ __-__ __-__10936

1501,78 __-__ __-__ __-__131 С130-1136
варіант 40

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х400мм

м2 1,64
  -

  -
12272   -

  -   -   -

  -
1122,80 __-__ __-__ __-__130 С130-1136

варіант 39
Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х400мм

м2 10,93

129 С130-1136
варіант 38

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 500х400мм

м2 2,53
  -

  -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__3800   -

  -   -

128 С130-1136
варіант 37

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 500х400мм

м2 16,84
  -

  -   -   -
1122,80 __-__ __-__ __-__18908   -

  -

127 С130-1136
варіант 58

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 450х400мм

м2 0,66
  -

  -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__991   -

126 С130-1136
варіант 57

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 450х400мм

м2 4,37
  -

33079 21601

191 1,2521 1,78

1122,80 __-__ __-__ __-__4907

23224,92 537 156,0600 222,28125 КБ20-4-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 2400 мм

100м2 1,4243

15165,91

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 11  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

24113,41

7066,25

19004,75

5466,94

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

43,30
2,10

__-__

  -

1566369
61511

1627880
2183572

2103477
77938
40576
78,06
12934

2224148  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

8,94
  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  -

3118 778,35  Разом прямі витрати по роздiлу 3 3749941 76977
961

154 & С1-1-7-29-
61-2
варіант 2

Комплект автоматики ПВ3 компл 1

  -

0,0196 0,02
479168,94 __-__ __-__ __-__479169   -

  -   -

153 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування шт 1
352,61

  -   -   -

403,53 43 3,2000 3,2404 353
2

152 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 255

  -

  -
  -   -   -

255,39 __-__ __-__ __-__65124   -

151 & С114-2-1
варіант 1

Спінений каучук з фольговоним покритям,
товщина 10 мм

м2 327,04
  -

21525 21525

  -   -   -

738,84 __-__ __-__ __-__241630

672,67 __-__ 6,6700 213,44150 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 32

672,67

  -
33161   -

  -   -   -

1,01

16580,40 __-__ __-__ __-__149 С113-502
варіант 1

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
600мм

м 2

148 КБ16-10-12 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 400 мм

100м 0,02

50453,81

65,6396 1,31

77103,59 380 477,2400 9,541542 1009

109 50,3276

147 КБ16-9-22 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 600 мм

100м 0,02

50453,81

  -   -   -
83521,09 482 477,2400 9,541670 1009

141

146 С130-1136
варіант 66

Фасонні вироби сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 950х500мм

м2 10,16
  -

  -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__15258   -

145 С130-1136
варіант 65

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 950х500мм

м2 33,88
  -

3559   -
  -   -   -

1122,80 __-__ __-__ __-__38040

1501,78 __-__ __-__ __-__144 С130-1136
варіант 64

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 850х500мм

м2 2,37
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 12  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9

3852028

Роздiл 4. ПВ4
433,93

123,38

__-__

  -

26,64
9,95

__-__

  -

29,41
7,91

528,03

196,19

__-__
  -

__-__
  -

482,37

179,13

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

  -
  -   -   -

168 С130-1136
варіант 35

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х400мм

м2 20,3
  -

1622   -
  -   -   -

1122,80 __-__ __-__ __-__22793

1501,78 __-__ __-__ __-__167 С130-1136
варіант 34

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х300мм

м2 1,08
  -

  -
8095   -

  -   -   -

  -
1122,80 __-__ __-__ __-__166 С130-1136

варіант 33
Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х300мм

м2 7,21

165 С130-1136
варіант 32

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х250мм

м2 2,66
  -

  -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__3995   -

  -   -

164 С130-1136
варіант 31

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х250мм

м2 17,71
  -

93 1,6753 0,87

1122,80 __-__ __-__ __-__19885   -
  -

163 КБ20-4-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,5201

20155,13

  -
  -   -   -

29337,90 251 207,4000 107,8715259 10483

162 С130-1136
варіант 26

Фасонні вироби сталеві оцинковані
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х150 мм

м2 1,06
  -

7938   -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__1592

1122,80 __-__ __-__ __-__161 С130-1136
варіант 25

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х150 мм

м2 7,07
  -

23294,05

2769 1894

16 1,8349 0,15

1,34
34053,69 43 239,7000 19,49160 КБ20-4-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром 900 мм

100м2 0,0813

159 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 18
181,22

  -   -

237,54 529 1,8200 32,764276 3262
142 0,0745

158 & С130-
2210-К
варіант 1

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК-630

шт 2

  -

20 0,0931 0,19
286488,56 __-__ __-__ __-__572977   -

  -

157 КБ20-13-3 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 800 мм

клапан 2
319,74

  -

  -   -   -

409,26 53 3,2500 6,5819 639

156 & 2203-3053-
40
варіант 4

Припливно-вентиляційна установка МС8 в
комплекті: пластичний рекуператор,
водяний нагрівач на розчині пропілен-
гліколь,     камера рекуперації, гнучкі вставки

компл. 1

  -

8139 6875

123 1,1154 1,12

1566369,00 __-__ __-__ __-__1566369

8139,38 434 68,1700 68,17155 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1

6874,94

Всього по роздiлу 3

5 6 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 13  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

376,68

133,88

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

384,29

136,72

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -  -

17511   -
  -   -   -

  -
1501,78 __-__ __-__ __-__186 С130-1136

варіант 56
Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 900х500мм

м2 11,66

185 С130-1136
варіант 55

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 900х500мм

м2 43,63
  -

  -   -
1122,80 __-__ __-__ __-__48988   -

  -   -

184 С130-1136
варіант 64

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 850х500мм

м2 1,12
  -

  -   -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__1682   -

  -

183 С130-1136
варіант 63

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 850х500мм

м2 7,46
  -

16856

188 1,2787 1,76

1122,80 __-__ __-__ __-__8376   -

182 КБ20-4-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 3200 мм

100м2 1,3751

12258,29

2808   -
  -   -   -

19944,63 528 126,1400 173,4627426

1501,78 __-__ __-__ __-__181 С130-1136
варіант 46

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 650х500мм

м2 1,87
  -

  -
13990   -

  -   -   -

  -
1122,80 __-__ __-__ __-__180 С130-1136

варіант 45
Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 650х500мм

м2 12,46

179 С130-1136
варіант 44

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х500мм

м2 2,66
  -

  -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__3995   -

  -   -

178 С130-1136
варіант 43

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х500мм

м2 17,75
  -

  -   -   -
1122,80 __-__ __-__ __-__19930   -

  -

177 С130-1136
варіант 40

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х400мм

м2 9,17
  -

  -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__13771   -

176 С130-1136
варіант 39

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х400мм

м2 45,83
  -

2072   -
  -   -   -

1122,80 __-__ __-__ __-__51458

1501,78 __-__ __-__ __-__175 С130-1136
варіант 38

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 500х400мм

м2 1,38
  -

  -
10307   -

  -   -   -

1,26

1122,80 __-__ __-__ __-__174 С130-1136
варіант 37

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 500х400мм

м2 9,18

173 КБ20-4-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 2400 мм

100м2 1,003

15165,91

  -   -

23224,92 378 156,0600 156,5323295 15211

134 1,2521

172 & С1545-
145-РВ
варіант 15

Решітка вентиляційна внутрішня р500х300 шт 5

  -

  -   -   -

2087,88 __-__ __-__ __-__10439   -

  -

171 & С1545-
145-РВ
варіант 2

Решітка вентиляційна внутрішня р400х300 шт 5

  -

  -

  -   -   -

1746,28 __-__ __-__ __-__8731   -

170 & С1545-
145-РВ
варіант 14

Решітка вентиляційна внутрішня р350х300 шт 8

  -

4579   -
  -   -   -

1545,14 __-__ __-__ __-__12361

1501,22 __-__ __-__ __-__169 С130-1136
варіант 36

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х400мм

м2 3,05
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 14  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

24113,41

7066,25

19004,75

5466,94

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

43,30
2,10

__-__

  -

1566369
61511

1627880
1782126

1698353       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.
Всього устаткування, грн.

1220 11,35
  Разом устаткування, грн.

  -   -   -

3984 806,26  Разом прямі витрати по роздiлу 4 3348495 79789

200 & С1-1-7-29-
61-2
варіант 4

Комплект автоматики ПВ4 компл 1

  -

353
2 0,0196 0,02

364001,61 __-__ __-__ __-__364002   -

199 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування шт 1
352,61

63848   -

  -   -   -

403,53 43 3,2000 3,2404

255,39 __-__ __-__ __-__198 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 250

  -

  -
226528   -

  -   -   -

  -

738,84 __-__ __-__ __-__197 & С114-2-1
варіант 1

Спінений каучук з фольговоним покритям,
товщина 10 мм

м2 306,6

196 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 30

672,67

  -   -
672,67 __-__ 6,6700 200,120180 20180

  -   -

195 С113-502
варіант 2

Труба сталева безшовна  500 мм м 4
  -

219 50,3276 2,01

11458,38 __-__ __-__ __-__45834   -
  -

194 КБ16-10-12 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 400 мм

100м 0,04

50453,81

2018

283 65,6396 2,63

77103,59 760 477,2400 19,093084 2018

193 КБ16-9-22 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 600 мм

100м 0,04

50453,81

3249   -
  -   -   -

83521,09 965 477,2400 19,093341

3249,21 __-__ __-__ __-__192 С1630-468
варіант 1

Дросель-клапан 600х400 мм шт 1
  -

  -
3032   -

  -   -   -

  -
3032,48 __-__ __-__ __-__191 С1630-469

варіант 3
Дросель-клапан 400х400 мм шт 1

190 С1630-468
варіант 2

Дросель-клапан 650х400 мм шт 1
  -

  -   -
5887,29 __-__ __-__ __-__5887   -

  -   -

189 С1630-464
варіант 2

Дросель-клапан 400х250 мм шт 1
  -

  -   -   -
2593,78 __-__ __-__ __-__2594   -

  -

188 С130-1136
варіант 68

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 1000х500мм

м2 14,73
  -

  -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__22121   -

187 С130-1136
варіант 67

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 1000х500мм

м2 58,91
  -

5 6 10 11 12
1122,80 __-__ __-__ __-__66144



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 15  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
81009
42260
81,42
13490

1824386

3452266

Роздiл 5. ПВ5
433,93

123,38

__-__

  -

26,64
9,95

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -
7,61
2,84

__-__
  -

29,41
7,91

600,33

223,21

4397 2801

25 2,0876 0,23

39932,62 66 261,8000 28,82212 КБ20-4-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,1101

25441,72

181,22
4258 3262

142 0,0745 1,34

  -
236,53 529 1,8200 32,76211 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2
грати 18

210 & С130-300-
А

Анемостат А 125 шт 3
  -

0,0266 0,08
364,91 __-__ __-__ __-__1095   -

  -   -

209 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 3
172,17

  -   -   -
212,64 23 1,7500 5,25638 517

9

208 С1630-469
варіант 5

Дросель-клапан 450х400 мм шт 2
  -

  -
  -   -   -

3032,48 __-__ __-__ __-__6065   -

207 С1630-469
варіант 3

Дросель-клапан 400х400 мм шт 2
  -

3700   -
  -   -   -

3032,48 __-__ __-__ __-__6065

1850,03 __-__ __-__ __-__206 С1630-460
варіант 2

Дросель-клапан 150х100 мм шт 2
  -

  -
6558   -

  -   -   -

  -

1639,38 __-__ __-__ __-__205 С1630-451
варіант 1

Дросель-клапан d125 шт 4

204 & С130-
2210-К
варіант 1

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК-630

шт 2

  -

0,0931 0,19
286488,56 __-__ __-__ __-__572977   -

  -   -

203 КБ20-13-3 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 800 мм

клапан 2
319,74

  -   -   -

409,26 53 3,2500 6,5819 639
20

202 & 2203-3053-
40
варіант 4

Припливно-вентиляційна установка МС8 в
комплекті: пластичний рекуператор,
водяний нагрівач на розчині пропілен-
гліколь,     камера рекуперації, гнучкі вставки

компл. 1

  -

6875

123 1,1154 1,12

1566369,00 __-__ __-__ __-__1566369   -

201 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1

6874,94

8139,38 434 68,1700 68,178139

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 16  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

600,33

223,21

__-__
  -

__-__
  -

528,03

196,19

__-__
  -

__-__
  -

528,03

196,19

__-__
  -

__-__
  -

528,03

196,19

__-__
  -   -

229 С130-1133
варіант 3

Повітровод сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х200мм

м2 5,89
  -

1,8349 0,12

1122,80 __-__ __-__ __-__6613   -
  -   -

228 КБ20-4-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром 1000 мм

100м2 0,0677

23294,05

  -   -   -
34053,69 36 239,7000 16,232305 1577

13

227 С130-1136
варіант 26

Фасонні вироби сталеві оцинковані
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х150 мм

м2 0,88
  -

  -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__1322   -

226 С130-1136
варіант 25

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х150 мм

м2 6,89
  -

2619 1791

15 1,8349 0,14

1122,80 __-__ __-__ __-__7736

34053,69 41 239,7000 18,43225 КБ20-4-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром 900 мм

100м2 0,0769

23294,05

  -
694   -

  -   -   -

  -
1308,50 __-__ __-__ __-__224 С130-1133

варіант 6
Фасонний виріб сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 250х150мм

м2 0,53

223 С130-1133
варіант 5

Повітровод сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 250х150мм

м2 3,52
  -

1,8349 0,07

968,49 __-__ __-__ __-__3409   -
  -   -

222 КБ20-4-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800 мм

100м2 0,0405

23294,05

  -   -   -
34053,69 21 239,7000 9,711379 943

8

221 С130-1133
варіант 2

Фасонний виріб сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 150х150мм

м2 1,66
  -

  -
  -   -   -

1308,50 __-__ __-__ __-__2172   -

220 С130-1133
варіант 1

Повітровод сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 150х150мм

м2 8,32
  -

3591 2539

22 2,0876 0,21

968,49 __-__ __-__ __-__8058

35980,77 60 261,8000 26,13219 КБ20-4-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром до 600 мм

100м2 0,0998

25441,72

  -

13474   -

  -   -   -

  -

1924,88 __-__ __-__ __-__218 & С1545-
145-РВ
варіант 3

Решітка вентиляційна внутрішня р450х300 шт 7

217 & С1545-
145-РВ
варіант 2

Решітка вентиляційна внутрішня р400х300 шт 4

  -

  -   -

1746,28 __-__ __-__ __-__6985   -

  -   -

216 & С1545-
145-РВ
варіант 1

Решітка вентиляційна внутрішня р300х300 шт 5

  -

  -   -   -

1382,14 __-__ __-__ __-__6911   -

  -

215 & С1545-
183-24
варіант 1

Решітка радіальна вентиляційна внутрішн
250х100/d125

шт 2

  -

  -
  -   -   -

1016,27 __-__ __-__ __-__2033   -

214 С130-1132
варіант 2

Фасонні вироби сталевий оцинкований
круглого перерізу 0,5мм d 125

м2 1,8
  -

7635   -
  -   -   -

1162,94 __-__ __-__ __-__2093

828,98 __-__ __-__ __-__213 С130-1132
варіант 1

Повітровод сталевий оцинкований круглого
перерізу 0,5мм d 125

м2 9,21
  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 17  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

482,37

179,13

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

376,68

133,88

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

42230   -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__248 С130-1136
варіант 52

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 700х500мм

м2 28,12
  -

  -
105229   -

  -   -   -

  -
1122,80 __-__ __-__ __-__247 С130-1136

варіант 51
Повітроводи сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 700х500мм

м2 93,72

246 С130-1136
варіант 70

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 500х500мм

м2 9,72
  -

  -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__14597   -

  -   -

245 С130-1136
варіант 69

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 500х500мм

м2 32,4
  -

  -   -   -
1113,62 __-__ __-__ __-__36081   -

  -

244 С130-1136
варіант 58

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 450х400мм

м2 9,1
  -

  -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__13666   -

243 С130-1136
варіант 57

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 450х400мм

м2 36,4
  -

48647 31767

280 1,2521 2,62

1122,80 __-__ __-__ __-__40870

23224,92 789 156,0600 326,88242 КБ20-4-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 2400 мм

100м2 2,0946

15165,91

  -
4789   -

  -   -   -

  -
1501,22 __-__ __-__ __-__241 С130-1136

варіант 36
Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х400мм

м2 3,19

240 С130-1136
варіант 35

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х400мм

м2 15,93
  -

  -   -
1122,80 __-__ __-__ __-__17886   -

  -   -

239 С130-1136
варіант 50

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х350мм

м2 2,31
  -

  -   -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__3469   -

  -

238 С130-1136
варіант 49

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х350мм

м2 11,51
  -

  -
  -   -   -

1122,80 __-__ __-__ __-__12923   -

237 С130-1136
варіант 32

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х250мм

м2 2,58
  -

14507   -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__3875

1122,80 __-__ __-__ __-__236 С130-1136
варіант 31

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х250мм

м2 12,92
  -

  -
1637   -

  -   -   -

  -
1501,80 __-__ __-__ __-__235 С130-1136

варіант 30
Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 350х300мм

м2 1,09

234 С130-1136
варіант 29

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 350х300 мм

м2 5,46
  -

  -   -
1122,80 __-__ __-__ __-__6130   -

  -   -

233 С130-1136
варіант 28

Фасонні вироби сталеві оцинковані
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х250 мм

м2 0,58
  -

  -   -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__871   -

  -

232 С130-1136
варіант 27

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х250 мм

м2 3,87
  -

11992

107 1,6753 1

1122,80 __-__ __-__ __-__4345   -

231 КБ20-4-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,595

20155,13

1322   -
  -   -   -

29337,90 287 207,4000 123,417456

1501,78 __-__ __-__ __-__230 С130-1133
варіант 4

Фасонний виріб сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х200мм

м2 0,88
  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 18  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
24113,41

7066,25

19004,75

5466,94

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

43,30
2,10

__-__

  -

1566369
61511

1627880
1967521

1874909
90079
47179
91,19
15108

2014700
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.
Всього устаткування, грн.

1142 10,62
  Разом устаткування, грн.

  -   -   -

3675 900,89  Разом прямі витрати по роздiлу 5 3533890 88937

257 & С1-1-7-29-
61-2
варіант 5

Комплект автоматики ПВ5 компл 1

  -

353
2 0,0196 0,02

482795,41 __-__ __-__ __-__482795   -

256 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування шт 1
352,61

63848   -

  -   -   -

403,53 43 3,2000 3,2404

255,39 __-__ __-__ __-__255 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 250

  -

  -
234079   -

  -   -   -

  -

738,84 __-__ __-__ __-__254 & С114-2-1
варіант 1

Спінений каучук з фольговоним покритям,
товщина 10 мм

м2 316,82

253 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 31

672,67

  -   -
672,67 __-__ 6,6700 206,7720853 20853

  -   -

252 С1534-79
варіант 1

Відвід 45* сталевий безшовний Ду 600 мм шт 1
  -

  -   -   -
26711,57 __-__ __-__ __-__26712   -

  -

251 С113-502
варіант 1

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
600мм

м 3
  -

1514

164 50,3276 1,51

16580,40 __-__ __-__ __-__49741   -

250 КБ16-10-12 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 600 мм

100м 0,03

50453,81

2506 1514

212 65,6396 1,97

77103,59 570 477,2400 14,322313

83521,09 723 477,2400 14,32249 КБ16-9-22 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 600 мм

100м 0,03

50453,81
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 19  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9

3642580

Роздiл 6. ПВ6
433,93

123,38

__-__

  -

26,64
9,95

__-__

  -

11,42
4,27

__-__

  -

29,41
7,91

528,03

196,19

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

482,37

179,13

3009

27 1,6753 0,25

270 КБ20-4-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,1493

20155,13

13474   -

  -   -   -

29337,90 72 207,4000 30,964380

1924,88 __-__ __-__ __-__269 & С1545-
145-РВ
варіант 3

Решітка вентиляційна внутрішня р450х300 шт 7

  -

  -

8731   -

  -   -   -

  -
1746,28 __-__ __-__ __-__268 & С1545-

145-РВ
варіант 2

Решітка вентиляційна внутрішня р400х300 шт 5

267 С130-1133
варіант 4

Фасонний виріб сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х200мм

м2 0,68
  -

  -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__1021   -

  -   -

266 С130-1133
варіант 3

Повітровод сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х200мм

м2 4,52
  -

10 1,8349 0,1

1122,80 __-__ __-__ __-__5075   -
  -

265 КБ20-4-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром 1000 мм

100м2 0,052

23294,05

2175
95 0,0745 0,89

34053,69 27 239,7000 12,461771 1211

264 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 12
181,22

269300   -

  -   -   -

236,53 353 1,8200 21,842838

269299,56 __-__ __-__ __-__263 & С130-
2210-К
варіант 2

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК-560

шт 1

  -

214,47
286 214

4 0,0399 0,04

  -

285,52 11 2,1800 2,18262 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1

261 & С130-
2210-К
варіант 1

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК-630

шт 1

  -

0,0931 0,09
286488,56 __-__ __-__ __-__286489   -

  -   -

260 КБ20-13-3 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 800 мм

клапан 1
319,74

  -   -   -

409,26 27 3,2500 3,25409 320
10

259 & 2203-3053-
40
варіант 3

Припливно-вентиляційна установка МС-8-5
в комплекті: пластичний рекуператор,
водяний нагрівач на розчині пропілен-
гліколь,    камера рекуперації, гнучкі вставки

компл. 1

  -

6875

123 1,1154 1,12

1348719,23 __-__ __-__ __-__1348719   -

258 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1

6874,94

8139,38 434 68,1700 68,178139

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 20  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

376,68

133,88

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

384,29

136,72

__-__
  -

__-__
  -

24113,41

7066,25

19004,75

5466,94

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -  -

158570   -
  -   -   -

  -

738,84 __-__ __-__ __-__288 & С114-2-1
варіант 1

Спінений каучук з фольговоним покритям,
товщина 10 мм

м2 214,62

287 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 21

672,67

  -   -
672,67 __-__ 6,6700 140,0714126 14126

  -   -

286 С113-502
варіант 1

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
600мм

м 3,1
  -

  -   -   -
16580,40 __-__ __-__ __-__51399   -

  -

285 С113-502
варіант 2

Труба сталева безшовна  500 мм м 1,2
  -

2170

235 50,3276 2,16

11458,38 __-__ __-__ __-__13750   -

284 КБ16-10-12 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 600 мм

100м 0,043

50453,81

3591 2170

304 65,6396 2,82

77103,59 817 477,2400 20,523315

83521,09 1037 477,2400 20,52283 КБ16-9-22 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 600 мм

100м 0,043

50453,81

  -
29796   -

  -   -   -

  -
1528,76 __-__ __-__ __-__282 С130-1136

варіант 54
Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 800х500мм

м2 19,49

281 С130-1136
варіант 53

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 800х500мм

м2 77,69
  -

1,2787 1,24

1122,80 __-__ __-__ __-__87230   -
  -   -

280 КБ20-4-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 3200 мм

100м2 0,9711

12258,29

  -   -   -
19944,63 373 126,1400 122,4919368 11904

133

279 С130-1136
варіант 44

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х500мм

м2 18,29
  -

  -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__27468   -

278 С130-1136
варіант 43

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 600х500мм

м2 73,17
  -

751   -
  -   -   -

1122,80 __-__ __-__ __-__82155

1501,78 __-__ __-__ __-__277 С130-1136
варіант 70

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 500х500мм

м2 0,5
  -

  -
3742   -

  -   -   -

1,19

1113,62 __-__ __-__ __-__276 С130-1136
варіант 69

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 500х500мм

м2 3,36

275 КБ20-4-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром до 2400 мм

100м2 0,9532

15165,91

  -   -
23224,92 359 156,0600 148,7622138 14456

128 1,2521

274 С130-1136
варіант 36

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х400мм

м2 1,16
  -

  -   -   -
1501,22 __-__ __-__ __-__1741   -

  -

273 С130-1136
варіант 35

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х400мм

м2 7,74
  -

  -
  -   -   -

1122,80 __-__ __-__ __-__8690   -

272 С130-1136
варіант 32

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х250мм

м2 0,15
  -

6602   -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__225

1122,80 __-__ __-__ __-__271 С130-1136
варіант 31

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х250мм

м2 5,88
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 21  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

43,30
2,10

__-__

  -

1348719
52965

1401684
1689451

1626915
60054
31198

59,8
9912

1720649

3122332

Роздiл 7. П1
234,14
85,67
__-__
  -
7,61
2,84

__-__

  -

53,27
19,91 0,19

296 КБ20-13-8 Установлення клапанів зворотних
периметром до 3200 мм

клапан 1
506,66

  -   -

674,53 53 5,1500 5,15675 507
20 0,1862

295 & С130-257-
ГВ
варіант 1

Гнучкі вставки 1000х500 шт 2

  -

  - 0,0266   -
4092,29 __-__ __-__ __-__8185   -

  -

294 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,078
950,42

  -
  -   -   -

960,55 1 9,7800 0,7675 74

293 & 1517-1516-
ВКП

Канальний вентилятор ВКП 4Д 1000х500 шт 1
  -

2151 1565
86 0,7799 0,78

104571,80 __-__ __-__ __-__104572

2151,22 234 15,9100 15,91292 КБ20-31-3 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,2 т

шт 1
1565,23

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.
Всього устаткування, грн.

9,92
  Разом устаткування, грн.

  -   -

3553 594,42  Разом прямі витрати по роздiлу 6 3038170 58983
1071

291 & С1-1-7-29-
61-2
варіант 6

Комплект автоматики ПВ6 компл 1

  -

2 0,0196 0,02
488629,30 __-__ __-__ __-__488629   -

  -

290 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування шт 1
352,61

  -

  -   -   -

403,53 43 3,2000 3,2404 353

289 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 250

  -

5 6 10 11 12
255,39 __-__ __-__ __-__63848



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 22  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

45,51
13,73

384,29

136,72

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

24113,41

7066,25

19004,75

5466,94

__-__
  -

__-__

  -

43,30
2,10

__-__

  -

32,01
11,23
__-__

  -

430713
16913

447626
418850

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 849563 19121
367

  -

  -   -   -

1153 180,3
3,33

310 & С119-315-
12
варіант 3

Фільтр комірковий ФяР шт 8

  -

14182 13752
90 0,0965 0,77

6180,08 __-__ __-__ __-__49441

1772,75 256 15,8400 126,72309 КБ20-45-1 Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год

фільтр 8
1718,96

  -

244176   -

  -   -   -

0,02
244176,46 __-__ __-__ __-__308 & С1-1-7-29-

61-2
варіант 7

Комплект автоматики компл 1

307 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування шт 1
352,61

  -   -

403,53 43 3,2000 3,2404 353
2 0,0196

306 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 200

  -

  -   -   -
255,39 __-__ __-__ __-__51078   -

  -

305 С113-249
варіант 1

Труба сталева безшовна Ду 800 м 1
  -

505

55 50,3276 0,5

20044,36 __-__ __-__ __-__20044   -

304 КБ16-10-12 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 600 мм

100м 0,01

50453,81

835 505

71 65,6396 0,66

77103,59 190 477,2400 4,77771

83521,09 241 477,2400 4,77303 КБ16-9-22 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 600 мм

100м 0,01

50453,81

  -

10453   -

  -   -   -

  -
5226,42 __-__ __-__ __-__302 & С1545-

145-РВ
варіант 7

Решітка вентиляційна внутрішня р1000х500 шт 2

301 С130-1136
варіант 72

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,9 мм 1000х500мм

м2 1,89
  -

  -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__2838   -

  -   -

300 С130-1136
варіант 71

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,9 мм 1000х500мм

м2 9,45
  -

16 1,2787 0,15

1122,80 __-__ __-__ __-__10610   -
  -

299 КБ20-4-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм,
периметром до 3200 мм

100м2 0,1134

12258,29

470
27 0,1291 0,26

19944,63 44 126,1400 14,32262 1390

298 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 2
234,99

326141   -
  -   -   -

335,01 91 2,3600 4,72670

326140,65 __-__ __-__ __-__297 1504-16121
варіант 1

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК 800

шт 1
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 23  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9

398576
19488
9087

15,93
2641

427937

875565

Роздiл 8. П2
118,41
43,16
__-__
  -

19,03

7,11

__-__
  -
7,61
2,84

__-__

  -

__-__

  -

19,03

7,11

__-__
  -   -   -   -

319 1504-16122
варіант 2

Повітряний клапан жалюзійний 300х300 мм шт 1
  -

271

7 0,0665 0,07

2939,30 __-__ __-__ __-__2939   -

318 КБ20-15-7 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1600 мм

шт 1

270,83

479   -

  -   -   -

384,17 19 2,7200 2,72384

479,45 __-__ __-__ __-__317 & С130-257-
ГВ
варіант 8

Гнучкі вставки d 315 шт 1

  -

  -

1636   -

  -   -   -

  -
1636,03 __-__ __-__ __-__316 & С130-257-

ГВ
варіант 7

Гнучкі вставки 300х300 шт 1

315 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,0284583
950,42

  -   -
960,55 __-__ 9,7800 0,2827 27

  - 0,0266

314 1504-16120
варіант 2

Клапан витратомір-відсікач прмокутний ВВ-
П4

шт 1
  -

7 0,0665 0,07

5091,05 __-__ __-__ __-__5091   -
  -

313 КБ20-15-7 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1600 мм

шт 1

270,83

  -
  -   -   -

384,17 19 2,7200 2,72384 271

312 & 1517-1516-
ЕРВ

Електроручний вентилятор ЕРВ-315-2Д шт 1
  -

1796 1381
43 0,3908 0,39

99918,90 __-__ __-__ __-__99919

1795,57 118 14,0400 14,04311 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,12 т

шт 1
1381,26

Всього по роздiлу 7

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

5 6 10 11 12
       в тому числi:



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 24  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
34,15

10,32

__-__

  -

32,01
11,23
__-__

  -

29,41
7,91

11,42

4,27

__-__
  -

__-__
  -

103,19
37,47
32,01
11,23
__-__
  -

__-__

  -

600,33

223,21

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -   -   -

335 & С1545-
145-РВ
варіант 16

Решітка вентиляційна внутрішня р300х200
мм

шт 2

  -

  -   -   -
1080,42 __-__ __-__ __-__2161   -

  -

334 С130-1134
варіант 2

Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого
перерізу 0,5 мм d 250 мм

м2 1,74
  -

  -
  -   -   -

1163,29 __-__ __-__ __-__2024   -

333 С130-1134
варіант 1

Повітроводи сталеві з оцинкованої сталі
круглого перерізу 0,5 мм d 250 мм

м2 13,31
  -

5176 3386

30 2,0876 0,28

829,33 __-__ __-__ __-__11038

38884,78 80 261,8000 34,85332 КБ20-4-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм,
діаметром до 250 мм

100м2 0,1331

25441,72

  -

10714   -

  -   -   -

  -
3571,42 __-__ __-__ __-__331 & С1630-

734-2
варіант 1

Фiльтр Вентс ФБК 600х300 кишенькового
типу

шт 3

330 & С1630-
723-ФП

Фільтр поглинач ФП-300 шт 3
  -

0,0965 0,29
240446,62 __-__ __-__ __-__721340   -

  -   -

329 КБ20-45-1 Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год

фільтр 3
1718,96

112 0,3376 1,01
2029,67 96 15,8400 47,526089 5157

34

328 КБ20-44-1 Установлення фільтрів повітряних сітчастих
[масляних] продуктивністю до 10 тис.м3/год

фільтр 3
1926,70

  -
  -   -   -

2217,92 310 18,0200 54,066654 5780

327 & С130-398-
ПЗ

Повітряна заслінка з електроприводом д.250 шт 1
  -

510974   -
  -   -   -

1875,15 __-__ __-__ __-__1875

170324,62 __-__ __-__ __-__326 С130-273
варіант 3

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК 250

шт 3
  -

239,96

1207 960

17 0,0399 0,16

0,15
301,70 46 2,4100 9,64325 КБ20-15-1 Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм

шт 4

324 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 2
181,22

  -   -

236,53 59 1,8200 3,64473 362
16 0,0745

323 & С1630-
734-2
варіант 2

Фiльтр класу G4 ФБ 400х250 мм шт 1

  -

11 0,0965 0,1
2753,28 __-__ __-__ __-__2753   -

  -

322 КБ20-45-1 Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год

фільтр 1
1718,96

  -

  -   -   -

1772,75 32 15,8400 15,841773 1719

321 & С1С8-48-
65
варіант 2

Шумоглушник пластинчатий 500x250 шт. 1

  -

190 143

10 0,0965 0,1

10436,18 __-__ __-__ __-__10436

189,66 34 1,4500 1,45320 КБ20-27-4 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-
1, ВП 2-1 розміром пластин 200х500х750
мм

шт 1

142,65

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 25  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
528,03

196,19

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

15589,35

4518,89

11719,15

3307,29

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

112326
4411

116737
1465294

1427428
36334
17989
33,33
5521

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

2247 348,98  Разом прямі витрати по роздiлу 8 1577620 35619
715 6,59

  -

38309   -

  -   -   -

  -
255,39 __-__ __-__ __-__347 & С1630-

114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 150

346 & С114-2-1
варіант 1

Спінений каучук з фольговоним покритям,
товщина 10 мм

м2 61,32
  -

  -   -

738,84 __-__ __-__ __-__45306   -
  -   -

345 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 6

672,67

  -   -   -
672,67 __-__ 6,6700 40,024036 4036

  -

344 С113-475
варіант 1

Труби сталеві безшовні Ду250 мм м 4,5
  -

1545

149 30,4631 1,37

4707,86 __-__ __-__ __-__21185   -

343 КБ16-10-9 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 250 мм

100м 0,045

34329,40

2498 1545

203 42,0631 1,89

50665,64 527 324,7200 14,612280

55518,61 702 324,7200 14,61342 КБ16-9-19 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 250 мм

100м 0,045

34329,40

  -
4377   -

  -   -   -

  -
2188,45 __-__ __-__ __-__341 1517-1520

варіант 7
Дросель-клапан 200х200 мм шт 2

340 С130-1133
варіант 10

Фасонні частини  сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 250х250 мм

м2 2,06
  -

  -   -
1308,50 __-__ __-__ __-__2696   -

  -   -

339 С130-1133
варіант 9

Повітровід сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 250х250 мм

м2 13,73
  -

  -   -   -
968,49 __-__ __-__ __-__13297   -

  -

338 С130-1133
варіант 8

Фасонні частини  сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 200х200 мм

м2 3
  -

  -
  -   -   -

1308,50 __-__ __-__ __-__3926   -

337 С130-1133
варіант 7

Повітровід сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 200х200 мм

м2 20
  -

12808 9036

76 1,8349 0,71

968,49 __-__ __-__ __-__19370

33018,78 205 239,7000 92,98336 КБ20-4-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,3879

23294,05

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 26  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
1483283

1600020

Роздiл 9. П3
118,41
43,16
__-__
  -

19,03

7,11

__-__
  -
7,61
2,84

__-__

  -

__-__

  -

19,03

7,11

__-__
  -

26,54

7,47

__-__
  -

32,01
11,231718,96

1773 1719
11 0,0965 0,1

  -
1772,75 32 15,8400 15,84359 КБ20-45-1 Установлення фільтрів повітряних [сухих]

продуктивністю до 10 тис.м3/год
фільтр 1

358 С130-520
варіант 2

Шумоглушник 400х200 мм шт 1
  -

0,0699 0,07

9462,97 __-__ __-__ __-__9463   -
  -   -

357 КБ20-27-1 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-
1, ВП 1-1 розміром пластин 100х500х750
мм

шт 1

128,88

  -   -   -
168,22 27 1,3100 1,31168 129

7

356 1504-16122
варіант 2

Повітряний клапан жалюзійний 300х300 мм шт 1
  -

271

7 0,0665 0,07

2939,30 __-__ __-__ __-__2939   -

355 КБ20-15-7 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1600 мм

шт 1

270,83

479   -

  -   -   -

384,17 19 2,7200 2,72384

479,45 __-__ __-__ __-__354 & С130-257-
ГВ
варіант 8

Гнучкі вставки d 315 шт 1

  -

  -

1636   -

  -   -   -

  -
1636,03 __-__ __-__ __-__353 & С130-257-

ГВ
варіант 7

Гнучкі вставки 300х300 шт 1

352 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,114196
950,42

  -   -
960,55 1 9,7800 1,12110 109

  - 0,0266

351 1504-16120
варіант 2

Клапан витратомір-відсікач прмокутний ВВ-
П4

шт 1
  -

7 0,0665 0,07

5091,05 __-__ __-__ __-__5091   -
  -

350 КБ20-15-7 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1600 мм

шт 1

270,83

  -
  -   -   -

384,17 19 2,7200 2,72384 271

349 & 1517-1516-
ЕРВ

Електроручний вентилятор ЕРВ-315-2Д шт 1
  -

1796 1381
43 0,3908 0,39

99918,90 __-__ __-__ __-__99919

1795,57 118 14,0400 14,04348 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,12 т

шт 1
1381,26

Всього по роздiлу 8

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

5 6 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 27  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

29,41
7,91

11,42

4,27

__-__
  -

__-__
  -

32,01
11,23
__-__

  -

600,33

223,21

__-__
  -

__-__
  -

600,33

223,21

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

528,03

196,19 0,27

375 КБ20-4-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,1481

23294,05

  -   -

33018,78 78 239,7000 35,54890 3450

29 1,8349

374 & С1545-
145-РВ
варіант 18

Решітка вентиляційна внутрішня р300х200 шт 1

  -

  -   -   -

1080,42 __-__ __-__ __-__1080   -

  -

373 & С1545-
145-РВ
варіант 17

Решітка вентиляційна внутрішня р250х150 шт 1

  -

  -
  -   -   -

813,39 __-__ __-__ __-__813   -

372 С130-1133
варіант 14

Фасонний виріб сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 150х100мм

м2 0,92
  -

5927   -
  -   -   -

1308,50 __-__ __-__ __-__1204

968,49 __-__ __-__ __-__371 С130-1133
варіант 13

Повітровод сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 150х100мм

м2 6,12
  -

25441,72

2460 1791

16 2,0876 0,15

  -
34945,86 42 261,8000 18,43370 КБ20-4-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром до 600 мм

100м2 0,0704

369 С130-1134
варіант 8

Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого
перерізу 0,5 мм d 200 мм

м2 1,23
  -

  -   -
1163,29 __-__ __-__ __-__1431   -

  -   -

368 С130-1134
варіант 7

Повітроводи сталеві з оцинкованої сталі
круглого перерізу 0,5 мм d 200 мм

м2 8,17
  -

21 2,0876 0,2

829,33 __-__ __-__ __-__6776   -
  -

367 КБ20-4-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,094

25441,72

  -

  -   -   -

39932,62 56 261,8000 24,613754 2392

366 & С1630-
734-2
варіант 3

Фiльтр класу G4 ФП 300 мм шт 3

  -

5318 5157
34 0,0965 0,29

240425,62 __-__ __-__ __-__721277

1772,75 96 15,8400 47,52365 КБ20-45-1 Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год

фільтр 3
1718,96

  -
10144   -

  -   -   -

  -
10143,72 __-__ __-__ __-__364 С130-273

варіант 4
Заслінки повітряні круглого перерізу СТД з
електропиводом діаметр 250 мм

шт 1

363 1504-16121
варіант 2

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК 200

шт 3
  -

0,0399 0,16

157831,50 __-__ __-__ __-__473495   -
  -   -

362 КБ20-15-1 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм

шт 4

239,96

16 0,0745 0,15
301,70 46 2,4100 9,641207 960

17

361 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 2
181,22

  -

  -   -   -

236,53 59 1,8200 3,64473 362

360 & С119-315-
12
варіант 4

Фільтр класу G4 ФБ 400х200 мм шт 1

  -

5 6 10 11 12
2753,69 __-__ __-__ __-__2754



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 28  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

11127,42

3318,64

7257,22

2107,04

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

583256
22904

606160
883527

859506
23052
11487
21,39
3542

895014

1501174Всього по роздiлу 9

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.
Всього устаткування, грн.

452 4,18
  Разом устаткування, грн.

  -   -   -

1421 221,6  Разом прямі витрати по роздiлу 9 1466783 22600

384 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 150

  -

  -
  -   -   -

255,39 __-__ __-__ __-__38309   -

383 & С114-2-1
варіант 1

Спінений каучук з фольговоним покритям,
товщина 10 мм

м2 30,66
  -

2018 2018

  -   -   -

738,84 __-__ __-__ __-__22653

672,67 __-__ 6,6700 20,01382 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 3

672,67

  -
16190   -

  -   -   -

0,87

3868,67 __-__ __-__ __-__381 С113-470
варіант 2

Труба сталева безшовна Ду 200 мм м 4,185

380 КБ16-10-8 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 200 мм

100м 0,045

28781,21

30,9859 1,39

38100,66 327 272,2400 12,251715 1295

95 19,3859

379 КБ16-9-18 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 200 мм

100м 0,045

28781,21

  -   -   -
43151,66 501 272,2400 12,251942 1295

149

378 1517-1520
варіант 8

Дросель-клапан 150х100 мм шт 1
  -

  -
  -   -   -

1812,40 __-__ __-__ __-__1812   -

377 С130-1133
варіант 8

Фасонні частини  сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 200х200 мм

м2 1,93
  -

12474   -
  -   -   -

1308,50 __-__ __-__ __-__2525

968,49 __-__ __-__ __-__376 С130-1133
варіант 7

Повітровід сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 200х200 мм

м2 12,88
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 29  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 10. П4
118,41
43,16
__-__
  -

19,03

7,11

__-__
  -
7,61
2,84

__-__

  -

__-__

  -

19,03

7,11

__-__
  -

26,54

7,47

__-__
  -

32,01
11,23
__-__

  -

__-__

  -   -   -   -

398 & С1630-
734-2
варіант 3

Фiльтр класу G4 ФП 300 мм шт 3

  -

  -

  -   -   -

240425,62 __-__ __-__ __-__721277   -

397 & С119-315-
12
варіант 4

Фільтр класу G4 ФБ 400х200 мм шт 1

  -

7091 6876
45 0,0965 0,39

2753,69 __-__ __-__ __-__2754

1772,75 128 15,8400 63,36396 КБ20-45-1 Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год

фільтр 4
1718,96

  -
9463   -

  -   -   -

0,07

9462,97 __-__ __-__ __-__395 С130-520
варіант 2

Шумоглушник 400х200 мм шт 1

394 КБ20-27-1 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-
1, ВП 1-1 розміром пластин 100х500х750
мм

шт 1

128,88

  -   -
168,22 27 1,3100 1,31168 129

7 0,0699

393 1504-16122
варіант 2

Повітряний клапан жалюзійний 300х300 мм шт 1
  -

7 0,0665 0,07

2939,30 __-__ __-__ __-__2939   -
  -

392 КБ20-15-7 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1600 мм

шт 1

270,83

  -

  -   -   -

384,17 19 2,7200 2,72384 271

391 & С130-257-
ГВ
варіант 8

Гнучкі вставки d 315 шт 1

  -

1636   -

  -   -   -

479,45 __-__ __-__ __-__479

1636,03 __-__ __-__ __-__390 & С130-257-
ГВ
варіант 7

Гнучкі вставки 300х300 шт 1

  -

950,42
25 25

  - 0,0266   -

  -
960,55 __-__ 9,7800 0,25389 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
м2 0,025805

388 1504-16120
варіант 2

Клапан витратомір-відсікач прмокутний ВВ-
П4

шт 1
  -

0,0665 0,07

5091,05 __-__ __-__ __-__5091   -
  -   -

387 КБ20-15-7 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1600 мм

шт 1

270,83

  -   -   -
384,17 19 2,7200 2,72384 271

7

386 & 1517-1516-
ЕРВ

Електроручний вентилятор ЕРВ-315-2Д шт 1
  -

1381
43 0,3908 0,39

99918,90 __-__ __-__ __-__99919   -

385 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,12 т

шт 1
1381,26
1795,57 118 14,0400 14,041796

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 30  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
11,42

4,27

__-__
  -

__-__
  -

29,41
7,91

600,33

223,21

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

528,03

196,19

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

15589,35

4518,89

11719,15

3307,29

__-__
  -   -   -

414 С113-475
варіант 1

Труби сталеві безшовні Ду250 мм м 4,5
  -

149 30,4631 1,37

4707,86 __-__ __-__ __-__21185   -
  -

413 КБ16-10-9 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 250 мм

100м 0,045

34329,40

1545

203 42,0631 1,89

50665,64 527 324,7200 14,612280 1545

412 КБ16-9-19 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 250 мм

100м 0,045

34329,40

1426   -
  -   -   -

55518,61 702 324,7200 14,612498

1308,50 __-__ __-__ __-__411 С130-1133
варіант 8

Фасонні частини  сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 200х200 мм

м2 1,09
  -

  -
7012   -

  -   -   -

  -
968,49 __-__ __-__ __-__410 С130-1133

варіант 7
Повітровід сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 200х200 мм

м2 7,24

409 С130-1133
варіант 10

Фасонні частини  сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 250х250 мм

м2 2,88
  -

  -   -
1308,50 __-__ __-__ __-__3768   -

  -   -

408 С130-1133
варіант 9

Повітровід сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 250х250 мм

м2 19,22
  -

60 1,8349 0,56

968,49 __-__ __-__ __-__18614   -
  -

407 КБ20-4-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,3043

23294,05

  -

  -   -   -

33018,78 161 239,7000 72,9410048 7088

406 & С1545-
145-РВ
варіант 18

Решітка вентиляційна внутрішня р300х200 шт 2

  -

1245   -
  -   -   -

1080,42 __-__ __-__ __-__2161

1163,29 __-__ __-__ __-__405 С130-1134
варіант 2

Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого
перерізу 0,5 мм d 250 мм

м2 1,07
  -

  -
5780   -

  -   -   -

0,17

829,33 __-__ __-__ __-__404 С130-1134
варіант 1

Повітроводи сталеві з оцинкованої сталі
круглого перерізу 0,5 мм d 250 мм

м2 6,97

403 КБ20-4-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм,
діаметром до 250 мм

100м2 0,0802

25441,72

0,0745 0,15
38884,78 48 261,8000 213119 2040

18 2,0876

402 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 2
181,22

  -   -   -
236,53 59 1,8200 3,64473 362

16

401 С130-273
варіант 7

Повітряна заслінка з електроприводом КРВ
d250

шт 3
  -

  -
  -   -   -

10393,57 __-__ __-__ __-__31181   -

400 С130-273
варіант 3

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК 250

шт 3
  -

1207 960

17 0,0399 0,16

170324,62 __-__ __-__ __-__510974

301,70 46 2,4100 9,64399 КБ20-15-1 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм

шт 4

239,96

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 31  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

107949
4239

112188
1439632

1412594
25756
12906
24,14
3998

1452538

1564726

Роздiл 11. П5
118,41
43,16
__-__
  -

19,03

7,11

__-__
  -
7,61
2,84   -

422 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,0284583
950,42

  -   -
960,55 __-__ 9,7800 0,2827 27

  - 0,0266

421 1504-16120
варіант 2

Клапан витратомір-відсікач прмокутний ВВ-
П4

шт 1
  -

7 0,0665 0,07

5091,05 __-__ __-__ __-__5091   -
  -

420 КБ20-15-7 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1600 мм

шт 1

270,83

  -
  -   -   -

384,17 19 2,7200 2,72384 271

419 & 1517-1516-
ЕРВ

Електроручний вентилятор ЕРВ-315-2Д шт 1
  -

1796 1381
43 0,3908 0,39

99918,90 __-__ __-__ __-__99919

1795,57 118 14,0400 14,04418 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,12 т

шт 1
1381,26

Всього по роздiлу 10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.
Всього устаткування, грн.

572 5,29
  Разом устаткування, грн.

  -   -   -

1854 247,52  Разом прямі витрати по роздiлу 10 1547581 25184

417 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 150

  -

  -
  -   -   -

255,39 __-__ __-__ __-__38309   -

416 & С114-2-1
варіант 1

Спінений каучук з фольговоним покритям,
товщина 10 мм

м2 40,88
  -

2691 2691

  -   -   -

738,84 __-__ __-__ __-__30204

672,67 __-__ 6,6700 26,68415 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 4

672,67

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 32  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

19,03

7,11

__-__
  -

26,54

7,47

__-__
  -

32,01
11,23
__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

11,42

4,27

__-__
  -

__-__
  -

29,41
7,91

600,33

223,21 20 2,0876 0,18

437 КБ20-4-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,0875

25441,72

362
16 0,0745 0,15

39932,62 53 261,8000 22,913494 2226

436 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 2
181,22

20287   -
  -   -   -

236,53 59 1,8200 3,64473

10143,72 __-__ __-__ __-__435 С130-273
варіант 6

Повітряна заслінка з електроприводом КРВ
d200

шт 2
  -

  -
482970   -

  -   -   -

0,2

160990,09 __-__ __-__ __-__434 С130-273
варіант 5

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК 200

шт 3

433 КБ20-15-1 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм

шт 5

239,96

  -   -
301,70 57 2,4100 12,051509 1200

21 0,0399

432 С1630-452
варіант 3

Дросель-клапани 150Х150 мм шт 5
  -

  -   -   -

1850,72 __-__ __-__ __-__9254   -
  -

431 & С1630-
734-2
варіант 3

Фiльтр класу G4 ФП 300 мм шт 3

  -

  -

  -   -   -

240425,62 __-__ __-__ __-__721277   -

430 & С119-315-
12
варіант 4

Фільтр класу G4 ФБ 400х200 мм шт 1

  -

7091 6876
45 0,0965 0,39

2753,69 __-__ __-__ __-__2754

1772,75 128 15,8400 63,36429 КБ20-45-1 Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год

фільтр 4
1718,96

  -
9463   -

  -   -   -

0,07

9462,97 __-__ __-__ __-__428 С130-520
варіант 2

Шумоглушник 400х200 мм шт 1

427 КБ20-27-1 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-
1, ВП 1-1 розміром пластин 100х500х750
мм

шт 1

128,88

  -   -
168,22 27 1,3100 1,31168 129

7 0,0699

426 1504-16122
варіант 2

Повітряний клапан жалюзійний 300х300 мм шт 1
  -

7 0,0665 0,07

2939,30 __-__ __-__ __-__2939   -
  -

425 КБ20-15-7 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1600 мм

шт 1

270,83

  -

  -   -   -

384,17 19 2,7200 2,72384 271

424 & С130-257-
ГВ
варіант 8

Гнучкі вставки d 315 шт 1

  -

1636   -

  -   -   -

479,45 __-__ __-__ __-__479

1636,03 __-__ __-__ __-__423 & С130-257-
ГВ
варіант 7

Гнучкі вставки 300х300 шт 1

  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 33  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

600,33

223,21

__-__
  -

__-__
  -

528,03

196,19

__-__
  -

__-__
  -

11127,42

3318,64

7257,22

2107,04

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -   -   -

453 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 150

  -

  -   -   -
255,39 __-__ __-__ __-__38309   -

  -

452 & С114-2-1
варіант 1

Спінений каучук з фольговоним покритям,
товщина 10 мм

м2 40,88
  -

2691

  -   -   -

738,84 __-__ __-__ __-__30204   -

451 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 4

672,67

17409   -
  -   -   -

672,67 __-__ 6,6700 26,682691

3868,67 __-__ __-__ __-__450 С113-470
варіант 2

Труба сталева безшовна Ду 200 мм м 4,5
  -

28781,21

1715 1295

95 19,3859 0,87

1,39

38100,66 327 272,2400 12,25449 КБ16-10-8 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 200 мм

100м 0,045

448 КБ16-9-18 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 200 мм

100м 0,045

28781,21

  -   -
43151,66 501 272,2400 12,251942 1295

149 30,9859

447 С130-1133
варіант 8

Фасонні частини  сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 200х200 мм

м2 2,4
  -

  -   -   -
1308,50 __-__ __-__ __-__3140   -

  -

446 С130-1133
варіант 7

Повітровід сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 200х200 мм

м2 16
  -

4286

36 1,8349 0,34

968,49 __-__ __-__ __-__15496   -

445 КБ20-4-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,184

23294,05

1060   -
  -   -   -

33018,78 97 239,7000 44,16075

1308,50 __-__ __-__ __-__444 С130-1133
варіант 2

Фасонний виріб сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 150х150мм

м2 0,81
  -

  -
5230   -

  -   -   -

0,13

968,49 __-__ __-__ __-__443 С130-1133
варіант 1

Повітровод сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 150х150мм

м2 5,4

442 КБ20-4-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром до 600 мм

100м2 0,0621

25441,72

  -   -

34945,86 37 261,8000 16,262170 1580

14 2,0876

441 & С1545-
145-РВ
варіант 18

Решітка вентиляційна внутрішня р300х200 шт 1

  -

  -   -   -

1080,42 __-__ __-__ __-__1080   -

  -

440 & С1545-
145-РВ
варіант 19

Решітка вентиляційна внутрішня р 250х150 шт 1

  -

  -
  -   -   -

813,39 __-__ __-__ __-__813   -

439 С130-1134
варіант 8

Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого
перерізу 0,5 мм d 200 мм

м2 1,14
  -

6311   -
  -   -   -

1163,29 __-__ __-__ __-__1326

829,33 __-__ __-__ __-__438 С130-1134
варіант 7

Повітроводи сталеві з оцинкованої сталі
круглого перерізу 0,5 мм d 200 мм

м2 7,61
  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 34  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9

107949
4239

112188
1398417

1373085
24350
12137
22,61
3744

1410554

1522742

Роздiл 12. П6
118,41
43,16
__-__
  -

19,03

7,11

__-__
  -
7,61
2,84

__-__

  -

__-__

  -

  -

  -   -   -

460 & С130-257-
ГВ
варіант 8

Гнучкі вставки d 315 шт 1

  -

1636   -

  -   -   -

479,45 __-__ __-__ __-__479

1636,03 __-__ __-__ __-__459 & С130-257-
ГВ
варіант 7

Гнучкі вставки 300х300 шт 1

  -

950,42
134 132

  - 0,0266   -

  -
960,55 1 9,7800 1,36458 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до

радіальних вентиляторів
м2 0,1392375

457 1504-16120
варіант 2

Клапан витратомір-відсікач прмокутний ВВ-
П4

шт 1
  -

0,0665 0,07

5091,05 __-__ __-__ __-__5091   -
  -   -

456 КБ20-15-7 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1600 мм

шт 1

270,83

  -   -   -
384,17 19 2,7200 2,72384 271

7

455 & 1517-1516-
ЕРВ

Електроручний вентилятор ЕРВ-315-2Д шт 1
  -

1381
43 0,3908 0,39

99918,90 __-__ __-__ __-__99919   -

454 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,12 т

шт 1
1381,26
1795,57 118 14,0400 14,041796

Всього по роздiлу 11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

1442 234,57  Разом прямі витрати по роздiлу 11 1506366 23890
460 4,25
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 35  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
19,03

7,11

__-__
  -

34,15

10,32

__-__

  -

32,01
11,23
__-__

  -

__-__

  -

11,42

4,27

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

29,41
7,91

600,33

223,21

__-__
  -

__-__
  -   -   -   -

475 С130-1134
варіант 2

Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого
перерізу 0,5 мм d 250 мм

м2 1,52
  -

  -
  -   -   -

1163,29 __-__ __-__ __-__1768   -

474 С130-1134
варіант 1

Повітроводи сталеві з оцинкованої сталі
круглого перерізу 0,5 мм d 250 мм

м2 10,1
  -

4518 2956

26 2,0876 0,24

829,33 __-__ __-__ __-__8376

38884,78 70 261,8000 30,42473 КБ20-4-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм,
діаметром до 250 мм

100м2 0,1162

25441,72

181,22
473 362

16 0,0745 0,15

  -
236,53 59 1,8200 3,64472 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у

просвіті до 0,25 м2
грати 2

471 С130-273
варіант 7

Повітряна заслінка з електроприводом КРВ
d250

шт 2
  -

  -   -
10393,57 __-__ __-__ __-__20787   -

  -   -

470 С130-273
варіант 3

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК 250

шт 3
  -

  -   -   -
170324,62 __-__ __-__ __-__510974   -

  -

469 С1630-452
варіант 4

Дросель-клапани 200х200 мм шт 1
  -

1200

21 0,0399 0,2

2234,29 __-__ __-__ __-__2234   -

468 КБ20-15-1 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм

шт 5

239,96

721277   -

  -   -   -

301,70 57 2,4100 12,051509

240425,62 __-__ __-__ __-__467 & С1630-
734-2
варіант 3

Фiльтр класу G4 ФП 300 мм шт 3

  -

  -

3077   -

  -   -   -

0,39
3077,44 __-__ __-__ __-__466 & С119-315-

12
варіант 5

Фільтр класу G4 ФБ 500х250 мм шт 1

465 КБ20-45-1 Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год

фільтр 4
1718,96

  -   -

1772,75 128 15,8400 63,367091 6876
45 0,0965

464 & С1С8-48-
65
варіант 2

Шумоглушник пластинчатий 500x250 шт. 1

  -

10 0,0965 0,1

10436,18 __-__ __-__ __-__10436   -

  -

463 КБ20-27-4 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-
1, ВП 2-1 розміром пластин 200х500х750
мм

шт 1

142,65

  -
  -   -   -

189,66 34 1,4500 1,45190 143

462 1504-16122
варіант 2

Повітряний клапан жалюзійний 300х300 мм шт 1
  -

384 271

7 0,0665 0,07

2939,30 __-__ __-__ __-__2939

384,17 19 2,7200 2,72461 КБ20-15-7 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1600 мм

шт 1

270,83

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 36  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

528,03

196,19

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

15589,35

4518,89

11719,15

3307,29

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

107949
4239

112188
1435898

1407900
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 1543847 25884
648

38309   -

  -   -   -

2114 254,14
5,99

255,39 __-__ __-__ __-__488 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 150

  -

  -
30204   -

  -   -   -

  -

738,84 __-__ __-__ __-__487 & С114-2-1
варіант 1

Спінений каучук з фольговоним покритям,
товщина 10 мм

м2 40,88

486 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 4

672,67

  -   -
672,67 __-__ 6,6700 26,682691 2691

  -   -

485 С113-475
варіант 1

Труби сталеві безшовні Ду250 мм м 5,4
  -

179 30,4631 1,65

4707,86 __-__ __-__ __-__25422   -
  -

484 КБ16-10-9 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 250 мм

100м 0,054

34329,40

1854

244 42,0631 2,27

50665,64 633 324,7200 17,532736 1854

483 КБ16-9-19 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 250 мм

100м 0,054

34329,40

1806   -
  -   -   -

55518,61 842 324,7200 17,532998

1308,50 __-__ __-__ __-__482 С130-1133
варіант 10

Фасонні частини  сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 250х250 мм

м2 1,38
  -

  -
8910   -

  -   -   -

  -
968,49 __-__ __-__ __-__481 С130-1133

варіант 9
Повітровід сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 250х250 мм

м2 9,2

480 С130-1133
варіант 8

Фасонні частини  сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 200х200 мм

м2 1,92
  -

  -   -
1308,50 __-__ __-__ __-__2512   -

  -   -

479 С130-1133
варіант 7

Повітровід сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 200х200 мм

м2 12,8
  -

50 1,8349 0,46

968,49 __-__ __-__ __-__12397   -
  -

478 КБ20-4-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,253

23294,05

  -

  -   -   -

33018,78 134 239,7000 60,648354 5893

477 & С1545-
145-РВ
варіант 18

Решітка вентиляційна внутрішня р300х200 шт 1

  -

956   -

  -   -   -

1080,42 __-__ __-__ __-__1080

955,58 __-__ __-__ __-__476 & С1545-
145-РВ
варіант 20

Решітка вентиляційна внутрішня р250х200 шт 1

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 37  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
26532
13290
24,85
4116

1449188

1561376

Роздiл 13. П7
118,41
43,16
__-__
  -

19,03

7,11

__-__
  -
7,61
2,84

__-__

  -

__-__

  -

19,03

7,11

__-__
  -

34,15

10,32 0,0965 0,1

498 КБ20-27-4 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-
1, ВП 2-1 розміром пластин 200х500х750
мм

шт 1

142,65

  -   -   -
189,66 34 1,4500 1,45190 143

10

497 1504-16122
варіант 2

Повітряний клапан жалюзійний 300х300 мм шт 1
  -

271

7 0,0665 0,07

2939,30 __-__ __-__ __-__2939   -

496 КБ20-15-7 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1600 мм

шт 1

270,83

479   -

  -   -   -

384,17 19 2,7200 2,72384

479,45 __-__ __-__ __-__495 & С130-257-
ГВ
варіант 8

Гнучкі вставки d 315 шт 1

  -

  -

1636   -

  -   -   -

  -
1636,03 __-__ __-__ __-__494 & С130-257-

ГВ
варіант 7

Гнучкі вставки 300х300 шт 1

493 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,11451
950,42

  -   -
960,55 1 9,7800 1,12110 109

  - 0,0266

492 1504-16120
варіант 2

Клапан витратомір-відсікач прмокутний ВВ-
П4

шт 1
  -

7 0,0665 0,07

5091,05 __-__ __-__ __-__5091   -
  -

491 КБ20-15-7 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1600 мм

шт 1

270,83

  -
  -   -   -

384,17 19 2,7200 2,72384 271

490 & 1517-1516-
ЕРВ

Електроручний вентилятор ЕРВ-315-2Д шт 1
  -

1796 1381
43 0,3908 0,39

99918,90 __-__ __-__ __-__99919

1795,57 118 14,0400 14,04489 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,12 т

шт 1
1381,26

Всього по роздiлу 12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

5 6 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 38  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

32,01
11,23
__-__

  -

__-__

  -

11,42

4,27

__-__
  -

__-__
  -

29,41
7,91

600,33

223,21

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

528,03

196,19

__-__
  -

__-__
  -

11127,42

3318,64 30,9859 1,39

514 КБ16-9-18 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 200 мм

100м 0,045

28781,21

  -   -   -
43151,66 501 272,2400 12,251942 1295

149

513 С130-1133
варіант 8

Фасонні частини  сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 200х200 мм

м2 2,44
  -

  -
  -   -   -

1308,50 __-__ __-__ __-__3193   -

512 С130-1133
варіант 7

Повітровід сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 200х200 мм

м2 16,24
  -

6168 4351

37 1,8349 0,34

968,49 __-__ __-__ __-__15728

33018,78 99 239,7000 44,78511 КБ20-4-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,1868

23294,05

  -

1080   -

  -   -   -

  -
1080,42 __-__ __-__ __-__510 & С1545-

145-РВ
варіант 18

Решітка вентиляційна внутрішня р300х200 шт 1

509 С130-1134
варіант 8

Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого
перерізу 0,5 мм d 200 мм

м2 2,01
  -

  -   -
1163,29 __-__ __-__ __-__2338   -

  -   -

508 С130-1134
варіант 7

Повітроводи сталеві з оцинкованої сталі
круглого перерізу 0,5 мм d 200 мм

м2 13,39
  -

34 2,0876 0,32

829,33 __-__ __-__ __-__11105   -
  -

507 КБ20-4-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,154

25441,72

181
8 0,0745 0,07

38897,71 92 261,8000 40,325990 3918

506 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1
181,22

20287   -
  -   -   -

236,53 29 1,8200 1,82237

10143,72 __-__ __-__ __-__505 С130-273
варіант 6

Повітряна заслінка з електроприводом КРВ
d200

шт 2
  -

  -
482970   -

  -   -   -

0,2

160990,09 __-__ __-__ __-__504 С130-273
варіант 5

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК 200

шт 3

503 КБ20-15-1 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм

шт 5

239,96

  -   -

301,70 57 2,4100 12,051509 1200

21 0,0399

502 & С1630-
734-2
варіант 3

Фiльтр класу G4 ФП 300 мм шт 2

  -

  -   -   -

240425,62 __-__ __-__ __-__480851   -

  -

501 & С119-315-
12
варіант 4

Фільтр класу G4 ФБ 400х200 мм шт 1

  -

5157
34 0,0965 0,29

2753,69 __-__ __-__ __-__2754   -

500 КБ20-45-1 Установлення фільтрів повітряних [сухих]
продуктивністю до 10 тис.м3/год

фільтр 3
1718,96

10436   -

  -   -   -

1772,75 96 15,8400 47,525318

10436,18 __-__ __-__ __-__499 & С1С8-48-
65
варіант 2

Шумоглушник пластинчатий 500x250 шт. 1

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 39  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
7257,22

2107,04

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

107949
4239

112188
1147213

1123558
22708
11427
21,46
3553

1158640

1270828

Роздiл 14. П8
39,62
14,08
__-__
  -

600,33

223,21 2,0876 0,11

522 КБ20-4-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм,
діаметром до 250 мм

100м2 0,0527

25441,72

  -   -   -
38884,78 32 261,8000 13,82049 1341

12

521 & 1517-1516-
В

Канальний вентилятор для круглих
повітроводів RUCK EL 400 D2 01

шт 1
  -

664
14 0,1231 0,12

75244,58 __-__ __-__ __-__75245   -

520 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
663,97
706,12 40 6,2100 6,21706

Всього по роздiлу 13

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

4,11
  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  -

1392 219,72  Разом прямі витрати по роздiлу 13 1255162 22263
445

519 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 150

  -

  -   -
255,39 __-__ __-__ __-__38309   -

  -   -

518 & С114-2-1
варіант 1

Спінений каучук з фольговоним покритям,
товщина 10 мм

м2 40,88
  -

  -   -   -

738,84 __-__ __-__ __-__30204   -
  -

517 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 4

672,67

  -
  -   -   -

672,67 __-__ 6,6700 26,682691 2691

516 С113-470
варіант 2

Труба сталева безшовна Ду 200 мм м 4,5
  -

1715 1295

95 19,3859 0,87

3868,67 __-__ __-__ __-__17409

38100,66 327 272,2400 12,25515 КБ16-10-8 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 200 мм

100м 0,045

28781,21

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 40  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -

11,42

4,27

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -
7,61
2,84

__-__

  -

__-__

  -

75245
2955

78200
37125

34362
2710
1411
2,71
451

38536
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.
Всього устаткування, грн.

30 0,27
  Разом устаткування, грн.

  -   -   -

83 26,74  Разом прямі витрати по роздiлу 14 112370 2680

531 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 50

  -

  -

  -   -   -

255,39 __-__ __-__ __-__12770   -

530 & С130-257-
ГВ
варіант 9

Гнучкі вставки d 400 шт 2

  -

31 31
  - 0,0266   -

636,63 __-__ __-__ __-__1273

960,55 __-__ 9,7800 0,32529 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,032656
950,42

  -
4531   -

  -   -   -

  -

738,84 __-__ __-__ __-__528 & С114-2-1
варіант 1

Спінений каучук з фольговоним покритям,
товщина 10 мм

м2 6,132

527 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,6

672,67

  -   -
672,67 __-__ 6,6700 4404 404

  -   -

526 С130-273
варіант 7

Повітряна заслінка з електроприводом КРВ
d250

шт 1
  -

4 0,0399 0,04

10393,57 __-__ __-__ __-__10394   -
  -

525 КБ20-15-1 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм

шт 1

239,96

  -
  -   -   -

301,70 11 2,4100 2,41302 240

524 С130-1134
варіант 2

Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого
перерізу 0,5 мм d 250 мм

м2 0,88
  -

3641   -
  -   -   -

1163,29 __-__ __-__ __-__1024

829,33 __-__ __-__ __-__523 С130-1134
варіант 1

Повітроводи сталеві з оцинкованої сталі
круглого перерізу 0,5 мм d 250 мм

м2 4,39
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 41  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9

116736

Роздiл 15. П9
39,62
14,08
__-__
  -

600,33

223,21

__-__
  -

__-__
  -

11,42

4,27

__-__
  -
7,61
2,84

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

75245
2955

78200Всього устаткування, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 112535 2713
30

12770   -

  -   -   -

83 27,08
0,27

255,39 __-__ __-__ __-__543 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 50

  -

  -
4531   -

  -   -   -

  -

738,84 __-__ __-__ __-__542 & С114-2-1
варіант 1

Спінений каучук з фольговоним покритям,
товщина 10 мм

м2 6,132

541 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,6

672,67

  -   -

672,67 __-__ 6,6700 4404 404

  -   -

540 & С130-257-
ГВ
варіант 9

Гнучкі вставки d 400 шт 2

  -

  - 0,0266   -
636,63 __-__ __-__ __-__1273   -

  -

539 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,032656
950,42

  -
  -   -   -

960,55 __-__ 9,7800 0,3231 31

538 С130-273
варіант 7

Повітряна заслінка з електроприводом КРВ
d250

шт 1
  -

302 240

4 0,0399 0,04

10393,57 __-__ __-__ __-__10394

301,70 11 2,4100 2,41537 КБ20-15-1 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм

шт 1

239,96

  -
1047   -

  -   -   -

  -
1163,29 __-__ __-__ __-__536 С130-1134

варіант 2
Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого
перерізу 0,5 мм d 250 мм

м2 0,9

535 С130-1134
варіант 1

Повітроводи сталеві з оцинкованої сталі
круглого перерізу 0,5 мм d 250 мм

м2 4,5
  -

2,0876 0,11

829,33 __-__ __-__ __-__3732   -
  -   -

534 КБ20-4-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм,
діаметром до 250 мм

100м2 0,054

25441,72

  -   -   -
38884,78 32 261,8000 14,142100 1374

12

533 & 1517-1516-
В

Канальний вентилятор для круглих
повітроводів RUCK EL 400 D2 01

шт 1
  -

664
14 0,1231 0,12

75244,58 __-__ __-__ __-__75245   -

532 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
663,97
706,12 40 6,2100 6,21706

Всього по роздiлу 14

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 42  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
37290

34494
2743
1428
2,75
457

38718

116918

Роздiл 16. П10
39,62
14,08
__-__
  -

600,33

223,21

__-__
  -

__-__
  -

11,42

4,27

__-__
  -
7,61
2,84

__-__

  -

__-__

  -   -   -

553 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 0,8

672,67

  -   -   -

672,67 __-__ 6,6700 5,34538 538

  -

552 & С130-257-
ГВ
варіант 9

Гнучкі вставки d 400 шт 2

  -

31
  - 0,0266   -

636,63 __-__ __-__ __-__1273   -

551 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,032656
950,42

10144   -
  -   -   -

960,55 __-__ 9,7800 0,3231

10143,72 __-__ __-__ __-__550 С130-273
варіант 6

Повітряна заслінка з електроприводом КРВ
d200

шт 1
  -

239,96

302 240

4 0,0399 0,04

  -
301,70 11 2,4100 2,41549 КБ20-15-1 Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
250 мм

шт 1

548 С130-1134
варіант 8

Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого
перерізу 0,5 мм d 200 мм

м2 1,22
  -

  -   -
1163,29 __-__ __-__ __-__1419   -

  -   -

547 С130-1134
варіант 7

Повітроводи сталеві з оцинкованої сталі
круглого перерізу 0,5 мм d 200 мм

м2 6,1
  -

16 2,0876 0,15

829,33 __-__ __-__ __-__5059   -
  -

546 КБ20-4-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,0732

25441,72

  -
  -   -   -

38897,71 44 261,8000 19,162847 1862

545 & 1517-1516-
В

Канальний вентилятор для круглих
повітроводів RUCK EL 400 D2 01

шт 1
  -

706 664
14 0,1231 0,12

75244,58 __-__ __-__ __-__75245

706,12 40 6,2100 6,21544 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т

шт 1
663,97

Всього по роздiлу 15

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 43  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__

  -

75245
2955

78200
41130

37700
3369
1763

3,4
565

42893

121093

Роздiл 17. В1
234,14
85,67
__-__
  -
7,61
2,84

__-__

  -

26,64
9,95

__-__
  -

45,51
13,73

470
27 0,1291 0,26

562 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 2
234,99

326141   -
  -   -   -

335,01 91 2,3600 4,72670

326140,65 __-__ __-__ __-__561 1504-16121
варіант 1

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК 800

шт 1
  -

319,74
444 320

10 0,0931 0,09

  -

443,76 27 3,2500 3,25560 КБ20-13-3 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 800 мм

клапан 1

559 & С130-257-
ГВ
варіант 1

Гнучкі вставки 1000х500 шт 2

  -

0,0266   -
4092,29 __-__ __-__ __-__8185   -

  -   -

558 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,078
950,42

  -   -   -
960,55 1 9,7800 0,7675 74

  -

557 & 1517-1516-
ВКП

Канальний вентилятор ВКП 4Д 1000х500 шт 1
  -

1565
86 0,7799 0,78

104571,80 __-__ __-__ __-__104572   -

556 КБ20-31-3 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,2 т

шт 1
1565,23
2151,22 234 15,9100 15,912151

Всього по роздiлу 16

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 116375 3335
34

  -

  -   -   -

95 33,44
0,31

555 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 50

  -

6041   -
  -   -   -

255,39 __-__ __-__ __-__12770

738,84 __-__ __-__ __-__554 & С114-2-1
варіант 1

Спінений каучук з фольговоним покритям,
товщина 10 мм

м2 8,176
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 44  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
384,29

136,72

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

24113,41

7066,25

19004,75

5466,94

__-__
  -

__-__

  -

430713
16913

447626
83711

77623
5433
2901
5,68
941

86612

534240Всього по роздiлу 17

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 514424 5131
302

  -

  -   -   -

957 51,34
2,78

570 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 70

  -

26058   -
  -   -   -

255,39 __-__ __-__ __-__17877

20044,36 __-__ __-__ __-__569 С113-249
варіант 1

Труба сталева безшовна Ду 800 м 1,3
  -

50453,81

1002 656

71 50,3276 0,65

0,85

77103,59 247 477,2400 6,2568 КБ16-10-12 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 600 мм

100м 0,013

567 КБ16-9-22 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 600 мм

100м 0,013

50453,81

  -   -

83521,09 313 477,2400 6,21086 656

92 65,6396

566 & С1545-
145-РВ
варіант 7

Решітка вентиляційна внутрішня р1000х500 шт 2

  -

  -   -   -
5226,42 __-__ __-__ __-__10453   -

  -

565 С130-1136
варіант 72

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,9 мм 1000х500мм

м2 1,89
  -

  -
  -   -   -

1501,78 __-__ __-__ __-__2838   -

564 С130-1136
варіант 71

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,9 мм 1000х500мм

м2 9,45
  -

2262 1390

16 1,2787 0,15

1122,80 __-__ __-__ __-__10610

19944,63 44 126,1400 14,3563 КБ20-4-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,9 мм,
периметром до 3200 мм

100м2 0,1134

12258,29

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 45  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 18. В2
118,41
43,16
__-__
  -
7,61
2,84

__-__

  -

19,03

7,11

45,56

14,58

__-__
  -

19,03

7,11

__-__

  -

29,41
7,91

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -
7,61
2,84

__-__
  -   -   -   -

585 & С130-300-
А

Анемостат А 125 шт 1
  -

172
3 0,0266 0,03

364,91 __-__ __-__ __-__365   -

584 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1
172,17

2651   -
  -   -   -

226,44 8 1,7500 1,75226

1325,38 __-__ __-__ __-__583 1517-1520
варіант 4

Дросель-клапан d315 шт 2
  -

  -
1607   -

  -   -   -

  -

1606,55 __-__ __-__ __-__582 1517-1520
варіант 3

Дросель-клапан d125 шт 1

581 & С1545-
145-РВ
варіант 21

Противибуховий пристрій УЗС-25 шт 2

  -

0,0745 0,15
259344,32 __-__ __-__ __-__518689   -

  -   -

580 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 2
181,22

  -   -   -

237,54 59 1,8200 3,64475 362
16

579 & С130-
2210-К
варіант 3

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК-400

шт 1

  -

339

7 0,0665 0,07

230609,11 __-__ __-__ __-__230609   -

578 КБ20-15-3 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
560 мм

шт 1

338,54

13045   -
  -   -   -

458,52 19 3,4000 3,4459

13044,66 __-__ __-__ __-__577 С130-527
варіант 2

Шумоглушник 650х350 мм шт 1
  -

156,26

215 156

15 0,1364 0,14

0,07

214,76 46 1,6500 1,65576 КБ20-27-8 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-
2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000
мм

шт 1

575 КБ20-15-8 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 2400 мм

шт 1

338,54

  -   -

543,66 19 3,4000 3,4544 339

7 0,0665

574 & С130-257-
ГВ
варіант 6

Гнучкі вставки 600х350 мм шт 2

  -

  - 0,0266   -
2134,55 __-__ __-__ __-__4269   -

  -

573 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,0468
950,42

  -
  -   -   -

960,55 __-__ 9,7800 0,4645 44

572 & 1517-1528-
В1

Канальний вентилятор ВКПФ1 4Д 600х350
мм

шт 1
  -

1796 1381
43 0,3908 0,39

70739,95 __-__ __-__ __-__70740

1795,57 118 14,0400 14,04571 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,12 т

шт 1
1381,26
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 46  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
29,41
7,91

600,33

223,21

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

600,33

223,21

__-__
  -

__-__
  -

528,03

196,19 0,11

602 КБ20-4-5 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм,
діаметром до 355 мм

100м2 0,0604

23294,05

  -   -
33048,54 32 239,7000 14,481996 1407

12 1,8349

601 С130-1134
варіант 2

Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого
перерізу 0,5 мм d 250 мм

м2 0,58
  -

  -   -   -
1163,29 __-__ __-__ __-__675   -

  -

600 С130-1134
варіант 1

Повітроводи сталеві з оцинкованої сталі
круглого перерізу 0,5 мм d 250 мм

м2 2,89
  -

883

8 2,0876 0,07

829,33 __-__ __-__ __-__2397   -

599 КБ20-4-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм,
діаметром до 250 мм

100м2 0,0347

25441,72

2396   -

  -   -   -

38884,78 21 261,8000 9,081349

1198,19 __-__ __-__ __-__598 & С1С8-48-
67
варіант 4

Решітка радіальна вентиляційна внутрішня
рр 250х150 /d 315

шт. 2

  -

  -

2396   -

  -   -   -

  -

1198,19 __-__ __-__ __-__597 & С1С8-48-
67
варіант 3

Решітка радіальна вентиляційна внутрішня
рр 250х150 /d 250

шт. 2

596 & С1С8-48-
67
варіант 2

Решітка радіальна вентиляційна внутрішня
рр 250х150 /d 200

шт. 2

  -

  -   -

1198,19 __-__ __-__ __-__2396   -

  -   -

595 & С1С8-48-
67
варіант 1

Решітка радіальна вентиляційна внутрішня
рр 250х150 /d 150

шт. 2

  -

  -   -   -
1198,19 __-__ __-__ __-__2396   -

  -

594 С130-527
варіант 1

Шибер 650х350 мм шт 1
  -

  -
  -   -   -

2050,28 __-__ __-__ __-__2050   -

593 С130-1132
варіант 6

Фасонні вироби сталевий оцинкований
круглого перерізу 0,5мм d 200

м2 0,47
  -

1940   -
  -   -   -

1162,94 __-__ __-__ __-__547

828,98 __-__ __-__ __-__592 С130-1132
варіант 5

Повітровод сталевий оцинкований круглого
перерізу 0,5мм d 200

м2 2,34
  -

  -
349   -

  -   -   -

  -
1162,94 __-__ __-__ __-__591 С130-1132

варіант 4
Фасонні вироби сталевий оцинкований
круглого перерізу 0,5мм d 150

м2 0,3

590 С130-1132
варіант 3

Повітровод сталевий оцинкований круглого
перерізу 0,5мм d 150

м2 1,52
  -

  -   -
828,98 __-__ __-__ __-__1260   -

  -   -

589 С130-1132
варіант 2

Фасонні вироби сталевий оцинкований
круглого перерізу 0,5мм d 125

м2 0,13
  -

  -   -   -
1162,94 __-__ __-__ __-__151   -

  -

588 С130-1132
варіант 1

Повітровод сталевий оцинкований круглого
перерізу 0,5мм d 125

м2 0,63
  -

1371

12 2,0876 0,11

828,98 __-__ __-__ __-__522   -

587 КБ20-4-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,0539

25441,72

1900 1450
63 0,0745 0,6

38897,71 32 261,8000 14,112097

237,54 235 1,8200 14,56586 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 8
181,22

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 47  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__
  -

482,37

179,13

__-__
  -

__-__
  -

760,33
213,16
38,61

18,06

__-__

  -

__-__

  -

179568
7052

186620
864865

849804
14027
7437

14,53
2406

872302

1058921Всього по роздiлу 18

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.
Всього устаткування, грн.

454 4
  Разом устаткування, грн.

  -   -   -

1488 137,31  Разом прямі витрати по роздiлу 18 1044433 13573

611 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 110

  -

  -

  -   -   -

255,39 __-__ __-__ __-__28093   -

610 & 1517-1100-
2-5
варіант 1

Щит автоматичний шт 1

  -

528 351

18 0,1579 0,16

104569,50 __-__ __-__ __-__104570

527,64 39 3,4000 3,4609 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

351,05

1138,26
2399 1138

213 1,7521 1,75

  -
2398,61 760 10,3300 10,33608 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1

607 С130-1136
варіант 34

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х300мм

м2 4,15
  -

  -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__6232   -

  -   -

606 С130-1136
варіант 33

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х300мм

м2 16,59
  -

37 1,6753 0,35

1122,80 __-__ __-__ __-__18627   -
  -

605 КБ20-4-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,2074

20155,13

  -
  -   -   -

29337,90 100 207,4000 43,016085 4180

604 С130-1134
варіант 6

Фасонні вироби сталеві оцинковані круглого
перерізу 0,5 мм d315 мм

м2 1,01
  -

4172   -
  -   -   -

1163,29 __-__ __-__ __-__1175

829,33 __-__ __-__ __-__603 С130-1134
варіант 5

Повітроводи сталеві оцинковані круглого
перерізу 0,5 мм

м2 5,03
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 48  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 19. В3
118,41
43,16
51,04
18,34
__-__
  -
7,61
2,84

__-__

  -

45,56

14,58

__-__
  -

19,03

7,11

__-__

  -

29,41
7,91

600,33

223,21

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -   -   -

626 & С1С8-48-
67
варіант 6

Решітка радіальна вентиляційна внутрішня
рр 200х100 /d 125

шт. 1

  -

  -   -   -

908,62 __-__ __-__ __-__909   -

  -

625 & С1С8-48-
67
варіант 5

Решітка радіальна вентиляційна внутрішня
рр 250х100 /d 125

шт. 1

  -

  -
  -   -   -

1016,12 __-__ __-__ __-__1016   -

624 С130-1132
варіант 2

Фасонні вироби сталевий оцинкований
круглого перерізу 0,5мм d 125

м2 1
  -

4145   -
  -   -   -

1162,94 __-__ __-__ __-__1163

828,98 __-__ __-__ __-__623 С130-1132
варіант 1

Повітровод сталевий оцинкований круглого
перерізу 0,5мм d 125

м2 5
  -

25441,72

2334 1527

13 2,0876 0,13

0,6
38897,71 36 261,8000 15,71622 КБ20-4-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
діаметром до 200 мм

100м2 0,06

621 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 8
181,22

  -   -

237,54 235 1,8200 14,561900 1450
63 0,0745

620 & С130-
2210-К
варіант 4

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК-500

шт 1

  -

7 0,0665 0,07

269299,56 __-__ __-__ __-__269300   -

  -

619 КБ20-15-3 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом діаметром до
560 мм

шт 1

338,54

  -
  -   -   -

458,52 19 3,4000 3,4459 339

618 С130-527
варіант 2

Шумоглушник 650х350 мм шт 1
  -

215 156

15 0,1364 0,14

13044,66 __-__ __-__ __-__13045

214,76 46 1,6500 1,65617 КБ20-27-8 Установлення шумоглушників
вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-
2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000
мм

шт 1

156,26

  -

4269   -

  -   -   -

  -
2134,55 __-__ __-__ __-__616 & С130-257-

ГВ
варіант 6

Гнучкі вставки 600х350 мм шт 2

615 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів

м2 0,0468
950,42

  -   -
960,55 __-__ 9,7800 0,4645 44

  - 0,0266

614 & 1517-1528-
В1

Канальний вентилятор ВКПФ1 4Д 600х350
мм

шт 1
  -

18 0,1630 0,16
70739,95 __-__ __-__ __-__70740   -

  -

613 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т

шт 1
1053,15

1381
43 0,3908 0,39

1295,02 51 10,2000 10,21295 1053

612 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,12 т

шт 1
1381,26
1795,57 118 14,0400 14,041796

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 49  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

528,03

196,19

__-__
  -

__-__
  -

528,03

196,19

__-__
  -

__-__
  -

482,37

179,13

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

24113,41

7066,2550453,81

2506 1514

212 65,6396 1,97

  -
83521,09 723 477,2400 14,32644 КБ16-9-22 Прокладання трубопроводів

газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 600 мм

100м 0,03

643 1517-1520
варіант 6

Дросель-клапан 300х250 мм шт 1
  -

  -   -
2095,30 __-__ __-__ __-__2095   -

  -   -

642 1517-1520
варіант 5

Дросель-клапан 250х200 мм шт 1
  -

  -   -   -
1904,40 __-__ __-__ __-__1904   -

  -

641 1517-1520
варіант 3

Дросель-клапан d125 шт 2
  -

  -
  -   -   -

1606,55 __-__ __-__ __-__3213   -

640 С130-1136
варіант 76

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 450х350мм

м2 4,8
  -

22465   -
  -   -   -

1251,89 __-__ __-__ __-__6009

936,06 __-__ __-__ __-__639 С130-1136
варіант 75

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 450х350мм

м2 24
  -

  -
3529   -

  -   -   -

  -
1501,78 __-__ __-__ __-__638 С130-1136

варіант 34
Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х300мм

м2 2,35

637 С130-1136
варіант 33

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 400х300мм

м2 15,69
  -

  -   -
1122,80 __-__ __-__ __-__17617   -

  -   -

636 С130-1136
варіант 28

Фасонні вироби сталеві оцинковані
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х250 мм

м2 0,83
  -

  -   -   -
1501,78 __-__ __-__ __-__1246   -

  -

635 С130-1136
варіант 27

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,7 мм 300х250 мм

м2 5,5
  -

10716

95 1,6753 0,89

1122,80 __-__ __-__ __-__6175   -

634 КБ20-4-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,5317

20155,13

667   -
  -   -   -

29337,90 256 207,4000 110,2715599

1308,50 __-__ __-__ __-__633 С130-1136
варіант 74

Фасонні вироби  сталеві оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 250х200 мм

м2 0,51
  -

  -
3303   -

  -   -   -

0,07

968,49 __-__ __-__ __-__632 С130-1136
варіант 73

Повітровід сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 250х200мм

м2 3,41

631 КБ20-4-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром 900 мм

100м2 0,0392

23294,05

  -   -
34053,69 21 239,7000 9,41335 913

8 1,8349

630 С130-1133
варіант 8

Фасонні частини  сталеви оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 200х200 мм

м2 0,26
  -

  -   -   -
1308,50 __-__ __-__ __-__340   -

  -

629 С130-1133
варіант 7

Повітровід сталевий оцинкований
прямокутного перерізу 0,5 мм 200х200 мм

м2 1,73
  -

464

4 1,8349 0,04

968,49 __-__ __-__ __-__1675   -

628 КБ20-4-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм,
периметром 800, 1000 мм

100м2 0,0199

23294,05

6482   -

  -   -   -

34053,69 11 239,7000 4,77678

1080,28 __-__ __-__ __-__627 & С1С8-48-
67
варіант 7

Решітка вентиляційна внутрішня рр 300х200 шт. 6

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 50  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
19004,75

5466,94

__-__
  -

760,33
213,16
38,61

18,06

__-__

  -

__-__

  -

182522
7167

189689
459225

433780
23433
12475
24,42
4046

471700

661389

Роздiл 20. ВП1
19,03

7,11

339

7 0,0665 0,07

651 КБ20-15-3 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним або
пневматичним приводом діаметром до 560
мм

шт 1

338,54

472,32 19 3,4000 3,4472

Всього по роздiлу 19

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 19 641747 22560
873

28093   -

  -   -   -

2885 226,83
7,88

255,39 __-__ __-__ __-__650 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 110

  -

  -

104570   -

  -   -   -

0,16

104569,50 __-__ __-__ __-__649 & 1517-1100-
2-5
варіант 1

Щит автоматичний шт 1

648 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій ніші
або на стіні, масою до 3 кг

шт 1

351,05

1,7521 1,75
527,64 39 3,4000 3,4528 351

18 0,1579

647 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1
1138,26

  -   -   -
2398,61 760 10,3300 10,332399 1138

213

646 С113-502
варіант 2

Труба сталева безшовна  500 мм м 3
  -

1514

164 50,3276 1,51

11458,38 __-__ __-__ __-__34375   -

645 КБ16-10-12 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 500 мм

100м 0,03

50453,81

5 6 10 11 12
77103,59 570 477,2400 14,322313



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 51  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

7,61
2,84

__-__

  -

426,03

154,16

__-__
  -

__-__
  -

24113,41

7066,25

19004,75

5466,94

__-__
  -

__-__

  -

709203

681873
26367
14233
28,15
4664

723436

723436Всього по роздiлу 20

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

4,2
  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -

1414 264,71  Разом прямі витрати по роздiлу 20 709203 25916
451

661 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 150

  -

  -   -   -
255,39 __-__ __-__ __-__38309   -

  -

660 С113-502
варіант 3

Труба сталева безшовна  560 мм м 2
  -

1009

109 50,3276 1,01

11458,38 __-__ __-__ __-__22917   -

659 КБ16-10-12 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 560 мм

100м 0,02

50453,81

1670 1009

141 65,6396 1,31

77103,59 380 477,2400 9,541542

83521,09 482 477,2400 9,54658 КБ16-9-22 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 600 мм

100м 0,02

50453,81

  -
47795   -

  -   -   -

  -
1896,63 __-__ __-__ __-__657 С130-1127

варіант 2
Фасонні вироби сталеві оцинковані  1 мм
Д560мм

м2 25,2

656 С130-1127
варіант 1

Повітроводи сталеві оцинковані  1 мм
Д560мм

м2 84
  -

1,4418 1,57

1579,06 __-__ __-__ __-__132641   -
  -   -

655 КБ20-3-7 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, діаметром від 500 до 560 мм

100м2 1,092

20155,13

  -   -   -

25615,11 465 207,4000 226,4827972 22009

168

654 & С1635-
101-КН
варіант 1

Клапан надлишкового тиску КНТМ-200 шт 9

  -

1550
26 0,0266 0,24

18283,04 __-__ __-__ __-__164547   -

653 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 9
172,17

269300   -

  -   -   -

226,44 68 1,7500 15,752038

269299,56 __-__ __-__ __-__652 & С130-
2210-К
варіант 2

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК-560

шт 1

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 52  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 21. ВП2
19,03

7,11

__-__

  -

7,61
2,84

__-__

  -

426,03

154,16

__-__
  -

__-__
  -

24113,41

7066,25

19004,75

5466,94

__-__
  -

__-__

  -

712004

684298
26865
14517
28,73
4761      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

3,77
  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  -

1246 270,73  Разом прямі витрати по роздiлу 21 712004 26460
405

672 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 170

  -

  -   -
255,39 __-__ __-__ __-__43416   -

  -   -

671 С113-502
варіант 3

Труба сталева безшовна  560 мм м 1
  -

55 50,3276 0,5

11458,38 __-__ __-__ __-__11458   -
  -

670 КБ16-10-12 Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 560 мм

100м 0,01

50453,81

1009

141 65,6396 1,31

77103,59 190 477,2400 4,77771 505

669 КБ16-9-22 Прокладання трубопроводів
газопостачання зі стальних безшовних
труб діаметром 600 мм

100м 0,02

50453,81

50071   -
  -   -   -

83521,09 482 477,2400 9,541670

1896,63 __-__ __-__ __-__668 С130-1127
варіант 2

Фасонні вироби сталеві оцинковані  1 мм
Д560мм

м2 26,4
  -

  -
138957   -

  -   -   -

1,65

1579,06 __-__ __-__ __-__667 С130-1127
варіант 1

Повітроводи сталеві оцинковані  1 мм
Д560мм

м2 88

666 КБ20-3-7 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7
мм, діаметром від 500 до 560 мм

100м2 1,144

20155,13

  -   -

25615,11 487 207,4000 237,2729304 23057

176 1,4418

665 & С1635-
101-КН
варіант 1

Клапан надлишкового тиску КНТМ-200 шт 9

  -

26 0,0266 0,24
18283,04 __-__ __-__ __-__164547   -

  -

664 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 9
172,17

  -

  -   -   -

226,44 68 1,7500 15,752038 1550

663 & С130-
2210-К
варіант 2

Клапан герметичний вентиляційний з
електроприводом ГК-560

шт 1

  -

472 339

7 0,0665 0,07

269299,56 __-__ __-__ __-__269300

472,32 19 3,4000 3,4662 КБ20-15-3 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним або
пневматичним приводом діаметром до 560
мм

шт 1

338,54

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 53  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
726521

726521

Роздiл 22. Д1
600,33

223,21

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

65101

62146
2916
1585
3,15
522

66686

66686Всього по роздiлу 22

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 22 65101 2893
23

  -

  -   -   -

62 29,77
0,22

679 & С1630-
114-2
варіант 1

Крiпильні матеріали кг 30

  -

1312   -
  -   -   -

255,39 __-__ __-__ __-__7662

1311,87 __-__ __-__ __-__678 С130-1170
варіант 7

Димохідний іскрогасник, d=150/220 мм шт 1
  -

  -
3953   -

  -   -   -

  -
3952,83 __-__ __-__ __-__677 С130-1170

варіант 6
Ревізія димохідна, d=150/220 мм шт 1

676 С130-1170
варіант 5

Коліно з нержавіючої сталі в ізоляції,
d=150/220 мм 45*

шт 1
  -

  -   -
1939,17 __-__ __-__ __-__1939   -

  -   -

675 С130-1170
варіант 4

Коліно з нержавіючої сталі в ізоляції,
d=150/220 мм 90*

шт 2
  -

  -   -   -
2865,67 __-__ __-__ __-__5731   -

  -

674 С113-464
варіант 2

Труба димохідна двостінна з нержавіючої
сталі d=150/220 мм

м 11
  -

2893

23 2,0876 0,22

3724,59 __-__ __-__ __-__40970   -

673 КБ20-5-1 Прокладання повітроводів із
корозійностійкої сталі класу Н [нормальні]
товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

100м2 0,10362

27919,81

34102,04 62 287,3000 29,773534

Всього по роздiлу 21

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.
5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 23. Перетічні, забірні, викидні
системи

110,35
41,24
__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

7,61

2,84

__-__
  -
7,61

2,84

__-__
  -
7,61
2,84

__-__
  -

29,41
7,91

__-__
  -

__-__
  -

17110,74

4867,58

__-__
  -  -

28653   -
  -   -   -

2,24

5730,69 __-__ __-__ __-__696 & С1547-
1223-ТЕ

Труба сталева безшовна Ду350 м.п. 5

695 КБ16-9-10 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних безшовних труб діаметром 350
мм

100м 0,05

45599,15

  -   -
77039,31 856 431,3200 21,573852 2280

243 44,7928

694 & С1545-
1832-РВК

Решітка вентиляційна кругла Д.250 шт 7
  -

  -   -   -
1357,20 __-__ __-__ __-__9500   -

  -

693 & С1545-
1831-РВК

Решітка вентиляційна кругла Д.350 шт 5
  -

2175
95 0,0745 0,89

2526,20 __-__ __-__ __-__12631   -

692 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 12
181,22

91418   -
  -   -   -

237,54 353 1,8200 21,842850

15236,30 __-__ __-__ __-__691 & С1635-
101-КН

Клапан надлишкового тиску КНТ-200 шт 6
  -

172,17
1359 1033

17 0,0266 0,16

  -
226,44 46 1,7500 10,5690 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних

діаметром до 355 мм
клапан 6

689 & С1630-
1613-КГ

Клапан герметичний з ручним приводом д.
350

шт 5
  -

0,0266 0,13

26111,61 __-__ __-__ __-__130558   -
  -   -

688 КБ20-14-2 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 355 мм

шт 5

200,14

  -   -   -
292,91 38 2,0100 10,051465 1001

14

687 & С1630-
1612-КГ

Клапан герметичний з ручним приводом д.
250

шт 7
  -

1255

20 0,0266 0,19

33431,64 __-__ __-__ __-__234021   -

686 КБ20-14-1 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом діаметром до 250 мм

шт 7

179,23

130900   -

  -   -   -

248,54 53 1,8000 12,61740

18700,05 __-__ __-__ __-__685 & С100-609-
КТ
варіант 1

Диференційний манометр-підпоромір для
сховищ DPG-A

шт 7

  -

138,91
1068 972

  -   -   -

  -
152,59 __-__ 1,2800 8,96684 КБ18-22-1 Установлення покажчиків рівня кранового

типу
комплект 7

683 & С1630-
710-МЗС

Вибухо-захисний пристрій МЗС шт 4
  -

  -   -
43938,52 __-__ __-__ __-__175754   -

  -   -

682 & С1630-72-
УЗС

Вибухозахисний пристрій УЗС-8 шт 1
  -

  -   -   -
67296,27 __-__ __-__ __-__67296   -

  -

681 & С113-226-
ВЗП

Вибухо-захисний пристрій УЗС-25 шт 8
  -

15375
536 0,3857 5,01

71231,75 __-__ __-__ __-__569854   -

680 КБ20-13-17 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 4500 мм

клапан 13
1182,68
1718,44 1435 12,1700 158,2122340
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1 2 3 4 7 8 9
11719,15

3307,29

__-__
  -

7257,22

2107,04

__-__
  -

581,35

183,06

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

29,41
7,91

__-__
  -

__-__
  -

1604792

1559511
41621
22074
43,05
7134

1626866

1626866Всього по роздiлу 23

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5349 394,42  Разом прямі витрати по роздiлу 23 1604792 39932
1689 15,6

  -
12768   -

  -   -   -

  -
255,36 __-__ __-__ __-__707 & С121-256-

КМ
Кріпильні матеріали кг 50

706 & С1545-
183-76-19

Решітка вентиляційна 400х200мм шт 8
  -

0,0745 0,6
1133,23 __-__ __-__ __-__9066   -

  -   -

705 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 8
181,22

  -   -   -
237,54 235 1,8200 14,561900 1450

63

704 & С113-
1682-ФТС

Фітінги труби сталевої д.15 мм шт 50
  -

  -

  -   -   -

195,66 __-__ __-__ __-__9783   -

703 & С100-
6123-КК
варіант 2

Кран кульовий, Ду15 шт 7

  -

24757   -
  -   -   -

340,13 __-__ __-__ __-__2381

117,64 __-__ __-__ __-__702 & С113-10-Т Труба сталева водогазопровідна Ду15 м 210,45
  -

5149,62

12555 10837

385 1,6512 3,47

  -
5965,56 1223 48,7100 102,51701 КБ16-6-1 Прокладання трубопроводів опалення зі

стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 15 мм

100м 2,1045

700 & С1547-
120-ТЕ

Труба сталева безшовна Ду200 м.п. 4
  -

19,3859 0,78

3263,91 __-__ __-__ __-__13056   -
  -   -

699 КБ16-9-7 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних безшовних труб діаметром 200
мм

100м 0,04

28781,21

  -   -   -
41092,87 290 272,2400 10,891644 1151

84

698 & С1547-
119-ТЕ

Труба сталева безшовна Ду250 м.п. 7
  -

2403

232 30,4631 2,13

3972,52 __-__ __-__ __-__27808   -

697 КБ16-9-8 Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних безшовних труб діаметром 250
мм

100м 0,07

34329,40

5 6 10 11 12
54500,96 820 324,7200 22,733815



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 56  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 24. Вогнезатримуючий клапан
11,42
4,27

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

64,69
24,17
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -   -   -   -

721 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 6

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-
800х500-2*f-MP220-out

шт 2

  -

  -

  -   -   -

20152,79 __-__ __-__ __-__40306   -

720 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 1

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-
500х400-2*f-MP220-out

шт 1

  -

96611   -

  -   -   -

17290,67 __-__ __-__ __-__17291

24152,72 __-__ __-__ __-__719 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 5

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-
900х500-2*f-MP220-out

шт 4

  -

  -

18059   -

  -   -   -

  -

18058,99 __-__ __-__ __-__718 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 3

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-O-N-
600x400-2*f-MP220-out

шт 1

717 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 2

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-О-N-
650x500-2*f-MP220-out

шт 5

  -

  -   -

19273,04 __-__ __-__ __-__96365   -

  -   -

716 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 4

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-
750х500-2*f-MP220-out

шт 1

  -

459 0,2261 4,3
20193,85 __-__ __-__ __-__20194   -

  -

715 КБ20-13-16 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 3200 мм

клапан 19
901,83

  -

  -   -   -

1220,68 1229 9,2800 176,3223193 17135

714 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 22

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-
300х400-2*f-MP220-out

шт 1

  -

59497   -

  -   -   -

15971,05 __-__ __-__ __-__15971

14874,29 __-__ __-__ __-__713 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 19

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-
200х200-2*f-MP220-out

шт 4

  -

  -

45151   -

  -   -   -

  -

15050,24 __-__ __-__ __-__712 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 18

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-
250х250-2*f-MP220-out

шт 3

711 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 17

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-
400х400-2*f-MP220-out

шт 1

  -

  -   -

16827,34 __-__ __-__ __-__16827   -

  -   -

710 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 16

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-
150х150-2*f-MP220-out

шт 2

  -

  -   -   -

14721,80 __-__ __-__ __-__29444   -

  -

709 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 15

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-
350х300-2*f-MP220-out

шт 1

  -

8266
51 0,0399 0,48

15736,45 __-__ __-__ __-__15736   -

708 КБ20-13-15 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 1600 мм

клапан 12
688,81
801,22 137 6,8300 81,969615

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

7,61
2,84

__-__

  -

11,42
4,27

__-__

  -

__-__

  -

677280

649656
26742
14425
28,51
4723

691705

691705

Роздiл 25. К1

Всього по роздiлу 24

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 24 677280 26216
526

  -

  -   -   -

1408 266,57
4,93

729 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 25

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-
діам.560-2*f-MP220-out

шт 2

  -

16886   -

  -   -   -

18498,35 __-__ __-__ __-__36997

16885,99 __-__ __-__ __-__728 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 23

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-
діам.400-2*f-MP220-out

шт 1

  -

214,47
857 643

13 0,0399 0,12

  -

285,52 34 2,1800 6,54727 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 3

726 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 24

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-
діам.400-2*f-MP220-out

шт 1

  -

0,0266 0,03
17132,32 __-__ __-__ __-__17132   -

  -   -

725 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1
172,17

  -   -   -

226,44 8 1,7500 1,75226 172
3

724 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 12

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-
700х500-2*f-MP220-out

шт 2

  -

  -

  -   -   -

19853,68 __-__ __-__ __-__39707   -

723 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 11

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-
600х400-2*f-MP220-out

шт 2

  -

25097   -

  -   -   -

18058,99 __-__ __-__ __-__36118

25096,99 __-__ __-__ __-__722 & С14-96-
6393-ЗК5
варіант 8

Клапан вогнезатримуючий KPU-1N-D-N-
1000х500-2*f-MP220-out

шт 1

  -

5 6 10 11 12
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5190,62

1805,89

__-__

  -

2355,62

771,28

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

48,81

16,82

__-__

  -

__-__

  -

3,09
1,32 22 0,0126 0,21

743 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 17
165,20

  -

  -   -   -

168,29 53 1,6000 27,22861 2808

742 & 2203-301-
ЦП
варіант 1

Центральний пульт керування MCM-A300N шт 1

  -

204934   -

  -   -   -

82492,88 __-__ __-__ __-__82493

11385,22 __-__ __-__ __-__741 & 1517-2032-
1
варіант 1

Дротовий пульт керування MWR-WG00JN шт 18

  -

171,07

4225 3250

320 0,1375 2,61

  -

222,38 927 1,6000 30,4740 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2 (пульт
керування дротовий, центральний пульт
управління)

шт 19

739 & 2307-202-
ПД
варіант 2

Панель декоративна внутрішнього блоку
600х600  PC4NUFMAN

шт 6

  -

  -   -

10559,59 __-__ __-__ __-__63358   -

  -   -

738 & 2307-202-
ПД
варіант 1

Панель декоративна внутрішнього блоку
950х950  PC4NUFMAN

шт 12

  -

  -   -   -

15779,51 __-__ __-__ __-__189354   -

  -

737 & 130-100-
ВБ
варіант 5

Внутрішній блок системи кондиціонування
600х600  AM022NNNDEH/TК

шт 2

  -

  -

  -   -   -

57778,88 __-__ __-__ __-__115558   -

736 & 130-100-
ВБ
варіант 4

Внутрішній блок системи кондиціонування
600х600  AM028NNNDEH/TК

шт 4

  -

355538   -

  -   -   -

59372,78 __-__ __-__ __-__237491

71107,67 __-__ __-__ __-__735 & 130-100-
ВБ
варіант 2

Внутрішній блок системи кондиціонування
950х950  AM045NN4DEH/TК

шт 5

  -

  -
297214   -

  -   -   -

  -
74303,52 __-__ __-__ __-__734 & 140-60-ВБ

варіант 1
Внутрішній блок системи кондиціонування
950х950 AM071NN4DEH/TK

шт 4

733 & 136-62-ВБ
варіант 3

Внутрішній блок системи кондиціонування
950х950 AM056NN4DEH/TK

шт 3
  -

6,9955 12,59

72123,98 __-__ __-__ __-__216372   -
  -   -

732 КБ20-53-1 Установлення блоків тепломасообміну
продуктивністю до 10 тис.м3/год
(внутрішні блоки системи кондиціювання)

10блок 1,8

26543,21

  -   -   -

30417,83 4240 260,1000 468,1854752 47778

1388

731 & 2308-400-
ЗБ
варіант 2

Зовнішній блок AM300KXVAGH/ТК шт 1

  -

7761

181 16,3812 1,64

1189846,35 __-__ __-__ __-__1189846   -

730 КБ20-53-3 Установлення блоків тепломасообміну
продуктивністю до 31,5 тис.м3/год
(зовнішній блок системи кондиціювання)

10блок 0,1

77613,23

5 6 10 11 12
84802,37 519 725,9000 72,598480



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 59  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

15,45
6,58

2140
37 0,0630 0,35

757 ПР26-5004 Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом
[Мерілон]

100 п.м 5,58
383,45

60457   -

  -   -   -

399,26 86 4,0500 22,62228

1256,91 __-__ __-__ __-__756 & С1530-1-
115
варіант 8

Труба мідна д.34,92 м 48,1

  -

  -

7127   -

  -   -   -

  -

913,72 __-__ __-__ __-__755 & С1530-1-
115
варіант 6

Труба мідна д.28,58 м 7,8

754 & С1530-1-
115
варіант 7

Труба мідна д.22,22 м 15,6

  -

  -   -

622,85 __-__ __-__ __-__9716   -

  -   -

753 & С1530-1-
115
варіант 5

Труба мідна д.19,05 м 67,6

  -

  -   -   -

496,93 __-__ __-__ __-__33592   -

  -

752 & С1530-1-
115
варіант 4

Труба мідна д.15,88 м 97,5

  -

  -

  -   -   -

345,73 __-__ __-__ __-__33709   -

751 & С1530-1-
115
варіант 3

Труба мідна д.12,7 м 91

  -

25511   -

  -   -   -

248,63 __-__ __-__ __-__22625

182,12 __-__ __-__ __-__750 & С1530-1-
115
варіант 2

Труба мідна д.9,52 м 140,08

  -

  -

9501   -

  -   -   -

  -

110,73 __-__ __-__ __-__749 & С1530-1-
115
варіант 1

Труба мідна д.6,35 м 85,8

748 & 2203-3053-
226
варіант 3

Розгалужувач MXJ-YA1509M шт 8

  -

  -   -

4993,52 __-__ __-__ __-__39948   -

  -   -

747 & 2203-3053-
226
варіант 2

Розгалужувач MXJ-YA2512M шт 5

  -

  -   -   -

9188,07 __-__ __-__ __-__45940   -

  -

746 & 2203-3053-
226
варіант 4

Розгалужувач MXJ-YA2812M шт 1

  -

  -

  -   -   -

10186,78 __-__ __-__ __-__10187   -

745 & 2203-3053-
226
варіант 5

Розгалужувач  MXJ-YA2815M шт 1

  -

27564   -

  -   -   -

10186,78 __-__ __-__ __-__10187

13782,10 __-__ __-__ __-__744 & 2203-3053-
226
варіант 6

Розгалужувач  MXJ-YA3419M шт 2

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 60  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

4455,00

1498,56

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

208,94
57,44
__-__

  -

  Разом прямі витрати по роздiлу 25 3577759 105409
10230

  -

  -   -   -

30474 1020,08
95,12

771 & С1630-
949-1
варіант 1

Рама під зовнішній блок к-т 1

  -

858 609
40 0,5244 0,37

32800,19 __-__ __-__ __-__32800

1225,93 146 8,5300 5,97770 КБ20-30-1 Установлення рами під устаткування 100кг 0,7
870,49

  -
38304   -

  -   -   -

  -

255,36 __-__ __-__ __-__769 & С121-256-
КМ

Кріпильні матеріали кг 150

768 & С1546-94-
2
варіант 1

Фреон R410a кг 26

  -

  -   -
850,46 __-__ __-__ __-__22112   -

  -   -

767 & С152-749
варіант 1

Кабель мідний 2х1 м 561
  -

8242 14,0637 77,35

34,11 __-__ __-__ __-__19136   -
  -

766 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 5,5

7466,09

  -

  -   -   -

13609,31 24503 71,4800 393,1474851 41063

765 & С113-
2446-1
варіант 8

Теплоізоляція із спіненого каучуку 13х35 м 51,5

  -

588   -

  -   -   -

84,24 __-__ __-__ __-__4338

71,38 __-__ __-__ __-__764 & С113-
2446-1
варіант 6

Теплоізоляція із спіненого каучуку 13х28 м 8,24

  -

  -

943   -

  -   -   -

  -

57,20 __-__ __-__ __-__763 & С113-
2446-1
варіант 7

Теплоізоляція із спіненого каучуку 13х22 м 16,48

762 & С113-
2446-1
варіант 5

Теплоізоляція із спіненого каучуку 13х18 м 70,04

  -

  -   -

56,31 __-__ __-__ __-__3944   -

  -   -

761 & С113-
2446-1
варіант 4

Теплоізоляція із спіненого каучуку 13х15 м 100,94

  -

  -   -   -

54,09 __-__ __-__ __-__5460   -

  -

760 & С113-
2446-1
варіант 3

Теплоізоляція із спіненого каучуку 13х12 м 94,76

  -

  -

  -   -   -

48,78 __-__ __-__ __-__4622   -

759 & С113-
2446-1
варіант 2

Теплоізоляція із спіненого каучуку 13х10 м 144,2

  -

2513   -

  -   -   -

45,23 __-__ __-__ __-__6522

28,37 __-__ __-__ __-__758 & С113-
2446-1
варіант 1

Теплоізоляція із спіненого каучуку 9х6 м 88,58

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 61  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
3085984
121187

3207171
491775

355892
115639
54643
97,63
16176

546418

3753589

Роздiл 26. К2
5190,62

1805,89

__-__

  -

2355,62

771,28

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

  -

  -   -   -

779 & 2307-202-
ПД
варіант 1

Панель декоративна внутрішнього блоку
950х950  PC4NUFMAN

шт 11

  -

59373   -

  -   -   -

15779,51 __-__ __-__ __-__173575

59372,78 __-__ __-__ __-__778 & 130-100-
ВБ
варіант 4

Внутрішній блок системи кондиціонування
600х600  AM028NNNDEH/TК

шт 1

  -

  -

213323   -

  -   -   -

  -
71107,67 __-__ __-__ __-__777 & 130-100-

ВБ
варіант 2

Внутрішній блок системи кондиціонування
950х950  AM045NN4DEH/TК

шт 3

776 & 136-62-ВБ
варіант 3

Внутрішній блок системи кондиціонування
950х950 AM056NN4DEH/TK

шт 6
  -

  -   -
72123,98 __-__ __-__ __-__432744   -

  -   -

775 & 140-60-ВБ
варіант 1

Внутрішній блок системи кондиціонування
950х950 AM071NN4DEH/TK

шт 2
  -

926 6,9955 8,39

74303,52 __-__ __-__ __-__148607   -
  -

774 КБ20-53-1 Установлення блоків тепломасообміну
продуктивністю до 10 тис.м3/год
(внутрішні блоки системи кондиціювання)

10блок 1,2

26543,21

  -

  -   -   -

30417,83 2827 260,1000 312,1236501 31852

773 & 2308-400-
ЗБ
варіант 3

Зовнішній блок AM260АXVAGH/ТК шт 1

  -

8480 7761

181 16,3812 1,64

1085047,43 __-__ __-__ __-__1085047

84802,37 519 725,9000 72,59772 КБ20-53-3 Установлення блоків тепломасообміну
продуктивністю до 31,5 тис.м3/год
(зовнішній блок системи кондиціювання)

10блок 0,1

77613,23

Всього по роздiлу 25

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.
Всього устаткування, грн.

5 6 10 11 12
  Разом устаткування, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 62  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

48,81

16,82

__-__

  -

__-__

  -

3,09
1,32

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

  -

  -   -   -

793 & С1530-1-
115
варіант 5

Труба мідна д.19,05 м 55,9

  -

21574   -

  -   -   -

496,93 __-__ __-__ __-__27778

345,73 __-__ __-__ __-__792 & С1530-1-
115
варіант 4

Труба мідна д.15,88 м 62,4

  -

  -

18100   -

  -   -   -

  -

248,63 __-__ __-__ __-__791 & С1530-1-
115
варіант 3

Труба мідна д.12,7 м 72,8

790 & С1530-1-
115
варіант 2

Труба мідна д.9,52 м 96,2

  -

  -   -

182,12 __-__ __-__ __-__17520   -

  -   -

789 & С1530-1-
115
варіант 1

Труба мідна д.6,35 м 62,4

  -

  -   -   -

110,73 __-__ __-__ __-__6910   -

  -

788 & 2203-3053-
226
варіант 3

Розгалужувач MXJ-YA1509M шт 5

  -

  -

  -   -   -

4993,52 __-__ __-__ __-__24968   -

787 & 2203-3053-
226
варіант 2

Розгалужувач MXJ-YA2512M шт 4

  -

10187   -

  -   -   -

9188,07 __-__ __-__ __-__36752

10186,78 __-__ __-__ __-__786 & 2203-3053-
226
варіант 4

Розгалужувач MXJ-YA2812M шт 1

  -

  -

13782   -

  -   -   -

0,14
13782,10 __-__ __-__ __-__785 & 2203-3053-

226
варіант 6

Розгалужувач  MXJ-YA3419M шт 1

784 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 11
165,20

  -   -

168,29 34 1,6000 17,61851 1817
15 0,0126

783 & 2203-301-
ЦП
варіант 1

Центральний пульт керування MCM-A300N шт 1

  -

  -   -   -

82492,88 __-__ __-__ __-__82493   -

  -

782 & 1517-2032-
1
варіант 1

Дротовий пульт керування MWR-WG00JN шт 12

  -

2224

219 0,1375 1,79

11385,22 __-__ __-__ __-__136623   -

781 КМ8-81-1 Апарат керування і сигналізації, кількість
кінців, що підключаються, до 2 (пульт
керування дротовий, центральний пульт
управління)

шт 13

171,07

10560   -

  -   -   -

222,38 635 1,6000 20,82891

10559,59 __-__ __-__ __-__780 & 2307-202-
ПД
варіант 2

Панель декоративна внутрішнього блоку
600х600  PC4NUFMAN

шт 1

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 63  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

15,45
6,58

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

4455,00

1498,56

__-__
  -

  -
  -   -   -

807 & С152-749
варіант 1

Кабель мідний 2х1 м 428,4
  -

57159 31358

6294 14,0637 59,07

34,11 __-__ __-__ __-__14613

13609,31 18711 71,4800 300,22806 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з
вініловою, наірітовою та поліетиленовою
оболонками з кріпленням накладними
скобами

100м 4,2

7466,09

  -

3644   -

  -   -   -

  -

84,24 __-__ __-__ __-__805 & С113-
2446-1
варіант 8

Теплоізоляція із спіненого каучуку 13х35 м 43,26

804 & С113-
2446-1
варіант 6

Теплоізоляція із спіненого каучуку 13х28 м 10,3

  -

  -   -

71,38 __-__ __-__ __-__735   -

  -   -

803 & С113-
2446-1
варіант 7

Теплоізоляція із спіненого каучуку 13х22 м 20,6

  -

  -   -   -

57,20 __-__ __-__ __-__1178   -

  -

802 & С113-
2446-1
варіант 5

Теплоізоляція із спіненого каучуку 13х18 м 57,68

  -

  -

  -   -   -

56,31 __-__ __-__ __-__3248   -

801 & С113-
2446-1
варіант 4

Теплоізоляція із спіненого каучуку 13х15 м 63,86

  -

3618   -

  -   -   -

54,09 __-__ __-__ __-__3454

48,78 __-__ __-__ __-__800 & С113-
2446-1
варіант 3

Теплоізоляція із спіненого каучуку 13х12 м 74,16

  -

  -

4472   -

  -   -   -

  -

45,23 __-__ __-__ __-__799 & С113-
2446-1
варіант 2

Теплоізоляція із спіненого каучуку 13х10 м 98,88

798 & С113-
2446-1
варіант 1

Теплоізоляція із спіненого каучуку 9х6 м 63,86

  -

0,0630 0,26
28,37 __-__ __-__ __-__1812   -

  -   -

797 ПР26-5004 Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом
[Мерілон]

100 п.м 4,2
383,45

  -   -   -

399,26 65 4,0500 17,011677 1610
28

796 & С1530-1-
115
варіант 8

Труба мідна д.34,92 м 41,6

  -

  -

  -   -   -

1256,91 __-__ __-__ __-__52287   -

795 & С1530-1-
115
варіант 6

Труба мідна д.28,58 м 9,1

  -

12146   -

  -   -   -

913,72 __-__ __-__ __-__8315

622,85 __-__ __-__ __-__794 & С1530-1-
115
варіант 7

Труба мідна д.22,22 м 19,5

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 64  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__
  -

208,94
57,44
__-__

  -

2428034
95349

2523383
399785

299617
84934
40184
71,88
11909

439969

2963353

Роздiл 27. А1-А31
1976,92
752,25

__-__

  -

__-__

  -   -   -   -

814 & С130-420-
2-1Ц
варіант 6

Електроконвектор ЕВНА-2,0/230С2Н Термія шт 6

  -

  -

  -   -   -

3067,15 __-__ __-__ __-__18403   -

813 & С130-420-
2-1Ц
варіант 5

Електроконвектор ЕВНА-2,5/230С2Н Термія шт 8

  -

8021 7062
365 6,8996 3,35

3278,29 __-__ __-__ __-__26226

16538,23 959 142,6800 69,2812 КБ18-6-3 Установлення конвекторів 100кВт 0,485
14560,49

Всього по роздiлу 26

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.
Всього устаткування, грн.

71,66
  Разом устаткування, грн.

  -   -

22937 746,31  Разом прямі витрати по роздiлу 26 2827819 77231
7703

811 & С1630-
949-1
варіант 1

Рама під зовнішній блок к-т 1

  -

40 0,5244 0,37
32800,19 __-__ __-__ __-__32800   -

  -

810 КБ20-30-1 Установлення рами під устаткування 100кг 0,7
870,49

  -
  -   -   -

1225,93 146 8,5300 5,97858 609

809 & С121-256-
КМ

Кріпильні матеріали кг 150
  -

17860   -

  -   -   -

255,36 __-__ __-__ __-__38304

850,46 __-__ __-__ __-__808 & С1546-94-
2
варіант 1

Фреон R410a кг 21

  -
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 65  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

112428

104407
7427
3920
7,62
1262

116348

116348

Роздiл 28. Дренажні системи
80,60

30,13

__-__

  -

__-__

  -   -   -

821 & С130-800-
ФК
варіант 1

Фітинги дренажної труби Ду50 шт 10

  -

  -   -   -

72,00 __-__ __-__ __-__720   -

  -

820 & С111-119-
ТПК
варіант 1

Труба з розтрубом, Ду 50 мм м 29,94

  -

3166

9 0,2700 0,08

189,93 __-__ __-__ __-__5687   -

819 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,3

10554,00

10730,93 24 95,7800 28,733219

Всього по роздiлу 27

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

3,35
  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -
959 69,2  Разом прямі витрати по роздiлу 27 112428 7062
365

818 & С121-256-
КМ

Кріпильні матеріали кг 50
  -

  -   -   -

255,36 __-__ __-__ __-__12768   -
  -

817 & С130-420-
2-1Ц
варіант 1

Електроконвектор ЕВНА-0,5/230С2Н Термія шт 6

  -

  -

  -   -   -

2680,06 __-__ __-__ __-__16080   -

816 & С130-420-
2-1Ц
варіант 8

Електроконвектор ЕВНА-1,0/230С2Н Термія шт 6

  -

14427   -

  -   -   -

2750,44 __-__ __-__ __-__16503

2885,34 __-__ __-__ __-__815 & С130-420-
2-1Ц
варіант 7

Електроконвектор ЕВНА-1,5/230С2Н Термія шт 5

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 66  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
2245,92

1154,30

__-__

  -

__-__

  -

1881,47

947,22

__-__

  -

__-__

  -

15,45
6,58

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

175,55
55,73
__-__
  -

  -
  -   -   -

835 & 2301-1022-
А

Насос К100-65-200 шт 4
  -

12175 8805
223 0,5002 2

29961,10 __-__ __-__ __-__119844

3043,71 702 21,3200 85,28834 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 4
2201,29

  -
12768   -

  -   -   -

  -

255,36 __-__ __-__ __-__833 & С121-256-
КМ

Кріпильні матеріали кг 50

832 & С1630-
973-СД
варіант 1

Сифон дренажний HL-138 шт 12

  -

  -   -

1406,16 __-__ __-__ __-__16874   -

  -   -

831 & С113-
2443-1
варіант 2

Термоізолятор каучук 9х42 м 55,62

  -

  -   -   -

104,46 __-__ __-__ __-__5810   -

  -

830 & С113-
2443-1
варіант 1

Термоізолятор каучук 6х35 м 271,92

  -

  -

  -   -   -

51,24 __-__ __-__ __-__13933   -

829 & С113-
2445-ТТ
варіант 1

Термоізолятор каучук 9х54 м 30,9

  -

1389 1334
23 0,0630 0,22

150,45 __-__ __-__ __-__4649

399,26 54 4,0500 14,09828 ПР26-5004 Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом
[Мерілон]

100 п.м 3,48
383,45

  -

5406   -

  -   -   -

  -

36,04 __-__ __-__ __-__827 & С130-801-
ФК
варіант 1

Фітинги днеражної труби Ду32 шт 150

826 & С111-120-
ТПК
варіант 2

Труба з розтрубом, Ду 32 мм м 247,632

  -

9,1445 24,14

95,03 __-__ __-__ __-__23532   -

  -   -

825 КБ16-14-3 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням

100м 2,64

18687,14

  -   -   -

20619,80 4967 172,2000 454,6154436 49334

2501

824 & С130-801-
ФК
варіант 1

Фітинги днеражної труби Ду32 шт 30

  -

  -

  -   -   -

36,04 __-__ __-__ __-__1081   -

823 & С111-120-
ТПК
варіант 3

Труба з розтрубом, Ду 40 мм м 49,661

  -

14438 13206

612 11,1495 5,91

161,44 __-__ __-__ __-__8017

27241,64 1190 229,6000 121,69822 КБ16-14-4 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням

100м 0,53

24916,19
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 67  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9

119844
4706

124550
184134

101352
79213
39957
74,92
12410

224091

348641

17173405
674397

17847802
26490345

25256674
1160898
592392

1123,67
186176

27082737

44930541
12628,35

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по кошторису 43663750 1124057
36841

Всього по роздiлу 28
109614 11161,91

342,77

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

6937 704,4  Разом прямі витрати по роздiлу 28 303978 75845
3368 32,35
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 68  20_КД_ЛК1_02-01-011

1 2 3 4 7 8 9
1347074

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

5 6 10 11 12
Кошторисна заробiтна плата, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_02-01-012

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 1. Обладнання
=Щит силовий, 380В (ЩС1)=

82,43

38,68

__-__

  -

__-__
  -
9,27
3,95 0,01

4 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,3
2508,69

  -   -
2669,17 3 25,5000 7,65801 753

1 0,0378

3 & С101-2-
РБ1

Розподільчий блок TNSy РБД 125A на DIN-
рейкуTNSy5500660

шт 5
  -

  -   -   -

189,92 __-__ __-__ __-__950   -
  -

2 & С1113-
2129-7-К

Корпус ел. щита пластиковий розподільчий
накладний 72 модулів/4 ряди,
647х390х99мм, ІР41 VS48418TD Hager

шт 1

  -

498

39 0,3329 0,33

2690,52 __-__ __-__ __-__2691   -

1 КБ21-24-10 Установлення групових щитків
освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 20 кг

шт 1

498,23

816,78 82 4,7700 4,77817

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,6  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 6,65777  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 722,832  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 4680,519  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на ЕТР Електротехнічні рішення

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

1136,44

987,78

__-__
  -

1136,44

987,78

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

=Щит силовий, 380В (ЩС2)=
154,85

71,09

__-__

  -

9,27
3,95

__-__

  -

__-__
  -
9,27
3,952508,69

801 753
1 0,0378 0,01

  -
2669,17 3 25,5000 7,6521 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,3

20 & С110-21-Н Накінечник-гільза 10мм2, мідно-луджений
E10-12 TNSy5500109

упак 1
  -

  -   -

66,33 __-__ __-__ __-__66   -
  -   -

19 С157-272 Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою підвищеної
гнучкості, марка ПВЗ, переріз 10 мм2

1000м 0,01545

  -

1 0,0378 0,01
14862,83 __-__ __-__ __-__230   -

  -

18 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,15
2508,69

  -

  -   -   -

2669,17 1 25,5000 3,83400 376

17 & С100-
1527-КМ

Корпус ел. щита пластиковий розподільчий
накладний 104 модуля 650х550х161мм,
ІР44 FWB42M2

шт 1

  -

1052 658

71 0,6089 0,61

8984,62 __-__ __-__ __-__8985

1051,64 155 6,3000 6,316 КБ21-24-11 Установлення групових щитків
освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 40 кг

шт 1

658,04

  -

15 & С1-1-1-5-
42

Диференційний авт. вимикач 4-полюсний
16А, 30мА х-ка відключення С mRB6-
16/3N/C/003-A (120660)

шт 1

  -

  -   -
4993,21 __-__ __-__ __-__4993   -

  -   -

14 & С1547-6-2 Автоматичний вимикач 1-полюсний 16А х-ка
відключення С, 6 кА, PL6-C16/1(286532)

шт 2
  -

  -   -   -
182,71 __-__ __-__ __-__365   -

  -

13 С1547-6
варіант 1

Автоматичний вимикач однополюсний 10А
PL6-С10/1 (286531)

шт 9
  -

  -
  -   -   -

186,82 __-__ __-__ __-__1681   -

12 С1547-6
варіант 4

Диференційний авт. вимикач двухполюсний
16А, 30мА PFL6-16/1N/C/003 (286467)

шт 23
  -

9977 7401

346 9,7940 3,43

1370,02 __-__ __-__ __-__31510

28506,30 398 207,2000 72,5211 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 1, 2-х і 3-х полюсних на струм до
25 А

100шт 0,35

21144,76

  -
1209   -

  -   -   -

0,1

1208,86 __-__ __-__ __-__10 С1547-6
варіант 6

Автоматичний вимикач триполюсний 50А
PL6-С50/3 (286606)

шт 1

9 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01

29492,33

  -   -
37822,97 11 285,6400 2,86378 295

10 9,7940

8 С1547-6
варіант 5

З'єднувальна шина для модульних апаратів
Z-GV-16/1P+N-2TE

шт 1
  -

  -   -   -
1565,86 __-__ __-__ __-__1566   -

  -

7 С1547-6
варіант 2

З'єднувальна шина 3Р, 63А Z-GV-10/3P-3TE шт 1
  -

  -
  -   -   -

1391,44 __-__ __-__ __-__1391   -

6 & С110-14-Н Накінечник-гільза 6мм2, мідно-луджений
E6012 UGN10-010-07-12 IEK (20шт)

упак 1
  -

834   -

  -   -   -

27,32 __-__ __-__ __-__27

27005,18 __-__ __-__ __-__5 С157-270 Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою підвищеної
гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2

1000м 0,0309

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

1136,44

987,78

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

1136,44

987,78

__-__
  -

 =3.Щит аварійний, 380 В (ЩА1)=
26,70

15,74

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

1136,44

987,78

__-__
  -

__-__
  -

 =4. Щит аварійний, 380 В (ЩА2)=

1868   -
  -   -   -

186,82 __-__ __-__ __-__38 С1547-6
варіант 1

Автоматичний вимикач однополюсний 10А
PL6-С10/1 (286531)

шт 10
  -

  -
624   -

  -   -   -

1,08

624,40 __-__ __-__ __-__37 С1547-6
варіант 8

Автоматичний вимикач триполюсний 16А
PL6-С16/3 (286601)

шт 1

36 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,11

21144,76

  -   -
28506,30 125 207,2000 22,793136 2326

109 9,7940

35 С1547-6
варіант 2

З'єднувальна шина 3Р, 63А Z-GV-10/3P-3TE шт 0,5
  -

  -   -   -
1391,44 __-__ __-__ __-__696   -

  -

34 С1545-470
варіант 1

Двері для щита VA24CN, VА24T шт 1
  -

  -

  -   -   -

510,15 __-__ __-__ __-__510   -

33 & 1504-3181-
В24
варіант 1

Корпус ел. щита пластиковий розподільчий
накладний 24 модуля/2 рядb, 370х305х95
мм, ІР41, VА24СN Hager

шт 1

  -

528 322

16 0,1399 0,14

1158,75 __-__ __-__ __-__1159

527,83 27 3,0800 3,0832 КБ21-24-8 Установлення групових щитків
освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 6 кг

шт 1

321,71

  -
31 С1547-6

варіант 9
Автоматичний вимикач триполюсний 80А
PLНТ6-С80/3 (248039)

шт 1
  -

9,7940 0,1

4634,02 __-__ __-__ __-__4634   -
  -   -

30 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,01

29492,33

  -   -   -
37822,97 11 285,6400 2,86378 295

10

29 С1547-6
варіант 8

Автоматичний вимикач триполюсний 16А
PL6-С16/3 (286601)

шт 2
  -

  -
  -   -   -

624,40 __-__ __-__ __-__1249   -

28 С1547-6
варіант 1

Автоматичний вимикач однополюсний 10А
PL6-С10/1 (286531)

шт 12
  -

43841   -
  -   -   -

186,82 __-__ __-__ __-__2242

1370,02 __-__ __-__ __-__27 С1547-6
варіант 4

Диференційний авт. вимикач двухполюсний
16А, 30мА PFL6-16/1N/C/003 (286467)

шт 32
  -

21144,76

13113 9727

454 9,7940 4,51

  -
28506,30 523 207,2000 95,3126 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,46

25 С1547-6
варіант 5

З'єднувальна шина для модульних апаратів
Z-GV-16/1P+N-2TE

шт 2
  -

  -   -
1565,86 __-__ __-__ __-__3132   -

  -   -

24 С1547-6
варіант 2

З'єднувальна шина 3Р, 63А Z-GV-10/3P-3TE шт 1
  -

  -   -   -
1391,44 __-__ __-__ __-__1391   -

  -

23 & С110-14-Н Накінечник-гільза 6мм2, мідно-луджений
E6012 UGN10-010-07-12 IEK (20шт)

упак 1
  -

  -

  -   -   -

27,32 __-__ __-__ __-__27   -

22 С157-270 Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою підвищеної
гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2

1000м 0,0309

  -

5 6 10 11 12
27005,18 __-__ __-__ __-__834



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 7 8 9
26,70

15,74

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

1136,44

987,78

__-__
  -

__-__
  -

 =5. Щит аварійний, 380 В (ЩА3)=
26,70

15,74

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

1136,44

987,78

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

 =6.Щит вентиляції 380 В (ЩВ1)=
  -   -   -

54 С1547-6
варіант 4

Диференційний авт. вимикач двухполюсний
16А, 30мА PFL6-16/1N/C/003 (286467)

шт 4
  -

  -
  -   -   -

1370,02 __-__ __-__ __-__5480   -

53 & С1547-6-2 Автоматичний вимикач 1-полюсний 16А х-ка
відключення С, 6 кА, PL6-C16/1(286532)

шт 1
  -

374   -
  -   -   -

182,71 __-__ __-__ __-__183

186,82 __-__ __-__ __-__52 С1547-6
варіант 1

Автоматичний вимикач однополюсний 10А
PL6-С10/1 (286531)

шт 2
  -

  -
672   -

  -   -   -

0,78

672,34 __-__ __-__ __-__51 С1547-6
варіант 3

Автоматичний вимикач триполюсний 20А
PL6-С20/3 (286602)

шт 1

50 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,08

21144,76

  -   -
28506,30 91 207,2000 16,582281 1692

79 9,7940

49 С1547-6
варіант 2

З'єднувальна шина 3Р, 63А Z-GV-10/3P-3TE шт 0,5
  -

  -   -   -
1391,44 __-__ __-__ __-__696   -

  -

48 С1545-470
варіант 1

Двері для щита VA24CN, VА24T шт 1
  -

  -

  -   -   -

510,15 __-__ __-__ __-__510   -

47 & 1504-3181-
В24
варіант 1

Корпус ел. щита пластиковий розподільчий
накладний 24 модуля/2 рядb, 370х305х95
мм, ІР41, VА24СN Hager

шт 1

  -

528 322

16 0,1399 0,14

1158,75 __-__ __-__ __-__1159

527,83 27 3,0800 3,0846 КБ21-24-8 Установлення групових щитків
освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 6 кг

шт 1

321,71

  -
  -   -   -

45 С1547-6
варіант 1

Автоматичний вимикач однополюсний 10А
PL6-С10/1 (286531)

шт 13
  -

624   -
  -   -   -

186,82 __-__ __-__ __-__2429

624,40 __-__ __-__ __-__44 С1547-6
варіант 8

Автоматичний вимикач триполюсний 16А
PL6-С16/3 (286601)

шт 1
  -

21144,76

3991 2960

138 9,7940 1,37

  -
28506,30 159 207,2000 29,0143 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,14

42 С1547-6
варіант 2

З'єднувальна шина 3Р, 63А Z-GV-10/3P-3TE шт 0,5
  -

  -   -
1391,44 __-__ __-__ __-__696   -

  -   -

41 С1545-470
варіант 1

Двері для щита VA24CN, VА24T шт 1
  -

  -   -   -

510,15 __-__ __-__ __-__510   -
  -

40 & 1504-3181-
В24
варіант 1

Корпус ел. щита пластиковий розподільчий
накладний 24 модуля/2 рядb, 370х305х95
мм, ІР41, VА24СN Hager

шт 1

  -

322

16 0,1399 0,14

1158,75 __-__ __-__ __-__1159   -

39 КБ21-24-8 Установлення групових щитків
освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 6 кг

шт 1

321,71

5 6 10 11 12
527,83 27 3,0800 3,08528



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 5  20_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 7 8 9
26,70

15,74

__-__

  -

__-__
  -
9,27
3,95

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

1136,44

987,78

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

1136,44

987,78

__-__

  -

__-__
  -

 =7. Щит вентиляції, 380 В (ЩВ2)=
82,43

38,68

__-__

  -

  -

  -   -   -

70 & С1113-
2129-7-К

Корпус ел. щита пластиковий розподільчий
накладний 72 модулів/4 ряди,
647х390х99мм, ІР41 VS48418TD Hager

шт 1

  -

817 498

39 0,3329 0,33

2690,52 __-__ __-__ __-__2691

816,78 82 4,7700 4,7769 КБ21-24-10 Установлення групових щитків
освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 20 кг

шт 1

498,23

  -   -   -
68 С1547-6

варіант 9
Автоматичний вимикач триполюсний 80А
PLНТ6-С80/3 (248039)

шт 1
  -

  -

  -   -   -

4634,02 __-__ __-__ __-__4634   -

67 С1547-6
варіант 10

Автоматичний вимикач 3-полюсний 100А х-
ка відключення С, 20 кА PLHT-C100/3
(248040)

шт 1

  -

756 590

20 9,7940 0,2

4263,76 __-__ __-__ __-__4264

37822,97 23 285,6400 5,7166 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,02

29492,33

  -
624   -

  -   -   -

  -
624,40 __-__ __-__ __-__65 С1547-6

варіант 8
Автоматичний вимикач триполюсний 16А
PL6-С16/3 (286601)

шт 1

64 & С1547-6-2 Автоматичний вимикач 1-полюсний 16А х-ка
відключення С, 6 кА, PL6-C16/1(286532)

шт 5
  -

  -   -
182,71 __-__ __-__ __-__914   -

  -   -

63 С1547-6
варіант 1

Автоматичний вимикач однополюсний 10А
PL6-С10/1 (286531)

шт 5
  -

109 9,7940 1,08

186,82 __-__ __-__ __-__934   -
  -

62 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,11

21144,76

  -
  -   -   -

28506,30 125 207,2000 22,793136 2326

61 С1547-6
варіант 2

З'єднувальна шина 3Р, 63А Z-GV-10/3P-3TE шт 0,5
  -

27   -
  -   -   -

1391,44 __-__ __-__ __-__696

27,32 __-__ __-__ __-__60 & С110-14-Н Накінечник-гільза 6мм2, мідно-луджений
E6012 UGN10-010-07-12 IEK (20шт)

упак 1
  -

  -

1391   -

  -   -   -

0,02
27005,18 __-__ __-__ __-__59 С157-270 Проводи силові з полівінілхлоридною

ізоляцією з мідною жилою підвищеної
гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2

1000м 0,0515

58 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,5
2508,69

  -   -
2669,17 5 25,5000 12,751335 1254

2 0,0378

57 & С101-2-
РБ1

Розподільчий блок TNSy РБД 125A на DIN-
рейкуTNSy5500660

шт 5
  -

  -   -   -

189,92 __-__ __-__ __-__950   -
  -

56 & С1113-
2129-7-К

Корпус ел. щита пластиковий розподільчий
накладний 72 модулів/4 ряди,
647х390х99мм, ІР41 VS48418TD Hager

шт 1

  -

322

16 0,1399 0,14

2690,52 __-__ __-__ __-__2691   -

55 КБ21-24-8 Установлення групових щитків
освітлювальних у готовій ніші або на стіні,
масою до 6 кг

шт 1

321,71

5 6 10 11 12
527,83 27 3,0800 3,08528



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 6  20_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -
9,27
3,95

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

1136,44

987,78

__-__
  -

__-__
  -

1136,44

987,78

__-__

  -

__-__
  -

 =8. Щит вентиляції, 380 В (ЩВ3)=
479,85

144,65

__-__

  -

1136,44

987,78

__-__
  -

__-__
  -   -

86 С1547-6
варіант 8

Автоматичний вимикач триполюсний 16А
PL6-С16/3 (286601)

шт 2
  -

  -   -
624,40 __-__ __-__ __-__1249   -

  -   -

85 С1547-6
варіант 1

Автоматичний вимикач однополюсний 10А
PL6-С10/1 (286531)

шт 8
  -

217 9,7940 2,15

186,82 __-__ __-__ __-__1495   -
  -

84 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,22

21144,76

  -

  -   -   -

28506,30 250 207,2000 45,586271 4652

83 & С121-783-
25-67
варіант 1

Корпус навісний МКН 1083 1000х800х300
негерметичний Елетон

шт 1

  -

1054 529

145 1,1866 1,19

7540,49 __-__ __-__ __-__7540

1054,01 480 4,8000 4,882 КМ8-572-4 Блок керування шафного виконання або
розподільний пункт [шафа], що
установлюється на стіні, висота і ширина
до 1200х1000 мм

шт 1

528,91

  -
81 С1547-6

варіант 9
Автоматичний вимикач триполюсний 80А
PLНТ6-С80/3 (248039)

шт 1
  -

  -   -

4634,02 __-__ __-__ __-__4634   -
  -   -

80 С1547-6
варіант 10

Автоматичний вимикач 3-полюсний 100А х-
ка відключення С, 20 кА PLHT-C100/3
(248040)

шт 1

  -

20 9,7940 0,2

4263,76 __-__ __-__ __-__4264   -

  -

79 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,02

29492,33

  -
  -   -   -

37822,97 23 285,6400 5,71756 590

78 & С1547-6-2 Автоматичний вимикач 1-полюсний 16А х-ка
відключення С, 6 кА, PL6-C16/1(286532)

шт 3
  -

1681   -
  -   -   -

182,71 __-__ __-__ __-__548

186,82 __-__ __-__ __-__77 С1547-6
варіант 1

Автоматичний вимикач однополюсний 10А
PL6-С10/1 (286531)

шт 9
  -

21144,76

3421 2537

119 9,7940 1,18

  -
28506,30 136 207,2000 24,8676 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,12

75 С1547-6
варіант 2

З'єднувальна шина 3Р, 63А Z-GV-10/3P-3TE шт 0,5
  -

  -   -
1391,44 __-__ __-__ __-__696   -

  -   -

74 & С110-14-Н Накінечник-гільза 6мм2, мідно-луджений
E6012 UGN10-010-07-12 IEK (20шт)

упак 1
  -

  -   -   -

27,32 __-__ __-__ __-__27   -
  -

73 С157-270 Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою підвищеної
гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2

1000м 0,0515

  -

1254
2 0,0378 0,02

27005,18 __-__ __-__ __-__1391   -

72 КБ21-9-1 Прокладання проводу при схованій проводці 100м 0,5
2508,69

950   -
  -   -   -

2669,17 5 25,5000 12,751335

189,92 __-__ __-__ __-__71 & С101-2-
РБ1

Розподільчий блок TNSy РБД 125A на DIN-
рейкуTNSy5500660

шт 5
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 7  20_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

1136,44

987,78

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

1136,44

987,78

__-__

  -

 =9. Щит вентиляції, 380 В (ЩВ4)=
479,85

144,65

__-__

  -

1136,44

987,78

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

1136,44

987,78

__-__

  -

__-__
  -   -   -   -

102 С1547-6
варіант 6

Автоматичний вимикач триполюсний 50А
PL6-С50/3 (286606)

шт 1
  -

  -

  -   -   -

1208,86 __-__ __-__ __-__1209   -

101 С1547-6
варіант 10

Автоматичний вимикач 3-полюсний 100А х-
ка відключення С, 20 кА PLHT-C100/3
(248040)

шт 1

  -

756 590

20 9,7940 0,2

4263,76 __-__ __-__ __-__4264

37822,97 23 285,6400 5,71100 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,02

29492,33

  -
1827   -

  -   -   -

  -
182,71 __-__ __-__ __-__99 & С1547-6-2 Автоматичний вимикач 1-полюсний 16А х-ка

відключення С, 6 кА, PL6-C16/1(286532)
шт 10

98 С1547-6
варіант 8

Автоматичний вимикач триполюсний 16А
PL6-С16/3 (286601)

шт 2
  -

  -   -
624,40 __-__ __-__ __-__1249   -

  -   -

97 С1547-6
варіант 1

Автоматичний вимикач однополюсний 10А
PL6-С10/1 (286531)

шт 4
  -

158 9,7940 1,57

186,82 __-__ __-__ __-__747   -
  -

96 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25
А

100шт 0,16

21144,76

  -

  -   -   -

28506,30 182 207,2000 33,154561 3383

95 & С121-783-
25-67
варіант 1

Корпус навісний МКН 1083 1000х800х300
негерметичний Елетон

шт 1

  -

1054 529

145 1,1866 1,19

7540,49 __-__ __-__ __-__7540

1054,01 480 4,8000 4,894 КМ8-572-4 Блок керування шафного виконання або
розподільний пункт [шафа], що
установлюється на стіні, висота і ширина
до 1200х1000 мм

шт 1

528,91

14994   -

  -   -   -

14994,35 __-__ __-__ __-__93 & С1-1-1-5-
43

Автоматичний вимикач 3-полюсний 250А х-
ка відключення С, 50 кА NZMN2-A250
(259094)

шт 1

  -

41031,40

513 410

10 9,7940 0,1

  -
51300,24 11 367,0400 3,6792 КБ21-22-14 Установлення вимикачів, перемикачів

пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250
А

100шт 0,01

91 С1547-6
варіант 6

Автоматичний вимикач триполюсний 50А
PL6-С50/3 (286606)

шт 1
  -

  -   -
1208,86 __-__ __-__ __-__1209   -

  -   -

90 С1547-6
варіант 7

Автоматичний вимикач триполюсний 63А
PL6-С63/3 (286607)

шт 2
  -

  -   -   -
1367,98 __-__ __-__ __-__2736   -

  -

89 С1547-6
варіант 9

Автоматичний вимикач триполюсний 80А
PLНТ6-С80/3 (248039)

шт 2
  -

1475

49 9,7940 0,49

4634,02 __-__ __-__ __-__9268   -

88 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,05

29492,33

2193   -
  -   -   -

37822,97 57 285,6400 14,281891

182,71 __-__ __-__ __-__87 & С1547-6-2 Автоматичний вимикач 1-полюсний 16А х-ка
відключення С, 6 кА, PL6-C16/1(286532)

шт 12
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 8  20_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 7 8 9
1136,44

987,78

__-__

  -

 = 10. Щит силовий АВР, 630А, на базі
моноблочного контроллеру, з
контролемвводів, ВхШхГ –
2000х1200х500мм, ШАВР-0,4 кВ =

464,43

146,80

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

633,60

219,80

__-__
  -

167,69
54,37
__-__
  -

__-__
  -

----------------------------
12222,03
5535,58

 = Шафа ввідно-облікова з рубільником,
трансформатором струму (500/5А) та
лічильником,630 (ЯУРП-1, ЯУРП-2) =

244718 88739
16607 41,1041 123,31

81572,61 36666 264,6000 793,8116 КМ6-407-3 Монтаж дизель-генератора стаціонарного,
маса до 3 т

т 3
29579,63

  -
115 & С1545-

291-М
Шина мідна ШМТ 30х10 м 18

  -

  -   -
1746,92 __-__ __-__ __-__31445   -

  -   -

114 & С14-96-70-
К5

Клема сіра MRK 2,5/ 5/9 мм шт 15
  -

8 0,4452 0,07
17,04 __-__ __-__ __-__256   -

  -

113 КМ8-82-1 Монтаж затискача наборного без кожуха 100 шт 0,15
6842,88

  -
  -   -   -

7434,32 25 64,0000 9,61115 1026

112 & 1000-
ПР51-315

Контролер АВР N27-630 шт 2
  -

2596 1322

440 1,8081 3,62

39087,00 __-__ __-__ __-__78174

1298,15 1267 6,4000 12,8111 КМ11-96-5 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 50 кг
(контролер)

шт 2

660,80

  -
207   -

  -   -   -

  -
68,88 __-__ __-__ __-__110 & С118-856 Індикатор ND16-22DS/4 червоний шт 3

109 & С118-855 Індикатор ND16-22DS/4 зелений шт 3
  -

  -   -
68,88 __-__ __-__ __-__207   -

  -   -

108 & С118-854 Індикатор ND16-22DS/4 білий шт 3
  -

  -   -   -
68,88 __-__ __-__ __-__207   -

  -

107 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 9
171,07

  -

  -   -   -

193,45 __-__ 1,6000 14,41741 1540

106 & С111-181-
Щ2
варіант 1

Корпус підлоговий PanelSET SFN,
2000х1200х500, комплектно з монтажною
панеллю, NSYSFN2012502DP

шт 1

  -

2722 529

147 1,2027 1,2

91660,79 __-__ __-__ __-__91661

2722,47 464 4,8000 4,8105 КМ8-572-6 Блок керування шафного виконання або
розподільний пункт [шафа], що
установлюється на підлозі, висота і ширина
до 1200х1000 мм

шт 1

528,91

  -

  -   -   -

104 & С1-1-1-5-
43
варіант 1

Автоматичний вимикач 3-полюсний 200А х-
ка відключення С, 50 кА NZMN2-A200
(259093)

шт 1

  -

513 410

10 9,7940 0,1

12964,55 __-__ __-__ __-__12965

51300,24 11 367,0400 3,67103 КБ21-22-14 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250
А

100шт 0,01

41031,40

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
270,75

76,68

__-__

  -

 = Ввідно-розподільчий пристрій 0,4 кВ ГРЩ-
0,4 кВ індивідуального виготовлення в
складі =

760,33
213,16
__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

3,09
1,32

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

7377,46

4124,84

__-__
  -

1136,44

987,78

2359

79 9,7940 0,78

132 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100
А

100шт 0,08

29492,33

298   -
  -   -   -

37822,97 91 285,6400 22,853026

298,07 __-__ __-__ __-__131 & С1-1-10-12 Світильник з люмінесцентною лампою ЛПО
2001, 6 Вт LLPO0-2001-1-06-K01

шт 1
  -

22059,84

388 221

41 36,6924 0,37

  -
38836,23 74 211,2000 2,11130 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних

ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 0,01

129 & 1504-2257-
16

Перемикач навантаження, 3Р, 630А HA358 шт 1
  -

  -   -
8255,80 __-__ __-__ __-__8256   -

  -   -

128 КБ21-22-6 Установлення перемикачів заглибленого
типу при схованій проводці

100шт 0,01
2774,71

  -   -   -
6105,27 __-__ 29,3000 0,2961 28

  -

127 & 2311-
13053-5

Конденсатор К3-1000В 0,47 мкФ шт 3
  -

529
4 0,0126 0,04

80,00 __-__ __-__ __-__240   -

126 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів,
знятих перед транспортуванням

шт 3
176,30

878   -

  -   -   -

179,39 9 1,6000 4,8538

877,66 __-__ __-__ __-__125 & С1-1-7-23-
25-79
варіант 1

Панель монтажна 500х265 YKV10-PM-
500x365 (комплект 2 шт)

к-т 1

  -

  -
694   -

  -   -   -

  -

694,06 __-__ __-__ __-__124 & С1-1-7-23-
25-79

Панель монтажна 500х265YKV10-PM-
500x265 (комплект 2 шт)

к-т 1

123 & С1-1-7-23-
24-79
варіант 1

Уголок вертикальний 1100 YKV10-UV-1100
(комплект 2 шт)

к-т 1

  -

  -   -
528,82 __-__ __-__ __-__529   -

  -   -

122 & С1-1-7-23-
24-79

Уголок вертикальний 600 YKV10-UV-600
(комплект 2 шт)

к-т 2
  -

  -   -   -
222,82 __-__ __-__ __-__446   -

  -

121 & С1-1-7-23-
22-79

Панель бокова для ВРУ20.ХХ.45 IP31,
ykv10-pb-2045-31 (компл. 2 шт)

к-т 1
  -

  -
  -   -   -

2693,26 __-__ __-__ __-__2693   -

120 & С1-1-7-29-
28-69

Шкаф напільний цільнозварний ВРУ-3 20.60.
45 IP31 YKM3-C3-2064-31

шт 1
  -

2399 1138
213 1,7521 1,75

25666,32 __-__ __-__ __-__25666

2398,61 760 10,3300 10,33119 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1
1138,26

  -   -   -

118 & С1-1-7-29-
29-70

Шафа ввідно-облікова з рубільником,
трансформатором струму (500/5А) та
лічильником,630, ЯУРП500-21У3

шт 2

  -

3079

153 0,6166 1,23

34046,27 __-__ __-__ __-__68093   -

117 КМ8-524-21 Шафа з одним триполюсним рубильником,
що установлюється на конструкції на
підлозі, струм до 630 А

шт 2

1539,65

5 6 10 11 12
3592,99 542 14,4000 28,87186
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

1136,44

987,78

__-__
  -

__-__
  -

1136,44

987,78

__-__
  -

__-__

  -

21,77

4,86

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

86670
3404

90074Всього устаткування, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 978319 155677
20263

  -
  -   -   -

43687 1442,69
157,09

146 & С1-1001-
516-НР

Незалежний розчіплювач для автоматичних
PLHT, Z-LHASA /230 Moeller / Eaton, 248442

шт 2
  -

3574   -

  -   -   -

1713,67 __-__ __-__ __-__3427

1787,11 __-__ __-__ __-__145 & С1-1001-
56-НР1
варіант 1

 Незалежний розчіплювач для
автоматичних вимикачів NZMZM2/3-XA208-
250AC/DC, Eaton

шт 2

  -

2774,71
244 111

  -   -   -

  -

6105,27 __-__ 29,3000 1,17144 КБ21-22-6 Установлення перемикачів заглибленого
типу при схованій проводці

100шт 0,04

143 & С1-1-1-5-
46

Автоматичний вимикач 3-полюсний 400А х-
ка відключення С, 50 кА NZMN3-AX400
(191600)

шт 1

  -

0,0421 0,04

32810,69 __-__ __-__ __-__32811   -

  -   -

142 КМ8-526-4 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-
, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 400
А

шт 1

406,30

  -   -   -

861,60 22 3,8000 3,8862 406

5

141 & С1-1-1-5-
45

Автоматичний вимикач 3-полюсний 250А х-
ка відключення С, 50 кА NZMN2-AX250
(192005)

шт 1

  -

  -
  -   -   -

16862,99 __-__ __-__ __-__16863   -

140 & С1-1-1-5-
44

Автоматичний вимикач PLHT-C125/3,125А
PLHT-C125/3, 125А (248041)

шт 3
  -

2052 1641

40 9,7940 0,39

4539,35 __-__ __-__ __-__13618

51300,24 45 367,0400 14,68139 КБ21-22-14 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250
А

100шт 0,04

41031,40

  -
5729   -

  -   -   -

  -
636,60 __-__ __-__ __-__138 & С100-

1524-АВ
Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А х-ка
відключення С, 6 кА PL6-C25/3 (286603)

шт 9

137 & С1547-6-2 Автоматичний вимикач 1-полюсний 16А х-ка
відключення С, 6 кА, PL6-C16/1(286532)

шт 5
  -

9,7940 1,37

182,71 __-__ __-__ __-__914   -
  -   -

136 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 1, 2-х і 3-х полюсних на струм до
25 А

100шт 0,14

21144,76

  -   -   -
28506,30 159 207,2000 29,013991 2960

138

135 & С100-
1529-АВ

Автоматичний вимикач 3-полюсний 40А х-ка
відключення С, 6 кА PL6-C40/3 (286605)

шт 6
  -

  -

  -   -   -

633,54 __-__ __-__ __-__3801   -

134 С1547-6
варіант 10

Автоматичний вимикач 3-полюсний 100А х-
ка відключення С, 20 кА PLHT-C100/3
(248040)

шт 1

  -

4634   -
  -   -   -

4263,76 __-__ __-__ __-__4264

4634,02 __-__ __-__ __-__133 С1547-6
варіант 9

Автоматичний вимикач триполюсний 80А
PLНТ6-С80/3 (248039)

шт 1
  -

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
891649

692285
175940
80149

138,07
22881

971798

1061871

Роздiл 2. Освітлювальні та розеточні
мережі

7377,46

4124,84

__-__

  -

__-__

  -

1741,65
561,33
__-__

  -

--
__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

--
  -   -   -

154 & С1-1-1-5-
28

Бокс для накладного монтажу
одинарнийMUR39911

шт 46
  -

  -

  -   -   -

198,95 __-__ __-__ __-__9152   -

153 & С1547-16-
17-Л
варіант 1

Механізм вимикача,10А, білий Mureva
MUR39721

шт 46

  -

1250 1103
  -   -   -

263,19 __-__ __-__ __-__12107

2717,19 __-__ 25,3100 11,64152 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,46
2396,86

  -

151 & С1547-7-1-
2Ф
варіант 3

Світильник ONTEC S M1 01  зі вбудованою
батареєю на 3 години з ручним тестуванням
(1 універсальна піктограма в комплекті)
(919993101089)

шт 2

  -

4,5967 0,09
1795,30 __-__ __-__ __-__3591   -

  -   -

150 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних світильників з надписом
"не входити"

100шт 0,02
14456,93

  -   -   -

16590,36 35 131,2000 2,62332 289
11

149 & С1547-7-1-
2Ф
варіант 2

Світлодіодний світильник накладного
монтажу Feron AL3005-O, 1080лм, 12Вт,
4000к IP65 (AL3005-O)

шт 73

  -

  -

  -   -   -

168,40 __-__ __-__ __-__12293   -

148 & С1547-7-1-
2Ф
варіант 1

Накладна/вбудована світлодіодна LED-
панель 600x600 мм АЛЬФА LP-34 34W
4100Lm40 Ra80 IP44

шт 474

  -

212434 120667

22563 36,6924 200,71

1586,20 __-__ __-__ __-__751859

38836,23 40355 211,2000 1155,26147 КБ21-18-1 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2

100шт 5,47

22059,84

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5 6 10 11 12
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__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

--
__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

--
__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

--
__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

--
__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

1285072

1109944
157312       всього заробiтна плата, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

22574 200,8
  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -   -
40390 1303,41  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1285072 134738

169 & С1-1-19 Силова вилка переносна розбірна 3Р+N+Z,
400В, 32A, IP43648-326

шт 1
  -

  -
  -   -   -

306,35 __-__ __-__ __-__306   -

168 & С1-1-1-5-
31

Силова розетка стаціонарна 3Р+N+Z, 400В,
16А, IP44, 445, Enext

шт 1
  -

47 47
  -   -   -

374,62 __-__ __-__ __-__375

4723,64 __-__ 49,8800 0,5167 КБ21-22-9 Установлення штепсельних розеток
герметичних і напівгерметичних

100шт 0,01
4723,64

  -   -   -
166 & С1545-

209-РР1
Розетка, 2P+E, 16А, біла MUR39135 шт 15

  -

  -
  -   -   -

294,79 __-__ __-__ __-__4422   -

165 & С1-1-1-5-
30

Бокс для накладного монтажу потрійний
MUR37713

шт 5
  -

384 360
  -   -   -

511,07 __-__ __-__ __-__2555

2557,80 __-__ 25,3100 3,8164 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій проводці

100шт 0,15
2396,86

  -   -   -
163 & С1545-

209-РР1
Розетка, 2P+E, 16А, біла MUR39135 шт 418

  -

  -
  -   -   -

294,79 __-__ __-__ __-__123222   -

162 & С1-1-1-5-
29

Бокс для накладного монтажу подвійний
MUR39914

шт 209
  -

10692 10019
  -   -   -

447,83 __-__ __-__ __-__93596

2557,80 __-__ 25,3100 105,8161 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій проводці

100шт 4,18
2396,86

  -   -   -
160 & С1545-

209-РР1
Розетка, 2P+E, 16А, біла MUR39135 шт 20

  -

  -
  -   -   -

294,79 __-__ __-__ __-__5896   -

159 & С1-1-1-5-
28

Бокс для накладного монтажу
одинарнийMUR39911

шт 10
  -

512 479
  -   -   -

198,95 __-__ __-__ __-__1990

2557,80 __-__ 25,3100 5,06158 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій проводці

100шт 0,2
2396,86

  -   -

157 & С1547-16-
17-Л
варіант 1

Механізм вимикача,10А, білий Mureva
MUR39721

шт 74

  -

  -   -   -
263,19 __-__ __-__ __-__19476   -

  -

156 & С1-1-1-5-
29

Бокс для накладного монтажу подвійний
MUR39914

шт 37
  -

1774
  -   -   -

447,83 __-__ __-__ __-__16570   -

155 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,74
2396,86

5 6 10 11 12
2717,19 __-__ 25,3100 18,732011
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78031

145,91
24175

1363103

1363103

Роздiл 3. Кабельно-лоточна система
1261,80
566,93
__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

353047

335859
15260
7536

14,04
2326

360583
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 353047 13686
1574

24200   -
  -   -   -
3502 131,03

13,67

834,48 __-__ __-__ __-__176 & С111-141-
ГС1

Вуглова секція RBM 90 830 FS, 6041494,
OBO Bettermann

шт 29
  -

  -

32786   -

  -   -   -

  -

163,93 __-__ __-__ __-__175 & С111-98-
10-8
варіант 3

Профільна рейка 35х18х2000мм, шліц 17мм,
 FS (18-22 мкм) 1104500 OBO Bettermann

шт 200

174 & С111-98-
10-8
варіант 2

Анкерний болт BZ-U, М8х75, G (2,5-10 мкм)
3498320 OBO Bettermann

шт 900

  -

  -   -

62,86 __-__ __-__ __-__56574   -

  -   -

173 & С111-98-
10-8
варіант 1

Шпилька з різьбою - М8 2м, G (2,5-10 мкм)
3141136 OBO Bettermann

шт 200

  -

  -   -   -
110,69 __-__ __-__ __-__22138   -

  -

172 & С111-826-
39-54

Кришка лотка 300х3000, 6052307 OBO
Bettermann

шт 91
  -

  -

  -   -   -

798,94 __-__ __-__ __-__72704   -

171 & С11-1-17-
2-8

Лоток MKSM (0,75мм) перф., 60х300х3050,
FS (18-22 мкм) MKSM 830FSOBO
Bettermann

шт 91

  -

18842 13686
1574 4,9268 13,67

1382,45 __-__ __-__ __-__125803

6788,82 3502 47,2100 131,03170 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 2,7755
4931,08

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 14  20_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 7 8 9

360583

Роздiл 4. Кабельно-провідникова
продукція

938,46

409,71

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

1318,47

537,43

__-__

  -

__-__
  -

2100,78
754,80
312,41
107,64

__-__

  -  -

5238   -

  -   -   -

1,7
26,87 __-__ __-__ __-__187 & С1519-10-

ТП1
варіант 1

Труба двустінна д.50мм Kopoflex KF 09050
BA

м 194,93

186 КБ21-3-3 Прокладання поліетиленових труб у
готових борознах, діаметр труб до 50 мм

100м 1,93
2588,88

7,2600 14,01
3548,88 603 26,6400 51,426849 4997

208 0,8800

185 КБ46-32-1 Пробивання в бетонних стінах і підлогах
борозен площею перерізу до 20 см2

100м 1,93
4168,60

  -   -   -
6269,38 4055 39,9100 77,0312100 8045

1457

184 & С113-
1872-КГ

Кліпса гофротруби пласт. Ф32мм КМ Ф32
DKC

шт 44
  -

  -

  -   -   -

9,76 __-__ __-__ __-__429   -

183 & С113-
2140-ГТ

Легка гофротруба гнучка із
самозатухаючого ПВХ-пластика, діаметр
32мм. 91932 ДКС

м 44,44

  -

2727 1958

236 4,8230 2,12

19,78 __-__ __-__ __-__879

6198,36 580 46,4000 20,42182 КБ21-2-2 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 32 мм

100м 0,44

4449,76

  -
4385   -

  -   -   -

  -

3,13 __-__ __-__ __-__181 & С113-
1878-ТК2

Кліпса гофротруби пласт. д.20мм КМ д.20 шт 1401

180 & С113-
2126-ГТ

Легка гофротруба гнучка із
самозатухаючого ПВХ-пластика, діаметр
20мм. 91920 ДКС

м 1415,01

  -

  -   -
9,97 __-__ __-__ __-__14108   -

  -   -

179 & С113-
1878-ТК1

Кліпса гофротруби пласт. д.16мм КМ д.16 шт 2445
  -

  -   -   -

2,92 __-__ __-__ __-__7139   -
  -

178 & С113-
1529-14
варіант 1

Гофротруба прох. 16, протяжкою, ДКС 91916 м 2469,45

  -

156126

15757 3,7596 144,59

8,15 __-__ __-__ __-__20126   -

177 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 38,46

4059,45

5420,96 36093 42,3300 1628,01208490

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 15  20_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

19,53
6,73

38,98

18,65 2,13

203 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 13,31

824,74

0,0550 0,48
989,81 519 8,6000 114,4713174 10977

248 0,1602

202 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

100м 8,76
227,70

  -   -   -

315,81 171 2,1800 19,12766 1995
59

201 & С1-600-
3796-6
варіант 1

Накінечник-гільза 35мм2 шт 60

  -

  -
  -   -   -

4,25 __-__ __-__ __-__255   -

200 & С1-600-
3796-6

Накінечник-гільза 16мм2 шт 30
  -

55   -
  -   -   -

1,84 __-__ __-__ __-__55

1,84 __-__ __-__ __-__199 & С1-600-
3796-5

Накінечник-гільза 25мм2 шт 30
  -

  -

5506   -

  -   -   -

  -
137,65 __-__ __-__ __-__198 & С1-600-

3746-5
варіант 1

Накінечник зі зривним болтом 150мм2 шт 40

197 & С1512-1-
15

Коробка розподільна FireBox T-100 ED
150х116х67 мм, 7205510 OBO Betterman

шт 300
  -

  -   -

595,02 __-__ __-__ __-__178506   -
  -   -

196 & С110-14-
ХК
варіант 3

Накінечник луджений під болт 16 мм2 (уп.
100 шт)

упак 1

  -

  -   -   -
2210,37 __-__ __-__ __-__2210   -

  -

195 & С110-14
варіант 1

Коробка розподільча накладна 90х90х52
(2007045 OBO Betterman)

шт 700
  -

  -
  -   -   -

67,32 __-__ __-__ __-__47124   -

194 & С111-178-
С1

Скоба R-подібна для кабелю 12.7 мм
нейлонова

шт 200
  -

15961   -
  -   -   -

1,36 __-__ __-__ __-__272

319,21 __-__ __-__ __-__193 & С1113-
286-1КП5

Вогнезахисна суміш Формула КП л 50
  -

  -
6177   -

  -   -   -

  -

617,72 __-__ __-__ __-__192 С113-6
варіант 1

Труба стальна водогазопровідна легка
оцинкована dy50 (гільза)

м 10

191 & С110-14-
ХК
варіант 1

Маркування кабелю 11х20 мм КBE3 508080
Klemsan (уп.120 шт)

упак 10

  -

  -   -

181,98 __-__ __-__ __-__1820   -

  -   -

190 & С110-14-
ХК
варіант 2

Хомут кабельний 200х2,5мм (уп.100 шт) упак 30

  -

  -   -   -

53,05 __-__ __-__ __-__1592   -

  -

189 & С111-
1683-2
варіант 1

Ізоляційна стрічка ПВХ, моток 20м шт. 30

  -

  -

  -   -   -

30,65 __-__ __-__ __-__920   -

188 & С111-105-
ПС1
варіант 1

Дюбель-гвіздок 6х40 шт 6000

  -

5 6 10 11 12
0,61 __-__ __-__ __-__3660



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 16  20_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

48,81
16,82
79,34

38,53

__-__

  -

48,81
16,82
79,34

38,53

__-__

  -

48,81
16,82
__-__

  -

361,23

124,45

312,41
107,64
__-__

  -

361,23

124,45

361 267

12 1,0175 0,1

3610,08 36 25,6000 2,56216 КМ8-412-6 Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 120 мм2

100 м 0,1

2673,92

  -

107756   -

  -   -   -

1,62
459,32 __-__ __-__ __-__215 & С157-301-

23ВД
варіант 1

Кабелі силовi ВВГнгд ,число жил та переріз
5х16мм2

м 234,6

214 КБ21-15-4 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 120 мм2 у лотках

100м 1,84
635,06

1,0175 0,47

1044,03 575 6,0800 11,191921 1169
198 0,8800

213 КМ8-412-6 Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 120 мм2

100 м 0,46

2673,92

  -   -   -

3610,08 166 25,6000 11,781661 1230

57

212 & С157-301-
28ВД
варіант 1

Кабелі силовi ВВГнгд ,число жил та переріз
5х4мм2

м 6,12

  -

20
1 0,1375 0,01

96,71 __-__ __-__ __-__592   -

211 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 0,06
327,97

9543   -

  -   -   -

449,97 3 3,1400 0,1927

49499,91 __-__ __-__ __-__210 & С152-64-
В1-18У
варіант 2

Кабелі силові, марка ВВГнгд, число жил та
переріз  5х2,5 мм2

1000м 0,19278

  -

1169,98

1809 1486

49 0,3315 0,42

0,09
1424,35 101 12,2000 15,49209 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2

100м 1,27

208 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 0,62
327,97

  -   -

449,97 30 3,1400 1,95279 203
10 0,1375

207 & С152-64-
В1-18У
варіант 1

Кабелі силові, марка ВВГнгд, число жил та
переріз  3х2,5 мм2

1000м 3,12528

  -

506 0,3315 4,35

48479,91 __-__ __-__ __-__151513   -

  -

206 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2

100м 13,12

1169,98

5746
295 0,1375 2,41

1424,35 1041 12,2000 160,0618687 15350

205 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 17,52
327,97

72319   -

  -   -   -

449,97 855 3,1400 55,017883

32125,58 __-__ __-__ __-__204 & С152-64-
В1-6У
варіант 1

Кабелі силові, марка ВВГнгд, число жил та
переріз 3х1,5 мм2

1000м 2,25114

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 17  20_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 7 8 9
312,41
107,64
__-__

  -

576,01

198,45

468,62
161,45
__-__
  -

19,53
6,73

38,98

18,65

__-__

  -

48,81
16,82
79,34

38,53

__-__

  -

48,81
16,82
__-__

  -

12200   -

  -   -   -

76672,47 __-__ __-__ __-__229 & С153-
362К2

Кабель силовий з ПВХ ізоляцією з мідними
жилами, низьким димо- та газовиділенням,
підвищеної вогнестійкості, напругою до 1 кВ,
 (N)HXH-FE180/E60, перерізом 5х2,5 мм

1000м 0,15912

  -

327,97
702 512

26 0,1375 0,21

  -

449,97 76 3,1400 4,9228 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 1,56

227 & С152-64-
В1-2У
варіант 2

Кабель силовий з ПВХ ізоляцією з мідними
жилами, низьким димо- та газовиділенням,
підвищеної вогнестійкості, напругою до 1 кВ,
    перерізом 3х2,5 мм (N)HXH-FE180/E30

1000м 0,13872

  -

0,3315 0,12

64758,96 __-__ __-__ __-__8983   -

  -   -

226 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2

100м 0,35

1169,98

17 0,1375 0,14
1424,35 28 12,2000 4,27499 409

13

225 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 1,01
327,97

  -

  -   -   -

449,97 49 3,1400 3,17454 331

224 & С152-64-
В1-2У
варіант 1

Кабель силовий з ПВХ ізоляцією з мідними
жилами, низьким димо- та газовиділенням,
підвищеної вогнестійкості, напругою до 1 кВ,
   перерізом 3х1,5 мм (N)HXH-FE180/E30

1000м 1,49226

  -

11125 9270

210 0,1602 1,8

38310,36 __-__ __-__ __-__57169

989,81 438 8,6000 96,66223 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 11,24

824,74

227,70
1071 772

23 0,0550 0,19

  -
315,81 66 2,1800 7,39222 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 6 мм2 у лотках
100м 3,39

221 & С153-100-
КС

Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд
5х35 мм2

м 367,2
  -

1,3200 4,49
801,34 __-__ __-__ __-__294252   -

  -   -

220 КБ21-15-5 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 185 мм2 у лотках

100м 3,4
846,05

40 1,6225 0,32

1447,96 1593 8,1000 27,544923 2877
549

219 КМ8-412-8 Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у
прокладених трубах або металорукавах,
сумарний переріз до 240 мм2

100 м 0,2

6016,32

  -

  -   -   -

7194,19 115 57,6000 11,521439 1203

218 & С157-245-
4008
варіант 1

Кабель силовий в полівінілхлоридній
ізоляції з мідними жилами ВВГнгд- 5х25 мм2

м 36,72

  -

271 165
28 0,8800 0,23

553,06 __-__ __-__ __-__20308

1044,03 81 6,0800 1,58217 КБ21-15-4 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 120 мм2 у лотках

100м 0,26
635,06

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 18  20_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 7 8 9
226,91

130,40

48,81
16,82
__-__

  -

226,91

130,40

48,81
16,82
__-__

  -

468,62
161,45
__-__

  -

48,81

16,82

__-__

  -

1572238

1281974
262316       всього заробiтна плата, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

185,58
  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -

48371 2487,57  Разом прямі витрати по роздiлу 4 1572238 241893
20423

239 С157-273 Проводи силові з полівінілхлоридною
ізоляцією з мідною жилою підвищеної
гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм2

1000м 0,204

  -

34 0,1375 0,28

65659,94 __-__ __-__ __-__13395   -

  -

238 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом до 25 мм2 (ПВ3 1*16
мм2)

100 м 2

6517,68

  -

  -   -   -

6641,13 98 62,4000 124,813282 13035

237 & С153-
361К2

Кабель силовий з ПВХ ізоляцією з мідними
жилами, низьким димо- та газовиділенням,
підвищеної вогнестійкості, напругою до 1 кВ,
 (N)HXH-FE180/E60, перерізом 1х150 мм

1000м 0,1326

  -

1882 1100
210 1,3200 1,72

835722,81 __-__ __-__ __-__110817

1447,96 609 8,1000 10,53236 КБ21-15-5 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 185 мм2 у лотках

100м 1,3
846,05

  -

46505   -

  -   -   -

0,26
196522,47 __-__ __-__ __-__235 & С153-

360К2
Кабель силовий з ПВХ ізоляцією з мідними
жилами, низьким димо- та газовиділенням,
підвищеної вогнестійкості, напругою до 1 кВ,
 (N)HXH-FE180/E60, перерізом 5х6 мм

1000м 0,23664

234 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 1,88
327,97

1,1761 0,52

449,97 92 3,1400 5,9846 617
32 0,1375

233 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 35 мм2

100м 0,44

1561,25

  -   -   -

2038,13 100 16,2800 7,16897 687

57

232 & С153-
359К2

Кабель силовий з ПВХ ізоляцією з мідними
жилами, низьким димо- та газовиділенням,
підвищеної вогнестійкості, напругою до 1 кВ,
 (N)HXH-FE180/E60, перерізом 5х4 мм

1000м 0,2499

  -

659
34 0,1375 0,28

130222,47 __-__ __-__ __-__32543   -

231 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 2,01
327,97

897 687

57 1,1761 0,52

449,97 98 3,1400 6,31904

2038,13 100 16,2800 7,16230 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 35 мм2

100м 0,44

1561,25
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Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 19  20_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 7 8 9
135058
261,41
43308

1707296

1707296

Роздiл 5. Заземлення
3551,52
706,74

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

503,27
116,88
566,22

134,38

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

179311
       в тому числi:

8,92
  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -

4786 151,75  Разом прямі витрати по роздiлу 5 179311 15638
1054

249 & С111-105-
ПС1
варіант 1

Дюбель-гвіздок 6х40 шт 600

  -

  -   -   -

0,61 __-__ __-__ __-__366   -

  -

248 & С1-8912-
36-В2
варіант 1

Хрестовий з’єднувач полоса-полоса NG3106 шт 50

  -

  -

  -   -   -

271,45 __-__ __-__ __-__13573   -

247 & С1110-
171-1-Ф
варіант 1

Полоса гарячого цинкування 40х4 мм
(NC2444 ДКС Україна)

м 470

  -

27879 13838

618 1,1103 5,11

269,95 __-__ __-__ __-__126877

6060,58 2605 28,8000 132,48246 КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2

100 м 4,6

3008,16

2339,68
309 234

12 0,9664 0,1

  -
3088,88 50 22,4000 2,24245 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі

сталі штабової, переріз 160 мм2
100 м 0,1

244 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,025
12493,37

  -   -

12493,37 __-__ 150,4500 3,76312 312
  -   -

243 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,025

22074,98

  -   -   -
22074,98 __-__ 261,8000 6,55552 552

  -

242 2405-1466
варіант 1

Антикорозійна стрічка 100 мм (NA1001 ДКС
Україна)

1000м 0,01
  -

  -

  -   -   -

49984,31 __-__ __-__ __-__500   -

241 & С1545-
209-3
варіант 1

Комплект стержнів глибинного заземлювача
з забивними з’єднаннями 3м (2x1500м), D16
мм (NE1104 ДКС Україна)

шт 6

  -

2933 702
424 6,1915 3,71

1001,65 __-__ __-__ __-__6010

4888,36 2131 11,2000 6,72240 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 0,6
1169,84

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 20  20_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 7 8 9
158887
16692
8355

15,83
2622

187666

187666

86670
3404

90074
4281317

3578949
627520
309129
575,26
95312

4590446

4680519
6657,77

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

140736 5516,45  Разом прямі витрати по кошторису 4367987 561632
65888 566,06

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 21  20_КД_ЛК1_02-01-012

1 2 3 4 7 8 9
722832

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

5 6 10 11 12
Кошторисна заробiтна плата, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК2_02-01-013

3178,434

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 29-58-18-8

варіант 1
1

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО

 Всього по кошторису 3178434

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  120101

 Разом 3058333

3 4 6 7
Дизель-генератор 380В, 500 кВа, 3310х1350х2200 відкритого виконання,
комплектно з контролером, АС500;   ( маса=3,1)

шт 3058333,33 3058333

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці,
грн.

Загальна
вартість,
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013
ЕТР Придбання устаткування

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському

районі м. Києва

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями
протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня -
гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у
Дніпровському районі м. Києва» (1 черга)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_02-01-014

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 1. Система пожежної сигналізації
1,63
0,25

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -   -   -

4 & 1601-207-
БВ
варіант 2

Блок реле зовнішніх пристроїв БРВУ шт 3

  -

  -   -   -
17479,50 __-__ __-__ __-__52439   -

  -

3 КМ10-385-7 Апаратура настінна шт 3
1290,88

  -

  -   -   -

1580,19 __-__ 12,8000 38,44741 3873

2 & 1602-
30011-101
варіант 1

Прилад приймально-контрольний пожежний
ПУ-П8

шт 1

  -

3881 3711
  - 0,0026   -

61677,45 __-__ __-__ __-__61677

3881,11 2 36,8000 36,81 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально-
контрольного пускового концентратора ПС

шт 1
3711,28

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,2  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,40106  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 248,161  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 980,716  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на ПС. Пожежна сигналізація

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_02-01-014

1 2 3 4 7 8 9
6,18
2,63

__-__

  -

__-__
  -
3,09
1,32

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

1,63

0,25

__-__

  -

1,88

0,29

__-__

  -

6,31

0,96

__-__

  -

__-__

  -   -   -   -

19 & 1504-
17003-1
варіант 1

Розетка Р-96 шт 157

  -

  -

  -   -   -

87,60 __-__ __-__ __-__13753   -

18 & 1602-3032-
СТ
варіант 1

Сповіщувач пожежний тепловий адресний
СПТТА

шт 5

  -

1027 758

5 0,0101 0,05

430,49 __-__ __-__ __-__2152

205,34 32 1,6000 817 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у
нормальному виконанні

шт 5

151,52

  -

2252   -

  -   -   -

0,01

563,09 __-__ __-__ __-__16 & 1602-3033-
СТ
варіант 1

Сповіщувач пожежний тепловий адресний
вибухозащинений СПТТА-В

шт 4

15 КМ10-668-3 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий,
димовий, світловий у вибухозахисному
виконанні

шт 4

303,04

  -   -

371,03 8 3,2000 12,81484 1212

1 0,0030

14 & 2402-4002-
СПД
варіант 1

Сповіщувач пожежний димовий оптичний
адресний СПДОТА

шт 151

  -

38 0,0026 0,39

535,00 __-__ __-__ __-__80785   -

  -

13 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний,
світловий у нормальному виконанні

шт 151

303,04

  -

  -   -   -

369,31 246 3,2000 483,255766 45759

12 & 1602-
10054-В15
варіант 1

Блок живлення імпульсний, 12В, 1.5А під
акк 7Аг БЖ-1215

шт 1

  -

501 484
  -   -   -

3368,92 __-__ __-__ __-__3369

501,07 __-__ 4,8000 4,811 КМ10-3-8 Ящик живлення ящик 1
484,08

  -

12420   -

  -   -   -

  -

3105,00 __-__ __-__ __-__10 & 1716-106-
Б
варіант 1

Блок іскрозахисту ЕКВН.436531.001 БІЗ шт 4

9 & 1716-106-
Б
варіант 2

Додатковий виносний прилад ДВП шт 1

  -

0,0126 0,06
18712,00 __-__ __-__ __-__18712   -

  -   -

8 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 5
165,20

  -   -   -
168,29 15 1,6000 8841 826

7

7 & 1512-2001-
АК

Акумуляторна батарея 12В, 2,2А*г шт 4
  -

  -

  -   -   -

548,06 __-__ __-__ __-__2192   -

6 & 1511-2001-
1
варіант 2

Акумуляторна батарея 12В 7А*год шт 2

  -

523 387
16 0,0252 0,15

607,28 __-__ __-__ __-__1215

87,16 37 0,6400 3,845 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 6
64,54

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_02-01-014

1 2 3 4 7 8 9
6,31

0,96

__-__

  -

__-__

  -

РЕЗЕРВ
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

254683
10001

264684
82490

24193
57992
27091
47,89
7934

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

378 605,44  Разом прямі витрати по роздiлу 1 337173 57919
73 0,72

  -

46   -

  -   -   -

  -

45,90 __-__ __-__ __-__28 & С111-
1784-ЗС
варіант 1

Захисне скло для СПРА КА шт 1

27 & 1504-
17003-1
варіант 1

Розетка Р-96 шт 16

  -

  -   -

87,60 __-__ __-__ __-__1402   -

  -   -

26 & 1602-3009-
СР
варіант 1

Сповіщувач пожежний ручний, СПРА шт 1

  -

  -   -   -

705,00 __-__ __-__ __-__705   -

  -

25 & 1602-3032-
СТ
варіант 1

Сповіщувач пожежний тепловий адресний
СПТТА

шт 1

  -

  -

  -   -   -

430,49 __-__ __-__ __-__430   -

24 & 1602-3033-
СТ
варіант 1

Сповіщувач пожежний тепловий адресний
вибухозащинений СПТТА-В

шт 1

  -

8560   -

  -   -   -

563,09 __-__ __-__ __-__563

535,00 __-__ __-__ __-__23 & 2402-4002-
СПД
варіант 1

Сповіщувач пожежний димовий оптичний
адресний СПДОТА

шт 16

  -

  -   -   -

22 & С111-
1784-ЗС
варіант 1

Захисне скло для СПРА КА шт 6

  -

  -

  -   -   -

45,90 __-__ __-__ __-__275   -

21 & 1602-3009-
СР
варіант 1

Сповіщувач пожежний ручний, СПРА шт 6

  -

1232 909

6 0,0101 0,06

705,00 __-__ __-__ __-__4230

205,34 38 1,6000 9,620 КМ10-668-1 Сповiщувач ПС автоматичний
електроконтактний, магнiтоконтактний у
нормальному виконаннi ручний

шт 6

151,52

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК1_02-01-014

1 2 3 4 7 8 9
109581

374266

Роздiл 2. Автоматична система
порошкового пожежогасіння

__-__
  -
__-__

  -

293,64
20,98
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -
6,31

0,96

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -   -

39 & С1545-71-
КК
варіант 1

Кнопка пуску пожежогасіння, жовтий колір,
IP30,накладна КА03-Ж№4

шт 1

  -

  -   -

761,97 __-__ __-__ __-__762   -

  -   -

38 & С1545-70-
КК
варіант 1

Кнопка вимикання автоматики
пожежогасіння, білий колір, IP30, накладна
КА03-Б

шт 1

  -

  -   -   -

760,44 __-__ __-__ __-__760   -

  -

37 & С1630-64-
В6
варіант 1

Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8 шт 3

  -

909

6 0,0101 0,06

165,76 __-__ __-__ __-__497   -

36 КМ10-668-1 Сповiщувач ПС автоматичний
електроконтактний, магнiтоконтактний у
нормальному виконаннi ручний

шт 6

151,52

6520   -
  -   -   -

205,34 38 1,6000 9,61232

2173,18 __-__ __-__ __-__35 & С145-21-Д
варіант 1

Дверний дотягувач DORMA TS68, двері до
120 кг, 900 мм завширшки

шт 3
  -

7293,09

219 219

  -   -   -

  -

7293,09 __-__ 61,6700 1,8534 КР6-27-1 Установлення дверних [віконних] наборів
урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки
дверні балконні, ручки-засувки дверні]

100 шт 0,03

33 & С117-1-
В5-В4
варіант 1

Кріплення на стелю шт 2

  -

  -   -

497,78 __-__ __-__ __-__996   -

  -   -

32 & 1602-301-
МГП
варіант 1

Модуль порошкового пожежогасіння у
вибухозахищеному виконанні (МПП БР-6.Е.
С.-93-В3 (26.4.04.1210)

шт 2

  -

42 0,1845 0,37
8767,50 __-__ __-__ __-__17535   -

  -

31 КМ18-557-4 Монтаж балона-ресивера шт 2
1129,52

  -

  -   -   -

1447,85 587 11,2000 22,42896 2259

30 & 8401-101-
БДУ
варіант 1

Блок дистанційного управління ЕКВН.
425459.014 БДУ

шт 1

  -

1577 1291
  -   -   -

11907,00 __-__ __-__ __-__11907

1577,23 __-__ 12,8000 12,829 КМ10-385-7 Апаратура настінна шт 1
1290,88

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

5 6 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 5  20_КД_ЛК1_02-01-014

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

РЕЗЕРВ
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

=====
__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

1831,69
588,56
__-__

  -

__-__

  -

29442
1156

30598Всього устаткування, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

680 53,79  Разом прямі витрати по роздiлу 2 51685 5415
66 0,58

  -

1050   -

  -   -   -

  -

1049,72 __-__ __-__ __-__51 & С1548-3-
ОС
варіант 1

Оповіщувач пожежний світловий з написом
«ПОРОШОК. НЕ ВХОДИТИ!», ОС 12/24
Алай

шт 1

50 & С1548-1-
ОС
варіант 1

Оповіщувач пожежний світлозвуковий
«ПОРОШОК-ВИХОДЬ!», 12/24 В,
вибухозахищений ОСЗ-Ех (12/24) Тірас-12

шт 1

  -

4,8908 0,15
995,59 __-__ __-__ __-__996   -

  -   -

49 КМ8-593-11 Світильник для ламп розжарювання
світловий настінний покажчик

100 шт 0,03
14456,93

  -   -   -

18158,11 55 131,2000 3,94545 434
18

48 & С1555-
390-КВ
варіант 1

Коробка вогнетривка розгалужувальна КВК
1.30-3-2 Р30

шт 1

  -

  -

  -   -   -

465,50 __-__ __-__ __-__466   -

47 & С1555-
390-КВ
варіант 2

Коробка комутаційна КС, 4 гвинтових
контакти КМС1-4

шт 3

  -

309 303
  -   -   -

31,95 __-__ __-__ __-__96

77,28 __-__ 0,8000 3,246 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 4
75,76

  -   -

45 & С111-
1784-ЗС
варіант 2

Захисне скло для оповіщувачів спра і КА шт 3

  -

  -   -   -

45,90 __-__ __-__ __-__138   -

  -

44 & С1545-72-
КК
варіант 1

Кнопка зупину пожежогасіння, синій колір,
IP30, Exi ланцюг, накладна КА03В-С№5

шт 1

  -

  -

  -   -   -

761,97 __-__ __-__ __-__762   -

43 & С1545-71-
КК
варіант 1

Кнопка пуску пожежогасіння, жовтий колір,
IP30,накладна КА03-Ж№4

шт 1

  -

760   -

  -   -   -

761,97 __-__ __-__ __-__762

760,44 __-__ __-__ __-__42 & С1545-70-
КК
варіант 1

Кнопка вимикання автоматики
пожежогасіння, білий колір, IP30, накладна
КА03-Б

шт 1

  -

  -

  -   -   -

41 & С111-
1784-ЗС
варіант 2

Захисне скло для оповіщувачів спра і КА шт 3

  -

762   -

  -   -   -

45,90 __-__ __-__ __-__138

761,97 __-__ __-__ __-__40 & С1545-72-
КК
варіант 1

Кнопка зупину пожежогасіння, синій колір,
IP30, Exi ланцюг, накладна КА03В-С№5

шт 1

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 6  20_КД_ЛК1_02-01-014

1 2 3 4 7 8 9
22243

16148
5481
2528
4,42
732

24771

55370

Роздiл 3. Кабельно провідникова
продукція

1439,13
166,16

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

938,46

409,71

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

  -

  -   -   -

59 & С1545-
202-СО
варіант 1

Скоба однолапкова, 20 мм, G (2,5-10 мкм) шт 4958

  -

11587   -

  -   -   -

3,84 __-__ __-__ __-__19039

13,96 __-__ __-__ __-__58 & С114-155-
МТ
варіант 1

Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, д.
20мм

шт 830

  -

  -

91313   -

  -   -   -

93,2

36,47 __-__ __-__ __-__57 & С113-130-
ТЖ
варіант 1

Труба жорстка з гладкими стінками, d=20 мм м 2503,79

56 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 24,79

4059,45

  -   -
5985,78 23264 42,3300 1049,36148387 100634

10157 3,7596

55 & С100-1-1
варіант 1

Дюбель 6х40мм. Bierbach шт 400
  -

  -   -   -

3,29 __-__ __-__ __-__1316   -
  -

54 & С1545-
202-СО
варіант 1

Скоба однолапкова, 20 мм, G (2,5-10 мкм) шт 400

  -

  -

  -   -   -

3,84 __-__ __-__ __-__1536   -

53 & С1116-
2001-М
варіант 2

Металорукав, діам. 20 мм м.п. 202

  -

16183 9994
332 1,4338 2,87

34,96 __-__ __-__ __-__7062

8091,55 2878 47,8400 95,6852 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48
мм

100 м 2
4996,89

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 7  20_КД_ЛК1_02-01-014

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

__-__

  -

67,97

45,15

94,14

61,76

546,72

188,36

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

350,63

53,3013115,82

8484 8263

34 0,5610 0,35

  -

13466,45 221 115,6700 72,8771 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм,
глибина свердлення 200 мм

100шт 0,63

70 & С100-
5002-К
варіант 1

Кабель зв'язку та сигналізації, екранований,
парного скручування, вогнестійкий КОРкЕН
FRHF FE180/Ek30 1х2х0,5

м 82,4

  -

  -   -

16,35 __-__ __-__ __-__1347   -

  -   -

69 & С100-
5002-К
варіант 2

Кабель зв'язку та сигналізації, екранований,
парного скручування, вогнестійкий КОРкЕН
FRHF FE180/Ek30 1х2х1,05

м 123,6

  -

  -   -   -

41,85 __-__ __-__ __-__5173   -

  -

68 & С100-
5002-КС
варіант 1

Кабель парної скрутки з ізоляцією із
кремнійорганічної гуми, оболонкою із
полімерних композицій, що не
розповсюджують горіння,  безгалогенний,
без екрану, КОРкН FRHF FE180/Eк30 2х2х1,
05 мм2

м 103

  -

  -

  -   -   -

55,11 __-__ __-__ __-__5676   -

67 & С100-502-
К
варіант 2

Вогнестійкий LAN-кабель, екранований
категорії 5Е Аlay-net SF/UTP FR Cat 5

м 473,8

  -

4636   -

  -   -   -

154,04 __-__ __-__ __-__72984

45,01 __-__ __-__ __-__66 & С100-
50047
варіант 1

Кабель вогнестійкий силовий перетином
3х1,5 NHXH FE180/E30

м 103

  -

  -

28049   -

  -   -   -

0,32

14,72 __-__ __-__ __-__65 & С1545-65-
КВ
варіант 1

Кабель сигнальний 1х2х0,8 J-Y(ST)Y Lg30 м 1905,5

64 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (труба
передбачена проектом СКС)

100 м 0,21

1671,20

0,5634 1,13

3070,82 115 16,0000 3,36645 351

40 1,5400

63 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 2

824,74

1124 0,4130 10,28

1101,79 188 8,6000 17,22204 1649

124

62 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 2,5 мм2

100м 24,89

710,62

  -

  -   -   -

858,68 1692 7,4100 184,4321373 17687

61 & С1888-21-
ПВ
варіант 1

Піна вогнестійка шт 9

  -

16312   -
  -   -   -

734,73 __-__ __-__ __-__6613

3,29 __-__ __-__ __-__60 & С100-1-1
варіант 1

Дюбель 6х40мм. Bierbach шт 4958
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 8  20_КД_ЛК1_02-01-014

1 2 3 4 7 8 9
108,75
16,53
35,22
5,35

211,31
32,12

2803,86
1319,50

__-__

  -

473275

305542
151041
77803

150,78
24981

551078

551078

284125
11157

295282
578008

345883
214514
107424
203,09
33647

685432  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

29693 2087,28  Разом прямі витрати по кошторису 862133 202432
12082 110,69

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

28635 1428,05  Разом прямі витрати по роздiлу 3 473275 139098
11943 109,39

  -

2057   -

  -   -   -

1,25
201,62 __-__ __-__ __-__76 & С113-127-

6-21
варіант 1

Труба сталева d=20 мм м 10,2

75 КБ21-1-9 Прокладання стальних труб в стінах,
діаметр труб до 50 мм

100м 0,1
7513,09

0,3381 0,08
15333,67 280 71,9300 7,191533 751

132 12,4624

74 КР20-27-8
к=3

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати (до 500 мм)

100шт 0,25
7194,60

2 0,0564 0,02
7405,91 52 63,4500 15,861851 1799

8

73 КР20-27-8
к=0,5

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати (до 250 мм)

100шт 0,38
1199,10

-2486
-10 0,1740 -0,11

1234,32 13 10,5750 4,02469 456

72 КР20-27-9 На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати

100шт -0,63
3945,97

5 6 10 11 12
4054,72 -68 34,8000 -21,92-2554



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 9  20_КД_ЛК1_02-01-014

1 2 3 4 7 8 9

980716
2401,06
248161

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

5 6 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК3_02-01-015

1 2 5 6

1 ПЖ5-38 1 3323,23

2 ПЖ5-39 3 1205,32

3 ПЖ5-44 4 371,64

4 ПЖ5-52 160 258,28

5 ПЖ5-55 6 101,88

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5059

          в тому числi:
  Загальновиробничi витрати, грн. 20353

        всього заробiтна плата, грн. 50362
  Разом будівельні роботи, грн. 50362

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач ручний контактний

шт 611 0,7100 4,26

Разом прямі витрати по роздiлу 1 50362 350,98

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний

шт 1487 2,5900 10,36

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач димовий

шт 41325 1,8000 288

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф

шт 3323 23,1600 23,16

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф

шт 3616 8,4000 25,2

Розділ 1. Пожежна сигналізація

всього
3 4 7 8 9

Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.
 Витрати труда

пусконалагоджувального
персоналу, люд.год.

№
Ч.ч.

Обґрунту-
вання

(шифр норм)
Найменування робіт і витрат Одиниця

виміру Кількість Вартість
одиниці, грн.

Загальна
вартість,
грн.

на одиницю

Кошторисна трудомісткість 0,53466  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 77,670  тис. грн.

Кошторисна вартість 99,102  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-015
на ПС. Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК3_02-01-015

1 2 5 6

6 ПЖ5-38 3 3323,23

7 ПЖ5-37 1 1168,01

8 ПЖ5-54 3 88,96

9 ПЖ5-53 3 1130,70

10 ПЖ5-55 3 101,88

11 ПЖ5-1 2 2556,99

  Разом будівельні роботи, грн. 70579

Разом прямі витрати по кошторису 70579 491,87
        всього заробiтна плата, грн. 70579

 Всього по роздiлу 2, грн. 28387

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2032
  Всього будівельні роботи, грн. 28387

  Загальновиробничi витрати, грн. 8170
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,26

  Разом будівельні роботи, грн. 20217
          в тому числi:

Разом прямі витрати по роздiлу 2 20217 140,89
        всього заробiтна плата, грн. 20217

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач ручний контактний

шт 306 0,7100 2,13

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з
електропуском

напрямок 5114 17,8200 35,64

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач магнітноконтактний

шт 267 0,6200 1,86

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач світловий

шт 3392 7,8800 23,64

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф

шт 9970 23,1600 69,48

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-
тришлейфний, за кожний шлейф

шт 1168 8,1400 8,14

Розділ 2. Автоматична система порошкового
пожежогасіння

 Всього по роздiлу 1, грн. 70715

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_

3 4 7 8 9
  Всього будівельні роботи, грн. 70715



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК3_02-01-015

1 2 5 6

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                         [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО

 Кошторисна заробiтна плата, грн. 77670

 Всього по кошторису, грн. 99102
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 534,66

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_

  Всього будівельні роботи, грн. 99102

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7091

          в тому числi:
  Загальновиробничi витрати, грн. 28523

3 4 7 8 9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_02-01-016

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9
3,09
1,32

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

3,09
1,32165,20

673 661
5 0,0126 0,05

  -

168,29 12 1,6000 6,46 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 4

5 & 1715-1064-
БЖ
варіант 1

Блок живлення в металевому корпусі, 12В,
5.0А PSU-1205LED (B)

шт 4

  -

  -   -
1808,50 __-__ __-__ __-__7234   -

  -   -

4 КМ10-3-8 Ящик живлення ящик 4
484,08

  -   -   -
501,07 __-__ 4,8000 19,22004 1936

  -

3 & 150-20-ДМ
варіант 1

Датчик метану та природнього газу ДМ-14 шт 45
  -

  -
  -   -   -

4990,00 __-__ __-__ __-__224550   -

2 & 150-20-ГА
варіант 1

Газоаналiзатор промисловий, 12В, до 14
каналів ВАРТА 1-03.14П

шт 4
  -

8246 8095
65 0,0126 0,62

13245,00 __-__ __-__ __-__52980

168,29 151 1,6000 78,41 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 49
165,20

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,03356  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 218,354  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1144,238  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на СККГ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_02-01-016

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

6,18
2,63

__-__

  -

1831,69
588,56
__-__

  -

1439,13
166,16

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

938,46

409,71

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -   -   -

21 & С100-1-1
варіант 1

Дюбель 6х40мм. Bierbach шт 3335
  -

  -   -   -

3,29 __-__ __-__ __-__10972   -
  -

20 & С1545-
203-СО
варіант 1

Скоба однолапкова, 16 мм, G (2,5-10 мкм) шт 3335

  -

  -

  -   -   -

3,53 __-__ __-__ __-__11773   -

19 & С113-100-
О
варіант 6

Муфта пряма труба-труба, д. 16 мм шт 427

  -

10653   -

  -   -   -

33,04 __-__ __-__ __-__14108

68,73 __-__ __-__ __-__18 & С113-100-
О
варіант 5

Поворот 90°, д. 16 мм шт 155

  -

  -

35694   -

  -   -   -

48,12

27,61 __-__ __-__ __-__17 & С1-3162-
19
варіант 1

Труба жорстка з гладкими стінками, d=16мм м 1292,8

16 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 12,8

4059,45

  -   -
5637,41 12012 42,3300 541,8272159 51961

5244 3,7596

15 & С100-1-1
варіант 1

Дюбель 6х40мм. Bierbach шт 3100
  -

  -   -   -

3,29 __-__ __-__ __-__10199   -
  -

14 & С1545-
203-СО
варіант 1

Скоба однолапкова, 16 мм, G (2,5-10 мкм) шт 3100

  -

  -

  -   -   -

3,53 __-__ __-__ __-__10943   -

13 & С1116-
2001-М
варіант 1

Металорукав, діам. 16 мм м.п. 1520,05

  -

120069 75203
2501 1,4338 21,58

23,02 __-__ __-__ __-__34992

7977,98 21659 47,8400 719,9912 КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48
мм

100 м 15,05
4996,89

  -

44308   -

  -   -   -

2,59
836,00 __-__ __-__ __-__11 & С1545-

9030-ПСЗ
варіант 1

Пристрій світло-звуковий "Аварійний витік
газу!", 12В

шт 53

10 КМ8-593-11 Світильник для ламп розжарювання
світловий настінний покажчик

100 шт 0,53
14456,93

  -   -

18158,11 971 131,2000 69,549624 7662
312 4,8908

9 & 1511-2008-
А
варіант 1

Акумулятор 12В 18А/г шт 4

  -

11 0,0252 0,1
1485,97 __-__ __-__ __-__5944   -

  -

8 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 22 А.год

шт 4
64,54

  -

  -   -   -

97,31 25 0,6400 2,56389 258

7 & 1602-300-
ПС
варіант 1

Повторювач сигналів ПС-14 шт 4

  -

5 6 10 11 12
11707,50 __-__ __-__ __-__46830



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_02-01-016

1 2 3 4 7 8 9
67,97

45,15

94,14

61,76

546,72

188,36

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

350,63

53,30

108,75
16,53
70,44
10,71

211,31
32,12

507,15
77,09

331594
13022

344616
704861

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

37976 1764,31  Разом прямі витрати по кошторису 1036455 178616
9943 89,42

17267,03
355 345

2 0,8114 0,02

0,12
17774,18 10 152,2800 3,0533 КР20-27-8

к=7,2
На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати (до 920 мм)

100шт 0,02

32 КР20-27-8
к=3

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати (до 500 мм)

100шт 0,35
7194,60

0,1127 0,03
7405,91 74 63,4500 22,212592 2518

11 0,3381

31 КР20-27-8 На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати (до 300 мм)

100шт 0,26
2398,20

-10 0,1740 -0,11
2468,64 18 21,1500 5,5642 624

3

30 КР20-27-9 На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати

100шт -0,63
3945,97

8263

34 0,5610 0,35

4054,72 -68 34,8000 -21,92-2554 -2486

29 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм,
глибина свердлення 200 мм

100шт 0,63

13115,82

215779   -

  -   -   -

13466,45 221 115,6700 72,878484

154,04 __-__ __-__ __-__28 & С100-502-
К
варіант 2

Вогнестійкий LAN-кабель, екранований
категорії 5Е Аlay-net SF/UTP FR Cat 5

м 1400,8

  -

  -

8623   -

  -   -   -

  -

32,20 __-__ __-__ __-__27 & С153-22-
КК
варіант 1

Кабель живлення мідний  ПВСнгд, 3х1,5 мм м 267,8

26 & С153-22-
КК
варіант 2

Кабель контрольний КВВГнгд, 4х1,5 мм м 623,15

  -

  -   -

43,17 __-__ __-__ __-__26901   -

  -   -

25 & С100-502-
К
варіант 1

Кабель сигналізації екранований, 1х2х0.8
мм J-H(St)H Bd

м 659,2

  -

151 1,5400 1,23

14,72 __-__ __-__ __-__9703   -

  -

24 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (труби
передбачені проектом СКС)

100 м 0,8

1671,20

17691

1325 0,5634 12,08

3070,82 437 16,0000 12,82457 1337

23 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 21,45

824,74

5496 4548

289 0,4130 2,64

1101,79 2019 8,6000 184,4723633

858,68 435 7,4100 47,4222 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 2,5 мм2

100м 6,4

710,62

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК1_02-01-016

1 2 3 4 7 8 9

488269
188559
94761

179,83
29795

799622

1144238
2033,56
218354

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

5 6 10 11 12
       в тому числi:



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК3_02-01-017

1 2 5 6
1 ПЖ5-37 4 1168,01

2 ПЖ5-52 45 258,28

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 123,44
 Кошторисна заробiтна плата, грн. 17932

 Всього по кошторису, грн. 22880

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1637
  Всього будівельні роботи, грн. 22880

  Загальновиробничi витрати, грн. 6585
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,88

  Разом будівельні роботи, грн. 16295
          в тому числi:

Разом прямі витрати по кошторису 16295 113,56
        всього заробiтна плата, грн. 16295

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний одно-
тришлейфний, за кожний шлейф

шт 4672 8,1400 32,56

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач димовий (датчик метану)

шт 11623 1,8000 81

всього
3 4 7 8 9

Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.
 Витрати труда

пусконалагоджувального
персоналу, люд.год.

№
Ч.ч.

Обґрунту-
вання

(шифр норм)
Найменування робіт і витрат Одиниця

виміру Кількість Вартість
одиниці, грн.

Загальна
вартість,
грн.

на одиницю

Кошторисна трудомісткість 0,12344  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,932  тис. грн.

Кошторисна вартість 22,880  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-017
на Пусконалагоджувальні роботи СККГ

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК3_02-01-017

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                         [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_02-01-018

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 1. Прилади та засоби
автоматизації

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -   -   -   -

3 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 1
88,15

  -

  -   -   -

102,78 __-__ 0,8000 0,8103 88

2 & С1-1-7-29-
23-70
варіант 1

Шафа 12U  600x500х640 мм, акрилове скло,
чорна UA-MGSWA125B

шт 1

  -

1762 855

  -   -   -

9381,82 __-__ __-__ __-__9382

1762,14 __-__ 8,0000 81 КМ10-398-1 Шафа або панель комутації зв'язку та
сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар
до 20

шт 1

855,36

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,36229  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 142,464  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 765,577  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на СО. Cистеми керування евакуюванням

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_02-01-018

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

3,09
1,32

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

29,29
10,09
__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

6,18
2,63

__-__

  -

__-__
  -
__-__

  -   -   -

19 & С1512-30-
32
варіант 1

Гучномовець для настінного монтажу, 1,
5/3/6Вт IPS-W6P

шт 86

  -

  -   -   -
1563,09 __-__ __-__ __-__134426   -

  -

18 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні

шт 86
322,72

  -

  -   -   -

347,68 __-__ 3,2000 275,229900 27754

17 & 1511-2008-
А
варіант 1

Акумулятор 12В 18А/г шт 3

  -

292 194
8 0,0252 0,08

1485,97 __-__ __-__ __-__4458

97,31 19 0,6400 1,9216 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 22 А.год

шт 3
64,54

  -

48334   -

  -   -   -

  -
16111,25 __-__ __-__ __-__15 & 1504-1325-

ДБЖ
варіант 1

Блок живлення імпульсний 24В, 10А під акк
18Аг LPY-W-PSW-2500VA+

шт 3

14 КМ10-3-8 Ящик живлення ящик 3
484,08

  -   -

501,07 __-__ 4,8000 14,41503 1452
  -   -

13 & 1517-2037-
16
варіант 1

Мікрофон ручний IPM-T2 шт 2

  -

20 0,0825 0,17
2475,85 __-__ __-__ __-__4952   -

  -

12 КМ11-91-1 Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т

шт 2
163,28

  -

  -   -   -

226,62 59 1,6000 3,2453 327

11 & 1601-202-
КС
варіант 2

Контролер системи оповіщення IPC-MVRP шт 1

  -

33383   -

  -   -   -

33383,00 __-__ __-__ __-__33383

33383,00 __-__ __-__ __-__10 & 1601-202-
КС
варіант 1

Пристрій сполучення 100/30В БТ20-100/30 шт 1

  -

  -
12199   -

  -   -   -

  -

12198,50 __-__ __-__ __-__9 & 8401-151-
12-6

Розподілювач живлення IPC-PS16C шт 1

8 & 1517-2037-
4
варіант 1

Блок контролювання ліній ІРС-LS шт 1

  -

  -   -
24183,04 __-__ __-__ __-__24183   -

  -   -

7 & 8401-151-
12-3

Блок вибору зон IPC-P10Z шт 1
  -

7 0,0126 0,06
16448,00 __-__ __-__ __-__16448   -

  -

6 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 5
165,20

  -

  -   -   -

168,29 15 1,6000 8841 826

5 & 1504-
15305-5
варіант 2

Мікшуючий підсилювач ІРА-240 шт 1

  -

28746   -

  -   -   -

17602,50 __-__ __-__ __-__17603

28746,00 __-__ __-__ __-__4 & 1504-
15305-5
варіант 1

Підсилювач потужності ІРА-1С500 шт 1

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_02-01-018

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

1741,65
561,33
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

190096
7461

197557
280211

236965
42456
19419
33,51
5550

299630

497191Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 470307 42073
383

  -

  -   -   -

1173 408,86
3,16

27 & С100-20-
С5
варіант 2

Світлозвуковий оповіщувач, 80дБ, IP 43C, -
25°С до +70°С Джміль-1

шт 2

  -

3212   -

  -   -   -

1437,82 __-__ __-__ __-__2876

642,38 __-__ __-__ __-__26 & С100-20-
С6
варіант 2

Оповіщувач пожежний світловий ОС-6.4
"Стрілка - показник напр.руху"

шт 5

  -

  -

34273   -

  -   -   -

  -

835,92 __-__ __-__ __-__25 & С100-20-
С6
варіант 1

Оповіщувач пожежний світловий ОС-6.8
"Пожежа"

шт 41

24 & С100-20-
С5
варіант 1

Оповіщувач пожежний світловий ОС-1
"Вихід"

шт 14

  -

4,5967 2,85
642,38 __-__ __-__ __-__8993   -

  -   -

23 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,62
14456,93

  -   -   -

16696,88 1080 131,2000 81,3410352 8963
348

22 & С1512-30-
32
варіант 2

Гучномовець зовнішнього виконання, 50Вт
IPS-Н50AL

шт 1

  -

  -

  -   -   -

1563,09 __-__ __-__ __-__1563   -

21 & С1512-34-
ГМ1
варіант 1

Гучномовець рупорний для зовнішнього
монтажу 50 Вт IPS-H50AL

шт 1

  -

1664 1614

  -   -   -

5022,62 __-__ __-__ __-__5023

831,76 __-__ 8,0000 1620 КМ10-386-9 Гучномовець або звукова колонка на
стовпі або покрівлі, потужність понад 10
кВ

шт 2

806,80

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК1_02-01-018

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 2. Кабелі та дроти
67,97

45,15

94,14

61,76

172,81

111,58

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

48251

38115
9792

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

1006 95,2  Разом прямі витрати по роздiлу 2 48251 9130
662 6,03

  -

4903   -

  -   -   -

  -

48,07 __-__ __-__ __-__33 & С100-
5002-К
варіант 3

Кабель силовий з ізоляцією із
кремнійорганічної гуми, оболонкою із
полімерних композицій, що не
розповсюджують горіння,  вогнестійкий,
безгалогенний, 3х2,5мм КОРкНс  FRHF
FE180/E30

м 102

32 & С100-502-
К
варіант 4

Кабель зв'язку та сигналізації, екранований,
парного скручування, вогнестійкий J-
HX(St)H-PF FE180/E30 1х2х1,05

м 587,1

  -

  -   -

20,84 __-__ __-__ __-__12235   -

  -   -

31 & С100-502-
К
варіант 3

Кабель парної скрутки з ізоляцією з
кремнійорганічної гуми, оболонкою з
полімерних композицій, що не
розповсюджують горіння,    вогнестійкий,
безгалогенний, екранований полімером з
фольгованого алюмінію КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1х2х1,38

м 947,6

  -

112 1,0147 1,01

20,84 __-__ __-__ __-__19748   -

  -

30 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 1

1169,98

3909

293 0,5634 2,67

1517,82 173 12,2000 12,21518 1170

29 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2 (446 м враховано нормою на
встановлення гучномовців)

100м 4,74

824,74

4894 4051

257 0,4130 2,35

1044,97 446 8,6000 40,764953

858,68 387 7,4100 42,2428 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 2,5 мм2

100м 5,7

710,62

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 5  20_КД_ЛК1_02-01-018

1 2 3 4 7 8 9
5067
9,82
1627

53318

53318

Роздiл 3. Електроапаратура, що
встановлюється поза щитами

21,77

4,86

__-__

  -

442
17

459
367

174
176
86

0,16
26

453

912

Роздiл 4. Монтажні вироби та матеріали

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.
Всього устаткування, грн.

5 0,04
  Разом устаткування, грн.

  -   -   -

22 1,6  Разом прямі витрати по роздiлу 3 809 171

35 & 1504-1011-
129
варіант 2

Автоматичний вимикач RESI9 16А, 1Р крива
С, 6кА

шт 1

  -

171

5 0,0421 0,04

442,30 __-__ __-__ __-__442   -

34 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-
, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 1

171,07

367,23 22 1,6000 1,6367

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5 6 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 6  20_КД_ЛК1_02-01-018

1 2 3 4 7 8 9
938,46

409,71

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

177442

97975
71059
36714
71,08
11778

214156

214156Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

6514 59,78
  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -   -

14922 673,05  Разом прямі витрати по роздiлу 4 177442 64545

43 & С1545-90-
6
варіант 1

Коробка розгалужувальна вогнетривка, Р30
КВК 1.30-3-2

шт 6

  -

  -
  -   -   -

619,79 __-__ __-__ __-__3719   -

42 & С100-1-1
варіант 2

Шуруп для бетону та повнотілої цегли,
вогнетривкий 7,5х80 мм

шт 1900
  -

5146   -

  -   -   -

3,29 __-__ __-__ __-__6251

3,84 __-__ __-__ __-__41 & С14-67-47-
Т4
варіант 1

Скоба однолапкова 20 мм (2,5-10мкм) шт 1340

  -

  -

2150   -

  -   -   -

  -

3,84 __-__ __-__ __-__40 & С14-67-47-
Т4
варіант 2

Групове кріплення Grip M30 FS (18-22 мкм) шт 560

39 & С113-100-
О
варіант 1

Муфта кутова 90°, труба-труба ІР40, діа. 20
мм

шт 200

  -

  -   -

27,26 __-__ __-__ __-__5452   -

  -   -

38 & С114-155-
МТ
варіант 1

Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, д.
20мм

шт 520

  -

  -   -   -

13,96 __-__ __-__ __-__7259   -

  -

37 & С113-130-
ТЖ
варіант 1

Труба жорстка з гладкими стінками, d=20 мм м 1585,7

  -

64545

6514 3,7596 59,78

36,47 __-__ __-__ __-__57830   -

36 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 15,9

4059,45

5 6 10 11 12
5637,41 14922 42,3300 673,0589635



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 7  20_КД_ЛК1_02-01-018

1 2 3 4 7 8 9

190538
7478

198016
506271

373229
123483
61286

114,57
18981

567557

765577
1362,29
142464

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

17123 1178,71  Разом прямі витрати по кошторису 696809 115919
7564 69,01

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК3_02-01-019

1 2 5 6

1 КП2-16-9 1 14063,98

2 КП2-16-10 9 3300,73

3 ПЖ5-53 88 1130,70

  Всього будівельні роботи, грн. 201172

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 86,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14393

          в тому числi:
  Загальновиробничi витрати, грн. 57899

        всього заробiтна плата, грн. 143273
  Разом будівельні роботи, грн. 143273

Налагодження системи оповіщення та управління
евакуацією. Гучномовець

шт 99502 7,8800 693,44

Разом прямі витрати по роздiлу 1 143273 998,44

Системи багатоконтурні  [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання до 5

система 14064 98,0000 98

Системи багатоконтурні  [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання: на кожний наступний параметр
настроювання

система 29707 23,0000 207

Розділ 1. Система мовленевого оповіщення

всього
3 4 7 8 9

Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.
 Витрати труда

пусконалагоджувального
персоналу, люд.год.

№
Ч.ч.

Обґрунту-
вання

(шифр норм)
Найменування робіт і витрат Одиниця

виміру Кількість Вартість
одиниці, грн.

Загальна
вартість,
грн.

на одиницю

Кошторисна трудомісткість 1,08531  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 157,666  тис. грн.

Кошторисна вартість 201,172  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-019
на Пусконалагоджувальні роботи системи керування евакуації

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК3_02-01-019

1 2 5 6

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                         [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1085,31
 Кошторисна заробiтна плата, грн. 157666

 Всього по кошторису, грн. 201172

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14393
  Всього будівельні роботи, грн. 201172

  Загальновиробничi витрати, грн. 57899
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 86,87

  Разом будівельні роботи, грн. 143273
          в тому числi:

Разом прямі витрати по кошторису 143273 998,44
        всього заробiтна плата, грн. 143273

 Всього по роздiлу 1, грн. 201172

3 4 7 8 9
 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК2_02-01-020

491,920

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну
Кількість

1 2 5
1 & 1903-2048-

СП
варіант 1

1

2 & 1903-2048-
СП
варіант 2

2

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Всього по кошторису 491920

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  18588

Сходовий гусеничний підйомник «PTR-130» (до 130 кг) 075701;   ( маса=0,
039)

шт 166665,83 333332

 Разом 473332

3 4 6 7

Підйомник для інвалідів FIS250-1;   ( маса=0,039)
шт 140000,00 140000

Кошторисна вартість тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024  р.

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Вартість
одиниці,
грн.

Загальна
вартість,
грн.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-020
Придбання обладнання (МГН)

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському

районі м. Києва

Основа: креслення (специфікації ) № 23-152/ПКД-ІК-МГН відомості тощо

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями
протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня -
гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у
Дніпровському районі м. Києва» (1 черга)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_02-01-021

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 1. Влаштування доступності
__-__
  -
__-__

  -

__-__
  -
__-__

  -   -   -

4 & С1530-23-
КС1

Жовта контрастна сигнальна стрічка для
людей з вадами зору100мм х 33м (33 м=1
рулон)

рул. 2

  -

  -   -   -
816,07 __-__ __-__ __-__1632   -

  -

3 КБ11-43-1 Улаштування тактильного індикатора 100м 4,7629
1393,40

  -

  -   -   -

1393,40 __-__ 12,8400 61,166637 6637

2 & С111-287-
19
варіант 1

Тактильна плитка поліуретанова з клейовим
шаром попереджувальна 300х300 мм

м2 48,8376

  -

3304 3304
  -   -   -

2346,99 __-__ __-__ __-__114621

6901,30 __-__ 59,9800 28,721 КБ11-41-2 Улаштування покриття із плиток
полівінілхлоридних на клеї

100м2 0,4788
6901,30

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,7  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 23-152/ПКД-ІК-МГН Кошторисна трудомісткість 0,25754  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 29,817  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 272,649  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на Засоби доступності для малобільних груп населення

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

3,09
1,32

__-__

  -

__-__
  -
3,09
1,32

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

223380

212258
11121       всього заробiтна плата, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

  -
  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -
1 100,91  Разом прямі витрати по роздiлу 1 223380 11121

  -

20 & С126-
1232-П

Поличка шт 1
  -

  -   -   -
906,23 __-__ __-__ __-__906   -

  -

19 КБ17-2-5 Установлення гарнітури туалетної: поличок 10шт 0,1
1104,48

  -
  -   -   -

1127,34 __-__ 10,3300 1,03113 110

18 & С126-
1237-КП

Комбінований горизонтально-вертикальний
поручень

шт 1
  -

5526   -
  -   -   -

3033,54 __-__ __-__ __-__3034

5526,37 __-__ __-__ __-__17 & С130-35-
УК

Відкідне сидіння шт 1
  -

  -
2968   -

  -   -   -

  -
1483,96 __-__ __-__ __-__16 & С126-

1237-ВП
Відкидний поручень Ф32мм, 700мм шт 2

15 С126-1237
варіант 4

Паперотримач шт 2
  -

  -   -
605,42 __-__ __-__ __-__1211   -

  -   -

14 С126-1237
варіант 3

Поручень для умивальника настінний
посилений з нержавіючої сталі

шт 2
  -

  -   -   -
5276,19 __-__ __-__ __-__10552   -

  -

13 С126-1237
варіант 1

Настінний поручень з нержавіючої сталі шт 2
  -

  -
  -   -   -

706,17 __-__ __-__ __-__1412   -

12 С126-1237
варіант 2

Відкидний поручень з нержавіючої сталі шт 2
  -

617 589
  -   -   -

4045,02 __-__ __-__ __-__8090

514,38 __-__ 4,5900 5,5111 КБ17-2-4 Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.

10шт 1,2
490,76

  -
12716   -

  -   -   -

  -
374,01 __-__ __-__ __-__10 С111-1905

варіант 1
Інформаційна тактильна табличка зі
шрифтом Брайля (стікери шрифтом Брайля)

шт 34

9 ПР10-2019 Встановлення дверних табличок 100 шт 0,34
1264,51

  -   -
1274,23 1 11,8300 4,02433 430

  - 0,0126

8 С188888-8 Дюбель-шурупи 6х40мм шт 16
  -

  -   -   -

0,92 __-__ __-__ __-__15   -
  -

7 & С111-287-
230
варіант 1

Вулична фасадна вивіска шрифтом Брайля.
Має тактильний ефект. Покажчик доступний
для сприйняття людям з порушенням зору

шт 4

  -

51
  - 0,0126   -

1402,69 __-__ __-__ __-__5611   -

6 ПР10-2019 Встановлення дверних табличок 100 шт 0,04
1264,51

43931   -

  -   -   -

1274,23 __-__ 11,8300 0,4751

100,71 __-__ __-__ __-__5 & С111-287-
222
варіант 1

Жовта тактильна стрічка напрямна
самоклеящаяся 30х5...мм

м.п. 436,2089

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 7 8 9
5809

12,02
1990

229189

229189

Роздiл 2. Допоможні елементи
переміщення

6806,66

2088,45

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

36950

7859
14936
6509

10,68
1770

43459

43459Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

45,59
  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -
20420 88,34  Разом прямі витрати по роздiлу 2 36950 8671
6265

24 & С111-136-
ДМ

Дюбель монтажний шт 10
  -

  -   -   -
0,81 __-__ __-__ __-__8   -

  -

23 & С113-6-Д
варіант 1

Кнопка екстреного виклику BELFIX SET-
HELP 1YEB

шт 5
  -

525
  -   -   -

1251,42 __-__ __-__ __-__6257   -

22 КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з
кнопкою

100к-т 0,05
10498,44

30159 8146

6265 15,1980 45,59

10529,42 __-__ 110,8600 5,54526

10052,89 20420 27,6000 82,821 КМ3-575-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,
75

Монтаж площадки підіймальної
вантажопідйомністю 500 кг

шт 3

2715,29

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК1_02-01-021

1 2 3 4 7 8 9

260330

220117
26057
12319

22,7
3760

272649

272649
257,54
29817

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

20421 189,25  Разом прямі витрати по кошторису 260330 19792
6265 45,59

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_02-01-022

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 1. Cистема контролю доступом
1,31
0,20

__-__

  -

__-__

  -

165,50
5,36 0,0507 0,35

4 КМ10-901-9 Ящик протяжний або коробка, розмір до
500х500 мм

шт 7
275,97

  -   -   -

450,27 1159 3,2000 22,43152 1932
38

3 & 1000-
ПР51-312
варіант 1

Контролер доступу мережевий, 4 двері С3-
400

шт 6

  -

  -

  -   -   -

6889,50 __-__ __-__ __-__41337   -

2 & 1000-
ПР51-312
варіант 2

Контролер доступу мережевий,2 двері С3-
200

шт 1

  -

20345 19833
1 0,0021 0,01

5390,00 __-__ __-__ __-__5390

2906,40 9 28,8000 201,61 КМ10-667-9 Контролер доступу шт 7
2833,34

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,2  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,66322  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 276,280  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 934,640  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на СКД.Система контролю доступом

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_02-01-022

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__
  -
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -
6,18
2,63

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

216271
8490

224761Всього устаткування, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 259419 30834
44

  -

  -   -   -

1180 305,7
0,41

18 & 1602-
50089-692
варіант 1

Блок безперебійного живлення імпульсний
BBG-1210/8

шт 2

  -

1002 968
  -   -   -

2263,80 __-__ __-__ __-__4528

501,07 __-__ 4,8000 9,617 КМ10-3-8 Ящик живлення ящик 2
484,08

  -

3372   -

  -   -   -

0,05
1686,00 __-__ __-__ __-__16 & 1511-3001-

10
варіант 1

Акумулятор гелевий 12В 18 А/год шт 2

15 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 22 А.год

шт 2
64,54

  -   -
97,31 12 0,6400 1,28195 129

5 0,0252

14 & 2405-5261
варіант 1

Кронштейн замка електромагнітного MBK-
280 NL

шт 26
  -

  -   -   -

377,35 __-__ __-__ __-__9811   -
  -

13 & 1000-
ПР51-43
варіант 1

Електромагнітний замок , YM-280N(LED)-DS шт 26

  -

3456
  -   -   -

2101,05 __-__ __-__ __-__54627   -

12 КР6-27-4 Установлення замків дверних накладних 100 шт 0,26
13292,42

18148   -

  -   -   -

13292,42 __-__ 112,4000 29,223456

698,01 __-__ __-__ __-__11 & 1602-
30067-569
варіант 1

Кнопка виходу безконтактна ISК-841С шт 26

  -

171,07
2515 2224

  -   -   -

  -

193,45 __-__ 1,6000 20,810 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 13

9 & 1504-
15114-В1-
1Щ
варіант 1

Картка доступу Mifare 1k шт 100

  -

  -   -

26,43 __-__ __-__ __-__2643   -

  -   -

8 & 1602-402-
96
варіант 2

Зчитувач безконтактний карток Mifare
внутрішній, SL mini

шт 22

  -

  -   -   -

2679,78 __-__ __-__ __-__58955   -

  -

7 & 1602-402-
96
варіант 1

Зчитувач безконтактний карток Mifare
зовнішній, IP65 SL steel

шт 4

  -

2292
  -   -   -

3516,26 __-__ __-__ __-__14065   -

6 КМ11-31-1 Прилади, що установлюються на
конструкціях, маса до 5 кг

шт 26
88,15

13206   -

  -   -   -

102,78 __-__ 0,8000 20,82672

1886,51 __-__ __-__ __-__5 & 1517-2041-
12
варіант 1

Щит монтажний металевий настінний
контролерів доступу Case 01 Metal Box

шт 7

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_02-01-022

1 2 3 4 7 8 9
43148

11134
30878
14384
25,57
4236

Порядок, п.
3.14

19

57551

282314

Роздiл 2. Забезпечення доступу при
повітряних тривогах

3,09
1,32

__-__

  -

__-__

  -

74,91
3,81

__-__

  -

6,18
2,63

__-__

  -

29316
1150

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 32149 2279
39

  -

  -   -   -

485 23,68
0,37

25 & 1511-3001-
10
варіант 2

Акумулятор гелевий 12В 9 А/год шт 2

  -

174 129
5 0,0252 0,05

873,00 __-__ __-__ __-__1746

87,16 12 0,6400 1,2824 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 2
64,54

  -

3715   -

  -   -   -

0,22
619,17 __-__ __-__ __-__23 & 1000-

ПР51-13
варіант 1

Корпус для захищеного під'єднання
пристроїв 106х168х56 мм

шт 6

22 КМ10-901-8 Ящик протяжний або коробка, розмір до
200х200 мм

шт 6
137,98

  -   -

218,85 449 1,6000 9,61313 828
23 0,0362

21 & 1503-1270-
МРА
варіант 1

Модуль дистанційного керуванням
живленням, 4 реле

шт 6

  -

  -   -   -

1350,83 __-__ __-__ __-__8105   -

  -

20 & 1000-
ПР51-91
варіант 1

Гібридна централь системи безпеки зі
стільниковим модулем 2G

шт 2

  -

1322
11 0,0126 0,1

7875,00 __-__ __-__ __-__15750   -

19 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 8
165,20
168,29 24 1,6000 12,81346

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та
  інвентарю ( будівельні роботи ) 2643 х 0,007, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК1_02-01-022

1 2 3 4 7 8 9
30466
2833

69
2318
1111
2,01
333

3944

34412

Роздiл 3. Кабельно-провідникова
продукція

94,14

61,76

94,14

61,76

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 174685 35258
3244

80   -

  -   -   -

4945 367,65
29,59

7,97 __-__ __-__ __-__32 & С113-58-
В34
варіант 1

Конектор RJ 45 шт 10

  -

  -

423   -

  -   -   -

  -
42,25 __-__ __-__ __-__31 & С107-35-

401-65
варіант 1

Патч-корд RJ45, UTP cat. 5e, 1 м шт 10

30 & С152-759
варіант 4

Кабель ШВВП 4х1,5 з мідною жилою м 57,68
  -

  -   -
73,09 __-__ __-__ __-__4216   -

  -   -

29 & С152-759
варіант 2

Кабель ПВС 4х0,75 з мідною моножилою м 1767,48
  -

  -   -   -
25,13 __-__ __-__ __-__44417   -

  -

28 & С152-759
варіант 3

Кабель типу вита пара кат. 5е UTP 4х2х0,51 м 3585,43
  -

6120

1062 0,5634 9,69

21,98 __-__ __-__ __-__78808   -

27 КБ21-4-7 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави кожного наступного
проводу одножильного або багатожильного
у загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 17,2

355,79

36919 29138

2182 0,5634 19,9

571,02 1619 3,7100 63,819822

1044,97 3326 8,6000 303,8426 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 35,33

824,74

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5 6 10 11 12
Всього устаткування, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 5  20_КД_ЛК1_02-01-022

1 2 3 4 7 8 9
174685

134482
38502
19897
38,53
6384

194582

194582

Роздiл 4. Система прокладки кабельних
трас

938,46

409,71

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

350,63

53,30 19 0,5610 0,2

40 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм,
глибина свердлення 200 мм

100шт 0,35

13115,82

  -
  -   -   -

13466,45 122 115,6700 40,484713 4591

39 & С1545-37-
КБМ

Кабельна бірка маркувальна шт 250
  -

12752   -
  -   -   -

4,59 __-__ __-__ __-__1148

3,63 __-__ __-__ __-__38 & С111-95-2
варіант 2

Пластиковий тримач  д.16 мм з фіксатором і
дюбелем

шт 3513
  -

  -

2872   -

  -   -   -

  -

15,61 __-__ __-__ __-__37 & С113-100-
О
варіант 8

Муфта кутова 90°, труба-труба ІР40, діа. 16
мм

шт 184

36 & С113-100-
О
варіант 7

Муфта труба-труба з обмежувачем, ІР40,
діам. 16 мм

шт 1171

  -

  -   -

11,39 __-__ __-__ __-__13338   -

  -   -

35 & С1-3162-
19
варіант 1

Труба жорстка з гладкими стінками, d=16мм м 3548,13

  -

  -   -   -

27,61 __-__ __-__ __-__97964   -

  -

34 & С1-3162-
19
варіант 2

Труба жорстка з гладкими стінками, d=25 мм м 20,2

  -

143420

14475 3,7596 132,83

45,97 __-__ __-__ __-__929   -

33 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 35,33

4059,45

5637,41 33156 42,3300 1495,52199170

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

5 6 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 6  20_КД_ЛК1_02-01-022

1 2 3 4 7 8 9
108,75
16,53

140,88
21,41

2100,78
754,80

337487

151597
165977
85845

166,88
27652

423332

423332

245587
9640

255227
558153

297282
237675
121237
232,99
38605

Порядок, п.
3.14

19

679409

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та
  інвентарю ( будівельні роботи ) 2643 х 0,007, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по кошторису 803740 219215
18460

Всього по роздiлу 4
41656 2260,69

169,54

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

15133 139,17
  Разом будівельні роботи, грн.

642 7,2600 6,17
35046 1563,66  Разом прямі витрати по роздiлу 4 337487 150844

43 КБ46-32-1 Пробивання в бетонних стінах і підлогах
борозен площею перерізу до 20 см2

100м 0,85
4168,60

671
3 0,2254 0,03

6269,38 1786 39,9100 33,925329 3543

42 КР20-27-8
к=2

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати (до 400 мм)

100шт 0,14
4796,40

-1419 -1381
-6 0,1740 -0,06

4937,28 20 42,3000 5,92691

4054,72 -38 34,8000 -12,1841 КР20-27-9 На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати

100шт -0,35
3945,97

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 7  20_КД_ЛК1_02-01-022

1 2 3 4 7 8 9

934640
2663,22
276280

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК3_02-01-023

1 2 5 6
1 КП2-6-1 52 287,02

2 КП2-16-2 15 1578,61

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 292,41
 Кошторисна заробiтна плата, грн. 42482

 Всього по кошторису, грн. 54205

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3878
  Всього будівельні роботи, грн. 54205

  Загальновиробничi витрати, грн. 15601
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,41

  Разом будівельні роботи, грн. 38604
          в тому числi:

Разом прямі витрати по кошторису 38604 269
        всього заробiтна плата, грн. 38604

Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування,
захисту.  Блок або пристрій безконтактний, реле або блок
контактних елементів

шт 14925 2,0000 104

Системи програмної або логічної операції управління  з
кількістю вхідних сигналів до 2

система 23679 11,0000 165

всього
3 4 7 8 9

Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.
 Витрати труда

пусконалагоджувального
персоналу, люд.год.

№
Ч.ч.

Обґрунту-
вання

(шифр норм)
Найменування робіт і витрат Одиниця

виміру Кількість Вартість
одиниці, грн.

Загальна
вартість,
грн.

на одиницю

Кошторисна трудомісткість 0,29241  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,482  тис. грн.

Кошторисна вартість 54,205  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-023
на СКД. Пусконалагоджувальні роботи системи контролю доступом.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК3_02-01-023

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                         [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_02-01-024

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 1. Система автоматики
протипожежного захисту

1,63
0,25

__-__

  -

3,09
1,32

__-__

  -   -   -

4 & 1601-207-
БВ
варіант 2

Блок реле зовнішніх пристроїв БРВУ шт 2

  -

51 0,0126 0,49
17479,50 __-__ __-__ __-__34959   -

  -

3 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 39
165,20

  -

  -   -   -

168,29 120 1,6000 62,46563 6443

2 & 1602-108-
ПР
варіант 1

Прилад розширення на 4 кільця ППКП-П4 шт 1

  -

3881 3711
  - 0,0026   -

55042,50 __-__ __-__ __-__55043

3881,11 2 36,8000 36,81 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально-
контрольного пускового концентратора ПС

шт 1
3711,28

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,2  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,16273  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 328,077  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1989,608  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на АСПЗ. Система автоматики протипожежного захисту

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва
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1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

6,18
2,63

__-__

  -

__-__
  -
6,18
2,63

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -
3,09
1,32

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -   -

21 1504-17225
варіант 1

Коробка розподільча вогнестійка КП-02-90
(К 10/4)

шт 48
  -

  -   -
1125,00 __-__ __-__ __-__54000   -

  -   -

20 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 96
75,76

  -   -   -

77,28 __-__ 0,8000 76,87419 7273
  -

19 & 1504-
118081-1
варіант 2

Кнопка управління (ручне запускання
підпору повітря) КА-03-1-Ж-17

шт 7

  -

  -

  -   -   -

652,00 __-__ __-__ __-__4564   -

18 & 1504-
118081-1
варіант 1

Кнопка управління (пуск пожежних насосів)
КА-03-1-С-13

шт 7

  -

2708 2395
  -   -   -

652,00 __-__ __-__ __-__4564

193,45 __-__ 1,6000 22,417 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 14
171,07

  -

3750   -

  -   -   -

  -

3750,00 __-__ __-__ __-__16 & 1504-1913-
М
варіант 3

Датчик температури ДРТВ шт 1

15 & 1504-1913-
М
варіант 2

Панель управління та індикації ПІУ шт 4

  -

0,0126 0,06
17295,00 __-__ __-__ __-__69180   -

  -   -

14 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 5
165,20

  -   -   -
168,29 15 1,6000 8841 826

7

13 1516-7395
варіант 1

Блок живлення PS-2450B-07 шт 1
  -

484
  -   -   -

14107,00 __-__ __-__ __-__14107   -

12 КМ10-3-8 Ящик живлення ящик 1
484,08

1508   -

  -   -   -

501,07 __-__ 4,8000 4,8501

1507,56 __-__ __-__ __-__11 & 1511-2001-
1
варіант 1

Акумуляторна батарея 12В 18А*год шт 1

  -

64,54
97 65

3 0,0252 0,03

  -
97,31 6 0,6400 0,6410 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,

ємкість 22 А.год
шт 1

9 & 1512-2001-
АК

Акумуляторна батарея 12В, 2,2А*г шт 2
  -

  -   -

548,06 __-__ __-__ __-__1096   -
  -   -

8 & 1511-2001-
1
варіант 2

Акумуляторна батарея 12В 7А*год шт 2

  -

11 0,0252 0,1
607,28 __-__ __-__ __-__1215   -

  -

7 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 4
64,54

  -

  -   -   -

87,16 25 0,6400 2,56349 258

6 & 1601-207-
БВ
варіант 3

Блок сполучення адресний БСА шт 22

  -

17496   -

  -   -   -

928,80 __-__ __-__ __-__20434

1166,40 __-__ __-__ __-__5 & 1601-207-
БВ
варіант 1

Блок комутації адресний БКА шт 15

  -

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

479,85
144,65
__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

3,09
1,32

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

811999
9787

821786
52344

21132
28097
12959
22,62
3747

65303  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

11,37
  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  -
4490 262,4  Разом прямі витрати по роздiлу 1 864343 26722
1375

32 1507-5057
варіант 1

Табло світлове "Насосна станція
пожежогасіння"

шт 1
  -

  -   -
918,00 __-__ __-__ __-__918   -

  -   -

31 КМ10-386-15 Монтаж транспаранта світлового [табло] шт 1
342,14

  -   -   -

370,80 __-__ 3,2000 3,2371 342
  -

30 & 1504-1913-
М
варіант 1

Реле контролю рівня води ЕТІ HRH-5 шт 1

  -

165
1 0,0126 0,01

2187,50 __-__ __-__ __-__2188   -

29 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 1
165,20

147750   -

  -   -   -

168,29 3 1,6000 1,6168

73875,00 __-__ __-__ __-__28 1503-8111
варіант 5

Шафа управління вогнезатримуючими
клапанами SHTORM-D-VD-0-8K2+16K2-
IP54-2-0-0

шт 2

  -

  -
19238   -

  -   -   -

  -
19237,50 __-__ __-__ __-__27 1503-8111

варіант 4
Шафа управління засувкою ШСАУ-OVT-
SUZ-1E07-230AC-0-0-0

шт 1

26 1503-8111
варіант 3

Шафа місцевого управління вентиляторром
ШСАУ-OVT-VD-3-0-1

шт 1
  -

  -   -

79282,50 __-__ __-__ __-__79283   -
  -   -

25 1503-8111
варіант 2

Шафа місцевого управління вентилятором
SHTORM-D-VD-15T1-2K2-IP54-2-0-0 спец.
(без контролера)

шт 2

  -

  -   -   -
81782,51 __-__ __-__ __-__163565   -

  -

24 1503-8111
варіант 1

Шафа місцевого управління вентиляторром
ШСАУ-OVT-VD-1-0-1

шт 3
  -

4760
1302 1,1866 10,68

40050,00 __-__ __-__ __-__120150   -

23 КМ8-572-4 Монтаж шафи шт 9
528,91

1728   -
  -   -   -

2745,48 4319 4,8000 43,224709

36,00 __-__ __-__ __-__22 1504-17225
варіант 2

Коробка комутаційна КМ1-4 шт 48
  -

5 6 10 11 12
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1 2 3 4 7 8 9

887090

Роздiл 2. Кабеленесучі системи
938,46

409,71

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

1318,47

537,43

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -  -

7793   -

  -   -   -

  -

22,92 __-__ __-__ __-__44 & С113-100-
О
варіант 4

Муфта труба-труба з обмежувачем, ІР40,
діам. 32 мм

шт 340

43 & С113-100-
О
варіант 3

Муфта кутова 90°, труба-труба ІР40, діа. 32
мм

шт 505

  -

  -   -
60,21 __-__ __-__ __-__30406   -

  -   -

42 С188888-8
варіант 1

Дюбель швидкого монтажу 6х40мм шт 4510
  -

  -   -   -
1,53 __-__ __-__ __-__6900   -

  -

41 С1110-15
варіант 2

Тримач односторонній діам. 32 мм з
вушком, сталь оцинкована

100шт 45,1
  -

  -

  -   -   -

1030,30 __-__ __-__ __-__46467   -

40 & С113-
1406-8-В1А
варіант 2

Труба гладка жорстка ПВХ, діам. 32/13 мм
сіра

м 1020,1

  -

69863 44943

5428 4,8230 48,71

72,58 __-__ __-__ __-__74039

6917,12 13317 46,4000 468,6439 КБ21-2-2 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами довжиною
5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням
накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 32 мм

100м 10,1

4449,76

  -

17536   -

  -   -   -

  -

15,56 __-__ __-__ __-__38 & С113-100-
О
варіант 2

Муфта труба-труба з обмежувачем, ІР40,
діам. 20 мм

шт 1127

37 & С113-100-
О
варіант 1

Муфта кутова 90°, труба-труба ІР40, діа. 20
мм

шт 420

  -

  -   -
27,26 __-__ __-__ __-__11449   -

  -   -

36 С188888-8
варіант 1

Дюбель швидкого монтажу 6х40мм шт 5070
  -

  -   -   -
1,53 __-__ __-__ __-__7757   -

  -

35 С1110-15
варіант 1

Тримач односторонній діам. 20 мм з
вушком, сталь оцинкована

100шт 50,7
  -

  -

  -   -   -

450,70 __-__ __-__ __-__22850   -

34 & С113-
1406-8-В1А
варіант 1

Труба гладка жорстка ПВХ, діам. 20/13 мм
сіра

м 3413,8

  -

207161 137209

13848 3,7596 127,07

42,75 __-__ __-__ __-__145940

6129,02 31720 42,3300 1430,7533 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 33,8

4059,45

Всього по роздiлу 1

5 6 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_
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1 2 3 4 7 8 9

648161

420972
201428
104012
201,29
33352

752173

752173

Роздiл 3. Кабельно-провідникова
продукція

67,97

45,15

__-__

  -

94,14

61,76

94,14

61,76

__-__

  -   -

49 & С152-744-
КЕ
варіант 4

Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 2х1,
5

м 103

  -

0,5634 11,24

30,97 __-__ __-__ __-__3190   -

  -   -

48 КБ21-4-7 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави кожного наступного
проводу одножильного або багатожильного
у загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 19,95

355,79

1893 0,5634 17,27

571,02 1878 3,7100 74,0111392 7098

1232

47 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 30,65

824,74

  -

  -   -   -

1044,97 2885 8,6000 263,5932028 25278

46 & С152-744-
КЕ
варіант 3

Кабель вогнестійкий JE-H(St)H Bd
FE180/E30 1х2х0,8

м 824

  -

6699 5685

361 0,4130 3,3

14,35 __-__ __-__ __-__11824

837,38 544 7,4100 59,2845 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 2,5 мм2

100м 8

710,62

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 648161 182152
19276

5 6 10 11 12
45037 1899,39

175,78
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1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

172,81

111,58

__-__

  -

350,63

53,30

81,56
12,40
70,44
10,71

211,31
32,12

323127

268209
52676
27217
52,96
8777

350344

350344

811999  Разом устаткування, грн.

55860 2661,37  Разом прямі витрати по кошторису 1835631 257459
24742 224,49

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 323127 48585
4091

360
2 0,3381 0,02

6333 499,58
37,34

57 КР20-27-8
к=3

На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати (до 500 мм)

100шт 0,05
7194,60

691 671
3 0,1127 0,03

7405,91 10 63,4500 3,17370

2468,64 20 21,1500 5,9256 КР20-27-8 На кожні 100 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати (до 300 мм)

100шт 0,28
2398,20

2959,48
-1004 -977

-4 0,1305 -0,04

0,19

3041,04 -27 26,1000 -8,6155 КР20-27-9
к=0,75

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60
мм додавати

100шт -0,33

54 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм,
глибина свердлення 200 мм

100шт 0,33

13115,82

  -   -

13466,45 116 115,6700 38,174444 4328

18 0,5610

53 & С152-744-
КЕ
варіант 1

Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 5х2,
5

м 535,5

  -

586 1,0147 5,33

126,59 __-__ __-__ __-__67789   -

  -

52 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2

100м 5,25

1169,98

  -

  -   -   -

1517,82 907 12,2000 64,057969 6142

51 & С152-744-
КЕ
варіант 5

Кабель вогнестійкий JE-H(St)H Bd
FE180/E30 2х2х0,8

м 2554,4

  -

115050   -

  -   -   -

24,54 __-__ __-__ __-__62685

45,04 __-__ __-__ __-__50 & С152-744-
КЕ
варіант 2

Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 3х1,
5

м 2554,4

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 7  20_КД_ЛК1_02-01-024

1 2 3 4 7 8 9
9787

821786
1023632

710313
282201
144189
276,87
45876

1167821

1989608
3162,73
328077

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Кошторисна трудомісткість, люд.год.
Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.
Всього устаткування, грн.

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК3_02-01-025

1 2 5 6
1 КП2-16-9 1 14063,98

2 КП2-16-2 9 1578,61

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 214,14
 Кошторисна заробiтна плата, грн. 31111

 Всього по кошторису, грн. 39695

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2840
  Всього будівельні роботи, грн. 39695

  Загальновиробничi витрати, грн. 11424
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,14

  Разом будівельні роботи, грн. 28271
          в тому числi:

Разом прямі витрати по кошторису 28271 197
        всього заробiтна плата, грн. 28271

Системи багатоконтурні  [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання до 5

система 14064 98,0000 98

Системи програмної або логічної операції управління з
кількістю вхідних сигналів до 2( шафи управління)

система 14207 11,0000 99

всього
3 4 7 8 9

Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.
 Витрати труда

пусконалагоджувального
персоналу, люд.год.

№
Ч.ч.

Обґрунту-
вання

(шифр норм)
Найменування робіт і витрат Одиниця

виміру Кількість Вартість
одиниці, грн.

Загальна
вартість,
грн.

на одиницю

Кошторисна трудомісткість 0,21414  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,111  тис. грн.

Кошторисна вартість 39,695  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-025
на АСПЗ. Пусконалагоджувальні роботи

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК3_02-01-025

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                         [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_02-01-026

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 1. Система ВД1
51,04
18,34
__-__

  -

__-__

  -   -   -   -

3 & С130-935-
221-1
варіант 4

Фланець зворотній на стороні нагнітання
FON-080-ZS (діаметр 800 мм)

шт 1

  -

  -

  -   -   -

1493,10 __-__ __-__ __-__1493   -

2 2308-1001
варіант 2

Вентагрегат димовидалення радіальний з
положенням корпусу RO, 21,3т.м3/год.;
800Па; 1000об/хв; 15,0кВт, VRAN6-080-
DU400-N- 01500/4-Y2-1-RO

шт 1

  -

1295 1053
18 0,1630 0,16

179325,00 __-__ __-__ __-__179325

1295,02 51 10,2000 10,21 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т

шт 1
1053,15

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,3  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,90738  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 94,779  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 2585,810  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на Система димовидалення

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_02-01-026

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

7,61
2,84

__-__
  -

26,64
9,95

__-__
  -

64,69
24,17
__-__

  -

45,51
13,73
__-__

  -

__-__

  -

376,68

133,88

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

384,29

136,72 162 1,2787 1,51

18 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,
периметром до 3200 мм

100м2 1,1832

12258,29

  -

  -   -   -

20187,48 455 126,1400 149,2523886 14504

17 & С111-23-4-
В1-1
варіант 1

Комплект підвісного кріплення
повітропроводів (рейка, шпильки, анкери)
750х400мм

шт 3

  -

1853   -

  -   -   -

3804,04 __-__ __-__ __-__11412

1798,72 __-__ __-__ __-__16 & С130-95-
ФВ1
варіант 6

Перехід з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(750х400/400/750 мм)

м2 1,03

  -

  -

17667   -

  -   -   -

0,16

1536,24 __-__ __-__ __-__15 С130-1128
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу,
розмір  більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 11,5

14 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,1253

15165,91

  -   -

23352,04 47 156,0600 19,552926 1900

17 1,2521

13 & С130-595-
24-1
варіант 4

Противибуховий пристрій К-UZS-8 шт 4

  -

  -   -   -

40483,36 __-__ __-__ __-__161933   -

  -

12 & С130-595-
24-1
варіант 2

Решітка металева нерегульована RO-50-
1000x300(h)

шт 2

  -

1410
82 0,1291 0,77

1763,94 __-__ __-__ __-__3528   -

11 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 6
234,99

27995   -

  -   -   -

335,01 273 2,3600 14,162010

13997,48 __-__ __-__ __-__10 & С130-394-
1
варіант 1

Протипожежний клапан канальний, з ел.
приводом 220В, зі зв. пруж., прив. ззовні,
KPU-1N-D-N-1000x300(h)-2*f-MP220-out

шт 2

  -

901,83
2493 1804

48 0,2261 0,45

  -
1246,59 129 9,2800 18,569 КБ20-13-16 Установлення клапанів вогнезатримуючих

периметром до 3200 мм
клапан 2

8 С1630-1784
варіант 1

Клапан зворотній KOL-750х400 шт 1
  -

0,0931 0,09
2171,69 __-__ __-__ __-__2172   -

  -   -

7 КБ20-13-7 Установлення клапанів зворотних
периметром до 2400 мм

клапан 1
319,74

  -   -   -
443,76 27 3,2500 3,25444 320

10

6 & 2308-1131-
1

Комплект віброізоляторів комп. 1
  -

69
  - 0,0266   -

2295,35 __-__ __-__ __-__2295   -

5 КБ20-41-1 Установлення віброізоляторів номер 38 10шт 0,1
693,10

1407   -

  -   -   -

872,03 1 6,2900 0,6387

1407,04 __-__ __-__ __-__4 & С130-935-
221-1
варіант 1

Фланець зворотній на стороні всмоктування
FOV-080-ZS (діаметр 800 мм)

шт 1

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_02-01-026

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

179325
7042

186367
524944

502901
21397
11588
22,98
3806

536532

722899

Роздiл 2. Система ВД2
51,04
18,34
__-__

  -

  -

  -   -   -

24 2308-1001
варіант 2

Вентагрегат димовидалення радіальний з
положенням корпусу RO, 21,3т.м3/год.;
800Па; 1000об/хв; 15,0кВт, VRAN6-080-
DU400-N- 01500/4-Y2-1-RO

шт 1

  -

1295 1053
18 0,1630 0,16

179325,00 __-__ __-__ __-__179325

1295,02 51 10,2000 10,223 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т

шт 1
1053,15

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.
Всього устаткування, грн.

3,14
  Разом устаткування, грн.

  -   -

983 215,6  Разом прямі витрати по роздiлу 1 704269 21060
337

22 & С130-95-
ФВ1
варіант 5

Трійник з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(1000х300/1000х300/1000х300)

м2 3,08

  -

  -   -   -

1798,72 __-__ __-__ __-__5540   -

  -

21 & С130-95-
ФВ1
варіант 2

Коліно 90 град з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(1000х300мм)

м2 11,24

  -

  -

  -   -   -

1660,00 __-__ __-__ __-__18658   -

20 & С111-23-4-
В1-1
варіант 2

Комплект підвісного кріплення
повітропроводів (рейка, шпильки, анкери)
1000х300мм

шт 20

  -

159769   -

  -   -   -

3804,04 __-__ __-__ __-__76081

1536,24 __-__ __-__ __-__19 С130-1128
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу,
розмір  більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 104

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК1_02-01-026

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

7,61
2,84

__-__
  -

26,64
9,95

__-__
  -

45,51
13,73
__-__
  -

__-__

  -

376,68

133,88

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

384,29

136,72

__-__

  -   -   -   -

39 С130-1128
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу,
розмір  більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 65

  -

10379

116 1,2787 1,08

1536,24 __-__ __-__ __-__99856   -

38 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,
периметром до 3200 мм

100м2 0,8467

12258,29

11412   -

  -   -   -

20187,48 325 126,1400 106,817093

3804,04 __-__ __-__ __-__37 & С111-23-4-
В1-1
варіант 1

Комплект підвісного кріплення
повітропроводів (рейка, шпильки, анкери)
750х400мм

шт 3

  -

  -

3386   -

  -   -   -

  -

1660,00 __-__ __-__ __-__36 & С130-95-
ФВ1
варіант 1

Коліно 90 град з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(750х400мм)

м2 2,04

35 С130-1128
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу,
розмір  більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 11,5

  -

1,2521 0,17

1536,24 __-__ __-__ __-__17667   -

  -   -

34 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,1354

15165,91

  -   -   -

23352,04 51 156,0600 21,133162 2053

18

33 & С130-595-
24-1
варіант 4

Противибуховий пристрій К-UZS-8 шт 4

  -

  -
  -   -   -

40483,36 __-__ __-__ __-__161933   -

32 & С130-595-
24-1

Решітка металева нерегульована RO-50-
1000x300(h)

шт 1
  -

1675 1175
69 0,1291 0,65

1762,63 __-__ __-__ __-__1763

335,01 228 2,3600 11,831 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 5
234,99

  -
2172   -

  -   -   -

0,09
2171,69 __-__ __-__ __-__30 С1630-1784

варіант 1
Клапан зворотній KOL-750х400 шт 1

29 КБ20-13-7 Установлення клапанів зворотних
периметром до 2400 мм

клапан 1
319,74

  -   -
443,76 27 3,2500 3,25444 320

10 0,0931

28 & 2308-1131-
1

Комплект віброізоляторів комп. 1
  -

  - 0,0266   -
2295,35 __-__ __-__ __-__2295   -

  -

27 КБ20-41-1 Установлення віброізоляторів номер 38 10шт 0,1
693,10

  -

  -   -   -

872,03 1 6,2900 0,6387 69

26 & С130-935-
221-1
варіант 1

Фланець зворотній на стороні всмоктування
FOV-080-ZS (діаметр 800 мм)

шт 1

  -

1493   -

  -   -   -

1407,04 __-__ __-__ __-__1407

1493,10 __-__ __-__ __-__25 & С130-935-
221-1
варіант 4

Фланець зворотній на стороні нагнітання
FON-080-ZS (діаметр 800 мм)

шт 1

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 5  20_КД_ЛК1_02-01-026

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

179325
7042

186367
409245

393513
15280
8267

16,39
2714

417512

603879

Роздiл 3. Система ВД2
51,04
18,34
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

7,61
2,84693,10

87 69
  - 0,0266   -

  -

872,03 1 6,2900 0,6346 КБ20-41-1 Установлення віброізоляторів номер 38 10шт 0,1

45 & С130-935-
221-1
варіант 1

Фланець зворотній на стороні всмоктування
FOV-080-ZS (діаметр 800 мм)

шт 1

  -

  -   -

1407,04 __-__ __-__ __-__1407   -

  -   -

44 & С130-935-
221-1
варіант 4

Фланець зворотній на стороні нагнітання
FON-080-ZS (діаметр 800 мм)

шт 1

  -

  -   -   -

1493,10 __-__ __-__ __-__1493   -

  -

43 2308-1001
варіант 2

Вентагрегат димовидалення радіальний з
положенням корпусу RO, 21,3т.м3/год.;
800Па; 1000об/хв; 15,0кВт, VRAN6-080-
DU400-N- 01500/4-Y2-1-RO

шт 1

  -

1053
18 0,1630 0,16

179325,00 __-__ __-__ __-__179325   -

42 КБ20-31-1 Установлення вентиляторів радіальних
масою до 0,05 т

шт 1
1053,15
1295,02 51 10,2000 10,21295

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 588570 15049
231

  -

  -   -   -

683 153,81
2,15

41 & С130-95-
ФВ1
варіант 2

Коліно 90 град з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(1000х300мм)

м2 19,67

  -

49453   -

  -   -   -

1660,00 __-__ __-__ __-__32652

3804,04 __-__ __-__ __-__40 & С111-23-4-
В1-1
варіант 2

Комплект підвісного кріплення
повітропроводів (рейка, шпильки, анкери)
1000х300мм

шт 13

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 6  20_КД_ЛК1_02-01-026

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

26,64
9,95

__-__
  -

64,69
24,17
__-__

  -

45,51
13,73
__-__
  -

__-__

  -

376,68

133,88

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

384,29

136,72

__-__

  -   -   -

61 С130-1128
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу,
розмір  більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 82,4

  -

118 1,2787 1,1

1536,24 __-__ __-__ __-__126586   -

  -

60 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,
периметром до 3200 мм

100м2 0,8632

12258,29

  -

  -   -   -

20187,48 332 126,1400 108,8817426 10581

59 & С111-23-4-
В1-1
варіант 1

Комплект підвісного кріплення
повітропроводів (рейка, шпильки, анкери)
750х400мм

шт 3

  -

1853   -

  -   -   -

3804,04 __-__ __-__ __-__11412

1798,72 __-__ __-__ __-__58 & С130-95-
ФВ1
варіант 6

Перехід з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(750х400/400/750 мм)

м2 1,03

  -

  -

6773   -

  -   -   -

  -

1660,00 __-__ __-__ __-__57 & С130-95-
ФВ1
варіант 1

Коліно 90 град з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(750х400мм)

м2 4,08

56 С130-1128
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу,
розмір  більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 11,5

  -

1,2521 0,21

1536,24 __-__ __-__ __-__17667   -

  -   -

55 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,1661

15165,91

  -   -   -

23352,04 63 156,0600 25,923879 2519

22

54 & С130-595-
24-1
варіант 4

Противибуховий пристрій К-UZS-8 шт 4

  -

  -
  -   -   -

40483,36 __-__ __-__ __-__161933   -

53 & С130-595-
24-1

Решітка металева нерегульована RO-50-
1000x300(h)

шт 2
  -

2010 1410
82 0,1291 0,77

1762,63 __-__ __-__ __-__3525

335,01 273 2,3600 14,1652 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 6
234,99

  -

27995   -

  -   -   -

0,45
13997,48 __-__ __-__ __-__51 & С130-394-

1
варіант 1

Протипожежний клапан канальний, з ел.
приводом 220В, зі зв. пруж., прив. ззовні,
KPU-1N-D-N-1000x300(h)-2*f-MP220-out

шт 2

50 КБ20-13-16 Установлення клапанів вогнезатримуючих
периметром до 3200 мм

клапан 2
901,83

  -   -
1246,59 129 9,2800 18,562493 1804

48 0,2261

49 С1630-1784
варіант 1

Клапан зворотній KOL-750х400 шт 1
  -

10 0,0931 0,09
2171,69 __-__ __-__ __-__2172   -

  -

48 КБ20-13-7 Установлення клапанів зворотних
периметром до 2400 мм

клапан 1
319,74

  -
  -   -   -

443,76 27 3,2500 3,25444 320

47 & 2308-1131-
1

Комплект віброізоляторів комп. 1
  -

5 6 10 11 12
2295,35 __-__ __-__ __-__2295



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 7  20_КД_ЛК1_02-01-026

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

179325
7042

186367
493024

474392
18054
9772

19,37
3209

502796

689163

Роздiл 4. Система ПД1
70,06
25,45
__-__

  -

__-__
  -

11,42
4,27 0,0399 0,04

68 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1
214,47

  -   -   -
285,52 11 2,1800 2,18286 214

4

67 & С113-
1549-1

Монтажна опора OZA-MOP-050-ZS шт 1
  -

  -

  -   -   -

670,71 __-__ __-__ __-__671   -

66 2308-1001
варіант 1

Вентагрегат підпору повітря осьової з
горизонтальною віссю обертання, 14,9т.
м3/год.; 500Па; 3000об/хв; 4,0кВт, OZA 301-
050/B-52-N- 00400/2-Y1-01

шт 1

  -

975 901
25 0,2295 0,23

53842,50 __-__ __-__ __-__53843

974,84 70 8,4300 8,4365 КБ20-32-2 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,05 т

шт 1
901,34

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.
Всього устаткування, грн.

298 2,78
  Разом устаткування, грн.

  -   -   -

876 181,6  Разом прямі витрати по роздiлу 3 672349 17756

64 & С130-95-
ФВ1
варіант 5

Трійник з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(1000х300/1000х300/1000х300)

м2 3,08

  -

  -

  -   -   -

1798,72 __-__ __-__ __-__5540   -

63 & С130-95-
ФВ1
варіант 2

Коліно 90 град з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(1000х300мм)

м2 11,24

  -

76081   -

  -   -   -

1660,00 __-__ __-__ __-__18658

3804,04 __-__ __-__ __-__62 & С111-23-4-
В1-1
варіант 2

Комплект підвісного кріплення
повітропроводів (рейка, шпильки, анкери)
1000х300мм

шт 20

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 8  20_КД_ЛК1_02-01-026

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

29,41
7,91

__-__

  -

376,68

133,88

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

53843
2114

55957
101509

94667
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

0,78
  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  -

242 67  Разом прямі витрати по роздiлу 4 155352 6600
84

79 & С130-95-
ФВ1
варіант 8

Заглушка з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(700х300мм)

м2 0,21

  -

  -   -

1257,66 __-__ __-__ __-__264   -

  -   -

78 & С130-95-
ФВ1
варіант 4

Перехід з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(d500/700х300мм)

м2 0,69

  -

  -   -   -

1660,00 __-__ __-__ __-__1145   -

  -

77 & С130-95-
ФВ1
варіант 7

Перехід з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(d500/300х700мм)

м2 0,69

  -

  -

  -   -   -

1660,00 __-__ __-__ __-__1145   -

76 & С130-95-
ФВ1
варіант 3

Коліно 90 град з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(700х300мм)

м2 3,38

  -

30432   -

  -   -   -

1660,00 __-__ __-__ __-__5611

3804,04 __-__ __-__ __-__75 & С111-23-4-
В1-1
варіант 3

Комплект підвісного кріплення
повітропроводів (рейка, шпильки, анкери)
700х300мм

шт 8

  -

  -

46087   -

  -   -   -

0,44

1536,24 __-__ __-__ __-__74 С130-1128
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу,
розмір  більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 30

73 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,3497

15165,91

  -   -

23352,04 132 156,0600 54,578166 5304

47 1,2521

72 & С130-595-
24-1
варіант 3

Решітка металева нерегульована RO-50-
700x300(h)

шт 1

  -

8 0,0745 0,07
1315,49 __-__ __-__ __-__1315   -

  -

71 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1
181,22

  -

  -   -   -

237,54 29 1,8200 1,82238 181

70 & С130-935-
221-1
варіант 2

Відповідний фланець OZA-FOT-050-ZS
(діаметр 500 мм)

шт 1

  -

4102   -

  -   -   -

1072,35 __-__ __-__ __-__1072

4102,32 __-__ __-__ __-__69 & С130-935-
221-1
варіант 3

Зворотній клапан без вильоту лопаток KLR-
500-N-спец.

шт 1

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 9  20_КД_ЛК1_02-01-026

1 2 3 4 7 8 9
6684
3602
7,12
1180

105111

161068

Роздiл 5. Система ПД2
70,06
25,45
__-__

  -

__-__
  -

11,42
4,27

__-__

  -

__-__

  -

29,41
7,91

__-__

  -

376,68

133,88

__-__

  -   -   -

89 С130-1128
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу,
розмір  більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 20

  -

37 1,2521 0,35

1536,24 __-__ __-__ __-__30725   -

  -

88 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,2771

15165,91

  -

  -   -   -

23352,04 104 156,0600 43,246471 4202

87 & С130-595-
24-1
варіант 1

Решітка металева нерегульована RO-50-
700x300(h)

шт 1

  -

238 181
8 0,0745 0,07

1315,49 __-__ __-__ __-__1315

237,54 29 1,8200 1,8286 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1
181,22

  -

1072   -

  -   -   -

  -

1072,35 __-__ __-__ __-__85 & С130-935-
221-1
варіант 2

Відповідний фланець OZA-FOT-050-ZS
(діаметр 500 мм)

шт 1

84 & С130-935-
221-1
варіант 3

Зворотній клапан без вильоту лопаток KLR-
500-N-спец.

шт 1

  -

0,0399 0,04
4102,32 __-__ __-__ __-__4102   -

  -   -

83 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1
214,47

  -   -   -
285,52 11 2,1800 2,18286 214

4

82 & С113-
1549-1

Монтажна опора OZA-MOP-050-ZS шт 1
  -

  -

  -   -   -

670,71 __-__ __-__ __-__671   -

81 2308-1001
варіант 3

Вентагрегат підпору повітря осьової з
горизонтальною віссю обертання, 14,9т.
м3/год.; 500Па; 3000об/хв; 4,0кВт, OZA 301-
050/B-52-N- 00400/2-Y1-01

шт 1

  -

975 901
25 0,2295 0,23

53842,50 __-__ __-__ __-__53843

974,84 70 8,4300 8,4380 КБ20-32-2 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,05 т

шт 1
901,34

Всього по роздiлу 4

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

5 6 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 10  20_КД_ЛК1_02-01-026

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

53843
2114

55957
77673

71961
5572
3000
5,92
981

80673

136630

Роздiл 6. Система ПД3
70,06
25,45
__-__

  -   -   -   -

96 2308-1001
варіант 3

Вентагрегат підпору повітря осьової з
горизонтальною віссю обертання, 14,9т.
м3/год.; 500Па; 3000об/хв; 4,0кВт, OZA 301-
050/B-52-N- 00400/2-Y1-01

шт 1

  -

901
25 0,2295 0,23

53842,50 __-__ __-__ __-__53843   -

95 КБ20-32-2 Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,05 т

шт 1
901,34
974,84 70 8,4300 8,43975

Всього по роздiлу 5

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

0,69
  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  -

214 55,67  Разом прямі витрати по роздiлу 5 131516 5498
74

94 & С130-95-
ФВ1
варіант 7

Перехід з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(d500/300х700мм)

м2 0,69

  -

  -   -

1660,00 __-__ __-__ __-__1145   -

  -   -

93 & С130-95-
ФВ1
варіант 4

Перехід з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(d500/700х300мм)

м2 0,69

  -

  -   -   -

1660,00 __-__ __-__ __-__1145   -

  -

92 & С130-95-
ФВ1
варіант 9

Коліно 45град з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(300х700мм)

м2 1,26

  -

  -

  -   -   -

1660,00 __-__ __-__ __-__2092   -

91 & С130-95-
ФВ1
варіант 3

Коліно 90 град з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(700х300мм)

м2 5,07

  -

19020   -

  -   -   -

1660,00 __-__ __-__ __-__8416

3804,04 __-__ __-__ __-__90 & С111-23-4-
В1-1
варіант 3

Комплект підвісного кріплення
повітропроводів (рейка, шпильки, анкери)
700х300мм

шт 5

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 11  20_КД_ЛК1_02-01-026

1 2 3 4 7 8 9
__-__
  -

11,42
4,27

__-__

  -

__-__

  -

29,41
7,91

__-__

  -

376,68

133,88

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

53843
2114

55957Всього устаткування, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 262747 13359
143

1145   -

  -   -   -

410 136,56
1,34

1660,00 __-__ __-__ __-__109 & С130-95-
ФВ1
варіант 7

Перехід з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(d500/300х700мм)

м2 0,69

  -

  -

1145   -

  -   -   -

  -

1660,00 __-__ __-__ __-__108 & С130-95-
ФВ1
варіант 4

Перехід з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(d500/700х300мм)

м2 0,69

107 & С130-95-
ФВ1
варіант 9

Коліно 45град з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(300х700мм)

м2 1,26

  -

  -   -

1660,00 __-__ __-__ __-__2092   -

  -   -

106 & С130-95-
ФВ1
варіант 3

Коліно 90 град з оцинкованої сталі з межею
вогнестійкості Е145, товщ.1,0 мм
(700х300мм)

м2 16,9

  -

  -   -   -

1660,00 __-__ __-__ __-__28054   -

  -

105 & С111-23-4-
В1-1
варіант 3

Комплект підвісного кріплення
повітропроводів (рейка, шпильки, анкери)
700х300мм

шт 15

  -

  -

  -   -   -

3804,04 __-__ __-__ __-__57061   -

104 С130-1128
варіант 1

Повітроводи класу Н з тонколистової
оцинкованої з неперервних ліній сталі
товщиною 1,0 мм, прямокутного перерізу,
розмір  більшої сторони від 300 до 1000 мм

м2 60

  -

18574 12063

106 1,2521 1

1536,24 __-__ __-__ __-__92174

23352,04 300 156,0600 124,13103 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0
мм, периметром до 2400 мм

100м2 0,7954

15165,91

  -

1315   -

  -   -   -

0,07
1315,49 __-__ __-__ __-__102 & С130-595-

24-1
варіант 1

Решітка металева нерегульована RO-50-
700x300(h)

шт 1

101 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1
181,22

  -   -

237,54 29 1,8200 1,82238 181
8 0,0745

100 & С130-935-
221-1
варіант 2

Відповідний фланець OZA-FOT-050-ZS
(діаметр 500 мм)

шт 1

  -

  -   -   -

1072,35 __-__ __-__ __-__1072   -

  -

99 & С130-935-
221-1
варіант 3

Зворотній клапан без вильоту лопаток KLR-
500-N-спец.

шт 1

  -

214
4 0,0399 0,04

4102,32 __-__ __-__ __-__4102   -

98 КБ20-13-2 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 560 мм

клапан 1
214,47

671   -
  -   -   -

285,52 11 2,1800 2,18286

670,71 __-__ __-__ __-__97 & С113-
1549-1

Монтажна опора OZA-MOP-050-ZS шт 1
  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 12  20_КД_ЛК1_02-01-026

1 2 3 4 7 8 9
208904

195135
13502
7308

14,48
2400

216212

272169

699504
27468

726972
1815299

1732569
80489
43539
86,26
14290

1858838

2585810
907,38

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

3408 810,24  Разом прямі витрати по кошторису 2514803 79322
1167 10,88

Всього по роздiлу 6

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 13  20_КД_ЛК1_02-01-026

1 2 3 4 7 8 9
94779

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

5 6 10 11 12
Кошторисна заробiтна плата, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК3_02-01-027

1 2 5 6

1 КП3-2-15 1 2726,69
2 КП3-11-6 2 617,09

3 КП3-2-15 1 2726,69Вентилятор радіальний пристр. 2727 19,0000 19
Розділ 2. Система ВД2

 Всього по роздiлу 1, грн. 5561

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 398
  Всього будівельні роботи, грн. 5561

  Загальновиробничi витрати, грн. 1600
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,4

  Разом будівельні роботи, грн. 3961
          в тому числi:

Разом прямі витрати по роздiлу 1 3961 27,6
        всього заробiтна плата, грн. 3961

Вентилятор радіальний пристр. 2727 19,0000 19
Регулювально-запірні пристрої. Клапан протипожежний пристр. 1234 4,3000 8,6

Розділ 1. Систем а ВД1

всього
3 4 7 8 9

Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.
 Витрати труда

пусконалагоджувального
персоналу, люд.год.

№
Ч.ч.

Обґрунту-
вання

(шифр норм)
Найменування робіт і витрат Одиниця

виміру Кількість Вартість
одиниці, грн.

Загальна
вартість,
грн.

на одиницю

Кошторисна трудомісткість 0,10456  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,194  тис. грн.

Кошторисна вартість 19,387  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-027
на СД. Пусконалагоджувальні роботи системи димовидалення

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу №183
«Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціальної школи І ступеня - гімназії) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,

 5 у Дніпровському районі м. Києва



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК3_02-01-027

1 2 5 6

4 КП3-2-15 1 2726,69
5 КП3-11-6 2 617,09

6 КП3-2-15 1 2726,69
7 КП3-11-5 1 430,53

  Разом будівельні роботи, грн. 3158
          в тому числi:

Разом прямі витрати по роздiлу 4 3158 22
        всього заробiтна плата, грн. 3158

Вентилятор радіальний пристр. 2727 19,0000 19
Регулювально-запірні пристрої.  Клапан зворотний пристр. 431 3,0000 3

Розділ 4. Система ПД2

 Всього по роздiлу 3, грн. 5561

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 398
  Всього будівельні роботи, грн. 5561

  Загальновиробничi витрати, грн. 1600
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,4

  Разом будівельні роботи, грн. 3961
          в тому числi:

Разом прямі витрати по роздiлу 3 3961 27,6
        всього заробiтна плата, грн. 3961

Вентилятор радіальний пристр. 2727 19,0000 19
Регулювально-запірні пристрої. Клапан протипожежний пристр. 1234 4,3000 8,6

Розділ 3. Система ПД1

 Всього по роздiлу 2, грн. 3828

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 274
  Всього будівельні роботи, грн. 3828

  Загальновиробничi витрати, грн. 1101
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,65

  Разом будівельні роботи, грн. 2727
          в тому числi:

Разом прямі витрати по роздiлу 2 2727 19
        всього заробiтна плата, грн. 2727

3 4 7 8 9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК3_02-01-027

1 2 5 6

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                         [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО

 Кошторисна заробiтна плата, грн. 15194

 Всього по кошторису, грн. 19387
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 104,56

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_

  Всього будівельні роботи, грн. 19387

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,36
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1387

          в тому числi:
  Загальновиробничi витрати, грн. 5580

        всього заробiтна плата, грн. 13807
  Разом будівельні роботи, грн. 13807

 Всього по роздiлу 4, грн. 4434
Разом прямі витрати по кошторису 13807 96,2

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_

  Всього будівельні роботи, грн. 4434

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 317

3 4 7 8 9
  Загальновиробничi витрати, грн. 1276



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ОК_04-01

1 04-01-01
 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ Світлана КУРІБЛО

Склав ____________________________________________________________ Оксана ЖИТЧЕНКО
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Антон ФОМЕНКО

-----------------
 Всього: 1901,618   - 1901,618 1,32105 147,32   -
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на Електротехнічні рішення 1901,618   - 1901,618 1,32105 147,32   -

Складений за поточними цінами станом на  23 травня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Кошторисна трудомісткість 1,32105 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 147,320 тис.грн.

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об`єкта 1901,618 тис.грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного
укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов
(спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,
5 у Дніпровському районі м. Києва» (1 черга)

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-01



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ОК_04-01

Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний
персонал

Загально-
виробничі
витрати

0,57449 __-__ 0,12262
60,215   - 20,316

--------- ------------------- ------------------- -------------------
0,57449 __-__ 0,12262
60,215   - 20,316

Склав __________________________ Оксана ЖИТЧЕНКО Перевірив _________________________ Світлана КУРІБЛО

21,427 43,999 1,363 127,004 147,32
Разом : 0,23251 0,37990 0,01153 1,19843 1,32105
--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Електротехнічні рішення
21,427 43,999 1,363 127,004 147,32

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
0,23251 0,37990 0,01153 1,19843 1,3210504-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  04-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні
витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_04-01-01

експлуа-
тації
машин

1 2 3 4 7 8 9

Роздiл 1. Зовнішні мережі
40522,81

13228,51

66744,38

20703,82

__-__

  -

265,04
48,60 0,4110 11,53

4 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 28,05
  -

  -   -   -

265,04 7434 __-__ __-__7434   -
1363

3 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок
вручну з викидом ґрунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,0561

28079,37

71

352 181,0379 3,08

28079,37 __-__ 333,0096 18,681575 1575

2 КБ1-18-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,017

4195,92

6940 278

2175 116,6615 19,18

70940,30 1135 48,6540 0,831206

42216,72 6662 19,6418 3,231 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,16439

1693,91

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № 23-152/ПКД-Е.ТР.С Кошторисна трудомісткість 1,32105  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 147,320  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1901,618  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Електротехнічні рішення

Зовнішні мережі електропостачання



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 7 8 9
8333,46
2898,29

__-__
  -

__-__
  -

538,13
185,40

__-__
  -

2462,98
848,57
__-__
  -

__-__

  -

4073,97

1079,17

__-__
  -

34,20
11,89
__-__

  -

__-__
  -

8427,06

2022,89

1594,02
566,61
__-__
  -

1415,25

445,44 5,84

21 КМ8-571-4 Щит заводського виготовлення однорядний
або дворядний, шафного виконання,
висотою понад 1700 мм, глибиною до 600
мм

м ширини 1,6

934,41

  -   -
2461,17 2264 8,4800 13,573938 1495

713 3,6499

20 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,119
13242,97

896 5,4246 8,58
13242,97 __-__ 159,4770 18,981576 1576

  -

19 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 1,581
1843,01

  -

320 14,5097 2,29

3437,03 2520 19,4616 30,775434 2914

18 КБ1-27-5 Засипка траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,1581

  -

7980   -
  -   -   -

8427,06 1332 __-__ __-__1332

319,21 __-__ __-__ __-__17 & С1113-
286-1КП5

Вогнезахисна суміш Формула КП л 25
  -

  -

2101   -

  -   -   -

0,66
3,09 __-__ __-__ __-__16 & С111-

1721-СС
варіант 1

Сигнальна стрічка "ОБЕРЕЖНО КАБЕЛЬ!" м 680

15 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою

100 м 6,8
376,44

  -   -
410,64 232 3,6040 24,512792 2560

81 0,0970

14 & С113-
1046-КМ9

Муфта кінцева 4 ПКНТп-1 (70-120) шт 12
  -

12950 10,3273 123,93

907,52 __-__ __-__ __-__10890   -
  -

13 КМ8-165-3 Монтаж муфти кінцевої для кабеля
напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до
185 мм2

шт 12

1088,02

  -

  -   -   -

5578,72 48888 10,1760 122,1166945 13056

12 С113-159 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 3 мм

м 8

  -

1369665   -
  -   -   -

270,70 __-__ __-__ __-__2166

1721,55 __-__ __-__ __-__11 & С1-1-7-112 Кабель силовий з мідними проволочними
жилами ВВГнгД 4х120 мм2

м 795,6
  -

4251,53
60039 33162

6619 6,9377 54,11

  -
7697,36 19211 40,7040 317,4910 КМ8-148-4 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,

блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг
100 м 7,8

9 & С113-
2328-В2

Труба посилена гофрована двостінна
ЖГДТП п/е дiаметром 110 мм (ДКС 160911)

м 787,8
  -

1,5158 1,52
81,17 __-__ __-__ __-__63946   -

  -   -

8 КБ21-3-7 Прокладання поліетиленових труб по
основі підлоги, діаметр труб до 110 мм

100м 1
2655,04

  -   -   -
3770,95 538 26,9876 26,993771 2655

185

7 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із
поліетиленових труб, до 2-х каналів

км 0,68
22077,72

  -
  -   -   -

23371,99 __-__ 235,3200 160,0215893 15013

6 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 17
  -

63895 7228
19708 23,6332 160,71

617,08 __-__ __-__ __-__10490

9396,34 56667 10,1760 69,25 КМ8-142-1 Улаштування постелі у траншеї 100 м 6,8
1062,88

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 7 8 9
__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

1837808

1609283
127004
63810

122,62
20316

1901618

1901618

1837808

1609283
127004
63810

122,62
20316

1901618
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

146883 807  Разом прямі витрати по кошторису 1837808 81642
45362 391,43

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

146883 807  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1837808 81642
45362 391,43

  -
351   -

  -   -   -

  -
175,51 __-__ __-__ __-__27 & С100-

1516-В10
Конус LBS—GC(CLBS-EH80.125) (4661489)
ETI

шт 2

26 & С100-
1516-В9

Шток 320мм LBS-S320/630CO (4661493) ЕТІ шт 2
  -

  -   -
344,83 __-__ __-__ __-__690   -

  -   -

25 & С100-
1516-В6

Виносна рукоятка з блокуванням, сіра LBS-
EH630/G CO (4661582) ETI

шт 2
  -

  -   -   -
603,91 __-__ __-__ __-__1208   -

  -

24 & С100-
1516-В5

Перемикач навантаження LBS CO 3Р 630 (1-
0-2,630А) (4661553) ETI

шт 2
  -

59
  -   -   -

23557,25 __-__ __-__ __-__47115   -

23 КБ21-22-6 Установлення перемикачів заглибленого
типу при схованій проводці

100шт 0,02
2941,19

78311   -

  -   -   -

6272,18 __-__ 31,0580 0,62125

39155,54 __-__ __-__ __-__22 & С1-1-7-29-
22-68

Підлогова шафа 1600х800х500, IP66,
MKS18085R5 з монтажною панеллю та
панеллю основою (цоколь) MKS18085R5

шт 2

  -

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК1_04-01-01

1 2 3 4 7 8 9

1901618
1321,05
147320

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ОК_05-01

1 05-01-01
2 05-01-02

 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ Світлана КУРІБЛО

Склав ____________________________________________________________ Оксана ЖИТЧЕНКО
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Антон ФОМЕНКО

  - Всього: 67,212 5,567 72,779 0,23226 24,893

  -
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 на СКМ.  Пусконалагоджувальні роботи 4,635   - 4,635 0,02500 3,633

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на СКМ.  Структуровані кабельні системи 62,577 5,567 68,144 0,20726 21,26   -

Складений за поточними цінами станом на  23 травня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Кошторисна трудомісткість 0,23226 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,893 тис.грн.

на будівництво : Зовнішні мережі зв'язку

Кошторисна вартість об`єкта 72,779 тис.грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного
укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов
(спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,
5 у Дніпровському районі м. Києва» (1 черга)

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 05-01



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ОК_05-01

Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний
персонал

Загально-
виробничі
витрати

0,12634 __-__ 0,01919
12,404   - 3,182
__-__ 0,02300 0,00200
  -   - 0,332

--------- ------------------- ------------------- -------------------
0,12634 0,02300 0,02119
12,404   - 3,514

Склав __________________________ Оксана ЖИТЧЕНКО Перевірив _________________________ Світлана КУРІБЛО

4,347 1,154 0,173 21,379 24,893
Разом : 0,04972 0,01055 0,00146 0,21107 0,23226

3,301 3,633
--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

__-__ __-__ __-__ 0,02300 0,0250005-01-
02

СКМ.  Пусконалагоджувальні
роботи   -   -   -

СКМ.  Структуровані кабельні
системи 4,347 1,154 0,173 18,078 21,26

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
0,04972 0,01055 0,00146 0,18807 0,2072605-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  05-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні
витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_05-01-01

експлуа-
тації
машин

1 2 4 7 8 9

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,06
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних
pобiт=1,06

__-__
  -

530 513
  -   -   -

530,11 __-__ 5,0880 5,091 КМ10-3-8 Ящик живлення ящик 1
513,12

     =Обладнання кабельної мережі=
Роздiл 1. Зовнішні мережі

Перелiк нарахувань:

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

3 5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,1  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,20726  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,260  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 68,144  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на СКМ.  Структуровані кабельні системи

Зовнішні мережі зв'язку



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_05-01-01

1 2 4 7 8 9
__-__

  -

131,39

5,25

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

23,28

8,02

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -   -   -

13 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,0216
16783,68

  -   -   -
16783,68 __-__ 194,6160 4,2363 363

  -

12 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 2,16
  -

1144
  -   -   -

617,08 __-__ __-__ __-__1333   -

11 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,0864
13242,97

2022 2022

  -   -   -

13242,97 __-__ 159,4770 13,781144

23399,47 __-__ 277,5080 23,9810 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,0864

23399,47

  -

  -   -   -

    =Системи прокладки кабельних трас=

9 & 1602-
10047-3
варіант 1

Медіаконвертер 1xGbE WDM 1310/1550 нм
SM 2 км SC TL-FC311B-2

шт 1

  -

179 130

8 0,0656 0,07

1565,00 __-__ __-__ __-__1565

178,63 23 1,2720 1,278 КМ11-91-1
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75

Установлення апаратури настільної, маса
до 0,015 т

шт 1

129,81

  -

   =Обладнання інформаційних мереж=

7 & С101-156-
60
варіант 1

Пігтейл SC/UPS 1,5м шт. 4

  -

  -   -

19,77 __-__ __-__ __-__79   -

  -   -

6 & С101-156-
59
варіант 3

Оптичний адаптер SCC-UPC-SM шт. 4

  -

  -   -   -

5,89 __-__ __-__ __-__24   -

  -

5 & С1511-1-
11
варіант 1

Оптичний міні бокс WT-3117 шт 1

  -

  -

  -   -   -

390,83 __-__ __-__ __-__391   -

4 & С1-1-7-29-
22-82
варіант 1

Оптичний модуль SFP 1000BASE-BX 1SM
WDM SC 3km TX1310/RX1550 nm DDM

шт 1

  -

646 509

5 0,0405 0,04

489,83 __-__ __-__ __-__490

646,02 131 3,5457 3,553 КМ10-929-3
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=0,75

Монтаж кінцевого пристрою (оптичного
пристрою) волоконного оптичного кабелю,
кількість волокон: 12

пристрій 1

508,77

  -

3350   -

  -   -   -

12
3350,00 __-__ __-__ __-__2 & 100-1-1-

306-Д1
варіант 1

ДБЖ для роутера Black, АКБ 10,4 А*г,
DC1018

шт 1
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_05-01-01

1 2 4 7 8 9
265,04
48,60

__-__
  -
__-__
  -

3426,45
1811,59

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

994,77

434,29

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

  -
  -   -   -

29 С113-11
варіант 1

Труби сталева 133х1,5 (гільза) м 1
  -

18   -
  -   -   -

744,10 __-__ __-__ __-__744

4,59 __-__ __-__ __-__28 & С1545-37-
КБМ

Кабельна бірка маркувальна шт 4
  -

  -

257   -

  -   -   -

  -
257,09 __-__ __-__ __-__27 & С111-200-

ХК
варіант 1

Хомут кабельний 100 шт./упак. упак 1

26 С188888-8
варіант 1

Дюбель швидкого монтажу 6х40мм шт 404
  -

  -   -

1,53 __-__ __-__ __-__618   -
  -   -

25 & С113-100-
О
варіант 2

Муфта труба-труба з обмежувачем, ІР40,
діам. 20 мм

шт 66

  -

  -   -   -

15,56 __-__ __-__ __-__1027   -

  -

24 & С113-100-
О
варіант 1

Муфта кутова 90°, труба-труба ІР40, діа. 20
мм

шт 10

  -

  -
  -   -   -

27,26 __-__ __-__ __-__273   -

23 & С111-95-2
варіант 1

Тримач для труби д.20мм шт 404
  -

8112   -

  -   -   -

3,89 __-__ __-__ __-__1572

40,77 __-__ __-__ __-__22 & С113-
1452-ТГ
варіант 1

Труба жорстка ПВХ д.20 мм м 198,97

  -

4303,01

11702 8477

856 3,9852 7,85

  -
5940,06 1960 44,8698 88,3921 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що

поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

100м 1,97

20 С188888-8
варіант 1

Дюбель швидкого монтажу 6х40мм шт 10
  -

  -   -

1,53 __-__ __-__ __-__15   -
  -   -

19 & С1-71-
6711-ТГ5
варіант 1

Скоба двулапкова для труби ДУ 50 шт 5

  -

  -   -   -
16,60 __-__ __-__ __-__83   -

  -

18 С113-6
варіант 2

Труба сталева ДУ 50 м 5,1
  -

406
91 17,0066 0,85

378,94 __-__ __-__ __-__1933   -

17 КБ21-1-3 Прокладання стальних труб із кріпленням
накладними скобами, діаметр труб до 50 мм

100м 0,05
8127,73

2866   -
  -   -   -

12521,90 171 77,8146 3,89626

143,32 __-__ __-__ __-__16 & С119-4089
варіант 1

Труба двостінна жорстка д.110 м 20
  -

22077,72
471 442

  -   -   -
23561,13 __-__ 235,3200 4,7115 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із

поліетиленових труб, до 2-х каналів
км 0,02

945   -
173 0,4110 1,46

------------

265,04 945 __-__ __-__14 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 3,564
  -

3 5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК1_05-01-01

1 2 4 7 8 9

279,60
7,66

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__

  -

34,20
11,89
__-__

  -

99,79

65,47

579,53
199,66
__-__

  -

__-__

  -

__-__

  -

23,07

5,15181,34

379 181

5 0,0446 0,04

  -

378,80 23 1,6960 1,744 КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-
, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 1

43 & С107-35-
401-69
варіант 1

Оптичний патч-корд SC/UPC - SC/UPC 1м шт 1

  -

  -   -

44,81 __-__ __-__ __-__45   -

  -   -

42 & С153-22-
КК
варіант 1

Кабель живлення мідний  ПВСнгд, 3х1,5 мм м 20,6

  -

  -   -   -

32,20 __-__ __-__ __-__663   -

  -

41 & С101-156-
244
варіант 1

Оптичний кабель ОКТБг-М(1,5)П-4Е1-0,
40Ф3,5/0,30Н19-3

м 206

  -

354
40 1,6324 0,33

23,46 __-__ __-__ __-__4833   -

40 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 0,2
1771,47

2223 1766

132 0,5972 1,21

3207,96 116 16,9600 3,39642

1100,40 202 9,1160 18,4139 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 6 мм2

100м 2,02

874,22

  -   -   -

   =Кабельно-проводникова продукція=

38 & С111-
1721-11А-7Г
варіант 1

Сигнальна стрічка "Обережно кабель
зв'язку"

м 18

  -

68
2 0,0970 0,02

6,76 __-__ __-__ __-__122   -

37 КМ8-143-5 Прокладання сигнальної стрічки 100 м 0,18
376,44

612   -

  -   -   -

410,64 6 3,6040 0,6574

612,23 __-__ __-__ __-__36 & С111-234-
6
варіант 1

Герметик поліуретановий Soudal Aquaswell
300 мл

шт 1

  -

  -

735   -

  -   -   -

  -
734,83 __-__ __-__ __-__35 & С1550-38-

2-1
варіант 1

Піна монтажна вогнестійка DF (740мл) балон 1

34 & С1545-
155-Ф2

Гайка сталева M16 + шайба плоска сталева
M16

к-т 8
  -

  -   -
27,58 __-__ __-__ __-__221   -

  -   -

33 & С1545-
155-Ф1

Болт сталевий M16x70 шт 8
  -

  -   -   -
44,61 __-__ __-__ __-__357   -

  -

32 & С111-
1744-1-4Х

Прокладка біконіт під фланець шт 1
  -

  -
  -   -   -

76,56 __-__ __-__ __-__77   -

31 & С100-151-
Ф121

Фланець плоский сталевий приварний під
трубу ДУ 133

шт 2
  -

1043 376
15 0,0717 0,14

1225,87 __-__ __-__ __-__2452

521,56 559 1,5264 3,0530 КБ22-40-5 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 150 мм

шт 2
187,95

Закладні деталі у фундамент
3 5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 5  20_КД_ЛК1_05-01-01

1 2 4 7 8 9
__-__

  -

__-__

  -

5357
211

5568
53020

32133
18078
9557

19,19
3182

62577

68144

5357
211

5568
53020

32133
18078
9557

19,19
3182

62577  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по кошторису 58377 16751
1327

Всього по роздiлу 1
4136 176,06

12,01

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

Всього устаткування, грн.
  Разом будівельні роботи, грн.

  Разом устаткування, грн.
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 58377 16751
1327

  -

  -   -   -

4136 176,06
12,01

46 & С1511-1-
11
варіант 2

Бокс пластиковий на 4 модулі шт 1

  -

442   -

  -   -   -

78,71 __-__ __-__ __-__79

442,30 __-__ __-__ __-__45 & 1504-1011-
129
варіант 3

Автоматичний вимикач 6А, 2Р х-ка В шт 1

  -

3 5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 6  20_КД_ЛК1_05-01-01

1 2 4 7 8 9

68144
207,26
21260

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

3 5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК3_05-01-02

1 2 5 6

1 КП2-11-4 1 3300,73

 Всього по роздiлу 1, грн. 4635

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_

  Всього будівельні роботи, грн. 4635

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 332

          в тому числi:
  Загальновиробничi витрати, грн. 1334

        всього заробiтна плата, грн. 3301
  Разом будівельні роботи, грн. 3301

Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.
(медіаконвертер)

шт 3301 23,0000 23

Разом прямі витрати по роздiлу 1 3301 23

Розділ 1. Зовнішні мережі

Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання
будiвельних pобiт=1,06
Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання
монтажних pобiт=1,06

Перелiк нарахувань:

всього
3 4 7 8 9

Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.
 Витрати труда

пусконалагоджувального
персоналу, люд.год.

№
Ч.ч.

Обґрунту-
вання

(шифр норм)
Найменування робіт і витрат Одиниця

виміру Кількість Вартість
одиниці, грн.

Загальна
вартість,
грн.

на одиницю

Кошторисна трудомісткість 0,025  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,633  тис. грн.

Кошторисна вартість 4,635  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 05-01-02
на СКМ.  Пусконалагоджувальні роботи

Зовнішні мережі зв'язку



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК3_05-01-02

1 2 5 6

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                         [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 25
 Кошторисна заробiтна плата, грн. 3633

 Всього по кошторису, грн. 4635

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 332
  Всього будівельні роботи, грн. 4635

  Загальновиробничi витрати, грн. 1334
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2

  Разом будівельні роботи, грн. 3301
          в тому числi:

Разом прямі витрати по кошторису 3301 23
        всього заробiтна плата, грн. 3301

3 4 7 8 9



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ОК_06-01

1 06-01-01
 --- ---------------

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
Перевірив ____________________________________________________________ Світлана КУРІБЛО

Склав ____________________________________________________________ Оксана ЖИТЧЕНКО
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]
Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Антон ФОМЕНКО

-----------------
 Всього: 1706,135   - 1706,135 3,55480 384,281   -
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

 на Водопостачання та водовідведення 1706,135   - 1706,135 3,55480 384,281   -

Складений за поточними цінами станом на  23 травня 2024  р.
Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

Кошторисна
трудо-

місткість,
тис.

люд.год.

Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Кошторисна трудомісткість 3,55480 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 384,281 тис.грн.

на будівництво : Зовнішній водопровід та каналізація

Кошторисна вартість об`єкта 1706,135 тис.грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного
укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов
(спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності,
5 у Дніпровському районі м. Києва» (1 черга)

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ОК_06-01

Робітники-
монтажники

Пусконала-
годжувальний
персонал

Загально-
виробничі
витрати

__-__ __-__ 0,37590
  -   - 62,28

--------- ------------------- ------------------- -------------------
__-__ __-__ 0,37590
  -   - 62,28

Склав __________________________ Оксана ЖИТЧЕНКО Перевірив _________________________ Світлана КУРІБЛО

156,631 26,141 139,229 322,001 384,281
Разом : 1,78246 0,21901 1,17743 3,17890 3,55480
--------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Водопостачання та
водовідведення 156,631 26,141 139,229 322,001 384,281

Трудомісткість, тис. люд.год.

Номе-
ри

лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.
1,78246 0,21901 1,17743 3,17890 3,5548006-01-

01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-01

Робітники-
будівельники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню

ґрунту і
будівельного

сміття

Разом прямі
витрати

Разом
кошторисні
витрати



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 1  20_КД_ЛК1_06-01-01

експлуа-
тації
машин

1 2 4 7 8 9

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,06
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних
pобiт=1,06

37465,11

10921,56

28691 797

8121 88,1178 65,52

38587,12 27857 12,4338 9,251 КБ1-17-2 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,
2] м3, група ґрунтів 2

1000м3 0,74354

1072,29

Роздiл 1. Зовнішнє водопостачання

Перелiк нарахувань:

в тому
числі за-
робітної
плати на одини-

цю всього

3 5 6 10 11 12

тих, що
обслуговують

машини

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

Всього заробіт-
ної плати

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 2,2  розряд
Складений за поточними цінами станом на “23 травня” 2024 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,5548  тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 384,281  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 1706,135  тис. грн.

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з
поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізованої школи І ступеня - гімназїї) м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Юності, 5 у Дніпровському
районі м. Києва» (1 черга)
23-152/ПКД-ІК

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Водопостачання та водовідведення
Зовнішній водопровід та каналізація



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 2  20_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 4 7 8 9
__-__

  -

265,04
48,60
__-__
  -
__-__
  -

37527,55

10586,10

265,04
48,60

7302,24

1900,13

4089,26

1064,08

1594,02
566,61
__-__
  -

984611

13166
295816
162606
350,94
58144

1147217  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

162698 1371,25
  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -   -
838327 1560,5  Разом прямі витрати по роздiлу 1 984611 133118

11 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 2,9651
13242,97

17256
5305 5,4246 50,79

13242,97 __-__ 159,4770 472,8739267 39267

10 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 9,3627
1843,01

3031   -

789 8,9975 6,67

3437,03 14924 19,4616 182,2132180

4089,26 3031 __-__ __-__9 КБ1-27-7 Додавати на кожні наступні 5 м
переміщення ґрунту [понад 5 м] для
засипки траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1

1000м3 0,74117

  -

  -

5412   -

1408 16,0670 11,91

487,39
7302,24 5412 __-__ __-__8 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів

бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,74117

7 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 1185,87
  -

79,5060 58,93

265,04 314303 __-__ __-__314303   -
57633 0,4110

6 КБ1-17-13
Перевезенн
я родючого
грунту з
відвалу на
об'єкт

Розроблення ґрунту у відвалі з
навантаженням на автомобілі-самоскиди
екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5
[0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1

1000м3 0,74117

1647,29

  -   -   -
39212,13 27814 19,1012 14,1629063 1221

7846

5 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 21,23
  -

3021
  -   -   -

617,08 __-__ __-__ __-__13101   -

4 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під
трубопроводи

10м3 1,93
1565,06

444986   -
81596 0,4110 690,04

1565,06 __-__ 17,2992 33,393021

265,04 444986 __-__ __-__3 С311-30 Перевезення ґрунту до 30 км т 1678,94
  -

23399,47

71556 71556

  -   -   -

12
23399,47 __-__ 277,5080 848,622 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 3,058
3 5 6 10 11



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 3  20_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 4 7 8 9

1147217

1033,02

145,48

__-__

  -

8,07
3,01

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

35043,04
915,12

__-__
  -

475,94
177,86

__-__

  -

35043,04
915,12

__-__
  -

353,51
85,34
56,47
17,83
__-__

  -   -   -   -

26 С1630-3
варіант 1

Пожежний гідрант AVK 35/72 Н=2,5м з
автоматичним ручним дренажем шт. і 6"
різьбовим ніпелем для під?єднання
пожежної  колонки AVK

шт 1

  -

292
18 0,1670 0,17

69048,11 __-__ __-__ __-__69048   -

25 КБ22-37-3 Установлення гідрантів пожежних шт 1
292,11

13281 2549
256 0,7982 2,39

443,58 56 3,0846 3,08444

4427,05 1061 7,4942 22,4824 КБ16-12-9 Установлення фланцевих з'єднань на
стальних трубопроводах діаметром 300 мм

шт 3
849,77

  -
5255   -

  -   -   -

0,43
5255,33 __-__ __-__ __-__23 С1534-227

варіант 1
Трійник сталевий фланцевий редукційний
Ду300/100

шт 1

22 КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних
частин діаметром 100-250 мм

т 0,05
46177,20

  -   -

92267,90 1752 375,0280 18,754613 2309
46 8,5549

21 & С113-117-
Р
варіант 1

Редукція чавунна фланцева Ду 100/50 шт 1

  -

5 1,6636 0,05
3946,20 __-__ __-__ __-__3946   -

  -

20 КБ22-33-1 Установлення чавунних фасонних частин
діаметром 50-100 мм

т 0,03
7286,53

  -
  -   -   -

9113,30 14 71,4016 2,14273 219

19 С1534-227
варіант 1

Трійник сталевий фланцевий редукційний
Ду300/100

шт 1
  -

4613 2309
46 8,5549 0,43

5255,33 __-__ __-__ __-__5255

92267,90 1752 375,0280 18,7518 КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних
частин діаметром 100-250 мм

т 0,05
46177,20

  -
11516   -

  -   -   -

  -
5758,08 __-__ __-__ __-__17 С1630-65

варіант 2
Адаптер фланцевий для поліетиленових
труб МФП-11, Ду300мм HAWLE

шт 2

16 С1630-65
варіант 1

Адаптер фланцевий для поліетиленових
труб МФП-11, Ду50мм HAWLE

шт 1
  -

  -   -
1678,08 __-__ __-__ __-__1678   -

  -   -

15 С1630-1391
варіант 1

Засувка чавунна з обрезиненим клином,
Ду50мм HAWLE

шт 1
  -

3 0,0282 0,03
5854,83 __-__ __-__ __-__5855   -

  -

14 КБ22-35-1 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 50 мм

шт 1
147,04

  -

  -   -   -

192,18 8 1,4946 1,49192 147

13 & С111-19-
ТП-9Е
варіант 1

Труба поліетиленова водопровідна ПЕ-100
SDR 17 Ду50 ДСТУ Б В.2.7-151:2008

п.м. 157,56

  -

4313 4091

23 1,2893 0,2

77,98 __-__ __-__ __-__12287

27649,96 161 253,9760 39,6212 КБ22-11-1 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 50 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,156

26223,02

Роздiл 2. Водопровід В1

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

3 5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 4  20_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 4 7 8 9
__-__

  -

156592

139872
12313
5855

10,61
1760

162447

162447

13647,61

5057,06

__-__
  -

19344,84

7169,18

__-__
  -

29873,76

10819,99

__-__
  -

222749  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

3371 69,28  Разом прямі витрати по роздiлу 3 222749 7077
1244 12

  -
39259   -

  -   -   -

2,03

1943,51 __-__ __-__ __-__33 С113-1404
варіант 2

Труба поліетиленова водопровідна ПЕ-100
SDR 17 Ду250

м 20,2

32 КБ22-11-6 Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 200 мм з
гідравличним випробуванням

1000м 0,02

43727,85

  -   -
73601,61 597 428,4944 8,571472 875

216 101,3465

31 С113-1453
варіант 1

Труба ПВХ SN8 для зовнішньої каналізації
діаметром 160 мм

м 131,04
  -

932 69,5747 9,04

1232,74 __-__ __-__ __-__161538   -
  -

30 КБ22-11-5 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 160 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,13

42749,97

  -
  -   -   -

64335,72 2515 418,9120 54,468364 5557

29 С113-1451
варіант 2

Труба ПВХ SN8 для зовнішньої каналізації
діаметром 110 мм

м 19,152
  -

923 645

96 49,1066 0,93

584,41 __-__ __-__ __-__11193

48560,56 259 329,0240 6,2528 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 110 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,019

33971,73

Роздiл 3. Зовнішня каналізація К1Н
(напірна)

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 156592 11916
397

14023   -

  -   -   -

4804 106,31
3,7

14023,23 __-__ __-__ __-__27 & С1630-83-
1-1Ш
варіант 1

Підставка під гідрант прохідна ППОФ Ду
300 мм

шт 1

  -

3 5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 5  20_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 4 7 8 9
212301

8321
4070
7,65
1266

226819

226819

19727,97
6493,39

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

__-__
  -

149,52
53,44

1583,21
502,54

__-__

  -  -

432   -

  -   -   -

1,23
864,76 __-__ __-__ __-__45 С113-469

варіант 1
Гільза з сталевої електрозварювальної
труби Ду159х4,0 мм L=200 мм ДСТУ
8943:2019

м 0,5

44 КБ6-11-9 Установлення закладних деталей вагою
понад 10 кг до 20 кг

т 0,337485
7525,83

0,5128 8,21
9536,01 534 74,6240 25,183218 2540

170 3,6570

43 КР20-23-3 Пробивання отворів в залізобетонних
колодязях

шт 16
110,38

  -   -   -
270,43 2392 1,1978 19,164327 1766

855

42 С111-1788
варіант 1

Сталева драбина С2 для водопровідного
колодязя, Н=1500 мм

шт 10
  -

  -
  -   -   -

1790,62 __-__ __-__ __-__17906   -

41 С113-754
варіант 1

Люк для колодязiв важкий з композитних
матеріалів Ду 820х110 мм

шт 9
  -

9671   -

  -   -   -

3502,31 __-__ __-__ __-__31521

690,81 __-__ __-__ __-__40 К585521-
Л010
варіант 1

Опорне кільце КО 6 840х60 шт 14

  -

  -
7508   -

  -   -   -

  -
938,51 __-__ __-__ __-__39 К585521-

Л001
Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1

шт 8

38 К585521-
Л032

Плити покриття  ПП10-2 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1

шт 9
  -

  -   -
3656,92 __-__ __-__ __-__32912   -

  -   -

37 К585521-
Л005

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 17
  -

  -   -   -
1320,83 __-__ __-__ __-__22454   -

  -

36 К585521-
Л004

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1

шт 8
  -

  -

  -   -   -

1274,95 __-__ __-__ __-__10200   -

35 К585521-
Л049
варіант 1

Днище колодязя ПН 10 1100х100 мм шт 9

  -

40 14
6 50,5724 0,05

2033,51 __-__ __-__ __-__18302

42290,37 19 150,2656 0,1434 КБ22-41-1 Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону у сухих ґрунтах

10м3 0,0009552
14602,81

Роздiл 4. Влаштування з/б колодязів

Всього по роздiлу 3

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

3 5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 6  20_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 4 7 8 9
__-__
  -

__-__

  -

__-__
  -

166571

159106
5551
3081

6,7
1110

169652

169652

1530523

524445
322001
175612

375,9
62280

1706135

1706135
3554,8Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.
       в тому числi:

  Разом прямі витрати по кошторису 1530523 156631
165370

Всього по роздiлу 4
849447 1782,46

1396,44

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _
_

  Всього будівельні роботи, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

       всього заробiтна плата, грн.
  Загальновиробничi витрати, грн.

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

1031 9,49
  Разом будівельні роботи, грн.

  -   -   -
2945 46,37  Разом прямі витрати по роздiлу 4 166571 4520

48 С111-1900
варіант 1

Мастика бітумно-полімерна "Би ТЕП" т 0,0075
  -

200

  -   -   -

57057,87 __-__ __-__ __-__428   -

47 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,0532

3754,12

7452   -
  -   -   -

3755,33 __-__ 35,5100 1,89200

1863,08 __-__ __-__ __-__46 С113-214
варіант 1

Гільза з сталевої електрозварювальної
трубі 400 мм

м 4
  -

3 5 6 10 11 12



Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0) 7  20_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 4 7 8 9
384281

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________Оксана ЖИТЧЕНКО
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________Світлана КУРІБЛО

Кошторисна заробiтна плата, грн.
3 5 6 10 11 12


