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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
     

 Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: 
Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 

  
    

Будівництво розташоване на території Херсонської області.   

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:   

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;   

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;   

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;   

 - Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів TM Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;   

 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;   

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;   

 - Перевезення ґрунту і сміття;   

 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;   

 - Устаткування і матеріали;   

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими показниками .   

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва   

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:   

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 % 
2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 2,00 % 
3. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 18,11 грн./люд.год 
4. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, Настанова [4.39] 5,06 грн./люд.год 
     

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 26,99503   тис.люд.год 
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 24,256   тис.люд.год 
Загальна кошторисна заробiтна плата 3253,16   тис.грн. 
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:       

Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 170,25 
люд.год та розрядi робiт 3,8 

19362,43   грн. 

Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 170,25 люд.год 
та розрядi робiт 4 

19822,21   грн. 

     

Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 
  у тому числi: 

32350,333   тис.грн. 

  будiвельнi роботи - 24200,450   тис.грн. 
  вартiсть устаткування - 1575,177   тис.грн. 
  iншi витрати - 1316,016   тис.грн. 
  податок на додану вартiсть - 5258,690   тис.грн. 
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Примiтка:       

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".   

    
Склав:   інженер Коношевський О.В. Перевірив:   головний архітектор проекту Чернецька К.Б. 
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ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
  ( назва організації, що затверджує ) 
   
        

Затверджено (схвалено)    
        

Зведений кошторисний розрахунок в сумі  32350,333 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.   
    
 
  (посилання на документ про затвердження) 
   
   
 
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: 
Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76  

        

Складений за поточними цінами станом на 23 квiтня 2024 р.   

№ 
Ч.ч 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

          
Глава 2. Об'єкти основного призначення 
     

        

1 02-01 Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту 
Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

21982,494 917,549   -     22900,043 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 21982,494 917,549   -     22900,043 
          

Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства 
     

        

2 04-01 Зовнішні мережі електропостачання 163,593   -       -     163,593 
3 04-02 Встановлення сонячної електростанції 597,919 626,742   -     1224,661 
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1 2 3 4 5 6 7 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 4: 761,512 626,742   -     1388,254 
          

Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання та газопостачання 
     

        

4 06-01 Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової 
каналізації 

203,824   -       -     203,824 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 6: 203,824   -       -     203,824 
          

Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї 
     

        

5 07-01 Благоустрій 298,807   -       -     298,807 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 7: 298,807   -       -     298,807 
    Разом по главах 1-7: 23246,637 1544,291   -     24790,928 
    Разом по главах 1-8: 23246,637 1544,291   -     24790,928 
    Разом по главах 1-9: 23246,637 1544,291   -     24790,928 
          

Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги 
     

        

6 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -       -     358,101 358,101 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     358,101 358,101 
          

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд 
     

        

7 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт   -       -     671,966 671,966 
8 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -       -     32,600 32,600 
9 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -       -     93,628 93,628 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     798,194 798,194 
    Разом по главах 1-12: 23246,637 1544,291 1156,295 25947,223 
  Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 488,880   -       -     488,880 
  Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій (АВ) 
  -       -     136,595 136,595 

  Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 464,933 30,886 23,126 518,945 
    Разом 24200,450 1575,177 1316,016 27091,643 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -       -     5258,690 5258,690 
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 24200,450 1575,177 6574,706 32350,333 
              

 
 
    
 
   
   
Керівник проєктної організації  __________________________   
      

Головний інженер проєкту 
(Головний архітектор проєкту) 

__________________________ Чернецька К.Б.  

      

Керівник  відділу  
 

__________________________    
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 

на влаштування котловану 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 2122,200  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 1,70189  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 230,515  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,2  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Підготовчі роботи                    

1 КР20-12-1 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Монтаж дрібних 
металоконструкцій вагою до 0,1 т 
(металоконструкції спортивного 
майданчика) 

1т 1,8 11073,98 
8104,28 

2969,70 
551,22 

19933 14588 5345 
992 

62,0970 
3,7222 

111,77 
6,7 

2 КБ6-3-1 
к дем.= 0,8 

(Демонтаж) Улаштування бетонних 
фундаментів загального призначення 
об'ємом до 5 м3 

100м3 0,026 55802,46 
39800,65 

15967,21 
6578,52 

1451 1035 415 
171 

371,5520 
44,6724 

9,66 
1,16 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 21384 15623 5760 
1163 

  121,43 
7,86 

      Разом будівельні роботи, грн. 21384         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1         

           всього заробiтна плата, грн. 16786         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Загальновиробничi витрати, грн. 8075         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,52         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2799         

      Всього будівельні роботи, грн. 29459         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 29459         

                        
     Роздiл 2. Влаштування котловану                    

3 КБ1-16-8 Розроблення ґрунту з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному 
ходу з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, 
група ґрунтів 2 

1000м3 1,13 37057,37 
830,16 

36167,06 
9011,33 

41875 938 40869 
10183 

8,8400 
65,1780 

9,99 
73,65 

4 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 1695 13,81 
  -     

13,81 
6,18 

23408   -     23408 
10475 

__-__ 
0,0480 

__-__ 
81,36 

5 КБ1-16-5 Розроблення ґрунту з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими електричними на 
гусеничному ходу з ковшом місткістю 2,5 [1,5- 
3] м3, група ґрунтів 5 

1000м3 4,21 40554,41 
2385,56 

38048,55 
15132,38 

170734 10043 160184 
63707 

22,2700 
111,0709 

93,76 
467,61 

6 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 6319 13,81 
  -     

13,81 
6,18 

87265   -     87265 
39051 

__-__ 
0,0480 

__-__ 
303,31 

7 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням 
піску до 5 м, група ґрунтів 1 (пісок) 

1000м3 1,5 7658,18 
  -     

7658,18 
1951,79 

11487   -     11487 
2928 

__-__ 
15,1575 

__-__ 
22,74 

8 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 2250 62,91 
  -     

62,91 
12,75 

141548   -     141548 
28688 

__-__ 
0,0990 

__-__ 
222,75 

9 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 1076,3 1265,85 
  -     

__-__ 
  -     

1362434   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням 
грунту до 5 м, група ґрунтів 1 (рослинний 
шар) 

1000м3 0,7 7658,18 
  -     

7658,18 
1951,79 

5361   -     5361 
1366 

__-__ 
15,1575 

__-__ 
10,61 

11 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 1050 62,91 
  -     

62,91 
12,75 

66056   -     66056 
13388 

__-__ 
0,0990 

__-__ 
103,95 

12 С1429-110 Земля рослинна м3 700 136,25 
  -     

__-__ 
  -     

95375   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КБ1-30-1 Планування площ бульдозерами потужністю 
59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід 

1000м2 0,684 391,06 
  -     

391,06 
99,67 

267   -     267 
68 

__-__ 
0,7740 

__-__ 
0,53 
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      Разом прямі витрати по роздiлу 2 2005810 10981 536445 

169854 

  103,75 
1286,51 

      Разом будівельні роботи, грн. 2005810         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1458384         

           всього заробiтна плата, грн. 180835         

      Загальновиробничi витрати, грн. 86931         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 166,82         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30095         

      Всього будівельні роботи, грн. 2092741         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 2092741         

      Разом прямі витрати по кошторису 2027194 26604 542205 
171017 

  225,18 
1294,37 

      Разом будівельні роботи, грн. 2027194         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1458385         

           всього заробiтна плата, грн. 197621         

      Загальновиробничi витрати, грн. 95006         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 182,34         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32894         

      Всього будівельні роботи, грн. 2122200         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 2122200         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1701,89         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 230515         

                

  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 

на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 2060,036  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 1,22673  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 142,421  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Монолітний фундамент будівлі                    

1 КБ11-2-1 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих піщаних шарів 

м3 32,7 1986,55 
410,42 

153,75 
46,05 

64960 13421 5028 
1506 

3,9800 
0,4036 

130,15 
13,2 

2 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 32,7 3983,53 
492,91 

490,85 
148,24 

130261 16118 16051 
4847 

4,7800 
1,3014 

156,31 
42,56 

3 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,327 543697,07 
14845,46 

2831,42 
1391,77 

177789 4854 926 
455 

150,7000 
10,6641 

49,28 
3,49 

    Фундаментна плита Ф-1 (21 шт)                   

4 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних 
фундаментів загального призначення під 
колони об'ємом до 3 м3 

100м3 0,3142 652286,48 
62378,12 

12713,17 
6236,22 

204948 19599 3994 
1959 

582,3200 
47,7985 

182,96 
15,02 

5 & С147-1-10- 
7 

Арматура А400С Д 16 мм кг 504 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

15790   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 & С147-1-10- 
10 

Арматура А400С Д 20 мм кг 1848 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

57898   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Монолітна залізобетонна подушка Ф.Ст-1                   

7 КБ6-1-9 Улаштування залізобетонних 
фундаментів загального призначення під 
колони об'ємом понад 25 м3 

100м3 0,481 587388,68 
23694,94 

8341,39 
4096,30 

282534 11397 4012 
1970 

221,2000 
31,3914 

106,4 
15,1 

8 & С147-1-6-9 Арматура А240С Д 8 мм кг 447,5 29,49 
  -     

__-__ 
  -     

13197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 & С147-1-10- 
9 

Арматура А400С Д 12 мм кг 1252 30,71 
  -     

__-__ 
  -     

38449   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 & С147-1-10- 
8 

Арматура А400С Д 14 мм кг 1056 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

33084   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 & С147-1-10- 
7 

Арматура А400С Д 16 мм кг 1862,4 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

58349   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 & С147-1-10- 
10 

Арматура А400С Д 20 мм кг 960 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

30077   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Монолітна залізобетонна подушка Ф.Ст-2                   

13 КБ6-1-8 Улаштування залізобетонних 
фундаментів загального призначення під 
колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 

100м3 0,522 596545,52 
28231,48 

8499,82 
4174,17 

311397 14737 4437 
2179 

263,5500 
31,9881 

137,57 
16,7 

14 & С147-1-6-9 Арматура А240С Д 8 мм кг 1717 29,49 
  -     

__-__ 
  -     

50634   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 & С147-1-10- 
9 

Арматура А400С Д 12 мм кг 1320 30,71 
  -     

__-__ 
  -     

40537   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 & С147-1-10- 
8 

Арматура А400С Д 14 мм кг 607 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

19017   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 & С147-1-10- 
7 

Арматура А400С Д 16 мм кг 3074 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

96308   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Монолітна залізобетонна подушка Ф.ст-3                   

18 КБ6-1-8 Улаштування залізобетонних 
фундаментів загального призначення під 
колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 

100м3 0,1825 596545,52 
28231,48 

8499,82 
4174,17 

108870 5152 1551 
762 

263,5500 
31,9881 

48,1 
5,84 

19 & С147-1-6-9 Арматура А240С Д 8 мм кг 260,9 29,49 
  -     

__-__ 
  -     

7694   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 & С147-1-10- 
9 

Арматура А400С Д 12 мм кг 686,6 30,71 
  -     

__-__ 
  -     

21085   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 & С147-1-10- 
8 

Арматура А400С Д 14 мм кг 530,8 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

16630   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 & С147-1-10- 
7 

Арматура А400С Д 16 мм кг 1082,9 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

33927   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Фундамент під вентилятори                   

23 КБ6-1-5 Улаштування залізобетонних 
фундаментів загального призначення під 
колони об'ємом до 3 м3 

100м3 0,0031 634272,26 
62378,12 

12713,17 
6236,22 

1966 193 39 
19 

582,3200 
47,7985 

1,81 
0,15 
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24 & С147-1-10- 
16 

Арматура А400С Д 8 мм кг 8 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

251   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 КБ7-42-2 Установлення блоків стін підвалів масою 
до 1 т 

100шт 0,01 45015,47 
8162,95 

26534,93 
10609,25 

450 82 265 
106 

77,1400 
78,2852 

0,77 
0,78 

26 К581121- 
А001 
варіант 1 
С1426-11741 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 
24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100 
Вiдпускна цiна: 3145,11x0,406 

шт 1 1783,91 
  -     

__-__ 
  -     

1784   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція                    

27 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної 
бітумною мастикою в один шар товщиною 2 
мм 

100м2 1,24 14788,35 
3690,83 

10,51 
9,32 

18338 4577 13 
12 

31,7000 
0,0777 

39,31 
0,1 

28 КБ11-4-6 Додавати на кожний наступний шар 
гідроізоляції обмазувальної бітумною 
мастикою товщиною 1 мм 

100м2 1,24 5622,28 
1200,39 

3,00 
2,66 

6972 1488 4 
3 

10,3100 
0,0222 

12,78 
0,03 

29 КБ8-3-2 Гідроізоляція стін, фундаментів 
горизонтальна обклеювальна в 1 шар 

100м2 1,24 31083,58 
3089,24 

__-__ 
  -     

38544 3831 __-__ 
  -     

28,1300 
  -     

34,88 
  -     

30 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 
обмазувальна бітумна в 2 шари по 
вирівняній поверхні бутового мурування, 
цеглі, бетону 

100м2 2,4482 46997,03 
3856,52 

__-__ 
  -     

115058 9442 __-__ 
  -     

33,5000 
  -     

82,01 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 1996798 104891 36320 
13818 

  982,33 
112,97 

      Разом будівельні роботи, грн. 1996798         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1855587         

           всього заробiтна плата, грн. 118709         

      Загальновиробничi витрати, грн. 63238         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 131,43         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23712         

      Всього будівельні роботи, грн. 2060036         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 2060036         

      Разом прямі витрати по кошторису 1996798 104891 36320 
13818 

  982,33 
112,97 

      Разом будівельні роботи, грн. 1996798         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1855587         

           всього заробiтна плата, грн. 118709         



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 4 -                                                                                                    15_КД_ЛК1_02-01-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Загальновиробничi витрати, грн. 63238         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 131,43         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23712         

      Всього будівельні роботи, грн. 2060036         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 2060036         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1226,73         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 142421         

                

  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 

на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 817,362  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 1,06818  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 128,785  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Колонна К-1 (21 шт)                    

1 КБ6-14-4 Улаштування залізобетонних колон у 
дерев'яній опалубці висотою до 4 м, 
периметром до 2 м 

100м3 0,1176 837830,73 
169544,44 

44905,99 
21378,72 

98529 19938 5281 
2514 

1508,0000 
163,9553 

177,34 
19,28 

2 & С147-1-6-9 Арматура А240С Д 8 мм кг 640,7 29,49 
  -     

__-__ 
  -     

18894   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 & С147-1-10- 
7 

Арматура А400С Д 16 мм кг 1285,2 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

40265   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 157688 19938 5281 
2514 

  177,34 
19,28 

      Разом будівельні роботи, грн. 157688         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 132469         

           всього заробiтна плата, грн. 22452         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 11604         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,59         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4257         

      Всього будівельні роботи, грн. 169292         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 169292         

                        
     Роздiл 2. Колонна К-2 (14 шт)                    

4 КБ6-14-4 Улаштування залізобетонних колон у 
дерев'яній опалубці висотою до 4 м, 
периметром до 2 м 

100м3 0,1238 836124,27 
169544,44 

44905,99 
21378,72 

103512 20990 5559 
2647 

1508,0000 
163,9553 

186,69 
20,3 

5 & С147-1-6-9 Арматура А240С Д 8 мм кг 556,6 29,49 
  -     

__-__ 
  -     

16414   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 & С147-1-10- 
10 

Арматура А400С Д 20 мм кг 1360,8 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

42634   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 162560 20990 5559 
2647 

  186,69 
20,3 

      Разом будівельні роботи, грн. 162560         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 136011         

           всього заробiтна плата, грн. 23637         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12216         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,84         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4481         

      Всього будівельні роботи, грн. 174776         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 174776         

                        
     Роздiл 3. Колонна К-3 (6 шт)                    

7 КБ6-14-4 Улаштування залізобетонних колон у 
дерев'яній опалубці висотою до 4 м, 
периметром до 2 м 

100м3 0,0531 801158,54 
169544,44 

44905,99 
21378,72 

42542 9003 2385 
1135 

1508,0000 
163,9553 

80,07 
8,71 

8 & С147-1-6-9 Арматура А240С Д 8 мм кг 238,6 29,49 
  -     

__-__ 
  -     

7036   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 & С147-1-10- 
10 

Арматура А400С Д 20 мм кг 566,4 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

17745   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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      Разом прямі витрати по роздiлу 3 67323 9003 2385 

1135 

  80,07 
8,71 

      Разом будівельні роботи, грн. 67323         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 55935         

           всього заробiтна плата, грн. 10138         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5239         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,65         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1922         

      Всього будівельні роботи, грн. 72562         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 72562         

                        
     Роздiл 4. Балка Б-1 (16шт)                    

10 КБ6-18-3 Улаштування балок для перекриттів, 
підкранових і обв'язувальних на висоті від 
опорної площадки до 6 м при висоті балок 
понад 500 мм до 800 мм 

100м3 0,3074 793861,12 
154390,13 

34176,86 
14477,67 

244033 47460 10506 
4450 

1389,4000 
111,4076 

427,1 
34,25 

11 & С147-1-6-9 Арматура А240С Д 8 мм кг 1189,4 29,49 
  -     

__-__ 
  -     

35075   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 & С147-1-10- 
7 

Арматура А400С Д 16 мм кг 239,4 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

7500   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 & С147-1-10- 
14 

Арматура А400С Д 18 мм кг 197,4 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

6185   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 & С147-1-10- 
10 

Арматура А400С Д 20 мм кг 2581,6 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

80882   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 373675 47460 10506 
4450 

  427,1 
34,25 

      Разом будівельні роботи, грн. 373675         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 315709         

           всього заробiтна плата, грн. 51910         

      Загальновиробничi витрати, грн. 27057         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 55,36         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9988         

      Всього будівельні роботи, грн. 400732         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 400732         

      Разом прямі витрати по кошторису 761246 97391 23731 
10746 

  871,2 
82,54 

      Разом будівельні роботи, грн. 761246         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 640124         

           всього заробiтна плата, грн. 108137         

      Загальновиробничi витрати, грн. 56116         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 114,44         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20648         

      Всього будівельні роботи, грн. 817362         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 817362         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1068,18         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 128785         

                

  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 

на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 5469,672  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 5,7623  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 676,005  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,4  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Монолітні стіни                    

    МСт-1                   

1 КБ6-17-5 Улаштування залізобетонних стін і 
перегородок висотою до 3 м, товщиною 
понад 300 мм до 500 мм 

100м3 1,31 717972,48 
92382,36 

22057,12 
9795,15 

940544 121021 28895 
12832 

852,0000 
75,2245 

1116,12 
98,54 

2 & С147-1-6-1 Арматура А240С Д 6 мм кг 256 29,70 
  -     

__-__ 
  -     

7603   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 & С147-1-6-9 Арматура А240С Д 8 мм кг 82 29,49 
  -     

__-__ 
  -     

2418   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 & С147-1-10- 
9 

Арматура А400С Д 12 мм кг 8512,3 30,71 
  -     

__-__ 
  -     

261413   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 & С147-1-10- 
7 

Арматура А400С Д 16 мм кг 623,2 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

19525   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    МСт-2                   
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6 КБ6-17-5 Улаштування залізобетонних стін і 
перегородок висотою до 3 м, товщиною 
понад 300 мм до 500 мм 

100м3 0,87 717972,48 
92382,36 

22057,12 
9795,15 

624636 80373 19190 
8522 

852,0000 
75,2245 

741,24 
65,45 

7 & С147-1-6-1 Арматура А240С Д 6 мм кг 462 29,70 
  -     

__-__ 
  -     

13721   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 & С147-1-10- 
9 

Арматура А400С Д 12 мм кг 8506 30,71 
  -     

__-__ 
  -     

261219   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 2131079 201394 48085 
21354 

  1857,36 
163,99 

      Разом будівельні роботи, грн. 2131079         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1881600         

           всього заробiтна плата, грн. 222748         

      Загальновиробничi витрати, грн. 117515         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 242,56         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 43763         

      Всього будівельні роботи, грн. 2248594         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 2248594         

                        

     Роздiл 2. Монолітне перекриття МП-1                    

9 КБ6-8-1 Улаштування опалубки [знизу] і 
підтримуючих її конструкцій для монолітного 
перекриття 

100м2 5,796 23142,30 
10454,91 

896,22 
271,39 

134133 60597 5194 
1573 

97,6000 
1,9031 

565,69 
11,03 

10 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових 
товщиною до 200 мм на висоті від опорної 
площадки до 6 м 

100м3 2,47 786850,94 
104610,01 

17955,70 
8627,81 

1943522 258387 44351 
21311 

964,7700 
66,3394 

2382,98 
163,86 

11 & С147-1-10- 
1 
варіант 1 

Арматура А240С Д 10 мм кг 1296 29,70 
  -     

__-__ 
  -     

38491   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 & С147-1-10- 
8 

Арматура А400С Д 14 мм кг 20633 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

646432   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 & С147-1-10- 
14 

Арматура А400С Д 18 мм кг 2788,8 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

87373   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 & С147-1-10- 
10 

Арматура А400С Д 20 мм кг 6066 31,33 
  -     

__-__ 
  -     

190048   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 3039999 318984 49545 
22884 

  2948,67 
174,89 

      Разом будівельні роботи, грн. 3039999         
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           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2671470         

           всього заробiтна плата, грн. 341868         

      Загальновиробничi витрати, грн. 181079         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 374,83         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 67626         

      Всього будівельні роботи, грн. 3221078         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 3221078         

      Разом прямі витрати по кошторису 5171078 520378 97630 
44238 

  4806,03 
338,88 

      Разом будівельні роботи, грн. 5171078         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4553070         

           всього заробiтна плата, грн. 564616         

      Загальновиробничi витрати, грн. 298594         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 617,39         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 111389         

      Всього будівельні роботи, грн. 5469672         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 5469672         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 5762,3         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 676005         

                

  

  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чарнецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 

на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 1494,616  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 1,40845  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 164,085  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Вхід №1                    

1 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 0,0198 3574,40 
1893,28 

1681,12 
582,02 

71 37 34 
12 

18,3600 
5,1175 

0,36 
0,1 

2 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 3,2 4006,78 
492,91 

490,85 
148,24 

12822 1577 1571 
474 

4,7800 
1,3014 

15,3 
4,16 

3 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,016 543697,07 
14845,46 

2831,42 
1391,77 

8699 238 45 
22 

150,7000 
10,6641 

2,41 
0,17 

4 КБ6-1-16 Улаштування монолітного 
залізобетонного покриття входу та сходів 

100м3 0,0278 570662,37 
26716,80 

9299,60 
4136,70 

15864 743 259 
115 

249,4100 
31,7550 

6,93 
0,88 

5 & С147-1-10- 
1 

Арматура А400С Д 10 мм кг 118,2 31,54 
  -     

__-__ 
  -     

3728   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 & С147-1-6-1 Арматура А240С Д 6 мм кг 14,2 29,70 
  -     

__-__ 
  -     

422   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 41606 2595 1909 
623 

  25 
5,31 
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      Разом будівельні роботи, грн. 41606         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37102         

           всього заробiтна плата, грн. 3218         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1737         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,65         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 656         

      Всього будівельні роботи, грн. 43343         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 43343         

                        
     Роздiл 2. Вхід №2                    

7 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 0,02717 3574,40 
1893,28 

1681,12 
582,02 

97 51 46 
16 

18,3600 
5,1175 

0,5 
0,14 

8 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 4,38 4006,78 
492,91 

490,85 
148,24 

17550 2159 2150 
649 

4,7800 
1,3014 

20,94 
5,7 

9 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0219 543697,07 
14845,46 

2831,42 
1391,77 

11907 325 62 
30 

150,7000 
10,6641 

3,3 
0,23 

10 КБ6-1-16 Улаштування монолітного 
залізобетонного покриття входу та сходів 

100м3 0,0393 570662,37 
26716,80 

9299,60 
4136,70 

22427 1050 365 
163 

249,4100 
31,7550 

9,8 
1,25 

11 & С147-1-10- 
1 

Арматура А400С Д 10 мм кг 162,2 31,54 
  -     

__-__ 
  -     

5116   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 & С147-1-6-1 Арматура А240С Д 6 мм кг 24,9 29,70 
  -     

__-__ 
  -     

740   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 57837 3585 2623 
858 

  34,54 
7,32 

      Разом будівельні роботи, грн. 57837         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 51629         

           всього заробiтна плата, грн. 4443         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2396         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,03         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 907         

      Всього будівельні роботи, грн. 60233         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 60233         
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     Роздiл 3. Вхід №3                    

13 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 0,03388 3574,40 
1893,28 

1681,12 
582,02 

121 64 57 
20 

18,3600 
5,1175 

0,62 
0,17 

14 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 4,72 4006,78 
492,91 

490,85 
148,24 

18912 2327 2317 
700 

4,7800 
1,3014 

22,56 
6,14 

15 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0236 543697,07 
14845,46 

2831,42 
1391,77 

12831 350 67 
33 

150,7000 
10,6641 

3,56 
0,25 

16 КБ6-1-16 Улаштування монолітного 
залізобетонного покриття входу та сходів 

100м3 0,0419 570662,37 
26716,80 

9299,60 
4136,70 

23911 1119 390 
173 

249,4100 
31,7550 

10,45 
1,33 

17 & С147-1-10- 
1 

Арматура А400С Д 10 мм кг 174,4 31,54 
  -     

__-__ 
  -     

5501   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 & С147-1-6-1 Арматура А240С Д 6 мм кг 24,9 29,70 
  -     

__-__ 
  -     

740   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 62016 3860 2831 
926 

  37,19 
7,89 

      Разом будівельні роботи, грн. 62016         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 55325         

           всього заробiтна плата, грн. 4786         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2581         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,41         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 975         

      Всього будівельні роботи, грн. 64597         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 64597         

                        

     Роздiл 4. Сходи та пандуси                    

19 КБ6-13-7 Улаштування залізобетонних підпірних 
стін і стін підвалів висотою до 6 м, 
товщиною понад 300 мм до 500 мм 

100м3 1,34 674058,43 
83306,15 

21800,79 
9538,73 

903238 111630 29213 
12782 

777,6900 
73,2655 

1042,1 
98,18 

20 & С147-1-10- 
9 

Арматура А400С Д 12 мм кг 9600 30,71 
  -     

__-__ 
  -     

294816   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 & С147-1-6-1 Арматура А240С Д 6 мм кг 2100 29,70 
  -     

__-__ 
  -     

62370   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 1260424 111630 29213 
12782 

  1042,1 
98,18 

      Разом будівельні роботи, грн. 1260424         
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           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1119581         

           всього заробiтна плата, грн. 124412         

      Загальновиробничi витрати, грн. 66019         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 136,83         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24688         

      Всього будівельні роботи, грн. 1326443         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 1326443         

      Разом прямі витрати по кошторису 1421883 121670 36576 
15189 

  1138,83 
118,7 

      Разом будівельні роботи, грн. 1421883         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1263637         

           всього заробiтна плата, грн. 136859         

      Загальновиробничi витрати, грн. 72733         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 150,92         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27226         

      Всього будівельні роботи, грн. 1494616         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1494616         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1408,45         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 164085         

                

  

  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 

на влаштування покрівлі 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 2417,193  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 2,37597  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 260,117  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 2,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Покрівля                    

1 КБ12-19-1 Утеплення покриттів керамзитобетоном м3 149,96 5361,23 
527,05 

310,80 
111,97 

803970 79036 46608 
16791 

5,7400 
0,8446 

860,77 
126,66 

2 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в 
один шар 

100м2 7,05 9477,16 
1204,73 

139,07 
52,29 

66814 8493 980 
369 

10,9700 
0,4017 

77,34 
2,83 

3 КБ12-18-1 Утеплення покриттів плитами з 
пінопласту полістирольного на бітумній 
мастиці в один шар 

100м2 7,05 42605,19 
3030,70 

671,64 
263,54 

300367 21366 4735 
1858 

29,3900 
1,9888 

207,2 
14,02 

4 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- 
піщаних товщиною 15 мм 

100м2 7,05 15190,31 
3578,33 

2237,06 
854,60 

107092 25227 15771 
6025 

38,3900 
6,4686 

270,65 
45,6 

5 КБ12-22-2 
Н1=85 

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- 
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 

100м2 7,05 54720,23 
1109,20 

2517,77 
946,56 

385778 7820 17750 
6673 

11,9000 
7,1230 

83,9 
50,22 

6 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 7,05 25978,67 
1595,86 

76,61 
67,93 

183150 11251 540 
479 

16,2000 
0,5661 

114,21 
3,99 

7 КБ12-21-1 Грунтування основ із бетону або розчину 
під водоізоляційний покрівельний килим 

100м2 7,05 9067,74 
746,03 

24,71 
9,29 

63928 5260 174 
65 

7,0500 
0,0798 

49,7 
0,56 
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8 КБ8-3-3 Гідроізоляція стін, фундаментів 
горизонтальна обклеювальна в 2 шари 

100м2 7,05 54903,84 
3329,74 

__-__ 
  -     

387072 23475 __-__ 
  -     

30,3200 
  -     

213,76 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 2298171 181928 86558 
32260 

  1877,53 
243,88 

      Разом будівельні роботи, грн. 2298171         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2029685         

           всього заробiтна плата, грн. 214188         

      Загальновиробничi витрати, грн. 119022         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 254,56         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 45929         

      Всього будівельні роботи, грн. 2417193         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 2417193         

      Разом прямі витрати по кошторису 2298171 181928 86558 
32260 

  1877,53 
243,88 

      Разом будівельні роботи, грн. 2298171         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2029685         

           всього заробiтна плата, грн. 214188         

      Загальновиробничi витрати, грн. 119022         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 254,56         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 45929         

      Всього будівельні роботи, грн. 2417193         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 2417193         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2375,97         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 260117         

                

  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 1 -                                                                                                    15_КД_ЛК1_02-01-07 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07 

на влаштування  опорядження фасаду 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 631,572  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 1,32492  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 170,877  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,4  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Опорядження фасаду                    

1 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова 
обмазувальна бітумна в 2 шари по 
вирівняній поверхні бутового мурування, 
цеглі, бетону (цоколь) 

100м2 2,84 46997,03 
3856,52 

__-__ 
  -     

133472 10953 __-__ 
  -     

33,5000 
  -     

95,14 
  -     

2 ХБ4-9-1 Улаштування теплоізоляції вертикальних 
будівельних конструкцій з дрібноштучних 
стінових матеріалів із застосуванням 
системи утеплення CERESIT ППС [без 
опорядження] при товщині плит від 50 мм 
до 120 мм 

100 м2 1,07 98330,61 
29932,83 

__-__ 
  -     

105214 32028 __-__ 
  -     

242,4300 
  -     

259,4 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 238686 42981 __-__ 
  -     

  354,54 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 238686         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 195705         
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           всього заробiтна плата, грн. 42981         

      Загальновиробничi витрати, грн. 21472         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,55         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7676         

      Всього будівельні роботи, грн. 260158         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 260158         

                        

     Роздiл 2. Входи в будівлю                    

3 ХБ4-9-1 Улаштування теплоізоляції вертикальних 
будівельних конструкцій з дрібноштучних 
стінових матеріалів із застосуванням 
системи утеплення CERESIT ППС [без 
опорядження] при товщині 
пінополістирольних плит від 50 мм до 120 
мм 

100 м2 2,45 59999,35 
29932,83 

__-__ 
  -     

146998 73335 __-__ 
  -     

242,4300 
  -     

593,95 
  -     

4 ХБ4-12-9 Улаштування декоративної штукатурки 
«камінцевої» по зовнішніх стінових 
конструкціях, утеплених із застосуванням 
систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, 
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit 
CT 174, зерно 1,5 мм 

100 м2 2,45 45138,90 
7642,79 

__-__ 
  -     

110590 18725 __-__ 
  -     

61,9000 
  -     

151,66 
  -     

5 ХБ4-13-3 Фарбування зовнішніх стінових конструкцій 
за два рази по декоративній штукатурці 
силікатною фарбою Ceresit CT 54 

100 м2 2,45 25814,16 
4173,29 

__-__ 
  -     

63245 10225 __-__ 
  -     

33,8000 
  -     

82,81 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 320833 102285 __-__ 
  -     

  828,42 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 320833         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 218548         

           всього заробiтна плата, грн. 102285         

      Загальновиробничi витрати, грн. 50581         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 99,41         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17935         

      Всього будівельні роботи, грн. 371414         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 371414         
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      Разом прямі витрати по кошторису 559519 145266 __-__ 

  -     

  1182,96 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 559519         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 414253         

           всього заробiтна плата, грн. 145266         

      Загальновиробничi витрати, грн. 72053         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 141,96         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25611         

      Всього будівельні роботи, грн. 631572         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 631572         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1324,92         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 170877         

                

  

  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08 

на внутрішні загальнобудівельні роботи 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 3166,120  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 4,79907  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 562,955  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Внутрішні стіни і перегородки                    

1 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли 
[керамічної] при висоті поверху до 4 м 

1 м3 17,35 5333,51 
927,66 

163,07 
50,50 

92536 16095 2829 
876 

8,6600 
0,3375 

150,25 
5,86 

2 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли 
керамічної товщиною в 1/2 цегли при 
висоті поверху до 4 м 

100м2 2,5282 79149,52 
23918,36 

1470,84 
757,88 

200106 60470 3719 
1916 

212,7400 
5,8072 

537,85 
14,68 

3 КБ8-6-1 Мурування перегородок армованих з цегли 
керамічної товщиною в 1/4 цегли при 
висоті поверху до 4 м 

100м2 0,1106 52422,02 
22027,29 

895,60 
461,47 

5798 2436 99 
51 

195,9200 
3,5360 

21,67 
0,39 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 298440 79001 6647 
2843 

  709,77 
20,93 

      Разом будівельні роботи, грн. 298440         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 212792         

           всього заробiтна плата, грн. 81844         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 42772         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 87,68         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15821         

      Всього будівельні роботи, грн. 341212         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 341212         

                        
     Роздiл 2. Перемички                    

4 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,17 9235,31 
2270,90 

5873,63 
2495,07 

1570 386 999 
424 

21,4600 
20,4483 

3,65 
3,48 

5 К582821-553 
варіант 1 

Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1- 
1 вип.1 

шт 2 123,10 
  -     

__-__ 
  -     

246   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 К582821-559 
варіант 1 

Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 
1-1 вип.1 

шт 8 234,77 
  -     

__-__ 
  -     

1878   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 К582821-561 
варіант 1 

Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 
1-1 вип.1 

шт 3 314,87 
  -     

__-__ 
  -     

945   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 К582821-563 
варіант 1 

Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. 
1-1 вип.1 

шт 4 365,58 
  -     

__-__ 
  -     

1462   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 6101 386 999 
424 

  3,65 
3,48 

      Разом будівельні роботи, грн. 6101         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4716         

           всього заробiтна плата, грн. 810         

      Загальновиробничi витрати, грн. 420         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,85         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 154         

      Всього будівельні роботи, грн. 6521         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 6521         

                        
     Роздiл 3. Підлоги                    

9 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними 
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 

100м3 0,53301 3574,40 
1893,28 

1681,12 
582,02 

1905 1009 896 
310 

18,3600 
5,1175 

9,79 
2,73 

10 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками 
підстилаючих щебеневих шарів 

м3 79,9515 3993,00 
492,91 

490,85 
148,24 

319246 39409 39244 
11852 

4,7800 
1,3014 

382,17 
104,05 
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11 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 
мм 

100м2 5,3301 15585,58 
5963,43 

139,70 
123,87 

83073 31786 745 
660 

57,8300 
1,0323 

308,24 
5,5 

12 КБ11-11-6 
Н1=12 

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини 
бетонних стяжок (до товщ. 80 мм) 

100м2 5,3301 30544,67 
2165,52 

432,60 
383,59 

162806 11542 2306 
2045 

21,0000 
3,1968 

111,93 
17,04 

13 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в 
один шар 

100м2 5,3301 10958,52 
1204,73 

139,07 
52,29 

58410 6421 741 
279 

10,9700 
0,4017 

58,47 
2,14 

14 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в 
один шар 

100м2 5,3301 10958,52 
1204,73 

139,07 
52,29 

58410 6421 741 
279 

10,9700 
0,4017 

58,47 
2,14 

15 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 5,3301 26649,17 
1595,86 

76,61 
67,93 

142043 8506 408 
362 

16,2000 
0,5661 

86,35 
3,02 

16 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних 
з суміші цементної для недеформівниїх 
основ товщиною 5 мм 

100м2 5,3301 23814,90 
6568,74 

30,04 
26,64 

126936 35012 160 
142 

63,7000 
0,2220 

339,53 
1,18 

17 КБ11-11-14 
Н1=15 

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок 
самовирівнювальних з суміші цементної 
для недеформівниїх основ до товщ. 20 мм 

100м2 5,3301 49107,61 
8213,51 

90,13 
79,91 

261748 43779 480 
426 

79,6500 
0,6660 

424,54 
3,55 

18 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних 
на шурупах 

100м 3,9927 6402,47 
1436,75 

3,00 
2,66 

25563 5737 12 
11 

12,3400 
0,0222 

49,27 
0,09 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 1240140 189622 45733 
16366 

  1828,76 
141,44 

      Разом будівельні роботи, грн. 1240140         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1004785         

           всього заробiтна плата, грн. 205988         

      Загальновиробничi витрати, грн. 112093         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 236,42         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 42655         

      Всього будівельні роботи, грн. 1352233         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 1352233         

                        

     Роздiл 4. Прорізи                    

    Двері                   

19 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними блоками площею до 2 м2 з 
металопластику  у кам'яних стінах 

100м2 0,2898 73294,67 
11158,05 

7175,52 
2222,15 

21241 3234 2079 
644 

98,1100 
14,8500 

28,43 
4,3 

20 & С123-199- 
2-3Ш 
варіант 1 

Двері з ПВХ-профілю , одностулкові м2 28,98 8065,99 
  -     

__-__ 
  -     

233752   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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21 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими 
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 
з металопластику  у кам'яних стінах 

100м2 0,0221 58415,48 
9016,51 

5341,78 
1654,27 

1291 199 118 
37 

79,2800 
11,0550 

1,75 
0,24 

22 & С123-199- 
2-3Ш 
варіант 1 

Двері з ПВХ-профілю , одностулкові м2 2,21 8065,99 
  -     

__-__ 
  -     

17826   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок 
із навішуванням дверних полотен 

100м2 0,1113 76293,89 
28248,05 

1696,03 
525,24 

8492 3144 189 
58 

235,4200 
3,5100 

26,2 
0,39 

24 & С123-247- 
2 
варіант 2 

Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові 
ДМП EI60 1200*2100  

шт 2 19932,01 
  -     

__-__ 
  -     

39864   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 & С123-247- 
2 
варіант 3 

Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові 
ДМП EI60 1000*2100  

шт 2 15146,16 
  -     

__-__ 
  -     

30292   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 & С123-247- 
2 
варіант 1 

Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові 
EI60 900*2100  

шт 1 14485,21 
  -     

__-__ 
  -     

14485   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 КБ9-46-1 Монтаж каркасів дверей герметичних 
металевих, без механізмів відкривання 

т 1,368 24125,08 
8063,40 

13750,65 
5278,63 

33003 11031 18811 
7221 

66,2400 
31,8427 

90,62 
43,56 

28 КБ14-28-1 
Заст. 

Установлення вузлів механізмів 
відкривання і закривання герметичних 
дверей 

вузол 4 5195,75 
4935,19 

177,07 
66,59 

20783 19741 708 
266 

42,8700 
0,5719 

171,48 
2,29 

29 & С122-41-1 Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200х2000) шт 4 109176,43 
  -     

__-__ 
  -     

436706   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 & С147-1-10- 
15 

Арматура А500С Д 25 мм кг 478 30,71 
  -     

__-__ 
  -     

14679   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 & С147-1-10- 
9 

Арматура А400С Д 12 мм кг 65,6 30,71 
  -     

__-__ 
  -     

2015   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 & С147-1-6-9 Арматура А240С Д 8 мм кг 9,6 29,49 
  -     

__-__ 
  -     

283   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 874712 37349 21905 
8226 

  318,48 
50,78 

      Разом будівельні роботи, грн. 874712         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 815458         

           всього заробiтна плата, грн. 45575         

      Загальновиробничi витрати, грн. 20763         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,19         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6710         

      Всього будівельні роботи, грн. 895475         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 895475         

                        
     Роздiл 5. Опорядження стель                    

33 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування 

100м2 5,3301 14920,46 
4185,24 

1,50 
1,33 

79528 22308 8 
7 

38,1100 
0,0111 

203,13 
0,06 

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 79528 22308 8 
7 

  203,13 
0,06 

      Разом будівельні роботи, грн. 79528         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57212         

           всього заробiтна плата, грн. 22315         

      Загальновиробничi витрати, грн. 11796         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,38         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4399         

      Всього будівельні роботи, грн. 91324         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 91324         

                        

     Роздiл 6. Опорядження стін                    

34 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін 
розчином із клейового гіпсу [типу 
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при 
нанесенні за 2 рази (старт) 

100 м2 11,4132 7851,68 
4601,31 

4,51 
4,00 

89613 52516 51 
46 

39,5200 
0,0333 

451,05 
0,38 

35 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування (акрилове 
фарбування миючими фарбами) 

100м2 11,4132 21628,70 
4185,24 

1,50 
1,33 

246853 47767 17 
15 

38,1100 
0,0111 

434,96 
0,13 

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 336466 100283 68 
61 

  886,01 
0,51 

      Разом будівельні роботи, грн. 336466         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 236115         

           всього заробiтна плата, грн. 100344         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 52123         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 106,38         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19194         

      Всього будівельні роботи, грн. 388589         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 388589         

                        
     Роздiл 7. Опорядження укосів                    

36 КБ15-63-3 Улаштування обшивки укосів 
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими 
листами з кріпленням шурупами з 
улаштуванням металевого каркасу з 
утепленням мінераловатними плитами 

100м2 0,1904 207551,05 
51554,03 

58,58 
51,94 

39518 9816 11 
10 

436,2700 
0,4329 

83,07 
0,08 

37 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь укосів 
розчином із клейового гіпсу [типу 
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при 
нанесенні за 2 рази (старт) 

100 м2 0,1904 7851,68 
4601,31 

4,51 
4,00 

1495 876 1 
1 

39,5200 
0,0333 

7,52 
0,01 

38 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування укосів 
полівінілацетатними водоемульсійними 
сумішами по збірних конструкціях, 
підготовлених під фарбування (акрилове 
фарбування миючими фарбами) 

100м2 0,1904 21628,70 
4185,24 

1,50 
1,33 

4118 797 __-__ 
  -     

38,1100 
0,0111 

7,26 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 45131 11489 12 
11 

  97,85 
0,09 

      Разом будівельні роботи, грн. 45131         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 33630         

           всього заробiтна плата, грн. 11500         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5849         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,75         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2120         

      Всього будівельні роботи, грн. 50980         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 50980         

                        

     Роздiл 8. Засоби орієнтування                    
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39 КБ17-2-5 
Заст. 

Установлення тактильних табличок, 
інформаційних напрвляючих 

10шт 1,6 1222,40 
1202,72 

__-__ 
  -     

1956 1924 __-__ 
  -     

10,3300 
  -     

16,53 
  -     

40 & С115-125- 
1 

Тактильні таблички шрифтом Брайля шт 16 449,47 
  -     

__-__ 
  -     

7192   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 КБ10-81-1 Установлення поручнів (інформаційних 
направляючих) 

100м 0,24 5901,98 
4467,98 

__-__ 
  -     

1416 1072 __-__ 
  -     

41,7100 
  -     

10,01 
  -     

42 & С111-825- 
3 
варіант 1 

Система поручнів (інформаційних 
направляючих) 

пм 24 1154,10 
  -     

__-__ 
  -     

27698   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 38262 2996 __-__ 
  -     

  26,54 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 38262         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35266         

           всього заробiтна плата, грн. 2996         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1524         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,94         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 530         

      Всього будівельні роботи, грн. 39786         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 39786         

      Разом прямі витрати по кошторису 2918780 443434 75372 
27938 

  4074,19 
217,29 

      Разом будівельні роботи, грн. 2918780         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2399974         

           всього заробiтна плата, грн. 471372         

      Загальновиробничi витрати, грн. 247340         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 507,59         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 91583         

      Всього будівельні роботи, грн. 3166120         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 3166120         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 4799,07         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 562955         

                

  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09 

на систему водопостачання та каналізації 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 383,622  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,54563  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 65,986  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,9  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Внутрішній водопровід В1,Т3                    

1 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з поліпропіленових труб 
діаметром 20 мм 

100м 0,68 14118,15 
10623,48 

3494,67 
2208,76 

9600 7224 2376 
1502 

89,9000 
19,8790 

61,13 
13,52 

2 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводiв 
водопостачання з поліпропіленових труб 
зовнiшнiм дiаметром 25 мм 

100м 0,2 13132,71 
10918,91 

2213,80 
1359,17 

2627 2184 443 
272 

92,4000 
12,2070 

18,48 
2,44 

3 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводiв 
водопостачання з поліпропіленових труб 
дiаметром 32 мм 

100м 0,36 13835,21 
12537,84 

1297,37 
773,94 

4981 4514 467 
279 

106,1000 
6,9660 

38,2 
2,51 

4 & С113-954- 
3 
варіант 1 

Труба ф20х3.4 РN20,ПП КАН  м 68 59,47 
  -     

__-__ 
  -     

4044   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 & С113-954- 
3 
варіант 2 

Труба ф25х4.2 РN20, ПП КАН м 20 90,07 
  -     

__-__ 
  -     

1801   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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6 & С113-954- 
3 
варіант 3 

Труба ф32х5.4 РN20,ПП КАН м 36 149,02 
  -     

__-__ 
  -     

5365   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

7 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із 
спіненого каучуку, поліетилену 

10 м 12,4 386,57 
386,57 

__-__ 
  -     

4793 4793 __-__ 
  -     

3,5200 
  -     

43,65 
  -     

8 & С114-102- 
3 
варіант 1 

Термоізоляція Climaflex 22/6  м 69,36 15,31 
  -     

__-__ 
  -     

1062   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 & С114-102- 
3 
варіант 2 

Термоізоляція Climaflex 28/6  м 20,4 17,76 
  -     

__-__ 
  -     

362   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 & С114-102- 
3 
варіант 3 

Термоізоляція Climaflex 35/6  м 36,72 20,41 
  -     

__-__ 
  -     

749   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 & С111-62- 
41-Й 
варіант 2 

Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2", 
ПП КАН 

шт 29 118,39 
  -     

__-__ 
  -     

3433   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 & С111-62- 
41-Й 
варіант 6 

Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", 
ПП КАН 

шт 2 136,82 
  -     

__-__ 
  -     

274   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 & С111- 
1722-4 
варіант 1 

Дюбель F1 8 х 4 х 45 шт 60 2,91 
  -     

__-__ 
  -     

175   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 & С130-917- 
2 
варіант 8 

Заглушка для перевірки герметичності 1/2", 
ПП КАН 

шт 31 12,31 
  -     

__-__ 
  -     

382   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 & С130-917- 
2 
варіант 4 

Пластина монтажна, ПП КАН шт 10 19,79 
  -     

__-__ 
  -     

198   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 С1630-981 
варіант 14 

Коліно 90 ° 20, ПП КАН  шт 90 17,27 
  -     

__-__ 
  -     

1554   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 С1630-981 
варіант 5 

Коліно 45 ° 20, ПП КАН  шт 16 21,35 
  -     

__-__ 
  -     

342   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 С1630-981 
варіант 15 

Коліно 90 ° 25, ПП КАН  шт 16 18,51 
  -     

__-__ 
  -     

296   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 С1630-981 
варіант 6 

Коліно 90 ° 32, ПП КАН  шт 4 28,49 
  -     

__-__ 
  -     

114   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 С1630-981 
варіант 10 

Коліно 45 ° 25, ПП КАН  шт 4 20,47 
  -     

__-__ 
  -     

82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 С1630-981 
варіант 1 

 Трійник 20, ПП КАН  шт 8 21,35 
  -     

__-__ 
  -     

171   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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22 С1630-981 
варіант 9 

 Трійник 25, ПП КАН  шт 2 23,39 
  -     

__-__ 
  -     

47   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 С1630-981 
варіант 16 

 Трійник 32, ПП КАН  шт 3 36,87 
  -     

__-__ 
  -     

111   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 С1630-981 
варіант 2 

Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН  шт 8 26,45 
  -     

__-__ 
  -     

212   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 С1630-981 
варіант 24 

Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН  шт 6 41,75 
  -     

__-__ 
  -     

251   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 С1630-981 
варіант 17 

Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН  шт 1 42,77 
  -     

__-__ 
  -     

43   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 & С113- 
1194-11Д-1 
варіант 1 

Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН шт 5 14,70 
  -     

__-__ 
  -     

74   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 С1630-981 
варіант 18 

Перехідник 32/25, нв ПП КАН шт 3 18,29 
  -     

__-__ 
  -     

55   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 С1630-981 
варіант 19 

Перехідник 32/20, нв ПП КАН шт 2 17,27 
  -     

__-__ 
  -     

35   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 С1630-981 
варіант 8 

Обвід 25, ПП КАН  шт 4 74,39 
  -     

__-__ 
  -     

298   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С1630-981 
варіант 7 

Обвід 20, ПП КАН  шт 5 62,29 
  -     

__-__ 
  -     

311   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С1630-981 
варіант 3 

 Муфта 20, ПП КАН  шт 20 10,27 
  -     

__-__ 
  -     

205   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 С1630-981 
варіант 4 

 Муфта 25, ПП КАН  шт 5 13,33 
  -     

__-__ 
  -     

67   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 С1630-981 
варіант 20 

 Муфта 32, ПП КАН  шт 10 22,59 
  -     

__-__ 
  -     

226   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 & С1-1-10 
варіант 3 

Фiксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем 
(крюк)  

шт 90 1,87 
  -     

__-__ 
  -     

168   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 & С111- 
1683Т1 
варіант 1 

 1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та 
дюб. 

шт 6 32,64 
  -     

__-__ 
  -     

196   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 КБ18-5-1 Установлення водопідігрівників ємкісних 
місткістю до 1 м3 

шт 2 4577,54 
2471,21 

592,75 
200,13 

9155 4942 1186 
400 

21,9800 
1,6551 

43,96 
3,31 

38 С113-2267 
варіант 1 

 Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO 
POWER 80л 

шт 1 17136,18 
  -     

__-__ 
  -     

17136   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 С113-2267 
варіант 2 

 Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO 
POWER 100л 

шт 1 18257,16 
  -     

__-__ 
  -     

18257   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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40 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на 
технологічному трубопроводі [расходомір 
об'ємний, швидкісний, індукційний; 
ротаметр, клапан регулюючий; регулятор 
тиску та температури прямої дії; 
покажчик потоку рідини; проточні датчики 
концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], 
 діаметр трубопроводу до 20 мм 

шт 7 214,53 
181,97 

__-__ 
  -     

1502 1274 __-__ 
  -     

1,6000 
  -     

11,2 
  -     

41 & С113- 
1794-1 
варіант 1 

 Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик  шт 5 270,48 
  -     

__-__ 
  -     

1352   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 С1630-981 
варіант 21 

 Кран кульовий кут 1/2"х1/2" Fado  шт 2 333,47 
  -     

__-__ 
  -     

667   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 & С113- 
1794-1 
варіант 2 

 Американка-згін 1/2" пряма нікель шт 5 192,96 
  -     

__-__ 
  -     

965   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 & С113- 
1794-1 
варіант 4 

 Американка-згін 3/4" пряма нікель шт 2 214,38 
  -     

__-__ 
  -     

429   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 & С113- 
1794-1 
варіант 3 

Ніпель 1/2" з/з нікель шт 4 37,92 
  -     

__-__ 
  -     

152   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 & С130-917- 
2 
варіант 5 

Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН  шт 2 56,40 
  -     

__-__ 
  -     

113   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 & С111-62- 
41-Й 
варіант 3 

Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", 
ПП КАН 

шт 2 81,40 
  -     

__-__ 
  -     

163   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 С1630-981 
варіант 11 

Трійник 1/2",ВВВ нікель  шт 2 35,63 
  -     

__-__ 
  -     

71   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів] 
діаметром до 40 мм 

шт 1 89,66 
76,20 

8,24 
3,10 

90 76 8 
3 

0,6700 
0,0266 

0,67 
0,03 

50 & С111-62- 
41-Й 
варіант 4 

 Водолічильник хол. води 15мм. "Apator-15"  шт 1 835,39 
  -     

__-__ 
  -     

835   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 & С111-62- 
41-Й 
варіант 5 

 Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН  шт 1 45,91 
  -     

__-__ 
  -     

46   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 & С130-917- 
2 
варіант 7 

 Кутник 1/2" ВЗ нікель  шт 4 90,98 
  -     

__-__ 
  -     

364   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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53 С1630-981 
варіант 22 

Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН  шт 2 89,89 
  -     

__-__ 
  -     

180   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 С1630-981 
варіант 23 

Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН  шт 1 115,19 
  -     

__-__ 
  -     

115   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 С1630-981 
варіант 12 

 Перехід (футорка) 3/4" х 1/2" з/в нікель  шт 2 68,27 
  -     

__-__ 
  -     

137   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на технологічному 
трубопроводі [расходомір об'ємний, 
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан 
регулюючий; регулятор тиску та 
температури прямої дії; покажчик потоку 
рідини; проточні датчики концентратомірів і 
щільномірів, РН-метрів], діаметр 
трубопроводу до 20 мм 

шт 3 224,59 
181,97 

10,06 
4,30 

674 546 30 
13 

1,6000 
0,0378 

4,8 
0,11 

57 С1630-981 
варіант 13 

 Кран кульовий повнопрох. 3/4" нв KFA, 
метелик  

шт 2 439,55 
  -     

__-__ 
  -     

879   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 & С1-1848-2 
варіант 1 

 Клапан зворотній 3/4" KFA пласт.шток  шт 1 86,78 
  -     

__-__ 
  -     

87   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 & С130-917- 
2 
варіант 6 

Муфта ПЕ  з різьбою зовніш. 32 х 3/4" ПП 
КАН  

шт 1 65,40 
  -     

__-__ 
  -     

65   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води 
у трубопроводах систем опалення 
діаметром 25 мм 

10шт 0,1 2251,09 
1398,88 

761,83 
235,22 

225 140 76 
24 

12,3000 
2,0206 

1,23 
0,2 

61 С113-1478 
варіант 1 

Фільтр  грубої очистки 3/4"  шт 1 558,31 
  -     

__-__ 
  -     

558   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 КБ18-10-9 Установлення баків запасу питної води 
місткістю 1 м3 

шт 1 2206,71 
1932,44 

200,36 
76,30 

2207 1932 200 
76 

18,0400 
0,6224 

18,04 
0,62 

63 560110-55 
варіант 1 

Бак-запасу питної води 1000л. в к-ті з краном шт 1 15970,00 
  -     

__-__ 
  -     

15970   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 117098 27625 4786 
2569 

  241,36 
22,74 

      Разом устаткування, грн. 15970         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 516         

    Всього устаткування, грн. 16486         

      Разом будівельні роботи, грн. 101128         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68717         

           всього заробiтна плата, грн. 30194         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 14335         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,51         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4604         

      Всього будівельні роботи, грн. 115463         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 131949         

                        
     Роздiл 2. Пожежний  водопровід В 2                    

64 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром 
50 мм 

шт 2 192,91 
170,38 

20,59 
7,74 

386 341 41 
15 

1,4800 
0,0665 

2,96 
0,13 

65 & 290518- 
4149-1-1 
варіант 1 

Кран-комплект пожежний Ду-25 HW-25N-20 шт 2 2961,00 
  -     

__-__ 
  -     

5922   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

66 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводiв 
водопостачання з поліпропіленових труб 
дiаметром 32 мм 

100м 0,32 13835,21 
12537,84 

1297,37 
773,94 

4427 4012 415 
248 

106,1000 
6,9660 

33,95 
2,23 

67 & С113-954- 
3 
варіант 3 

Труба ф32х5.4 РN20,ПП КАН м 32 149,02 
  -     

__-__ 
  -     

4769   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із 
спіненого каучуку, поліетилену 

10 м 3,2 386,57 
386,57 

__-__ 
  -     

1237 1237 __-__ 
  -     

3,5200 
  -     

11,26 
  -     

69 & С114-102- 
3 
варіант 3 

Термоізоляція Climaflex 35/6  м 32,64 20,41 
  -     

__-__ 
  -     

666   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 & С1-1-10 
варіант 3 

Фiксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем 
(крюк)  

шт 40 1,87 
  -     

__-__ 
  -     

75   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 С1630-981 
варіант 6 

Коліно 90 ° 32, ПП КАН  шт 9 28,49 
  -     

__-__ 
  -     

256   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

72 С1630-981 
варіант 25 

Коліно 45 ° 32, ПП КАН  шт 4 34,75 
  -     

__-__ 
  -     

139   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

73 С1630-981 
варіант 16 

 Трійник 32, ПП КАН  шт 2 36,87 
  -     

__-__ 
  -     

74   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

74 & С113- 
1869-1 
варіант 1 

Обвід 32, ПП КАН шт 1 132,78 
  -     

__-__ 
  -     

133   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

75 С1630-981 
варіант 20 

 Муфта 32, ПП КАН  шт 8 22,59 
  -     

__-__ 
  -     

181   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 С113-1813 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм шт 1 453,06 
  -     

__-__ 
  -     

453   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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77 С113-1804 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" 
мм 

шт 3 399,00 
  -     

__-__ 
  -     

1197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 КМ11-350-2 Прилади, що монтуються на технологічному 
трубопроводі [расходомір об'ємний, 
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан 
регулюючий; регулятор тиску та 
температури прямої дії; покажчик потоку 
рідини; проточні датчики концентратомірів і 
щільномірів, РН-метрів], діаметр 
трубопроводу до 32 мм 

шт 1 232,20 
181,97 

10,06 
4,30 

232 182 10 
4 

1,6000 
0,0378 

1,6 
0,04 

79 & С130- 
1107-2 
варіант 1 

Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка шт 1 496,38 
  -     

__-__ 
  -     

496   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

80 & С1545- 
179-1 
варіант 1 

Американка-згін 1" пряма нікель шт 1 439,34 
  -     

__-__ 
  -     

439   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 21082 5772 466 
267 

  49,77 
2,4 

      Разом устаткування, грн. 5922         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 233         

    Всього устаткування, грн. 6155         

      Разом будівельні роботи, грн. 15160         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8922         

           всього заробiтна плата, грн. 6039         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2926         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,29         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 954         

      Всього будівельні роботи, грн. 18086         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 24241         

                        

     Роздiл 3. Внутрішня каналізація                    

81 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб  низького тиску 
діаметром 50 мм 

100м 0,06 11655,53 
11492,64 

65,88 
24,78 

699 690 4 
1 

95,7800 
0,2128 

5,75 
0,01 

82 & С113- 
2226-5-3Р 

Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50x2, 
5x1000 Wavin 

шт 6 153,48 
  -     

__-__ 
  -     

921   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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83 & С113- 
1709-1 
варіант 1 

Коліно 90 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin шт 6 67,10 
  -     

__-__ 
  -     

403   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

84 & С113- 
1717-2 
варіант 1 

Коліно 45 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin шт 12 58,53 
  -     

__-__ 
  -     

702   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

85 С113-1866 
варіант 1 

Заглушка ВТ/ПВХ Д 50 мм Wavin шт 10 52,73 
  -     

__-__ 
  -     

527   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 С113-1883 
варіант 1 

Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 
2" Д 59-63 мм  

шт 6 83,97 
  -     

__-__ 
  -     

504   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

87 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб низького тиску 
діаметром 100 мм 

100м 0,428 11417,84 
11019,88 

161,75 
59,38 

4887 4717 69 
25 

91,8400 
0,4972 

39,31 
0,21 

88 & С113- 
1451-2-2 

Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 
6x2000 мм Wavin 

шт 6 667,77 
  -     

__-__ 
  -     

4007   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 & С113- 
1451-2-3 

Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 
6x500 мм Wavin 

шт 10 222,02 
  -     

__-__ 
  -     

2220   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 & С113- 
1451-2-4 

Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 
6x315 мм Wavin 

шт 16 177,26 
  -     

__-__ 
  -     

2836   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 & С113- 
1451-2-5 

Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 
6x250 мм Wavin 

шт 15 101,32 
  -     

__-__ 
  -     

1520   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

92 & С113- 
1451-2-1 

Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 
6x1000 мм Wavin 

шт 17 355,31 
  -     

__-__ 
  -     

6040   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 С113-1466-1 Коліно ПВХ  діам. 110/90 шт 11 133,34 
  -     

__-__ 
  -     

1467   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 С113-1466 Коліно ПВХ  діам. 110/45 шт 46 118,35 
  -     

__-__ 
  -     

5444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

95 & С113- 
1458-3 

Трійник ВТ/ПВХ 110x110/45° Wavin шт 22 246,36 
  -     

__-__ 
  -     

5420   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

96 & С113- 
1458-2 

Трійник ВТ/ПВХ 110x50/45° Wavin шт 3 189,24 
  -     

__-__ 
  -     

568   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

97 & С113- 
1484-1-3К 

Перехід ВТ/ПВХ 110x50 мм Wavin шт 7 121,22 
  -     

__-__ 
  -     

849   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

98 & С113- 
1485-2 

Перехід з одним раструбом, клас N 160/110 
Wavin 

шт 1 336,12 
  -     

__-__ 
  -     

336   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

99 С113-1489 Заглушка  ПВХ діам. 110 мм шт 16 109,32 
  -     

__-__ 
  -     

1749   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

100 & С113- 
1885-4-3Ф 

Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 
4" 108 - 115 мм 

шт 30 130,64 
  -     

__-__ 
  -     

3919   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

101 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з 
поліетиленових труб низького тиску 
діаметром 100 мм (160мм) 

100м 0,2 11247,73 
11019,88 

161,75 
59,38 

2250 2204 32 
12 

91,8400 
0,4972 

18,37 
0,1 
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102 & С113- 
1439-3-1 

Труба ПВХ зовн. канализ., класс S; 160х4.7 
(2м); MLWavin 

шт 10 581,61 
  -     

__-__ 
  -     

5816   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

103 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком 
безпосередньо приєднаним 

10компл. 1,1 5497,47 
4191,52 

403,54 
151,75 

6047 4611 444 
167 

36,4100 
1,3034 

40,05 
1,43 

104 & С130-904- 
2 

Унітаз-компакт Cersanit Eko 2000 Е021 3/6 л 
з сидінням і комплектом кріплень 

шт 11 6106,42 
  -     

__-__ 
  -     

67171   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

105 & С1545-13- 
1-3Б 

Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні 
l=30см 

шт 11 134,86 
  -     

__-__ 
  -     

1483   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

106 & С113- 
1451-2-6 

Труба гофрована для унітазу Alcaplast Д 110 
мм 

шт 11 414,80 
  -     

__-__ 
  -     

4563   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

107 КБ17-1-6 Установлення умивальників одиночних з 
підведенням холодної і гарячої води 

10компл. 0,6 4242,44 
3723,43 

234,71 
88,26 

2545 2234 141 
53 

31,9800 
0,7581 

19,19 
0,45 

108 & С130-644- 
2-4Д 

Умивальник EGO ART 60 см + п'єдестал комплект 6 5707,58 
  -     

__-__ 
  -     

34245   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

109 & С1630- 
973-15-В2 

Сифон пляшковий для умивальника шт 6 242,90 
  -     

__-__ 
  -     

1457   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

110 & С130-616- 
1-3Ю 

Змішувач для умивальників комплект 6 2558,22 
  -     

__-__ 
  -     

15349   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

111 & С1545-13- 
1-3Б 

Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні 
l=30см 

шт 6 134,86 
  -     

__-__ 
  -     

809   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

112 & С130-616- 
1-3Ю 
варіант 1 

Змішувач для душу з лійкою комплект 1 2988,66 
  -     

__-__ 
  -     

2989   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

113 & С130-616- 
1-3Ю 
варіант 2 

Змішувач для гігеєнічного душа з лійкою на 
шланзі 

комплект 1 3880,14 
  -     

__-__ 
  -     

3880   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

114 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 0,4 1027,16 
868,00 

61,77 
23,23 

411 347 25 
9 

7,5400 
0,1995 

3,02 
0,08 

115 & С113- 
2294-1 
варіант 1 

Трап  стічний прямий діам. 50 мм шт 4 660,12 
  -     

__-__ 
  -     

2640   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

116 КБ22-8-5 Укладання сталевих водопровідних труб , 
діаметр труб 160 мм (футляр) 

1000м 0,01 1261378,5 
6 

59367,72 

30107,15 
1075,06 

12614 594 301 
11 

487,7000 
8,2334 

4,88 
0,08 

117 КБ46-64-2 Свердління горизонтальних отворів в 
залізобетонних конструкціях свердлильним 
пристроєм  НССВ-6D HYDROSTRESS  при 
глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 
202 мм 

1 отвір 2 1953,99 
1161,90 

305,71 
21,27 

3908 2324 611 
43 

10,5800 
0,1587 

21,16 
0,32 
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118 КБ46-64-4 
Н1=40 

Виключати на кожні 10 мм зміни глибини 
свердління горизонтальних отворів в 
залізобетонних конструкціях свердлильним 
пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS , 
діаметр отворів 202 мм 

1 отвір -2 660,41 
369,00 

97,09 
6,75 

-1321 -738 -194 
-14 

3,3600 
0,0504 

-6,72 
-0,1 

119 КБ16-30-2 Зароблення сальників при проходженні труб 
через фундаменти або стіни підвалу, 
діаметр труб до 200 мм 

сальник 2 800,25 
425,00 

__-__ 
  -     

1601 850 __-__ 
  -     

3,8700 
  -     

7,74 
  -     

120 КБ16-27-6 Врізування в діючі внутрішні мережі 
трубопроводів опалення і водопостачання 
діаметром 50 мм 

шт 1 1473,09 
1076,98 

106,33 
29,71 

1473 1077 106 
30 

9,2500 
0,2552 

9,25 
0,26 

121 КБ16-28-2 Врізування в діючі внутрішні мережі 
трубопроводів каналізації діаметром 100 мм 

шт 1 2195,94 
1511,74 

12,35 
4,65 

2196 1512 12 
5 

14,6600 
0,0399 

14,66 
0,04 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 217144 20422 1551 
342 

  176,66 
2,88 

      Разом будівельні роботи, грн. 217144         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 195171         

           всього заробiтна плата, грн. 20764         

      Загальновиробничi витрати, грн. 10288         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,02         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3431         

      Всього будівельні роботи, грн. 227432         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 227432         

      Разом прямі витрати по кошторису 355324 53819 6803 
3178 

  467,79 
28,02 

      Разом устаткування, грн. 21892         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 749         

    Всього устаткування, грн. 22641         

      Разом будівельні роботи, грн. 333432         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 272810         

           всього заробiтна плата, грн. 56997         

      Загальновиробничi витрати, грн. 27549         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,82         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8989         



 11 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 11 -                                                                                                    15_КД_ЛК1_02-01-09 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Всього будівельні роботи, грн. 360981         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 383622         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 545,63         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 65986         

                

  

  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010 

на систему опалення 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 1103,620  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,84081  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 100,805  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Система опалення                    

1 КБ18-6-2 Установлення радіаторів стальних 100кВт 0,3975 13627,09 
10509,04 

2297,36 
886,92 

5417 4177 913 
353 

96,9200 
7,4618 

38,53 
2,97 

2 & С130-559- 
6-4А 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 500 мм 0, 
93 кВт 

шт 1 5936,66 
  -     

__-__ 
  -     

5937   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 & С130-559- 
7-4Б 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 600 мм 1, 
11 кВт 

шт 1 6551,38 
  -     

__-__ 
  -     

6551   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 & С130-559- 
8-4В 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 700 мм 1, 
3 кВт 

шт 1 7143,95 
  -     

__-__ 
  -     

7144   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 & С130-559- 
8-4В 
варіант 1 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 800 мм 1, 
49 кВт 

шт 1 8691,61 
  -     

__-__ 
  -     

8692   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 & С130-559- 
9-4Г 
варіант 1 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 1000 мм 1, 
86 кВт 

шт 2 10315,57 
  -     

__-__ 
  -     

20631   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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7 & С130-559- 
10 
варіант 1 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 1400 мм 2, 
6 кВт 

шт 12 13136,92 
  -     

__-__ 
  -     

157643   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 КБ19-12-1 Установлення головки повітряної шт 18 213,63 
111,77 

4,12 
1,55 

3845 2012 74 
28 

0,9600 
0,0133 

17,28 
0,24 

9 & С130- 
1158-1 

Міні термоголовка з поз "0" (6-30) HERZ шт 18 1359,24 
  -     

__-__ 
  -     

24466   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КМ11-350-1 Установлення вентилів, клапанів, діаметр 
трубопроводу до 20 мм 

шт 36 221,08 
181,97 

10,06 
4,30 

7959 6551 362 
155 

1,6000 
0,0378 

57,6 
1,36 

11 & С1630- 
536-1-4Е 

Клапан термостатичний кутовий 1/2’’ TS-90 
HERZ 

шт 18 625,47 
  -     

__-__ 
  -     

11258   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 & С130- 
1104-1 

Вентиль запiрний кут. 1/2’’ RL-1 HERZ шт 18 522,42 
  -     

__-__ 
  -     

9404   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 С113-1792 
варіант 1 

Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН шт 36 119,73 
  -     

__-__ 
  -     

4310   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів опалення з 
напірних поліетиленових труб високого 
тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі 
з'єднанням терморезисторним 
зварюванням 

100м 0,68 15595,64 
10623,48 

4952,37 
2756,93 

10605 7224 3368 
1875 

89,9000 
24,5872 

61,13 
16,72 

15 & С113- 
1352-1 
варіант 1 

Труба stabi Д 20х2,8 РN20, ПП КАН м 68 125,88 
  -     

__-__ 
  -     

8560   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 С113-1705 
варіант 1 

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм 
КАН 

шт 88 14,06 
  -     

__-__ 
  -     

1237   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 С113-1713 
варіант 1 

Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм 
КАН 

шт 12 18,14 
  -     

__-__ 
  -     

218   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 С113-1792 
варіант 2 

Муфта Д 20 мм, ПП КАН шт 16 9,98 
  -     

__-__ 
  -     

160   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 С113-1880 
варіант 2 

Фiксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем 
(крюк) 

шт 20 3,11 
  -     

__-__ 
  -     

62   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з напірних поліетиленових 
труб високого тиску зовнішнім діаметром 
25 мм зі з'єднанням терморезисторним 
зварюванням 

100м 1,2 14054,12 
10918,91 

3104,06 
1696,36 

16865 13103 3725 
2036 

92,4000 
15,1245 

110,88 
18,15 

21 & С113- 
1353-2 

Труба stabi Д 25х3,5 РN20, ПП КАН м 120 173,61 
  -     

__-__ 
  -     

20833   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 С113-1706 
варіант 1 

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм 
КАН 

шт 8 18,14 
  -     

__-__ 
  -     

145   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 С113-1714 
варіант 1 

Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм 
КАН 

шт 4 19,77 
  -     

__-__ 
  -     

79   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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24 & С113- 
1040-1 

Трійник редукційний Д 25/20/25 мм, ПП КАН шт 22 23,27 
  -     

__-__ 
  -     

512   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 С113-1793 
варіант 1 

Муфта Д 25 мм, ПП КАН шт 30 13,24 
  -     

__-__ 
  -     

397   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 & С113- 
1194-11Д-1 

Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН шт 6 14,29 
  -     

__-__ 
  -     

86   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 С113-1870 
варіант 1 

Обвід Д 25мм, ПП КАН шт 11 70,77 
  -     

__-__ 
  -     

778   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 С113-1880 
варіант 1 

Фiксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем 
(крюк) 

шт 30 6,03 
  -     

__-__ 
  -     

181   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів опалення з 
напірних поліетиленових труб високого 
тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі 
з'єднанням терморезисторним 
зварюванням 

100м 0,36 14507,94 
12537,84 

1919,16 
1007,76 

5223 4514 691 
363 

106,1000 
8,9743 

38,2 
3,23 

30 & С113- 
1354-1-3М 

Труба stabi Д 32х4,4 РN20, ПП КАН м 36 259,18 
  -     

__-__ 
  -     

9330   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С113-1707 
варіант 1 

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм 
КАН 

шт 8 24,66 
  -     

__-__ 
  -     

197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 & С113- 
1041-1 

Трійник редукційний Д 32/20/32 мм, ПП КАН шт 6 38,30 
  -     

__-__ 
  -     

230   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 С113-1794 
варіант 1 

Муфта Д 32 мм, ПП КАН шт 9 21,81 
  -     

__-__ 
  -     

196   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 & С113- 
1196-1 

Перехідник Д 32/25 мм, нв ПП КАН шт 12 15,11 
  -     

__-__ 
  -     

181   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 С113-1871 
варіант 1 

Обвід Д 32 мм, ПП КАН шт 3 138,90 
  -     

__-__ 
  -     

417   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з напірних поліетиленових 
труб високого тиску зовнішнім діаметром 
40 мм зі з'єднанням терморезисторним 
зварюванням 

100м 0,24 15979,00 
13613,18 

2286,67 
1226,97 

3835 3267 549 
294 

115,2000 
10,9357 

27,65 
2,62 

37 & С113- 
1355-1 

Труба stabi Д40х6,7мм РN20, ПП КАН м 24 355,75 
  -     

__-__ 
  -     

8538   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 С113-1795 
варіант 1 

Муфта Д 40 мм, ПП КАН шт 6 37,04 
  -     

__-__ 
  -     

222   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 & С113- 
1198-1 

Перехідник Д 40/32, НВ ПП КАН шт 4 33,55 
  -     

__-__ 
  -     

134   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 & С113- 
1795-2 

Муфта з різьбою зовнішньою Д 40-1 1/4", ПП 
КАН 

шт 2 659,46 
  -     

__-__ 
  -     

1319   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 & С113- 
1705-7 

Коліно ПП 90° (PN20) KAN Д 40 мм шт 12 43,02 
  -     

__-__ 
  -     

516   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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42 & С113- 
1042-1 
варіант 1 

Трійник ПП 40х20х40 (PN 20) KAN шт 4 69,62 
  -     

__-__ 
  -     

278   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 & С113- 
1871-1 

Обвід Д 40 мм ПП КАН шт 2 166,65 
  -     

__-__ 
  -     

333   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 С113-1882 
варіант 1 

 Хомут мет. (2 в.) 1 1/2" 48-53 мм з 
прокладкою та дюбелем 

шт 20 35,88 
  -     

__-__ 
  -     

718   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 & С1630- 
130-4 

Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado шт 4 667,85 
  -     

__-__ 
  -     

2671   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 КБ16-20-3 Установлення кранів діаметром 32 мм шт 2 57,90 
57,90 

__-__ 
  -     

116 116 __-__ 
  -     

0,4900 
  -     

0,98 
  -     

47 С113-2157 
варіант 1 

Кран кульовий 1 1/4" НВ KFA, ручка шт 2 752,76 
  -     

__-__ 
  -     

1506   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 С1630-129 
варіант 1 

Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado шт 2 813,96 
  -     

__-__ 
  -     

1628   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 & С113- 
1844-1 

Різьба Д 40мм шт 2 44,49 
  -     

__-__ 
  -     

89   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 & С1630- 
130-1 

Американка-згін 1 1/2" пряма нікель Fado шт 4 667,85 
  -     

__-__ 
  -     

2671   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 & С113- 
1795-2 

Муфта з різьбою зовнішньою Д 40-1 1/4", ПП 
КАН 

шт 4 659,46 
  -     

__-__ 
  -     

2638   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із 
спіненого каучуку, поліетилену 

10 м 24,8 839,12 
386,57 

__-__ 
  -     

20810 9587 __-__ 
  -     

3,5200 
  -     

87,3 
  -     

53 & С113- 
2438-1 

Термоізоляція Д 22/6 мм Climaflex м 68 19,58 
  -     

__-__ 
  -     

1331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 & С113- 
2439-1 

Термоізоляція Д 28/6 мм Climaflex м 120 25,70 
  -     

__-__ 
  -     

3084   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 & С113- 
2440-1-3Л 

Термоізоляція Д 35/6 мм Climaflex м 36 31,82 
  -     

__-__ 
  -     

1146   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 & С113- 
2446-1 

Термоізоляція 42/9 Climaflex м 24 66,61 
  -     

__-__ 
  -     

1599   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 & С111-330- 
3 
варіант 1 

Піна монтажна 750мл шт 1 325,32 
  -     

__-__ 
  -     

325   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

58 & С111- 
1708-3 

Клоччя (пакля) "коса" (200гр.) UNIPAK шт 1 158,31 
  -     

__-__ 
  -     

158   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 & С111-635- 
1 
варіант 2 

Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для 
води і опал. 

шт 1 248,90 
  -     

__-__ 
  -     

249   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 405663 50551 9682 
5104 

  439,55 
45,29 

      Разом будівельні роботи, грн. 405663         
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           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 345430         

           всього заробiтна плата, грн. 55655         

      Загальновиробничi витрати, грн. 26799         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 48,24         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8703         

      Всього будівельні роботи, грн. 432462         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 432462         

                        

     Роздiл 2. Тепловий насос на опалення                    

60 КБ20-34-3 Установлення агрегатів повітряно- 
опалювальних масою до 0,8 т 

шт 1 4786,03 
3364,02 

1090,39 
392,51 

4786 3364 1090 
393 

31,7900 
3,2686 

31,79 
3,27 

61 & 1504- 
19122-1 

Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER 
CH-HP42UMNM ( 16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 
Cooper&Hunter 

шт 1 391500,00 
  -     

__-__ 
  -     

391500   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під 
вентиляційне устаткування 

100кг 1,5 1267,45 
947,85 

195,45 
55,80 

1901 1422 293 
84 

8,5300 
0,4794 

12,8 
0,72 

63 & С1551-13- 
СП1 

ПІДСТАВКА TERMOJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ 
БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА 
КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ 

шт 1 14036,02 
  -     

__-__ 
  -     

14036   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 КБ18-11-3 Установлення баків конденсаційних 
місткістю 0,6 м3 

шт 1 2388,74 
1938,73 

301,26 
97,28 

2389 1939 301 
97 

17,8800 
0,8060 

17,88 
0,81 

65 & 15062- 
6048-2 

Бак-накопичувач під тепловий насос 
"KUYDYCH" 500л.в посиленій ізоляції, 
підключення ф2" "KUYDYCH 

шт 1 22952,00 
  -     

__-__ 
  -     

22952   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

66 КБ24-11-1 Установлення вібро- компенсаторів з труб 
діаметром до 100 мм 

шт 2 1258,94 
650,39 

487,32 
21,16 

2518 1301 975 
42 

5,1200 
0,1708 

10,24 
0,34 

67 С113-1877 
варіант 1 

Віброкомпенсатор муфтовий Д 50 мм шт 2 882,48 
  -     

__-__ 
  -     

1765   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з 
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т 

шт 1 3258,56 
2397,01 

184,44 
60,68 

3259 2397 184 
61 

21,3200 
0,5002 

21,32 
0,5 

69 & 1808-1001- 
5 

Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F шт 1 37152,00 
  -     

__-__ 
  -     

37152   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

70 КБ18-10-1 Установлення баків розширювальних 
круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3 

шт 1 779,10 
668,96 

76,22 
30,10 

779 669 76 
30 

5,9500 
0,2536 

5,95 
0,25 

71 & 15062- 
6048-3 

Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л 
д/опалення( вертик.) 1" VRV 100 

шт 1 4389,00 
  -     

__-__ 
  -     

4389   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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72 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів, 
клапанів зворотних, кранів прохідних на 
трубопроводах із стальних труб 
діаметром до 25 мм 

шт 1 435,16 
274,09 

65,27 
18,17 

435 274 65 
18 

2,4100 
0,1561 

2,41 
0,16 

73 & С113- 
2301-1-3Х 
варіант 1 

Клапан для підключення розширювального 
бака 1"х1" 

шт 1 897,23 
  -     

__-__ 
  -     

897   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

74 КБ18-22-2 
Заст. 

Установлення групи безпеки котла комплект 1 57,25 
43,20 

__-__ 
  -     

57 43 __-__ 
  -     

0,3600 
  -     

0,36 
  -     

75 С1630-113 
варіант 1 

Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 
50 кВт 

комплект 1 1568,74 
  -     

__-__ 
  -     

1569   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 КБ18-22-4 Установлення термометрів в оправі 
прямих та кутових 

комплект 2 61,87 
58,00 

__-__ 
  -     

124 116 __-__ 
  -     

0,5100 
  -     

1,02 
  -     

77 С1630-986 
варіант 1 

Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0- 
120оС осьовий 

шт 2 749,52 
  -     

__-__ 
  -     

1499   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим 
краном 

комплект 1 57,25 
43,20 

__-__ 
  -     

57 43 __-__ 
  -     

0,3600 
  -     

0,36 
  -     

79 С1630-113 
варіант 2 

Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4" комплект 1 630,34 
  -     

__-__ 
  -     

630   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

80 С130-1178 
варіант 1 

Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"х1/2" для 
манометра 

шт 2 784,07 
  -     

__-__ 
  -     

1568   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

81 С113-1849 
варіант 1 

Перехідник для манометра 1/2" х М12" ПМ шт 1 122,58 
  -     

__-__ 
  -     

123   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

82 КМ11-350-1 Прилади, що монтуються на технологічному 
трубопроводі [расходомір об'ємний, 
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан 
регулюючий; регулятор тиску та 
температури прямої дії; покажчик потоку 
рідини; проточні датчики концентратомірів і 
щільномірів, РН-метрів], діаметр 
трубопроводу до 20 мм 

шт 7 221,08 
181,97 

10,06 
4,30 

1548 1274 70 
30 

1,6000 
0,0378 

11,2 
0,26 

83 & С113- 
2154-1-3О 

Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик шт 2 270,46 
  -     

__-__ 
  -     

541   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

84 & С113- 
2154-1-3О 
варіант 1 

Кран кульовий 3/4" нв, KFA метелик шт 2 360,22 
  -     

__-__ 
  -     

720   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

85 & С113- 
2154-1-3О 
варіант 2 

Кран кульовий 2" нв, KFA метелик шт 3 1675,00 
  -     

__-__ 
  -     

5025   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 & С1630- 
540-9 
варіант 1 

Клапан зворотній 1/2" FADO шт 1 238,26 
  -     

__-__ 
  -     

238   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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87 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води 
у трубопроводах систем опалення 
діаметром 25 мм 

10шт 0,1 2251,09 
1398,88 

761,83 
235,22 

225 140 76 
24 

12,3000 
2,0206 

1,23 
0,2 

88 С1630-103 
варіант 1 

Фільтр гр. очистки 1/2" FADO шт 1 293,78 
  -     

__-__ 
  -     

294   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 С1630-118 
варіант 1 

Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01 шт 2 193,87 
  -     

__-__ 
  -     

388   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 С113-2062 
варіант 1 

Ніпель 1/2" з/з нікель fado шт 2 57,74 
  -     

__-__ 
  -     

115   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

91 КБ18-21-4 Установлення фільтрів для очищення води 
у трубопроводах систем опалення 
діаметром 50 мм 

10шт 0,1 2864,77 
1677,46 

1058,19 
329,62 

286 168 106 
33 

14,9200 
2,8315 

1,49 
0,28 

92 С1630-106 
варіант 1 

Фільтр гр. очистки 2" FADO шт 1 1745,95 
  -     

__-__ 
  -     

1746   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

93 С1630-131 
варіант 1 

Американка-згін 2" пряма нікель fado SN01 шт 4 2240,69 
  -     

__-__ 
  -     

8963   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 С113-2064 
варіант 1 

Ніпель 2" з/з нікель fado N06 шт 4 462,24 
  -     

__-__ 
  -     

1849   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

95 С113-2064 
варіант 2 

Ніпель 1" з/з нікель fado шт 1 161,34 
  -     

__-__ 
  -     

161   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

96 С1530-155 
варіант 1 

Перехід ( футорка) 1"х1/2" з/в нікель fado 10шт 0,2 164,25 
  -     

__-__ 
  -     

33   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

97 С113-1201 
варіант 1 

Перехід приварний 50/40 мм шт 2 153,72 
  -     

__-__ 
  -     

307   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

98 КБ16-14-17 Прокладання трубопроводів 
водопостачання з напірних поліетиленових 
труб високого тиску зовнішнім діаметром 
63 мм зі з'єднанням терморезисторним 
зварюванням 

100м 0,16 19390,59 
14577,04 

4616,94 
2628,84 

3102 2332 739 
421 

125,2000 
23,4873 

20,03 
3,76 

99 & С113- 
1356-1-3Н 
варіант 1 

Труба stabi Д 63х10,5 РN20, ПП КАН м 16 587,71 
  -     

__-__ 
  -     

9403   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

100 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із 
спіненого каучуку, поліетилену 

10 м 1,6 839,12 
386,57 

__-__ 
  -     

1343 619 __-__ 
  -     

3,5200 
  -     

5,63 
  -     

101 & С113- 
2447-2 
варіант 1 

Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST м 16 155,24 
  -     

__-__ 
  -     

2484   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

102 С113-1797 
варіант 1 

Муфта 63, ПП КАН шт 4 113,40 
  -     

__-__ 
  -     

454   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

103 С113-1710 
варіант 1 

Коліно 90 ° 63, ПП КАН шт 10 181,74 
  -     

__-__ 
  -     

1817   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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104 С113-1718 
варіант 1 

Коліно 45 ° 63, ПП КАН шт 2 210,40 
  -     

__-__ 
  -     

421   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

105 С113-1807 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" 
мм 

шт 2 1433,28 
  -     

__-__ 
  -     

2867   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

106 С113-1816 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм шт 6 1434,30 
  -     

__-__ 
  -     

8606   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

107 С113-1884 
варіант 1 

2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та 
дюбелем 

шт 10 36,26 
  -     

__-__ 
  -     

363   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 547684 16101 3975 
1233 

  143,71 
10,55 

      Разом устаткування, грн. 455993         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 17908         

    Всього устаткування, грн. 473901         

      Разом будівельні роботи, грн. 91691         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 71615         

           всього заробiтна плата, грн. 17334         

      Загальновиробничi витрати, грн. 8143         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,24         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2568         

      Всього будівельні роботи, грн. 99834         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 573733         

                        
     Роздiл 3. Розподільча гребінка на 

опалення  

          
  

      

108 КБ18-15-1 Установлення гребінок 
пароводорозподільних зі стальних труб, 
зовнішній діаметр корпуса 108 мм 

шт 1 1459,36 
1309,84 

98,95 
32,44 

1459 1310 99 
32 

11,2500 
0,2754 

11,25 
0,28 

109 & С130-254- 
1-3Э 
варіант 1 

Розподільча гребінка К52В.150(300) ( К-2+1 
вниз) 

комплект 1 11050,17 
  -     

__-__ 
  -     

11050   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

110 С113-1866 
варіант 2 

Заглушка діам. 50 мм оцинкована шт 2 121,56 
  -     

__-__ 
  -     

243   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

111 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з 
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т 

шт 4 3258,56 
2397,01 

184,44 
60,68 

13034 9588 738 
243 

21,3200 
0,5002 

85,28 
2 

112 & 1808-1001- 
6 

Насосная группа 1" без змішувача в кожусі 
під насосбазою 180мм НГ - 51 

шт 2 8370,00 
  -     

__-__ 
  -     

16740   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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113 & 1808-1001- 
7 

Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/7 
180мм 

шт 2 8580,40 
  -     

__-__ 
  -     

17161   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

114 & С1630- 
130-4 

Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado шт 4 667,85 
  -     

__-__ 
  -     

2671   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

115 & С1630- 
130-5 

Американка-згін 2" пряма нікель Fado шт 2 2240,18 
  -     

__-__ 
  -     

4480   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

116 & С130- 
1181-2 

Кран кульовий 2" нв fado, ручка шт 2 1212,02 
  -     

__-__ 
  -     

2424   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

117 С113-1814 
варіант 1 

Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" 
мм, ПП КАН 

шт 4 655,02 
  -     

__-__ 
  -     

2620   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

118 КБ18-17-10 Установлення повітровідвідників шт 2 239,44 
191,10 

28,82 
10,84 

479 382 58 
22 

1,6600 
0,0931 

3,32 
0,19 

119 & С130-474- 
1-3Я 
варіант 1 

Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим 
клапаном 1/2" 

шт 2 502,06 
  -     

__-__ 
  -     

1004   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

120 КБ46-64-2 Свердління горизонтальних отворів в 
залізобетонних конструкціях свердлильним 
пристроєм  НССВ-6D HYDROSTRESS  при 
глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 
202 мм 

1 отвір 1 1953,99 
1161,90 

305,71 
21,27 

1954 1162 306 
21 

10,5800 
0,1587 

10,58 
0,16 

121 КБ46-64-4 
Н1=40 

Виключати на кожні 10 мм зміни глибини 
свердління горизонтальних отворів в 
залізобетонних конструкціях свердлильним 
пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS , 
діаметр отворів 202 мм 

1 отвір -1 660,41 
369,00 

97,09 
6,75 

-660 -369 -97 
-7 

3,3600 
0,0504 

-3,36 
-0,05 

122 КБ22-8-5 Укладання сталевих водопровідних труб , 
діаметр труб 160 мм (футляр) 

1000м 0,01 1261378,5 
6 

59367,72 

30107,15 
1075,06 

12614 594 301 
11 

487,7000 
8,2334 

4,88 
0,08 

123 КБ16-30-2 Зароблення сальників при проходженні труб 
через фундаменти або стіни підвалу, 
діаметр труб до 200 мм 

сальник 1 800,25 
425,00 

__-__ 
  -     

800 425 __-__ 
  -     

3,8700 
  -     

3,87 
  -     

124 КБ16-27-6 Врізування в діючі внутрішні мережі 
трубопроводів опалення і водопостачання 
діаметром 50 мм 

шт 1 1473,09 
1076,98 

106,33 
29,71 

1473 1077 106 
30 

9,2500 
0,2552 

9,25 
0,26 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 89546 14169 1511 
352 

  125,07 
2,92 

      Разом устаткування, грн. 33901         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1331         

    Всього устаткування, грн. 35232         

      Разом будівельні роботи, грн. 55645         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 39965         
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           всього заробiтна плата, грн. 14521         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6548         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,24         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2024         

      Всього будівельні роботи, грн. 62193         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 97425         

      Разом прямі витрати по кошторису 1042893 80821 15168 
6689 

  708,33 
58,76 

      Разом устаткування, грн. 489894         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 19239         

    Всього устаткування, грн. 509133         

      Разом будівельні роботи, грн. 552999         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 457010         

           всього заробiтна плата, грн. 87510         

      Загальновиробничi витрати, грн. 41490         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 73,72         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13295         

      Всього будівельні роботи, грн. 594489         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1103620         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 840,81         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 100805         

                

  

  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011 

на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 1126,281  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 1,58523  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 195,578  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,1  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Система П-1                    

1 КБ20-31-1 
Заст. 

Установлення вентиляторів канальних 
масою до 0,05 т 

шт 1 1662,62 
1146,79 

41,18 
15,49 

1663 1147 41 
15 

10,2000 
0,1330 

10,2 
0,13 

2 & 2308-1087- 
19 

Вентилятор канальний Вентс ВКПФ 4Д 
600х350 

шт 1 40226,00 
  -     

__-__ 
  -     

40226   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 КМ11-168-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг шт 1 1396,92 
920,96 

29,81 
7,91 

1397 921 30 
8 

8,0000 
0,0694 

8 
0,07 

4 & 1503-8874- 
4 

Трансформаторний регулятор швидкості 
РСА5Е-2-П 

шт 1 4530,00 
  -     

__-__ 
  -     

4530   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 0,57 1058,41 
1034,92 

8,24 
3,10 

603 590 5 
2 

9,7800 
0,0266 

5,57 
0,02 

6 & С130-231- 
6 
варіант 1 

Гнучка вставка ГВП 600х350 мм шт 2 1213,45 
  -     

__-__ 
  -     

2427   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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7 КБ20-14-8 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом периметром до 2400 мм 

шт 1 505,69 
271,08 

12,35 
4,65 

506 271 12 
5 

2,5000 
0,0399 

2,5 
0,04 

8 & 1808-6042- 
1 
варіант 1 

Клапан жалюзійний прямокутний 600х300 шт 1 3525,00 
  -     

__-__ 
  -     

3525   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КБ20-26-5 Установлення шумоглушників 
вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 
перерізом 600х350 мм 

шт 1 632,61 
331,00 

20,59 
7,74 

633 331 21 
8 

3,0900 
0,0665 

3,09 
0,07 

10 С130-248 
варіант 1 

Шумопоглинач канальний прямокутний 
600х350/1000 

шт 1 11372,98 
  -     

__-__ 
  -     

11373   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КБ20-35-1 Установлення калориферів масою до 0,1 т шт 1 1381,97 
853,83 

190,21 
58,37 

1382 854 190 
58 

8,2800 
0,4886 

8,28 
0,49 

12 & 2308-5001- 
2 
варіант 1 

Калорифер електричний НК 600х350-24,0-3 
У (з управлінням) 

шт 1 27572,00 
  -     

__-__ 
  -     

27572   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КБ20-37-1 Установлення фільтрів канальних м2 0,465 1145,85 
800,66 

57,65 
21,68 

533 372 27 
10 

7,0400 
0,1862 

3,27 
0,09 

14 & 1704- 
20642-7 
варіант 1 

Фільтр прямокутний ФБК 600х350-4 шт 1 4984,05 
  -     

__-__ 
  -     

4984   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 & 1704- 
20642-5 

Фільтр ячейковий уніфікований ФЯР 600х600 шт 1 3641,73 
  -     

__-__ 
  -     

3642   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КБ20-12-8 Установлення грат жалюзійних стальних 
регулювальних [РР] номер 4, розмір 
450х200 мм 

грати 5 247,92 
197,34 

27,52 
8,14 

1240 987 138 
41 

1,8200 
0,0699 

9,1 
0,35 

17 & С111- 
1756-8 
варіант 1 

Решітка двохрядна регульована РДР 
450х200 

шт 5 886,72 
  -     

__-__ 
  -     

4434   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 КБ20-12-6 Установлення грат жалюзійних стальних 
регулювальних, розмір 350х100 мм 

грати 1 247,31 
197,34 

27,52 
8,14 

247 197 28 
8 

1,8200 
0,0699 

1,82 
0,07 

19 & С111- 
1756-16 
варіант 1 

Решітка двохрядна регульована РДР 
350х100 мм 

шт 1 513,40 
  -     

__-__ 
  -     

513   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 КБ20-12-9 Установлення грат жалюзійних стальних 
регулювальних [РР] номер 5, розмір 
500х200 мм 

грати 8 250,12 
197,34 

27,52 
8,14 

2001 1579 220 
65 

1,8200 
0,0699 

14,56 
0,56 

21 & С111- 
1756-8 
варіант 2 

Решітка двохрядна регульована РДР 
500х200 

шт 8 961,18 
  -     

__-__ 
  -     

7689   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КБ20-12-6 
Заст. 

Установлення адаптерів до решіток грати 14 230,36 
197,34 

27,52 
8,14 

3225 2763 385 
114 

1,8200 
0,0699 

25,48 
0,98 
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23 & С1534- 
389-5 
варіант 1 

Адаптер для решітки  шт 14 287,09 
  -     

__-__ 
  -     

4019   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, 
 периметром до 600 мм 

100м2 0,1105 148497,77 
27703,68 

526,83 
164,03 

16409 3061 58 
18 

261,8000 
1,4090 

28,93 
0,16 

25 & С1630- 
460-5 

Дросель-клапан 150х150 мм шт 1 659,87 
  -     

__-__ 
  -     

660   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, 
 периметром 800, 1000 мм 

100м2 0,152 143221,53 
25365,05 

448,59 
134,60 

21770 3855 68 
20 

239,7000 
1,1563 

36,43 
0,18 

27 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, 
 периметром від 1100 до 1600 мм 

100м2 0,4921 149749,66 
21947,07 

399,18 
116,02 

73692 10800 196 
57 

207,4000 
0,9967 

102,06 
0,49 

28 & С1630- 
463-1 

Дросель-клапан 400х200 шт 1 1034,88 
  -     

__-__ 
  -     

1035   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 С1630-466 
варіант 1 

Дросель-клапан 600х200 шт 1 1589,47 
  -     

__-__ 
  -     

1589   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, 
 периметром до 2400 мм 

100м2 0,3154 142245,96 
16514,27 

343,12 
106,26 

44864 5209 108 
34 

156,0600 
0,9128 

49,22 
0,29 

31 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних 
поверхонь листами із спіненого каучуку, 
поліетилену 

10 м2 2 5211,93 
732,50 

__-__ 
  -     

10424 1465 __-__ 
  -     

6,6700 
  -     

13,34 
  -     

32 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, 
 діаметром до 450 мм 

100м2 0,0688 152561,06 
21947,07 

399,18 
116,02 

10496 1510 27 
8 

207,4000 
0,9967 

14,27 
0,07 

33 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних 
поверхонь листами із спіненого каучуку, 
поліетилену 

10 м2 0,688 5211,93 
732,50 

__-__ 
  -     

3586 504 __-__ 
  -     

6,6700 
  -     

4,59 
  -     

34 КБ26-26-1 Покриття ізоляції циліндричних і плоских 
поверхонь виробами металевими 

10 м2 0,691 6619,58 
1337,61 

317,07 
119,23 

4574 924 219 
82 

12,1800 
1,0241 

8,42 
0,71 

35 КБ26-26-2 Покриття ізоляції фасонних поверхонь 
виробами металевими 

10 м2 0,183 9540,06 
4221,03 

354,13 
133,17 

1746 772 65 
24 

35,7200 
1,1438 

6,54 
0,21 

36 КБ20-20-5 Установлення над шахтами зонтів із 
листової оцинкованої сталі круглого перерізу 
діаметром 450 мм 

зонт 1 1482,83 
145,57 

16,43 
4,88 

1483 146 16 
5 

1,3100 
0,0419 

1,31 
0,04 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 320692 38258 1854 
582 

  356,98 
5,02 

      Разом устаткування, грн. 75853         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2980         

    Всього устаткування, грн. 78833         
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      Разом будівельні роботи, грн. 244839         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 204727         

           всього заробiтна плата, грн. 38840         

      Загальновиробничi витрати, грн. 19844         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,36         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6741         

      Всього будівельні роботи, грн. 264683         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 343515         

                        
     Роздiл 2. Системи П-1,П-2                    

37 КБ20-31-2 Установлення вентиляторів радіальних 
масою до 0,12 т 

шт 2 1952,34 
1503,96 

128,81 
46,99 

3905 3008 258 
94 

14,0400 
0,3908 

28,08 
0,78 

38 & 2308-1003- 
4 
варіант 1 

Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 
кВт /1500 об/хв 

шт 2 23933,00 
  -     

__-__ 
  -     

47866   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 КБ20-41-3 Установлення віброізоляторів номер 40 10шт 1 4937,77 
979,12 

8,24 
3,10 

4938 979 8 
3 

8,1600 
0,0266 

8,16 
0,03 

40 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
радіальних вентиляторів 

м2 0,72 1058,41 
1034,92 

8,24 
3,10 

762 745 6 
2 

9,7800 
0,0266 

7,04 
0,02 

41 & С130-231- 
9 

Гнучка вставка 280х280 мм шт 2 1044,61 
  -     

__-__ 
  -     

2089   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 & С130-231- 
11 

Гнучка вставка Д 400 мм шт 2 556,57 
  -     

__-__ 
  -     

1113   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 & 1704- 
50081-3 

Клапан зворотний КЗП 600х500 мм шт 2 3622,00 
  -     

__-__ 
  -     

7244   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 КБ20-13-6 Установлення клапанів зворотних 
периметром до 1600 мм 

клапан 2 383,46 
233,52 

12,35 
4,65 

767 467 25 
9 

2,1800 
0,0399 

4,36 
0,08 

45 & 1704- 
50081-3 

Клапан зворотний КЗП 600х500 мм шт 2 3622,00 
  -     

__-__ 
  -     

7244   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 КБ20-37-1 Установлення фільтрів канальних м2 0,6 1145,85 
800,66 

57,65 
21,68 

688 480 35 
13 

7,0400 
0,1862 

4,22 
0,11 

47 & 1704- 
20642-7 
варіант 2 

Фільтр прямокутний ФБК 600х500-4 шт 2 7221,93 
  -     

__-__ 
  -     

14444   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під вентиляційне 
устаткування 

100кг 1,1 9570,20 
947,85 

217,20 
62,54 

10527 1043 239 
69 

8,5300 
0,5244 

9,38 
0,58 
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49 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у 
просвіті до 1 м2 

грати 8 357,48 
255,89 

43,99 
14,33 

2860 2047 352 
115 

2,3600 
0,1231 

18,88 
0,98 

50 & С111- 
1756-9 
варіант 1 

Решітка двохрядна регульована РДР 
1000х400 

шт 8 2645,27 
  -     

__-__ 
  -     

21162   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, 
 периметром до 2400 мм 

100м2 0,5465 141893,66 
16514,27 

343,12 
106,26 

77545 9025 188 
58 

156,0600 
0,9128 

85,29 
0,5 

52 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних 
поверхонь листами із спіненого каучуку, 
поліетилену 

10 м2 2 5211,93 
732,50 

__-__ 
  -     

10424 1465 __-__ 
  -     

6,6700 
  -     

13,34 
  -     

53 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, 
 діаметром до 450 мм 

100м2 0,108 142942,10 
21947,07 

399,18 
116,02 

15438 2370 43 
13 

207,4000 
0,9967 

22,4 
0,11 

54 КБ20-20-4 Установлення над шахтами зонтів із 
листової оцинкованої сталі круглого перерізу 
діаметром 400 мм 

зонт 2 1288,29 
107,79 

16,43 
4,88 

2577 216 33 
10 

0,9700 
0,0419 

1,94 
0,08 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 231593 21845 1187 
386 

  203,09 
3,27 

      Разом устаткування, грн. 62354         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2448         

    Всього устаткування, грн. 64802         

      Разом будівельні роботи, грн. 169239         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 146207         

           всього заробiтна плата, грн. 22231         

      Загальновиробничi витрати, грн. 11397         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,51         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3877         

      Всього будівельні роботи, грн. 180636         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 245438         

                        

     Роздiл 3. Система В-1                    

55 КБ20-31-1 
Заст. 

Установлення вентиляторів канальних 
масою до 0,05 т 

шт 1 1662,62 
1146,79 

41,18 
15,49 

1663 1147 41 
15 

10,2000 
0,1330 

10,2 
0,13 

56 & 2308-1087- 
19 

Вентилятор канальний Вентс ВКПФ 4Д 
600х350 

шт 1 40226,00 
  -     

__-__ 
  -     

40226   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     



 17 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 6 -                                                                                                  15_КД_ЛК1_02-01-011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

57 КМ11-168-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг шт 1 1396,92 
920,96 

29,81 
7,91 

1397 921 30 
8 

8,0000 
0,0694 

8 
0,07 

58 & 1503-8874- 
4 

Трансформаторний регулятор швидкості 
РСА5Е-2-П 

шт 1 4530,00 
  -     

__-__ 
  -     

4530   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
канальних вентиляторів 

м2 0,57 1058,41 
1034,92 

8,24 
3,10 

603 590 5 
2 

9,7800 
0,0266 

5,57 
0,02 

60 & С130-231- 
6 
варіант 1 

Гнучка вставка ГВП 600х350 мм шт 2 1213,45 
  -     

__-__ 
  -     

2427   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

61 КБ20-14-8 Установлення заслінок повітряних і 
клапанів повітряних КВР із ручним 
приводом периметром до 2400 мм 

шт 1 505,69 
271,08 

12,35 
4,65 

506 271 12 
5 

2,5000 
0,0399 

2,5 
0,04 

62 & 1808-6042- 
1 
варіант 1 

Клапан жалюзійний прямокутний 600х300 шт 1 3525,00 
  -     

__-__ 
  -     

3525   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 КБ20-26-5 Установлення шумоглушників 
вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 
перерізом 600х350 мм 

шт 1 632,61 
331,00 

20,59 
7,74 

633 331 21 
8 

3,0900 
0,0665 

3,09 
0,07 

64 С130-248 
варіант 2 

Шумопоглинач канальний прямокутний 
600х350/600 

шт 1 6839,08 
  -     

__-__ 
  -     

6839   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 КБ20-12-8 Установлення грат жалюзійних стальних 
регулювальних [РР] номер 4, розмір 
450х200 мм 

грати 5 247,92 
197,34 

27,52 
8,14 

1240 987 138 
41 

1,8200 
0,0699 

9,1 
0,35 

66 & С111- 
1756-8 
варіант 1 

Решітка двохрядна регульована РДР 
450х200 

шт 5 886,72 
  -     

__-__ 
  -     

4434   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 КБ20-12-9 Установлення грат жалюзійних стальних 
регулювальних [РР] номер 5, розмір 
600х250 мм 

грати 4 251,77 
197,34 

27,52 
8,14 

1007 789 110 
33 

1,8200 
0,0699 

7,28 
0,28 

68 & С111- 
1756-8 
варіант 3 

Решітка двохрядна регульована РДР 
600х250 

шт 4 1307,98 
  -     

__-__ 
  -     

5232   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 КБ20-12-6 
Заст. 

Установлення адаптерів до решіток грати 9 230,36 
197,34 

27,52 
8,14 

2073 1776 248 
73 

1,8200 
0,0699 

16,38 
0,63 

70 & С1534- 
389-5 
варіант 1 

Адаптер для решітки  шт 9 287,09 
  -     

__-__ 
  -     

2584   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, 
 периметром 800, 1000 мм 

100м2 0,08 144224,69 
25365,05 

448,59 
134,60 

11538 2029 36 
11 

239,7000 
1,1563 

19,18 
0,09 
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72 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, 
 периметром від 1100 до 1600 мм 

100м2 0,4831 147159,18 
21947,07 

399,18 
116,02 

71093 10603 193 
56 

207,4000 
0,9967 

100,19 
0,48 

73 & С1630- 
463-1 

Дросель-клапан 400х200 шт 2 1034,88 
  -     

__-__ 
  -     

2070   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

74 С1630-466 
варіант 2 

Дросель-клапан 500х200 шт 3 1299,79 
  -     

__-__ 
  -     

3899   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

75 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, 
 периметром до 2400 мм 

100м2 0,3595 141436,34 
16514,27 

343,12 
106,26 

50846 5937 123 
38 

156,0600 
0,9128 

56,1 
0,33 

76 КБ20-3-11 
тех.ч. 
п.1.3.1 
к(труд)=1,06 

Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, 
 периметром до 2400 мм на висотi вiд 
пiдлоги понад 3 м до 5 м 

100м2 0,085 144579,11 
17505,13 

343,12 
106,26 

12289 1488 29 
9 

165,4236 
0,9128 

14,06 
0,08 

77 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних 
поверхонь листами із спіненого каучуку, 
поліетилену 

10 м2 2 5211,93 
732,50 

__-__ 
  -     

10424 1465 __-__ 
  -     

6,6700 
  -     

13,34 
  -     

78 КБ20-3-6 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, 
 діаметром до 450 мм 

100м2 0,0688 152561,06 
21947,07 

399,18 
116,02 

10496 1510 27 
8 

207,4000 
0,9967 

14,27 
0,07 

79 КБ20-21-4 Установлення над шахтами зонтів із 
листової оцинкованої сталі прямокутного 
перерізу периметром 2000 мм 

зонт 1 1432,86 
167,11 

27,52 
8,14 

1433 167 28 
8 

1,5600 
0,0699 

1,56 
0,07 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 253007 30011 1041 
315 

  280,82 
2,71 

      Разом устаткування, грн. 48281         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1897         

    Всього устаткування, грн. 50178         

      Разом будівельні роботи, грн. 204726         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 173674         

           всього заробiтна плата, грн. 30326         

      Загальновиробничi витрати, грн. 15566         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,39         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5302         

      Всього будівельні роботи, грн. 220292         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 270469         
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     Роздiл 4. Система В2                    

80 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів канальних 
масою до 0,025 т 

шт 1 754,71 
723,03 

28,82 
10,84 

755 723 29 
11 

6,2100 
0,0931 

6,21 
0,09 

81 & 2308-1087- 
20 

Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 250 шт 1 8918,00 
  -     

__-__ 
  -     

8918   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

82 КМ11-168-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг шт 1 1396,92 
920,96 

29,81 
7,91 

1397 921 30 
8 

8,0000 
0,0694 

8 
0,07 

83 & 1503-8874- 
5 

Регулятор швидкості РС-1-300 шт 1 941,00 
  -     

__-__ 
  -     

941   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

84 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
канальних вентиляторів 

м2 0,24 1058,41 
1034,92 

8,24 
3,10 

254 248 2 
1 

9,7800 
0,0266 

2,35 
0,01 

85 & С130-231- 
8 
варіант 1 

Гнучка вставка Д 250 мм шт 2 334,86 
  -     

__-__ 
  -     

670   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних 
діаметром до 355 мм 

клапан 1 441,33 
187,46 

8,24 
3,10 

441 187 8 
3 

1,7500 
0,0266 

1,75 
0,03 

87 & С1630- 
470-5 

Клапан зворотній Д 250 шт 1 563,71 
  -     

__-__ 
  -     

564   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

88 КБ20-25-3 Установлення шумоглушників 
вентиляційних трубчастих круглого 
перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 
250 мм 

шт 1 675,08 
198,17 

12,35 
4,65 

675 198 12 
5 

1,8500 
0,0399 

1,85 
0,04 

89 С130-234 
варіант 1 

Шумоглушник Д 250/1000 шт 1 3592,70 
  -     

__-__ 
  -     

3593   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 КБ20-11-1 Установлення анемостатів грати 11 230,36 
197,34 

27,52 
8,14 

2534 2171 303 
90 

1,8200 
0,0699 

20,02 
0,77 

91 & С130-163- 
6 

Анемостат А125ВРФ шт 11 317,44 
  -     

__-__ 
  -     

3492   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

92 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів гнучких, з 
оцинкованої сталі класу Н [нормальні] 
товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм 

100м2 0,2018 109549,29 
27703,68 

526,83 
164,03 

22107 5591 106 
33 

261,8000 
1,4090 

52,83 
0,28 

93 & С130- 
1124-24 

Повітропровід гнучкий Д125мм м 11 152,72 
  -     

__-__ 
  -     

1680   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

94 КБ20-3-4 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, 
 діаметром до 250 мм 

100м2 0,0292 143537,67 
27703,68 

526,83 
164,03 

4191 809 15 
5 

261,8000 
1,4090 

7,64 
0,04 

95 КБ20-3-4 
тех.ч. 
п.1.3.1 
к(труд)=1,06 

Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, 
 діаметром до 250 мм на висотi вiд пiдлоги 
понад 3 м до 5 м 

100м2 0,0395 158535,41 
29365,90 

526,83 
164,03 

6262 1160 21 
6 

277,5080 
1,4090 

10,96 
0,06 
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96 КБ20-20-2 Установлення над шахтами зонтів із 
листової оцинкованої сталі круглого перерізу 
діаметром 250 мм 

зонт 1 591,72 
67,78 

11,09 
3,26 

592 68 11 
3 

0,6100 
0,0280 

0,61 
0,03 

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 59066 12076 537 
165 

  112,22 
1,42 

      Разом устаткування, грн. 9859         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 388         

    Всього устаткування, грн. 10247         

      Разом будівельні роботи, грн. 49207         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36594         

           всього заробiтна плата, грн. 12241         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6243         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,74         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2116         

      Всього будівельні роботи, грн. 55450         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 65696         

                        
     Роздiл 5. Система В3                    

97 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів канальних 
масою до 0,025 т 

шт 1 754,71 
723,03 

28,82 
10,84 

755 723 29 
11 

6,2100 
0,0931 

6,21 
0,09 

98 & 2308-1087- 
13 

Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 100 шт 1 5709,00 
  -     

__-__ 
  -     

5709   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

99 КМ11-168-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг шт 1 1396,92 
920,96 

29,81 
7,91 

1397 921 30 
8 

8,0000 
0,0694 

8 
0,07 

100 & 1503-8874- 
5 

Регулятор швидкості РС-1-300 шт 1 941,00 
  -     

__-__ 
  -     

941   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

101 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
канальних вентиляторів 

м2 0,0942 1058,41 
1034,92 

8,24 
3,10 

100 97 1 
  -     

9,7800 
0,0266 

0,92 
  -     

102 & С130-231- 
8 
варіант 2 

Гнучка вставка Д 100 мм шт 2 144,12 
  -     

__-__ 
  -     

288   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

103 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних 
діаметром до 355 мм 

клапан 1 249,88 
187,46 

8,24 
3,10 

250 187 8 
3 

1,7500 
0,0266 

1,75 
0,03 

104 & С1630- 
470-6 

Клапан зворотній Д 100 мм шт 1 279,86 
  -     

__-__ 
  -     

280   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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105 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, 
 периметром до 600 мм 

100м2 0,015 152309,75 
27703,68 

526,83 
164,03 

2285 416 8 
2 

261,8000 
1,4090 

3,93 
0,02 

106 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів гнучких, з 
оцинкованої сталі класу Н [нормальні] 
товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм 

100м2 0,0285 129716,36 
27703,68 

526,83 
164,03 

3697 790 15 
5 

261,8000 
1,4090 

7,46 
0,04 

107 КБ20-3-1 
тех.ч. 
п.1.3.1 
к(труд)=1,06 

Прокладання повітроводів гнучких, з 
оцинкованої сталі класу Н [нормальні] 
товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на 
висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м 

100м2 0,0157 134155,90 
29365,90 

526,83 
164,03 

2106 461 8 
3 

277,5080 
1,4090 

4,36 
0,02 

108 КБ20-12-5 Установлення грат жалюзійних стальних 
регулювальних [РР] номер 1, розмір 
100х200 мм 

грати 2 239,82 
197,34 

27,52 
8,14 

480 395 55 
16 

1,8200 
0,0699 

3,64 
0,14 

109 & С111- 
1756-15 
варіант 1 

Решітка однорядна регульована  200х100 шт 2 181,90 
  -     

__-__ 
  -     

364   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

110 КБ20-12-6 
Заст. 

Установлення адаптерів до решіток грати 2 230,36 
197,34 

27,52 
8,14 

461 395 55 
16 

1,8200 
0,0699 

3,64 
0,14 

111 & С1534- 
389-5 
варіант 1 

Адаптер для решітки  шт 2 287,09 
  -     

__-__ 
  -     

574   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

112 КБ20-20-1 Установлення над шахтами зонтів із 
листової оцинкованої сталі круглого перерізу 
діаметром 200 мм 

зонт 1 313,24 
67,78 

11,09 
3,26 

313 68 11 
3 

0,6100 
0,0280 

0,61 
0,03 

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 20000 4453 220 
67 

  40,52 
0,58 

      Разом устаткування, грн. 6650         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 261         

    Всього устаткування, грн. 6911         

      Разом будівельні роботи, грн. 13350         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8677         

           всього заробiтна плата, грн. 4520         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2236         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,12         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 742         

      Всього будівельні роботи, грн. 15586         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 22497         
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     Роздiл 6. Система В4                    

113 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів канальних 
масою до 0,025 т 

шт 1 754,71 
723,03 

28,82 
10,84 

755 723 29 
11 

6,2100 
0,0931 

6,21 
0,09 

114 & 2308-1087- 
21 

Вентилятор канальний ВКМ 125 ВЕНТС шт 1 5886,00 
  -     

__-__ 
  -     

5886   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

115 КМ11-168-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг шт 1 1396,92 
920,96 

29,81 
7,91 

1397 921 30 
8 

8,0000 
0,0694 

8 
0,07 

116 & 1503-8874- 
5 

Регулятор швидкості РС-1-300 шт 1 941,00 
  -     

__-__ 
  -     

941   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

117 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
канальних вентиляторів 

м2 0,12 1058,41 
1034,92 

8,24 
3,10 

127 124 1 
  -     

9,7800 
0,0266 

1,17 
  -     

118 & С130-231- 
8 
варіант 3 

Гнучка вставка Д 125 мм шт 2 183,90 
  -     

__-__ 
  -     

368   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

119 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних 
діаметром до 355 мм 

клапан 1 249,88 
187,46 

8,24 
3,10 

250 187 8 
3 

1,7500 
0,0266 

1,75 
0,03 

120 & С1630- 
470-4 

Клапан зворотній Д 125 шт 1 307,24 
  -     

__-__ 
  -     

307   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

121 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, 
 периметром до 600 мм 

100м2 0,036 149768,42 
27703,68 

526,83 
164,03 

5392 997 19 
6 

261,8000 
1,4090 

9,42 
0,05 

122 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, 
 діаметром до 200 мм 

100м2 0,0058 126925,97 
27703,68 

526,83 
164,03 

736 161 3 
1 

261,8000 
1,4090 

1,52 
0,01 

123 КБ20-3-1 
тех.ч. 
п.1.3.1 
к(труд)=1,06 

Прокладання повітроводів гнучких, з 
оцинкованої сталі класу Н [нормальні] 
товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на 
висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м 

100м2 0,0195 131790,13 
29365,90 

526,83 
164,03 

2570 573 10 
3 

277,5080 
1,4090 

5,41 
0,03 

124 КБ20-12-5 Установлення грат жалюзійних стальних 
регулювальних [РР] номер 1, розмір 
100х200 мм 

грати 4 239,82 
197,34 

27,52 
8,14 

959 789 110 
33 

1,8200 
0,0699 

7,28 
0,28 

125 & С111- 
1756-15 
варіант 1 

Решітка однорядна регульована  200х100 шт 4 181,90 
  -     

__-__ 
  -     

728   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

126 КБ20-12-6 
Заст. 

Установлення адаптерів до решіток грати 4 230,36 
197,34 

27,52 
8,14 

921 789 110 
33 

1,8200 
0,0699 

7,28 
0,28 

127 & С1534- 
389-5 
варіант 1 

Адаптер для решітки  шт 4 287,09 
  -     

__-__ 
  -     

1148   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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128 КБ20-20-1 Установлення над шахтами зонтів із 
листової оцинкованої сталі круглого перерізу 
діаметром 200 мм 

зонт 1 333,64 
67,78 

11,09 
3,26 

334 68 11 
3 

0,6100 
0,0280 

0,61 
0,03 

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 22819 5332 331 
101 

  48,65 
0,87 

      Разом устаткування, грн. 6827         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 269         

    Всього устаткування, грн. 7096         

      Разом будівельні роботи, грн. 15992         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10329         

           всього заробiтна плата, грн. 5433         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2704         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,98         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 900         

      Всього будівельні роботи, грн. 18696         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 25791         

                        
     Роздiл 7. Система В5                    

129 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів канальних 
масою до 0,025 т 

шт 1 754,71 
723,03 

28,82 
10,84 

755 723 29 
11 

6,2100 
0,0931 

6,21 
0,09 

130 & 2308-1087- 
13 

Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 100 шт 1 5709,00 
  -     

__-__ 
  -     

5709   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

131 КМ11-168-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг шт 1 1396,92 
920,96 

29,81 
7,91 

1397 921 30 
8 

8,0000 
0,0694 

8 
0,07 

132 & 1503-8874- 
5 

Регулятор швидкості РС-1-300 шт 1 941,00 
  -     

__-__ 
  -     

941   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

133 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до 
канальних вентиляторів 

м2 0,0942 1058,41 
1034,92 

8,24 
3,10 

100 97 1 
  -     

9,7800 
0,0266 

0,92 
  -     

134 & С130-231- 
8 
варіант 2 

Гнучка вставка Д 100 мм шт 2 144,12 
  -     

__-__ 
  -     

288   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

135 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних 
діаметром до 355 мм 

клапан 1 249,88 
187,46 

8,24 
3,10 

250 187 8 
3 

1,7500 
0,0266 

1,75 
0,03 

136 & С1630- 
470-6 

Клапан зворотній Д 100 мм шт 1 279,86 
  -     

__-__ 
  -     

280   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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137 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, 
 периметром до 600 мм 

100м2 0,005 152309,75 
27703,68 

526,83 
164,03 

762 139 3 
1 

261,8000 
1,4090 

1,31 
0,01 

138 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів гнучких, з 
оцинкованої сталі класу Н [нормальні] 
товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм 

100м2 0,0045 129716,36 
27703,68 

526,83 
164,03 

584 125 2 
1 

261,8000 
1,4090 

1,18 
0,01 

139 КБ20-3-1 
тех.ч. 
п.1.3.1 
к(труд)=1,06 

Прокладання повітроводів гнучких, з 
оцинкованої сталі класу Н [нормальні] 
товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на 
висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м 

100м2 0,0157 134155,90 
29365,90 

526,83 
164,03 

2106 461 8 
3 

277,5080 
1,4090 

4,36 
0,02 

140 КБ20-12-5 Установлення грат жалюзійних стальних 
регулювальних [РР] номер 1, розмір 
100х200 мм 

грати 1 239,82 
197,34 

27,52 
8,14 

240 197 28 
8 

1,8200 
0,0699 

1,82 
0,07 

141 & С111- 
1756-15 
варіант 1 

Решітка однорядна регульована  200х100 шт 1 181,90 
  -     

__-__ 
  -     

182   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

142 КБ20-12-6 
Заст. 

Установлення адаптерів до решіток грати 1 230,36 
197,34 

27,52 
8,14 

230 197 28 
8 

1,8200 
0,0699 

1,82 
0,07 

143 & С1534- 
389-5 
варіант 1 

Адаптер для решітки  шт 1 287,09 
  -     

__-__ 
  -     

287   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

144 КБ20-20-1 Установлення над шахтами зонтів із 
листової оцинкованої сталі круглого перерізу 
діаметром 200 мм 

зонт 1 313,24 
67,78 

11,09 
3,26 

313 68 11 
3 

0,6100 
0,0280 

0,61 
0,03 

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 14424 3115 148 
46 

  27,98 
0,4 

      Разом устаткування, грн. 6650         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 261         

    Всього устаткування, грн. 6911         

      Разом будівельні роботи, грн. 7774         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4511         

           всього заробiтна плата, грн. 3161         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1531         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,78         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 500         

      Всього будівельні роботи, грн. 9305         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 16216         
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     Роздiл 8. Системи В-6,В-7,В-8                    

145 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових 
масою до 0,025 т 

шт 3 754,71 
723,03 

28,82 
10,84 

2264 2169 86 
33 

6,2100 
0,0931 

18,63 
0,28 

146 & 2308-1087- 
22 

Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 
"Інтеркондиціонер" 

шт 3 7956,00 
  -     

__-__ 
  -     

23868   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

147 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у 
просвіті до 0,25 м2 

грати 3 251,97 
197,34 

27,52 
8,14 

756 592 83 
24 

1,8200 
0,0699 

5,46 
0,21 

148 & С111- 
1756-25 

Решітка фасадна Д 500 шт 3 3653,97 
  -     

__-__ 
  -     

10962   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

149 КБ20-3-7 Прокладання повітроводів з оцинкованої 
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, 
 діаметром від 500 до 560 мм 

100м2 0,0471 134855,28 
21947,07 

376,35 
114,72 

6352 1034 18 
5 

207,4000 
0,9855 

9,77 
0,05 

150 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до осьових 
вентиляторів 

м2 0,7065 1058,41 
1034,92 

8,24 
3,10 

748 731 6 
2 

9,7800 
0,0266 

6,91 
0,02 

151 & С130-231- 
11 
варіант 1 

Гнучка вставка Д 500 мм шт 6 736,09 
  -     

__-__ 
  -     

4417   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 49367 4526 193 
64 

  40,77 
0,56 

      Разом устаткування, грн. 23868         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 937         

    Всього устаткування, грн. 24805         

      Разом будівельні роботи, грн. 25499         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20780         

           всього заробiтна плата, грн. 4590         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2325         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,35         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 782         

      Всього будівельні роботи, грн. 27824         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 52629         

                        
     Роздiл 9. Димохід від дизельгенератора                    

152 КБ20-5-4 Прокладання повітроводів із 
корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] 
товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм 

100м2 0,0675 32072,30 
30402,09 

526,83 
164,03 

2165 2052 36 
11 

287,3000 
1,4090 

19,39 
0,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

153 & С113-48-2 
варіант 1 

Труба димова Д 115/215 мм нерж.0, 
8мм/нерж.0,5 L=1,0 м 

шт 9 1253,77 
  -     

__-__ 
  -     

11284   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

154 & С113-48-2 
варіант 2 

Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 
115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5  

шт 1 1598,34 
  -     

__-__ 
  -     

1598   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

155 & С113-48-2 
варіант 3 

Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж. 
0,5  

шт 1 1346,46 
  -     

__-__ 
  -     

1346   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

156 & С113-48-2 
варіант 4 

Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0, 
8мм/нерж.0,5  

шт 1 862,86 
  -     

__-__ 
  -     

863   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

157 & С113- 
1885-5 
варіант 1 

Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм шт 9 134,82 
  -     

__-__ 
  -     

1213   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

158 КБ20-20-1 
Заст. 

Установлення над шахтами зонтів із 
листової нержавіючої сталі круглого 
перерізу діаметром 115/215 мм 

зонт 1 535,60 
67,78 

11,09 
3,26 

536 68 11 
3 

0,6100 
0,0280 

0,61 
0,03 

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 19005 2120 47 
14 

  20 
0,13 

      Разом будівельні роботи, грн. 19005         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16838         

           всього заробiтна плата, грн. 2134         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1110         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,12         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 381         

      Всього будівельні роботи, грн. 20115         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 20115         

                        
     Роздiл 10. Пусконалагоджувальні роботи                    

159 КП3-2-9 Вентилятор осьовий з поворотними 
лопатками, N до 8 

пристр. 3 625,00 
625,00 

__-__ 
  -     

1875 1875 __-__ 
  -     

4,0000 
  -     

12 
  -     

160 КП3-2-13 Вентилятор радіальний [відцентровий], 
електроручний, N до 5 

пристр. 2 1875,00 
1875,00 

__-__ 
  -     

3750 3750 __-__ 
  -     

12,0000 
  -     

24 
  -     

161 КП3-2-1 Вентилятор канальний пристр. 6 843,75 
843,75 

__-__ 
  -     

5063 5063 __-__ 
  -     

5,4000 
  -     

32,4 
  -     

162 КП3-11-5 Регулювально-запірні пристрої.  Клапан 
зворотний 

пристр. 6 281,25 
281,25 

__-__ 
  -     

1688 1688 __-__ 
  -     

1,8000 
  -     

10,8 
  -     

163 КП3-4-2 Калорифер електричний трьохрядний установ. 1 2031,25 
2031,25 

__-__ 
  -     

2031 2031 __-__ 
  -     

13,0000 
  -     

13 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

164 КП3-13-1 Фільтр повітряний пристр. 4 781,25 
781,25 

__-__ 
  -     

3125 3125 __-__ 
  -     

5,0000 
  -     

20 
  -     

165 КП3-12-1 Мережа систем вентиляції і 
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 5 

вен.мер. 6 3125,00 
3125,00 

__-__ 
  -     

18750 18750 __-__ 
  -     

20,0000 
  -     

120 
  -     

166 КП3-12-2 Мережа систем вентиляції і 
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 10 

вен.мер. 1 4375,00 
4375,00 

__-__ 
  -     

4375 4375 __-__ 
  -     

28,0000 
  -     

28 
  -     

167 КП3-12-3 Мережа систем вентиляції і 
кондиціонування повітря при кількості 
перерізів до 15 

вен.мер. 1 5468,75 
5468,75 

__-__ 
  -     

5469 5469 __-__ 
  -     

35,0000 
  -     

35 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 10 46126 46126 __-__ 
  -     

  295,2 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 46126         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 46126         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17789         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 25,69         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4635         

      Всього будівельні роботи, грн. 63915         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 10 63915         

      Разом прямі витрати по кошторису 1036099 167862 5558 
1740 

  1426,23 
14,96 

      Разом устаткування, грн. 240342         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 9441         

    Всього устаткування, грн. 249783         

      Разом будівельні роботи, грн. 795757         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 622337         

           всього заробiтна плата, грн. 169602         

      Загальновиробничi витрати, грн. 80745         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 144,04         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 25976         

      Всього будівельні роботи, грн. 876502         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1126281         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1585,23         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 195578         

                

  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013 

на влаштування  електричних мереж 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 1816,233  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 1,29265  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 157,090  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Кабельно-провідникова 

продукція  

          
  

      

1 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що 
поставляються прямими трубами 
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із 
кріпленням накладними скобами, діаметр 
умовного проходу до 25 мм 

100м 6,55 5950,97 
4420,52 

333,50 
21,55 

38979 28954 2184 
141 

42,3300 
0,1866 

277,26 
1,22 

2 & С1545- 
262И4 
варіант 1 

Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ 
пластикату діам. 20мм 

м 621,15 19,50 
  -     

__-__ 
  -     

12112   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 & С1545- 
262И4 
варіант 2 

Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ 
пластикату діам. 25мм 

м 40,4 21,21 
  -     

__-__ 
  -     

857   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 КБ21-2-3 Прокладання вініпластових труб, що 
поставляються прямими трубами 
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із 
кріпленням накладними скобами, діаметр 
умовного проходу до 50 мм 

100м 0,65 5961,12 
4991,75 

424,21 
28,00 

3875 3245 276 
18 

47,8000 
0,2426 

31,07 
0,16 

5 С1530-64 
варіант 1 

Труба  гнучка  гофрована  з негорючого ПВХ 
пластику ,діам.40 мм 

10м 6,565 51,59 
  -     

__-__ 
  -     

339   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним 
перерізом до 6 мм2 

100м 4,75 1654,39 
898,10 

__-__ 
  -     

7858 4266 __-__ 
  -     

8,6000 
  -     

40,85 
  -     

7 15093-34013 
варіант 1 

Кабель трьохжильний з мідними жилами, 
перерізом 3х1,5  ВВГнгд-1,0кВ 

1000м 0,47895 36906,34 
  -     

__-__ 
  -     

17676   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 15093-34013 
варіант 3 

Кабель трьохжильний з мідними жилами, 
перерізом 3х1,5    вогнетривкий  
        
ВВГнг-FRLS   

1000м 0,0103 151768,54 
  -     

__-__ 
  -     

1563   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним 
перерізом до 16 мм2 

100м 1,8 2120,30 
1274,05 

42,65 
28,58 

3817 2293 77 
51 

12,2000 
0,2421 

21,96 
0,44 

10 15093-34013 
варіант 2 

Кабель трьохжильний з мідними жилами, 
перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ 

1000м 0,1428 38063,92 
  -     

__-__ 
  -     

5436   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 15093-33243 
варіант 1 

 Кабель  п"ятижильний  з мідними жилами 
пер. 5х1,5  ВВГнгд-1,0 кВ 

1000м 0,0357 43859,51 
  -     

__-__ 
  -     

1566   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 15093-33243 
варіант 2 

 Кабель  п"ятижильний  з мідними жилами 
пер. 5х2,5  ВВГнгд-1,0 кВ 

1000м 0,0051 61526,92 
  -     

__-__ 
  -     

314   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КБ21-4-5 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним 
перерізом до 70 мм2 

100м 0,8 2798,77 
1761,73 

136,50 
88,70 

2239 1409 109 
71 

16,8700 
0,7530 

13,5 
0,6 

14 15093-33243 
варіант 3 

Кабель чотирижильний з алюмінієвими 
жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ 

1000м 0,0153 1187231,6 
9 

  -     

__-__ 
  -     

18165   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 15093-33243 
варіант 4 

 Кабель  п"ятижильний  з мідними жилами 
пер. 5х10  ВВГнгд-1,0 кВ 

1000м 0,0357 216516,95 
  -     

__-__ 
  -     

7730   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 15093-33243 
варіант 5 

 Кабель  п"ятижильний  з мідними жилами 
пер. 5х16  ВВГнгд-1,0 кВ 

1000м 0,0306 653997,21 
  -     

__-__ 
  -     

20012   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 142538 40167 2646 
281 

  384,64 
2,42 
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      Разом будівельні роботи, грн. 142538         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 99725         

           всього заробiтна плата, грн. 40448         

      Загальновиробничi витрати, грн. 20129         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,54         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6775         

      Всього будівельні роботи, грн. 162667         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 162667         

                        
     Роздiл 2. Заземлення                    

    Заземлення                    

17 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний 100 м 0,3 2723,68 
2547,55 

176,13 
10,02 

817 764 53 
3 

22,4000 
0,0864 

6,72 
0,03 

18 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 16 мм 

10 шт 0,8 1416,48 
1273,78 

142,70 
8,12 

1133 1019 114 
6 

11,2000 
0,0700 

8,96 
0,06 

19 С1630-1466 
варіант 1 

Сталь кругла діам. 16  м 24 62,57 
  -     

__-__ 
  -     

1502   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 С1630-1466 
варіант 2 

Сталь кругла діам. 10  м 30 20,61 
  -     

__-__ 
  -     

618   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 КМ10-386-15 Монтаж сигналізатора газу шт 1 372,58 
372,58 

__-__ 
  -     

373 373 __-__ 
  -     

3,2000 
  -     

3,2 
  -     

22 1602-30066 
варіант 1 

Сигналізатор газу  Варта 2-03А шт 1 2988,00 
  -     

__-__ 
  -     

2988   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 КМ10-668-1 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий 
електроконтактний, магнiтоконтактний 
у нормальному виконаннi 

шт 2 164,99 
164,99 

__-__ 
  -     

330 330 __-__ 
  -     

1,6000 
  -     

3,2 
  -     

24 1602-30066 
варіант 2 

 Сповіщувач світло-звуковий    ОПОК-4-1 шт 2 1212,50 
  -     

__-__ 
  -     

2425   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Футляр  для труб                   

25 КБ16-10-1 Прокладання трубопроводів опалення і 
водопостачання зі стальних 
електрозварних труб діаметром до 40 мм 

100м 0,1 11833,53 
10716,84 

1116,69 
63,54 

1183 1072 111 
6 

90,6900 
0,5478 

9,07 
0,05 

26 С1630-1466 
варіант 3 

Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм м 10 141,48 
  -     

__-__ 
  -     

1415   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 12784 3558 278 
15 

  31,15 
0,14 

      Разом устаткування, грн. 5413         
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     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 213         

    Всього устаткування, грн. 5626         

      Разом будівельні роботи, грн. 7371         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3535         

           всього заробiтна плата, грн. 3573         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1670         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,98         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 539         

      Всього будівельні роботи, грн. 9041         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 14666         

                        
     Роздiл 3. Електроустановчі та 

електромонтажні вироби  

          
  

      

27 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток 
заглибленого типу при схованій проводці 

100шт 0,11 2874,94 
2868,80 

__-__ 
  -     

316 316 __-__ 
  -     

27,8200 
  -     

3,06 
  -     

28 С113-2106 
варіант 1 

Штепсельна розетка з заземлюючим 
контактом прихованої  проводки, 220В, 16А, 
ІР54          

шт 11 117,48 
  -     

__-__ 
  -     

1292   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого 
типу при відкритій проводці 

100шт 0,31 2977,17 
2609,97 

__-__ 
  -     

923 809 __-__ 
  -     

25,3100 
  -     

7,85 
  -     

30 & 1507-3081- 
1 
варіант 1 

Вимикач одноклавішний відкритої проводки, 
ІР44 

шт 25 184,57 
  -     

__-__ 
  -     

4614   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 С113-2106 
варіант 2 

Вимикач двоклавішний відкритої проводки, 
ІР44 

шт 6 202,14 
  -     

__-__ 
  -     

1213   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 290902-256 
варіант 1 

 Коробка установча  діам. 60 мм шт 42 16,08 
  -     

__-__ 
  -     

675   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 290902-256 
варіант 2 

Коробка розподільна діам.60 мм шт 60 16,65 
  -     

__-__ 
  -     

999   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 10032 1125 __-__ 
  -     

  10,91 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 10032         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8907         

           всього заробiтна плата, грн. 1125         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 564         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,06         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 191         

      Всього будівельні роботи, грн. 10596         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 10596         

                        
     Роздiл 4. Освітлювальне  обладнання                    

34 КБ21-17-4 Монтаж свiтильникiв 100шт 0,65 19151,78 
18814,43 

120,68 
6,87 

12449 12229 78 
4 

156,8000 
0,0592 

101,92 
0,04 

35 & С1-22-Л 
варіант 1 

Світловий вказівник виходу, ІР65, АКБ ДБО- 
02ВСП-6-а-104 „Вихід” 

шт 1 3477,83 
  -     

__-__ 
  -     

3478   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 & С1-22-Л 
варіант 2 

Світловий вказівник виходу, ІР65, АКБ ДБО- 
02ВСП-6-а-105 „Вхід” 

шт 3 3477,83 
  -     

__-__ 
  -     

10433   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 & С1-1-104- 
1-2 
варіант 1 

Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, 
Е27, 230В, ІР54  ДСП11-801-У2  

шт 2 3513,02 
  -     

__-__ 
  -     

7026   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 & С1-1-7-1 
варіант 1 

Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, 
Е27, 12В, ІР54 ДСП11-801-У2  

шт 2 1635,60 
  -     

__-__ 
  -     

3271   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 & С1-1-7-29- 
99 
варіант 1 

Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт,  
ІР65  ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED 

шт 19 1548,90 
  -     

__-__ 
  -     

29429   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 & С1-1-10 
варіант 1 

Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, 
ІР65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена- 
LED 

шт 9 2478,65 
  -     

__-__ 
  -     

22308   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 & С1-1-7-1 
варіант 2 

Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт,  
ІР65  ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED  

шт 5 1851,90 
  -     

__-__ 
  -     

9260   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 & С1-1075 
варіант 1 

Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, 
ІР65, АКБ  ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена- 
LED 

шт 2 6461,77 
  -     

__-__ 
  -     

12924   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 & С1-1-7-29- 
59-17 
варіант 1 

Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, 
ІР65 ДСПО7У-30-023-У2 

шт 17 4107,03 
  -     

__-__ 
  -     

69820   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 & С1-1-7-29- 
59-17 
варіант 2 

Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, 
ІР65 ДСПО7У-40-115 з БАЖ 

шт 5 9010,53 
  -     

__-__ 
  -     

45053   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 225451 12229 78 
4 

  101,92 
0,04 

      Разом будівельні роботи, грн. 225451         
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           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 213144         

           всього заробiтна плата, грн. 12233         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5649         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,89         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1784         

      Всього будівельні роботи, грн. 231100         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 231100         

                        

     Роздiл 5. Резервне джерело живлення:                    

45 КМ6-407-2 Монтаж дизель-генератора стаціонарного, 
 маса до 2 т 

т 1,662 86061,88 
32757,27 

17120,24 
8021,21 

143035 54443 28454 
13331 

273,0000 
54,6713 

453,73 
90,86 

46 & 1501-9070- 
2 
варіант 1 

Дизель-генератор в шумозахисному 
виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 
л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 
кВА/кВт,  габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER 
J88 М138 

шт 1 1105487,4 
8 

  -     

__-__ 
  -     

1105487   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 1248522 54443 28454 
13331 

  453,73 
90,86 

      Разом будівельні роботи, грн. 1248522         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1165625         

           всього заробiтна плата, грн. 67774         

      Загальновиробничi витрати, грн. 27773         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,02         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7762         

      Всього будівельні роботи, грн. 1276295         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 1276295         

                        
     Роздiл 6. Електрощитове обладнання                    

    ГРЩ                   

    Щит індивідуального  виготовлення  в складі:                   

47 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2556,55 
1239,50 

811,25 
232,07 

2557 1240 811 
232 

10,3300 
1,7521 

10,33 
1,75 
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48 1504-2004 
варіант 1 

 Корпус розподільного щита навісного 
виконання, металевий,  на 24 модулі, з 
замком, 0,4кВ, до 100А, ІР54, У2   
   ЩРн- 
24з-074 У2  

шт 1 2570,00 
  -     

__-__ 
  -     

2570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 
100 А 

100шт 0,03 47720,29 
32114,51 

1220,18 
1075,60 

1432 963 37 
32 

285,6400 
9,7940 

8,57 
0,29 

50 1504-2004 
варіант 2 

Автоматичний вимикач 100А, 3р, С120N  шт 1 4490,00 
  -     

__-__ 
  -     

4490   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 & 1504-1011- 
1 
варіант 1 

Вимикач автоматичний 63А, 3р, C60N шт 1 1511,50 
  -     

__-__ 
  -     

1512   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 & 1504-1011- 
1 
варіант 2 

Вимикач автоматичний 40А, 3р, C60N шт 1 1151,14 
  -     

__-__ 
  -     

1151   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 
А 

100шт 0,04 35316,18 
23024,06 

1220,18 
1075,60 

1413 921 49 
43 

207,2000 
9,7940 

8,29 
0,39 

54 & 1504-1006- 
3-4Ж 
варіант 1 

Вимикач автоматичний 25А, 3р, C60N шт 1 959,12 
  -     

__-__ 
  -     

959   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 & 1504-1006- 
3-4Ж 
варіант 2 

Вимикач автоматичний 16А, 3р, C60N шт 1 855,80 
  -     

__-__ 
  -     

856   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 & 1507-3034- 
1-4Ш 

Незалежний розчіплювач, 220В МХ шт 2 1715,60 
  -     

__-__ 
  -     

3431   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 & С1-1-10 
варіант 2 

Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем  ВС- 
4А8 

шт 2 100,22 
  -     

__-__ 
  -     

200   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ЩР1                   

    Щит індивідуального  виготовлення  в складі:                   

58 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2556,55 
1239,50 

811,25 
232,07 

2557 1240 811 
232 

10,3300 
1,7521 

10,33 
1,75 

59 1504-2004 
варіант 1 

 Корпус розподільного щита навісного 
виконання, металевий,  на 24 модулі, з 
замком, 0,4кВ, до 100А, ІР54, У2   
   ЩРн- 
24з-074 У2  

шт 1 2570,00 
  -     

__-__ 
  -     

2570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 
100 А 

100шт 0,02 47720,29 
32114,51 

1220,18 
1075,60 

954 642 24 
22 

285,6400 
9,7940 

5,71 
0,2 

61 & 1504-1011- 
1 
варіант 2 

Вимикач автоматичний 40А, 3р, C60N шт 2 1151,14 
  -     

__-__ 
  -     

2302   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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62 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 
А 

100шт 0,04 35316,18 
23024,06 

1220,18 
1075,60 

1413 921 49 
43 

207,2000 
9,7940 

8,29 
0,39 

63 & 1504-1006- 
3-4Ж 
варіант 2 

Вимикач автоматичний 16А, 3р, C60N шт 1 855,80 
  -     

__-__ 
  -     

856   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

64 1504-2004 
варіант 3 

Диференційний автоматичний вимикач 16А, 
2р, 30мА DPN N Vigi 

шт 3 950,83 
  -     

__-__ 
  -     

2852   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 & С1-1-10 
варіант 2 

Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем  ВС- 
4А8 

шт 2 100,22 
  -     

__-__ 
  -     

200   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    АВР                   

66 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2556,55 
1239,50 

811,25 
232,07 

2557 1240 811 
232 

10,3300 
1,7521 

10,33 
1,75 

67 & 1503-8486- 
2 
варіант 1 

Щит автоматичного переключення на 
резерв, заводського виготовлення навісного 
виконання 100А, ІР54, У3.1 АВР-300-100-54 
У3 

шт 1 37196,67 
  -     

__-__ 
  -     

37197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

68 КБ21-22-13 Установлення вимикачів, перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 
100 А 

100шт 0,01 47720,29 
32114,51 

1220,18 
1075,60 

477 321 12 
11 

285,6400 
9,7940 

2,86 
0,1 

69 1504-2004 
варіант 6 

Автоматичний вимикач 100А, 4р, С120N  шт 1 7157,30 
  -     

__-__ 
  -     

7157   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    ЩО                   

70 КБ21-24-2 Установлення групових щитків 
освітлювальних на конструкції у готовій 
ніші або на стіні, масою до 6 кг 

шт 1 788,30 
439,60 

27,84 
16,53 

788 440 28 
17 

3,9100 
0,1392 

3,91 
0,14 

71 1504-2004 
варіант 1 

 Корпус розподільного щита навісного 
виконання, металевий,  на 24 модулі, з 
замком, 0,4кВ, до 100А, ІР54, У2   
   ЩРн- 
24з-074 У2  

шт 1 2570,00 
  -     

__-__ 
  -     

2570   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

72 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 
А 

100шт 0,1 35316,18 
23024,06 

1220,18 
1075,60 

3532 2302 122 
108 

207,2000 
9,7940 

20,72 
0,98 

73 & 1504-1006- 
3-4Ж 
варіант 1 

Вимикач автоматичний 25А, 3р, C60N шт 1 959,12 
  -     

__-__ 
  -     

959   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

74 & 1504-1006- 
1-4Т 
варіант 1 

Вимикач автоматичний 10А,3р С60N шт 3 1215,65 
  -     

__-__ 
  -     

3647   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

75 & 1504-1006- 
1-4Т 
варіант 2 

Вимикач автоматичний 6А,3р С60N шт 2 1098,72 
  -     

__-__ 
  -     

2197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

76 1504-2004 
варіант 3 

Диференційний автоматичний вимикач 16А, 
2р, 30мА DPN N Vigi 

шт 4 950,83 
  -     

__-__ 
  -     

3803   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 & С1-1-10 
варіант 2 

Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем  ВС- 
4А8 

шт 2 100,22 
  -     

__-__ 
  -     

200   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    КМ1                   

78 КМ8-529-1 Контактор постійного струму, що 
установлюється на конструкції на стіні 
або колоні, струм до 160 А 

шт 1 1321,51 
575,95 

9,06 
1,76 

1322 576 9 
2 

4,8000 
0,0154 

4,8 
0,02 

79 1504-2004 
варіант 5 

 Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, ІР54 в 
комплекті з тепловим   реле РТ-1309 2,5- 
4А ПМК-09   

шт 1 2979,00 
  -     

__-__ 
  -     

2979   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    КМ 2                   

80 КМ8-529-1 Контактор постійного струму, що 
установлюється на конструкції на стіні 
або колоні, струм до 160 А 

шт 1 1321,51 
575,95 

9,06 
1,76 

1322 576 9 
2 

4,8000 
0,0154 

4,8 
0,02 

81 1504-2004 
варіант 4 

Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, ІР65 в 
комплекті з тепловим  реле РТ-3359 48-65А  
ПМК-65 

шт 1 3831,97 
  -     

__-__ 
  -     

3832   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    КМ3                   

82 КМ8-529-1 Контактор постійного струму, що 
установлюється на конструкції на стіні 
або колоні, струм до 160 А 

шт 1 1321,51 
575,95 

9,06 
1,76 

1322 576 9 
2 

4,8000 
0,0154 

4,8 
0,02 

83 1504-2004 
варіант 7 

 Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, ІР54 в 
комплекті з тепловим   реле РТ-1306 1,0-1, 
7А ПМК-09   

шт 1 2600,00 
  -     

__-__ 
  -     

2600   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 112736 11958 2781 
978 

  103,74 
7,8 

      Разом устаткування, грн. 53293         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2095         

    Всього устаткування, грн. 55388         

      Разом будівельні роботи, грн. 59443         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 44704         

           всього заробiтна плата, грн. 12936         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6081         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,81         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1950         

      Всього будівельні роботи, грн. 65524         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 120909         

      Разом прямі витрати по кошторису 1752063 123480 34237 
14609 

  1086,09 
101,26 

      Разом устаткування, грн. 58706         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2308         

    Всього устаткування, грн. 61014         

      Разом будівельні роботи, грн. 1693357         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1535640         

           всього заробiтна плата, грн. 138089         

      Загальновиробничi витрати, грн. 61866         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 105,3         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19001         

      Всього будівельні роботи, грн. 1755223         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1816233         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1292,65         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 157090         

                

  

  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014 

на влаштування системи  протипожежного  захисту 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 232,461  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,82787  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 104,112  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Пожежна сигналізація                    

1 КМ10-667-2 Монтаж прилада приймально- 
контрольного 

шт 1 6677,06 
6677,06 

__-__ 
  -     

6677 6677 __-__ 
  -     

60,8000 
  -     

60,8 
  -     

2 1704-10001 
варіант 1 

Прилад прийомо-контрольний  охоронно - 
пожежний  ППКП «Тірас-8п"  

шт 1 7935,00 
  -     

__-__ 
  -     

7935   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 КМ8-121-1 Монтаж акумулятора шт 1 372,58 
372,58 

__-__ 
  -     

373 373 __-__ 
  -     

3,2000 
  -     

3,2 
  -     

4 & 1504-1011- 
1-23 
варіант 1 

 Акумуляторна батарея 12В 7А/г шт 1 1557,84 
  -     

__-__ 
  -     

1558   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

5 КМ10-668-1 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий 
електроконтактний, магнiтоконтактний 
у нормальному виконаннi 

шт 20 164,99 
164,99 

__-__ 
  -     

3300 3300 __-__ 
  -     

1,6000 
  -     

32 
  -     

6 & 2203-3072- 
52 
варіант 1 

 Сповіщувач пожежний димовий   СПД -3  шт 20 345,00 
  -     

__-__ 
  -     

6900   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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7 КМ8-531-1 Монтаж сповіщувача пожежного ручного шт 3 623,21 
256,15 

8,25 
1,71 

1870 768 25 
5 

2,2000 
0,0150 

6,6 
0,05 

8 & 1602- 
10947-1-2Г 
варіант 1 

 Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 3 291,00 
  -     

__-__ 
  -     

873   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 29486 11118 25 
5 

  102,6 
0,05 

      Разом устаткування, грн. 17266         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 678         

    Всього устаткування, грн. 17944         

      Разом будівельні роботи, грн. 12220         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1077         

           всього заробiтна плата, грн. 11123         

      Загальновиробничi витрати, грн. 4789         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,28         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1495         

      Всього будівельні роботи, грн. 17009         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 34953         

                        

     Роздiл 2.  Система  оповіщення про 
пожежу та  управління  евакуванням 

людей.  

          

  

      

9 КМ10-386-15 Монтаж оповіщувача світлозвукового шт 6 383,93 
372,58 

__-__ 
  -     

2304 2235 __-__ 
  -     

3,2000 
  -     

19,2 
  -     

10 1701-2020 
варіант 1 

Пристрій  світло - звуковий сигнальний ОСЗ 
"Джміль" 

шт 1 1182,85 
  -     

__-__ 
  -     

1183   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 1701-2020 
варіант 2 

Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12  "Вихід" шт 3 1125,00 
  -     

__-__ 
  -     

3375   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 1701-2020 
варіант 9 

Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2  
"ПОЖЕЖА" 

шт 2 912,00 
  -     

__-__ 
  -     

1824   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КМ10-669-3 Блок живлення і контролю ультразвуковий шт 1 1410,49 
931,44 

__-__ 
  -     

1410 931 __-__ 
  -     

8,0000 
  -     

8 
  -     

14 & 1504-1271- 
1-1К 
варіант 1 

Блок живлення БЖ-1215 шт 1 3794,00 
  -     

__-__ 
  -     

3794   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КМ8-121-1 Монтаж акумулятора шт 1 372,58 
372,58 

__-__ 
  -     

373 373 __-__ 
  -     

3,2000 
  -     

3,2 
  -     
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16 & 1504-1011- 
1-23 
варіант 1 

 Акумуляторна батарея 12В 7А/г шт 1 1557,84 
  -     

__-__ 
  -     

1558   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 15821 3539 __-__ 
  -     

  30,4 
  -     

      Разом устаткування, грн. 11734         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 460         

    Всього устаткування, грн. 12194         

      Разом будівельні роботи, грн. 4087         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 548         

           всього заробiтна плата, грн. 3539         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1505         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,42         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 437         

      Всього будівельні роботи, грн. 5592         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 17787         

                        
     Роздiл 3. Система автоматичного 

порошкового пожежогасіння  

          
  

      

17 КМ10-667-2 Монтаж прилада приймально- 
контрольного 

шт 1 6677,06 
6677,06 

__-__ 
  -     

6677 6677 __-__ 
  -     

60,8000 
  -     

60,8 
  -     

18 1704-10001 
варіант 2 

Пристрій управління і затримки Тірас-1 шт 1 6367,00 
  -     

__-__ 
  -     

6367   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 КМ10-669-3 Блок живлення і контролю ультразвуковий шт 1 1410,49 
931,44 

__-__ 
  -     

1410 931 __-__ 
  -     

8,0000 
  -     

8 
  -     

20 & 1504-1271- 
1-1К 
варіант 1 

Блок живлення БЖ-1215 шт 1 3794,00 
  -     

__-__ 
  -     

3794   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 КМ8-121-1 Монтаж акумулятора шт 1 372,58 
372,58 

__-__ 
  -     

373 373 __-__ 
  -     

3,2000 
  -     

3,2 
  -     

22 & 1504-1011- 
1-23 
варіант 1 

 Акумуляторна батарея 12В 7А/г шт 1 1557,84 
  -     

__-__ 
  -     

1558   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 КМ10-668-1 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий 
електроконтактний, магнiтоконтактний 
у нормальному виконаннi 

шт 5 164,99 
164,99 

__-__ 
  -     

825 825 __-__ 
  -     

1,6000 
  -     

8 
  -     
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24 & 2203-3072- 
52 
варіант 2 

 Сповіщувач пожежний димовий   СПД -2 
Тірас Ех 

шт 2 276,40 
  -     

__-__ 
  -     

553   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 1602-30066 
варіант 3 

 Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас 
Ех 

шт 2 262,00 
  -     

__-__ 
  -     

524   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 1701-2020 
варіант 5 

Сповіщувач магнітоконтактний СОМК-1-8  шт 1 183,00 
  -     

__-__ 
  -     

183   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 КМ10-668-6 Монтаж модуля шт 1 187,76 
57,75 

58,71 
0,99 

188 58 59 
1 

0,5600 
0,0085 

0,56 
0,01 

28 1701-2020 
варіант 10 

Модуль порошкового пожежогасіння Спрут- 
6П 

шт 1 6561,00 
  -     

__-__ 
  -     

6561   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 КМ8-531-1 Монтаж пристрою управління і зупинки шт 2 579,55 
256,15 

4,89 
0,28 

1159 512 10 
1 

2,2000 
0,0024 

4,4 
  -     

30 1602-30066 
варіант 4 

Пристрій аварійної зупинки ПАЗ шт 1 724,00 
  -     

__-__ 
  -     

724   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 1704-10001 
варіант 3 

Пристрій ручного запуску ПРЗ шт 1 625,00 
  -     

__-__ 
  -     

625   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 КМ10-386-15 Монтаж оповіщувача світлозвукового шт 2 383,93 
372,58 

__-__ 
  -     

768 745 __-__ 
  -     

3,2000 
  -     

6,4 
  -     

33 1701-2020 
варіант 3 

Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1 "Порошок. 
Не входити" 

шт 1 912,00 
  -     

__-__ 
  -     

912   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 1701-2020 
варіант 4 

Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ех 
"Порошок.Виходь" 

шт 1 948,00 
  -     

__-__ 
  -     

948   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 34149 10121 69 
2 

  91,36 
0,01 

      Разом устаткування, грн. 22749         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 894         

    Всього устаткування, грн. 23643         

      Разом будівельні роботи, грн. 11400         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1210         

           всього заробiтна плата, грн. 10123         

      Загальновиробничi витрати, грн. 4389         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,33         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1325         

      Всього будівельні роботи, грн. 15789         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 39432         
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     Роздiл 4. Устаткування передавання 
тривожних сповіщень  

          
  

      

35 КМ10-667-2 Монтаж прилада приймально- 
контрольного 

шт 1 6677,06 
6677,06 

__-__ 
  -     

6677 6677 __-__ 
  -     

60,8000 
  -     

60,8 
  -     

36 1704-10001 
варіант 4 

Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM шт 1 4146,00 
  -     

__-__ 
  -     

4146   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 КМ10-372-2 Монтаж пристрою антенного пристрій 1 3074,42 
2608,03 

33,53 
14,33 

3074 2608 34 
14 

22,4000 
0,1260 

22,4 
0,13 

38 1701-2020 
варіант 8 

Антена зовнішня Антена A6 SMA 15 шт 1 2440,00 
  -     

__-__ 
  -     

2440   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 16337 9285 34 
14 

  83,2 
0,13 

      Разом устаткування, грн. 6586         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 258         

    Всього устаткування, грн. 6844         

      Разом будівельні роботи, грн. 9751         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 432         

           всього заробiтна плата, грн. 9299         

      Загальновиробничi витрати, грн. 4003         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,53         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1180         

      Всього будівельні роботи, грн. 13754         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 20599         

                        

     Роздiл 5. Керування виконавчими 
механізмами  

          
  

      

39 КМ10-667-2 Монтаж прилада приймально- 
контрольного 

шт 1 6677,06 
6677,06 

__-__ 
  -     

6677 6677 __-__ 
  -     

60,8000 
  -     

60,8 
  -     

40 1701-2020 
варіант 7 

Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 BOX ТОВ 
«Тірас-12" 

шт 1 924,00 
  -     

__-__ 
  -     

924   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 7601 6677 __-__ 
  -     

  60,8 
  -     

      Разом устаткування, грн. 924         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 37         

    Всього устаткування, грн. 961         
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      Разом будівельні роботи, грн. 6677         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 6677         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2905         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,8         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 867         

      Всього будівельні роботи, грн. 9582         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 10542         

                        

     Роздiл 6. Кабельні  вироби                    

41 КМ10-671-2 Провід дво- та трижильний з роздільною 
основою по стінах і стелях цегляних 

100 м 1,3 6006,66 
4919,94 

__-__ 
  -     

7809 6396 __-__ 
  -     

44,8000 
  -     

58,24 
  -     

42 & С172- 
1280-1 
варіант 2 

Кабель JE-H(St) FE180/E30 1x2x0.8 м 130 22,68 
  -     

__-__ 
  -     

2948   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 КМ8-146-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається з 
кріпленням накладними скобами, маса 1 м 
до 0,5 кг 

100 м 5 4177,13 
2183,62 

378,22 
128,19 

20886 10918 1891 
641 

19,2000 
0,9625 

96 
4,81 

44 & С172- 
1280-1 
варіант 1 

 Кабель ПСВВ-4х0,22 м 360 14,05 
  -     

__-__ 
  -     

5058   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 & С172- 
1280-1 
варіант 3 

Кабель (N)HXH FE180/E30 3x1.5 м 50 54,05 
  -     

__-__ 
  -     

2703   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 & С172- 
1280-1 
варіант 4 

Кабель FTP 5е РЕ зовнішній м 50 23,15 
  -     

__-__ 
  -     

1158   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 & С172- 
1280-1 
варіант 5 

Кабель ШВВП-2х1,0 м 40 18,80 
  -     

__-__ 
  -     

752   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 41314 17314 1891 
641 

  154,24 
4,81 

      Разом будівельні роботи, грн. 41314         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22109         

           всього заробiтна плата, грн. 17955         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 8401         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,91         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2689         

      Всього будівельні роботи, грн. 49715         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 49715         

                        
     Роздiл 7. Інші  матеріали                    

48 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 2,1 4476,84 
3644,74 

__-__ 
  -     

9401 7654 __-__ 
  -     

32,8000 
  -     

68,88 
  -     

49 & С172- 
1280-1 
варіант 6 

Короб пластиковий 10х20 м 150 17,43 
  -     

__-__ 
  -     

2615   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 & С172- 
1280-1 
варіант 7 

Короб пластиковий 16х25 м 60 36,50 
  -     

__-__ 
  -     

2190   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 1602-30066 
варіант 2 

Опір  0,56 шт 30 21,63 
  -     

__-__ 
  -     

649   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 & С1-1-7-29- 
17 
варіант 1 

Дюбель - шуруп 6х60мм уп 9 155,68 
  -     

__-__ 
  -     

1401   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 16256 7654 __-__ 
  -     

  68,88 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 16256         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8602         

           всього заробiтна плата, грн. 7654         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3682         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,68         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1205         

      Всього будівельні роботи, грн. 19938         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 19938         

                        

     Роздiл 8. Резервне обладнання                    



 10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 8 -                                                                                                  15_КД_ЛК1_02-01-014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

53 & 2203-3072- 
52 
варіант 1 

 Сповіщувач пожежний димовий   СПД -3  шт 2 345,00 
  -     

__-__ 
  -     

690   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 & 1602- 
10947-1-2Г 
варіант 1 

 Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 1 291,00 
  -     

__-__ 
  -     

291   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 & 2203-3072- 
52 
варіант 2 

 Сповіщувач пожежний димовий   СПД -2 
Тірас Ех 

шт 1 276,40 
  -     

__-__ 
  -     

276   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 1602-30066 
варіант 3 

 Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас 
Ех 

шт 1 262,00 
  -     

__-__ 
  -     

262   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 1519   -     __-__ 
  -     

  __-__ 
  -     

      Разом устаткування, грн. 1519         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 60         

    Всього устаткування, грн. 1579         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 1578         

                        

     Роздiл 9. Система газового 
пожежогасіння з термоактивованою 
мікрокапсульованою вогнегасною 

речовиною  

          

  

      

57 1602-30066 
варіант 5 

Піростікер АСТ 45  шт 1 1899,99 
  -     

__-__ 
  -     

1900   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 1900   -     __-__ 
  -     

  __-__ 
  -     

      Разом устаткування, грн. 1900         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 75         

    Всього устаткування, грн. 1975         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 1975         

                        
     Роздiл 10. Пусконалагоджувальні роботи                    

58 КП1-58-2 Схеми сигналізації.  Схема утворення 
ділянки сигналізації [центральна, 
технологічна, місцева, аварійна, 
попереджувальна та ін.] 

ділянка 3 4375,00 
4375,00 

__-__ 
  -     

13125 13125 __-__ 
  -     

28,0000 
  -     

84 
  -     
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59 КП1-58-1 Схеми сигналізації.  Схема збору і реалізації 
сигналів інформації пристроїв захисту, 
автоматики електричних і технологічних 
режимів 

сигнал 41 312,50 
312,50 

__-__ 
  -     

12813 12813 __-__ 
  -     

2,0000 
  -     

82 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 10 25938 25938 __-__ 
  -     

  166 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 25938         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 25938         

      Загальновиробничi витрати, грн. 10004         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14,44         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2606         

      Всього будівельні роботи, грн. 35942         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 10 35942         

      Разом прямі витрати по кошторису 190321 91646 2019 
662 

  757,48 
5 

      Разом устаткування, грн. 62678         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2462         

    Всього устаткування, грн. 65140         

      Разом будівельні роботи, грн. 127643         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 33978         

           всього заробiтна плата, грн. 92308         

      Загальновиробничi витрати, грн. 39678         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 65,39         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11804         

      Всього будівельні роботи, грн. 167321         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 232461         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 827,87         



 10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 10 -                                                                                                  15_КД_ЛК1_02-01-014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 104112         

                

  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 1 -                                                                                                  15_КД_ЛК1_02-01-015 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015 

на влаштування структурованої кабельної системи 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 59,055  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,17581  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 20,782  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота, 
ширина і глибина до 600х600х350 мм 

шт 1 759,44 
383,97 

148,02 
38,90 

759 384 148 
39 

3,2000 
0,2946 

3,2 
0,29 

2 & 1503-1270- 
2 

Шафа настінна WMNC 6U FLAT шт 1 5519,00 
  -     

__-__ 
  -     

5519   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 & 1503-1270- 
3 

Патч-панель 19" 24хRJ-45 UTP кат.5e, із 
заднім організатором, Kingda KDPA6043 

шт 1 1258,00 
  -     

__-__ 
  -     

1258   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

4 КМ10-184-5 Комутатор мережевий шт 1 1117,73 
1117,73 

__-__ 
  -     

1118 1118 __-__ 
  -     

9,6000 
  -     

9,6 
  -     

5 & 1517-1001- 
859 
варіант 1 

Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D шт 1 2699,00 
  -     

__-__ 
  -     

2699   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,3 3644,74 
3644,74 

__-__ 
  -     

1093 1093 __-__ 
  -     

32,8000 
  -     

9,84 
  -     

7 & С113- 
2110-1 
варіант 1 

Короб пластиковий 16х25 мм м 30 25,68 
  -     

__-__ 
  -     

770   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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8 КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з 
вініловою, наірітовою та поліетиленовою 
оболонками з кріпленням накладними 
скобами 

100м 1,6 11535,61 
8129,42 

263,08 
60,93 

18457 13007 421 
97 

71,4800 
0,5344 

114,37 
0,86 

9 & 1804-2 
варіант 1 

Кабель Cat. 5e U/UTP 4х2х24 AWG м 160 13,97 
  -     

__-__ 
  -     

2235   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 КМ10-667-13 Пристрій проміжний на 1 промінь шт 3 717,35 
659,97 

__-__ 
  -     

2152 1980 __-__ 
  -     

6,4000 
  -     

19,2 
  -     

11 & 1602- 
30002-8 
варіант 1 

Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу cAP XL 
ac MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X 

шт 3 3936,82 
  -     

__-__ 
  -     

11810   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 КМ10-698-1 Коробка відгалужувальна на стіні шт 3 84,00 
82,50 

__-__ 
  -     

252 248 __-__ 
  -     

0,8000 
  -     

2,4 
  -     

13 & С113- 
1519-3-3П 
варіант 1 

Кронштейн з розподільною коробкою DH- 
PFA12A 

шт 3 141,31 
  -     

__-__ 
  -     

424   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 & С113- 
2168-2 

Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10А, з індикат., 
 без шнура, чорний, 1U, Kingda KD- 
GER(16)N1008WKPB19A-C14 

шт 1 743,93 
  -     

__-__ 
  -     

744   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

15 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток 
незаглибленого типу при відкритій 
проводці 

100шт 0,04 2856,36 
2609,97 

__-__ 
  -     

114 104 __-__ 
  -     

25,3100 
  -     

1,01 
  -     

16 & С113- 
2106-1 
варіант 1 

Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5E MB- 
UTP1 

шт 4 61,38 
  -     

__-__ 
  -     

246   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 & С113- 
2168-2 
варіант 1 

Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 
 5Е PC-UTP-1M-GN 

шт 14 40,13 
  -     

__-__ 
  -     

562   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 50212 17934 569 
136 

  159,62 
1,15 

      Разом устаткування, грн. 9476         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 373         

    Всього устаткування, грн. 9849         

      Разом будівельні роботи, грн. 40736         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22233         

           всього заробiтна плата, грн. 18070         

      Загальновиробничi витрати, грн. 8471         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,04         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2712         
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      Всього будівельні роботи, грн. 49207         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 59055         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 175,81         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 20782         

                

  

  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01 

на влаштування зовнішніх електричних мереж 
Зовнішні мережі електропостачання 

  

Основа:   Кошторисна вартість 163,593  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,12903  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 15,307  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Протяжка кабельної лінії в 

грунті  

          
  

      

1 КБ1-13-5 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 

1000м3 0,14 44082,00 
1740,15 

42341,85 
13588,78 

6171 244 5927 
1902 

18,5300 
110,0580 

2,59 
15,41 

2 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під 
трубопроводи 

10м3 1,4 16686,81 
1607,68 

__-__ 
  -     

23362 2251 __-__ 
  -     

16,3200 
  -     

22,85 
  -     

3 КМ8-141-2 Кабель до 35 кВ, що прокладається у 
готових траншеях без покриттів, маса 1 
м до 2 кг 

100 м 1,1 4328,11 
2183,62 

337,66 
126,98 

4761 2402 371 
140 

19,2000 
1,0906 

21,12 
1,2 

4 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у 
траншеї, сигнальною стрічкою 

100 м 0,7 400,05 
386,68 

13,37 
5,53 

280 271 9 
4 

3,4000 
0,0468 

2,38 
0,03 

5 & С1-1-259- 
12 
варіант 1 

 Стрічка сигнальна 1х250  м 70 19,01 
  -     

__-__ 
  -     

1331   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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6 КБ1-27-1 Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням 
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 

1000м3 0,1274 7658,18 
  -     

7658,18 
1951,79 

976   -     976 
249 

__-__ 
15,1575 

__-__ 
1,93 

7 КБ21-3-6 Прокладання поліетиленових труб по 
основі підлоги, діаметр труб до 50 мм 

100м 0,3 2121,15 
2013,86 

107,29 
45,86 

636 604 32 
14 

18,8000 
0,4032 

5,64 
0,12 

8 & С113-955- 
5 
варіант 1 

Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 
50мм 

м 30,3 33,58 
  -     

__-__ 
  -     

1017   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

9 КМ8-148-2 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, 
блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг 

100 м 0,3 3887,00 
2729,52 

274,94 
117,51 

1166 819 82 
35 

24,0000 
1,0332 

7,2 
0,31 

10 & С1-372-3 
варіант 1 

Кабель силовий броньований АВБбШв 4х35 
мм 

м.пог 140 160,14 
  -     

__-__ 
  -     

22420   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, 
глибина свердлення 200 мм 

100шт 0,02 14281,77 
14281,77 

__-__ 
  -     

286 286 __-__ 
  -     

115,6700 
  -     

2,31 
  -     

12 КР20-27-8 
Н1=4 

На кожні 100 мм глибини свердлення понад 
200 мм додавати до глибини 600 мм 

100шт 0,02 10445,56 
10445,56 

__-__ 
  -     

209 209 __-__ 
  -     

84,6000 
  -     

1,69 
  -     

13 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб 
через фундаменти або стіни підвалу, 
діаметр труб до 100 мм 

сальник 2 429,34 
323,97 

__-__ 
  -     

859 648 __-__ 
  -     

2,9500 
  -     

5,9 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 63474 7734 7397 
2344 

  71,68 
19 

      Разом будівельні роботи, грн. 63474         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48343         

           всього заробiтна плата, грн. 10078         

      Загальновиробничi витрати, грн. 4950         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,33         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1683         

      Всього будівельні роботи, грн. 68424         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 68424         

                        

     Роздiл 2. ПЛІ                    

14 КБ33-108-2 Підвішування проводів [1 провод при 20 
опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну 

км 0,22 5305,61 
4338,12 

889,44 
334,48 

1167 954 196 
74 

39,0400 
2,8728 

8,59 
0,63 

15 С157-407 Самонесучий ізольований провід, марка СІП- 
5нг, переріз 4х35 мм2 

1000м 0,22 122959,06 
  -     

__-__ 
  -     

27051   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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16 С1510-3 
варіант 1 

Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ) 
перетином 35 мм2 

шт 2 2726,93 
  -     

__-__ 
  -     

5454   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 С1510-1 
варіант 1 

Муфта  для кабелів кінцева перетином 35 
мм2 

шт 8 1355,69 
  -     

__-__ 
  -     

10846   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 С1545-400 
варіант 1 

Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв. 
GUKp4     

шт 4 153,34 
  -     

__-__ 
  -     

613   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 & С111- 
1823-4 

Кутник 63х63х5 мм м 5 184,75 
  -     

__-__ 
  -     

924   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 46055 954 196 
74 

  8,59 
0,63 

      Разом будівельні роботи, грн. 46055         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 44905         

           всього заробiтна плата, грн. 1028         

      Загальновиробничi витрати, грн. 494         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,89         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 161         

      Всього будівельні роботи, грн. 46549         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 46549         

                        

     Роздiл 3. ТП-4 (існуюча)                    

20 КМ8-524-1 Ящик з одним двополюсним рубильником 
або з двополюсним рубильником і двома 
запобіжниками або з двома блоками 
"запобіжник-вимикач", або з двома 
запобіжниками, що установлюється на 
конструкції на підлозі, струм до 100 А 

шт 2 1147,89 
372,58 

24,64 
3,89 

2296 745 49 
8 

3,2000 
0,0340 

6,4 
0,07 

21 1517-2432-6 
варіант 1 

Ящик обліку електроенергії заводського 
виготовлення 0,4кВ, 100А, ІР54,УЗ.1 з 
рубільником і запобіжниками на 100А ЯУР- 
100М- 54УЗ.1 

шт 2 10315,26 
  -     

__-__ 
  -     

20631   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КМ8-600-2 Лічильник трифазний, що установлюється 
на готовій основі 

шт 2 205,56 
191,98 

3,35 
1,43 

411 384 7 
3 

1,6000 
0,0126 

3,2 
0,03 

23 1517-1867 
варіант 1 

Лічильник обліку електроенергії прямого 
ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А) 

шт 2 3627,12 
  -     

__-__ 
  -     

7254   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 КБ21-22-14 Установлення вимикачів, перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 
250 А 

100шт 0,02 62232,96 
44679,78 

1220,18 
1075,60 

1245 894 24 
22 

367,0400 
9,7940 

7,34 
0,2 
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25 & 1504-1006- 
1-6А 
варіант 1 

Вимикач автоматичний  4Р 125 А 25 кА шт 2 7915,40 
  -     

__-__ 
  -     

15831   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 47668 2023 80 
33 

  16,94 
0,3 

      Разом будівельні роботи, грн. 47668         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 45565         

           всього заробiтна плата, грн. 2056         

      Загальновиробничi витрати, грн. 952         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,67         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 301         

      Всього будівельні роботи, грн. 48620         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 48620         

      Разом прямі витрати по кошторису 157197 10711 7673 
2451 

  97,21 
19,93 

      Разом будівельні роботи, грн. 157197         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 138813         

           всього заробiтна плата, грн. 13162         

      Загальновиробничi витрати, грн. 6396         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,89         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2145         

      Всього будівельні роботи, грн. 163593         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 163593         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 129,03         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 15307         

                

  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01 

на Монтажні роботи 
Встановлення сонячної електростанції 

  

Основа:   Кошторисна вартість 1224,661  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 1,13699  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 163,376  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 5,3  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Встановлення панелей                    

1 КБ9-43-1 Монтаж металоконструкцій на даху т 0,24 9751,10 
4927,63 

4200,80 
1342,75 

2340 1183 1008 
322 

40,4800 
9,4628 

9,72 
2,27 

2 С1110-89 
варіант 1 

Кронштейн для монтажу шт 8 531,76 
  -     

__-__ 
  -     

4254   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

3 КМ11-31-2 Прилади, що установлюються на металевих 
конструкціях маса до 10 кг 

шт 72 218,61 
191,98 

__-__ 
  -     

15740 13823 __-__ 
  -     

1,6000 
  -     

115,2 
  -     

4 КМ11-31-3 Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 
11-31-2 

5 кг 37,44 202,05 
191,98 

__-__ 
  -     

7565 7188 __-__ 
  -     

1,6000 
  -     

59,9 
  -     

5 1503-8610 
варіант 1 

Односторонній монокристалічний модуль 
HAITAI HTM550 

шт 72 5028,18 
  -     

__-__ 
  -     

362029   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

6 КМ8-126-5 Блок акумуляторів чотирьохелементний блок 2 366,10 
318,44 

26,82 
11,46 

732 637 54 
23 

2,8000 
0,1008 

5,6 
0,2 

7 & С1549-4 
варіант 1 

Домашня система накопичення енергії 
система літій-іонних акумуляторних батарей 
модель CFE5100  

шт 8 40801,92 
  -     

__-__ 
  -     

326415   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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8 КМ8-101-1 Монтаж перетворювача масою до 0,15 т шафа 4 2158,70 
1304,02 

312,42 
102,01 

8635 5216 1250 
408 

11,2000 
0,7614 

44,8 
3,05 

9 1503-8881 
варіант 1 

Інвертор трифазний гібридний AFORE 
модель AF10K-TH 

шт 4 50125,00 
  -     

__-__ 
  -     

200500   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

10 1504-17317 
варіант 1 

Комплект кабелів для з'єднання акумуляторів шт 8 991,00 
  -     

__-__ 
  -     

7928   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 1504-17317 
варіант 2 

Комплект кабелів шт 2 182,42 
  -     

__-__ 
  -     

365   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 936503 28047 2312 
753 

  235,22 
5,52 

      Разом устаткування, грн. 570822         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 22417         

    Всього устаткування, грн. 593239         

      Разом будівельні роботи, грн. 365681         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 335322         

           всього заробiтна плата, грн. 28800         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12433         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,47         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3695         

      Всього будівельні роботи, грн. 378114         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 971352         

                        
     Роздiл 2. Електромонтажні роботи                    

    Головний щит СЕС                   

12 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2556,55 
1239,50 

811,25 
232,07 

2557 1240 811 
232 

10,3300 
1,7521 

10,33 
1,75 

13 1503-8478 
варіант 1 

Щит СЕС шт 1 11890,00 
  -     

__-__ 
  -     

11890   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Допоміжний щит СЕС                   

14 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2556,55 
1239,50 

811,25 
232,07 

2557 1240 811 
232 

10,3300 
1,7521 

10,33 
1,75 

15 1503-8486 
варіант 2 

Корпус пластиковий ЩМПп 400х300х170 шт 1 1354,00 
  -     

__-__ 
  -     

1354   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А 

100шт 0,04 30483,22 
23024,06 

1220,18 
1075,60 

1219 921 49 
43 

207,2000 
9,7940 

8,29 
0,39 
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17 1504-1045 
варіант 2 

Вимикач автоматичний ЕТІ МАТ Р10 - 
DCC25 2р  

шт 4 790,00 
  -     

__-__ 
  -     

3160   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 С1545-507 
варіант 1 

Утримувач запобіжника на дін-рейку під 
запобіжник 10х38мм 2р 25А 

шт 4 139,07 
  -     

__-__ 
  -     

556   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 С1545-507 
варіант 2 

Плавка вставка 25А, 1,0 Кв  шт 8 357,12 
  -     

__-__ 
  -     

2857   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Щит АВР                   

20 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2556,55 
1239,50 

811,25 
232,07 

2557 1240 811 
232 

10,3300 
1,7521 

10,33 
1,75 

21 1503-8486 
варіант 2 

Корпус пластиковий ЩМПп 400х300х170 шт 1 1354,00 
  -     

__-__ 
  -     

1354   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КБ21-22-12 Установлення вимикачів, перемикачів 
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А 

100шт 0,04 30483,22 
23024,06 

1220,18 
1075,60 

1219 921 49 
43 

207,2000 
9,7940 

8,29 
0,39 

23 1504-1045 
варіант 1 

Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, 
ВА 2001, Ір=25А 

шт 4 192,00 
  -     

__-__ 
  -     

768   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 КМ11-250-1 Установлення реле комплект 6 210,11 
203,25 

__-__ 
  -     

1261 1220 __-__ 
  -     

1,6000 
  -     

9,6 
  -     

25 1503-7041 
варіант 1 

Реле контролю РНППН 311 шт 4 1255,00 
  -     

__-__ 
  -     

5020   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 1503-7041 
варіант 2 

Реле Z7 АССА 230-220В шт 4 1086,00 
  -     

__-__ 
  -     

4344   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 КМ8-529-3 Контактор змінного струму, що 
установлюється на конструкції 

шт 4 1377,09 
575,95 

16,51 
3,99 

5508 2304 66 
16 

4,8000 
0,0303 

19,2 
0,12 

28 1503-7041 
варіант 3 

Контактор  Z-SCH-230/24/4S 25А  шт 4 839,00 
  -     

__-__ 
  -     

3356   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 КМ8-83-1 Монтаж пристрою сигнально-блокувального шт 4 477,62 
372,58 

10,81 
3,66 

1910 1490 43 
15 

3,2000 
0,0275 

12,8 
0,11 

30 1503-7041 
варіант 4 

Арматура сигнальна 230В АС зелена шт 4 248,00 
  -     

__-__ 
  -     

992   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 54439 10576 2640 
813 

  89,17 
6,26 

      Разом устаткування, грн. 32238         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1268         

    Всього устаткування, грн. 33506         

      Разом будівельні роботи, грн. 22201         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8985         

           всього заробiтна плата, грн. 11389         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5222         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,07         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1638         
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      Всього будівельні роботи, грн. 27423         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 60927         

                        
     Роздiл 3. Монтаж кабелю                    

31 КБ21-3-4 Прокладання поліетиленових труб , 
діаметр труб до 25 мм 

100м 0,8 2960,89 
1743,91 

53,65 
22,93 

2369 1395 43 
18 

16,2800 
0,2016 

13,02 
0,16 

32 & С113- 
1378И6 
варіант 1 

Труба гофрована гнучка ПВХ д 25 мм м 80 14,85 
  -     

__-__ 
  -     

1188   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або 
металеві рукави проводу першого 
одножильного або багатожильного у 
загальному обплетенні сумарним 
перерізом до 2,5 мм2 

100м 0,8 845,13 
773,83 

12,71 
8,19 

676 619 10 
7 

7,4100 
0,0696 

5,93 
0,06 

34 КМ8-147-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається по 
установлених конструкціях з кріпленням 
на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 
кг 

100 м 4,6 3277,16 
1819,68 

347,13 
113,34 

15075 8371 1597 
521 

16,0000 
0,8460 

73,6 
3,89 

35 15092-1021 
варіант 1 

Кабель SOLAR HZ2Z2-k 1х6мм2 1000м 0,48 49995,44 
  -     

__-__ 
  -     

23998   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 15092-7163 
варіант 1 

Кабель ВВГ нгд 5х6 мм2 1000м 0,06 189357,61 
  -     

__-__ 
  -     

11361   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 54667 10385 1650 
546 

  92,55 
4,11 

      Разом будівельні роботи, грн. 54667         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42632         

           всього заробiтна плата, грн. 10931         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5208         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,38         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1692         

      Всього будівельні роботи, грн. 59875         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 59875         
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     Роздiл 4. Пусконалагоджувальні роботи                    

37 КП1-39-1 Стаціонарні акумуляторні батареї.  Система 
постійного струму з однією акумуляторною 
батареєю без елементного комутатора 

система 2 4375,00 
4375,00 

__-__ 
  -     

8750 8750 __-__ 
  -     

28,0000 
  -     

56 
  -     

38 КП1-49-22 Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, 
силою струму до 200 А 

шт 4 21718,75 
21718,75 

__-__ 
  -     

86875 86875 __-__ 
  -     

139,0000 
  -     

556 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 95625 95625 __-__ 
  -     

  612 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 95625         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 95625         

      Загальновиробничi витрати, грн. 36882         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 53,24         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9606         

      Всього будівельні роботи, грн. 132507         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 132507         

      Разом прямі витрати по кошторису 1141234 144633 6602 
2112 

  1028,94 
15,89 

      Разом устаткування, грн. 603060         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 23685         

    Всього устаткування, грн. 626745         

      Разом будівельні роботи, грн. 538174         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 386939         

           всього заробiтна плата, грн. 146745         

      Загальновиробничi витрати, грн. 59745         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 92,16         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16631         

      Всього будівельні роботи, грн. 597919         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 1224661         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1136,99         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 163376         

                

  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01 

на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1 
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації 

  

Основа:   Кошторисна вартість 50,447  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,10428  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 12,704  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,8  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Земляні   роботи                    

1 КБ1-13-2 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 2 

1000м3 0,0245 30329,53 
1156,03 

29173,50 
10063,12 

743 28 715 
247 

12,3100 
76,0410 

0,3 
1,86 

2 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,0245 24038,48 
24038,48 

__-__ 
  -     

589 589 __-__ 
  -     

261,8000 
  -     

6,41 
  -     

3 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 8,789 62,91 
  -     

62,91 
12,75 

553   -     553 
112 

__-__ 
0,0990 

__-__ 
0,87 

4 КБ1-27-2 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням 
грунту до 5 м, група грунтiв 2 

1000м3 0,01933 8929,11 
  -     

8929,11 
2275,71 

173   -     173 
44 

__-__ 
17,6730 

__-__ 
0,34 

5 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 
ям, група грунтiв 1 

100м3 0,02 13605,19 
13605,19 

__-__ 
  -     

272 272 __-__ 
  -     

150,4500 
  -     

3,01 
  -     

6 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 1, 2 

100м3 0,02 3574,40 
1893,28 

1681,12 
582,02 

71 38 33 
12 

18,3600 
5,1175 

0,37 
0,1 
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      Разом прямі витрати по роздiлу 1 2401 927 1474 

415 

  10,09 
3,17 

      Разом будівельні роботи, грн. 2401         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 1342         

      Загальновиробничi витрати, грн. 745         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,59         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 287         

      Всього будівельні роботи, грн. 3146         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 3146         

                        
     Роздiл 2.  Проектований трубопровід 

побутової каналізації К1  

          
  

      

7 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під 
трубопроводи 

10м3 0,2 15532,03 
1607,68 

__-__ 
  -     

3106 322 __-__ 
  -     

16,3200 
  -     

3,26 
  -     

8 КБ22-11-2 Укладання трубопроводів із 
поліетиленових труб діаметром 63 мм з 
гідравличним випробуванням 

1000м 0,037 29389,03 
27624,05 

1149,04 
136,84 

1087 1022 43 
5 

245,7000 
1,1861 

9,09 
0,04 

9 КМ8-141-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається у 
готових траншеях без покриттів, маса 1 
м до 1 кг 

100 м 0,37 4426,94 
2001,65 

647,98 
211,57 

1638 741 240 
78 

17,6000 
1,5792 

6,51 
0,58 

10 & С111-62- 
26 
варіант 1 

Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для  
прозвона) 

м 37 35,23 
  -     

__-__ 
  -     

1304   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КБ22-8-6 Укладання сталевих водопровідних труб 
(футляр), діаметр труб 200 мм 

1000м 0,0035 74229,39 
69556,52 

230,60 
86,72 

260 243 1 
  -     

571,4000 
0,7448 

2 
  -     

12 С113-192 
варіант 1 

Труби сталеві ВГП, зовнішній діаметр 219 
мм, товщина стінки 8 мм 

м 3,5 2295,34 
  -     

__-__ 
  -     

8034   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 КБ16-30-2 Зароблення сальників при проходженні труб 
через фундаменти або стіни підвалу, 
діаметр труб до 200 мм 

сальник 2 800,25 
425,00 

__-__ 
  -     

1601 850 __-__ 
  -     

3,8700 
  -     

7,74 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 17030 3178 284 
83 

  28,6 
0,62 

      Разом будівельні роботи, грн. 17030         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13568         

           всього заробiтна плата, грн. 3261         
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      Загальновиробничi витрати, грн. 1568         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,86         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 515         

      Всього будівельні роботи, грн. 18598         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 18598         

                        
     Роздiл 3. Колодязь  КК-1                    

14 КБ23-13-3 Улаштування круглих збірних 
залізобетонних каналізаційних колодязів 
діаметром 1 м у сухих ґрунтах 

10м3 0,077 67821,30 
22139,71 

21033,90 
6606,26 

5222 1705 1620 
509 

201,6000 
45,1454 

15,52 
3,48 

15 К585521- 
Л005 
варіант 1 
С1415-8014 

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) 
Вiдпускна цiна: 1830,76x0,9 

шт 1 1977,22 
  -     

__-__ 
  -     

1977   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 К585521- 
Л031 
варіант 1 
С1415-7976 

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія 
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 
м3)(Ф53) 
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0, 
74)x146,4657)x0,10+0:100x3209,39+2, 
21:100x2992,56+0:100x3068,84+5, 
56:100x4421,99+0,6:100x3068,84 

шт 1 1231,00 
  -     

__-__ 
  -     

1231   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 К585521- 
Л048 
варіант 1 
С1415-7976 

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900. 
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) 
Вiдпускна цiна: (7403,84-(0,77+0,74)x146, 
4657)x0,18+0:100x3209,39+0:100x3068, 
84+14,06:100x4421,99+1,08:100x3068,84 

шт 1 2209,16 
  -     

__-__ 
  -     

2209   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 1 3920,04 
  -     

__-__ 
  -     

3920   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 С111-1788 Скоби ходові шт 4 196,99 
  -     

__-__ 
  -     

788   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 КБ8-5-1 Цегляна кладка з цегли [керамічної] 1 м3 0,25 5348,40 
889,13 

__-__ 
  -     

1337 222 __-__ 
  -     

8,2000 
  -     

2,05 
  -     

21 КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних 
частин діаметром 100-250 мм (гільза) 

т 0,0525 83963,54 
47437,50 

36526,04 
939,51 

4408 2490 1918 
49 

353,8000 
8,0707 

18,57 
0,42 

22 & С1-1-9 
варіант 1 

 Патрубок сталевий (гільза) д.219мм, L = 
400мм 

шт 3 849,68 
  -     

__-__ 
  -     

2549   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, 
глибина свердлення 200 мм 

100шт 0,02 14281,77 
14281,77 

__-__ 
  -     

286 286 __-__ 
  -     

115,6700 
  -     

2,31 
  -     
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24 КР20-27-9 
к=3 

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 
мм додавати до Д 200 мм 

100шт 0,02 12890,27 
12890,27 

__-__ 
  -     

258 258 __-__ 
  -     

104,4000 
  -     

2,09 
  -     

25 КБ16-30-2 Зароблення сальників при проходженні труб 
через фундаменти або стіни підвалу, 
діаметр труб до 200 мм 

сальник 2 800,25 
425,00 

__-__ 
  -     

1601 850 __-__ 
  -     

3,8700 
  -     

7,74 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 25786 5811 3538 
558 

  48,28 
3,9 

      Разом будівельні роботи, грн. 25786         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16437         

           всього заробiтна плата, грн. 6369         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2917         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,17         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 930         

      Всього будівельні роботи, грн. 28703         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 28703         

      Разом прямі витрати по кошторису 45217 9916 5296 
1056 

  86,97 
7,69 

      Разом будівельні роботи, грн. 45217         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30005         

           всього заробiтна плата, грн. 10972         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5230         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,62         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1732         

      Всього будівельні роботи, грн. 50447         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 50447         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 104,28         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 12704         

                

  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
MRP-24011 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02 

на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1 
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації 

  

Основа:   Кошторисна вартість 153,377  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 0,30776  тис.люд.год. 
    Кошторисна заробітна плата 36,809  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,7  розряд 

Складений за поточними цінами станом на “23 квiтня” 2024 р. 

№ 
Ч.ч. 

. 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Земляні   роботи                    

1 КБ1-13-2 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 2 

1000м3 0,066 30329,53 
1156,03 

29173,50 
10063,12 

2002 76 1926 
664 

12,3100 
76,0410 

0,81 
5,02 

2 КБ1-18-2 Розроблення грунту з навантаженням на 
автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному 
ходу з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,35-0,45] м3, 
група грунтiв 2 

1000м3 0,009 53288,54 
2857,68 

50430,86 
16098,18 

480 26 454 
145 

30,4300 
122,4136 

0,27 
1,1 

3 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 
глибиною до 2 м без кріплень з укосами, 
група ґрунтів 2 

100м3 0,066 24038,48 
24038,48 

__-__ 
  -     

1587 1587 __-__ 
  -     

261,8000 
  -     

17,28 
  -     

4 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 15,3 62,91 
  -     

62,91 
12,75 

963   -     963 
195 

__-__ 
0,0990 

__-__ 
1,51 

5 КБ23-1-1 Улаштування піщаної основи під 
трубопроводи 

10м3 0,58 15532,03 
1607,68 

__-__ 
  -     

9009 932 __-__ 
  -     

16,3200 
  -     

9,47 
  -     
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6 КБ1-27-2 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням 
грунту до 5 м, група грунтiв 2 

1000м3 0,0513 8929,11 
  -     

8929,11 
2275,71 

458   -     458 
117 

__-__ 
17,6730 

__-__ 
0,91 

7 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 
ям, група грунтiв 1 

100м3 0,057 13605,19 
13605,19 

__-__ 
  -     

775 775 __-__ 
  -     

150,4500 
  -     

8,58 
  -     

8 КБ1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 1, 2 

100м3 0,058 3574,40 
1893,28 

1681,12 
582,02 

207 110 97 
34 

18,3600 
5,1175 

1,06 
0,3 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 15481 3506 3898 
1155 

  37,47 
8,84 

      Разом будівельні роботи, грн. 15481         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8077         

           всього заробiтна плата, грн. 4661         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2536         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,31         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 959         

      Всього будівельні роботи, грн. 18017         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 18017         

                        

     Роздiл 2. Проектований трубопровід 
господарчо-побутового водопостачання 

В1  

          

  

      

9 КБ22-8-1 Укладання сталевих водопровідних труб з 
гідравлічним випробуванням, діаметр труб 
50 мм 

1000м 0,022 57608,75 
46499,90 

7273,05 
165,79 

1267 1023 160 
4 

393,5000 
1,4033 

8,66 
0,03 

10 & С113-3-5 Труба ст. 50мм х 3,5мм м 22,088 280,56 
  -     

__-__ 
  -     

6197   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 КБ22-11-1 Укладання трубопроводів із 
поліетиленових труб діаметром до 50 мм 
з гідравличним випробуванням 

1000м 0,11 28372,37 
26938,23 

944,50 
109,13 

3121 2963 104 
12 

239,6000 
0,9463 

26,36 
0,1 

12 С113-1505 
варіант 1 

Труба РЕ-80 (РN 10) д.32х2,0мм  м 111,1 57,00 
  -     

__-__ 
  -     

6333   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

13 & С1-1848-2- 
К 
варіант 1 

 Коліно РЕ 90 д.32мм  шт 2 214,49 
  -     

__-__ 
  -     

429   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 КМ8-141-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається у 
готових траншеях без покриттів, маса 1 
м до 1 кг 

100 м 1,1 4426,94 
2001,65 

647,98 
211,57 

4870 2202 713 
233 

17,6000 
1,5792 

19,36 
1,74 
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15 & С111-62- 
26 
варіант 1 

Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для  
прозвона) 

м 110 35,23 
  -     

__-__ 
  -     

3875   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 КМ8-143-5 
застосовн. 

Укладання сигнальної стрiчки у траншею 100 м 1,1 386,68 
386,68 

__-__ 
  -     

425 425 __-__ 
  -     

3,4000 
  -     

3,74 
  -     

17 & С111-62- 
26 
варіант 2 

 Поліетиленова плівка В=0,2м з написом 
"Вода" 

м 110 8,72 
  -     

__-__ 
  -     

959   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 КБ16-30-1 Зароблення сальників при проходженні труб 
через фундаменти або стіни підвалу, 
діаметр труб до 100 мм 

сальник 1 429,34 
323,97 

__-__ 
  -     

429 324 __-__ 
  -     

2,9500 
  -     

2,95 
  -     

19 & С111-247- 
2 

Ущільнення водопровідного випуску Ф110мм к-т 1 752,79 
  -     

__-__ 
  -     

753   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

20 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів] 
діаметром до 40 мм 

шт 1 78,89 
76,20 

__-__ 
  -     

79 76 __-__ 
  -     

0,6700 
  -     

0,67 
  -     

21 & С130-917- 
2 
варіант 1 

 Вузол обліку води з лічильником "Apator- 
Dy15"  

шт 1 3154,04 
  -     

__-__ 
  -     

3154   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

22 КМ11-350-2 Прилади, що монтуються на технологічному 
трубопроводі [расходомір об'ємний, 
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан 
регулюючий; регулятор тиску та 
температури прямої дії; покажчик потоку 
рідини; проточні датчики концентратомірів і 
щільномірів, РН-метрів], діаметр 
трубопроводу до 32 мм 

шт 4 232,20 
181,97 

10,06 
4,30 

929 728 40 
17 

1,6000 
0,0378 

6,4 
0,15 

23 & С130-917- 
2 
варіант 3 

 Кран кульовий д.1" (ручка)  шт 1 433,70 
  -     

__-__ 
  -     

434   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 & С1-1848-2- 
К 
варіант 2 

Кран кульовий с полусгоном, д.1" ВН шт 2 1048,63 
  -     

__-__ 
  -     

2097   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

25 & С111-62- 
41-Й 
варіант 7 

Клапан зворотній, 1"  шт 1 448,87 
  -     

__-__ 
  -     

449   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 С113-1813 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм шт 1 453,06 
  -     

__-__ 
  -     

453   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

27 С1630-128 Згони сталеві з муфтою та контргайкою, 
діаметр до 25 мм 

шт 1 22,19 
  -     

__-__ 
  -     

22   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 & С1630- 
130-6 

Американка-згін 1" пряма нікель шт 1 439,88 
  -     

__-__ 
  -     

440   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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29 & С130-917- 
2 
варіант 2 

Сідло для врізки на 1"  шт 1 157,28 
  -     

__-__ 
  -     

157   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 & С111-62- 
41-Й 
варіант 1 

Футорка НВ, д.1" х 1/2" шт 2 149,06 
  -     

__-__ 
  -     

298   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 КБ18-21-1 Установлення фільтрів для очищення води 
у трубопроводах систем водопостачання 
діаметром 25 мм 

10шт 0,1 2251,09 
1398,88 

761,83 
235,22 

225 140 76 
24 

12,3000 
2,0206 

1,23 
0,2 

32 С1630-103 Фільтри для очищення води в 
трубопроводах систем опалення діаметром 
25 мм 

шт 1 670,97 
  -     

__-__ 
  -     

671   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 38066 7881 1093 
290 

  69,37 
2,22 

      Разом будівельні роботи, грн. 38066         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29092         

           всього заробiтна плата, грн. 8171         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3802         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,76         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1217         

      Всього будівельні роботи, грн. 41868         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 41868         

                        
     Роздiл 3. Проектований трубопровід  

водопостачання В1, що переноситься  

          
  

      

33 КР16-4-2 
к дем.=0,7 

(Демонтаж) Укладання труб сталевих 
водопровідних діаметром 100 мм у 
траншеї з розпорами 

100м 0,46 5534,13 
4285,15 

1226,51 
22,74 

2546 1971 564 
10 

34,7060 
0,1954 

15,96 
0,09 

34 КБ22-11-5 Укладання трубопроводів із 
поліетиленових труб діаметром 160 мм 
(футляр) 

1000м 0,046 65929,32 
43914,62 

19658,94 
7364,60 

3033 2020 904 
339 

395,2000 
65,6365 

18,18 
3,02 

35 С113-972 
варіант 1 

Труби поліетиленові (футляр) РЕ 80  , 
зовнішній діаметр 160х9,1мм 

м 46 539,36 
  -     

__-__ 
  -     

24811   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із 
поліетиленових труб діаметром 110 мм з 
гідравличним випробуванням 

1000м 0,046 49803,38 
34898,27 

13868,17 
5194,90 

2291 1605 638 
239 

310,4000 
46,3270 

14,28 
2,13 
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37 КБ22-47-1 
Заст. 

Протягування у футляр полыетиленових 
труб діаметром 100 мм 

100м 0,46 9694,18 
9598,81 

32,94 
12,39 

4459 4415 15 
6 

84,4000 
0,1064 

38,82 
0,05 

38 С113-1505 
варіант 2 

Труба РЕ-100 (РN 10) д.110х6,6 мм  м 46 128,40 
  -     

__-__ 
  -     

5906   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 КМ8-143-5 
застосовн. 

Укладання сигнальної стрiчки у траншею 100 м 0,46 386,68 
386,68 

__-__ 
  -     

178 178 __-__ 
  -     

3,4000 
  -     

1,56 
  -     

40 & С111-62- 
26 
варіант 2 

 Поліетиленова плівка В=0,2м з написом 
"Вода" 

м 46 8,72 
  -     

__-__ 
  -     

401   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 КМ8-141-1 Кабель до 35 кВ, що прокладається у 
готових траншеях без покриттів, маса 1 
м до 1 кг 

100 м 0,46 4448,03 
2001,65 

647,98 
211,57 

2046 921 298 
97 

17,6000 
1,5792 

8,1 
0,73 

42 & С111-62- 
26 
варіант 3 

Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для  
прозвона) 

м 46 35,19 
  -     

__-__ 
  -     

1619   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 & С1-1848-2- 
К 
варіант 3 

 Коліно РЕ 100 д.110мм  шт 2 341,70 
  -     

__-__ 
  -     

683   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 КБ16-16-1 Установлення вентилів, засувок, затворів, 
клапанів зворотних, кранів прохідних на 
трубопроводах із чавунних напірних 
фланцевих труб діаметром до 65 мм 

шт 1 217,27 
162,53 

__-__ 
  -     

217 163 __-__ 
  -     

1,4800 
  -     

1,48 
  -     

45 С1630-1385 
варіант 1 

Засувка чавунна фланцева з обгумованим 
клином, діаметр 50 мм Jafar 

шт 1 1350,96 
  -     

__-__ 
  -     

1351   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 С130-935 
варіант 1 

Фланець стал. під буртову втулку Д100мм 
BLUCAST 

шт 1 231,03 
  -     

__-__ 
  -     

231   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 & С1545-19- 
2 

Буртова втулка під фланець Д110, ПЕ 100 шт 1 130,96 
  -     

__-__ 
  -     

131   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

48 С113-1787 
варіант 1 

Муфта терморезисторна ПЕ100 Д110 шт 1 337,14 
  -     

__-__ 
  -     

337   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 & С113- 
1852-4 

Різьба приварна сталева (ЗР) 1" шт 1 17,52 
  -     

__-__ 
  -     

18   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 КМ11-350-2 Прилади, що монтуються на технологічному 
трубопроводі [расходомір об'ємний, 
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан 
регулюючий; регулятор тиску та 
температури прямої дії; покажчик потоку 
рідини; проточні датчики концентратомірів і 
щільномірів, РН-метрів], діаметр 
трубопроводу до 32 мм 

шт 1 232,20 
181,97 

10,06 
4,30 

232 182 10 
4 

1,6000 
0,0378 

1,6 
0,04 
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51 & С130-917- 
2 
варіант 9 

 Кран кульовий д.1" (спускний)  шт 1 547,94 
  -     

__-__ 
  -     

548   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 С113-2387 
варіант 1 

Коліно коване ст. 100/108мм SAB шт 1 292,92 
  -     

__-__ 
  -     

293   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 51331 11455 2429 
695 

  99,98 
6,06 

      Разом будівельні роботи, грн. 51331         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37447         

           всього заробiтна плата, грн. 12150         

      Загальновиробничi витрати, грн. 5620         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,99         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1801         

      Всього будівельні роботи, грн. 56951         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 56951         

                        
     Роздiл 4. Колодязь ВК-2                    

53 КБ22-41-1 Улаштування круглих колодязів зі збірного 
залізобетону у сухих ґрунтах 

10м3 0,105 46132,42 
15001,04 

20635,31 
6670,64 

4844 1575 2167 
700 

141,7600 
47,7098 

14,88 
5,01 

54 К585521- 
Л008 
варіант 1 
С1415-8015 

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) 
Вiдпускна цiна: 3255,9x0,9 

шт 2 3483,23 
  -     

__-__ 
  -     

6966   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 К585521- 
Л035 
варіант 1 
С1415-7976 

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні 
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 
27 м3)(Ф53) 
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0, 
74)x146,4657)x0,27+24,27:100x3209,39+3, 
02:100x2992,56+0:100x3068,84+1, 
63:100x4421,99+1,08:100x3068,84 

шт 1 3407,73 
  -     

__-__ 
  -     

3408   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 К585521- 
Л049 
варіант 1 
С1415-7976 

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900. 
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) 
Вiдпускна цiна: (7403,84-(0,77+0,74)x146, 
4657)x0,38+18,30:100x3209,39+0:100x3068, 
84+13,15:100x4421,99+1,68:100x3068,84 

шт 1 4498,37 
  -     

__-__ 
  -     

4498   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 1 3920,04 
  -     

__-__ 
  -     

3920   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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58 С111-1788 Скоби ходові шт 4 196,99 
  -     

__-__ 
  -     

788   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 КБ8-5-1 Цегляна кладка з цегли [керамічної] 1 м3 0,25 5348,40 
889,13 

__-__ 
  -     

1337 222 __-__ 
  -     

8,2000 
  -     

2,05 
  -     

60 КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних 
частин діаметром 100-250 мм (гільза) 

т 0,0612 83963,54 
47437,50 

36526,04 
939,51 

5139 2903 2236 
57 

353,8000 
8,0707 

21,65 
0,49 

61 & С1-1-9 
варіант 3 

 Патрубок сталевий (гільза) д.100мм, L = 
400мм 

шт 2 180,81 
  -     

__-__ 
  -     

362   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних 
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, 
глибина свердлення 200 мм 

100шт 0,02 14281,77 
14281,77 

__-__ 
  -     

286 286 __-__ 
  -     

115,6700 
  -     

2,31 
  -     

63 КР20-27-9 
к=3 

На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 
мм додавати до Д 200 мм 

100шт 0,02 12890,27 
12890,27 

__-__ 
  -     

258 258 __-__ 
  -     

104,4000 
  -     

2,09 
  -     

64 КБ16-30-2 Зароблення сальників при проходженні труб 
через фундаменти або стіни підвалу, 
діаметр труб до 200 мм 

сальник 2 800,25 
425,00 

__-__ 
  -     

1601 850 __-__ 
  -     

3,8700 
  -     

7,74 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 33407 6094 4403 
757 

  50,72 
5,5 

      Разом будівельні роботи, грн. 33407         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22910         

           всього заробiтна плата, грн. 6851         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3134         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,54         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 999         

      Всього будівельні роботи, грн. 36541         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 36541         

      Разом прямі витрати по кошторису 138285 28936 11823 
2897 

  257,54 
22,62 

      Разом будівельні роботи, грн. 138285         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 97526         

           всього заробiтна плата, грн. 31833         

      Загальновиробничi витрати, грн. 15092         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,6         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4976         



 8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 8 -                                                                                                    15_КД_ЛК1_06-01-02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      Всього будівельні роботи, грн. 153377         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 153377         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 307,76         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 36809         

                

  

  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  02-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

02-01- 
01 

влаштування котловану 0,22518 __-__ 0,58300 0,71137 __-__ 1,51955 0,18234 1,70189 
26,604   -     79,415 91,602   -     197,621 32,894 230,515 

02-01- 
02 

влаштування монолітних 
залізобетонних фундаментів 

0,98233 __-__ 0,11297 __-__ __-__ 1,09530 0,13143 1,22673 
104,891   -     13,818   -       -     118,709 23,712 142,421 

02-01- 
03 

влаштування монолітних 
залізобетонних колон та балок 

0,87120 __-__ 0,08254 __-__ __-__ 0,95374 0,11444 1,06818 
97,391   -     10,746   -       -     108,137 20,648 128,785 

02-01- 
04 

влаштування монолітних стін і 
монолітного перекриття 

4,80603 __-__ 0,33888 __-__ __-__ 5,14491 0,61739 5,76230 
520,378   -     44,238   -       -     564,616 111,389 676,005 

02-01- 
05 

влаштування монолітних входів 
В-1,В-2,В-3 

1,13883 __-__ 0,11870 __-__ __-__ 1,25753 0,15092 1,40845 
121,67   -     15,189   -       -     136,859 27,226 164,085 

02-01- 
06 

влаштування покрівлі 1,87753 __-__ 0,24388 __-__ __-__ 2,12141 0,25456 2,37597 
181,928   -     32,26   -       -     214,188 45,929 260,117 

02-01- 
07 

влаштування  опорядження 
фасаду 

1,18296 __-__ __-__ __-__ __-__ 1,18296 0,14196 1,32492 
145,266   -       -       -       -     145,266 25,611 170,877 

02-01- 
08 

внутрішні загальнобудівельні 
роботи 

3,90271 0,17148 0,21729 __-__ __-__ 4,29148 0,50759 4,79907 
423,693 19,741 27,938   -       -     471,372 91,583 562,955 

02-01- 
09 

систему водопостачання та 
каналізації 

0,45019 0,01760 0,02802 __-__ __-__ 0,49581 0,04982 0,54563 
51,817 2,002 3,178   -       -     56,997 8,989 65,986 

02-01- 
010 

систему опалення 0,63953 0,06880 0,05876 __-__ __-__ 0,76709 0,07372 0,84081 
72,996 7,825 6,689   -       -     87,51 13,295 100,805 

02-01- 
011 

влаштування припливно- 
витяжної системи вентиляції 

1,08303 0,04800 0,01496 __-__ 0,29520 1,44119 0,14404 1,58523 
116,21 5,526 1,74   -       -     169,602 25,976 195,578 

02-01- 
013 

влаштування  електричних 
мереж 

0,00907 1,07702 0,10126 __-__ __-__ 1,18735 0,10530 1,29265 
1,072 122,408 14,609   -       -     138,089 19,001 157,09 

02-01- 
014 

влаштування системи  
протипожежного  захисту 

__-__ 0,59148 0,00500 __-__ 0,16600 0,76248 0,06539 0,82787 
  -     65,708 0,662   -       -     92,308 11,804 104,112 

02-01- 
015 

влаштування структурованої 
кабельної системи 

0,00984 0,14978 0,00115 __-__ __-__ 0,16077 0,01504 0,17581 
1,093 16,841 0,136   -       -     18,07 2,712 20,782 



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 2 -                                                                                                             15_КД_ОК_02-01 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 17,17843 2,12416 1,90641 0,71137 0,46120 22,38157 2,55394 24,93551 
    1865,009 240,051 250,618 91,602   -     2519,344 460,769 2980,113 
                    

  

Склав __________________________ Коношевський О.В. Перевірив _________________________ Чернецька К.Б. 
            

 
  



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 1 -                                                                                                             15_КД_ОК_02-01 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала 
Олександрівка, вул. Миру, 76 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01 
  

на будівництво : Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 22900,043 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 24,93551 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 2980,113 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  23 квiтня 2024  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 02-01-01  на влаштування котловану 2122,2   -     2122,2 1,70189 230,515   -     
2 02-01-02  на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів 2060,036   -     2060,036 1,22673 142,421   -     
3 02-01-03  на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок 817,362   -     817,362 1,06818 128,785   -     
4 02-01-04  на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття 5469,672   -     5469,672 5,76230 676,005   -     
5 02-01-05  на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3 1494,616   -     1494,616 1,40845 164,085   -     
6 02-01-06  на влаштування покрівлі 2417,193   -     2417,193 2,37597 260,117   -     
7 02-01-07  на влаштування  опорядження фасаду 631,572   -     631,572 1,32492 170,877   -     
8 02-01-08  на внутрішні загальнобудівельні роботи 3166,12   -     3166,12 4,79907 562,955   -     
9 02-01-09  на систему водопостачання та каналізації 360,981 22,641 383,622 0,54563 65,986   -     
10 02-01-010  на систему опалення 594,489 509,131 1103,62 0,84081 100,805   -     
11 02-01-011  на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції 876,502 249,779 1126,281 1,58523 195,578   -     
12 02-01-013  на влаштування  електричних мереж 1755,223 61,01 1816,233 1,29265 157,09   -     
13 02-01-014  на влаштування системи  протипожежного  захисту 167,321 65,14 232,461 0,82787 104,112   -     
14 02-01-015  на влаштування структурованої кабельної системи 49,207 9,848 59,055 0,17581 20,782   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 21982,494 917,549 22900,043 24,93551 2980,113   -     
                  



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 2 -                                                                                                             15_КД_ОК_02-01 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Чернецька К.Б. 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник відділу  ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________ Коношевський О.В. 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Чернецька К.Б. 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

 
  



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 1 -                                                                                                             15_КД_ОК_04-01 

  
  

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  04-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

04-01- 
01 

влаштування зовнішніх 
електричних мереж 

0,03534 0,06187 0,01993 __-__ __-__ 0,11714 0,01189 0,12903 
3,638 7,073 2,451   -       -     13,162 2,145 15,307 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 0,03534 0,06187 0,01993 __-__ __-__ 0,11714 0,01189 0,12903 
    3,638 7,073 2,451   -       -     13,162 2,145 15,307 
                    

  

Склав __________________________ Коношевський О.В. Перевірив _________________________ Чернецька К.Б. 
            

 
  



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 1 -                                                                                                             15_КД_ОК_04-01 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала 
Олександрівка, вул. Миру, 76 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-01 
  

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 163,593 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 0,12903 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 15,307 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  23 квiтня 2024  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 04-01-01  на влаштування зовнішніх електричних мереж 163,593   -     163,593 0,12903 15,307   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 163,593   -     163,593 0,12903 15,307   -     
                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Чернецька К.Б. 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник відділу  ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________ Коношевський О.В. 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Чернецька К.Б. 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

 
  



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 1 -                                                                                                             15_КД_ОК_04-02 

  
  

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  04-02 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

04-02- 
01 

Монтажні роботи 0,00972 0,40722 0,01589 __-__ 0,61200 1,04483 0,09216 1,13699 
1,183 47,825 2,112   -       -     146,745 16,631 163,376 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 0,00972 0,40722 0,01589 __-__ 0,61200 1,04483 0,09216 1,13699 
    1,183 47,825 2,112   -       -     146,745 16,631 163,376 
                    

  

Склав __________________________ Коношевський О.В. Перевірив _________________________ Чернецька К.Б. 
            

 
  



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 1 -                                                                                                             15_КД_ОК_04-02 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала 
Олександрівка, вул. Миру, 76 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-02 
  

на будівництво : Встановлення сонячної електростанції 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 1224,661 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 1,13699 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 163,376 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  23 квiтня 2024  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 04-02-01  на Монтажні роботи 597,919 626,742 1224,661 1,13699 163,376   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 597,919 626,742 1224,661 1,13699 163,376   -     
                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Чернецька К.Б. 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник відділу  ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________ Коношевський О.В. 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ Чернецька К.Б. 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

 
  



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 1 -                                                                                                             15_КД_ОК_06-01 

  
  

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  06-01 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

ґрунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

06-01- 
01 

влаштування трубопроводу 
побутової каналізації К1 

0,08046 0,00651 0,00682 0,00087 __-__ 0,09466 0,00962 0,10428 
9,175 0,741 0,944 0,112   -     10,972 1,732 12,704 

06-01- 
02 

влаштування трубопроводу 
господарчо-побутового 
водопостачання В1 

0,22208 0,03546 0,02111 0,00151 __-__ 0,28016 0,02760 0,30776 
24,903 4,033 2,702 0,195   -     31,833 4,976 36,809 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 0,30254 0,04197 0,02793 0,00238 __-__ 0,37482 0,03722 0,41204 
    34,078 4,774 3,646 0,307   -     42,805 6,708 49,513 
                    

  

Склав __________________________ Коношевський О.В. Перевірив _________________________ Чернецька К.Б. 
            

 
  



 1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 1 -                                                                                                             15_КД_ОК_06-01 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала 
Олександрівка, вул. Миру, 76 

      

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01 
  

на будівництво : Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 203,824 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 0,41204 тис.люд.год. 
  Кошторисна заробітна плата 49,513 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений за поточними цінами станом на  23 квiтня 2024  р. 

 № 
Ч. 
ч 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 06-01-01  на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1 50,447   -     50,447 0,10428 12,704   -     
2 06-01-02  на влаштування трубопроводу господарчо-побутового 

водопостачання В1 
153,377   -     153,377 0,30776 36,809   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 203,824   -     203,824 0,41204 49,513   -     
                  

      

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ Чернецька К.Б. 
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Керівник відділу  ____________________________________________________________   
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      
      

Склав ____________________________________________________________ Коношевський О.В. 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Перевірив ____________________________________________________________ Чернецька К.Б. 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

 
  



 2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 1 -                                                                                                                        15_КД_ЗВВ 

  

 Загальновиробничі витрати на будову  
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
    

Номер 
Об'єкту 

Найменування об”єкту  Норматив- 
но-розра- 
хункова 

кошторисна 
трудоміст- 
кість робіт, 
що перед- 
бачені в 

прямих вит- 
ратах,  

 Трудоміст- 
кість в за- 
гальнови- 
робничих 
витратах,  

 

I блок. 
Заробiтна 
плата в  

загально- 
виробничих 
витратах, 

 Заробiтна 
плата в 
прямих 

витратах, 

II блок. 
Єдиний 

внесок на 
загально- 
обов'язко- 
ве держав- 
не соціаль- 
не страху- 

вання, 

III блок. 
Кошти на 
покриття 

решти статей 
загально- 

виробничих 
витрат, 

Додаткові 
кошти  

II блоку, що 
пов'язані з 
оплатою 

тимчасової 
непраце- 
здатності, 

Всього  
 загально- 

виробничих 
витрат, 

 

    люд.год люд.год грн. грн. грн. грн. грн. грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

02-01 Нове будівництво захисної 
споруди цивільного захисту 
Малоолександрівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів 

22381,57 2553,94 460769 2519344 655651 167481 0 1283901 

04-01 Зовнішні мережі 
електропостачання 

117,14 11,89 2145 13162 3366 885 0 6396 

04-02 Встановлення сонячної 
електростанції 

1044,83 92,16 16631 146745 35940 7174 0 59745 

06-01 Зовнішні мережі господарчо- 
побутового водопостачання 
та побутової каналізації 

374,82 37,22 6708 42805 10892 2722 0 20322 

07-01 Благоустрій 337,19 44,27 7988 36863 9868 3062 0 20918 
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Разом: 24255,55 2739,48 494241 2758919 715717 181324 0 1391282 
                  

                        
  

  
 
 

 
 
 

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чарнецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 

влаштування котловану 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 225,18 118,14         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 4,2           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -       -             

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд   -           
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 583 136,22         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 5,1           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год 711,37 128,77         

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -       -         
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 182,34 180,43         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 1701,89         
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                

      Середній розряд робіт розряд 4,2         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ206-411 Екскаватори одноковшеві електричні на 
гусеничному ходу, місткість ковша 2,5 м3 

маш. год 129,5417 950,2 
123090,52 

        

                    

11 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 50,0681 859,6 
43038,54 

        

                    

12 КБМ206-251 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
гусеничному ходу, місткість ковша 1,6 м3 

маш. год 20,7468 1683,35 
34924,13 

        

                    

13 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 26,2604 651,76 
17115,48 

        

                    

14 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 6,3 т 

маш. год 4,4982 708,57 
3187,29 

        

                    

15 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з 
бензиновим двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 6,2496 345,33 
2158,17 

        

                    

16 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність до 16 т 

маш. год 0,63232 653,63 
413,30 

        

                    

17 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,00312 591,1 
1,84 

        

18 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 3300 62,91 
207603,00 

        

19 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 8014 13,81 
110673,34 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   542205,61         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 56,578           

    Дизельне паливо кг 903,029           

    Електроенергія кВт-год 5246,439           
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
    Мастильні матеріали кг 136,538           

    Гідравлічна рідина кг 11,435           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

20 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 0,312          

                    

21 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 0,64584          

                    

22 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 4,2084          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

23 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 1076,3 1265,85 
1362434,35 

182,68 
196618,48 

1058,35 
1139102,10 

24,82 
26713,77 

80 км. 

                    

24 С1429-110 Земля рослинна м3 700 136,25 
95375,00 

133,58 
93506,00 

__-__ 
  -     

2,67 
1869,00 

  

                    

25 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка 
М400 

м3 0,2865 2005,04 
574,44 

693,37 
198,65 

1272,36 
364,53 

39,31 
11,26 

80 км. 

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

26 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,0655 4,9416 
0,32 

4,9416 
0,32 

    

                    

27 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0031 184,55 
0,58 

184,55 
0,58 

    

                    
     Разом  грн.   0,90 0,90       

                    

     Разом по розділу III грн.   1458384,69 290324,03 1139466,63 28594,03   
    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 5246,504           



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 4 -                                                                                              15_КД_ПВРЛК_02-01-01 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
    Мастильні матеріали кг 136,541           

    Гідравлічна рідина кг 11,435           

    Бензин л 76,456           

    Дизельне паливо л 1062,387           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
  

  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 1 -                                                                                              15_КД_ПВРЛК_02-01-02 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02 

влаштування монолітних залізобетонних фундаментів 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 982,33 106,78         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 3,3           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -       -             

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд   -           
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 112,97 122,35         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,3           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год   -       -             

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -       -         
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 131,43 180,42         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 1226,73         
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                

      Середній розряд робіт розряд 3,3         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 44,145 433,7 
19145,69 

        

                    

11 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 36,728735 406,23 
14920,31 

        

                    

12 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 3,337295 591,1 
1972,68 

        

                    

13 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність до 16 т 

маш. год 0,2639 653,63 
172,49 

        

                    

14 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,2255 411,78 
92,86 

        

                    

15 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, 
вантажопідйомність 0,5 т 

маш. год 0,1116 150,21 
16,76 

        

                    

     Разом по розділу II грн.   36320,79         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 0,692           

    Дизельне паливо кг 210,868           

    Електроенергія кВт-год 374,683           

    Мастильні матеріали кг 11,195           

    Гідравлічна рідина кг 0,467           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

16 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 11,098          

                    

17 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 21,3533          
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

18 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 9,3195          

                    

19 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 39,82802          

                    

20 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від 
компресора 

маш. год 44,145          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

21 +С1424-11604 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 
[М400], крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 152,21955 5371,21 
817603,17 

2874,00 
437478,99 

2391,89 
364092,42 

105,32 
16031,76 

80 км. 

                    

22 &С147-1-10-7 Арматура А400С Д 16 мм кг 6523,3 31,33 
204374,99 

30,16 
196742,73 

0,56 
3653,05 

0,61 
3979,21 

80 км. 

                    

23 +С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 
[М150], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 33,354 5007,07 
167005,81 

2517,00 
83952,02 

2391,89 
79779,10 

98,18 
3274,69 

80 км. 

                    

24 &С147-1-10-9 Арматура А400С Д 12 мм кг 3258,6 30,71 
100071,61 

29,55 
96291,63 

0,56 
1824,82 

0,6 
1955,16 

80 км. 

                    

25 &С147-1-10-10 Арматура А400С Д 20 мм кг 2808 31,33 
87974,64 

30,16 
84689,28 

0,56 
1572,48 

0,61 
1712,88 

80 км. 

                    

26 &С147-1-6-9 Арматура А240С Д 8 мм кг 2425,4 29,49 
71525,05 

28,35 
68760,09 

0,56 
1358,22 

0,58 
1406,74 

80 км. 

                    

27 &С147-1-10-8 Арматура А400С Д 14 мм кг 2193,8 31,33 
68731,75 

30,16 
66165,01 

0,56 
1228,53 

0,61 
1338,21 

80 км. 

                    

28 +С111-2003-9 Ґрунтовка для підготовки основ під 
гідроізоляційні матеріали Ceresit  BT 26 

кг 195,856 331,88 
65000,69 

324,20 
63496,52 

1,17 
229,15 

6,51 
1275,02 

80 км. 

                    

29 +С1421-9478 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка 
М200-300 

м3 32,7 1918,53 
62735,93 

693,37 
22673,20 

1187,54 
38832,56 

37,62 
1230,17 

80 км. 
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30 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 36,624 1265,85 
46360,49 

182,68 
6690,47 

1058,35 
38761,01 

24,82 
909,01 

80 км. 

                    

31 +С111-598 
варіант 1 

Мастика герметизувальна бутилкаучукова  кг 587,568 69,12 
40612,70 

66,56 
39108,53 

1,2 
705,08 

1,36 
799,09 

80 км. 

                    

32 +С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 
50 

т 0,2728 60897,34 
16612,79 

58500,00 
15958,80 

1203,27 
328,25 

1194,07 
325,74 

80 км. 

                    

33 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,2914 52284,85 
15235,81 

50000,00 
14570,00 

1259,66 
367,06 

1025,19 
298,75 

80 км. 

                    

34 С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 6,0168 2003,46 
12054,42 

607,00 
3652,20 

1357,18 
8165,88 

39,28 
236,34 

80 км. 

                    

35 +С1421-9474 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка 
М200-300 

м3 5,886 1962,46 
11551,04 

736,44 
4334,69 

1187,54 
6989,86 

38,48 
226,49 

80 км. 

                    

36 +С1425-11680 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М25 

м3 3,1 3705,21 
11486,15 

1440,00 
4464,00 

2192,56 
6796,94 

72,65 
225,21 

80 км. 

                    

37 С111-1757 Рядно м2 189,7031 60,37 
11452,38 

58,87 
11167,82 

0,32 
60,70 

1,18 
223,86 

80 км. 

                    

38 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 40 мм 

м2 13,58861 619,14 
8413,25 

590,09 
8018,50 

16,91 
229,78 

12,14 
164,97 

80 км. 

                    

39 +С111-1720 
варіант 2 

Гідроізоляційна плівка під фундамент і 
стяжку підлоги  Wkret-met  

м2 136,4 48,49 
6614,04 

47,07 
6420,35 

0,47 
64,11 

0,95 
129,58 

80 км. 

                    

40 С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 3,0084 2003,46 
6027,21 

607,00 
1826,10 

1357,18 
4082,94 

39,28 
118,17 

80 км. 

                    

41 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка 
М200-300 

м3 2,943 1944,93 
5723,93 

719,25 
2116,75 

1187,54 
3494,93 

38,14 
112,25 

80 км. 

                    

42 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм 

м2 10,79455 447,76 
4833,37 

427,15 
4610,89 

11,83 
127,70 

8,78 
94,78 

80 км. 
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43 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 
більше, ІІІ сорт 

м3 0,302768 10011,93 
3031,29 

9300,00 
2815,74 

515,62 
156,11 

196,31 
59,44 

80 км. 

                    

44 К581121-А001 
варіант 1 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 
24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100 

шт 1 1783,91 
1783,91 

1276,91 
1276,91 

472,02 
472,02 

34,98 
34,98 

80 км. 

                    

45 +С1424-11613 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 
[М250], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 0,31465 5193,73 
1634,21 

2700,00 
849,56 

2391,89 
752,61 

101,84 
32,04 

80 км. 

                    

46 С111-1600 Бензин розчинник т 0,07068 22781,73 
1610,21 

21131,76 
1493,59 

1203,27 
85,05 

446,7 
31,57 

80 км. 

                    

47 +С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 0,02356 47184,85 
1111,68 

45000,00 
1060,20 

1259,66 
29,68 

925,19 
21,80 

80 км. 

                    

48 С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 0,23312 4397,51 
1025,15 

3214,49 
749,36 

1096,79 
255,68 

86,23 
20,11 

80 км. 

                    

49 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,015256 50819,08 
775,30 

49260,00 
751,51 

562,63 
8,58 

996,45 
15,21 

80 км. 

                    

50 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 
0х100 мм 

т 0,015455 47386,88 
732,36 

45720,00 
706,60 

737,73 
11,40 

929,15 
14,36 

80 км. 

                    

51 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 4,0 мм 

т 0,0139638 47861,08 
668,32 

46360,00 
647,36 

562,63 
7,86 

938,45 
13,10 

80 км. 

                    

52 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,0196836 16182,14 
318,52 

14800,00 
291,32 

1064,84 
20,96 

317,3 
6,24 

80 км. 

                    

53 &С147-1-10-16 Арматура А400С Д 8 мм кг 8 31,33 
250,64 

30,16 
241,28 

0,56 
4,48 

0,61 
4,88 

80 км. 

                    

54 С142-10-2 Вода м3 4,48536 42,1 
188,83 

42,10 
188,83 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

55 С111-9 Азбест хризолітовий, марка К-6-30 т 0,01488 5220,87 
77,69 

4043,01 
60,16 

1075,49 
16,00 

102,37 
1,53 

80 км. 
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56 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М100 

м3 0,0165 4363,11 
71,99 

2085,00 
34,40 

2192,56 
36,18 

85,55 
1,41 

80 км. 

                    

57 +С1424-11620 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 
[М150], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 0,0071 4392,2 
31,18 

1914,19 
13,59 

2391,89 
16,98 

86,12 
0,61 

80 км. 

                    

58 С111-1608 Дрантя кг 0,86482 13,12 
11,35 

11,10 
9,60 

1,76 
1,52 

0,26 
0,23 

80 км. 

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

59 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 9,7963 4,9416 
48,41 

4,9416 
48,41 

    

                    

60 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,3067 184,55 
56,61 

184,55 
56,61 

    

                    

61 С1999-9009 Дрова м3 1,3318 119,13 
158,65 

119,13 
158,65 

    

                    

     Разом  грн.   263,67 263,67       

                    
     Разом по розділу III грн.   1855587,52 1254642,25 564619,68 36325,59   
    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 384,48           

    Мастильні матеріали кг 11,502           

    Гідравлічна рідина кг 0,467           

    Дрова м3 1,332           

    Бензин л 0,936           
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    Дизельне паливо л 248,08           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03 

влаштування монолітних залізобетонних колон та балок 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 871,2 111,79         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 3,7           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -       -             

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд   -           
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 82,54 130,21         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,8           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год   -       -             

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -       -         
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 114,44 180,43         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 1068,18         
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      Середній розряд робіт розряд 3,7         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 52,814257 406,23 
21454,74 

        

                    

11 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 47,7974 40,77 
1948,70 

        

                    

12 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,553792 591,1 
327,35 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   23730,79         

          в тому числі енергоносії:               

    Дизельне паливо кг 2,824           

    Електроенергія кВт-год 792,032           

    Мастильні матеріали кг 3,618           

    Гідравлічна рідина кг 0,078           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

13 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 41,056          

                    

14 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 47,01481          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

15 +С1424-11604 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 
[М400], крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 31,2011 5371,21 
167587,66 

2874,00 
89671,96 

2391,89 
74629,60 

105,32 
3286,10 

80 км. 

                    

16 &С147-1-10-10 Арматура А400С Д 20 мм кг 4508,8 31,33 
141260,70 

30,16 
135985,41 

0,56 
2524,93 

0,61 
2750,36 

80 км. 
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17 +С1424-11616 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 
[М400], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 24,5021 5429,35 
133030,48 

2931,00 
71815,66 

2391,89 
58606,33 

106,46 
2608,49 

80 км. 

                    

18 &С147-1-6-9 Арматура А240С Д 8 мм кг 2625,3 29,49 
77420,10 

28,35 
74427,26 

0,56 
1470,17 

0,58 
1522,67 

80 км. 

                    

19 &С147-1-10-7 Арматура А400С Д 16 мм кг 1524,6 31,33 
47765,72 

30,16 
45981,94 

0,56 
853,78 

0,61 
930,00 

80 км. 

                    

20 +С1424-11605 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 
[М450], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 5,38965 5084,86 
27405,62 

2593,27 
13976,82 

2391,89 
12891,45 

99,7 
537,35 

80 км. 

                    

21 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм 

м2 46,13915 447,76 
20659,27 

427,15 
19708,34 

11,83 
545,83 

8,78 
405,10 

80 км. 

                    

22 +С112-80 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 
6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІІ 
сорт 

м3 0,71269 9195,93 
6553,85 

8500,00 
6057,87 

515,62 
367,48 

180,31 
128,50 

80 км. 

                    

23 &С147-1-10-14 Арматура А400С Д 18 мм кг 197,4 31,33 
6184,54 

30,16 
5953,58 

0,56 
110,54 

0,61 
120,42 

80 км. 

                    

24 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0412438 88485,93 
3649,50 

86000,00 
3546,97 

750,91 
30,97 

1735,02 
71,56 

80 км. 

                    

25 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,18444 10215,93 
1884,23 

9500,00 
1752,18 

515,62 
95,10 

200,31 
36,95 

80 км. 

                    

26 +С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,0315892 47305,07 
1494,33 

45720,00 
1444,26 

657,52 
20,77 

927,55 
29,30 

80 км. 

                    

27 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,0227196 50819,08 
1154,59 

49260,00 
1119,17 

562,63 
12,78 

996,45 
22,64 

80 км. 

                    

28 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,116812 8991,93 
1050,37 

8300,00 
969,54 

515,62 
60,23 

176,31 
20,60 

80 км. 
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29 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,0422598 16182,14 
683,85 

14800,00 
625,45 

1064,84 
45,00 

317,3 
13,40 

80 км. 

                    

30 +С111-1513 
варіант 1 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт т 0,0049392 129115,92 
637,73 

125833,33 
621,52 

750,91 
3,71 

2531,68 
12,50 

80 км. 

                    

31 +С112-285 Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 
м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт 

м3 0,0589 9195,93 
541,64 

8500,00 
500,65 

515,62 
30,37 

180,31 
10,62 

80 км. 

                    

32 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ 
сорт 

м3 0,043036 10215,93 
439,65 

9500,00 
408,84 

515,62 
22,19 

200,31 
8,62 

80 км. 

                    

33 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 4,0 мм 

т 0,008761 47861,08 
419,31 

46360,00 
406,16 

562,63 
4,93 

938,45 
8,22 

80 км. 

                    

34 С123-526 Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні шт 0,04611 3873,84 
178,62 

3748,43 
172,84 

49,45 
2,28 

75,96 
3,50 

80 км. 

                    

35 С142-10-2 Вода м3 0,12619 42,1 
5,31 

42,10 
5,31 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

36 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 8,6218 4,9416 
42,61 

4,9416 
42,61 

    

                    

37 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,4106 184,55 
75,77 

184,55 
75,77 

    

                    
     Разом  грн.   118,38 118,38       

                    
     Разом по розділу III грн.   640125,45 475270,11 152328,44 12526,90   
    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 800,653           

    Мастильні матеріали кг 4,029           

    Гідравлічна рідина кг 0,078           
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    Дизельне паливо л 3,323           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04 

влаштування монолітних стін і монолітного перекриття 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 4806,03 108,28         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 3,4           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -       -             

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд   -           
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 338,88 130,54         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,8           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год   -       -             

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -       -         
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 617,39 180,42         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 5762,3         

                



 5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 2 -                                                                                              15_КД_ПВРЛК_02-01-04 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                

      Середній розряд робіт розряд 3,4         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 208,6082 406,23 
84742,91 

        

                    

11 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 124,042 40,77 
5057,19 

        

                    

12 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 5,796 724,8 
4200,94 

        

                    

13 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 6,13864 591,1 
3628,55 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   97629,59         

          в тому числі енергоносії:               

    Дизельне паливо кг 64,344           

    Електроенергія кВт-год 2785,226           

    Мастильні матеріали кг 14,657           

    Гідравлічна рідина кг 1,497           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

14 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 104,975          

                    

15 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 66,0104          

                    

16 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 161,6183          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

17 +С1424-11625 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 
[М400], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 250,705 5484,43 
1374974,02 

2985,00 
748354,43 

2391,89 
599658,78 

107,54 
26960,81 

80 км. 
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18 +С1424-11604 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 
[М400], крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 221,27 5371,21 
1188487,64 

2874,00 
635929,98 

2391,89 
529253,50 

105,32 
23304,16 

80 км. 

                    

19 &С147-1-10-8 Арматура А400С Д 14 мм кг 20633 31,33 
646431,89 

30,16 
622291,28 

0,56 
11554,48 

0,61 
12586,13 

80 км. 

                    

20 &С147-1-10-9 Арматура А400С Д 12 мм кг 17018,3 30,71 
522631,99 

29,55 
502890,77 

0,56 
9530,25 

0,6 
10210,97 

80 км. 

                    

21 &С147-1-10-10 Арматура А400С Д 20 мм кг 6066 31,33 
190047,78 

30,16 
182950,56 

0,56 
3396,96 

0,61 
3700,26 

80 км. 

                    

22 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм 

м2 377,6634 447,76 
169102,56 

427,15 
161318,92 

11,83 
4467,76 

8,78 
3315,88 

80 км. 

                    

23 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 
більше, ІІІ сорт 

м3 12,73222 10011,93 
127474,10 

9300,00 
118409,65 

515,62 
6564,99 

196,31 
2499,46 

80 км. 

                    

24 &С147-1-10-14 Арматура А400С Д 18 мм кг 2788,8 31,33 
87373,10 

30,16 
84110,21 

0,56 
1561,73 

0,61 
1701,16 

80 км. 

                    

25 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ 
сорт 

м3 7,95562 10215,93 
81274,06 

9500,00 
75578,39 

515,62 
4102,08 

200,31 
1593,59 

80 км. 

                    

26 &С147-1-10-1 
варіант 1 

Арматура А240С Д 10 мм кг 1296 29,7 
38491,20 

28,56 
37013,76 

0,56 
725,76 

0,58 
751,68 

80 км. 

                    

27 &С147-1-6-1 Арматура А240С Д 6 мм кг 718 29,7 
21324,60 

28,56 
20506,08 

0,56 
402,08 

0,58 
416,44 

80 км. 

                    

28 &С147-1-10-7 Арматура А400С Д 16 мм кг 623,2 31,33 
19524,86 

30,16 
18795,71 

0,56 
348,99 

0,61 
380,16 

80 км. 

                    

29 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 40 мм 

м2 31,53024 619,14 
19521,63 

590,09 
18605,68 

16,91 
533,18 

12,14 
382,77 

80 км. 

                    

30 +С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,25935 47305,07 
12268,57 

45720,00 
11857,48 

657,52 
170,53 

927,55 
240,56 

80 км. 
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31 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,11772 88485,93 
10416,56 

86000,00 
10123,92 

750,91 
88,40 

1735,02 
204,24 

80 км. 

                    

32 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 
0х100 мм 

т 0,1853688 47386,88 
8784,05 

45720,00 
8475,06 

737,73 
136,75 

929,15 
172,24 

80 км. 

                    

33 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,423516 16182,14 
6853,40 

14800,00 
6268,04 

1064,84 
450,98 

317,3 
134,38 

80 км. 

                    

34 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,13151 50819,08 
6683,22 

49260,00 
6478,18 

562,63 
73,99 

996,45 
131,05 

80 км. 

                    

35 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 8,4721 680,21 
5762,81 

660,64 
5597,01 

6,23 
52,78 

13,34 
113,02 

80 км. 

                    

36 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,056026 76225,61 
4270,62 

74073,47 
4150,04 

657,52 
36,84 

1494,62 
83,74 

80 км. 

                    

37 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, 
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм 

10м 23,544 116,85 
2751,12 

111,89 
2634,34 

2,67 
62,86 

2,29 
53,92 

80 км. 

                    

38 &С147-1-6-9 Арматура А240С Д 8 мм кг 82 29,49 
2418,18 

28,35 
2324,70 

0,56 
45,92 

0,58 
47,56 

80 км. 

                    

39 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,2616 8991,93 
2352,29 

8300,00 
2171,28 

515,62 
134,89 

176,31 
46,12 

80 км. 

                    

40 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 4,0 мм 

т 0,046436 47861,08 
2222,48 

46360,00 
2152,77 

562,63 
26,13 

938,45 
43,58 

80 км. 

                    

41 &С121-242-1 Стійка для опалубки телескопічна 
оцинкована 3.5 (м) 

шт 0,6422 1395,59 
896,25 

1344,00 
863,12 

24,23 
15,56 

27,36 
17,57 

80 км. 

                    

42 С142-10-2 Вода м3 1,25867 42,1 
52,99 

42,10 
52,99 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
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43 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 73,6979 4,9416 
364,19 

4,9416 
364,19 

    

                    

44 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,7099 184,55 
315,55 

184,55 
315,55 

    

                    
     Разом  грн.   679,74 679,74       

                    
     Разом по розділу III грн.   4553071,71 3290584,09 1173396,17 89091,45   
    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 2858,924           

    Мастильні матеріали кг 16,367           

    Гідравлічна рідина кг 1,497           

    Дизельне паливо л 75,699           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05 

влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1138,83 106,84         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 3,3           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -       -             

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд   -           
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 118,7 127,94         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,7           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год   -       -             

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -       -         
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 150,92 180,40         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 1408,45         
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      Середній розряд робіт розряд 3,3         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ202-130 Крани баштові, вантажопідйомність 10 т маш. год 59,6434 431,43 
25731,95 

        

                    

11 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 12,915 433,7 
5601,24 

        

                    

12 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 82,2045 40,77 
3351,48 

        

                    

13 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 2,653345 406,23 
1077,87 

        

                    

14 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,14327 591,1 
675,79 

        

                    

15 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 0,3597825 377,78 
135,92 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   36574,25         

          в тому числі енергоносії:               

    Дизельне паливо кг 63,557           

    Електроенергія кВт-год 1083,039           

    Мастильні матеріали кг 8,178           

    Гідравлічна рідина кг 0,16           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

16 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 41,7742          

                    

17 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 1,75275          
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18 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 56,7958          

                    

19 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від 
компресора 

маш. год 14,3581725          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

20 +С1424-11613 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 
[М250], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 147,0735 5193,73 
763860,05 

2700,00 
397098,45 

2391,89 
351783,63 

101,84 
14977,97 

80 км. 

                    

21 &С147-1-10-9 Арматура А400С Д 12 мм кг 9600 30,71 
294816,00 

29,55 
283680,00 

0,56 
5376,00 

0,6 
5760,00 

80 км. 

                    

22 &С147-1-6-1 Арматура А240С Д 6 мм кг 2164 29,7 
64270,80 

28,56 
61803,84 

0,56 
1211,84 

0,58 
1255,12 

80 км. 

                    

23 +С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 
[М150], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 6,273 5007,07 
31409,35 

2517,00 
15789,14 

2391,89 
15004,33 

98,18 
615,88 

80 км. 

                    

24 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка 
М200-300 

м3 15,621 1944,93 
30381,75 

719,25 
11235,40 

1187,54 
18550,56 

38,14 
595,79 

80 км. 

                    

25 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм 

м2 53,1444 447,76 
23795,94 

427,15 
22700,63 

11,83 
628,70 

8,78 
466,61 

80 км. 

                    

26 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 
більше, ІІІ сорт 

м3 1,43816 10011,93 
14398,76 

9300,00 
13374,89 

515,62 
741,54 

196,31 
282,33 

80 км. 

                    

27 &С147-1-10-1 Арматура А400С Д 10 мм кг 454,8 31,54 
14344,39 

30,36 
13807,73 

0,56 
254,69 

0,62 
281,97 

80 км. 

                    

28 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,079464 88485,93 
7031,45 

86000,00 
6833,90 

750,91 
59,67 

1735,02 
137,88 

80 км. 
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29 С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 2,2632 2003,46 
4534,23 

607,00 
1373,76 

1357,18 
3071,57 

39,28 
88,90 

80 км. 

                    

30 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 
0х100 мм 

т 0,0687933 47386,88 
3259,90 

45720,00 
3145,23 

737,73 
50,75 

929,15 
63,92 

80 км. 

                    

31 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,049734 50819,08 
2527,44 

49260,00 
2449,90 

562,63 
27,98 

996,45 
49,56 

80 км. 

                    

32 С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 1,1316 2003,46 
2267,12 

607,00 
686,88 

1357,18 
1535,78 

39,28 
44,46 

80 км. 

                    

33 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, 
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм 

10м 14,338 116,85 
1675,40 

111,89 
1604,28 

2,67 
38,28 

2,29 
32,84 

80 км. 

                    

34 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,020904 76225,61 
1593,42 

74073,47 
1548,43 

657,52 
13,74 

1494,62 
31,25 

80 км. 

                    

35 С111-1757 Рядно м2 18,645 60,37 
1125,60 

58,87 
1097,63 

0,32 
5,97 

1,18 
22,00 

80 км. 

                    

36 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,06139 16182,14 
993,42 

14800,00 
908,57 

1064,84 
65,37 

317,3 
19,48 

80 км. 

                    

37 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,1072 8991,93 
963,93 

8300,00 
889,76 

515,62 
55,27 

176,31 
18,90 

80 км. 

                    

38 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 40 мм 

м2 0,3924 619,14 
242,95 

590,09 
231,55 

16,91 
6,64 

12,14 
4,76 

80 км. 

                    

39 С142-10-2 Вода м3 0,36676 42,1 
15,44 

42,10 
15,44 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

40 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 9,7716 4,9416 
48,29 

4,9416 
48,29 
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41 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,4353 184,55 
80,33 

184,55 
80,33 

    

                    
     Разом  грн.   128,62 128,62       

                    
     Разом по розділу III грн.   1263635,96 840404,03 398482,31 24749,62   
    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 1092,811           

    Мастильні матеріали кг 8,614           

    Гідравлічна рідина кг 0,16           

    Дизельне паливо л 74,773           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06 

влаштування покрівлі 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1877,53 96,90         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 2,3           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -       -             

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд   -           
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 243,88 132,28         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,9           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год   -       -             

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -       -         
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 254,56 180,43         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 2375,97         
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      Середній розряд робіт розряд 2,3         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 49,8862 724,8 
36157,52 

        

                    

11 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 71,7207 344,46 
24704,91 

        

                    

12 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 23,9936 591,1 
14182,62 

        

                    

13 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 25,3095 411,78 
10421,95 

        

                    

14 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням 
подачі вручну для будівельних розчинів, 
подача 2 м3/год, напір 150 м 

маш. год 25,521 21,6 
551,25 

        

                    

15 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, 
вантажопідйомність 0,5 т 

маш. год 3,5955 150,21 
540,08 

        

                    

     Разом по розділу II грн.   86558,33         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 77,7           

    Дизельне паливо кг 406,719           

    Електроенергія кВт-год 675,891           

    Мастильні матеріали кг 29,045           

    Гідравлічна рідина кг 8,847           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

16 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 21,573          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
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17 +С1424-11672 
варіант 1 

Суміші бетонні готові  на керамзитовому 
гравії, клас бетону В10 [М150], крупність 
заповнювача 10 мм і менше 

м3 155,9584 3956,5 
617049,41 

2085,00 
325173,26 

1793,92 
279776,89 

77,58 
12099,26 

80 км. 

                    

18 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М150 

м3 71,91 5893,11 
423773,54 

3585,00 
257797,35 

2192,56 
157666,99 

115,55 
8309,20 

80 км. 

                    

19 &С114-97-2-2Т 
варіант 2 

Екструдований пінополістирол (Penoboard 
XPS) 45 кг/м3 товщ. 50 мм 

м2 726,15 317,96 
230886,65 

309,00 
224380,35 

2,73 
1982,39 

6,23 
4523,91 

80 км. 

                    

20 +С111-612 
варіант 1 

Мастика  бітумна  т 3,525 60897,34 
214663,12 

58500,00 
206212,50 

1203,27 
4241,53 

1194,07 
4209,09 

80 км. 

                    

21 +С1555-386 
варіант 1 

Сітка армувальна А 240, чарунка 300 мм х 
300 мм, діаметр арматурного прокату 6,0 мм 

м2 775,5 219,86 
170501,43 

212,71 
164956,61 

2,84 
2202,42 

4,31 
3342,40 

80 км. 

                    

22 +С111-1564 Гідроізол м2 1551 53,92 
83629,92 

52,00 
80652,00 

0,86 
1333,86 

1,06 
1644,06 

80 км. 

                    

23 +С1425-11680 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М25 

м3 17,625 3705,21 
65304,33 

1440,00 
25380,00 

2192,56 
38643,87 

72,65 
1280,46 

80 км. 

                    

24 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 46,4876 1265,85 
58846,33 

182,68 
8492,35 

1058,35 
49200,15 

24,82 
1153,83 

80 км. 

                    

25 +С111-2003-9 
варіант 1 

Ґрунтовка для підготовки основ під 
гідроізоляційні матеріали Ceresit  BT 26 

кг 176,25 331,88 
58493,85 

324,20 
57140,25 

1,17 
206,21 

6,51 
1147,39 

80 км. 

                    

26 +С111-1720 
варіант 1 

Пароізоляційна плівка (Masterplast 
MASTERFOL WHITE FOIL, щільність . 90 
г/кв.м) 

м2 775,5 64,29 
49856,90 

62,56 
48515,28 

0,47 
364,49 

1,26 
977,13 

80 км. 

                    

27 С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 1,76955 19847,6 
35121,32 

18382,94 
32529,53 

1075,49 
1903,13 

389,17 
688,66 

80 км. 

                    

28 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,4089 23389,84 
9564,11 

21834,43 
8928,10 

1096,79 
448,48 

458,62 
187,53 

80 км. 

                    

29 С142-10-2 Вода м3 84,8771 42,1 
3573,33 

42,10 
3573,33 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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30 +С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК- 
45/180 

т 0,17625 19669,8 
3466,80 

18000,00 
3172,50 

1284,12 
226,33 

385,68 
67,97 

80 км. 

                    

31 С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною 
засипкою РКП-350Б 

м2 31,02 44,63 
1384,42 

41,86 
1298,50 

1,89 
58,63 

0,88 
27,29 

80 км. 

                    

32 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,14805 5790,61 
857,30 

5620,81 
832,16 

56,26 
8,33 

113,54 
16,81 

80 км. 

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

33 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 371,0556 4,9416 
1833,61 

4,9416 
1833,61 

    

                    

34 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 4,7461 184,55 
875,89 

184,55 
875,89 

    

                    

     Разом  грн.   2709,50 2709,50       

                    
     Разом по розділу III грн.   2029682,26 1451743,57 538263,70 39674,99   
    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 1046,946           

    Мастильні матеріали кг 33,791           

    Гідравлічна рідина кг 8,847           

    Бензин л 105           
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    Дизельне паливо л 478,493           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 1 -                                                                                              15_КД_ПВРЛК_02-01-07 

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07 

влаштування  опорядження фасаду 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1182,96 122,80         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 4,4           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год   -       -             

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд   -           
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год   -       -             

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд   -               

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год   -       -             

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -       -         
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 141,96 180,41         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 1324,92         
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      Середній розряд робіт розряд 4,4         

                

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

10 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 
кН [0,59 т] 

маш. год 31,556          

                    

11 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 36,5353          

                    

12 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 25,0272          

                    

13 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 2,9568          

                    

14 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,49          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

15 +С1550-12 Штукатурка декоративна силікон-силікатна 
"камінцева" Ceresit  СT 174, зерно 1,5 мм 

кг 686 110,81 
76015,66 

107,56 
73786,16 

1,08 
740,88 

2,17 
1488,62 

80 км. 

                    

16 +С111-2003-9 Ґрунтовка для підготовки основ під 
гідроізоляційні матеріали Ceresit  BT 26 

кг 227,2 331,88 
75403,14 

324,20 
73658,24 

1,17 
265,82 

6,51 
1479,08 

80 км. 

                    

17 С1550-32 Силікатна фарба Ceresit  СT 54 кг 235,2 225,38 
53009,38 

220,46 
51852,19 

0,5 
117,60 

4,42 
1039,59 

80 км. 

                    

18 +С111-598 
варіант 1 

Мастика герметизувальна бутилкаучукова  кг 681,6 69,12 
47112,19 

66,56 
45367,30 

1,2 
817,92 

1,36 
926,97 

80 км. 

                    

19 +С1550-24 Розчинова суміш Ceresit  СT 85 pro для 
приклеювання та захисту 
пінополістирольних плит 

кг 2112 17,38 
36706,56 

15,96 
33707,52 

1,08 
2280,96 

0,34 
718,08 

80 км. 

                    

20 &С1555-13-1 
варіант 2 

Екструзійний пінополістирол 50 мм м2 117,7 300,94 
35420,64 

294,00 
34603,80 

1,04 
122,41 

5,9 
694,43 

80 км. 
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21 С1550-23 Розчинова суміш Ceresit  СT 83 pro  для 
приклеювання пінополістирольних плит 

кг 2112 11,42 
24119,04 

10,12 
21373,44 

1,08 
2280,96 

0,22 
464,64 

80 км. 

                    

22 +С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем 
утеплення Ceresit Ceretherm 

м2 404,8 44,31 
17936,69 

43,36 
17552,13 

0,08 
32,38 

0,87 
352,18 

80 км. 

                    

23 +С1550-22 
варіант 1 

Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 Pro для 
підготовки основ під декоративні 
тонкошарові штукатурки та фарби 

кг 183,75 86,06 
15813,53 

83,27 
15300,86 

1,1 
202,13 

1,69 
310,54 

80 км. 

                    

24 &С111-125-7 
варіант 3 

Дюбель фасадний для теплоізоляції та 
мінеральної вати 10x120 мм Expert Fix 

шт 1979,6 4,04 
7997,58 

3,95 
7819,42 

0,01 
19,80 

0,08 
158,36 

80 км. 

                    

25 &С111-829-1- 
2Ж 

Профіль цокольний м 60,75222 116,37 
7069,74 

114,00 
6925,75 

0,09 
5,47 

2,28 
138,52 

80 км. 

                    

26 +С111-2014-6 
варіант 2 

Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 98 58,62 
5744,76 

56,30 
5517,40 

1,17 
114,66 

1,15 
112,70 

80 км. 

                    

27 &С111-829-1- 
2Ж 
варіант 1 

Профіль цокольний для утеплювача 50 мм м 75,34247 59,25 
4464,04 

58,00 
4369,86 

0,09 
6,78 

1,16 
87,40 

80 км. 

                    

28 &С111-134-14- 
В4 
варіант 1 

Дюбель фасадний пластиковий з металевим 
стержнем 10х120 

шт 864,56 4,32 
3734,90 

4,16 
3596,57 

0,08 
69,16 

0,08 
69,17 

80 км. 

                    

29 &С1545-44-11 Дюбель монтажний шт 297,22222 9,59 
2850,36 

9,33 
2773,08 

0,07 
20,81 

0,19 
56,47 

80 км. 

                    

30 С111-1604 Папір шліфувальний м2 1,76 227,94 
401,17 

223,35 
393,10 

0,12 
0,21 

4,47 
7,86 

80 км. 

                    

31 &С1-1-9 
варіант 2 

Дюбель забивний 6х40мм шт 359,589 0,51 
183,39 

0,45 
161,82 

0,05 
17,98 

0,01 
3,59 

80 км. 

                    

32 С142-10-2 Вода м3 0,8096 42,1 
34,08 

42,10 
34,08 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  



 4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 4 -                                                                                              15_КД_ПВРЛК_02-01-07 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

33 С111-1608 Дрантя кг 0,284 13,12 
3,73 

11,10 
3,15 

1,76 
0,50 

0,26 
0,08 

80 км. 

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

34 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 34,9364 4,9416 
172,64 

4,9416 
172,64 

    

                    

35 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,3254 184,55 
60,05 

184,55 
60,05 

    

                    
     Разом  грн.   232,69 232,69       

                    

     Разом по розділу III грн.   414253,27 399028,56 7116,43 8108,28   
    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 34,936           

    Мастильні матеріали кг 0,325           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08 

внутрішні загальнобудівельні роботи 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 3902,71 108,56         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 3,5           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 171,48 115,12         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,9       
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 217,29 128,58         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,7           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год   -       -             

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -       -         
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 507,59 180,42         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 4799,07         
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      Середній розряд робіт розряд 3,5         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 83,949075 433,7 
36408,71 

        

                    

11 КБМ202-1247 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність 100 т 

маш. год 7,94808 2155,32 
17130,66 

        

                    

12 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 8,048558 724,8 
5833,59 

        

                    

13 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 12,95069 344,46 
4460,99 

        

                    

14 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, 
вантажопідйомність 0,5 т 

маш. год 27,961667 150,21 
4200,12 

        

                    

15 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 4,79709 591,1 
2835,56 

        

                    

16 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 5,858206 411,78 
2412,29 

        

                    

17 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 29,32992 40,77 
1195,78 

        

                    

18 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 2,3718945 377,78 
896,05 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   75373,75         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 17,985           

    Дизельне паливо кг 511,421           

    Електроенергія кВт-год 281,997           
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    Мастильні матеріали кг 29,198           

    Гідравлічна рідина кг 1,557           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

19 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 5,86311          

                    

20 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 82,908015          

                    

21 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 22,38642          

                    

22 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 11,406414          

                    

23 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 26,092634          

                    

24 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 26,829066          

                    

25 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних 
електродів не більше 5 кг 

маш. год 29,32992          

                    

26 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,36936          

                    

27 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 
кН [0,59 т] 

маш. год 0,65664          

                    

28 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 
кН [3,2 т] 

маш. год 0,17784          

                    

29 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 
100 т 

маш. год 0,19152          

                    

30 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від 
компресора 

маш. год 93,4633035          

                    

31 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 5,3352          

                    

32 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 112,101094          

                    

33 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 3,17399          
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III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

34 &С122-41-1 Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200х2000) шт 4 109176,43 
436705,72 

108200,00 
432800,00 

163,7 
654,80 

812,73 
3250,92 

80 км. 

                    

35 +С111-2005-1 Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit  
СN 69 

кг 19188,36 15,1 
289744,24 

13,68 
262496,76 

1,12 
21490,96 

0,3 
5756,52 

80 км. 

                    

36 &С123-199-2- 
3Ш 
варіант 1 

Двері з ПВХ-профілю , одностулкові м2 31,19 8065,99 
251578,23 

7867,67 
245392,63 

40,16 
1252,59 

158,16 
4933,01 

80 км. 

                    

37 +С111-1626-1 
варіант 1 

Фарба акрилова водоемульсійна, стійка до 
миття 

кг 731,0268 274,15 
200411,00 

267,43 
195498,50 

1,34 
979,58 

5,38 
3932,92 

80 км. 

                    

38 +С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 
[М150], крупність заповнювача 10 мм і менше 

м3 43,493616 4566,43 
198610,55 

2085,00 
90684,19 

2391,89 
104031,95 

89,54 
3894,41 

80 км. 

                    

39 +С1421-9477 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М200-300 

м3 101,538405 1934,08 
196383,40 

708,62 
71952,14 

1187,54 
120580,92 

37,92 
3850,34 

80 км. 

                    

40 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, 
розміри 250х120х65 мм, марка М100 

1000шт 19,920542 8184,13 
163032,31 

5750,00 
114543,12 

2273,66 
45292,54 

160,47 
3196,65 

80 км. 

                    

41 +С1555-386 
варіант 1 

Сітка армувальна А 240, чарунка 300 мм х 
300 мм, діаметр арматурного прокату 6,0 мм 

м2 586,311 219,86 
128906,34 

212,71 
124714,21 

2,84 
1665,12 

4,31 
2527,01 

80 км. 

                    

42 +С111-1720 
варіант 2 

Гідроізоляційна плівка під фундамент і 
стяжку підлоги  Wkret-met  

м2 1172,622 48,49 
56860,44 

47,07 
55195,32 

0,47 
551,13 

0,95 
1113,99 

80 км. 

                    

43 С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна 
непластифікована 

кг 335,7963 167,67 
56302,97 

163,04 
54748,23 

1,34 
449,97 

3,29 
1104,77 

80 км. 

                    

44 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, 
марка А 

кг 79,098684 567,62 
44898,00 

554,73 
43878,41 

1,76 
139,21 

11,13 
880,38 

80 км. 

                    

45 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М50 

м3 10,070658 4205,01 
42347,22 

1930,00 
19436,37 

2192,56 
22080,52 

82,45 
830,33 

80 км. 
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46 &С123-247-2 
варіант 2 

Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові 
ДМП EI60 1200*2100  

шт 2 19932,01 
39864,02 

19458,00 
38916,00 

83,19 
166,38 

390,82 
781,64 

80 км. 

                    

47 &С123-247-2 
варіант 3 

Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові 
ДМП EI60 1000*2100  

шт 2 15146,16 
30292,32 

14800,00 
29600,00 

49,18 
98,36 

296,98 
593,96 

80 км. 

                    

48 С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 14,711076 2003,46 
29473,05 

607,00 
8929,62 

1357,18 
19965,58 

39,28 
577,85 

80 км. 

                    

49 &С111-219-8 
варіант 1 

Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 кг 1160,36 24,41 
28324,39 

22,95 
26630,26 

0,98 
1137,15 

0,48 
556,98 

80 км. 

                    

50 &С111-825-3 
варіант 1 

Система поручнів (інформаційних 
направляючих) 

пм 24 1154,1 
27698,40 

1126,80 
27043,20 

4,67 
112,08 

22,63 
543,12 

80 км. 

                    

51 +С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату м 403,2627 46,17 
18618,64 

43,61 
17586,29 

1,65 
665,38 

0,91 
366,97 

80 км. 

                    

52 +С111-2008-9 Ґрунтовка для вбираючих бетонних і 
цементно-піщаних основ Thomsit R 777 

кг 105,00297 160,01 
16801,53 

155,70 
16348,96 

1,17 
122,85 

3,14 
329,72 

80 км. 

                    

53 С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 7,35554 2003,46 
14736,53 

607,00 
4464,81 

1357,18 
9982,79 

39,28 
288,93 

80 км. 

                    

54 &С147-1-10-15 Арматура А500С Д 25 мм кг 478 30,71 
14679,38 

29,55 
14124,90 

0,56 
267,68 

0,6 
286,80 

80 км. 

                    

55 &С123-247-2 
варіант 1 

Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові 
EI60 900*2100  

шт 1 14485,21 
14485,21 

14118,00 
14118,00 

83,19 
83,19 

284,02 
284,02 

80 км. 

                    

56 &С111-829-4 
варіант 1 

Профіль фасадний перфорований з сіткою 
100х100 мм 

м 256,7191 43,27 
11108,24 

42,33 
10866,92 

0,09 
23,10 

0,85 
218,22 

80 км. 

                    

57 &С188888-4-2 Дюбель рамний з універсальним шурупом 
14х180 мм 

шт 139,8592 65,28 
9130,01 

64,00 
8950,99 

__-__ 
  -     

1,28 
179,02 

  

                    

58 &С115-125-1 Тактильні таблички шрифтом Брайля шт 16 449,47 
7191,52 

440,00 
7040,00 

0,66 
10,56 

8,81 
140,96 

80 км. 
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59 +С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 167,32391 42,84 
7168,16 

40,30 
6743,15 

1,7 
284,45 

0,84 
140,56 

80 км. 

                    

60 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 
6,5 мм 

т 0,234215 29490,88 
6907,21 

28350,00 
6640,00 

562,63 
131,78 

578,25 
135,43 

80 км. 

                    

61 &С111-829-3 
варіант 1 

Профіль  CD 60/3 м (0,6мм) м 87,2032 66,73 
5819,07 

65,33 
5696,99 

0,09 
7,85 

1,31 
114,23 

80 км. 

                    

62 &С103-2669- 
449 

Пластина монтажна універсальна шт 180,1498 31,1 
5602,66 

30,40 
5476,55 

0,09 
16,21 

0,61 
109,90 

80 км. 

                    

63 +С114-4-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 
синтетичному зв'язувальному, марка М75 

м3 0,97104 5252,32 
5100,21 

5050,00 
4903,75 

99,33 
96,45 

102,99 
100,01 

80 км. 

                    

64 &С188888-21- 
1 

Піна монтажна л 7,40255 596,19 
4413,33 

583,33 
4318,13 

1,17 
8,66 

11,69 
86,54 

80 км. 

                    

65 +С111-741 
варіант 2 

Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм м2 19,992 217,65 
4351,26 

205,28 
4103,96 

8,1 
161,94 

4,27 
85,36 

80 км. 

                    

66 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 2398,545 1,49 
3573,83 

1,46 
3501,88 

__-__ 
  -     

0,03 
71,95 

  

                    

67 С111-1604 Папір шліфувальний м2 14,36299 227,94 
3273,90 

223,35 
3207,97 

0,12 
1,72 

4,47 
64,21 

80 км. 

                    

68 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,031464 88485,93 
2784,12 

86000,00 
2705,90 

750,91 
23,63 

1735,02 
54,59 

80 км. 

                    

69 &С111-829-2 
варіант 1 

Профіль для гіпсокартону UD 27/3 м (0,6мм) м 63,4032 42,93 
2721,90 

42,00 
2662,93 

0,09 
5,71 

0,84 
53,26 

80 км. 

                    

70 &С188888-4-2 
варіант 1 

Дюбель рамний з універсальним шурупом 
10х200 мм 

шт 40,2906 67,49 
2719,21 

66,17 
2666,03 

__-__ 
  -     

1,32 
53,18 

  

                    

71 &С1-939-1-3Н Шпаклiвка Thomsit PS - 88 кг 40,24226 59,16 
2380,73 

56,72 
2282,54 

1,28 
51,51 

1,16 
46,68 

80 км. 
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72 &С147-1-10-9 Арматура А400С Д 12 мм кг 65,6 30,71 
2014,58 

29,55 
1938,48 

0,56 
36,74 

0,6 
39,36 

80 км. 

                    

73 +К582821-559 
варіант 1 

Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 
1-1 вип.1 

шт 8 234,77 
1878,16 

204,00 
1632,00 

26,17 
209,36 

4,6 
36,80 

80 км. 

                    

74 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,0846685 19611,77 
1660,50 

17949,42 
1519,75 

1277,81 
108,19 

384,54 
32,56 

80 км. 

                    

75 +К582821-563 
варіант 1 

Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. 
1-1 вип.1 

шт 4 365,58 
1462,32 

324,00 
1296,00 

34,41 
137,64 

7,17 
28,68 

80 км. 

                    

76 &С11-16-1 
варіант 1 

Дюбель для монтажу підлогових плінтусів шт 594,9123 1,97 
1171,98 

1,50 
892,37 

0,43 
255,81 

0,04 
23,80 

80 км. 

                    

77 С142-10-2 Вода м3 23,27049 42,1 
979,69 

42,10 
979,69 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

78 +К582821-561 
варіант 1 

Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 
1-1 вип.1 

шт 3 314,87 
944,61 

277,20 
831,60 

31,5 
94,50 

6,17 
18,51 

80 км. 

                    

79 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,1119321 5790,61 
648,16 

5620,81 
629,15 

56,26 
6,30 

113,54 
12,71 

80 км. 

                    

80 &С119-305-1 Кріплення анкерне т 0,0060692 75639,2 
459,07 

73320,00 
444,99 

836,08 
5,07 

1483,12 
9,01 

80 км. 

                    

81 &С188888-4-6 Дюбель розпірний М 10х80 мм шт 48 7,17 
344,16 

7,00 
336,00 

0,03 
1,44 

0,14 
6,72 

80 км. 

                    

82 &С147-1-6-9 Арматура А240С Д 8 мм кг 9,6 29,49 
283,10 

28,35 
272,16 

0,56 
5,38 

0,58 
5,56 

80 км. 

                    

83 +К582821-553 
варіант 1 

Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1- 
1 вип.1 

шт 2 123,1 
246,20 

111,00 
222,00 

9,69 
19,38 

2,41 
4,82 

80 км. 

                    

84 &С1-180-60-1 Саморізи 3,5х25 мм шт 872,6032 0,24 
209,42 

0,24 
209,42 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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85 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М100 

м3 0,0425 4363,11 
185,43 

2085,00 
88,61 

2192,56 
93,18 

85,55 
3,64 

80 км. 

                    

86 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на 
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, 
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 
мм 

кг 0,24 711,99 
170,88 

696,22 
167,09 

1,81 
0,43 

13,96 
3,36 

80 км. 

                    

87 &С1555-217-2 
варіант 1 

Саморіз 3,5х9,5 шт 317,3968 0,49 
155,52 

0,44 
139,65 

0,04 
12,70 

0,01 
3,17 

80 км. 

                    

88 С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,00037842 402723 
152,40 

394174,82 
149,16 

651,65 
0,25 

7896,53 
2,99 

80 км. 

                    

89 С1546-73 Мастило "Циатим-201" т 0,00176 67828,56 
119,38 

65167,54 
114,69 

1331,05 
2,34 

1329,97 
2,35 

80 км. 

                    

90 &С1-1-9 
варіант 2 

Дюбель забивний 6х40мм шт 228,48 0,51 
116,52 

0,45 
102,82 

0,05 
11,42 

0,01 
2,28 

80 км. 

                    

91 С111-1608 Дрантя кг 5,72945 13,12 
75,17 

11,10 
63,60 

1,76 
10,08 

0,26 
1,49 

80 км. 

                    

92 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0005472 121465,92 
66,47 

118333,33 
64,75 

750,91 
0,41 

2381,68 
1,31 

80 км. 

                    

93 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із 
сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 

т 0,002654 21458,81 
56,95 

20736,44 
55,03 

562,63 
1,49 

159,74 
0,43 

80 км. 

                    

94 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,80712 64,32 
51,91 

43,30 
34,95 

19,76 
15,95 

1,26 
1,01 

80 км. 

                    

95 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 2,6676 19,37 
51,67 

5,79 
15,45 

13,2 
35,21 

0,38 
1,01 

80 км. 

                    

96 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,0016 23389,84 
37,42 

21834,43 
34,94 

1096,79 
1,75 

458,62 
0,73 

80 км. 

                    

97 +С111-219 
варіант 2 

Гіпс будівельний т 0,003427 10787 
36,97 

9500,00 
32,56 

1075,49 
3,69 

211,51 
0,72 

80 км. 
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98 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, 
 діаметр різьби 12-[14] мм 

т 0,000602 57426,97 
34,57 

55563,22 
33,45 

737,73 
0,44 

1126,02 
0,68 

80 км. 

                    

99 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0004241 78451,74 
33,27 

75571,77 
32,05 

1341,7 
0,57 

1538,27 
0,65 

80 км. 

                    

100 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 
180х6 мм 

шт 0,09576 248,2 
23,77 

242,78 
23,25 

0,55 
0,05 

4,87 
0,47 

80 км. 

                    

101 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0001368 156718,86 
21,44 

152980,66 
20,93 

665,28 
0,09 

3072,92 
0,42 

80 км. 

                    

102 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 8 мм, довжина 100 мм 

т 0,00050085 38321,31 
19,19 

36832,18 
18,45 

737,73 
0,37 

751,4 
0,37 

80 км. 

                    

103 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в 
обоймах] 2,5х48,5 мм 

т 0,00032 56512,81 
18,08 

54666,99 
17,49 

737,73 
0,24 

1108,09 
0,35 

80 км. 

                    

104 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І 
сорт 

м3 0,001409 9803,97 
13,81 

9096,12 
12,82 

515,62 
0,73 

192,23 
0,26 

80 км. 

                    

105 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 6 мм, довжина 40 мм 

т 0,00032 41884,47 
13,40 

40325,48 
12,90 

737,73 
0,24 

821,26 
0,26 

80 км. 

                    

106 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, 
оцинкований, з дроту марки В, 
маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 
5 мм 

10м 0,02558 449,87 
11,51 

423,03 
10,82 

18,02 
0,46 

8,82 
0,23 

80 км. 

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

107 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 186,4608 4,9416 
921,41 

4,9416 
921,41 

    

                    

108 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,5314 184,55 
282,62 

184,55 
282,62 
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109 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0038 186,09 
0,71 

186,09 
0,71 

    

                    
     Разом  грн.   1204,74 1204,74       

                    
     Разом по розділу III грн.   2399971,67 2004523,42 353666,20 41782,05   
    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 468,458           

    Мастильні матеріали кг 30,73           

    Гідравлічна рідина кг 1,561           

    Бензин л 24,304           

    Дизельне паливо л 601,672           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09 

систему водопостачання та каналізації 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 450,19 115,10         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 3,9           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 17,6 113,73         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,8       
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 28,02 113,38         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 3,8           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год   -       -             

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -       -         
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 49,82 180,42         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 545,63         
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      Середній розряд робіт розряд 3,9         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання 
поліетиленових труб діаметром до 315 мм, 
потужність 3,7 кВт 

маш. год 19,5816 178,9 
3503,15 

        

                    

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 4,46392 411,78 
1838,15 

        

                    

12 КБМ233-601 Свердлильний пристрій HCCB-6D 
HIDROSTRESS 

маш. год 7,22 57,79 
417,24 

        

                    

13 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з 
бензиновим двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 0,817 345,33 
282,13 

        

                    

14 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,30224 724,8 
219,06 

        

                    

15 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань 
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] 

маш. год 12,832 15,87 
203,64 

        

                    

16 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 4,604 40,77 
187,71 

        

                    

17 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,33 344,46 
113,67 

        

                    

18 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,12 335,29 
40,23 

        

                    

     Разом по розділу II грн.   6804,98         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 17,993           

    Дизельне паливо кг 1,723           

    Електроенергія кВт-год 76,133           
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    Мастильні матеріали кг 1,261           

    Гідравлічна рідина кг 0,048           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

19 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 6,8          

                    

20 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 0,254          

                    

21 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 10,608          

                    

22 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 1,87          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

23 &С130-904-2 Унітаз-компакт Cersanit Eko 2000 Е021 3/6 л 
з сидінням і комплектом кріплень 

шт 11 6106,42 
67170,62 

5964,00 
65604,00 

22,69 
249,59 

119,73 
1317,03 

80 км. 

                    

24 &С130-644-2- 
4Д 

Умивальник EGO ART 60 см + п'єдестал комплект 6 5707,58 
34245,48 

5582,50 
33495,00 

13,17 
79,02 

111,91 
671,46 

80 км. 

                    

25 +С113-2267 
варіант 2 

 Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO 
POWER 100л 

шт 1 18257,16 
18257,16 

17899,00 
17899,00 

0,18 
0,18 

357,98 
357,98 

80 км. 

                    

26 +С113-2267 
варіант 1 

 Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO 
POWER 80л 

шт 1 17136,18 
17136,18 

16800,00 
16800,00 

0,18 
0,18 

336 
336,00 

80 км. 

                    

27 &С130-616-1- 
3Ю 

Змішувач для умивальників комплект 6 2558,22 
15349,32 

2507,00 
15042,00 

1,06 
6,36 

50,16 
300,96 

80 км. 

                    

28 &С11-12549- 
27 
варіант 1 

Труба сталева водогазопроводна Д 168х5,0 
мм 

м. 10 1146,64 
11466,40 

1078,06 
10780,60 

46,1 
461,00 

22,48 
224,80 

80 км. 

                    

29 &С113-954-3 
варіант 3 

Труба ф32х5.4 РN20,ПП КАН м 68 149,02 
10133,36 

145,80 
9914,40 

0,3 
20,40 

2,92 
198,56 

80 км. 
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30 &С113-1451-2- 
1 

Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 
6x1000 мм Wavin 

шт 17 355,31 
6040,27 

343,00 
5831,00 

5,34 
90,78 

6,97 
118,49 

80 км. 

                    

31 &С113-1439-3- 
1 

Труба ПВХ зовн. канализ., класс S; 160х4.7 
(2м); MLWavin 

шт 10 581,61 
5816,10 

565,69 
5656,90 

4,52 
45,20 

11,4 
114,00 

80 км. 

                    

32 +С113-1466 Коліно ПВХ  діам. 110/45 шт 46 118,35 
5444,10 

115,50 
5313,00 

0,53 
24,38 

2,32 
106,72 

80 км. 

                    

33 &С113-1458-3 Трійник ВТ/ПВХ 110x110/45° Wavin шт 22 246,36 
5419,92 

241,00 
5302,00 

0,53 
11,66 

4,83 
106,26 

80 км. 

                    

34 &С113-1451-2- 
6 

Труба гофрована для унітазу Alcaplast Д 110 
мм 

шт 11 414,8 
4562,80 

404,00 
4444,00 

2,67 
29,37 

8,13 
89,43 

80 км. 

                    

35 &С113-954-3 
варіант 1 

Труба ф20х3.4 РN20,ПП КАН  м 68 59,47 
4043,96 

58,00 
3944,00 

0,3 
20,40 

1,17 
79,56 

80 км. 

                    

36 &С113-1451-2- 
2 

Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 
6x2000 мм Wavin 

шт 6 667,77 
4006,62 

644,00 
3864,00 

10,68 
64,08 

13,09 
78,54 

80 км. 

                    

37 &С113-1885-4- 
3Ф 

Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 
4" 108 - 115 мм 

шт 30 130,64 
3919,20 

127,90 
3837,00 

0,18 
5,40 

2,56 
76,80 

80 км. 

                    

38 &С130-616-1- 
3Ю 
варіант 2 

Змішувач для гігеєнічного душа з лійкою на 
шланзі 

комплект 1 3880,14 
3880,14 

3803,00 
3803,00 

1,06 
1,06 

76,08 
76,08 

80 км. 

                    

39 &С111-62-41- 
Й 
варіант 2 

Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2", 
ПП КАН 

шт 29 118,39 
3433,31 

116,00 
3364,00 

0,07 
2,03 

2,32 
67,28 

80 км. 

                    

40 &С130-616-1- 
3Ю 
варіант 1 

Змішувач для душу з лійкою комплект 1 2988,66 
2988,66 

2929,00 
2929,00 

1,06 
1,06 

58,6 
58,60 

80 км. 

                    

41 &С113-1451-2- 
4 

Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 
6x315 мм Wavin 

шт 16 177,26 
2836,16 

172,00 
2752,00 

1,78 
28,48 

3,48 
55,68 

80 км. 
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42 &С113-2294-1 
варіант 1 

Трап  стічний прямий діам. 50 мм шт 4 660,12 
2640,48 

647,00 
2588,00 

0,18 
0,72 

12,94 
51,76 

80 км. 

                    

43 &С1545-13-1- 
3Б 

Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні 
l=30см 

шт 17 134,86 
2292,62 

132,00 
2244,00 

0,22 
3,74 

2,64 
44,88 

80 км. 

                    

44 &С113-1451-2- 
3 

Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 
6x500 мм Wavin 

шт 10 222,02 
2220,20 

215,00 
2150,00 

2,67 
26,70 

4,35 
43,50 

80 км. 

                    

45 &С113-954-3 
варіант 2 

Труба ф25х4.2 РN20, ПП КАН м 20 90,07 
1801,40 

88,00 
1760,00 

0,3 
6,00 

1,77 
35,40 

80 км. 

                    

46 +С113-1489 Заглушка  ПВХ діам. 110 мм шт 16 109,32 
1749,12 

107,00 
1712,00 

0,18 
2,88 

2,14 
34,24 

80 км. 

                    

47 +С1630-981 
варіант 14 

Коліно 90 ° 20, ПП КАН  шт 90 17,27 
1554,30 

14,00 
1260,00 

2,93 
263,70 

0,34 
30,60 

80 км. 

                    

48 &С113-1451-2- 
5 

Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 
6x250 мм Wavin 

шт 15 101,32 
1519,80 

98,00 
1470,00 

1,33 
19,95 

1,99 
29,85 

80 км. 

                    

49 +С113-1466-1 Коліно ПВХ  діам. 110/90 шт 11 133,34 
1466,74 

130,20 
1432,20 

0,53 
5,83 

2,61 
28,71 

80 км. 

                    

50 &С1630-973- 
15-В2 

Сифон пляшковий для умивальника шт 6 242,9 
1457,40 

238,00 
1428,00 

0,14 
0,84 

4,76 
28,56 

80 км. 

                    

51 &С114-102-3 
варіант 3 

Термоізоляція Climaflex 35/6  м 69,36 20,41 
1415,64 

19,90 
1380,26 

0,11 
7,63 

0,4 
27,75 

80 км. 

                    

52 &С113-1794-1 
варіант 1 

 Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик  шт 5 270,48 
1352,40 

265,00 
1325,00 

0,18 
0,90 

5,3 
26,50 

80 км. 

                    

53 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
50 мм 

шт 6 205,4 
1232,40 

199,86 
1199,16 

1,51 
9,06 

4,03 
24,18 

80 км. 

                    

54 +С113-1804 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" 
мм 

шт 3 399 
1197,00 

391,00 
1173,00 

0,18 
0,54 

7,82 
23,46 

80 км. 
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55 &С114-102-3 
варіант 1 

Термоізоляція Climaflex 22/6  м 69,36 15,31 
1061,90 

14,90 
1033,46 

0,11 
7,63 

0,3 
20,81 

80 км. 

                    

56 С130-967 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
65 мм 

шт 4 248,53 
994,12 

241,61 
966,44 

2,05 
8,20 

4,87 
19,48 

80 км. 

                    

57 &С113-1794-1 
варіант 2 

 Американка-згін 1/2" пряма нікель шт 5 192,96 
964,80 

189,00 
945,00 

0,18 
0,90 

3,78 
18,90 

80 км. 

                    

58 &С113-2226-5- 
3Р 

Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50x2, 
5x1000 Wavin 

шт 6 153,48 
920,88 

149,40 
896,40 

1,07 
6,42 

3,01 
18,06 

80 км. 

                    

59 +С1630-981 
варіант 13 

 Кран кульовий повнопрох. 3/4" нв KFA, 
метелик  

шт 2 439,55 
879,10 

428,00 
856,00 

2,93 
5,86 

8,62 
17,24 

80 км. 

                    

60 &С113-1484-1- 
3К 

Перехід ВТ/ПВХ 110x50 мм Wavin шт 7 121,22 
848,54 

118,31 
828,17 

0,53 
3,71 

2,38 
16,66 

80 км. 

                    

61 &С111-62-41- 
Й 
варіант 4 

 Водолічильник хол. води 15мм. "Apator-15"  шт 1 835,39 
835,39 

819,00 
819,00 

0,01 
0,01 

16,38 
16,38 

80 км. 

                    

62 С111-1708 Клоччя просочене кг 14,32 51,33 
735,05 

49,12 
703,40 

1,2 
17,18 

1,01 
14,47 

80 км. 

                    

63 &С113-1717-2 
варіант 1 

Коліно 45 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin шт 12 58,53 
702,36 

57,20 
686,40 

0,18 
2,16 

1,15 
13,80 

80 км. 

                    

64 +С1630-981 
варіант 21 

 Кран кульовий кут 1/2"х1/2" Fado  шт 2 333,47 
666,94 

324,00 
648,00 

2,93 
5,86 

6,54 
13,08 

80 км. 

                    

65 &С113-1458-2 Трійник ВТ/ПВХ 110x50/45° Wavin шт 3 189,24 
567,72 

185,00 
555,00 

0,53 
1,59 

3,71 
11,13 

80 км. 

                    

66 +С113-1478 
варіант 1 

Фільтр  грубої очистки 3/4"  шт 1 558,31 
558,31 

547,00 
547,00 

0,36 
0,36 

10,95 
10,95 

80 км. 

                    

67 +С113-1866 
варіант 1 

Заглушка ВТ/ПВХ Д 50 мм Wavin шт 10 52,73 
527,30 

51,52 
515,20 

0,18 
1,80 

1,03 
10,30 

80 км. 
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68 С111-1631 Замазка захисна кг 4,4 116,72 
513,57 

113,09 
497,60 

1,34 
5,90 

2,29 
10,07 

80 км. 

                    

69 +С113-1883 
варіант 1 

Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 
2" Д 59-63 мм  

шт 6 83,97 
503,82 

82,14 
492,84 

0,18 
1,08 

1,65 
9,90 

80 км. 

                    

70 &С130-1107-2 
варіант 1 

Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка шт 1 496,38 
496,38 

485,14 
485,14 

1,51 
1,51 

9,73 
9,73 

80 км. 

                    

71 С111-20 Азбестовий картон загального призначення 
[КАОН-1], товщина 2 мм 

т 0,00936 49548,61 
463,77 

46785,61 
437,91 

1791,46 
16,77 

971,54 
9,09 

80 км. 

                    

72 +С113-1813 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм шт 1 453,06 
453,06 

444,00 
444,00 

0,18 
0,18 

8,88 
8,88 

80 км. 

                    

73 &С1545-179-1 
варіант 1 

Американка-згін 1" пряма нікель шт 1 439,34 
439,34 

430,00 
430,00 

0,73 
0,73 

8,61 
8,61 

80 км. 

                    

74 &С113-1794-1 
варіант 4 

 Американка-згін 3/4" пряма нікель шт 2 214,38 
428,76 

210,00 
420,00 

0,18 
0,36 

4,2 
8,40 

80 км. 

                    

75 +С1630-981 
варіант 20 

 Муфта 32, ПП КАН  шт 18 22,59 
406,62 

22,00 
396,00 

0,15 
2,70 

0,44 
7,92 

80 км. 

                    

76 &С113-1709-1 
варіант 1 

Коліно 90 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin шт 6 67,1 
402,60 

65,60 
393,60 

0,18 
1,08 

1,32 
7,92 

80 км. 

                    

77 &С130-917-2 
варіант 8 

Заглушка для перевірки герметичності 1/2", 
ПП КАН 

шт 31 12,31 
381,61 

12,00 
372,00 

0,07 
2,17 

0,24 
7,44 

80 км. 

                    

78 С111-1910 Свердлильні коронки В-373 шт 0,01644 23159,6 
380,74 

22696,68 
373,13 

8,81 
0,14 

454,11 
7,47 

80 км. 

                    

79 +С1630-981 
варіант 6 

Коліно 90 ° 32, ПП КАН  шт 13 28,49 
370,37 

25,00 
325,00 

2,93 
38,09 

0,56 
7,28 

80 км. 

                    

80 &С130-917-2 
варіант 7 

 Кутник 1/2" ВЗ нікель  шт 4 90,98 
363,92 

87,00 
348,00 

2,2 
8,80 

1,78 
7,12 

80 км. 
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81 &С114-102-3 
варіант 2 

Термоізоляція Climaflex 28/6  м 20,4 17,76 
362,30 

17,30 
352,92 

0,11 
2,24 

0,35 
7,14 

80 км. 

                    

82 +С1630-981 
варіант 5 

Коліно 45 ° 20, ПП КАН  шт 16 21,35 
341,60 

18,00 
288,00 

2,93 
46,88 

0,42 
6,72 

80 км. 

                    

83 &С113-1485-2 Перехід з одним раструбом, клас N 160/110 
Wavin 

шт 1 336,12 
336,12 

329,00 
329,00 

0,53 
0,53 

6,59 
6,59 

80 км. 

                    

84 +С1630-981 
варіант 7 

Обвід 20, ПП КАН  шт 5 62,29 
311,45 

61,00 
305,00 

0,07 
0,35 

1,22 
6,10 

80 км. 

                    

85 +С1630-981 
варіант 8 

Обвід 25, ПП КАН  шт 4 74,39 
297,56 

70,00 
280,00 

2,93 
11,72 

1,46 
5,84 

80 км. 

                    

86 +С1630-981 
варіант 15 

Коліно 90 ° 25, ПП КАН  шт 16 18,51 
296,16 

18,00 
288,00 

0,15 
2,40 

0,36 
5,76 

80 км. 

                    

87 &С111-62-41- 
Й 
варіант 6 

Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", 
ПП КАН 

шт 2 136,82 
273,64 

134,00 
268,00 

0,14 
0,28 

2,68 
5,36 

80 км. 

                    

88 +С111-1848 
варіант 1 

Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,003 87936,63 
263,81 

85554,86 
256,66 

657,52 
1,97 

1724,25 
5,18 

80 км. 

                    

89 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0075305 34377,52 
258,88 

32883,83 
247,63 

819,62 
6,17 

674,07 
5,08 

80 км. 

                    

90 +С1630-981 
варіант 24 

Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН  шт 6 41,75 
250,50 

38,00 
228,00 

2,93 
17,58 

0,82 
4,92 

80 км. 

                    

91 &С1-1-10 
варіант 3 

Фiксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем 
(крюк)  

шт 130 1,87 
243,10 

1,78 
231,40 

0,05 
6,50 

0,04 
5,20 

80 км. 

                    

92 С130-1170 Заглушки чавунні, діаметр 100 мм шт 1 225,57 
225,57 

218,66 
218,66 

2,49 
2,49 

4,42 
4,42 

80 км. 

                    

93 С130-922 Трійники косі 60 градусів до чавунних 
каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм 

шт 1 221,09 
221,09 

211,12 
211,12 

5,63 
5,63 

4,34 
4,34 

80 км. 
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94 +С111-1513 
варіант 1 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт т 0,0017 129115,92 
219,50 

125833,33 
213,92 

750,91 
1,28 

2531,68 
4,30 

80 км. 

                    

95 +С1630-981 
варіант 2 

Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН  шт 8 26,45 
211,60 

23,00 
184,00 

2,93 
23,44 

0,52 
4,16 

80 км. 

                    

96 +С1630-981 
варіант 3 

 Муфта 20, ПП КАН  шт 20 10,27 
205,40 

10,00 
200,00 

0,07 
1,40 

0,2 
4,00 

80 км. 

                    

97 &С130-917-2 
варіант 4 

Пластина монтажна, ПП КАН шт 10 19,79 
197,90 

17,20 
172,00 

2,2 
22,00 

0,39 
3,90 

80 км. 

                    

98 &С111-1683Т1 
варіант 1 

 1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та 
дюб. 

шт 6 32,64 
195,84 

32,00 
192,00 

__-__ 
  -     

0,64 
3,84 

  

                    

99 +С111-1522 
варіант 1 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт т 0,0015 129115,92 
193,67 

125833,33 
188,75 

750,91 
1,13 

2531,68 
3,79 

80 км. 

                    

100 +С1630-981 
варіант 16 

 Трійник 32, ПП КАН  шт 5 36,87 
184,35 

36,00 
180,00 

0,15 
0,75 

0,72 
3,60 

80 км. 

                    

101 +С1630-981 
варіант 22 

Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН  шт 2 89,89 
179,78 

85,20 
170,40 

2,93 
5,86 

1,76 
3,52 

80 км. 

                    

102 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,88 198,92 
175,05 

194,19 
170,89 

0,83 
0,73 

3,9 
3,43 

80 км. 

                    

103 &С111-1722-4 
варіант 1 

Дюбель F1 8 х 4 х 45 шт 60 2,91 
174,60 

1,20 
72,00 

1,65 
99,00 

0,06 
3,60 

80 км. 

                    

104 +С1630-981 
варіант 1 

 Трійник 20, ПП КАН  шт 8 21,35 
170,80 

18,00 
144,00 

2,93 
23,44 

0,42 
3,36 

80 км. 

                    

105 С130-915 Муфти насувні до чавунних каналізаційних 
труб, діаметр 100 мм 

шт 1 166,99 
166,99 

160,72 
160,72 

3 
3,00 

3,27 
3,27 

80 км. 

                    

106 &С111-62-41- 
Й 
варіант 3 

Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", 
ПП КАН 

шт 2 81,4 
162,80 

79,79 
159,58 

0,01 
0,02 

1,6 
3,20 

80 км. 
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107 &С113-1794-1 
варіант 3 

Ніпель 1/2" з/з нікель шт 4 37,92 
151,68 

37,00 
148,00 

0,18 
0,72 

0,74 
2,96 

80 км. 

                    

108 С111-311 Каболка т 0,00138 107529,06 
148,39 

104355,81 
144,01 

1064,84 
1,47 

2108,41 
2,91 

80 км. 

                    

109 +С1630-981 
варіант 25 

Коліно 45 ° 32, ПП КАН  шт 4 34,75 
139,00 

34,00 
136,00 

0,07 
0,28 

0,68 
2,72 

80 км. 

                    

110 +С1630-981 
варіант 12 

 Перехід (футорка) 3/4" х 1/2" з/в нікель  шт 2 68,27 
136,54 

64,00 
128,00 

2,93 
5,86 

1,34 
2,68 

80 км. 

                    

111 &С113-1869-1 
варіант 1 

Обвід 32, ПП КАН шт 1 132,78 
132,78 

130,00 
130,00 

0,18 
0,18 

2,6 
2,60 

80 км. 

                    

112 +С1630-981 
варіант 23 

Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН  шт 1 115,19 
115,19 

110,00 
110,00 

2,93 
2,93 

2,26 
2,26 

80 км. 

                    

113 &С130-917-2 
варіант 5 

Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН  шт 2 56,4 
112,80 

52,30 
104,60 

2,99 
5,98 

1,11 
2,22 

80 км. 

                    

114 С142-10-2 Вода м3 2,64231 42,1 
111,24 

42,10 
111,24 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

115 С111-1905 Кріпильні болти 99MS 60051-00 шт 0,0192 5505,16 
105,70 

5397,10 
103,62 

0,12 
  -     

107,94 
2,08 

80 км. 

                    

116 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,00072 134381,01 
96,75 

130564,12 
94,01 

1181,97 
0,85 

2634,92 
1,89 

80 км. 

                    

117 С111-1904 Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 шт 2,4 39,99 
95,98 

39,18 
94,03 

0,03 
0,07 

0,78 
1,88 

80 км. 

                    

118 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 
2, І сорт 

т 0,00088 106902,28 
94,07 

103368,63 
90,96 

1437,53 
1,27 

2096,12 
1,84 

80 км. 

                    

119 С113-357 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані 
із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 
57 мм, товщина стінки 3,5 мм 

м 0,4 234,85 
93,94 

230,50 
92,20 

2,6 
1,04 

1,75 
0,70 

80 км. 
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120 &С1-1848-2 
варіант 1 

 Клапан зворотній 3/4" KFA пласт.шток  шт 1 86,78 
86,78 

85,00 
85,00 

0,08 
0,08 

1,7 
1,70 

80 км. 

                    

121 +С1630-981 
варіант 10 

Коліно 45 ° 25, ПП КАН  шт 4 20,47 
81,88 

20,00 
80,00 

0,07 
0,28 

0,4 
1,60 

80 км. 

                    

122 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,34 226,11 
76,88 

220,46 
74,96 

1,22 
0,41 

4,43 
1,51 

80 км. 

                    

123 +С142-10-2 
варіант 1 

Вода м3 1,8 42,1 
75,78 

42,10 
75,78 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

С142-10-2 
 

                    

124 &С113-1194- 
11Д-1 
варіант 1 

Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН шт 5 14,7 
73,50 

14,00 
70,00 

0,41 
2,05 

0,29 
1,45 

80 км. 

                    

125 +С1630-981 
варіант 11 

Трійник 1/2",ВВВ нікель  шт 2 35,63 
71,26 

32,00 
64,00 

2,93 
5,86 

0,7 
1,40 

80 км. 

                    

126 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,00216 32838,86 
70,93 

31457,23 
67,95 

737,73 
1,59 

643,9 
1,39 

80 км. 

                    

127 +С1630-981 
варіант 4 

 Муфта 25, ПП КАН  шт 5 13,33 
66,65 

13,00 
65,00 

0,07 
0,35 

0,26 
1,30 

80 км. 

                    

128 &С130-917-2 
варіант 6 

Муфта ПЕ  з різьбою зовніш. 32 х 3/4" ПП 
КАН  

шт 1 65,4 
65,40 

65,40 
65,40 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

129 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00576 11062,28 
63,72 

9946,30 
57,29 

899,07 
5,18 

216,91 
1,25 

80 км. 

                    

130 +С1630-981 
варіант 18 

Перехідник 32/25, нв ПП КАН шт 3 18,29 
54,87 

15,00 
45,00 

2,93 
8,79 

0,36 
1,08 

80 км. 

                    

131 +С1630-981 
варіант 9 

 Трійник 25, ПП КАН  шт 2 23,39 
46,78 

20,00 
40,00 

2,93 
5,86 

0,46 
0,92 

80 км. 

                    

132 &С111-62-41- 
Й 
варіант 5 

 Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН  шт 1 45,91 
45,91 

45,00 
45,00 

0,01 
0,01 

0,9 
0,90 

80 км. 
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133 +С1630-981 
варіант 17 

Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН  шт 1 42,77 
42,77 

39,00 
39,00 

2,93 
2,93 

0,84 
0,84 

80 км. 

                    

134 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,2748 131,12 
36,03 

127,72 
35,10 

0,83 
0,23 

2,57 
0,70 

80 км. 

                    

135 +С1630-981 
варіант 19 

Перехідник 32/20, нв ПП КАН шт 2 17,27 
34,54 

14,00 
28,00 

2,93 
5,86 

0,34 
0,68 

80 км. 

                    

136 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0004 76225,61 
30,49 

74073,47 
29,63 

657,52 
0,26 

1494,62 
0,60 

80 км. 

                    

137 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в 
обоймах] 2,5х48,5 мм 

т 0,00048 56512,81 
27,13 

54666,99 
26,24 

737,73 
0,35 

1108,09 
0,54 

80 км. 

                    

138 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 6 мм, довжина 40 мм 

т 0,0005 41884,47 
20,94 

40325,48 
20,16 

737,73 
0,37 

821,26 
0,41 

80 км. 

                    

139 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,00156 12035,32 
18,78 

10596,06 
16,53 

1203,27 
1,88 

235,99 
0,37 

80 км. 

                    

140 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,002 8991,93 
17,98 

8300,00 
16,60 

515,62 
1,03 

176,31 
0,35 

80 км. 

                    

141 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 
1 мм, діаметр 100 мм 

1000шт 0,004 3916,34 
15,67 

3810,31 
15,24 

29,24 
0,12 

76,79 
0,31 

80 км. 

                    

142 С1541-63 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 
1 мм, діаметр 50 мм 

1000шт 0,007 2163,1 
15,14 

2102,51 
14,72 

18,18 
0,13 

42,41 
0,29 

80 км. 

                    

143 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00007 129115,92 
9,04 

125833,33 
8,81 

750,91 
0,05 

2531,68 
0,18 

80 км. 

                    

144 +С1546-54 
варіант 1 

Пароніт т 0,000056 154281,71 
8,64 

150085,26 
8,40 

1171,32 
0,07 

3025,13 
0,17 

80 км. 

                    

145 С1545-159 Очіс льняний т 0,000294 26813,19 
7,88 

25438,55 
7,48 

848,89 
0,25 

525,75 
0,15 

80 км. 



 14 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 13 -                                                                                              15_КД_ПВРЛК_02-01-09 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

146 С111-1608 Дрантя кг 0,525 13,12 
6,89 

11,10 
5,83 

1,76 
0,92 

0,26 
0,14 

80 км. 

                    

147 С1546-54 Пароніт т 0,000044 154281,71 
6,79 

150085,26 
6,60 

1171,32 
0,05 

3025,13 
0,14 

80 км. 

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

148 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,0432 4,9416 
0,21 

4,9416 
0,21 

    

                    

149 С1999-9010 Стиснене повітря м3 428,4 0,07223 
30,94 

0,07223 
30,94 

    

                    

150 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,1411 184,55 
26,04 

184,55 
26,04 

    

                    

     Разом  грн.   57,19 57,19       

                    
     Разом по розділу III грн.   272806,59 265481,44 1982,71 5342,44   
                    
    IV. Устаткування               

                    

151 +560110-55 
варіант 1 

Бак-запасу питної води 1000л. в к-ті з краном шт 1 16485,63 
16485,63 

15970,00 
15970,00 

479,10 
479,10 

36,53 
36,53 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 16485,63 
16485,63 

15970,00 
15970,00 

479,10 
479,10 

36,53 
36,53 

  

                    

152 &290518-4149- 
1-1 
варіант 1 

Кран-комплект пожежний Ду-25 HW-25N-20 шт 2 3077,28 
6154,56 

2961,00 
5922,00 

88,83 
177,66 

27,45 
54,90 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 2 3077,28 
6154,56 

2961,00 
5922,00 

88,83 
177,66 

27,45 
54,90 

  

                    
     Разом по розділу IV грн.   22640,19 21892,00 656,76 91,43   
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         у тому числі витрати підрядника на  

     устаткування, що монтується 
грн.   22640,19 21892,00 656,76 91,43   

    Підсумкові витрати енергоносіїв 
для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 76,176           

    Стиснене повітря м3 428,4           

    Мастильні матеріали кг 1,402           

    Гідравлічна рідина кг 0,048           

    Бензин л 24,315           

    Дизельне паливо л 2,027           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010 

систему опалення 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 639,53 114,14         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 3,8           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 68,8 113,73         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,8       
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 58,76 113,81         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 3,8           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год   -       -             

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -       -         
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 73,72 180,36         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 840,81         
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      Середній розряд робіт розряд 3,8         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання 
поліетиленових труб діаметром до 315 мм, 
потужність 3,7 кВт 

маш. год 33,948 178,9 
6073,30 

        

                    

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 14,2897 411,78 
5884,21 

        

                    

12 КБМ204-202 Агрегати зварювальні пересувні з 
дизельним двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 2,66 312,12 
830,24 

        

                    

13 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 1,29 335,29 
432,52 

        

                    

14 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 10,069 40,77 
410,51 

        

                    

15 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,515075 724,8 
373,33 

        

                    

16 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань 
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] 

маш. год 20,488 15,87 
325,14 

        

                    

17 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з 
бензиновим двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 0,817 345,33 
282,13 

        

                    

18 КБМ233-601 Свердлильний пристрій HCCB-6D 
HIDROSTRESS 

маш. год 3,61 57,79 
208,62 

        

                    

19 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,592475 344,46 
204,08 
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20 КБМ215-2701 Електростанції пересувні (при роботі на 
спорудженні магістральних трубопроводів), 
потужність 60 кВт 

маш. год 0,14 1031,45 
144,40 

        

                    

     Разом по розділу II грн.   15168,48         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 50,943           

    Дизельне паливо кг 17,258           

    Електроенергія кВт-год 119,956           

    Мастильні матеріали кг 3,587           

    Гідравлічна рідина кг 0,064           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

21 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 25,8          

                    

22 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 
14,72 кН [1,5 т] 

маш. год 7,94          

                    

23 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,14          

                    

24 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 0,127          

                    

25 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,21515          

                    

26 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 17,952          

                    

27 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 2,47          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

28 &С130-559-10 
варіант 1 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 1400 мм 2, 
6 кВт 

шт 12 13136,92 
157643,04 

12855,00 
154260,00 

24,33 
291,96 

257,59 
3091,08 

80 км. 

                    

29 &С130-1158-1 Міні термоголовка з поз "0" (6-30) HERZ шт 18 1359,24 
24466,32 

1332,00 
23976,00 

0,59 
10,62 

26,65 
479,70 

80 км. 
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30 &С113-1353-2 Труба stabi Д 25х3,5 РN20, ПП КАН м 120 173,61 
20833,20 

170,00 
20400,00 

0,21 
25,20 

3,4 
408,00 

80 км. 

                    

31 &С130-559-9- 
4Г 
варіант 1 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 1000 мм 1, 
86 кВт 

шт 2 10315,57 
20631,14 

10091,00 
20182,00 

22,3 
44,60 

202,27 
404,54 

80 км. 

                    

32 &С1551-13- 
СП1 

ПІДСТАВКА TERMOJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ 
БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА 
КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ 

шт 1 14036,02 
14036,02 

13662,00 
13662,00 

98,8 
98,80 

275,22 
275,22 

80 км. 

                    

33 &С11-12549- 
27 
варіант 1 

Труба сталева водогазопроводна Д 168х5,0 
мм 

м. 10 1146,64 
11466,40 

1078,06 
10780,60 

46,1 
461,00 

22,48 
224,80 

80 км. 

                    

34 &С1630-536-1- 
4Е 

Клапан термостатичний кутовий 1/2’’ TS-90 
HERZ 

шт 18 625,47 
11258,46 

613,00 
11034,00 

0,21 
3,78 

12,26 
220,68 

80 км. 

                    

35 &С130-254-1- 
3Э 
варіант 1 

Розподільча гребінка К52В.150(300) ( К-2+1 
вниз) 

комплект 1 11050,17 
11050,17 

10830,00 
10830,00 

3,5 
3,50 

216,67 
216,67 

80 км. 

                    

36 &С111-1678-3 Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча K- 
FLEX ST 3 мм x 50 мм 

м 364,6896 27,48 
10021,67 

26,60 
9700,74 

0,34 
123,99 

0,54 
196,94 

80 км. 

                    

37 &С130-1104-1 Вентиль запiрний кут. 1/2’’ RL-1 HERZ шт 18 522,42 
9403,56 

512,00 
9216,00 

0,18 
3,24 

10,24 
184,32 

80 км. 

                    

38 &С113-1356-1- 
3Н 
варіант 1 

Труба stabi Д 63х10,5 РN20, ПП КАН м 16 587,71 
9403,36 

575,00 
9200,00 

1,19 
19,04 

11,52 
184,32 

80 км. 

                    

39 &С113-1354-1- 
3М 

Труба stabi Д 32х4,4 РN20, ПП КАН м 36 259,18 
9330,48 

253,60 
9129,60 

0,5 
18,00 

5,08 
182,88 

80 км. 

                    

40 +С1630-131 
варіант 1 

Американка-згін 2" пряма нікель fado SN01 шт 4 2240,69 
8962,76 

2195,00 
8780,00 

1,75 
7,00 

43,94 
175,76 

80 км. 
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41 &С130-559-8- 
4В 
варіант 1 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 800 мм 1, 
49 кВт 

шт 1 8691,61 
8691,61 

8507,00 
8507,00 

14,19 
14,19 

170,42 
170,42 

80 км. 

                    

42 +С113-1816 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм шт 6 1434,3 
8605,80 

1406,00 
8436,00 

0,18 
1,08 

28,12 
168,72 

80 км. 

                    

43 &С113-1352-1 
варіант 1 

Труба stabi Д 20х2,8 РN20, ПП КАН м 68 125,88 
8559,84 

123,20 
8377,60 

0,21 
14,28 

2,47 
167,96 

80 км. 

                    

44 &С113-1355-1 Труба stabi Д40х6,7мм РN20, ПП КАН м 24 355,75 
8538,00 

348,00 
8352,00 

0,77 
18,48 

6,98 
167,52 

80 км. 

                    

45 &С130-559-8- 
4В 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 700 мм 1, 
3 кВт 

шт 1 7143,95 
7143,95 

6989,68 
6989,68 

14,19 
14,19 

140,08 
140,08 

80 км. 

                    

46 &С130-559-7- 
4Б 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 600 мм 1, 
11 кВт 

шт 1 6551,38 
6551,38 

6410,76 
6410,76 

12,16 
12,16 

128,46 
128,46 

80 км. 

                    

47 &С130-559-6- 
4А 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 500 мм 0, 
93 кВт 

шт 1 5936,66 
5936,66 

5810,11 
5810,11 

10,14 
10,14 

116,41 
116,41 

80 км. 

                    

48 &С1630-130-4 Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado шт 8 667,85 
5342,80 

653,50 
5228,00 

1,25 
10,00 

13,1 
104,80 

80 км. 

                    

49 &С113-2154-1- 
3О 
варіант 2 

Кран кульовий 2" нв, KFA метелик шт 3 1675 
5025,00 

1642,00 
4926,00 

0,16 
0,48 

32,84 
98,52 

80 км. 

                    

50 &С1630-130-5 Американка-згін 2" пряма нікель Fado шт 2 2240,18 
4480,36 

2195,00 
4390,00 

1,25 
2,50 

43,93 
87,86 

80 км. 

                    

51 +С113-1792 
варіант 1 

Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН шт 36 119,73 
4310,28 

117,20 
4219,20 

0,18 
6,48 

2,35 
84,60 

80 км. 

                    

52 &С113-1795-2 Муфта з різьбою зовнішньою Д 40-1 1/4", ПП 
КАН 

шт 6 659,46 
3956,76 

646,35 
3878,10 

0,18 
1,08 

12,93 
77,58 

80 км. 

                    

53 &С113-2439-1 Термоізоляція Д 28/6 мм Climaflex м 120 25,7 
3084,00 

25,00 
3000,00 

0,2 
24,00 

0,5 
60,00 

80 км. 
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54 +С113-1807 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" 
мм 

шт 2 1433,28 
2866,56 

1405,00 
2810,00 

0,18 
0,36 

28,1 
56,20 

80 км. 

                    

55 &С1630-130-1 Американка-згін 1 1/2" пряма нікель Fado шт 4 667,85 
2671,40 

653,50 
2614,00 

1,25 
5,00 

13,1 
52,40 

80 км. 

                    

56 +С113-1814 
варіант 1 

Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" 
мм, ПП КАН 

шт 4 655,02 
2620,08 

642,00 
2568,00 

0,18 
0,72 

12,84 
51,36 

80 км. 

                    

57 &С113-2447-2 
варіант 1 

Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST м 16 155,24 
2483,84 

152,00 
2432,00 

0,2 
3,20 

3,04 
48,64 

80 км. 

                    

58 &С130-1181-2 Кран кульовий 2" нв fado, ручка шт 2 1212,02 
2424,04 

1187,48 
2374,96 

0,77 
1,54 

23,77 
47,54 

80 км. 

                    

59 С130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
40 мм 

шт 10 185,36 
1853,60 

180,48 
1804,80 

1,25 
12,50 

3,63 
36,30 

80 км. 

                    

60 +С113-2064 
варіант 1 

Ніпель 2" з/з нікель fado N06 шт 4 462,24 
1848,96 

453,00 
1812,00 

0,18 
0,72 

9,06 
36,24 

80 км. 

                    

61 +С113-1710 
варіант 1 

Коліно 90 ° 63, ПП КАН шт 10 181,74 
1817,40 

178,00 
1780,00 

0,18 
1,80 

3,56 
35,60 

80 км. 

                    

62 +С113-1877 
варіант 1 

Віброкомпенсатор муфтовий Д 50 мм шт 2 882,48 
1764,96 

865,00 
1730,00 

0,18 
0,36 

17,3 
34,60 

80 км. 

                    

63 +С1630-106 
варіант 1 

Фільтр гр. очистки 2" FADO шт 1 1745,95 
1745,95 

1681,50 
1681,50 

30,22 
30,22 

34,23 
34,23 

80 км. 

                    

64 С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,0423 39140,88 
1655,66 

37553,79 
1588,53 

819,62 
34,67 

767,47 
32,46 

80 км. 

                    

65 +С1630-129 
варіант 1 

Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado шт 2 813,96 
1627,92 

797,00 
1594,00 

1 
2,00 

15,96 
31,92 

80 км. 

                    

66 &С113-2446-1 Термоізоляція 42/9 Climaflex м 24 66,61 
1598,64 

65,00 
1560,00 

0,3 
7,20 

1,31 
31,44 

80 км. 
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67 +С1630-113 
варіант 1 

Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 
50 кВт 

комплект 1 1568,74 
1568,74 

1536,00 
1536,00 

1,98 
1,98 

30,76 
30,76 

80 км. 

                    

68 +С130-1178 
варіант 1 

Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"х1/2" для 
манометра 

шт 2 784,07 
1568,14 

768,33 
1536,66 

0,37 
0,74 

15,37 
30,74 

80 км. 

                    

69 +С113-2157 
варіант 1 

Кран кульовий 1 1/4" НВ KFA, ручка шт 2 752,76 
1505,52 

737,84 
1475,68 

0,16 
0,32 

14,76 
29,52 

80 км. 

                    

70 +С1630-986 
варіант 1 

Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0- 
120оС осьовий 

шт 2 749,52 
1499,04 

733,82 
1467,64 

1 
2,00 

14,7 
29,40 

80 км. 

                    

71 &С1551-40- 
СП1 

Клей монтажний для спінених 
теплоізоляційних матеріалов 

л 3,7488 368,22 
1380,38 

360,00 
1349,57 

1 
3,75 

7,22 
27,06 

80 км. 

                    

72 &С113-2438-1 Термоізоляція Д 22/6 мм Climaflex м 68 19,58 
1331,44 

19,00 
1292,00 

0,2 
13,60 

0,38 
25,84 

80 км. 

                    

73 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,01665 76225,61 
1269,16 

74073,47 
1233,32 

657,52 
10,95 

1494,62 
24,89 

80 км. 

                    

74 +С113-1705 
варіант 1 

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм 
КАН 

шт 88 14,06 
1237,28 

13,60 
1196,80 

0,18 
15,84 

0,28 
24,64 

80 км. 

                    

75 &С113-2440-1- 
3Л 

Термоізоляція Д 35/6 мм Climaflex м 36 31,82 
1145,52 

31,00 
1116,00 

0,2 
7,20 

0,62 
22,32 

80 км. 

                    

76 &С130-474-1- 
3Я 
варіант 1 

Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим 
клапаном 1/2" 

шт 2 502,06 
1004,12 

492,00 
984,00 

0,22 
0,44 

9,84 
19,68 

80 км. 

                    

77 &С113-2301-1- 
3Х 
варіант 1 

Клапан для підключення розширювального 
бака 1"х1" 

шт 1 897,23 
897,23 

875,00 
875,00 

4,64 
4,64 

17,59 
17,59 

80 км. 

                    

78 +С113-1870 
варіант 1 

Обвід Д 25мм, ПП КАН шт 11 70,77 
778,47 

69,20 
761,20 

0,18 
1,98 

1,39 
15,29 

80 км. 
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79 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих 
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами 
та гайками або без них], такі, що 
поставляються окремо 

т 0,011 67510,8 
742,62 

65624,43 
721,87 

562,63 
6,19 

1323,74 
14,56 

80 км. 

                    

80 &С113-2154-1- 
3О 
варіант 1 

Кран кульовий 3/4" нв, KFA метелик шт 2 360,22 
720,44 

353,00 
706,00 

0,16 
0,32 

7,06 
14,12 

80 км. 

                    

81 +С113-1882 
варіант 1 

 Хомут мет. (2 в.) 1 1/2" 48-53 мм з 
прокладкою та дюбелем 

шт 20 35,88 
717,60 

35,00 
700,00 

0,18 
3,60 

0,7 
14,00 

80 км. 

                    

82 +С1630-113 
варіант 2 

Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4" комплект 1 630,34 
630,34 

616,00 
616,00 

1,98 
1,98 

12,36 
12,36 

80 км. 

                    

83 &С1551-41- 
СП1 

Очищувач для клею л 0,8184 666,17 
545,19 

653,00 
534,42 

0,11 
0,09 

13,06 
10,68 

80 км. 

                    

84 &С113-2154-1- 
3О 

Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик шт 2 270,46 
540,92 

265,00 
530,00 

0,16 
0,32 

5,3 
10,60 

80 км. 

                    

85 &С113-1705-7 Коліно ПП 90° (PN20) KAN Д 40 мм шт 12 43,02 
516,24 

42,00 
504,00 

0,18 
2,16 

0,84 
10,08 

80 км. 

                    

86 &С113-1040-1 Трійник редукційний Д 25/20/25 мм, ПП КАН шт 22 23,27 
511,94 

22,40 
492,80 

0,41 
9,02 

0,46 
10,12 

80 км. 

                    

87 +С113-1797 
варіант 1 

Муфта 63, ПП КАН шт 4 113,4 
453,60 

111,00 
444,00 

0,18 
0,72 

2,22 
8,88 

80 км. 

                    

88 С142-10-2 Вода м3 10,09057 42,1 
424,81 

42,10 
424,81 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

89 +С113-1718 
варіант 1 

Коліно 45 ° 63, ПП КАН шт 2 210,4 
420,80 

206,00 
412,00 

0,27 
0,54 

4,13 
8,26 

80 км. 

                    

90 +С113-1871 
варіант 1 

Обвід Д 32 мм, ПП КАН шт 3 138,9 
416,70 

136,00 
408,00 

0,18 
0,54 

2,72 
8,16 

80 км. 
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91 +С113-1793 
варіант 1 

Муфта Д 25 мм, ПП КАН шт 30 13,24 
397,20 

12,80 
384,00 

0,18 
5,40 

0,26 
7,80 

80 км. 

                    

92 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00304 129115,92 
392,51 

125833,33 
382,53 

750,91 
2,28 

2531,68 
7,70 

80 км. 

                    

93 +С1630-118 
варіант 1 

Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01 шт 2 193,87 
387,74 

190,00 
380,00 

0,07 
0,14 

3,8 
7,60 

80 км. 

                    

94 +С113-1884 
варіант 1 

2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та 
дюбелем 

шт 10 36,26 
362,60 

35,37 
353,70 

0,18 
1,80 

0,71 
7,10 

80 км. 

                    

95 С111-1708 Клоччя просочене кг 6,8 51,33 
349,04 

49,12 
334,02 

1,2 
8,16 

1,01 
6,86 

80 км. 

                    

96 &С113-1871-1 Обвід Д 40 мм ПП КАН шт 2 166,65 
333,30 

163,20 
326,40 

0,18 
0,36 

3,27 
6,54 

80 км. 

                    

97 &С111-330-3 
варіант 1 

Піна монтажна 750мл шт 1 325,32 
325,32 

318,75 
318,75 

0,19 
0,19 

6,38 
6,38 

  

                    

98 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М50 

м3 0,075 4205,01 
315,38 

1930,00 
144,75 

2192,56 
164,44 

82,45 
6,19 

80 км. 

                    

99 +С113-1201 
варіант 1 

Перехід приварний 50/40 мм шт 2 153,72 
307,44 

150,00 
300,00 

0,71 
1,42 

3,01 
6,02 

80 км. 

                    

100 +С1630-103 
варіант 1 

Фільтр гр. очистки 1/2" FADO шт 1 293,78 
293,78 

284,00 
284,00 

4,02 
4,02 

5,76 
5,76 

80 км. 

                    

101 &С113-1042-1 
варіант 1 

Трійник ПП 40х20х40 (PN 20) KAN шт 4 69,62 
278,48 

67,00 
268,00 

1,25 
5,00 

1,37 
5,48 

80 км. 

                    

102 &С111-635-1 
варіант 2 

Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для 
води і опал. 

шт 1 248,9 
248,90 

243,75 
243,75 

0,27 
0,27 

4,88 
4,88 

80 км. 

                    

103 +С113-1866 
варіант 2 

Заглушка діам. 50 мм оцинкована шт 2 121,56 
243,12 

119,00 
238,00 

0,18 
0,36 

2,38 
4,76 

80 км. 
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104 &С1630-540-9 
варіант 1 

Клапан зворотній 1/2" FADO шт 1 238,26 
238,26 

233,00 
233,00 

0,59 
0,59 

4,67 
4,67 

80 км. 

                    

105 &С113-1041-1 Трійник редукційний Д 32/20/32 мм, ПП КАН шт 6 38,3 
229,80 

36,80 
220,80 

0,75 
4,50 

0,75 
4,50 

80 км. 

                    

106 +С113-1795 
варіант 1 

Муфта Д 40 мм, ПП КАН шт 6 37,04 
222,24 

36,13 
216,78 

0,18 
1,08 

0,73 
4,38 

80 км. 

                    

107 +С111-1513 
варіант 1 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт т 0,0017 129115,92 
219,50 

125833,33 
213,92 

750,91 
1,28 

2531,68 
4,30 

80 км. 

                    

108 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,00635 34377,52 
218,30 

32883,83 
208,81 

819,62 
5,20 

674,07 
4,29 

80 км. 

                    

109 +С113-1713 
варіант 1 

Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм 
КАН 

шт 12 18,14 
217,68 

17,60 
211,20 

0,18 
2,16 

0,36 
4,32 

80 км. 

                    

110 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,0024 88485,93 
212,37 

86000,00 
206,40 

750,91 
1,80 

1735,02 
4,17 

80 км. 

                    

111 +С113-1707 
варіант 1 

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм 
КАН 

шт 8 24,66 
197,28 

24,00 
192,00 

0,18 
1,44 

0,48 
3,84 

80 км. 

                    

112 +С113-1794 
варіант 1 

Муфта Д 32 мм, ПП КАН шт 9 21,81 
196,29 

21,20 
190,80 

0,18 
1,62 

0,43 
3,87 

80 км. 

                    

113 +С111-1522 
варіант 1 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт т 0,0015 129115,92 
193,67 

125833,33 
188,75 

750,91 
1,13 

2531,68 
3,79 

80 км. 

                    

114 С111-1910 Свердлильні коронки В-373 шт 0,00822 23159,6 
190,37 

22696,68 
186,57 

8,81 
0,07 

454,11 
3,73 

80 км. 

                    

115 &С113-1196-1 Перехідник Д 32/25 мм, нв ПП КАН шт 12 15,11 
181,32 

14,40 
172,80 

0,41 
4,92 

0,3 
3,60 

80 км. 

                    

116 С113-1880 
варіант 1 

Фiксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем 
(крюк) 

шт 30 6,03 
180,90 

5,73 
171,90 

0,18 
5,40 

0,12 
3,60 

80 км. 
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117 С1541-63 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 
1 мм, діаметр 50 мм 

1000шт 0,075 2163,1 
162,23 

2102,51 
157,69 

18,18 
1,36 

42,41 
3,18 

80 км. 

                    

118 +С113-2064 
варіант 2 

Ніпель 1" з/з нікель fado шт 1 161,34 
161,34 

158,00 
158,00 

0,18 
0,18 

3,16 
3,16 

80 км. 

                    

119 +С113-1792 
варіант 2 

Муфта Д 20 мм, ПП КАН шт 16 9,98 
159,68 

9,60 
153,60 

0,18 
2,88 

0,2 
3,20 

80 км. 

                    

120 &С111-1708-3 Клоччя (пакля) "коса" (200гр.) UNIPAK шт 1 158,31 
158,31 

155,00 
155,00 

0,21 
0,21 

3,1 
3,10 

80 км. 

                    

121 +С113-1706 
варіант 1 

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм 
КАН 

шт 8 18,14 
145,12 

17,60 
140,80 

0,18 
1,44 

0,36 
2,88 

80 км. 

                    

122 &С113-1198-1 Перехідник Д 40/32, НВ ПП КАН шт 4 33,55 
134,20 

32,48 
129,92 

0,41 
1,64 

0,66 
2,64 

80 км. 

                    

123 +С113-1849 
варіант 1 

Перехідник для манометра 1/2" х М12" ПМ шт 1 122,58 
122,58 

120,00 
120,00 

0,18 
0,18 

2,4 
2,40 

80 км. 

                    

124 С113-2062 
варіант 1 

Ніпель 1/2" з/з нікель fado шт 2 57,74 
115,48 

56,43 
112,86 

0,18 
0,36 

1,13 
2,26 

80 км. 

                    

125 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,0012 88485,93 
106,18 

86000,00 
103,20 

750,91 
0,90 

1735,02 
2,08 

80 км. 

                    

126 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,436 226,11 
98,58 

220,46 
96,12 

1,22 
0,53 

4,43 
1,93 

80 км. 

                    

127 С113-357 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані 
із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 
57 мм, товщина стінки 3,5 мм 

м 0,4 234,85 
93,94 

230,50 
92,20 

2,6 
1,04 

1,75 
0,70 

80 км. 

                    

128 &С113-1844-1 Різьба Д 40мм шт 2 44,49 
88,98 

43,44 
86,88 

0,18 
0,36 

0,87 
1,74 

80 км. 

                    

129 &С113-1194- 
11Д-1 

Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН шт 6 14,29 
85,74 

13,60 
81,60 

0,41 
2,46 

0,28 
1,68 

80 км. 
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130 +С113-1714 
варіант 1 

Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм 
КАН 

шт 4 19,77 
79,08 

19,20 
76,80 

0,18 
0,72 

0,39 
1,56 

80 км. 

                    

131 С111-1846 Болти анкерні т 0,0014 54842,41 
76,78 

53115,42 
74,36 

651,65 
0,91 

1075,34 
1,51 

80 км. 

                    

132 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 6 мм, довжина 40 мм 

т 0,0017888 41884,47 
74,92 

40325,48 
72,13 

737,73 
1,32 

821,26 
1,47 

80 км. 

                    

133 +С113-1880 
варіант 2 

Фiксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем 
(крюк) 

шт 20 3,11 
62,20 

2,87 
57,40 

0,18 
3,60 

0,06 
1,20 

80 км. 

                    

134 С1546-54 Пароніт т 0,000344 154281,71 
53,07 

150085,26 
51,63 

1171,32 
0,40 

3025,13 
1,04 

80 км. 

                    

135 С111-1905 Кріпильні болти 99MS 60051-00 шт 0,0096 5505,16 
52,85 

5397,10 
51,81 

0,12 
  -     

107,94 
1,04 

80 км. 

                    

136 С111-1904 Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 шт 1,2 39,99 
47,99 

39,18 
47,02 

0,03 
0,04 

0,78 
0,93 

80 км. 

                    

137 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,00035 134381,01 
47,03 

130564,12 
45,70 

1181,97 
0,41 

2634,92 
0,92 

80 км. 

                    

138 +С1530-155 
варіант 1 

Перехід ( футорка) 1"х1/2" з/в нікель fado 10шт 0,2 164,25 
32,85 

161,00 
32,20 

0,03 
0,01 

3,22 
0,64 

80 км. 

                    

139 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна 
пресована] 

кг 0,35 71,17 
24,91 

68,94 
24,13 

0,83 
0,29 

1,4 
0,49 

80 км. 

                    

140 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00027 88485,93 
23,89 

86000,00 
23,22 

750,91 
0,20 

1735,02 
0,47 

80 км. 

                    

141 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,002 8991,93 
17,98 

8300,00 
16,60 

515,62 
1,03 

176,31 
0,35 

80 км. 

                    

142 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00152 11062,28 
16,81 

9946,30 
15,12 

899,07 
1,37 

216,91 
0,32 

80 км. 
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143 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,84 19,37 
16,27 

5,79 
4,86 

13,2 
11,09 

0,38 
0,32 

80 км. 

                    

144 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 0,08 131,12 
10,49 

127,72 
10,22 

0,83 
0,07 

2,57 
0,20 

80 км. 

                    

145 С1545-159 Очіс льняний т 0,00039 26813,19 
10,46 

25438,55 
9,92 

848,89 
0,33 

525,75 
0,21 

80 км. 

                    

146 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,00078 12035,32 
9,39 

10596,06 
8,26 

1203,27 
0,94 

235,99 
0,19 

80 км. 

                    

147 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 
1 мм, діаметр 100 мм 

1000шт 0,002 3916,34 
7,83 

3810,31 
7,62 

29,24 
0,06 

76,79 
0,15 

80 км. 

                    

148 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,12 64,32 
7,72 

43,30 
5,20 

19,76 
2,37 

1,26 
0,15 

80 км. 

                    

149 С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 
2 мм, діаметр 50 мм 

1000шт 0,002 2488,35 
4,98 

2366,38 
4,73 

73,18 
0,15 

48,79 
0,10 

80 км. 

                    

150 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 
180х6 мм 

шт 0,02 248,2 
4,96 

242,78 
4,86 

0,55 
0,01 

4,87 
0,09 

80 км. 

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

151 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 0,238 4,9416 
1,18 

4,9416 
1,18 

    

                    

152 С1999-9010 Стиснене повітря м3 1625,4 0,07223 
117,40 

0,07223 
117,40 

    

                    

153 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,6007 184,55 
110,87 

184,55 
110,87 

    

                    

     Разом  грн.   229,45 229,45       

                    
     Разом по розділу III грн.   457015,33 446375,69 1692,89 8946,75   
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    IV. Устаткування               

                    

154 &1504-19122-1 Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER 
CH-HP42UMNM ( 16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 
Cooper&Hunter 

шт 1 406874,21 
406874,21 

391500,00 
391500,00 

11745,00 
11745,00 

3629,21 
3629,21 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 406874,21 

406874,21 
391500,00 
391500,00 

11745,00 
11745,00 

3629,21 
3629,21 

  

                    

155 &1808-1001-5 Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F шт 1 38610,96 
38610,96 

37152,00 
37152,00 

1114,56 
1114,56 

344,40 
344,40 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 38610,96 

38610,96 
37152,00 
37152,00 

1114,56 
1114,56 

344,40 
344,40 

  

                    

156 &15062-6048-2 Бак-накопичувач під тепловий насос 
"KUYDYCH" 500л.в посиленій ізоляції, 
підключення ф2" "KUYDYCH 

шт 1 23853,33 
23853,33 

22952,00 
22952,00 

688,56 
688,56 

212,77 
212,77 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 23853,33 
23853,33 

22952,00 
22952,00 

688,56 
688,56 

212,77 
212,77 

  

                    

157 &1808-1001-7 Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/7 
180мм 

шт 2 8917,35 
17834,70 

8580,40 
17160,80 

257,41 
514,82 

79,54 
159,08 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 8917,35 

17834,70 
8580,40 

17160,80 
257,41 
514,82 

79,54 
159,08 

  

                    

158 &1808-1001-6 Насосная группа 1" без змішувача в кожусі 
під насосбазою 180мм НГ - 51 

шт 2 8698,69 
17397,38 

8370,00 
16740,00 

251,10 
502,20 

77,59 
155,18 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 8698,69 

17397,38 
8370,00 

16740,00 
251,10 
502,20 

77,59 
155,18 

  

                    

159 &15062-6048-3 Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л 
д/опалення( вертик.) 1" VRV 100 

шт 1 4561,36 
4561,36 

4389,00 
4389,00 

131,67 
131,67 

40,69 
40,69 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 4561,36 
4561,36 

4389,00 
4389,00 

131,67 
131,67 

40,69 
40,69 
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     Разом по розділу IV грн.   509131,94 489893,80 14696,81 4541,33   
         у тому числі витрати підрядника на  

     устаткування, що монтується 
грн.   509131,94 489893,80 14696,81 4541,33   

    Підсумкові витрати енергоносіїв 
для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 120,194           

    Стиснене повітря м3 1625,4           

    Мастильні матеріали кг 4,188           

    Гідравлічна рідина кг 0,064           

    Бензин л 68,842           

    Дизельне паливо л 20,303           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011 

влаштування припливно-витяжної системи вентиляції 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 1083,03 107,30         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 3,3           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 48 115,12         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,9       
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 14,96 116,78         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,0           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год   -       -             

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год 295,2 156,25     
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 144,04 180,32         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 1585,23         
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      Середній розряд робіт розряд 4,1         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 10,375925 411,78 
4272,60 

        

                    

11 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 26,822366 40,77 
1093,55 

        

                    

12 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,3 335,29 
100,59 

        

                    

13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,123 724,8 
89,15 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   5555,89         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 32,568           

    Дизельне паливо кг 0,701           

    Електроенергія кВт-год 142,159           

    Мастильні матеріали кг 2,389           

    Гідравлічна рідина кг 0,014           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

14 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 
14,72 кН [1,5 т] 

маш. год 58,723597          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

15 +С130-1128 
варіант 2 

Повітроводи до Р 2400 ст. оц. 0,7 мм м2 130,64 1141,91 
149179,12 

1114,40 
145585,22 

5,12 
668,88 

22,39 
2925,02 

80 км. 

                    

16 +С130-1128 
варіант 1 

Повітроводи Р 1200-1600 ст. оц. 0,7 мм м2 97,52 1141,91 
111359,06 

1114,40 
108676,29 

5,12 
499,30 

22,39 
2183,47 

80 км. 
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17 +С130-1125 
варіант 1 

Повітроводи класу Н з тонколистової 
оцинкованої з неперервних ліній сталі 
товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 
розмір більшої сторони до 250 мм 

м2 39,85 1003,19 
39977,12 

978,40 
38989,24 

5,12 
204,03 

19,67 
783,85 

80 км. 

                    

18 +С130-1126 Повітроводи класу Н з тонколистової 
оцинкованої з неперервних ліній сталі 
товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 
від 250 до 450 мм 

м2 31,43 983,9 
30923,98 

960,00 
30172,80 

4,61 
144,89 

19,29 
606,29 

80 км. 

                    

19 &С114-97-14 
варіант 1 

Теплова ізоляція 50 мм ALU LAMELLA MAT 
Rockwool 

м2 68,35136 419,5 
28673,40 

411,00 
28092,41 

0,27 
18,45 

8,23 
562,54 

80 км. 

                    

20 +С130-1124 Повітроводи класу Н з тонколистової 
оцинкованої з неперервних ліній сталі 
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 
до 200 мм 

м2 24,86 894,21 
22230,06 

872,80 
21697,81 

3,88 
96,46 

17,53 
435,79 

80 км. 

                    

21 &С111-1756-9 
варіант 1 

Решітка двохрядна регульована РДР 
1000х400 

шт 8 2645,27 
21162,16 

2591,00 
20728,00 

2,4 
19,20 

51,87 
414,96 

80 км. 

                    

22 &С1632-102-2 
варіант 1 

Герметик силіконовий водостійкий л 15,00856 1119,44 
16801,18 

1096,43 
16455,84 

1,06 
15,91 

21,95 
329,43 

80 км. 

                    

23 &1704-20642-7 
варіант 2 

Фільтр прямокутний ФБК 600х500-4 шт 2 7221,93 
14443,86 

7073,00 
14146,00 

7,32 
14,64 

141,61 
283,22 

80 км. 

                    

24 &С1545-291-2 Шпилька 8х1000 мм шт 389,25531 29,96 
11662,09 

29,00 
11288,40 

0,37 
144,02 

0,59 
229,67 

80 км. 

                    

25 +С130-248 
варіант 1 

Шумопоглинач канальний прямокутний 
600х350/1000 

шт 1 11372,98 
11372,98 

11112,00 
11112,00 

37,98 
37,98 

223 
223,00 

80 км. 

                    

26 &С113-48-2 
варіант 1 

Труба димова Д 115/215 мм нерж.0, 
8мм/нерж.0,5 L=1,0 м 

шт 9 1253,77 
11283,93 

1238,00 
11142,00 

6,44 
57,96 

9,33 
83,97 

80 км. 

                    

27 &С111-1756- 
25 

Решітка фасадна Д 500 шт 3 3653,97 
10961,91 

3577,00 
10731,00 

5,32 
15,96 

71,65 
214,95 

80 км. 
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28 +С1630-83 Кронштейни та підставки під устаткування із 
сортової сталі 

кг 110 82,81 
9109,10 

80,46 
8850,60 

0,73 
80,30 

1,62 
178,20 

80 км. 

                    

29 &С111-1756-8 
варіант 1 

Решітка двохрядна регульована РДР 
450х200 

шт 10 886,72 
8867,20 

868,00 
8680,00 

1,33 
13,30 

17,39 
173,90 

80 км. 

                    

30 &С1534-389-5 
варіант 1 

Адаптер для решітки  шт 30 287,09 
8612,70 

280,00 
8400,00 

1,46 
43,80 

5,63 
168,90 

80 км. 

                    

31 &С111-1756-8 
варіант 2 

Решітка двохрядна регульована РДР 
500х200 

шт 8 961,18 
7689,44 

941,00 
7528,00 

1,33 
10,64 

18,85 
150,80 

80 км. 

                    

32 +С130-248 
варіант 2 

Шумопоглинач канальний прямокутний 
600х350/600 

шт 1 6839,08 
6839,08 

6667,00 
6667,00 

37,98 
37,98 

134,1 
134,10 

80 км. 

                    

33 &С111-1756-8 
варіант 3 

Решітка двохрядна регульована РДР 
600х250 

шт 4 1307,98 
5231,92 

1281,00 
5124,00 

1,33 
5,32 

25,65 
102,60 

80 км. 

                    

34 +С130-1127 Повітроводи класу Н з тонколистової 
оцинкованої з неперервних ліній сталі 
товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 
від 500 до 800 мм 

м2 4,71 1076,6 
5070,79 

1050,00 
4945,50 

5,49 
25,86 

21,11 
99,43 

80 км. 

                    

35 &1704-20642-7 
варіант 1 

Фільтр прямокутний ФБК 600х350-4 шт 1 4984,05 
4984,05 

4879,00 
4879,00 

7,32 
7,32 

97,73 
97,73 

80 км. 

                    

36 &С130-231-6 
варіант 1 

Гнучка вставка ГВП 600х350 мм шт 4 1213,45 
4853,80 

1187,00 
4748,00 

2,66 
10,64 

23,79 
95,16 

80 км. 

                    

37 &С130-231-11 
варіант 1 

Гнучка вставка Д 500 мм шт 6 736,09 
4416,54 

718,00 
4308,00 

3,66 
21,96 

14,43 
86,58 

80 км. 

                    

38 &С111-1800-1- 
1 
варіант 1 

Металеве покриття з оцинкованої сталі для 
окожушки 

м2 8,74 485,49 
4243,18 

479,63 
4191,97 

2,25 
19,67 

3,61 
31,54 

80 км. 

                    

39 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0549419 76225,61 
4187,98 

74073,47 
4069,74 

657,52 
36,13 

1494,62 
82,11 

80 км. 
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40 &С113-1885- 
70 

Хомут Д 550 мм шт 8 494,03 
3952,24 

479,00 
3832,00 

5,34 
42,72 

9,69 
77,52 

80 км. 

                    

41 +С1630-466 
варіант 2 

Дросель-клапан 500х200 шт 3 1299,79 
3899,37 

1256,00 
3768,00 

18,3 
54,90 

25,49 
76,47 

80 км. 

                    

42 +С130-146 Віброізолятори пружинні ДО 40 шт 10 368,39 
3683,90 

360,00 
3600,00 

1,17 
11,70 

7,22 
72,20 

80 км. 

                    

43 &1704-20642-5 Фільтр ячейковий уніфікований ФЯР 600х600 шт 1 3641,73 
3641,73 

3563,00 
3563,00 

7,32 
7,32 

71,41 
71,41 

80 км. 

                    

44 +С130-234 
варіант 1 

Шумоглушник Д 250/1000 шт 1 3592,7 
3592,70 

3506,00 
3506,00 

16,25 
16,25 

70,45 
70,45 

80 км. 

                    

45 &С130-163-6 Анемостат А125ВРФ шт 11 317,44 
3491,84 

311,00 
3421,00 

0,22 
2,42 

6,22 
68,42 

80 км. 

                    

46 &С1555-217-3 Саморіз 4,2х16 мм шт 6305 0,55 
3467,75 

0,50 
3152,50 

0,04 
252,20 

0,01 
63,05 

80 км. 

                    

47 &С188888-4-5 Дюбель М 8х28 шт 393,51531 8,16 
3211,08 

8,00 
3148,12 

__-__ 
  -     

0,16 
62,96 

  

                    

48 &С1630-463-1 Дросель-клапан 400х200 шт 3 1034,88 
3104,64 

1008,00 
3024,00 

6,59 
19,77 

20,29 
60,87 

80 км. 

                    

49 +С130-280 Зонти вентиляційних систем круглі із 
оцинкованої сталі, марка ЗК400Ц, діаметр 
шахт 400 мм 

шт 2 1158,32 
2316,64 

1128,00 
2256,00 

7,61 
15,22 

22,71 
45,42 

80 км. 

                    

50 &С130-231-9 Гнучка вставка 280х280 мм шт 2 1044,61 
2089,22 

1020,00 
2040,00 

4,13 
8,26 

20,48 
40,96 

80 км. 

                    

51 &С113-1885-9 Хомут Д 400 мм шт 6 345,64 
2073,84 

335,30 
2011,80 

3,56 
21,36 

6,78 
40,68 

80 км. 

                    

52 &С113-1885-6 Хомут Д 250 мм шт 10 191,45 
1914,50 

187,52 
1875,20 

0,18 
1,80 

3,75 
37,50 

80 км. 
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53 &С111-1683-2 Скотч фольгований 50 мм м 229,1784 7,52 
1723,42 

7,36 
1686,75 

0,01 
2,29 

0,15 
34,38 

80 км. 

                    

54 &С130-1124- 
24 

Повітропровід гнучкий Д125мм м 11 152,72 
1679,92 

149,00 
1639,00 

0,73 
8,03 

2,99 
32,89 

80 км. 

                    

55 &С113-48-2 
варіант 2 

Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 
115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5  

шт 1 1598,34 
1598,34 

1580,00 
1580,00 

6,44 
6,44 

11,9 
11,90 

80 км. 

                    

56 +С1630-466 
варіант 1 

Дросель-клапан 600х200 шт 1 1589,47 
1589,47 

1540,00 
1540,00 

18,3 
18,30 

31,17 
31,17 

80 км. 

                    

57 &С1545-291-5 Шпилька 10х1000 мм шт 24,26 60,63 
1470,88 

59,00 
1431,34 

0,44 
10,67 

1,19 
28,87 

80 км. 

                    

58 &С113-48-2 
варіант 3 

Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж. 
0,5  

шт 1 1346,46 
1346,46 

1330,00 
1330,00 

6,44 
6,44 

10,02 
10,02 

80 км. 

                    

59 +С130-281 Зонти вентиляційних систем круглі із 
оцинкованої сталі, марка ЗК450Ц, діаметр 
шахт 450 мм 

шт 1 1314,93 
1314,93 

1280,00 
1280,00 

9,15 
9,15 

25,78 
25,78 

80 км. 

                    

60 &С111-1756- 
15 
варіант 1 

Решітка однорядна регульована  200х100 шт 7 181,9 
1273,30 

177,00 
1239,00 

1,33 
9,31 

3,57 
24,99 

80 км. 

                    

61 С111-1109 Рифлений прокат гарячекатаний в листах с 
обрізними кромками ромбічного рифлення із 
сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, 
товщина основи листа 2,5 мм 

т 0,042 30126,69 
1265,32 

29339,79 
1232,27 

562,63 
23,63 

224,27 
9,42 

80 км. 

                    

62 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,018 68127,37 
1226,29 

66800,53 
1202,41 

819,69 
14,75 

507,15 
9,13 

80 км. 

                    

63 &С113-1885-5 
варіант 1 

Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм шт 9 134,82 
1213,38 

132,00 
1188,00 

0,18 
1,62 

2,64 
23,76 

80 км. 

                    

64 +С130-291 
варіант 1 

Зонти вентиляційних систем прямокутні із 
оцинкованої сталі, марка ЗП600х250Ц, 
периметр шахт 1700 мм 

шт 1 1187,5 
1187,50 

1152,00 
1152,00 

12,22 
12,22 

23,28 
23,28 

80 км. 
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65 &С130-231-11 Гнучка вставка Д 400 мм шт 2 556,57 
1113,14 

542,00 
1084,00 

3,66 
7,32 

10,91 
21,82 

80 км. 

                    

66 &С113-48-2 
варіант 4 

Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0, 
8мм/нерж.0,5  

шт 1 862,86 
862,86 

850,00 
850,00 

6,44 
6,44 

6,42 
6,42 

80 км. 

                    

67 &С130-231-8 
варіант 1 

Гнучка вставка Д 250 мм шт 2 334,86 
669,72 

328,00 
656,00 

0,29 
0,58 

6,57 
13,14 

80 км. 

                    

68 &С1630-460-5 Дросель-клапан 150х150 мм шт 1 659,87 
659,87 

644,00 
644,00 

2,93 
2,93 

12,94 
12,94 

80 км. 

                    

69 &С130-231-8 
варіант 2 

Гнучка вставка Д 100 мм шт 4 144,12 
576,48 

141,00 
564,00 

0,29 
1,16 

2,83 
11,32 

80 км. 

                    

70 +С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій 
круглий та періодичного профілю, клас А-1, 
діаметр 12 мм 

т 0,01462 39416,05 
576,26 

38560,00 
563,75 

562,63 
8,23 

293,42 
4,28 

80 км. 

                    

71 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 4,33702 131,12 
568,67 

127,72 
553,92 

0,83 
3,60 

2,57 
11,15 

80 км. 

                    

72 &С1630-470-5 Клапан зворотній Д 250 шт 1 563,71 
563,71 

549,00 
549,00 

3,66 
3,66 

11,05 
11,05 

80 км. 

                    

73 &С1630-470-6 Клапан зворотній Д 100 мм шт 2 279,86 
559,72 

274,00 
548,00 

0,37 
0,74 

5,49 
10,98 

80 км. 

                    

74 &С111-1756- 
16 
варіант 1 

Решітка двохрядна регульована РДР 
350х100 мм 

шт 1 513,4 
513,40 

502,00 
502,00 

1,33 
1,33 

10,07 
10,07 

80 км. 

                    

75 +С130-278 Зонти вентиляційних систем круглі із 
оцинкованої сталі, марка ЗК250Ц, діаметр 
шахт 250 мм 

шт 1 509,03 
509,03 

496,00 
496,00 

3,05 
3,05 

9,98 
9,98 

80 км. 

                    

76 +С130-277 
варіант 1 

Зонти вентиляційних систем круглі із 
оцинкованої сталі, марка ЗК100Ц, діаметр 
шахт 100 мм 

шт 2 230,55 
461,10 

224,00 
448,00 

2,03 
4,06 

4,52 
9,04 

80 км. 
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77 +С130-277 
варіант 3 

Зонти вентиляційних систем круглі із 
нержавіючої сталі, діаметр шахт 115/215 мм 

шт 1 452,91 
452,91 

442,00 
442,00 

2,03 
2,03 

8,88 
8,88 

80 км. 

                    

78 &С130-231-8 
варіант 3 

Гнучка вставка Д 125 мм шт 2 183,9 
367,80 

180,00 
360,00 

0,29 
0,58 

3,61 
7,22 

80 км. 

                    

79 &С113-1885-5 Хомут Д 200 мм шт 2 160,83 
321,66 

157,50 
315,00 

0,18 
0,36 

3,15 
6,30 

80 км. 

                    

80 &С1630-470-4 Клапан зворотній Д 125 шт 1 307,24 
307,24 

301,00 
301,00 

0,22 
0,22 

6,02 
6,02 

80 км. 

                    

81 С111-1846 Болти анкерні т 0,0056 54842,41 
307,12 

53115,42 
297,45 

651,65 
3,65 

1075,34 
6,02 

80 км. 

                    

82 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,00321 88485,93 
284,04 

86000,00 
276,06 

750,91 
2,41 

1735,02 
5,57 

80 км. 

                    

83 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення 
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм 

т 0,00079564 349611,34 
278,16 

341614,40 
271,80 

1141,82 
0,91 

6855,12 
5,45 

80 км. 

                    

84 +С130-277 
варіант 2 

Зонти вентиляційних систем круглі із 
оцинкованої сталі, марка ЗК125Ц, діаметр 
шахт 125 мм 

шт 1 250,95 
250,95 

244,00 
244,00 

2,03 
2,03 

4,92 
4,92 

80 км. 

                    

85 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0012323 121465,92 
149,68 

118333,33 
145,82 

750,91 
0,93 

2381,68 
2,93 

80 км. 

                    

86 &С188888-4-6 Дюбель розпірний М 10х80 мм шт 20 7,17 
143,40 

7,00 
140,00 

0,03 
0,60 

0,14 
2,80 

80 км. 

                    

87 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 0,6 233,42 
140,05 

226,12 
135,67 

2,72 
1,63 

4,58 
2,75 

80 км. 

                    

88 С1545-308 Електроди ЭМР-4 т 0,00072 62857,97 
45,26 

60791,21 
43,77 

834,25 
0,60 

1232,51 
0,89 

80 км. 

                    

89 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00048 88485,93 
42,47 

86000,00 
41,28 

750,91 
0,36 

1735,02 
0,83 

80 км. 
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90 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М100 

м3 0,00736 4363,11 
32,11 

2085,00 
15,35 

2192,56 
16,14 

85,55 
0,62 

80 км. 

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

91 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,5872 184,55 
108,37 

184,55 
108,37 

    

                    
     Разом  грн.   108,37 108,37       

                    
     Разом по розділу III грн.   622330,47 607503,45 2902,92 11924,10   
                    

    IV. Устаткування               

                    

92 &2308-1087-19 Вентилятор канальний Вентс ВКПФ 4Д 
600х350 

шт 2 41805,68 
83611,36 

40226,00 
80452,00 

1206,78 
2413,56 

372,90 
745,80 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 41805,68 

83611,36 
40226,00 
80452,00 

1206,78 
2413,56 

372,90 
745,80 

  

                    

93 &2308-1003-4 
варіант 1 

Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 
кВт /1500 об/хв 

шт 2 24872,85 
49745,70 

23933,00 
47866,00 

717,99 
1435,98 

221,86 
443,72 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 24872,85 

49745,70 
23933,00 
47866,00 

717,99 
1435,98 

221,86 
443,72 

  

                    

94 &2308-5001-2 
варіант 1 

Калорифер електричний НК 600х350-24,0-3 
У (з управлінням) 

шт 1 28654,75 
28654,75 

27572,00 
27572,00 

827,16 
827,16 

255,59 
255,59 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 28654,75 
28654,75 

27572,00 
27572,00 

827,16 
827,16 

255,59 
255,59 

  

                    

95 &2308-1087-22 Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 
"Інтеркондиціонер" 

шт 3 8268,43 
24805,29 

7956,00 
23868,00 

238,68 
716,04 

73,75 
221,25 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 8268,43 

24805,29 
7956,00 

23868,00 
238,68 
716,04 

73,75 
221,25 
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96 &1704-50081-3 Клапан зворотний КЗП 600х500 мм шт 4 3764,24 
15056,96 

3622,00 
14488,00 

108,66 
434,64 

33,58 
134,32 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 4 3764,24 

15056,96 
3622,00 

14488,00 
108,66 
434,64 

33,58 
134,32 

  

                    

97 &2308-1087-13 Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 100 шт 2 5933,19 
11866,38 

5709,00 
11418,00 

171,27 
342,54 

52,92 
105,84 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 5933,19 

11866,38 
5709,00 

11418,00 
171,27 
342,54 

52,92 
105,84 

  

                    

98 &1503-8874-4 Трансформаторний регулятор швидкості 
РСА5Е-2-П 

шт 2 4707,89 
9415,78 

4530,00 
9060,00 

135,90 
271,80 

41,99 
83,98 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 2 4707,89 
9415,78 

4530,00 
9060,00 

135,90 
271,80 

41,99 
83,98 

  

                    

99 &2308-1087-20 Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 250 шт 1 9268,21 
9268,21 

8918,00 
8918,00 

267,54 
267,54 

82,67 
82,67 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 9268,21 

9268,21 
8918,00 
8918,00 

267,54 
267,54 

82,67 
82,67 

  

                    

100 &1808-6042-1 
варіант 1 

Клапан жалюзійний прямокутний 600х300 шт 2 3663,43 
7326,86 

3525,00 
7050,00 

105,75 
211,50 

32,68 
65,36 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 3663,43 

7326,86 
3525,00 
7050,00 

105,75 
211,50 

32,68 
65,36 

  

                    

101 &2308-1087-21 Вентилятор канальний ВКМ 125 ВЕНТС шт 1 6117,14 
6117,14 

5886,00 
5886,00 

176,58 
176,58 

54,56 
54,56 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 6117,14 

6117,14 
5886,00 
5886,00 

176,58 
176,58 

54,56 
54,56 

  

                    

102 &1503-8874-5 Регулятор швидкості РС-1-300 шт 4 977,95 
3911,80 

941,00 
3764,00 

28,23 
112,92 

8,72 
34,88 

3% 
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          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 4 977,95 
3911,80 

941,00 
3764,00 

28,23 
112,92 

8,72 
34,88 

  

                    
     Разом по розділу IV грн.   249780,23 240342,00 7210,26 2227,97   
         у тому числі витрати підрядника на  

     устаткування, що монтується 
грн.   249780,23 240342,00 7210,26 2227,97   

    Підсумкові витрати енергоносіїв 
для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 142,159           

    Мастильні матеріали кг 2,977           

    Гідравлічна рідина кг 0,014           

    Бензин л 44,011           

    Дизельне паливо л 0,825           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  

  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013 

влаштування  електричних мереж 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 9,07 118,17         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 4,1           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 1077,02 113,66         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,8       
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 101,26 144,29         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 5,5           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год   -       -             

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -       -         
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 105,3 180,45         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 1292,65         
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      Середній розряд робіт розряд 3,8         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ202-1204 Крани на гусеничному ходу при роботі на 
монтажі технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 50-63 т 

маш. год 14,89152 1844,07 
27461,01 

        

                    

11 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 47,375 40,77 
1931,48 

        

                    

12 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для 
індукційного нагрівання струмами частотою 
50 Гц 

маш. год 12,04 113,39 
1365,22 

        

                    

13 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на 
монтажі технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 1,83 745,33 
1363,95 

        

                    

14 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 3,4025 335,29 
1140,82 

        

                    

15 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з 
номінальним зварювальним струмом 315- 
500 А 

маш. год 8,0607 71,32 
574,89 

        

                    

16 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в 
залізобетоні діаметром до 160 мм 

маш. год 1,992 147,01 
292,84 

        

                    

17 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, 
вантажопідйомність 0,5 т 

маш. год 0,722 150,21 
108,45 

        

                    

     Разом по розділу II грн.   34238,66         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 8,098           

    Дизельне паливо кг 100,376           

    Електроенергія кВт-год 496,685           

    Мастильні матеріали кг 9,672           

    Гідравлічна рідина кг 0,275           
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Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

18 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 
100 т 

маш. год 66,77916          

                    

19 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 63,36          

                    

20 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 27,4567          

                    

21 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 4,969          

                    

22 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 
кН [3,2 т] 

маш. год 1,56228          

                    

23 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних 
електродів не більше 5 кг 

маш. год 8,0607          

                    

24 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 50,6953          

                    

25 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,4986          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

26 &1501-9070-2 
варіант 1 

Дизель-генератор в шумозахисному 
виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 
л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 
кВА/кВт,  габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER 
J88 М138 

шт 1 1105487,48 
1105487,48 

1082595,00 
1082595,00 

1216,25 
1216,25 

21676,23 
21676,23 

80 км. 

                    

27 &С1-1-7-29-59- 
17 
варіант 1 

Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, 
ІР65 ДСПО7У-30-023-У2 

шт 17 4107,03 
69819,51 

4025,97 
68441,49 

0,53 
9,01 

80,53 
1369,01 

80 км. 

                    

28 &С1-1-7-29-59- 
17 
варіант 2 

Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, 
ІР65 ДСПО7У-40-115 з БАЖ 

шт 5 9010,53 
45052,65 

8833,32 
44166,60 

0,53 
2,65 

176,68 
883,40 

80 км. 
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29 &1503-8486-2 
варіант 1 

Щит автоматичного переключення на 
резерв, заводського виготовлення навісного 
виконання 100А, ІР54, У3.1 АВР-300-100-54 
У3 

шт 1 37196,67 
37196,67 

36430,00 
36430,00 

37,32 
37,32 

729,35 
729,35 

80 км. 

                    

30 &С1-1-7-29-99 
варіант 1 

Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт,  
ІР65  ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED 

шт 19 1548,9 
29429,10 

1518,00 
28842,00 

0,53 
10,07 

30,37 
577,03 

80 км. 

                    

31 С111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,48198 59439,61 
28648,70 

56928,25 
27438,28 

1345,88 
648,69 

1165,48 
561,73 

80 км. 

                    

32 &С1-1-10 
варіант 1 

Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, 
ІР65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена- 
LED 

шт 9 2478,65 
22307,85 

2430,00 
21870,00 

0,05 
0,45 

48,6 
437,40 

80 км. 

                    

33 +15093-33243 
варіант 5 

 Кабель  п"ятижильний  з мідними жилами 
пер. 5х16  ВВГнгд-1,0 кВ 

1000м 0,0306 653997,21 
20012,31 

640510,00 
19599,61 

663,74 
20,31 

12823,47 
392,39 

80 км. 

                    

34 +15093-33243 
варіант 3 

Кабель чотирижильний з алюмінієвими 
жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ 

1000м 0,0153 1187231,69 
18164,64 

1162380,00 
17784,41 

1572,64 
24,06 

23279,05 
356,17 

80 км. 

                    

35 +15093-34013 
варіант 1 

Кабель трьохжильний з мідними жилами, 
перерізом 3х1,5  ВВГнгд-1,0кВ 

1000м 0,47895 36906,34 
17676,29 

36100,00 
17290,10 

82,69 
39,60 

723,65 
346,59 

80 км. 

                    

36 &С1-1075 
варіант 1 

Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, 
ІР65, АКБ  ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена- 
LED 

шт 2 6461,77 
12923,54 

6334,00 
12668,00 

1,07 
2,14 

126,7 
253,40 

80 км. 

                    

37 С115-134 Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ- 
61 

м 9,4734 1291,33 
12233,29 

1236,61 
11714,90 

29,4 
278,52 

25,32 
239,87 

80 км. 

                    

38 &С1545-262И4 
варіант 1 

Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ 
пластикату діам. 20мм 

м 621,15 19,5 
12112,43 

18,90 
11739,74 

0,22 
136,65 

0,38 
236,04 

80 км. 

                    

39 С115-114 Шпали просочені для залізниць широкої 
колії, обрізні та необрізні хвойні [крім 
модрини], тип І 

шт 10,6368 1065,4 
11332,45 

961,67 
10229,09 

82,84 
881,15 

20,89 
222,21 

80 км. 

                    

40 &С1-22-Л 
варіант 2 

Світловий вказівник виходу, ІР65, АКБ ДБО- 
02ВСП-6-а-105 „Вхід” 

шт 3 3477,83 
10433,49 

3409,56 
10228,68 

0,08 
0,24 

68,19 
204,57 

80 км. 
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41 &С1-1-7-1 
варіант 2 

Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт,  
ІР65  ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED  

шт 5 1851,9 
9259,50 

1815,06 
9075,30 

0,53 
2,65 

36,31 
181,55 

80 км. 

                    

42 +15093-33243 
варіант 4 

 Кабель  п"ятижильний  з мідними жилами 
пер. 5х10  ВВГнгд-1,0 кВ 

1000м 0,0357 216516,95 
7729,66 

211850,00 
7563,05 

421,52 
15,05 

4245,43 
151,56 

80 км. 

                    

43 &С1-1-104-1-2 
варіант 1 

Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, 
Е27, 230В, ІР54  ДСП11-801-У2  

шт 2 3513,02 
7026,04 

3444,10 
6888,20 

0,04 
0,08 

68,88 
137,76 

80 км. 

                    

44 С111-1830 Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, 
 із сталі марки Ст3сп 

т 0,18282 33368,7 
6100,47 

32557,67 
5952,19 

562,63 
102,86 

248,4 
45,42 

80 км. 

                    

45 +15093-34013 
варіант 2 

Кабель трьохжильний з мідними жилами, 
перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ 

1000м 0,1428 38063,92 
5435,53 

37210,00 
5313,59 

107,57 
15,36 

746,35 
106,58 

80 км. 

                    

46 &1507-3081-1 
варіант 1 

Вимикач одноклавішний відкритої проводки, 
ІР44 

шт 25 184,57 
4614,25 

174,00 
4350,00 

6,95 
173,75 

3,62 
90,50 

80 км. 

                    

47 &С1-22-Л 
варіант 1 

Світловий вказівник виходу, ІР65, АКБ ДБО- 
02ВСП-6-а-104 „Вихід” 

шт 1 3477,83 
3477,83 

3409,56 
3409,56 

0,08 
0,08 

68,19 
68,19 

80 км. 

                    

48 &С1545-414-1 Стиски відгалужувальні шт 92,2 36,81 
3393,88 

36,00 
3319,20 

0,09 
8,30 

0,72 
66,38 

80 км. 

                    

49 &С1-1-7-1 
варіант 1 

Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, 
Е27, 12В, ІР54 ДСП11-801-У2  

шт 2 1635,6 
3271,20 

1603,00 
3206,00 

0,53 
1,06 

32,07 
64,14 

80 км. 

                    

50 +С118-61 
варіант 1 

Скоби дволапкові шт 720,5 4,04 
2910,82 

3,83 
2759,52 

0,13 
93,67 

0,08 
57,63 

80 км. 

                    

51 +С121-783 
варіант 1 

Металоконструкції індивідуальні т 0,0261 68127,37 
1778,12 

66800,53 
1743,49 

819,69 
21,39 

507,15 
13,24 

80 км. 

                    

52 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 102,05 16,69 
1703,21 

16,29 
1662,39 

0,07 
7,14 

0,33 
33,68 

80 км. 

                    

53 +15093-33243 
варіант 1 

 Кабель  п"ятижильний  з мідними жилами 
пер. 5х1,5  ВВГнгд-1,0 кВ 

1000м 0,0357 43859,51 
1565,78 

42900,00 
1531,53 

99,52 
3,55 

859,99 
30,70 

80 км. 
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54 +15093-34013 
варіант 3 

Кабель трьохжильний з мідними жилами, 
перерізом 3х1,5    вогнетривкий  
        
ВВГнг-FRLS   

1000м 0,0103 151768,54 
1563,22 

148710,00 
1531,71 

82,69 
0,85 

2975,85 
30,66 

80 км. 

                    

55 +С1630-1466 
варіант 1 

Сталь кругла діам. 16  м 24 62,57 
1501,68 

59,84 
1436,16 

1,5 
36,00 

1,23 
29,52 

80 км. 

                    

56 С1110-177 
варіант 1 

Втулки ізолюючи шт 87,08235 16,69 
1453,40 

16,29 
1418,57 

0,07 
6,10 

0,33 
28,73 

80 км. 

                    

57 +С1630-1466 
варіант 3 

Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм м 10 141,48 
1414,80 

137,21 
1372,10 

1,5 
15,00 

2,77 
27,70 

80 км. 

                    

58 &С1555-303-2 
варіант 1 

Дюбель розпірний  шт 1441 0,98 
1412,18 

0,70 
1008,70 

0,26 
374,66 

0,02 
28,82 

80 км. 

                    

59 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на 
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, 
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 
мм 

кг 1,827 711,99 
1300,81 

696,22 
1271,99 

1,81 
3,31 

13,96 
25,51 

80 км. 

                    

60 +С113-2106 
варіант 1 

Штепсельна розетка з заземлюючим 
контактом прихованої  проводки, 220В, 16А, 
ІР54          

шт 11 117,48 
1292,28 

115,00 
1265,00 

0,18 
1,98 

2,3 
25,30 

80 км. 

                    

61 +С113-2106 
варіант 2 

Вимикач двоклавішний відкритої проводки, 
ІР44 

шт 6 202,14 
1212,84 

198,00 
1188,00 

0,18 
1,08 

3,96 
23,76 

80 км. 

                    

62 С1545-153 Наконечники кабельні шт 63 16,73 
1053,99 

16,37 
1031,31 

0,03 
1,89 

0,33 
20,79 

80 км. 

                    

63 +290902-256 
варіант 2 

Коробка розподільна діам.60 мм шт 60 16,65 
999,00 

16,20 
972,00 

0,12 
7,20 

0,33 
19,80 

80 км. 

                    

64 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм 

т 0,018015 51783,23 
932,87 

50030,14 
901,29 

737,73 
13,29 

1015,36 
18,29 

80 км. 

                    

65 &С1545-262И4 
варіант 2 

Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ 
пластикату діам. 25мм 

м 40,4 21,21 
856,88 

20,57 
831,03 

0,22 
8,89 

0,42 
16,96 

80 км. 
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66 С111-1769 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 0,048 16589,4 
796,29 

16263,38 
780,64 

0,74 
0,04 

325,28 
15,61 

80 км. 

                    

67 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 7,8 97,37 
759,49 

94,63 
738,11 

0,83 
6,47 

1,91 
14,91 

80 км. 

                    

68 +С111-1518 
варіант 1 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А т 0,0054846 129115,92 
708,15 

125833,33 
690,15 

750,91 
4,12 

2531,68 
13,88 

80 км. 

                    

69 &С1545-44-11 Дюбель монтажний шт 73,2 9,59 
701,99 

9,33 
682,96 

0,07 
5,12 

0,19 
13,91 

80 км. 

                    

70 С111-585 Масло дизельне моторне М-10ДМ т 0,01662 40851,05 
678,94 

38599,64 
641,53 

1450,41 
24,11 

801 
13,30 

80 км. 

                    

71 +290902-256 
варіант 1 

 Коробка установча  діам. 60 мм шт 42 16,08 
675,36 

15,64 
656,88 

0,12 
5,04 

0,32 
13,44 

80 км. 

                    

72 +С1630-1466 
варіант 2 

Сталь кругла діам. 10  м 30 20,61 
618,30 

18,71 
561,30 

1,5 
45,00 

0,4 
12,00 

80 км. 

                    

73 &С1-1-10 
варіант 2 

Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем  ВС- 
4А8 

шт 6 100,22 
601,32 

98,20 
589,20 

0,05 
0,30 

1,97 
11,82 

80 км. 

                    

74 &С1545-19-1 Втулка ізолююча шт 24 24,93 
598,32 

24,00 
576,00 

0,44 
10,56 

0,49 
11,76 

80 км. 

                    

75 С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,6 мм 

т 0,01512 31103,3 
470,28 

29930,80 
452,55 

562,63 
8,51 

609,87 
9,22 

80 км. 

                    

76 +С1530-64 
варіант 1 

Труба  гнучка  гофрована  з негорючого ПВХ 
пластику ,діам.40 мм 

10м 6,565 51,59 
338,69 

48,44 
318,01 

2,14 
14,05 

1,01 
6,63 

80 км. 

                    

77 +15093-33243 
варіант 2 

 Кабель  п"ятижильний  з мідними жилами 
пер. 5х2,5  ВВГнгд-1,0 кВ 

1000м 0,0051 61526,92 
313,79 

60180,00 
306,92 

140,51 
0,72 

1206,41 
6,15 

80 км. 

                    

78 С113-1862 Заглушка діам. 20 мм шт 65,5 3,7 
242,35 

3,45 
225,98 

0,18 
11,79 

0,07 
4,58 

80 км. 
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79 С113-1792 Муфта діам. 20 мм шт 52,4 4,13 
216,41 

3,87 
202,79 

0,18 
9,43 

0,08 
4,19 

80 км. 

                    

80 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 6 32,44 
194,64 

31,32 
187,92 

0,48 
2,88 

0,64 
3,84 

80 км. 

                    

81 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,00153 76225,61 
116,63 

74073,47 
113,33 

657,52 
1,01 

1494,62 
2,29 

80 км. 

                    

82 С1545-138 Наконечники алюмінієві для опресування 95- 
12-13а 

100шт 0,1224 735,46 
90,02 

719,06 
88,01 

1,98 
0,24 

14,42 
1,77 

80 км. 

                    

83 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, 
марка А 

кг 0,15 567,62 
85,14 

554,73 
83,21 

1,76 
0,26 

11,13 
1,67 

80 км. 

                    

84 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,0006 129115,92 
77,47 

125833,33 
75,50 

750,91 
0,45 

2531,68 
1,52 

80 км. 

                    

85 С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,002 33725,58 
67,45 

32501,66 
65,00 

562,63 
1,13 

661,29 
1,32 

80 км. 

                    

86 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, 
 діаметр різьби 12-[14] мм 

т 0,00099 57426,97 
56,85 

55563,22 
55,01 

737,73 
0,73 

1126,02 
1,11 

80 км. 

                    

87 +С111-219 
варіант 1 

Гіпс будівельний т 0,004585 10787 
49,46 

9500,00 
43,56 

1075,49 
4,93 

211,51 
0,97 

80 км. 

                    

88 С1545-248 Скоби будівельні кг 1,662 29,2 
48,53 

27,83 
46,25 

0,8 
1,33 

0,57 
0,95 

80 км. 

                    

89 &С188888-4-8 Дюбель розпірний поліпропіленовий компл. 35,62 1,34 
47,73 

1,24 
44,17 

0,07 
2,49 

0,03 
1,07 

80 км. 

                    

90 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00045 95335,89 
42,90 

92124,86 
41,46 

1341,7 
0,60 

1869,33 
0,84 

80 км. 

                    

91 +С1545-44 
варіант 1 

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,0396 722,62 
28,62 

707,79 
28,03 

0,66 
0,03 

14,17 
0,56 

80 км. 
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92 +С111-1522 
варіант 1 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт т 0,00021 129115,92 
27,11 

125833,33 
26,42 

750,91 
0,16 

2531,68 
0,53 

80 км. 

                    

93 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,00058 32624,73 
18,92 

30643,33 
17,77 

1341,7 
0,78 

639,7 
0,37 

80 км. 

                    

94 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,00012 152144,9 
18,26 

148356,69 
17,80 

804,98 
0,10 

2983,23 
0,36 

80 км. 

                    

95 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,0429 417,38 
17,91 

408,55 
17,53 

0,65 
0,03 

8,18 
0,35 

80 км. 

                    

96 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,002075 8619,5 
17,89 

7375,00 
15,30 

1075,49 
2,23 

169,01 
0,36 

80 км. 

                    

97 С111-432 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до 
застосування, мумія, ПФ-14 

т 0,0002 67782,45 
13,56 

65271,41 
13,05 

1181,97 
0,24 

1329,07 
0,27 

80 км. 

                    

98 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00006 214594,51 
12,88 

209045,07 
12,54 

1341,7 
0,08 

4207,74 
0,26 

80 км. 

                    

99 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для 
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- 
бежева 

т 0,00015 52348,51 
7,85 

50140,10 
7,52 

1181,97 
0,18 

1026,44 
0,15 

80 км. 

                    

100 +С1545-4 
варіант 1 

Бірка маркувальна 100шт 0,0612 125,36 
7,67 

122,67 
7,51 

0,23 
0,01 

2,46 
0,15 

80 км. 

                    

101 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00005 121465,92 
6,07 

118333,33 
5,92 

750,91 
0,04 

2381,68 
0,11 

80 км. 

                    

102 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,28254 19,37 
5,47 

5,79 
1,64 

13,2 
3,73 

0,38 
0,10 

80 км. 

                    

103 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,02 125,36 
2,51 

122,67 
2,45 

0,23 
  -     

2,46 
0,06 

80 км. 

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
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104 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 31,3263 4,9416 
154,80 

4,9416 
154,80 

    

                    

105 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 1,9506 184,55 
359,99 

184,55 
359,99 

    

                    

106 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 1,3356 186,09 
248,54 

186,09 
248,54 

    

                    
     Разом  грн.   763,33 763,33       

                    
     Разом по розділу III грн.   1535635,19 1501243,03 4391,22 30000,94   
                    

    IV. Устаткування               

                    

107 +1504-2004 
варіант 1 

 Корпус розподільного щита навісного 
виконання, металевий,  на 24 модулі, з 
замком, 0,4кВ, до 100А, ІР54, У2   
   ЩРн- 
24з-074 У2  

шт 3 2670,92 
8012,76 

2570,00 
7710,00 

77,10 
231,30 

23,82 
71,46 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 2670,92 

8012,76 
2570,00 
7710,00 

77,10 
231,30 

23,82 
71,46 

  

                    

108 +1504-2004 
варіант 6 

Автоматичний вимикач 100А, 4р, С120N  шт 1 7438,37 
7438,37 

7157,30 
7157,30 

214,72 
214,72 

66,35 
66,35 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 7438,37 

7438,37 
7157,30 
7157,30 

214,72 
214,72 

66,35 
66,35 

  

                    

109 +1504-2004 
варіант 3 

Диференційний автоматичний вимикач 16А, 
2р, 30мА DPN N Vigi 

шт 7 988,16 
6917,12 

950,83 
6655,81 

28,52 
199,64 

8,81 
61,67 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 7 988,16 

6917,12 
950,83 

6655,81 
28,52 

199,64 
8,81 

61,67 

  

                    

110 +1504-2004 
варіант 2 

Автоматичний вимикач 100А, 3р, С120N  шт 1 4666,32 
4666,32 

4490,00 
4490,00 

134,70 
134,70 

41,62 
41,62 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 4666,32 
4666,32 

4490,00 
4490,00 

134,70 
134,70 

41,62 
41,62 
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111 +1504-2004 
варіант 4 

Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, ІР65 в 
комплекті з тепловим  реле РТ-3359 48-65А  
ПМК-65 

шт 1 3982,45 
3982,45 

3831,97 
3831,97 

114,96 
114,96 

35,52 
35,52 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 3982,45 
3982,45 

3831,97 
3831,97 

114,96 
114,96 

35,52 
35,52 

  

                    

112 &1504-1006-1- 
4Т 
варіант 1 

Вимикач автоматичний 10А,3р С60N шт 3 1263,39 
3790,17 

1215,65 
3646,95 

36,47 
109,41 

11,27 
33,81 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 1263,39 

3790,17 
1215,65 
3646,95 

36,47 
109,41 

11,27 
33,81 

  

                    

113 &1504-1011-1 
варіант 2 

Вимикач автоматичний 40А, 3р, C60N шт 3 1196,34 
3589,02 

1151,14 
3453,42 

34,53 
103,59 

10,67 
32,01 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 1196,34 

3589,02 
1151,14 
3453,42 

34,53 
103,59 

10,67 
32,01 

  

                    

114 &1507-3034-1- 
4Ш 

Незалежний розчіплювач, 220В МХ шт 2 1782,97 
3565,94 

1715,60 
3431,20 

51,47 
102,94 

15,90 
31,80 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 2 1782,97 
3565,94 

1715,60 
3431,20 

51,47 
102,94 

15,90 
31,80 

  

                    

115 +1602-30066 
варіант 1 

Сигналізатор газу  Варта 2-03А шт 1 3105,34 
3105,34 

2988,00 
2988,00 

89,64 
89,64 

27,70 
27,70 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 3105,34 

3105,34 
2988,00 
2988,00 

89,64 
89,64 

27,70 
27,70 

  

                    

116 +1504-2004 
варіант 5 

 Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, ІР54 в 
комплекті з тепловим   реле РТ-1309 2,5- 
4А ПМК-09   

шт 1 3095,99 
3095,99 

2979,00 
2979,00 

89,37 
89,37 

27,62 
27,62 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 3095,99 

3095,99 
2979,00 
2979,00 

89,37 
89,37 

27,62 
27,62 
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117 +1504-2004 
варіант 7 

 Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, ІР54 в 
комплекті з тепловим   реле РТ-1306 1,0-1, 
7А ПМК-09   

шт 1 2702,1 
2702,10 

2600,00 
2600,00 

78,00 
78,00 

24,10 
24,10 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 2702,1 
2702,10 

2600,00 
2600,00 

78,00 
78,00 

24,10 
24,10 

  

                    

118 +1602-30066 
варіант 2 

 Сповіщувач світло-звуковий    ОПОК-4-1 шт 2 1260,12 
2520,24 

1212,50 
2425,00 

36,38 
72,76 

11,24 
22,48 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 1260,12 

2520,24 
1212,50 
2425,00 

36,38 
72,76 

11,24 
22,48 

  

                    

119 &1504-1006-1- 
4Т 
варіант 2 

Вимикач автоматичний 6А,3р С60N шт 2 1141,87 
2283,74 

1098,72 
2197,44 

32,96 
65,92 

10,19 
20,38 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 1141,87 

2283,74 
1098,72 
2197,44 

32,96 
65,92 

10,19 
20,38 

  

                    

120 &1504-1006-3- 
4Ж 
варіант 1 

Вимикач автоматичний 25А, 3р, C60N шт 2 996,78 
1993,56 

959,12 
1918,24 

28,77 
57,54 

8,89 
17,78 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 2 996,78 
1993,56 

959,12 
1918,24 

28,77 
57,54 

8,89 
17,78 

  

                    

121 &1504-1006-3- 
4Ж 
варіант 2 

Вимикач автоматичний 16А, 3р, C60N шт 2 889,4 
1778,80 

855,80 
1711,60 

25,67 
51,34 

7,93 
15,86 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 2 889,4 
1778,80 

855,80 
1711,60 

25,67 
51,34 

7,93 
15,86 

  

                    

122 &1504-1011-1 
варіант 1 

Вимикач автоматичний 63А, 3р, C60N шт 1 1570,86 
1570,86 

1511,50 
1511,50 

45,35 
45,35 

14,01 
14,01 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 1570,86 

1570,86 
1511,50 
1511,50 

45,35 
45,35 

14,01 
14,01 
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     Разом по розділу IV грн.   61012,78 58707,43 1761,18 544,17   
         у тому числі витрати підрядника на  

     устаткування, що монтується 
грн.   61012,78 58707,43 1761,18 544,17   

    Підсумкові витрати енергоносіїв 
для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 528,011           

    Мастильні матеріали кг 11,623           

    Гідравлічна рідина кг 1,61           

    Бензин л 10,943           

    Дизельне паливо л 118,089           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  

  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014 

влаштування системи  протипожежного  захисту 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год   -       -             

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд   -               

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 591,48 111,09         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,6       
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 5 132,48         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 5,0           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год   -       -             

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год 166 156,25     
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 65,39 180,50         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 827,87         
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      Середній розряд робіт розряд 4,3         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на 
монтажі технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 1,75 745,33 
1304,33 

        

                    

11 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 1,88 335,29 
630,35 

        

                    

12 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з 
бензиновим двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 0,17 345,33 
58,71 

        

                    

13 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 0,6 40,77 
24,46 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   2017,85         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 5,307           

    Дизельне паливо кг 9,975           

    Електроенергія кВт-год 3,18           

    Мастильні матеріали кг 0,856           

    Гідравлічна рідина кг 0,263           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

14 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 
кН [5 т] 

маш. год 24          

                    

15 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 
100 т 

маш. год 24          

                    

16 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з 
номінальним зварювальним струмом 315- 
500 А 

маш. год 3,1          
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17 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 9,114          

                    

18 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 50,524          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

19 &С172-1280-1 
варіант 1 

 Кабель ПСВВ-4х0,22 м 360 14,05 
5058,00 

13,80 
4968,00 

0,1 
36,00 

0,15 
54,00 

80 км. 

                    

20 &С172-1280-1 
варіант 2 

Кабель JE-H(St) FE180/E30 1x2x0.8 м 130 22,68 
2948,40 

22,40 
2912,00 

0,03 
3,90 

0,25 
32,50 

  

                    

21 &С172-1280-1 
варіант 3 

Кабель (N)HXH FE180/E30 3x1.5 м 50 54,05 
2702,50 

53,36 
2668,00 

0,1 
5,00 

0,59 
29,50 

80 км. 

                    

22 &С172-1280-1 
варіант 6 

Короб пластиковий 10х20 м 150 17,43 
2614,50 

17,14 
2571,00 

0,1 
15,00 

0,19 
28,50 

80 км. 

                    

23 &С172-1280-1 
варіант 7 

Короб пластиковий 16х25 м 60 36,5 
2190,00 

36,00 
2160,00 

0,1 
6,00 

0,4 
24,00 

80 км. 

                    

24 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 12,4 166,06 
2059,14 

160,39 
1988,84 

2,41 
29,88 

3,26 
40,42 

80 км. 

                    

25 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0144 112992,08 
1627,09 

109434,85 
1575,86 

1341,7 
19,32 

2215,53 
31,91 

80 км. 

                    

26 +С121-783 
варіант 2 

Металоконструкції індивідуальні т 0,0225 68127,37 
1532,87 

66800,53 
1503,01 

819,69 
18,44 

507,15 
11,42 

80 км. 

                    

27 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,0025 570754,85 
1426,89 

558498,74 
1396,25 

1064,84 
2,66 

11191,27 
27,98 

80 км. 

                    

28 +С1545-42 
варіант 2 

Дюбелі У658, У661 100шт 3,402 414,93 
1411,59 

408,55 
1389,89 

0,65 
2,21 

5,73 
19,49 

80 км. 

                    

29 &С1-1-7-29-17 
варіант 1 

Дюбель - шуруп 6х60мм уп 9 155,68 
1401,12 

152,10 
1368,90 

0,53 
4,77 

3,05 
27,45 

80 км. 



 10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 4 -                                                                                            15_КД_ПВРЛК_02-01-014 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

30 С1545-244 Скоби дволапкові К146П 100шт 5,1 270,07 
1377,36 

260,38 
1327,94 

4,39 
22,39 

5,3 
27,03 

80 км. 

                    

31 +С1545-42 
варіант 1 

Дюбелі У658, У661 100шт 3,222 417,38 
1344,80 

408,55 
1316,35 

0,65 
2,09 

8,18 
26,36 

80 км. 

                    

32 &С172-1280-1 
варіант 4 

Кабель FTP 5е РЕ зовнішній м 50 23,15 
1157,50 

22,80 
1140,00 

0,1 
5,00 

0,25 
12,50 

80 км. 

                    

33 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,9 934,4 
840,96 

915,20 
823,68 

0,88 
0,79 

18,32 
16,49 

80 км. 

                    

34 &С172-1280-1 
варіант 5 

Кабель ШВВП-2х1,0 м 40 18,8 
752,00 

18,50 
740,00 

0,1 
4,00 

0,2 
8,00 

80 км. 

                    

35 +1602-30066 
варіант 2 

Опір  0,56 шт 30 21,63 
648,90 

20,70 
621,00 

0,51 
15,30 

0,42 
12,60 

80 км. 

                    

36 С111-152 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 
з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 
мм 

т 0,00752 66367,23 
499,08 

64328,18 
483,75 

737,73 
5,55 

1301,32 
9,78 

80 км. 

                    

37 С1545-74 Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 100шт 12,415 37,09 
460,47 

36,25 
450,04 

0,11 
1,37 

0,73 
9,06 

80 км. 

                    

38 С1545-143 Наконечники кабельні для опресування 
мідно-алюмінієві 16-6-5,4 

100шт 0,45 635,05 
285,77 

621,39 
279,63 

1,21 
0,54 

12,45 
5,60 

80 км. 

                    

39 +С1545-44 
варіант 2 

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,357 722,62 
257,98 

707,79 
252,68 

0,66 
0,24 

14,17 
5,06 

80 км. 

                    

40 +С1545-4 
варіант 2 

Бірка маркувальна 100шт 1,0212 125,36 
128,02 

122,67 
125,27 

0,23 
0,23 

2,46 
2,52 

80 км. 

                    

41 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, 
марка А 

кг 0,21 567,62 
119,20 

554,73 
116,49 

1,76 
0,37 

11,13 
2,34 

80 км. 

                    

42 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 0,556 213,96 
118,96 

208,96 
116,18 

0,8 
0,44 

4,2 
2,34 

80 км. 
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43 С111-310 Каніфоль соснова т 0,00032 323827,53 
103,62 

316146,92 
101,17 

1331,05 
0,43 

6349,56 
2,02 

80 км. 

                    

44 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 3 32,44 
97,32 

31,32 
93,96 

0,48 
1,44 

0,64 
1,92 

80 км. 

                    

45 С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в 
чушках, марка ПОС30 

т 0,00014 601437,9 
84,20 

589082,37 
82,47 

562,63 
0,08 

11792,9 
1,65 

80 км. 

                    

46 С1545-240 Скоба будівельна К853 100шт 3,12 19,33 
60,31 

18,15 
56,63 

0,8 
2,50 

0,38 
1,18 

80 км. 

                    

47 +С1545-161 
варіант 1 

Патрони Д або К довгі 100шт 0,357 165,08 
58,93 

160,39 
57,26 

2,41 
0,86 

2,28 
0,81 

80 км. 

                    

48 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,1225 455,46 
55,79 

445,62 
54,59 

0,91 
0,11 

8,93 
1,09 

80 км. 

                    

49 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в 
чушках, марка ПОС40 

т 0,00004 778109,44 
31,12 

762289,76 
30,49 

562,63 
0,02 

15257,05 
0,61 

80 км. 

                    

50 +С111-1522 
варіант 2 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт т 0,00022 129115,92 
28,41 

125833,33 
27,68 

750,91 
0,17 

2531,68 
0,56 

80 км. 

                    

51 +С111-219 
варіант 3 

Гіпс будівельний т 0,0016 10787 
17,26 

9500,00 
15,20 

1075,49 
1,72 

211,51 
0,34 

80 км. 

                    

52 +С111-1522 
варіант 3 

Електроди, діаметр 3 мм Моноліт т 0,00014 121465,92 
17,01 

118333,33 
16,57 

750,91 
0,11 

2381,68 
0,33 

80 км. 

                    

53 С1545-70 Кнопка К227 100шт 1,04 15,81 
16,44 

15,10 
15,70 

0,4 
0,42 

0,31 
0,32 

80 км. 

                    

54 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, 
 діаметр різьби 12-[14] мм 

т 0,00025 57426,97 
14,36 

55563,22 
13,89 

737,73 
0,18 

1126,02 
0,29 

80 км. 

                    

55 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для 
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- 
бежева 

т 0,00015 52348,51 
7,85 

50140,10 
7,52 

1181,97 
0,18 

1026,44 
0,15 

80 км. 
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56 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00003 214594,51 
6,44 

209045,07 
6,27 

1341,7 
0,04 

4207,74 
0,13 

80 км. 

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

57 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 47,7579 4,9416 
236,00 

4,9416 
236,00 

    

                    

58 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,48 184,55 
88,58 

184,55 
88,58 

    

                    

59 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,48 186,09 
89,32 

186,09 
89,32 

    

                    

     Разом  грн.   413,90 413,90       

                    

     Разом по розділу III грн.   33976,06 33288,06 209,75 478,25   
                    
    IV. Устаткування               

                    

60 +1704-10001 
варіант 1 

Прилад прийомо-контрольний  охоронно - 
пожежний  ППКП «Тірас-8п"  

шт 1 8246,61 
8246,61 

7935,00 
7935,00 

238,05 
238,05 

73,56 
73,56 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 8246,61 

8246,61 
7935,00 
7935,00 

238,05 
238,05 

73,56 
73,56 

  

                    

61 &2203-3072-52 
варіант 1 

 Сповіщувач пожежний димовий   СПД -3  шт 22 358,55 
7888,10 

345,00 
7590,00 

10,35 
227,70 

3,20 
70,40 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 22 358,55 
7888,10 

345,00 
7590,00 

10,35 
227,70 

3,20 
70,40 

  

                    

62 &1504-1271-1- 
1К 
варіант 1 

Блок живлення БЖ-1215 шт 2 3942,99 
7885,98 

3794,00 
7588,00 

113,82 
227,64 

35,17 
70,34 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 3942,99 

7885,98 
3794,00 
7588,00 

113,82 
227,64 

35,17 
70,34 
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63 +1701-2020 
варіант 10 

Модуль порошкового пожежогасіння Спрут- 
6П 

шт 1 6818,65 
6818,65 

6561,00 
6561,00 

196,83 
196,83 

60,82 
60,82 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 6818,65 

6818,65 
6561,00 
6561,00 

196,83 
196,83 

60,82 
60,82 

  

                    

64 +1704-10001 
варіант 2 

Пристрій управління і затримки Тірас-1 шт 1 6617,03 
6617,03 

6367,00 
6367,00 

191,01 
191,01 

59,02 
59,02 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 6617,03 

6617,03 
6367,00 
6367,00 

191,01 
191,01 

59,02 
59,02 

  

                    

65 &1504-1011-1- 
23 
варіант 1 

 Акумуляторна батарея 12В 7А/г шт 3 1619,02 
4857,06 

1557,84 
4673,52 

46,74 
140,22 

14,44 
43,32 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 1619,02 

4857,06 
1557,84 
4673,52 

46,74 
140,22 

14,44 
43,32 

  

                    

66 +1704-10001 
варіант 4 

Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM шт 1 4308,81 
4308,81 

4146,00 
4146,00 

124,38 
124,38 

38,43 
38,43 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 4308,81 
4308,81 

4146,00 
4146,00 

124,38 
124,38 

38,43 
38,43 

  

                    

67 +1701-2020 
варіант 2 

Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12  "Вихід" шт 3 1169,18 
3507,54 

1125,00 
3375,00 

33,75 
101,25 

10,43 
31,29 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 1169,18 

3507,54 
1125,00 
3375,00 

33,75 
101,25 

10,43 
31,29 

  

                    

68 +1701-2020 
варіант 8 

Антена зовнішня Антена A6 SMA 15 шт 1 2535,82 
2535,82 

2440,00 
2440,00 

73,20 
73,20 

22,62 
22,62 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 2535,82 

2535,82 
2440,00 
2440,00 

73,20 
73,20 

22,62 
22,62 

  

                    

69 +1602-30066 
варіант 5 

Піростікер АСТ 45  шт 1 1974,6 
1974,60 

1899,99 
1899,99 

57,00 
57,00 

17,61 
17,61 

3% 
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          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 1974,6 
1974,60 

1899,99 
1899,99 

57,00 
57,00 

17,61 
17,61 

  

                    

70 +1701-2020 
варіант 9 

Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2  
"ПОЖЕЖА" 

шт 2 947,81 
1895,62 

912,00 
1824,00 

27,36 
54,72 

8,45 
16,90 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 947,81 

1895,62 
912,00 

1824,00 
27,36 
54,72 

8,45 
16,90 

  

                    

71 +1701-2020 
варіант 1 

Пристрій  світло - звуковий сигнальний ОСЗ 
"Джміль" 

шт 1 1229,31 
1229,31 

1182,85 
1182,85 

35,49 
35,49 

10,97 
10,97 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 1229,31 

1229,31 
1182,85 
1182,85 

35,49 
35,49 

10,97 
10,97 

  

                    

72 &1602-10947- 
1-2Г 
варіант 1 

 Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 4 302,43 
1209,72 

291,00 
1164,00 

8,73 
34,92 

2,70 
10,80 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 4 302,43 
1209,72 

291,00 
1164,00 

8,73 
34,92 

2,70 
10,80 

  

                    

73 +1701-2020 
варіант 4 

Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ех 
"Порошок.Виходь" 

шт 1 985,23 
985,23 

948,00 
948,00 

28,44 
28,44 

8,79 
8,79 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 985,23 

985,23 
948,00 
948,00 

28,44 
28,44 

8,79 
8,79 

  

                    

74 +1701-2020 
варіант 7 

Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 BOX ТОВ 
«Тірас-12" 

шт 1 960,29 
960,29 

924,00 
924,00 

27,72 
27,72 

8,57 
8,57 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 960,29 

960,29 
924,00 
924,00 

27,72 
27,72 

8,57 
8,57 

  

                    

75 +1701-2020 
варіант 3 

Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1 "Порошок. 
Не входити" 

шт 1 947,81 
947,81 

912,00 
912,00 

27,36 
27,36 

8,45 
8,45 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 947,81 
947,81 

912,00 
912,00 

27,36 
27,36 

8,45 
8,45 
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76 &2203-3072-52 
варіант 2 

 Сповіщувач пожежний димовий   СПД -2 
Тірас Ех 

шт 3 287,25 
861,75 

276,40 
829,20 

8,29 
24,87 

2,56 
7,68 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 287,25 

861,75 
276,40 
829,20 

8,29 
24,87 

2,56 
7,68 

  

                    

77 +1602-30066 
варіант 3 

 Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас 
Ех 

шт 3 272,29 
816,87 

262,00 
786,00 

7,86 
23,58 

2,43 
7,29 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 272,29 

816,87 
262,00 
786,00 

7,86 
23,58 

2,43 
7,29 

  

                    

78 +1602-30066 
варіант 4 

Пристрій аварійної зупинки ПАЗ шт 1 752,43 
752,43 

724,00 
724,00 

21,72 
21,72 

6,71 
6,71 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 752,43 
752,43 

724,00 
724,00 

21,72 
21,72 

6,71 
6,71 

  

                    

79 +1704-10001 
варіант 3 

Пристрій ручного запуску ПРЗ шт 1 649,54 
649,54 

625,00 
625,00 

18,75 
18,75 

5,79 
5,79 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 649,54 

649,54 
625,00 
625,00 

18,75 
18,75 

5,79 
5,79 

  

                    

80 +1701-2020 
варіант 5 

Сповіщувач магнітоконтактний СОМК-1-8  шт 1 190,19 
190,19 

183,00 
183,00 

5,49 
5,49 

1,70 
1,70 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 190,19 

190,19 
183,00 
183,00 

5,49 
5,49 

1,70 
1,70 

  

                    
     Разом по розділу IV грн.   65138,96 62677,56 1880,34 581,06   
         у тому числі витрати підрядника на  

     устаткування, що монтується 
грн.   65138,96 62677,56 1880,34 581,06   

    Підсумкові витрати енергоносіїв 
для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 50,938           

    Мастильні матеріали кг 1,336           

    Гідравлічна рідина кг 0,743           

    Бензин л 7,172           
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    Дизельне паливо л 11,735           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015 

влаштування структурованої кабельної системи 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 9,84 111,12         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 3,6           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 149,78 112,44         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,7       
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 1,15 118,64         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,1           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год   -       -             

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -       -         
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 15,04 180,34         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 175,81         
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      Середній розряд робіт розряд 3,7         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 6,436 40,77 
262,40 

        

                    

11 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,692 335,29 
232,02 

        

                    

12 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на 
монтажі технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,1 745,33 
74,53 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   568,95         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 1,647           

    Дизельне паливо кг 0,57           

    Електроенергія кВт-год 34,111           

    Мастильні матеріали кг 0,356           

    Гідравлічна рідина кг 0,015           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

13 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 5,7544          

                    

14 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 0,3          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

15 &1602-30002-8 
варіант 1 

Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу cAP XL 
ac MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X 

шт 3 3936,82 
11810,46 

3859,00 
11577,00 

0,63 
1,89 

77,19 
231,57 

80 км. 

                    

16 &1804-2 
варіант 1 

Кабель Cat. 5e U/UTP 4х2х24 AWG м 160 13,97 
2235,20 

13,7 
2192,00 

__-__ 
  -     

0,27 
43,20 
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17 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові 
К729, К730 

100шт 2,592 533,95 
1384,00 

523,13 
1355,95 

0,35 
0,91 

10,47 
27,14 

80 км. 

                    

18 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00602 129115,92 
777,28 

125833,33 
757,52 

750,91 
4,52 

2531,68 
15,24 

80 км. 

                    

19 &С113-2110-1 
варіант 1 

Короб пластиковий 16х25 мм м 30 25,68 
770,40 

25,00 
750,00 

0,18 
5,40 

0,5 
15,00 

80 км. 

                    

20 &С113-2168-2 Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10А, з індикат., 
 без шнура, чорний, 1U, Kingda KD- 
GER(16)N1008WKPB19A-C14 

шт 1 743,93 
743,93 

727,00 
727,00 

2,34 
2,34 

14,59 
14,59 

80 км. 

                    

21 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на 
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, 
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 
мм 

кг 0,992 711,99 
706,29 

696,22 
690,65 

1,81 
1,80 

13,96 
13,84 

80 км. 

                    

22 &С113-2168-2 
варіант 1 

Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 
 5Е PC-UTP-1M-GN 

шт 14 40,13 
561,82 

37,00 
518,00 

2,34 
32,76 

0,79 
11,06 

80 км. 

                    

23 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 32 16,69 
534,08 

16,29 
521,28 

0,07 
2,24 

0,33 
10,56 

80 км. 

                    

24 &С188888-4-8 Дюбель розпірний поліпропіленовий компл. 330,48 1,34 
442,84 

1,24 
409,80 

0,07 
23,13 

0,03 
9,91 

80 км. 

                    

25 &С113-1519-3- 
3П 
варіант 1 

Кронштейн з розподільною коробкою DH- 
PFA12A 

шт 3 141,31 
423,93 

130,00 
390,00 

8,54 
25,62 

2,77 
8,31 

80 км. 

                    

26 С111-1809 Сталь кругла т 0,00976 43148,56 
421,13 

42264,72 
412,50 

562,63 
5,49 

321,21 
3,14 

80 км. 

                    

27 С1522-38 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в 
чушках, марка ПОССу25-2 

т 0,0008 388223,63 
310,58 

380048,77 
304,04 

562,63 
0,45 

7612,23 
6,09 

80 км. 

                    

28 &С113-2106-1 
варіант 1 

Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5E MB- 
UTP1 

шт 4 61,38 
245,52 

60,00 
240,00 

0,18 
0,72 

1,2 
4,80 

80 км. 
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29 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,48 455,46 
218,62 

445,62 
213,90 

0,91 
0,44 

8,93 
4,28 

80 км. 

                    

30 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,003 68127,37 
204,38 

66800,53 
200,40 

819,69 
2,46 

507,15 
1,52 

80 км. 

                    

31 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,004608 32624,73 
150,33 

30643,33 
141,20 

1341,7 
6,18 

639,7 
2,95 

80 км. 

                    

32 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,09 934,4 
84,10 

915,20 
82,37 

0,88 
0,08 

18,32 
1,65 

80 км. 

                    

33 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 0,3 213,96 
64,19 

208,96 
62,69 

0,8 
0,24 

4,2 
1,26 

80 км. 

                    

34 С1545-70 Кнопка К227 100шт 3,264 15,81 
51,60 

15,10 
49,29 

0,4 
1,31 

0,31 
1,00 

80 км. 

                    

35 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм 

т 0,00048 51783,23 
24,86 

50030,14 
24,01 

737,73 
0,35 

1015,36 
0,50 

80 км. 

                    

36 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в 
чушках, марка ПОС40 

т 0,00003 778109,44 
23,34 

762289,76 
22,87 

562,63 
0,02 

15257,05 
0,45 

80 км. 

                    

37 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,16 125,36 
20,06 

122,67 
19,63 

0,23 
0,04 

2,46 
0,39 

80 км. 

                    

38 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0001 76225,61 
7,62 

74073,47 
7,41 

657,52 
0,07 

1494,62 
0,14 

80 км. 

                    

39 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00002 95335,89 
1,91 

92124,86 
1,84 

1341,7 
0,03 

1869,33 
0,04 

80 км. 

                    

40 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00021 8619,5 
1,81 

7375,00 
1,55 

1075,49 
0,23 

169,01 
0,03 

80 км. 

                    

41 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 5 мм, довжина 70 мм 

т 0,00003 44282,49 
1,33 

42676,48 
1,28 

737,73 
0,02 

868,28 
0,03 

80 км. 
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Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

42 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 2,5428 4,9416 
12,57 

4,9416 
12,57 

    

                    
     Разом  грн.   12,57 12,57       

                    
     Разом по розділу III грн.   22234,18 21686,75 118,74 428,69   
                    

    IV. Устаткування               

                    

43 &1503-1270-2 Шафа настінна WMNC 6U FLAT шт 1 5735,73 
5735,73 

5519,00 
5519,00 

165,57 
165,57 

51,16 
51,16 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 5735,73 

5735,73 
5519,00 
5519,00 

165,57 
165,57 

51,16 
51,16 

  

                    

44 &1517-1001- 
859 
варіант 1 

Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D шт 1 2804,99 
2804,99 

2699,00 
2699,00 

80,97 
80,97 

25,02 
25,02 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 2804,99 

2804,99 
2699,00 
2699,00 

80,97 
80,97 

25,02 
25,02 

  

                    

45 &1503-1270-3 Патч-панель 19" 24хRJ-45 UTP кат.5e, із 
заднім організатором, Kingda KDPA6043 

шт 1 1307,4 
1307,40 

1258,00 
1258,00 

37,74 
37,74 

11,66 
11,66 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 1307,4 

1307,40 
1258,00 
1258,00 

37,74 
37,74 

11,66 
11,66 

  

                    

     Разом по розділу IV грн.   9848,12 9476,00 284,28 87,84   
         у тому числі витрати підрядника на  

     устаткування, що монтується 
грн.   9848,12 9476,00 284,28 87,84   

    Підсумкові витрати енергоносіїв 
для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 36,654           

    Мастильні матеріали кг 0,356           

    Гідравлічна рідина кг 0,015           



 6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 6 -                                                                                            15_КД_ПВРЛК_02-01-015 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
    Бензин л 2,226           

    Дизельне паливо л 0,671           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Зовнішні мережі електропостачання 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01 

влаштування зовнішніх електричних мереж 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 35,34 102,89         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 2,9           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 61,87 114,32         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,8       
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 19,93 122,94         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,4           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год   -       -             

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -       -         
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 11,89 180,45         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 129,03         
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      Середній розряд робіт розряд 3,5         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 
м3 

маш. год 11,8524 500,14 
5927,86 

        

                    

11 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 1,49695 651,76 
975,65 

        

                    

12 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 1,3772 411,78 
567,10 

        

                    

13 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,402 335,29 
134,79 

        

                    

14 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 0,88 40,77 
35,88 

        

                    

15 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в 
залізобетоні діаметром до 160 мм 

маш. год 0,166 147,01 
24,40 

        

                    

16 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,021 445,79 
9,36 

        

                    

     Разом по розділу II грн.   7675,04         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 5,185           

    Дизельне паливо кг 58,588           

    Електроенергія кВт-год 4,933           

    Мастильні матеріали кг 3,714           

    Гідравлічна рідина кг 0,312           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
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17 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 
кН [5 т] 

маш. год 6,634          

                    

18 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 
100 т 

маш. год 6,634          

                    

19 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з 
номінальним зварювальним струмом 315- 
500 А 

маш. год 1,302          

                    

20 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 1,422          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

21 +С157-407 Самонесучий ізольований провід, марка СІП- 
5нг, переріз 4х35 мм2 

1000м 0,22 122959,06 
27050,99 

120180,00 
26439,60 

368,1 
80,98 

2410,96 
530,41 

80 км. 

                    

22 &С1-372-3 
варіант 1 

Кабель силовий броньований АВБбШв 4х35 
мм 

м.пог 140 160,14 
22419,60 

156,00 
21840,00 

1 
140,00 

3,14 
439,60 

80 км. 

                    

23 +С1421-10634 
варіант 1 

Пісок природний, рядовий м3 15,4 1370,83 
21110,78 

232,68 
3583,27 

1111,27 
17113,56 

26,88 
413,95 

80 км. 

                    

24 +1517-2432-6 
варіант 1 

Ящик обліку електроенергії заводського 
виготовлення 0,4кВ, 100А, ІР54,УЗ.1 з 
рубільником і запобіжниками на 100А ЯУР- 
100М- 54УЗ.1 

шт 2 10315,26 
20630,52 

10113,00 
20226,00 

__-__ 
  -     

202,26 
404,52 

  

                    

25 &1504-1006-1- 
6А 
варіант 1 

Вимикач автоматичний  4Р 125 А 25 кА шт 2 7915,4 
15830,80 

7760,00 
15520,00 

0,2 
0,40 

155,2 
310,40 

80 км. 

                    

26 +С1510-1 
варіант 1 

Муфта  для кабелів кінцева перетином 35 
мм2 

шт 8 1355,69 
10845,52 

1300,77 
10406,16 

28,34 
226,72 

26,58 
212,64 

80 км. 

                    

27 +1517-1867 
варіант 1 

Лічильник обліку електроенергії прямого 
ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А) 

шт 2 3627,12 
7254,24 

3556,00 
7112,00 

__-__ 
  -     

71,12 
142,24 
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28 +С1510-3 
варіант 1 

Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ) 
перетином 35 мм2 

шт 2 2726,93 
5453,86 

2667,00 
5334,00 

6,46 
12,92 

53,47 
106,94 

80 км. 

                    

29 &С1-1-259-12 
варіант 1 

 Стрічка сигнальна 1х250  м 70 19,01 
1330,70 

16,20 
1134,00 

2,44 
170,80 

0,37 
25,90 

80 км. 

                    

30 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,018 68127,37 
1226,29 

66800,53 
1202,41 

819,69 
14,75 

507,15 
9,13 

80 км. 

                    

31 &С113-955-5 
варіант 1 

Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 
50мм 

м 30,3 33,58 
1017,47 

31,14 
943,54 

1,78 
53,93 

0,66 
20,00 

80 км. 

                    

32 С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні звичайні неоцинковані, 
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина 
стінки 4 мм 

м 3,432 270,49 
928,32 

263,79 
905,33 

4,69 
16,10 

2,01 
6,89 

80 км. 

                    

33 &С111-1823-4 Кутник 63х63х5 мм м 5 184,75 
923,75 

180,44 
902,20 

2,93 
14,65 

1,38 
6,90 

80 км. 

                    

34 +С1545-400 
варіант 1 

Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв. 
GUKp4     

шт 4 153,34 
613,36 

150,00 
600,00 

0,33 
1,32 

3,01 
12,04 

80 км. 

                    

35 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,0007 570754,85 
399,53 

558498,74 
390,95 

1064,84 
0,75 

11191,27 
7,83 

80 км. 

                    

36 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,011 32553,4 
358,09 

31352,47 
344,88 

562,63 
6,19 

638,3 
7,02 

80 км. 

                    

37 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної 
точності, товщина 1,0 мм 

т 0,00112 226594,7 
253,79 

221589,04 
248,18 

562,63 
0,63 

4443,03 
4,98 

80 км. 

                    

38 С111-1708 Клоччя просочене кг 3,6 51,33 
184,79 

49,12 
176,83 

1,2 
4,32 

1,01 
3,64 

80 км. 

                    

39 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 4 32,44 
129,76 

31,32 
125,28 

0,48 
1,92 

0,64 
2,56 

80 км. 

                    

40 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 1,2 97,37 
116,84 

94,63 
113,56 

0,83 
1,00 

1,91 
2,28 

80 км. 
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41 &С1545-44-11 Дюбель монтажний шт 9,76 9,59 
93,60 

9,33 
91,06 

0,07 
0,68 

0,19 
1,86 

80 км. 

                    

42 С1546-83 Тавот кг 2,472 34,31 
84,81 

32,42 
80,14 

1,22 
3,02 

0,67 
1,65 

80 км. 

                    

43 С111-1769 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 0,004 16589,4 
66,36 

16263,38 
65,05 

0,74 
  -     

325,28 
1,31 

80 км. 

                    

44 &С1545-19-1 Втулка ізолююча шт 2 24,93 
49,86 

24,00 
48,00 

0,44 
0,88 

0,49 
0,98 

80 км. 

                    

45 С1545-134 Наконечники алюмінієві для опресування 35- 
10-8а 

100шт 0,0816 486,87 
39,73 

476,19 
38,86 

1,13 
0,09 

9,55 
0,78 

80 км. 

                    

46 С111-1129 Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі 
звичайної якості гарячекатаний з обрізними 
кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки 
Ст3сп 

т 0,0011 28850,8 
31,74 

28073,40 
30,88 

562,63 
0,62 

214,77 
0,24 

80 км. 

                    

47 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, 
 діаметр різьби 12-[14] мм 

т 0,00054 57426,97 
31,01 

55563,22 
30,00 

737,73 
0,40 

1126,02 
0,61 

80 км. 

                    

48 С111-411 Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт 
МА-015 світло-бежева 

т 0,000275 109323,19 
30,06 

105997,63 
29,15 

1181,97 
0,33 

2143,59 
0,58 

80 км. 

                    

49 С111-310 Каніфоль соснова т 0,000084 323827,53 
27,20 

316146,92 
26,56 

1331,05 
0,11 

6349,56 
0,53 

80 км. 

                    

50 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,204 125,36 
25,57 

122,67 
25,02 

0,23 
0,05 

2,46 
0,50 

80 км. 

                    

51 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, 
марка А 

кг 0,04 567,62 
22,70 

554,73 
22,19 

1,76 
0,07 

11,13 
0,44 

80 км. 

                    

52 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00014 129115,92 
18,08 

125833,33 
17,62 

750,91 
0,11 

2531,68 
0,35 

80 км. 

                    

53 С1110-186 З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а шт 0,462 36,95 
17,07 

36,18 
16,72 

0,05 
0,02 

0,72 
0,33 

80 км. 
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54 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,0408 417,38 
17,03 

408,55 
16,67 

0,65 
0,03 

8,18 
0,33 

80 км. 

                    

55 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00128 11062,28 
14,16 

9946,30 
12,73 

899,07 
1,15 

216,91 
0,28 

80 км. 

                    

56 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,00098 12035,32 
11,79 

10596,06 
10,38 

1203,27 
1,18 

235,99 
0,23 

80 км. 

                    

57 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,000084 112992,08 
9,49 

109434,85 
9,19 

1341,7 
0,11 

2215,53 
0,19 

80 км. 

                    

58 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для 
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- 
бежева 

т 0,00014 52348,51 
7,33 

50140,10 
7,02 

1181,97 
0,17 

1026,44 
0,14 

80 км. 

                    

59 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,01344 455,46 
6,12 

445,62 
5,99 

0,91 
0,01 

8,93 
0,12 

80 км. 

                    

60 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00002 214594,51 
4,29 

209045,07 
4,18 

1341,7 
0,03 

4207,74 
0,08 

80 км. 

                    

61 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,11648 15,81 
1,84 

15,10 
1,76 

0,4 
0,05 

0,31 
0,03 

80 км. 

                    

62 С111-1600 Бензин розчинник т 0,0000044 22781,73 
0,10 

21131,76 
0,09 

1203,27 
0,01 

446,7 
  -     

80 км. 

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

63 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 14,5911 4,9416 
72,10 

4,9416 
72,10 

    

                    

64 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,1327 184,55 
24,49 

184,55 
24,49 

    

                    

65 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,1327 186,09 
24,69 

186,09 
24,69 
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     Разом  грн.   121,28 121,28       

                    
     Разом по розділу III грн.   138810,22 118258,73 17870,06 2681,43   
    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 19,524           

    Мастильні матеріали кг 3,846           

    Гідравлічна рідина кг 0,445           

    Бензин л 7,006           

    Дизельне паливо л 68,927           

                    

    Довідкові дані               

    Будівельне сміття т 0,01012           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Встановлення сонячної електростанції 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01 

Монтажні роботи 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 9,72 121,73         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 4,3           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 407,22 117,43         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 4,1       
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 15,89 132,87         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 5,0           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год   -       -             

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год 612 156,25     
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 92,16 180,46         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 1136,99         
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      Середній розряд робіт розряд 5,3         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на 
монтажі технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 4,37 745,33 
3257,09 

        

                    

11 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,46 411,78 
1012,98 

        

                    

12 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 2,214 335,29 
742,33 

        

                    

13 КБМ202-1244 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність 25 т 

маш. год 0,9264 755,84 
700,21 

        

                    

14 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 17,126 40,77 
698,23 

        

                    

15 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в 
залізобетоні діаметром до 160 мм 

маш. год 0,664 147,01 
97,61 

        

                    

16 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,1992 445,79 
88,80 

        

                    

17 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, 
вантажопідйомність 0,5 т 

маш. год 0,032 150,21 
4,81 

        

                    

     Разом по розділу II грн.   6602,06         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 12,822           

    Дизельне паливо кг 29,298           

    Електроенергія кВт-год 91,858           

    Мастильні матеріали кг 3,031           

    Гідравлічна рідина кг 0,656           
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Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

18 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 
кН [5 т] 

маш. год 17,434          

                    

19 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 
100 т 

маш. год 17,4652          

                    

20 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з 
номінальним зварювальним струмом 315- 
500 А 

маш. год 2,852          

                    

21 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 
кН [0,59 т] 

маш. год 17,434          

                    

22 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 0,384          

                    

23 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 0,45          

                    

24 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних 
електродів не більше 5 кг 

маш. год 5,376          

                    

25 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 3,8208          

                    

26 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 0,936          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

27 &С1549-4 
варіант 1 

Домашня система накопичення енергії 
система літій-іонних акумуляторних батарей 
модель CFE5100  

шт 8 40801,92 
326415,36 

40001,00 
320008,00 

0,88 
7,04 

800,04 
6400,32 

80 км. 

                    

28 +15092-1021 
варіант 1 

Кабель SOLAR HZ2Z2-k 1х6мм2 1000м 0,48 49995,44 
23997,81 

48860,00 
23452,80 

155,14 
74,47 

980,3 
470,54 

80 км. 

                    

29 +15092-7163 
варіант 1 

Кабель ВВГ нгд 5х6 мм2 1000м 0,06 189357,61 
11361,46 

185000,00 
11100,00 

644,72 
38,68 

3712,89 
222,78 

80 км. 
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30 +С1110-89 
варіант 1 

Кронштейн для монтажу шт 8 531,76 
4254,08 

518,00 
4144,00 

3,33 
26,64 

10,43 
83,44 

80 км. 

                    

31 +С1545-507 
варіант 2 

Плавка вставка 25А, 1,0 Кв  шт 8 357,12 
2856,96 

350,00 
2800,00 

0,12 
0,96 

7 
56,00 

80 км. 

                    

32 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,0348 68127,37 
2370,83 

66800,53 
2324,66 

819,69 
28,53 

507,15 
17,64 

80 км. 

                    

33 С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні звичайні неоцинковані, 
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина 
стінки 4 мм 

м 7,176 270,49 
1941,04 

263,79 
1892,96 

4,69 
33,66 

2,01 
14,42 

80 км. 

                    

34 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,0217876 76225,61 
1660,77 

74073,47 
1613,88 

657,52 
14,33 

1494,62 
32,56 

80 км. 

                    

35 &С113-1378И6 
варіант 1 

Труба гофрована гнучка ПВХ д 25 мм м 80 14,85 
1188,00 

12,82 
1025,60 

1,74 
139,20 

0,29 
23,20 

80 км. 

                    

36 С1545-153 Наконечники кабельні шт 63 16,73 
1053,99 

16,37 
1031,31 

0,03 
1,89 

0,33 
20,79 

80 км. 

                    

37 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,4896 1733,68 
848,81 

1696,76 
830,73 

2,93 
1,43 

33,99 
16,65 

80 км. 

                    

38 С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,75744 992,26 
751,58 

950,90 
720,25 

21,9 
16,59 

19,46 
14,74 

80 км. 

                    

39 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,00115 570754,85 
656,37 

558498,74 
642,27 

1064,84 
1,22 

11191,27 
12,88 

80 км. 

                    

40 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної 
точності, товщина 1,0 мм 

т 0,002852 226594,7 
646,25 

221589,04 
631,97 

562,63 
1,60 

4443,03 
12,68 

80 км. 

                    

41 С1545-507 
варіант 1 

Утримувач запобіжника на дін-рейку під 
запобіжник 10х38мм 2р 25А 

шт 4 139,07 
556,28 

136,22 
544,88 

0,12 
0,48 

2,73 
10,92 

80 км. 

                    

42 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові 
К729, К730 

100шт 0,828 533,95 
442,11 

523,13 
433,15 

0,35 
0,29 

10,47 
8,67 

80 км. 
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43 С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 1,0944 369,72 
404,62 

358,45 
392,29 

4,02 
4,40 

7,25 
7,93 

80 км. 

                    

44 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,003312 112992,08 
374,23 

109434,85 
362,45 

1341,7 
4,44 

2215,53 
7,34 

80 км. 

                    

45 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 11 32,44 
356,84 

31,32 
344,52 

0,48 
5,28 

0,64 
7,04 

80 км. 

                    

46 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в 
чушках, марка ПОС40 

т 0,00044 778109,44 
342,37 

762289,76 
335,41 

562,63 
0,25 

15257,05 
6,71 

80 км. 

                    

47 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 
мм 

м 4,16 76,76 
319,32 

75,00 
312,00 

1,19 
4,95 

0,57 
2,37 

80 км. 

                    

48 С111-1809 Сталь кругла т 0,0072 43148,56 
310,67 

42264,72 
304,31 

562,63 
4,05 

321,21 
2,31 

80 км. 

                    

49 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 54,88 4,9416 
271,20 

4,94160 
271,20 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

50 С111-1769 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 0,016 16589,4 
265,43 

16263,38 
260,21 

0,74 
0,01 

325,28 
5,21 

80 км. 

                    

51 С1545-119 Муфти поліетиленові шт 12,8 20,57 
263,30 

19,75 
252,80 

0,42 
5,38 

0,4 
5,12 

80 км. 

                    

52 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 1,0944 233,42 
255,45 

226,12 
247,47 

2,72 
2,98 

4,58 
5,00 

80 км. 

                    

53 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 2,4 97,37 
233,69 

94,63 
227,11 

0,83 
1,99 

1,91 
4,59 

80 км. 

                    

54 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, 
марка А 

кг 0,4 567,62 
227,05 

554,73 
221,89 

1,76 
0,70 

11,13 
4,46 

80 км. 

                    

55 С1545-138 Наконечники алюмінієві для опресування 95- 
12-13а 

100шт 0,2448 735,46 
180,04 

719,06 
176,03 

1,98 
0,48 

14,42 
3,53 

80 км. 
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56 С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,00496 33333,92 
165,34 

32117,68 
159,30 

562,63 
2,79 

653,61 
3,25 

80 км. 

                    

57 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на 
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, 
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 
мм 

кг 0,228 711,99 
162,33 

696,22 
158,74 

1,81 
0,41 

13,96 
3,18 

80 км. 

                    

58 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 1,1016 125,36 
138,10 

122,67 
135,13 

0,23 
0,25 

2,46 
2,72 

80 км. 

                    

59 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, 
 діаметр різьби 12-[14] мм 

т 0,0022256 57426,97 
127,81 

55563,22 
123,66 

737,73 
1,64 

1126,02 
2,51 

80 км. 

                    

60 С111-1763 Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК- 
350 

м2 2,3 51,14 
117,62 

47,44 
109,11 

2,7 
6,21 

1 
2,30 

80 км. 

                    

61 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,00088 129115,92 
113,62 

125833,33 
110,73 

750,91 
0,66 

2531,68 
2,23 

80 км. 

                    

62 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,2279 455,46 
103,80 

445,62 
101,56 

0,91 
0,21 

8,93 
2,03 

80 км. 

                    

63 С111-1659 Лак масляний, марка МА-592 т 0,0006 151115,66 
90,67 

146810,91 
88,09 

1341,7 
0,81 

2963,05 
1,77 

80 км. 

                    

64 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,000816 88485,93 
72,20 

86000,00 
70,18 

750,91 
0,61 

1735,02 
1,41 

80 км. 

                    

65 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М100 

м3 0,016 4363,11 
69,81 

2085,00 
33,36 

2192,56 
35,08 

85,55 
1,37 

80 км. 

                    

66 С111-310 Каніфоль соснова т 0,000178 323827,53 
57,64 

316146,92 
56,27 

1331,05 
0,24 

6349,56 
1,13 

80 км. 

                    

67 С1546-20 Клей БМК5 кг 0,16 339,53 
54,32 

331,75 
53,08 

1,12 
0,18 

6,66 
1,06 

80 км. 

                    

68 С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,6 мм 

т 0,001728 31103,3 
53,75 

29930,80 
51,72 

562,63 
0,97 

609,87 
1,06 

80 км. 
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69 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,0528 933,19 
49,27 

914,23 
48,27 

0,66 
0,03 

18,3 
0,97 

80 км. 

                    

70 С1545-292 Шплінт дротяний, діаметр 2,5 мм т 0,0016 28356,23 
45,37 

26995,25 
43,19 

804,98 
1,29 

556 
0,89 

80 км. 

                    

71 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00045 95335,89 
42,90 

92124,86 
41,46 

1341,7 
0,60 

1869,33 
0,84 

80 км. 

                    

72 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,00024 152144,9 
36,51 

148356,69 
35,61 

804,98 
0,19 

2983,23 
0,71 

80 км. 

                    

73 С1113-3 Ацетон технічний, І сорт т 0,001 33111,62 
33,11 

30875,76 
30,88 

1586,61 
1,59 

649,25 
0,64 

80 км. 

                    

74 С1545-70 Кнопка К227 100шт 1,936 15,81 
30,61 

15,10 
29,23 

0,4 
0,77 

0,31 
0,61 

80 км. 

                    

75 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00012 214594,51 
25,75 

209045,07 
25,09 

1341,7 
0,16 

4207,74 
0,50 

80 км. 

                    

76 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,0572 417,38 
23,87 

408,55 
23,37 

0,65 
0,04 

8,18 
0,46 

80 км. 

                    

77 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,00046 37757,68 
17,37 

36285,53 
16,69 

731,8 
0,34 

740,35 
0,34 

80 км. 

                    

78 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 
мм 

т 0,00044 37521,62 
16,51 

36048,17 
15,86 

737,73 
0,32 

735,72 
0,33 

80 км. 

                    

79 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та 
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, 
ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса 
складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,00024 63973,76 
15,35 

62677,84 
15,04 

819,69 
0,20 

476,23 
0,11 

80 км. 

                    

80 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,000096 121465,92 
11,66 

118333,33 
11,36 

750,91 
0,07 

2381,68 
0,23 

80 км. 
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81 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,8568 13,38 
11,46 

13,04 
11,17 

0,08 
0,07 

0,26 
0,22 

80 км. 

                    

82 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для 
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- 
бежева 

т 0,0002 52348,51 
10,47 

50140,10 
10,03 

1181,97 
0,24 

1026,44 
0,20 

80 км. 

                    

83 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із 
сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 

т 0,0004656 21458,81 
9,99 

20736,44 
9,65 

562,63 
0,26 

159,74 
0,08 

80 км. 

                    

84 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00008 116968,16 
9,36 

113450,10 
9,08 

1224,57 
0,10 

2293,49 
0,18 

80 км. 

                    

85 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 0,1416 64,32 
9,11 

43,30 
6,13 

19,76 
2,80 

1,26 
0,18 

80 км. 

                    

86 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 0,468 19,37 
9,07 

5,79 
2,71 

13,2 
6,18 

0,38 
0,18 

80 км. 

                    

87 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0000744 78451,74 
5,84 

75571,77 
5,62 

1341,7 
0,10 

1538,27 
0,12 

80 км. 

                    

88 С1545-55 Затискач люстровий КЛ2,5 100шт 0,048 112,95 
5,42 

109,29 
5,25 

1,45 
0,07 

2,21 
0,10 

80 км. 

                    

89 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,00056 8619,5 
4,83 

7375,00 
4,13 

1075,49 
0,60 

169,01 
0,10 

80 км. 

                    

90 С1545-156 Нитки швейні кг 0,016 295,85 
4,73 

289,25 
4,63 

0,8 
0,01 

5,8 
0,09 

80 км. 

                    

91 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,000344 12864,96 
4,43 

11537,22 
3,97 

1075,49 
0,37 

252,25 
0,09 

80 км. 

                    

92 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,0528 81,72 
4,31 

77,71 
4,10 

2,41 
0,13 

1,6 
0,08 

80 км. 

                    

93 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,000024 156718,86 
3,76 

152980,66 
3,67 

665,28 
0,02 

3072,92 
0,07 

80 км. 
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94 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І 
сорт 

м3 0,000247 9803,97 
2,42 

9096,12 
2,25 

515,62 
0,13 

192,23 
0,04 

80 км. 

                    

95 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, 
оцинкований, з дроту марки В, 
маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 
5 мм 

10м 0,00449 449,87 
2,02 

423,03 
1,90 

18,02 
0,08 

8,82 
0,04 

80 км. 

                    

96 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00004 35498,41 
1,42 

34058,04 
1,36 

744,32 
0,03 

696,05 
0,03 

80 км. 

                    

97 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0000144 48249,51 
0,69 

45961,74 
0,66 

1341,7 
0,02 

946,07 
0,01 

80 км. 

                    

98 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 
6,5 мм 

т 0,000007 29490,88 
0,21 

28350,00 
0,20 

562,63 
  -     

578,25 
0,01 

80 км. 

                    

99 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 
мм 

т 0,0000024 31738,71 
0,08 

30378,65 
0,07 

737,73 
  -     

622,33 
0,01 

80 км. 

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

100 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 40,4969 4,9416 
200,12 

4,9416 
200,12 

    

                    

101 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,5233 184,55 
96,58 

184,55 
96,58 

    

                    

102 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,3493 186,09 
65,00 

186,09 
65,00 

    

                    
     Разом  грн.   361,70 361,70       

                    
     Разом по розділу III грн.   386942,52 378939,41 488,79 7514,30   
                    

    IV. Устаткування               
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103 +1503-8610 
варіант 1 

Односторонній монокристалічний модуль 
HAITAI HTM550 

шт 72 5225,64 
376246,08 

5028,18 
362028,96 

150,85 
10861,20 

46,61 
3355,92 

3% 

                    

104 +1503-8881 
варіант 1 

Інвертор трифазний гібридний AFORE 
модель AF10K-TH 

шт 4 52093,41 
208373,64 

50125,00 
200500,00 

1503,75 
6015,00 

464,66 
1858,64 

3% 

                    

105 +1503-8478 
варіант 1 

Щит СЕС шт 1 12356,92 
12356,92 

11890,00 
11890,00 

356,70 
356,70 

110,22 
110,22 

3% 

                    

106 +1504-17317 
варіант 1 

Комплект кабелів для з'єднання акумуляторів шт 8 1029,92 
8239,36 

991,00 
7928,00 

29,73 
237,84 

9,19 
73,52 

3% 

                    

107 +1503-7041 
варіант 1 

Реле контролю РНППН 311 шт 4 1304,28 
5217,12 

1255,00 
5020,00 

37,65 
150,60 

11,63 
46,52 

3% 

                    

108 +1503-7041 
варіант 2 

Реле Z7 АССА 230-220В шт 4 1128,65 
4514,60 

1086,00 
4344,00 

32,58 
130,32 

10,07 
40,28 

3% 

                    

109 +1503-7041 
варіант 3 

Контактор  Z-SCH-230/24/4S 25А  шт 4 871,95 
3487,80 

839,00 
3356,00 

25,17 
100,68 

7,78 
31,12 

3% 

                    

110 +1504-1045 
варіант 2 

Вимикач автоматичний ЕТІ МАТ Р10 - 
DCC25 2р  

шт 4 821,02 
3284,08 

790,00 
3160,00 

23,70 
94,80 

7,32 
29,28 

3% 

                    

111 +1503-8486 
варіант 2 

Корпус пластиковий ЩМПп 400х300х170 шт 2 1407,17 
2814,34 

1354,00 
2708,00 

40,62 
81,24 

12,55 
25,10 

3% 

                    

112 +1503-7041 
варіант 4 

Арматура сигнальна 230В АС зелена шт 4 257,74 
1030,96 

248,00 
992,00 

7,44 
29,76 

2,30 
9,20 

3% 

                    

113 +1504-1045 
варіант 1 

Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, 
ВА 2001, Ір=25А 

шт 4 199,54 
798,16 

192,00 
768,00 

5,76 
23,04 

1,78 
7,12 

3% 

                    

114 1504-17317 
варіант 2 

Комплект кабелів шт 2 189,58 
379,16 

182,42 
364,84 

5,47 
10,94 

1,69 
3,38 

3% 

                    

     Разом по розділу IV грн.   626742,22 603059,80 18092,12 5590,30   
    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 132,355           
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    Мастильні матеріали кг 3,554           

    Гідравлічна рідина кг 1,005           

    Бензин л 17,326           

    Дизельне паливо л 34,468           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 
  

  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01 

влаштування трубопроводу побутової каналізації К1 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 80,46 114,01         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 3,8           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 6,51 113,73         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,8       
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 6,82 138,03         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 5,2           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год 0,87 128,79         

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -       -         
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 9,62 180,15         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 104,28         
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      Середній розряд робіт розряд 3,8         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з 
бензиновим двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 5,4159 345,33 
1870,27 

        

                    

11 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 2,0867 724,8 
1512,44 

        

                    

12 КБМ206-246 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3 

маш. год 1,311975 544,79 
714,75 

        

                    

13 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 0,590685 411,78 
243,23 

        

                    

14 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,264821 651,76 
172,60 

        

                    

15 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на 
монтажі технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,2072 745,33 
154,43 

        

                    

16 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 0,444 89,92 
39,92 

        

                    

17 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 0,089 377,78 
33,62 

        

18 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 8,789 62,91 
552,92 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   5294,18         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 28,84           

    Дизельне паливо кг 20,375           

    Мастильні матеріали кг 2,354           

    Гідравлічна рідина кг 0,274           
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Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

19 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 
кН [5 т] 

маш. год 1,6391          

                    

20 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 1,11          

                    

21 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 
100 т 

маш. год 1,6391          

                    

22 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з 
номінальним зварювальним струмом 315- 
500 А 

маш. год 0,2294          

                    

23 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від 
компресора 

маш. год 0,357          

                    

24 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових 
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 
1,5 кВт (працює від пересувної 
електростанції)  

маш. год 0,444          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

25 +С113-192 
варіант 1 

Труби сталеві ВГП, зовнішній діаметр 219 
мм, товщина стінки 8 мм 

м 3,5 2295,34 
8033,69 

2254,84 
7891,94 

23,41 
81,94 

17,09 
59,81 

80 км. 

                    

26 +С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 1 3920,04 
3920,04 

3770,00 
3770,00 

73,18 
73,18 

76,86 
76,86 

80 км. 

                    

27 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 2,3232 1265,85 
2940,82 

182,68 
424,40 

1058,35 
2458,76 

24,82 
57,66 

80 км. 

                    

28 &С1-1-9 
варіант 1 

 Патрубок сталевий (гільза) д.219мм, L = 
400мм 

шт 3 849,68 
2549,04 

831,16 
2493,48 

1,86 
5,58 

16,66 
49,98 

80 км. 

                    

29 К585521-Л048 
варіант 1 

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900. 
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) 

шт 1 2209,16 
2209,16 

1947,76 
1947,76 

218,08 
218,08 

43,32 
43,32 

80 км. 
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30 К585521-Л005 
варіант 1 

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) 

шт 1 1977,22 
1977,22 

1647,68 
1647,68 

290,77 
290,77 

38,77 
38,77 

80 км. 

                    

31 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 0,3157 4642,93 
1465,77 

2160,00 
681,91 

2391,89 
755,12 

91,04 
28,74 

80 км. 

                    

32 С111-1708 Клоччя просочене кг 27,2 51,33 
1396,18 

49,12 
1336,06 

1,2 
32,64 

1,01 
27,48 

80 км. 

                    

33 &С111-62-26 
варіант 1 

Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для  
прозвона) 

м 37 35,23 
1303,51 

34,29 
1268,73 

0,25 
9,25 

0,69 
25,53 

  

                    

34 К585521-Л031 
варіант 1 

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія 
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 
м3)(Ф53) 

шт 1 1231 
1231,00 

1085,70 
1085,70 

121,16 
121,16 

24,14 
24,14 

80 км. 

                    

35 &С1422- 
10937-С 
варіант 1 

Цегла глиняна одинарна повнотіла, розміри 
250х120х65 мм, марка М75 

1000шт 0,0985 8949,13 
881,49 

6500,00 
640,25 

2273,66 
223,96 

175,47 
17,28 

80 км. 

                    

36 С111-1788 Скоби ходові шт 4 196,99 
787,96 

192,02 
768,08 

1,11 
4,44 

3,86 
15,44 

80 км. 

                    

37 С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні звичайні неоцинковані, 
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина 
стінки 4 мм 

м 1,1544 270,49 
312,25 

263,79 
304,52 

4,69 
5,41 

2,01 
2,32 

80 км. 

                    

38 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М50 

м3 0,05929 4205,01 
249,32 

1930,00 
114,43 

2192,56 
130,00 

82,45 
4,89 

80 км. 

                    

39 +С1425-11687 
варіант 1 

Розчин готовий кладковий важкий цементно- 
вапняковий, марка М50 

м3 0,06 3888,81 
233,33 

1620,00 
97,20 

2192,56 
131,55 

76,25 
4,58 

80 км. 

                    

40 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,0037 32553,4 
120,45 

31352,47 
116,00 

562,63 
2,08 

638,3 
2,37 

80 км. 

                    

41 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,000185 570754,85 
105,59 

558498,74 
103,32 

1064,84 
0,20 

11191,27 
2,07 

80 км. 
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42 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00608 11062,28 
67,26 

9946,30 
60,47 

899,07 
5,47 

216,91 
1,32 

80 км. 

                    

43 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної 
точності, товщина 1,0 мм 

т 0,000296 226594,7 
67,07 

221589,04 
65,59 

562,63 
0,17 

4443,03 
1,31 

80 км. 

                    

44 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,00312 12035,32 
37,55 

10596,06 
33,06 

1203,27 
3,75 

235,99 
0,74 

80 км. 

                    

45 С142-10-2 Вода м3 0,5158 42,1 
21,72 

42,10 
21,72 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

46 С1425-11696-2 Розчин азбоцементний м3 0,00924 1541,68 
14,25 

1511,45 
13,97 

__-__ 
  -     

30,23 
0,28 

  

                    

47 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,001232 10215,93 
12,59 

9500,00 
11,70 

515,62 
0,64 

200,31 
0,25 

80 км. 

                    

48 С111-1129 Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі 
звичайної якості гарячекатаний з обрізними 
кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки 
Ст3сп 

т 0,00037 28850,8 
10,67 

28073,40 
10,39 

562,63 
0,21 

214,77 
0,07 

80 км. 

                    

49 С111-411 Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт 
МА-015 світло-бежева 

т 0,0000925 109323,19 
10,11 

105997,63 
9,80 

1181,97 
0,11 

2143,59 
0,20 

80 км. 

                    

50 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,0007 8991,93 
6,29 

8300,00 
5,81 

515,62 
0,36 

176,31 
0,12 

80 км. 

                    

51 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,0151 125,36 
1,89 

122,67 
1,85 

0,23 
  -     

2,46 
0,04 

80 км. 

                    

52 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,00355 455,46 
1,62 

445,62 
1,58 

0,91 
  -     

8,93 
0,04 

80 км. 

                    

53 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,03078 15,81 
0,49 

15,10 
0,46 

0,4 
0,01 

0,31 
0,02 

80 км. 
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Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

54 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 3,4083 4,49098 
15,31 

4,49098 
15,31 

    

                    

55 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,0328 184,55 
6,05 

184,55 
6,05 

    

                    

56 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,0883 186,09 
16,43 

186,09 
16,43 

    

                    
     Разом  грн.   37,79 37,79       

                    

     Разом по розділу III грн.   30006,12 24965,65 4554,84 485,63   
    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 3,408           

    Мастильні матеріали кг 2,387           

    Гідравлічна рідина кг 0,362           

    Бензин л 38,973           

    Дизельне паливо л 23,971           

                    

    Довідкові дані               

    Будівельне сміття т 0,00364           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій. 
  

  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації 

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02 

влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1 
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 222,08 112,13         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 3,7           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 35,46 113,73         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,8       
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 21,11 128,02         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,7           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год 1,51 128,79         

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год   -       -         
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 27,6 180,33         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 307,76         
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      Середній розряд робіт розряд 3,7         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з 
бензиновим двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 8,379492 345,33 
2893,69 

        

                    

11 КБМ206-246 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3 

маш. год 4,12947 544,79 
2249,69 

        

                    

12 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 2,40812 724,8 
1745,41 

        

                    

13 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 2,416108 411,78 
994,90 

        

                    

14 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання 
поліетиленових труб діаметром до 315 мм, 
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної 
електростанції)  

маш. год 4,33504 176,92 
766,96 

        

                    

15 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 4,33504 160,59 
696,16 

        

                    

16 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на 
монтажі технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 0,8736 745,33 
651,12 

        

                    

17 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 0,90171 651,76 
587,70 

        

                    

18 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 1,1504 89,92 
103,44 

        

                    

19 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 0,2581 377,78 
97,51 
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20 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 0,15 335,29 
50,29 

        

                    

21 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 0,394 40,77 
16,06 

        

                    

22 КБМ204-102-2 Електростанції пересувні, потужність 10 кВт маш. год 0,04224 162,98 
6,88 

        

23 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 15,3 62,91 
962,52 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   11822,33         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 59,203           

    Дизельне паливо кг 42,104           

    Електроенергія кВт-год 3,822           

    Мастильні матеріали кг 4,842           

    Гідравлічна рідина кг 0,441           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

24 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 8,1069          

                    

25 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 
кН [5 т] 

маш. год 6,9108          

                    

26 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 
100 т 

маш. год 6,9108          

                    

27 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 
14,72 кН [1,5 т] 

маш. год 15,5618          

                    

28 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з 
номінальним зварювальним струмом 315- 
500 А 

маш. год 0,9672          

                    

29 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 4          
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30 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від 
компресора 

маш. год 1,0353          

                    

31 КБМ270-144 Трамбівки електричні (працює від 
пересувної електростанції)  

маш. год 0,0504          

                    

32 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових 
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 
1,5 кВт (працює від пересувної 
електростанції)  

маш. год 1,1          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

33 +С113-972 
варіант 1 

Труби поліетиленові (футляр) РЕ 80  , 
зовнішній діаметр 160х9,1мм 

м 46 539,36 
24810,56 

521,00 
23966,00 

7,78 
357,88 

10,58 
486,68 

80 км. 

                    

34 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 6,38 1265,85 
8076,12 

182,68 
1165,50 

1058,35 
6752,27 

24,82 
158,35 

80 км. 

                    

35 К585521-Л008 
варіант 1 

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) 

шт 2 3483,23 
6966,46 

2930,31 
5860,62 

484,62 
969,24 

68,3 
136,60 

80 км. 

                    

36 +С113-1505 
варіант 1 

Труба РЕ-80 (РN 10) д.32х2,0мм  м 111,1 57 
6332,70 

48,00 
5332,80 

7,88 
875,47 

1,12 
124,43 

80 км. 

                    

37 &С113-3-5 Труба ст. 50мм х 3,5мм м 22,088 280,56 
6197,01 

276,37 
6104,46 

2,1 
46,38 

2,09 
46,17 

80 км. 

                    

38 +С113-1505 
варіант 2 

Труба РЕ-100 (РN 10) д.110х6,6 мм  м 46 128,4 
5906,40 

118,00 
5428,00 

7,88 
362,48 

2,52 
115,92 

80 км. 

                    

39 К585521-Л049 
варіант 1 

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900. 
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) 

шт 1 4498,37 
4498,37 

3949,78 
3949,78 

460,39 
460,39 

88,2 
88,20 

80 км. 

                    

40 +С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 1 3920,04 
3920,04 

3770,00 
3770,00 

73,18 
73,18 

76,86 
76,86 

80 км. 

                    

41 &С111-62-26 
варіант 1 

Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для  
прозвона) 

м 110 35,23 
3875,30 

34,29 
3771,90 

0,25 
27,50 

0,69 
75,90 

  



 10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.0)                                                                                                - 5 -                                                                                              15_КД_ПВРЛК_06-01-02 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

42 К585521-Л035 
варіант 1 

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні 
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 
27 м3)(Ф53) 

шт 1 3407,73 
3407,73 

3013,79 
3013,79 

327,12 
327,12 

66,82 
66,82 

80 км. 

                    

43 &С130-917-2 
варіант 1 

 Вузол обліку води з лічильником "Apator- 
Dy15"  

шт 1 3154,04 
3154,04 

3090,00 
3090,00 

2,2 
2,20 

61,84 
61,84 

80 км. 

                    

44 &С1-1848-2-К 
варіант 2 

Кран кульовий с полусгоном, д.1" ВН шт 2 1048,63 
2097,26 

1028,00 
2056,00 

0,07 
0,14 

20,56 
41,12 

80 км. 

                    

45 &С111-62-26 
варіант 3 

Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для  
прозвона) 

м 46 35,19 
1618,74 

34,25 
1575,50 

0,25 
11,50 

0,69 
31,74 

  

                    

46 &С111-62-26 
варіант 2 

 Поліетиленова плівка В=0,2м з написом 
"Вода" 

м 156 8,72 
1360,32 

8,30 
1294,80 

0,25 
39,00 

0,17 
26,52 

  

                    

47 +С1630-1385 
варіант 1 

Засувка чавунна фланцева з обгумованим 
клином, діаметр 50 мм Jafar 

шт 1 1350,96 
1350,96 

1311,00 
1311,00 

13,47 
13,47 

26,49 
26,49 

80 км. 

                    

48 С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні звичайні неоцинковані, 
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина 
стінки 4 мм 

м 4,8672 270,49 
1316,53 

263,79 
1283,92 

4,69 
22,83 

2,01 
9,78 

80 км. 

                    

49 &С1422- 
10937-С 
варіант 1 

Цегла глиняна одинарна повнотіла, розміри 
250х120х65 мм, марка М75 

1000шт 0,0985 8949,13 
881,49 

6500,00 
640,25 

2273,66 
223,96 

175,47 
17,28 

80 км. 

                    

50 С111-1708 Клоччя просочене кг 15,4 51,33 
790,48 

49,12 
756,45 

1,2 
18,48 

1,01 
15,55 

80 км. 

                    

51 С111-1788 Скоби ходові шт 4 196,99 
787,96 

192,02 
768,08 

1,11 
4,44 

3,86 
15,44 

80 км. 

                    

52 &С111-247-2 Ущільнення водопровідного випуску Ф110мм к-т 1 752,79 
752,79 

734,56 
734,56 

3,47 
3,47 

14,76 
14,76 

80 км. 

                    

53 &С1-1848-2-К 
варіант 3 

 Коліно РЕ 100 д.110мм  шт 2 341,7 
683,40 

310,00 
620,00 

25 
50,00 

6,7 
13,40 
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54 С1630-103 Фільтри для очищення води в 
трубопроводах систем опалення діаметром 
25 мм 

шт 1 670,97 
670,97 

653,79 
653,79 

4,02 
4,02 

13,16 
13,16 

80 км. 

                    

55 +С1424-11598 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 
[М100], крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 0,13965 4148,44 
579,33 

1675,21 
233,94 

2391,89 
334,03 

81,34 
11,36 

80 км. 

                    

56 &С130-917-2 
варіант 9 

 Кран кульовий д.1" (спускний)  шт 1 547,94 
547,94 

535,00 
535,00 

2,2 
2,20 

10,74 
10,74 

80 км. 

                    

57 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,0156 32553,4 
507,83 

31352,47 
489,10 

562,63 
8,78 

638,3 
9,95 

80 км. 

                    

58 +С113-1813 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм шт 1 453,06 
453,06 

444,00 
444,00 

0,18 
0,18 

8,88 
8,88 

80 км. 

                    

59 &С111-62-41- 
Й 
варіант 7 

Клапан зворотній, 1"  шт 1 448,87 
448,87 

440,00 
440,00 

0,07 
0,07 

8,8 
8,80 

80 км. 

                    

60 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,00078 570754,85 
445,19 

558498,74 
435,63 

1064,84 
0,83 

11191,27 
8,73 

80 км. 

                    

61 &С1630-130-6 Американка-згін 1" пряма нікель шт 1 439,88 
439,88 

430,00 
430,00 

1,25 
1,25 

8,63 
8,63 

80 км. 

                    

62 &С130-917-2 
варіант 3 

 Кран кульовий д.1" (ручка)  шт 1 433,7 
433,70 

423,00 
423,00 

2,2 
2,20 

8,5 
8,50 

80 км. 

                    

63 &С1-1848-2-К 
варіант 1 

 Коліно РЕ 90 д.32мм  шт 2 214,49 
428,98 

185,28 
370,56 

25 
50,00 

4,21 
8,42 

  

                    

64 С1421-9471 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М400 

м3 0,2373 1722,87 
408,84 

416,73 
98,89 

1272,36 
301,93 

33,78 
8,02 

80 км. 

                    

65 &С1-1-9 
варіант 3 

 Патрубок сталевий (гільза) д.100мм, L = 
400мм 

шт 2 180,81 
361,62 

174,00 
348,00 

3,26 
6,52 

3,55 
7,10 

80 км. 
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66 +С113-1787 
варіант 1 

Муфта терморезисторна ПЕ100 Д110 шт 1 337,14 
337,14 

330,00 
330,00 

0,53 
0,53 

6,61 
6,61 

80 км. 

                    

67 &С111-62-41- 
Й 
варіант 1 

Футорка НВ, д.1" х 1/2" шт 2 149,06 
298,12 

146,00 
292,00 

0,14 
0,28 

2,92 
5,84 

80 км. 

                    

68 +С113-2387 
варіант 1 

Коліно коване ст. 100/108мм SAB шт 1 292,92 
292,92 

287,00 
287,00 

0,18 
0,18 

5,74 
5,74 

80 км. 

                    

69 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної 
точності, товщина 1,0 мм 

т 0,001248 226594,7 
282,79 

221589,04 
276,54 

562,63 
0,70 

4443,03 
5,55 

80 км. 

                    

70 +С1425-11687 
варіант 1 

Розчин готовий кладковий важкий цементно- 
вапняковий, марка М50 

м3 0,06 3888,81 
233,33 

1620,00 
97,20 

2192,56 
131,55 

76,25 
4,58 

80 км. 

                    

71 С130-935 
варіант 1 

Фланець стал. під буртову втулку Д100мм 
BLUCAST 

шт 1 231,03 
231,03 

224,93 
224,93 

1,57 
1,57 

4,53 
4,53 

80 км. 

                    

72 &С130-917-2 
варіант 2 

Сідло для врізки на 1"  шт 1 157,28 
157,28 

152,00 
152,00 

2,2 
2,20 

3,08 
3,08 

80 км. 

                    

73 С142-10-2 Вода м3 3,674 42,1 
154,68 

42,10 
154,68 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

74 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,002 76225,61 
152,45 

74073,47 
148,15 

657,52 
1,32 

1494,62 
2,98 

80 км. 

                    

75 &С1545-19-2 Буртова втулка під фланець Д110, ПЕ 100 шт 1 130,96 
130,96 

124,00 
124,00 

4,39 
4,39 

2,57 
2,57 

80 км. 

                    

76 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 40 мм 

м2 0,126 619,14 
78,01 

590,09 
74,35 

16,91 
2,13 

12,14 
1,53 

80 км. 

                    

77 С111-1129 Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі 
звичайної якості гарячекатаний з обрізними 
кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки 
Ст3сп 

т 0,00156 28850,8 
45,01 

28073,40 
43,79 

562,63 
0,88 

214,77 
0,34 

80 км. 
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78 С111-411 Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт 
МА-015 світло-бежева 

т 0,00039 109323,19 
42,64 

105997,63 
41,34 

1181,97 
0,46 

2143,59 
0,84 

80 км. 

                    

79 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,00368 11062,28 
40,71 

9946,30 
36,60 

899,07 
3,31 

216,91 
0,80 

80 км. 

                    

80 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,00044 88485,93 
38,93 

86000,00 
37,84 

750,91 
0,33 

1735,02 
0,76 

80 км. 

                    

81 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0011 34377,52 
37,82 

32883,83 
36,17 

819,62 
0,90 

674,07 
0,75 

80 км. 

                    

82 +С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М75 

м3 0,0105 3419,92 
35,91 

1160,30 
12,18 

2192,56 
23,02 

67,06 
0,71 

80 км. 

                    

83 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,00396 8991,93 
35,61 

8300,00 
32,87 

515,62 
2,04 

176,31 
0,70 

80 км. 

                    

84 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,00205 12035,32 
24,67 

10596,06 
21,72 

1203,27 
2,47 

235,99 
0,48 

80 км. 

                    

85 С1630-128 Згони сталеві з муфтою та контргайкою, 
діаметр до 25 мм 

шт 1 22,19 
22,19 

21,00 
21,00 

0,75 
0,75 

0,44 
0,44 

80 км. 

                    

86 &С113-1852-4 Різьба приварна сталева (ЗР) 1" шт 1 17,52 
17,52 

17,00 
17,00 

0,18 
0,18 

0,34 
0,34 

80 км. 

                    

87 С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 
2 мм, діаметр 100 мм 

1000шт 0,002 8460,62 
16,92 

8148,37 
16,30 

146,36 
0,29 

165,89 
0,33 

80 км. 

                    

88 С1546-54 Пароніт т 0,0001 154281,71 
15,43 

150085,26 
15,01 

1171,32 
0,12 

3025,13 
0,30 

80 км. 

                    

89 +С111-1522 
варіант 1 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт т 0,00007 129115,92 
9,04 

125833,33 
8,81 

750,91 
0,05 

2531,68 
0,18 

80 км. 

                    

90 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0000276 323827,53 
8,94 

316146,92 
8,73 

1331,05 
0,04 

6349,56 
0,17 

80 км. 
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91 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,01498 455,46 
6,82 

445,62 
6,68 

0,91 
0,01 

8,93 
0,13 

80 км. 

                    

92 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 0,04488 125,36 
5,63 

122,67 
5,51 

0,23 
0,01 

2,46 
0,11 

80 км. 

                    

93 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0000276 112992,08 
3,12 

109434,85 
3,02 

1341,7 
0,04 

2215,53 
0,06 

80 км. 

                    

94 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,00002 134381,01 
2,69 

130564,12 
2,61 

1181,97 
0,02 

2634,92 
0,06 

80 км. 

                    

95 С1545-70 Кнопка К227 100шт 0,12979 15,81 
2,05 

15,10 
1,96 

0,4 
0,05 

0,31 
0,04 

80 км. 

                    

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

96 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 13,8801 4,64952 
64,54 

4,64952 
64,54 

    

                    

97 С1999-9010 Стиснене повітря м3 252 0,07223 
18,20 

0,07223 
18,20 

    

                    

98 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 0,3738 184,55 
68,99 

184,55 
68,99 

    

                    

99 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 0,5436 186,09 
101,15 

186,09 
101,15 

    

                    
     Разом  грн.   252,88 252,88       

                    

     Разом по розділу III грн.   97524,11 84178,19 11533,23 1812,69   
    Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 17,702           

    Стиснене повітря м3 252           

    Мастильні матеріали кг 5,216           

    Гідравлічна рідина кг 0,985           
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    Бензин л 80,004           

    Дизельне паливо л 49,534           

                    

    Довідкові дані               

    Будівельне сміття т 0,00364           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій. 
  
  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Малоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Херсонська 
область, Бериславський район, с. Мала Олександрівка, вул. Миру, 76 
  

 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв 
  
  
  

№ 
Ч.ч. 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 
 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.год 17836,72 108,62         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 3,4           

3 27  Витрати труда робітників-монтажників люд.год 2635,22 113,74         

4   
 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-монтажниками 

розряд 3,8       
  

  

5    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд.год 1996,66 131,27         

6    Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин  

розряд 4,8           

7    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття 

люд.год 713,75 128,77         

8   
 Витрати труда пусконалагоджувального 
персоналу 

люд.год 1073,2 156,25     
  

  

9    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

9.1       загальновиробничих витрат люд.год 2739,48 180,42         

9.2       коштів на зведення та розбирання 
тимчасових будівель і споруд 

люд.год   -               

        коштів на виконання будівельних робіт:               

9.3           у зимовий період люд.год   -               

9.4           у літній період люд.год   -               
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      Разом  кошторисна трудомісткість люд.год 26995,03         

                

                

      Середній розряд робіт розряд 3,7         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

10 КБМ206-411 Екскаватори одноковшеві електричні на 
гусеничному ходу, місткість ковша 2,5 м3 

маш. год 129,5417 950,2 
123090,52 

        

                    

11 КБМ202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш. год 300,804537 406,23 
122195,83 

        

                    

12 КБМ205-102 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш. год 141,009075 433,7 
61155,64 

        

                    

13 КБМ202-1141 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 70,669393 724,8 
51221,18 

        

                    

14 КБМ207-149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 50,0681 859,6 
43038,54 

        

                    

15 КБМ206-251 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
гусеничному ходу, місткість ковша 1,6 м3 

маш. год 20,7468 1683,35 
34924,13 

        

                    

16 КБМ202-128 Крани баштові, вантажопідйомність 5 т маш. год 85,593865 344,46 
29483,66 

        

                    

17 КБМ201-12 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т маш. год 67,575024 411,78 
27826,04 

        

                    

18 КБМ202-1204 Крани на гусеничному ходу при роботі на 
монтажі технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 50-63 т 

маш. год 14,89152 1844,07 
27461,01 

        

                    

19 КБМ202-130 Крани баштові, вантажопідйомність 10 т маш. год 59,6434 431,43 
25731,95 
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20 КБМ203-101 Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т маш. год 39,966807 591,1 
23624,38 

        

                    

21 КБМ207-148 Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] маш. год 28,923881 651,76 
18851,43 

        

                    

22 КБМ202-1247 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність 100 т 

маш. год 7,94808 2155,32 
17130,66 

        

                    

23 КБМ204-502 Установка для зварювання ручного дугового 
[постійного струму] 

маш. год 397,680186 40,77 
16213,42 

        

                    

24 КБМ206-337 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 
м3 

маш. год 21,8564 500,14 
10931,26 

        

                    

25 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання 
поліетиленових труб діаметром до 315 мм, 
потужність 3,7 кВт 

маш. год 53,5296 178,9 
9576,45 

        

                    

26 КБМ204-201 Агрегати зварювальні пересувні з 
бензиновим двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 21,848992 345,33 
7545,11 

        

                    

27 КБМ202-1102 Крани на автомобільному ходу при роботі на 
монтажі технологічного устаткування, 
вантажопідйомність 10 т 

маш. год 9,1308 745,33 
6805,46 

        

                    

28 КБМ203-1080 Підіймачі щоглові будівельні, 
вантажопідйомність 0,5 т 

маш. год 32,422767 150,21 
4870,22 

        

                    

29 КБМ201-11 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т маш. год 10,4505 335,29 
3503,95 

        

                    

30 КБМ202-1140 Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 6,3 т 

маш. год 4,4982 708,57 
3187,29 

        

                    

31 КБМ206-246 Екскаватори одноковшеві дизельні на 
гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3 

маш. год 5,441445 544,79 
2964,44 
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32 КБМ204-1201 Установки з гнучким індуктором для 
індукційного нагрівання струмами частотою 
50 Гц 

маш. год 12,04 113,39 
1365,22 

        

                    

33 КБМ205-101 Компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш. год 3,078777 377,78 
1163,10 

        

                    

34 КБМ204-101 Електростанції пересувні, потужність 2 кВт маш. год 11,84932 89,92 
1065,49 

        

                    

35 КБМ204-202 Агрегати зварювальні пересувні з 
дизельним двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-400 А 

маш. год 2,66 312,12 
830,24 

        

                    

36 КБМ225-5913 Апарати для стикового зварювання 
поліетиленових труб діаметром до 315 мм, 
потужність 3,7 кВт (працює від пересувної 
електростанції)  

маш. год 4,33504 176,92 
766,96 

        

                    

37 КБМ211-901-1 Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л 
(працює від пересувної електростанції)  

маш. год 6,31236 114,82 
724,79 

        

                    

38 КБМ202-1244 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність 25 т 

маш. год 0,9264 755,84 
700,21 

        

                    

39 КБМ204-102 Електростанції пересувні, потужність 4 кВт маш. год 4,33504 160,59 
696,16 

        

                    

40 КБМ233-601 Свердлильний пристрій HCCB-6D 
HIDROSTRESS 

маш. год 10,83 57,79 
625,87 

        

                    

41 КБМ212-908 Котки дорожні самохідні вібраційні 
гладковальцеві, маса 18 т 

маш. год 0,85444 697,36 
595,85 

        

                    

42 КБМ202-1243 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність до 16 т 

маш. год 0,89622 653,63 
585,80 
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43 КБМ204-802 Випрямлячі зварювальні однопостові з 
номінальним зварювальним струмом 315- 
500 А 

маш. год 8,0607 71,32 
574,89 

        

                    

44 КБМ210-1207 Агрегати електронасосні з регулюванням 
подачі вручну для будівельних розчинів, 
подача 2 м3/год, напір 150 м 

маш. год 25,521 21,6 
551,25 

        

                    

45 КБМ204-2900 Установки для гідравлічних випробувань 
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] 

маш. год 33,32 15,87 
528,79 

        

                    

46 КБМ203-853 Навантажувачі одноковшеві, 
вантажопідйомність 4 т 

маш. год 0,46084 1081,25 
498,28 

        

                    

47 КБМ212-202 Автогрейдери середнього типу, потужність 
99 кВт [135 к.с.] 

маш. год 0,3772 1139,7 
429,89 

        

                    

48 КБМ233-325 Установки для свердлення отворів в 
залізобетоні діаметром до 160 мм 

маш. год 2,822 147,01 
414,86 

        

                    

49 КБМ207-150 Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] маш. год 0,26404 1013,82 
267,69 

        

                    

50 КБМ212-906 Котки дорожні самохідні вібраційні 
гладковальцеві, маса 8 т 

маш. год 0,45592 520,02 
237,09 

        

                    

51 КБМ201-311 Трактори на гусеничному ходу, потужність 
59 кВт [80 к.с.] 

маш. год 0,328 620,46 
203,51 

        

                    

52 КБМ215-2701 Електростанції пересувні (при роботі на 
спорудженні магістральних трубопроводів), 
потужність 60 кВт 

маш. год 0,14 1031,45 
144,40 

        

                    

53 КБМ201-13 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т маш. год 0,2202 445,79 
98,16 

        

                    

54 КБМ212-1560 Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим 
двигуном легкі, маса до 100 кг 

маш. год 0,46084 80,85 
37,26 
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55 КБМ212-701 Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т маш. год 0,328 62,88 
20,62 

        

                    

56 КБМ204-102-2 Електростанції пересувні, потужність 10 кВт маш. год 0,04224 162,98 
6,88 

        

57 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км т 3324,089 62,91 
209118,44 

        

58 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км т 8014 13,81 
110673,34 

        

                    

     Разом по розділу II грн.   1004257,61         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 387,987           

    Дизельне паливо кг 2515,878           

    Електроенергія кВт-год 12224,767           

    Мастильні матеріали кг 269,343           

    Гідравлічна рідина кг 27,11           

                    

    
Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

59 КБМ200-40 Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 маш. год 27,43611          

                    

60 КБМ203-204 Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 
100 т 

маш. год 123,61978          

                    

61 КБМ270-116 Вібратори поверхневі маш. год 138,43367          

                    

62 КБМ270-117 Вібратори глибинні маш. год 170,5059          

                    

63 КБМ203-405 Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 
кН [5 т] 

маш. год 56,6179          

                    

64 КБМ270-115 Дрилі електричні маш. год 162,433565          

                    

65 КБМ200-64 Перфоратор електромагнітний маш. год 63,741          
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66 КБМ204-900 Трансформатори зварювальні з 
номінальним зварювальним струмом 315- 
500 А 

маш. год 8,4506          

                    

67 КБМ270-108 Котли бітумні пересувні, місткість 400 л маш. год 11,098          

                    

68 КБМ203-401 Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 
кН [0,59 т] 

маш. год 49,64664          

                    

69 КБМ203-303 Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 
14,72 кН [1,5 т] 

маш. год 82,225397          

                    

70 КБМ200-61 Гайковерт пневматичний маш. год 36,6          

                    

71 КБМ270-236 Пилосос промисловий маш. год 16,759414          

                    

72 КБМ270-135 Перфоратори електричні маш. год 51,419834          

                    

73 КБМ270-158 Насос гідравлічний ручний маш. год 9,2169          

                    

74 КБМ270-119 Шуруповерти маш. год 29,785866          

                    

75 КБМ203-404 Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 
кН [3,2 т] 

маш. год 1,74012          

                    

76 КБМ204-1100 Термопенали з масою завантажувальних 
електродів не більше 5 кг 

маш. год 42,76662          

                    

77 КБМ233-301 Машини шліфувальні електричні маш. год 0,85936          

                    

78 КБМ233-302 Машини шліфувальні кутові маш. год 0,14          

                    

79 КБМ200-68 Пістолет монтажний маш. год 135,0221          

                    

80 КБМ211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш. год 305,90277          

                    

81 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від 
компресора 

маш. год 153,358776          
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82 КБМ270-90 Пилка дискова електрична (працює від 
пересувної електростанції)  

маш. год 20,50984          

                    

83 КБМ270-106 Апарат для газового зварювання і різання маш. год 15,3182          

                    

84 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні маш. год 112,101094          

                    

85 КБМ270-144 Трамбівки електричні (працює від 
пересувної електростанції)  

маш. год 0,0504          

                    

86 КБМ270-163 Прес ручний маш. год 3,17399          

                    

87 КБМ270-251 Апарат для зварювання поліпропіленових 
труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 
1,5 кВт (працює від пересувної 
електростанції)  

маш. год 1,544          

                    

    
III. Будівельні матеріали, вироби і 

комплекти 
    

          

                    

88 +С1424-11604 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 
[М400], крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 404,69065 5371,21 
2173678,47 

2874,00 
1163080,93 

2391,89 
967975,52 

105,32 
42622,02 

80 км. 

                    

89 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 1177,2168 1265,85 
1490179,89 

182,68 
215053,97 

1058,35 
1245907,40 

24,82 
29218,52 

80 км. 

                    

90 +С1424-11625 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 
[М400], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 250,705 5484,43 
1374974,02 

2985,00 
748354,43 

2391,89 
599658,78 

107,54 
26960,81 

80 км. 

                    

91 &1501-9070-2 
варіант 1 

Дизель-генератор в шумозахисному 
виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 
л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 
кВА/кВт,  габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER 
J88 М138 

шт 1 1105487,48 
1105487,48 

1082595,00 
1082595,00 

1216,25 
1216,25 

21676,23 
21676,23 

80 км. 

                    

92 &С147-1-10-9 Арматура А400С Д 12 мм кг 29942,5 30,71 
919534,18 

29,55 
884800,88 

0,56 
16767,80 

0,6 
17965,50 

80 км. 
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93 +С1424-11613 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 
[М250], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 147,38815 5193,73 
765494,26 

2700,00 
397948,01 

2391,89 
352536,24 

101,84 
15010,01 

80 км. 

                    

94 &С147-1-10-8 Арматура А400С Д 14 мм кг 22826,8 31,33 
715163,64 

30,16 
688456,29 

0,56 
12783,01 

0,61 
13924,34 

80 км. 

                    

95 +С1424-11672 
варіант 1 

Суміші бетонні готові  на керамзитовому 
гравії, клас бетону В10 [М150], крупність 
заповнювача 10 мм і менше 

м3 155,9584 3956,5 
617049,41 

2085,00 
325173,26 

1793,92 
279776,89 

77,58 
12099,26 

80 км. 

                    

96 &С122-41-1 Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200х2000) шт 4 109176,43 
436705,72 

108200,00 
432800,00 

163,7 
654,80 

812,73 
3250,92 

80 км. 

                    

97 +С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М150 

м3 71,91 5893,11 
423773,54 

3585,00 
257797,35 

2192,56 
157666,99 

115,55 
8309,20 

80 км. 

                    

98 &С147-1-10-10 Арматура А400С Д 20 мм кг 13382,8 31,33 
419283,12 

30,16 
403625,25 

0,56 
7494,37 

0,61 
8163,50 

80 км. 

                    

99 &С1549-4 
варіант 1 

Домашня система накопичення енергії 
система літій-іонних акумуляторних батарей 
модель CFE5100  

шт 8 40801,92 
326415,36 

40001,00 
320008,00 

0,88 
7,04 

800,04 
6400,32 

80 км. 

                    

100 +С1555-386 
варіант 1 

Сітка армувальна А 240, чарунка 300 мм х 
300 мм, діаметр арматурного прокату 6,0 мм 

м2 1361,811 219,86 
299407,77 

212,71 
289670,82 

2,84 
3867,54 

4,31 
5869,41 

80 км. 

                    

101 +С111-2005-1 Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit  
СN 69 

кг 19188,36 15,1 
289744,24 

13,68 
262496,76 

1,12 
21490,96 

0,3 
5756,52 

80 км. 

                    

102 &С147-1-10-7 Арматура А400С Д 16 мм кг 8671,1 31,33 
271665,56 

30,16 
261520,38 

0,56 
4855,82 

0,61 
5289,36 

80 км. 

                    

103 &С123-199-2- 
3Ш 
варіант 1 

Двері з ПВХ-профілю , одностулкові м2 31,19 8065,99 
251578,23 

7867,67 
245392,63 

40,16 
1252,59 

158,16 
4933,01 

80 км. 

                    

104 &С114-97-2-2Т 
варіант 2 

Екструдований пінополістирол (Penoboard 
XPS) 45 кг/м3 товщ. 50 мм 

м2 726,15 317,96 
230886,65 

309,00 
224380,35 

2,73 
1982,39 

6,23 
4523,91 

80 км. 
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105 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм 

м2 487,7415 447,76 
218391,13 

427,15 
208338,78 

11,83 
5769,98 

8,78 
4282,37 

80 км. 

                    

106 +С111-612 
варіант 1 

Мастика  бітумна  т 3,525 60897,34 
214663,12 

58500,00 
206212,50 

1203,27 
4241,53 

1194,07 
4209,09 

80 км. 

                    

107 +С111-1626-1 
варіант 1 

Фарба акрилова водоемульсійна, стійка до 
миття 

кг 731,0268 274,15 
200411,00 

267,43 
195498,50 

1,34 
979,58 

5,38 
3932,92 

80 км. 

                    

108 +С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 
[М150], крупність заповнювача 10 мм і менше 

м3 43,493616 4566,43 
198610,55 

2085,00 
90684,19 

2391,89 
104031,95 

89,54 
3894,41 

80 км. 

                    

109 +С1424-11611 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 
[М150], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 39,627 5007,07 
198415,16 

2517,00 
99741,16 

2391,89 
94783,43 

98,18 
3890,57 

80 км. 

                    

110 +С1421-9477 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М200-300 

м3 101,538405 1934,08 
196383,40 

708,62 
71952,14 

1187,54 
120580,92 

37,92 
3850,34 

80 км. 

                    

111 +С1422-10936 Цегла керамічна одинарна повнотіла, 
розміри 250х120х65 мм, марка М100 

1000шт 19,920542 8184,13 
163032,31 

5750,00 
114543,12 

2273,66 
45292,54 

160,47 
3196,65 

80 км. 

                    

112 &С130-559-10 
варіант 1 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 1400 мм 2, 
6 кВт 

шт 12 13136,92 
157643,04 

12855,00 
154260,00 

24,33 
291,96 

257,59 
3091,08 

80 км. 

                    

113 &С147-1-6-9 Арматура А240С Д 8 мм кг 5142,3 29,49 
151646,43 

28,35 
145784,21 

0,56 
2879,69 

0,58 
2982,53 

80 км. 

                    

114 +С130-1128 
варіант 2 

Повітроводи до Р 2400 ст. оц. 0,7 мм м2 130,64 1141,91 
149179,12 

1114,40 
145585,22 

5,12 
668,88 

22,39 
2925,02 

80 км. 

                    

115 +С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і 
більше, ІІІ сорт 

м3 14,473148 10011,93 
144904,14 

9300,00 
134600,28 

515,62 
7462,64 

196,31 
2841,22 

80 км. 

                    

116 +С111-2003-9 Ґрунтовка для підготовки основ під 
гідроізоляційні матеріали Ceresit  BT 26 

кг 423,056 331,88 
140403,83 

324,20 
137154,76 

1,17 
494,98 

6,51 
2754,09 

80 км. 
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117 +С1424-11616 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 
[М400], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 24,5021 5429,35 
133030,48 

2931,00 
71815,66 

2391,89 
58606,33 

106,46 
2608,49 

80 км. 

                    

118 +С1426-11789 
варіант 1 

Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 
мм 

м2 171,708 736,42 
126449,21 

610,00 
104741,88 

111,98 
19227,86 

14,44 
2479,47 

80 км. 

                    

119 +С130-1128 
варіант 1 

Повітроводи Р 1200-1600 ст. оц. 0,7 мм м2 97,52 1141,91 
111359,06 

1114,40 
108676,29 

5,12 
499,30 

22,39 
2183,47 

80 км. 

                    

120 С1429-110 Земля рослинна м3 700 136,25 
95375,00 

133,58 
93506,00 

__-__ 
  -     

2,67 
1869,00 

  

                    

121 &С147-1-10-14 Арматура А400С Д 18 мм кг 2986,2 31,33 
93557,65 

30,16 
90063,79 

0,56 
1672,27 

0,61 
1821,59 

80 км. 

                    

122 +С111-598 
варіант 1 

Мастика герметизувальна бутилкаучукова  кг 1269,168 69,12 
87724,89 

66,56 
84475,82 

1,2 
1523,00 

1,36 
1726,07 

80 км. 

                    

123 &С147-1-6-1 Арматура А240С Д 6 мм кг 2882 29,7 
85595,40 

28,56 
82309,92 

0,56 
1613,92 

0,58 
1671,56 

80 км. 

                    

124 +С111-1564 Гідроізол м2 1551 53,92 
83629,92 

52,00 
80652,00 

0,86 
1333,86 

1,06 
1644,06 

80 км. 

                    

125 +С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ 
сорт 

м3 7,998656 10215,93 
81713,71 

9500,00 
75987,23 

515,62 
4124,27 

200,31 
1602,21 

80 км. 

                    

126 +С1425-11680 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М25 

м3 20,725 3705,21 
76790,48 

1440,00 
29844,00 

2192,56 
45440,81 

72,65 
1505,67 

80 км. 

                    

127 +С1550-12 Штукатурка декоративна силікон-силікатна 
"камінцева" Ceresit  СT 174, зерно 1,5 мм 

кг 686 110,81 
76015,66 

107,56 
73786,16 

1,08 
740,88 

2,17 
1488,62 

80 км. 

                    

128 &С1-1-7-29-59- 
17 
варіант 1 

Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, 
ІР65 ДСПО7У-30-023-У2 

шт 17 4107,03 
69819,51 

4025,97 
68441,49 

0,53 
9,01 

80,53 
1369,01 

80 км. 
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129 &С130-904-2 Унітаз-компакт Cersanit Eko 2000 Е021 3/6 л 
з сидінням і комплектом кріплень 

шт 11 6106,42 
67170,62 

5964,00 
65604,00 

22,69 
249,59 

119,73 
1317,03 

80 км. 

                    

130 +С111-1720 
варіант 2 

Гідроізоляційна плівка під фундамент і 
стяжку підлоги  Wkret-met  

м2 1309,022 48,49 
63474,48 

47,07 
61615,67 

0,47 
615,24 

0,95 
1243,57 

80 км. 

                    

131 +С1421-9478 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка 
М200-300 

м3 32,7 1918,53 
62735,93 

693,37 
22673,20 

1187,54 
38832,56 

37,62 
1230,17 

80 км. 

                    

132 +С111-2003-9 
варіант 1 

Ґрунтовка для підготовки основ під 
гідроізоляційні матеріали Ceresit  BT 26 

кг 176,25 331,88 
58493,85 

324,20 
57140,25 

1,17 
206,21 

6,51 
1147,39 

80 км. 

                    

133 С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна 
непластифікована 

кг 335,7963 167,67 
56302,97 

163,04 
54748,23 

1,34 
449,97 

3,29 
1104,77 

80 км. 

                    

134 С1550-32 Силікатна фарба Ceresit  СT 54 кг 235,2 225,38 
53009,38 

220,46 
51852,19 

0,5 
117,60 

4,42 
1039,59 

80 км. 

                    

135 +С111-1720 
варіант 1 

Пароізоляційна плівка (Masterplast 
MASTERFOL WHITE FOIL, щільність . 90 
г/кв.м) 

м2 775,5 64,29 
49856,90 

62,56 
48515,28 

0,47 
364,49 

1,26 
977,13 

80 км. 

                    

136 С1421-9606 Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір 
зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000 

м3 24,7968 1892,52 
46928,44 

498,23 
12354,51 

1357,18 
33653,72 

37,11 
920,21 

80 км. 

                    

137 С1421-9479-2 Кам'яний дріб'язок, марка 300 м3 22,991076 2003,46 
46061,70 

607,00 
13955,58 

1357,18 
31203,03 

39,28 
903,09 

80 км. 

                    

138 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром, 
марка А 

кг 79,89868 567,62 
45352,09 

554,73 
44322,19 

1,76 
140,62 

11,13 
889,28 

80 км. 

                    

139 &С1-1-7-29-59- 
17 
варіант 2 

Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, 
ІР65 ДСПО7У-40-115 з БАЖ 

шт 5 9010,53 
45052,65 

8833,32 
44166,60 

0,53 
2,65 

176,68 
883,40 

80 км. 

                    

140 +С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М50 

м3 10,204948 4205,01 
42911,91 

1930,00 
19695,55 

2192,56 
22374,96 

82,45 
841,40 

80 км. 
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141 +С130-1125 
варіант 1 

Повітроводи класу Н з тонколистової 
оцинкованої з неперервних ліній сталі 
товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 
розмір більшої сторони до 250 мм 

м2 39,85 1003,19 
39977,12 

978,40 
38989,24 

5,12 
204,03 

19,67 
783,85 

80 км. 

                    

142 &С123-247-2 
варіант 2 

Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові 
ДМП EI60 1200*2100  

шт 2 19932,01 
39864,02 

19458,00 
38916,00 

83,19 
166,38 

390,82 
781,64 

80 км. 

                    

143 &С188888-35- 
1-2С 
варіант 1 

Бордюр тротуарний БР 100.20.80 мм шт 155 251,64 
39004,20 

216,00 
33480,00 

30,71 
4760,05 

4,93 
764,15 

80 км. 

                    

144 &С147-1-10-1 
варіант 1 

Арматура А240С Д 10 мм кг 1296 29,7 
38491,20 

28,56 
37013,76 

0,56 
725,76 

0,58 
751,68 

80 км. 

                    

145 &1503-8486-2 
варіант 1 

Щит автоматичного переключення на 
резерв, заводського виготовлення навісного 
виконання 100А, ІР54, У3.1 АВР-300-100-54 
У3 

шт 1 37196,67 
37196,67 

36430,00 
36430,00 

37,32 
37,32 

729,35 
729,35 

80 км. 

                    

146 +С1550-24 Розчинова суміш Ceresit  СT 85 pro для 
приклеювання та захисту 
пінополістирольних плит 

кг 2112 17,38 
36706,56 

15,96 
33707,52 

1,08 
2280,96 

0,34 
718,08 

80 км. 

                    

147 +С1421-9476 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка 
М200-300 

м3 18,564 1944,93 
36105,68 

719,25 
13352,16 

1187,54 
22045,49 

38,14 
708,03 

80 км. 

                    

148 &С1555-13-1 
варіант 2 

Екструзійний пінополістирол 50 мм м2 117,7 300,94 
35420,64 

294,00 
34603,80 

1,04 
122,41 

5,9 
694,43 

80 км. 

                    

149 С111-594 Мастика бітумна покрівельна гаряча т 1,76955 19847,6 
35121,32 

18382,94 
32529,53 

1075,49 
1903,13 

389,17 
688,66 

80 км. 

                    

150 &С130-644-2- 
4Д 

Умивальник EGO ART 60 см + п'єдестал комплект 6 5707,58 
34245,48 

5582,50 
33495,00 

13,17 
79,02 

111,91 
671,46 

80 км. 

                    

151 +С130-1126 Повітроводи класу Н з тонколистової 
оцинкованої з неперервних ліній сталі 
товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 
від 250 до 450 мм 

м2 31,43 983,9 
30923,98 

960,00 
30172,80 

4,61 
144,89 

19,29 
606,29 

80 км. 
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152 &С123-247-2 
варіант 3 

Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові 
ДМП EI60 1000*2100  

шт 2 15146,16 
30292,32 

14800,00 
29600,00 

49,18 
98,36 

296,98 
593,96 

80 км. 

                    

153 &С1-1-7-29-99 
варіант 1 

Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт,  
ІР65  ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED 

шт 19 1548,9 
29429,10 

1518,00 
28842,00 

0,53 
10,07 

30,37 
577,03 

80 км. 

                    

154 &С114-97-14 
варіант 1 

Теплова ізоляція 50 мм ALU LAMELLA MAT 
Rockwool 

м2 68,35136 419,5 
28673,40 

411,00 
28092,41 

0,27 
18,45 

8,23 
562,54 

80 км. 

                    

155 С111-1299 Паливо дизельне з малосірчистих нафт т 0,48198 59439,61 
28648,70 

56928,25 
27438,28 

1345,88 
648,69 

1165,48 
561,73 

80 км. 

                    

156 &С111-219-8 
варіант 1 

Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 кг 1160,36 24,41 
28324,39 

22,95 
26630,26 

0,98 
1137,15 

0,48 
556,98 

80 км. 

                    

157 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 40 мм 

м2 45,63725 619,14 
28255,85 

590,09 
26930,08 

16,91 
771,73 

12,14 
554,04 

80 км. 

                    

158 &С111-825-3 
варіант 1 

Система поручнів (інформаційних 
направляючих) 

пм 24 1154,1 
27698,40 

1126,80 
27043,20 

4,67 
112,08 

22,63 
543,12 

80 км. 

                    

159 +С1424-11605 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 
[М450], крупність заповнювача більше 20 до 
40 мм 

м3 5,38965 5084,86 
27405,62 

2593,27 
13976,82 

2391,89 
12891,45 

99,7 
537,35 

80 км. 

                    

160 +С157-407 Самонесучий ізольований провід, марка СІП- 
5нг, переріз 4х35 мм2 

1000м 0,22 122959,06 
27050,99 

120180,00 
26439,60 

368,1 
80,98 

2410,96 
530,41 

80 км. 

                    

161 +С113-972 
варіант 1 

Труби поліетиленові (футляр) РЕ 80  , 
зовнішній діаметр 160х9,1мм 

м 46 539,36 
24810,56 

521,00 
23966,00 

7,78 
357,88 

10,58 
486,68 

80 км. 

                    

162 &С130-1158-1 Міні термоголовка з поз "0" (6-30) HERZ шт 18 1359,24 
24466,32 

1332,00 
23976,00 

0,59 
10,62 

26,65 
479,70 

80 км. 

                    

163 С1550-23 Розчинова суміш Ceresit  СT 83 pro  для 
приклеювання пінополістирольних плит 

кг 2112 11,42 
24119,04 

10,12 
21373,44 

1,08 
2280,96 

0,22 
464,64 

80 км. 

                    

164 +15092-1021 
варіант 1 

Кабель SOLAR HZ2Z2-k 1х6мм2 1000м 0,48 49995,44 
23997,81 

48860,00 
23452,80 

155,14 
74,47 

980,3 
470,54 

80 км. 
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165 С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 11,49554 2003,46 
23030,85 

607,00 
6977,79 

1357,18 
15601,52 

39,28 
451,54 

80 км. 

                    

166 &С11-12549- 
27 
варіант 1 

Труба сталева водогазопроводна Д 168х5,0 
мм 

м. 20 1146,64 
22932,80 

1078,06 
21561,20 

46,1 
922,00 

22,48 
449,60 

80 км. 

                    

167 &С1-372-3 
варіант 1 

Кабель силовий броньований АВБбШв 4х35 
мм 

м.пог 140 160,14 
22419,60 

156,00 
21840,00 

1 
140,00 

3,14 
439,60 

80 км. 

                    

168 &С1-1-10 
варіант 1 

Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, 
ІР65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена- 
LED 

шт 9 2478,65 
22307,85 

2430,00 
21870,00 

0,05 
0,45 

48,6 
437,40 

80 км. 

                    

169 +С130-1124 Повітроводи класу Н з тонколистової 
оцинкованої з неперервних ліній сталі 
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 
до 200 мм 

м2 24,86 894,21 
22230,06 

872,80 
21697,81 

3,88 
96,46 

17,53 
435,79 

80 км. 

                    

170 +С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 т 0,2412678 88485,93 
21348,81 

86000,00 
20749,03 

750,91 
181,17 

1735,02 
418,61 

80 км. 

                    

171 &С111-1756-9 
варіант 1 

Решітка двохрядна регульована РДР 
1000х400 

шт 8 2645,27 
21162,16 

2591,00 
20728,00 

2,4 
19,20 

51,87 
414,96 

80 км. 

                    

172 +С1421-10634 
варіант 1 

Пісок природний, рядовий м3 15,4 1370,83 
21110,78 

232,68 
3583,27 

1111,27 
17113,56 

26,88 
413,95 

80 км. 

                    

173 &С113-1353-2 Труба stabi Д 25х3,5 РN20, ПП КАН м 120 173,61 
20833,20 

170,00 
20400,00 

0,21 
25,20 

3,4 
408,00 

80 км. 

                    

174 &С130-559-9- 
4Г 
варіант 1 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 1000 мм 1, 
86 кВт 

шт 2 10315,57 
20631,14 

10091,00 
20182,00 

22,3 
44,60 

202,27 
404,54 

80 км. 

                    

175 +1517-2432-6 
варіант 1 

Ящик обліку електроенергії заводського 
виготовлення 0,4кВ, 100А, ІР54,УЗ.1 з 
рубільником і запобіжниками на 100А ЯУР- 
100М- 54УЗ.1 

шт 2 10315,26 
20630,52 

10113,00 
20226,00 

__-__ 
  -     

202,26 
404,52 
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176 +15093-33243 
варіант 5 

 Кабель  п"ятижильний  з мідними жилами 
пер. 5х16  ВВГнгд-1,0 кВ 

1000м 0,0306 653997,21 
20012,31 

640510,00 
19599,61 

663,74 
20,31 

12823,47 
392,39 

80 км. 

                    

177 +С111-1722 Плінтуси для підлог з пластикату м 403,2627 46,17 
18618,64 

43,61 
17586,29 

1,65 
665,38 

0,91 
366,97 

80 км. 

                    

178 +С113-2267 
варіант 2 

 Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO 
POWER 100л 

шт 1 18257,16 
18257,16 

17899,00 
17899,00 

0,18 
0,18 

357,98 
357,98 

80 км. 

                    

179 +15093-33243 
варіант 3 

Кабель чотирижильний з алюмінієвими 
жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ 

1000м 0,0153 1187231,69 
18164,64 

1162380,00 
17784,41 

1572,64 
24,06 

23279,05 
356,17 

80 км. 

                    

180 +С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем 
утеплення Ceresit Ceretherm 

м2 404,8 44,31 
17936,69 

43,36 
17552,13 

0,08 
32,38 

0,87 
352,18 

80 км. 

                    

181 +15093-34013 
варіант 1 

Кабель трьохжильний з мідними жилами, 
перерізом 3х1,5  ВВГнгд-1,0кВ 

1000м 0,47895 36906,34 
17676,29 

36100,00 
17290,10 

82,69 
39,60 

723,65 
346,59 

80 км. 

                    

182 +С113-2267 
варіант 1 

 Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO 
POWER 80л 

шт 1 17136,18 
17136,18 

16800,00 
16800,00 

0,18 
0,18 

336 
336,00 

80 км. 

                    

183 +С111-2008-9 Ґрунтовка для вбираючих бетонних і 
цементно-піщаних основ Thomsit R 777 

кг 105,00297 160,01 
16801,53 

155,70 
16348,96 

1,17 
122,85 

3,14 
329,72 

80 км. 

                    

184 &С1632-102-2 
варіант 1 

Герметик силіконовий водостійкий л 15,00856 1119,44 
16801,18 

1096,43 
16455,84 

1,06 
15,91 

21,95 
329,43 

80 км. 

                    

185 +С111-612 Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 
50 

т 0,2728 60897,34 
16612,79 

58500,00 
15958,80 

1203,27 
328,25 

1194,07 
325,74 

80 км. 

                    

186 &1504-1006-1- 
6А 
варіант 1 

Вимикач автоматичний  4Р 125 А 25 кА шт 2 7915,4 
15830,80 

7760,00 
15520,00 

0,2 
0,40 

155,2 
310,40 

80 км. 

                    

187 +С1550-22 
варіант 1 

Фарба ґрунтуюча  Ceresit  CT 16 Pro для 
підготовки основ під декоративні 
тонкошарові штукатурки та фарби 

кг 183,75 86,06 
15813,53 

83,27 
15300,86 

1,1 
202,13 

1,69 
310,54 

80 км. 

                    

188 &С130-616-1- 
3Ю 

Змішувач для умивальників комплект 6 2558,22 
15349,32 

2507,00 
15042,00 

1,06 
6,36 

50,16 
300,96 

80 км. 
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189 +С111-73 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,2914 52284,85 
15235,81 

50000,00 
14570,00 

1259,66 
367,06 

1025,19 
298,75 

80 км. 

                    

190 &С147-1-10-15 Арматура А500С Д 25 мм кг 478 30,71 
14679,38 

29,55 
14124,90 

0,56 
267,68 

0,6 
286,80 

80 км. 

                    

191 &С123-247-2 
варіант 1 

Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові 
EI60 900*2100  

шт 1 14485,21 
14485,21 

14118,00 
14118,00 

83,19 
83,19 

284,02 
284,02 

80 км. 

                    

192 &1704-20642-7 
варіант 2 

Фільтр прямокутний ФБК 600х500-4 шт 2 7221,93 
14443,86 

7073,00 
14146,00 

7,32 
14,64 

141,61 
283,22 

80 км. 

                    

193 &С147-1-10-1 Арматура А400С Д 10 мм кг 454,8 31,54 
14344,39 

30,36 
13807,73 

0,56 
254,69 

0,62 
281,97 

80 км. 

                    

194 &С1551-13- 
СП1 

ПІДСТАВКА TERMOJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ 
БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА 
КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ 

шт 1 14036,02 
14036,02 

13662,00 
13662,00 

98,8 
98,80 

275,22 
275,22 

80 км. 

                    

195 +С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,2909392 47305,07 
13762,90 

45720,00 
13301,74 

657,52 
191,30 

927,55 
269,86 

80 км. 

                    

196 +С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,1743395 76225,61 
13289,13 

74073,47 
12913,93 

657,52 
114,63 

1494,62 
260,57 

80 км. 

                    

197 &С1-1075 
варіант 1 

Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, 
ІР65, АКБ  ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена- 
LED 

шт 2 6461,77 
12923,54 

6334,00 
12668,00 

1,07 
2,14 

126,7 
253,40 

80 км. 

                    

198 +С111-175 Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 
0х100 мм 

т 0,269617 47386,88 
12776,31 

45720,00 
12326,89 

737,73 
198,90 

929,15 
250,52 

80 км. 

                    

199 С111-1757 Рядно м2 208,3481 60,37 
12577,97 

58,87 
12265,45 

0,32 
66,67 

1,18 
245,85 

80 км. 

                    

200 С115-134 Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ- 
61 

м 9,4734 1291,33 
12233,29 

1236,61 
11714,90 

29,4 
278,52 

25,32 
239,87 

80 км. 

                    

201 &С1545-262И4 
варіант 1 

Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ 
пластикату діам. 20мм 

м 621,15 19,5 
12112,43 

18,90 
11739,74 

0,22 
136,65 

0,38 
236,04 

80 км. 
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202 &1602-30002-8 
варіант 1 

Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу cAP XL 
ac MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X 

шт 3 3936,82 
11810,46 

3859,00 
11577,00 

0,63 
1,89 

77,19 
231,57 

80 км. 

                    

203 &С1545-291-2 Шпилька 8х1000 мм шт 389,25531 29,96 
11662,09 

29,00 
11288,40 

0,37 
144,02 

0,59 
229,67 

80 км. 

                    

204 +С1421-9474 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка 
М200-300 

м3 5,886 1962,46 
11551,04 

736,44 
4334,69 

1187,54 
6989,86 

38,48 
226,49 

80 км. 

                    

205 +С130-248 
варіант 1 

Шумопоглинач канальний прямокутний 
600х350/1000 

шт 1 11372,98 
11372,98 

11112,00 
11112,00 

37,98 
37,98 

223 
223,00 

80 км. 

                    

206 +15092-7163 
варіант 1 

Кабель ВВГ нгд 5х6 мм2 1000м 0,06 189357,61 
11361,46 

185000,00 
11100,00 

644,72 
38,68 

3712,89 
222,78 

80 км. 

                    

207 С115-114 Шпали просочені для залізниць широкої 
колії, обрізні та необрізні хвойні [крім 
модрини], тип І 

шт 10,6368 1065,4 
11332,45 

961,67 
10229,09 

82,84 
881,15 

20,89 
222,21 

80 км. 

                    

208 &С113-48-2 
варіант 1 

Труба димова Д 115/215 мм нерж.0, 
8мм/нерж.0,5 L=1,0 м 

шт 9 1253,77 
11283,93 

1238,00 
11142,00 

6,44 
57,96 

9,33 
83,97 

80 км. 

                    

209 &С1630-536-1- 
4Е 

Клапан термостатичний кутовий 1/2’’ TS-90 
HERZ 

шт 18 625,47 
11258,46 

613,00 
11034,00 

0,21 
3,78 

12,26 
220,68 

80 км. 

                    

210 +С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 1,1 мм 

т 0,2192196 50819,08 
11140,54 

49260,00 
10798,76 

562,63 
123,34 

996,45 
218,44 

80 км. 

                    

211 &С111-829-4 
варіант 1 

Профіль фасадний перфорований з сіткою 
100х100 мм 

м 256,7191 43,27 
11108,24 

42,33 
10866,92 

0,09 
23,10 

0,85 
218,22 

80 км. 

                    

212 &С130-254-1- 
3Э 
варіант 1 

Розподільча гребінка К52В.150(300) ( К-2+1 
вниз) 

комплект 1 11050,17 
11050,17 

10830,00 
10830,00 

3,5 
3,50 

216,67 
216,67 

80 км. 

                    

213 &С111-1756- 
25 

Решітка фасадна Д 500 шт 3 3653,97 
10961,91 

3577,00 
10731,00 

5,32 
15,96 

71,65 
214,95 

80 км. 
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214 +С1510-1 
варіант 1 

Муфта  для кабелів кінцева перетином 35 
мм2 

шт 8 1355,69 
10845,52 

1300,77 
10406,16 

28,34 
226,72 

26,58 
212,64 

80 км. 

                    

215 &С1-22-Л 
варіант 2 

Світловий вказівник виходу, ІР65, АКБ ДБО- 
02ВСП-6-а-105 „Вхід” 

шт 3 3477,83 
10433,49 

3409,56 
10228,68 

0,08 
0,24 

68,19 
204,57 

80 км. 

                    

216 &С113-954-3 
варіант 3 

Труба ф32х5.4 РN20,ПП КАН м 68 149,02 
10133,36 

145,80 
9914,40 

0,3 
20,40 

2,92 
198,56 

80 км. 

                    

217 &С111-1678-3 Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча K- 
FLEX ST 3 мм x 50 мм 

м 364,6896 27,48 
10021,67 

26,60 
9700,74 

0,34 
123,99 

0,54 
196,94 

80 км. 

                    

218 С111-322 Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,4105 23389,84 
9601,53 

21834,43 
8963,03 

1096,79 
450,23 

458,62 
188,27 

80 км. 

                    

219 &С130-1104-1 Вентиль запiрний кут. 1/2’’ RL-1 HERZ шт 18 522,42 
9403,56 

512,00 
9216,00 

0,18 
3,24 

10,24 
184,32 

80 км. 

                    

220 &С113-1356-1- 
3Н 
варіант 1 

Труба stabi Д 63х10,5 РN20, ПП КАН м 16 587,71 
9403,36 

575,00 
9200,00 

1,19 
19,04 

11,52 
184,32 

80 км. 

                    

221 &С113-1354-1- 
3М 

Труба stabi Д 32х4,4 РN20, ПП КАН м 36 259,18 
9330,48 

253,60 
9129,60 

0,5 
18,00 

5,08 
182,88 

80 км. 

                    

222 &С1-1-7-1 
варіант 2 

Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт,  
ІР65  ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED  

шт 5 1851,9 
9259,50 

1815,06 
9075,30 

0,53 
2,65 

36,31 
181,55 

80 км. 

                    

223 &С188888-4-2 Дюбель рамний з універсальним шурупом 
14х180 мм 

шт 139,8592 65,28 
9130,01 

64,00 
8950,99 

__-__ 
  -     

1,28 
179,02 

  

                    

224 +С1630-83 Кронштейни та підставки під устаткування із 
сортової сталі 

кг 110 82,81 
9109,10 

80,46 
8850,60 

0,73 
80,30 

1,62 
178,20 

80 км. 

                    

225 +С1630-131 
варіант 1 

Американка-згін 2" пряма нікель fado SN01 шт 4 2240,69 
8962,76 

2195,00 
8780,00 

1,75 
7,00 

43,94 
175,76 

80 км. 

                    

226 &С111-1756-8 
варіант 1 

Решітка двохрядна регульована РДР 
450х200 

шт 10 886,72 
8867,20 

868,00 
8680,00 

1,33 
13,30 

17,39 
173,90 

80 км. 
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227 +С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,546849 16182,14 
8849,19 

14800,00 
8093,37 

1064,84 
582,31 

317,3 
173,51 

80 км. 

                    

228 &С130-559-8- 
4В 
варіант 1 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 800 мм 1, 
49 кВт 

шт 1 8691,61 
8691,61 

8507,00 
8507,00 

14,19 
14,19 

170,42 
170,42 

80 км. 

                    

229 &С1534-389-5 
варіант 1 

Адаптер для решітки  шт 30 287,09 
8612,70 

280,00 
8400,00 

1,46 
43,80 

5,63 
168,90 

80 км. 

                    

230 +С113-1816 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм шт 6 1434,3 
8605,80 

1406,00 
8436,00 

0,18 
1,08 

28,12 
168,72 

80 км. 

                    

231 &С113-1352-1 
варіант 1 

Труба stabi Д 20х2,8 РN20, ПП КАН м 68 125,88 
8559,84 

123,20 
8377,60 

0,21 
14,28 

2,47 
167,96 

80 км. 

                    

232 &С113-1355-1 Труба stabi Д40х6,7мм РN20, ПП КАН м 24 355,75 
8538,00 

348,00 
8352,00 

0,77 
18,48 

6,98 
167,52 

80 км. 

                    

233 +С113-192 
варіант 1 

Труби сталеві ВГП, зовнішній діаметр 219 
мм, товщина стінки 8 мм 

м 3,5 2295,34 
8033,69 

2254,84 
7891,94 

23,41 
81,94 

17,09 
59,81 

80 км. 

                    

234 &С111-125-7 
варіант 3 

Дюбель фасадний для теплоізоляції та 
мінеральної вати 10x120 мм Expert Fix 

шт 1979,6 4,04 
7997,58 

3,95 
7819,42 

0,01 
19,80 

0,08 
158,36 

80 км. 

                    

235 +С113-754 Люк чавунний для колодязів важкий шт 2 3920,04 
7840,08 

3770,00 
7540,00 

73,18 
146,36 

76,86 
153,72 

80 км. 

                    

236 +15093-33243 
варіант 4 

 Кабель  п"ятижильний  з мідними жилами 
пер. 5х10  ВВГнгд-1,0 кВ 

1000м 0,0357 216516,95 
7729,66 

211850,00 
7563,05 

421,52 
15,05 

4245,43 
151,56 

80 км. 

                    

237 &С111-1756-8 
варіант 2 

Решітка двохрядна регульована РДР 
500х200 

шт 8 961,18 
7689,44 

941,00 
7528,00 

1,33 
10,64 

18,85 
150,80 

80 км. 

                    

238 +1517-1867 
варіант 1 

Лічильник обліку електроенергії прямого 
ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А) 

шт 2 3627,12 
7254,24 

3556,00 
7112,00 

__-__ 
  -     

71,12 
142,24 

  

                    

239 &С115-125-1 Тактильні таблички шрифтом Брайля шт 16 449,47 
7191,52 

440,00 
7040,00 

0,66 
10,56 

8,81 
140,96 

80 км. 
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240 +С111-1624-2 Ґрунтовка глибокого проникнення л 167,32391 42,84 
7168,16 

40,30 
6743,15 

1,7 
284,45 

0,84 
140,56 

80 км. 

                    

241 &С130-559-8- 
4В 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 700 мм 1, 
3 кВт 

шт 1 7143,95 
7143,95 

6989,68 
6989,68 

14,19 
14,19 

140,08 
140,08 

80 км. 

                    

242 &С111-829-1- 
2Ж 

Профіль цокольний м 60,75222 116,37 
7069,74 

114,00 
6925,75 

0,09 
5,47 

2,28 
138,52 

80 км. 

                    

243 &С1-1-104-1-2 
варіант 1 

Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, 
Е27, 230В, ІР54  ДСП11-801-У2  

шт 2 3513,02 
7026,04 

3444,10 
6888,20 

0,04 
0,08 

68,88 
137,76 

80 км. 

                    

244 К585521-Л008 
варіант 1 

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53) 

шт 2 3483,23 
6966,46 

2930,31 
5860,62 

484,62 
969,24 

68,3 
136,60 

80 км. 

                    

245 +С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 
6,5 мм 

т 0,2342222 29490,88 
6907,42 

28350,00 
6640,20 

562,63 
131,78 

578,25 
135,44 

80 км. 

                    

246 +С130-248 
варіант 2 

Шумопоглинач канальний прямокутний 
600х350/600 

шт 1 6839,08 
6839,08 

6667,00 
6667,00 

37,98 
37,98 

134,1 
134,10 

80 км. 

                    

247 +С112-80 Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 
6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІІ 
сорт 

м3 0,71269 9195,93 
6553,85 

8500,00 
6057,87 

515,62 
367,48 

180,31 
128,50 

80 км. 

                    

248 &С130-559-7- 
4Б 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 600 мм 1, 
11 кВт 

шт 1 6551,38 
6551,38 

6410,76 
6410,76 

12,16 
12,16 

128,46 
128,46 

80 км. 

                    

249 +С113-1505 
варіант 1 

Труба РЕ-80 (РN 10) д.32х2,0мм  м 111,1 57 
6332,70 

48,00 
5332,80 

7,88 
875,47 

1,12 
124,43 

80 км. 

                    

250 &С113-3-5 Труба ст. 50мм х 3,5мм м 22,088 280,56 
6197,01 

276,37 
6104,46 

2,1 
46,38 

2,09 
46,17 

80 км. 

                    

251 С111-1830 Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, 
 із сталі марки Ст3сп 

т 0,18282 33368,7 
6100,47 

32557,67 
5952,19 

562,63 
102,86 

248,4 
45,42 

80 км. 

                    

252 &С113-1451-2- 
1 

Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 
6x1000 мм Wavin 

шт 17 355,31 
6040,27 

343,00 
5831,00 

5,34 
90,78 

6,97 
118,49 

80 км. 
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253 С142-10-2 Вода м3 142,51444 42,1 
5999,86 

42,10 
5999,86 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

254 &С130-559-6- 
4А 

Радiатор Purmo Compact 22 500 х 500 мм 0, 
93 кВт 

шт 1 5936,66 
5936,66 

5810,11 
5810,11 

10,14 
10,14 

116,41 
116,41 

80 км. 

                    

255 +С113-1505 
варіант 2 

Труба РЕ-100 (РN 10) д.110х6,6 мм  м 46 128,4 
5906,40 

118,00 
5428,00 

7,88 
362,48 

2,52 
115,92 

80 км. 

                    

256 &С111-829-3 
варіант 1 

Профіль  CD 60/3 м (0,6мм) м 87,2032 66,73 
5819,07 

65,33 
5696,99 

0,09 
7,85 

1,31 
114,23 

80 км. 

                    

257 &С113-1439-3- 
1 

Труба ПВХ зовн. канализ., класс S; 160х4.7 
(2м); MLWavin 

шт 10 581,61 
5816,10 

565,69 
5656,90 

4,52 
45,20 

11,4 
114,00 

80 км. 

                    

258 С111-1882 Тканина мішкова 10м2 8,4721 680,21 
5762,81 

660,64 
5597,01 

6,23 
52,78 

13,34 
113,02 

80 км. 

                    

259 +С111-2014-6 
варіант 2 

Ґрунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 98 58,62 
5744,76 

56,30 
5517,40 

1,17 
114,66 

1,15 
112,70 

80 км. 

                    

260 &С103-2669- 
449 

Пластина монтажна універсальна шт 180,1498 31,1 
5602,66 

30,40 
5476,55 

0,09 
16,21 

0,61 
109,90 

80 км. 

                    

261 +С1510-3 
варіант 1 

Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ) 
перетином 35 мм2 

шт 2 2726,93 
5453,86 

2667,00 
5334,00 

6,46 
12,92 

53,47 
106,94 

80 км. 

                    

262 +С113-1466 Коліно ПВХ  діам. 110/45 шт 46 118,35 
5444,10 

115,50 
5313,00 

0,53 
24,38 

2,32 
106,72 

80 км. 

                    

263 +15093-34013 
варіант 2 

Кабель трьохжильний з мідними жилами, 
перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ 

1000м 0,1428 38063,92 
5435,53 

37210,00 
5313,59 

107,57 
15,36 

746,35 
106,58 

80 км. 

                    

264 &С113-1458-3 Трійник ВТ/ПВХ 110x110/45° Wavin шт 22 246,36 
5419,92 

241,00 
5302,00 

0,53 
11,66 

4,83 
106,26 

80 км. 

                    

265 +С111-1305 Портландцемент загальнобудівельного 
призначення бездобавковий, марка 400 

т 1,0004 5405,05 
5407,21 

4400,00 
4401,76 

899,07 
899,43 

105,98 
106,02 

80 км. 
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266 &С1630-130-4 Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado шт 8 667,85 
5342,80 

653,50 
5228,00 

1,25 
10,00 

13,1 
104,80 

80 км. 

                    

267 &С111-1756-8 
варіант 3 

Решітка двохрядна регульована РДР 
600х250 

шт 4 1307,98 
5231,92 

1281,00 
5124,00 

1,33 
5,32 

25,65 
102,60 

80 км. 

                    

268 &С111-62-26 
варіант 1 

Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для  
прозвона) 

м 147 35,23 
5178,81 

34,29 
5040,63 

0,25 
36,75 

0,69 
101,43 

  

                    

269 +С114-4-У Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на 
синтетичному зв'язувальному, марка М75 

м3 0,97104 5252,32 
5100,21 

5050,00 
4903,75 

99,33 
96,45 

102,99 
100,01 

80 км. 

                    

270 +С130-1127 Повітроводи класу Н з тонколистової 
оцинкованої з неперервних ліній сталі 
товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 
від 500 до 800 мм 

м2 4,71 1076,6 
5070,79 

1050,00 
4945,50 

5,49 
25,86 

21,11 
99,43 

80 км. 

                    

271 &С172-1280-1 
варіант 1 

 Кабель ПСВВ-4х0,22 м 360 14,05 
5058,00 

13,80 
4968,00 

0,1 
36,00 

0,15 
54,00 

80 км. 

                    

272 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,0738 68127,37 
5027,80 

66800,53 
4929,88 

819,69 
60,49 

507,15 
37,43 

80 км. 

                    

273 &С113-2154-1- 
3О 
варіант 2 

Кран кульовий 2" нв, KFA метелик шт 3 1675 
5025,00 

1642,00 
4926,00 

0,16 
0,48 

32,84 
98,52 

80 км. 

                    

274 &1704-20642-7 
варіант 1 

Фільтр прямокутний ФБК 600х350-4 шт 1 4984,05 
4984,05 

4879,00 
4879,00 

7,32 
7,32 

97,73 
97,73 

80 км. 

                    

275 &С130-231-6 
варіант 1 

Гнучка вставка ГВП 600х350 мм шт 4 1213,45 
4853,80 

1187,00 
4748,00 

2,66 
10,64 

23,79 
95,16 

80 км. 

                    

276 &1507-3081-1 
варіант 1 

Вимикач одноклавішний відкритої проводки, 
ІР44 

шт 25 184,57 
4614,25 

174,00 
4350,00 

6,95 
173,75 

3,62 
90,50 

80 км. 

                    

277 &С113-1451-2- 
6 

Труба гофрована для унітазу Alcaplast Д 110 
мм 

шт 11 414,8 
4562,80 

404,00 
4444,00 

2,67 
29,37 

8,13 
89,43 

80 км. 
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278 К585521-Л049 
варіант 1 

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900. 
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) 

шт 1 4498,37 
4498,37 

3949,78 
3949,78 

460,39 
460,39 

88,2 
88,20 

80 км. 

                    

279 С113-20 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні звичайні неоцинковані, 
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина 
стінки 4 мм 

м 16,6296 270,49 
4498,14 

263,79 
4386,72 

4,69 
77,99 

2,01 
33,43 

80 км. 

                    

280 &С1630-130-5 Американка-згін 2" пряма нікель Fado шт 2 2240,18 
4480,36 

2195,00 
4390,00 

1,25 
2,50 

43,93 
87,86 

80 км. 

                    

281 &С111-829-1- 
2Ж 
варіант 1 

Профіль цокольний для утеплювача 50 мм м 75,34247 59,25 
4464,04 

58,00 
4369,86 

0,09 
6,78 

1,16 
87,40 

80 км. 

                    

282 +С112-25 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,494272 8991,93 
4444,46 

8300,00 
4102,46 

515,62 
254,86 

176,31 
87,14 

80 км. 

                    

283 С1530-41 Труби напірні з поліетилену низького тиску, 
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм 

10м 37,882 116,85 
4426,51 

111,89 
4238,62 

2,67 
101,14 

2,29 
86,75 

80 км. 

                    

284 &С130-231-11 
варіант 1 

Гнучка вставка Д 500 мм шт 6 736,09 
4416,54 

718,00 
4308,00 

3,66 
21,96 

14,43 
86,58 

80 км. 

                    

285 &С188888-21- 
1 

Піна монтажна л 7,40255 596,19 
4413,33 

583,33 
4318,13 

1,17 
8,66 

11,69 
86,54 

80 км. 

                    

286 +С111-741 
варіант 2 

Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм м2 19,992 217,65 
4351,26 

205,28 
4103,96 

8,1 
161,94 

4,27 
85,36 

80 км. 

                    

287 +С113-1792 
варіант 1 

Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН шт 36 119,73 
4310,28 

117,20 
4219,20 

0,18 
6,48 

2,35 
84,60 

80 км. 

                    

288 +С1110-89 
варіант 1 

Кронштейн для монтажу шт 8 531,76 
4254,08 

518,00 
4144,00 

3,33 
26,64 

10,43 
83,44 

80 км. 

                    

289 &С111-1800-1- 
1 
варіант 1 

Металеве покриття з оцинкованої сталі для 
окожушки 

м2 8,74 485,49 
4243,18 

479,63 
4191,97 

2,25 
19,67 

3,61 
31,54 

80 км. 
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290 &С113-954-3 
варіант 1 

Труба ф20х3.4 РN20,ПП КАН  м 68 59,47 
4043,96 

58,00 
3944,00 

0,3 
20,40 

1,17 
79,56 

80 км. 

                    

291 &С113-1451-2- 
2 

Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 
6x2000 мм Wavin 

шт 6 667,77 
4006,62 

644,00 
3864,00 

10,68 
64,08 

13,09 
78,54 

80 км. 

                    

292 &С113-1795-2 Муфта з різьбою зовнішньою Д 40-1 1/4", ПП 
КАН 

шт 6 659,46 
3956,76 

646,35 
3878,10 

0,18 
1,08 

12,93 
77,58 

80 км. 

                    

293 &С113-1885- 
70 

Хомут Д 550 мм шт 8 494,03 
3952,24 

479,00 
3832,00 

5,34 
42,72 

9,69 
77,52 

80 км. 

                    

294 &С113-1885-4- 
3Ф 

Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 
4" 108 - 115 мм 

шт 30 130,64 
3919,20 

127,90 
3837,00 

0,18 
5,40 

2,56 
76,80 

80 км. 

                    

295 +С1630-466 
варіант 2 

Дросель-клапан 500х200 шт 3 1299,79 
3899,37 

1256,00 
3768,00 

18,3 
54,90 

25,49 
76,47 

80 км. 

                    

296 &С130-616-1- 
3Ю 
варіант 2 

Змішувач для гігеєнічного душа з лійкою на 
шланзі 

комплект 1 3880,14 
3880,14 

3803,00 
3803,00 

1,06 
1,06 

76,08 
76,08 

80 км. 

                    

297 &С111-134-14- 
В4 
варіант 1 

Дюбель фасадний пластиковий з металевим 
стержнем 10х120 

шт 864,56 4,32 
3734,90 

4,16 
3596,57 

0,08 
69,16 

0,08 
69,17 

80 км. 

                    

298 +С130-146 Віброізолятори пружинні ДО 40 шт 10 368,39 
3683,90 

360,00 
3600,00 

1,17 
11,70 

7,22 
72,20 

80 км. 

                    

299 С111-1604 Папір шліфувальний м2 16,12299 227,94 
3675,07 

223,35 
3601,07 

0,12 
1,93 

4,47 
72,07 

80 км. 

                    

300 &С1545-44-11 Дюбель монтажний шт 380,18222 9,59 
3645,95 

9,33 
3547,10 

0,07 
26,61 

0,19 
72,24 

80 км. 

                    

301 &1704-20642-5 Фільтр ячейковий уніфікований ФЯР 600х600 шт 1 3641,73 
3641,73 

3563,00 
3563,00 

7,32 
7,32 

71,41 
71,41 

80 км. 

                    

302 +С130-234 
варіант 1 

Шумоглушник Д 250/1000 шт 1 3592,7 
3592,70 

3506,00 
3506,00 

16,25 
16,25 

70,45 
70,45 

80 км. 
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303 С1555-387 Фіксатори пластмасові шт 2398,545 1,49 
3573,83 

1,46 
3501,88 

__-__ 
  -     

0,03 
71,95 

  

                    

304 &С130-163-6 Анемостат А125ВРФ шт 11 317,44 
3491,84 

311,00 
3421,00 

0,22 
2,42 

6,22 
68,42 

80 км. 

                    

305 &С1-22-Л 
варіант 1 

Світловий вказівник виходу, ІР65, АКБ ДБО- 
02ВСП-6-а-104 „Вихід” 

шт 1 3477,83 
3477,83 

3409,56 
3409,56 

0,08 
0,08 

68,19 
68,19 

80 км. 

                    

306 &С1555-217-3 Саморіз 4,2х16 мм шт 6305 0,55 
3467,75 

0,50 
3152,50 

0,04 
252,20 

0,01 
63,05 

80 км. 

                    

307 +С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК- 
45/180 

т 0,17625 19669,8 
3466,80 

18000,00 
3172,50 

1284,12 
226,33 

385,68 
67,97 

80 км. 

                    

308 С111-1708 Клоччя просочене кг 67,32 51,33 
3455,54 

49,12 
3306,76 

1,2 
80,78 

1,01 
68,00 

80 км. 

                    

309 &С111-62-41- 
Й 
варіант 2 

Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2", 
ПП КАН 

шт 29 118,39 
3433,31 

116,00 
3364,00 

0,07 
2,03 

2,32 
67,28 

80 км. 

                    

310 К585521-Л035 
варіант 1 

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні 
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 
27 м3)(Ф53) 

шт 1 3407,73 
3407,73 

3013,79 
3013,79 

327,12 
327,12 

66,82 
66,82 

80 км. 

                    

311 &С1545-414-1 Стиски відгалужувальні шт 92,2 36,81 
3393,88 

36,00 
3319,20 

0,09 
8,30 

0,72 
66,38 

80 км. 

                    

312 +С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 4,0 мм 

т 0,06916065 47861,08 
3310,10 

46360,00 
3206,29 

562,63 
38,91 

938,45 
64,90 

80 км. 

                    

313 &С1-1-7-1 
варіант 1 

Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, 
Е27, 12В, ІР54 ДСП11-801-У2  

шт 2 1635,6 
3271,20 

1603,00 
3206,00 

0,53 
1,06 

32,07 
64,14 

80 км. 

                    

314 &С188888-4-5 Дюбель М 8х28 шт 393,51531 8,16 
3211,08 

8,00 
3148,12 

__-__ 
  -     

0,16 
62,96 

  

                    

315 &С130-917-2 
варіант 1 

 Вузол обліку води з лічильником "Apator- 
Dy15"  

шт 1 3154,04 
3154,04 

3090,00 
3090,00 

2,2 
2,20 

61,84 
61,84 

80 км. 
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316 &С1630-463-1 Дросель-клапан 400х200 шт 3 1034,88 
3104,64 

1008,00 
3024,00 

6,59 
19,77 

20,29 
60,87 

80 км. 

                    

317 &С113-2439-1 Термоізоляція Д 28/6 мм Climaflex м 120 25,7 
3084,00 

25,00 
3000,00 

0,2 
24,00 

0,5 
60,00 

80 км. 

                    

318 С1546-63 Припой ПОС-18 т 0,005315 570754,85 
3033,56 

558498,74 
2968,42 

1064,84 
5,66 

11191,27 
59,48 

80 км. 

                    

319 &С130-616-1- 
3Ю 
варіант 1 

Змішувач для душу з лійкою комплект 1 2988,66 
2988,66 

2929,00 
2929,00 

1,06 
1,06 

58,6 
58,60 

80 км. 

                    

320 &С172-1280-1 
варіант 2 

Кабель JE-H(St) FE180/E30 1x2x0.8 м 130 22,68 
2948,40 

22,40 
2912,00 

0,03 
3,90 

0,25 
32,50 

  

                    

321 +С118-61 
варіант 1 

Скоби дволапкові шт 720,5 4,04 
2910,82 

3,83 
2759,52 

0,13 
93,67 

0,08 
57,63 

80 км. 

                    

322 +С113-1807 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" 
мм 

шт 2 1433,28 
2866,56 

1405,00 
2810,00 

0,18 
0,36 

28,1 
56,20 

80 км. 

                    

323 +С1545-507 
варіант 2 

Плавка вставка 25А, 1,0 Кв  шт 8 357,12 
2856,96 

350,00 
2800,00 

0,12 
0,96 

7 
56,00 

80 км. 

                    

324 +С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 т 0,03228 88485,93 
2856,33 

86000,00 
2776,08 

750,91 
24,24 

1735,02 
56,01 

80 км. 

                    

325 &С113-1451-2- 
4 

Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 
6x315 мм Wavin 

шт 16 177,26 
2836,16 

172,00 
2752,00 

1,78 
28,48 

3,48 
55,68 

80 км. 

                    

326 &С111-829-2 
варіант 1 

Профіль для гіпсокартону UD 27/3 м (0,6мм) м 63,4032 42,93 
2721,90 

42,00 
2662,93 

0,09 
5,71 

0,84 
53,26 

80 км. 

                    

327 &С188888-4-2 
варіант 1 

Дюбель рамний з універсальним шурупом 
10х200 мм 

шт 40,2906 67,49 
2719,21 

66,17 
2666,03 

__-__ 
  -     

1,32 
53,18 

  

                    

328 &С172-1280-1 
варіант 3 

Кабель (N)HXH FE180/E30 3x1.5 м 50 54,05 
2702,50 

53,36 
2668,00 

0,1 
5,00 

0,59 
29,50 

80 км. 
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329 &С1630-130-1 Американка-згін 1 1/2" пряма нікель Fado шт 4 667,85 
2671,40 

653,50 
2614,00 

1,25 
5,00 

13,1 
52,40 

80 км. 

                    

330 С111-1776-П1 Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм шт 2,624 1008,59 
2646,54 

988,67 
2594,27 

0,14 
0,37 

19,78 
51,90 

80 км. 

                    

331 &С113-2294-1 
варіант 1 

Трап  стічний прямий діам. 50 мм шт 4 660,12 
2640,48 

647,00 
2588,00 

0,18 
0,72 

12,94 
51,76 

80 км. 

                    

332 +С113-1814 
варіант 1 

Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" 
мм, ПП КАН 

шт 4 655,02 
2620,08 

642,00 
2568,00 

0,18 
0,72 

12,84 
51,36 

80 км. 

                    

333 &С172-1280-1 
варіант 6 

Короб пластиковий 10х20 м 150 17,43 
2614,50 

17,14 
2571,00 

0,1 
15,00 

0,19 
28,50 

80 км. 

                    

334 &С1-1-9 
варіант 1 

 Патрубок сталевий (гільза) д.219мм, L = 
400мм 

шт 3 849,68 
2549,04 

831,16 
2493,48 

1,86 
5,58 

16,66 
49,98 

80 км. 

                    

335 &С113-2447-2 
варіант 1 

Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST м 16 155,24 
2483,84 

152,00 
2432,00 

0,2 
3,20 

3,04 
48,64 

80 км. 

                    

336 &С130-1181-2 Кран кульовий 2" нв fado, ручка шт 2 1212,02 
2424,04 

1187,48 
2374,96 

0,77 
1,54 

23,77 
47,54 

80 км. 

                    

337 &С1-939-1-3Н Шпаклiвка Thomsit PS - 88 кг 40,24226 59,16 
2380,73 

56,72 
2282,54 

1,28 
51,51 

1,16 
46,68 

80 км. 

                    

338 С1544-89 Склострічка липка ізоляційна на 
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, 
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 
мм 

кг 3,287 711,99 
2340,31 

696,22 
2288,48 

1,81 
5,95 

13,96 
45,88 

80 км. 

                    

339 +С130-280 Зонти вентиляційних систем круглі із 
оцинкованої сталі, марка ЗК400Ц, діаметр 
шахт 400 мм 

шт 2 1158,32 
2316,64 

1128,00 
2256,00 

7,61 
15,22 

22,71 
45,42 

80 км. 

                    

340 &С1545-13-1- 
3Б 

Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні 
l=30см 

шт 17 134,86 
2292,62 

132,00 
2244,00 

0,22 
3,74 

2,64 
44,88 

80 км. 
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341 С1110-177 Втулки ущільнювальні шт 134,05 16,69 
2237,29 

16,29 
2183,67 

0,07 
9,38 

0,33 
44,24 

80 км. 

                    

342 &1804-2 
варіант 1 

Кабель Cat. 5e U/UTP 4х2х24 AWG м 160 13,97 
2235,20 

13,7 
2192,00 

__-__ 
  -     

0,27 
43,20 

  

                    

343 &С113-1451-2- 
3 

Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 
6x500 мм Wavin 

шт 10 222,02 
2220,20 

215,00 
2150,00 

2,67 
26,70 

4,35 
43,50 

80 км. 

                    

344 К585521-Л048 
варіант 1 

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900. 
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) 

шт 1 2209,16 
2209,16 

1947,76 
1947,76 

218,08 
218,08 

43,32 
43,32 

80 км. 

                    

345 &С172-1280-1 
варіант 7 

Короб пластиковий 16х25 м 60 36,5 
2190,00 

36,00 
2160,00 

0,1 
6,00 

0,4 
24,00 

80 км. 

                    

346 С1545-153 Наконечники кабельні шт 126 16,73 
2107,98 

16,37 
2062,62 

0,03 
3,78 

0,33 
41,58 

80 км. 

                    

347 &С1-1848-2-К 
варіант 2 

Кран кульовий с полусгоном, д.1" ВН шт 2 1048,63 
2097,26 

1028,00 
2056,00 

0,07 
0,14 

20,56 
41,12 

80 км. 

                    

348 &С130-231-9 Гнучка вставка 280х280 мм шт 2 1044,61 
2089,22 

1020,00 
2040,00 

4,13 
8,26 

20,48 
40,96 

80 км. 

                    

349 &С113-1885-9 Хомут Д 400 мм шт 6 345,64 
2073,84 

335,30 
2011,80 

3,56 
21,36 

6,78 
40,68 

80 км. 

                    

350 С1545-161 Патрони Д або К довгі 100шт 12,4 166,06 
2059,14 

160,39 
1988,84 

2,41 
29,88 

3,26 
40,42 

80 км. 

                    

351 С111-1658 Лак бітумний, марка БТ-123 т 0,0178236 112992,08 
2013,93 

109434,85 
1950,52 

1341,7 
23,91 

2215,53 
39,50 

80 км. 

                    

352 К585521-Л005 
варіант 1 

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) 

шт 1 1977,22 
1977,22 

1647,68 
1647,68 

290,77 
290,77 

38,77 
38,77 

80 км. 

                    

353 &С113-1885-6 Хомут Д 250 мм шт 10 191,45 
1914,50 

187,52 
1875,20 

0,18 
1,80 

3,75 
37,50 

80 км. 
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354 +С112-57 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІІІ сорт 

м3 0,185672 10215,93 
1896,81 

9500,00 
1763,88 

515,62 
95,74 

200,31 
37,19 

80 км. 

                    

355 +К582821-559 
варіант 1 

Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 
1-1 вип.1 

шт 8 234,77 
1878,16 

204,00 
1632,00 

26,17 
209,36 

4,6 
36,80 

80 км. 

                    

356 С130-965 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
40 мм 

шт 10 185,36 
1853,60 

180,48 
1804,80 

1,25 
12,50 

3,63 
36,30 

80 км. 

                    

357 +С113-2064 
варіант 1 

Ніпель 2" з/з нікель fado N06 шт 4 462,24 
1848,96 

453,00 
1812,00 

0,18 
0,72 

9,06 
36,24 

80 км. 

                    

358 С1545-241 Скобки для проводів кабелів дволапкові 
К729, К730 

100шт 3,42 533,95 
1826,11 

523,13 
1789,10 

0,35 
1,20 

10,47 
35,81 

80 км. 

                    

359 +С113-1710 
варіант 1 

Коліно 90 ° 63, ПП КАН шт 10 181,74 
1817,40 

178,00 
1780,00 

0,18 
1,80 

3,56 
35,60 

80 км. 

                    

360 &С113-954-3 
варіант 2 

Труба ф25х4.2 РN20, ПП КАН м 20 90,07 
1801,40 

88,00 
1760,00 

0,3 
6,00 

1,77 
35,40 

80 км. 

                    

361 К581121-А001 
варіант 1 

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 
24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100 

шт 1 1783,91 
1783,91 

1276,91 
1276,91 

472,02 
472,02 

34,98 
34,98 

80 км. 

                    

362 +С121-783 
варіант 1 

Металоконструкції індивідуальні т 0,0261 68127,37 
1778,12 

66800,53 
1743,49 

819,69 
21,39 

507,15 
13,24 

80 км. 

                    

363 +С113-1877 
варіант 1 

Віброкомпенсатор муфтовий Д 50 мм шт 2 882,48 
1764,96 

865,00 
1730,00 

0,18 
0,36 

17,3 
34,60 

80 км. 

                    

364 &С1422- 
10937-С 
варіант 1 

Цегла глиняна одинарна повнотіла, розміри 
250х120х65 мм, марка М75 

1000шт 0,197 8949,13 
1762,98 

6500,00 
1280,50 

2273,66 
447,91 

175,47 
34,57 

80 км. 

                    

365 +С113-1489 Заглушка  ПВХ діам. 110 мм шт 16 109,32 
1749,12 

107,00 
1712,00 

0,18 
2,88 

2,14 
34,24 

80 км. 
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366 +С1630-106 
варіант 1 

Фільтр гр. очистки 2" FADO шт 1 1745,95 
1745,95 

1681,50 
1681,50 

30,22 
30,22 

34,23 
34,23 

80 км. 

                    

367 &С111-1683-2 Скотч фольгований 50 мм м 229,1784 7,52 
1723,42 

7,36 
1686,75 

0,01 
2,29 

0,15 
34,38 

80 км. 

                    

368 &С130-1124- 
24 

Повітропровід гнучкий Д125мм м 11 152,72 
1679,92 

149,00 
1639,00 

0,73 
8,03 

2,99 
32,89 

80 км. 

                    

369 С111-1895 Шпаклівка клейова т 0,0846685 19611,77 
1660,50 

17949,42 
1519,75 

1277,81 
108,19 

384,54 
32,56 

80 км. 

                    

370 С130-39 Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм т 0,0423 39140,88 
1655,66 

37553,79 
1588,53 

819,62 
34,67 

767,47 
32,46 

80 км. 

                    

371 +С1630-129 
варіант 1 

Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado шт 2 813,96 
1627,92 

797,00 
1594,00 

1 
2,00 

15,96 
31,92 

80 км. 

                    

372 &С111-62-26 
варіант 3 

Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для  
прозвона) 

м 46 35,19 
1618,74 

34,25 
1575,50 

0,25 
11,50 

0,69 
31,74 

  

                    

373 С111-1600 Бензин розчинник т 0,0706844 22781,73 
1610,31 

21131,76 
1493,69 

1203,27 
85,05 

446,7 
31,57 

80 км. 

                    

374 &С113-2446-1 Термоізоляція 42/9 Climaflex м 24 66,61 
1598,64 

65,00 
1560,00 

0,3 
7,20 

1,31 
31,44 

80 км. 

                    

375 &С113-48-2 
варіант 2 

Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 
115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5  

шт 1 1598,34 
1598,34 

1580,00 
1580,00 

6,44 
6,44 

11,9 
11,90 

80 км. 

                    

376 +С1630-466 
варіант 1 

Дросель-клапан 600х200 шт 1 1589,47 
1589,47 

1540,00 
1540,00 

18,3 
18,30 

31,17 
31,17 

80 км. 

                    

377 С111-1788 Скоби ходові шт 8 196,99 
1575,92 

192,02 
1536,16 

1,11 
8,88 

3,86 
30,88 

80 км. 

                    

378 +С1630-113 
варіант 1 

Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 
50 кВт 

комплект 1 1568,74 
1568,74 

1536,00 
1536,00 

1,98 
1,98 

30,76 
30,76 

80 км. 
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379 +С130-1178 
варіант 1 

Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"х1/2" для 
манометра 

шт 2 784,07 
1568,14 

768,33 
1536,66 

0,37 
0,74 

15,37 
30,74 

80 км. 

                    

380 +15093-33243 
варіант 1 

 Кабель  п"ятижильний  з мідними жилами 
пер. 5х1,5  ВВГнгд-1,0 кВ 

1000м 0,0357 43859,51 
1565,78 

42900,00 
1531,53 

99,52 
3,55 

859,99 
30,70 

80 км. 

                    

381 +15093-34013 
варіант 3 

Кабель трьохжильний з мідними жилами, 
перерізом 3х1,5    вогнетривкий  
        
ВВГнг-FRLS   

1000м 0,0103 151768,54 
1563,22 

148710,00 
1531,71 

82,69 
0,85 

2975,85 
30,66 

80 км. 

                    

382 +С1630-981 
варіант 14 

Коліно 90 ° 20, ПП КАН  шт 90 17,27 
1554,30 

14,00 
1260,00 

2,93 
263,70 

0,34 
30,60 

80 км. 

                    

383 +С121-783 
варіант 2 

Металоконструкції індивідуальні т 0,0225 68127,37 
1532,87 

66800,53 
1503,01 

819,69 
18,44 

507,15 
11,42 

80 км. 

                    

384 &С113-1451-2- 
5 

Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110x2. 
6x250 мм Wavin 

шт 15 101,32 
1519,80 

98,00 
1470,00 

1,33 
19,95 

1,99 
29,85 

80 км. 

                    

385 +С113-2157 
варіант 1 

Кран кульовий 1 1/4" НВ KFA, ручка шт 2 752,76 
1505,52 

737,84 
1475,68 

0,16 
0,32 

14,76 
29,52 

80 км. 

                    

386 С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,259982 5790,61 
1505,45 

5620,81 
1461,31 

56,26 
14,63 

113,54 
29,51 

80 км. 

                    

387 +С1630-1466 
варіант 1 

Сталь кругла діам. 16  м 24 62,57 
1501,68 

59,84 
1436,16 

1,5 
36,00 

1,23 
29,52 

80 км. 

                    

388 +С1630-986 
варіант 1 

Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0- 
120оС осьовий 

шт 2 749,52 
1499,04 

733,82 
1467,64 

1 
2,00 

14,7 
29,40 

80 км. 

                    

389 &С1545-291-5 Шпилька 10х1000 мм шт 24,26 60,63 
1470,88 

59,00 
1431,34 

0,44 
10,67 

1,19 
28,87 

80 км. 

                    

390 +С113-1466-1 Коліно ПВХ  діам. 110/90 шт 11 133,34 
1466,74 

130,20 
1432,20 

0,53 
5,83 

2,61 
28,71 

80 км. 

                    

391 +С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 0,3157 4642,93 
1465,77 

2160,00 
681,91 

2391,89 
755,12 

91,04 
28,74 

80 км. 
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392 +К582821-563 
варіант 1 

Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. 
1-1 вип.1 

шт 4 365,58 
1462,32 

324,00 
1296,00 

34,41 
137,64 

7,17 
28,68 

80 км. 

                    

393 &С1630-973- 
15-В2 

Сифон пляшковий для умивальника шт 6 242,9 
1457,40 

238,00 
1428,00 

0,14 
0,84 

4,76 
28,56 

80 км. 

                    

394 С1110-177 
варіант 1 

Втулки ізолюючи шт 87,08235 16,69 
1453,40 

16,29 
1418,57 

0,07 
6,10 

0,33 
28,73 

80 км. 

                    

395 &С114-102-3 
варіант 3 

Термоізоляція Climaflex 35/6  м 69,36 20,41 
1415,64 

19,90 
1380,26 

0,11 
7,63 

0,4 
27,75 

80 км. 

                    

396 +С1630-1466 
варіант 3 

Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм м 10 141,48 
1414,80 

137,21 
1372,10 

1,5 
15,00 

2,77 
27,70 

80 км. 

                    

397 &С1555-303-2 
варіант 1 

Дюбель розпірний  шт 1441 0,98 
1412,18 

0,70 
1008,70 

0,26 
374,66 

0,02 
28,82 

80 км. 

                    

398 +С1545-42 
варіант 2 

Дюбелі У658, У661 100шт 3,402 414,93 
1411,59 

408,55 
1389,89 

0,65 
2,21 

5,73 
19,49 

80 км. 

                    

399 &С1-1-7-29-17 
варіант 1 

Дюбель - шуруп 6х60мм уп 9 155,68 
1401,12 

152,10 
1368,90 

0,53 
4,77 

3,05 
27,45 

80 км. 

                    

400 +С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А т 0,01075 129115,92 
1388,00 

125833,33 
1352,71 

750,91 
8,07 

2531,68 
27,22 

80 км. 

                    

401 С111-856 Руберойд покрівельний з пиловидною 
засипкою РКП-350Б 

м2 31,02 44,63 
1384,42 

41,86 
1298,50 

1,89 
58,63 

0,88 
27,29 

80 км. 

                    

402 &С1551-40- 
СП1 

Клей монтажний для спінених 
теплоізоляційних матеріалов 

л 3,7488 368,22 
1380,38 

360,00 
1349,57 

1 
3,75 

7,22 
27,06 

80 км. 

                    

403 С1545-244 Скоби дволапкові К146П 100шт 5,1 270,07 
1377,36 

260,38 
1327,94 

4,39 
22,39 

5,3 
27,03 

80 км. 

                    

404 &С111-62-26 
варіант 2 

 Поліетиленова плівка В=0,2м з написом 
"Вода" 

м 156 8,72 
1360,32 

8,30 
1294,80 

0,25 
39,00 

0,17 
26,52 
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405 &С113-1794-1 
варіант 1 

 Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик  шт 5 270,48 
1352,40 

265,00 
1325,00 

0,18 
0,90 

5,3 
26,50 

80 км. 

                    

406 +С1630-1385 
варіант 1 

Засувка чавунна фланцева з обгумованим 
клином, діаметр 50 мм Jafar 

шт 1 1350,96 
1350,96 

1311,00 
1311,00 

13,47 
13,47 

26,49 
26,49 

80 км. 

                    

407 &С113-48-2 
варіант 3 

Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж. 
0,5  

шт 1 1346,46 
1346,46 

1330,00 
1330,00 

6,44 
6,44 

10,02 
10,02 

80 км. 

                    

408 +С1545-42 
варіант 1 

Дюбелі У658, У661 100шт 3,222 417,38 
1344,80 

408,55 
1316,35 

0,65 
2,09 

8,18 
26,36 

80 км. 

                    

409 &С113-2438-1 Термоізоляція Д 22/6 мм Climaflex м 68 19,58 
1331,44 

19,00 
1292,00 

0,2 
13,60 

0,38 
25,84 

80 км. 

                    

410 &С1-1-259-12 
варіант 1 

 Стрічка сигнальна 1х250  м 70 19,01 
1330,70 

16,20 
1134,00 

2,44 
170,80 

0,37 
25,90 

80 км. 

                    

411 +С130-281 Зонти вентиляційних систем круглі із 
оцинкованої сталі, марка ЗК450Ц, діаметр 
шахт 450 мм 

шт 1 1314,93 
1314,93 

1280,00 
1280,00 

9,15 
9,15 

25,78 
25,78 

80 км. 

                    

412 +С113-2106 
варіант 1 

Штепсельна розетка з заземлюючим 
контактом прихованої  проводки, 220В, 16А, 
ІР54          

шт 11 117,48 
1292,28 

115,00 
1265,00 

0,18 
1,98 

2,3 
25,30 

80 км. 

                    

413 &С111-1756- 
15 
варіант 1 

Решітка однорядна регульована  200х100 шт 7 181,9 
1273,30 

177,00 
1239,00 

1,33 
9,31 

3,57 
24,99 

80 км. 

                    

414 С111-1109 Рифлений прокат гарячекатаний в листах с 
обрізними кромками ромбічного рифлення із 
сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, 
товщина основи листа 2,5 мм 

т 0,042 30126,69 
1265,32 

29339,79 
1232,27 

562,63 
23,63 

224,27 
9,42 

80 км. 

                    

415 С1517-164 Листи свинцеві марки С0, нормальної 
точності, товщина 1,0 мм 

т 0,005516 226594,7 
1249,90 

221589,04 
1222,29 

562,63 
3,10 

4443,03 
24,51 

80 км. 

                    

416 +С113-1705 
варіант 1 

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм 
КАН 

шт 88 14,06 
1237,28 

13,60 
1196,80 

0,18 
15,84 

0,28 
24,64 

80 км. 
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417 С130-966 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
50 мм 

шт 6 205,4 
1232,40 

199,86 
1199,16 

1,51 
9,06 

4,03 
24,18 

80 км. 

                    

418 К585521-Л031 
варіант 1 

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія 
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 
м3)(Ф53) 

шт 1 1231 
1231,00 

1085,70 
1085,70 

121,16 
121,16 

24,14 
24,14 

80 км. 

                    

419 &С113-1885-5 
варіант 1 

Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм шт 9 134,82 
1213,38 

132,00 
1188,00 

0,18 
1,62 

2,64 
23,76 

80 км. 

                    

420 +С113-2106 
варіант 2 

Вимикач двоклавішний відкритої проводки, 
ІР44 

шт 6 202,14 
1212,84 

198,00 
1188,00 

0,18 
1,08 

3,96 
23,76 

80 км. 

                    

421 +С113-1804 Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" 
мм 

шт 3 399 
1197,00 

391,00 
1173,00 

0,18 
0,54 

7,82 
23,46 

80 км. 

                    

422 &С113-1378И6 
варіант 1 

Труба гофрована гнучка ПВХ д 25 мм м 80 14,85 
1188,00 

12,82 
1025,60 

1,74 
139,20 

0,29 
23,20 

80 км. 

                    

423 +С130-291 
варіант 1 

Зонти вентиляційних систем прямокутні із 
оцинкованої сталі, марка ЗП600х250Ц, 
периметр шахт 1700 мм 

шт 1 1187,5 
1187,50 

1152,00 
1152,00 

12,22 
12,22 

23,28 
23,28 

80 км. 

                    

424 &С11-16-1 
варіант 1 

Дюбель для монтажу підлогових плінтусів шт 594,9123 1,97 
1171,98 

1,50 
892,37 

0,43 
255,81 

0,04 
23,80 

80 км. 

                    

425 &С172-1280-1 
варіант 4 

Кабель FTP 5е РЕ зовнішній м 50 23,15 
1157,50 

22,80 
1140,00 

0,1 
5,00 

0,25 
12,50 

80 км. 

                    

426 &С113-2440-1- 
3Л 

Термоізоляція Д 35/6 мм Climaflex м 36 31,82 
1145,52 

31,00 
1116,00 

0,2 
7,20 

0,62 
22,32 

80 км. 

                    

427 С111-1769 Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм шт 0,068 16589,4 
1128,08 

16263,38 
1105,91 

0,74 
0,05 

325,28 
22,12 

80 км. 

                    

428 &С130-231-11 Гнучка вставка Д 400 мм шт 2 556,57 
1113,14 

542,00 
1084,00 

3,66 
7,32 

10,91 
21,82 

80 км. 
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429 +С111-74 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 т 0,02356 47184,85 
1111,68 

45000,00 
1060,20 

1259,66 
29,68 

925,19 
21,80 

80 км. 

                    

430 С111-850 Гума листова вулканізована кольорова кг 11,4 97,37 
1110,02 

94,63 
1078,78 

0,83 
9,46 

1,91 
21,78 

80 км. 

                    

431 +С111-1513 
варіант 1 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт т 0,0083392 129115,92 
1076,72 

125833,33 
1049,35 

750,91 
6,26 

2531,68 
21,11 

80 км. 

                    

432 &С114-102-3 
варіант 1 

Термоізоляція Climaflex 22/6  м 69,36 15,31 
1061,90 

14,90 
1033,46 

0,11 
7,63 

0,3 
20,81 

80 км. 

                    

433 С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 0,23312 4397,51 
1025,15 

3214,49 
749,36 

1096,79 
255,68 

86,23 
20,11 

80 км. 

                    

434 &С113-955-5 
варіант 1 

Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 
50мм 

м 30,3 33,58 
1017,47 

31,14 
943,54 

1,78 
53,93 

0,66 
20,00 

80 км. 

                    

435 &С130-474-1- 
3Я 
варіант 1 

Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим 
клапаном 1/2" 

шт 2 502,06 
1004,12 

492,00 
984,00 

0,22 
0,44 

9,84 
19,68 

80 км. 

                    

436 +290902-256 
варіант 2 

Коробка розподільна діам.60 мм шт 60 16,65 
999,00 

16,20 
972,00 

0,12 
7,20 

0,33 
19,80 

80 км. 

                    

437 С130-967 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
65 мм 

шт 4 248,53 
994,12 

241,61 
966,44 

2,05 
8,20 

4,87 
19,48 

80 км. 

                    

438 С1110-173 Сталь кутова 50х50 мм т 0,0303 32553,4 
986,37 

31352,47 
949,98 

562,63 
17,05 

638,3 
19,34 

80 км. 

                    

439 &С113-1794-1 
варіант 2 

 Американка-згін 1/2" пряма нікель шт 5 192,96 
964,80 

189,00 
945,00 

0,18 
0,90 

3,78 
18,90 

80 км. 

                    

440 С111-1479 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм 

т 0,018495 51783,23 
957,73 

50030,14 
925,31 

737,73 
13,64 

1015,36 
18,78 

80 км. 

                    

441 +К582821-561 
варіант 1 

Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 
1-1 вип.1 

шт 3 314,87 
944,61 

277,20 
831,60 

31,5 
94,50 

6,17 
18,51 

80 км. 
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442 С1545-43 Дюбелі з розпірною гайкою ДГ 100шт 0,99 934,4 
925,06 

915,20 
906,05 

0,88 
0,87 

18,32 
18,14 

80 км. 

                    

443 &С111-1823-4 Кутник 63х63х5 мм м 5 184,75 
923,75 

180,44 
902,20 

2,93 
14,65 

1,38 
6,90 

80 км. 

                    

444 &С113-2226-5- 
3Р 

Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50x2, 
5x1000 Wavin 

шт 6 153,48 
920,88 

149,40 
896,40 

1,07 
6,42 

3,01 
18,06 

80 км. 

                    

445 +С113-1813 Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм шт 2 453,06 
906,12 

444,00 
888,00 

0,18 
0,36 

8,88 
17,76 

80 км. 

                    

446 &С113-2301-1- 
3Х 
варіант 1 

Клапан для підключення розширювального 
бака 1"х1" 

шт 1 897,23 
897,23 

875,00 
875,00 

4,64 
4,64 

17,59 
17,59 

80 км. 

                    

447 &С121-242-1 Стійка для опалубки телескопічна 
оцинкована 3.5 (м) 

шт 0,6422 1395,59 
896,25 

1344,00 
863,12 

24,23 
15,56 

27,36 
17,57 

80 км. 

                    

448 +С1630-981 
варіант 13 

 Кран кульовий повнопрох. 3/4" нв KFA, 
метелик  

шт 2 439,55 
879,10 

428,00 
856,00 

2,93 
5,86 

8,62 
17,24 

80 км. 

                    

449 &С113-48-2 
варіант 4 

Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0, 
8мм/нерж.0,5  

шт 1 862,86 
862,86 

850,00 
850,00 

6,44 
6,44 

6,42 
6,42 

80 км. 

                    

450 &С1545-262И4 
варіант 2 

Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ 
пластикату діам. 25мм 

м 40,4 21,21 
856,88 

20,57 
831,03 

0,22 
8,89 

0,42 
16,96 

80 км. 

                    

451 С1545-152 Наконечники кабельні 100шт 0,4896 1733,68 
848,81 

1696,76 
830,73 

2,93 
1,43 

33,99 
16,65 

80 км. 

                    

452 &С113-1484-1- 
3К 

Перехід ВТ/ПВХ 110x50 мм Wavin шт 7 121,22 
848,54 

118,31 
828,17 

0,53 
3,71 

2,38 
16,66 

80 км. 

                    

453 &С111-62-41- 
Й 
варіант 4 

 Водолічильник хол. води 15мм. "Apator-15"  шт 1 835,39 
835,39 

819,00 
819,00 

0,01 
0,01 

16,38 
16,38 

80 км. 
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454 +С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
ІV сорт 

м3 0,093 8798,9 
818,30 

8110,75 
754,30 

515,62 
47,95 

172,53 
16,05 

80 км. 

                    

455 С1545-169 Перемичка заземлювальна шт 24 32,44 
778,56 

31,32 
751,68 

0,48 
11,52 

0,64 
15,36 

80 км. 

                    

456 +С113-1870 
варіант 1 

Обвід Д 25мм, ПП КАН шт 11 70,77 
778,47 

69,20 
761,20 

0,18 
1,98 

1,39 
15,29 

80 км. 

                    

457 &С113-2110-1 
варіант 1 

Короб пластиковий 16х25 мм м 30 25,68 
770,40 

25,00 
750,00 

0,18 
5,40 

0,5 
15,00 

80 км. 

                    

458 &С111-247-2 Ущільнення водопровідного випуску Ф110мм к-т 1 752,79 
752,79 

734,56 
734,56 

3,47 
3,47 

14,76 
14,76 

80 км. 

                    

459 &С172-1280-1 
варіант 5 

Кабель ШВВП-2х1,0 м 40 18,8 
752,00 

18,50 
740,00 

0,1 
4,00 

0,2 
8,00 

80 км. 

                    

460 С1545-160 Паронітові прокладки 100шт 0,75744 992,26 
751,58 

950,90 
720,25 

21,9 
16,59 

19,46 
14,74 

80 км. 

                    

461 &С113-2168-2 Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10А, з індикат., 
 без шнура, чорний, 1U, Kingda KD- 
GER(16)N1008WKPB19A-C14 

шт 1 743,93 
743,93 

727,00 
727,00 

2,34 
2,34 

14,59 
14,59 

80 км. 

                    

462 С124-59 Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих 
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами 
та гайками або без них], такі, що 
поставляються окремо 

т 0,011 67510,8 
742,62 

65624,43 
721,87 

562,63 
6,19 

1323,74 
14,56 

80 км. 

                    

463 С111-1809 Сталь кругла т 0,01696 43148,56 
731,80 

42264,72 
716,81 

562,63 
9,54 

321,21 
5,45 

80 км. 

                    

464 С1421-9552 Пісок природний, збагачений м3 0,5084 1418,13 
720,98 

398,11 
202,40 

992,21 
504,44 

27,81 
14,14 

80 км. 

                    

465 &С113-2154-1- 
3О 
варіант 1 

Кран кульовий 3/4" нв, KFA метелик шт 2 360,22 
720,44 

353,00 
706,00 

0,16 
0,32 

7,06 
14,12 

80 км. 
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466 +С113-1882 
варіант 1 

 Хомут мет. (2 в.) 1 1/2" 48-53 мм з 
прокладкою та дюбелем 

шт 20 35,88 
717,60 

35,00 
700,00 

0,18 
3,60 

0,7 
14,00 

80 км. 

                    

467 +С111-1518 
варіант 1 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А т 0,0054846 129115,92 
708,15 

125833,33 
690,15 

750,91 
4,12 

2531,68 
13,88 

80 км. 

                    

468 &С113-1717-2 
варіант 1 

Коліно 45 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin шт 12 58,53 
702,36 

57,20 
686,40 

0,18 
2,16 

1,15 
13,80 

80 км. 

                    

469 &С1-1848-2-К 
варіант 3 

 Коліно РЕ 100 д.110мм  шт 2 341,7 
683,40 

310,00 
620,00 

25 
50,00 

6,7 
13,40 

  

                    

470 С111-585 Масло дизельне моторне М-10ДМ т 0,01662 40851,05 
678,94 

38599,64 
641,53 

1450,41 
24,11 

801 
13,30 

80 км. 

                    

471 +290902-256 
варіант 1 

 Коробка установча  діам. 60 мм шт 42 16,08 
675,36 

15,64 
656,88 

0,12 
5,04 

0,32 
13,44 

80 км. 

                    

472 С1630-103 Фільтри для очищення води в 
трубопроводах систем опалення діаметром 
25 мм 

шт 1 670,97 
670,97 

653,79 
653,79 

4,02 
4,02 

13,16 
13,16 

80 км. 

                    

473 &С130-231-8 
варіант 1 

Гнучка вставка Д 250 мм шт 2 334,86 
669,72 

328,00 
656,00 

0,29 
0,58 

6,57 
13,14 

80 км. 

                    

474 +С1630-981 
варіант 21 

 Кран кульовий кут 1/2"х1/2" Fado  шт 2 333,47 
666,94 

324,00 
648,00 

2,93 
5,86 

6,54 
13,08 

80 км. 

                    

475 &С1630-460-5 Дросель-клапан 150х150 мм шт 1 659,87 
659,87 

644,00 
644,00 

2,93 
2,93 

12,94 
12,94 

80 км. 

                    

476 +1602-30066 
варіант 2 

Опір  0,56 шт 30 21,63 
648,90 

20,70 
621,00 

0,51 
15,30 

0,42 
12,60 

80 км. 

                    

477 &С1545-19-1 Втулка ізолююча шт 26 24,93 
648,18 

24,00 
624,00 

0,44 
11,44 

0,49 
12,74 

80 км. 

                    

478 +С1630-113 
варіант 2 

Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4" комплект 1 630,34 
630,34 

616,00 
616,00 

1,98 
1,98 

12,36 
12,36 

80 км. 
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479 +С1630-1466 
варіант 2 

Сталь кругла діам. 10  м 30 20,61 
618,30 

18,71 
561,30 

1,5 
45,00 

0,4 
12,00 

80 км. 

                    

480 С111-306 Вироби гумові технічні морозостійкі кг 4,69182 131,12 
615,19 

127,72 
599,24 

0,83 
3,89 

2,57 
12,06 

80 км. 

                    

481 +С1545-400 
варіант 1 

Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв. 
GUKp4     

шт 4 153,34 
613,36 

150,00 
600,00 

0,33 
1,32 

3,01 
12,04 

80 км. 

                    

482 &С1-1-10 
варіант 2 

Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем  ВС- 
4А8 

шт 6 100,22 
601,32 

98,20 
589,20 

0,05 
0,30 

1,97 
11,82 

80 км. 

                    

483 +С1424-11598 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 
[М100], крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 0,13965 4148,44 
579,33 

1675,21 
233,94 

2391,89 
334,03 

81,34 
11,36 

80 км. 

                    

484 &С130-231-8 
варіант 2 

Гнучка вставка Д 100 мм шт 4 144,12 
576,48 

141,00 
564,00 

0,29 
1,16 

2,83 
11,32 

80 км. 

                    

485 +С111-1151 Прокат для армування з/б конструкцій 
круглий та періодичного профілю, клас А-1, 
діаметр 12 мм 

т 0,01462 39416,05 
576,26 

38560,00 
563,75 

562,63 
8,23 

293,42 
4,28 

80 км. 

                    

486 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка 
М400 

м3 0,2865 2005,04 
574,44 

693,37 
198,65 

1272,36 
364,53 

39,31 
11,26 

80 км. 

                    

487 С111-1910 Свердлильні коронки В-373 шт 0,02466 23159,6 
571,12 

22696,68 
559,70 

8,81 
0,22 

454,11 
11,20 

80 км. 

                    

488 &С113-1458-2 Трійник ВТ/ПВХ 110x50/45° Wavin шт 3 189,24 
567,72 

185,00 
555,00 

0,53 
1,59 

3,71 
11,13 

80 км. 

                    

489 &С1630-470-5 Клапан зворотній Д 250 шт 1 563,71 
563,71 

549,00 
549,00 

3,66 
3,66 

11,05 
11,05 

80 км. 

                    

490 &С113-2168-2 
варіант 1 

Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 
 5Е PC-UTP-1M-GN 

шт 14 40,13 
561,82 

37,00 
518,00 

2,34 
32,76 

0,79 
11,06 

80 км. 

                    

491 &С1630-470-6 Клапан зворотній Д 100 мм шт 2 279,86 
559,72 

274,00 
548,00 

0,37 
0,74 

5,49 
10,98 

80 км. 
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492 +С113-1478 
варіант 1 

Фільтр  грубої очистки 3/4"  шт 1 558,31 
558,31 

547,00 
547,00 

0,36 
0,36 

10,95 
10,95 

80 км. 

                    

493 С1545-507 
варіант 1 

Утримувач запобіжника на дін-рейку під 
запобіжник 10х38мм 2р 25А 

шт 4 139,07 
556,28 

136,22 
544,88 

0,12 
0,48 

2,73 
10,92 

80 км. 

                    

494 &С130-917-2 
варіант 9 

 Кран кульовий д.1" (спускний)  шт 1 547,94 
547,94 

535,00 
535,00 

2,2 
2,20 

10,74 
10,74 

80 км. 

                    

495 &С1551-41- 
СП1 

Очищувач для клею л 0,8184 666,17 
545,19 

653,00 
534,42 

0,11 
0,09 

13,06 
10,68 

80 км. 

                    

496 +С112-285 Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 
м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт 

м3 0,0589 9195,93 
541,64 

8500,00 
500,65 

515,62 
30,37 

180,31 
10,62 

80 км. 

                    

497 &С113-2154-1- 
3О 

Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик шт 2 270,46 
540,92 

265,00 
530,00 

0,16 
0,32 

5,3 
10,60 

80 км. 

                    

498 +С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М100 

м3 0,12111 4363,11 
528,42 

2085,00 
252,51 

2192,56 
265,54 

85,55 
10,37 

80 км. 

                    

499 +С113-1866 
варіант 1 

Заглушка ВТ/ПВХ Д 50 мм Wavin шт 10 52,73 
527,30 

51,52 
515,20 

0,18 
1,80 

1,03 
10,30 

80 км. 

                    

500 С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий різного 
призначення чорний, діаметр 1,6 мм 

т 0,016848 31103,3 
524,03 

29930,80 
504,27 

562,63 
9,48 

609,87 
10,28 

80 км. 

                    

501 &С113-1705-7 Коліно ПП 90° (PN20) KAN Д 40 мм шт 12 43,02 
516,24 

42,00 
504,00 

0,18 
2,16 

0,84 
10,08 

80 км. 

                    

502 С130-40 Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм т 0,0149805 34377,52 
514,99 

32883,83 
492,62 

819,62 
12,28 

674,07 
10,09 

80 км. 

                    

503 С111-1631 Замазка захисна кг 4,4 116,72 
513,57 

113,09 
497,60 

1,34 
5,90 

2,29 
10,07 

80 км. 

                    

504 &С111-1756- 
16 
варіант 1 

Решітка двохрядна регульована РДР 
350х100 мм 

шт 1 513,4 
513,40 

502,00 
502,00 

1,33 
1,33 

10,07 
10,07 

80 км. 
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505 &С113-1040-1 Трійник редукційний Д 25/20/25 мм, ПП КАН шт 22 23,27 
511,94 

22,40 
492,80 

0,41 
9,02 

0,46 
10,12 

80 км. 

                    

506 +С130-278 Зонти вентиляційних систем круглі із 
оцинкованої сталі, марка ЗК250Ц, діаметр 
шахт 250 мм 

шт 1 509,03 
509,03 

496,00 
496,00 

3,05 
3,05 

9,98 
9,98 

80 км. 

                    

507 +С113-1883 
варіант 1 

Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 
2" Д 59-63 мм  

шт 6 83,97 
503,82 

82,14 
492,84 

0,18 
1,08 

1,65 
9,90 

80 км. 

                    

508 С111-152 Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 
з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 
мм 

т 0,00752 66367,23 
499,08 

64328,18 
483,75 

737,73 
5,55 

1301,32 
9,78 

80 км. 

                    

509 &С130-1107-2 
варіант 1 

Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка шт 1 496,38 
496,38 

485,14 
485,14 

1,51 
1,51 

9,73 
9,73 

80 км. 

                    

510 &С188888-4-8 Дюбель розпірний поліпропіленовий компл. 366,1 1,34 
490,57 

1,24 
453,96 

0,07 
25,63 

0,03 
10,98 

80 км. 

                    

511 &С188888-4-6 Дюбель розпірний М 10х80 мм шт 68 7,17 
487,56 

7,00 
476,00 

0,03 
2,04 

0,14 
9,52 

80 км. 

                    

512 +С1425-11687 
варіант 1 

Розчин готовий кладковий важкий цементно- 
вапняковий, марка М50 

м3 0,12 3888,81 
466,66 

1620,00 
194,40 

2192,56 
263,11 

76,25 
9,15 

80 км. 

                    

513 С111-20 Азбестовий картон загального призначення 
[КАОН-1], товщина 2 мм 

т 0,00936 49548,61 
463,77 

46785,61 
437,91 

1791,46 
16,77 

971,54 
9,09 

80 км. 

                    

514 +С130-277 
варіант 1 

Зонти вентиляційних систем круглі із 
оцинкованої сталі, марка ЗК100Ц, діаметр 
шахт 100 мм 

шт 2 230,55 
461,10 

224,00 
448,00 

2,03 
4,06 

4,52 
9,04 

80 км. 

                    

515 С1545-74 Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 100шт 12,415 37,09 
460,47 

36,25 
450,04 

0,11 
1,37 

0,73 
9,06 

80 км. 

                    

516 &С119-305-1 Кріплення анкерне т 0,0060692 75639,2 
459,07 

73320,00 
444,99 

836,08 
5,07 

1483,12 
9,01 

80 км. 
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517 +С113-1797 
варіант 1 

Муфта 63, ПП КАН шт 4 113,4 
453,60 

111,00 
444,00 

0,18 
0,72 

2,22 
8,88 

80 км. 

                    

518 +С130-277 
варіант 3 

Зонти вентиляційних систем круглі із 
нержавіючої сталі, діаметр шахт 115/215 мм 

шт 1 452,91 
452,91 

442,00 
442,00 

2,03 
2,03 

8,88 
8,88 

80 км. 

                    

519 &С111-62-41- 
Й 
варіант 7 

Клапан зворотній, 1"  шт 1 448,87 
448,87 

440,00 
440,00 

0,07 
0,07 

8,8 
8,80 

80 км. 

                    

520 &С1630-130-6 Американка-згін 1" пряма нікель шт 1 439,88 
439,88 

430,00 
430,00 

1,25 
1,25 

8,63 
8,63 

80 км. 

                    

521 &С1545-179-1 
варіант 1 

Американка-згін 1" пряма нікель шт 1 439,34 
439,34 

430,00 
430,00 

0,73 
0,73 

8,61 
8,61 

80 км. 

                    

522 &С130-917-2 
варіант 3 

 Кран кульовий д.1" (ручка)  шт 1 433,7 
433,70 

423,00 
423,00 

2,2 
2,20 

8,5 
8,50 

80 км. 

                    

523 &С1-1848-2-К 
варіант 1 

 Коліно РЕ 90 д.32мм  шт 2 214,49 
428,98 

185,28 
370,56 

25 
50,00 

4,21 
8,42 

  

                    

524 &С113-1794-1 
варіант 4 

 Американка-згін 3/4" пряма нікель шт 2 214,38 
428,76 

210,00 
420,00 

0,18 
0,36 

4,2 
8,40 

80 км. 

                    

525 &С113-1519-3- 
3П 
варіант 1 

Кронштейн з розподільною коробкою DH- 
PFA12A 

шт 3 141,31 
423,93 

130,00 
390,00 

8,54 
25,62 

2,77 
8,31 

80 км. 

                    

526 +С111-1522 
варіант 1 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт т 0,00328 129115,92 
423,50 

125833,33 
412,73 

750,91 
2,46 

2531,68 
8,31 

80 км. 

                    

527 +С113-1718 
варіант 1 

Коліно 45 ° 63, ПП КАН шт 2 210,4 
420,80 

206,00 
412,00 

0,27 
0,54 

4,13 
8,26 

80 км. 

                    

528 +С113-1871 
варіант 1 

Обвід Д 32 мм, ПП КАН шт 3 138,9 
416,70 

136,00 
408,00 

0,18 
0,54 

2,72 
8,16 

80 км. 
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529 С1421-9471 Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка 
М400 

м3 0,2373 1722,87 
408,84 

416,73 
98,89 

1272,36 
301,93 

33,78 
8,02 

80 км. 

                    

530 +С1630-981 
варіант 20 

 Муфта 32, ПП КАН  шт 18 22,59 
406,62 

22,00 
396,00 

0,15 
2,70 

0,44 
7,92 

80 км. 

                    

531 С1545-279 Хомут Х25У1 100шт 1,0944 369,72 
404,62 

358,45 
392,29 

4,02 
4,40 

7,25 
7,93 

80 км. 

                    

532 &С113-1709-1 
варіант 1 

Коліно 90 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin шт 6 67,1 
402,60 

65,60 
393,60 

0,18 
1,08 

1,32 
7,92 

80 км. 

                    

533 +С113-1793 
варіант 1 

Муфта Д 25 мм, ПП КАН шт 30 13,24 
397,20 

12,80 
384,00 

0,18 
5,40 

0,26 
7,80 

80 км. 

                    

534 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в 
чушках, марка ПОС40 

т 0,00051 778109,44 
396,84 

762289,76 
388,77 

562,63 
0,29 

15257,05 
7,78 

80 км. 

                    

535 С1545-209 Рамка для написів РПМ55Х15 100шт 1,6944 233,42 
395,51 

226,12 
383,14 

2,72 
4,61 

4,58 
7,76 

80 км. 

                    

536 С1545-101 Стрічка монтажна ЛМ 100м 0,862368 455,46 
392,77 

445,62 
384,29 

0,91 
0,78 

8,93 
7,70 

80 км. 

                    

537 +С111-1521 Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 т 0,00441 88485,93 
390,22 

86000,00 
379,26 

750,91 
3,31 

1735,02 
7,65 

80 км. 

                    

538 +С1630-118 
варіант 1 

Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01 шт 2 193,87 
387,74 

190,00 
380,00 

0,07 
0,14 

3,8 
7,60 

80 км. 

                    

539 С111-1846 Болти анкерні т 0,007 54842,41 
383,90 

53115,42 
371,81 

651,65 
4,56 

1075,34 
7,53 

80 км. 

                    

540 &С130-917-2 
варіант 8 

Заглушка для перевірки герметичності 1/2", 
ПП КАН 

шт 31 12,31 
381,61 

12,00 
372,00 

0,07 
2,17 

0,24 
7,44 

80 км. 

                    

541 +С1630-981 
варіант 6 

Коліно 90 ° 32, ПП КАН  шт 13 28,49 
370,37 

25,00 
325,00 

2,93 
38,09 

0,56 
7,28 

80 км. 
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542 &С130-231-8 
варіант 3 

Гнучка вставка Д 125 мм шт 2 183,9 
367,80 

180,00 
360,00 

0,29 
0,58 

3,61 
7,22 

80 км. 

                    

543 &С130-917-2 
варіант 7 

 Кутник 1/2" ВЗ нікель  шт 4 90,98 
363,92 

87,00 
348,00 

2,2 
8,80 

1,78 
7,12 

80 км. 

                    

544 +С113-1884 
варіант 1 

2" 59 - 63 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та 
дюбелем 

шт 10 36,26 
362,60 

35,37 
353,70 

0,18 
1,80 

0,71 
7,10 

80 км. 

                    

545 &С114-102-3 
варіант 2 

Термоізоляція Climaflex 28/6  м 20,4 17,76 
362,30 

17,30 
352,92 

0,11 
2,24 

0,35 
7,14 

80 км. 

                    

546 &С1-1-9 
варіант 3 

 Патрубок сталевий (гільза) д.100мм, L = 
400мм 

шт 2 180,81 
361,62 

174,00 
348,00 

3,26 
6,52 

3,55 
7,10 

80 км. 

                    

547 +С1630-981 
варіант 5 

Коліно 45 ° 20, ПП КАН  шт 16 21,35 
341,60 

18,00 
288,00 

2,93 
46,88 

0,42 
6,72 

80 км. 

                    

548 +С1530-64 
варіант 1 

Труба  гнучка  гофрована  з негорючого ПВХ 
пластику ,діам.40 мм 

10м 6,565 51,59 
338,69 

48,44 
318,01 

2,14 
14,05 

1,01 
6,63 

80 км. 

                    

549 +С113-1787 
варіант 1 

Муфта терморезисторна ПЕ100 Д110 шт 1 337,14 
337,14 

330,00 
330,00 

0,53 
0,53 

6,61 
6,61 

80 км. 

                    

550 &С113-1485-2 Перехід з одним раструбом, клас N 160/110 
Wavin 

шт 1 336,12 
336,12 

329,00 
329,00 

0,53 
0,53 

6,59 
6,59 

80 км. 

                    

551 &С113-1871-1 Обвід Д 40 мм ПП КАН шт 2 166,65 
333,30 

163,20 
326,40 

0,18 
0,36 

3,27 
6,54 

80 км. 

                    

552 &С111-330-3 
варіант 1 

Піна монтажна 750мл шт 1 325,32 
325,32 

318,75 
318,75 

0,19 
0,19 

6,38 
6,38 

  

                    

553 &С113-1885-5 Хомут Д 200 мм шт 2 160,83 
321,66 

157,50 
315,00 

0,18 
0,36 

3,15 
6,30 

80 км. 

                    

554 С113-3 Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 
мм 

м 4,16 76,76 
319,32 

75,00 
312,00 

1,19 
4,95 

0,57 
2,37 

80 км. 
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555 +15093-33243 
варіант 2 

 Кабель  п"ятижильний  з мідними жилами 
пер. 5х2,5  ВВГнгд-1,0 кВ 

1000м 0,0051 61526,92 
313,79 

60180,00 
306,92 

140,51 
0,72 

1206,41 
6,15 

80 км. 

                    

556 +С1630-981 
варіант 7 

Обвід 20, ПП КАН  шт 5 62,29 
311,45 

61,00 
305,00 

0,07 
0,35 

1,22 
6,10 

80 км. 

                    

557 С1522-38 Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в 
чушках, марка ПОССу25-2 

т 0,0008 388223,63 
310,58 

380048,77 
304,04 

562,63 
0,45 

7612,23 
6,09 

80 км. 

                    

558 +С113-1201 
варіант 1 

Перехід приварний 50/40 мм шт 2 153,72 
307,44 

150,00 
300,00 

0,71 
1,42 

3,01 
6,02 

80 км. 

                    

559 &С1630-470-4 Клапан зворотній Д 125 шт 1 307,24 
307,24 

301,00 
301,00 

0,22 
0,22 

6,02 
6,02 

80 км. 

                    

560 &С1-1-9 
варіант 2 

Дюбель забивний 6х40мм шт 588,069 0,51 
299,92 

0,45 
264,63 

0,05 
29,40 

0,01 
5,89 

80 км. 

                    

561 &С111-62-41- 
Й 
варіант 1 

Футорка НВ, д.1" х 1/2" шт 2 149,06 
298,12 

146,00 
292,00 

0,14 
0,28 

2,92 
5,84 

80 км. 

                    

562 +С1630-981 
варіант 8 

Обвід 25, ПП КАН  шт 4 74,39 
297,56 

70,00 
280,00 

2,93 
11,72 

1,46 
5,84 

80 км. 

                    

563 +С1630-981 
варіант 15 

Коліно 90 ° 25, ПП КАН  шт 16 18,51 
296,16 

18,00 
288,00 

0,15 
2,40 

0,36 
5,76 

80 км. 

                    

564 +С1630-103 
варіант 1 

Фільтр гр. очистки 1/2" FADO шт 1 293,78 
293,78 

284,00 
284,00 

4,02 
4,02 

5,76 
5,76 

80 км. 

                    

565 +С113-2387 
варіант 1 

Коліно коване ст. 100/108мм SAB шт 1 292,92 
292,92 

287,00 
287,00 

0,18 
0,18 

5,74 
5,74 

80 км. 

                    

566 С1545-143 Наконечники кабельні для опресування 
мідно-алюмінієві 16-6-5,4 

100шт 0,45 635,05 
285,77 

621,39 
279,63 

1,21 
0,54 

12,45 
5,60 

80 км. 

                    

567 &С113-1042-1 
варіант 1 

Трійник ПП 40х20х40 (PN 20) KAN шт 4 69,62 
278,48 

67,00 
268,00 

1,25 
5,00 

1,37 
5,48 

80 км. 
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568 С111-27 Азбестовий шнур загального призначення 
[ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм 

т 0,00079564 349611,34 
278,16 

341614,40 
271,80 

1141,82 
0,91 

6855,12 
5,45 

80 км. 

                    

569 &С111-62-41- 
Й 
варіант 6 

Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", 
ПП КАН 

шт 2 136,82 
273,64 

134,00 
268,00 

0,14 
0,28 

2,68 
5,36 

80 км. 

                    

570 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 54,88 4,9416 
271,20 

4,94160 
271,20 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

571 С1545-138 Наконечники алюмінієві для опресування 95- 
12-13а 

100шт 0,3672 735,46 
270,06 

719,06 
264,04 

1,98 
0,73 

14,42 
5,29 

80 км. 

                    

572 С111-98 Болти із шестигранною головкою оцинковані, 
 діаметр різьби 12-[14] мм 

т 0,00460752 57426,97 
264,60 

55563,22 
256,01 

737,73 
3,40 

1126,02 
5,19 

80 км. 

                    

573 +С111-1848 
варіант 1 

Болти будівельні з гайками та шайбами т 0,003 87936,63 
263,81 

85554,86 
256,66 

657,52 
1,97 

1724,25 
5,18 

80 км. 

                    

574 С1545-119 Муфти поліетиленові шт 12,8 20,57 
263,30 

19,75 
252,80 

0,42 
5,38 

0,4 
5,12 

80 км. 

                    

575 +С1545-44 
варіант 2 

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,357 722,62 
257,98 

707,79 
252,68 

0,66 
0,24 

14,17 
5,06 

80 км. 

                    

576 +С130-277 
варіант 2 

Зонти вентиляційних систем круглі із 
оцинкованої сталі, марка ЗК125Ц, діаметр 
шахт 125 мм 

шт 1 250,95 
250,95 

244,00 
244,00 

2,03 
2,03 

4,92 
4,92 

80 км. 

                    

577 &С147-1-10-16 Арматура А400С Д 8 мм кг 8 31,33 
250,64 

30,16 
241,28 

0,56 
4,48 

0,61 
4,88 

80 км. 

                    

578 +С1630-981 
варіант 24 

Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН  шт 6 41,75 
250,50 

38,00 
228,00 

2,93 
17,58 

0,82 
4,92 

80 км. 

                    

579 &С111-635-1 
варіант 2 

Паста ущільн. UNIPAK (тюбик 250 гр.) для 
води і опал. 

шт 1 248,9 
248,90 

243,75 
243,75 

0,27 
0,27 

4,88 
4,88 

80 км. 

                    

580 +К582821-553 
варіант 1 

Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1- 
1 вип.1 

шт 2 123,1 
246,20 

111,00 
222,00 

9,69 
19,38 

2,41 
4,82 

80 км. 
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581 &С113-2106-1 
варіант 1 

Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5E MB- 
UTP1 

шт 4 61,38 
245,52 

60,00 
240,00 

0,18 
0,72 

1,2 
4,80 

80 км. 

                    

582 +С113-1866 
варіант 2 

Заглушка діам. 50 мм оцинкована шт 2 121,56 
243,12 

119,00 
238,00 

0,18 
0,36 

2,38 
4,76 

80 км. 

                    

583 &С1-1-10 
варіант 3 

Фiксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем 
(крюк)  

шт 130 1,87 
243,10 

1,78 
231,40 

0,05 
6,50 

0,04 
5,20 

80 км. 

                    

584 С113-1862 Заглушка діам. 20 мм шт 65,5 3,7 
242,35 

3,45 
225,98 

0,18 
11,79 

0,07 
4,58 

80 км. 

                    

585 &С1630-540-9 
варіант 1 

Клапан зворотній 1/2" FADO шт 1 238,26 
238,26 

233,00 
233,00 

0,59 
0,59 

4,67 
4,67 

80 км. 

                    

586 +С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,0019255 121465,92 
233,88 

118333,33 
227,85 

750,91 
1,45 

2381,68 
4,58 

80 км. 

                    

587 С130-935 
варіант 1 

Фланець стал. під буртову втулку Д100мм 
BLUCAST 

шт 1 231,03 
231,03 

224,93 
224,93 

1,57 
1,57 

4,53 
4,53 

80 км. 

                    

588 &С113-1041-1 Трійник редукційний Д 32/20/32 мм, ПП КАН шт 6 38,3 
229,80 

36,80 
220,80 

0,75 
4,50 

0,75 
4,50 

80 км. 

                    

589 С130-1170 Заглушки чавунні, діаметр 100 мм шт 1 225,57 
225,57 

218,66 
218,66 

2,49 
2,49 

4,42 
4,42 

80 км. 

                    

590 +С113-1795 
варіант 1 

Муфта Д 40 мм, ПП КАН шт 6 37,04 
222,24 

36,13 
216,78 

0,18 
1,08 

0,73 
4,38 

80 км. 

                    

591 С130-922 Трійники косі 60 градусів до чавунних 
каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм 

шт 1 221,09 
221,09 

211,12 
211,12 

5,63 
5,63 

4,34 
4,34 

80 км. 

                    

592 +С113-1713 
варіант 1 

Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм 
КАН 

шт 12 18,14 
217,68 

17,60 
211,20 

0,18 
2,16 

0,36 
4,32 

80 км. 

                    

593 С113-1792 Муфта діам. 20 мм шт 52,4 4,13 
216,41 

3,87 
202,79 

0,18 
9,43 

0,08 
4,19 

80 км. 
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594 +С1630-981 
варіант 2 

Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН  шт 8 26,45 
211,60 

23,00 
184,00 

2,93 
23,44 

0,52 
4,16 

80 км. 

                    

595 &С1-180-60-1 Саморізи 3,5х25 мм шт 872,6032 0,24 
209,42 

0,24 
209,42 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

596 +С1630-981 
варіант 3 

 Муфта 20, ПП КАН  шт 20 10,27 
205,40 

10,00 
200,00 

0,07 
1,40 

0,2 
4,00 

80 км. 

                    

597 С111-1355 Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний т 0,01832 11062,28 
202,66 

9946,30 
182,22 

899,07 
16,47 

216,91 
3,97 

80 км. 

                    

598 &С130-917-2 
варіант 4 

Пластина монтажна, ПП КАН шт 10 19,79 
197,90 

17,20 
172,00 

2,2 
22,00 

0,39 
3,90 

80 км. 

                    

599 С111-310 Каніфоль соснова т 0,0006096 323827,53 
197,41 

316146,92 
192,72 

1331,05 
0,81 

6349,56 
3,88 

80 км. 

                    

600 +С113-1707 
варіант 1 

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм 
КАН 

шт 8 24,66 
197,28 

24,00 
192,00 

0,18 
1,44 

0,48 
3,84 

80 км. 

                    

601 +С113-1794 
варіант 1 

Муфта Д 32 мм, ПП КАН шт 9 21,81 
196,29 

21,20 
190,80 

0,18 
1,62 

0,43 
3,87 

80 км. 

                    

602 &С111-1683Т1 
варіант 1 

 1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та 
дюб. 

шт 6 32,64 
195,84 

32,00 
192,00 

__-__ 
  -     

0,64 
3,84 

  

                    

603 С1545-4 Бірка маркувальна 100шт 1,54558 125,36 
193,75 

122,67 
189,60 

0,23 
0,36 

2,46 
3,79 

80 км. 

                    

604 С113-357 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані 
із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 
57 мм, товщина стінки 3,5 мм 

м 0,8 234,85 
187,88 

230,50 
184,40 

2,6 
2,08 

1,75 
1,40 

80 км. 

                    

605 +С1630-981 
варіант 16 

 Трійник 32, ПП КАН  шт 5 36,87 
184,35 

36,00 
180,00 

0,15 
0,75 

0,72 
3,60 

80 км. 

                    

606 С1545-264 Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм кг 0,856 213,96 
183,15 

208,96 
178,87 

0,8 
0,68 

4,2 
3,60 

80 км. 
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607 &С113-1196-1 Перехідник Д 32/25 мм, нв ПП КАН шт 12 15,11 
181,32 

14,40 
172,80 

0,41 
4,92 

0,3 
3,60 

80 км. 

                    

608 С113-1880 
варіант 1 

Фiксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем 
(крюк) 

шт 30 6,03 
180,90 

5,73 
171,90 

0,18 
5,40 

0,12 
3,60 

80 км. 

                    

609 +С1630-981 
варіант 22 

Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН  шт 2 89,89 
179,78 

85,20 
170,40 

2,93 
5,86 

1,76 
3,52 

80 км. 

                    

610 С123-526 Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні шт 0,04611 3873,84 
178,62 

3748,43 
172,84 

49,45 
2,28 

75,96 
3,50 

80 км. 

                    

611 С1541-63 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 
1 мм, діаметр 50 мм 

1000шт 0,082 2163,1 
177,37 

2102,51 
172,41 

18,18 
1,49 

42,41 
3,47 

80 км. 

                    

612 С111-1668 Оліфа натуральна кг 0,776 226,11 
175,46 

220,46 
171,08 

1,22 
0,95 

4,43 
3,43 

80 км. 

                    

613 С111-849 Пластина гумова рулонна вулканізована кг 0,88 198,92 
175,05 

194,19 
170,89 

0,83 
0,73 

3,9 
3,43 

80 км. 

                    

614 &С111-1722-4 
варіант 1 

Дюбель F1 8 х 4 х 45 шт 60 2,91 
174,60 

1,20 
72,00 

1,65 
99,00 

0,06 
3,60 

80 км. 

                    

615 +С1630-981 
варіант 1 

 Трійник 20, ПП КАН  шт 8 21,35 
170,80 

18,00 
144,00 

2,93 
23,44 

0,42 
3,36 

80 км. 

                    

616 С1113-79 Лак БТ-577 т 0,005188 32624,73 
169,26 

30643,33 
158,98 

1341,7 
6,96 

639,7 
3,32 

80 км. 

                    

617 С130-915 Муфти насувні до чавунних каналізаційних 
труб, діаметр 100 мм 

шт 1 166,99 
166,99 

160,72 
160,72 

3 
3,00 

3,27 
3,27 

80 км. 

                    

618 С1110-171 Сталь штабова 40х4 мм т 0,00496 33333,92 
165,34 

32117,68 
159,30 

562,63 
2,79 

653,61 
3,25 

80 км. 

                    

619 &С111-62-41- 
Й 
варіант 3 

Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", 
ПП КАН 

шт 2 81,4 
162,80 

79,79 
159,58 

0,01 
0,02 

1,6 
3,20 

80 км. 
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620 +С113-2064 
варіант 2 

Ніпель 1" з/з нікель fado шт 1 161,34 
161,34 

158,00 
158,00 

0,18 
0,18 

3,16 
3,16 

80 км. 

                    

621 +С113-1792 
варіант 2 

Муфта Д 20 мм, ПП КАН шт 16 9,98 
159,68 

9,60 
153,60 

0,18 
2,88 

0,2 
3,20 

80 км. 

                    

622 С111-1905 Кріпильні болти 99MS 60051-00 шт 0,0288 5505,16 
158,55 

5397,10 
155,44 

0,12 
  -     

107,94 
3,11 

80 км. 

                    

623 &С111-1708-3 Клоччя (пакля) "коса" (200гр.) UNIPAK шт 1 158,31 
158,31 

155,00 
155,00 

0,21 
0,21 

3,1 
3,10 

80 км. 

                    

624 &С130-917-2 
варіант 2 

Сідло для врізки на 1"  шт 1 157,28 
157,28 

152,00 
152,00 

2,2 
2,20 

3,08 
3,08 

80 км. 

                    

625 &С1555-217-2 
варіант 1 

Саморіз 3,5х9,5 шт 317,3968 0,49 
155,52 

0,44 
139,65 

0,04 
12,70 

0,01 
3,17 

80 км. 

                    

626 С111-1849 Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 т 0,00037842 402723 
152,40 

394174,82 
149,16 

651,65 
0,25 

7896,53 
2,99 

80 км. 

                    

627 &С113-1794-1 
варіант 3 

Ніпель 1/2" з/з нікель шт 4 37,92 
151,68 

37,00 
148,00 

0,18 
0,72 

0,74 
2,96 

80 км. 

                    

628 С111-311 Каболка т 0,00138 107529,06 
148,39 

104355,81 
144,01 

1064,84 
1,47 

2108,41 
2,91 

80 км. 

                    

629 С111-384 Білило густотерте цинкове МА-011-1 т 0,00109 134381,01 
146,48 

130564,12 
142,31 

1181,97 
1,29 

2634,92 
2,88 

80 км. 

                    

630 +С113-1706 
варіант 1 

Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм 
КАН 

шт 8 18,14 
145,12 

17,60 
140,80 

0,18 
1,44 

0,36 
2,88 

80 км. 

                    

631 С111-1904 Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50 шт 3,6 39,99 
143,96 

39,18 
141,05 

0,03 
0,11 

0,78 
2,80 

80 км. 

                    

632 +С1630-981 
варіант 25 

Коліно 45 ° 32, ПП КАН  шт 4 34,75 
139,00 

34,00 
136,00 

0,07 
0,28 

0,68 
2,72 

80 км. 
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633 +С1630-981 
варіант 12 

 Перехід (футорка) 3/4" х 1/2" з/в нікель  шт 2 68,27 
136,54 

64,00 
128,00 

2,93 
5,86 

1,34 
2,68 

80 км. 

                    

634 &С113-1198-1 Перехідник Д 40/32, НВ ПП КАН шт 4 33,55 
134,20 

32,48 
129,92 

0,41 
1,64 

0,66 
2,64 

80 км. 

                    

635 &С113-1869-1 
варіант 1 

Обвід 32, ПП КАН шт 1 132,78 
132,78 

130,00 
130,00 

0,18 
0,18 

2,6 
2,60 

80 км. 

                    

636 &С1545-19-2 Буртова втулка під фланець Д110, ПЕ 100 шт 1 130,96 
130,96 

124,00 
124,00 

4,39 
4,39 

2,57 
2,57 

80 км. 

                    

637 +С1545-4 
варіант 2 

Бірка маркувальна 100шт 1,0212 125,36 
128,02 

122,67 
125,27 

0,23 
0,23 

2,46 
2,52 

80 км. 

                    

638 +С113-1849 
варіант 1 

Перехідник для манометра 1/2" х М12" ПМ шт 1 122,58 
122,58 

120,00 
120,00 

0,18 
0,18 

2,4 
2,40 

80 км. 

                    

639 С1546-73 Мастило "Циатим-201" т 0,00176 67828,56 
119,38 

65167,54 
114,69 

1331,05 
2,34 

1329,97 
2,35 

80 км. 

                    

640 С111-1763 Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК- 
350 

м2 2,3 51,14 
117,62 

47,44 
109,11 

2,7 
6,21 

1 
2,30 

80 км. 

                    

641 С113-2062 
варіант 1 

Ніпель 1/2" з/з нікель fado шт 2 57,74 
115,48 

56,43 
112,86 

0,18 
0,36 

1,13 
2,26 

80 км. 

                    

642 +С1630-981 
варіант 23 

Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН  шт 1 115,19 
115,19 

110,00 
110,00 

2,93 
2,93 

2,26 
2,26 

80 км. 

                    

643 &С130-917-2 
варіант 5 

Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН  шт 2 56,4 
112,80 

52,30 
104,60 

2,99 
5,98 

1,11 
2,22 

80 км. 

                    

644 С111-1483 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 6 мм, довжина 40 мм 

т 0,0026088 41884,47 
109,27 

40325,48 
105,20 

737,73 
1,92 

821,26 
2,15 

80 км. 

                    

645 С1545-70 Кнопка К227 100шт 6,51706 15,81 
103,03 

15,10 
98,41 

0,4 
2,61 

0,31 
2,01 

80 км. 
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646 С111-596-1 Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р т 0,00849 12035,32 
102,18 

10596,06 
89,96 

1203,27 
10,22 

235,99 
2,00 

80 км. 

                    

647 С111-1608 Дрантя кг 7,40327 13,12 
97,13 

11,10 
82,18 

1,76 
13,03 

0,26 
1,92 

80 км. 

                    

648 С1113-74 Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 
2, І сорт 

т 0,00088 106902,28 
94,07 

103368,63 
90,96 

1437,53 
1,27 

2096,12 
1,84 

80 км. 

                    

649 С111-1659 Лак масляний, марка МА-592 т 0,0006 151115,66 
90,67 

146810,91 
88,09 

1341,7 
0,81 

2963,05 
1,77 

80 км. 

                    

650 &С113-1844-1 Різьба Д 40мм шт 2 44,49 
88,98 

43,44 
86,88 

0,18 
0,36 

0,87 
1,74 

80 км. 

                    

651 С1113-246 Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра т 0,00092 95335,89 
87,71 

92124,86 
84,75 

1341,7 
1,23 

1869,33 
1,73 

80 км. 

                    

652 С111-1129 Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі 
звичайної якості гарячекатаний з обрізними 
кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки 
Ст3сп 

т 0,00303 28850,8 
87,42 

28073,40 
85,06 

562,63 
1,70 

214,77 
0,66 

80 км. 

                    

653 &С1-1848-2 
варіант 1 

 Клапан зворотній 3/4" KFA пласт.шток  шт 1 86,78 
86,78 

85,00 
85,00 

0,08 
0,08 

1,7 
1,70 

80 км. 

                    

654 &С113-1194- 
11Д-1 

Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН шт 6 14,29 
85,74 

13,60 
81,60 

0,41 
2,46 

0,28 
1,68 

80 км. 

                    

655 С1546-83 Тавот кг 2,472 34,31 
84,81 

32,42 
80,14 

1,22 
3,02 

0,67 
1,65 

80 км. 

                    

656 С1522-27 Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в 
чушках, марка ПОС30 

т 0,00014 601437,9 
84,20 

589082,37 
82,47 

562,63 
0,08 

11792,9 
1,65 

80 км. 

                    

657 С111-411 Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт 
МА-015 світло-бежева 

т 0,0007575 109323,19 
82,81 

105997,63 
80,29 

1181,97 
0,90 

2143,59 
1,62 

80 км. 

                    

658 С111-324 Кисень технічний газоподібний м3 4,25814 19,37 
82,48 

5,79 
24,65 

13,2 
56,21 

0,38 
1,62 

80 км. 
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659 +С1630-981 
варіант 10 

Коліно 45 ° 25, ПП КАН  шт 4 20,47 
81,88 

20,00 
80,00 

0,07 
0,28 

0,4 
1,60 

80 км. 

                    

660 +С113-1714 
варіант 1 

Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм 
КАН 

шт 4 19,77 
79,08 

19,20 
76,80 

0,18 
0,72 

0,39 
1,56 

80 км. 

                    

661 С111-9 Азбест хризолітовий, марка К-6-30 т 0,01488 5220,87 
77,69 

4043,01 
60,16 

1075,49 
16,00 

102,37 
1,53 

80 км. 

                    

662 +С142-10-2 
варіант 1 

Вода м3 1,8 42,1 
75,78 

42,10 
75,78 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

С142-10-2 
 

                    

663 С1546-54 Пароніт т 0,000488 154281,71 
75,29 

150085,26 
73,24 

1171,32 
0,57 

3025,13 
1,48 

80 км. 

                    

664 +С111-181-1 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 
мм 

т 0,00155 47815,28 
74,11 

46140,00 
71,52 

737,73 
1,14 

937,55 
1,45 

80 км. 

                    

665 &С113-1194- 
11Д-1 
варіант 1 

Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН шт 5 14,7 
73,50 

14,00 
70,00 

0,41 
2,05 

0,29 
1,45 

80 км. 

                    

666 +С1630-981 
варіант 11 

Трійник 1/2",ВВВ нікель  шт 2 35,63 
71,26 

32,00 
64,00 

2,93 
5,86 

0,7 
1,40 

80 км. 

                    

667 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,00216 32838,86 
70,93 

31457,23 
67,95 

737,73 
1,59 

643,9 
1,39 

80 км. 

                    

668 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 1,06872 64,32 
68,74 

43,30 
46,28 

19,76 
21,12 

1,26 
1,34 

80 км. 

                    

669 С1110-172 Сталь кутова 32х32 мм т 0,002 33725,58 
67,45 

32501,66 
65,00 

562,63 
1,13 

661,29 
1,32 

80 км. 

                    

670 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із 
сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 

т 0,0031195 21458,81 
66,94 

20736,44 
64,69 

562,63 
1,76 

159,74 
0,49 

80 км. 

                    

671 +С1630-981 
варіант 4 

 Муфта 25, ПП КАН  шт 5 13,33 
66,65 

13,00 
65,00 

0,07 
0,35 

0,26 
1,30 

80 км. 
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672 +С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 т 0,00075 88485,93 
66,36 

86000,00 
64,50 

750,91 
0,56 

1735,02 
1,30 

80 км. 

                    

673 &С130-917-2 
варіант 6 

Муфта ПЕ  з різьбою зовніш. 32 х 3/4" ПП 
КАН  

шт 1 65,4 
65,40 

65,40 
65,40 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

674 +С113-1880 
варіант 2 

Фiксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем 
(крюк) 

шт 20 3,11 
62,20 

2,87 
57,40 

0,18 
3,60 

0,06 
1,20 

80 км. 

                    

675 С1545-240 Скоба будівельна К853 100шт 3,12 19,33 
60,31 

18,15 
56,63 

0,8 
2,50 

0,38 
1,18 

80 км. 

                    

676 +С1545-161 
варіант 1 

Патрони Д або К довгі 100шт 0,357 165,08 
58,93 

160,39 
57,26 

2,41 
0,86 

2,28 
0,81 

80 км. 

                    

677 +С1545-42 Дюбелі У658, У661 100шт 0,1409 417,38 
58,81 

408,55 
57,56 

0,65 
0,09 

8,18 
1,16 

80 км. 

                    

678 +С1630-981 
варіант 18 

Перехідник 32/25, нв ПП КАН шт 3 18,29 
54,87 

15,00 
45,00 

2,93 
8,79 

0,36 
1,08 

80 км. 

                    

679 С1545-267 Труби полівінілхлоридні т 0,00036 152144,9 
54,77 

148356,69 
53,41 

804,98 
0,29 

2983,23 
1,07 

80 км. 

                    

680 С1546-20 Клей БМК5 кг 0,16 339,53 
54,32 

331,75 
53,08 

1,12 
0,18 

6,66 
1,06 

80 км. 

                    

681 +С111-219 
варіант 1 

Гіпс будівельний т 0,004585 10787 
49,46 

9500,00 
43,56 

1075,49 
4,93 

211,51 
0,97 

80 км. 

                    

682 С1546-35 Лак електроізолювальний N318 т 0,00023 214594,51 
49,36 

209045,07 
48,08 

1341,7 
0,31 

4207,74 
0,97 

80 км. 

                    

683 С1545-44 Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,0528 933,19 
49,27 

914,23 
48,27 

0,66 
0,03 

18,3 
0,97 

80 км. 

                    

684 С1545-248 Скоби будівельні кг 1,662 29,2 
48,53 

27,83 
46,25 

0,8 
1,33 

0,57 
0,95 

80 км. 
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685 +С1630-981 
варіант 9 

 Трійник 25, ПП КАН  шт 2 23,39 
46,78 

20,00 
40,00 

2,93 
5,86 

0,46 
0,92 

80 км. 

                    

686 &С111-62-41- 
Й 
варіант 5 

 Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН  шт 1 45,91 
45,91 

45,00 
45,00 

0,01 
0,01 

0,9 
0,90 

80 км. 

                    

687 С1545-292 Шплінт дротяний, діаметр 2,5 мм т 0,0016 28356,23 
45,37 

26995,25 
43,19 

804,98 
1,29 

556 
0,89 

80 км. 

                    

688 С1545-308 Електроди ЭМР-4 т 0,00072 62857,97 
45,26 

60791,21 
43,77 

834,25 
0,60 

1232,51 
0,89 

80 км. 

                    

689 С111-136 Дюбелі з каліброваною головкою [в 
обоймах] 2,5х48,5 мм 

т 0,0008 56512,81 
45,21 

54666,99 
43,73 

737,73 
0,59 

1108,09 
0,89 

80 км. 

                    

690 +С1630-981 
варіант 17 

Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН  шт 1 42,77 
42,77 

39,00 
39,00 

2,93 
2,93 

0,84 
0,84 

80 км. 

                    

691 С1545-134 Наконечники алюмінієві для опресування 35- 
10-8а 

100шт 0,0816 486,87 
39,73 

476,19 
38,86 

1,13 
0,09 

9,55 
0,78 

80 км. 

                    

692 С1113-21 Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0004985 78451,74 
39,11 

75571,77 
37,67 

1341,7 
0,67 

1538,27 
0,77 

80 км. 

                    

693 +С111-219 
варіант 2 

Гіпс будівельний т 0,003427 10787 
36,97 

9500,00 
32,56 

1075,49 
3,69 

211,51 
0,72 

80 км. 

                    

694 +С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М75 

м3 0,0105 3419,92 
35,91 

1160,30 
12,18 

2192,56 
23,02 

67,06 
0,71 

80 км. 

                    

695 +С1630-981 
варіант 19 

Перехідник 32/20, нв ПП КАН шт 2 17,27 
34,54 

14,00 
28,00 

2,93 
5,86 

0,34 
0,68 

80 км. 

                    

696 С111-390 Фарба олійна та алкідна густотерта для 
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- 
бежева 

т 0,00064 52348,51 
33,50 

50140,10 
32,09 

1181,97 
0,76 

1026,44 
0,65 

80 км. 

                    

697 С1113-3 Ацетон технічний, І сорт т 0,001 33111,62 
33,11 

30875,76 
30,88 

1586,61 
1,59 

649,25 
0,64 

80 км. 
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698 +С1530-155 
варіант 1 

Перехід ( футорка) 1"х1/2" з/в нікель fado 10шт 0,2 164,25 
32,85 

161,00 
32,20 

0,03 
0,01 

3,22 
0,64 

80 км. 

                    

699 +С1424-11620 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 
[М150], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 0,0071 4392,2 
31,18 

1914,19 
13,59 

2391,89 
16,98 

86,12 
0,61 

80 км. 

                    

700 С111-1639 Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 
180х6 мм 

шт 0,11576 248,2 
28,73 

242,78 
28,10 

0,55 
0,06 

4,87 
0,57 

80 км. 

                    

701 +С1545-44 
варіант 1 

Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм 100шт 0,0396 722,62 
28,62 

707,79 
28,03 

0,66 
0,03 

14,17 
0,56 

80 км. 

                    

702 +С111-1522 
варіант 2 

Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт т 0,00022 129115,92 
28,41 

125833,33 
27,68 

750,91 
0,17 

2531,68 
0,56 

80 км. 

                    

703 С111-309 Канати прядив'яні просочені т 0,0001608 156718,86 
25,20 

152980,66 
24,60 

665,28 
0,11 

3072,92 
0,49 

80 км. 

                    

704 С111-1746 Прокладки гумові [пластина технічна 
пресована] 

кг 0,35 71,17 
24,91 

68,94 
24,13 

0,83 
0,29 

1,4 
0,49 

80 км. 

                    

705 +С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 0,002845 8619,5 
24,52 

7375,00 
20,98 

1075,49 
3,06 

169,01 
0,48 

80 км. 

                    

706 С1541-64 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 
1 мм, діаметр 100 мм 

1000шт 0,006 3916,34 
23,50 

3810,31 
22,86 

29,24 
0,18 

76,79 
0,46 

80 км. 

                    

707 С1630-128 Згони сталеві з муфтою та контргайкою, 
діаметр до 25 мм 

шт 1 22,19 
22,19 

21,00 
21,00 

0,75 
0,75 

0,44 
0,44 

80 км. 

                    

708 С111-1484 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 8 мм, довжина 100 мм 

т 0,00050085 38321,31 
19,19 

36832,18 
18,45 

737,73 
0,37 

751,4 
0,37 

80 км. 

                    

709 С1545-159 Очіс льняний т 0,000684 26813,19 
18,34 

25438,55 
17,40 

848,89 
0,58 

525,75 
0,36 

80 км. 

                    

710 &С113-1852-4 Різьба приварна сталева (ЗР) 1" шт 1 17,52 
17,52 

17,00 
17,00 

0,18 
0,18 

0,34 
0,34 

80 км. 
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711 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм т 0,00046 37757,68 
17,37 

36285,53 
16,69 

731,8 
0,34 

740,35 
0,34 

80 км. 

                    

712 +С111-219 
варіант 3 

Гіпс будівельний т 0,0016 10787 
17,26 

9500,00 
15,20 

1075,49 
1,72 

211,51 
0,34 

80 км. 

                    

713 С1110-186 З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а шт 0,462 36,95 
17,07 

36,18 
16,72 

0,05 
0,02 

0,72 
0,33 

80 км. 

                    

714 +С111-1522 
варіант 3 

Електроди, діаметр 3 мм Моноліт т 0,00014 121465,92 
17,01 

118333,33 
16,57 

750,91 
0,11 

2381,68 
0,33 

80 км. 

                    

715 С1541-67-2 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 
2 мм, діаметр 100 мм 

1000шт 0,002 8460,62 
16,92 

8148,37 
16,30 

146,36 
0,29 

165,89 
0,33 

80 км. 

                    

716 С111-115 Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 
мм 

т 0,00044 37521,62 
16,51 

36048,17 
15,86 

737,73 
0,32 

735,72 
0,33 

80 км. 

                    

717 С112-23 Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І 
сорт 

м3 0,001656 9803,97 
16,24 

9096,12 
15,06 

515,62 
0,85 

192,23 
0,33 

80 км. 

                    

718 С121-756 Окремі конструктивні елементи будівель та 
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, 
ригелі, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профілей, середня маса 
складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,00024 63973,76 
15,35 

62677,84 
15,04 

819,69 
0,20 

476,23 
0,11 

80 км. 

                    

719 С1425-11696-2 Розчин азбоцементний м3 0,00924 1541,68 
14,25 

1511,45 
13,97 

__-__ 
  -     

30,23 
0,28 

  

                    

720 С111-432 Фарба олійна та алкідна земляна, готова до 
застосування, мумія, ПФ-14 

т 0,0002 67782,45 
13,56 

65271,41 
13,05 

1181,97 
0,24 

1329,07 
0,27 

80 км. 

                    

721 С1537-97 Канат подвійного звивання, тип ТК, 
оцинкований, з дроту марки В, 
маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 
5 мм 

10м 0,03007 449,87 
13,53 

423,03 
12,72 

18,02 
0,54 

8,82 
0,27 

80 км. 
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722 С1545-158 Прикінцевлювач маркувальний А671 100шт 0,8568 13,38 
11,46 

13,04 
11,17 

0,08 
0,07 

0,26 
0,22 

80 км. 

                    

723 С1546-7 Вазелін технічний т 0,00008 116968,16 
9,36 

113450,10 
9,08 

1224,57 
0,10 

2293,49 
0,18 

80 км. 

                    

724 +С1546-54 
варіант 1 

Пароніт т 0,000056 154281,71 
8,64 

150085,26 
8,40 

1171,32 
0,07 

3025,13 
0,17 

80 км. 

                    

725 +С1545-4 
варіант 1 

Бірка маркувальна 100шт 0,0612 125,36 
7,67 

122,67 
7,51 

0,23 
0,01 

2,46 
0,15 

80 км. 

                    

726 С1545-55 Затискач люстровий КЛ2,5 100шт 0,048 112,95 
5,42 

109,29 
5,25 

1,45 
0,07 

2,21 
0,10 

80 км. 

                    

727 С1541-67-1 Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 
2 мм, діаметр 50 мм 

1000шт 0,002 2488,35 
4,98 

2366,38 
4,73 

73,18 
0,15 

48,79 
0,10 

80 км. 

                    

728 С1545-156 Нитки швейні кг 0,016 295,85 
4,73 

289,25 
4,63 

0,8 
0,01 

5,8 
0,09 

80 км. 

                    

729 С111-1881 Тальк мелений, 1 сорт т 0,000344 12864,96 
4,43 

11537,22 
3,97 

1075,49 
0,37 

252,25 
0,09 

80 км. 

                    

730 С1545-163 Патрони до пістолета Д-2 100шт 0,0528 81,72 
4,31 

77,71 
4,10 

2,41 
0,13 

1,6 
0,08 

80 км. 

                    

731 С111-1374 Шпагат паперовий т 0,00004 35498,41 
1,42 

34058,04 
1,36 

744,32 
0,03 

696,05 
0,03 

80 км. 

                    

732 С111-1482 Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр 
стрижня 5 мм, довжина 70 мм 

т 0,00003 44282,49 
1,33 

42676,48 
1,28 

737,73 
0,02 

868,28 
0,03 

80 км. 

                    

733 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0000144 48249,51 
0,69 

45961,74 
0,66 

1341,7 
0,02 

946,07 
0,01 

80 км. 

                    

734 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 
мм 

т 0,0000024 31738,71 
0,08 

30378,65 
0,07 

737,73 
  -     

622,33 
0,01 

80 км. 
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Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

735 С1999-9001 Електроенергія кВт-год 854,8435 4,89949 
4188,30 

4,89949 
4188,30 

    

                    

736 С1999-9010 Стиснене повітря м3 2305,8 0,07223 
166,55 

0,07223 
166,55 

    

                    

737 С1999-9005 Мастильні матеріали кг 14,2906 184,55 
2637,34 

184,55 
2637,34 

    

                    

738 С1999-9006 Гідравлічна рідина кг 2,9332 186,09 
545,85 

186,09 
545,85 

    

                    

739 С1999-9009 Дрова м3 1,3318 119,13 
158,65 

119,13 
158,65 

    

                    

     Разом  грн.   7696,69 7696,69       

                    
     Разом по розділу III грн.   18446170,8 

6 
13649222,3 

9 
4441897,72 355050,74   

                    
    IV. Устаткування               

                    

740 &1504-19122-1 Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER 
CH-HP42UMNM ( 16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 
Cooper&Hunter 

шт 1 406874,21 
406874,21 

391500,00 
391500,00 

11745,00 
11745,00 

3629,21 
3629,21 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 406874,21 

406874,21 
391500,00 
391500,00 

11745,00 
11745,00 

3629,21 
3629,21 

  

                    

741 +1503-8610 
варіант 1 

Односторонній монокристалічний модуль 
HAITAI HTM550 

шт 72 5225,64 
376246,08 

5028,18 
362028,96 

150,85 
10861,20 

46,61 
3355,92 

3% 

                    

742 +1503-8881 
варіант 1 

Інвертор трифазний гібридний AFORE 
модель AF10K-TH 

шт 4 52093,41 
208373,64 

50125,00 
200500,00 

1503,75 
6015,00 

464,66 
1858,64 

3% 

                    

743 &2308-1087-19 Вентилятор канальний Вентс ВКПФ 4Д 
600х350 

шт 2 41805,68 
83611,36 

40226,00 
80452,00 

1206,78 
2413,56 

372,90 
745,80 

3% 
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          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 2 41805,68 
83611,36 

40226,00 
80452,00 

1206,78 
2413,56 

372,90 
745,80 

  

                    

744 &2308-1003-4 
варіант 1 

Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 
кВт /1500 об/хв 

шт 2 24872,85 
49745,70 

23933,00 
47866,00 

717,99 
1435,98 

221,86 
443,72 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 24872,85 

49745,70 
23933,00 
47866,00 

717,99 
1435,98 

221,86 
443,72 

  

                    

745 &1808-1001-5 Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F шт 1 38610,96 
38610,96 

37152,00 
37152,00 

1114,56 
1114,56 

344,40 
344,40 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 38610,96 

38610,96 
37152,00 
37152,00 

1114,56 
1114,56 

344,40 
344,40 

  

                    

746 &2308-5001-2 
варіант 1 

Калорифер електричний НК 600х350-24,0-3 
У (з управлінням) 

шт 1 28654,75 
28654,75 

27572,00 
27572,00 

827,16 
827,16 

255,59 
255,59 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 28654,75 
28654,75 

27572,00 
27572,00 

827,16 
827,16 

255,59 
255,59 

  

                    

747 &2308-1087-22 Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 
"Інтеркондиціонер" 

шт 3 8268,43 
24805,29 

7956,00 
23868,00 

238,68 
716,04 

73,75 
221,25 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 8268,43 

24805,29 
7956,00 

23868,00 
238,68 
716,04 

73,75 
221,25 

  

                    

748 &15062-6048-2 Бак-накопичувач під тепловий насос 
"KUYDYCH" 500л.в посиленій ізоляції, 
підключення ф2" "KUYDYCH 

шт 1 23853,33 
23853,33 

22952,00 
22952,00 

688,56 
688,56 

212,77 
212,77 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 23853,33 

23853,33 
22952,00 
22952,00 

688,56 
688,56 

212,77 
212,77 

  

                    

749 &1808-1001-7 Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/7 
180мм 

шт 2 8917,35 
17834,70 

8580,40 
17160,80 

257,41 
514,82 

79,54 
159,08 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 2 8917,35 
17834,70 

8580,40 
17160,80 

257,41 
514,82 

79,54 
159,08 
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750 &1808-1001-6 Насосная группа 1" без змішувача в кожусі 
під насосбазою 180мм НГ - 51 

шт 2 8698,69 
17397,38 

8370,00 
16740,00 

251,10 
502,20 

77,59 
155,18 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 8698,69 

17397,38 
8370,00 

16740,00 
251,10 
502,20 

77,59 
155,18 

  

                    

751 +560110-55 
варіант 1 

Бак-запасу питної води 1000л. в к-ті з краном шт 1 16485,63 
16485,63 

15970,00 
15970,00 

479,10 
479,10 

36,53 
36,53 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 16485,63 

16485,63 
15970,00 
15970,00 

479,10 
479,10 

36,53 
36,53 

  

                    

752 &1704-50081-3 Клапан зворотний КЗП 600х500 мм шт 4 3764,24 
15056,96 

3622,00 
14488,00 

108,66 
434,64 

33,58 
134,32 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 4 3764,24 
15056,96 

3622,00 
14488,00 

108,66 
434,64 

33,58 
134,32 

  

                    

753 +1503-8478 
варіант 1 

Щит СЕС шт 1 12356,92 
12356,92 

11890,00 
11890,00 

356,70 
356,70 

110,22 
110,22 

3% 

                    

754 &2308-1087-13 Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 100 шт 2 5933,19 
11866,38 

5709,00 
11418,00 

171,27 
342,54 

52,92 
105,84 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 5933,19 

11866,38 
5709,00 

11418,00 
171,27 
342,54 

52,92 
105,84 

  

                    

755 &1503-8874-4 Трансформаторний регулятор швидкості 
РСА5Е-2-П 

шт 2 4707,89 
9415,78 

4530,00 
9060,00 

135,90 
271,80 

41,99 
83,98 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 4707,89 

9415,78 
4530,00 
9060,00 

135,90 
271,80 

41,99 
83,98 

  

                    

756 &2308-1087-20 Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 250 шт 1 9268,21 
9268,21 

8918,00 
8918,00 

267,54 
267,54 

82,67 
82,67 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 9268,21 
9268,21 

8918,00 
8918,00 

267,54 
267,54 

82,67 
82,67 
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757 +1704-10001 
варіант 1 

Прилад прийомо-контрольний  охоронно - 
пожежний  ППКП «Тірас-8п"  

шт 1 8246,61 
8246,61 

7935,00 
7935,00 

238,05 
238,05 

73,56 
73,56 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 8246,61 

8246,61 
7935,00 
7935,00 

238,05 
238,05 

73,56 
73,56 

  

                    

758 +1504-17317 
варіант 1 

Комплект кабелів для з'єднання акумуляторів шт 8 1029,92 
8239,36 

991,00 
7928,00 

29,73 
237,84 

9,19 
73,52 

3% 

                    

759 +1504-2004 
варіант 1 

 Корпус розподільного щита навісного 
виконання, металевий,  на 24 модулі, з 
замком, 0,4кВ, до 100А, ІР54, У2   
   ЩРн- 
24з-074 У2  

шт 3 2670,92 
8012,76 

2570,00 
7710,00 

77,10 
231,30 

23,82 
71,46 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 2670,92 

8012,76 
2570,00 
7710,00 

77,10 
231,30 

23,82 
71,46 

  

                    

760 &2203-3072-52 
варіант 1 

 Сповіщувач пожежний димовий   СПД -3  шт 22 358,55 
7888,10 

345,00 
7590,00 

10,35 
227,70 

3,20 
70,40 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 22 358,55 

7888,10 
345,00 

7590,00 
10,35 

227,70 
3,20 

70,40 

  

                    

761 &1504-1271-1- 
1К 
варіант 1 

Блок живлення БЖ-1215 шт 2 3942,99 
7885,98 

3794,00 
7588,00 

113,82 
227,64 

35,17 
70,34 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 2 3942,99 
7885,98 

3794,00 
7588,00 

113,82 
227,64 

35,17 
70,34 

  

                    

762 +1504-2004 
варіант 6 

Автоматичний вимикач 100А, 4р, С120N  шт 1 7438,37 
7438,37 

7157,30 
7157,30 

214,72 
214,72 

66,35 
66,35 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 7438,37 

7438,37 
7157,30 
7157,30 

214,72 
214,72 

66,35 
66,35 

  

                    

763 &1808-6042-1 
варіант 1 

Клапан жалюзійний прямокутний 600х300 шт 2 3663,43 
7326,86 

3525,00 
7050,00 

105,75 
211,50 

32,68 
65,36 

3% 
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          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 2 3663,43 
7326,86 

3525,00 
7050,00 

105,75 
211,50 

32,68 
65,36 

  

                    

764 +1504-2004 
варіант 3 

Диференційний автоматичний вимикач 16А, 
2р, 30мА DPN N Vigi 

шт 7 988,16 
6917,12 

950,83 
6655,81 

28,52 
199,64 

8,81 
61,67 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 7 988,16 

6917,12 
950,83 

6655,81 
28,52 

199,64 
8,81 

61,67 

  

                    

765 +1701-2020 
варіант 10 

Модуль порошкового пожежогасіння Спрут- 
6П 

шт 1 6818,65 
6818,65 

6561,00 
6561,00 

196,83 
196,83 

60,82 
60,82 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 6818,65 

6818,65 
6561,00 
6561,00 

196,83 
196,83 

60,82 
60,82 

  

                    

766 +1704-10001 
варіант 2 

Пристрій управління і затримки Тірас-1 шт 1 6617,03 
6617,03 

6367,00 
6367,00 

191,01 
191,01 

59,02 
59,02 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 6617,03 
6617,03 

6367,00 
6367,00 

191,01 
191,01 

59,02 
59,02 

  

                    

767 &290518-4149- 
1-1 
варіант 1 

Кран-комплект пожежний Ду-25 HW-25N-20 шт 2 3077,28 
6154,56 

2961,00 
5922,00 

88,83 
177,66 

27,45 
54,90 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 3077,28 

6154,56 
2961,00 
5922,00 

88,83 
177,66 

27,45 
54,90 

  

                    

768 &2308-1087-21 Вентилятор канальний ВКМ 125 ВЕНТС шт 1 6117,14 
6117,14 

5886,00 
5886,00 

176,58 
176,58 

54,56 
54,56 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 6117,14 

6117,14 
5886,00 
5886,00 

176,58 
176,58 

54,56 
54,56 

  

                    

769 &1503-1270-2 Шафа настінна WMNC 6U FLAT шт 1 5735,73 
5735,73 

5519,00 
5519,00 

165,57 
165,57 

51,16 
51,16 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 5735,73 
5735,73 

5519,00 
5519,00 

165,57 
165,57 

51,16 
51,16 
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770 +1503-7041 
варіант 1 

Реле контролю РНППН 311 шт 4 1304,28 
5217,12 

1255,00 
5020,00 

37,65 
150,60 

11,63 
46,52 

3% 

                    

771 &1504-1011-1- 
23 
варіант 1 

 Акумуляторна батарея 12В 7А/г шт 3 1619,02 
4857,06 

1557,84 
4673,52 

46,74 
140,22 

14,44 
43,32 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 1619,02 

4857,06 
1557,84 
4673,52 

46,74 
140,22 

14,44 
43,32 

  

                    

772 +1504-2004 
варіант 2 

Автоматичний вимикач 100А, 3р, С120N  шт 1 4666,32 
4666,32 

4490,00 
4490,00 

134,70 
134,70 

41,62 
41,62 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 4666,32 

4666,32 
4490,00 
4490,00 

134,70 
134,70 

41,62 
41,62 

  

                    

773 &15062-6048-3 Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л 
д/опалення( вертик.) 1" VRV 100 

шт 1 4561,36 
4561,36 

4389,00 
4389,00 

131,67 
131,67 

40,69 
40,69 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 4561,36 
4561,36 

4389,00 
4389,00 

131,67 
131,67 

40,69 
40,69 

  

                    

774 +1503-7041 
варіант 2 

Реле Z7 АССА 230-220В шт 4 1128,65 
4514,60 

1086,00 
4344,00 

32,58 
130,32 

10,07 
40,28 

3% 

                    

775 +1704-10001 
варіант 4 

Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM шт 1 4308,81 
4308,81 

4146,00 
4146,00 

124,38 
124,38 

38,43 
38,43 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 4308,81 

4308,81 
4146,00 
4146,00 

124,38 
124,38 

38,43 
38,43 

  

                    

776 +1504-2004 
варіант 4 

Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, ІР65 в 
комплекті з тепловим  реле РТ-3359 48-65А  
ПМК-65 

шт 1 3982,45 
3982,45 

3831,97 
3831,97 

114,96 
114,96 

35,52 
35,52 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 3982,45 

3982,45 
3831,97 
3831,97 

114,96 
114,96 

35,52 
35,52 

  

                    

777 &1503-8874-5 Регулятор швидкості РС-1-300 шт 4 977,95 
3911,80 

941,00 
3764,00 

28,23 
112,92 

8,72 
34,88 

3% 
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          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 4 977,95 
3911,80 

941,00 
3764,00 

28,23 
112,92 

8,72 
34,88 

  

                    

778 &1504-1006-1- 
4Т 
варіант 1 

Вимикач автоматичний 10А,3р С60N шт 3 1263,39 
3790,17 

1215,65 
3646,95 

36,47 
109,41 

11,27 
33,81 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 1263,39 

3790,17 
1215,65 
3646,95 

36,47 
109,41 

11,27 
33,81 

  

                    

779 &1504-1011-1 
варіант 2 

Вимикач автоматичний 40А, 3р, C60N шт 3 1196,34 
3589,02 

1151,14 
3453,42 

34,53 
103,59 

10,67 
32,01 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 1196,34 

3589,02 
1151,14 
3453,42 

34,53 
103,59 

10,67 
32,01 

  

                    

780 &1507-3034-1- 
4Ш 

Незалежний розчіплювач, 220В МХ шт 2 1782,97 
3565,94 

1715,60 
3431,20 

51,47 
102,94 

15,90 
31,80 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 2 1782,97 
3565,94 

1715,60 
3431,20 

51,47 
102,94 

15,90 
31,80 

  

                    

781 +1701-2020 
варіант 2 

Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12  "Вихід" шт 3 1169,18 
3507,54 

1125,00 
3375,00 

33,75 
101,25 

10,43 
31,29 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 1169,18 

3507,54 
1125,00 
3375,00 

33,75 
101,25 

10,43 
31,29 

  

                    

782 +1503-7041 
варіант 3 

Контактор  Z-SCH-230/24/4S 25А  шт 4 871,95 
3487,80 

839,00 
3356,00 

25,17 
100,68 

7,78 
31,12 

3% 

                    

783 +1504-1045 
варіант 2 

Вимикач автоматичний ЕТІ МАТ Р10 - 
DCC25 2р  

шт 4 821,02 
3284,08 

790,00 
3160,00 

23,70 
94,80 

7,32 
29,28 

3% 

                    

784 +1602-30066 
варіант 1 

Сигналізатор газу  Варта 2-03А шт 1 3105,34 
3105,34 

2988,00 
2988,00 

89,64 
89,64 

27,70 
27,70 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 3105,34 
3105,34 

2988,00 
2988,00 

89,64 
89,64 

27,70 
27,70 
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785 +1504-2004 
варіант 5 

 Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, ІР54 в 
комплекті з тепловим   реле РТ-1309 2,5- 
4А ПМК-09   

шт 1 3095,99 
3095,99 

2979,00 
2979,00 

89,37 
89,37 

27,62 
27,62 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 3095,99 
3095,99 

2979,00 
2979,00 

89,37 
89,37 

27,62 
27,62 

  

                    

786 +1503-8486 
варіант 2 

Корпус пластиковий ЩМПп 400х300х170 шт 2 1407,17 
2814,34 

1354,00 
2708,00 

40,62 
81,24 

12,55 
25,10 

3% 

                    

787 &1517-1001- 
859 
варіант 1 

Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D шт 1 2804,99 
2804,99 

2699,00 
2699,00 

80,97 
80,97 

25,02 
25,02 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 2804,99 

2804,99 
2699,00 
2699,00 

80,97 
80,97 

25,02 
25,02 

  

                    

788 +1504-2004 
варіант 7 

 Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, ІР54 в 
комплекті з тепловим   реле РТ-1306 1,0-1, 
7А ПМК-09   

шт 1 2702,1 
2702,10 

2600,00 
2600,00 

78,00 
78,00 

24,10 
24,10 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 2702,1 

2702,10 
2600,00 
2600,00 

78,00 
78,00 

24,10 
24,10 

  

                    

789 +1701-2020 
варіант 8 

Антена зовнішня Антена A6 SMA 15 шт 1 2535,82 
2535,82 

2440,00 
2440,00 

73,20 
73,20 

22,62 
22,62 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 2535,82 
2535,82 

2440,00 
2440,00 

73,20 
73,20 

22,62 
22,62 

  

                    

790 +1602-30066 
варіант 2 

 Сповіщувач світло-звуковий    ОПОК-4-1 шт 2 1260,12 
2520,24 

1212,50 
2425,00 

36,38 
72,76 

11,24 
22,48 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 1260,12 

2520,24 
1212,50 
2425,00 

36,38 
72,76 

11,24 
22,48 

  

                    

791 &1504-1006-1- 
4Т 
варіант 2 

Вимикач автоматичний 6А,3р С60N шт 2 1141,87 
2283,74 

1098,72 
2197,44 

32,96 
65,92 

10,19 
20,38 

3% 
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          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 2 1141,87 
2283,74 

1098,72 
2197,44 

32,96 
65,92 

10,19 
20,38 

  

                    

792 &1504-1006-3- 
4Ж 
варіант 1 

Вимикач автоматичний 25А, 3р, C60N шт 2 996,78 
1993,56 

959,12 
1918,24 

28,77 
57,54 

8,89 
17,78 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 2 996,78 

1993,56 
959,12 

1918,24 
28,77 
57,54 

8,89 
17,78 

  

                    

793 +1602-30066 
варіант 5 

Піростікер АСТ 45  шт 1 1974,6 
1974,60 

1899,99 
1899,99 

57,00 
57,00 

17,61 
17,61 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 1974,6 

1974,60 
1899,99 
1899,99 

57,00 
57,00 

17,61 
17,61 

  

                    

794 +1701-2020 
варіант 9 

Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2  
"ПОЖЕЖА" 

шт 2 947,81 
1895,62 

912,00 
1824,00 

27,36 
54,72 

8,45 
16,90 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 2 947,81 
1895,62 

912,00 
1824,00 

27,36 
54,72 

8,45 
16,90 

  

                    

795 &1504-1006-3- 
4Ж 
варіант 2 

Вимикач автоматичний 16А, 3р, C60N шт 2 889,4 
1778,80 

855,80 
1711,60 

25,67 
51,34 

7,93 
15,86 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 2 889,4 
1778,80 

855,80 
1711,60 

25,67 
51,34 

7,93 
15,86 

  

                    

796 &1504-1011-1 
варіант 1 

Вимикач автоматичний 63А, 3р, C60N шт 1 1570,86 
1570,86 

1511,50 
1511,50 

45,35 
45,35 

14,01 
14,01 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 1570,86 

1570,86 
1511,50 
1511,50 

45,35 
45,35 

14,01 
14,01 

  

                    

797 &1503-1270-3 Патч-панель 19" 24хRJ-45 UTP кат.5e, із 
заднім організатором, Kingda KDPA6043 

шт 1 1307,4 
1307,40 

1258,00 
1258,00 

37,74 
37,74 

11,66 
11,66 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 1307,4 

1307,40 
1258,00 
1258,00 

37,74 
37,74 

11,66 
11,66 
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798 +1701-2020 
варіант 1 

Пристрій  світло - звуковий сигнальний ОСЗ 
"Джміль" 

шт 1 1229,31 
1229,31 

1182,85 
1182,85 

35,49 
35,49 

10,97 
10,97 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 1229,31 

1229,31 
1182,85 
1182,85 

35,49 
35,49 

10,97 
10,97 

  

                    

799 &1602-10947- 
1-2Г 
варіант 1 

 Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 шт 4 302,43 
1209,72 

291,00 
1164,00 

8,73 
34,92 

2,70 
10,80 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 4 302,43 

1209,72 
291,00 

1164,00 
8,73 

34,92 
2,70 

10,80 

  

                    

800 +1503-7041 
варіант 4 

Арматура сигнальна 230В АС зелена шт 4 257,74 
1030,96 

248,00 
992,00 

7,44 
29,76 

2,30 
9,20 

3% 

                    

801 +1701-2020 
варіант 4 

Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ех 
"Порошок.Виходь" 

шт 1 985,23 
985,23 

948,00 
948,00 

28,44 
28,44 

8,79 
8,79 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 985,23 
985,23 

948,00 
948,00 

28,44 
28,44 

8,79 
8,79 

  

                    

802 +1701-2020 
варіант 7 

Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 BOX ТОВ 
«Тірас-12" 

шт 1 960,29 
960,29 

924,00 
924,00 

27,72 
27,72 

8,57 
8,57 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 960,29 

960,29 
924,00 
924,00 

27,72 
27,72 

8,57 
8,57 

  

                    

803 +1701-2020 
варіант 3 

Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1 "Порошок. 
Не входити" 

шт 1 947,81 
947,81 

912,00 
912,00 

27,36 
27,36 

8,45 
8,45 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 947,81 

947,81 
912,00 
912,00 

27,36 
27,36 

8,45 
8,45 

  

                    

804 &2203-3072-52 
варіант 2 

 Сповіщувач пожежний димовий   СПД -2 
Тірас Ех 

шт 3 287,25 
861,75 

276,40 
829,20 

8,29 
24,87 

2,56 
7,68 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 3 287,25 
861,75 

276,40 
829,20 

8,29 
24,87 

2,56 
7,68 
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805 +1602-30066 
варіант 3 

 Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас 
Ех 

шт 3 272,29 
816,87 

262,00 
786,00 

7,86 
23,58 

2,43 
7,29 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 3 272,29 

816,87 
262,00 
786,00 

7,86 
23,58 

2,43 
7,29 

  

                    

806 +1504-1045 
варіант 1 

Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, 
ВА 2001, Ір=25А 

шт 4 199,54 
798,16 

192,00 
768,00 

5,76 
23,04 

1,78 
7,12 

3% 

                    

807 +1602-30066 
варіант 4 

Пристрій аварійної зупинки ПАЗ шт 1 752,43 
752,43 

724,00 
724,00 

21,72 
21,72 

6,71 
6,71 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 752,43 

752,43 
724,00 
724,00 

21,72 
21,72 

6,71 
6,71 

  

                    

808 +1704-10001 
варіант 3 

Пристрій ручного запуску ПРЗ шт 1 649,54 
649,54 

625,00 
625,00 

18,75 
18,75 

5,79 
5,79 

3% 

                    

          у тому числі витрати підрядника на 
устаткування, що монтується 

шт 1 649,54 
649,54 

625,00 
625,00 

18,75 
18,75 

5,79 
5,79 

  

                    

809 1504-17317 
варіант 2 

Комплект кабелів шт 2 189,58 
379,16 

182,42 
364,84 

5,47 
10,94 

1,69 
3,38 

3% 

                    

810 +1701-2020 
варіант 5 

Сповіщувач магнітоконтактний СОМК-1-8  шт 1 190,19 
190,19 

183,00 
183,00 

5,49 
5,49 

1,70 
1,70 

3% 

                    
          у тому числі витрати підрядника на 

устаткування, що монтується 
шт 1 190,19 

190,19 
183,00 
183,00 

5,49 
5,49 

1,70 
1,70 

  

                    
     Разом по розділу IV грн.   1544294,44 1486048,59 44581,75 13664,10   
         у тому числі витрати підрядника на  

     устаткування, що монтується 
грн.   917552,22 882988,79 26489,63 8073,80   

    Підсумкові витрати енергоносіїв 
для усіх машин 

              

    Електроенергія кВт-год 13079,611           

    Стиснене повітря м3 2305,8           

    Мастильні матеріали кг 283,634           

    Гідравлічна рідина кг 30,043           
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    Дрова м3 1,332           

    Бензин л 524,307           

    Дизельне паливо л 2959,857           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квiтня"  2024 р. 
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. 

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій. 
  

  

                                     Склав               інженер_____________________________________Коношевський О.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        головний архітектор проекту_____________________________________Чернецька К.Б. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 
  


