

**Загальновиробничі витрати на будову**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)**

| Номер<br>Об'єкту | Найменування об'єкту                                                                                                                                                                                                                      | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год | Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год | <b>I блок.</b><br>Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | Заробітна плата в прямих витратах, грн. | <b>II блок.</b><br>Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. | <b>III блок.</b><br>Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн. | Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн. | <b>Всього загально-виробничих витрат,</b> грн. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                  | 4                                                     | 5                                                                     | 6                                       | 7                                                                                            | 8                                                                                  | 9                                                                                  | 10                                             |
| 01-01            | Підготовлення території будівництва                                                                                                                                                                                                       | 19,23                                                                                              | 2,31                                                  | 488                                                                   | 3424                                    | 861                                                                                          | 144                                                                                | 53                                                                                 | 1546                                           |
| 02-01            | "Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування) | 60331,83                                                                                           | 6959,72                                               | 1472433                                                               | 8242429                                 | 2137175                                                                                      | 452676                                                                             | 128774                                                                             | 4191058                                        |
| 04-01            | електропостачання. встановлення дизельного генератора                                                                                                                                                                                     | 1745,96                                                                                            | 178,23                                                | 37712                                                                 | 240805                                  | 61275                                                                                        | 12164                                                                              | 3691                                                                               | 114842                                         |
| 05-01            | автомобільні проїзди                                                                                                                                                                                                                      | 827,05                                                                                             | 106,69                                                | 22568                                                                 | 109770                                  | 29112                                                                                        | 7240                                                                               | 1754                                                                               | 60674                                          |
| 06-01            | зовнішні мережі водопостачання та каналізації                                                                                                                                                                                             | 438,87                                                                                             | 41,26                                                 | 8731                                                                  | 57920                                   | 14658                                                                                        | 3066                                                                               | 883                                                                                | 27338                                          |
| 07-01            | благоустрій                                                                                                                                                                                                                               | 3357,03                                                                                            | 381,04                                                | 80616                                                                 | 422057                                  | 110586                                                                                       | 26182                                                                              | 6663                                                                               | 224047                                         |
| 08-01            | тимчасові будівлі та споруди                                                                                                                                                                                                              | 3074,62                                                                                            | 368,96                                                | 78059                                                                 | 400323                                  | 105245                                                                                       | 22997                                                                              | 6341                                                                               | 212642                                         |

|               |          |         |                |         |                |               |        |                |
|---------------|----------|---------|----------------|---------|----------------|---------------|--------|----------------|
| <b>Разом:</b> | 69794,59 | 8038,21 | <b>1700607</b> | 9476728 | <b>2458912</b> | <b>524469</b> | 148159 | <b>4832147</b> |
|---------------|----------|---------|----------------|---------|----------------|---------------|--------|----------------|

Склав \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)

**Загальновиробничі витрати до об'єкту 01-01**  
**Підготовлення території будівництва**

| Номер локального кошторису | Найменування локального кошторису                          | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год | Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год | <b><u>I блок.</u></b><br>Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | Заробітна плата в прямих витратах, грн. | <b><u>II блок.</u></b><br>Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. | <b><u>III блок.</u></b><br>Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн. | Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тижневої непрацездатності, грн. | <b>Всього загально-виробничих витрат, грн.</b> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                                          | 3                                                                                                  | 4                                                     | 5                                                                            | 6                                       | 7                                                                                                   | 8                                                                                         | 9                                                                                | 10                                             |
| 01-01-01                   | ЛК на підготовлення території будівництва за кресленням ГП | 19,23                                                                                              | 2,31                                                  | 488                                                                          | 3424                                    | 861                                                                                                 | 144                                                                                       | 53                                                                               | 1546                                           |
| <b>Разом:</b>              |                                                            | 19,23                                                                                              | 2,31                                                  | <b>488</b>                                                                   | 3424                                    | <b>861</b>                                                                                          | <b>144</b>                                                                                | 53                                                                               | <b>1546</b>                                    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)

**Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01**

**"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району  
Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1"  
(коригування)**

| Номер<br>локаль-<br>ного<br>кошторису | Найменування локального<br>кошторису                                       | Норматив-<br>но-розра-<br>хункова<br>кошторисна<br>трудоміст-<br>кість робіт,<br>що перед-<br>бачені в<br>прямих вит-<br>ратах,<br>люд.год | Трудоміст-<br>кість в за-<br>гальновироб-<br>ничих<br>витратах,<br><br>люд.год | <u>I блок.</u><br>Заробітна<br>плата в<br>загально-<br>виробничих<br>витратах,<br><br>грн. | Заробітна<br>плата в<br>прямих<br>витратах,<br><br>грн. | <u>II блок.</u><br>Єдиний<br>внесок на<br>загально-<br>обов'язко-<br>ве держав-<br>не соціаль-<br>не страху-<br>вання,<br><br>грн. | <u>III блок.</u><br>Кошти на<br>покриття<br>решти статей<br>загально-<br>виробничих<br>витрат,<br><br>грн. | Додаткові<br>кошти<br>II блоку, що<br>пов'язані з<br>оплатою<br>тичасової<br>непраце-<br>здатності,<br><br>грн. | <b>Всього<br/>загально-<br/>виробничих<br/>витрат,<br/><br/>грн.</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 2                                                                          | 3                                                                                                                                          | 4                                                                              | 5                                                                                          | 6                                                       | 7                                                                                                                                  | 8                                                                                                          | 9                                                                                                               | 10                                                                   |
| 02-01-01/АР                           | ЛК на архітектурні рішення                                                 | 15119,92                                                                                                                                   | 1809,24                                                                        | 382785                                                                                     | 1936337                                                 | 510194                                                                                                                             | 113244                                                                                                     | 30740                                                                                                           | 1036963                                                              |
| 02-01-02/АР                           | ЛК на ліфти та підйомники                                                  | 545,34                                                                                                                                     | 43,48                                                                          | 9199                                                                                       | 76570                                                   | 18870                                                                                                                              | 3423                                                                                                       | 1137                                                                                                            | 32629                                                                |
| 02-01-03/АР                           | ЛК на ліфти та підйомники                                                  | 0                                                                                                                                          | 0                                                                              | 0                                                                                          | 0                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                          | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 02-01-04/ЗДІ                          | ЛК на заходи для<br>забезпечення потреб<br>маломобільних груп<br>населення | 43,14                                                                                                                                      | 4,92                                                                           | 1037                                                                                       | 5683                                                    | 1479                                                                                                                               | 340                                                                                                        | 89                                                                                                              | 2945                                                                 |
| 02-01-05/ТХ                           | ЛК на технологічні рішення                                                 | 7,2                                                                                                                                        | 0,72                                                                           | 152                                                                                        | 932                                                     | 239                                                                                                                                | 58                                                                                                         | 14                                                                                                              | 463                                                                  |
| 02-01-06/ТХ                           | ЛК на технологічні рішення                                                 | 0                                                                                                                                          | 0                                                                              | 0                                                                                          | 0                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                          | 0                                                                                                               | 0                                                                    |
| 02-01-07/КБ 1                         | ЛК на конструкції<br>залізобетонні. нульовий цикл                          | 24025,33                                                                                                                                   | 2883,04                                                                        | 609938                                                                                     | 3437820                                                 | 890414                                                                                                                             | 179751                                                                                                     | 53654                                                                                                           | 1733757                                                              |
| 02-01-08/КБ 2                         | ЛК на конструкції<br>залізобетонні. перекриття<br>монолітні                | 7171,9                                                                                                                                     | 860,62                                                                         | 182081                                                                                     | 985790                                                  | 256930                                                                                                                             | 53646                                                                                                      | 15480                                                                                                           | 508137                                                               |
| 02-01-09/КБ 3                         | ЛК на конструкції<br>залізобетонні. сходи<br>монолітні                     | 77,77                                                                                                                                      | 9,33                                                                           | 1975                                                                                       | 10138                                                   | 2662                                                                                                                               | 582                                                                                                        | 160                                                                                                             | 5379                                                                 |

| 1                | 2                                                                   | 3       | 4      | 5     | 6      | 7     | 8     | 9    | 10     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|------|--------|
| 02-01-010/OB     | ЛК на опалення та вентиляція                                        | 2061,33 | 204,86 | 43335 | 261446 | 67054 | 16937 | 4040 | 131366 |
| 02-01-011/AOB    | ЛК на автоматизація систем вентиляції                               | 58,03   | 5,61   | 1190  | 7276   | 1862  | 445   | 113  | 3610   |
| 02-01-012/BK     | ЛК на водопровід та каналізація                                     | 1025,01 | 103,64 | 21925 | 137953 | 35174 | 8488  | 2119 | 67706  |
| 02-01-013/EM     | ЛК на силове електрообладнання                                      | 1783,8  | 178,79 | 37821 | 222528 | 57278 | 13621 | 3451 | 112171 |
| 02-01-014/EO     | ЛК на електроосвітлення                                             | 1652,49 | 160,29 | 33908 | 208872 | 53414 | 12656 | 3219 | 103197 |
| 02-01-015/СПС-СО | ЛК на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням | 1563,7  | 144,03 | 30471 | 225886 | 56402 | 11084 | 3399 | 101356 |
| 02-01-016/СКМ    | ЛК на структуровані кабельні мережі                                 | 137,81  | 12,49  | 2645  | 19773  | 4934  | 984   | 297  | 8860   |
| 02-01-017/СЗ     | ЛК на системи зв'язку                                               | 83,86   | 7,66   | 1618  | 12377  | 3081  | 601   | 185  | 5485   |
| 02-01-018/OC     | ЛК на охоронна сигналізація                                         | 115,14  | 9,97   | 2111  | 17994  | 4424  | 781   | 267  | 7583   |
| 02-01-019/BC     | ЛК на відеоспостереження                                            | 271,5   | 24,3   | 5139  | 42125  | 10398 | 1909  | 627  | 18073  |
| 02-01-020/3      | ЛК на система контролю загазованості                                | 265,74  | 24,64  | 5216  | 36805  | 9246  | 1943  | 557  | 16962  |
| 02-01-021/СПДЗ   | ЛК на система протидимного захисту                                  | 1069,71 | 99,02  | 20948 | 150505 | 37723 | 8005  | 2272 | 68948  |
| 02-01-022/АСПД 3 | ЛК на автоматика систем протидимного захисту                        | 377,32  | 33,98  | 7190  | 55701  | 13837 | 2670  | 834  | 24531  |
| 02-01-023/СКУД   | ЛК на система контролю й управління доступом                        | 90,98   | 8,39   | 1776  | 12277  | 3089  | 658   | 187  | 5710   |
| 02-01-01/КБ4     | ЛК на конструкції залізобетонні. прив'язка                          | 1652,86 | 198,34 | 41963 | 227991 | 59387 | 12365 | 3578 | 117293 |
| 02-01-01/AP1     | ЛК на архітектурні рішення. прив'язка                               | 1055,71 | 124,98 | 26446 | 140192 | 36658 | 7901  | 2209 | 73214  |
| 02-01-014/EO1    | ЛК на електроосвітлення. прив'язка                                  | 76,24   | 7,38   | 1564  | 9458   | 2426  | 584   | 146  | 4720   |
| 02-01-027/ТХ     | ЛК на технологічні рішення (додатково)                              | 0       | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0      |

| 1             | 2 | 3        | 4       | 5              | 6       | 7              | 8             | 9      | 10             |
|---------------|---|----------|---------|----------------|---------|----------------|---------------|--------|----------------|
| <b>Разом:</b> |   | 60331,83 | 6959,72 | <b>1472433</b> | 8242429 | <b>2137175</b> | <b>452676</b> | 128774 | <b>4191058</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)

**Загальновиробничі витрати до об'єкту 04-01  
електропостачання. встановлення дизельного генератора**

| Номер<br>локаль-<br>ного<br>кошторису | Найменування локального<br>кошторису                              | Норматив-<br>но-розра-<br>хункова<br>кошторисна<br>трудоміст-<br>кість робіт,<br>що перед-<br>бачені в<br>прямих вит-<br>ратах,<br>люд.год | Трудоміст-<br>кість в за-<br>гальнови-<br>робничих<br>витратах,<br>люд.год | <u>I блок.</u><br>Заробітна<br>плата в<br>загально-<br>виробничих<br>витратах,<br>грн. | Заробітна<br>плата в<br>прямих<br>витратах,<br>грн. | <u>II блок.</u><br>Єдиний<br>внесок на<br>загально-<br>обов'язко-<br>ве держав-<br>не соціаль-<br>не страху-<br>вання,<br>грн. | <u>III блок.</u><br>Кошти на<br>покриття<br>решти статей<br>загально-<br>виробничих<br>витрат,<br>грн. | Додаткові<br>кошти<br>II блоку, що<br>пов'язані з<br>оплатою<br>тичасової<br>непраце-<br>здатності,<br>грн. | <b>Всього<br/>загально-<br/>виробничих<br/>витрат,<br/>грн.</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 2                                                                 | 3                                                                                                                                          | 4                                                                          | 5                                                                                      | 6                                                   | 7                                                                                                                              | 8                                                                                                      | 9                                                                                                           | 10                                                              |
| 04-01-<br>01/ЕП.ДГ                    | ЛК на електропостачання.<br>встановлення дизельного<br>генератора | 1745,96                                                                                                                                    | 178,23                                                                     | 37712                                                                                  | 240805                                              | 61275                                                                                                                          | 12164                                                                                                  | 3691                                                                                                        | 114842                                                          |
| <b>Разом:</b>                         |                                                                   | 1745,96                                                                                                                                    | 178,23                                                                     | <b>37712</b>                                                                           | 240805                                              | <b>61275</b>                                                                                                                   | <b>12164</b>                                                                                           | 3691                                                                                                        | <b>114842</b>                                                   |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)

**Загальновиробничі витрати до об'єкту 05-01**  
**автомобільні проїзди**

| Номер локального кошторису | Найменування локального кошторису     | Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год | Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год | <b>I блок.</b><br>Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | Заробітна плата в прямих витратах, грн. | <b>II блок.</b><br>Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. | <b>III блок.</b><br>Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн. | Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тижневої непрацездатності, грн. | <b>Всього загально-виробничих витрат,</b><br>грн. |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                          | 2                                     | 3                                                                                                  | 4                                                     | 5                                                                     | 6                                       | 7                                                                                            | 8                                                                                  | 9                                                                                | 10                                                |
| 05-01-01/ГП                | ЛК на автомобільні проїзди. прив'язка | 827,05                                                                                             | 106,69                                                | 22568                                                                 | 109770                                  | 29112                                                                                        | 7240                                                                               | 1754                                                                             | 60674                                             |
| <b>Разом:</b>              |                                       | 827,05                                                                                             | 106,69                                                | <b>22568</b>                                                          | 109770                                  | <b>29112</b>                                                                                 | <b>7240</b>                                                                        | 1754                                                                             | <b>60674</b>                                      |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)

**Загальновиробничі витрати до об'єкту 06-01**  
**зовнішні мережі водопостачання та каналізації**

| Номер<br>локаль-<br>ного<br>кошторису | Найменування локального<br>кошторису       | Норматив-<br>но-розра-<br>хункова<br>кошторисна<br>трудоміст-<br>кість робіт,<br>що перед-<br>бачені в<br>прямих вит-<br>ратах,<br>люд.год | Трудоміст-<br>кість в за-<br>гальнови-<br>робничих<br>витратах,<br>люд.год | <b><u>I блок.</u></b><br>Заробітна<br>плата в<br>загально-<br>виробничих<br>витратах,<br>грн. | Заробітна<br>плата в<br>прямих<br>витратах,<br>грн. | <b><u>II блок.</u></b><br>Єдиний<br>внесок на<br>загально-<br>обов'язко-<br>ве держав-<br>не соціаль-<br>не страху-<br>вання,<br>грн. | <b><u>III блок.</u></b><br>Кошти на<br>покриття<br>решти статей<br>загально-<br>виробничих<br>витрат,<br>грн. | Додаткові<br>кошти<br>II блоку, що<br>пов'язані з<br>оплатою<br>тичасової<br>непраце-<br>здатності,<br>грн. | <b>Всього<br/>загально-<br/>виробничих<br/>витрат,<br/>грн.</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 2                                          | 3                                                                                                                                          | 4                                                                          | 5                                                                                             | 6                                                   | 7                                                                                                                                     | 8                                                                                                             | 9                                                                                                           | 10                                                              |
| 06-01-01                              | ЛК на мережі водопроводу та<br>каналізації | 438,87                                                                                                                                     | 41,26                                                                      | 8731                                                                                          | 57920                                               | 14658                                                                                                                                 | 3066                                                                                                          | 883                                                                                                         | 27338                                                           |
| <b>Разом:</b>                         |                                            | 438,87                                                                                                                                     | 41,26                                                                      | <b>8731</b>                                                                                   | 57920                                               | <b>14658</b>                                                                                                                          | <b>3066</b>                                                                                                   | 883                                                                                                         | <b>27338</b>                                                    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)

**Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-01**  
**благоустрій**

| Номер<br>локаль-<br>ного<br>кошторису | Найменування локального<br>кошторису | Норматив-<br>но-розра-<br>хункова<br>кошторисна<br>трудоміст-<br>кість робіт,<br>що перед-<br>бачені в<br>прямих вит-<br>ратах,<br>люд.год | Трудоміст-<br>кість в за-<br>гальнови-<br>робничих<br>витратах,<br>люд.год | <b><u>I блок.</u></b><br>Заробітна<br>плата в<br>загально-<br>виробничих<br>витратах,<br>грн. | Заробітна<br>плата в<br>прямих<br>витратах,<br>грн. | <b><u>II блок.</u></b><br>Єдиний<br>внесок на<br>загально-<br>обов'язко-<br>ве держав-<br>не соціаль-<br>не страху-<br>вання,<br>грн. | <b><u>III блок.</u></b><br>Кошти на<br>покриття<br>решти статей<br>загально-<br>виробничих<br>витрат,<br>грн. | Додаткові<br>кошти<br>II блоку, що<br>пов'язані з<br>оплатою<br>тичасової<br>непраце-<br>здатності,<br>грн. | <b>Всього<br/>загально-<br/>виробничих<br/>витрат,<br/>грн.</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 2                                    | 3                                                                                                                                          | 4                                                                          | 5                                                                                             | 6                                                   | 7                                                                                                                                     | 8                                                                                                             | 9                                                                                                           | 10                                                              |
| 07-01-<br>01/ГП                       | ЛК на покриття. прив'язка            | 3357,03                                                                                                                                    | 381,04                                                                     | 80616                                                                                         | 422057                                              | 110586                                                                                                                                | 26182                                                                                                         | 6663                                                                                                        | 224047                                                          |
| <b>Разом:</b>                         |                                      | 3357,03                                                                                                                                    | 381,04                                                                     | <b>80616</b>                                                                                  | 422057                                              | <b>110586</b>                                                                                                                         | <b>26182</b>                                                                                                  | 6663                                                                                                        | <b>224047</b>                                                   |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)

**Загальновиробничі витрати до об'єкту 08-01**  
**тимчасові будівлі та споруди**

| Номер<br>локаль-<br>ного<br>кошторису | Найменування локального<br>кошторису          | Норматив-<br>но-розра-<br>хункова<br>кошторисна<br>трудоміст-<br>кість робіт,<br>що перед-<br>бачені в<br>прямих вит-<br>ратах,<br>люд.год | Трудоміст-<br>кість в за-<br>гальнови-<br>робничих<br>витратах,<br>люд.год | <b><u>I блок.</u></b><br>Заробітна<br>плата в<br>загально-<br>виробничих<br>витратах,<br>грн. | Заробітна<br>плата в<br>прямих<br>витратах,<br>грн. | <b><u>II блок.</u></b><br>Єдиний<br>внесок на<br>загально-<br>обов'язко-<br>ве держав-<br>не соціаль-<br>не страху-<br>вання,<br>грн. | <b><u>III блок.</u></b><br>Кошти на<br>покриття<br>решти статей<br>загально-<br>виробничих<br>витрат,<br>грн. | Додаткові<br>кошти<br>II блоку, що<br>пов'язані з<br>оплатою<br>тичасової<br>непраце-<br>здатності,<br>грн. | <b>Всього<br/>загально-<br/>виробничих<br/>витрат,<br/>грн.</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 2                                             | 3                                                                                                                                          | 4                                                                          | 5                                                                                             | 6                                                   | 7                                                                                                                                     | 8                                                                                                             | 9                                                                                                           | 10                                                              |
| 08-01-01                              | ЛК на улаштування основи<br>під баштовий кран | 2990,93                                                                                                                                    | 358,92                                                                     | 75935                                                                                         | 389324                                              | 102357                                                                                                                                | 22371                                                                                                         | 6167                                                                                                        | 206830                                                          |
| 08-01-02                              | ЛК на огороження<br>майданчика                | 83,69                                                                                                                                      | 10,04                                                                      | 2124                                                                                          | 10999                                               | 2888                                                                                                                                  | 626                                                                                                           | 174                                                                                                         | 5812                                                            |
| <b>Разом:</b>                         |                                               | 3074,62                                                                                                                                    | 368,96                                                                     | <b>78059</b>                                                                                  | 400323                                              | <b>105245</b>                                                                                                                         | <b>22997</b>                                                                                                  | 6341                                                                                                        | <b>212642</b>                                                   |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01**  
**на підготовлення території буівництва за кресленням ГП**  
**Підготовлення території буівництва**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість        | 13,456 тис. грн.     |
| Кошторисна трудомісткість  | 0,02154 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 3,912 тис. грн.      |
| Середній розряд робіт      | - розряд             |

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.<br>· | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                         | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці, грн |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                          |                                   |        |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                |                                  |                                                                                                                                     |                   |                | Всього                | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                          |                                   |        |
|                |                                  |                                                                                                                                     |                   |                |                       |                            |                         |                       |                            | заробіт-<br>ної плати                   | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини |        |
|                |                                  |                                                                                                                                     |                   |                |                       |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          | на одини-<br>цю                   | всього |
| 1              | 2                                | 3                                                                                                                                   | 4                 | 5              | 6                     | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                                       |                                   |        |
|                |                                  | Перелік нарахувань:                                                                                                                 |                   |                |                       |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          |                                   |        |
|                |                                  | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1                                                               |                   |                |                       |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          |                                   |        |
|                |                                  | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1                                                                 |                   |                |                       |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          |                                   |        |
| 1              | КБ1-24-5                         | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1                         | 1000м3            | 0,45           | <u>8409.02</u><br>-   | <u>8409.02</u><br>2416,87  | 3784                    | -                     | <u>3784</u><br>1088        | <u>-</u><br>13,5762                     | <u>-</u><br>6,11                         |                                   |        |
| 2              | КБ1-24-13<br>к=2                 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 20м) | 1000м3            | 0,45           | <u>14551.64</u><br>-  | <u>14551.64</u><br>4182,35 | 6548                    | -                     | <u>6548</u><br>1882        | <u>-</u><br>23,4934                     | <u>-</u><br>10,57                        |                                   |        |
| 3              | КБ1-30-2<br>к=3                  | Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід (3 проходи)                                                   | 1000м2            | 1,5            | <u>1052.25</u><br>-   | <u>1052.25</u><br>302,43   | 1578                    | -                     | <u>1578</u><br>454         | <u>-</u><br>1,6988                      | <u>-</u><br>2,55                         |                                   |        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10           | 11 | 12       |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|---|--------------|----|----------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 11910        | - | <u>11910</u> |    | <u>-</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 11910        |   | 3424         |    | 19,23    |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |              |   |              |    |          |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 3424         |   |              |    |          |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 1546         |   |              |    |          |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 2,31         |   |              |    |          |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 488          |   |              |    |          |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>13456</b> |   |              |    |          |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |              |   |              |    |          |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>13456</b> |   |              |    |          |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>21,54</b> |   |              |    |          |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>3912</b>  |   |              |    |          |

Склав \_\_\_\_\_ Олександр СЕВЕРИН  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Яна КИТАЙ  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР**  
**на архітектурні рішення**

**"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 13272,295 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 16,92916 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2319,122 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                           | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                       |                |           | Всього                | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|           |                               |                                                                       |                |           | заробітної плати      | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|           |                               |                                                                       |                |           |                       |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                                     | 4              | 5         | 6                     | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
|           |                               | Перелік нарахувань:                                                   |                |           |                       |                               |                         |                  |                    |                                    |        |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 |                |           |                       |                               |                         |                  |                    |                                    |        |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1   |                |           |                       |                               |                         |                  |                    |                                    |        |
|           |                               | <b>Розділ 1. Перемички</b>                                            |                |           |                       |                               |                         |                  |                    |                                    |        |
|           |                               | арк. 4                                                                |                |           |                       |                               |                         |                  |                    |                                    |        |
| 1         | КБ7-44-10                     | Укладання перемичок масою до 0,3 т                                    | 100шт          | 0,2       | 10483.33              | 6789.06                       | 2097                    | 586              | 1358               | 23.6060                            | 4.72   |
|           |                               | кількість: 8+4+8                                                      |                |           | 2929,27               | 3218,32                       |                         |                  | 644                | 22,4931                            | 4,5    |
| 2         | К582821-561                   | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.                            | шт             | 8         | 234,19                | -                             | 1874                    | -                | -                  | -                                  | -      |
|           |                               | 1-1 вип.1                                                             |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                | 4     | 5     | 6                            | 7                          | 8           | 9    | 10               | 11                         | 12                   |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|-------------|------|------------------|----------------------------|----------------------|
| 3 | K582821-554    | Перемишки з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1                                                                                                | шт    | 4     | <u>100.35</u>                | -                          | 401         | -    | -                | -                          | -                    |
| 4 | K582821-553    | Перемишки з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1                                                                                                | шт    | 8     | <u>85.79</u>                 | -                          | 686         | -    | -                | -                          | -                    |
|   |                | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                 |       |       |                              |                            | 5058        | 586  | <u>1358</u>      |                            | <u>4.72</u>          |
|   |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                    |       |       |                              |                            | 5058        |      | 644              |                            | 4,5                  |
|   |                | в тому числі:                                                                                                                                    |       |       |                              |                            |             |      |                  |                            |                      |
|   |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                 |       |       |                              |                            | 3114        |      |                  |                            |                      |
|   |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                     |       |       |                              |                            | 1230        |      |                  |                            |                      |
|   |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                  |       |       |                              |                            | 644         |      |                  |                            |                      |
|   |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                           |       |       |                              |                            | 1,11        |      |                  |                            |                      |
|   |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                              |       |       |                              |                            | 234         |      |                  |                            |                      |
|   |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                            |       |       |                              |                            | <b>5702</b> |      |                  |                            |                      |
|   |                | -----                                                                                                                                            |       |       |                              |                            |             |      |                  |                            |                      |
|   |                | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                       |       |       |                              |                            | <b>5702</b> |      |                  |                            |                      |
|   |                | <b>Розділ 2. Прямок</b>                                                                                                                          |       |       |                              |                            |             |      |                  |                            |                      |
| 5 | КБ8-3-7        | арк. 6<br>Гідроізоляція стін, фундаментів бокова<br>обмазувальна бітумна в 2 шари по<br>вирівняній поверхні бутового мурування,<br>цеглі, бетону | 100м2 | 0,17  | <u>4976.43</u><br>4974,75    | -                          | 846         | 846  | -                | <u>36,8500</u>             | <u>6.26</u>          |
| 6 | & C111-2001-11 | Гідроізоляція MasterSeal M 336<br>кількість: 17*0,5                                                                                              | кг    | 8,5   | <u>881.48</u><br>-           | -                          | 7493        | -    | -                | -                          | -                    |
| 7 | КБ11-11-1      | Улаштування стяжок цементних товщиною<br>20 мм                                                                                                   | 100м2 | 0,027 | <u>14139.85</u><br>7481,93   | <u>176.24</u><br>159,77    | 382         | 202  | 5<br>4           | <u>61,8750</u><br>1,1355   | <u>1.67</u><br>0,03  |
| 8 | КБ6-1-19       | Улаштування фундаментних плит<br>залізобетонних із ребрами угору                                                                                 | 100м3 | 0,01  | <u>617379.65</u><br>61093,98 | <u>21647.07</u><br>9191,33 | 6174        | 611  | <u>216</u><br>92 | <u>463,4300</u><br>60,5024 | <u>4.63</u><br>0,61  |
|   |                | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                 |       |       |                              |                            | 14895       | 1659 | <u>221</u><br>96 |                            | <u>12.56</u><br>0,64 |
|   |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                    |       |       |                              |                            | 14895       |      |                  |                            |                      |
|   |                | в тому числі:                                                                                                                                    |       |       |                              |                            |             |      |                  |                            |                      |
|   |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                 |       |       |                              |                            | 13015       |      |                  |                            |                      |
|   |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                     |       |       |                              |                            | 1755        |      |                  |                            |                      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5     | 6                         | 7                     | 8                                                              | 9    | 10              | 11                       | 12                   |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------|----------------------|
|    |                | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |          |       |                           |                       | 922<br>1,58<br>335<br><b>15817</b>                             |      |                 |                          |                      |
|    |                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                           |                       | -                                                              |      |                 |                          |                      |
|    |                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                           |                       | <b>15817</b>                                                   |      |                 |                          |                      |
|    |                | <b>Розділ 3. Специфікація виробів і матеріалів до вузла "в"</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |                           |                       |                                                                |      |                 |                          |                      |
| 9  | КБ6-37-3       | арк. 9<br>Улаштування деформаційних швів в<br>ємкісних спорудах із застосуванням<br>герметика                                                                                                                                                                                                                                 | 100м шва | 0,55  | <u>3746,11</u><br>3691,71 | <u>54,40</u><br>20,27 | 2060                                                           | 2030 | <u>30</u><br>11 | <u>27,3460</u><br>0,1155 | <u>15,04</u><br>0,06 |
| 10 | КР8-40-4       | Улаштування з листової сталі поясків,<br>сандриків, підвіконних відливів                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м     | 0,54  | <u>5647,09</u><br>5633,31 | <u>13,78</u><br>12,84 | 3049                                                           | 3042 | <u>7</u><br>7   | <u>45,3970</u><br>0,1010 | <u>24,51</u><br>0,05 |
| 11 | & С111-1714-19 | Шнур типу "Вілатерм" 20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м        | 55    | <u>8,78</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 483                                                            | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 12 | & С111-826-35  | Профіль з вставкою PARV 46-20, h-15                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м.п.     | 54    | <u>612,54</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 33077                                                          | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 13 | & С111-155-26  | Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт       | 300   | <u>6,27</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 1881                                                           | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 14 | С1555-111      | Герметик поліуретановий для герметизації швів                                                                                                                                                                                                                                                                                 | л        | 0,055 | <u>560,08</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 31                                                             | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |                           |                       | 40581                                                          | 5072 | <u>37</u><br>18 |                          | <u>39,55</u><br>0,11 |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |       |                           |                       | 40581<br>35472<br>5090<br>2727<br>4,76<br>1007<br><b>43308</b> |      |                 |                          |                      |
|    |                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                           |                       | -                                                              |      |                 |                          |                      |
|    |                | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                           |                       | <b>43308</b>                                                   |      |                 |                          |                      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                           | 7      | 8     | 9     | 10     | 11                   | 12                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|-------|--------|----------------------|--------------------|
|    |                 | <b>Розділ 4. Опорядження зовнішнє</b>                                                                                                                                                                                                      |        |       |                             |        |       |       |        |                      |                    |
|    |                 | арк. 10                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                             |        |       |       |        |                      |                    |
|    |                 | =====                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                             |        |       |       |        |                      |                    |
|    |                 | Тип 1 (93,0 м2)                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                             |        |       |       |        |                      |                    |
| 15 | ХБ4-8-3         | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм                    | 100 м2 | 0,93  | <u>72628.21</u><br>44163,84 | -<br>- | 67544 | 41072 | -<br>- | <u>305.0410</u><br>- | <u>283.69</u><br>- |
| 16 | & С114-4-У-11   | Плити мінераловатні R=120 кг/м3, ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія SWEETONDALE)<br>кількість: 0,2*1,1                                                                                                                                              | м3     | 20,46 | <u>3694.41</u><br>-         | -<br>- | 75588 | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 17 | & С1550-64-8    | Ceresit CT-335 KI-300N (дюбель з металевим цвяхом 300x10мм)                                                                                                                                                                                | шт     | 744   | <u>28.66</u><br>-           | -<br>- | 21323 | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 18 | ХБ4-12-9        | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм                          | 100 м2 | 0,93  | <u>26012.11</u><br>9858,07  | -<br>- | 24191 | 9168  | -<br>- | <u>68.0900</u><br>-  | <u>63.32</u><br>-  |
| 19 | С111-2012-13    | Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174<br>=====                                                                                                                                                               | кг     | 260,4 | <u>98.79</u><br>-           | -<br>- | 25725 | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 20 | КБ26-35-5       | Тип 2 (115 м2)<br>Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо                                                                                                                                                       | 1 м3   | 5,75  | <u>2226.88</u><br>2222,44   | -<br>- | 12805 | 12779 | -<br>- | <u>16.6650</u><br>-  | <u>95.82</u><br>-  |
| 21 | & С1545-89-14-9 | Пінополістирол екструдований<br>кількість: 1,02*0,05                                                                                                                                                                                       | м3     | 5,865 | <u>3239.70</u><br>-         | -<br>- | 19001 | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 22 | & С1550-64-1    | Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з металевим цвяхом 120x10мм)<br>=====                                                                                                                                                                       | шт     | 920   | <u>18.46</u><br>-           | -<br>- | 16983 | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 23 | ХБ4-8-3         | Тип 3 (23,0 м2)<br>Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм | 100 м2 | 0,23  | <u>72628.21</u><br>44163,84 | -<br>- | 16704 | 10158 | -<br>- | <u>305.0410</u><br>- | <u>70.16</u><br>-  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6                           | 7                      | 8     | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 24 | & C114-4-У-11   | Плити мінераловатні R=120 кг/м3, ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія SWEETONDALE) кількість: 0,2*1,1                                                                                                                        | м3     | 5,06   | <u>3694,41</u><br>-         | -<br>-                 | 18694 | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 25 | & C1550-64-8    | Ceresit CT-335 KI-300N (дюбель з металевим цвяхом 300x10мм)                                                                                                                                                       | шт     | 184    | <u>28,66</u><br>-           | -<br>-                 | 5273  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 26 | ХБ4-12-9        | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм | 100 м2 | 0,23   | <u>26012,11</u><br>9858,07  | -<br>-                 | 5983  | 2267 | -<br>-          | <u>68,0900</u><br>-       | <u>15,66</u><br>-    |
| 27 | C111-2012-13    | Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174                                                                                                                                               | кг     | 64,4   | <u>98,79</u><br>-           | -<br>-                 | 6362  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 28 | КБ26-35-5       | Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо                                                                                                                                                                        | 1 м3   | 1,15   | <u>2226,88</u><br>2222,44   | -<br>-                 | 2561  | 2556 | -<br>-          | <u>16,6650</u><br>-       | <u>19,16</u><br>-    |
| 29 | & C1545-89-14-9 | Пінополістирол екструдований кількість: 0,05*1,02                                                                                                                                                                 | м3     | 1,173  | <u>3239,70</u><br>-         | -<br>-                 | 3800  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 30 | & C1550-64-1    | Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з металевим цвяхом 120x10мм)                                                                                                                                                       | шт     | 184    | <u>18,46</u><br>-           | -<br>-                 | 3397  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 31 | PC1-4-1         | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм                                                                                          | 100 м  | 0,23   | <u>24423,31</u><br>13585,52 | <u>107,20</u><br>99,85 | 5617  | 3125 | <u>25</u><br>23 | <u>101,8710</u><br>0,7854 | <u>23,43</u><br>0,18 |
| 32 | PC1-4-2         | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати                                                           | 100 м  | 0,23   | <u>6458,97</u><br>6318,20   | <u>64,32</u><br>59,91  | 1486  | 1453 | <u>15</u><br>14 | <u>47,3770</u><br>0,4712  | <u>10,9</u><br>0,11  |
| 33 | PC1-4-3         | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1000 мм додавати                                       | 100 м  | 0,23   | <u>1639,09</u><br>1528,79   | <u>107,20</u><br>99,85 | 377   | 352  | <u>25</u><br>23 | <u>12,3200</u><br>0,7854  | <u>2,83</u><br>0,18  |
| 34 | & C111-1594-2   | Геотекстиль Турар SF-40                                                                                                                                                                                           | м2     | 10,12  | <u>62,95</u><br>-           | -<br>-                 | 637   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 35 | & C111-1594-13  | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm кількість: (0,648+0,27+0,18*5)                                                                                                                                             | м2     | 41,814 | <u>544,34</u><br>-          | -<br>-                 | 22761 | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 36 | & C1545-44-15-Ц | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) кількість: (7+5)                                                                                                                                         | шт     | 276    | <u>8,37</u><br>-            | -<br>-                 | 2310  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5     | 6                           | 7             | 8     | 9     | 10            | 11                   | 12                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|---------------|-------|-------|---------------|----------------------|-------------------|
|    |                   | =====                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                             |               |       |       |               |                      |                   |
| 37 | ХБ4-8-1           | Тип 4 (32,0 м2)<br>Улаштування теплоізоляції вертикальних<br>будівельних конструкцій з дрібноштучних<br>стінових матеріалів із застосуванням<br>системи утеплення CERESIT MB [без<br>опорядження] при товщині мінераловатних<br>плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,07  | <u>69156.04</u><br>40707,94 | <u>-</u><br>- | 4841  | 2850  | <u>-</u><br>- | <u>281.1710</u><br>- | <u>19.68</u><br>- |
| 38 | & С114-4-У-<br>11 | Плити мінераловатні R=120 кг/м3,<br>ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія<br>SWEETONDALE)<br>кількість: 0,05*1,1                                                                                                                                                     | м3     | 0,385 | <u>3694.41</u><br>-         | <u>-</u><br>- | 1422  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 39 | & С1550-64-<br>1  | Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з<br>металевим цвяхом 120x10мм)                                                                                                                                                                                           | шт     | 56    | <u>18.46</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 1034  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 40 | ХБ4-12-9          | Улаштування декоративної штукатурки<br>«камінцевої» по зовнішніх стінових<br>конструкціях, утеплених із застосуванням<br>систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,<br>штукатурка декоративна «камінцева»<br>Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм                         | 100 м2 | 0,07  | <u>26012.11</u><br>9858,07  | <u>-</u><br>- | 1821  | 690   | <u>-</u><br>- | <u>68.0900</u><br>-  | <u>4.77</u><br>-  |
| 41 | С111-2012-<br>13  | Штукатурка декоративна силікон-силікатна<br>(камінцева) Ceresit CT 174<br>=====                                                                                                                                                                          | кг     | 19,6  | <u>98.79</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 1936  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 42 | ХБ4-8-1           | Тип 6 (31,0 м2)<br>Улаштування теплоізоляції вертикальних<br>будівельних конструкцій з дрібноштучних<br>стінових матеріалів із застосуванням<br>системи утеплення CERESIT MB [без<br>опорядження] при товщині мінераловатних<br>плит від 50 мм до 120 мм | 100 м2 | 0,31  | <u>69156.04</u><br>40707,94 | <u>-</u><br>- | 21438 | 12619 | <u>-</u><br>- | <u>281.1710</u><br>- | <u>87.16</u><br>- |
| 43 | & С114-4-У-<br>11 | Плити мінераловатні R=120 кг/м3,<br>ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія<br>SWEETONDALE)<br>кількість: 0,05*1,1                                                                                                                                                     | м3     | 1,705 | <u>3694.41</u><br>-         | <u>-</u><br>- | 6299  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 44 | & С1550-64-<br>1  | Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з<br>металевим цвяхом 120x10мм)                                                                                                                                                                                           | шт     | 248   | <u>18.46</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 4578  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-     |
| 45 | ХБ4-12-9          | Улаштування декоративної штукатурки<br>«камінцевої» по зовнішніх стінових<br>конструкціях, утеплених із застосуванням<br>систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,<br>штукатурка декоративна «камінцева»<br>Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм                         | 100 м2 | 0,31  | <u>26012.11</u><br>9858,07  | <u>-</u><br>- | 8064  | 3056  | <u>-</u><br>- | <u>68.0900</u><br>-  | <u>21.11</u><br>- |

| 1  | 2               | 3                                                                                      | 4     | 5    | 6               | 7              | 8             | 9      | 10                | 11                       | 12                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|----------------|---------------|--------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 46 | C111-2012-13    | Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174                    | кг    | 86,8 | <u>98.79</u>    | -              | 8575          | -      | -                 | -                        | -                     |
| 47 | & C111-773-61   | Цокольна планка- стартовий профіль 203, товщ.0,8мм алюмінієвий                         | м.п.  | 33   | <u>120.01</u>   | -              | 3960          | -      | -                 | -                        | -                     |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 4                                                       |       |      |                 |                | 423090        | 102145 | <u>65</u><br>60   |                          | <u>717.69</u><br>0,47 |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                          |       |      |                 |                | 423090        |        |                   |                          |                       |
|    |                 | в тому числі:                                                                          |       |      |                 |                |               |        |                   |                          |                       |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                       |       |      |                 |                | 320880        |        |                   |                          |                       |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                           |       |      |                 |                | 102205        |        |                   |                          |                       |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                        |       |      |                 |                | 50820         |        |                   |                          |                       |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                 |       |      |                 |                | 82,95         |        |                   |                          |                       |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                    |       |      |                 |                | 17552         |        |                   |                          |                       |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                  |       |      |                 |                | <b>473910</b> |        |                   |                          |                       |
|    |                 | -----                                                                                  |       |      |                 |                |               |        |                   |                          |                       |
|    |                 | <b>Всього по розділу 4</b>                                                             |       |      |                 |                | <b>473910</b> |        |                   |                          |                       |
|    |                 | <b>Розділ 5. Покрівля</b>                                                              |       |      |                 |                |               |        |                   |                          |                       |
|    |                 | арк. 11                                                                                |       |      |                 |                |               |        |                   |                          |                       |
|    |                 | =====                                                                                  |       |      |                 |                |               |        |                   |                          |                       |
|    |                 | Тип 1 (40,0 м2)                                                                        |       |      |                 |                |               |        |                   |                          |                       |
| 48 | КБ12-20-1       | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар                                      | 100м2 | 0,4  | <u>11870.33</u> | <u>197.20</u>  | 4748          | 1437   | <u>79</u><br>34   | <u>26.9390</u><br>0,5407 | <u>10.78</u><br>0,22  |
| 49 | & C111-859-1-14 | Пароізоляція Біполь ЕПП                                                                | м2    | 44   | <u>145.25</u>   | -              | 6391          | -      | -                 | -                        | -                     |
| 50 | КБ12-19-2       | Утеплення покриттів керамзитом                                                         | м3    | 4,2  | <u>2455.68</u>  | <u>416.32</u>  | 10314         | 2129   | <u>1749</u>       | <u>4.7080</u>            | <u>19.77</u>          |
|    |                 | кількість: (0,03+0,18)/2                                                               |       |      | 506,91          | 173,72         |               |        | 730               | 1,1157                   | 4,69                  |
| 51 | КБ12-22-1       | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                         | 100м2 | 0,4  | <u>12365.24</u> | <u>2535.60</u> | 4946          | 1846   | <u>1014</u>       | <u>42.2290</u>           | <u>16.89</u>          |
|    |                 |                                                                                        |       |      | 4615,63         | 1102,35        |               |        | 441               | 7,1155                   | 2,85                  |
| 52 | КБ12-22-2 к=35  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм) | 100м2 | 0,4  | <u>12674.63</u> | <u>1161.30</u> | 5070          | 236    | <u>465</u><br>201 | <u>5.3900</u><br>3,2263  | <u>2.16</u><br>1,29   |
| 53 | КБ11-11-18      | Армування стяжки дріткою сіткою                                                        | 100м2 | 0,4  | <u>2320.82</u>  | <u>96.65</u>   | 928           | 823    | <u>39</u><br>35   | <u>17.8200</u><br>0,6227 | <u>7.13</u><br>0,25   |
| 54 | & C111-870-4    | Сітка зварна стальна 4вр1 100х100                                                      | м2    | 44   | <u>132.65</u>   | -              | 5837          | -      | -                 | -                        | -                     |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                   | 4      | 5     | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                    | 11                        | 12                      |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 55 | PC1-2-4             | Улаштування покрівель із<br>полівінілхлоридних мембран з утепленням<br>мінеральною ватою у два шари | 100 м2 | 0,4   | <u>16718,48</u><br>15728,61 | <u>463,46</u><br>250,67   | 6687   | 6291   | <u>185</u><br>100     | <u>132,4180</u><br>1,9278 | <u>52,97</u><br>0,77    |
| 56 | & C114-<br>K197-2   | Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ Н Оптима<br>кількість: 1,0815*0,2                                      | м3     | 8,652 | <u>3376,98</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 29218  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 57 | & C114-<br>K197-1   | Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима<br>кількість: 1,03*0,1                                        | м3     | 4,12  | <u>5544,48</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 22843  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 58 | & C111-<br>1594-2   | Геотекстиль Тураг SF-40                                                                             | м2     | 44    | <u>62,95</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2770   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 59 | & C111-<br>1594-13  | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                              | м2     | 43,2  | <u>544,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 23515  | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 60 | & C1545-44-<br>15-Ц | Комплект кріплення для мембрани (дюбель,<br>шайба, саморіз)<br>=====                                | шт     | 160   | <u>8,37</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 1339   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 61 | КБ11-11-5           | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20<br>мм                                                       | 100м2  | 13,9  | <u>14839,82</u><br>7692,08  | <u>176,24</u><br>159,77   | 206273 | 106920 | <u>2450</u><br>2221   | <u>63,6130</u><br>1,1355  | <u>884,22</u><br>15,78  |
| 62 | КБ11-11-6<br>K=25   | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини<br>бетонних стяжок ДО 125 ММ<br>=====                          | 100м2  | 13,9  | <u>49006,72</u><br>5819,28  | <u>1137,05</u><br>1030,79 | 681193 | 80888  | <u>15805</u><br>14328 | <u>48,1250</u><br>7,3260  | <u>668,94</u><br>101,83 |
| 63 | КБ12-22-1           | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-<br>піщаних товщиною 15 мм                                  | 100м2  | 0,15  | <u>12365,24</u><br>4615,63  | <u>2535,60</u><br>1102,35 | 1855   | 692    | <u>380</u><br>165     | <u>42,2290</u><br>7,1155  | <u>6,33</u><br>1,07     |
| 64 | КБ12-22-2<br>к=50   | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-<br>піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до<br>65мм)       | 100м2  | 0,15  | <u>18106,61</u><br>841,61   | <u>1659,00</u><br>718,20  | 2716   | 126    | <u>249</u><br>108     | <u>7,7000</u><br>4,6090   | <u>1,16</u><br>0,69     |
| 65 | PC1-2-3             | Улаштування покрівель із<br>полівінілхлоридних мембран                                              | 100 м2 | 0,15  | <u>5398,12</u><br>4706,96   | <u>152,13</u><br>110,92   | 810    | 706    | <u>23</u><br>17       | <u>36,1240</u><br>0,8725  | <u>5,42</u><br>0,13     |
| 66 | & C111-<br>1594-13  | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                              | м2     | 16,2  | <u>544,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 8818   | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 67 | & C1545-44-<br>15-Ц | Комплект кріплення для мембрани (дюбель,<br>шайба, саморіз)<br>=====                                | шт     | 60    | <u>8,37</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 502    | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 68 | КБ12-22-1           | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-<br>піщаних товщиною 15 мм                                  | 100м2  | 0,13  | <u>12365,24</u><br>4615,63  | <u>2535,60</u><br>1102,35 | 1607   | 600    | <u>330</u><br>143     | <u>42,2290</u><br>7,1155  | <u>5,49</u><br>0,93     |
| 69 | КБ12-22-2<br>к=50   | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-<br>піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до<br>65мм)       | 100м2  | 0,13  | <u>18106,61</u><br>841,61   | <u>1659,00</u><br>718,20  | 2354   | 109    | <u>216</u><br>93      | <u>7,7000</u><br>4,6090   | <u>1</u><br>0,6         |
| 70 | PC1-2-3             | Улаштування покрівель із<br>полівінілхлоридних мембран                                              | 100 м2 | 0,13  | <u>5398,12</u><br>4706,96   | <u>152,13</u><br>110,92   | 702    | 612    | <u>20</u><br>14       | <u>36,1240</u><br>0,8725  | <u>4,7</u><br>0,11      |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                           | 4      | 5    | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 85 | КБ12-15-1            | Улаштування дрібних покриттів<br>[брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із<br>листової оцинкованої сталі<br>кількість: 6*0,5 | 100м2  | 0,03 | <u>17915.38</u><br>17663,99 | <u>251.39</u><br>96,15  | 537   | 530  | <u>7</u><br>3     | <u>146.0800</u><br>0,5772 | <u>4.38</u><br>0,02  |
| 86 | & C1555-<br>109-1-1Ж | Сталь листова оцинкована з полімерним<br>покриттям, товщина листа 0,5 мм<br>кількість: 6*0,5*1,05                           | м2     | 3,15 | <u>477.28</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1503  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 87 | & C111-<br>1850-21   | Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM<br>шайбою<br>=====                                                                      | шт     | 100  | <u>17.22</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1722  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 88 | PC1-2-3              | Вузол 3<br>Улаштування покрівель із<br>полівінілхлоридних мембран                                                           | 100 м2 | 0,02 | <u>5398.12</u><br>4706,96   | <u>152.13</u><br>110,92 | 108   | 94   | <u>3</u><br>2     | <u>36.1240</u><br>0,8725  | <u>0.72</u><br>0,02  |
| 89 | & C111-<br>1594-13   | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm<br>кількість: 1,08*2                                                                 | м2     | 2,16 | <u>544.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1176  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 90 | & C111-<br>1807-94   | Притискна смуга -0,6х100<br>=====                                                                                           | м.п.   | 1    | <u>33.55</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 34    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 91 | КБ8-5-1              | Парапет<br>Мурування зовнішніх простих стін з цегли<br>керамічної при висоті поверху до 4 м<br>=====                        | 1 м3   | 4,7  | <u>6380.65</u><br>1146,80   | <u>189.01</u><br>103,03 | 29989 | 5390 | <u>888</u><br>484 | <u>9.0200</u><br>0,6732   | <u>42.39</u><br>3,16 |
| 92 | КР8-41-2             | Водостічна система<br>Навішування водостічних труб, колін,<br>відливів і лійок з готових елементів<br>кількість: 6+3        | 100м   | 0,09 | <u>8121.09</u><br>8121,09   | <u>-</u><br>-           | 731   | 731  | <u>-</u><br>-     | <u>60.8960</u><br>-       | <u>5.48</u><br>-     |
| 93 | & C111-<br>180719    | Жолоб круглий Ruukki 150 мм<br>(R5OG1502000)                                                                                | м      | 6    | <u>304.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1829  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 94 | & C111-<br>180723    | Воротник від круг. жолоба в круг.трубу<br>Ruukki 150/100 мм (R4OG1501000)                                                   | шт     | 1    | <u>282.03</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 282   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 95 | & C111-<br>180722    | Водостічна труба кругла Ruukki 100 мм<br>(R4OD1002500)                                                                      | м      | 3    | <u>194.65</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 584   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 96 | & C111-<br>180724    | Коліно кругле Ruukki 100 мм (R1OD100N)                                                                                      | шт     | 1    | <u>111.58</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 112   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 97 | & C111-<br>180718    | Торцева кругла заглушка ринви Ruukki 150<br>мм (R50G150EP)<br>кількість: 1+1                                                | шт     | 2    | <u>105.50</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 211   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 98 | & C111-<br>180721    | Хомут круглий (цегляна стіна) Ruukki 100 мм<br>(R2OD100BR)                                                                  | шт     | 3    | <u>140.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 423   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 99 | & C111-<br>180720    | Кріпильний гачок, круглий 1: 3, короткий<br>Ruukki 150 мм (R2OG150BLL)                                                      | шт     | 12   | <u>79.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 950   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2              | 3                                                              | 4    | 5       | 6                | 7              | 8              | 9      | 10           | 11             | 12             |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|----------------|----------------|--------|--------------|----------------|----------------|
| 100 | КР8-40-3       | =====                                                          |      |         |                  |                |                |        |              |                |                |
|     |                | Верхня зона фасаду                                             |      |         |                  |                |                |        |              |                |                |
|     |                | Улаштування з листової сталі карнизних                         | 100м | 0,32    | <u>4722.15</u>   | <u>32.16</u>   | 1511           | 1467   | <u>10</u>    | <u>36.9380</u> | <u>11.82</u>   |
|     |                | звисів                                                         |      |         | 4583,64          | 29,96          |                |        | 10           | 0,2356         | 0,08           |
| 101 | & С111-773-61  | Цокольна планка- стартовий профіль 203, товщ.0,8мм алюмінієвий | м.п. | 32      | <u>120.01</u>    | <u>-</u>       | 3840           | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|     |                | =====                                                          |      |         | -                | -              |                |        | -            | -              | -              |
| 102 | КР8-40-3       | До типу 3; 4 покриття                                          |      |         |                  |                |                |        |              |                |                |
|     |                | Улаштування з листової сталі карнизних                         | 100м | 0,35    | <u>4722.15</u>   | <u>32.16</u>   | 1653           | 1604   | <u>11</u>    | <u>36.9380</u> | <u>12.93</u>   |
|     |                | звисів                                                         |      |         | 4583,64          | 29,96          |                |        | 10           | 0,2356         | 0,08           |
| 103 | & С111-1807-94 | Притискна смуга -0,6х100                                       | м.п. | 35      | <u>33.55</u>     | <u>-</u>       | 1174           | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|     |                | кількість: 16+19                                               |      |         | -                | -              |                |        | -            | -              | -              |
|     |                | Разом прямі витрати по розділу 5                               |      |         |                  |                | 1131068        | 217933 | <u>23978</u> |                | <u>1800.16</u> |
|     |                |                                                                |      |         |                  |                |                |        | 19192        |                | 134,99         |
|     |                | Разом будівельні роботи, грн.                                  |      |         |                  |                | 1131068        |        |              |                |                |
|     |                | в тому числі:                                                  |      |         |                  |                |                |        |              |                |                |
|     |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.               |      |         |                  |                | 889157         |        |              |                |                |
|     |                | всього заробітна плата, грн.                                   |      |         |                  |                | 237125         |        |              |                |                |
|     |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                |      |         |                  |                | 130310         |        |              |                |                |
|     |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.         |      |         |                  |                | 232,01         |        |              |                |                |
|     |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.            |      |         |                  |                | 49081          |        |              |                |                |
|     |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                          |      |         |                  |                | <b>1261378</b> |        |              |                |                |
|     |                | -----                                                          |      |         |                  |                |                |        |              |                |                |
|     |                | <b>Всього по розділу 5</b>                                     |      |         |                  |                | <b>1261378</b> |        |              |                |                |
|     |                | <b>Розділ 6. Огорожі, поручні щити</b>                         |      |         |                  |                |                |        |              |                |                |
| 104 | КБ9-30-1       | арк. 12                                                        |      |         |                  |                |                |        |              |                |                |
|     |                | Монтаж площадок із настилом і огорожею                         | т    | 0,01194 | <u>15314.82</u>  | <u>6157.20</u> | 183            | 98     | <u>74</u>    | <u>63.1840</u> | <u>0.75</u>    |
|     |                | з листової, рифленої, просічної і круглої                      |      |         | 8232,88          | 2181,56        |                |        | 26           | 12,7827        | 0,15           |
|     |                | сталі                                                          |      |         |                  |                |                |        |              |                |                |
|     |                | кількість: (2*5,97)/1000                                       |      |         |                  |                |                |        |              |                |                |
| 105 | С121-783       | Металоконструкції індивідуальні                                | т    | 0,01194 | <u>101522.23</u> | <u>-</u>       | 1212           | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|     | варіант 1      | пофарбовані                                                    |      |         | -                | -              |                |        | -            | -              | -              |
|     |                | кількість: (2*5,97)/1000                                       |      |         |                  |                |                |        |              |                |                |
| 106 | КБ7-60-4       | Установлення металевої огорожі без                             | 100м | 0,14    | <u>11307.71</u>  | <u>1086.87</u> | 1583           | 1236   | <u>152</u>   | <u>66.1980</u> | <u>9.27</u>    |
|     |                | поручня                                                        |      |         | 8828,17          | 337,42         |                |        | 47           | 2,4710         | 0,35           |
| 107 | & С121-394-30  | Огородження ОГ-1 ( нержавіюча сталь)                           | м    | 14      | <u>3248.23</u>   | <u>-</u>       | 45475          | -      | <u>-</u>     | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|     |                |                                                                |      |         | -                | -              |                |        | -            | -              | -              |

| 1                                                                   | 2                     | 3                                                                                     | 4    | 5       | 6                          | 7                        | 8            | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------|--------------------------|--------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 108                                                                 | КБ7-60-4              | Установлення металевої огорожі без поручня                                            | 100м | 0,22    | <u>11307,71</u><br>8828,17 | <u>1086,87</u><br>337,42 | 2488         | 1942  | <u>239</u><br>74    | <u>66.1980</u><br>2,4710 | <u>14,56</u><br>0,54   |
| 109                                                                 | С121-783<br>варіант 1 | Металоконструкції індивідуальні пофарбовані                                           | т    | 0,07522 | <u>101522,23</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | 7637         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 110                                                                 | & С124-59-3           | кількість: R5((22*2,31+40*0,14+40*0,47)/1000)<br>Анкер М12                            | шт   | 120     | <u>36,88</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 4426         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 6                                    |                       |                                                                                       |      |         |                            |                          | 63004        | 3276  | <u>465</u><br>147   |                          | <u>24,58</u><br>1,04   |
| Разом будівельні роботи, грн.                                       |                       |                                                                                       |      |         |                            |                          | 63004        |       |                     |                          |                        |
| в тому числі:                                                       |                       |                                                                                       |      |         |                            |                          | 59263        |       |                     |                          |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                    |                       |                                                                                       |      |         |                            |                          | 3423         |       |                     |                          |                        |
| всього заробітна плата, грн.                                        |                       |                                                                                       |      |         |                            |                          | 1793         |       |                     |                          |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                                     |                       |                                                                                       |      |         |                            |                          | 3,07         |       |                     |                          |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.              |                       |                                                                                       |      |         |                            |                          | 651          |       |                     |                          |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                 |                       |                                                                                       |      |         |                            |                          | <b>64797</b> |       |                     |                          |                        |
| Всього будівельні роботи, грн.                                      |                       |                                                                                       |      |         |                            |                          |              |       |                     |                          |                        |
| -----                                                               |                       |                                                                                       |      |         |                            |                          |              |       |                     |                          |                        |
| Всього по розділу 6                                                 |                       |                                                                                       |      |         |                            |                          | <b>64797</b> |       |                     |                          |                        |
| Перелік нарахувань:                                                 |                       |                                                                                       |      |         |                            |                          |              |       |                     |                          |                        |
| Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 |                       |                                                                                       |      |         |                            |                          |              |       |                     |                          |                        |
| Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1   |                       |                                                                                       |      |         |                            |                          |              |       |                     |                          |                        |
| <b>Розділ 7. Стіни та перегородки</b>                               |                       |                                                                                       |      |         |                            |                          |              |       |                     |                          |                        |
| арк. 12                                                             |                       |                                                                                       |      |         |                            |                          |              |       |                     |                          |                        |
| 111                                                                 | КБ8-5-7               | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м                | 1 м3 | 51      | <u>6549,16</u><br>1087,78  | <u>171,83</u><br>93,66   | 334007       | 55477 | <u>8763</u><br>4777 | <u>8.6600</u><br>0,6120  | <u>441,66</u><br>31,21 |
| 112                                                                 | КБ8-11-1              | кількість: 41+10<br>Армування мурування стін та інших конструкцій                     | 1 т  | 0,24118 | <u>8382,80</u><br>8207,15  | <u>175,65</u><br>95,74   | 2022         | 1979  | <u>43</u><br>23     | <u>63.7300</u><br>0,6256 | <u>15,37</u><br>0,15   |
| 113                                                                 | С111-1780             | кількість: 200*0,85/1000+45*1,35/1000+70*0,149/1000<br>Сітка з дроту холоднотягнутого | т    | 0,23075 | <u>70416,45</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | 16249        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                 | 11                        | 12                   |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 114 | & C111-1155-506              | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 6 мм<br>кількість: 0,000149*70                                  | т     | 0,01043 | <u>34047.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 355    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 115 | КБ6-11-8                     | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг                                                                                                  | т     | 0,3294  | <u>15664.69</u><br>15375,04 | <u>289.65</u><br>107,91   | 5160   | 5065  | <u>95</u><br>36    | <u>119.3900</u><br>0,6150 | <u>39.33</u><br>0,2  |
| 116 | C111-1103<br>варіант 1       | Швелери N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245<br>кількість: 61*5,4/1000                          | т     | 0,3294  | <u>48849.01</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 16091  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 117 | & C1545-2044-22<br>варіант 1 | Анкер НРS-1 6/5х30 Hilti 260349                                                                                                                           | шт    | 61      | <u>4.88</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 298    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 118 | & C1550-38-6                 | Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл                                                                                                             | балон | 275     | <u>373.24</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 102641 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 119 | КБ9-43-1                     | Монтаж фахверка<br>кількість: (17*31,8)/1000+8*5,9/1000                                                                                                   | т     | 0,5878  | <u>11172.32</u><br>5778,12  | <u>4544.44</u><br>1616,62 | 6567   | 3396  | <u>2671</u><br>950 | <u>40.4800</u><br>9,7100  | <u>23.79</u><br>5,71 |
| 120 | C111-1103<br>варіант 1       | Швелери N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245<br>кількість: (17*31,8)/1000                       | т     | 0,5406  | <u>48849.01</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 26408  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 121 | C111-1120<br>варіант 2       | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 10 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245<br>кількість: 8*5,9/1000 | т     | 0,0472  | <u>35411.48</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 1671   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 122 | КБ13-16-6                    | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                             | 100м2 | 0,235   | <u>1787.17</u><br>721,78    | <u>84.50</u><br>9,76      | 420    | 170   | <u>20</u><br>2     | <u>4.7800</u><br>0,0720   | <u>1.12</u><br>0,02  |
| 123 | КБ13-26-6                    | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази                                                                                      | 100м2 | 0,235   | <u>6300.56</u><br>1078,47   | <u>126.14</u><br>21,87    | 1481   | 253   | <u>30</u><br>5     | <u>7.2400</u><br>0,1608   | <u>1.7</u><br>0,04   |
| 124 | КБ10-9-1                     | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу                                                                       | 100м2 | 1,852   | <u>28591.68</u><br>25258,63 | <u>-</u><br>-             | 52952  | 46779 | <u>-</u><br>-      | <u>191.6000</u><br>-      | <u>354.84</u><br>-   |
| 125 | & C126-910-3А-17             | Основний профіль UW50 товщ.0.5                                                                                                                            | м     | 161,124 | <u>42.62</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 6867   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 126 | & C126-910-3А-16             | Основний профіль CW50 товщ.0.5                                                                                                                            | м     | 333,36  | <u>55.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 18498  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 127 | & C111-1849-1-Ц              | Саморізи 3,5х9,5мм                                                                                                                                        | шт    | 3148,4  | <u>0.20</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 630    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 128 | & C111-136-20                | Дюбели 6х40 мм                                                                                                                                            | шт    | 568,564 | <u>0.34</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 193    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                           | 7                   | 8                                                                       | 9      | 10                   | 11                       | 12                     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 129 | & C111-55-12В  | Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                               | м2    | 194,46 | <u>152,29</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 29614                                                                   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|     |                | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                             |                     | 622124                                                                  | 113119 | <u>11622</u><br>5793 |                          | <u>877,81</u><br>37,33 |
|     |                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                             |                     | 622124<br>497383<br>118912<br>63208<br>109,71<br>23214<br><b>685332</b> |        |                      |                          |                        |
|     |                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                             |                     |                                                                         |        |                      |                          |                        |
|     |                | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                             |                     | <b>685332</b>                                                           |        |                      |                          |                        |
|     |                | <b>Розділ 8. Сантехнічні перегородки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                             |                     |                                                                         |        |                      |                          |                        |
| 130 | КБ10-12-1      | арк. 13<br>Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах                                                                                                                                                                                                                                                          | 100м2 | 0,252  | <u>26260.70</u><br>17429,68 | <u>-</u><br>-       | 6618                                                                    | 4392   | <u>-</u><br>-        | <u>140.4600</u><br>-     | <u>35.4</u><br>-       |
| 131 | & C111-742-5   | Сантехнічні перегородки з HPL-панелей товщиною 10мм                                                                                                                                                                                                                                                                           | м2    | 25,2   | <u>8308.97</u><br>-         | <u>-</u><br>-       | 209386                                                                  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 132 | КБ15-253-1     | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою<br>кількість: 1,2*0,4*2+6*1,6+5,4*1,6                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 0,192  | <u>9866.45</u><br>8745,91   | <u>1,72</u><br>1,56 | 1894                                                                    | 1679   | <u>-</u><br>-        | <u>62.1600</u><br>0,0111 | <u>11.93</u><br>-      |
| 133 | & C111-1707-10 | Дзеркало акрилове 3D S SW-00001524 40х60см 2мм Silver КОД MP11535347<br>кількість: 2+2+40+36                                                                                                                                                                                                                                  | шт    | 80     | <u>481.66</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 38533                                                                   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|     |                | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                             |                     | 256431                                                                  | 6071   | <u>-</u><br>-        |                          | <u>47,33</u><br>-      |
|     |                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |       |        |                             |                     | 256431<br>250360<br>6071<br>3252<br>5,68<br>1202                        |        |                      |                          |                        |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8             | 9    | 10                  | 11                        | 12                    |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                           |       |      |                             |                           | <b>259683</b> |      |                     |                           |                       |
|     |                         | -----                                                                                                                                                                                           |       |      |                             |                           |               |      |                     |                           |                       |
|     |                         | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                      |       |      |                             |                           | <b>259683</b> |      |                     |                           |                       |
|     |                         | Перелік нарахувань:                                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           |               |      |                     |                           |                       |
|     |                         | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1                                                                                                                           |       |      |                             |                           |               |      |                     |                           |                       |
|     |                         | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1                                                                                                                             |       |      |                             |                           |               |      |                     |                           |                       |
|     |                         | <b>Розділ 9. Дверні прорізи</b>                                                                                                                                                                 |       |      |                             |                           |               |      |                     |                           |                       |
|     |                         | арк. 14                                                                                                                                                                                         |       |      |                             |                           |               |      |                     |                           |                       |
|     |                         | =====                                                                                                                                                                                           |       |      |                             |                           |               |      |                     |                           |                       |
|     |                         | Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні                                                |       |      |                             |                           |               |      |                     |                           |                       |
| 134 | КБ46-26-1               | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм<br>кількість: 6*4 | 100шт | 0,24 | <u>35981.33</u><br>11904,54 | <u>7235.54</u><br>6263,50 | 8636          | 2857 | <u>1737</u><br>1503 | <u>82.2250</u><br>48,5511 | <u>19.73</u><br>11,65 |
| 135 | КБ9-53-1                | Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.п3)<br>кількість: 0,13*3+0,11                                                                             | т     | 0,5  | <u>19488.46</u><br>17472,46 | <u>1507.22</u><br>627,13  | 9744          | 8736 | <u>754</u><br>314   | <u>144.4960</u><br>4,5936 | <u>72.25</u><br>2,3   |
| 136 | К536111-10<br>варіант 1 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні                     | шт    | 3    | <u>16441.86</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 49326         | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 137 | К536111-10<br>варіант 2 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 18-10 проріз 1000х1800h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні                     | шт    | 1    | <u>15421.86</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 15422         | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5     | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                  | 11                        | 12                    |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 138 | КБ46-26-1               | =====                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |                             |                           |       |      |                     |                           |                       |
|     |                         | Дверні блоки захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені пеплі, ручки, механізм закривання з кукоятками з обох боків                                                                                                      | 100шт | 0,24  | <u>35981.33</u><br>11904,54 | <u>7235.54</u><br>6263,50 | 8636  | 2857 | <u>1737</u><br>1503 | <u>82.2250</u><br>48,5511 | <u>19.73</u><br>11,65 |
| 139 | КБ9-53-1                | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм кількість: 6*4                                                                                                      | т     | 0,5   | <u>19488.46</u><br>17472,46 | <u>1507.22</u><br>627,13  | 9744  | 8736 | <u>754</u><br>314   | <u>144.4960</u><br>4,5936 | <u>72.25</u><br>2,3   |
|     |                         | Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.л3)                                                                                                                                                                                                         |       |       |                             |                           |       |      |                     |                           |                       |
|     |                         | кількість: 0,13*2+0,12*2                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                             |                           |       |      |                     |                           |                       |
| 140 | К536111-10<br>варіант 1 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні                                                                                                                       | шт    | 2     | <u>16441.86</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 32884 | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 141 | К536111-10<br>варіант 3 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-10 проріз 1000х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні                                                                                                                       | шт    | 2     | <u>15931.86</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 31864 | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|     |                         | Перелік нарахувань:                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           |       |      |                     |                           |                       |
|     |                         | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           |       |      |                     |                           |                       |
|     |                         | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                             |                           |       |      |                     |                           |                       |
|     |                         | =====                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |                             |                           |       |      |                     |                           |                       |
| 142 | КБ10-96-2               | Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек",<br>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен<br>кількість: 1*2,1+1,1*2,1*4+1,2*2,1*3+1,5*2,1*2 | 100м2 | 0,252 | <u>36890.51</u><br>33123,59 | <u>1653.12</u><br>615,89  | 9296  | 8347 | <u>417</u><br>155   | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>59.33</u><br>0,88  |

| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                           | 7                         | 8      | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 143 | & C123-199-1-27<br>варіант 1 | Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30, глухі, з порошковиим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек",<br>кількість: 1*2,1+1,1*2,1*4+1,2*2,1*3+1,5*2,1*2<br>=====                                  | м2    | 25,2   | <u>5954.53</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 150054 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 144 | КБ10-28-2                    | Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні<br>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах<br>кількість: 1,2*2,1*2 | 100м2 | 0,0504 | <u>15846.74</u><br>10572,78 | <u>5206.61</u><br>1939,78 | 799    | 533  | <u>262</u><br>98  | <u>79.2800</u><br>11,0550 | <u>4</u><br>0,56     |
| 145 | & C111-136-1К                | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками ( 150 мм )                                                                                                                                                                                                                   | шт    | 18     | <u>7.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 138    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 146 | C1550-38                     | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна<br>кількість: R2(0,77/0,7)                                                                                                                                                                                      | балон | 1,1    | <u>299.29</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 329    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 147 | КБ10-28-3                    | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах<br>кількість: 1,5*2,1*2                                                                                                                                 | 100м2 | 0,063  | <u>12853.15</u><br>7985,60  | <u>4818.06</u><br>1795,02 | 810    | 503  | <u>304</u><br>113 | <u>59.8800</u><br>10,2300 | <u>3.77</u><br>0,64  |
| 148 | & C111-136-1К                | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками ( 150 мм )                                                                                                                                                                                                                   | шт    | 17     | <u>7.66</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 130    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 149 | C1550-38                     | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна<br>кількість: R2(0,84/0,7)                                                                                                                                                                                      | балон | 1,2    | <u>299.29</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 359    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 150 | & C123-199-1-28              | Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні<br>кількість: 1,2*2,1*2+1,5*2,1*2<br>=====                                                                                                 | м2    | 11,34  | <u>5138.53</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 58271  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 151 | КБ10-96-2                    | Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фабруванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком<br>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен<br>кількість: 1*2,1+1,1*2,1*2+1,2*2,1*2                                                | 100м2 | 0,1176 | <u>36890.51</u><br>33123,59 | <u>1653.12</u><br>615,89  | 4338   | 3895 | <u>194</u><br>72  | <u>235.4200</u><br>3,5100 | <u>27.69</u><br>0,41 |
| 152 | & C123-199-1-25<br>варіант 1 | Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фабруванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком<br>кількість: 1*2,1+1,1*2,1*2+1,2*2,1*2                                                                                                                          | м2    | 11,76  | <u>6158.53</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 72424  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

| 1                                                      | 2                            | 3                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6                          | 7                       | 8             | 9      | 10                  | 11                       | 12                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|-------------------------|---------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 153                                                    | КБ20-28-5                    | Дверні блоки внутрішні, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні<br>Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм | шт    | 3       | <u>1164.24</u><br>492,25   | <u>218.05</u><br>71,02  | 3493          | 1477   | <u>654</u><br>213   | <u>3.4000</u><br>0,5201  | <u>10.2</u><br>1,56    |
| 154                                                    | & С121-251-А-70              | Дверні блоки внутрішні, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні ДУС<br>кількість: 0,5*1,25*3                                      | м2    | 1,875   | <u>4927.90</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 9240          | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 9                       |                              |                                                                                                                                                                                |       |         |                            |                         | 475937        | 37941  | <u>6813</u><br>4285 |                          | <u>288.95</u><br>31,95 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                              |                                                                                                                                                                                |       |         |                            |                         | 475937        |        |                     |                          |                        |
| в тому числі:                                          |                              |                                                                                                                                                                                |       |         |                            |                         |               |        |                     |                          |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                              |                                                                                                                                                                                |       |         |                            |                         | 431183        |        |                     |                          |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                              |                                                                                                                                                                                |       |         |                            |                         | 42226         |        |                     |                          |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                              |                                                                                                                                                                                |       |         |                            |                         | 22264         |        |                     |                          |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                              |                                                                                                                                                                                |       |         |                            |                         | 38,35         |        |                     |                          |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                              |                                                                                                                                                                                |       |         |                            |                         | 8111          |        |                     |                          |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                              |                                                                                                                                                                                |       |         |                            |                         | <b>498201</b> |        |                     |                          |                        |
| -----                                                  |                              |                                                                                                                                                                                |       |         |                            |                         |               |        |                     |                          |                        |
| <b>Всього по розділу 9</b>                             |                              |                                                                                                                                                                                |       |         |                            |                         | <b>498201</b> |        |                     |                          |                        |
| <b>Розділ 10. Підлоги</b>                              |                              |                                                                                                                                                                                |       |         |                            |                         |               |        |                     |                          |                        |
| арк. 15                                                |                              |                                                                                                                                                                                |       |         |                            |                         |               |        |                     |                          |                        |
| =====                                                  |                              |                                                                                                                                                                                |       |         |                            |                         |               |        |                     |                          |                        |
| 155                                                    | КБ11-2-9                     | Тип1 (1109,0/80,0 м2)<br>Улаштування підстилаючих бетонних шарів                                                                                                               | м3    | 243,98  | <u>5397.74</u><br>674,73   | <u>5.68</u><br>1,90     | 1316941       | 164621 | <u>1386</u><br>464  | <u>5.5800</u><br>0,0139  | <u>1361.41</u><br>3,39 |
| 156                                                    | КБ11-11-5                    | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм                                                                                                                                     | 100м2 | 11,09   | <u>17190.80</u><br>6992,80 | <u>160.22</u><br>145,25 | 190646        | 77550  | <u>1777</u><br>1611 | <u>57.8300</u><br>1,0323 | <u>641.33</u><br>11,45 |
| 157                                                    | КБ11-11-6<br>к=12            | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 80мм)                                                                                                   | 100м2 | 11,09   | <u>32424.71</u><br>2539,32 | <u>496.17</u><br>449,80 | 359590        | 28161  | <u>5503</u><br>4988 | <u>21.0000</u><br>3,1968 | <u>232.89</u><br>35,45 |
| 158                                                    | КБ6-11-11                    | Армування підстилаючих шарів і набетонок                                                                                                                                       | т     | 6,84253 | <u>2138.34</u><br>1699,50  | <u>289.65</u><br>107,91 | 14632         | 11629  | <u>1982</u><br>738  | <u>13.5300</u><br>0,6150 | <u>92.58</u><br>4,21   |
| 159                                                    | & С111-1155-510<br>варіант 1 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм                                                                                | т     | 6,84253 | <u>34047.15</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 232969        | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                             | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 160 | КБ11-15-7         | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                             | 100м2 | 11,09  | <u>12414,23</u><br>11649,44 | <u>328,03</u><br>120,66 | 137674 | 129192 | <u>3638</u><br>1338 | <u>90.4600</u><br>0,9048  | <u>1003,2</u><br>10,03 |
| 161 | КБ13-21-3<br>κ=3  | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шару)                                         | 100м2 | 11,09  | <u>864,66</u><br>770,12     | <u>94,38</u><br>13,47   | 9589   | 8541   | <u>1047</u><br>149  | <u>5.1700</u><br>0,0992   | <u>57,34</u><br>1,1    |
| 162 | & С111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                 | л     | 110,9  | <u>33,71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 3738   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 163 | & С111-СИТ-2021-6 | Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA кількість: 0,14*3                                                  | л     | 465,78 | <u>278,17</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 129566 | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 164 | КБ11-41-2         | Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2                                                | 100м2 | 0,8    | <u>15644,10</u><br>8812,26  | <u>12,06</u><br>10,93   | 12515  | 7050   | <u>10</u><br>9      | <u>59.9800</u><br>0,0777  | <u>47,98</u><br>0,06   |
| 165 | & С111-573-32     | Модульне покриття татамі ластівкин хвіст 1000м*1000м*20 мм жовтий/синій EVA.<br>=====                         | м2    | 81,6   | <u>585,78</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 47800  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 166 | КБ11-2-9          | Улаштування підстилаючих бетонних шарів                                                                       | м3    | 22,44  | <u>5397,74</u><br>674,73    | <u>5,68</u><br>1,90     | 121125 | 15141  | <u>127</u><br>43    | <u>5.5800</u><br>0,0139   | <u>125,22</u><br>0,31  |
| 167 | КБ11-11-1         | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм                                                                   | 100м2 | 1,02   | <u>13441,96</u><br>6801,75  | <u>160,22</u><br>145,25 | 13711  | 6938   | <u>163</u><br>148   | <u>56.2500</u><br>1,0323  | <u>57,38</u><br>1,05   |
| 168 | КБ11-11-2<br>κ=8  | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 60мм)                                 | 100м2 | 1,02   | <u>14634,22</u><br>1818,64  | <u>330,78</u><br>299,87 | 14927  | 1855   | <u>337</u><br>306   | <u>15.0400</u><br>2,1312  | <u>15,34</u><br>2,17   |
| 169 | КБ11-11-18        | Армування стяжки дріотною сіткою                                                                              | 100м2 | 1,02   | <u>2124,88</u><br>1871,42   | <u>87,86</u><br>79,65   | 2167   | 1909   | <u>90</u><br>81     | <u>16.2000</u><br>0,5661  | <u>16,52</u><br>0,58   |
| 170 | & С111-870-4      | Сітка зварна стальна 4вр1 100х100                                                                             | м2    | 112,2  | <u>132,65</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 14883  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 171 | КБ8-3-1           | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом                                         | 100м2 | 1,02   | <u>3457,77</u><br>3443,58   | <u>-</u><br>-           | 3527   | 3512   | <u>-</u><br>-       | <u>26.7400</u><br>-       | <u>27,27</u><br>-      |
| 172 | & С111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                 | л     | 10,2   | <u>33,71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 344    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 173 | & С111-СИТ-2021-7 | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30                                                                           | кг    | 459    | <u>22,90</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 10511  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 174 | КБ11-29-1         | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 1,02   | <u>20840,70</u><br>20512,75 | <u>62,02</u><br>56,22   | 21258  | 20923  | <u>63</u><br>57     | <u>155.6000</u><br>0,3996 | <u>158,71</u><br>0,41  |
| 175 | & С111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                 | л     | 10,2   | <u>33,71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 344    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 176 | С111-2001-2       | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic                                        | кг    | 41,412 | <u>160,64</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 6652   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 177 | & С111-258-3-15А  | Керамогранітна плитка морозостійка HARDEN №18092, 600х600мм                                                   | м2    | 104,04 | <u>650,66</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 67695  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 178 | & С111-СИТ-2021-8 | Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803                                                                             | кг    | 663    | <u>10,05</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 6663   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6                           | 7                     | 8     | 9     | 10              | 11                        | 12                   |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 179 | КБ15-26-2         | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші<br>кількість: 104*0,1 | 1 м2  | 10,4   | <u>1165.03</u><br>1139,01   | <u>1.72</u><br>1,56   | 12116 | 11846 | <u>18</u><br>16 | <u>8.6400</u><br>0,0111   | <u>89.86</u><br>0,12 |
| 180 | & С111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100<br>кількість: 0,1*10,4                                                               | л     | 1,04   | <u>33.71</u><br>-           | -                     | 35    | -     | -               | -                         | -                    |
| 181 | С111-2001-2       | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic<br>кількість: 0,456*10,4                                    | кг    | 4,7424 | <u>160.64</u><br>-          | -                     | 762   | -     | -               | -                         | -                    |
| 182 | & С111-258-3-15А  | Керамогранітна плитка морозостійка HARDEN №18092, 600х600мм<br>кількість: 1,04*10,4                                                | м2    | 10,816 | <u>650.66</u><br>-          | -                     | 7038  | -     | -               | -                         | -                    |
| 183 | & С111-СИТ-2021-8 | Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803<br>кількість: 5,2*10,4                                                                           | кг    | 54,08  | <u>10.05</u><br>-           | -                     | 544   | -     | -               | -                         | -                    |
| 184 | КБ11-29-1         | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,<br>кількість плиток в 1 м2 до 7 шт                   | 100м2 | 0,02   | <u>20840.70</u><br>20512,75 | <u>62.02</u><br>56,22 | 417   | 410   | <u>1</u><br>1   | <u>155.6000</u><br>0,3996 | <u>3.11</u><br>0,01  |
| 185 | & С111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100<br>кількість: 0,1*2                                                                  | л     | 0,2    | <u>33.71</u><br>-           | -                     | 7     | -     | -               | -                         | -                    |
| 186 | С111-2001-2       | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic<br>кількість: 0,406*2                                       | кг    | 0,812  | <u>160.64</u><br>-          | -                     | 130   | -     | -               | -                         | -                    |
| 187 | & С111-258-3-15А  | Керамогранітна плитка морозостійка HARDEN №18092, 600х600мм<br>кількість: 1,02*2                                                   | м2    | 2,04   | <u>650.66</u><br>-          | -                     | 1327  | -     | -               | -                         | -                    |
| 188 | & С111-СИТ-2021-8 | Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803<br>кількість: 6,5*2<br>=====                                                                     | кг    | 13     | <u>10.05</u><br>-           | -                     | 131   | -     | -               | -                         | -                    |
| 189 | КБ8-3-1           | Гідроізоляція стін, фундаментів<br>горизонтальна цементна з рідким склом                                                           | 100м2 | 0,06   | <u>3457.77</u><br>3443,58   | -                     | 207   | 207   | -               | <u>26.7400</u>            | <u>1.6</u>           |
| 190 | & С111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                                      | л     | 0,6    | <u>33.71</u><br>-           | -                     | 20    | -     | -               | -                         | -                    |
| 191 | & С111-СИТ-2021-7 | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30                                                                                                | кг    | 27     | <u>22.90</u><br>-           | -                     | 618   | -     | -               | -                         | -                    |
| 192 | КБ11-29-1         | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,<br>кількість плиток в 1 м2 до 7 шт                   | 100м2 | 0,06   | <u>20840.70</u><br>20512,75 | <u>62.02</u><br>56,22 | 1250  | 1231  | <u>4</u><br>3   | <u>155.6000</u><br>0,3996 | <u>9.34</u><br>0,02  |
| 193 | & С111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                                      | л     | 0,6    | <u>33.71</u><br>-           | -                     | 20    | -     | -               | -                         | -                    |
| 194 | С111-2001-2       | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic                                                             | кг    | 2,436  | <u>160.64</u><br>-          | -                     | 391   | -     | -               | -                         | -                    |

| 1   | 2                 | 3                                                                     | 4     | 5     | 6               | 7             | 8       | 9      | 10           | 11              | 12             |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---------------|---------|--------|--------------|-----------------|----------------|
| 195 | & C111-258-3-15A  | Керамогранітна плитка морозостійка HARDEN №18092, 600x600мм           | м2    | 6,12  | <u>650.66</u>   | -             | 3982    | -      | -            | -               | -              |
| 196 | & C111-СИТ-2021-8 | Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803                                     | кг    | 39    | <u>10.05</u>    | -             | 392     | -      | -            | -               | -              |
|     |                   | =====                                                                 |       |       |                 |               |         |        |              |                 |                |
|     |                   | Тип 3 (130 м2)                                                        |       |       |                 |               |         |        |              |                 |                |
| 197 | КБ11-15-7         | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                     | 100м2 | 1,3   | <u>12414.23</u> | <u>328.03</u> | 16138   | 15144  | <u>426</u>   | <u>90.4600</u>  | <u>117.6</u>   |
|     |                   |                                                                       |       |       | 11649,44        | 120,66        |         |        | 157          | 0,9048          | 1,18           |
| 198 | КБ13-21-3 κ=3     | Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шару) | 100м2 | 1,3   | <u>864.66</u>   | <u>94.38</u>  | 1124    | 1001   | <u>123</u>   | <u>5.1700</u>   | <u>6.72</u>    |
|     |                   |                                                                       |       |       | 770,12          | 13,47         |         |        | 18           | 0,0992          | 0,13           |
| 199 | & C111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                         | л     | 13    | <u>33.71</u>    | -             | 438     | -      | -            | -               | -              |
|     |                   |                                                                       |       |       | -               | -             |         |        | -            | -               | -              |
| 200 | & C111-СИТ-2021-6 | Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA кількість: 0,14*3          | л     | 54,6  | <u>278.17</u>   | -             | 15188   | -      | -            | -               | -              |
|     |                   | =====                                                                 |       |       |                 |               |         |        |              |                 |                |
|     |                   | Тип 4 (110,0 м2)                                                      |       |       |                 |               |         |        |              |                 |                |
| 201 | КБ11-15-7         | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                     | 100м2 | 1,1   | <u>12414.23</u> | <u>328.03</u> | 13656   | 12814  | <u>361</u>   | <u>90.4600</u>  | <u>99.51</u>   |
|     |                   |                                                                       |       |       | 11649,44        | 120,66        |         |        | 133          | 0,9048          | 1              |
| 202 | КБ13-21-3 κ=3     | Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шару) | 100м2 | 1,1   | <u>864.66</u>   | <u>94.38</u>  | 951     | 847    | <u>104</u>   | <u>5.1700</u>   | <u>5.69</u>    |
|     |                   |                                                                       |       |       | 770,12          | 13,47         |         |        | 15           | 0,0992          | 0,11           |
| 203 | & C111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                         | л     | 11    | <u>33.71</u>    | -             | 371     | -      | -            | -               | -              |
|     |                   |                                                                       |       |       | -               | -             |         |        | -            | -               | -              |
| 204 | & C111-СИТ-2021-6 | Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA кількість: 0,14*3          | л     | 46,2  | <u>278.17</u>   | -             | 12851   | -      | -            | -               | -              |
|     |                   | =====                                                                 |       |       |                 |               |         |        |              |                 |                |
|     |                   | Інше                                                                  |       |       |                 |               |         |        |              |                 |                |
| 205 | КБ8-3-1           | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом | 100м2 | 0,08  | <u>3457.77</u>  | -             | 277     | 275    | -            | <u>26.7400</u>  | <u>2.14</u>    |
|     |                   |                                                                       |       |       | 3443,58         | -             |         |        | -            | -               | -              |
| 206 | & C111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100 кількість: 0,1*8        | л     | 0,8   | <u>33.71</u>    | -             | 27      | -      | -            | -               | -              |
|     |                   |                                                                       |       |       | -               | -             |         |        | -            | -               | -              |
| 207 | & C111-СИТ-2021-7 | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 кількість: 4,5*8                  | кг    | 36    | <u>22.90</u>    | -             | 824     | -      | -            | -               | -              |
|     |                   |                                                                       |       |       | -               | -             |         |        | -            | -               | -              |
| 208 | КБ8-3-4           | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна з рідким склом        | 100м2 | 0,31  | <u>14930.78</u> | -             | 4629    | 4624   | -            | <u>115.8300</u> | <u>35.91</u>   |
|     |                   |                                                                       |       |       | 14916,59        | -             |         |        | -            | -               | -              |
| 209 | & C111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100 кількість: 0,1*31       | л     | 3,1   | <u>33.71</u>    | -             | 105     | -      | -            | -               | -              |
|     |                   |                                                                       |       |       | -               | -             |         |        | -            | -               | -              |
| 210 | & C111-СИТ-2021-7 | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 кількість: 4,5*31                 | кг    | 139,5 | <u>22.90</u>    | -             | 3195    | -      | -            | -               | -              |
|     |                   |                                                                       |       |       | -               | -             |         |        | -            | -               | -              |
|     |                   | Разом прямі витрати по розділу 10                                     |       |       |                 |               | 2838628 | 525421 | <u>17160</u> |                 | <u>4208.65</u> |
|     |                   |                                                                       |       |       |                 |               |         |        | 10275        |                 | 72,78          |
|     |                   | Разом будівельні роботи, грн.                                         |       |       |                 |               | 2838628 |        |              |                 |                |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6                           | 7                   | 8                                                                                      | 9      | 10              | 11                       | 12                     |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------|------------------------|
|     |                    | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 10</b> |       |        |                             |                     | 2296047<br>535696<br>290371<br>511,4<br>108202<br><b>3128999</b><br><br><b>3128999</b> |        |                 |                          |                        |
|     |                    | <b>Розділ 11. Опорядження внутрішнє</b><br><br>арк. 16<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                             |                     |                                                                                        |        |                 |                          |                        |
| 211 | КБ15-179-4         | Стеля<br><i>Поліпшене фарбування стель<br/>полівінілацетатними водоемульсійними<br/>сумішами по штукатурці<br/>кількість: 80+1031+71+103+110</i>                                                                                                                                                                                           | 100м2 | 13,95  | <u>12210.52</u><br>10411,86 | <u>3.45</u><br>3,12 | 170337                                                                                 | 145245 | <u>48</u><br>44 | <u>80.8500</u><br>0,0222 | <u>1127.86</u><br>0,31 |
| 212 | & С111-СИТ-2021-5  | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100<br>кількість: 0,1*1395                                                                                                                                                                                                                                                                       | л     | 139,5  | <u>33.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 4703                                                                                   | -      | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 213 | & С111-СИТ-2021-9  | Фарба латексна оксамитово-матова. База С<br>Siltek Interior Prestige 5<br>кількість: 0,18*(80+1031+71+110)                                                                                                                                                                                                                                 | л     | 232,56 | <u>170.40</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 39628                                                                                  | -      | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 214 | & С111-СИТ-2021-12 | Фарба латексна оксамитово-матова. База С<br>Siltek Interior Prestige 7<br>кількість: 0,18*103<br>=====                                                                                                                                                                                                                                     | л     | 18,54  | <u>249.01</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 4617                                                                                   | -      | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 215 | КБ15-179-3         | Стіни<br><i>Поліпшене фарбування стін<br/>полівінілацетатними водоемульсійними<br/>сумішами по штукатурці<br/>кількість: 336+100</i>                                                                                                                                                                                                       | 100м2 | 4,36   | <u>9974.04</u><br>8286,99   | <u>3.45</u><br>3,12 | 43487                                                                                  | 36131  | <u>15</u><br>14 | <u>64.3500</u><br>0,0222 | <u>280.57</u><br>0,1   |
| 216 | & С111-СИТ-2021-5  | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100<br>кількість: 0,1*436                                                                                                                                                                                                                                                                        | л     | 43,6   | <u>33.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-       | 1470                                                                                   | -      | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 217 | & С111-СИТ-2021-10 | Фарба лесуюча. База А Siltek Lasur Decor<br>кількість: 0,222*436                                                                                                                                                                                                                                                                           | л     | 96,792 | <u>171.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-       | 16603                                                                                  | -      | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                          | 7                       | 8      | 9      | 10                  | 11                       | 12                      |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 218 | КБ15-46-1          | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом<br>кількість: 188+56+73                  | 100м2 | 3,17   | <u>8320.54</u><br>7290,20  | <u>769.12</u><br>686,29 | 26376  | 23110  | <u>2438</u><br>2176 | <u>55.3000</u><br>5,7780 | <u>175.3</u><br>18,32   |
| 219 | & С111-СИТ-2021-2  | Штукатурка цементна стартова Siltek P-11<br>кількість: 5*1,6*317                                                                                     | кг    | 2536   | <u>7.60</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 19274  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 220 | КБ15-182-1         | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою<br>кількість: 1348+197+108                                                                                   | 100м2 | 16,53  | <u>10154.11</u><br>9892,88 | <u>6.89</u><br>6,25     | 167847 | 163529 | <u>114</u><br>103   | <u>76.8200</u><br>0,0444 | <u>1269.83</u><br>0,73  |
| 221 | КБ15-182-3         | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                                                  | 100м2 | 16,53  | <u>2940.34</u><br>2932,45  | <u>5.17</u><br>4,69     | 48604  | 48473  | <u>85</u><br>78     | <u>21.4800</u><br>0,0333 | <u>355.06</u><br>0,55   |
| 222 | & С111-СИТ-2021-5  | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100<br>кількість: 0,1*1653                                                                                 | л     | 165,3  | <u>33.71</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 5572   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 223 | & С111-СИТ-2021-13 | Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11<br>кількість: 2*1,4*1653                                                                                     | кг    | 4628,4 | <u>12.80</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 59244  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 224 | КБ15-182-1         | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою<br>кількість: 1348+197+108                                                                                   | 100м2 | 16,53  | <u>10154.11</u><br>9892,88 | <u>6.89</u><br>6,25     | 167847 | 163529 | <u>114</u><br>103   | <u>76.8200</u><br>0,0444 | <u>1269.83</u><br>0,73  |
| 225 | & С111-СИТ-2021-5  | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100<br>кількість: 0,1*1653                                                                                 | л     | 165,3  | <u>33.71</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 5572   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 226 | & С111-СИТ-2021-14 | Шпаклівка цементна стартова Siltek S-12<br>кількість: 1,1*1653                                                                                       | кг    | 1818,3 | <u>30.45</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 55367  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 227 | КБ15-179-5         | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування<br>кількість: 1348+108 | 100м2 | 14,56  | <u>5145.45</u><br>4907,81  | <u>1.72</u><br>1,56     | 74918  | 71458  | <u>25</u><br>23     | <u>38.1100</u><br>0,0111 | <u>554.88</u><br>0,16   |
| 228 | & С111-СИТ-2021-5  | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100<br>кількість: 0,1*1456                                                                                 | л     | 145,6  | <u>33.71</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 4908   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 229 | & С111-СИТ-2021-9  | Фарба латексна оксамитово-матова. База С Siltek Interior Prestige 5<br>кількість: 0,18*1348                                                          | л     | 242,64 | <u>170.40</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 41346  | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 230 | & С111-СИТ-2021-12 | Фарба латексна оксамитово-матова. База С Siltek Interior Prestige 7<br>кількість: 0,18*108                                                           | л     | 19,44  | <u>249.01</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 4841   | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 231 | КБ15-165-8         | Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці<br>кількість: 1348+108                                                                       | 100м2 | 1,97   | <u>15562.52</u><br>9936,66 | <u>1.72</u><br>1,56     | 30658  | 19575  | <u>3</u><br>3       | <u>77.1600</u><br>0,0111 | <u>152.01</u><br>0,02   |
| 232 | & С111-СИТ-2021-5  | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100<br>кількість: 0,1*197                                                                                  | л     | 19,7   | <u>33.71</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 664    | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|     |                    | Разом прямі витрати по розділу 11                                                                                                                    |       |        |                            |                         | 993883 | 671050 | <u>2842</u><br>2544 |                          | <u>5185.34</u><br>20,92 |
|     |                    | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                       |       |        |                            |                         | 993883 |        |                     |                          |                         |

| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6                         | 7                       | 8                                                                                               | 9      | 10                    | 11                       | 12                       |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 11</b> |       |         |                           |                         | 319991<br>673594<br>359071<br>624,75<br>132181<br><b>1352954</b><br><br>-----<br><b>1352954</b> |        |                       |                          |                          |
|     |                            | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1<br><br><b>Розділ 12. Гідроізоляція</b><br><br>_____<br>арк. 17                                                                                    |       |         |                           |                         |                                                                                                 |        |                       |                          |                          |
| 233 | КБ11-39-4                  | Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках                                                                                                                                                                                                                            | 100м2 | 15,6309 | <u>8078.08</u><br>7546,48 | <u>15.16</u><br>13,74   | 126268                                                                                          | 117958 | <u>237</u><br>215     | <u>57.2440</u><br>0,0977 | <u>894.78</u><br>1,53    |
| 234 | & С111-852-15<br>варіант 2 | Бітумно-полімерна геомембрана Teranap 431 TP<br>кількість: R1(1563*1,02)                                                                                                                                                                                                                                                  | м2    | 1594,3  | <u>881.18</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 1404865                                                                                         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 235 | КБ12-21-1                  | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим                                                                                                                                                                                                                                            | 100м2 | 24,85   | <u>2910.48</u><br>962,32  | <u>27.71</u><br>11,98   | 72325                                                                                           | 23914  | <u>689</u><br>298     | <u>7.7550</u><br>0,0878  | <u>192.71</u><br>2,18    |
| 236 | КБ12-1-6                   | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 24,85   | <u>6754.59</u><br>3197,97 | <u>461.16</u><br>206,71 | 167852                                                                                          | 79470  | <u>11460</u><br>5137  | <u>23.9800</u><br>1,3306 | <u>595.9</u><br>33,06    |
| 237 | КБ12-1-7                   | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів                                                                                                                                                                                                                                               | 100м2 | -24,85  | <u>3121.41</u><br>1345,20 | <u>228.48</u><br>102,21 | -77567                                                                                          | -33428 | <u>-5678</u><br>-2540 | <u>10.0870</u><br>0,6578 | <u>-250.66</u><br>-16,35 |
| 238 | С111-2003-7<br>варіант 1   | Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS<br>кількість: 2485*0,25                                                                                                                                                                                                                                                         | л     | 621,25  | <u>227.69</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 141452                                                                                          | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 239 | & С111-852-15<br>варіант 1 | Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYPADON SBS 4.0<br>кількість: 1,15*2485                                                                                                                                                                                                                                              | м2    | 2857,75 | <u>881.18</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 2518192                                                                                         | -      | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        | 5     | 6                           | 7                         | 8       | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|---------------------------|---------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 240 | КБ27-20-4                 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні<br>кількість: 115+980+1390                                                                                                                                                             | 1000м2   | 2,485 | <u>5370.41</u><br>5370,41   | -<br>-                    | 13345   | 13345  | -<br>-              | <u>47.8390</u><br>-       | <u>118.88</u><br>-      |
| 241 | & C111-СК-6<br>варіант 2  | Dr.Drain-850 DL8 Geo 300, шиповидна мембрана з інтегрованим фільтром                                                                                                                                                                                                                   | м2       | 2485  | <u>343.21</u><br>-          | -<br>-                    | 852877  | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 242 | & C111-СК-11<br>варіант 1 | Стрічка бутилкаучукова ALENOR K2 для швів<br>кількість: 2043+1403                                                                                                                                                                                                                      | м.п.     | 3446  | <u>25.17</u><br>-           | -<br>-                    | 86736   | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 243 | КБ41-6-1                  | Ущільнення деформаційного шва горизонтальною шпонкою без діафрагми без прогріву, площа перерізу шпонки 0,05 м2                                                                                                                                                                         | 100м     | 0,12  | <u>37360.00</u><br>29123,20 | <u>8232.55</u><br>1203,99 | 4483    | 3495   | <u>988</u><br>144   | <u>229.0640</u><br>7,6577 | <u>27.49</u><br>0,92    |
| 244 | КБ6-37-3                  | Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика                                                                                                                                                                                                          | 100м шва | 0,27  | <u>3746.11</u><br>3691,71   | <u>54.40</u><br>20,27     | 1011    | 997    | <u>14</u><br>5      | <u>27.3460</u><br>0,1155  | <u>7.38</u><br>0,03     |
| 245 | & C111-СК-12<br>варіант 1 | Sika® Waterbar DF-32, гідрошпонка зовнішня                                                                                                                                                                                                                                             | м.п.     | 21    | <u>1484.76</u><br>-         | -<br>-                    | 31180   | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 246 | & C111-СК-13<br>варіант 1 | Sika® Dilatec® E-220, стрічка ТПО                                                                                                                                                                                                                                                      | м.п.     | 6     | <u>1457.16</u><br>-         | -<br>-                    | 8743    | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 247 | & C111-СК-14<br>варіант 1 | SikaProof® Sandwich Tape, стрічка для кріплення гідрошпонки                                                                                                                                                                                                                            | м.п.     | 21    | <u>201.31</u><br>-          | -<br>-                    | 4228    | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 248 | & C111-1714-8             | Шнур типу "Білатерм" 60мм                                                                                                                                                                                                                                                              | м        | 27    | <u>19.68</u><br>-           | -<br>-                    | 531     | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 249 | & C1545-89-14-9           | Пінополістирол екструдований<br>кількість: 27*0,05*0,2                                                                                                                                                                                                                                 | м3       | 0,27  | <u>3239.70</u><br>-         | -<br>-                    | 875     | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
| 250 | & C111-СК-15              | Герметик поліуретановий Sikaflex PRO-3 Purform 600 мл.<br>кількість: R2(0,05*0,02*12*1000/0,6)                                                                                                                                                                                         | шт       | 20    | <u>661.86</u><br>-          | -<br>-                    | 13237   | -      | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                  |
|     |                           | Разом прямі витрати по розділу 12                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |                             |                           | 5370633 | 205751 | <u>7710</u><br>3259 |                           | <u>1586.48</u><br>21,37 |
|     |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |          |       |                             |                           | 5370633 |        |                     |                           |                         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |                             |                           | 5157172 |        |                     |                           |                         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |                             |                           | 209010  |        |                     |                           |                         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |                             |                           | 111581  |        |                     |                           |                         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |                             |                           | 193,87  |        |                     |                           |                         |
|     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |                             |                           | 41015   |        |                     |                           |                         |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9       | 10           | 11 | 12              |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---------|--------------|----|-----------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>5482214</b>  |         |              |    |                 |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |         |              |    |                 |
|   |   | <b>Всього по розділу 12</b>                          |   |   |   |   | <b>5482214</b>  |         |              |    |                 |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 12235332        | 1890024 | <u>72271</u> |    | <u>14793,82</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 12235332        |         | 46313        |    | 326,1           |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                 |         |              |    |                 |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 10273037        |         |              |    |                 |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 1936337         |         |              |    |                 |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 1036963         |         |              |    |                 |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 1809,24         |         |              |    |                 |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 382785          |         |              |    |                 |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>13272295</b> |         |              |    |                 |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |         |              |    |                 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>13272295</b> |         |              |    |                 |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>16929,16</b> |         |              |    |                 |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>2319122</b>  |         |              |    |                 |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

[illegible]

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6                           | 7                       | 8     | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1  | ХБ4-8-3                    | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм | 100 м2 | 0,7   | <u>72628.21</u><br>44163,84 | -<br>-                  | 50840 | 30915 | -<br>-             | <u>305.0410</u><br>-     | <u>213.53</u><br>-    |
| 2  | & С114-4-У-11              | Плити мінераловатні R=120 кг/м3, ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія SWEETONDALE)<br>кількість: 0,2*1,1                                                                                                                           | м3     | 15,4  | <u>3694.41</u><br>-         | -<br>-                  | 56894 | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-                |
| 3  | & С1550-64-8               | Ceresit СТ-335 КІ-300N (дюбель з металевим цвяхом 300х10мм)                                                                                                                                                             | шт     | 560   | <u>28.66</u><br>-           | -<br>-                  | 16050 | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-                |
| 4  | ХБ4-12-9                   | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм       | 100 м2 | 0,7   | <u>26012.11</u><br>9858,07  | -<br>-                  | 18208 | 6901  | -<br>-             | <u>68.0900</u><br>-      | <u>47.66</u><br>-     |
| 5  | С111-2012-13               | Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174<br>=====                                                                                                                                            | кг     | 196   | <u>98.79</u><br>-           | -<br>-                  | 19363 | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-                |
| 6  | КБ26-35-5                  | Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо                                                                                                                                                                              | 1 м3   | 2,6   | <u>2226.88</u><br>2222,44   | -<br>-                  | 5790  | 5778  | -<br>-             | <u>16.6650</u><br>-      | <u>43.33</u><br>-     |
| 7  | & С1545-89-14-9            | Пінополістирол екструдований<br>кількість: 1,02*0,05                                                                                                                                                                    | м3     | 2,652 | <u>3239.70</u><br>-         | -<br>-                  | 8592  | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-                |
| 8  | & С1550-64-1               | Ceresit СТ-335 КІ-120N (дюбель з металевим цвяхом 120х10мм)                                                                                                                                                             | шт     | 416   | <u>18.46</u><br>-           | -<br>-                  | 7679  | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-                |
| 9  | КБ12-21-1                  | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим                                                                                                                                          | 100м2  | 0,52  | <u>2910.48</u><br>962,32    | <u>27.71</u><br>11,98   | 1513  | 500   | <u>14</u><br>6     | <u>7.7550</u><br>0,0878  | <u>4.03</u><br>0,05   |
| 10 | КБ12-1-6                   | Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари                                                                                                                                                      | 100м2  | 0,52  | <u>6754.59</u><br>3197,97   | <u>461.16</u><br>206,71 | 3512  | 1663  | <u>240</u><br>107  | <u>23.9800</u><br>1,3306 | <u>12.47</u><br>0,69  |
| 11 | КБ12-1-7                   | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів                                                                                                                                               | 100м2  | -0,52 | <u>3121.41</u><br>1345,20   | <u>228.48</u><br>102,21 | -1623 | -700  | <u>-119</u><br>-53 | <u>10.0870</u><br>0,6578 | <u>-5.25</u><br>-0,34 |
| 12 | С111-2003-7<br>варіант 1   | Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS<br>кількість: 1*0,25                                                                                                                                                          | л      | 13    | <u>227.69</u><br>-          | -<br>-                  | 2960  | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-                |
| 13 | & С111-852-15<br>варіант 1 | Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYPADON SBS 4.0<br>кількість: 1,15*1                                                                                                                                               | м2     | 59,8  | <u>881.18</u><br>-          | -<br>-                  | 52695 | -     | -<br>-             | -<br>-                   | -<br>-                |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 14 | КБ27-20-4                 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                                                                                                                            | 1000м2 | 0,052 | <u>11772.76</u><br>5370,41  | <u>6402.35</u><br>1566,79 | 612   | 279  | <u>333</u><br>81 | <u>47.8390</u><br>8,9003  | <u>2.49</u><br>0,46  |
| 15 | & С111-СК-6<br>варіант 2  | Dr.Drain-850 DL8 Geo 300, шиповидна мембрана з інтегрованим фільтром<br>кількість: 1*1,15                                                                                                                                                  | м2     | 59,8  | <u>343.21</u><br>-          | -<br>-                    | 20524 | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 16 | & С111-СК-11<br>варіант 1 | Стрічка бутилкаучукова ALENOR K2 для швів<br><br>=====                                                                                                                                                                                     | м.п.   | 40    | <u>25.17</u><br>-           | -<br>-                    | 1007  | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 17 | ХБ4-8-3                   | Тип 3 (23,0 м2)<br>Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм | 100 м2 | 0,12  | <u>72628.21</u><br>44163,84 | -<br>-                    | 8715  | 5300 | -<br>-           | <u>305.0410</u><br>-      | <u>36.6</u><br>-     |
| 18 | & С114-4-У-11             | Плити мінераловатні R=120 кг/м3, ТЕХНОФАС ОПТИМА (компанія SWEETONDALE)<br>кількість: 0,2*1,1                                                                                                                                              | м3     | 2,64  | <u>3694.41</u><br>-         | -<br>-                    | 9753  | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 19 | & С1550-64-8              | Ceresit CT-335 KI-300N (дюбель з металевим цвяхом 300х10мм)                                                                                                                                                                                | шт     | 96    | <u>28.66</u><br>-           | -<br>-                    | 2751  | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 20 | ХБ4-12-9                  | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм                          | 100 м2 | 0,12  | <u>26012.11</u><br>9858,07  | -<br>-                    | 3121  | 1183 | -<br>-           | <u>68.0900</u><br>-       | <u>8.17</u><br>-     |
| 21 | С111-2012-13              | Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174                                                                                                                                                                        | кг     | 33,6  | <u>98.79</u><br>-           | -<br>-                    | 3319  | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 22 | КБ26-35-5                 | Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо                                                                                                                                                                                                 | 1 м3   | 0,6   | <u>2226.88</u><br>2222,44   | -<br>-                    | 1336  | 1333 | -<br>-           | <u>16.6650</u><br>-       | <u>10</u><br>-       |
| 23 | & С1545-89-14-9           | Пінополістирол екструдований<br>кількість: 1,02*0,05                                                                                                                                                                                       | м3     | 0,612 | <u>3239.70</u><br>-         | -<br>-                    | 1983  | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 24 | & С1550-64-1              | Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з металевим цвяхом 120х10мм)                                                                                                                                                                                | шт     | 96    | <u>18.46</u><br>-           | -<br>-                    | 1772  | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 25 | РС1-4-1                   | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм                                                                                                                   | 100 м  | 0,12  | <u>24423.31</u><br>13585,52 | <u>107.20</u><br>99,85    | 2931  | 1630 | <u>13</u><br>12  | <u>101.8710</u><br>0,7854 | <u>12.22</u><br>0,09 |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6                          | 7                         | 8      | 9     | 10                  | 11                       | 12                    |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 26 | PC1-4-2                    | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати                     | 100 м  | 0,12   | <u>6458.97</u><br>6318,20  | <u>64.32</u><br>59,91     | 775    | 758   | <u>8</u><br>7       | <u>47.3770</u><br>0,4712 | <u>5.69</u><br>0,06   |
| 27 | PC1-4-3                    | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1000 мм додавати | 100 м  | 0,12   | <u>1639.09</u><br>1528,79  | <u>107.20</u><br>99,85    | 197    | 183   | <u>13</u><br>12     | <u>12.3200</u><br>0,7854 | <u>1.48</u><br>0,09   |
| 28 | & C111-1594-2              | Геотекстиль Турар SF-40                                                                                                                                                    | м2     | 5,28   | <u>62.95</u><br>-          | -                         | 332    | -     | -                   | -                        | -                     |
| 29 | & C111-1594-13             | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                                                                                                     | м2     | 21,816 | <u>544.34</u><br>-         | -                         | 11875  | -     | -                   | -                        | -                     |
| 30 | & C1545-44-15-Ц            | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) кількість: (7+5)<br>=====                                                                                         | шт     | 144    | <u>8.37</u><br>-           | -                         | 1205   | -     | -                   | -                        | -                     |
| 31 | КБ12-21-1                  | грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим                                                                                             | 100м2  | 1,2    | <u>2910.48</u><br>962,32   | <u>27.71</u><br>11,98     | 3493   | 1155  | <u>33</u><br>14     | <u>7.7550</u><br>0,0878  | <u>9.31</u><br>0,11   |
| 32 | КБ12-1-6                   | Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари                                                                                                         | 100м2  | 1,2    | <u>6754.59</u><br>3197,97  | <u>461.16</u><br>206,71   | 8106   | 3838  | <u>553</u><br>248   | <u>23.9800</u><br>1,3306 | <u>28.78</u><br>1,6   |
| 33 | КБ12-1-7                   | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів                                                                                                  | 100м2  | -1,2   | <u>3121.41</u><br>1345,20  | <u>228.48</u><br>102,21   | -3746  | -1614 | <u>-274</u><br>-123 | <u>10.0870</u><br>0,6578 | <u>-12.1</u><br>-0,79 |
| 34 | C111-2003-7<br>варіант 1   | Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS<br>кількість: 1*0,25                                                                                                             | л      | 30     | <u>227.69</u><br>-         | -                         | 6831   | -     | -                   | -                        | -                     |
| 35 | & C111-852-15<br>варіант 1 | Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYPADON SBS 4.0<br>кількість: 1,15*1                                                                                                  | м2     | 138    | <u>881.18</u><br>-         | -                         | 121603 | -     | -                   | -                        | -                     |
| 36 | КБ27-20-4                  | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                                                            | 1000м2 | 0,12   | <u>11772.76</u><br>5370,41 | <u>6402.35</u><br>1566,79 | 1413   | 644   | <u>769</u><br>188   | <u>47.8390</u><br>8,9003 | <u>5.74</u><br>1,07   |
| 37 | & C111-СК-6<br>варіант 2   | Dr.Drain-850 DL8 Geo 300, шиповидна мембрана з інтегрованим фільтром<br>кількість: 1*1,15                                                                                  | м2     | 138    | <u>343.21</u><br>-         | -                         | 47363  | -     | -                   | -                        | -                     |
| 38 | & C111-СК-11<br>варіант 1  | Стрічка бутилкаучукова ALENOR K2 для швів                                                                                                                                  | м.п.   | 150    | <u>25.17</u><br>-          | -                         | 3776   | -     | -                   | -                        | -                     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5     | 6                          | 7                         | 8                                                                     | 9     | 10                 | 11                       | 12                   |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                 | =====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |                            |                           |                                                                       |       |                    |                          |                      |
| 39 | & C111-773-61   | Тип 7 арк. 7<br>Цокольна планка- стартовий профіль 203, товщ.0,8мм алюмінієвий                                                                                                                                                                                                                                                | м.п.   | 23    | <u>120.01</u>              | -                         | 2760                                                                  | -     | -                  | -                        | -                    |
| 40 | КБ8-3-5         | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари                                                                                                                                                                                                        | 100м2  | 0,69  | <u>7393.82</u><br>7393,82  | -                         | 5102                                                                  | 5102  | -                  | <u>54.7690</u>           | <u>37.79</u>         |
| 41 | КБ27-20-4       | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                                                                                                                                                                                                               | 1000м2 | 0,069 | <u>11772.76</u><br>5370,41 | <u>6402.35</u><br>1566,79 | 812                                                                   | 371   | <u>441</u><br>108  | <u>47.8390</u><br>8,9003 | <u>3.3</u><br>0,61   |
| 42 | & C111-CK-2     | SikaProof® A+ 12, ТПО мембрана                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м2     | 75,9  | <u>1251.26</u>             | -                         | 94971                                                                 | -     | -                  | -                        | -                    |
| 43 | & C111-CK-1     | Sikaplan® W Felt 500 PP, геотекстиль поліпропіленовий 500г                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2     | 75,9  | <u>400.58</u>              | -                         | 30404                                                                 | -     | -                  | -                        | -                    |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                            |                           | 637569                                                                | 65219 | <u>2024</u><br>607 |                          | <u>465.24</u><br>3,7 |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |       |                            |                           | 637569<br>570326<br>65826<br>33205<br>54,94<br>11623<br><b>670774</b> |       |                    |                          |                      |
|    |                 | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |                            |                           |                                                                       |       |                    |                          |                      |
|    |                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                            |                           | <b>670774</b>                                                         |       |                    |                          |                      |
|    |                 | <b>Розділ 2. Покрівля</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                            |                           |                                                                       |       |                    |                          |                      |
|    |                 | арк. 8<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                            |                           |                                                                       |       |                    |                          |                      |
| 44 | КБ12-20-1       | Тип 1 (24,0 м2)<br>Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар                                                                                                                                                                                                                                                          | 100м2  | 0,24  | <u>11870.33</u><br>3592,59 | <u>197.20</u><br>85,38    | 2849                                                                  | 862   | <u>47</u><br>20    | <u>26.9390</u><br>0,5407 | <u>6.47</u><br>0,13  |
| 45 | & C111-859-1-14 | Пароізоляція Біполь ЕПП                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м2     | 26,4  | <u>145.25</u>              | -                         | 3835                                                                  | -     | -                  | -                        | -                    |
| 46 | КБ12-19-2       | Утеплення покриттів керамзитом<br>кількість: (0,03+0,18)/2                                                                                                                                                                                                                                                                    | м3     | 2,52  | <u>2455.68</u><br>506,91   | <u>416.32</u><br>173,72   | 6188                                                                  | 1277  | <u>1049</u><br>438 | <u>4.7080</u><br>1,1157  | <u>11.86</u><br>2,81 |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                 | 4      | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                    |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 47 | КБ12-22-1                  | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм                                    | 100м2  | 0,24   | <u>12365.24</u><br>4615,63  | <u>2535.60</u><br>1102,35 | 2968  | 1108 | <u>609</u><br>265 | <u>42.2290</u><br>7,1155  | <u>10.13</u><br>1,71  |
| 48 | КБ12-22-2<br>к=35          | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)            | 100м2  | 0,24   | <u>12674.63</u><br>589,13   | <u>1161.30</u><br>502,74  | 3042  | 141  | <u>279</u><br>121 | <u>5.3900</u><br>3,2263   | <u>1.29</u><br>0,77   |
| 49 | КБ11-11-18                 | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                   | 100м2  | 0,24   | <u>2320.82</u><br>2058,57   | <u>96.65</u><br>87,62     | 557   | 494  | <u>23</u><br>21   | <u>17.8200</u><br>0,6227  | <u>4.28</u><br>0,15   |
| 50 | & С111-870-4               | Сітка зварна стальна 4вр1 100х100                                                                 | м2     | 26,4   | <u>132.65</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3502  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 51 | РС1-2-4                    | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари     | 100 м2 | 0,24   | <u>16718.48</u><br>15728,61 | <u>463.46</u><br>250,67   | 4012  | 3775 | <u>111</u><br>60  | <u>132.4180</u><br>1,9278 | <u>31.78</u><br>0,46  |
| 52 | & С114-К197-2              | Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ Н Оптима кількість: 1,0815*0,2                                       | м3     | 5,1912 | <u>3376.98</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 17531 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 53 | & С114-К197-1              | Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима кількість: 1,03*0,1                                         | м3     | 2,472  | <u>5544.48</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 13706 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 54 | & С111-1594-2              | Геотекстиль Турар SF-40                                                                           | м2     | 26,4   | <u>62.95</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1662  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 55 | & С111-1594-13             | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm                                                            | м2     | 25,92  | <u>544.34</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 14109 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 56 | & С1545-44-15-Ц            | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)<br>=====                                 | шт     | 96     | <u>8.37</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 804   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 57 | КБ12-21-1                  | Тип 2 (25,0 м2)<br>ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | 100м2  | 0,25   | <u>2910.48</u><br>962,32    | <u>27.71</u><br>11,98     | 728   | 241  | <u>7</u><br>3     | <u>7.7550</u><br>0,0878   | <u>1.94</u><br>0,02   |
| 58 | КБ12-1-6                   | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари                              | 100м2  | 0,25   | <u>6754.59</u><br>3197,97   | <u>461.16</u><br>206,71   | 1689  | 799  | <u>115</u><br>52  | <u>23.9800</u><br>1,3306  | <u>6</u><br>0,33      |
| 59 | КБ12-1-7                   | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів                       | 100м2  | -0,25  | <u>3121.41</u><br>1345,20   | <u>228.48</u><br>102,21   | -780  | -336 | <u>-57</u><br>-26 | <u>10.0870</u><br>0,6578  | <u>-2.52</u><br>-0,16 |
| 60 | С111-2003-7<br>варіант 1   | Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS<br>кількість: 1*0,25                                    | л      | 6,25   | <u>227.69</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1423  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 61 | & С111-852-15<br>варіант 1 | Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTIRADON SBS 4.0<br>кількість: 1,15*1                         | м2     | 28,75  | <u>881.18</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 25334 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 62 | КБ27-20-4                  | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні   | 1000м2 | 0,025  | <u>11772.76</u><br>5370,41  | <u>6402.35</u><br>1566,79 | 294   | 134  | <u>160</u><br>39  | <u>47.8390</u><br>8,9003  | <u>1.2</u><br>0,22    |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 63 | & C111-СК-6<br>варіант 2      | Dr.Drain-850 DL8 Geo 300, шиповидна<br>мембрана з інтегрованим фільтром<br>кількість: 1*1,15                                                                                            | м2    | 28,75  | <u>343.21</u><br>-          | -<br>-                  | 9867  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 64 | & C111-СК-<br>11<br>варіант 1 | Стрічка бутилкаучукова ALENOR K2 для швів                                                                                                                                               | м.п.  | 18     | <u>25.17</u><br>-           | -<br>-                  | 453   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 65 | КР8-31-1                      | Улаштування покриття з рулонних<br>матеріалів насухо без промазування кромки                                                                                                            | 100м2 | 0,25   | <u>1039.12</u><br>907,29    | <u>15.31</u><br>14,26   | 260   | 227  | <u>4</u><br>4   | <u>7.8540</u><br>0,1122   | <u>1.96</u><br>0,03  |
| 66 | C111-1715<br>варіант 1        | Плівка поліетиленова будівельна                                                                                                                                                         | м2    | 28,75  | <u>8.61</u><br>-            | -<br>-                  | 248   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 67 | КБ11-2-9                      | Улаштування підстиляючих бетонних<br>шарів<br>кількість: (0,05+0,2)/2<br>=====                                                                                                          | м3    | 3,125  | <u>6202.72</u><br>742,21    | <u>6.25</u><br>2,09     | 19384 | 2319 | <u>20</u><br>7  | <u>6.1380</u><br>0,0153   | <u>19.18</u><br>0,05 |
| 68 | PC1-4-1                       | Парапет вузол 1<br>Улаштування примикань із<br>полівінілхлоридних мембран до стін і<br>парапетів із улаштуванням фартуха,<br>висота примикань 400 мм                                    | 100 м | 0,185  | <u>24423.31</u><br>13585,52 | <u>107.20</u><br>99,85  | 4518  | 2513 | <u>20</u><br>18 | <u>101.8710</u><br>0,7854 | <u>18.85</u><br>0,15 |
| 69 | PC1-4-2                       | Улаштування примикань із<br>полівінілхлоридних мембран до стін і<br>парапетів із улаштуванням фартуха. На<br>перші 100 мм висоти примикань понад 400<br>мм додавати                     | 100 м | 0,185  | <u>6458.97</u><br>6318,20   | <u>64.32</u><br>59,91   | 1195  | 1169 | <u>12</u><br>11 | <u>47.3770</u><br>0,4712  | <u>8.76</u><br>0,09  |
| 70 | PC1-4-3                       | Улаштування примикань із<br>полівінілхлоридних мембран до стін і<br>парапетів із улаштуванням фартуха. На<br>кожні наступні 100 мм висоти примикань<br>понад 500 мм до 1330 мм додавати | 100 м | 0,185  | <u>2720.89</u><br>2537,79   | <u>177.95</u><br>165,76 | 503   | 469  | <u>33</u><br>31 | <u>20.4512</u><br>1,3038  | <u>3.78</u><br>0,24  |
| 71 | & C111-<br>1594-13            | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm<br>кількість: (0,648+0,27+0,18*8,3)*18,5                                                                                                         | м2    | 44,622 | <u>544.34</u><br>-          | -<br>-                  | 24290 | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 72 | & C1545-44-<br>15-Ц           | Комплект кріплення для мембрани (дюбель,<br>шайба, саморіз)<br>кількість: F((7+5)*18,5)                                                                                                 | шт    | 222    | <u>8.37</u><br>-            | -<br>-                  | 1858  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 73 | & C111-<br>1807-94            | Притискна смуга -0,6х100                                                                                                                                                                | м.п.  | 20     | <u>33.55</u><br>-           | -<br>-                  | 671   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 74 | & C1555-<br>109-1-1Ж          | Сталь листова оцинкована з полімерним<br>покриттям, товщина листа 0,5 мм<br>кількість: 18,5*1*1,05                                                                                      | м2    | 19,425 | <u>477.28</u><br>-          | -<br>-                  | 9271  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 75 | & C111-16-<br>45              | Костиль К1 -4х40х840                                                                                                                                                                    | шт    | 30     | <u>55.31</u><br>-           | -<br>-                  | 1659  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1     | 2                | 3                                                                                                                                                  | 4     | 5     | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 76    | КБ26-35-5        | Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо                                                                                                         | 1 м3  | 0,5   | <u>2226.88</u><br>2222,44   | -<br>-                  | 1113  | 1111 | -<br>-            | <u>16.6650</u><br>-       | <u>8.33</u><br>-     |
| 77    | & С1545-89-14-9  | Пінополістирол екструдований<br>кількість: 1,02*0,5                                                                                                | м3    | 0,51  | <u>3239.70</u><br>-         | -<br>-                  | 1652  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 78    | & С111-1850-21   | Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою                                                                                                         | шт    | 120   | <u>17.22</u><br>-           | -<br>-                  | 2066  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 79    | & С111-155-26    | Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6                                                                                                                           | шт    | 120   | <u>6.27</u><br>-            | -<br>-                  | 752   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| ===== |                  |                                                                                                                                                    |       |       |                             |                         |       |      |                   |                           |                      |
| 80    | КБ12-15-1        | Карнизний вузол 2<br>Улаштування дрібних покриттів<br>[брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із<br>листової оцинкованої сталі<br>кількість: 3,4*0,5 | 100м2 | 0,017 | <u>17915.38</u><br>17663,99 | <u>251.39</u><br>96,15  | 305   | 300  | <u>5</u><br>2     | <u>146.0800</u><br>0,5772 | <u>2.48</u><br>0,01  |
| 81    | & С1555-109-1-1Ж | Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм<br>кількість: 3,4*0,5*1,05                                                   | м2    | 1,785 | <u>477.28</u><br>-          | -<br>-                  | 852   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 82    | & С111-1850-21   | Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою                                                                                                         | шт    | 60    | <u>17.22</u><br>-           | -<br>-                  | 1033  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| ===== |                  |                                                                                                                                                    |       |       |                             |                         |       |      |                   |                           |                      |
| 83    | КБ8-5-1          | Парапет<br>Мурування зовнішніх простих стін з цегли<br>керамічної при висоті поверху до 4 м                                                        | 1 м3  | 4,65  | <u>6380.65</u><br>1146,80   | <u>189.01</u><br>103,03 | 29670 | 5333 | <u>879</u><br>479 | <u>9.0200</u><br>0,6732   | <u>41.94</u><br>3,13 |
| ===== |                  |                                                                                                                                                    |       |       |                             |                         |       |      |                   |                           |                      |
| 84    | КР8-41-2         | Водостічна система<br>Навішування водостічних труб, колін,<br>відливів і лійок з готових елементів<br>кількість: 4+3                               | 100м  | 0,07  | <u>8121.09</u><br>8121,09   | -<br>-                  | 568   | 568  | -<br>-            | <u>60.8960</u><br>-       | <u>4.26</u><br>-     |
| 85    | & С111-180719    | Жолоб круглий Ruukki 150 мм<br>(R5OG1502000)                                                                                                       | м     | 4     | <u>304.89</u><br>-          | -<br>-                  | 1220  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 86    | & С111-180723    | Воротник від круг. жолоба в круг. трубу<br>Ruukki 150/100 мм (R4OG1501000)                                                                         | шт    | 1     | <u>282.03</u><br>-          | -<br>-                  | 282   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 87    | & С111-180722    | Водостічна труба кругла Ruukki 100 мм<br>(R4OD1002500)                                                                                             | м     | 3     | <u>194.65</u><br>-          | -<br>-                  | 584   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 88    | & С111-180724    | Коліно кругле Ruukki 100 мм (R1OD100N)                                                                                                             | шт    | 1     | <u>111.58</u><br>-          | -<br>-                  | 112   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 89    | & С111-180718    | Торцева кругла заглушка ринви Ruukki 150<br>мм (R50G150EP)<br>кількість: 1+1                                                                       | шт    | 2     | <u>105.50</u><br>-          | -<br>-                  | 211   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |
| 90    | & С111-180721    | Хомут круглий (цегляна стіна) Ruukki 100 мм<br>(R2OD100BR)                                                                                         | шт    | 3     | <u>140.89</u><br>-          | -<br>-                  | 423   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1  | 2                     | 3                                                                                            | 4    | 5       | 6                          | 7                        | 8             | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------|--------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 91 | & C111-180720         | Кріпильний гачок, круглий 1: 3, короткий Ruukki 150 мм (R2OG150BLL)                          | шт   | 12      | <u>79.15</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 950           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 2                                                             |      |         |                            |                          | 219423        | 22504 | <u>3316</u><br>1545 |                          | <u>181.97</u><br>10,14 |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |      |         |                            |                          | 219423        |       |                     |                          |                        |
|    |                       | в тому числі:                                                                                |      |         |                            |                          |               |       |                     |                          |                        |
|    |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                             |      |         |                            |                          | 193603        |       |                     |                          |                        |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                 |      |         |                            |                          | 24049         |       |                     |                          |                        |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |      |         |                            |                          | 13007         |       |                     |                          |                        |
|    |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                       |      |         |                            |                          | 22,85         |       |                     |                          |                        |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |      |         |                            |                          | 4833          |       |                     |                          |                        |
|    |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                        |      |         |                            |                          | <b>232430</b> |       |                     |                          |                        |
|    |                       | -----                                                                                        |      |         |                            |                          |               |       |                     |                          |                        |
|    |                       | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                   |      |         |                            |                          | <b>232430</b> |       |                     |                          |                        |
|    |                       | <b>Розділ 3. Огорожі, поручні щити</b>                                                       |      |         |                            |                          |               |       |                     |                          |                        |
| 92 | КБ7-60-4              | арк.<br>Установлення металевої огорожі без поручня                                           | 100м | 0,14    | <u>11307.71</u><br>8828,17 | <u>1086.87</u><br>337,42 | 1583          | 1236  | <u>152</u><br>47    | <u>66.1980</u><br>2,4710 | <u>9.27</u><br>0,35    |
| 93 | & C121-394-30         | Огородження ОГ-1 ( нержавіюча сталь)                                                         | м    | 14      | <u>3248.23</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 45475         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 94 | КБ7-60-4              | Установлення металевої огорожі без поручня                                                   | 100м | 0,22    | <u>11307.71</u><br>8828,17 | <u>1086.87</u><br>337,42 | 2488          | 1942  | <u>239</u><br>74    | <u>66.1980</u><br>2,4710 | <u>14.56</u><br>0,54   |
| 95 | C121-783<br>варіант 1 | Металоконструкції індивідуальні пофарбовані<br>кількість: R5((22*2,31+40*0,14+40*0,47)/1000) | т    | 0,07522 | <u>101522.23</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | 7637          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 96 | & C124-59-3           | Анкер М12                                                                                    | шт   | 120     | <u>36.88</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 4426          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 3                                                             |      |         |                            |                          | 61609         | 3178  | <u>391</u><br>121   |                          | <u>23.83</u><br>0,89   |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |      |         |                            |                          | 61609         |       |                     |                          |                        |
|    |                       | в тому числі:                                                                                |      |         |                            |                          |               |       |                     |                          |                        |
|    |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                             |      |         |                            |                          | 58040         |       |                     |                          |                        |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                 |      |         |                            |                          | 3299          |       |                     |                          |                        |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |      |         |                            |                          | 1730          |       |                     |                          |                        |
|    |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                       |      |         |                            |                          | 2,96          |       |                     |                          |                        |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |      |         |                            |                          | 628           |       |                     |                          |                        |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                            | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8            | 9    | 10                 | 11                        | 12                   |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                        |       |      |                             |                           | <b>63339</b> |      |                    |                           |                      |
|    |                         | -----                                                                                                                                                                                        |       |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|    |                         | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                   |       |      |                             |                           | <b>63339</b> |      |                    |                           |                      |
|    |                         | Перелік нарахувань:                                                                                                                                                                          |       |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|    |                         | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1                                                                                                                          |       |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|    |                         | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1                                                                                                                            |       |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|    |                         | <b>Розділ 4. Дверні прорізи</b>                                                                                                                                                              |       |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|    |                         | арк. 3                                                                                                                                                                                       |       |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|    |                         | =====                                                                                                                                                                                        |       |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|    |                         | Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замки-ключ барашек, ручки нажимні                                             |       |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
| 97 | КБ46-26-1               | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм кількість: 6*2 | 100шт | 0,12 | <u>34241.32</u><br>10822,31 | <u>6577.76</u><br>5694,09 | 4109         | 1299 | <u>789</u><br>683  | <u>74.7500</u><br>44,1374 | <u>8.97</u><br>5,3   |
| 98 | КБ9-53-1                | Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.л3) кількість: 0,13*2                                                                                  | т     | 0,26 | <u>17763.01</u><br>15884,05 | <u>1370.20</u><br>570,12  | 4618         | 4130 | <u>356</u><br>148  | <u>131.3600</u><br>4,1760 | <u>34.15</u><br>1,09 |
| 99 | К536111-10<br>варіант 1 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замки-ключ барашек, ручки нажимні                  | шт    | 2    | <u>16441.86</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 32884        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           | 41611        | 5429 | <u>1145</u><br>831 |                           | <u>43.12</u><br>6,39 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                |       |      |                             |                           | 41611        |      |                    |                           |                      |
|    |                         | в тому числі:                                                                                                                                                                                |       |      |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                             |       |      |                             |                           | 35037        |      |                    |                           |                      |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8                                                                    | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|     |                   | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 4</b> |       |         |                             |                         | 6260<br>3381<br>5,94<br>1257<br><b>44992</b><br><br><br><b>44992</b> |      |                   |                          |                      |
|     |                   | <b>Розділ 5. Підлоги</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                             |                         |                                                                      |      |                   |                          |                      |
|     |                   | арк. 11<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                             |                         |                                                                      |      |                   |                          |                      |
| 100 | КБ11-2-9          | Тип1 (39,0 м2)<br>Улаштування підстиляючих бетонних шарів                                                                                                                                                                                                            | м3    | 8,58    | <u>5397.74</u><br>674,73    | <u>5.68</u><br>1,90     | 46313                                                                | 5789 | <u>49</u><br>16   | <u>5.5800</u><br>0,0139  | <u>47.88</u><br>0,12 |
| 101 | КБ11-11-5         | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм                                                                                                                                                                                                                           | 100м2 | 0,39    | <u>17190.80</u><br>6992,80  | <u>160.22</u><br>145,25 | 6704                                                                 | 2727 | <u>62</u><br>57   | <u>57.8300</u><br>1,0323 | <u>22.55</u><br>0,4  |
| 102 | КБ11-11-6<br>κ=12 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 80мм)                                                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,39    | <u>32424.71</u><br>2539,32  | <u>496.17</u><br>449,80 | 12646                                                                | 990  | <u>194</u><br>175 | <u>21.0000</u><br>3,1968 | <u>8.19</u><br>1,25  |
| 103 | КБ6-11-11         | Армування підстиляючих шарів і набетонок                                                                                                                                                                                                                             | т     | 0,24063 | <u>2138.34</u><br>1699,50   | <u>289.65</u><br>107,91 | 515                                                                  | 409  | <u>70</u><br>26   | <u>13.5300</u><br>0,6150 | <u>3.26</u><br>0,15  |
| 104 | & С111-1155-510   | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм                                                                                                                                                                      | т     | 0,24063 | <u>34097.53</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 8205                                                                 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 105 | КБ11-15-7         | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                                                                                                                                                                                    | 100м2 | 0,39    | <u>12414.23</u><br>11649,44 | <u>328.03</u><br>120,66 | 4842                                                                 | 4543 | <u>128</u><br>47  | <u>90.4600</u><br>0,9048 | <u>35.28</u><br>0,35 |
| 106 | КБ13-21-3<br>κ=3  | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)                                                                                                                                                                                                | 100м2 | 0,39    | <u>864.66</u><br>770,12     | <u>94.38</u><br>13,47   | 337                                                                  | 300  | <u>37</u><br>5    | <u>5.1700</u><br>0,0992  | <u>2.02</u><br>0,04  |
| 107 | & С111-СИТ-2021-5 | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                                                                                                                                                                        | л     | 3,9     | <u>33.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 131                                                                  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 108 | & С111-СИТ-2021-6 | Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA кількість: 0,14*3<br>=====                                                                                                                                                                                                | л     | 16,38   | <u>278.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 4556                                                                 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 109 | КБ11-15-7         | Тип 3 (48 м2)<br>Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                                                                                                                                                                   | 100м2 | 0,48    | <u>12414.23</u><br>11649,44 | <u>328.03</u><br>120,66 | 5959                                                                 | 5592 | <u>157</u><br>58  | <u>90.4600</u><br>0,9048 | <u>43.42</u><br>0,43 |
| 110 | КБ13-21-3<br>κ=3  | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь (3 шари)                                                                                                                                                                                                | 100м2 | 0,48    | <u>864.66</u><br>770,12     | <u>94.38</u><br>13,47   | 415                                                                  | 370  | <u>45</u><br>6    | <u>5.1700</u><br>0,0992  | <u>2.48</u><br>0,05  |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                           | 7                   | 8             | 9     | 10                | 11                       | 12                    |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 111 | & C111-СИТ-2021-5  | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100                                                                                                                                                                                                                                                                                   | л     | 4,8   | <u>33.71</u>                | -                   | 162           | -     | -                 | -                        | -                     |
| 112 | & C111-СИТ-2021-6  | Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA<br>кількість: 0,14*3                                                                                                                                                                                                                                                                 | л     | 20,16 | <u>278.17</u>               | -                   | 5608          | -     | -                 | -                        | -                     |
|     |                    | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                             |                     | 96393         | 20720 | <u>742</u><br>390 |                          | <u>165.08</u><br>2,79 |
|     |                    | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                             |                     | 96393         |       |                   |                          |                       |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                             |                     | 74931         |       |                   |                          |                       |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                             |                     | 21110         |       |                   |                          |                       |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                             |                     | 11393         |       |                   |                          |                       |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                             |                     | 19,99         |       |                   |                          |                       |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                             |                     | 4231          |       |                   |                          |                       |
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                             |                     | <b>107786</b> |       |                   |                          |                       |
|     |                    | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                             |                     |               |       |                   |                          |                       |
|     |                    | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                             |                     | <b>107786</b> |       |                   |                          |                       |
|     |                    | <b>Розділ 6. Опорядження внутрішнє</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                             |                     |               |       |                   |                          |                       |
|     |                    | арк. 11<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                             |                     |               |       |                   |                          |                       |
| 113 | КБ15-179-4         | Стеля<br>Поліпшене фарбування стель<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по штукатурці                                                                                                                                                                                                                           | 100м2 | 0,39  | <u>12210.52</u><br>10411,86 | <u>3.45</u><br>3,12 | 4762          | 4061  | <u>1</u><br>1     | <u>80.8500</u><br>0,0222 | <u>31.53</u><br>0,01  |
| 114 | & C111-СИТ-2021-5  | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100<br>кількість: 0,1*39                                                                                                                                                                                                                                                              | л     | 3,9   | <u>33.71</u>                | -                   | 131           | -     | -                 | -                        | -                     |
| 115 | & C111-СИТ-2021-9  | Фарба латексна оксамитово-матова. База C<br>Siltek Interior Prestige 5<br>кількість: 0,18*39<br>=====                                                                                                                                                                                                                           | л     | 7,02  | <u>170.40</u>               | -                   | 1196          | -     | -                 | -                        | -                     |
| 116 | КБ15-179-3         | Стіни<br>Поліпшене фарбування стін<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами по штукатурці                                                                                                                                                                                                                            | 100м2 | 1,88  | <u>9974.04</u><br>8286,99   | <u>3.45</u><br>3,12 | 18751         | 15580 | <u>6</u><br>6     | <u>64.3500</u><br>0,0222 | <u>120.98</u><br>0,04 |
| 117 | & C111-СИТ-2021-5  | Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100<br>кількість: R1(0,1*90,24)                                                                                                                                                                                                                                                       | л     | 9     | <u>33.71</u>                | -                   | 303           | -     | -                 | -                        | -                     |
| 118 | & C111-СИТ-2021-10 | Фарба лесуюча. База A Siltek Lasur Decor<br>кількість: R1(0,222*188)                                                                                                                                                                                                                                                            | л     | 41,7  | <u>171.53</u>               | -                   | 7153          | -     | -                 | -                        | -                     |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10                  | 11 | 12                      |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|---------------------|----|-------------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 6                     |   |   |   |   | 32296          | 19641  | <u>7</u><br>7       |    | <u>152,51</u><br>0,05   |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 32296          |        |                     |    |                         |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |                     |    |                         |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 12648          |        |                     |    |                         |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 19648          |        |                     |    |                         |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 10499          |        |                     |    |                         |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 18,3           |        |                     |    |                         |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 3874           |        |                     |    |                         |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>42795</b>   |        |                     |    |                         |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |                     |    |                         |
|   |   | <b>Всього по розділу 6</b>                           |   |   |   |   | <b>42795</b>   |        |                     |    |                         |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 1088901        | 136691 | <u>7625</u><br>3501 |    | <u>1031,75</u><br>23,96 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 1088901        |        |                     |    |                         |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |                     |    |                         |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 944585         |        |                     |    |                         |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 140192         |        |                     |    |                         |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 73214          |        |                     |    |                         |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 124,98         |        |                     |    |                         |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 26446          |        |                     |    |                         |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1162115</b> |        |                     |    |                         |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |                     |    |                         |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>1162115</b> |        |                     |    |                         |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>1180,69</b> |        |                     |    |                         |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>166638</b>  |        |                     |    |                         |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/КБ4

на конструкції залізобетонні. прив'язка

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2061,569 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,8512 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 269,954 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                           | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                       |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                                       |                   |           | заробітної<br>плати   | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                               |                                                                       |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                                     | 4                 | 5         | 6                     | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12     |
|           |                               | Перелік нарахувань:                                                   |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1   |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | <b>Розділ 1. Евакуаційний вихід №2</b>                                |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |        |
|           |                               | <b>ТУНЕЛЬ</b>                                                         |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |        |
| 1         | КБ6-1-1                       | Улаштування бетонної підготовки                                       | 100м3             | 0,0912    | 44368.43              | 3439.34                             | 4046                    | 1746                | 314                   | 165.7700                                | 15.12  |
|           |                               |                                                                       |                   |           | 19149.75              | 1795.23                             |                         |                     | 164                   | 11,7305                                 | 1,07   |
| 2         | С1424-11599                   | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10                        | м3                | 9,3024    | 3298.07               | -                                   | 30680                   | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           | варіант 1                     | кількість: 9,12*1,02                                                  |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                             | 7                           | 8      | 9     | 10                    | 11                          | 12                     |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 3  | КБ6-24-4                 | Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм                                          | 100м3 | 0,38    | <u>204944.11</u><br>118046,59 | <u>59926.39</u><br>26501,94 | 77879  | 44858 | <u>22772</u><br>10071 | <u>905.9600</u><br>154,3070 | <u>344.26</u><br>58,64 |
| 4  | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 38*1,015                                                                    | м3    | 38,57   | <u>4802.16</u><br>-           | -<br>-                      | 185219 | -     | -<br>-                | -<br>-                      | -<br>-                 |
| 5  | C124-2                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм<br>кількість: 167,8/1000*1,05                                                          | т     | 0,17619 | <u>34201.82</u><br>-          | -<br>-                      | 6026   | -     | -<br>-                | -<br>-                      | -<br>-                 |
| 6  | C124-35                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм<br>кількість: 167,8/1000*1,05                        | т     | 0,17619 | <u>8087.17</u><br>-           | -<br>-                      | 1425   | -     | -<br>-                | -<br>-                      | -<br>-                 |
| 7  | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: 852.4/1000*1,05                                         | т     | 0,89502 | <u>34201.82</u><br>-          | -<br>-                      | 30611  | -     | -<br>-                | -<br>-                      | -<br>-                 |
| 8  | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: 852.4/1000*1,05                       | т     | 0,89502 | <u>6731.41</u><br>-           | -<br>-                      | 6025   | -     | -<br>-                | -<br>-                      | -<br>-                 |
| 9  | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм<br>кількість: 5491/1000*1,05                                       | т     | 5,76555 | <u>34201.82</u><br>-          | -<br>-                      | 197192 | -     | -<br>-                | -<br>-                      | -<br>-                 |
| 10 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>кількість: 5491/1000*1,05<br>ПЛИТА ДНИЩА ПДм1 | т     | 5,76555 | <u>5675.17</u><br>-           | -<br>-                      | 32720  | -     | -<br>-                | -<br>-                      | -<br>-                 |
| 11 | КБ6-1-1                  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм                                                           | 100м3 | 0,097   | <u>380771.57</u><br>19149,75  | <u>3439.34</u><br>1795,23   | 36935  | 1858  | <u>334</u><br>174     | <u>165.7700</u><br>11,7305  | <u>16.08</u><br>1,14   |
| 12 | КБ6-1-16                 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/                                     | 100м3 | 0,179   | <u>542903.70</u><br>34461,23  | <u>12141.34</u><br>5465,23  | 97180  | 6169  | <u>2173</u><br>978    | <u>274.3510</u><br>35,9959  | <u>49.11</u><br>6,44   |
| 13 | C124-2                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм<br>кількість: 63/1000*1,05                                                             | т     | 0,06615 | <u>34201.82</u><br>-          | -<br>-                      | 2262   | -     | -<br>-                | -<br>-                      | -<br>-                 |
| 14 | C124-35                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм<br>кількість: 63/1000*1,05                           | т     | 0,06615 | <u>8087.17</u><br>-           | -<br>-                      | 535    | -     | -<br>-                | -<br>-                      | -<br>-                 |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                   | 4      | 5        | 6                             | 7                           | 8      | 9     | 10                    | 11                          | 12                     |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 15 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: 157,1/1000*1,05                                          | т      | 0,164955 | <u>34201.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 5642   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 16 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: 157,1/1000*1,05                        | т      | 0,164955 | <u>6731.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 1110   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 17 | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм<br>кількість: 2224,6/1000*1,05                                      | т      | 2,33583  | <u>34201.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 79890  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 18 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>кількість: 2224,6/1000*1,05<br>СХОДОВА КЛІТИНА | т      | 2,33583  | <u>5675.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 13256  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 19 | КБ6-53-6                 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами              | 100 м3 | 0,514    | <u>255646.98</u><br>113783,82 | <u>86509.59</u><br>44455,08 | 131403 | 58485 | <u>44466</u><br>22850 | <u>833.4590</u><br>292,0935 | <u>428.4</u><br>150,14 |
| 20 | КБ6-57-1                 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг<br>кількість: R5(9436,61/1000*1,05)        | т      | 9,90844  | <u>3837.84</u><br>2095,84     | <u>1593.84</u><br>831,93    | 38027  | 20767 | <u>15792</u><br>8243  | <u>14.4760</u><br>5,4361    | <u>143.43</u><br>53,86 |
| 21 | КБ6-58-9                 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм                                   | 100 м3 | 0,514    | <u>51026.30</u><br>24960,14   | <u>25906.07</u><br>13522,16 | 26228  | 12830 | <u>13316</u><br>6950  | <u>193.8200</u><br>88,3575  | <u>99.62</u><br>45,42  |
| 22 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 51,4*1,015                                                                   | м3     | 52,171   | <u>4802.16</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 250533 | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 23 | C124-2                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм<br>кількість: R5(225,74/1000*1,05)                                                      | т      | 0,23703  | <u>34201.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 8107   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 24 | C124-35                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм<br>кількість: R5(225,74/1000*1,05)                    | т      | 0,23703  | <u>8087.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 1917   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 25 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: R5(416,12/1000*1,05)                                     | т      | 0,43693  | <u>34201.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 14944  | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 26 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: R5(416,12/1000*1,05)                   | т      | 0,43693  | <u>6731.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 2941   | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6                            | 7                          | 8      | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|--------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 27 | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм<br>кількість: R5(8794,75/1000*1,05)                   | т     | 9,23449 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 315836 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 28 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>кількість: R5(8794,75/1000*1,05) | т     | 9,23449 | <u>5675.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 52407  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 29 | КБ6-11-7                 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг<br>кількість: 248,7/1000                                                                 | т     | 0,2487  | <u>33041.61</u><br>32723,00  | <u>318.61</u><br>118,70    | 8217   | 8138 | <u>79</u><br>30    | <u>254.1000</u><br>0,6765  | <u>63.19</u><br>0,17 |
| 30 | C111-1804<br>варіант 2   | Сталь листова 6 мм                                                                                                                    | т     | 0,2487  | <u>45837.90</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 11400  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 31 | КБ9-61-13                | Монтаж м/к обрамлень (3д-1)<br>кількість: 364/1000                                                                                    | т     | 0,364   | <u>11684.37</u><br>8520,10   | <u>2776.05</u><br>1160,47  | 4253   | 3101 | <u>1010</u><br>422 | <u>63.8880</u><br>8,3655   | <u>23.26</u><br>3,05 |
| 32 | C121-782<br>варіант 1    | Металеві конструкції (3д-1)<br>кількість: 364/1000                                                                                    | т     | 0,364   | <u>77038.29</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 28042  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 33 | КБ6-1-19                 | Сходовий марш См-1<br>Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору                                                   | 100м3 | 0,0114  | <u>129960.41</u><br>61093,98 | <u>21647.07</u><br>9191,33 | 1482   | 696  | <u>247</u><br>105  | <u>463.4300</u><br>60,5024 | <u>5.28</u><br>0,69  |
| 34 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 1,015*1,14                                                     | м3    | 1,1571  | <u>4802.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 5557   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 35 | C124-1                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм<br>кількість: R5(6,72/1000*1,05)                                          | т     | 0,00706 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 241    | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 36 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: R5(54,6/1000*1,05)                         | т     | 0,05733 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1961   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 37 | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм<br>кількість: R5(170,38/1000*1,05)                    | т     | 0,1789  | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 6119   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 38 | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм<br>кількість: R5(6,72/1000*1,05)      | т     | 0,00706 | <u>10298.50</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 73     | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 39 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: R5(54,6/1000*1,05)       | т     | 0,05733 | <u>6731.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 386    | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                            | 7                          | 8     | 9    | 10                | 11                         | 12                  |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|-------|------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 40 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>кількість: R5(170,38/1000*1,05) | т     | 0,1789  | <u>5675.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1015  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 41 | КБ6-1-19                 | Сходовий марш См-2 (2 шт)<br>Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору                                           | 100м3 | 0,022   | <u>129960.41</u><br>61093,98 | <u>21647.07</u><br>9191,33 | 2859  | 1344 | <u>476</u><br>202 | <u>463.4300</u><br>60,5024 | <u>10.2</u><br>1,33 |
| 42 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 1,015*1,1                                                     | м3    | 2,233   | <u>4802.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 10723 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 43 | C124-1                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм<br>кількість: 12/1000*1,05                                               | т     | 0,0252  | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 862   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 44 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: 49.4/1000*1,05                            | т     | 0,10374 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3548  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 45 | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм<br>кількість: R5(281.05/1000*1,05)                   | т     | 0,5902  | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 20186 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 46 | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм<br>кількість: 12/1000*1,05           | т     | 0,0252  | <u>10298.50</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 260   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 47 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: 49.4/1000*1,05          | т     | 0,10374 | <u>6731.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 698   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 48 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>кількість: R5(281.05/1000*1,05) | т     | 0,5902  | <u>5675.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 3349  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 49 | КБ6-1-19                 | Сходовий марш См-3<br>Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору                                                  | 100м3 | 0,011   | <u>129960.41</u><br>61093,98 | <u>21647.07</u><br>9191,33 | 1430  | 672  | <u>238</u><br>101 | <u>463.4300</u><br>60,5024 | <u>5.1</u><br>0,67  |
| 50 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 1,015*1,1                                                     | м3    | 1,1165  | <u>4802.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 5362  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 51 | C124-1                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм<br>кількість: 6/1000*1,05                                                | т     | 0,0063  | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 215   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |



| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                | 4     | 5       | 6                             | 7                           | 8    | 9    | 10                | 11                          | 12                   |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------|------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| 63 | КБ6-22-1                 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м                                     | 100м3 | 0,014   | <u>276237.97</u><br>134926,94 | <u>22569.75</u><br>11263,70 | 3867 | 1889 | <u>316</u><br>158 | <u>1061,2470</u><br>74,0859 | <u>14,86</u><br>1,04 |
| 64 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 1,015*1,4                                                 | м3    | 1,421   | <u>4802.16</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 6824 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 65 | C124-1                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм<br>кількість: 8,4/1000*1,05                                          | т     | 0,00882 | <u>34201.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 302  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 66 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: R5(101,7/1000*1,05)                   | т     | 0,10679 | <u>34201.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 3652 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 67 | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм<br>кількість: 8,4/1000*1,05      | т     | 0,00882 | <u>10298.50</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 91   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 68 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: R5(101,7/1000*1,05) | т     | 0,10679 | <u>6731.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 719  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 69 | КБ6-22-1                 | Сходовий майданчик Смн-3<br>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м         | 100м3 | 0,014   | <u>276237.97</u><br>134926,94 | <u>22569.75</u><br>11263,70 | 3867 | 1889 | <u>316</u><br>158 | <u>1061,2470</u><br>74,0859 | <u>14,86</u><br>1,04 |
| 70 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 1,015*1,4                                                 | м3    | 1,421   | <u>4802.16</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 6824 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 71 | C124-1                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм<br>кількість: 8.4/1000*1,05                                          | т     | 0,00882 | <u>34201.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 302  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 72 | C124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: R5(116.76/1000*1,05)                  | т     | 0,1226  | <u>34201.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 4193 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 73 | C124-24                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм<br>кількість: 96/1000*1,05                       | т     | 0,1008  | <u>34201.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 3448 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 74 | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм<br>кількість: 8.4/1000*1,05      | т     | 0,00882 | <u>10298.50</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 91   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                  | 4      | 5        | 6                            | 7                          | 8       | 9      | 10                     | 11                         | 12                    |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------|----------------------------|---------|--------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 75 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: R5(116.76/1000*1,05)                  | т      | 0,1226   | <u>6731.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 825     | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 76 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>кількість: 96/1000*1,05<br>ПЛИТА ПОКРИТТЯ Пм1 | т      | 0,1008   | <u>5675.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 572     | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 77 | КБ6-54-1                 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм                                                      | 100 м3 | 0,08     | <u>106749.77</u><br>73392,06 | <u>4880.21</u><br>2547,32  | 8540    | 5871   | <u>390</u><br>204      | <u>537.5920</u><br>16,6449 | <u>43.01</u><br>1,33  |
| 78 | КБ6-57-9                 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг<br>кількість: (32,86+1161,4)/1000*1,05  | т      | 1,253973 | <u>2258.60</u><br>1172,89    | <u>937.55</u><br>489,37    | 2832    | 1471   | <u>1176</u><br>614     | <u>8.2170</u><br>3,1977    | <u>10.3</u><br>4,01   |
| 79 | КБ6-58-6                 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2                                          | 100 м3 | 0,08     | <u>29589.29</u><br>16577,76  | <u>12765.53</u><br>6663,21 | 2367    | 1326   | <u>1021</u><br>533     | <u>131.9780</u><br>43,5392 | <u>10.56</u><br>3,48  |
| 80 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 8*1,015                                                                     | м3     | 8,12     | <u>4802.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 38994   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 81 | C124-2                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм<br>кількість: R5(32,86/1000*1,05)                                                      | т      | 0,0345   | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1180    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 82 | C124-24<br>варіант 4     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм<br>кількість: R5(1161,1/1000*1,05)                                 | т      | 1,21916  | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 41697   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 83 | C124-35                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм<br>кількість: R5(32,86/1000*1,05)                    | т      | 0,0345   | <u>8087.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 279     | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 84 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>кількість: R5(1161,1/1000*1,05)               | т      | 1,21916  | <u>5675.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 6919    | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                   |        |          |                              |                            | 1944276 | 175809 | <u>104887</u><br>52182 |                            | <u>1317.86</u><br>335 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                 |        |          |                              |                            | 1944276 |        |                        |                            |                       |
|    |                          |                                                                                                                                                    |        |          |                              |                            | 1663580 |        |                        |                            |                       |
|    |                          |                                                                                                                                                    |        |          |                              |                            | 227991  |        |                        |                            |                       |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                              | 9      | 10                     | 11 | 12                    |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----|-----------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 117293<br>198,34<br>41963<br><b>2061569</b>                                                    |        |                        |    |                       |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>2061569</b>                                                                                 |        |                        |    |                       |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 1944276<br><br>1944276<br><br>1663580<br>227991<br>117293<br>198,34<br>41963<br><b>2061569</b> | 175809 | <u>104887</u><br>52182 |    | <u>1317,86</u><br>335 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>2061569</b>                                                                                 |        |                        |    |                       |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>1851,2</b><br><b>269954</b>                                                                 |        |                        |    |                       |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/АР**  
**на ліфти та підйомники**

**"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість        | 127,316 тис. грн.    |
| Кошторисна трудомісткість  | 0,58882 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 85,769 тис. грн.     |
| Середній розряд робіт      | 3,9 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                              | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн  |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                  |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
|           |                               |                                                                                                                                                                                                          |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                  |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                          |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                  |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                          |                |           |                        |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього           |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                        | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12               |
| 1         | КМЗ-563-1                     | Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м                                                              | ліфт           | 1         | 162167,15<br>123331,33 | 29340,16<br>14144,77          | 162167                  | 123331           | 29340<br>14145     | 924.8000<br>92,2005                | 924.8<br>92,2    |
| 2         | КМЗ-563-6                     | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг                                    | зупинка        | -4        | 8846.94<br>8108,29     | 556.09<br>223,33              | -35388                  | -32433           | -2224<br>-893      | 60.8000<br>1,4300                  | -243.2<br>-5,72  |
| 3         | КМЗ-563-11                    | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг<br>кількість: 5,4-22,5 | м              | -17,1     | 2393.46<br>2112,42     | 42.78<br>17,18                | -40928                  | -36122           | -732<br>-294       | 15.8400<br>0,1100                  | -270.86<br>-1,88 |

| 1 | 2        | 3                                                                                         | 4    | 5 | 6                         | 7             | 8             | 9     | 10                    | 11                  | 12                    |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4 | КП1-81-1 | Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки | ліфт | 1 | <u>8836.00</u><br>8836,00 | <u>-</u><br>- | 8836          | 8836  | <u>-</u><br>-         | <u>50.0000</u><br>- | <u>50</u><br>-        |
|   |          | Разом прямі витрати по кошторису                                                          |      |   |                           |               | 94687         | 63612 | <u>26384</u><br>12958 |                     | <u>460.74</u><br>84,6 |
|   |          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                            |      |   |                           |               | 94687         |       |                       |                     |                       |
|   |          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                          |      |   |                           |               | 4691          |       |                       |                     |                       |
|   |          | всього заробітна плата, грн.                                                              |      |   |                           |               | 76570         |       |                       |                     |                       |
|   |          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                           |      |   |                           |               | 32629         |       |                       |                     |                       |
|   |          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                    |      |   |                           |               | 43,48         |       |                       |                     |                       |
|   |          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                       |      |   |                           |               | 9199          |       |                       |                     |                       |
|   |          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |      |   |                           |               | <b>127316</b> |       |                       |                     |                       |
|   |          | -----                                                                                     |      |   |                           |               |               |       |                       |                     |                       |
|   |          | <b>Всього по кошторису</b>                                                                |      |   |                           |               | <b>127316</b> |       |                       |                     |                       |
|   |          | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                                       |      |   |                           |               | <b>588,82</b> |       |                       |                     |                       |
|   |          | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                          |      |   |                           |               | <b>85769</b>  |       |                       |                     |                       |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/ЗДІ

на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 70,070 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,04806 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 6,720 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                                                                 |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                                                                                 |                   |           | заробітної<br>плати   | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                               | 4                 | 5         | 6                     | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | на одиницю                              | всього |
|           |                               | <b>Розділ 1. Тактильні ементи</b>                                                                               |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |        |
| 1         | КБ34-108-4                    | Установлення вказівника на стіні                                                                                | шт                | 13        | 118,50                | -                                   | 1541                    | 1541                | -                     | 0,9800                                  | 12,74  |
|           |                               | кількість: 10+1+2                                                                                               |                   |           | 118,50                | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 2         | & С1110-193-51                | Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт 1193)                              | шт                | 10        | 287,62                | -                                   | 2876                    | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           |                               |                                                                                                                 |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 3         | & С1110-193-52                | Табличка 500х600мм по системі Брайля та з Випуклим шрифтом з позначенням протирадіаційного укриття (арт 1184)   | шт                | 1         | 469,52                | -                                   | 470                     | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           |                               |                                                                                                                 |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 4         | & С1110-193-46                | Табличка 200х630мм по системі Брайля та з опуклим шрифтом "Показчик маршруту руху до протирадіаційного укриття" | шт                | 2         | 469,52                | -                                   | 939                     | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           |                               |                                                                                                                 |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 5         | КБ11-43-1                     | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2                                                           | 100м              | 0,12      | 1782,56               | 3,45                                | 214                     | 213                 | 1                     | 12,8400                                 | 1,54   |
|           |                               |                                                                                                                 |                   |           | 1779,11               | 3,12                                |                         |                     | -                     | 0,0222                                  | -      |

| 1  | 2                | 3                                                                                                        | 4     | 5      | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10            | 11                        | 12                   |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 6  | & C111-1722-35   | Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими сбітловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ       | м.п.  | 12     | <u>291.96</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 3504  | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 7  | КБ11-41-1        | Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловії кількість: 41*0,3*0,3             | 100м2 | 0,0369 | <u>8171.61</u><br>7918,02   | <u>15.51</u><br>14,06   | 302   | 292  | <u>1</u><br>1 | <u>54.6900</u><br>0,0999  | <u>2.02</u><br>-     |
| 8  | & C1426-11789-15 | Тактильна плитка попереджувальна поліуретанова 300х300 кількість: 3,69*1,02                              | м2    | 3,7638 | <u>1425.53</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 5365  | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 9  | КБ11-41-1        | Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловії                                   | 100м2 | 0,0192 | <u>8171.61</u><br>7918,02   | <u>15.51</u><br>14,06   | 157   | 152  | <u>-</u><br>- | <u>54.6900</u><br>0,0999  | <u>1.05</u><br>-     |
| 10 | & C111-283-16    | Тактильний показчик плитка поліуретанова самоклейна жовта 40х400х3мм кількість: 12*0,4*0,4               | м2    | 1,92   | <u>987.02</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1895  | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 11 | КБ11-28-1        | Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині                  | 100м2 | 0,015  | <u>17735.10</u><br>13518,15 | <u>214.98</u><br>175,37 | 266   | 203  | <u>3</u><br>3 | <u>107.6200</u><br>1,2489 | <u>1.61</u><br>0,02  |
| 12 | & C111-1726-29   | Тактильна плитка керамічна з конгусоподібним рифленням 500х500х55 кількість: 6*0,5*0,5                   | м2    | 1,5    | <u>845.02</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 1268  | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 13 | КБ15-253-1       | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою кількість: 0,1*(4+20) | 100м2 | 0,024  | <u>9866.45</u><br>8745,91   | <u>1.72</u><br>1,56     | 237   | 210  | <u>-</u><br>- | <u>62.1600</u><br>0,0111  | <u>1.49</u><br>-     |
| 14 | & C126-130-23    | Тактильний показчик для поручня                                                                          | шт    | 4      | <u>38.15</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 153   | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 15 | & C126-130-24    | Тактильний показчик для дверних ручок (стрічка на ручку самоклеюча)                                      | шт    | 20     | <u>36.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 730   | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 16 | КБ11-43-1        | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2                                                    | 100м  | 0,5    | <u>1782.56</u><br>1779,11   | <u>3.45</u><br>3,12     | 891   | 890  | <u>1</u><br>2 | <u>12.8400</u><br>0,0222  | <u>6.42</u><br>0,01  |
| 17 | & C111-1726-30   | Стрічка самоклеюча тактильна 30х5мм кількість: 50*1,01                                                   | м.п.  | 50,5   | <u>38.28</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1933  | -    | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                         |       |        |                             |                         | 22741 | 3501 | <u>6</u><br>6 |                           | <u>26.87</u><br>0,03 |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                            |       |        |                             |                         | 22741 |      |               |                           |                      |
|    |                  | в тому числі:                                                                                            |       |        |                             |                         |       |      |               |                           |                      |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                         |       |        |                             |                         | 19234 |      |               |                           |                      |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                             |       |        |                             |                         | 3507  |      |               |                           |                      |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                          |       |        |                             |                         | 1862  |      |               |                           |                      |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                   |       |        |                             |                         | 3,24  |      |               |                           |                      |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                      |       |        |                             |                         | 682   |      |               |                           |                      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                      | 4        | 5    | 6                         | 7      | 8            | 9    | 10     | 11                  | 12               |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------|--------|--------------|------|--------|---------------------|------------------|
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                  |          |      |                           |        | <b>24603</b> |      |        |                     |                  |
|    |                 | -----                                                                                                  |          |      |                           |        |              |      |        |                     |                  |
|    |                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                             |          |      |                           |        | <b>24603</b> |      |        |                     |                  |
|    |                 | <b>Розділ 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін</b>                                             |          |      |                           |        |              |      |        |                     |                  |
| 18 | КБ17-2-4        | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.<br>кількість: 14+8 | 10шт     | 2,2  | <u>654.42</u><br>626,63   | -<br>- | 1440         | 1379 | -<br>- | <u>4.5900</u><br>-  | <u>10.1</u><br>- |
| 19 | & С126-1237-239 | Дзеркало поворотне 500х700 мм , VIDA MED, з комплектом тримачей код: ZK-01 ТМ «VIDA MED».              | шт       | 2    | <u>2252.79</u><br>-       | -<br>- | 4506         | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-           |
| 20 | & С126-1237-220 | Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"                                  | шт       | 2    | <u>1633.05</u><br>-       | -<br>- | 3266         | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-           |
| 21 | & С126-1237-216 | Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"                                  | шт       | 4    | <u>2173.65</u><br>-       | -<br>- | 8695         | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-           |
| 22 | & С11100-1189   | Поручень для раковини настіний посилений для МГН ПР1-550/32 InoxMetal                                  | шт       | 2    | <u>3746.46</u><br>-       | -<br>- | 7493         | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-           |
| 23 | & С1630-677-A-4 | Вішак на 2 гачки                                                                                       | шт       | 2    | <u>147.08</u><br>-        | -<br>- | 294          | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-           |
| 24 | & С126-1237-230 | Поручень прямиий з нержавіючої сталі з утримувачем для душу, ПН1-300/32 (100х600, 32) ТМ "InoxMetal"   | шт       | 2    | <u>634.47</u><br>-        | -<br>- | 1269         | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-           |
| 25 | & С126-1237-236 | Сидіння для душу відкидне, пластикове сидіння, 43х40х39.5 см Sanpreis                                  | шт       | 2    | <u>2602.32</u><br>-       | -<br>- | 5205         | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-           |
| 26 | & С126-1237-237 | Штора в зону для душу 1800х2000мм ТОВ «НВП» СК Прометей»                                               | шт       | 2    | <u>663.30</u><br>-        | -<br>- | 1327         | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-           |
| 27 | & С126-1237-238 | Карниз для душової штори, кутовий, 900х900мм, 20мм ТОВ «НВП» СК Прометей» (Україна, м. Дніпро).        | шт       | 2    | <u>2019.90</u><br>-       | -<br>- | 4040         | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-           |
| 28 | & С11100-1030   | Тримач туалетного паперу                                                                               | шт       | 2    | <u>273.57</u><br>-        | -<br>- | 547          | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-           |
| 29 | КБ17-2-5        | Установлення гарнітури туалетної: поличок                                                              | 10шт     | 0,2  | <u>1437.00</u><br>1410,25 | -<br>- | 287          | 282  | -<br>- | <u>10.3300</u><br>- | <u>2.07</u><br>- |
| 30 | & С11100-1054   | Поличка для банного приладдя                                                                           | шт       | 2    | <u>702.28</u><br>-        | -<br>- | 1405         | -    | -<br>- | -<br>-              | -<br>-           |
| 31 | КБ21-29-1       | Монтаж дзвінків електричних з кнопкою                                                                  | 100компл | 0,02 | <u>5324.27</u><br>5171,75 | -<br>- | 106          | 103  | -<br>- | <u>42.7700</u><br>- | <u>0.86</u><br>- |

| 1  | 2               | 3                                                                                   | 4     | 5    | 6               | 7 | 8            | 9    | 10       | 11              | 12           |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|---|--------------|------|----------|-----------------|--------------|
| 32 | & C126-1237-190 | Кнопка виклику для інвалідів, комплект BELFIX-SET-HELP 5YE ( з приймачем)           | шт    | 2    | <u>1186.12</u>  | - | 2372         | -    | -        | -               | -            |
| 33 | КБ21-30-1       | Установлення сушарок для рук                                                        | 100шт | 0,02 | <u>14572.77</u> | - | 291          | 287  | -        | <u>114.2600</u> | <u>2.29</u>  |
|    |                 |                                                                                     |       |      | 14352,20        | - |              |      | -        | -               | -            |
| 34 | & C130-549-5    | Сушарка для рук 071-100                                                             | шт    | 2    | <u>641.59</u>   | - | 1283         | -    | -        | -               | -            |
| 35 | КБ17-2-4        | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. | 10шт  | 0,2  | <u>654.42</u>   | - | 131          | 125  | -        | <u>4.5900</u>   | <u>0.92</u>  |
|    |                 |                                                                                     |       |      | 626,63          | - |              |      | -        | -               | -            |
| 36 | & C126-1240-3   | Універсальний дозатор рідкого мила S.5 (0,5 л)                                      | шт    | 2    | <u>213.62</u>   | - | 427          | -    | -        | -               | -            |
|    |                 |                                                                                     |       |      | -               | - |              |      | -        | -               | -            |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                    |       |      |                 |   | 44384        | 2176 | -        |                 | <u>16.24</u> |
|    |                 |                                                                                     |       |      |                 |   |              |      | -        |                 | -            |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                       |       |      |                 |   | 44384        |      |          |                 |              |
|    |                 | в тому числі:                                                                       |       |      |                 |   |              |      |          |                 |              |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                    |       |      |                 |   | 42208        |      |          |                 |              |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                        |       |      |                 |   | 2176         |      |          |                 |              |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                     |       |      |                 |   | 1083         |      |          |                 |              |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                              |       |      |                 |   | 1,68         |      |          |                 |              |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                 |       |      |                 |   | 355          |      |          |                 |              |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                               |       |      |                 |   | <b>45467</b> |      |          |                 |              |
|    |                 | -----                                                                               |       |      |                 |   |              |      |          |                 |              |
|    |                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                                          |       |      |                 |   | <b>45467</b> |      |          |                 |              |
|    |                 | Разом прямі витрати по кошторису                                                    |       |      |                 |   | 67125        | 5677 | <u>6</u> |                 | <u>43.11</u> |
|    |                 |                                                                                     |       |      |                 |   |              |      | 6        |                 | 0,03         |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                       |       |      |                 |   | 67125        |      |          |                 |              |
|    |                 | в тому числі:                                                                       |       |      |                 |   |              |      |          |                 |              |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                    |       |      |                 |   | 61442        |      |          |                 |              |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                        |       |      |                 |   | 5683         |      |          |                 |              |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                     |       |      |                 |   | 2945         |      |          |                 |              |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                              |       |      |                 |   | 4,92         |      |          |                 |              |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                 |       |      |                 |   | 1037         |      |          |                 |              |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                               |       |      |                 |   | <b>70070</b> |      |          |                 |              |
|    |                 | -----                                                                               |       |      |                 |   |              |      |          |                 |              |
|    |                 | <b>Всього по кошторису</b>                                                          |       |      |                 |   | <b>70070</b> |      |          |                 |              |
|    |                 | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                          |       |      |                 |   | <b>48,06</b> |      |          |                 |              |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 6720 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05/ТХ**  
на технологічні рішення

**"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість        | 1,495 тис. грн.      |
| Кошторисна трудомісткість  | 0,00792 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1,084 тис. грн.      |
| Середній розряд робіт      | 3,6 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                        |                |           | Всього                | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|           |                               |                                                        |                |           | заробітної плати      | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |        |
|           |                               |                                                        |                |           |                       |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                      | 4              | 5         | 6                     | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12     |
| 1         | КБ17-5-1                      | Установлення мийок на одне відділення                  | 10компл.       | 0,1       | 4493.92               | 207.28                        | 449                     | 349              | 21                            | 25.5800                            | 2.56   |
|           |                               |                                                        |                |           | 3492,18               | 92,64                         |                         |                  | 9                             | 0,6671                             | 0,07   |
| 2         | КБ21-30-1                     | Установлення сушарок для рук                           | 100шт          | 0,04      | 14572.77              | -                             | 583                     | 574              | -                             | 114.2600                           | 4.57   |
|           |                               |                                                        |                |           | 14352,20              | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
|           |                               | Разом прямі витрати по кошторису                       |                |           |                       |                               | 1032                    | 923              | 21                            |                                    | 7.13   |
|           |                               |                                                        |                |           |                       |                               |                         |                  | 9                             |                                    | 0,07   |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                          |                |           |                       |                               | 1032                    |                  |                               |                                    |        |
|           |                               | в тому числі:                                          |                |           |                       |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|           |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                |           |                       |                               | 88                      |                  |                               |                                    |        |
|           |                               | всього заробітна плата, грн.                           |                |           |                       |                               | 932                     |                  |                               |                                    |        |
|           |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                        |                |           |                       |                               | 463                     |                  |                               |                                    |        |
|           |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                |           |                       |                               | 0,72                    |                  |                               |                                    |        |
|           |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                |           |                       |                               | 152                     |                  |                               |                                    |        |
|           |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                |           |                       |                               | <b>1495</b>             |                  |                               |                                    |        |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8           | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|-------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |             |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>1495</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>7,92</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>1084</b> |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

[illegible]

| 1  | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5        | 6                           | 7                           | 8       | 9     | 10                       | 11                        | 12                       |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1  | КБ1-17-2                                        | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2<br>кількість: 14259+1214+708                                | 1000м3 | 16,181   | <u>43512.59</u><br>1420,88  | <u>42017.31</u><br>14472,12 | 704077  | 22991 | <u>679882</u><br>234173  | <u>12.9030</u><br>91,4430 | <u>208.78</u><br>1479,64 |
| 2  | С311-1                                          | Перевезення ґрунту до 1 км<br>кількість: 3100*1,75                                                                                                                                                                                 | т      | 5425     | <u>14.47</u><br>-           | <u>14.47</u><br>7,25        | 78500   | -     | <u>78500</u><br>39331    | <u>-</u><br>0,0480        | <u>-</u><br>260,4        |
| 3  | С311-5                                          | Перевезення ґрунту до 5 км<br>кількість: 6200*1,75                                                                                                                                                                                 | т      | 10850    | <u>63.75</u><br>-           | <u>63.75</u><br>14,95       | 691688  | -     | <u>691688</u><br>162208  | <u>-</u><br>0,0990        | <u>-</u><br>1074,15      |
| 4  | С311-7                                          | Перевезення ґрунту до 7 км<br>кількість: (16181-6200-3100)*1,75                                                                                                                                                                    | т      | 12041,75 | <u>88.35</u><br>-           | <u>88.35</u><br>18,72       | 1063889 | -     | <u>1063889</u><br>225422 | <u>-</u><br>0,1240        | <u>-</u><br>1493,18      |
| 5  | КБ1-164-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом<br>кількість: 191,5+7,1                                                                                  | 100м3  | 1,986    | <u>37208.17</u><br>37208,17 | <u>-</u><br>-               | 73895   | 73895 | <u>-</u><br>-            | <u>345.5760</u><br>-      | <u>686.31</u><br>-       |
| 6  | КБ1-131-3                                       | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см                                                                                                                 | 1000м3 | 0,1915   | <u>31682.72</u><br>-        | <u>31682.72</u><br>9322,04  | 6067    | -     | <u>6067</u><br>1785      | <u>-</u><br>52,7861       | <u>-</u><br>10,11        |
| 7  | КБ1-131-6<br>к=7                                | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см                                                                                                       | 1000м3 | 0,1915   | <u>33102.33</u><br>-        | <u>33102.33</u><br>11025,84 | 6339    | -     | <u>6339</u><br>2111      | <u>-</u><br>64,8879       | <u>-</u><br>12,43        |
| 8  | КБ1-134-1                                       | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (дно котловану крану)<br>Зворотна засипка і обвалування                                                                                                            | 100м3  | 0,071    | <u>4258.98</u><br>2442,10   | <u>1816.88</u><br>750,70    | 302     | 173   | <u>129</u><br>53         | <u>20.1960</u><br>5,6293  | <u>1.43</u><br>0,4       |
| 9  | КБ1-17-2                                        | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 (включно з обвалуванням)<br>кількість: 4674,8+1214+708+5283 | 1000м3 | 11,8798  | <u>43512.59</u><br>1420,88  | <u>42017.31</u><br>14472,12 | 516921  | 16880 | <u>499157</u><br>171926  | <u>12.9030</u><br>91,4430 | <u>153.29</u><br>1086,32 |
| 10 | С311-1                                          | Перевезення ґрунту до 1 км<br>кількість: 3100*1,75                                                                                                                                                                                 | т      | 5425     | <u>14.47</u><br>-           | <u>14.47</u><br>7,25        | 78500   | -     | <u>78500</u><br>39331    | <u>-</u><br>0,0480        | <u>-</u><br>260,4        |
| 11 | С311-5                                          | Перевезення ґрунту до 5 км<br>кількість: 6200*1,75                                                                                                                                                                                 | т      | 10850    | <u>63.75</u><br>-           | <u>63.75</u><br>14,95       | 691688  | -     | <u>691688</u><br>162208  | <u>-</u><br>0,0990        | <u>-</u><br>1074,15      |
| 12 | С311-7                                          | Перевезення ґрунту до 7 км<br>кількість: (11879,8-6200-3100)*1,75                                                                                                                                                                  | т      | 4514,65  | <u>88.35</u><br>-           | <u>88.35</u><br>18,72       | 398869  | -     | <u>398869</u><br>84514   | <u>-</u><br>0,1240        | <u>-</u><br>559,82       |

| 1  | 2                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                           | 7                           | 8                                                                           | 9      | 10                        | 11                         | 12                        |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 13 | КБ1-24-6<br>тех.ч.<br>п.1.3.70<br>к(ЕММ)=0,85 | Розроблення ґрунту бульдозерами<br>потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням<br>ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше<br>розпушеного ґрунту, за винятком підірваної<br>скельної породи, сипучих пісків/ (зворотна<br>засипка споруди, заїзду, котловану крану)<br>кількість: 4674,8+1214+708+5283                         | 1000м3 | 11,8798  | <u>8852.40</u><br>-         | <u>8852.40</u><br>2544,31   | 105165                                                                      | -      | <u>105165</u><br>30226    | <u>-</u><br>14,2920        | <u>-</u><br>169,79        |
| 14 | КБ1-134-1                                     | Ущільнення ґрунту пневматичними<br>трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (20% від<br>об'єму засипки споруди + засипка<br>фундаменту крана)<br>кількість: 4674,8*0,2+93                                                                                                                                                              | 100м3  | 10,2796  | <u>4258.98</u><br>2442,10   | <u>1816.88</u><br>750,70    | 43781                                                                       | 25104  | <u>18677</u><br>7717      | <u>20.1960</u><br>5,6293   | <u>207.61</u><br>57,87    |
| 15 | КБ1-131-3                                     | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими<br>котками масою 8 т за перший прохід по<br>одному сліду при товщині шару 20 см<br>кількість: 11879,8-1027,96                                                                                                                                                                        | 1000м3 | 10,85184 | <u>31682.72</u><br>-        | <u>31682.72</u><br>9322,04  | 343816                                                                      | -      | <u>343816</u><br>101161   | <u>-</u><br>52,7861        | <u>-</u><br>572,83        |
| 16 | КБ1-131-6<br>K=7                              | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими<br>котками масою 8 т за кожний наступний<br>прохід по одному сліду при товщині шару 20<br>см<br>кількість: 11879,8-1027,96                                                                                                                                                           | 1000м3 | 10,85184 | <u>33102.33</u><br>-        | <u>33102.33</u><br>11025,84 | 359221                                                                      | -      | <u>359221</u><br>119651   | <u>-</u><br>64,8879        | <u>-</u><br>704,15        |
|    |                                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                             |                             | 5162718                                                                     | 139043 | <u>5021587</u><br>1381817 |                            | <u>1257.42</u><br>8815,64 |
|    |                                               | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |          |                             |                             | 5162718<br>2088<br>1520860<br>745403<br>1208,77<br>255711<br><b>5908121</b> |        |                           |                            |                           |
|    |                                               | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                             |                             | -                                                                           |        |                           |                            |                           |
|    |                                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                             |                             | <b>5908121</b>                                                              |        |                           |                            |                           |
| 17 | КБ6-1-1                                       | <b>Розділ 2. Фундаментна плита Фпм1</b><br><i>Улаштування бетонної підготовки</i>                                                                                                                                                                                                                                             | 100м3  | 1,5138   | <u>44368.43</u><br>19149,75 | <u>3439.34</u><br>1795,23   | 67165                                                                       | 28989  | <u>5206</u><br>2718       | <u>165.7700</u><br>11,7305 | <u>250.94</u><br>17,76    |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                       | 4     | 5             | 6                           | 7                          | 8       | 9      | 10                     | 11                         | 12                      |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|----------------------------|---------|--------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 18 | C1424-11599<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10<br>кількість: 151,38*1,02                                                                | м3    | 154,4076      | <u>3298.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 509247  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 19 | КБ6-1-16                 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских<br>кількість: 1186.                                                                | 100м3 | 11,86         | <u>55484.46</u><br>34461,23 | <u>12141.34</u><br>5465,23 | 658046  | 408710 | <u>143996</u><br>64818 | <u>274.3510</u><br>35,9959 | <u>3253.8</u><br>426,91 |
| 20 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 1186*1,015                                                       | м3    | 1203,79       | <u>4802.16</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 5780792 | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 21 | C124-22<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: R5(7924,47/1000*1,05)                        | т     | 8,32069       | <u>34201.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 284583  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 22 | C124-23<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм<br>кількість: R5(5183,64/1000*1,05)                        | т     | 5,44282       | <u>34201.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 186154  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 23 | C124-24<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм<br>кількість: R5(106247,73/1000*1,05)                   | т     | 111,5601<br>2 | <u>34201.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 3815559 | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 24 | C124-25<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм<br>кількість: R5(11222,49/1000*1,05)                    | т     | 11,78361      | <u>34201.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 403021  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 25 | C124-26<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм<br>кількість: R5((19270,33+8085,42)/1000*1,05)          | т     | 28,72354      | <u>34201.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 982397  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 26 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: R5(7924,47/1000*1,05)      | т     | 8,32069       | <u>6731.41</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 56010   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 27 | C124-38                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм<br>кількість: R5(5183,64/1000*1,05)      | т     | 5,44282       | <u>6158.72</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 33521   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 28 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>кількість: R5(106247,73/1000*1,05) | т     | 111,5601<br>2 | <u>5675.17</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 633123  | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 29 | C124-40                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм<br>кількість: R5(11222,49/1000*1,05)  | т     | 11,78361      | <u>5025.93</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 59224   | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                        | 3                                                                                                                                                | 4     | 5        | 6                           | 7                          | 8               | 9      | 10                     | 11                         | 12                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C124-41                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм<br>кількість: R5((19270,33+8085,42)/1000*1,05) | т     | 28,72354 | <u>4701,27</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 135037          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ9-61-13                | Монтаж м/к обрамлень                                                                                                                             | м     | 0,03921  | <u>11684,37</u><br>8520,10  | <u>2776,05</u><br>1160,47  | 458             | 334    | <u>109</u><br>46       | <u>63,8880</u><br>8,3655   | <u>2,51</u><br>0,33   |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C121-782<br>варіант 1    | Металеві конструкції (Зд-1)                                                                                                                      | т     | 0,03921  | <u>77038,29</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 3021            | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                  |       |          |                             |                            | 13607358        | 438033 | <u>149311</u><br>67582 |                            | <u>3507,25</u><br>445 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                          |                                                                                                                                                  |       |          |                             |                            | 13607358        |        |                        |                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                  |       |          |                             |                            | 13020014        |        |                        |                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                  |       |          |                             |                            | 505615          |        |                        |                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                  |       |          |                             |                            | 271246          |        |                        |                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                  |       |          |                             |                            | 474,27          |        |                        |                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                  |       |          |                             |                            | 100341          |        |                        |                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                  |       |          |                             |                            | <b>13878604</b> |        |                        |                            |                       |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                  |       |          |                             |                            | -               |        |                        |                            |                       |
| <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                                  |       |          |                             |                            | <b>13878604</b> |        |                        |                            |                       |
| <b>Розділ 3. Плита перекриття прямоку (арк. 10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                  |       |          |                             |                            |                 |        |                        |                            |                       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ6-1-16                 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских                                                                                             | 100м3 | 0,0029   | <u>55484,46</u><br>34461,23 | <u>12141,34</u><br>5465,23 | 161             | 100    | <u>35</u><br>16        | <u>274,3510</u><br>35,9959 | <u>0,8</u><br>0,1     |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 0,29*1,015                                                                | м3    | 0,29435  | <u>4802,16</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1414            | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C124-22<br>варіант 4     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: 0,0466*1,05                                           | т     | 0,04893  | <u>34201,82</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 1673            | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм                                                   | т     | 0,04893  | <u>6731,41</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 329             | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C111-1804<br>варіант 3   | Сталь листовая 2 мм<br>кількість: R5(56,52/1000*1,05)                                                                                            | т     | 0,05935  | <u>45837,90</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 2720            | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                  |       |          |                             |                            | 6297            | 100    | <u>35</u><br>16        |                            | <u>0,8</u><br>0,1     |
| Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                  |       |          |                             |                            | 6297            |        |                        |                            |                       |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6                           | 7                          | 8                                                                 | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
|    |                          | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b> |       |         |                             |                            | 6162<br>116<br>62<br>0,11<br>23<br><b>6359</b><br><br><b>6359</b> |      |                    |                            |                      |
|    |                          | <b>Розділ 4. Фундаментна плита Фпм2 (арк. 12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                             |                            |                                                                   |      |                    |                            |                      |
| 38 | КБ6-1-1                  | Улаштування бетонної підготовки                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100м3 | 0,0129  | <u>44368.43</u><br>19149,75 | <u>3439.34</u><br>1795,23  | 572                                                               | 247  | <u>44</u><br>23    | <u>165.7700</u><br>11,7305 | <u>2.14</u><br>0,15  |
| 39 | С1424-11599<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10<br>кількість: 1,29*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                    | м3    | 1,3158  | <u>3298.07</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 4340                                                              | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 40 | КБ6-1-16                 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских<br>кількість: 13.02                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100м3 | 0,1302  | <u>55484.46</u><br>34461,23 | <u>12141.34</u><br>5465,23 | 7224                                                              | 4487 | <u>1581</u><br>712 | <u>274.3510</u><br>35,9959 | <u>35.72</u><br>4,69 |
| 41 | С1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100<br>кількість: 13,02*1,015                                                                                                                                                                                                                                                        | м3    | 13,2153 | <u>4802.16</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 63462                                                             | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 42 | С124-22<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: 188,6/1000*1,05                                                                                                                                                                                                                                | т     | 0,19803 | <u>34201.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 6773                                                              | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 43 | С124-24<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм<br>кількість: R5(674,28/1000*1,05)                                                                                                                                                                                                                        | т     | 0,70799 | <u>34201.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 24215                                                             | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 44 | С124-26<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм<br>кількість: R5(894,43/1000*1,05)                                                                                                                                                                                                                        | т     | 0,93915 | <u>34201.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 32121                                                             | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 45 | С124-27<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм<br>кількість: R5(889,71/1000*1,05)                                                                                                                                                                                                                        | т     | 0,9342  | <u>34201.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 31951                                                             | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 46 | С124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: 188,6/1000*1,05                                                                                                                                                                                                              | т     | 0,19803 | <u>6731.41</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1333                                                              | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |

| 1                                                      | 2        | 3                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                             | 7                           | 8             | 9     | 10                    | 11                          | 12                      |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 47                                                     | C124-39  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>кількість: R5(674,28/1000*1,05)          | т      | 0,70799  | <u>5675.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 4018          | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| 48                                                     | C124-41  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм<br>кількість: R5(894,43/1000*1,05)          | т      | 0,93915  | <u>4701.27</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 4415          | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| 49                                                     | C124-42  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 32-40 мм<br>кількість: R5(889,71/1000*1,05)          | т      | 0,9342   | <u>4375.23</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 4087          | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |          |                                                                                                                                               |        |          |                               |                             | 184511        | 4734  | <u>1625</u><br>735    |                             | <u>37.86</u><br>4,84    |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |          |                                                                                                                                               |        |          |                               |                             | 184511        |       |                       |                             |                         |
| в тому числі:                                          |          |                                                                                                                                               |        |          |                               |                             |               |       |                       |                             |                         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |          |                                                                                                                                               |        |          |                               |                             | 178152        |       |                       |                             |                         |
| всього заробітна плата, грн.                           |          |                                                                                                                                               |        |          |                               |                             | 5469          |       |                       |                             |                         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |          |                                                                                                                                               |        |          |                               |                             | 2931          |       |                       |                             |                         |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |          |                                                                                                                                               |        |          |                               |                             | 5,12          |       |                       |                             |                         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |          |                                                                                                                                               |        |          |                               |                             | 1084          |       |                       |                             |                         |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |          |                                                                                                                                               |        |          |                               |                             | <b>187442</b> |       |                       |                             |                         |
| -----                                                  |          |                                                                                                                                               |        |          |                               |                             |               |       |                       |                             |                         |
| <b>Всього по розділу 4</b>                             |          |                                                                                                                                               |        |          |                               |                             | <b>187442</b> |       |                       |                             |                         |
| <b>Розділ 5. Стіна См2 (арк.13, 14)</b>                |          |                                                                                                                                               |        |          |                               |                             |               |       |                       |                             |                         |
| 50                                                     | КБ6-53-6 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами        | 100 м3 | 0,3647   | <u>255646.98</u><br>113783,82 | <u>86509.59</u><br>44455,08 | 93234         | 41497 | <u>31550</u><br>16213 | <u>833.4590</u><br>292,0935 | <u>303.96</u><br>106,53 |
| 51                                                     | КБ6-57-1 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг<br>кількість: R5(12252,33/1000*1,05) | т      | 12,86495 | <u>3837.84</u><br>2095,84     | <u>1593.84</u><br>831,93    | 49374         | 26963 | <u>20505</u><br>10703 | <u>14.4760</u><br>5,4361    | <u>186.23</u><br>69,94  |
| 52                                                     | КБ6-58-9 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм<br>кількість: 36.47         | 100 м3 | 0,3647   | <u>51026.30</u><br>24960,14   | <u>25906.07</u><br>13522,16 | 18609         | 9103  | <u>9448</u><br>4932   | <u>193.8200</u><br>88,3575  | <u>70.69</u><br>32,22   |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                              | 4  | 5        | 6                           | 7                         | 8      | 9    | 10                | 11                        | 12                  |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------|---------------------------|--------|------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 53 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 36.47*1,015                                                             | м3 | 37,01705 | <u>4802.16</u><br>-         | -<br>-                    | 177762 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 54 | C124-2<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм<br>кількість: 252/1000*1,05                                                        | т  | 0,2646   | <u>34201.82</u><br>-        | -<br>-                    | 9050   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 55 | C124-7                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм<br>кількість: R5(66,7/1000*1,05)                                               | т  | 0,07004  | <u>35740.39</u><br>-        | -<br>-                    | 2503   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 56 | C124-22<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: 1154.4/1000*1,05                                    | т  | 1,21212  | <u>34201.82</u><br>-        | -<br>-                    | 41457  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 57 | C124-25<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм<br>кількість: 6933,6/1000*1,05                                 | т  | 7,28028  | <u>34201.82</u><br>-        | -<br>-                    | 248999 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 58 | C124-26<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм<br>кількість: R5((886,21+3287,12)/1000*1,05)                   | т  | 4,382    | <u>34201.82</u><br>-        | -<br>-                    | 149872 | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 59 | C124-35                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм<br>кількість: 252/1000*1,05                      | т  | 0,2646   | <u>8087.17</u><br>-         | -<br>-                    | 2140   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 60 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: R5((1154,4+66,7)/1000*1,05)       | т  | 1,28216  | <u>6731.41</u><br>-         | -<br>-                    | 8631   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 61 | C124-40                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм<br>кількість: 6933,6/1000*1,05               | т  | 7,28028  | <u>5025.93</u><br>-         | -<br>-                    | 36590  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 62 | C124-41                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм<br>кількість: R5((886,21+3287,12)/1000*1,05) | т  | 4,382    | <u>4701.27</u><br>-         | -<br>-                    | 20601  | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 63 | КБ6-11-7                 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг<br>кількість: 23,56/1000                                                                          | т  | 0,02356  | <u>33041.61</u><br>32723,00 | <u>318.61</u><br>118,70   | 778    | 771  | <u>7</u><br>3     | <u>254.1000</u><br>0,6765 | <u>5.99</u><br>0,02 |
| 64 | C111-1804<br>варіант 2   | Сталь листовая 6 мм                                                                                                                            | т  | 0,02356  | <u>45837.90</u><br>-        | -<br>-                    | 1080   | -    | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-              |
| 65 | КБ9-61-13                | Монтаж м/к обрамлень (3д-1)<br>кількість: 156/1000                                                                                             | т  | 0,156    | <u>11684.37</u><br>8520,10  | <u>2776.05</u><br>1160,47 | 1823   | 1329 | <u>433</u><br>181 | <u>63.8880</u><br>8,3655  | <u>9.97</u><br>1,31 |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                            | 7                          | 8                                                                          | 9     | 10                    | 11                         | 12                      |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 66 | C121-782                 | Металеві конструкції<br>кількість: 156/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,156   | <u>77038.29</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 12018                                                                      | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                              |                            | 874521                                                                     | 79663 | <u>61943</u><br>32032 |                            | <u>576.84</u><br>210,02 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |         |                              |                            | 874521<br><br>732915<br>111695<br>56575<br>94,42<br>19977<br><b>931096</b> |       |                       |                            |                         |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                              |                            |                                                                            |       |                       |                            |                         |
|    |                          | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                              |                            | <b>931096</b>                                                              |       |                       |                            |                         |
|    |                          | <b>Розділ 6. Перекриття евакуаційного виходу (арк.15)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                              |                            |                                                                            |       |                       |                            |                         |
| 67 | КБ6-54-1                 | Збирання та розбирання опалубки<br>перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина<br>перекриття до 200 мм                                                                                                                                                                                                                             | 100 м3 | 0,0437  | <u>106749.77</u><br>73392,06 | <u>4880.21</u><br>2547,32  | 4665                                                                       | 3207  | <u>213</u><br>111     | <u>537.5920</u><br>16,6449 | <u>23.49</u><br>0,73    |
| 68 | КБ6-57-9                 | Установлення горизонтально плоских<br>арматурних сіток і каркасів за допомогою<br>крана, маса елемента до 100 кг<br>кількість: R5((32,96+86,5+480,17)/1000*1,05)                                                                                                                                                                | т      | 0,62961 | <u>2258.60</u><br>1172,89    | <u>937.55</u><br>489,37    | 1422                                                                       | 738   | <u>590</u><br>308     | <u>8.2170</u><br>3,1977    | <u>5.17</u><br>2,01     |
| 69 | КБ6-58-4                 | Укладання бетонної суміші в конструкції<br>баддями: перекриття безбалкові, площа між<br>осями колон до 10 м2                                                                                                                                                                                                                    | 100 м3 | 0,0437  | <u>33755.14</u><br>20743,61  | <u>12765.53</u><br>6663,21 | 1475                                                                       | 906   | <u>558</u><br>291     | <u>165.1430</u><br>43,5392 | <u>7.22</u><br>1,9      |
| 70 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону<br>C25/30 W6, F100<br>кількість: 4,37*1,015                                                                                                                                                                                                                                            | м3     | 4,43555 | <u>4802.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 21300                                                                      | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 71 | C124-2<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас<br>А-1, діаметр 8 мм<br>кількість: R5(32,96/1000*1,05)                                                                                                                                                                                                                                | т      | 0,03461 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1184                                                                       | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 72 | C124-22<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного<br>профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: R5(86,5/1000*1,05)                                                                                                                                                                                                                | т      | 0,09083 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3107                                                                       | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 73 | C124-25<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного<br>профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм<br>кількість: R5(480,17/1000*1,05)                                                                                                                                                                                                           | т      | 0,50418 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 17244                                                                      | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |

| 1                                                      | 2        | 3                                                                                                                                                       | 4      | 5             | 6                             | 7                           | 8            | 9      | 10                      | 11                          | 12                        |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 74                                                     | C124-35  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм<br>кількість: R5(32,96/1000*1,05)                         | т      | 0,03461       | <u>8087,17</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 280          | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             |
| 75                                                     | C124-37  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: R5(86,5/1000*1,05)                         | т      | 0,09083       | <u>6731,41</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 611          | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             |
| 76                                                     | C124-40  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм<br>кількість: R5(480,17/1000*1,05)                    | т      | 0,50418       | <u>5025,93</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 2534         | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             |
| Разом прямі витрати по розділу 6                       |          |                                                                                                                                                         |        |               |                               |                             | 53822        | 4851   | <u>1361</u><br>710      |                             | <u>35,88</u><br>4,64      |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |          |                                                                                                                                                         |        |               |                               |                             | 53822        |        |                         |                             |                           |
| в тому числі:                                          |          |                                                                                                                                                         |        |               |                               |                             |              |        |                         |                             |                           |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |          |                                                                                                                                                         |        |               |                               |                             | 47610        |        |                         |                             |                           |
| всього заробітна плата, грн.                           |          |                                                                                                                                                         |        |               |                               |                             | 5561         |        |                         |                             |                           |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |          |                                                                                                                                                         |        |               |                               |                             | 2869         |        |                         |                             |                           |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |          |                                                                                                                                                         |        |               |                               |                             | 4,86         |        |                         |                             |                           |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |          |                                                                                                                                                         |        |               |                               |                             | 1029         |        |                         |                             |                           |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |          |                                                                                                                                                         |        |               |                               |                             | <b>56691</b> |        |                         |                             |                           |
| -----                                                  |          |                                                                                                                                                         |        |               |                               |                             |              |        |                         |                             |                           |
| <b>Всього по розділу 6</b>                             |          |                                                                                                                                                         |        |               |                               |                             | <b>56691</b> |        |                         |                             |                           |
| <b>Розділ 7. Стіни См1 (арк.43, 44)</b>                |          |                                                                                                                                                         |        |               |                               |                             |              |        |                         |                             |                           |
| 77                                                     | КБ6-53-6 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами                  | 100 м3 | 5,181         | <u>255646,98</u><br>113783,82 | <u>86509,59</u><br>44455,08 | 1324507      | 589514 | <u>448206</u><br>230322 | <u>833.4590</u><br>292,0935 | <u>4318,15</u><br>1513,34 |
| 78                                                     | КБ6-57-1 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг<br>кількість: R5((3071,24+100348,4)/1000*1,05) | т      | 108,5906<br>2 | <u>3837,84</u><br>2095,84     | <u>1593,84</u><br>831,93    | 416753       | 227589 | <u>173076</u><br>90340  | <u>14.4760</u><br>5,4361    | <u>1571,96</u><br>590,31  |
| 79                                                     | КБ6-58-6 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2                                               | 100 м3 | 5,181         | <u>29589,29</u><br>16577,76   | <u>12765,53</u><br>6663,21  | 153302       | 85889  | <u>66138</u><br>34522   | <u>131.9780</u><br>43,5392  | <u>683,78</u><br>225,58   |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                      | 4  | 5        | 6                    | 7             | 8       | 9 | 10            | 11            | 12            |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------------|---------------|---------|---|---------------|---------------|---------------|
| 80 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 518,1*1,015                                                     | м3 | 525,8715 | <u>4802.16</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 2525319 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 81 | C124-2<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм<br>кількість: R5(3071,24/1000*1,05)                                        | т  | 3,2248   | <u>34201.82</u><br>- | <u>-</u><br>- | 110294  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 82 | C124-22<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: R5(44008,91/1000*1,05)                      | т  | 46,20936 | <u>34201.82</u><br>- | <u>-</u><br>- | 1580444 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 83 | C124-24<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм<br>кількість: R5(43850,91/1000*1,05)                   | т  | 46,04346 | <u>34201.82</u><br>- | <u>-</u><br>- | 1574770 | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 84 | C124-25<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм<br>кількість: R5(11715,12/1000*1,05)                   | т  | 12,30088 | <u>34201.82</u><br>- | <u>-</u><br>- | 420712  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 85 | C124-26<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм<br>кількість: R5(178,75/1000*1,05)                     | т  | 0,18769  | <u>34201.82</u><br>- | <u>-</u><br>- | 6419    | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 86 | C124-27<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм<br>кількість: R5(595/1000*1,05)                        | т  | 0,62475  | <u>34201.82</u><br>- | <u>-</u><br>- | 21368   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 87 | C124-35                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм<br>кількість: R5(3071,24/1000*1,05)      | т  | 3,2248   | <u>8087.17</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 26080   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 88 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: R5(44008,91/1000*1,05)    | т  | 46,20936 | <u>6731.41</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 311054  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 89 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>кількість: R5(43850,91/1000*1,05) | т  | 46,04346 | <u>5675.17</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 261304  | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 90 | C124-40                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм<br>кількість: R5(11715,12/1000*1,05) | т  | 12,30088 | <u>5025.93</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 61823   | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 91 | C124-41                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм<br>кількість: R5(178,75/1000*1,05)   | т  | 0,18769  | <u>4701.27</u><br>-  | <u>-</u><br>- | 882     | - | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |

| 1                                                      | 2                      | 3                                                                                                                                 | 4 | 5       | 6                           | 7                         | 8              | 9      | 10                      | 11                        | 12                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 92                                                     | C124-42                | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 32-40 мм<br>кількість: R5(595/1000*1,05) | т | 0,62475 | <u>4375.23</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 2733           | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 93                                                     | КБ6-11-6               | Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону<br>кількість: (97,15+79,8+9,26)/1000                              | т | 0,18621 | <u>9740.77</u><br>6475,42   | <u>2617.70</u><br>806,23  | 1814           | 1206   | <u>487</u><br>150       | <u>47.4320</u><br>4,6479  | <u>8.83</u><br>0,87      |
| 94                                                     | C113-159               | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм<br>кількість: 2,5*5       | м | 12,5    | <u>371.08</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 4639           | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 95                                                     | C113-177               | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм<br>кількість: 0,35*12     | м | 4,2     | <u>850.85</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3574           | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 96                                                     | C113-190               | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм                           | м | 0,35    | <u>1411.74</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 494            | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 97                                                     | КБ6-11-7               | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг<br>кількість: 117,75/1000                                                            | т | 0,11775 | <u>33041.61</u><br>32723,00 | <u>318.61</u><br>118,70   | 3891           | 3853   | <u>38</u><br>14         | <u>254.1000</u><br>0,6765 | <u>29.92</u><br>0,08     |
| 98                                                     | C111-1804<br>варіант 2 | Сталь листовая 6 мм                                                                                                               | т | 0,11775 | <u>45837.90</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 5397           | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| 99                                                     | КБ9-61-13              | Монтаж м/к обрамлень<br>кількість: 1903,2/1000                                                                                    | т | 1,9032  | <u>11684.37</u><br>8520,10  | <u>2776.05</u><br>1160,47 | 22238          | 16215  | <u>5283</u><br>2209     | <u>63.8880</u><br>8,3655  | <u>121.59</u><br>15,92   |
| 100                                                    | C121-782               | Металеві конструкції<br>кількість: 1903,2/1000                                                                                    | т | 1,9032  | <u>77038.29</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 146619         | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-            |
| Разом прямі витрати по розділу 7                       |                        |                                                                                                                                   |   |         |                             |                           | 8986430        | 924266 | <u>693228</u><br>357557 |                           | <u>6734.23</u><br>2346,1 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                        |                                                                                                                                   |   |         |                             |                           | 8986430        |        |                         |                           |                          |
| в тому числі:                                          |                        |                                                                                                                                   |   |         |                             |                           |                |        |                         |                           |                          |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                        |                                                                                                                                   |   |         |                             |                           | 7368936        |        |                         |                           |                          |
| всього заробітна плата, грн.                           |                        |                                                                                                                                   |   |         |                             |                           | 1281823        |        |                         |                           |                          |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                        |                                                                                                                                   |   |         |                             |                           | 651220         |        |                         |                           |                          |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                        |                                                                                                                                   |   |         |                             |                           | 1089,63        |        |                         |                           |                          |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                        |                                                                                                                                   |   |         |                             |                           | 230535         |        |                         |                           |                          |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                        |                                                                                                                                   |   |         |                             |                           | <b>9637650</b> |        |                         |                           |                          |
| -----                                                  |                        |                                                                                                                                   |   |         |                             |                           |                |        |                         |                           |                          |
| <b>Всього по розділу 7</b>                             |                        |                                                                                                                                   |   |         |                             |                           | <b>9637650</b> |        |                         |                           |                          |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                            | 7                          | 8     | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------|----------------------------|-------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
|     |                          | <b>Розділ 8. Плита перекриття на відм. -2. 600 (арк.45, 46)</b>                                                                                                 |        |          |                              |                            |       |      |                    |                            |                      |
| 101 | КБ6-54-1                 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм                                                                   | 100 м3 | 0,046    | <u>106749.77</u><br>73392,06 | <u>4880.21</u><br>2547,32  | 4910  | 3376 | <u>224</u><br>117  | <u>537.5920</u><br>16,6449 | <u>24.73</u><br>0,77 |
| 102 | КБ6-57-9                 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг<br>кількість: (31,1+100,7+106,4+102,5+123)/1000*1,05 | т      | 0,486885 | <u>2258.60</u><br>1172,89    | <u>937.55</u><br>489,37    | 1100  | 571  | <u>456</u><br>238  | <u>8.2170</u><br>3,1977    | <u>4</u><br>1,56     |
| 103 | КБ6-58-5                 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 10 м2 до 20 м2                                              | 100 м3 | 0,046    | <u>31374.46</u><br>18362,93  | <u>12765.53</u><br>6663,21 | 1443  | 845  | <u>587</u><br>307  | <u>146.1900</u><br>43,5392 | <u>6.72</u><br>2     |
| 104 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 4,6*1,015                                                                                | м3     | 4,669    | <u>4802.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 22421 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 105 | C124-2<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм<br>кількість: R5(31,1/1000*1,05)                                                                    | т      | 0,03266  | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1117  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 106 | C124-22<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: R5((100,7+106,4+102,5+123)/1000*1,05)                                | т      | 0,45423  | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 15535 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 107 | C124-35                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм<br>кількість: R5(31,1/1000*1,05)                                  | т      | 0,03266  | <u>8087.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 264   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 108 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: R5((100,7+106,4+102,5+123)/1000*1,05)              | т      | 0,45423  | <u>6731.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 3058  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
|     |                          | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                                |        |          |                              |                            | 49848 | 4792 | <u>1267</u><br>662 |                            | <u>35.45</u><br>4,33 |
|     |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                   |        |          |                              |                            | 49848 |      |                    |                            |                      |
|     |                          | в тому числі:                                                                                                                                                   |        |          |                              |                            |       |      |                    |                            |                      |
|     |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                |        |          |                              |                            | 43789 |      |                    |                            |                      |
|     |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                    |        |          |                              |                            | 5454  |      |                    |                            |                      |
|     |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                 |        |          |                              |                            | 2815  |      |                    |                            |                      |
|     |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                          |        |          |                              |                            | 4,78  |      |                    |                            |                      |
|     |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                             |        |          |                              |                            | 1010  |      |                    |                            |                      |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                            | 7                          | 8            | 9   | 10               | 11                         | 12                  |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|----------------------------|--------------|-----|------------------|----------------------------|---------------------|
|     |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                           |        |         |                              |                            | <b>52663</b> |     |                  |                            |                     |
|     |                          | -----                                                                                                                                                           |        |         |                              |                            |              |     |                  |                            |                     |
|     |                          | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                      |        |         |                              |                            | <b>52663</b> |     |                  |                            |                     |
|     |                          | <b>Розділ 9. Плита перекриття на відм. -1. 500 (арк.47)</b>                                                                                                     |        |         |                              |                            |              |     |                  |                            |                     |
| 109 | КБ6-54-1                 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм                                                                   | 100 м3 | 0,0026  | <u>106749.77</u><br>73392,06 | <u>4880.21</u><br>2547,32  | 278          | 191 | <u>13</u><br>7   | <u>537.5920</u><br>16,6449 | <u>1.4</u><br>0,04  |
| 110 | КБ6-57-9                 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг<br>кількість: R5((24,5+19,1+28,5+20+2,04)/1000*1,05) | т      | 0,09885 | <u>2258.60</u><br>1172,89    | <u>937.55</u><br>489,37    | 223          | 116 | <u>93</u><br>48  | <u>8.2170</u><br>3,1977    | <u>0.81</u><br>0,32 |
| 111 | КБ6-58-4                 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2                                                          | 100 м3 | 0,0026  | <u>33755.14</u><br>20743,61  | <u>12765.53</u><br>6663,21 | 88           | 54  | <u>33</u><br>17  | <u>165.1430</u><br>43,5392 | <u>0.43</u><br>0,11 |
| 112 | С1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100<br>кількість: 0,26*1,015                                                                               | м3     | 0,2639  | <u>4802.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1267         | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 113 | С124-2<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм<br>кількість: R5(2,04/1000*1,05)                                                                    | т      | 0,00214 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 73           | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 114 | С124-22<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: R5((24,5+19,1+28,5+20)/1000*1,05)                                    | т      | 0,09671 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3308         | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 115 | С124-35                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм<br>кількість: R5(2,04/1000*1,05)                                  | т      | 0,00214 | <u>8087.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 17           | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 116 | С124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: R5((24,5+19,1+28,5+20)/1000*1,05)                  | т      | 0,09671 | <u>6731.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 651          | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
|     |                          | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                                                                |        |         |                              |                            | 5905         | 361 | <u>139</u><br>72 |                            | <u>2.64</u><br>0,47 |
|     |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                   |        |         |                              |                            | 5905         |     |                  |                            |                     |
|     |                          | в тому числі:                                                                                                                                                   |        |         |                              |                            |              |     |                  |                            |                     |
|     |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                |        |         |                              |                            | 5405         |     |                  |                            |                     |
|     |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                    |        |         |                              |                            | 433          |     |                  |                            |                     |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                            | 7                          | 8                                | 9   | 10               | 11                         | 12                  |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----|------------------|----------------------------|---------------------|
|     |                          | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |         |                              |                            | 223<br>0,38<br>80<br><b>6128</b> |     |                  |                            |                     |
|     |                          | -----                                                                                                                                                                                   |        |         |                              |                            |                                  |     |                  |                            |                     |
|     |                          | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                                                                                                              |        |         |                              |                            | <b>6128</b>                      |     |                  |                            |                     |
|     |                          | <b>Розділ 10. Плита перекриття на відм. +2. 700 (арк.48)</b>                                                                                                                            |        |         |                              |                            |                                  |     |                  |                            |                     |
| 117 | КБ6-54-1                 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм                                                                                           | 100 м3 | 0,0068  | <u>106749.77</u><br>73392,06 | <u>4880.21</u><br>2547,32  | 726                              | 499 | <u>33</u><br>17  | <u>537.5920</u><br>16,6449 | <u>3.66</u><br>0,11 |
| 118 | КБ6-57-9                 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг<br>кількість: (28,8+19,8+4)/1000*1,05                                        | т      | 0,05523 | <u>2258.60</u><br>1172,89    | <u>937.55</u><br>489,37    | 125                              | 65  | <u>52</u><br>27  | <u>8.2170</u><br>3,1977    | <u>0.45</u><br>0,18 |
| 119 | КБ6-58-4                 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2                                                                                  | 100 м3 | 0,0068  | <u>33755.14</u><br>20743,61  | <u>12765.53</u><br>6663,21 | 230                              | 141 | <u>87</u><br>45  | <u>165.1430</u><br>43,5392 | <u>1.12</u><br>0,3  |
| 120 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 0,68*1,015                                                                                                       | м3     | 0,6902  | <u>4802.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 3314                             | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 121 | C124-2<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм<br>кількість: 4/1000*1,05                                                                                                   | т      | 0,0042  | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 144                              | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 122 | C124-22<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: (28,8+19,8)/1000*1,05                                                                        | т      | 0,05103 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1745                             | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 123 | C124-35                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм<br>кількість: 4/1000*1,05                                                                 | т      | 0,0042  | <u>8087.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 34                               | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 124 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: (28,8+19,8)/1000*1,05                                                      | т      | 0,05103 | <u>6731.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 344                              | -   | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
|     |                          | Разом прямі витрати по розділу 10                                                                                                                                                       |        |         |                              |                            | 6662                             | 705 | <u>172</u><br>89 |                            | <u>5.23</u><br>0,59 |
|     |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                           |        |         |                              |                            | 6662                             |     |                  |                            |                     |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                     | 9       | 10                        | 11 | 12                         |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----|----------------------------|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 10</b>                                                                         |   |   |   |   | 5785<br>794<br>412<br>0,7<br>148<br><b>7074</b><br><br><b>7074</b>                                                    |         |                           |    |                            |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 28938072<br>28938072<br>21410856<br>3437820<br>1733757<br>2883,04<br>609938<br><b>30671829</b><br><br><b>30671829</b> | 1596548 | <u>5930668</u><br>1841272 |    | <u>12193.6</u><br>11831,73 |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   | <b>26908,37</b><br><b>4047758</b>                                                                                     |         |                           |    |                            |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/КБ 2

на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа:  
креслення (специфікації ) № МГП 016.24-КБ2

Кошторисна вартість 10266,472 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 8,03252 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1167,871 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн        |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                       | Витрати труда робітників, люд.год. |                          |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
|           |                               |                                                                                               |                |           | Всього                       | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин    | не зайнятих обслуговуванням машин  |                          |
|           |                               |                                                                                               |                |           | заробітної плати             | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                       | тих, що обслуговують машини        |                          |
| 1         | 2                             | 3                                                                                             | 4              | 5         | 6                            | 7                             | 8                       | 9                | 10                    | на одиницю                         | всього                   |
|           |                               | Перелік нарахувань:                                                                           |                |           |                              |                               |                         |                  |                       |                                    |                          |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1                         |                |           |                              |                               |                         |                  |                       |                                    |                          |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1                           |                |           |                              |                               |                         |                  |                       |                                    |                          |
|           |                               | <b>Розділ 1. Плита монолітна Пм-1 (арк.10, 11)</b>                                            |                |           |                              |                               |                         |                  |                       |                                    |                          |
| 1         | КБ6-54-1                      | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм | 100 м3         | 8,033     | <u>106749.77</u><br>73392,06 | <u>4880.21</u><br>2547,32     | 857521                  | 589558           | <u>39203</u><br>20463 | <u>537.5920</u><br>16,6449         | <u>4318.48</u><br>133,71 |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                           | 7                          | 8       | 9      | 10                     | 11                         | 12                       |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|----------------------------|---------|--------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2  | КБ6-57-9                 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг<br>кількість: R5((54330,7+18077,3+11672,7+5697,0+3015,6)/1000*1,05) | т      | 97,43297 | <u>2258.60</u><br>1172,89   | <u>937.55</u><br>489,37    | 220062  | 114278 | <u>91348</u><br>47681  | <u>8.2170</u><br>3,1977    | <u>800.61</u><br>311,56  |
| 3  | КБ6-58-6                 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2                                                                      | 100 м3 | 8,033    | <u>29589.29</u><br>16577,76 | <u>12765.53</u><br>6663,21 | 237691  | 133169 | <u>102546</u><br>53526 | <u>131.9780</u><br>43,5392 | <u>1060.18</u><br>349,75 |
| 4  | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 803,3*1,015                                                                                             | м3     | 815,3495 | <u>4802.16</u><br>-         | -<br>-                     | 3915439 | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 5  | C124-3<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм<br>кількість: R5(7808,5/1000*1,05)                                                                                | т      | 8,19893  | <u>34201.82</u><br>-        | -<br>-                     | 280418  | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 6  | C124-22<br>варіант 2     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: R5(54330,7/1000*1,05)                                                               | т      | 57,04724 | <u>34201.82</u><br>-        | -<br>-                     | 1951119 | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 7  | C124-24<br>варіант 2     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм<br>кількість: R5(18077,3/1000*1,05)                                                            | т      | 18,98117 | <u>34201.82</u><br>-        | -<br>-                     | 649191  | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 8  | C124-25<br>варіант 2     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм<br>кількість: R5(11672,7/1000*1,05)                                                            | т      | 12,25634 | <u>34201.82</u><br>-        | -<br>-                     | 419189  | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 9  | C124-26                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм<br>кількість: (5697+3015,6)/1000*1,05                                                          | т      | 9,14823  | <u>34201.82</u><br>-        | -<br>-                     | 312886  | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 10 | C124-36                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм<br>кількість: R5(7808,5/1000*1,05)                                              | т      | 8,19893  | <u>7188.44</u><br>-         | -<br>-                     | 58938   | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 11 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: R5(54330,7/1000*1,05)                                             | т      | 57,04724 | <u>6731.41</u><br>-         | -<br>-                     | 384008  | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 12 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>кількість: R5(18077,3/1000*1,05)                                          | т      | 18,98117 | <u>5675.17</u><br>-         | -<br>-                     | 107721  | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |
| 13 | C124-40                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм<br>кількість: R5(11672,7/1000*1,05)                                          | т      | 12,25634 | <u>5025.93</u><br>-         | -<br>-                     | 61600   | -      | -<br>-                 | -<br>-                     | -<br>-                   |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                            | 7                          | 8                                                                            | 9      | 10                      | 11                         | 12                       |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 14 | C124-41                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм<br>кількість: (5697+3015,6)/1000*1,05                                                                                                                                                                                         | т      | 9,14823 | <u>4701,27</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 43008                                                                        | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                              |                            | 9498791                                                                      | 837005 | <u>233097</u><br>121670 |                            | <u>6179,27</u><br>795,02 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |         |                              |                            | 9498791<br>8428689<br>958675<br>494150<br>836,91<br>177066<br><b>9992941</b> |        |                         |                            |                          |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                              |                            |                                                                              |        |                         |                            |                          |
|    |                          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                              |                            | <b>9992941</b>                                                               |        |                         |                            |                          |
| 15 | КБ6-54-1                 | <b>Розділ 2. Плита монолітна Пм-2 (арк.12)</b><br>Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм                                                                                                                                                                                 | 100 м3 | 0,025   | <u>106749,77</u><br>73392,06 | <u>4880,21</u><br>2547,32  | 2669                                                                         | 1835   | <u>122</u><br>64        | <u>537,5920</u><br>16,6449 | <u>13,44</u><br>0,42     |
| 16 | КБ6-57-9                 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг<br>кількість: R5((453+10,3+4,84+12,1+33+44,2)/1000*1,05)                                                                                                                                                             | т      | 0,58531 | <u>2258,60</u><br>1172,89    | <u>937,55</u><br>489,37    | 1322                                                                         | 687    | <u>549</u><br>286       | <u>8,2170</u><br>3,1977    | <u>4,81</u><br>1,87      |
| 17 | КБ6-58-4                 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2                                                                                                                                                                                                                          | 100 м3 | 0,025   | <u>33755,14</u><br>20743,61  | <u>12765,53</u><br>6663,21 | 844                                                                          | 519    | <u>319</u><br>167       | <u>165,1430</u><br>43,5392 | <u>4,13</u><br>1,09      |
| 18 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 2,5*1,015                                                                                                                                                                                                                                                | м3     | 2,5375  | <u>4802,16</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 12185                                                                        | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 19 | C124-3<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм<br>кількість: R5(10,3/1000*1,05)                                                                                                                                                                                                                                   | т      | 0,01082 | <u>34201,82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 370                                                                          | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 20 | C124-22<br>варіант 2     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: (33+44,2)/1000*1,05                                                                                                                                                                                                                  | т      | 0,08106 | <u>34201,82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 2772                                                                         | -      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |

| 1                                                      | 2                    | 3                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                            | 7                          | 8            | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|----------------------------|--------------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 21                                                     | C124-23<br>варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм<br>кількість: R5((453+12,1)/1000*1,05)                                    | т      | 0,48836 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 16703        | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 22                                                     | C124-36              | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм<br>кількість: R5(10,3/1000*1,05)                        | т      | 0,01082 | <u>7188.44</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 78           | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 23                                                     | C124-37              | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: (33+44,2)/1000*1,05                       | т      | 0,08106 | <u>6731.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 546          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 24                                                     | C124-38              | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм<br>кількість: 0,4934*1,05                               | т      | 0,51807 | <u>6158.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 3191         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                      |                                                                                                                                                        |        |         |                              |                            | 40680        | 3041 | <u>990</u><br>517 |                            | <u>22.38</u><br>3,38 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                      |                                                                                                                                                        |        |         |                              |                            | 40680        |      |                   |                            |                      |
| в тому числі:                                          |                      |                                                                                                                                                        |        |         |                              |                            |              |      |                   |                            |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                      |                                                                                                                                                        |        |         |                              |                            | 36649        |      |                   |                            |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                      |                                                                                                                                                        |        |         |                              |                            | 3558         |      |                   |                            |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                      |                                                                                                                                                        |        |         |                              |                            | 1828         |      |                   |                            |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                      |                                                                                                                                                        |        |         |                              |                            | 3,09         |      |                   |                            |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                      |                                                                                                                                                        |        |         |                              |                            | 654          |      |                   |                            |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                      |                                                                                                                                                        |        |         |                              |                            | <b>42508</b> |      |                   |                            |                      |
| -----                                                  |                      |                                                                                                                                                        |        |         |                              |                            |              |      |                   |                            |                      |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                      |                                                                                                                                                        |        |         |                              |                            | <b>42508</b> |      |                   |                            |                      |
| <b>Розділ 3. Плита монолітна Пм-3 (арк.13)</b>         |                      |                                                                                                                                                        |        |         |                              |                            |              |      |                   |                            |                      |
| 25                                                     | КБ6-54-1             | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм                                                          | 100 м3 | 0,025   | <u>106749.77</u><br>73392,06 | <u>4880.21</u><br>2547,32  | 2669         | 1835 | <u>122</u><br>64  | <u>537.5920</u><br>16,6449 | <u>13.44</u><br>0,42 |
| 26                                                     | КБ6-57-9             | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг<br>кількість: R5((333+10,3+55,4)/1000*1,05) | т      | 0,41864 | <u>2258.60</u><br>1172,89    | <u>937.55</u><br>489,37    | 946          | 491  | <u>392</u><br>205 | <u>8.2170</u><br>3,1977    | <u>3.44</u><br>1,34  |
| 27                                                     | КБ6-58-4             | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2                                                 | 100 м3 | 0,025   | <u>33755.14</u><br>20743,61  | <u>12765.53</u><br>6663,21 | 844          | 519  | <u>319</u><br>167 | <u>165.1430</u><br>43,5392 | <u>4.13</u><br>1,09  |



| 1                                                      | 2                        | 3                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                            | 7                          | 8             | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|----------------------------|---------------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 35                                                     | КБ6-54-1                 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм                                                       | 100 м3 | 0,144   | <u>106749,77</u><br>73392,06 | <u>4880,21</u><br>2547,32  | 15372         | 10568 | <u>703</u><br>367   | <u>537,5920</u><br>16,6449 | <u>77,41</u><br>2,4    |
| 36                                                     | КБ6-57-9                 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг<br>кількість: R5((109+1242,3)/1000*1,05) | т      | 1,41887 | <u>2258,60</u><br>1172,89    | <u>937,55</u><br>489,37    | 3205          | 1664  | <u>1330</u><br>694  | <u>8,2170</u><br>3,1977    | <u>11,66</u><br>4,54   |
| 37                                                     | КБ6-58-4                 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2                                              | 100 м3 | 0,144   | <u>33755,14</u><br>20743,61  | <u>12765,53</u><br>6663,21 | 4861          | 2987  | <u>1838</u><br>960  | <u>165,1430</u><br>43,5392 | <u>23,78</u><br>6,27   |
| 38                                                     | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 14,4*1,015                                                                   | м3     | 14,616  | <u>4802,16</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 70188         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 39                                                     | C124-3<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм<br>кількість: 109/1000*1,05                                                            | т      | 0,11445 | <u>34201,82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3914          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 40                                                     | C124-22<br>варіант 2     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: R5(1242,3/1000*1,05)                                     | т      | 1,30442 | <u>34201,82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 44614         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 41                                                     | C124-36                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм<br>кількість: 109/1000*1,05                          | т      | 0,11445 | <u>7188,44</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 823           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 42                                                     | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: R5(1242,3/1000*1,05)                   | т      | 1,30442 | <u>6731,41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 8781          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                          |                                                                                                                                                     |        |         |                              |                            | 151758        | 15219 | <u>3871</u><br>2021 |                            | <u>112,85</u><br>13,21 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                                                                                                     |        |         |                              |                            | 151758        |       |                     |                            |                        |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                                                                                                     |        |         |                              |                            |               |       |                     |                            |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                                                                                                                                                     |        |         |                              |                            | 132668        |       |                     |                            |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                                                                                                     |        |         |                              |                            | 17240         |       |                     |                            |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                                                                                                     |        |         |                              |                            | 8911          |       |                     |                            |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                                                                     |        |         |                              |                            | 15,13         |       |                     |                            |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                                                                                                     |        |         |                              |                            | 3200          |       |                     |                            |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                                                                                                     |        |         |                              |                            | <b>160669</b> |       |                     |                            |                        |
| -----                                                  |                          |                                                                                                                                                     |        |         |                              |                            |               |       |                     |                            |                        |
| <b>Всього по розділу 4</b>                             |                          |                                                                                                                                                     |        |         |                              |                            | <b>160669</b> |       |                     |                            |                        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6                            | 7                         | 8                                                             | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 43 | КБ6-54-1                 | <b>Розділ 5. Плита монолітна Пм-4.2 (арк.16)</b><br>Збирання та розбирання опалубки<br>перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина<br>перекрыття до 200 мм                                                                                                                                                                         | 100 м3 | 0,033   | <u>106749.77</u><br>73392,06 | <u>4880.21</u><br>2547,32 | 3523                                                          | 2422 | <u>161</u><br>84  | <u>537.5920</u><br>16,6449 | <u>17.74</u><br>0,55 |
| 44 | КБ6-57-9                 | Установлення горизонтально плоских<br>арматурних сіток і каркасів за допомогою<br>крана, маса елемента до 100 кг<br>кількість: (27,2+276,2)/1000*1,05                                                                                                                                                                           | т      | 0,31857 | <u>2258.60</u><br>1172,89    | <u>937.55</u><br>489,37   | 720                                                           | 374  | <u>299</u><br>156 | <u>8.2170</u><br>3,1977    | <u>2.62</u><br>1,02  |
| 45 | С1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону<br>С25/30 W6, F100<br>кількість: 3,3*1,015                                                                                                                                                                                                                                             | м3     | 3,3495  | <u>4802.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 16085                                                         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 46 | С124-3<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас<br>А-1, діаметр 10 мм<br>кількість: 27,2/1000*1,05                                                                                                                                                                                                                                    | т      | 0,02856 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 977                                                           | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 47 | С124-22<br>варіант 2     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного<br>профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: 276,2/1000*1,05                                                                                                                                                                                                                   | т      | 0,29001 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 9919                                                          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 48 | С124-36                  | Надбавки до цін заготовок за складання та<br>зварювання каркасів та сіток плоских<br>діаметром 10 мм<br>кількість: 27,2/1000*1,05                                                                                                                                                                                               | т      | 0,02856 | <u>7188.44</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 205                                                           | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 49 | С124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та<br>зварювання каркасів та сіток плоских<br>діаметром 12 мм<br>кількість: 276,2/1000*1,05                                                                                                                                                                                              | т      | 0,29001 | <u>6731.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1952                                                          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                              |                           | 33381                                                         | 2796 | <u>460</u><br>240 |                            | <u>20.36</u><br>1,57 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |         |                              |                           | 33381<br>30125<br>3036<br>1558<br>2,63<br>556<br><b>34939</b> |      |                   |                            |                      |
|    |                          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                              |                           |                                                               |      |                   |                            |                      |
|    |                          | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                              |                           | <b>34939</b>                                                  |      |                   |                            |                      |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9      | 10            | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|--------|---------------|----|----------------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 9758335         | 860906 | <u>239251</u> |    | <u>6355,87</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 9758335         |        | 124884        |    | 816,03         |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                 |        |               |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 8658178         |        |               |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 985790          |        |               |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 508137          |        |               |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 860,62          |        |               |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 182081          |        |               |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>10266472</b> |        |               |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |        |               |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>10266472</b> |        |               |    |                |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>8032,52</b>  |        |               |    |                |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>1167871</b>  |        |               |    |                |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09/КБ 3

на конструкції залізобетонні. сходи монолітні

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 143,015 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,0871 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 12,113 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                         | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн        |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                     |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|           |                               |                                                                                     |                   |           | Всього                       | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                     |
|           |                               |                                                                                     |                   |           | заробітної<br>плати          | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                     |
|           |                               |                                                                                     |                   |           |                              |                                          |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього              |
| 1         | 2                             | 3                                                                                   | 4                 | 5         | 6                            | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                  |
|           |                               | Перелік нарахувань:                                                                 |                   |           |                              |                                          |                         |                     |                       |                                         |                     |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1               |                   |           |                              |                                          |                         |                     |                       |                                         |                     |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1                 |                   |           |                              |                                          |                         |                     |                       |                                         |                     |
|           |                               | <b>Розділ 1. Евакуаційний вихід №1</b>                                              |                   |           |                              |                                          |                         |                     |                       |                                         |                     |
| 1         | КБ6-1-19                      | Сходовий марш См-1<br>Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору | 100м3             | 0,0114    | <u>129960.41</u><br>61093,98 | <u>21647.07</u><br>9191,33               | 1482                    | 696                 | <u>247</u><br>105     | <u>463.4300</u><br>60,5024              | <u>5.28</u><br>0,69 |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                            | 7                          | 8     | 9    | 10                | 11                         | 12                  |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|-------|------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 2  | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 1,015*1,14                                                    | м3    | 1,1571  | <u>4802.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 5557  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 3  | C124-1<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм<br>кількість: R5(6,72/1000*1,05)                                         | т     | 0,00706 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 241   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 4  | C124-22<br>варіант 3     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: R5(54,6/1000*1,05)                        | т     | 0,05733 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 1961  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 5  | C124-24<br>варіант 3     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм<br>кількість: R5(170,39/1000*1,05)                   | т     | 0,17891 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 6119  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 6  | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм<br>кількість: R5(6,72/1000*1,05)     | т     | 0,00706 | <u>10298.50</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 73    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 7  | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: R5(54,6/1000*1,05)      | т     | 0,05733 | <u>6731.41</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 386   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 8  | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>кількість: R5(170,39/1000*1,05) | т     | 0,17891 | <u>5675.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1015  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 9  | КБ6-1-19                 | Сходовий марш См-2 (2 шт)<br>Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору                                           | 100м3 | 0,022   | <u>129960.41</u><br>61093.98 | <u>21647.07</u><br>9191,33 | 2859  | 1344 | <u>476</u><br>202 | <u>463.4300</u><br>60,5024 | <u>10.2</u><br>1,33 |
| 10 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 1,015*1,1                                                     | м3    | 2,233   | <u>4802.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 10723 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 11 | C124-1<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм<br>кількість: 6/1000*1,05                                                | т     | 0,0126  | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 431   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 12 | C124-22<br>варіант 3     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: 49.4/1000*1,05                            | т     | 0,10374 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3548  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 13 | C124-24<br>варіант 3     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм<br>кількість: R5(281.05/1000*1,05)                   | т     | 0,5902  | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 20186 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                           | 4     | 5       | 6                            | 7                          | 8     | 9   | 10                | 11                         | 12                 |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|-------|-----|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 14 | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм<br>кількість: 6/1000*1,05                                                   | т     | 0,0126  | <u>10298.50</u><br>-         | -<br>-                     | 130   | -   | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-             |
| 15 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: 49.4/1000*1,05                                                 | т     | 0,10374 | <u>6731.41</u><br>-          | -<br>-                     | 698   | -   | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-             |
| 16 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>кількість: R5(281.05/1000*1,05)                                        | т     | 0,5902  | <u>5675.17</u><br>-          | -<br>-                     | 3349  | -   | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-             |
| 17 | КБ6-1-19                 | Сходовий марш См-3<br><i>Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору</i>                                                                                  | 100м3 | 0,011   | <u>129960.41</u><br>61093,98 | <u>21647.07</u><br>9191,33 | 1430  | 672 | <u>238</u><br>101 | <u>463.4300</u><br>60,5024 | <u>5.1</u><br>0,67 |
| 18 | S1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 1,015*1,1                                                                                            | м3    | 1,1165  | <u>4802.16</u><br>-          | -<br>-                     | 5362  | -   | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-             |
| 19 | S124-1<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм<br>кількість: 6/1000*1,05                                                                                       | т     | 0,0063  | <u>34201.82</u><br>-         | -<br>-                     | 215   | -   | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-             |
| 20 | S124-22<br>варіант 3     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: 49,4/1000*1,05                                                                   | т     | 0,05187 | <u>34201.82</u><br>-         | -<br>-                     | 1774  | -   | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-             |
| 21 | S124-24<br>варіант 3     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм<br>кількість: R5(281,49/1000*1,05)                                                          | т     | 0,29556 | <u>34201.82</u><br>-         | -<br>-                     | 10109 | -   | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-             |
| 22 | S124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм<br>кількість: 6/1000*1,05                                                   | т     | 0,0063  | <u>10298.50</u><br>-         | -<br>-                     | 65    | -   | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-             |
| 23 | S124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: 49,4/1000*1,05                                                 | т     | 0,05187 | <u>6731.41</u><br>-          | -<br>-                     | 349   | -   | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-             |
| 24 | S124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>кількість: R5(281,49/1000*1,05)<br><br>Сходовий майданчик СМН-1 (2 шт) | т     | 0,29556 | <u>5675.17</u><br>-          | -<br>-                     | 1677  | -   | -<br>-            | -<br>-                     | -<br>-             |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                | 4     | 5        | 6                             | 7                           | 8    | 9    | 10                | 11                          | 12                   |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-----------------------------|------|------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| 25 | КБ6-22-1                 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м                                     | 100м3 | 0,02     | <u>276237.97</u><br>134926,94 | <u>22569.75</u><br>11263,70 | 5525 | 2699 | <u>451</u><br>225 | <u>1061,2470</u><br>74,0859 | <u>21,22</u><br>1,48 |
| 26 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 1,015*1                                                   | м3    | 2,03     | <u>4802.16</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 9748 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 27 | C124-1<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм<br>кількість: 7.2/1000*1,05                                          | т     | 0,01512  | <u>34201.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 517  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 28 | C124-22<br>варіант 3     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: R5(70.78/1000*1,05)                   | т     | 0,14864  | <u>34201.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 5084 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 29 | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм<br>кількість: 7.2/1000*1,05      | т     | 0,01512  | <u>10298.50</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 156  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 30 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: R5(70.78/1000*1,05) | т     | 0,14864  | <u>6731.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 1001 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 31 | КБ6-22-1                 | Сходовий майданчик Смн-2<br>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м         | 100м3 | 0,014    | <u>276237.97</u><br>134926,94 | <u>22569.75</u><br>11263,70 | 3867 | 1889 | <u>316</u><br>158 | <u>1061,2470</u><br>74,0859 | <u>14,86</u><br>1,04 |
| 32 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 1,015*1,4                                                 | м3    | 1,421    | <u>4802.16</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 6824 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 33 | C124-1<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм<br>кількість: 10.6/1000*1,05                                         | т     | 0,01113  | <u>34201.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 381  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 34 | C124-22<br>варіант 3     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: 101.7/1000*1,05                       | т     | 0,106785 | <u>34201.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 3652 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 35 | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм<br>кількість: 10.6/1000*1,05     | т     | 0,01113  | <u>10298.50</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 115  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 36 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: 101.7/1000*1,05     | т     | 0,106785 | <u>6731.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 719  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                             | 4     | 5        | 6                             | 7                           | 8             | 9    | 10                 | 11                          | 12                   |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| 37 | КБ6-22-1                 | Сходовий майданчик СМН-3<br>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м      | 100м3 | 0,014    | <u>276237.97</u><br>134926,94 | <u>22569.75</u><br>11263,70 | 3867          | 1889 | <u>316</u><br>158  | <u>1061.2470</u><br>74,0859 | <u>14.86</u><br>1,04 |
| 38 | C1424-11604<br>варіант 2 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C25/30 W6, F100<br>кількість: 1,015*1,4                                              | м3    | 1,421    | <u>4802.16</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 6824          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 39 | C124-1<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм<br>кількість: 12.4/1000*1,05                                      | т     | 0,01302  | <u>34201.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 445           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 40 | C124-22<br>варіант 3     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>кількість: 116.76/1000*1,05                   | т     | 0,122598 | <u>34201.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 4193          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 41 | C124-24<br>варіант 3     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм<br>кількість: 96/1000*1,05                    | т     | 0,1008   | <u>34201.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 3448          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 42 | C124-34                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм<br>кількість: 12.4/1000*1,05  | т     | 0,01302  | <u>10298.50</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 134           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 43 | C124-37                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>кількість: 116.76/1000*1,05 | т     | 0,122598 | <u>6731.41</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 825           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 44 | C124-39                  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>кількість: 96/1000*1,05  | т     | 0,1008   | <u>5675.17</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 572           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                              |       |          |                               |                             | 137636        | 9189 | <u>2044</u><br>949 |                             | <u>71.52</u><br>6,25 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                 |       |          |                               |                             | 137636        |      |                    |                             |                      |
|    |                          | в тому числі:                                                                                                                 |       |          |                               |                             |               |      |                    |                             |                      |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                              |       |          |                               |                             | 126403        |      |                    |                             |                      |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                  |       |          |                               |                             | 10138         |      |                    |                             |                      |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                               |       |          |                               |                             | 5379          |      |                    |                             |                      |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                        |       |          |                               |                             | 9,33          |      |                    |                             |                      |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                           |       |          |                               |                             | 1975          |      |                    |                             |                      |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                         |       |          |                               |                             | <b>143015</b> |      |                    |                             |                      |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9    | 10          | 11 | 12           |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|------|-------------|----|--------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |      |             |    |              |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                           |   |   |   |   | <b>143015</b> |      |             |    |              |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 137636        | 9189 | <u>2044</u> |    | <u>71.52</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 137636        |      | 949         |    | 6,25         |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |      |             |    |              |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 126403        |      |             |    |              |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 10138         |      |             |    |              |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 5379          |      |             |    |              |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 9,33          |      |             |    |              |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 1975          |      |             |    |              |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>143015</b> |      |             |    |              |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |      |             |    |              |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>143015</b> |      |             |    |              |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>87,1</b>   |      |             |    |              |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>12113</b>  |      |             |    |              |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/ОВ**  
**на опалення та вентиляція**

**"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 3697,055 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,26619 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 304,781 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                  |                |           | Всього                | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|           |                               |                                                  |                |           | заробітної плати      | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|           |                               |                                                  |                |           |                       |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                | 4              | 5         | 6                     | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
|           |                               | <b>Розділ 1. Опалення</b>                        |                |           |                       |                               |                         |                  |                    |                                    |        |
| 1         | КБ21-30-1                     | Установлення сушарок для рук                     | 100шт          | 0,36      | 14572.77              | -                             | 5246                    | 5167             | -                  | 114.2600                           | 41.13  |
|           |                               | кількість: 5+3+28                                |                |           | 14352,20              | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 2         | & С130-420-18                 | Електричний конвектор PL-T350-700/220 Stinex     | шт             | 5         | 5613.54               | -                             | 28068                   | -                | -                  | -                                  | -      |
|           |                               |                                                  |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 3         | & С130-420-19                 | Електричний конвектор PL-T500-1000/220 Stinex    | шт             | 3         | 8163.54               | -                             | 24491                   | -                | -                  | -                                  | -      |
|           |                               |                                                  |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 4         | & С130-420-20                 | Електричний конвектор PL-T700-1400/220 Stinex    | шт             | 28        | 8163.54               | -                             | 228579                  | -                | -                  | -                                  | -      |
|           |                               |                                                  |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
|           |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                 |                |           |                       |                               | 286384                  | 5167             | -                  |                                    | 41.13  |
|           |                               |                                                  |                |           |                       |                               |                         |                  | -                  |                                    | -      |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                    |                |           |                       |                               | 286384                  |                  |                    |                                    |        |
|           |                               | в тому числі:                                    |                |           |                       |                               |                         |                  |                    |                                    |        |
|           |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |                |           |                       |                               | 281217                  |                  |                    |                                    |        |

| 1  | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5 | 6                           | 7                       | 8                                            | 9     | 10                | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                                                           | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |   |                             |                         | 5167<br>2561<br>3,99<br>844<br><b>288945</b> |       |                   |                          |                      |
|    |                                                           | -----                                                                                                                                                                                                                     |          |   |                             |                         |                                              |       |                   |                          |                      |
|    |                                                           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                |          |   |                             |                         | <b>288945</b>                                |       |                   |                          |                      |
|    |                                                           | <b>Розділ 2. Вентиляція</b>                                                                                                                                                                                               |          |   |                             |                         |                                              |       |                   |                          |                      |
| 5  | КБ20-42-2                                                 | ПВ 1<br>Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год                                                                                                                         | камера   | 1 | <u>14564.09</u><br>12216,07 | <u>746.96</u><br>276,03 | 14564                                        | 12216 | <u>747</u><br>276 | <u>94.8600</u><br>1,9618 | <u>94.86</u><br>1,96 |
| 6  | & 2308-4001-544                                           | Припливно-витяжна установка GreenSTR 15, Aerostar Україна, ПВ 1                                                                                                                                                           | комплект | 1 | <u>955421.27</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 955421                                       | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 7  | КМ8-573-4                                                 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                                                                                                                                                | шт       | 1 | <u>901.17</u><br>450,24     | <u>150.83</u><br>45,63  | 901                                          | 450   | <u>151</u><br>46  | <u>3.2000</u><br>0,2946  | <u>3.2</u><br>0,29   |
| 8  | & 2308-ПВ-АВТ-5                                           | Система автоматики ПВ1                                                                                                                                                                                                    | шт       | 1 | <u>163065.63</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 163066                                       | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 9  | КМ38-6-3<br>Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,4 | ККБ 1<br>Монтаж установки компресорної                                                                                                                                                                                    | шт       | 1 | <u>7435.38</u><br>4704,94   | <u>740.21</u><br>239,32 | 7435                                         | 4705  | <u>740</u><br>239 | <u>35.2800</u><br>1,5946 | <u>35.28</u><br>1,59 |
| 10 | & 2302-13024-141                                          | Зовнішній блок RAS-120HNBRMQ2 Aerostar                                                                                                                                                                                    | шт       | 1 | <u>357075.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 357075                                       | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 11 | КМ8-575-1                                                 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                                                                                         | шт       | 1 | <u>230.46</u><br>225,12     | <u>3.45</u><br>1,68     | 230                                          | 225   | <u>3</u><br>2     | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>1.6</u><br>0,01   |
| 12 | & 2308-4001-13                                            | Провідний пульт управління HCWA10NEGQ                                                                                                                                                                                     | компл.   | 1 | <u>5658.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 5658                                         | -     | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 13 | КМ11-234-7                                                | Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм                                                                                                                                                                   | 10 шт    | 2 | <u>134.10</u><br>134,10     | <u>-</u><br>-           | 268                                          | 268   | <u>-</u><br>-     | <u>0.8000</u><br>-       | <u>1.6</u><br>-      |
| 14 | КМ8-575-1                                                 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                                                                                         | шт       | 1 | <u>230.46</u><br>225,12     | <u>3.45</u><br>1,68     | 230                                          | 225   | <u>3</u><br>2     | <u>1.6000</u><br>0,0126  | <u>1.6</u><br>0,01   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                         | 4     | 5     | 6                            | 7                       | 8      | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|-------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 15 | & 2308-4001-322  | Обв'язка DXF-20.0A1 Hitachi                                                                                               | шт    | 1     | <u>51025.50</u>              | -                       | 51026  | -     | -                   | -                         | -                     |
| 16 | КБ20-26-5        | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП кількість: 3+1                                               | шт    | 4     | <u>483.46</u><br>388,13      | <u>20.99</u><br>9,08    | 1934   | 1553  | <u>84</u><br>36     | <u>3.0900</u><br>0,0665   | <u>12.36</u><br>0,27  |
| 17 | & С1630-1119-146 | Шумоглушник SMN 90-40                                                                                                     | шт    | 3     | <u>8941.68</u>               | -                       | 26825  | -     | -                   | -                         | -                     |
| 18 | & С1630-1145-3   | Шумопоглинач SMN 60-40                                                                                                    | шт    | 1     | <u>5391.58</u>               | -                       | 5392   | -     | -                   | -                         | -                     |
| 19 | КБ20-14-9        | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм                       | шт    | 2     | <u>1153.91</u><br>478,05     | <u>29.39</u><br>12,71   | 2308   | 956   | <u>59</u><br>25     | <u>3.7600</u><br>0,0931   | <u>7.52</u><br>0,19   |
| 20 | & С1300-534      | Противибуховий пристрій K-UZS-25                                                                                          | шт    | 2     | <u>81925.81</u>              | -                       | 163852 | -     | -                   | -                         | -                     |
| 21 | КБ20-11-3        | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1,5 м2                                                                   | ґрати | 1     | <u>510.07</u><br>358,53      | <u>62.56</u><br>23,10   | 510    | 359   | <u>63</u><br>23     | <u>2.8200</u><br>0,1700   | <u>2.82</u><br>0,17   |
| 22 | & С1301-1215     | ґрати зовнішні 3070-1Н 750х1600 ПП Григоренко                                                                             | шт    | 1     | <u>4014.55</u>               | -                       | 4015   | -     | -                   | -                         | -                     |
| 23 | КБ20-11-2        | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2                                                                     | ґрати | 1     | <u>411.96</u><br>300,05      | <u>49.31</u><br>17,53   | 412    | 300   | <u>49</u><br>18     | <u>2.3600</u><br>0,1291   | <u>2.36</u><br>0,13   |
| 24 | & С1301-1216     | ґрати зовнішні 3070-1Н 1400х700 ПП Григоренко                                                                             | шт    | 1     | <u>3390.23</u>               | -                       | 3390   | -     | -                   | -                         | -                     |
| 25 | КБ20-11-1        | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2 кількість: 3+2+118                                               | ґрати | 123   | <u>287.80</u><br>231,39      | <u>31.60</u><br>10,10   | 35399  | 28461 | <u>3887</u><br>1242 | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>223.86</u><br>9,16 |
| 26 | & С1301-1040     | ґрати вентиляційні, однорядні, 150х100мм 3040-1 ПП Григоренко                                                             | шт    | 3     | <u>142.51</u>                | -                       | 428    | -     | -                   | -                         | -                     |
| 27 | & С1301-1115     | ґрати вентиляційні, однорядні, 200х100мм 3040-1 ПП Григоренко                                                             | шт    | 2     | <u>159.52</u>                | -                       | 319    | -     | -                   | -                         | -                     |
| 28 | & С1301-1094     | ґрати вентиляційні, однорядні, 250х150мм 3040-1 ПП Григоренко                                                             | шт    | 118   | <u>204.57</u>                | -                       | 24139  | -     | -                   | -                         | -                     |
| 29 | & С1301-1020     | Дросель-клапан з металевою ручкою 150х100мм ДК ПП Григоренко                                                              | шт    | 3     | <u>399.22</u>                | -                       | 1198   | -     | -                   | -                         | -                     |
| 30 | & С1301-1025     | Дросель-клапан з металевою ручкою 400х200мм ДК ПП Григоренко                                                              | шт    | 3     | <u>457.02</u>                | -                       | 1371   | -     | -                   | -                         | -                     |
| 31 | & С1301-1105     | Дросель-клапан з металевою ручкою 400х250мм ДК ПП Григоренко                                                              | шт    | 4     | <u>513.97</u>                | -                       | 2056   | -     | -                   | -                         | -                     |
| 32 | КБ20-3-2         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм кількість: 1,5+4,2 | 100м2 | 0,057 | <u>118229.41</u><br>32486,76 | <u>662.14</u><br>285,02 | 6739   | 1852  | <u>38</u><br>16     | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>14.92</u><br>0,12  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                            | 7                       | 8      | 9     | 10                  | 11                        | 12                    |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 33 | КБ20-3-3         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм                               | 100м2 | 0,119  | <u>115403.54</u><br>29744,37 | <u>582.36</u><br>250,53 | 13733  | 3540  | <u>69</u><br>30     | <u>239.7000</u><br>1,8349 | <u>28.52</u><br>0,22  |
| 34 | КБ20-3-9         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм<br>кількість: 5,6+6,2               | 100м2 | 0,118  | <u>120338.54</u><br>29744,37 | <u>582.36</u><br>250,53 | 14200  | 3510  | <u>69</u><br>30     | <u>239.7000</u><br>1,8349 | <u>28.28</u><br>0,22  |
| 35 | КБ20-3-10        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм<br>кількість: 42+39+21 | 100м2 | 1,02   | <u>115574.02</u><br>25736,27 | <u>531.98</u><br>228,74 | 117886 | 26251 | <u>543</u><br>233   | <u>207.4000</u><br>1,6753 | <u>211.55</u><br>1,71 |
| 36 | КБ20-3-11        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм<br>кількість: 46,8+68           | 100м2 | 1,148  | <u>110429.16</u><br>19365,49 | <u>413.76</u><br>170,95 | 126773 | 22232 | <u>475</u><br>196   | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>179.16</u><br>1,44 |
| 37 | КБ20-3-12        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм<br>кількість: 156+36            | 100м2 | 1,92   | <u>106356.16</u><br>15652,71 | <u>422.15</u><br>174,58 | 204204 | 30053 | <u>811</u><br>335   | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>242.19</u><br>2,46 |
| 38 | КБ20-3-13        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм                                 | 100м2 | 0,072  | <u>105554.30</u><br>14408,09 | <u>399.13</u><br>162,86 | 7600   | 1037  | <u>29</u><br>12     | <u>116.1100</u><br>1,1928 | <u>8.36</u><br>0,09   |
| 39 | КБ20-3-14        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм                                    | 100м2 | 0,0394 | <u>104016.69</u><br>13163,47 | <u>378.14</u><br>153,78 | 4098   | 519   | <u>15</u><br>6      | <u>106.0800</u><br>1,1263 | <u>4.18</u><br>0,04   |
| 40 | КБ20-3-16        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм                                 | 100м2 | 0,188  | <u>80440.88</u><br>11918,84  | <u>375.66</u><br>151,10 | 15123  | 2241  | <u>71</u><br>28     | <u>96.0500</u><br>1,1067  | <u>18.06</u><br>0,21  |
| 41 | КБ26-27-1        | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену                                                   | 10 м2 | 42     | <u>858.96</u><br>858,96      | <u>-</u><br>-           | 36076  | 36076 | <u>-</u><br>-       | <u>6.6700</u><br>-        | <u>280.14</u><br>-    |
| 42 | & С113-2439-2-10 | Теплова ізоляція фольгована, самоклеюча, Аерфом, т=10 мм                                                                                | м2    | 420    | <u>210.16</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 88267  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 43 | КБ26-24-3        | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою                                                             | 10 м2 | 8      | <u>1822.57</u><br>1082,88    | <u>524.85</u><br>226,96 | 14581  | 8663  | <u>4199</u><br>1816 | <u>8.1200</u><br>1,6625   | <u>64.96</u><br>13,3  |
| 44 | & С114-50-У-3    | Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac Lamella Mat Alu Coat " PAROC"                                                                 | м2    | 80     | <u>247.85</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 19828  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 45 | С1630-114        | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                                                | кг    | 100    | <u>46.74</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 4674   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2                                          | 3                                                                                                                              | 4      | 5     | 6                           | 7                         | 8      | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 46 | КМ12-70-1                                  | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр зовнішній 18 мм<br>кількість: 15+15   | 100 м  | 0,3   | <u>18758.98</u><br>17474,56 | <u>1104.44</u><br>492,52  | 5628   | 5242 | <u>331</u><br>148 | <u>128.0000</u><br>3,9000 | <u>38.4</u><br>1,17  |
| 47 | & С113-22-А-6                              | Труба мідна 9,53                                                                                                               | м      | 15    | <u>199.53</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2993   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 48 | & С113-22-А-3                              | Труба мідна 15,88                                                                                                              | м      | 15    | <u>399.55</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 5993   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 49 | КБ26-11-1                                  | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену<br>кількість: 15+15                                          | 10 м   | 3     | <u>453.31</u><br>453,31     | <u>-</u><br>-             | 1360   | 1360 | <u>-</u><br>-     | <u>3.5200</u><br>-        | <u>10.56</u><br>-    |
| 50 | & С113-3141-13-3                           | Теплоізоляційна трубка К-FLEX ST 13x10<br>кількість: 15*1,02                                                                   | м      | 15,3  | <u>31.76</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 486    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 51 | & С113-3141-13-5                           | Теплоізоляційна трубка К-FLEX ST 13x15<br>кількість: 15*1,02                                                                   | м      | 15,3  | <u>37.43</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 573    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 52 | & С113-243-2                               | Клей Thermaflex К-414<br>кількість: 30*0,0142                                                                                  | л      | 0,426 | <u>788.23</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 336    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 53 | КМ8-146-1<br>т.ч.<br>п.1.4<br>к(труд)=1,05 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг<br>[при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | 100 м  | 0,15  | <u>9867.60</u><br>2688,54   | <u>3952.15</u><br>1276,97 | 1480   | 403  | <u>593</u><br>192 | <u>20.1600</u><br>9,4105  | <u>3.02</u><br>1,41  |
| 54 | & С157-246-3                               | Кабель міжблочний ПВС 5x1,5 мм <sup>2</sup><br>кількість: 15*1,02                                                              | м      | 15,3  | <u>36.49</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 558    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 55 | & С113-2439-139                            | Стрічка обмотувальні тефлонова Benda Vinil (25 м)                                                                              | шт     | 3     | <u>136.10</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 408    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 56 | & С1545-288-23                             | Кронштейн для зовнішнього блоку                                                                                                | шт     | 1     | <u>882.68</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 883    | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 57 | КБ20-42-1                                  | П1<br>Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м <sup>3</sup> /год                   | камера | 1     | <u>10376.47</u><br>8778,93  | <u>468.10</u><br>157,55   | 10376  | 8779 | <u>468</u><br>158 | <u>68.1700</u><br>1,1154  | <u>68.17</u><br>1,12 |
| 58 | & 1000-ПРУ-300-7<br>варіант 1              | Припливна установка для укріття в комплекті                                                                                    | шт     | 1     | <u>344479.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 344479 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 59 | КМ8-573-4                                  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм                                                     | шт     | 1     | <u>901.17</u><br>450,24     | <u>150.83</u><br>45,63    | 901    | 450  | <u>151</u><br>46  | <u>3.2000</u><br>0,2946   | <u>3.2</u><br>0,29   |
| 60 | & 1000-222-3                               | Комплект автоматики П1                                                                                                         | шт     | 1     | <u>24704.76</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 24705  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 61 | КБ20-14-8                                  | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм                            | шт     | 1     | <u>641.56</u><br>317,85     | <u>12.60</u><br>5,45      | 642    | 318  | <u>13</u><br>5    | <u>2.5000</u><br>0,0399   | <u>2.5</u><br>0,04   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                | 4     | 5     | 6                            | 7                       | 8     | 9     | 10                | 11                        | 12                   |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 62 | & C130-382-A-36 | Противобуховий пристрій K-MZS K-MZS                                                                              | шт    | 1     | <u>5350.97</u>               | -                       | 5351  | -     | -                 | -                         | -                    |
| 63 | КБ20-11-1       | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2<br>кількість: 1+20                                      | ґрати | 21    | <u>287.80</u><br>231,39      | <u>31.60</u><br>10,10   | 6044  | 4859  | <u>664</u><br>212 | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>38.22</u><br>1,56 |
| 64 | & C1301-1016    | ґрати вентиляційні, однорядні, 100x100мм 3040-1 ПП Григоренко                                                    | шт    | 1     | <u>124.66</u>                | -                       | 125   | -     | -                 | -                         | -                    |
| 65 | & C1301-1115    | ґрати вентиляційні, однорядні, 200x100мм 3040-1 ПП Григоренко                                                    | шт    | 20    | <u>159.52</u>                | -                       | 3190  | -     | -                 | -                         | -                    |
| 66 | & C1301-1024    | Дросель-кран з металевою рукою 300x200мм ДК ПП Григоренко                                                        | шт    | 1     | <u>505.47</u>                | -                       | 505   | -     | -                 | -                         | -                    |
| 67 | & C1301-1029    | Дросель-кран з металевою рукою 500x250мм ДК ПП Григоренко                                                        | шт    | 1     | <u>572.62</u>                | -                       | 573   | -     | -                 | -                         | -                    |
| 68 | КБ20-3-9        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм              | 100м2 | 0,38  | <u>120338.54</u><br>29744,37 | <u>582.36</u><br>250,53 | 45729 | 11303 | <u>221</u><br>95  | <u>239.7000</u><br>1,8349 | <u>91.09</u><br>0,7  |
| 69 | КБ20-3-10       | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,27  | <u>115574.02</u><br>25736,27 | <u>531.98</u><br>228,74 | 31205 | 6949  | <u>144</u><br>62  | <u>207.4000</u><br>1,6753 | <u>56</u><br>0,45    |
| 70 | КБ20-3-11       | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм          | 100м2 | 0,08  | <u>110429.16</u><br>19365,49 | <u>413.76</u><br>170,95 | 8834  | 1549  | <u>33</u><br>14   | <u>156.0600</u><br>1,2521 | <u>12.48</u><br>0,1  |
| 71 | КБ20-3-12       | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм          | 100м2 | 0,019 | <u>106356.16</u><br>15652,71 | <u>422.15</u><br>174,58 | 2021  | 297   | <u>8</u><br>3     | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>2.4</u><br>0,02   |
| 72 | C1630-114       | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                         | кг    | 20    | <u>46.74</u><br>-            | -                       | 935   | -     | -                 | -                         | -                    |
| 73 | КБ20-32-2       | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т                                                                | шт    | 1     | <u>1231.41</u><br>1150,86    | <u>77.11</u><br>32,50   | 1231  | 1151  | <u>77</u><br>33   | <u>8.4300</u><br>0,2295   | <u>8.43</u><br>0,23  |
| 74 | & 1502-5123     | Канальний витяжний вентилятор N=1,56квт, n=1360об/хвил, Вентс ВКПФ-4Д 600x300 I ВЕНТС                            | шт    | 1     | <u>27786.67</u><br>-         | -                       | 27787 | -     | -                 | -                         | -                    |
| 75 | КМ8-575-1       | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                | шт    | 1     | <u>230.46</u><br>225,12      | <u>3.45</u><br>1,68     | 230   | 225   | <u>3</u><br>2     | <u>1.6000</u><br>0,0126   | <u>1.6</u><br>0,01   |
| 76 | & 1601-2300-3   | Регулятор швидкості тиристорний, In=3.5A, Un=400В, ступінь захисту IP40 РСА5Д-3,5-Т "ВЕНТС"                      | шт    | 1     | <u>16206.67</u><br>-         | -                       | 16207 | -     | -                 | -                         | -                    |
| 77 | КБ20-29-1       | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів<br>кількість: (0,6+0,3)*2*0,1*2                          | м2    | 0,36  | <u>1244.29</u><br>1213,60    | <u>8.40</u><br>3,63     | 448   | 437   | <u>3</u><br>1     | <u>9.7800</u><br>0,0266   | <u>3.52</u><br>0,01  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6                            | 7                       | 8     | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-------------------------|-------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 78 | & C130-231-37    | Вставки гнучкі, ВВГ 600х300                                                                                                                 | шт     | 2      | <u>1326,21</u><br>-          | -                       | 2652  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 79 | КБ20-13-7        | Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм                                                                                       | клапан | 1      | <u>575,97</u><br>408,23      | <u>29,39</u><br>12,71   | 576   | 408  | <u>29</u><br>13   | <u>3,2500</u><br>0,0931   | <u>3,25</u><br>0,09  |
| 80 | & C1630-466-A-12 | Зворотній клапан КОМ1 600х300                                                                                                               | шт     | 1      | <u>2545,32</u><br>-          | -                       | 2545  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 81 | КБ20-26-5        | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП                                                                                | шт     | 1      | <u>483,46</u><br>388,13      | <u>20,99</u><br>9,08    | 483   | 388  | <u>21</u><br>9    | <u>3,0900</u><br>0,0665   | <u>3,09</u><br>0,07  |
| 82 | & C1630-1119-58  | Шумоглушник SMN 50-25                                                                                                                       | шт     | 1      | <u>4625,52</u><br>-          | -                       | 4626  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 83 | КБ20-14-8        | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм                                         | шт     | 1      | <u>641,56</u><br>317,85      | <u>12,60</u><br>5,45    | 642   | 318  | <u>13</u><br>5    | <u>2,5000</u><br>0,0399   | <u>2,5</u><br>0,04   |
| 84 | & C130-382-A-361 | Противибуховий пристрій K-UZS-1 ССК                                                                                                         | шт     | 1      | <u>24873,77</u><br>-         | -                       | 24874 | -    | -                 | -                         | -                    |
| 85 | & C130-382-A-362 | Коробка монтажна K-UZ-3                                                                                                                     | шт     | 1      | <u>36595,89</u><br>-         | -                       | 36596 | -    | -                 | -                         | -                    |
| 86 | КБ20-11-1        | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2<br>кількість: 2+18                                                                 | ґрати  | 20     | <u>287,80</u><br>231,39      | <u>31,60</u><br>10,10   | 5756  | 4628 | <u>632</u><br>202 | <u>1,8200</u><br>0,0745   | <u>36,4</u><br>1,49  |
| 87 | & C1301-1059     | Металеві дифузори / DVS DVS-100 ФОП Григоренко                                                                                              | шт     | 2      | <u>158,67</u><br>-           | -                       | 317   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 88 | & C1301-1060     | Металеві дифузори / DVS DVS-125 ФОП Григоренко                                                                                              | шт     | 18     | <u>198,61</u><br>-           | -                       | 3575  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 89 | & C1301-1042     | Дросель-клапан з металевою ручкою д. 100мм ДК ПП Григоренко                                                                                 | шт     | 2      | <u>223,27</u><br>-           | -                       | 447   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 90 | & C1301-1041     | Дросель-клапан з металевою ручкою д. 125мм ДК ПП Григоренко                                                                                 | шт     | 9      | <u>241,12</u><br>-           | -                       | 2170  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 91 | КБ20-3-1         | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм<br>кількість: 0,63+8+2,2              | 100м2  | 0,1083 | <u>115136,41</u><br>32486,76 | <u>662,14</u><br>285,02 | 12469 | 3518 | <u>72</u><br>31   | <u>261,8000</u><br>2,0876 | <u>28,35</u><br>0,23 |
| 92 | КБ20-3-10        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм<br>кількість: 7,8+10,5+1,2 | 100м2  | 0,195  | <u>115574,02</u><br>25736,27 | <u>531,98</u><br>228,74 | 22537 | 5019 | <u>104</u><br>45  | <u>207,4000</u><br>1,6753 | <u>40,44</u><br>0,33 |
| 93 | КБ20-3-11        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм                                     | 100м2  | 0,018  | <u>110429,16</u><br>19365,49 | <u>413,76</u><br>170,95 | 1988  | 349  | <u>7</u><br>3     | <u>156,0600</u><br>1,2521 | <u>2,81</u><br>0,02  |
| 94 | C1630-114        | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                                                    | кг     | 15     | <u>46,74</u><br>-            | -                       | 701   | -    | -                 | -                         | -                    |

| 1                                                      | 2                   | 3                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                            | 7                       | 8              | 9      | 10                   | 11                        | 12                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-------------------------|----------------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 95                                                     | КБ20-32-1           | В 2<br>Установлення вентиляторів осьових<br>масою до 0,025 т                                                                        | шт     | 1       | <u>893.84</u><br>847,79      | <u>43.52</u><br>17,97   | 894            | 848    | <u>44</u><br>18      | <u>6.2100</u><br>0,1231   | <u>6.21</u><br>0,12     |
| 96                                                     | & 2308-106-<br>А-4  | Вентс ТТ ПРО 200                                                                                                                    | шт     | 1       | <u>4136.67</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 4137           | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 97                                                     | КБ20-29-1           | Установлення вставок гнучких до<br>радіальних вентиляторів<br>кількість: 0,2*3,14*0,1*2                                             | м2     | 0,1256  | <u>1244.29</u><br>1213,60    | <u>8.40</u><br>3,63     | 156            | 152    | <u>1</u><br>-        | <u>9.7800</u><br>0,0266   | <u>1.23</u><br>-        |
| 98                                                     | & С130-232-<br>200  | Вставки гнучкі ВВГ 200 Вентс                                                                                                        | шт     | 2       | <u>232.26</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 465            | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 99                                                     | КБ20-13-1           | Установлення клапанів зворотних<br>діаметром до 355 мм                                                                              | клапан | 1       | <u>294.72</u><br>219,82      | <u>8.40</u><br>3,63     | 295            | 220    | <u>8</u><br>4        | <u>1.7500</u><br>0,0266   | <u>1.75</u><br>0,03     |
| 100                                                    | & С1630-<br>466-А-3 | Зворотній клапан КОМ 200                                                                                                            | шт     | 1       | <u>375.27</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 375            | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 101                                                    | КБ20-11-1           | Установлення ґрат жалюзійних площею у<br>просвіті до 0,25 м2                                                                        | ґрати  | 5       | <u>287.80</u><br>231,39      | <u>31.60</u><br>10,10   | 1439           | 1157   | <u>158</u><br>51     | <u>1.8200</u><br>0,0745   | <u>9.1</u><br>0,37      |
| 102                                                    | & С1301-<br>1116    | ґрати вентиляційні, однорядні, 250х100мм<br>3040-1 ПП Григоренко                                                                    | шт     | 5       | <u>176.52</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 883            | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 103                                                    | КБ20-3-1            | Прокладання повітроводів з оцинкованої<br>сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,<br>діаметром до 200 мм                         | 100м2  | 0,00314 | <u>115136.41</u><br>32486,76 | <u>662.14</u><br>285,02 | 362            | 102    | <u>2</u><br>1        | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>0.82</u><br>0,01     |
| 104                                                    | КБ20-3-2            | Прокладання повітроводів з оцинкованої<br>сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,<br>периметром до 600 мм<br>кількість: 0,9+11,9 | 100м2  | 0,128   | <u>118229.41</u><br>32486,76 | <u>662.14</u><br>285,02 | 15133          | 4158   | <u>85</u><br>36      | <u>261.8000</u><br>2,0876 | <u>33.51</u><br>0,27    |
| 105                                                    | С1630-114           | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,<br>планки, хомути]                                                                         | кг     | 5       | <u>46.74</u><br>-            | <u>-</u><br>-           | 234            | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                     |                                                                                                                                     |        |         |                              |                         | 3202747        | 250279 | <u>15990</u><br>6000 |                           | <u>1976.43</u><br>43,77 |
| Разом устаткування, грн.                               |                     |                                                                                                                                     |        |         |                              |                         | 1949561        |        |                      |                           |                         |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |                     |                                                                                                                                     |        |         |                              |                         | 76559          |        |                      |                           |                         |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |                     |                                                                                                                                     |        |         |                              |                         | <b>2026120</b> |        |                      |                           |                         |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                     |                                                                                                                                     |        |         |                              |                         | 1253186        |        |                      |                           |                         |
| в тому числі:                                          |                     |                                                                                                                                     |        |         |                              |                         |                |        |                      |                           |                         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                     |                                                                                                                                     |        |         |                              |                         | 986917         |        |                      |                           |                         |
| всього заробітна плата, грн.                           |                     |                                                                                                                                     |        |         |                              |                         | 256279         |        |                      |                           |                         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                     |                                                                                                                                     |        |         |                              |                         | 128804         |        |                      |                           |                         |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                     |                                                                                                                                     |        |         |                              |                         | 200,87         |        |                      |                           |                         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                     |                                                                                                                                     |        |         |                              |                         | 42491          |        |                      |                           |                         |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|----------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1381990</b> |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 2</b>                           |   |   |   |   | <b>3408109</b> |        |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 3489131        | 255446 | <u>15990</u> |    | <u>2017,56</u> |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 1949561        |        | 6000         |    | 43,77          |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 76559          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>2026120</b> |        |              |    |                |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 1539570        |        |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 1268134        |        |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 261446         |        |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 131366         |        |              |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 204,86         |        |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 43335          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1670936</b> |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>3697055</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>2266,19</b> |        |              |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>304781</b>  |        |              |    |                |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011/АОВ

на автоматизація систем вентиляції

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 31,345 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,06364 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 8,466 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                         | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн     |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                     |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
|           |                               |                                                                                                                                                                     |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                     |
|           |                               |                                                                                                                                                                     |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                     |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                                                   | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | на одиницю                         | всього              |
| 1         | КБ21-4-2                      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>  | 100м           | 0,05      | <u>1346.34</u><br>1053,07 | <u>111.24</u><br>78,86        | 67                      | 53               | <u>6</u><br>4      | <u>8.6000</u><br>0,5634            | <u>0.43</u><br>0,03 |
| 2         | & С1545-66-А-138              | Кабель КГ 3х1,5 мм <sup>2</sup><br>кількість: 5*1,02                                                                                                                | м              | 5,1       | <u>29.53</u><br>-         | <u>-</u><br>-                 | 151                     | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
| 3         | КБ21-4-3                      | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup> | 100м           | 0,24      | <u>1950.98</u><br>1493,89 | <u>203.70</u><br>142,46       | 468                     | 359              | <u>49</u><br>34    | <u>12.2000</u><br>1,0147           | <u>2.93</u><br>0,24 |
| 4         | & С1545-66-А-139              | Кабель КГ 4х2,5 мм <sup>2</sup><br>кількість: 24*1,02                                                                                                               | м              | 24,48     | <u>58.61</u><br>-         | <u>-</u><br>-                 | 1435                    | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6                         | 7                       | 8    | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|-------------------------|------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 5  | КБ21-4-5         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм <sup>2</sup>                       | 100м | 0,16   | <u>2914,21</u><br>2065,73 | <u>451,35</u><br>282,76 | 466  | 331  | <u>72</u><br>45   | <u>16.8700</u><br>1,9731 | <u>2,7</u><br>0,32   |
| 6  | & С1545-66-А-140 | Кабель КГ 4х10 мм <sup>2</sup><br>кількість: 16*1,02                                                                                                                                      | м    | 16,32  | <u>228,31</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 3726 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 7  | КБ21-4-2         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>                        | 100м | 0,08   | <u>1346,34</u><br>1053,07 | <u>111,24</u><br>78,86  | 108  | 84   | <u>9</u><br>6     | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>0,69</u><br>0,05  |
| 8  | & С1545-66-В-14  | Кабель OLFLEX Classic 115CY 4G1.5<br>кількість: 8*1,02                                                                                                                                    | м    | 8,16   | <u>144,99</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 1183 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 9  | КБ21-4-1         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup><br>кількість: 103+24 | 100м | 1,27   | <u>1071,15</u><br>907,35  | <u>80,47</u><br>57,65   | 1360 | 1152 | <u>102</u><br>73  | <u>7.4100</u><br>0,4130  | <u>9,41</u><br>0,52  |
| 10 | & С157-403-10    | Кабель OLFLEX SMART 108 2х0.75<br>кількість: 103*1,02                                                                                                                                     | м    | 105,06 | <u>17,97</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1888 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 11 | & С157-403-11    | Кабель OLFLEX SMART 108 3х0.75<br>кількість: 24*1,02                                                                                                                                      | м    | 24,48  | <u>22,79</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 558  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 12 | КБ21-4-2         | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup><br>кількість: 21+15+5  | 100м | 0,41   | <u>1346,34</u><br>1053,07 | <u>111,24</u><br>78,86  | 552  | 432  | <u>46</u><br>32   | <u>8.6000</u><br>0,5634  | <u>3,53</u><br>0,23  |
| 13 | & С157-403-13    | Кабель OLFLEX SMART 108 7х0.75<br>кількість: 21*1,02                                                                                                                                      | м    | 21,42  | <u>50,38</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1079 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 14 | & С157-403-15    | Кабель OLFLEX SMART 108 9х0.75<br>кількість: 15*1,02                                                                                                                                      | м    | 15,3   | <u>75,63</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1157 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 15 | & С1545-66-В-6   | Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 2х2х0.8 мм <sup>2</sup><br>кількість: 5*1,02                                                                                                                  | м    | 5,1    | <u>47,02</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 240  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 16 | КБ21-3-4         | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм                                                                                                                  | 100м | 2,21   | <u>3762,36</u><br>2044,93 | <u>171,11</u><br>68,72  | 8315 | 4519 | <u>378</u><br>152 | <u>16.2800</u><br>0,4400 | <u>35,98</u><br>0,97 |
| 17 | & С113-2124-А-3  | Труба ПВХ гнучка гофрована легка О 25, з протяжкою "Octopus". Серія 9 91925<br>кількість: 221*1,01                                                                                        | м    | 223,21 | <u>14,12</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3152 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2               | 3                                                         | 4  | 5   | 6           | 7        | 8            | 9    | 10         | 11       | 12           |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-------------|----------|--------------|------|------------|----------|--------------|
| 18 | & C113-2124-Б-3 | Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби О 25-26 53344R | шт | 500 | <u>3.66</u> | <u>-</u> | 1830         | -    | <u>-</u>   | <u>-</u> | <u>-</u>     |
|    |                 | Разом прямі витрати по кошторису                          |    |     | -           | -        | 27735        | 6930 | <u>662</u> |          | <u>55.67</u> |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                             |    |     |             |          | 27735        |      | 346        |          | 2,36         |
|    |                 | в тому числі:                                             |    |     |             |          |              |      |            |          |              |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.          |    |     |             |          | 20143        |      |            |          |              |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                              |    |     |             |          | 7276         |      |            |          |              |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                           |    |     |             |          | 3610         |      |            |          |              |
|    |                 | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.      |    |     |             |          | 5,61         |      |            |          |              |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.       |    |     |             |          | 1190         |      |            |          |              |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                     |    |     |             |          | <b>31345</b> |      |            |          |              |
|    |                 | -----                                                     |    |     |             |          |              |      |            |          |              |
|    |                 | <b>Всього по кошторису</b>                                |    |     |             |          | <b>31345</b> |      |            |          |              |
|    |                 | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                  |    |     |             |          | <b>63,64</b> |      |            |          |              |
|    |                 | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                   |    |     |             |          | <b>8466</b>  |      |            |          |              |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/ВК  
на водопровід та каналізація**

**"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за  
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1245,609 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,12865 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 159,878 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                            |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                            |                   |           | заробітної<br>плати   | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                               |                                                            |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                          | 4                 | 5         | 6                     | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12     |
|           |                               | <b>Розділ 1. Водопровід госп-питний В1, В1.1</b>           |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |        |
| 1         | КБ16-26-1                     | Установлення лічильників [водомірів]<br>діаметром до 40 мм | шт                | 1         | 104,78                | 8,40                                | 105                     | 89                  | 8                     | 0,6700                                  | 0,67   |
|           |                               |                                                            |                   |           | 89,35                 | 3,63                                |                         |                     | 4                     | 0,0266                                  | 0,03   |
| 2         | & 1704-30002-16               | Лічильник води SENSUS-420PC 20                             | шт                | 1         | 4044,11               | -                                   | 4044                    | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           |                               |                                                            |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 3         | КБ18-22-2                     | Установлення манометрів з триходовим краном                | комплект          | 1         | 70,06                 | -                                   | 70                      | 51                  | -                     | 0,3600                                  | 0,36   |
|           |                               |                                                            |                   |           | 50,65                 | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 4         | & С113-2029-5                 | Манометр загального призначення ОБМ-100                    | шт                | 1         | 425,34                | -                                   | 425                     | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           |                               |                                                            |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 5         | & С1630-113-4                 | Кран триходовий для встановлення манометра 116186к         | шт                | 1         | 307,91                | -                                   | 308                     | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           |                               |                                                            |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 6         | & С1630-674-17                | Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N                         | шт                | 2         | 1151,77               | -                                   | 2304                    | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           |                               |                                                            |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6               | 7              | 8     | 9    | 10          | 11              | 12           |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|------|-------------|-----------------|--------------|
| 7  | & C1630-674-21   | Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N                                                                                                                            | шт   | 1     | <u>815.56</u>   | -              | 816   | -    | -           | -               | -            |
| 8  | & C1630-674-19   | Фільтр косий 1 1/2" VT.192.N                                                                                                                                | шт   | 1     | <u>1098.89</u>  | -              | 1099  | -    | -           | -               | -            |
| 9  | КБ18-10-9        | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3                                                                                      | шт   | 4     | <u>2578.38</u>  | <u>204.81</u>  | 10314 | 9064 | <u>819</u>  | <u>18.0400</u>  | <u>72.16</u> |
| 10 | & C111-542-131   | Ємність для води ВК-1000 Укрхімпласт                                                                                                                        | шт   | 4     | <u>8177.03</u>  | -              | 32708 | -    | -           | -               | -            |
| 11 | КБ18-13-1        | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                                                 | шт   | 1     | <u>3349.31</u>  | <u>190.99</u>  | 3349  | 2811 | <u>191</u>  | <u>21.3200</u>  | <u>21.32</u> |
| 12 | & 17064-1759-519 | Установка підвищення тиску для побутового призначення Wilo-Isar BOOST5-E-5                                                                                  | шт   | 1     | <u>35793.00</u> | -              | 35793 | -    | -           | -               | -            |
| 13 | & C1630-674-17   | Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N                                                                                                                          | шт   | 2     | <u>1151.77</u>  | -              | 2304  | -    | -           | -               | -            |
| 14 | & C1630-674-33   | Кран кульовий 1" Base VT.214.N                                                                                                                              | шт   | 11    | <u>471.77</u>   | -              | 5189  | -    | -           | -               | -            |
| 15 | & C1630-674-47   | Кран кульовий 3/4" Base VT.214.N                                                                                                                            | шт   | 2     | <u>334.20</u>   | -              | 668   | -    | -           | -               | -            |
| 16 | & C1630-674-16   | Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N                                                                                                                            | шт   | 20    | <u>219.30</u>   | -              | 4386  | -    | -           | -               | -            |
| 17 | & C1630-674-21   | Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N                                                                                                                            | шт   | 2     | <u>815.56</u>   | -              | 1631  | -    | -           | -               | -            |
| 18 | & C1630-1583-6   | Клапан поплавковий Farg для ємностей 1"                                                                                                                     | шт   | 4     | <u>624.10</u>   | -              | 2496  | -    | -           | -               | -            |
| 19 | & C1630-674-122  | Кран кульовий кутовий 3/4"-1/2" VT.392.N.05                                                                                                                 | шт   | 18    | <u>197.57</u>   | -              | 3556  | -    | -           | -               | -            |
| 20 | & C130-11861-2   | Гнучке підведення до унітазу                                                                                                                                | шт   | 18    | <u>112.44</u>   | -              | 2024  | -    | -           | -               | -            |
| 21 | КБ16-14-16       | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,143 | <u>21388.51</u> | <u>5145.67</u> | 3059  | 2296 | <u>736</u>  | <u>117.6000</u> | <u>16.82</u> |
|    |                  |                                                                                                                                                             |      |       | 16054,75        | 3124,67        |       |      | 447         | 23,7433         | 3,4          |
| 22 | C113-1376        | Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм                                                              | м    | 14,3  | <u>90.67</u>    | -              | 1297  | -    | -           | -               | -            |
| 23 | КБ16-14-16       | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,44  | <u>21388.51</u> | <u>5145.67</u> | 9411  | 7064 | <u>2264</u> | <u>117.6000</u> | <u>51.74</u> |
|    |                  |                                                                                                                                                             |      |       | 16054,75        | 3124,67        |       |      | 1375        | 23,7433         | 10,45        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6                           | 7                         | 8     | 9     | 10                  | 11                         | 12                     |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 24 | & C113-ЕКО-52  | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 50/ STRS050RCT Ekoplastik                                                                        | м    | 44     | <u>316.29</u>               | -                         | 13917 | -     | -                   | -                          | -                      |
| 25 | КБ16-14-15     | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,055  | <u>18648.89</u><br>15962,11 | <u>2565.54</u><br>1473,91 | 1026  | 878   | <u>141</u><br>81    | <u>115.2000</u><br>11,1495 | <u>6.34</u><br>0,61    |
| 26 | & C113-ЕКО-51  | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 40/ STRS040RCT Ekoplastik                                                                        | м    | 5,5    | <u>208.59</u>               | -                         | 1147  | -     | -                   | -                          | -                      |
| 27 | КБ16-14-14     | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,451  | <u>16923.95</u><br>14701,22 | <u>2143.75</u><br>1209,50 | 7633  | 6630  | <u>967</u><br>545   | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>47.85</u><br>4,12   |
| 28 | & C113-ЕКО-50  | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik                                                                        | м    | 45,1   | <u>145.74</u>               | -                         | 6573  | -     | -                   | -                          | -                      |
| 29 | КБ16-14-13     | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 1,111  | <u>16290.29</u><br>12802,94 | <u>3439.25</u><br>2017,02 | 18099 | 14224 | <u>3821</u><br>2241 | <u>92.4000</u><br>15,2947  | <u>102.66</u><br>16,99 |
| 30 | & C113-ЕКО-49  | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 25/ STRS025RCT Ekoplastik                                                                        | м    | 111,1  | <u>95.83</u>                | -                         | 10647 | -     | -                   | -                          | -                      |
| 31 | КБ16-14-12     | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,396  | <u>17942.23</u><br>12456,54 | <u>5454.62</u><br>3260,72 | 7105  | 4933  | <u>2160</u><br>1291 | <u>89.9000</u><br>24,7574  | <u>35.6</u><br>9,8     |
| 32 | & C113-ЕКО-48  | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik                                                                        | м    | 39,6   | <u>66.05</u>                | -                         | 2616  | -     | -                   | -                          | -                      |
| 33 | КБ26-11-1      | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 14,3+44+5,5+45,1+111,1+39,6                                                    | 10 м | 25,96  | <u>453.31</u><br>453,31     | -                         | 11768 | 11768 | -                   | <u>3.5200</u>              | <u>91.38</u>           |
| 34 | & C113-439-Б-9 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-54, т=9 мм                                                                                                               | м    | 59,466 | <u>43.65</u>                | -                         | 2596  | -     | -                   | -                          | -                      |
| 35 | & C113-439-Б-7 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-42, т=9 мм                                                                                                               | м    | 5,61   | <u>27.23</u>                | -                         | 153   | -     | -                   | -                          | -                      |
| 36 | & C113-439-Б-6 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-35, т=9 мм                                                                                                               | м    | 46,002 | <u>21.56</u>                | -                         | 992   | -     | -                   | -                          | -                      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                           | 7                     | 8            | 9     | 10                   | 11                      | 12                     |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 37 | & C113-439-Б-5 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-28, т=9 мм<br>кількість: 111,1*1,02                                                     | м     | 113,322 | <u>19.04</u><br>-           | -<br>-                | 2158         | -     | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 38 | & C113-439-Б-4 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-22, т=9 мм<br>кількість: 39,6*1,02                                                      | м     | 40,392  | <u>17.14</u><br>-           | -<br>-                | 692          | -     | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 39 | & C113-243-2   | Клей Thermaflex K-414<br>кількість: 259,6*0,0142                                                                           | л     | 3,68632 | <u>788.23</u><br>-          | -<br>-                | 2906         | -     | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 40 | C113-155       | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм<br>кількість: 3*0,3 | м     | 0,9     | <u>386.68</u><br>-          | -<br>-                | 348          | -     | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 41 | C113-138       | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм<br>кількість: 4*0,3 | м     | 1,2     | <u>197.03</u><br>-          | -<br>-                | 236          | -     | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 42 | C1630-114      | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                                   | кг    | 15      | <u>46.74</u><br>-           | -<br>-                | 701          | -     | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 43 | КБ10-39-1      | Установлення шаф пожежних                                                                                                  | 100шт | 0,06    | <u>30740.24</u><br>12934,81 | -<br>-                | 1844         | 776   | -<br>-               | <u>106.9700</u><br>-    | <u>6.42</u><br>-       |
| 44 | КБ16-20-1      | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм                                                                               | шт    | 6       | <u>231.08</u><br>199,80     | <u>28.63</u><br>13,24 | 1386         | 1199  | <u>172</u><br>79     | <u>1.4800</u><br>0,0937 | <u>8.88</u><br>0,56    |
| 45 | & C1630-63-1-4 | Кран-комплект пожежний Ду19 HW-19N-15                                                                                      | шт    | 6       | <u>3449.80</u><br>-         | -<br>-                | 20699        | -     | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 46 | КБ16-20-2      | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм                                                                            | шт    | 1       | <u>68.27</u><br>67,89       | -<br>-                | 68           | 68    | -<br>-               | <u>0.4900</u><br>-      | <u>0.49</u><br>-       |
| 47 | & C1630-673-66 | Кран поливальний зовнішній 15                                                                                              | шт    | 1       | <u>207.34</u><br>-          | -<br>-                | 207          | -     | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-                 |
| 48 | & C1545-13-12  | Гнучкий шланг для поливу Д20                                                                                               | м     | 30      | <u>34.19</u><br>-           | -<br>-                | 1026         | -     | -<br>-               | -<br>-                  | -<br>-                 |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                           |       |         |                             |                       | 243899       | 61851 | <u>11279</u><br>6492 |                         | <u>462.69</u><br>48,95 |
|    |                | Разом устаткування, грн.                                                                                                   |       |         |                             |                       | 39837        |       |                      |                         |                        |
|    |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                        |       |         |                             |                       | 1564         |       |                      |                         |                        |
|    |                | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                           |       |         |                             |                       | <b>41401</b> |       |                      |                         |                        |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                              |       |         |                             |                       | 204062       |       |                      |                         |                        |
|    |                | в тому числі:                                                                                                              |       |         |                             |                       |              |       |                      |                         |                        |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                           |       |         |                             |                       | 130932       |       |                      |                         |                        |
|    |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                               |       |         |                             |                       | 68343        |       |                      |                         |                        |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5     | 6                           | 7                         | 8                                                                 | 9    | 10                  | 11                        | 12                   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |          |       |                             |                           | 33773<br>52,06<br>11016<br><b>237835</b><br><br><br><b>279237</b> |      |                     |                           |                      |
|    |                   | <b>Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ</b>                                                                                                                                                                                          |          |       |                             |                           |                                                                   |      |                     |                           |                      |
| 49 | & C1630-674-16    | Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N                                                                                                                                                                                                   | шт       | 8     | <u>219.30</u>               | -                         | 1754                                                              | -    | -                   | -                         | -                    |
| 50 | KM35-6-5          | Монтаж водонагрівника електричного<br>кількість: 1+7                                                                                                                                                                               | шт       | 8     | <u>961.57</u><br>889,98     | <u>21.39</u><br>8,59      | 7693                                                              | 7120 | <u>171</u><br>69    | <u>7.0000</u><br>0,0550   | <u>56</u><br>0,44    |
| 51 | & 1514-14027-17   | Водонагрівач (бойлер) настінний<br>електричний ем. 100,0л 2,0кВт 220В<br>Thermex Nova 100 V Thermex                                                                                                                                | шт       | 1     | <u>7628.33</u>              | -                         | 7628                                                              | -    | -                   | -                         | -                    |
| 52 | & 1514-14027-16   | Водонагрівач (бойлер) настінний<br>електричний ем. 50,0л 2,0кВт 220В Thermex<br>Nova 50 V Thermex                                                                                                                                  | шт       | 7     | <u>6285.00</u>              | -                         | 43995                                                             | -    | -                   | -                         | -                    |
| 53 | КБ17-2-3          | Установлення змішувачів<br>кількість: 10+2+2+1+1                                                                                                                                                                                   | 10шт     | 1,6   | <u>1704.37</u><br>1590,67   | -                         | 2727                                                              | 2545 | -                   | <u>11.4800</u>            | <u>18.37</u>         |
| 54 | & C130-630-37     | Змішувач однонавальний для умивальника<br>M-Size Eurosmart Grohe                                                                                                                                                                   | комплект | 10    | <u>1633.03</u>              | -                         | 16330                                                             | -    | -                   | -                         | -                    |
| 55 | & C130-630-31     | Змішувач для умивальника інвалідів з<br>подовженою рукояткою Euroeco Special<br>Grohe                                                                                                                                              | комплект | 2     | <u>5547.28</u>              | -                         | 11095                                                             | -    | -                   | -                         | -                    |
| 56 | & C130-630-62-1УЦ | Змішувач однонавальний для душу Euroeco<br>Special Grohe                                                                                                                                                                           | комплект | 2     | <u>4820.74</u>              | -                         | 9641                                                              | -    | -                   | -                         | -                    |
| 57 | & C130-630-39     | Гірієнічний душ Tempesta-F Trigger Spray 30<br>Grohe                                                                                                                                                                               | комплект | 2     | <u>995.53</u>               | -                         | 1991                                                              | -    | -                   | -                         | -                    |
| 58 | & C130-630-36     | Однонавальний змішувач для ванни з<br>душовим набором Eurosmart Grohe                                                                                                                                                              | комплект | 1     | <u>5432.53</u>              | -                         | 5433                                                              | -    | -                   | -                         | -                    |
| 59 | & C130-630-33     | Однонавальний кухонний змішувач BauLoop<br>Grohe                                                                                                                                                                                   | комплект | 1     | <u>3229.33</u>              | -                         | 3229                                                              | -    | -                   | -                         | -                    |
| 60 | КБ16-14-12        | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з напірних поліетиленових<br>труб високого тиску зовнішнім діаметром<br>20 мм зі з'єднанням терморезисторним<br>зварюванням                                                            | 100м     | 0,363 | <u>17942.23</u><br>12456,54 | <u>5454.62</u><br>3260,72 | 6513                                                              | 4522 | <u>1980</u><br>1184 | <u>89.9000</u><br>24,7574 | <u>32.63</u><br>8,99 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6               | 7             | 8             | 9     | 10          | 11              | 12            |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|---------------|---------------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 61 | & C113-ЕКО-48   | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik                                         | м        | 36,3    | <u>66.05</u>    | -             | 2398          | -     | -           | -               | -             |
| 62 | КБ26-11-1       | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                            | 10 м     | 3,63    | <u>453.31</u>   | -             | 1646          | 1646  | -           | <u>3.5200</u>   | <u>12.78</u>  |
|    |                 |                                                                                                                              |          |         | 453,31          | -             |               |       | -           | -               | -             |
| 63 | & C113-439-В-4  | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-22 , т=13 мм                                                                              | м        | 37,026  | <u>53.49</u>    | -             | 1981          | -     | -           | -               | -             |
|    |                 | кількість: 36,3*1,02                                                                                                         |          |         | -               | -             |               |       | -           | -               | -             |
| 64 | & C113-243-2    | Клей Thermaflex K-414                                                                                                        | л        | 0,51546 | <u>788.23</u>   | -             | 406           | -     | -           | -               | -             |
|    |                 | кількість: 36,3*0,0142                                                                                                       |          |         | -               | -             |               |       | -           | -               | -             |
| 65 | КБ21-30-1       | Установлення сушарок                                                                                                         | 100шт    | 0,01    | <u>14572.77</u> | -             | 146           | 144   | -           | <u>114.2600</u> | <u>1.14</u>   |
|    |                 |                                                                                                                              |          |         | 14352,20        | -             |               |       | -           | -               | -             |
| 66 | & C130-549-1-13 | Сушка для рушників електрична 710x535 мм                                                                                     | шт       | 1       | <u>2096.38</u>  | -             | 2096          | -     | -           | -               | -             |
|    |                 | Теплий Світ                                                                                                                  |          |         | -               | -             |               |       | -           | -               | -             |
| 67 | C1630-114       | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                                     | кг       | 5       | <u>46.74</u>    | -             | 234           | -     | -           | -               | -             |
|    |                 |                                                                                                                              |          |         | -               | -             |               |       | -           | -               | -             |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                             |          |         |                 |               | 126936        | 15977 | <u>2151</u> |                 | <u>120.92</u> |
|    |                 |                                                                                                                              |          |         |                 |               |               |       | 1253        |                 | 9,43          |
|    |                 | Разом устаткування, грн.                                                                                                     |          |         |                 |               | 51623         |       |             |                 |               |
|    |                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                          |          |         |                 |               | 2028          |       |             |                 |               |
|    |                 | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                             |          |         |                 |               | <b>53651</b>  |       |             |                 |               |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                |          |         |                 |               | 75313         |       |             |                 |               |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                |          |         |                 |               |               |       |             |                 |               |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                             |          |         |                 |               | 57185         |       |             |                 |               |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                 |          |         |                 |               | 17230         |       |             |                 |               |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                              |          |         |                 |               | 8135          |       |             |                 |               |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                       |          |         |                 |               | 12,05         |       |             |                 |               |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                          |          |         |                 |               | 2548          |       |             |                 |               |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                        |          |         |                 |               | <b>83448</b>  |       |             |                 |               |
|    |                 | -----                                                                                                                        |          |         |                 |               |               |       |             |                 |               |
|    |                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                   |          |         |                 |               | <b>137099</b> |       |             |                 |               |
| 68 | КБ17-1-4        | <b>Розділ 3. Побутова каналізація К1, К1н</b><br>Установлення умивальників одиночних без підведення води<br>кількість: 2+8+2 | 10компл. | 1,2     | <u>3674.78</u>  | <u>207.28</u> | 4410          | 3842  | <u>249</u>  | <u>23.4500</u>  | <u>28.14</u>  |
|    |                 |                                                                                                                              |          |         | 3201,39         | 92,64         |               |       | 111         | 0,6671          | 0,8           |
| 69 | & C111-2164     | Умивальник керамічний 45см з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом PRESIDENT 45 Cersanit                     | шт       | 2       | <u>1949.29</u>  | -             | 3899          | -     | -           | -               | -             |
|    |                 |                                                                                                                              |          |         | -               | -             |               |       | -           | -               | -             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                 | 4        | 5   | 6                         | 7                       | 8      | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-------------------------|--------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 70 | & C111-2166        | Умивальник, вмонтований у корпус з<br>бутилочним пластмасовим сифоном CALLA<br>54 Cersanit                                                        | шт       | 8   | <u>2144.79</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 17158  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 71 | & C111-2165        | Умивальник керамічний 60см з бутилочним<br>пластмасовим сифоном та з<br>напівп'єдесталом для інвалідів Etiuda 65<br>Cersanit                      | шт       | 2   | <u>4439.79</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 8880   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 72 | КБ17-5-1           | Установлення мийок на одне відділення                                                                                                             | 10компл. | 0,1 | <u>4493.92</u><br>3492,18 | <u>207.28</u><br>92,64  | 449    | 349  | <u>21</u><br>9    | <u>25.5800</u><br>0,6671 | <u>2.56</u><br>0,07  |
| 73 | & C130-493-<br>16  | Мийка для кухні з нержавіючої сталі з<br>бутилочним пластмасовим сифоном K-<br>SERIES Grohe                                                       | шт       | 1   | <u>4711.40</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 4711   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 74 | КБ17-3-1           | Установлення унітазів із бачком<br>безпосередньо приєднаним<br>кількість: 14+2+2                                                                  | 10компл. | 1,8 | <u>7474.68</u><br>4915,35 | <u>472.58</u><br>211,24 | 13454  | 8848 | <u>851</u><br>380 | <u>36.4100</u><br>1,5210 | <u>65.54</u><br>2,74 |
| 75 | & C111-2066        | Унітаз керамічний з косим випуском,<br>змивним бачком бл, сидіння з кришкою ЕКО<br>23 Cersanit                                                    | шт       | 14  | <u>5130.97</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 71834  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 76 | & C111-2101        | Унітаз керамічний з косим випуском,<br>змивним бачком бл, сидіння з кришкою<br>дитячий                                                            | шт       | 2   | <u>4110.97</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 8222   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 77 | & C111-2102        | Унітаз для інвалідів компакт з<br>горизонтальним випуском з місцями<br>кріплення поручнів, сидіння з кришкою для<br>інвалідів ETIUDA 593 Cersanit | шт       | 2   | <u>5810.11</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 11620  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 78 | КБ17-1-11          | Установлення трапів діаметром 50 мм                                                                                                               | 10компл. | 0,4 | <u>1220.80</u><br>1017,90 | <u>70.62</u><br>31,40   | 488    | 407  | <u>28</u><br>13   | <u>7.5400</u><br>0,2267  | <u>3.02</u><br>0,09  |
| 79 | & C113-<br>2295-25 | Трап з решіткою із нержавіючої сталі, косим<br>випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr                                                                 | шт       | 4   | <u>1687.44</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 6750   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 80 | КБ17-1-10          | Установлення піддонів душових чавунних і<br>сталей мілких                                                                                         | 10компл. | 0,1 | <u>3224.68</u><br>2091,39 | <u>684.42</u><br>300,70 | 322    | 209  | <u>68</u><br>30   | <u>16.2400</u><br>2,1845 | <u>1.62</u><br>0,22  |
| 81 | & C130-541-<br>21  | Душовий піддон сталевий р.70x70x11 з<br>сифоном для душового піддону KollerPool<br>70x70                                                          | шт       | 1   | <u>2185.34</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 2185   | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 82 | & C113-<br>2295-14 | Вентиляційний клапан Q = 37 л/с, DN 110<br>HL900N                                                                                                 | шт       | 5   | <u>2028.63</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 10143  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 83 | КБ18-13-1          | Установлення насосів відцентрових з<br>електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т                                                                    | шт       | 1   | <u>3290.11</u><br>2810,62 | <u>190.99</u><br>71,17  | 3290   | 2811 | <u>191</u><br>71  | <u>21.3200</u><br>0,5002 | <u>21.32</u><br>0,5  |
| 84 | & 15011-184-<br>32 | Каналізаційна насосна установка DrainLift<br>SANI-L.16M/4с Wilo                                                                                   | шт       | 1   | <u>366540.00</u><br>-     | <u>-</u><br>-           | 366540 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 85 | & 15011-184-<br>29 | Насос стічних вод TMW32/11-10m                                                                                                                    | шт       | 4   | <u>9676.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 38704  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6                            | 7                         | 8     | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------|---------------------------|-------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 86 | & 15011-184-28   | Насосна установка для відведення побутових стічних вод HiDrainlift3-24                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 1     | <u>14596.00</u>              | -                         | 14596 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 87 | & C1130-1105     | Засувка шиберна PBX 110                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт   | 1     | <u>1715.59</u>               | -                         | 1716  | -    | -                 | -                          | -                    |
| 88 | KB16-15-3        | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм                                                                                                                                                            | шт   | 1     | <u>890.74</u><br>561,60      | <u>158.19</u><br>53,63    | 891   | 562  | <u>158</u><br>54  | <u>4.2600</u><br>0,3809    | <u>4.26</u><br>0,38  |
| 89 | & C1141-1015     | Запірний клапан DN80 PN10 GG25 KPL Wilo                                                                                                                                                                                                                                                         | шт   | 1     | <u>10736.99</u>              | -                         | 10737 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 90 | & 17064-1759-517 | HANDMEMBRANPUMPE G11/2" GG насос ручний "Wilo" без витратомірного пристрою                                                                                                                                                                                                                      | шт   | 1     | <u>12259.00</u>              | -                         | 12259 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 91 | KM11-350-3       | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт   | 1     | <u>763.56</u><br>640,13      | <u>62.17</u><br>30,25     | 764   | 640  | <u>62</u><br>30   | <u>4.8000</u><br>0,2268    | <u>4.8</u><br>0,23   |
| 92 | & C1630-255-4    | Триходовий кран DN40 KGH. 3-WEGE IG. 11/2" T-BOHRG. HANDGR.                                                                                                                                                                                                                                     | шт   | 1     | <u>14344.49</u>              | -                         | 14344 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 93 | & C1630-67-61-98 | Клапан запірний Rp/Rp 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт   | 5     | <u>3454.73</u>               | -                         | 17274 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 94 | & C1630-67-61-99 | Кульовий зворотний клапан Rp/Rp 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 4     | <u>4096.47</u>               | -                         | 16386 | -    | -                 | -                          | -                    |
| 95 | KB16-13-2        | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм                                                                                                                                                                                                     | 100м | 0,407 | <u>109022.76</u><br>12921,89 | <u>183.05</u><br>80,04    | 44372 | 5259 | <u>75</u><br>33   | <u>91.8400</u><br>0,5652   | <u>37.38</u><br>0,23 |
| 96 | KB16-13-2        | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм                                                                                                                                                                                                      | 100м | 0,451 | <u>46844.37</u><br>12921,89  | <u>183.05</u><br>80,04    | 21127 | 5828 | <u>83</u><br>36   | <u>91.8400</u><br>0,5652   | <u>41.42</u><br>0,25 |
| 97 | KB16-13-1        | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм                                                                                                                                                                                                      | 100м | 0,209 | <u>39641.93</u><br>13476,25  | <u>88.95</u><br>38,48     | 8285  | 2817 | <u>19</u><br>8    | <u>95.7800</u><br>0,2700   | <u>20.02</u><br>0,06 |
| 98 | KB16-14-19       | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням                                                                                                                                     | 100м | 0,132 | <u>30826.71</u><br>19669,50  | <u>6025.50</u><br>3571,43 | 4069  | 2596 | <u>795</u><br>471 | <u>145.7000</u><br>27,0649 | <u>19.23</u><br>3,57 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6                           | 7                         | 8             | 9     | 10                  | 11                         | 12                    |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 99  | C113-1379        | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм                                                            | м    | 13,2  | <u>323.38</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 4269          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 100 | КБ16-14-16       | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,693 | <u>21388.51</u><br>16054,75 | <u>5145.67</u><br>3124,67 | 14822         | 11126 | <u>3566</u><br>2165 | <u>117.6000</u><br>23,7433 | <u>81.5</u><br>16,45  |
| 101 | C113-1376        | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм                                                              | м    | 69,3  | <u>90.67</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 6283          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 102 | КБ16-14-14       | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | 100м | 0,231 | <u>16923.95</u><br>14701,22 | <u>2143.75</u><br>1209,50 | 3909          | 3396  | <u>495</u><br>279   | <u>106.1000</u><br>9,1445  | <u>24.51</u><br>2,11  |
| 103 | & C113-ЕКО-50    | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 / діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik                                                                       | м    | 23,1  | <u>145.74</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3367          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 104 | C1630-114        | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                                                                    | кг   | 30    | <u>46.74</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1402          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 105 | C113-155         | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм<br>кількість: 6*0,3                                  | м    | 1,8   | <u>386.68</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 696           | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 106 | & C11110-Б-29    | Технологічний люк 200х200 UNIFACE AL ACO 415200                                                                                                             | шт   | 2     | <u>5701.43</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 11403         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                            |      |       |                             |                           | 786030        | 48690 | <u>6661</u><br>3690 |                            | <u>355.32</u><br>27,7 |
|     |                  | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                    |      |       |                             |                           | 432099        |       |                     |                            |                       |
|     |                  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                         |      |       |                             |                           | 16969         |       |                     |                            |                       |
|     |                  | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                            |      |       |                             |                           | <b>449068</b> |       |                     |                            |                       |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                               |      |       |                             |                           | 353931        |       |                     |                            |                       |
|     |                  | в тому числі:                                                                                                                                               |      |       |                             |                           |               |       |                     |                            |                       |
|     |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                            |      |       |                             |                           | 298580        |       |                     |                            |                       |
|     |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                |      |       |                             |                           | 52380         |       |                     |                            |                       |
|     |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                             |      |       |                             |                           | 25798         |       |                     |                            |                       |
|     |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                      |      |       |                             |                           | 39,53         |       |                     |                            |                       |
|     |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                         |      |       |                             |                           | 8361          |       |                     |                            |                       |
|     | Порядок, п. 3.14 | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 65559 x 0,007, грн.                           |      |       |                             |                           | 459           |       |                     |                            |                       |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12            |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|---------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                             |   |   |   |   | <b>380188</b>  |        |              |    |               |
|   |   | -----                                                                                                                             |   |   |   |   |                |        |              |    |               |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                        |   |   |   |   | <b>829255</b>  |        |              |    |               |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                  |   |   |   |   | 1156865        | 126518 | <u>20091</u> |    | <u>938,93</u> |
|   |   | Разом устаткування, грн.                                                                                                          |   |   |   |   | 523559         |        | 11435        |    | 86,08         |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                               |   |   |   |   | 20561          |        |              |    |               |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                  |   |   |   |   | <b>544120</b>  |        |              |    |               |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                     |   |   |   |   | 633306         |        |              |    |               |
|   |   | в тому числі:                                                                                                                     |   |   |   |   |                |        |              |    |               |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                  |   |   |   |   | 486697         |        |              |    |               |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                                                                                                      |   |   |   |   | 137953         |        |              |    |               |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                   |   |   |   |   | 67706          |        |              |    |               |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                              |   |   |   |   | 103,64         |        |              |    |               |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                               |   |   |   |   | 21925          |        |              |    |               |
|   |   | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 65559 x 0,007, грн. |   |   |   |   | 459            |        |              |    |               |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                             |   |   |   |   | <b>701471</b>  |        |              |    |               |
|   |   | -----                                                                                                                             |   |   |   |   |                |        |              |    |               |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                        |   |   |   |   | <b>1245591</b> |        |              |    |               |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                                                                                          |   |   |   |   | <b>1128,65</b> |        |              |    |               |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                           |   |   |   |   | <b>159878</b>  |        |              |    |               |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013/ЕМ

на силове електрообладнання

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1824,597 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,96259 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 260,349 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                              | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
|           |                               |                                                                                                                          |                |           | Всього                | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|           |                               |                                                                                                                          |                |           | заробітної плати      | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |              |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                        | 4              | 5         | 6                     | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | на одиницю                         | всього       |
|           |                               | <b>Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В</b>                                                      |                |           |                       |                               |                         |                  |                    |                                    |              |
|           |                               | ВРП Щит ввідно-розподільний                                                                                              |                |           |                       |                               |                         |                  |                    |                                    |              |
| 1         | КБ21-23-1                     | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                                                     | шафа           | 1         | <u>2943.80</u>        | <u>819.37</u>                 | 2944                    | 1453             | <u>819</u>         | <u>10.3300</u>                     | <u>10.33</u> |
|           |                               |                                                                                                                          |                |           | 1453,43               | 272,20                        |                         |                  | 272                | 1,7521                             | 1,75         |
| 2         | & 1517-2041-31                | Ввідно-розподільчий пристрій ВРП                                                                                         | комплект       | 1         | <u>418083.21</u>      | <u>-</u>                      | 418083                  | -                | <u>-</u>           | <u>-</u>                           | <u>-</u>     |
|           |                               |                                                                                                                          |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -            |
| 3         | КБ21-24-1                     | ЩВ1 Щит силовий<br>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт             | 1         | <u>665.70</u>         | <u>43.61</u>                  | 666                     | 448              | <u>44</u>          | <u>3.4000</u>                      | <u>3.4</u>   |
|           |                               |                                                                                                                          |                |           | 448,22                | 23,06                         |                         |                  | 23                 | 0,1579                             | 0,16         |
| 4         | & С1512-150-А-181             | Щит металевий накладний, на 24 модуля, ІР31, тип ЩРн-24з ІР31, кат. № Б00011296                                          | шт             | 1         | <u>2118.62</u>        | <u>-</u>                      | 2119                    | -                | <u>-</u>           | <u>-</u>                           | <u>-</u>     |
|           |                               |                                                                                                                          |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                         | 4     | 5    | 6                         | 7                     | 8    | 9    | 10              | 11                      | 12                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-----------------------|------|------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 5  | КМ8-575-1         | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням<br>кількість: 1+1+1+1+1+2+2                             | шт    | 9    | <u>230.46</u><br>225,12   | <u>3.45</u><br>1,68   | 2074 | 2026 | <u>31</u><br>15 | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>14.4</u><br>0,11 |
| 6  | & 9000-1099-1-90  | Комплект обмежувачів для мереж SPCT2, клас С, тип SPCT2-460/4, код. 167596, 4п. 280BAC                                    | шт    | 1    | <u>3990.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 3990 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 7  | & 9000-1099-1-168 | Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В: - Ін=125 А, тип PLHT, кат. № 248041                                                     | шт    | 1    | <u>4176.66</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 4177 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 8  | & 9000-1099-1-51  | Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В: - Ін=100 А, тип PLHT, кат. № 248040                                                     | шт    | 1    | <u>4449.17</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 4449 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 9  | & 9000-1097-1-145 | Незалежний розчеплювач для PL7, ZP-ASA/230, кат. № 248439                                                                 | шт    | 1    | <u>660.94</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 661  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 10 | & 9000-1099-1-120 | Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 6кА: - Ін=20А, тип PL6, кат. № 286602                                           | шт    | 1    | <u>619.44</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 619  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 11 | & 9000-1099-1-63  | Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 6кА: Ін=10А, тип PL6, кат. № 286599                                             | шт    | 2    | <u>509.17</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1018 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 12 | & 9000-1099-1-17  | Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=10 А, тип PL6, кат. № 286531                                          | шт    | 2    | <u>152.50</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 305  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 13 | & С1545-288-7     | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060                                  | шт    | 1    | <u>1223.95</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 1224 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 14 | & С1545-288-А-1   | Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-10/2+3Р, кат. № 271069                                                                          | шт    | 4    | <u>13.13</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 53   | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 15 | КМ11-169-1        | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних                                                                  | 100 м | 0,01 | <u>2415.78</u><br>2263,97 | <u>-</u><br>-         | 24   | 23   | <u>-</u><br>-   | <u>14.4000</u><br>-     | <u>0.14</u><br>-    |
| 16 | & С1545-66-А-51   | Дріт ПВЗнг 1х2,5                                                                                                          | м     | 1    | <u>12.47</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 12   | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 17 | & С1530-4-1-18    | Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an Eaton 112913                                  | шт    | 1    | <u>297.35</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 297  | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 18 | КБ21-24-2         | ЩОп1 Щит силовий<br>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт    | 1    | <u>780.49</u><br>515,46   | <u>45.33</u><br>24,62 | 780  | 515  | <u>45</u><br>25 | <u>3.9100</u><br>0,1690 | <u>3.91</u><br>0,17 |
| 19 | & С1512-150-А-180 | Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298                                          | шт    | 1    | <u>2690.24</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2690 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 20 | КМ8-575-1         | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням<br>кількість: 1+13                                      | шт    | 14   | <u>230.46</u><br>225,12   | <u>3.45</u><br>1,68   | 3226 | 3152 | <u>48</u><br>24 | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>22.4</u><br>0,18 |
| 21 | & 9000-1099-1-62  | Вимикач навантаження 3р, Ун=380В, - Ін=63А, тип ZP-A, кат. № 284908                                                       | шт    | 1    | <u>1570.36</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 1570 | -    | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                         | 4     | 5    | 6                         | 7                     | 8     | 9    | 10              | 11                      | 12                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-----------------------|-------|------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 22 | & 9000-1099-1-18  | Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468                                    | шт    | 13   | <u>1118.33</u><br>-       | -                     | 14538 | -    | -               | -                       | -                   |
| 23 | & С1545-288-8     | Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063                                 | шт    | 1    | <u>1383.18</u><br>-       | -                     | 1383  | -    | -               | -                       | -                   |
| 24 | & С1545-288-А-2   | Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070                                                                          | шт    | 6    | <u>8.03</u><br>-          | -                     | 48    | -    | -               | -                       | -                   |
| 25 | KM11-169-1        | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних                                                                  | 100 м | 0,01 | <u>2415.78</u><br>2263,97 | -                     | 24    | 23   | -               | <u>14.4000</u>          | <u>0.14</u>         |
| 26 | & С1545-66-А-51   | Дріт ПВЗнг 1х2,5                                                                                                          | м     | 1    | <u>12.47</u><br>-         | -                     | 12    | -    | -               | -                       | -                   |
| 27 | КБ21-24-2         | ЩОп2 Щит силовий<br>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт    | 1    | <u>780.49</u><br>515,46   | <u>45.33</u><br>24,62 | 780   | 515  | <u>45</u><br>25 | <u>3.9100</u><br>0,1690 | <u>3.91</u><br>0,17 |
| 28 | & С1512-150-А-180 | Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298                                          | шт    | 1    | <u>2690.24</u><br>-       | -                     | 2690  | -    | -               | -                       | -                   |
| 29 | КМ8-575-1         | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням<br>кількість: 1+13                                      | шт    | 14   | <u>230.46</u><br>225,12   | <u>3.45</u><br>1,68   | 3226  | 3152 | <u>48</u><br>24 | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>22.4</u><br>0,18 |
| 30 | & 9000-1099-1-15  | Вимикач навантаження 3р, Ін=380В, - Ін=40А, тип ZP-A, кат. № 248265                                                       | шт    | 1    | <u>1366.11</u><br>-       | -                     | 1366  | -    | -               | -                       | -                   |
| 31 | & 9000-1099-1-18  | Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468                                    | шт    | 13   | <u>1118.33</u><br>-       | -                     | 14538 | -    | -               | -                       | -                   |
| 32 | & С1545-288-8     | Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063                                 | шт    | 1    | <u>1383.18</u><br>-       | -                     | 1383  | -    | -               | -                       | -                   |
| 33 | & С1545-288-А-2   | Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070                                                                          | шт    | 6    | <u>8.03</u><br>-          | -                     | 48    | -    | -               | -                       | -                   |
| 34 | KM11-169-1        | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних                                                                  | 100 м | 0,01 | <u>2415.78</u><br>2263,97 | -                     | 24    | 23   | -               | <u>14.4000</u>          | <u>0.14</u>         |
| 35 | & С1545-66-А-51   | Дріт ПВЗнг 1х2,5                                                                                                          | м     | 1    | <u>12.47</u><br>-         | -                     | 12    | -    | -               | -                       | -                   |
| 36 | КБ21-24-2         | ЩТХ1 Щит силовий<br>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт    | 1    | <u>780.49</u><br>515,46   | <u>45.33</u><br>24,62 | 780   | 515  | <u>45</u><br>25 | <u>3.9100</u><br>0,1690 | <u>3.91</u><br>0,17 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                         | 4     | 5    | 6                         | 7                     | 8     | 9    | 10              | 11                      | 12                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-----------------------|-------|------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 37 | & C1512-150-A-180 | Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298                                          | шт    | 1    | <u>2690.24</u>            | -                     | 2690  | -    | -               | -                       | -                   |
| 38 | КМ8-575-1         | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням<br>кількість: 1+15                                      | шт    | 16   | <u>230.46</u><br>225,12   | <u>3.45</u><br>1,68   | 3687  | 3602 | <u>55</u><br>27 | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>25.6</u><br>0,2  |
| 39 | & 9000-1099-1-62  | Вимикач навантаження 3р, Ун=380В, - Ін=63А, тип ZP-A, кат. № 284908                                                       | шт    | 1    | <u>1570.36</u>            | -                     | 1570  | -    | -               | -                       | -                   |
| 40 | & 9000-1099-1-18  | Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468                                    | шт    | 15   | <u>1118.33</u>            | -                     | 16775 | -    | -               | -                       | -                   |
| 41 | & C1545-288-8     | Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063                                 | шт    | 1    | <u>1383.18</u>            | -                     | 1383  | -    | -               | -                       | -                   |
| 42 | & C1545-288-A-2   | Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070                                                                          | шт    | 6    | <u>8.03</u>               | -                     | 48    | -    | -               | -                       | -                   |
| 43 | КМ11-169-1        | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних                                                                  | 100 м | 0,01 | <u>2415.78</u><br>2263,97 | -                     | 24    | 23   | -               | <u>14.4000</u>          | <u>0.14</u>         |
| 44 | & C1545-66-A-51   | Дріт ПВЗнг 1х2,5                                                                                                          | м     | 1    | <u>12.47</u>              | -                     | 12    | -    | -               | -                       | -                   |
| 45 | КБ21-24-2         | ЩТХ2 Щит силовий<br>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт    | 1    | <u>780.49</u><br>515,46   | <u>45.33</u><br>24,62 | 780   | 515  | <u>45</u><br>25 | <u>3.9100</u><br>0,1690 | <u>3.91</u><br>0,17 |
| 46 | & C1512-150-A-180 | Щит металевий накладний, на 36 модулів, ІР31, тип ЩРн-36з ІР31, кат. № Б00011298                                          | шт    | 1    | <u>2690.24</u>            | -                     | 2690  | -    | -               | -                       | -                   |
| 47 | КМ8-575-1         | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням<br>кількість: 1+16                                      | шт    | 17   | <u>230.46</u><br>225,12   | <u>3.45</u><br>1,68   | 3918  | 3827 | <u>59</u><br>29 | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>27.2</u><br>0,21 |
| 48 | & 9000-1099-1-62  | Вимикач навантаження 3р, Ун=380В, - Ін=63А, тип ZP-A, кат. № 284908                                                       | шт    | 1    | <u>1570.36</u>            | -                     | 1570  | -    | -               | -                       | -                   |
| 49 | & 9000-1099-1-18  | Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468                                    | шт    | 16   | <u>1118.33</u>            | -                     | 17893 | -    | -               | -                       | -                   |
| 50 | & C1545-288-8     | Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063                                 | шт    | 1    | <u>1383.18</u>            | -                     | 1383  | -    | -               | -                       | -                   |
| 51 | & C1545-288-A-2   | Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070                                                                          | шт    | 6    | <u>8.03</u>               | -                     | 48    | -    | -               | -                       | -                   |
| 52 | КМ11-169-1        | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних                                                                  | 100 м | 0,01 | <u>2415.78</u><br>2263,97 | -                     | 24    | 23   | -               | <u>14.4000</u>          | <u>0.14</u>         |

| 1                                                    | 2                 | 3                                                                                                                                 | 4     | 5    | 6                         | 7                     | 8             | 9     | 10                 | 11                      | 12                    |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-----------------------|---------------|-------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 53                                                   | & C1545-66-A-51   | Дріт ПВЗнг 1х2,5                                                                                                                  | м     | 1    | <u>12.47</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 12            | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 54                                                   | КБ21-24-1         | ЩПС,ЩЗ Щит силовий<br>Установлення групових щитків<br>освітлювальних на конструкції у готовій<br>ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт    | 2    | <u>665.70</u><br>448,22   | <u>43.61</u><br>23,06 | 1331          | 896   | <u>87</u><br>46    | <u>3.4000</u><br>0,1579 | <u>6.8</u><br>0,32    |
| 55                                                   | & C1512-150-A-220 | Щит навісного виконання 12 мод., IP31,<br>316х200х95мм ЩО-12Н, Б00000100, Білмакс                                                 | шт    | 2    | <u>812.88</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1626          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 56                                                   | КМ8-575-1         | Установлення приладів або апаратів, знятих<br>перед транспортуванням<br>кількість: 1+6                                            | шт    | 14   | <u>230.46</u><br>225,12   | <u>3.45</u><br>1,68   | 3226          | 3152  | <u>48</u><br>24    | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>22.4</u><br>0,18   |
| 57                                                   | & 9000-1099-1-20  | Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С,<br>6кА: - Ін=20 А, тип PL6, кат. № 286534                                               | шт    | 2    | <u>152.50</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 305           | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 58                                                   | & 9000-1099-1-16  | Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С,<br>6кА: - Ін=16А, тип PL6, кат. № 286533                                                | шт    | 12   | <u>152.50</u><br>-        | <u>-</u><br>-         | 1830          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 59                                                   | & C1545-288-8     | Шина з'єднувальна ізольована на 63А,<br>довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,<br>кат. № 271063                                  | шт    | 2    | <u>1383.18</u><br>-       | <u>-</u><br>-         | 2766          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 60                                                   | & C1545-288-A-2   | Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. №<br>271070                                                                               | шт    | 12   | <u>8.03</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 96            | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 61                                                   | КМ11-169-1        | Електричні проводки у щитах і пультах<br>шафних і панельних                                                                       | 100 м | 0,02 | <u>2415.78</u><br>2263,97 | <u>-</u><br>-         | 48            | 45    | <u>-</u><br>-      | <u>14.4000</u><br>-     | <u>0.29</u><br>-      |
| 62                                                   | & C1545-66-A-51   | Дріт ПВЗнг 1х2,5                                                                                                                  | м     | 2    | <u>12.47</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 25            | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| Разом прямі витрати по розділу 1                     |                   |                                                                                                                                   |       |      |                           |                       | 557593        | 23928 | <u>1419</u><br>584 |                         | <u>171.56</u><br>3,97 |
| Разом устаткування, грн.                             |                   |                                                                                                                                   |       |      |                           |                       | 505257        |       |                    |                         |                       |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |                   |                                                                                                                                   |       |      |                           |                       | 19845         |       |                    |                         |                       |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |                   |                                                                                                                                   |       |      |                           |                       | <b>525102</b> |       |                    |                         |                       |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                   |                                                                                                                                   |       |      |                           |                       | 52336         |       |                    |                         |                       |
| в тому числі:                                        |                   |                                                                                                                                   |       |      |                           |                       |               |       |                    |                         |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                   |                                                                                                                                   |       |      |                           |                       | 26989         |       |                    |                         |                       |
| всього заробітна плата, грн.                         |                   |                                                                                                                                   |       |      |                           |                       | 24512         |       |                    |                         |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                   |                                                                                                                                   |       |      |                           |                       | 11500         |       |                    |                         |                       |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                   |                                                                                                                                   |       |      |                           |                       | 17,02         |       |                    |                         |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                   |                                                                                                                                   |       |      |                           |                       | 3597          |       |                    |                         |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                   |                                                                                                                                   |       |      |                           |                       | <b>63836</b>  |       |                    |                         |                       |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6                         | 7                     | 8             | 9     | 10                 | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                       | -----                                                                                                                                                                                        |      |         |                           |                       | -             |       |                    |                          |                      |
|    |                       | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                   |      |         |                           |                       | <b>588937</b> |       |                    |                          |                      |
|    |                       | <b>Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                                             |      |         |                           |                       |               |       |                    |                          |                      |
| 63 | КБ21-4-2              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>                           | 100м | 0,68    | <u>1279,24</u><br>1053,07 | <u>44,14</u><br>23,82 | 870           | 716   | <u>30</u><br>16    | <u>8,6000</u><br>0,1602  | <u>5,85</u><br>0,11  |
| 64 | КБ21-15-1             | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                                     | 100м | 0,5     | <u>413,35</u><br>290,72   | <u>21,39</u><br>8,59  | 207           | 145   | <u>11</u><br>4     | <u>2,1800</u><br>0,0550  | <u>1,09</u><br>0,03  |
| 65 | & С1545-66-ВВГ-НГД-31 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5<br>кількість: 118*1,02                                                                  | м    | 120,36  | <u>21,58</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 2597          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 66 | КБ21-4-3              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup><br>кількість: 1209+30+89 | 100м | 13,28   | <u>1837,29</u><br>1493,89 | <u>90,01</u><br>49,20 | 24399         | 19839 | <u>1195</u><br>653 | <u>12,2000</u><br>0,3315 | <u>162,02</u><br>4,4 |
| 67 | КБ21-15-2             | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках<br>кількість: 735+50+60                                                                                            | 100м | 8,45    | <u>580,25</u><br>418,75   | <u>53,47</u><br>21,47 | 4903          | 3538  | <u>452</u><br>181  | <u>3,1400</u><br>0,1375  | <u>26,53</u><br>1,16 |
| 68 | & С1545-66-ВВГ-НГД-32 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х2,5<br>кількість: 1944*1,02                                                                 | м    | 1982,88 | <u>32,92</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 65276         | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 69 | & С1545-66-ВВГ-НГД-70 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х1,5<br>кількість: 80*1,02                                                                   | м    | 81,6    | <u>34,78</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 2838          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 70 | & С1545-66-ВВГ-НГД-71 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х2,5<br>кількість: 149*1,02                                                                  | м    | 151,98  | <u>53,39</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 8114          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                         | 7                       | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 71 | КБ21-4-4              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | 100м  | 0,3    | <u>2524.39</u><br>1993,49 | <u>169.32</u><br>94,10  | 757   | 598  | <u>51</u><br>28   | <u>16.2800</u><br>0,6355 | <u>4.88</u><br>0,19  |
| 72 | КБ21-15-2             | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках                                                                                           | 100м  | 0,96   | <u>580.25</u><br>418,75   | <u>53.47</u><br>21,47   | 557   | 402  | <u>51</u><br>21   | <u>3.1400</u><br>0,1375  | <u>3.01</u><br>0,13  |
| 73 | & С1545-66-ВВГ-НГД-73 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х6<br>кількість: 126*1,02                               | м     | 128,52 | <u>204.32</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 26259 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 74 | КБ21-15-3             | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках                                                                                           | 100м  | 0,95   | <u>836.05</u><br>541,44   | <u>171.11</u><br>68,72  | 794   | 514  | <u>163</u><br>65  | <u>4.0600</u><br>0,4400  | <u>3.86</u><br>0,42  |
| 75 | & С1545-66-ВВГ-НГД-74 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х10<br>кількість: 95*1,02                               | м     | 96,9   | <u>306.47</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 29697 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 76 | КБ21-15-5             | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках                                                                                          | 100м  | 0,2    | <u>1790.56</u><br>1080,22 | <u>513.32</u><br>206,15 | 358   | 216  | <u>103</u><br>41  | <u>8.1000</u><br>1,3200  | <u>1.62</u><br>0,26  |
| 77 | & С1545-66-ВВГ-НГД-77 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х35<br>кількість: 20*1,02                               | м     | 20,4   | <u>690.37</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 14084 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 78 | КМ8-147-3             | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг                     | 100 м | 0,72   | <u>5346.71</u><br>3414,02 | <u>983.75</u><br>381,00 | 3850  | 2458 | <u>708</u><br>274 | <u>25.6000</u><br>2,4252 | <u>18.43</u><br>1,75 |
| 79 | & С1545-66-ВВГ-НГД-78 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х50<br>кількість: 72*1,02                               | м     | 73,44  | <u>938.33</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 68911 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 80 | КБ21-4-2              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2  | 100м  | 0,5    | <u>1279.24</u><br>1053,07 | <u>44.14</u><br>23,82   | 640   | 527  | <u>22</u><br>12   | <u>8.6000</u><br>0,1602  | <u>4.3</u><br>0,08   |
| 81 | & С157-249-В-1        | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1,5 мм2<br>кількість: 50*1,02                        | м     | 51     | <u>33.71</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1719  | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6                         | 7                      | 8      | 9     | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|------------------------|--------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 82 | КБ21-4-3       | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup><br>кількість: 53*124 | 100м | 1,77   | <u>1837.29</u><br>1493,89 | <u>90.01</u><br>49,20  | 3252   | 2644  | <u>159</u><br>87    | <u>12.2000</u><br>0,3315 | <u>21.59</u><br>0,59   |
| 83 | & С157-249-Г-3 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х2,5 мм <sup>2</sup><br>кількість: 53*1,02                                             | м    | 54,06  | <u>62.73</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 3391   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 84 | & С157-249-В-5 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5х2,5 мм <sup>2</sup><br>кількість: 124*1,02                                            | м    | 126,48 | <u>96.50</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 12205  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 85 | КБ21-4-2       | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>                       | 100м | 2,4    | <u>1279.24</u><br>1053,07 | <u>44.14</u><br>23,82  | 3070   | 2527  | <u>106</u><br>57    | <u>8.6000</u><br>0,1602  | <u>20.64</u><br>0,38   |
| 86 | & С157-249-Г-1 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм <sup>2</sup><br>кількість: 240*1,02                                            | м    | 244,8  | <u>46.38</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 11354  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 87 | КБ21-4-3       | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup>                      | 100м | 0,84   | <u>1837.29</u><br>1493,89 | <u>90.01</u><br>49,20  | 1543   | 1255  | <u>76</u><br>41     | <u>12.2000</u><br>0,3315 | <u>10.25</u><br>0,28   |
| 88 | & С157-249-Г-7 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х2,5 мм <sup>2</sup><br>кількість: 84*1,02                                             | м    | 85,68  | <u>99.41</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 8517   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 89 | КБ21-4-4       | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм <sup>2</sup>                      | 100м | 1,46   | <u>2524.39</u><br>1993,49 | <u>169.32</u><br>94,10 | 3686   | 2910  | <u>247</u><br>137   | <u>16.2800</u><br>0,6355 | <u>23.77</u><br>0,93   |
| 90 | & С157-249-Г-8 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х4 мм <sup>2</sup><br>кількість: 146*1,02                                              | м    | 148,92 | <u>146.13</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 21762  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                         |      |        |                           |                        | 325610 | 38289 | <u>3374</u><br>1617 |                          | <u>307.84</u><br>10,71 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5    | 6                         | 7                         | 8                                                                                                | 9    | 10                  | 11                       | 12                  |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|     |                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |      |      |                           |                           | 325610<br><br>283947<br>39906<br>19812<br>30,9<br>6537<br><b>345422</b><br><br><br><b>345422</b> |      |                     |                          |                     |
|     |                 | <b>Розділ 3. Лотки з аксесуарами</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                           |                           |                                                                                                  |      |                     |                          |                     |
| 91  | КБ21-12-1       | Прокладання коробів металевих<br>кількість: 25*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100м | 0,75 | <u>9523.46</u><br>6471,96 | <u>3044.35</u><br>1377,47 | 7143                                                                                             | 4854 | <u>2283</u><br>1033 | <u>48.5300</u><br>9,0158 | <u>36.4</u><br>6,76 |
| 92  | & С1545-8120-33 | Лоток перфорований 200x100мм (L=3м)<br>3534310 фірма "DKC"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт   | 25   | <u>1872.89</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 46822                                                                                            | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 93  | & С1545-8120-43 | Кришка лотка 200мм (L=3м) 35524 DKC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт   | 25   | <u>462.05</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 11551                                                                                            | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 94  | & С1545-89-311  | Кут верт. зовнішній 90 гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира + порошкова окраска CD90, 100x200 36823RAL DKC                                                                                                                                                                                                                                                              | м    | 4    | <u>426.68</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 1707                                                                                             | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 95  | & С1545-89-314  | Кришка кута верт. зовн.. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CD90 осн.200мм 38244RAL DKC                                                                                                                                                                                                                                                                                | м    | 4    | <u>224.82</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 899                                                                                              | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 96  | & С1545-89-740  | Кут CS 90 вертикальний внутрішній 90 °, 200x100, 36664, DKC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт   | 4    | <u>376.30</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 1505                                                                                             | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 97  | & С1545-89-313  | Кришка кута верт. внутр. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CS90 осн.200мм 38204RAL DKC                                                                                                                                                                                                                                                                                | м    | 4    | <u>206.58</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 826                                                                                              | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 98  | & С1545-8120-3  | Відгалуджувач DTP Т-подібний горизонтальний 200x100 36163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 3    | <u>454.12</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 1362                                                                                             | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 99  | & С1545-8120-4  | Кришка на відгалуджувач DTP Т-подібний осн.200 38044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт   | 3    | <u>267.73</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 803                                                                                              | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 100 | & С1545-8120-44 | Кут СРО 90 горизонтальний 90 ° 200x100 36004 DKC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт   | 5    | <u>311.44</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 1557                                                                                             | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 101 | & С1545-8120-2  | Кришка на кут СРО 90 горизонтальний 90 ° осн.200 38004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт   | 5    | <u>192.02</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 960                                                                                              | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 102 | & С1630-183-1   | Профіль PSL (L=0,5м), BPL2905 DKC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 75   | <u>98.70</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 7403                                                                                             | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6                         | 7                       | 8             | 9     | 10                   | 11                       | 12                     |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 103 | & C1545-144-2   | Кріплення до стелі SML 8, BSV2901 ДКС                                                                                                                                                                                                              | шт   | 40     | <u>167.67</u>             | -                       | 6707          | -     | -                    | -                        | -                      |
| 104 | & C1545-89-317  | Консоль ВМ на лоток з осн.200, сталь оцинк. за методом Сендзимира ВМ ВВМ5020 ДКС                                                                                                                                                                   | м    | 75     | <u>94.88</u>              | -                       | 7116          | -     | -                    | -                        | -                      |
| 105 | & C1545-8120-8  | Пластина кріпильна GTO H100 37305                                                                                                                                                                                                                  | шт   | 60     | <u>24.59</u>              | -                       | 1475          | -     | -                    | -                        | -                      |
| 106 | & C1545-8120-9  | Пластина РТСЕ для заземлення 37501                                                                                                                                                                                                                 | шт   | 30     | <u>25.02</u>              | -                       | 751           | -     | -                    | -                        | -                      |
| 107 | C122-20         | Комплектуючі деталі та метизи                                                                                                                                                                                                                      | т    | 0,005  | <u>147972.11</u>          | -                       | 740           | -     | -                    | -                        | -                      |
|     |                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                   |      |        | -                         | -                       | 99327         | 4854  | <u>2283</u><br>1033  |                          | <u>36.4</u><br>6,76    |
|     |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                           |                         | 99327         |       |                      |                          |                        |
|     |                 | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                           |                         | 92190         |       |                      |                          |                        |
|     |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                   |      |        |                           |                         | 5887          |       |                      |                          |                        |
|     |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                           |                         | 2796          |       |                      |                          |                        |
|     |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                    |      |        |                           |                         | 4,19          |       |                      |                          |                        |
|     |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                             |      |        |                           |                         | 886           |       |                      |                          |                        |
|     |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                |      |        |                           |                         | <b>102123</b> |       |                      |                          |                        |
|     |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |                           |                         |               |       |                      |                          |                        |
|     |                 | -----                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |                           |                         |               |       |                      |                          |                        |
|     |                 | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                           |                         | <b>102123</b> |       |                      |                          |                        |
| 108 | КБ21-2-1        | <b>Розділ 4. Електромонтажні вироби</b><br><i>Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм<br/>кількість: 1410+453</i> | 100м | 18,63  | <u>6945.62</u><br>5183,31 | <u>585.96</u><br>140,91 | 129397        | 96565 | <u>10916</u><br>2625 | <u>42.3300</u><br>0,9596 | <u>788.61</u><br>17,88 |
| 109 | & C113-953-K-1  | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОРОС<br>кількість: 1410*1,01                                                                                                                                              | м    | 1424,1 | <u>22.11</u><br>-         | -<br>-                  | 31487         | -     | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 110 | & C113-953-K-20 | Тримач вогнетривкий 20мм, 5220 ZNM_S, КОРОС<br>кількість: 30*100                                                                                                                                                                                   | шт   | 3000   | <u>64.69</u><br>-         | -<br>-                  | 194070        | -     | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 111 | & C113-953-КФ-4 | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB КОРОС                                                                                                                                                                                                | шт   | 100    | <u>10.35</u><br>-         | -<br>-                  | 1035          | -     | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6                         | 7                        | 8     | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|--------------------------|-------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 112 | & C113-953-КФ-5  | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 КВ КОРОС                                                                                                                               | шт   | 140    | <u>6.09</u><br>-          | -                        | 853   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 113 | & C113-953-К-13  | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 25 мм 1525 КА, світло-сіра 320N 1525 КА КОРОС<br>кількість: 453*1,01                                                                             | м    | 457,53 | <u>31.35</u><br>-         | -                        | 14344 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 114 | & C113-953-К-21  | Тримач вогнетривкий 25мм, 5225 ZNM_S, КОРОС<br>кількість: 10*100                                                                                                                 | шт   | 1000   | <u>68.09</u><br>-         | -                        | 68090 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 115 | & C113-953-КФ-11 | Коліно для ПВХ труби 25, світло-сірий 4125 КВ КОРОС                                                                                                                              | шт   | 30     | <u>16.44</u><br>-         | -                        | 493   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 116 | & C113-953-КФ-12 | Муфта для ПВХ труби 25, світло-сірий 0225 КВ КОРОС                                                                                                                               | шт   | 45     | <u>7.32</u><br>-          | -                        | 329   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 117 | КБ21-2-2         | <i>Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм</i> | 100м | 0,84   | <u>7866.45</u><br>5681,68 | <u>1001.33</u><br>303,99 | 6608  | 4773 | <u>841</u><br>255 | <u>46.4000</u><br>2,0230 | <u>38.98</u><br>1,7  |
| 118 | & C113-953-К-2   | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 32 мм 1532 КА, світло-сіра 320N 1532 КА КОРОС<br>кількість: 84*1,01                                                                              | м    | 84,84  | <u>37.62</u><br>-         | -                        | 3192  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 119 | & C113-953-К-22  | Тримач вогнетривкий 32мм, 5232 ZNM_S, КОРОС<br>кількість: 2*100                                                                                                                  | шт   | 200    | <u>84.54</u><br>-         | -                        | 16908 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 120 | & C113-953-КФ-6  | Коліно для ПВХ труби 32, світло-сірий 4132 КВ КОРОС                                                                                                                              | шт   | 10     | <u>32.72</u><br>-         | -                        | 327   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 121 | & C113-953-КФ-7  | Муфта для ПВХ труби 32, світло-сірий 0232 КВ КОРОС                                                                                                                               | шт   | 10     | <u>10.82</u><br>-         | -                        | 108   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 122 | КБ21-2-3         | <i>Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм</i> | 100м | 0,6    | <u>8413.45</u><br>5853,11 | <u>1273.16</u><br>423,34 | 5048  | 3512 | <u>764</u><br>254 | <u>47.8000</u><br>2,8240 | <u>28.68</u><br>1,69 |
| 123 | & C113-953-К-3   | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 40 мм 1540 КА, світло-сіра 320N 1540 КА КОРОС<br>кількість: 60*1,01                                                                              | м    | 60,6   | <u>50.04</u><br>-         | -                        | 3032  | -    | -                 | -                        | -                    |
| 124 | & C113-953-К-23  | Тримач вогнетривкий 40мм, 5240 ZNM_S, КОРОС<br>кількість: 2*100                                                                                                                  | шт   | 200    | <u>102.81</u><br>-        | -                        | 20562 | -    | -                 | -                        | -                    |
| 125 | & C113-953-КФ-8  | Коліно для ПВХ труби 40, світло-сірий 4140 КВ КОРОС                                                                                                                              | шт   | 5      | <u>44.57</u><br>-         | -                        | 223   | -    | -                 | -                        | -                    |
| 126 | & C113-953-КФ-9  | Муфта для ПВХ труби 40, світло-сірий 0240 КВ КОРОС                                                                                                                               | шт   | 5      | <u>13.71</u><br>-         | -                        | 69    | -    | -                 | -                        | -                    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                           | 7      | 8             | 9      | 10                   | 11                   | 12                     |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------|---------------|--------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 127 | & C113-953-КФ-26 | Дюбель вогнестійкий М6х35 SB 6.3х35 КОРОС<br>кількість: 50*100                                                                                                                          | шт    | 5000   | <u>12.69</u><br>-           | -<br>- | 63450         | -      | -<br>-               | -<br>-               | -<br>-                 |
| 128 | & C113-2124-Б-9  | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100х100х50. 53800                                                                                                                        | шт    | 60     | <u>112.23</u><br>-          | -<br>- | 6734          | -      | -<br>-               | -<br>-               | -<br>-                 |
| 129 | & C1512-6-30     | Вогнестійка розподільна коробка Fire Box Е30мин Т100 Е 4-5 7205 51 0 Bettermann                                                                                                         | шт    | 8      | <u>1198.38</u><br>-         | -<br>- | 9587          | -      | -<br>-               | -<br>-               | -<br>-                 |
| 130 | КБ34-103-1       | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів                                                                                                                        | км    | 0,116  | <u>28345.65</u><br>26595,60 | -<br>- | 3288          | 3085   | -<br>-               | <u>222.0000</u><br>- | <u>25.75</u><br>-      |
| 131 | & C1545-479-10   | Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 DKC 121950<br>кількість: 116*1,01 | м     | 117,16 | <u>26.79</u><br>-           | -<br>- | 3139          | -      | -<br>-               | -<br>-               | -<br>-                 |
| 132 | КБ21-22-7        | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                                             | 100шт | 1,1    | <u>3208.48</u><br>3060,49   | -<br>- | 3529          | 3367   | -<br>-               | <u>25.3100</u><br>-  | <u>27.84</u><br>-      |
| 133 | & C1547-6-A-126  | Розетка штепсельна 2-полюсна для зовнішньої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP54, з захисними шторками, Cedar Plus WDE000540 Schneider Electric                       | шт    | 110    | <u>200.18</u><br>-          | -<br>- | 22020         | -      | -<br>-               | -<br>-               | -<br>-                 |
| 134 | КБ21-22-1        | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці                                                                                                                       | 100шт | 0,01   | <u>3357.66</u><br>3060,49   | -<br>- | 34            | 31     | -<br>-               | <u>25.3100</u><br>-  | <u>0.25</u><br>-       |
| 135 | & C1547-62-7     | Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Cedar Plus WDE000550 Schneider Electric                                                                           | шт    | 1      | <u>181.58</u><br>-          | -<br>- | 182           | -      | -<br>-               | -<br>-               | -<br>-                 |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                        |       |        |                             |        | 608138        | 111333 | <u>12521</u><br>3134 |                      | <u>910.11</u><br>21,27 |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                           |       |        |                             |        | 608138        |        |                      |                      |                        |
|     |                  | в тому числі:                                                                                                                                                                           |       |        |                             |        |               |        |                      |                      |                        |
|     |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                        |       |        |                             |        | 484284        |        |                      |                      |                        |
|     |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                            |       |        |                             |        | 114467        |        |                      |                      |                        |
|     |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                         |       |        |                             |        | 57557         |        |                      |                      |                        |
|     |                  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                    |       |        |                             |        | 90,94         |        |                      |                      |                        |
|     |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                     |       |        |                             |        | 19239         |        |                      |                      |                        |
|     |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                   |       |        |                             |        | <b>665695</b> |        |                      |                      |                        |

| 1   | 2                | 3                                                                                             | 4     | 5   | 6              | 7              | 8             | 9    | 10          | 11             | 12           |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------|----------------|---------------|------|-------------|----------------|--------------|
|     |                  | -----                                                                                         |       |     |                |                | -             |      |             |                |              |
|     |                  | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                    |       |     |                |                | <b>665695</b> |      |             |                |              |
|     |                  | <b>Розділ 5. Матеріали для заземлення будівлі</b>                                             |       |     |                |                |               |      |             |                |              |
| 136 | КМ8-471-4        | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                       | 10 шт | 0,8 | <u>5240.86</u> | <u>3747.23</u> | 4193          | 1195 | <u>2998</u> | <u>11.2000</u> | <u>8.96</u>  |
|     |                  |                                                                                               |       |     | 1493,63        | 902,44         |               |      | 722         | 6,1915         | 4,95         |
| 137 | & С1545-423-A-13 | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5м FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann                     | шт    | 24  | <u>656.93</u>  | -              | 15766         | -    | -           | -              | -            |
|     |                  |                                                                                               |       |     | -              | -              |               |      | -           | -              | -            |
| 138 | & С1545-423-A-14 | Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann                            | шт    | 8   | <u>60.61</u>   | -              | 485           | -    | -           | -              | -            |
|     |                  |                                                                                               |       |     | -              | -              |               |      | -           | -              | -            |
| 139 | & С1545-423-A-16 | З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann | шт    | 8   | <u>187.19</u>  | -              | 1498          | -    | -           | -              | -            |
|     |                  |                                                                                               |       |     | -              | -              |               |      | -           | -              | -            |
| 140 | & С1550-36-2-4Ш  | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055                                          | шт    | 2   | <u>389.10</u>  | -              | 778           | -    | -           | -              | -            |
|     |                  |                                                                                               |       |     | -              | -              |               |      | -           | -              | -            |
| 141 | КМ8-472-2        | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>            | 100 м | 0,6 | <u>3526.55</u> | <u>535.66</u>  | 2116          | 1792 | <u>321</u>  | <u>22.4000</u> | <u>13.44</u> |
|     |                  |                                                                                               |       |     | 2987,26        | 149,27         |               |      | 90          | 0,9664         | 0,58         |
| 142 | & С1545-423-A-34 | Провід плаский, 30х3,5 мм., 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann          | м.п.  | 60  | <u>133.54</u>  | -              | 8012          | -    | -           | -              | -            |
|     |                  |                                                                                               |       |     | -              | -              |               |      | -           | -              | -            |
| 143 | & С1545-423-A-9  | Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann                    | шт    | 20  | <u>833.12</u>  | -              | 16662         | -    | -           | -              | -            |
|     |                  |                                                                                               |       |     | -              | -              |               |      | -           | -              | -            |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 5                                                              |       |     |                |                | 49510         | 2987 | <u>3319</u> |                | <u>22.4</u>  |
|     |                  |                                                                                               |       |     |                |                |               |      | 812         |                | 5,53         |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                 |       |     |                |                | 49510         |      |             |                |              |
|     |                  | в тому числі:                                                                                 |       |     |                |                |               |      |             |                |              |
|     |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                              |       |     |                |                | 43204         |      |             |                |              |
|     |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                  |       |     |                |                | 3799          |      |             |                |              |
|     |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                               |       |     |                |                | 1807          |      |             |                |              |
|     |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                        |       |     |                |                | 2,71          |      |             |                |              |
|     |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                           |       |     |                |                | 574           |      |             |                |              |
|     |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                         |       |     |                |                | <b>51317</b>  |      |             |                |              |
|     |                  | -----                                                                                         |       |     |                |                | -             |      |             |                |              |
|     |                  | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                    |       |     |                |                | <b>51317</b>  |      |             |                |              |
|     |                  | <b>Розділ 6. Будівельні роботи для контуру заземлення</b>                                     |       |     |                |                |               |      |             |                |              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5     | 6                           | 7                     | 8                                                        | 9     | 10              | 11                       | 12                  |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 144 | КБ1-164-2        | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                                   | 100м3 | 0,36  | <u>28188.01</u><br>28188,01 | <u>-</u><br>-         | 10148                                                    | 10148 | <u>-</u><br>-   | <u>261.8000</u><br>-     | <u>94.25</u><br>-   |
| 145 | КБ1-166-1        | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                                                              | 100м3 | 0,36  | <u>15953.72</u><br>15953,72 | <u>-</u><br>-         | 5743                                                     | 5743  | <u>-</u><br>-   | <u>150.4500</u><br>-     | <u>54.16</u><br>-   |
| 146 | КБ1-164-2        | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                                   | 100м3 | 0,045 | <u>28188.01</u><br>28188,01 | <u>-</u><br>-         | 1268                                                     | 1268  | <u>-</u><br>-   | <u>261.8000</u><br>-     | <u>11.78</u><br>-   |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                             |                       | 17159                                                    | 17159 | <u>-</u><br>-   |                          | <u>160.19</u><br>-  |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                             |                       | 17159<br>17159<br>10216<br>19,22<br>4067<br><b>27375</b> |       |                 |                          |                     |
|     |                  | -----                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |                             |                       |                                                          |       |                 |                          |                     |
|     |                  | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                             |                       | <b>27375</b>                                             |       |                 |                          |                     |
|     |                  | <b>Розділ 7. Матеріали</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                             |                       |                                                          |       |                 |                          |                     |
| 147 | C113-2           | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм                                                                                                                                            | м     | 60    | <u>81.05</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 4863                                                     | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 148 | C113-8           | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм                                                                                                                                            | м     | 10    | <u>328.75</u><br>-          | <u>-</u><br>-         | 3288                                                     | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
| 149 | КМ8-472-10       | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2                                                                                                                                                                        | 100 м | 1     | <u>12871.49</u><br>8321,66  | <u>53.47</u><br>21,47 | 12871                                                    | 8322  | <u>53</u><br>21 | <u>62.4000</u><br>0,1375 | <u>62.4</u><br>0,14 |
| 150 | & C1545-64-21-1Д | Дріт з мідною жилою перетином 6мм2 для заземлення ПВ1<br>кількість: 100*1,02                                                                                                                                                                                                | м     | 102   | <u>27.82</u><br>-           | <u>-</u><br>-         | 2838                                                     | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-       |
|     |                  | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                             |                       | 23860                                                    | 8322  | <u>53</u><br>21 |                          | <u>62.4</u><br>0,14 |
|     |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                             |                       | 23860                                                    |       |                 |                          |                     |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5   | 6                           | 7                          | 8                                                                                              | 9      | 10                   | 11                         | 12                      |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
|     |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 7</b>                                       |       |     |                             |                            | 15485<br>8343<br>4008<br>6,07<br>1283<br><b>27868</b><br><br><br><b>27868</b>                  |        |                      |                            |                         |
| 151 | КБ46-29-8 | <b>Розділ 8. Інше</b><br>Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см                                                                                                                                                                                                                                                     | 100шт | 0,2 | <u>36548,97</u><br>20881,88 | <u>15667,09</u><br>6473,33 | 7310                                                                                           | 4176   | <u>3134</u><br>1295  | <u>160.2600</u><br>48,5415 | <u>32.05</u><br>9,71    |
| 152 | КБ46-29-9 | При пробиванні круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 (κ=3 до 80см)                                                                                                                                                                                                                | 100шт | 0,2 | <u>20375,92</u><br>11078,11 | <u>9297,81</u><br>3841,67  | 4075                                                                                           | 2216   | <u>1859</u><br>768   | <u>85.0200</u><br>28,8075  | <u>17</u><br>5,76       |
|     |           | Разом прямі витрати по розділу 8<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 8</b> |       |     |                             |                            | 11385<br><br>11385<br><br>8455<br>4475<br>7,74<br>1638<br><b>15860</b><br><br><br><b>15860</b> | 6392   | <u>4993</u><br>2063  |                            | <u>49.05</u><br>15,47   |
|     |           | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                              |       |     |                             |                            | 1692582<br><br>505257<br>19845<br><b>525102</b><br>1187325<br><br>946099<br>222528             | 213264 | <u>27962</u><br>9264 |                            | <u>1719,95</u><br>63,85 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                           | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |   |   |   | 112171<br>178,79<br>37821<br><b>1299496</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |                                             |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>1824597</b>                              |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>1962,59</b><br><b>260349</b>             |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014/ЕО  
на електроосвітлення**

**"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за  
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість        | 1031,326 тис. грн.   |
| Кошторисна трудомісткість  | 1,81278 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 242,780 тис. грн.    |
| Середній розряд робіт      | 3,3 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
|           |                               |                                                                                                                              |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|           |                               |                                                                                                                              |                   |           | заробітної<br>плати   | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|           |                               |                                                                                                                              |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього       |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                     | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12           |
|           |                               | <b>Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В</b>                                                          |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |              |
| 1         | КБ21-24-1                     | ЩО1, ЩО2, ЩАО1,ЩАО2<br>Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт                | 4         | 665.70<br>448,22      | 43.61<br>23,06                      | 2663                    | 1793                | 174<br>92             | 3.4000<br>0,1579                        | 13.6<br>0,63 |
| 2         | & С1512-150-А-220             | Щит навісного виконання 12 мод., ІР31, 316х200х95мм ЩО-12Н, Б00000100, Білмакс                                               | шт                | 4         | 812.88<br>-           | -<br>-                              | 3252                    | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-       |
| 3         | КМ8-575-1                     | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням<br>кількість: 1+9                                          | шт                | 40        | 230.46<br>225,12      | 3.45<br>1,68                        | 9218                    | 9005                | 138<br>67             | 1.6000<br>0,0126                        | 64<br>0,5    |
| 4         | & 9000-1099-1-15              | Вимикач навантаження Зр, Un=380В, - In=40А, тип ЗР-А, кат. № 248265                                                          | шт                | 4         | 1366.11<br>-          | -<br>-                              | 5464                    | -                   | -<br>-                | -<br>-                                  | -<br>-       |



| 1                                                    | 2               | 3                                                                                                               | 4     | 5    | 6                           | 7                        | 8             | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 13                                                   | КБ21-17-5       | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2<br>кількість: 157+87+4           | 100шт | 2,48 | <u>23206.04</u><br>17784,48 | <u>1695.59</u><br>793,29 | 57551         | 44106 | <u>4205</u><br>1967 | <u>126.4000</u><br>5,2858 | <u>313.47</u><br>13,11 |
| 14                                                   | & С1547-4-Б-16  | Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 О L1200 IP66 Люмен         | шт    | 157  | <u>1333.09</u><br>-         | -<br>-                   | 209295        | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 15                                                   | & С1547-4-Б-15  | Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 О L600 IP66 Люмен          | шт    | 87   | <u>793.19</u><br>-          | -<br>-                   | 69008         | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 16                                                   | & С1547-4-Б-19  | Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 18 Вт, IP65 ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 О D220 WH 33 IP65 Люмен | шт    | 4    | <u>563.69</u><br>-          | -<br>-                   | 2255          | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 17                                                   | & С111-88-152-3 | Комплект підвісу 2м WH WSO                                                                                      | шт    | 72   | <u>105.33</u><br>-          | -<br>-                   | 7584          | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| Разом прямі витрати по розділу 2                     |                 |                                                                                                                 |       |      |                             |                          | 345693        | 44106 | <u>4205</u><br>1967 |                           | <u>313.47</u><br>13,11 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                 |                                                                                                                 |       |      |                             |                          | 345693        |       |                     |                           |                        |
| в тому числі:                                        |                 |                                                                                                                 |       |      |                             |                          |               |       |                     |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                 |                                                                                                                 |       |      |                             |                          | 297382        |       |                     |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                         |                 |                                                                                                                 |       |      |                             |                          | 46073         |       |                     |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                 |                                                                                                                 |       |      |                             |                          | 21514         |       |                     |                           |                        |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                 |                                                                                                                 |       |      |                             |                          | 31,68         |       |                     |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                 |                                                                                                                 |       |      |                             |                          | 6702          |       |                     |                           |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                 |                                                                                                                 |       |      |                             |                          | <b>367207</b> |       |                     |                           |                        |
| -----                                                |                 |                                                                                                                 |       |      |                             |                          |               |       |                     |                           |                        |
| <b>Всього по розділу 2</b>                           |                 |                                                                                                                 |       |      |                             |                          | <b>367207</b> |       |                     |                           |                        |
| <b>Розділ 3. Електроустановочні вироби</b>           |                 |                                                                                                                 |       |      |                             |                          |               |       |                     |                           |                        |
| 18                                                   | КБ21-22-1       | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці<br>кількість: 73+12                           | 100шт | 0,85 | <u>3357.66</u><br>3060,49   | -<br>-                   | 2854          | 2601  | -<br>-              | <u>25.3100</u><br>-       | <u>21.51</u><br>-      |
| 19                                                   | & С1512-14-43   | Вимикач одноклавішний однополюсний для зовнішнього встановлення, 10 А, 230 В, IP44 Praktik 2CHS530129C4517      | шт    | 73   | <u>197.35</u><br>-          | -<br>-                   | 14407         | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 20                                                   | & С1512-14-50   | Перемикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, сірий, Praktik ABB, 2CHS530629C4517          | шт    | 12   | <u>207.01</u><br>-          | -<br>-                   | 2484          | -     | -<br>-              | -<br>-                    | -<br>-                 |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6                         | 7                     | 8                                                             | 9     | 10                 | 11                      | 12                    |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 21 | КБ21-28-1             | Установлення фотодатчика                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт   | 9       | <u>32.13</u><br>21,77     | -                     | 289                                                           | 196   | -                  | <u>0.1800</u>           | <u>1.62</u>           |
| 22 | & С1547-6-А-91        | Датчик руху з сутінковим вимикачем накладний 180 град радіус 6м, IP54 ЕЕ830                                                                                                                                                                                                                                                     | шт   | 9       | <u>1020.33</u><br>-       | -                     | 9183                                                          | -     | -                  | -                       | -                     |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                           |                       | 29217                                                         | 2797  | -                  |                         | <u>23.13</u>          |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |         |                           |                       | 29217<br>26420<br>2797<br>1416<br>2,25<br>475<br><b>30633</b> |       |                    |                         | -                     |
|    |                       | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |                           |                       |                                                               |       |                    |                         |                       |
|    |                       | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |                           |                       | <b>30633</b>                                                  |       |                    |                         |                       |
| 23 | КБ21-4-2              | <b>Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція</b><br><i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм<sup>2</sup><br/>кількість: 1186+1230</i>                                                                       | 100м | 24,16   | <u>1279.24</u><br>1053,07 | <u>44.14</u><br>23,82 | 30906                                                         | 25442 | <u>1066</u><br>575 | <u>8.6000</u><br>0,1602 | <u>207.78</u><br>3,87 |
| 24 | & С1545-66-ВВГ-НГД-31 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5<br>кількість: 1186*1,02                                                                                                                                                                                                    | м    | 1209,72 | <u>21.58</u><br>-         | -                     | 26106                                                         | -     | -                  | -                       | -                     |
| 25 | & С157-249-Г-1        | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм <sup>2</sup><br>кількість: 1230*1,02                                                                                                                                                                                  | м    | 1254,6  | <u>46.38</u><br>-         | -                     | 58188                                                         | -     | -                  | -                       | -                     |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                           |                       | 115200                                                        | 25442 | <u>1066</u><br>575 |                         | <u>207.78</u><br>3,87 |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                              |      |         |                           |                       | 115200<br>88692<br>26017                                      |       |                    |                         |                       |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6                         | 7                       | 8                                                                | 9      | 10                  | 11                       | 12                     |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
|    |                      | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 4</b>                  |      |         |                           |                         | 13047<br>20,53<br>4343<br><b>128247</b><br><br><br><b>128247</b> |        |                     |                          |                        |
| 26 | КБ21-2-7             | <b>Розділ 5. Електромонтажні вироби</b><br><i>Прокладання вінілпластових труб, що<br/>поставляються нормалізованими<br/>елементами в комплекті, по стінах і<br/>колонах із кріпленням накладними скобами,<br/>діаметр умовного проходу до 25 мм</i> | 100м | 24,16   | <u>5622.07</u><br>4957,72 | <u>222.79</u><br>115,57 | 135829                                                           | 119779 | <u>5383</u><br>2792 | <u>41.0000</u><br>0,7730 | <u>990.56</u><br>18,68 |
| 27 | & С113-953-<br>К-1   | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм<br>1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОРОС<br>кількість: 2416*1,01                                                                                                                                            | м    | 2440,16 | <u>22.11</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 53952                                                            | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 28 | & С1110-15-<br>64-1Г | Тримач вогнетривкий 19-21мм 733 21 G clip<br>733 Bettermann<br>кількість: 97*50                                                                                                                                                                     | шт   | 4850    | <u>26.06</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 126391                                                           | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 29 | & С113-953-<br>КФ-4  | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120<br>КВ КОРОС                                                                                                                                                                                              | шт   | 230     | <u>10.35</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 2381                                                             | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 30 | & С113-953-<br>КФ-5  | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220<br>КВ КОРОС                                                                                                                                                                                               | шт   | 160     | <u>6.09</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 974                                                              | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 31 | & С1110-15-<br>127   | Дюбель вогнестійкий М6х40 гальван. уп.100<br>шт. 910 SD-Q 6х40 Bettermann<br>кількість: 50*100                                                                                                                                                      | шт   | 5000    | <u>5.89</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 29450                                                            | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 32 | & С113-953-<br>КФ-13 | Коробка розгалужувальна для відкритої<br>проводки 132х132х72, світло-сіра КО 125 КА<br>КОРОС                                                                                                                                                        | шт   | 50      | <u>67.32</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3366                                                             | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
| 33 | & С1512-6-<br>30     | Вогнестійка розподільна коробка Fire Box<br>Е30мин Т100 Е 4-5 7205 51 0 Bettermann                                                                                                                                                                  | шт   | 40      | <u>1198.38</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 47935                                                            | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-          |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                    |      |         |                           |                         | 400278                                                           | 119779 | <u>5383</u><br>2792 |                          | <u>990.56</u><br>18,68 |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                  |      |         |                           |                         | 400278<br><br>275116<br>122571                                   |        |                     |                          |                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                       | 4 | 5  | 6          | 7      | 8                                       | 9      | 10            | 11     | 12               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------|--------|-----------------------------------------|--------|---------------|--------|------------------|
|    |        | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |   |    |            |        | 61865<br>97,9<br>20712<br><b>462143</b> |        |               |        |                  |
|    |        | -----                                                                                                                                                                                   |   |    |            |        |                                         |        |               |        |                  |
|    |        | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                              |   |    |            |        | <b>462143</b>                           |        |               |        |                  |
| 34 | C113-2 | <b>Розділ 6. Матеріали</b><br>Труби сталеві зварні водогазопровідні з<br>різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр<br>умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5<br>мм                 | м | 20 | 81.05<br>- | -<br>- | 1621                                    | -      | -<br>-        | -<br>- | -<br>-           |
|    |        | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                        |   |    |            |        | 1621                                    | -      | -<br>-        |        | -<br>-           |
|    |        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                             |   |    |            |        | 1621<br>1621<br>1621<br><b>1621</b>     |        |               |        |                  |
|    |        | -----                                                                                                                                                                                   |   |    |            |        |                                         |        |               |        |                  |
|    |        | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                              |   |    |            |        | <b>1621</b>                             |        |               |        |                  |
|    |        | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                        |   |    |            |        | 927604                                  | 203357 | 11012<br>5515 |        | 1615.55<br>36,94 |
|    |        | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                                |   |    |            |        | 13344                                   |        |               |        |                  |
|    |        | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                                     |   |    |            |        | 525                                     |        |               |        |                  |
|    |        | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                        |   |    |            |        | <b>13869</b>                            |        |               |        |                  |
|    |        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                      |   |    |            |        | 914260<br>699891<br>208872              |        |               |        |                  |
|    |        | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |   |    |            |        | 103197<br>160,29<br>33908               |        |               |        |                  |
|    |        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                   |   |    |            |        | <b>1017457</b>                          |        |               |        |                  |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>1031326</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>1812,78</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>242780</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014/ЕО1**  
на електроосвітлення. прив'язка

**"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 58,376 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,08362 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 11,022 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                     | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн       |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                     |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
|           |                               |                                                                                                                 |                |           | Всього                      | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                     |
|           |                               |                                                                                                                 |                |           | заробітної плати            | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                     |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                               | 4              | 5         | 6                           | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | на одиницю                         | всього              |
|           |                               | <b>Розділ 1. Електросвітлотехнічна продукція</b>                                                                |                |           |                             |                               |                         |                  |                    |                                    |                     |
| 1         | КБ21-17-5                     | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2<br>кількість: 5+1+1              | 100шт          | 0,07      | <u>23206.04</u><br>17784,48 | <u>1695.59</u><br>793,29      | 1624                    | 1245             | <u>119</u><br>56   | <u>126.4000</u><br>5,2858          | <u>8.85</u><br>0,37 |
| 2         | & С1547-4-Б-16                | Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 О L1200 IP66 Люмен         | шт             | 5         | <u>1333.09</u><br>-         | <u>-</u><br>-                 | 6665                    | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
| 3         | & С1547-4-Б-15                | Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 О L600 IP66 Люмен          | шт             | 1         | <u>793.19</u><br>-          | <u>-</u><br>-                 | 793                     | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |
| 4         | & С1547-4-Б-19                | Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 18 Вт, IP65 ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 О D220 WH 33 IP65 Люмен | шт             | 1         | <u>563.69</u><br>-          | <u>-</u><br>-                 | 564                     | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-       |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                      | 4     | 5    | 6                         | 7      | 8            | 9    | 10               | 11                  | 12                  |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|--------|--------------|------|------------------|---------------------|---------------------|
|   |                | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                       |       |      |                           |        | 9646         | 1245 | <u>119</u><br>56 |                     | <u>8.85</u><br>0,37 |
|   |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                          |       |      |                           |        | 9646         |      |                  |                     |                     |
|   |                | в тому числі:                                                                                                          |       |      |                           |        |              |      |                  |                     |                     |
|   |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                       |       |      |                           |        | 8282         |      |                  |                     |                     |
|   |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                           |       |      |                           |        | 1301         |      |                  |                     |                     |
|   |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                        |       |      |                           |        | 609          |      |                  |                     |                     |
|   |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                 |       |      |                           |        | 0,89         |      |                  |                     |                     |
|   |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                    |       |      |                           |        | 189          |      |                  |                     |                     |
|   |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                  |       |      |                           |        | <b>10255</b> |      |                  |                     |                     |
|   |                | -----                                                                                                                  |       |      |                           |        |              |      |                  |                     |                     |
|   |                | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                             |       |      |                           |        | <b>10255</b> |      |                  |                     |                     |
| 5 | КБ21-22-1      | <b>Розділ 2. Електроустановочні вироби</b><br><i>Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці</i> | 100шт | 0,01 | <u>3357.66</u><br>3060,49 | -<br>- | 34           | 31   | -<br>-           | <u>25.3100</u><br>- | <u>0.25</u><br>-    |
| 6 | & С1512-14-50  | Перемикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, сірий, Praktik ABB, 2CHS530629C4517                 | шт    | 1    | <u>207.01</u><br>-        | -<br>- | 207          | -    | -<br>-           | -<br>-              | -<br>-              |
| 7 | КБ21-28-1      | <i>Установлення фотодатчика</i>                                                                                        | шт    | 6    | <u>32.13</u><br>21,77     | -<br>- | 193          | 131  | -<br>-           | <u>0.1800</u><br>-  | <u>1.08</u><br>-    |
| 8 | & С1547-6-A-91 | Датчик руху з сутінковим вимикачем накладний 180 град радіус 6м, IP54 EE830                                            | шт    | 6    | <u>1020.33</u><br>-       | -<br>- | 6122         | -    | -<br>-           | -<br>-              | -<br>-              |
|   |                | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                       |       |      |                           |        | 6556         | 162  | -<br>-           |                     | <u>1.33</u><br>-    |
|   |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                          |       |      |                           |        | 6556         |      |                  |                     |                     |
|   |                | в тому числі:                                                                                                          |       |      |                           |        |              |      |                  |                     |                     |
|   |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                       |       |      |                           |        | 6394         |      |                  |                     |                     |
|   |                | всього заробітна плата, грн.                                                                                           |       |      |                           |        | 162          |      |                  |                     |                     |
|   |                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                        |       |      |                           |        | 81           |      |                  |                     |                     |
|   |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                 |       |      |                           |        | 0,12         |      |                  |                     |                     |
|   |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                    |       |      |                           |        | 27           |      |                  |                     |                     |
|   |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                  |       |      |                           |        | <b>6637</b>  |      |                  |                     |                     |
|   |                | -----                                                                                                                  |       |      |                           |        |              |      |                  |                     |                     |
|   |                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                             |       |      |                           |        | <b>6637</b>  |      |                  |                     |                     |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6                         | 7                       | 8           | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|-------------------------|-------------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                       | <b>Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                                           |      |       |                           |                         |             |      |                   |                          |                      |
| 9  | КБ21-4-2              | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup><br>кількість: 85+45 | 100м | 1,3   | <u>1279.24</u><br>1053,07 | <u>44.14</u><br>23,82   | 1663        | 1369 | <u>57</u><br>31   | <u>8.6000</u><br>0,1602  | <u>11.18</u><br>0,21 |
| 10 | & С1545-66-ВВГ-НГД-31 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5<br>кількість: 85*1,02                                                                 | м    | 86,7  | <u>21.58</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1871        | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 11 | & С157-249-Г-1        | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)НХН FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм <sup>2</sup><br>кількість: 45*1,02                                               | м    | 45,9  | <u>46.38</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 2129        | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                           |      |       |                           |                         | 5663        | 1369 | <u>57</u><br>31   |                          | <u>11.18</u><br>0,21 |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                                             |      |       |                           |                         | 5663        |      |                   |                          |                      |
|    |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                           |      |       |                           |                         | 4237        |      |                   |                          |                      |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                               |      |       |                           |                         | 1400        |      |                   |                          |                      |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                            |      |       |                           |                         | 702         |      |                   |                          |                      |
|    |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                     |      |       |                           |                         | 1,1         |      |                   |                          |                      |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                        |      |       |                           |                         | 234         |      |                   |                          |                      |
|    |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                      |      |       |                           |                         | <b>6365</b> |      |                   |                          |                      |
|    |                       | -----                                                                                                                                                                                      |      |       |                           |                         |             |      |                   |                          |                      |
|    |                       | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                 |      |       |                           |                         | <b>6365</b> |      |                   |                          |                      |
|    |                       | <b>Розділ 4. Електромонтажні вироби</b>                                                                                                                                                    |      |       |                           |                         |             |      |                   |                          |                      |
| 12 | КБ21-2-7              | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм          | 100м | 1,3   | <u>5622.07</u><br>4957,72 | <u>222.79</u><br>115,57 | 7309        | 6445 | <u>290</u><br>150 | <u>41.0000</u><br>0,7730 | <u>53.3</u><br>1     |
| 13 | & С113-953-К-1        | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОПОС<br>кількість: 130*1,01                                                                                       | м    | 131,3 | <u>22.11</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 2903        | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                              | 4  | 5   | 6                   | 7             | 8            | 9    | 10                | 11            | 12               |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------|---------------|--------------|------|-------------------|---------------|------------------|
| 14 | & C1110-15-64-1Г | Тримач вогнетривкий 19-21мм 733 21 G clip 733 Bettermann<br>кількість: 5*50                                                                                    | шт | 250 | <u>26.06</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 6515         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-    |
| 15 | & C113-953-КФ-4  | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS                                                                                                            | шт | 40  | <u>10.35</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 414          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-    |
| 16 | & C113-953-КФ-5  | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS                                                                                                             | шт | 60  | <u>6.09</u><br>-    | <u>-</u><br>- | 365          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-    |
| 17 | & C1110-15-127   | Дюбель вогнестійкий М6х40 гальван. уп.100 шт. 910 SD-Q 6х40 Bettermann<br>кількість: 3*100                                                                     | шт | 300 | <u>5.89</u><br>-    | <u>-</u><br>- | 1767         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-    |
| 18 | & C113-953-КФ-13 | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 132х132х72, світло-сіра КО 125 КА KOPOS                                                                         | шт | 6   | <u>67.32</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 404          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-    |
| 19 | & C1512-6-30     | Вогнестійка розподільна коробка Fire Box E30мин T100 E 4-5 7205 51 0 Bettermann                                                                                | шт | 10  | <u>1198.38</u><br>- | <u>-</u><br>- | 11984        | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-    |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                               |    |     |                     |               | 31661        | 6445 | <u>290</u><br>150 |               | <u>53.3</u><br>1 |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                  |    |     |                     |               | 31661        |      |                   |               |                  |
|    |                  | в тому числі:                                                                                                                                                  |    |     |                     |               |              |      |                   |               |                  |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                               |    |     |                     |               | 24926        |      |                   |               |                  |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                   |    |     |                     |               | 6595         |      |                   |               |                  |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                |    |     |                     |               | 3329         |      |                   |               |                  |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                         |    |     |                     |               | 5,27         |      |                   |               |                  |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                            |    |     |                     |               | 1114         |      |                   |               |                  |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                          |    |     |                     |               | <b>34990</b> |      |                   |               |                  |
|    |                  | -----                                                                                                                                                          |    |     |                     |               |              |      |                   |               |                  |
|    |                  | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                     |    |     |                     |               | <b>34990</b> |      |                   |               |                  |
| 20 | C113-2           | <b>Розділ 5. Матеріали</b><br>Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м  | 1,6 | <u>81.05</u><br>-   | <u>-</u><br>- | 130          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-    |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                               |    |     |                     |               | 130          | -    | <u>-</u><br>-     |               | <u>-</u><br>-    |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                  |    |     |                     |               | 130          |      |                   |               |                  |
|    |                  | в тому числі:                                                                                                                                                  |    |     |                     |               |              |      |                   |               |                  |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                               |    |     |                     |               | 130          |      |                   |               |                  |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9    | 10         | 11 | 12           |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|------|------------|----|--------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>130</b>   |      |            |    |              |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |              |      |            |    |              |
|   |   | <b>Всього по розділу 5</b>                             |   |   |   |   | <b>130</b>   |      |            |    |              |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 53656        | 9221 | <u>466</u> |    | <u>74.66</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 53656        |      | <u>237</u> |    | <u>1,58</u>  |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |              |      |            |    |              |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 43969        |      |            |    |              |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 9458         |      |            |    |              |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 4720         |      |            |    |              |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 7,38         |      |            |    |              |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 1564         |      |            |    |              |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>58376</b> |      |            |    |              |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |              |      |            |    |              |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>58376</b> |      |            |    |              |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>83,62</b> |      |            |    |              |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>11022</b> |      |            |    |              |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015/СПС-СО

на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 718,654 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,70773 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 256,357 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.                          | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                    | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн     |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                    |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                    |                               |                                                                                                |                |           | Всього                    | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                    |
|                                    |                               |                                                                                                |                |           | заробітної плати          | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                    |
| 1                                  | 2                             | 3                                                                                              | 4              | 5         | 6                         | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | на одиницю                         | всього             |
| <b>Розділ 1. Монтаж обладнання</b> |                               |                                                                                                |                |           |                           |                               |                         |                  |                    |                                    |                    |
| 1                                  | КМ10-667-1                    | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС                 | шт             | 1         | <u>4864.94</u><br>4739,10 | <u>1.69</u><br>0,31           | 4865                    | 4739             | 2                  | <u>36.8000</u><br>0,0026           | <u>36.8</u><br>-   |
| 2                                  | & 2402-4058-26                | Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П                                                | шт             | 1         | <u>6735.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | 6735                    | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-      |
| 3                                  | КМ11-96-1                     | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг кількість: 1+1 | шт             | 2         | <u>214.38</u><br>210,93   | <u>3.45</u><br>1,68           | 429                     | 422              | 7<br>3             | <u>1.6000</u><br>0,0126            | <u>3.2</u><br>0,03 |
| 4                                  | & 1715-10063-3-1УЕ            | Модуль МЦА-GSM                                                                                 | шт             | 1         | <u>3455.00</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | 3455                    | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-      |
| 5                                  | & 1602-10308-2                | Модуль релейних ліній M-OUT8R                                                                  | шт             | 1         | <u>3356.69</u><br>-       | <u>-</u><br>-                 | 3357                    | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-      |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6                         | 7                       | 8     | 9     | 10                  | 11                       | 12                   |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 6  | КМ8-125-1                     | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год                                                                                        | шт   | 1      | <u>111.95</u><br>82,42    | <u>6.91</u><br>3,36     | 112   | 82    | <u>7</u><br>3       | <u>0.6400</u><br>0,0252  | <u>0.64</u><br>0,03  |
| 7  | & 1511-4001-A-1<br>варіант 1  | Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207                                                                                               | шт   | 1      | <u>499.17</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 499   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 8  | КМ10-668-2                    | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні                                     | шт   | 52     | <u>430.36</u><br>386,94   | <u>1.69</u><br>0,31     | 22379 | 20121 | <u>88</u><br>16     | <u>3.2000</u><br>0,0026  | <u>166.4</u><br>0,14 |
| 9  | & 2402-4057-8-1Н<br>варіант 1 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 кількість: 52+5                                                                                         | шт   | 57     | <u>187.50</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 10688 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 10 | КМ10-668-5                    | Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що встановлюється на склі                   | шт   | 4      | <u>217.20</u><br>193,47   | <u>-</u><br>-           | 869   | 774   | <u>-</u><br>-       | <u>1.6000</u><br>-       | <u>6.4</u><br>-      |
| 11 | & 1602-30076-77<br>варіант 1  | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L кількість: 4+1                                                                                          | шт   | 5      | <u>159.17</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 796   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 12 | КМ10-668-1                    | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні                                          | шт   | 2      | <u>237.59</u><br>193,47   | <u>6.58</u><br>1,22     | 475   | 387   | <u>13</u><br>2      | <u>1.6000</u><br>0,0101  | <u>3.2</u><br>0,02   |
| 13 | & 3000-503<br>варіант 1       | Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП "Артон" кількість: 2+1                                                                              | шт   | 3      | <u>87.50</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 263   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 14 | КБ21-13-1                     | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах кількість: 50+1250+20+320+320                                   | 100м | 19,6   | <u>990.25</u><br>834,83   | <u>33.45</u><br>19,52   | 19409 | 16363 | <u>656</u><br>383   | <u>6.2600</u><br>0,1327  | <u>122.7</u><br>2,6  |
| 15 | & С1545-64-231                | Кабель вогнетривкий КОРКЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,8 кількість: 370*1,03                                                                     | м    | 381,1  | <u>16.79</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 6399  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 16 | & С1545-64-233<br>варіант 1   | Кабель вогнетривкий КОРКЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,4 кількість: 1570*1,03                                                                    | м    | 1617,1 | <u>8.86</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 14328 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 17 | & С157-249-Г-1                | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3x1,5 мм <sup>2</sup> кількість: 20*1,03 | м    | 20,6   | <u>46.38</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 955   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 18 | КБ21-12-2                     | Прокладання коробів пластикових кількість: 600+40+60                                                                                      | 100м | 7      | <u>5972.79</u><br>4273,84 | <u>380.11</u><br>171,79 | 41810 | 29917 | <u>2661</u><br>1203 | <u>32.8000</u><br>1,1242 | <u>229.6</u><br>7,87 |
| 19 | & С1545-89-2-23               | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25x16 ТД "Sokol"                                                                                 | м    | 600    | <u>19.99</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 11994 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                                                               | 3                                                                                                     | 4     | 5     | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10                  | 11                        | 12                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 20 | & C1545-89-2-20                                                 | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x25 ТД "Sokol"                                             | м     | 40    | <u>40.34</u><br>-           | -                        | 1614  | -    | -                   | -                         | -                    |
| 21 | & C1545-89-2-26                                                 | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60x40 ТД "Sokol"                                             | м     | 60    | <u>86.20</u><br>-           | -                        | 5172  | -    | -                   | -                         | -                    |
| 22 | КБ21-24-1                                                       | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт    | 1     | <u>665.70</u><br>448,22     | <u>43.61</u><br>23,06    | 666   | 448  | <u>44</u><br>23     | <u>3.4000</u><br>0,1579   | <u>3.4</u><br>0,16   |
| 23 | & C1512-150-A-198                                               | Щит навісний на 8 модулі IP41, ІЕК ІЕК ЩРН-П-8                                                        | шт    | 1     | <u>338.13</u><br>-          | -                        | 338   | -    | -                   | -                         | -                    |
| 24 | КМ8-575-1                                                       | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням<br>кількість: 6+1                   | шт    | 7     | <u>230.46</u><br>225,12     | <u>3.45</u><br>1,68      | 1613  | 1576 | <u>24</u><br>12     | <u>1.6000</u><br>0,0126   | <u>11.2</u><br>0,09  |
| 25 | & 9000-1099-2-1ФВ<br>варіант 1                                  | Автоматичний вимикач Schneider Electric хар-ка С EZ9F34103 Easy9, 1р, 3А                              | шт    | 6     | <u>160.26</u><br>-          | -                        | 962   | -    | -                   | -                         | -                    |
| 26 | & 9000-1099-2-1УБ<br>варіант 1                                  | Автоматичний вимикач Schneider Electric хар-ка С EZ9F34110 Easy9, 1р, 10А                             | шт    | 1     | <u>120.00</u><br>-          | -                        | 120   | -    | -                   | -                         | -                    |
| 27 | & C1545-144-4<br>варіант 1<br>Уточнить!!!!<br>было 0,<br>37коп. | Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6x40 мм<br>кількість: 18*100                       | шт    | 1800  | <u>0.81</u><br>-            | -                        | 1458  | -    | -                   | -                         | -                    |
| 28 | & C1110-82-14                                                   | Кабельна стяжка, 150x3<br>кількість: 2*100                                                            | шт    | 200   | <u>0.22</u><br>-            | -                        | 44    | -    | -                   | -                         | -                    |
| 29 | КБ21-17-18                                                      | Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення                                      | 100шт | 0,02  | <u>16279.35</u><br>14443,10 | <u>516.69</u><br>226,76  | 326   | 289  | <u>10</u><br>5      | <u>113.6000</u><br>1,5406 | <u>2.27</u><br>0,03  |
| 30 | & C1547-17-1                                                    | Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором DELUX REL-501 LED                                | шт    | 2     | <u>295.08</u><br>-          | -                        | 590   | -    | -                   | -                         | -                    |
| 31 | & C1545-90-A-2<br>варіант 1                                     | Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ЗПОС (ВУОС)                                                  | шт    | 9     | <u>59.19</u><br>-           | -                        | 533   | -    | -                   | -                         | -                    |
| 32 | КБ21-13-1                                                       | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                             | 100м  | 5,2   | <u>990.25</u><br>834,83     | <u>33.45</u><br>19,52    | 5149  | 4341 | <u>174</u><br>102   | <u>6.2600</u><br>0,1327   | <u>32.55</u><br>0,69 |
| 33 | & C1545-64-235                                                  | Кабель вогнетривкий КОРКЕН FRHF FE180/E30 2x2x0,8<br>кількість: 520*1,03                              | м     | 535,6 | <u>27.54</u><br>-           | -                        | 14750 | -    | -                   | -                         | -                    |
| 34 | КБ21-14-1                                                       | Прокладання лотків                                                                                    | 100м  | 1,52  | <u>7714.74</u><br>6295,93   | <u>1418.81</u><br>723,95 | 11726 | 9570 | <u>2156</u><br>1100 | <u>47.2100</u><br>4,9268  | <u>71.76</u><br>7,49 |
| 35 | & 2405-11330-15-1                                               | Лоток неперфорований 100x50                                                                           | м     | 152   | <u>263.05</u><br>-          | -                        | 39984 | -    | -                   | -                         | -                    |

| 1  | 2                 | 3                                                        | 4  | 5   | 6               | 7           | 8             | 9     | 10                  | 11             | 12                     |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------|----|-----|-----------------|-------------|---------------|-------|---------------------|----------------|------------------------|
| 36 | & C111-1814-1     | Відгалужувач DPT T-подібний 100x50                       | шт | 3   | <u>423.16</u>   | -           | 1269          | -     | -                   | -              | -                      |
| 37 | & 290220-3300-1   | Консоль стельова DS основа 100                           | шт | 76  | <u>281.60</u>   | -           | 21402         | -     | -                   | -              | -                      |
| 38 | & C111-1846-1     | Болти анкерні                                            | шт | 200 | <u>653.19</u>   | -           | 130638        | -     | -                   | -              | -                      |
| 39 | & 2405-11330-15-2 | Кут СПО 90 горизонтальний 100x50                         | шт | 2   | <u>247.44</u>   | -           | 495           | -     | -                   | -              | -                      |
|    |                   | Разом прямі витрати по розділу 1                         |    |     |                 |             | 388666        | 89029 | <u>5842</u><br>2852 |                | <u>690.12</u><br>19,15 |
|    |                   | Разом устаткування, грн.                                 |    |     |                 |             | 23518         |       |                     |                |                        |
|    |                   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.      |    |     |                 |             | 924           |       |                     |                |                        |
|    |                   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                         |    |     |                 |             | <b>24442</b>  |       |                     |                |                        |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.                            |    |     |                 |             | 365148        |       |                     |                |                        |
|    |                   | в тому числі:                                            |    |     |                 |             |               |       |                     |                |                        |
|    |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.         |    |     |                 |             | 270277        |       |                     |                |                        |
|    |                   | всього заробітна плата, грн.                             |    |     |                 |             | 91881         |       |                     |                |                        |
|    |                   | Загальновиробничі витрати, грн.                          |    |     |                 |             | 43490         |       |                     |                |                        |
|    |                   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.   |    |     |                 |             | 64,89         |       |                     |                |                        |
|    |                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.      |    |     |                 |             | 13732         |       |                     |                |                        |
|    |                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                    |    |     |                 |             | <b>408638</b> |       |                     |                |                        |
|    |                   | -----                                                    |    |     |                 |             |               |       |                     |                |                        |
|    |                   | <b>Всього по розділу 1</b>                               |    |     |                 |             | <b>433080</b> |       |                     |                |                        |
|    |                   | <b>Розділ 2. Елементи системи керування евакуюванням</b> |    |     |                 |             |               |       |                     |                |                        |
| 40 | КМ10-682-3        | Пульт або табло, кількість сигналів до 15                | шт | 1   | <u>2114.53</u>  | -           | 2115          | 1747  | -                   | <u>12.8000</u> | <u>12.8</u>            |
|    |                   |                                                          |    |     | 1747,46         | -           |               |       | -                   | -              | -                      |
| 41 | & 1504-15574-105  | Блок мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200              | шт | 1   | <u>25730.00</u> | -           | 25730         | -     | -                   | -              | -                      |
|    | варіант 1         |                                                          |    |     | -               | -           |               |       | -                   | -              | -                      |
| 42 | КМ8-125-2         | Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год       | шт | 2   | <u>118.51</u>   | -           | 237           | 165   | -                   | <u>0.6400</u>  | <u>1.28</u>            |
|    |                   |                                                          |    |     | 82,42           | -           |               |       | -                   | -              | -                      |
| 43 | & 1503-1271-132   | Акумулятор 12В 12А/год Full Energy FEP-1212              | шт | 2   | <u>975.00</u>   | -           | 1950          | -     | -                   | -              | -                      |
|    | варіант 1         |                                                          |    |     | -               | -           |               |       | -                   | -              | -                      |
| 44 | КМ10-667-5        | Прилад ПС на 1 промінь                                   | шт | 1   | <u>1289.22</u>  | <u>1.37</u> | 1289          | 1206  | <u>1</u>            | <u>9.6000</u>  | <u>9.6</u>             |
|    |                   |                                                          |    |     | 1205,86         | 0,25        |               |       | -                   | 0,0021         | -                      |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                  | 4     | 5     | 6                           | 7                        | 8     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 45 | & 1503-1271-133<br>варіант 1   | Блок керування інформації БКІ-02М                                                                  | шт    | 1     | <u>9150.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 9150  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 46 | КМ10-386-7                     | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні<br>кількість: 5+12+1                                  | шт    | 18    | <u>466.78</u><br>412,10     | <u>-</u><br>-            | 8402  | 7418  | <u>-</u><br>-      | <u>3.2000</u><br>-        | <u>57.6</u><br>-      |
| 47 | & 1504-19061-10-6<br>варіант 1 | Гучномовець настінний (1 Вт, 3 Вт)<br>ЗАС100ПН-2                                                   | шт    | 5     | <u>410.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2050  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 48 | & 1504-19061-10-7<br>варіант 1 | Гучномовець настінний (3 Вт, 6 Вт)<br>6АС100ПН-2                                                   | шт    | 12    | <u>485.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 5820  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 49 | & 1504-19061-10-9<br>варіант 1 | Гучномовець рупорний (7,5-30 Вт) 30ГР002                                                           | шт    | 1     | <u>1590.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1590  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 50 | КБ21-17-12                     | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.<br>кількість: 8+5 | 100шт | 0,13  | <u>20828.64</u><br>18459,84 | <u>1897.08</u><br>716,75 | 2708  | 2400  | <u>247</u><br>93   | <u>131.2000</u><br>4,5967 | <u>17.06</u><br>0,6   |
| 51 | & С1547-СПС-5                  | Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" (12/24V)                                                         | шт    | 8     | <u>597.83</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 4783  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 52 | & С1547-СПС-6                  | Оповіщувач світловий ОС-6.4 "Стрілка-показчик" (12/24V)                                            | шт    | 5     | <u>597.83</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 2989  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 53 | КМ10-669-3                     | Блок живлення і контролю ультразвуковий                                                            | шт    | 1     | <u>1177.13</u><br>1092,16   | <u>1.37</u><br>0,25      | 1177  | 1092  | <u>1</u><br>-      | <u>8.0000</u><br>0,0021   | <u>8</u><br>-         |
| 54 | & 1602-30036-8<br>варіант 1    | Блок живлення БЖ-1230                                                                              | шт    | 1     | <u>4900.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 4900  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 55 | КМ8-125-2                      | Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год                                                 | шт    | 1     | <u>118.51</u><br>82,42      | <u>-</u><br>-            | 119   | 82    | <u>-</u><br>-      | <u>0.6400</u><br>-        | <u>0.64</u><br>-      |
| 56 | & 1511-4001-А-3<br>варіант 1   | Акумулятор 18 А/год 12В Full Energy FEP-1218                                                       | шт    | 1     | <u>1248.33</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 1248  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 57 | КБ21-13-1                      | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                          | 100м  | 7,2   | <u>990.25</u><br>834,83     | <u>33.45</u><br>19,52    | 7130  | 6011  | <u>241</u><br>141  | <u>6.2600</u><br>0,1327   | <u>45.07</u><br>0,96  |
| 58 | & С1545-64-231                 | Кабель вогнетривкий КОРКЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,8<br>кількість: (320+400)*1,03                     | м     | 741,6 | <u>16.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 12451 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 59 | КБ21-12-2                      | Прокладання коробів пластикових<br>кількість: 300+30                                               | 100м  | 3,3   | <u>5972.79</u><br>4273,84   | <u>380.11</u><br>171,79  | 19710 | 14104 | <u>1254</u><br>567 | <u>32.8000</u><br>1,1242  | <u>108.24</u><br>3,71 |
| 60 | & С1545-89-2-23                | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25x16 ТД "Sokol"                                          | м     | 300   | <u>19.99</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 5997  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                    | 4     | 5    | 6               | 7              | 8             | 9     | 10          | 11              | 12           |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|----------------|---------------|-------|-------------|-----------------|--------------|
| 61 | & C1545-89-2-20 | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40х25 ТД "Sokol"                                                                                                                            | м     | 30   | <u>40.34</u>    | -              | 1210          | -     | -           | -               | -            |
| 62 | & C1545-144-4   | Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6х40 мм                                                                                                                           | шт    | 1000 | <u>0.81</u>     | -              | 810           | -     | -           | -               | -            |
|    | варіант 1       | кількість: 10*100                                                                                                                                                                    |       |      | -               | -              |               |       | -           | -               | -            |
| 63 | & C1545-17-151  | Стяжки пластикові білі (100шт в уп.) 3,5х200                                                                                                                                         | уп    | 2    | <u>32.39</u>    | -              | 65            | -     | -           | -               | -            |
| 64 | КМ8-575-1       | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                                                                                    | шт    | 1    | <u>230.46</u>   | <u>3.45</u>    | 230           | 225   | <u>3</u>    | <u>1.6000</u>   | <u>1.6</u>   |
|    |                 | Антенна GSM SMA 25 м                                                                                                                                                                 | шт    | 1    | <u>225,12</u>   | <u>1,68</u>    |               |       | <u>2</u>    | <u>0,0126</u>   | <u>0,01</u>  |
| 65 | & C1112-16-2    | Антенна GSM SMA 25 м                                                                                                                                                                 | шт    | 1    | <u>1464.65</u>  | -              | 1465          | -     | -           | -               | -            |
|    | варіант 1       |                                                                                                                                                                                      |       |      | -               | -              |               |       | -           | -               | -            |
| 66 | КБ21-17-12      | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.                                                                                                     | 100шт | 0,01 | <u>20828.64</u> | <u>1897.08</u> | 208           | 185   | <u>19</u>   | <u>131.2000</u> | <u>1.31</u>  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                      |       |      | <u>18459,84</u> | <u>716,75</u>  |               |       | <u>7</u>    | <u>4,5967</u>   | <u>0,05</u>  |
| 67 | & C1547-4-B-1   | Оповіщувач світло -звуковий Джміль -1 ТОВ "Тірас-12"                                                                                                                                 | шт    | 1    | <u>934.43</u>   | -              | 934           | -     | -           | -               | -            |
|    |                 |                                                                                                                                                                                      |       |      | -               | -              |               |       | -           | -               | -            |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                     |       |      |                 |                | 126467        | 34635 | <u>1766</u> |                 | <u>263.2</u> |
|    |                 |                                                                                                                                                                                      |       |      |                 |                |               |       | 810         |                 | <u>5,33</u>  |
|    |                 | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                             |       |      |                 |                | 52438         |       |             |                 |              |
|    |                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 2062          |       |             |                 |              |
|    |                 | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                     |       |      |                 |                | <b>54500</b>  |       |             |                 |              |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                        |       |      |                 |                | 74029         |       |             |                 |              |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                                                                        |       |      |                 |                |               |       |             |                 |              |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                     |       |      |                 |                | 37628         |       |             |                 |              |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                         |       |      |                 |                | 35445         |       |             |                 |              |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                      |       |      |                 |                | 16549         |       |             |                 |              |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                               |       |      |                 |                | 24,34         |       |             |                 |              |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 5150          |       |             |                 |              |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                |       |      |                 |                | <b>90578</b>  |       |             |                 |              |
|    |                 | -----                                                                                                                                                                                |       |      |                 |                |               |       |             |                 |              |
|    |                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                           |       |      |                 |                | <b>145075</b> |       |             |                 |              |
| 68 | ПЖ5-38          | <b>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи.</b><br>Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт    | 1    | <u>4243.38</u>  | -              | 4243          | 4243  | -           | <u>23.1600</u>  | <u>23.16</u> |
|    |                 |                                                                                                                                                                                      |       |      | <u>4243,38</u>  | -              |               |       | -           | -               | -            |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                       | 4       | 5  | 6                           | 7             | 8     | 9     | 10            | 11                  | 12                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------------|---------------|-------|-------|---------------|---------------------|--------------------|
| 69 | ПЖ5-39    | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф                         | шт      | 7  | <u>1539.05</u><br>1539,05   | <u>-</u><br>- | 10773 | 10773 | <u>-</u><br>- | <u>8.4000</u><br>-  | <u>58.8</u><br>-   |
| 70 | ПЖ5-55    | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний                                                                                    | шт      | 4  | <u>130.09</u><br>130,09     | <u>-</u><br>- | 520   | 520   | <u>-</u><br>- | <u>0.7100</u><br>-  | <u>2.84</u><br>-   |
| 71 | ПЖ5-54    | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий                                                                                             | шт      | 2  | <u>113.60</u><br>113,60     | <u>-</u><br>- | 227   | 227   | <u>-</u><br>- | <u>0.6200</u><br>-  | <u>1.24</u><br>-   |
| 72 | ПЖ5-52    | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий                                                                                              | шт      | 52 | <u>329.80</u><br>329,80     | <u>-</u><br>- | 17150 | 17150 | <u>-</u><br>- | <u>1.8000</u><br>-  | <u>93.6</u><br>-   |
| 73 | ПЖ5-44    | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний. Модуль МЦА-GSM                                                                 | шт      | 1  | <u>474.54</u><br>474,54     | <u>-</u><br>- | 475   | 475   | <u>-</u><br>- | <u>2.5900</u><br>-  | <u>2.59</u><br>-   |
| 74 | ПЖ5-54    | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Модуль релейних ліній M-OUT8R                                                                                   | шт      | 1  | <u>113.60</u><br>113,60     | <u>-</u><br>- | 114   | 114   | <u>-</u><br>- | <u>0.6200</u><br>-  | <u>0.62</u><br>-   |
| 75 | ПЖ5-40    | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20. Блок мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗН-120-200     | шт      | 1  | <u>12755.78</u><br>12755,78 | <u>-</u><br>- | 12756 | 12756 | <u>-</u><br>- | <u>69.6200</u><br>- | <u>69.62</u><br>-  |
| 76 | КП2-16-9  | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5                                       | система | 1  | <u>17955.56</u><br>17955,56 | <u>-</u><br>- | 17956 | 17956 | <u>-</u><br>- | <u>98.0000</u><br>- | <u>98</u><br>-     |
| 77 | КП2-16-10 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання | система | 1  | <u>4214.06</u><br>4214,06   | <u>-</u><br>- | 4214  | 4214  | <u>-</u><br>- | <u>23.0000</u><br>- | <u>23</u><br>-     |
| 78 | КП2-13-8  | Прилад, пристрій програмування і налагодження                                                                                                                           | шт      | 1  | <u>17772.34</u><br>17772,34 | <u>-</u><br>- | 17772 | 17772 | <u>-</u><br>- | <u>97.0000</u><br>- | <u>97</u><br>-     |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                        |         |    |                             |               | 86200 | 86200 | <u>-</u><br>- |                     | <u>470.47</u><br>- |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                           |         |    |                             |               | 86200 |       |               |                     |                    |
|    |           | в тому числі:                                                                                                                                                           |         |    |                             |               |       |       |               |                     |                    |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                            |         |    |                             |               | 86200 |       |               |                     |                    |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                         |         |    |                             |               | 33957 |       |               |                     |                    |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                  |         |    |                             |               | 40,94 |       |               |                     |                    |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                     |         |    |                             |               | 8658  |       |               |                     |                    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5    | 6                           | 7             | 8                                                              | 9      | 10                  | 11                   | 12                      |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                             |               | <b>120157</b>                                                  |        |                     |                      |                         |
|    |                  | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                             |               |                                                                |        |                     |                      |                         |
|    |                  | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                             |               | <b>120157</b>                                                  |        |                     |                      |                         |
| 79 | КБ1-164-2        | <b>Розділ 4. Будівельні роботи.</b><br>Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                                                | 100м3 | 0,28 | <u>28188,01</u><br>28188,01 | <u>-</u><br>- | 7893                                                           | 7893   | <u>-</u><br>-       | <u>261.8000</u><br>- | <u>73.3</u><br>-        |
| 80 | КБ1-166-1        | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100м3 | 0,28 | <u>15953,72</u><br>15953,72 | <u>-</u><br>- | 4467                                                           | 4467   | <u>-</u><br>-       | <u>150.4500</u><br>- | <u>42.13</u><br>-       |
| 81 | & С113-1437-11БА | Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м     | 40   | <u>15.56</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 622                                                            | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                             |               | 12982                                                          | 12360  | <u>-</u><br>-       |                      | <u>115.43</u><br>-      |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                             |               | 12982<br>622<br>12360<br>7360<br>13,86<br>2931<br><b>20342</b> |        |                     |                      |                         |
|    |                  | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                             |               |                                                                |        |                     |                      |                         |
|    |                  | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |                             |               | <b>20342</b>                                                   |        |                     |                      |                         |
|    |                  | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                             |               | 614315                                                         | 222224 | <u>7608</u><br>3662 |                      | <u>1539.22</u><br>24,48 |
|    |                  | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |                             |               | 75956                                                          |        |                     |                      |                         |
|    |                  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |                             |               | 2986                                                           |        |                     |                      |                         |
|    |                  | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |                             |               | <b>78942</b>                                                   |        |                     |                      |                         |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |       |      |                             |               | 538359<br>308527<br>225886<br>101356<br>144,03<br>30471        |        |                     |                      |                         |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>639715</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>718654</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>1707,73</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>256357</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016/СКМ**  
**на структуровані кабельні мережі**

**"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 135,827 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,1503 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 22,418 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |             |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
|           |                               |                                                                                                  |                |           | Всього                | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |             |
|           |                               |                                                                                                  |                |           | заробітної плати      | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |             |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                | 4              | 5         | 6                     | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | на одиницю                         | всього      |
|           |                               | <b>Розділ 1. Шафа комутаційна</b>                                                                |                |           |                       |                               |                         |                  |                               |                                    |             |
| 1         | KM10-184-8                    | Шафа ввідна до комутаторів                                                                       | шт             | 1         | <u>2166.21</u>        | <u>272.66</u>                 | 2166                    | 1747             | <u>273</u>                    | <u>12.8000</u>                     | <u>12.8</u> |
|           |                               |                                                                                                  |                |           | 1747,46               | 91,08                         |                         |                  | 91                            | 0,6672                             | 0,67        |
| 2         | & C1512-150-СКМ-163           | Серверна шафа настінна 12U-600, скло, сіра ES-E1260B,EServer                                     | шт             | 1         | <u>5428.09</u>        | -                             | 5428                    | -                | -                             | -                                  | -           |
|           |                               |                                                                                                  |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 3         | KM11-96-1                     | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг кількість: 1+2+1 | шт             | 4         | <u>214.38</u>         | <u>3.45</u>                   | 858                     | 844              | <u>14</u>                     | <u>1.6000</u>                      | <u>6.4</u>  |
|           |                               |                                                                                                  |                |           | 210,93                | 1,68                          |                         |                  | 7                             | 0,0126                             | 0,05        |
| 4         | & C1512-150-СКМ-2             | Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-08                                                       | шт             | 1         | <u>1164.35</u>        | -                             | 1164                    | -                | -                             | -                                  | -           |
|           |                               |                                                                                                  |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 5         | & 1503-837-1                  | SFP модулі SingleMode MikroTik XS+31LC10D                                                        | шт             | 2         | <u>4266.67</u>        | -                             | 8533                    | -                | -                             | -                                  | -           |
|           | варіант 1                     | кількість: 1+1                                                                                   |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                                        | 4     | 5    | 6                         | 7                     | 8     | 9    | 10               | 11                      | 12                 |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-----------------------|-------|------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 6  | & C1512-150-СКМ-3                | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK                                                             | шт    | 1    | <u>2529.46</u>            | -                     | 2529  | -    | -                | -                       | -                  |
| 7  | & C1512-150-СКМ-4                | Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U                                                                          | шт    | 1    | <u>271.85</u>             | -                     | 272   | -    | -                | -                       | -                  |
| 8  | КМ10-99-1                        | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів<br>кількість: 1+1 | номер | 2    | <u>1249.20</u><br>503,10  | <u>73.85</u><br>24,67 | 2498  | 1006 | <u>148</u><br>49 | <u>3.2000</u><br>0,1807 | <u>6.4</u><br>0,36 |
| 9  | & 1504-7001-58-1У6<br>варіант 1  | Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM                                                                                     | шт    | 1    | <u>5333.33</u>            | -                     | 5333  | -    | -                | -                       | -                  |
| 10 | & 1503-8456-402<br>варіант 1     | Комутатор TP-LINK TL-SL1218P                                                                                             | шт    | 1    | <u>5582.50</u>            | -                     | 5583  | -    | -                | -                       | -                  |
| 11 | & 1701-20431-17-1У8<br>варіант 1 | ДБЖ Powercom Macan MRT-2000 IEC                                                                                          | шт    | 1    | <u>27500.00</u>           | -                     | 27500 | -    | -                | -                       | -                  |
| 12 | & C1512-150-СКМ-5                | Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19" WT-2260B-GER                                                                | шт    | 1    | <u>630.55</u>             | -                     | 631   | -    | -                | -                       | -                  |
| 13 | & C1512-150-СКМ-1У3              | Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 1м UPC-1LCLC(SM)S                                                                 | шт    | 1    | <u>87.56</u>              | -                     | 88    | -    | -                | -                       | -                  |
| 14 | & C1545-66-Г-23                  | Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR                                                          | шт    | 20   | <u>98.82</u>              | -                     | 1976  | -    | -                | -                       | -                  |
| 15 | & C1512-150-СКМ-6                | Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM                                                            | шт    | 28   | <u>4.26</u>               | -                     | 119   | -    | -                | -                       | -                  |
| 16 | КБ21-22-7                        | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці                                              | 100шт | 0,01 | <u>3208.48</u><br>3060,49 | -                     | 32    | 31   | -                | <u>25.3100</u>          | <u>0.25</u>        |
| 17 | & C1512-150-СКМ-7                | Розетка подвійна із заземленням РА16-274 Пралеска                                                                        | шт    | 1    | <u>68.26</u>              | -                     | 68    | -    | -                | -                       | -                  |
| 18 | КМ8-575-1                        | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням                                                        | шт    | 1    | <u>230.46</u><br>225,12   | <u>3.45</u><br>1,68   | 230   | 225  | <u>3</u><br>2    | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>1.6</u><br>0,01 |
| 19 | & 9000-1099-2-94<br>варіант 1    | Вимикач автоматичний 1р, Ун=230В, хар. С, 6кА Ін=6 А, тип іС60N, кат. № А9F79106 Schneider Electric                      | шт    | 1    | <u>260.57</u>             | -                     | 261   | -    | -                | -                       | -                  |
| 20 | КМ11-169-1                       | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних                                                                 | 100 м | 0,4  | <u>2415.78</u><br>2263,97 | -                     | 966   | 906  | -                | <u>14.4000</u>          | <u>5.76</u>        |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5    | 6                         | 7             | 8                                                                                                                                                  | 9    | 10                | 11                  | 12                   |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 21 | & C157-249-B-3                  | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3x2,5 мм <sup>2</sup><br>кількість: 40*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м     | 40,8 | <u>62.56</u><br>-         | <u>-</u><br>- | 2552                                                                                                                                               | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-        |
|    | Порядок, п.<br>3.14             | Разом прямі витрати по розділу 1<br><br>Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 27500 x 0,007, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |       |      |                           |               | 68787<br><br>47210<br>1853<br><b>49063</b><br>21577<br><br>16380<br>4908<br>2078<br>2,74<br>580<br>193<br><br><b>23848</b><br><br><br><b>72911</b> | 4759 | <u>438</u><br>149 |                     | <u>33.21</u><br>1,09 |
| 22 | KM10-111-1                      | <b>Розділ 2. Устаткування та матеріали</b><br>Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт    | 2    | <u>349.38</u><br>191,13   | <u>-</u><br>- | 699                                                                                                                                                | 382  | <u>-</u><br>-     | <u>1.4000</u><br>-  | <u>2.8</u><br>-      |
| 23 | & 1503-837-4<br>варіант 1       | WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт    | 2    | <u>4433.33</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 8867                                                                                                                                               | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-        |
| 24 | & C1512-150-СКМ-11              | Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт    | 5    | <u>6.83</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 34                                                                                                                                                 | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-        |
| 25 | KB21-22-8                       | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці<br>кількість: 2+3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100шт | 0,05 | <u>8507.13</u><br>3363,99 | <u>-</u><br>- | 425                                                                                                                                                | 168  | <u>-</u><br>-     | <u>27.8200</u><br>- | <u>1.39</u><br>-     |
| 26 | & C1512-150-СКМ-42<br>варіант 1 | LAN-розетка Cat.6A на 1 модуль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 2    | <u>267.78</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 536                                                                                                                                                | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-        |
| 27 | & C1512-150-СКМ-12<br>варіант 1 | LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 3    | <u>292.43</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 877                                                                                                                                                | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                | 3                                                                         | 4    | 5     | 6              | 7             | 8            | 9    | 10         | 11             | 12           |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|---------------|--------------|------|------------|----------------|--------------|
| 28 | & C1545-66-Г-23  | Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR           | шт   | 16    | <u>98.82</u>   | <u>-</u>      | 1581         | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
| 29 | KB21-12-2        | Прокладання коробів пластикових<br>кількість: 100+10                      | 100м | 1,1   | <u>5972.79</u> | <u>380.11</u> | 6570         | 4701 | <u>418</u> | <u>32.8000</u> | <u>36.08</u> |
|    |                  |                                                                           |      |       | 4273,84        | 171,79        |              |      | 189        | 1,1242         | 1,24         |
| 30 | & C1545-89-2-26  | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60х40 ТД "Sokol"                 | м    | 100   | <u>86.20</u>   | <u>-</u>      | 8620         | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
| 31 | & C1545-89-2-23  | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25х16 ТД "Sokol"                 | м    | 10    | <u>19.99</u>   | <u>-</u>      | 200          | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                  |                                                                           |      |       | -              | -             |              |      | -          | -              | -            |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 2                                          |      |       |                |               | 28409        | 5251 | <u>418</u> |                | <u>40.27</u> |
|    |                  |                                                                           |      |       |                |               |              |      | 189        |                | 1,24         |
|    |                  | Разом устаткування, грн.                                                  |      |       |                |               | 8867         |      |            |                |              |
|    |                  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                       |      |       |                |               | 348          |      |            |                |              |
|    |                  | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                          |      |       |                |               | <b>9215</b>  |      |            |                |              |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                             |      |       |                |               | 19542        |      |            |                |              |
|    |                  | в тому числі:                                                             |      |       |                |               |              |      |            |                |              |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                          |      |       |                |               | 13873        |      |            |                |              |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                              |      |       |                |               | 5440         |      |            |                |              |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                           |      |       |                |               | 2620         |      |            |                |              |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                    |      |       |                |               | 3,97         |      |            |                |              |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                       |      |       |                |               | 842          |      |            |                |              |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                     |      |       |                |               | <b>22162</b> |      |            |                |              |
|    |                  | -----                                                                     |      |       |                |               |              |      |            |                |              |
|    |                  | <b>Всього по розділу 2</b>                                                |      |       |                |               | <b>31377</b> |      |            |                |              |
|    |                  | <b>Розділ 3. Кабельна продукція</b>                                       |      |       |                |               |              |      |            |                |              |
| 32 | KB21-13-1        | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах | 100м | 6,1   | <u>990.25</u>  | <u>33.45</u>  | 6041         | 5092 | <u>204</u> | <u>6.2600</u>  | <u>38.19</u> |
|    |                  |                                                                           |      |       | 834,83         | 19,52         |              |      | 119        | 0,1327         | 0,81         |
| 33 | & C153-91-18     | Кабель парної скрутки Cat/6А КПпВонг-НФ-ВПЭ 4х2х0,56                      | м    | 628,3 | <u>26.25</u>   | <u>-</u>      | 16493        | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                  | кількість: (320+290)*1,03                                                 |      |       | -              | -             |              |      | -          | -              | -            |
| 34 | & C113-1437-11БА | Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм                                | м    | 40    | <u>15.56</u>   | <u>-</u>      | 622          | -    | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|    |                  |                                                                           |      |       | -              | -             |              |      | -          | -              | -            |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 3                                          |      |       |                |               | 23156        | 5092 | <u>204</u> |                | <u>38.19</u> |
|    |                  |                                                                           |      |       |                |               |              |      | 119        |                | 0,81         |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                             |      |       |                |               | 23156        |      |            |                |              |
|    |                  | в тому числі:                                                             |      |       |                |               |              |      |            |                |              |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                          |      |       |                |               | 17860        |      |            |                |              |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                              |      |       |                |               | 5211         |      |            |                |              |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5 | 6                  | 7      | 8                                                | 9     | 10          | 11           | 12             |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------------------|--------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|----------------|
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                              |         |   |                    |        | 2501<br>3,78<br>800<br><b>25657</b>              |       |             |              |                |
|    |           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |                    |        | -                                                |       |             |              |                |
|    |           | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |                    |        | <b>25657</b>                                     |       |             |              |                |
| 35 | КП2-16-10 | <b>Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи</b><br>Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання                                                                | система | 1 | 4214,06<br>4214,06 | -<br>- | 4214                                             | 4214  | -<br>-      | 23,0000<br>- | 23<br>-        |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |                    |        | 4214                                             | 4214  | -<br>-      |              | 23<br>-        |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>            |         |   |                    |        | 4214<br>4214<br>1660<br>2<br>423<br><b>5874</b>  |       |             |              |                |
|    |           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |                    |        | -                                                |       |             |              |                |
|    |           | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |         |   |                    |        | <b>5874</b>                                      |       |             |              |                |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |                    |        | 124566                                           | 19316 | 1060<br>457 |              | 134,67<br>3,14 |
|    |           | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                                                                             |         |   |                    |        | 56077                                            |       |             |              |                |
|    |           | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                  |         |   |                    |        | 2201                                             |       |             |              |                |
|    |           | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |         |   |                    |        | <b>58278</b>                                     |       |             |              |                |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |         |   |                    |        | 68489<br>48113<br>19773<br>8860<br>12,49<br>2645 |       |             |              |                |

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017/СЗ

на системи зв'язку

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,745 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,09152 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 13,995 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.                         | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн    |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                    |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                   |                               |                                                                                                        |                |           | Всього                   | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                    |
|                                   |                               |                                                                                                        |                |           | заробітної плати         | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                    |
| 1                                 | 2                             | 3                                                                                                      | 4              | 5         | 6                        | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | на одиницю                         | всього             |
| <b>Розділ 1. Шафа комутаційна</b> |                               |                                                                                                        |                |           |                          |                               |                         |                  |                    |                                    |                    |
| 1                                 | КМ10-99-1                     | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів | номер          | 1         | <u>1249.20</u><br>503,10 | <u>73.85</u><br>24,67         | 1249                    | 503              | <u>74</u><br>25    | <u>3.2000</u><br>0,1807            | <u>3.2</u><br>0,18 |
| 2                                 | & 1503-837-16                 | IP-міні АТС Grandstream UCM6300A                                                                       | шт             | 1         | <u>13300.00</u><br>-     | <u>-</u><br>-                 | 13300                   | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-      |
| 3                                 | КМ10-111-1                    | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний                                                        | шт             | 3         | <u>349.38</u><br>191,13  | <u>-</u><br>-                 | 1048                    | 573              | <u>-</u><br>-      | <u>1.4000</u><br>-                 | <u>4.2</u><br>-    |
| 4                                 | & 1503-837-13                 | IP телефон Grandstream GRP2601P                                                                        | шт             | 3         | <u>1646.67</u><br>-      | <u>-</u><br>-                 | 4940                    | -                | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-                      | <u>-</u><br>-      |
| 5                                 | КМ10-667-13                   | Пристрій проміжний на 1 промінь                                                                        | шт             | 1         | <u>859.08</u><br>773,89  | <u>1.37</u><br>0,25           | 859                     | 774              | <u>1</u><br>-      | <u>6.4000</u><br>0,0021            | <u>6.4</u><br>-    |

| 1  | 2                            | 3                                                                                   | 4    | 5      | 6                         | 7                       | 8            | 9    | 10               | 11                       | 12                   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------|-------------------------|--------------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 6  | & 1503-837-14                | GoIP 4 GSM-VoIP шлюз Hybertone                                                      | шт   | 1      | <u>9416,67</u>            | <u>-</u>                | 9417         | -    | <u>-</u>         | <u>-</u>                 | <u>-</u>             |
| 7  | варіант 1<br>KM8-575-1       | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням<br>кількість: 2+3 | шт   | 5      | <u>230,46</u><br>225,12   | <u>3,45</u><br>1,68     | 1152         | 1126 | <u>17</u><br>8   | <u>1,6000</u><br>0,0126  | <u>8</u><br>0,06     |
| 8  | & 1602-30041-60              | Кольоровий відеодомофон Alpha HD NeoLight                                           | шт   | 2      | <u>6175,00</u>            | <u>-</u>                | 12350        | -    | <u>-</u>         | <u>-</u>                 | <u>-</u>             |
| 9  | варіант 1<br>& 1602-30041-61 | Кольорова панель виклику Prime FHD Silver NeoLight                                  | шт   | 3      | <u>2425,00</u>            | <u>-</u>                | 7275         | -    | <u>-</u>         | <u>-</u>                 | <u>-</u>             |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                    |      |        |                           |                         | 51590        | 2976 | <u>92</u><br>33  |                          | <u>21,8</u><br>0,24  |
|    |                              | Разом устаткування, грн.                                                            |      |        |                           |                         | 47282        |      |                  |                          |                      |
|    |                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                 |      |        |                           |                         | 1856         |      |                  |                          |                      |
|    |                              | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                    |      |        |                           |                         | <b>49138</b> |      |                  |                          |                      |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                       |      |        |                           |                         | 4308         |      |                  |                          |                      |
|    |                              | в тому числі:                                                                       |      |        |                           |                         |              |      |                  |                          |                      |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                    |      |        |                           |                         | 1240         |      |                  |                          |                      |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                        |      |        |                           |                         | 3009         |      |                  |                          |                      |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                     |      |        |                           |                         | 1344         |      |                  |                          |                      |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                              |      |        |                           |                         | 1,89         |      |                  |                          |                      |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                 |      |        |                           |                         | 399          |      |                  |                          |                      |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                               |      |        |                           |                         | <b>5652</b>  |      |                  |                          |                      |
|    |                              | -----                                                                               |      |        |                           |                         |              |      |                  |                          |                      |
|    |                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                          |      |        |                           |                         | <b>54791</b> |      |                  |                          |                      |
|    |                              | <b>Розділ 2. Кабельна продукція</b>                                                 |      |        |                           |                         |              |      |                  |                          |                      |
| 10 | KB21-13-1                    | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах           | 100м | 3,95   | <u>990,25</u><br>834,83   | <u>33,45</u><br>19,52   | 3911         | 3298 | <u>132</u><br>77 | <u>6,2600</u><br>0,1327  | <u>24,73</u><br>0,52 |
| 11 | & C1545-1168-4               | Кабель парної скрутки J-H(St)H 2x2x0,8<br>кількість: (320+75)*1,03                  | м    | 406,85 | <u>18,41</u>              | <u>-</u>                | 7490         | -    | <u>-</u>         | <u>-</u>                 | <u>-</u>             |
| 12 | KB21-12-2                    | Прокладання коробів пластикових                                                     | 100м | 0,4    | <u>5972,79</u><br>4273,84 | <u>380,11</u><br>171,79 | 2389         | 1710 | <u>152</u><br>69 | <u>32,8000</u><br>1,1242 | <u>13,12</u><br>0,45 |
| 13 | & C1545-89-2-27              | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x16 ТД "Sokol"                           | м    | 40     | <u>29,68</u>              | <u>-</u>                | 1187         | -    | <u>-</u>         | <u>-</u>                 | <u>-</u>             |
| 14 | & C113-1437-11БА             | Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм                                          | м    | 40     | <u>15,56</u>              | <u>-</u>                | 622          | -    | <u>-</u>         | <u>-</u>                 | <u>-</u>             |
|    |                              |                                                                                     |      |        | -                         | -                       |              |      | -                | -                        | -                    |

| 1  | 2         | 3                                                                                        | 4       | 5 | 6                         | 7             | 8            | 9     | 10                | 11                  | 12                   |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------------------------|---------------|--------------|-------|-------------------|---------------------|----------------------|
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 2                                                         |         |   |                           |               | 15599        | 5008  | <u>284</u><br>146 |                     | <u>37.85</u><br>0,97 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                            |         |   |                           |               | 15599        |       |                   |                     |                      |
|    |           | в тому числі:                                                                            |         |   |                           |               |              |       |                   |                     |                      |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                         |         |   |                           |               | 10307        |       |                   |                     |                      |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                             |         |   |                           |               | 5154         |       |                   |                     |                      |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                          |         |   |                           |               | 2481         |       |                   |                     |                      |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                     |         |   |                           |               | 3,77         |       |                   |                     |                      |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                      |         |   |                           |               | 796          |       |                   |                     |                      |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                    |         |   |                           |               | <b>18080</b> |       |                   |                     |                      |
|    |           | -----                                                                                    |         |   |                           |               |              |       |                   |                     |                      |
|    |           | <b>Всього по розділу 2</b>                                                               |         |   |                           |               | <b>18080</b> |       |                   |                     |                      |
| 15 | КП2-16-10 | <b>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</b>                                               |         |   |                           |               |              |       |                   |                     |                      |
|    |           | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання]             | система | 1 | <u>4214.06</u><br>4214,06 | <u>-</u><br>- | 4214         | 4214  | <u>-</u><br>-     | <u>23.0000</u><br>- | <u>23</u><br>-       |
|    |           | багатоконтурні з числом параметрів настрювання: на кожний наступний параметр настрювання |         |   |                           |               |              |       |                   |                     |                      |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 3                                                         |         |   |                           |               | 4214         | 4214  | <u>-</u><br>-     |                     | <u>23</u><br>-       |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                            |         |   |                           |               | 4214         |       |                   |                     |                      |
|    |           | в тому числі:                                                                            |         |   |                           |               |              |       |                   |                     |                      |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                             |         |   |                           |               | 4214         |       |                   |                     |                      |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                          |         |   |                           |               | 1660         |       |                   |                     |                      |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                     |         |   |                           |               | 2            |       |                   |                     |                      |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                      |         |   |                           |               | 423          |       |                   |                     |                      |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                    |         |   |                           |               | <b>5874</b>  |       |                   |                     |                      |
|    |           | -----                                                                                    |         |   |                           |               |              |       |                   |                     |                      |
|    |           | <b>Всього по розділу 3</b>                                                               |         |   |                           |               | <b>5874</b>  |       |                   |                     |                      |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                         |         |   |                           |               | 71403        | 12198 | <u>376</u><br>179 |                     | <u>82.65</u><br>1,21 |
|    |           | Разом устаткування, грн.                                                                 |         |   |                           |               | 47282        |       |                   |                     |                      |
|    |           | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                      |         |   |                           |               | 1856         |       |                   |                     |                      |
|    |           | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                         |         |   |                           |               | <b>49138</b> |       |                   |                     |                      |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                            |         |   |                           |               | 24121        |       |                   |                     |                      |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 11547<br>12377<br>5485<br>7,66<br>1618<br><b>29606</b><br><br><br><b>78745</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>91,52</b><br><b>13995</b>                                                   |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018/ОС**  
**на охоронна сигналізація**

**"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 58,816 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,12511 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 20,105 тис. грн.  
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                    | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |             |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
|           |                               |                                                                                |                |           | Всього                | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |             |
|           |                               |                                                                                |                |           | заробітної плати      | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |             |
| 1         | 2                             | 3                                                                              | 4              | 5         | 6                     | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | на одиницю                         | всього      |
|           |                               | <b>Розділ 1. Устаткування та матеріали</b>                                     |                |           |                       |                               |                         |                  |                               |                                    |             |
| 1         | КМ10-667-1                    | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт             | 1         | <u>4920.91</u>        | <u>1.69</u>                   | 4921                    | 4739             | <u>2</u>                      | <u>36.8000</u>                     | <u>36.8</u> |
|           |                               |                                                                                |                |           | 4739,10               | 0,31                          |                         |                  | -                             | 0,0026                             | -           |
| 2         | & 1602-30041-62               | Прилад прийомо-контрольний Hub 2 Ajax Systems                                  | шт             | 1         | <u>5749.17</u>        | <u>-</u>                      | 5749                    | -                | <u>-</u>                      | <u>-</u>                           | <u>-</u>    |
|           | варіант 1                     |                                                                                |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 3         | КМ8-575-1                     | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням              | шт             | 16        | <u>230.46</u>         | <u>3.45</u>                   | 3687                    | 3602             | <u>55</u>                     | <u>1.6000</u>                      | <u>25.6</u> |
|           |                               | кількість: 1+2+3+9+1                                                           |                |           | 225,12                | 1,68                          |                         |                  | 27                            | 0,0126                             | 0,2         |
| 4         | & 1602-30041-63               | Ретранслятор радіосигналу ReX 2 Ajax Systems                                   | шт             | 1         | <u>3815.83</u>        | <u>-</u>                      | 3816                    | -                | <u>-</u>                      | <u>-</u>                           | <u>-</u>    |
|           | варіант 1                     |                                                                                |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |
| 5         | & 1602-30041-64               | Брелок керування системою безпеки Ajax SpaceControl Ajax Systems               | шт             | 2         | <u>640.83</u>         | <u>-</u>                      | 1282                    | -                | <u>-</u>                      | <u>-</u>                           | <u>-</u>    |
|           | варіант 1                     |                                                                                |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -           |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                     | 4        | 5 | 6                         | 7             | 8            | 9     | 10              | 11                  | 12                   |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------------|---------------|--------------|-------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 6  | & 1602-30041-65<br>варіант 1 | Сповіщувач руху інфрачервоний бездротовий MotionCam (PhOD) Ajax Systems                                                               | шт       | 3 | <u>3624.17</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 10873        | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-        |
| 7  | & 1602-30041-66<br>варіант 1 | Сповіщувач магнітоконтатний бездротовий DoorProtect Ajax Systems                                                                      | шт       | 9 | <u>957.50</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 8618         | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-        |
| 8  | & 1602-30041-54-1            | Оповіщувач звуковий HomeSiren Ajax Systems                                                                                            | шт       | 1 | <u>1469.79</u><br>-       | <u>-</u><br>- | 1470         | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-        |
| 9  | ПЖ5-38                       | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт       | 1 | <u>4243.38</u><br>4243,38 | <u>-</u><br>- | 4243         | 4243  | <u>-</u><br>-   | <u>23.1600</u><br>- | <u>23.16</u><br>-    |
| 10 | ПЖ5-51                       | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач радіохвильовий                                                     | комплект | 1 | <u>5252.92</u><br>5252,92 | <u>-</u><br>- | 5253         | 5253  | <u>-</u><br>-   | <u>28.6700</u><br>- | <u>28.67</u><br>-    |
| 11 | ПЖ5-55                       | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний                                                  | шт       | 1 | <u>130.09</u><br>130,09   | <u>-</u><br>- | 130          | 130   | <u>-</u><br>-   | <u>0.7100</u><br>-  | <u>0.71</u><br>-     |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                      |          |   |                           |               | 50042        | 17967 | <u>57</u><br>27 |                     | <u>114.94</u><br>0,2 |
|    |                              | Разом устаткування, грн.                                                                                                              |          |   |                           |               | 30338        |       |                 |                     |                      |
|    |                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                   |          |   |                           |               | 1190         |       |                 |                     |                      |
|    |                              | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                      |          |   |                           |               | <b>31528</b> |       |                 |                     |                      |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                         |          |   |                           |               | 19704        |       |                 |                     |                      |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                                         |          |   |                           |               |              |       |                 |                     |                      |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                      |          |   |                           |               | 1680         |       |                 |                     |                      |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                          |          |   |                           |               | 17994        |       |                 |                     |                      |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                       |          |   |                           |               | 7583         |       |                 |                     |                      |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                |          |   |                           |               | 9,97         |       |                 |                     |                      |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                   |          |   |                           |               | 2111         |       |                 |                     |                      |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                 |          |   |                           |               | <b>27287</b> |       |                 |                     |                      |
|    |                              | -----                                                                                                                                 |          |   |                           |               |              |       |                 |                     |                      |
|    |                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                            |          |   |                           |               | <b>58816</b> |       |                 |                     |                      |
|    |                              | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                      |          |   |                           |               | 50042        | 17967 | <u>57</u><br>27 |                     | <u>114.94</u><br>0,2 |
|    |                              | Разом устаткування, грн.                                                                                                              |          |   |                           |               | 30338        |       |                 |                     |                      |
|    |                              | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                   |          |   |                           |               | 1190         |       |                 |                     |                      |
|    |                              | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                      |          |   |                           |               | <b>31528</b> |       |                 |                     |                      |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                         |          |   |                           |               | 19704        |       |                 |                     |                      |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                         | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 1680<br>17994<br>7583<br>9,97<br>2111<br><b>27287</b><br><br><b>58816</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>125,11</b><br><b>20105</b>                                             |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019/BC  
на відеоспостереження**

**"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за  
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 201,990 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,2958 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 47,264 тис. грн.  
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми)   | Найменування робіт і витрат                                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |            |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|           |                                    |                                                                                 |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |            |
|           |                                    |                                                                                 |                   |           | заробітної<br>плати   | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |            |
|           |                                    |                                                                                 |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього     |
| 1         | 2                                  | 3                                                                               | 4                 | 5         | 6                     | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12         |
|           |                                    | <b>Розділ 1. Устаткування та матеріали</b>                                      |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                                     |                                         |            |
| 1         | KM10-350-23                        | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення                       | шт                | 1         | <u>514.46</u>         | <u>11.36</u>                        | 514                     | 503                 | <u>11</u>                           | <u>3.2000</u>                           | <u>3.2</u> |
|           |                                    |                                                                                 |                   |           | 503,10                | 3,80                                |                         |                     | 4                                   | 0,0278                                  | 0,03       |
| 2         | & 3000-162<br>варіант 1            | 16-канальний 4K мережевий відеореєстратор DHI-NVR5216-EI Dahua Technology       | шт                | 1         | <u>12156.67</u>       | <u>-</u>                            | 12157                   | -                   | <u>-</u>                            | <u>-</u>                                | <u>-</u>   |
|           |                                    |                                                                                 |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -          |
| 3         | KM11-96-1                          | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг | шт                | 1         | <u>214.38</u>         | <u>3.45</u>                         | 214                     | 211                 | <u>3</u>                            | <u>1.6000</u>                           | <u>1.6</u> |
|           |                                    |                                                                                 |                   |           | 210,93                | 1,68                                |                         |                     | 2                                   | 0,0126                                  | 0,01       |
| 4         | & 1517-1473-<br>1-72<br>варіант 1  | Жорсткий диск 3.5 16TB SATA / 256MB SkyHawk AI 16TB SEAGATE                     | шт                | 1         | <u>11170.83</u>       | <u>-</u>                            | 11171                   | -                   | <u>-</u>                            | <u>-</u>                                | <u>-</u>   |
|           |                                    |                                                                                 |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -          |
| 5         | & 1504-7038-<br>79-16<br>варіант 1 | Монітор DELL S2721HN 210-AXKV                                                   | шт                | 1         | <u>6295.83</u>        | <u>-</u>                            | 6296                    | -                   | <u>-</u>                            | <u>-</u>                                | <u>-</u>   |
|           |                                    |                                                                                 |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -          |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                | 4  | 5  | 6                       | 7                   | 8             | 9    | 10             | 11                      | 12                  |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------|---------------------|---------------|------|----------------|-------------------------|---------------------|
| 6  | & C157-273-1                    | Кабель HDMI, POWERPLANT v1.4 3м Black (KD00AS1202)                                                                               | шт | 1  | <u>152.58</u>           | -                   | 153           | -    | -              | -                       | -                   |
| 7  | & 1701-20431-16                 | Комп'ютерна миша LOGITECH M705 Marathon (910-001949) LOGITECH                                                                    | шт | 1  | <u>1915.83</u>          | -                   | 1916          | -    | -              | -                       | -                   |
| 8  | варіант 1<br>KM10-350-23        | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення<br>кількість: 12+2                                                     | шт | 14 | <u>503.10</u><br>503,10 | -                   | 7043          | 7043 | -              | <u>3.2000</u>           | <u>44.8</u>         |
| 9  | & 1601-2430-21                  | Відеокамера 4Мп IP відеокамера (2.8мм) DH-IPC-HDW2449T-S-IL Dahua Technology                                                     | шт | 12 | <u>3575.00</u>          | -                   | 42900         | -    | -              | -                       | -                   |
| 10 | варіант 1<br>& 1601-2430-10-13T | Відеокамера 4Мп IP Starlight варіофокальна, DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2                                                               | шт | 2  | <u>5850.00</u>          | -                   | 11700         | -    | -              | -                       | -                   |
| 11 | варіант 1<br>& C1512-64-2       | Комутаційний бокс DH-PFA130-E                                                                                                    | шт | 14 | <u>448.28</u>           | -                   | 6276          | -    | -              | -                       | -                   |
| 12 | & C1512-150-CKM-11              | Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм                                                                                             | шт | 14 | <u>6.83</u>             | -                   | 96            | -    | -              | -                       | -                   |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                 |    |    |                         |                     | 100436        | 7757 | <u>14</u><br>6 |                         | <u>49.6</u><br>0,04 |
|    |                                 | Разом устаткування, грн.                                                                                                         |    |    |                         |                     | 86140         |      |                |                         |                     |
|    |                                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                              |    |    |                         |                     | 3383          |      |                |                         |                     |
|    |                                 | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                 |    |    |                         |                     | <b>89523</b>  |      |                |                         |                     |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                    |    |    |                         |                     | 14296         |      |                |                         |                     |
|    |                                 | в тому числі:                                                                                                                    |    |    |                         |                     |               |      |                |                         |                     |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                 |    |    |                         |                     | 6525          |      |                |                         |                     |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                     |    |    |                         |                     | 7763          |      |                |                         |                     |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                  |    |    |                         |                     | 3116          |      |                |                         |                     |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                           |    |    |                         |                     | 3,83          |      |                |                         |                     |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                              |    |    |                         |                     | 810           |      |                |                         |                     |
|    | Порядок, п. 3.14                | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 8212 x 0,007, грн. |    |    |                         |                     | 57            |      |                |                         |                     |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                            |    |    |                         |                     | <b>17469</b>  |      |                |                         |                     |
|    |                                 | -----                                                                                                                            |    |    |                         |                     |               |      |                |                         |                     |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                       |    |    |                         |                     | <b>106991</b> |      |                |                         |                     |
| 13 | KM11-96-1                       | <b>Розділ 2. Шафа комутації (ШК СКМ)</b><br>Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг      | шт | 1  | <u>214.38</u><br>210,93 | <u>3.45</u><br>1,68 | 214           | 211  | <u>3</u><br>2  | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>1.6</u><br>0,01  |

| 1                                                      | 2                            | 3                                                                                                      | 4     | 5      | 6                         | 7                       | 8            | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------------------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 14                                                     | & C1512-150-СКМ-159          | Патч-панель 24 порти 19" 1U STP Cat6 WT-2084-CAT 6                                                     | шт    | 1      | <u>1551,10</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 1551         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 15                                                     | & C1512-150-СКМ-4            | Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U                                                        | шт    | 1      | <u>271,85</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 272          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 16                                                     | KM10-99-1                    | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів | номер | 1      | <u>1249,20</u><br>503,10  | <u>73,85</u><br>24,67   | 1249         | 503  | <u>74</u><br>25   | <u>3,2000</u><br>0,1807  | <u>3,2</u><br>0,18   |
| 17                                                     | & 1503-8456-400<br>варіант 1 | 16-портовий керований POE комутатор PFS4218-16ET-190 Dahua Technology                                  | шт    | 1      | <u>9587,50</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 9588         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 18                                                     | & C1512-150-СКМ-6            | Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM                                          | шт    | 12     | <u>4,26</u><br>-          | <u>-</u><br>-           | 51           | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 19                                                     | & C1545-66-Г-23              | Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6A, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR                                        | шт    | 15     | <u>98,82</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 1482         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                              |                                                                                                        |       |        |                           |                         | 14407        | 714  | <u>77</u><br>27   |                          | <u>4,8</u><br>0,19   |
| Разом устаткування, грн.                               |                              |                                                                                                        |       |        |                           |                         | 9588         |      |                   |                          |                      |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |                              |                                                                                                        |       |        |                           |                         | 377          |      |                   |                          |                      |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |                              |                                                                                                        |       |        |                           |                         | <b>9965</b>  |      |                   |                          |                      |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                              |                                                                                                        |       |        |                           |                         | 4819         |      |                   |                          |                      |
| в тому числі:                                          |                              |                                                                                                        |       |        |                           |                         |              |      |                   |                          |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                              |                                                                                                        |       |        |                           |                         | 4028         |      |                   |                          |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                              |                                                                                                        |       |        |                           |                         | 741          |      |                   |                          |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                              |                                                                                                        |       |        |                           |                         | 306          |      |                   |                          |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                              |                                                                                                        |       |        |                           |                         | 0,4          |      |                   |                          |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                              |                                                                                                        |       |        |                           |                         | 84           |      |                   |                          |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                              |                                                                                                        |       |        |                           |                         | <b>5125</b>  |      |                   |                          |                      |
| -----                                                  |                              |                                                                                                        |       |        |                           |                         |              |      |                   |                          |                      |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                              |                                                                                                        |       |        |                           |                         | <b>15090</b> |      |                   |                          |                      |
| <b>Розділ 3. Кабелі та дроти</b>                       |                              |                                                                                                        |       |        |                           |                         |              |      |                   |                          |                      |
| 20                                                     | KB21-13-1                    | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                              | 100м  | 8,56   | <u>990,25</u><br>834,83   | <u>33,45</u><br>19,52   | 8477         | 7146 | <u>286</u><br>167 | <u>6,2600</u><br>0,1327  | <u>53,59</u><br>1,14 |
| 21                                                     | & C153-91-18                 | Кабель парної скрутки Cat/6A КПпВонг-НФ-ВПЭ 4х2х0,56                                                   | м     | 881,68 | <u>26,25</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 23144        | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| кількість: (320+536)*1,03                              |                              |                                                                                                        |       |        |                           |                         |              |      |                   |                          |                      |
| 22                                                     | KB21-12-2                    | Прокладання коробів пластикових                                                                        | 100м  | 1,92   | <u>4969,05</u><br>4273,84 | <u>380,11</u><br>171,79 | 9541         | 8206 | <u>730</u><br>330 | <u>32,8000</u><br>1,1242 | <u>62,98</u><br>2,16 |

| 1  | 2                | 3                                                                                            | 4  | 5   | 6                           | 7 | 8            | 9     | 10                 | 11                  | 12                    |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------|---|--------------|-------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 23 | & C1545-89-2-27  | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x16 ТД "Sokol"                                    | м  | 192 | <u>29.68</u>                | - | 5699         | -     | -                  | -                   | -                     |
| 24 | & C113-1437-11БА | Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм                                                   | м  | 40  | <u>15.56</u>                | - | 622          | -     | -                  | -                   | -                     |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 3                                                             |    |     |                             |   | 47483        | 15352 | <u>1016</u><br>497 |                     | <u>116.57</u><br>3,3  |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |    |     |                             |   | 47483        |       |                    |                     |                       |
|    |                  | в тому числі:                                                                                |    |     |                             |   |              |       |                    |                     |                       |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                             |    |     |                             |   | 31115        |       |                    |                     |                       |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                 |    |     |                             |   | 15849        |       |                    |                     |                       |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |    |     |                             |   | 7648         |       |                    |                     |                       |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                       |    |     |                             |   | 11,63        |       |                    |                     |                       |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |    |     |                             |   | 2460         |       |                    |                     |                       |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                        |    |     |                             |   | <b>55131</b> |       |                    |                     |                       |
|    |                  | -----                                                                                        |    |     |                             |   |              |       |                    |                     |                       |
|    |                  | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                   |    |     |                             |   | <b>55131</b> |       |                    |                     |                       |
| 25 | КП2-13-8         | <b>Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи.</b><br>Прилад, пристрій програмування і налагодження | шт | 1   | <u>17772.34</u><br>17772,34 | - | 17772        | 17772 | -                  | <u>97.0000</u><br>- | <u>97</u><br>-        |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 4                                                             |    |     |                             |   | 17772        | 17772 | -                  |                     | <u>97</u><br>-        |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |    |     |                             |   | 17772        |       |                    |                     |                       |
|    |                  | в тому числі:                                                                                |    |     |                             |   |              |       |                    |                     |                       |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                 |    |     |                             |   | 17772        |       |                    |                     |                       |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |    |     |                             |   | 7002         |       |                    |                     |                       |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                       |    |     |                             |   | 8,44         |       |                    |                     |                       |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |    |     |                             |   | 1785         |       |                    |                     |                       |
|    |                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                        |    |     |                             |   | <b>24774</b> |       |                    |                     |                       |
|    |                  | -----                                                                                        |    |     |                             |   |              |       |                    |                     |                       |
|    |                  | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                   |    |     |                             |   | <b>24774</b> |       |                    |                     |                       |
|    |                  | Разом прямі витрати по кошторису                                                             |    |     |                             |   | 180098       | 41595 | <u>1107</u><br>530 |                     | <u>267.97</u><br>3,53 |
|    |                  | Разом устаткування, грн.                                                                     |    |     |                             |   | 95728        |       |                    |                     |                       |
|    |                  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                          |    |     |                             |   | 3760         |       |                    |                     |                       |
|    |                  | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                             |    |     |                             |   | <b>99488</b> |       |                    |                     |                       |

| 1 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   | Порядок, п.<br>3.14 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 8212 x 0,007, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 84370<br>41668<br>42125<br>18073<br>24,3<br>5139<br>57<br><b>102500</b><br><br><b>201987</b> |   |    |    |    |
|   |                     | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   | <b>295,8</b><br><b>47264</b>                                                                 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020/3

на система контролю загазованості

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 127,938 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,29038 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 42,021 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                           | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                                                       |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                                                                       |                   |           | заробітної<br>плати   | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                               |                                                                                                       |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                     | 4                 | 5         | 6                     | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12     |
| 1         | КМ10-667-4                    | Прилад ПС на 4 промені                                                                                | шт                | 1         | 2313.98               | 1.37                                | 2314                    | 2211                | 1                     | 17.6000                                 | 17.6   |
|           |                               |                                                                                                       |                   |           | 2210,74               | 0,25                                |                         |                     | -                     | 0,0021                                  | -      |
| 2         | & 2402-4058-A-1               | Приймально-контрольний прилад ПКП "ВАРТА-1.03.14"                                                     | шт                | 1         | 9450.00               | -                                   | 9450                    | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           | варіант 1                     |                                                                                                       |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 3         | & 1504-13245-502              | ДБЖ Back-UPS BV 500VA, Schuko BV500I-GR APC                                                           | шт                | 1         | 2710.83               | -                                   | 2711                    | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           | варіант 1                     |                                                                                                       |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 4         | КМ10-668-2                    | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт                | 5         | 465.34                | 1.69                                | 2327                    | 1935                | 8                     | 3.2000                                  | 16     |
|           |                               |                                                                                                       |                   |           | 386,94                | 0,31                                |                         |                     | 2                     | 0,0026                                  | 0,01   |
| 5         | & 2402-4058-A-2               | Сповіщувач газу метану СН4 Дм-14                                                                      | шт                | 5         | 3500.00               | -                                   | 17500                   | -                   | -                     | -                                       | -      |
|           | варіант 1                     |                                                                                                       |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 6         | КМ10-669-3                    | Блок живлення і контролю ультразвуковий                                                               | шт                | 1         | 1177.13               | 1.37                                | 1177                    | 1092                | 1                     | 8.0000                                  | 8      |
|           |                               |                                                                                                       |                   |           | 1092,16               | 0,25                                |                         |                     | -                     | 0,0021                                  | -      |

## Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи.

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5 | 6                         | 7             | 8                                                  | 9     | 10                 | 11                  | 12                   |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 23 | ПЖ5-38 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф                                                                                                                                                  | шт | 1 | <u>4243.38</u><br>4243,38 | <u>-</u><br>- | 4243                                               | 4243  | <u>-</u><br>-      | <u>23.1600</u><br>- | <u>23.16</u><br>-    |
| 24 | ПЖ5-52 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач газу                                                                                                                                                                                                                | шт | 5 | <u>329.80</u><br>329,80   | <u>-</u><br>- | 1649                                               | 1649  | <u>-</u><br>-      | <u>1.8000</u><br>-  | <u>9</u><br>-        |
| 25 | ПЖ5-55 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Оповіщувач ОСЗ-11                                                                                                                                                                                                              | шт | 7 | <u>130.09</u><br>130,09   | <u>-</u><br>- | 911                                                | 911   | <u>-</u><br>-      | <u>0.7100</u><br>-  | <u>4.97</u><br>-     |
|    |        | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |                           |               | 6803                                               | 6803  | <u>-</u><br>-      |                     | <u>37.13</u><br>-    |
|    |        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>            |    |   |                           |               | 6803<br>6803<br>2681<br>3,22<br>683<br><b>9484</b> |       |                    |                     |                      |
|    |        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |                           |               |                                                    |       |                    |                     |                      |
|    |        | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |                           |               | <b>9484</b>                                        |       |                    |                     |                      |
|    |        | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |                           |               | 109580                                             | 36034 | <u>1612</u><br>771 |                     | <u>260.64</u><br>5,1 |
|    |        | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |                           |               | 35060                                              |       |                    |                     |                      |
|    |        | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |                           |               | 1377                                               |       |                    |                     |                      |
|    |        | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |                           |               | <b>36437</b>                                       |       |                    |                     |                      |
|    |        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |    |   |                           |               | 74520<br>36874<br>36805<br>16962<br>24,64<br>5216  |       |                    |                     |                      |
|    |        | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 2711 x 0,007, грн.                                                                                                                                                       |    |   |                           |               | 19                                                 |       |                    |                     |                      |
|    |        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |                           |               | <b>91501</b>                                       |       |                    |                     |                      |
|    |        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |                           |               |                                                    |       |                    |                     |                      |
|    |        | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |                           |               | <b>127937</b>                                      |       |                    |                     |                      |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 290,38 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 42021  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021/СПДЗ

на система протидимного захисту

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1039,340 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,16873 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 171,453 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                              | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
|           |                               |                                                                                                                          |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|           |                               |                                                                                                                          |                   |           | заробітної<br>плати   | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|           |                               |                                                                                                                          |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього       |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                        | 4                 | 5         | 6                     | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12           |
|           |                               | <b>Розділ 1. Система Д-1</b>                                                                                             |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |              |
| 1         | КБ20-32-6                     | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т                                                                         | шт                | 1         | <u>9372,49</u>        | <u>775,11</u>                       | 9372                    | 6835                | <u>775</u>            | <u>51,8500</u>                          | <u>51,85</u> |
|           |                               |                                                                                                                          |                   |           | 6835,39               | 327,99                              |                         |                     | 328                   | 2,3298                                  | 2,33         |
| 2         | & 2308-1001-250               | Вентилятор даховий L=21000 м.куб./год, P=1250 Па, N=11кВт KROV60-080-DU400-N-01100/4-Y1-V ССК ТМ                         | шт                | 1         | <u>135375,00</u>      | -                                   | 135375                  | -                   | -                     | -                                       | -            |
|           | варіант 1                     |                                                                                                                          |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 3         | КБ20-30-1                     | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                                   | 100кг             | 0,88      | <u>1476,46</u>        | <u>224,85</u>                       | 1299                    | 978                 | <u>198</u>            | <u>8,5300</u>                           | <u>7,51</u>  |
|           |                               |                                                                                                                          |                   |           | 1111,46               | 73,36                               |                         |                     | 65                    | 0,5244                                  | 0,46         |
| 4         | & С130-886-8                  | Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N ССК ТМ                                                              | шт                | 1         | <u>15271,19</u>       | -                                   | 15271                   | -                   | -                     | -                                       | -            |
|           |                               |                                                                                                                          |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -            |
| 5         | КБ20-15-8                     | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт                | 2         | <u>662,98</u>         | <u>20,99</u>                        | 1326                    | 865                 | <u>42</u>             | <u>3,4000</u>                           | <u>6,8</u>   |
|           |                               |                                                                                                                          |                   |           | 432,28                | 9,08                                |                         |                     | 18                    | 0,0665                                  | 0,13         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                | 4      | 5        | 6                | 7             | 8             | 9     | 10          | 11              | 12            |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|---------------|---------------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 6  | & C130-382-152 | Клапан протипожежний універсальний КРУ-1N-D-N-700x350-2*f-MP220-out CCK                                                          | шт     | 2        | <u>15473.88</u>  | -             | 30948         | -     | -           | -               | -             |
| 7  | КБ20-11-2      | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2                                                                            | ґрати  | 2        | <u>411.96</u>    | <u>49.31</u>  | 824           | 600   | <u>99</u>   | <u>2.3600</u>   | <u>4.72</u>   |
|    |                |                                                                                                                                  |        |          | 300,05           | 17,53         |               |       | 35          | 0,1291          | 0,26          |
| 8  | & C130-382-153 | Сітка захисна SET-700x350-40-ZS CCK ТМ                                                                                           | шт     | 2        | <u>733.83</u>    | -             | 1468          | -     | -           | -               | -             |
| 9  | КБ20-3-11      | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм<br>кількість: 19,5+30,24 | 100м2  | 0,4974   | <u>104832.48</u> | <u>413.76</u> | 52144         | 9632  | <u>206</u>  | <u>156.0600</u> | <u>77.62</u>  |
|    |                |                                                                                                                                  |        |          | 19365,49         | 170,95        |               |       | 85          | 1,2521          | 0,62          |
| 10 | КБ26-24-3      | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою                                                      | 10 м2  | 6,8      | <u>1706.75</u>   | <u>524.85</u> | 11606         | 7364  | <u>3569</u> | <u>8.1200</u>   | <u>55.22</u>  |
|    |                |                                                                                                                                  |        |          | 1082,88          | 226,96        |               |       | 1543        | 1,6625          | 11,31         |
| 11 | & C1113-286-41 | Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм                                                                     | м2     | 68       | <u>256.02</u>    | -             | 17409         | -     | -           | -               | -             |
| 12 | КБ26-26-1      | Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими                                                           | 10 м2  | 7,48     | <u>1891.85</u>   | <u>323.31</u> | 14151         | 11733 | <u>2418</u> | <u>12.1800</u>  | <u>91.11</u>  |
|    |                | Фольговане покриття                                                                                                              |        |          | 1568,54          | 139,81        |               |       | 1046        | 1,0241          | 7,66          |
| 13 | & C1113-286-42 |                                                                                                                                  | м2     | 74,8     | <u>50.26</u>     | -             | 3759          | -     | -           | -               | -             |
| 14 | & C1113-286-43 | Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм                                                                                             | м2     | 74,8     | <u>70.13</u>     | -             | 5246          | -     | -           | -               | -             |
| 15 | & C1550-26-12  | Термостійкий герметик 280мл                                                                                                      | баллон | 7        | <u>97.37</u>     | -             | 682           | -     | -           | -               | -             |
| 16 | C111-812       | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм<br>кількість: 0,0158*75/1000                      | т      | 0,001185 | <u>60865.47</u>  | -             | 72            | -     | -           | -               | -             |
| 17 | & C1545-488-14 | Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм                                                                                  | шт     | 9        | <u>399.61</u>    | -             | 3596          | -     | -           | -               | -             |
| 18 | C111-25        | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм<br>кількість: 50*0,012/1000                                  | т      | 0,0006   | <u>520571.39</u> | -             | 312           | -     | -           | -               | -             |
| 19 | C1630-114      | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                                         | кг     | 198      | <u>46.74</u>     | -             | 9255          | -     | -           | -               | -             |
|    |                | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                 |        |          |                  |               | 314115        | 38007 | <u>7307</u> |                 | <u>294.83</u> |
|    |                | Разом устаткування, грн.                                                                                                         |        |          |                  |               | 135375        |       | 3120        |                 | 22,77         |
|    |                | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                              |        |          |                  |               | 5316          |       |             |                 |               |
|    |                | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                 |        |          |                  |               | <b>140691</b> |       |             |                 |               |
|    |                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                    |        |          |                  |               | 178740        |       |             |                 |               |
|    |                | в тому числі:                                                                                                                    |        |          |                  |               |               |       |             |                 |               |
|    |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                 |        |          |                  |               | 133426        |       |             |                 |               |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                            | 7                       | 8                                                                     | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
|    |                              | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |       |        |                              |                         | 41127<br>19753<br>29,62<br>6265<br><b>198493</b><br><br><b>339184</b> |       |                     |                           |                        |
|    |                              | <b>Розділ 2. Система Д-2</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                              |                         |                                                                       |       |                     |                           |                        |
| 20 | КБ20-32-6                    | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т                                                                                                                                                                                                                     | шт    | 1      | <u>9372,49</u><br>6835,39    | <u>775,11</u><br>327,99 | 9372                                                                  | 6835  | <u>775</u><br>328   | <u>51,8500</u><br>2,3298  | <u>51,85</u><br>2,33   |
| 21 | & 2308-1001-250<br>варіант 1 | Вентилятор даховий L=21000 м.куб./год, P=1250 Па, N=11кВт KROV60-080-DU400-N-01100/4-Y1-V CCK TM                                                                                                                                                                     | шт    | 1      | <u>135375,00</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 135375                                                                | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 22 | КБ20-30-1                    | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування                                                                                                                                                                                                               | 100кг | 0,88   | <u>1476,46</u><br>1111,46    | <u>224,85</u><br>73,36  | 1299                                                                  | 978   | <u>198</u><br>65    | <u>8,5300</u><br>0,5244   | <u>7,51</u><br>0,46    |
| 23 | & С130-886-8                 | Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N CCK TM                                                                                                                                                                                                          | шт    | 1      | <u>15271,19</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 15271                                                                 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 24 | КБ20-15-8                    | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм                                                                                                                                             | шт    | 2      | <u>662,98</u><br>432,28      | <u>20,99</u><br>9,08    | 1326                                                                  | 865   | <u>42</u><br>18     | <u>3,4000</u><br>0,0665   | <u>6,8</u><br>0,13     |
| 25 | & С130-382-152               | Клапан протипожежний універсальний КРУ-1N-D-N-700x350-2*f-MP220-out CCK                                                                                                                                                                                              | шт    | 2      | <u>15473,88</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 30948                                                                 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 26 | КБ20-11-2                    | Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2                                                                                                                                                                                                               | ґрати | 2      | <u>411,96</u><br>300,05      | <u>49,31</u><br>17,53   | 824                                                                   | 600   | <u>99</u><br>35     | <u>2,3600</u><br>0,1291   | <u>4,72</u><br>0,26    |
| 27 | & С130-382-153               | Сітка захисна SET-700x350-40-ZS CCK TM                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 2      | <u>733,83</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 1468                                                                  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 28 | КБ20-3-11                    | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм<br>кількість: 19,5+57,96                                                                                                                                     | 100м2 | 0,7746 | <u>104832,48</u><br>19365,49 | <u>413,76</u><br>170,95 | 81203                                                                 | 15001 | <u>320</u><br>132   | <u>156,0600</u><br>1,2521 | <u>120,88</u><br>0,97  |
| 29 | КБ26-24-3                    | Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою                                                                                                                                                                                          | 10 м2 | 10,44  | <u>1706,75</u><br>1082,88    | <u>524,85</u><br>226,96 | 17818                                                                 | 11305 | <u>5479</u><br>2369 | <u>8,1200</u><br>1,6625   | <u>84,77</u><br>17,36  |
| 30 | & С1113-286-41               | Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм                                                                                                                                                                                                         | м2    | 104,4  | <u>256,02</u><br>-           | <u>-</u><br>-           | 26728                                                                 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 31 | КБ26-26-1                    | Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими                                                                                                                                                                                               | 10 м2 | 11,49  | <u>1891,85</u><br>1568,54    | <u>323,31</u><br>139,81 | 21737                                                                 | 18023 | <u>3714</u><br>1606 | <u>12,1800</u><br>1,0241  | <u>139,95</u><br>11,77 |

| 1                                                      | 2                            | 3                                                                                                            | 4      | 5        | 6                         | 7                     | 8             | 9     | 10                   | 11                      | 12                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------|-----------------------|---------------|-------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 32                                                     | & С1113-286-42               | Фольговане покриття                                                                                          | м2     | 114,9    | <u>50.26</u>              | -                     | 5775          | -     | -                    | -                       | -                      |
| 33                                                     | & С1113-286-43               | Сітка зварна оцинкована ком. 10х10мм                                                                         | м2     | 114,9    | <u>70.13</u>              | -                     | 8058          | -     | -                    | -                       | -                      |
| 34                                                     | & С1550-26-12                | Термостійкий герметик 280мл                                                                                  | баллон | 12       | <u>97.37</u>              | -                     | 1168          | -     | -                    | -                       | -                      |
| 35                                                     | С111-812                     | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм<br>кількість: 0,0158*155/1000 | т      | 0,002449 | <u>60865.47</u>           | -                     | 149           | -     | -                    | -                       | -                      |
| 36                                                     | & С1545-488-14               | Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм                                                              | шт     | 8        | <u>399.61</u>             | -                     | 3197          | -     | -                    | -                       | -                      |
| 37                                                     | С111-25                      | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм<br>кількість: 65*0,012/1000              | т      | 0,00078  | <u>520571.39</u>          | -                     | 406           | -     | -                    | -                       | -                      |
| 38                                                     | С1630-114                    | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                     | кг     | 210      | <u>46.74</u>              | -                     | 9815          | -     | -                    | -                       | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                              |                                                                                                              |        |          |                           |                       | 371937        | 53607 | <u>10627</u><br>4553 |                         | <u>416.48</u><br>33,28 |
| Разом устаткування, грн.                               |                              |                                                                                                              |        |          |                           |                       | 135375        |       |                      |                         |                        |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |                              |                                                                                                              |        |          |                           |                       | 5316          |       |                      |                         |                        |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |                              |                                                                                                              |        |          |                           |                       | <b>140691</b> |       |                      |                         |                        |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                              |                                                                                                              |        |          |                           |                       | 236562        |       |                      |                         |                        |
| в тому числі:                                          |                              |                                                                                                              |        |          |                           |                       |               |       |                      |                         |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                              |                                                                                                              |        |          |                           |                       | 172328        |       |                      |                         |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                              |                                                                                                              |        |          |                           |                       | 58160         |       |                      |                         |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                              |                                                                                                              |        |          |                           |                       | 28060         |       |                      |                         |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                              |                                                                                                              |        |          |                           |                       | 42,34         |       |                      |                         |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                              |                                                                                                              |        |          |                           |                       | 8958          |       |                      |                         |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                              |                                                                                                              |        |          |                           |                       | <b>264622</b> |       |                      |                         |                        |
| -----                                                  |                              |                                                                                                              |        |          |                           |                       |               |       |                      |                         |                        |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                              |                                                                                                              |        |          |                           |                       | <b>405313</b> |       |                      |                         |                        |
| <b>Розділ 3. Системи К-1</b>                           |                              |                                                                                                              |        |          |                           |                       |               |       |                      |                         |                        |
| 39                                                     | КБ20-32-2                    | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т                                                            | шт     | 1        | <u>1231.41</u><br>1150,86 | <u>77.11</u><br>32,50 | 1231          | 1151  | <u>77</u><br>33      | <u>8.4300</u><br>0,2295 | <u>8.43</u><br>0,23    |
| 40                                                     | & 2308-4001-545<br>варіант 1 | Вентилятор осьовий OZA 300-063-N-00400/2-Y2, ССК ТМ                                                          | шт     | 1        | <u>32550.00</u>           | -                     | 32550         | -     | -                    | -                       | -                      |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8            | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 41 | КБ20-15-9        | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм<br>кількість: 1+1 | шт    | 2       | <u>1371.34</u><br>673,84    | <u>50.39</u><br>21,79   | 2743         | 1348 | <u>101</u><br>44  | <u>5.3000</u><br>0,1596   | <u>10.6</u><br>0,32  |
| 42 | & С130-382-А-92  | Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-600x700-N-M220-S                                                                        | шт    | 1       | <u>28378.37</u><br>-        | -                       | 28378        | -    | -                 | -                         | -                    |
| 43 | & С130-382-154   | Клапан протипожежний універсальний з приводом і антивандальною сіткою KPU-1N-D-700x800H-1*f-MB220-in-0-SET-0, ССК ТМ                       | шт    | 1       | <u>21751.98</u><br>-        | -                       | 21752        | -    | -                 | -                         | -                    |
| 44 | КБ20-29-1        | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів<br>кількість: 0,63*3,14*0,1*2                                                      | м2    | 0,39564 | <u>1244.29</u><br>1213,60   | <u>8.40</u><br>3,63     | 492          | 480  | <u>3</u><br>1     | <u>9.7800</u><br>0,0266   | <u>3.87</u><br>0,01  |
| 45 | & С1545-89-738   | З'єднувач м'який OZA-COM-100-063-ZS                                                                                                        | шт    | 2       | <u>1517.39</u><br>-         | -                       | 3035         | -    | -                 | -                         | -                    |
| 46 | & С101-1029      | Монтажна опора OZA-MOP-063-ZS ССК ТМ                                                                                                       | шт    | 2       | <u>913.04</u><br>-          | -                       | 1826         | -    | -                 | -                         | -                    |
| 47 | КБ20-11-2        | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2                                                                                      | ґрати | 1       | <u>411.96</u><br>300,05     | <u>49.31</u><br>17,53   | 412          | 300  | <u>49</u><br>18   | <u>2.3600</u><br>0,1291   | <u>2.36</u><br>0,13  |
| 48 | & С130-597-А-206 | Решітка Р50 750х1120Н ССК                                                                                                                  | шт    | 1       | <u>6460.31</u><br>-         | -                       | 6460         | -    | -                 | -                         | -                    |
| 49 | КБ20-3-12        | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм                                    | 100м2 | 0,1654  | <u>94674.16</u><br>15652,71 | <u>422.15</u><br>174,58 | 15659        | 2589 | <u>70</u><br>29   | <u>126.1400</u><br>1,2787 | <u>20.86</u><br>0,21 |
| 50 | & С1545-488-14   | Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм                                                                                            | шт    | 4       | <u>399.61</u><br>-          | -                       | 1598         | -    | -                 | -                         | -                    |
| 51 | & С1550-38-6     | Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл                                                                                              | балон | 3       | <u>373.24</u><br>-          | -                       | 1120         | -    | -                 | -                         | -                    |
| 52 | С1630-114        | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]                                                                                   | кг    | 125     | <u>46.74</u><br>-           | -                       | 5843         | -    | -                 | -                         | -                    |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                           |       |         |                             |                         | 123099       | 5868 | <u>300</u><br>125 |                           | <u>46.12</u><br>0,9  |
|    |                  | Разом устаткування, грн.                                                                                                                   |       |         |                             |                         | 32550        |      |                   |                           |                      |
|    |                  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                        |       |         |                             |                         | 1279         |      |                   |                           |                      |
|    |                  | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                           |       |         |                             |                         | <b>33829</b> |      |                   |                           |                      |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                              |       |         |                             |                         | 90549        |      |                   |                           |                      |
|    |                  | в тому числі:                                                                                                                              |       |         |                             |                         |              |      |                   |                           |                      |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                           |       |         |                             |                         | 84381        |      |                   |                           |                      |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                               |       |         |                             |                         | 5993         |      |                   |                           |                      |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                     | 7                | 8                                   | 9        | 10       | 11                 | 12           |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------|
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                       |                  | 2993<br>4,65<br>984<br><b>93542</b> |          |          |                    |              |
|    |                             | -----                                                                                                                                                                                   |       |        |                       |                  |                                     |          |          |                    |              |
|    |                             | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                              |       |        |                       |                  | <b>127370</b>                       |          |          |                    |              |
|    |                             | <b>Розділ 4. Система ПД-1</b>                                                                                                                                                           |       |        |                       |                  |                                     |          |          |                    |              |
| 53 | КБ20-32-1                   | Установлення вентиляторів осьових<br>масою до 0,025 т                                                                                                                                   | шт    | 1      | 893.84<br>847,79      | 43.52<br>17,97   | 894<br>9388                         | 848<br>- | 44<br>18 | 6.2100<br>0,1231   | 6.21<br>0,12 |
| 54 | & 2308-4001-49<br>варіант 1 | Вентилятор каналний C-VENT-315 ССК ТМ                                                                                                                                                   | шт    | 1      | 9387.50<br>-          | -<br>-           | 9388<br>-                           | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-             | -<br>-       |
| 55 | КБ20-15-7                   | Установлення заслінок повітряних і<br>клапанів повітряних КВР з електричним<br>або пневматичним приводом периметром<br>до 1600 мм<br>кількість: 1+1                                     | шт    | 2      | 522.73<br>345,82      | 20.99<br>9,08    | 1045<br>-                           | 692<br>- | 42<br>18 | 2.7200<br>0,0665   | 5.44<br>0,13 |
| 56 | & С130-382-<br>А-93         | Клапан повітряний сейсмостійкий з ел.<br>приводом NER-300x300-N-MB-220                                                                                                                  | шт    | 1      | 20957.87<br>-         | -<br>-           | 20958<br>-                          | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-             | -<br>-       |
| 57 | & С130-382-<br>155          | Клапан протипожежний ніверсальний з<br>приводом КРУ-1N-D-300x300-2*f-MB220-out-<br>0-0-0, ССК ТМ                                                                                        | шт    | 1      | 15486.99<br>-         | -<br>-           | 15487<br>-                          | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-             | -<br>-       |
| 58 | КБ20-11-1                   | Установлення ґрат жалюзійних площею у<br>просвіті до 0,25 м2                                                                                                                            | ґрати | 1      | 287.80<br>231,39      | 31.60<br>10,10   | 288<br>-                            | 231<br>- | 32<br>10 | 1.8200<br>0,0745   | 1.82<br>0,07 |
| 59 | & С130-597-<br>А-1ФА        | Решітка Р50 300x300Н                                                                                                                                                                    | шт    | 1      | 698.18<br>-           | -<br>-           | 698<br>-                            | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-             | -<br>-       |
| 60 | КБ20-3-10                   | Прокладання повітроводів з оцинкованої<br>сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм,<br>периметром від 1100 до 1600 мм                                                                  | 100м2 | 0,0288 | 103892.02<br>25736,27 | 531.98<br>228,74 | 2992<br>-                           | 741<br>- | 15<br>7  | 207.4000<br>1,6753 | 5.97<br>0,05 |
| 61 | & С1550-38-<br>6            | Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR<br>750 мл                                                                                                                                        | балон | 1      | 373.24<br>-           | -<br>-           | 373<br>-                            | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-             | -<br>-       |
| 62 | С1630-114                   | Кріплення для трубопроводів [кронштейни,<br>планки, хомути]                                                                                                                             | кг    | 20     | 46.74<br>-            | -<br>-           | 935<br>-                            | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-             | -<br>-       |
| 63 | КБ20-11-1                   | Установлення ґрат жалюзійних площею у<br>просвіті до 0,25 м2                                                                                                                            | ґрати | 1      | 287.80<br>231,39      | 31.60<br>10,10   | 288<br>-                            | 231<br>- | 32<br>10 | 1.8200<br>0,0745   | 1.82<br>0,07 |
| 64 | & С130-597-<br>А-192        | Решітка однорядна нерегульована Р25<br>100x100Н ССК                                                                                                                                     | шт    | 1      | 204.32<br>-           | -<br>-           | 204<br>-                            | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-             | -<br>-       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                     | 4         | 5 | 6                       | 7                    | 8            | 9    | 10               | 11                      | 12                   |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------------------------|----------------------|--------------|------|------------------|-------------------------|----------------------|
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                      |           |   |                         |                      | 53550        | 2743 | <u>165</u><br>63 |                         | <u>21,26</u><br>0,44 |
|    |                 | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                              |           |   |                         |                      | 9388         |      |                  |                         |                      |
|    |                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                                   |           |   |                         |                      | 369          |      |                  |                         |                      |
|    |                 | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                      |           |   |                         |                      | <b>9757</b>  |      |                  |                         |                      |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                         |           |   |                         |                      | 44162        |      |                  |                         |                      |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                                                         |           |   |                         |                      |              |      |                  |                         |                      |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                      |           |   |                         |                      | 41254        |      |                  |                         |                      |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                          |           |   |                         |                      | 2806         |      |                  |                         |                      |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                       |           |   |                         |                      | 1387         |      |                  |                         |                      |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                |           |   |                         |                      | 2,13         |      |                  |                         |                      |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                   |           |   |                         |                      | 452          |      |                  |                         |                      |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                 |           |   |                         |                      | <b>45549</b> |      |                  |                         |                      |
|    |                 | -----                                                                                                                                                                 |           |   |                         |                      |              |      |                  |                         |                      |
|    |                 | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                            |           |   |                         |                      | <b>55306</b> |      |                  |                         |                      |
| 65 | КБ20-15-8       | <b>Розділ 5. Системи Д-1 і Д-2</b><br><i>Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм</i> | <i>шт</i> | 2 | <u>790,18</u><br>432,28 | <u>20,99</u><br>9,08 | 1580         | 865  | <u>42</u><br>18  | <u>3,4000</u><br>0,0665 | <u>6,8</u><br>0,13   |
| 66 | & С130-382-А-94 | Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-800x400-N-MB-220                                                                                                   | шт        | 2 | <u>26148,11</u><br>-    | <u>-</u><br>-        | 52296        | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-        |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                      |           |   |                         |                      | 53876        | 865  | <u>42</u><br>18  |                         | <u>6,8</u><br>0,13   |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                         |           |   |                         |                      | 53876        |      |                  |                         |                      |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                                                         |           |   |                         |                      |              |      |                  |                         |                      |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                      |           |   |                         |                      | 52969        |      |                  |                         |                      |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                          |           |   |                         |                      | 883          |      |                  |                         |                      |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                       |           |   |                         |                      | 393          |      |                  |                         |                      |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                |           |   |                         |                      | 0,55         |      |                  |                         |                      |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                   |           |   |                         |                      | 116          |      |                  |                         |                      |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                 |           |   |                         |                      | <b>54269</b> |      |                  |                         |                      |
|    |                 | -----                                                                                                                                                                 |           |   |                         |                      |              |      |                  |                         |                      |
|    |                 | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                            |           |   |                         |                      | <b>54269</b> |      |                  |                         |                      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                 | 4        | 5  | 6                         | 7             | 8              | 9      | 10                   | 11                  | 12                      |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------|---------------|----------------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 67 | ПЖ5-23 | <b>Розділ 6. Пусконаладжувальні роботи.</b><br>Налагодження систем пожежогасіння,<br>димовиведення і ОПС. Електропривід<br>виконавчого механізму димового клапана | комплект | 10 | <u>1302.69</u><br>1302,69 | <u>-</u><br>- | 13027          | 13027  | <u>-</u><br>-        | <u>7.1100</u><br>-  | <u>71.1</u><br>-        |
| 68 | ПЖ5-25 | Налагодження систем пожежогасіння,<br>димовиведення і ОПС. Шкаф [щит]<br>електроавтоматики і управління систем ГПТ,<br>димовиводу                                 | напрямок | 4  | <u>7127.26</u><br>7127,26 | <u>-</u><br>- | 28509          | 28509  | <u>-</u><br>-        | <u>38.9000</u><br>- | <u>155.6</u><br>-       |
|    |        | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                  |          |    |                           |               | 41536          | 41536  | <u>-</u><br>-        |                     | <u>226.7</u><br>-       |
|    |        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                     |          |    |                           |               | 41536          |        |                      |                     |                         |
|    |        | в тому числі:                                                                                                                                                     |          |    |                           |               |                |        |                      |                     |                         |
|    |        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                      |          |    |                           |               | 41536          |        |                      |                     |                         |
|    |        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                   |          |    |                           |               | 16363          |        |                      |                     |                         |
|    |        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                              |          |    |                           |               | 19,73          |        |                      |                     |                         |
|    |        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                               |          |    |                           |               | 4173           |        |                      |                     |                         |
|    |        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                             |          |    |                           |               | <b>57899</b>   |        |                      |                     |                         |
|    |        | -----                                                                                                                                                             |          |    |                           |               |                |        |                      |                     |                         |
|    |        | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                        |          |    |                           |               | <b>57899</b>   |        |                      |                     |                         |
|    |        | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                  |          |    |                           |               | 958113         | 142626 | <u>18441</u><br>7879 |                     | <u>1012.19</u><br>57,52 |
|    |        | Разом устаткування, грн.                                                                                                                                          |          |    |                           |               | 312688         |        |                      |                     |                         |
|    |        | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                                               |          |    |                           |               | 12280          |        |                      |                     |                         |
|    |        | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                                                  |          |    |                           |               | <b>324968</b>  |        |                      |                     |                         |
|    |        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                     |          |    |                           |               | 645425         |        |                      |                     |                         |
|    |        | в тому числі:                                                                                                                                                     |          |    |                           |               |                |        |                      |                     |                         |
|    |        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                  |          |    |                           |               | 484358         |        |                      |                     |                         |
|    |        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                      |          |    |                           |               | 150505         |        |                      |                     |                         |
|    |        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                   |          |    |                           |               | 68948          |        |                      |                     |                         |
|    |        | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                              |          |    |                           |               | 99,02          |        |                      |                     |                         |
|    |        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                               |          |    |                           |               | 20948          |        |                      |                     |                         |
|    |        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                             |          |    |                           |               | <b>714373</b>  |        |                      |                     |                         |
|    |        | -----                                                                                                                                                             |          |    |                           |               |                |        |                      |                     |                         |
|    |        | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                        |          |    |                           |               | <b>1039340</b> |        |                      |                     |                         |
|    |        | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                                                                                                                          |          |    |                           |               | <b>1168,73</b> |        |                      |                     |                         |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 171453 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022/АСПДЗ

на автоматика систем протидимного захисту

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 263,588 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,4113 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 62,891 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                      | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                                  |                |           | Всього                | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|           |                               |                                                                                  |                |           | заробітної плати      | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|           |                               |                                                                                  |                |           |                       |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                                                | 4              | 5         | 6                     | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
| 1         | КМ8-102-1                     | Монтаж шафи керування або регулювання кількість: 2+1+1                           | шафа           | 4         | 5555.54               | 1338.36                       | 22222                   | 11358            | 5353               | 20.8000                            | 83.2   |
|           |                               |                                                                                  |                |           | 2839,62               | 518,33                        |                         |                  | 2073               | 3,2994                             | 13,2   |
| 2         | & 9900-1050                   | Шафа керування СПДЗ (11кВт, 380В, 25А)                                           | шт             | 2         | 17928.40              | -                             | 35857                   | -                | -                  | -                                  | -      |
|           | варіант 1                     |                                                                                  |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 3         | & 9900-1051                   | Шафа керування СПДЗ (4кВт, 380В, 10А), ШК СПДЗ                                   | шт             | 1         | 16992.00              | -                             | 16992                   | -                | -                  | -                                  | -      |
|           | варіант 1                     |                                                                                  |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 4         | & 9900-1052                   | Шафа керування СПДЗ (0,210кВт, 230В, 1А), ШК СПДЗ                                | шт             | 1         | 16788.00              | -                             | 16788                   | -                | -                  | -                                  | -      |
|           | варіант 1                     |                                                                                  |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 5         | КМ10-667-1                    | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС   | шт             | 1         | 4920.91               | 1.69                          | 4921                    | 4739             | 2                  | 36.8000                            | 36.8   |
|           |                               |                                                                                  |                |           | 4739,10               | 0,31                          |                         |                  | -                  | 0,0026                             | -      |
| 6         | & 2402-4058-106               | Прилад керування на 4 кільця ПУ-П                                                | шт             | 1         | 41765.00              | -                             | 41765                   | -                | -                  | -                                  | -      |
|           | варіант 1                     |                                                                                  |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 7         | КМ10-667-3                    | Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС кількість: 14+1 | 10промен       | 1,5       | 3888.64               | 1.69                          | 5833                    | 5254             | 3                  | 27.2000                            | 40.8   |
|           |                               |                                                                                  |                |           | 3502,82               | 0,31                          |                         |                  | -                  | 0,0026                             | -      |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                    | 4     | 5     | 6               | 7             | 8     | 9    | 10         | 11             | 12           |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---------------|-------|------|------------|----------------|--------------|
| 8  | & 1504-15410-209           | Блок комутації адресний БКА-220                                                                                      | шт    | 14    | <u>822.09</u>   | -             | 11509 | -    | -          | -              | -            |
| 9  | & 1504-4001-8              | Блок узгодження адресний БСА                                                                                         | шт    | 1     | <u>480.00</u>   | -             | 480   | -    | -          | -              | -            |
| 10 | варіант 1<br>KM10-3-6      | Релейний блок                                                                                                        | 10 шт | 0,2   | <u>409.41</u>   | <u>56.80</u>  | 82    | 71   | <u>11</u>  | <u>2.4000</u>  | <u>0.48</u>  |
|    |                            |                                                                                                                      |       |       | 352,61          | 18,98         |       |      | 4          | 0,1390         | 0,03         |
| 11 | & C1547-6-A-102            | Реле 220В 5А з колодкою МУ-4                                                                                         | шт    | 2     | <u>90.42</u>    | -             | 181   | -    | -          | -              | -            |
| 12 | KM10-398-1                 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20                           | шт    | 1     | <u>1982.42</u>  | -             | 1982  | 1092 | -          | <u>8.0000</u>  | <u>8</u>     |
|    |                            |                                                                                                                      |       |       | 1092,16         | -             |       |      | -          | -              | -            |
| 13 | & 170328-8103              | Панель індикації і управління на 24 лінії індикації ПІУ                                                              | шт    | 1     | <u>12010.00</u> | -             | 12010 | -    | -          | -              | -            |
| 14 | варіант 1<br>& C126-1327-8 | Коробка вогнестійка розподільча FLAMEBOX 100P 6x4мм                                                                  | шт    | 10    | <u>411.66</u>   | -             | 4117  | -    | -          | -              | -            |
| 15 | КБ21-13-1                  | Кабельна продукція<br>Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах кількість: 50+350+320 | 100м  | 7,2   | <u>990.25</u>   | <u>33.45</u>  | 7130  | 6011 | <u>241</u> | <u>6.2600</u>  | <u>45.07</u> |
|    |                            |                                                                                                                      |       |       | 834,83          | 19,52         |       |      | 141        | 0,1327         | 0,96         |
| 16 | & C1545-64-435             | Кабель з межею вогнестійкості E30 J-NX(St)H-PF FE180/E30 2x2x0,8 кількість: 50*1,03                                  | м     | 51,5  | <u>27.78</u>    | -             | 1431  | -    | -          | -              | -            |
| 17 | & C1545-64-83              | Кабель з межею вогнестійкості E30 J-NX(St)H-PF FE180/E30 1x2x0.8 кількість: (320+350)*1,03                           | м     | 690,1 | <u>18.91</u>    | -             | 13050 | -    | -          | -              | -            |
| 18 | КБ21-12-2                  | Прокладання коробів пластикових кількість: 10+120                                                                    | 100м  | 1,3   | <u>4969.05</u>  | <u>380.11</u> | 6460  | 5556 | <u>494</u> | <u>32.8000</u> | <u>42.64</u> |
|    |                            |                                                                                                                      |       |       | 4273,84         | 171,79        |       |      | 223        | 1,1242         | 1,46         |
| 19 | & C1545-89-2-26            | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60x40 ТД "Sokol"                                                            | м     | 10    | <u>86.20</u>    | -             | 862   | -    | -          | -              | -            |
| 20 | & C1545-89-2-20            | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x25 ТД "Sokol"                                                            | м     | 120   | <u>40.34</u>    | -             | 4841  | -    | -          | -              | -            |
| 21 | & C1545-144-4              | Комплект кріплення (саморіз ударний+дюбель гриб), 6x40 мм кількість: 5*100                                           | шт    | 500   | <u>0.81</u>     | -             | 405   | -    | -          | -              | -            |
| 22 | варіант 1<br>& C1545-52-20 | Скоба кабельна E90 UDF8                                                                                              | шт    | 750   | <u>5.37</u>     | -             | 4028  | -    | -          | -              | -            |
| 23 | & C111-148-2-10T           | Дюбель анкерний BIERBACH (TDN) 6x40                                                                                  | шт    | 750   | <u>1.75</u>     | -             | 1313  | -    | -          | -              | -            |
|    |                            |                                                                                                                      |       |       | -               | -             |       |      | -          | -              | -            |

| 1                                                      | 2                | 3                                                                                                                                               | 4        | 5   | 6                         | 7 | 8             | 9     | 10                  | 11                  | 12                     |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|---|---------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 24                                                     | & C1545-44-54    | Кабельні стяжки білі 4x150<br>кількість: 3*100                                                                                                  | шт       | 300 | <u>0.44</u><br>-          | - | 132           | -     | -                   | -                   | -                      |
| 25                                                     | & C113-1437-11БА | Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм                                                                                                      | м        | 40  | <u>15.56</u><br>-         | - | 622           | -     | -                   | -                   | -                      |
| <b>Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи.</b>            |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   |               |       |                     |                     |                        |
| 26                                                     | ПЖ5-38           | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф           | шт       | 1   | <u>4243.38</u><br>4243,38 | - | 4243          | 4243  | -                   | <u>23.1600</u><br>- | <u>23.16</u><br>-      |
| 27                                                     | ПЖ5-39           | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф | шт       | 3   | <u>1539.05</u><br>1539,05 | - | 4617          | 4617  | -                   | <u>8.4000</u><br>-  | <u>25.2</u><br>-       |
| 28                                                     | ПЖ5-27           | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Щит сигналізації систем ГПТ, димовиводу                                                 | напрямок | 4   | <u>2323.23</u><br>2323,23 | - | 9293          | 9293  | -                   | <u>12.6800</u><br>- | <u>50.72</u><br>-      |
| 29                                                     | ПЖ5-28           | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Пульт [щиток] дистанційного пуску систем ГПТ, ВПТ, порошкового п/т и димовиводу         | напрямок | 1   | <u>1026.03</u><br>1026,03 | - | 1026          | 1026  | -                   | <u>5.6000</u><br>-  | <u>5.6</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   | 19179         | 19179 | -                   |                     | <u>104.68</u><br>-     |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   | 19179         |       |                     |                     |                        |
| в тому числі:                                          |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   |               |       |                     |                     |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   | 19179         |       |                     |                     |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   | 7556          |       |                     |                     |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   | 9,1           |       |                     |                     |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   | 1927          |       |                     |                     |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   | <b>26735</b>  |       |                     |                     |                        |
| -----                                                  |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   |               |       |                     |                     |                        |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   | <b>26735</b>  |       |                     |                     |                        |
| Разом прямі витрати по кошторису                       |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   | 234192        | 53260 | <u>6104</u><br>2441 |                     | <u>361.67</u><br>15,65 |
| Разом устаткування, грн.                               |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   | 123892        |       |                     |                     |                        |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   | 4865          |       |                     |                     |                        |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   | <b>128757</b> |       |                     |                     |                        |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   | 110300        |       |                     |                     |                        |
| в тому числі:                                          |                  |                                                                                                                                                 |          |     |                           |   |               |       |                     |                     |                        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 50936         |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 55701         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 24531         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 33,98         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 7190          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>134831</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>263588</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>411,3</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>62891</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023/СКУД

на система контролю й управління доступом

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 94,922 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,09937 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 14,053 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                                                                           |                |           | Всього                | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|           |                               |                                                                                                                           |                |           | заробітної плати      | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |        |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                         | 4              | 5         | 6                     | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | на одиницю                         | всього |
| 1         | & 1715-5003-11<br>варіант 1   | Ноутбук ASUS X515FA Slate Gray (X515FA-EJ181) ASUS                                                                        | шт             | 1         | 17082.50              | -                             | 17083                   | -                | -                             | -                                  | -      |
| 2         | KM8-572-3                     | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт             | 1         | 2071.78               | 197.18                        | 2072                    | 450              | 197.63                        | 3.2000                             | 3.2    |
|           |                               |                                                                                                                           |                |           | 450,24                | 63,03                         |                         |                  |                               | 0,4062                             | 0,41   |
| 3         | & 210-1000-10<br>варіант 1    | Контролер обмеження доступу U-Prox IP400 ТОВ «КАРД-СИСТЕМС»                                                               | шт             | 1         | 8486.67               | -                             | 8487                    | -                | -                             | -                                  | -      |
| 4         | KM11-96-1                     | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг                                           | шт             | 1         | 214.38                | 3.45                          | 214                     | 211              | 3                             | 1.6000                             | 1.6    |
|           |                               |                                                                                                                           |                |           | 210,93                | 1,68                          |                         |                  | 2                             | 0,0126                             | 0,01   |
| 5         | & 1602-10308-2                | Модуль релейних ліній M-OUT8R                                                                                             | шт             | 1         | 3356.69               | -                             | 3357                    | -                | -                             | -                                  | -      |
| 6         | KM10-669-3                    | Блок живлення і контролю ультразвуковий                                                                                   | шт             | 1         | 1177.13               | 1.37                          | 1177                    | 1092             | 1                             | 8.0000                             | 8      |
|           |                               |                                                                                                                           |                |           | 1092,16               | 0,25                          |                         |                  | -                             | 0,0021                             | -      |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                      | 4      | 5    | 6                           | 7                      | 8    | 9    | 10               | 11                      | 12                  |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|------------------------|------|------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 7  | & 1602-30036-8<br>варіант 1  | Блок живлення БЖ-1230                                                                                                  | шт     | 1    | <u>4900.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 4900 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 8  | КМ8-125-1                    | Акумулятор лужний одноелементний,<br>ємність 10 А.год                                                                  | шт     | 1    | <u>99.01</u><br>82,42       | <u>6.91</u><br>3,36    | 99   | 82   | <u>7</u><br>3    | <u>0.6400</u><br>0,0252 | <u>0.64</u><br>0,03 |
| 9  | & 1511-4001-A-1<br>варіант 1 | Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207                                                                            | шт     | 1    | <u>499.17</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 499  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 10 | КМ8-575-1                    | Установлення приладів або апаратів, знятих<br>перед транспортуванням<br>кількість: 1+2                                 | шт     | 3    | <u>230.46</u><br>225,12     | <u>3.45</u><br>1,68    | 691  | 675  | <u>10</u><br>5   | <u>1.6000</u><br>0,0126 | <u>4.8</u><br>0,04  |
| 11 | & 210-1000-11<br>варіант 1   | Настільний зчитувач безконтактних<br>ідентифікаторів U-Prox Desktop Itvsystems                                         | шт     | 1    | <u>3115.83</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 3116 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 12 | & 210-1000-16<br>варіант 1   | Зчитувач мультимформатний в<br>антивандальному корпусі U-Prox SL steel U-Prox                                          | шт     | 2    | <u>2835.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 5670 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 13 | КМ10-184-5                   | Комутатор службового зв'язку                                                                                           | шт     | 1    | <u>1650.69</u><br>1310,59   | <u>227.22</u><br>75,90 | 1651 | 1311 | <u>227</u><br>76 | <u>9.6000</u><br>0,5560 | <u>9.6</u><br>0,56  |
| 14 | & 1602-10652-61<br>варіант 1 | Комутатор TP-LINK TL-SG1008 8x1GE TP-LINK                                                                              | шт     | 1    | <u>1499.17</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 1499 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 15 | КМ10-309-3                   | Кнопка, установлювана на пультах і панелях                                                                             | шт     | 2    | <u>240.45</u><br>218,43     | <u>-</u><br>-          | 481  | 437  | <u>-</u><br>-    | <u>1.6000</u><br>-      | <u>3.2</u><br>-     |
| 16 | & 210-1001-1<br>варіант 1    | Кнопка виходу EXIT-805L ATIS                                                                                           | шт     | 2    | <u>325.00</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 650  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 17 | КМ10-668-4                   | Сповіслювач ОС автоматичний контактний,<br>магнітоконтантний на відкривання вікон,<br>дверей                           | шт     | 2    | <u>220.17</u><br>193,47     | <u>-</u><br>-          | 440  | 387  | <u>-</u><br>-    | <u>1.6000</u><br>-      | <u>3.2</u><br>-     |
| 18 | & 1504-15414-3<br>варіант 1  | Магнітоконтантний сповіслювач СМК 1-16                                                                                 | шт     | 2    | <u>103.33</u><br>-          | <u>-</u><br>-          | 207  | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 19 | КР6-27-4                     | Установлення замків дверних накладних                                                                                  | 100 шт | 0,02 | <u>16972.40</u><br>16972,40 | <u>-</u><br>-          | 339  | 339  | <u>-</u><br>-    | <u>112.4000</u><br>-    | <u>2.25</u><br>-    |
| 20 | & С111-950-6-X               | Ригельний замок електромагнітний ТМЛ-1200 TRINIX                                                                       | шт     | 2    | <u>2984.70</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 5969 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |
| 21 | КР6-27-2                     | Установлення дверних [віконних] наборів<br>накладних [шпінгалети-закрутки<br>кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] | 100 шт | 0,02 | <u>2829.53</u><br>2829,53   | <u>-</u><br>-          | 57   | 57   | <u>-</u><br>-    | <u>23.4000</u><br>-     | <u>0.47</u><br>-    |
| 22 | & С111-950-5                 | Дверний доводчик Geze TS-2000 Н-о Geze                                                                                 | шт     | 2    | <u>4014.86</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 8030 | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-       |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                           | 4     | 5     | 6              | 7              | 8    | 9    | 10          | 11             | 12           |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|----------------|------|------|-------------|----------------|--------------|
| 23 | & C1512-150-CKM-11  | Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм                                                                                                        | шт    | 1     | <u>6.83</u>    | -              | 7    | -    | -           | -              | -            |
| 24 | KM10-3-6            | Релейний блок                                                                                                                               | 10 шт | 0,1   | <u>409.41</u>  | <u>56.80</u>   | 41   | 35   | <u>6</u>    | <u>2.4000</u>  | <u>0.24</u>  |
|    |                     |                                                                                                                                             |       |       | 352,61         | 18,98          |      |      | 2           | 0,1390         | 0,01         |
| 25 | & C1547-10-4        | Реле з індикацією 3А 12В DC, IEK РЭК78/4(MY4) RRP20-4-03-012D-LED IEK                                                                       | шт    | 1     | <u>87.15</u>   | -              | 87   | -    | -           | -              | -            |
| 26 | & C1547-10-5        | Роз'єм для РЭК78/4 модульний, IEK PPM78/4 RRP20D-RRM-4 IEK                                                                                  | шт    | 1     | <u>58.79</u>   | -              | 59   | -    | -           | -              | -            |
| 27 | KB21-24-1           | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг                                       | шт    | 1     | <u>665.70</u>  | <u>43.61</u>   | 666  | 448  | <u>44</u>   | <u>3.4000</u>  | <u>3.4</u>   |
|    |                     |                                                                                                                                             |       |       | 448,22         | 23,06          |      |      | 23          | 0,1579         | 0,16         |
| 28 | & C1512-150-A-233   | Щиток на 6 автоматів зовнішній VIKO Lotus 90912106 ТД "Sokol"                                                                               | шт    | 1     | <u>204.82</u>  | -              | 205  | -    | -           | -              | -            |
| 29 | & C1512-150-CKM-122 | Безконтактна пластикова карта EM-Marin                                                                                                      | шт    | 20    | <u>20.42</u>   | -              | 408  | -    | -           | -              | -            |
|    |                     |                                                                                                                                             |       |       | -              | -              |      |      | -           | -              | -            |
| 30 | & 210-1000-9        | Безконтактний браслет з чіпом Mifare TOB «КАРД-СИСТЕМС»                                                                                     | шт    | 20    | <u>90.83</u>   | -              | 1817 | -    | -           | -              | -            |
|    | варіант 1           |                                                                                                                                             |       |       | -              | -              |      |      | -           | -              | -            |
| 31 | KB21-13-1           | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах кількість: 20+150+60                                               | 100м  | 2,3   | <u>1890.30</u> | <u>933.50</u>  | 4348 | 1920 | <u>2147</u> | <u>6.2600</u>  | <u>14.4</u>  |
|    |                     |                                                                                                                                             |       |       | 834,83         | 302,95         |      |      | 697         | 2,2579         | 5,19         |
| 32 | KB21-13-2           | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у коробах                                                                   | 100м  | 0,6   | <u>3119.35</u> | <u>1497.16</u> | 1872 | 764  | <u>898</u>  | <u>9.5500</u>  | <u>5.73</u>  |
|    |                     |                                                                                                                                             |       |       | 1273,59        | 506,67         |      |      | 304         | 3,7573         | 2,25         |
| 33 | & C156-3-1-10       | Дріт електричний ПВСнгд 2х1,5 кількість: 20*1,03                                                                                            | м     | 20,6  | <u>16.09</u>   | -              | 331  | -    | -           | -              | -            |
|    |                     |                                                                                                                                             |       |       | -              | -              |      |      | -           | -              | -            |
| 34 | & C156-3-1-28       | Провід ПВСнгд 3х2,5 кількість: 60*1,02                                                                                                      | м     | 61,2  | <u>34.01</u>   | -              | 2081 | -    | -           | -              | -            |
|    |                     |                                                                                                                                             |       |       | -              | -              |      |      | -           | -              | -            |
| 35 | & C156-3-1-6        | Кабель ПСВВнг 4х0,4 кількість: 150*1,03                                                                                                     | м     | 154,5 | <u>9.76</u>    | -              | 1508 | -    | -           | -              | -            |
|    |                     |                                                                                                                                             |       |       | -              | -              |      |      | -           | -              | -            |
| 36 | & C153-91-18        | Кабель парної скрутки Cat/6А КППВонг-НФ-ВПЭ 4х2х0,56 кількість: 60*1,03                                                                     | м     | 61,8  | <u>26.25</u>   | -              | 1622 | -    | -           | -              | -            |
|    |                     |                                                                                                                                             |       |       | -              | -              |      |      | -           | -              | -            |
| 37 | KB21-12-2           | Прокладання коробів пластикових                                                                                                             | 100м  | 0,6   | <u>5972.79</u> | <u>380.11</u>  | 3584 | 2564 | <u>228</u>  | <u>32.8000</u> | <u>19.68</u> |
|    |                     |                                                                                                                                             |       |       | 4273,84        | 171,79         |      |      | 103         | 1,1242         | 0,67         |
| 38 | & C118-3710-5       | Кабельний канал Sokol Professional, 40х16 мм                                                                                                | м     | 60    | <u>29.98</u>   | -              | 1799 | -    | -           | -              | -            |
|    |                     |                                                                                                                                             |       |       | -              | -              |      |      | -           | -              | -            |
| 39 | ПЖ5-54              | <b>Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи.</b><br>Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Магнітоконтатний сповіщувач СМК 1-16 | шт    | 2     | <u>113.60</u>  | -              | 227  | 227  | -           | <u>0.6200</u>  | <u>1.24</u>  |
|    |                     |                                                                                                                                             |       |       | 113,60         | -              |      |      | -           | -              | -            |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9     | 10          | 11 | 12           |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|-------|-------------|----|--------------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                  |   |   |   |   | 227          | 227   | <u>-</u>    |    | <u>1,24</u>  |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                     |   |   |   |   | 227          |       | -           |    | -            |
|   |   | в тому числі:                                                                                                                     |   |   |   |   |              |       |             |    |              |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                                                                                                      |   |   |   |   | 227          |       |             |    |              |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                   |   |   |   |   | 89           |       |             |    |              |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                              |   |   |   |   | 0,11         |       |             |    |              |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                               |   |   |   |   | 23           |       |             |    |              |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                             |   |   |   |   | <b>316</b>   |       |             |    |              |
|   |   | -----                                                                                                                             |   |   |   |   |              |       |             |    |              |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                        |   |   |   |   | <b>316</b>   |       |             |    |              |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                  |   |   |   |   | 87350        | 10999 | <u>3768</u> |    | <u>81,65</u> |
|   |   | Разом устаткування, грн.                                                                                                          |   |   |   |   | 43928        |       | 1278        |    | 9,33         |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                               |   |   |   |   | 1725         |       |             |    |              |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                  |   |   |   |   | <b>45653</b> |       |             |    |              |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                     |   |   |   |   | 43422        |       |             |    |              |
|   |   | в тому числі:                                                                                                                     |   |   |   |   |              |       |             |    |              |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                  |   |   |   |   | 28655        |       |             |    |              |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                                                                                                      |   |   |   |   | 12277        |       |             |    |              |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                   |   |   |   |   | 5710         |       |             |    |              |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                              |   |   |   |   | 8,39         |       |             |    |              |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                               |   |   |   |   | 1776         |       |             |    |              |
|   |   | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 18900 х 0,007, грн. |   |   |   |   | 132          |       |             |    |              |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                             |   |   |   |   | <b>49264</b> |       |             |    |              |
|   |   | -----                                                                                                                             |   |   |   |   |              |       |             |    |              |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                        |   |   |   |   | <b>94917</b> |       |             |    |              |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>                                                                                          |   |   |   |   | <b>99,37</b> |       |             |    |              |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 14053 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01/ЕП.ДГ**  
на електропостачання. встановлення дизельного генератора  
електропостачання. встановлення дизельного генератора

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1534,080 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,92419 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 278,517 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |             |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|
|           |                               |                                                                                           |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |             |
|           |                               |                                                                                           |                   |           | заробітної<br>плати   | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |             |
|           |                               |                                                                                           |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього      |
| 1         | 2                             | 3                                                                                         | 4                 | 5         | 6                     | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12          |
|           |                               | Перелік нарахувань:                                                                       |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |             |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1                     |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |             |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1                       |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |             |
|           |                               | <b>Розділ 1. Фундамент</b>                                                                |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |             |
| 1         | КБ1-164-2                     | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3             | 0,05      | <u>31006.81</u>       | -                                   | 1550                    | 1550                | -                     | <u>287.9800</u>                         | <u>14.4</u> |
|           |                               |                                                                                           |                   |           | 31006,81              | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -           |
| 2         | КБ1-166-1                     | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                            | 100м3             | 0,028     | <u>17549.09</u>       | -                                   | 491                     | 491                 | -                     | <u>165.4950</u>                         | <u>4.63</u> |
|           |                               |                                                                                           |                   |           | 17549,09              | -                                   |                         |                     | -                     | -                                       | -           |
| 3         | КБ6-1-1                       | Улаштування бетонної підготовки                                                           | 100м3             | 0,003     | <u>44368.43</u>       | <u>3439.34</u>                      | 133                     | 57                  | <u>10</u>             | <u>165.7700</u>                         | <u>0.5</u>  |
|           |                               |                                                                                           |                   |           | 19149,75              | 1795,23                             |                         |                     | 5                     | 11,7305                                 | 0,04        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                            | 7                          | 8            | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----------------------------|--------------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| 4  | С1424-11599<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10                                                                                                     | м3    | 0,306   | <u>3298.07</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1009         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 5  | КБ6-1-22                 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм<br>кількість: 12*0,15*0,5                                        | 100м3 | 0,009   | <u>118575.27</u><br>63051,57 | <u>14912.92</u><br>6557,51 | 1067         | 567  | <u>134</u><br>59  | <u>501.9630</u><br>43,0882 | <u>4.52</u><br>0,39  |
| 6  | С1424-11601<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20<br>кількість: 0,9*1,015                                                                            | м3    | 0,9135  | <u>4802.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 4387         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 7  | КБ6-1-16                 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских<br>кількість: 1,9-0,9                                                                         | 100м3 | 0,01    | <u>55484.46</u><br>34461,23  | <u>12141.34</u><br>5465,23 | 555          | 345  | <u>121</u><br>55  | <u>274.3510</u><br>35,9959 | <u>2.74</u><br>0,36  |
| 8  | С1424-11601<br>варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20<br>кількість: 1*1,015                                                                              | м3    | 1,015   | <u>4802.16</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 4874         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 9  | С124-22                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                       | т     | 0,23463 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 8025         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 10 | С124-2                   | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                                                        | т     | 0,09567 | <u>34201.82</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 3272         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 11 | КБ6-11-7                 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                       | т     | 0,081   | <u>97430.40</u><br>32723,00  | <u>318.61</u><br>118,70    | 7892         | 2651 | <u>26</u><br>10   | <u>254.1000</u><br>0,6765  | <u>20.58</u><br>0,05 |
| 12 | КБ8-3-7                  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону<br>кількість: 12*0,5 | 100м2 | 0,06    | <u>20793.94</u><br>4974,75   | <u>-</u><br>-              | 1248         | 298  | <u>-</u><br>-     | <u>36.8500</u><br>-        | <u>2.21</u><br>-     |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                   |       |         |                              |                            | 34503        | 5959 | <u>291</u><br>129 |                            | <u>49.58</u><br>0,84 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                     |       |         |                              |                            | 34503        |      |                   |                            |                      |
|    |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                   |       |         |                              |                            | 28253        |      |                   |                            |                      |
|    |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                       |       |         |                              |                            | 6088         |      |                   |                            |                      |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                    |       |         |                              |                            | 3376         |      |                   |                            |                      |
|    |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                             |       |         |                              |                            | 6,06         |      |                   |                            |                      |
|    |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                |       |         |                              |                            | 1282         |      |                   |                            |                      |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                              |       |         |                              |                            | <b>37879</b> |      |                   |                            |                      |
|    |                          | -----                                                                                                                                              |       |         |                              |                            |              |      |                   |                            |                      |
|    |                          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                         |       |         |                              |                            | <b>37879</b> |      |                   |                            |                      |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
|    |                        | <b>Розділ 2. Конструкція навісу</b>                                                                                                                              |       |         |                             |                           |        |       |                      |                           |                        |
| 13 | КБ9-75-2               | арк. 7<br>Виготовлення драбин, зв'язок,<br>кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.<br>кількість: 2,6-0,1*1,04                                                  | m     | 2,496   | <u>34095.53</u><br>25818,50 | <u>6409.28</u><br>695,17  | 85102  | 64443 | <u>15998</u><br>1735 | <u>193.6000</u><br>4,5936 | <u>483.23</u><br>11,47 |
| 14 | C111-1104<br>варіант 1 | Швелери N 16 з гарячекатаного прокату<br>нормальної точності прокатки, немірної<br>довжини, сталь марки С255<br>кількість: 0,52*1,062                            | т     | 0,55224 | <u>45070.89</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 24890  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 15 | C111-1090<br>варіант 1 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної<br>точності прокатки, немірної довжини, сталь<br>марки С255 (труба профільна 120х6)<br>кількість: 1,5*1,06               | т     | 1,59    | <u>37099.04</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 58987  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 16 | C111-1090<br>варіант 2 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної<br>точності прокатки, немірної довжини, сталь<br>марки С255 (труба профільна 60х3)<br>кількість: 0,21*1,06               | т     | 0,2226  | <u>36679.25</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 8165   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 17 | C111-1121<br>варіант 1 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в<br>листах з обрізними кромками, товщина 6 мм,<br>ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь<br>марки С255<br>кількість: 0,01*1,06 | т     | 0,0106  | <u>33572.79</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 356    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 18 | КБ9-1-1                | Монтаж каркасів одноповерхових<br>виробничих будівель одно- і<br>багатопрогонових без ліхтарів прогоном<br>до 24 м, висотою до 15 м без кранів                   | m     | 2,496   | <u>10240.45</u><br>5024,45  | <u>4132.77</u><br>1699,72 | 25560  | 12541 | <u>10315</u><br>4243 | <u>35.2000</u><br>10,1259 | <u>87.86</u><br>25,27  |
| 19 | КБ13-16-6              | Ґрунтування металевих поверхонь за один<br>раз Ґрунтовкою ГФ-021                                                                                                 | 100м2 | 0,998   | <u>1867.83</u><br>793,96    | <u>92.96</u><br>10,74     | 1864   | 792   | <u>93</u><br>11      | <u>5.2580</u><br>0,0792   | <u>5.25</u><br>0,08    |
| 20 | КБ13-27-2              | Фарбування металевих поґрунтованих<br>поверхонь емаллю ПФ-1189<br>кількість: 99,8*2                                                                              | 100м2 | 1,996   | <u>2977.25</u><br>593,16    | <u>58.51</u><br>7,95      | 5943   | 1184  | <u>117</u><br>16     | <u>3.9820</u><br>0,0585   | <u>7.95</u><br>0,12    |
| 21 | КР8-30-1               | Улаштування покриття з листової сталі<br>тільки скатів                                                                                                           | 100м2 | 0,12    | <u>11250.93</u><br>11190,98 | <u>24.50</u><br>22,82     | 1350   | 1343  | <u>3</u><br>3        | <u>86.9000</u><br>0,1795  | <u>10.43</u><br>0,02   |
| 22 | & C111-<br>1807-1-У    | Профнастил 1200 2000 Т-10<br>кількість: 3*4*1,05                                                                                                                 | м2    | 12,6    | <u>617.42</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 7779   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 23 | & C111-<br>1481-17     | Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25<br>кількість: 12*8                                                                                                      | шт    | 96      | <u>1.38</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 132    | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                 |       |         |                             |                           | 220128 | 80303 | <u>26526</u><br>6008 |                           | <u>594.72</u><br>36,96 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                    |       |         |                             |                           | 220128 |       |                      |                           |                        |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 5             | 6                           | 7                        | 8                                                                                    | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                        | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |   |               |                             |                          | 113299<br>86311<br>44511<br>75,35<br>15942<br><b>264639</b><br><br><br><b>264639</b> |       |                    |                           |                       |
|    |                        | <b>Розділ 3. Огорожа</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |               |                             |                          |                                                                                      |       |                    |                           |                       |
| 24 | КБ9-75-2               | арк. 8<br>Виготовлення драбин, зв'язок,<br>кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.<br>кількість: (0,01678+0,06226+0,59351+0,<br>1593+0,03008)*1,04                                                                                                                                                                                      | m | 0,896407<br>2 | <u>34095.53</u><br>25818,50 | <u>6409.28</u><br>695,17 | 30563                                                                                | 23144 | <u>5745</u><br>623 | <u>193.6000</u><br>4,5936 | <u>173.54</u><br>4,12 |
| 25 | & C111-<br>1155-506    | Прокат для армування з/б конструкцій<br>круглий та періодичного профілю, клас<br>A500С, діаметр 6 мм<br>кількість: 0,01678*1,06                                                                                                                                                                                                           | т | 0,017786<br>8 | <u>34047.15</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 606                                                                                  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 26 | C111-1090<br>варіант 3 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної<br>точності прокатки, немірної довжини, сталь<br>марки С255 (кут 50х5)<br>кількість: (0,06226)*1,06                                                                                                                                                                                               | т | 0,065995<br>6 | <u>29458.83</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1944                                                                                 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 27 | C113-353               | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані<br>із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр<br>45 мм, товщина стінки 4 мм<br>кількість: 122,88*1,06                                                                                                                                                                                          | м | 130,2528      | <u>281.10</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 36614                                                                                | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 28 | C113-1<br>варіант 1    | Труби сталеві зварні водогазопровідні з<br>різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр<br>умовного проходу 15 мм, товщина стінки 1,5<br>мм<br>кількість: 2,21*118*1,06                                                                                                                                                                     | м | 276,4268      | <u>48.16</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 13313                                                                                | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 29 | C111-1121<br>варіант 2 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в<br>листах з обрізними кромками, товщина 8 мм,<br>ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь<br>марки С255<br>кількість: 0,03008*1,06                                                                                                                                                                       | т | 0,031884<br>8 | <u>33572.79</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 1070                                                                                 | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

| 1  | 2               | 3                                                                          | 4     | 5      | 6                | 7               | 8             | 9     | 10           | 11              | 12            |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|-----------------|---------------|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 30 | C111-956        | Петля накладна                                                             | шт    | 4      | <u>26,28</u>     | <u>-</u>        | 105           | -     | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    |                 |                                                                            |       |        | -                | -               |               |       | -            | -               | -             |
| 31 | КБ13-16-6       | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021              | 100м2 | 0,359  | <u>1867,83</u>   | <u>92,96</u>    | 671           | 285   | <u>33</u>    | <u>5,2580</u>   | <u>1,89</u>   |
|    |                 |                                                                            |       |        | 793,96           | 10,74           |               |       | 4            | 0,0792          | 0,03          |
| 32 | КБ13-27-2       | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189                | 100м2 | 0,718  | <u>2977,25</u>   | <u>58,51</u>    | 2138          | 426   | <u>42</u>    | <u>3,9820</u>   | <u>2,86</u>   |
|    |                 | кількість: 35,9*2                                                          |       |        | 593,16           | 7,95            |               |       | 6            | 0,0585          | 0,04          |
| 33 | КР8-30-1        | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів                        | 100м2 | 0,295  | <u>11250,93</u>  | <u>24,50</u>    | 3319          | 3301  | <u>7</u>     | <u>86,9000</u>  | <u>25,64</u>  |
|    |                 |                                                                            |       |        | 11190,98         | 22,82           |               |       | 7            | 0,1795          | 0,05          |
| 34 | & C111-1807-1-У | Профнастил 1200 2000 Т-10                                                  | м2    | 30,975 | <u>617,42</u>    | <u>-</u>        | 19125         | -     | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    |                 | кількість: 29,5*1,05                                                       |       |        | -                | -               |               |       | -            | -               | -             |
| 35 | & C111-1481-17  | Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25                                   | шт    | 236    | <u>1,38</u>      | <u>-</u>        | 326           | -     | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    |                 | кількість: 29,5*8                                                          |       |        | -                | -               |               |       | -            | -               | -             |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                           |       |        |                  |                 | 109794        | 27156 | <u>5827</u>  |                 | <u>203,93</u> |
|    |                 |                                                                            |       |        |                  |                 |               |       | 640          |                 | 4,24          |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                              |       |        |                  |                 | 109794        |       |              |                 |               |
|    |                 | в тому числі:                                                              |       |        |                  |                 |               |       |              |                 |               |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                           |       |        |                  |                 | 76811         |       |              |                 |               |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                               |       |        |                  |                 | 27796         |       |              |                 |               |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                            |       |        |                  |                 | 14516         |       |              |                 |               |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                     |       |        |                  |                 | 24,82         |       |              |                 |               |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                        |       |        |                  |                 | 5251          |       |              |                 |               |
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                      |       |        |                  |                 | <b>124310</b> |       |              |                 |               |
|    |                 | -----                                                                      |       |        |                  |                 |               |       |              |                 |               |
|    |                 | <b>Всього по розділу 3</b>                                                 |       |        |                  |                 | <b>124310</b> |       |              |                 |               |
|    |                 | <b>Розділ 4. Обладнання</b>                                                |       |        |                  |                 |               |       |              |                 |               |
| 36 | КМ6-407-1       | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т                        | т     | 0,929  | <u>141190,63</u> | <u>32131,33</u> | 131166        | 87965 | <u>29850</u> | <u>672,9800</u> | <u>625,2</u>  |
|    |                 |                                                                            |       |        | 94688,29         | 16734,59        |               |       | 15546        | 97,1373         | 90,24         |
| 37 | & 1501-4007-14  | Дизель-генератор Dalgakiran DJ25 BD у всепогодному шумопоглинаючому капоті | шт    | 1      | <u>832315,33</u> | <u>-</u>        | 832315        | -     | <u>-</u>     | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    | варіант 3       |                                                                            |       |        | -                | -               |               |       | -            | -               | -             |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 4                                           |       |        |                  |                 | 963481        | 87965 | <u>29850</u> |                 | <u>625,2</u>  |
|    |                 |                                                                            |       |        |                  |                 |               |       | 15546        |                 | 90,24         |
|    |                 | Разом устаткування, грн.                                                   |       |        |                  |                 | 832315        |       |              |                 |               |
|    |                 | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                        |       |        |                  |                 | 32685         |       |              |                 |               |
|    |                 | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                           |       |        |                  |                 | <b>865000</b> |       |              |                 |               |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                              |       |        |                  |                 | 131166        |       |              |                 |               |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                         | 7                       | 8                                                            | 9    | 10                | 11                       | 12                   |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------|----------------------|
|    |                           | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                  |       |       |                           |                         | 13351<br>103511<br>43349<br>56,52<br>11958<br><b>174515</b>  |      |                   |                          |                      |
|    |                           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                           |                         |                                                              |      |                   |                          |                      |
|    |                           | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                           |                         | <b>1039515</b>                                               |      |                   |                          |                      |
|    |                           | <b>Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                           |                         |                                                              |      |                   |                          |                      |
| 38 | КМ8-148-1                 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг<br>кількість: 47*3                                                                                                                                                                                                                                     | 100 м | 1,41  | <u>4147.38</u><br>2347,14 | <u>658.76</u><br>264,56 | 5848                                                         | 3309 | <u>929</u><br>373 | <u>17.6000</u><br>1,6940 | <u>24.82</u><br>2,39 |
| 39 | & С153-122-<br>А-262      | Кабель силовий з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, 4х6 мм2 АВВГнгд-1<br>кількість: 47*1,02                                                                                                                     | м     | 47,94 | <u>20.73</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 994                                                          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 40 | & С1545-66-<br>А-136      | Кабель КВВГнгд 5х2,5 мм2<br>кількість: 47*1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м     | 47,94 | <u>68.66</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 3292                                                         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
| 41 | & С1545-66-<br>ВВГ-НГД-33 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 3х4<br>кількість: 47*1,02                                                                                                                                                                                                       | м     | 47,94 | <u>50.67</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 2429                                                         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-        |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                           |                         | 12563                                                        | 3309 | <u>929</u><br>373 |                          | <u>24.82</u><br>2,39 |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                           |                         | 12563<br>8325<br>3682<br>1756<br>2,64<br>558<br><b>14319</b> |      |                   |                          |                      |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5    | 6               | 7              | 8            | 9    | 10          | 11              | 12           |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|------|-------------|-----------------|--------------|
|    |                                 | -----                                                                                                                                                            |       |      |                 |                |              |      |             |                 |              |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                       |       |      |                 |                | <b>14319</b> |      |             |                 |              |
|    |                                 | <b>Розділ 6. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж</b>                                                                                                      |       |      |                 |                |              |      |             |                 |              |
| 42 | КБ34-103-1                      | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів                                                                                                 | км    | 0,09 | <u>29255,16</u> | <u>-</u>       | 2633         | 2633 | <u>-</u>    | <u>244.2000</u> | <u>21,98</u> |
|    |                                 |                                                                                                                                                                  |       |      | 29255,16        | -              |              |      | -           | -               | -            |
| 43 | & С1545-479-10                  | Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 DKC 121950 | м     | 90   | <u>26,79</u>    | <u>-</u>       | 2411         | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                                 |                                                                                                                                                                  |       |      | -               | -              |              |      | -           | -               | -            |
| 44 | КМ8-143-5                       | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою                                                                                               | 100 м | 0,6  | <u>537,68</u>   | <u>38,91</u>   | 323          | 299  | <u>24</u>   | <u>3,7400</u>   | <u>2,24</u>  |
|    |                                 |                                                                                                                                                                  |       |      | 498,77          | 15,76          |              |      | 9           | 0,1007          | 0,06         |
| 45 | & С111-1721-11-A-1<br>варіант 1 | Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 250мм                                                                                                           | м     | 60   | <u>3,33</u>     | <u>-</u>       | 200          | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                                 |                                                                                                                                                                  |       |      | -               | -              |              |      | -           | -               | -            |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                 |       |      |                 |                | 5567         | 2932 | <u>24</u>   |                 | <u>24,22</u> |
|    |                                 |                                                                                                                                                                  |       |      |                 |                |              |      | 9           |                 | 0,06         |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                    |       |      |                 |                | 5567         |      |             |                 |              |
|    |                                 | в тому числі:                                                                                                                                                    |       |      |                 |                |              |      |             |                 |              |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                 |       |      |                 |                | 2611         |      |             |                 |              |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                     |       |      |                 |                | 2941         |      |             |                 |              |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                  |       |      |                 |                | 1614         |      |             |                 |              |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                           |       |      |                 |                | 2,86         |      |             |                 |              |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                              |       |      |                 |                | 605          |      |             |                 |              |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                            |       |      |                 |                | <b>7181</b>  |      |             |                 |              |
|    |                                 | -----                                                                                                                                                            |       |      |                 |                |              |      |             |                 |              |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                       |       |      |                 |                | <b>7181</b>  |      |             |                 |              |
|    |                                 | <b>Розділ 7. Матеріали для заземлення будівлі</b>                                                                                                                |       |      |                 |                |              |      |             |                 |              |
| 46 | КМ8-471-4                       | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                                                                                          | 10 шт | 0,4  | <u>5934,03</u>  | <u>4121,95</u> | 2374         | 657  | <u>1649</u> | <u>12.3200</u>  | <u>4,93</u>  |
|    |                                 |                                                                                                                                                                  |       |      | 1643,00         | 992,69         |              |      | 397         | 6,8107          | 2,72         |
| 47 | КМ8-472-2                       | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>                                                                               | 100 м | 0,3  | <u>4141,77</u>  | <u>589,23</u>  | 1243         | 986  | <u>177</u>  | <u>24.6400</u>  | <u>7,39</u>  |
|    |                                 |                                                                                                                                                                  |       |      | 3285,99         | 164,20         |              |      | 49          | 1,0630          | 0,32         |
| 48 | & С1545-423-A-13                | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann                                                                                        | шт    | 12   | <u>656,93</u>   | <u>-</u>       | 7883         | -    | <u>-</u>    | <u>-</u>        | <u>-</u>     |
|    |                                 |                                                                                                                                                                  |       |      | -               | -              |              |      | -           | -               | -            |

| 1                                                      | 2                | 3                                                                                             | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8            | 9    | 10                  | 11                        | 12                   |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 49                                                     | & C1545-423-A-14 | Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann                            | шт    | 4    | <u>60.61</u>                | -                         | 242          | -    | -                   | -                         | -                    |
| 50                                                     | & C1545-423-A-16 | З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann | шт    | 4    | <u>187.19</u>               | -                         | 749          | -    | -                   | -                         | -                    |
| 51                                                     | & C1545-423-A-17 | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055 OBO Bettermann                           | шт    | 1    | <u>401.75</u>               | -                         | 402          | -    | -                   | -                         | -                    |
| 52                                                     | & C1545-423-A-34 | Провід плаский, 30x3,5 мм., 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann          | м.п.  | 30   | <u>133.54</u>               | -                         | 4006         | -    | -                   | -                         | -                    |
| 53                                                     | KM8-68-1         | Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2<br>кількість: 0,3*10                      | 100 м | 0,03 | <u>13736.09</u><br>10572,11 | <u>1941.99</u><br>1271,78 | 412          | 317  | <u>58</u><br>38     | <u>77.4400</u><br>10,1130 | <u>2.32</u><br>0,3   |
| 54                                                     | & C1545-423-A-9  | Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann                    | шт    | 10   | <u>833.12</u>               | -                         | 8331         | -    | -                   | -                         | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 7                       |                  |                                                                                               |       |      |                             |                           | 25642        | 1960 | <u>1884</u><br>484  |                           | <u>14.64</u><br>3,34 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                  |                                                                                               |       |      |                             |                           | 25642        |      |                     |                           |                      |
| в тому числі:                                          |                  |                                                                                               |       |      |                             |                           | 21798        |      |                     |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                  |                                                                                               |       |      |                             |                           | 2444         |      |                     |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                  |                                                                                               |       |      |                             |                           | 1164         |      |                     |                           |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                  |                                                                                               |       |      |                             |                           | 1,74         |      |                     |                           |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                  |                                                                                               |       |      |                             |                           | 369          |      |                     |                           |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                  |                                                                                               |       |      |                             |                           | <b>26806</b> |      |                     |                           |                      |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                  |                                                                                               |       |      |                             |                           |              |      |                     |                           |                      |
| -----                                                  |                  |                                                                                               |       |      |                             |                           |              |      |                     |                           |                      |
| Всього по розділу 7                                    |                  |                                                                                               |       |      |                             |                           | <b>26806</b> |      |                     |                           |                      |
| <b>Розділ 8. Матеріали</b>                             |                  |                                                                                               |       |      |                             |                           |              |      |                     |                           |                      |
| 55                                                     | KM8-142-1        | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї                                               | 100 м | 0,3  | <u>10888.94</u><br>1408,28  | <u>9480.66</u><br>3840,38 | 3267         | 422  | <u>2845</u><br>1152 | <u>10.5600</u><br>24,5251 | <u>3.17</u><br>7,36  |
| 56                                                     | C1421-10634      | Пісок природний, рядовий                                                                      | м3    | 3,6  | <u>1347.57</u>              | -                         | 4851         | -    | -                   | -                         | -                    |
| 57                                                     | C1550-38         | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна                                           | балон | 1    | <u>299.29</u>               | -                         | 299          | -    | -                   | -                         | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 8                       |                  |                                                                                               |       |      |                             |                           | 8417         | 422  | <u>2845</u><br>1152 |                           | <u>3.17</u><br>7,36  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                  |                                                                                               |       |      |                             |                           | 8417         |      |                     |                           |                      |
| в тому числі:                                          |                  |                                                                                               |       |      |                             |                           | 5150         |      |                     |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                  |                                                                                               |       |      |                             |                           |              |      |                     |                           |                      |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5     | 6                           | 7             | 8                                                                                      | 9    | 10            | 11                   | 12                |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------|-------------------|
|    |           | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 8</b>                                                                                           |       |       |                             |               | 1574<br>715<br>1,02<br>216<br><b>9132</b><br><br><b>9132</b>                           |      |               |                      |                   |
| 58 | КБ1-164-2 | <b>Розділ 9. Будівельні роботи прокладка кабельних ліній</b><br>Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                                                      | 100м3 | 0,108 | <u>31006.81</u><br>31006,81 | <u>-</u><br>- | 3349                                                                                   | 3349 | <u>-</u><br>- | <u>287.9800</u><br>- | <u>31.1</u><br>-  |
| 59 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100м3 | 0,072 | <u>17549.09</u><br>17549,09 | <u>-</u><br>- | 1264                                                                                   | 1264 | <u>-</u><br>- | <u>165.4950</u><br>- | <u>11.92</u><br>- |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 9<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 9</b> |       |       |                             |               | 4613<br><br>4613<br><br>4613<br>2745<br>5,16<br>1093<br><b>7358</b><br><br><b>7358</b> | 4613 | <u>-</u><br>- |                      | <u>43.02</u><br>- |
| 60 | КБ1-164-2 | <b>Розділ 10. Будівельні роботи для контуру заземлення</b><br>Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                                                        | 100м3 | 0,038 | <u>31006.81</u><br>31006,81 | <u>-</u><br>- | 1178                                                                                   | 1178 | <u>-</u><br>- | <u>287.9800</u><br>- | <u>10.94</u><br>- |
| 61 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100м3 | 0,038 | <u>17549.09</u><br>17549,09 | <u>-</u><br>- | 667                                                                                    | 667  | <u>-</u><br>- | <u>165.4950</u><br>- | <u>6.29</u><br>-  |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                             |               | 1845                                                                                   | 1845 | <u>-</u><br>- |                      | <u>17.23</u><br>- |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                                               | 9      | 10                    | 11 | 12                       |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----|--------------------------|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   | 1845<br><br>1845<br>1100<br>2,06<br>438<br><b>2945</b>                                                                          |        |                       |    |                          |
|   |   | <b>Всього по розділу 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | <b>2945</b>                                                                                                                     |        |                       |    |                          |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 1386553<br><br>832315<br>32685<br><b>865000</b><br>554238<br><br>269598<br>240805<br>114842<br>178,23<br>37712<br><b>669080</b> | 216464 | <u>68176</u><br>24341 |    | <u>1600.53</u><br>145,43 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   | <b>1534080</b>                                                                                                                  |        |                       |    |                          |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   | <b>1924,19</b><br><b>278517</b>                                                                                                 |        |                       |    |                          |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01/ГП**  
**на автомобільні проїзди. прив'язка**  
**автомобільні проїзди**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1924,797 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,93374 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 132,338 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн       |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                        |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|           |                               |                                                                                 |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                        |
|           |                               |                                                                                 |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                        |
|           |                               |                                                                                 |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього                 |
| 1         | 2                             | 3                                                                               | 4                 | 5         | 6                           | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                     |
|           |                               | Перелік нарахувань:                                                             |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                       |                                         |                        |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1           |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                       |                                         |                        |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1             |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                       |                                         |                        |
|           |                               | <b>Розділ 1. Розбирання</b>                                                     |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                       |                                         |                        |
| 1         | КБ27-67-4                     | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних<br>кількість: 1505*0,05 | 100 м3            | 0,7525    | <u>48526.26</u><br>26389,96 | <u>22136.30</u><br>8763,33          | 36516                   | 19858               | <u>16658</u><br>6594  | <u>224.2900</u><br>64,9168              | <u>168.78</u><br>48,85 |
| 2         | КБ27-67-2                     | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих<br>кількість: 1505*0,1         | 100 м3            | 1,505     | <u>7180.63</u><br>2225,19   | <u>4955.44</u><br>1334,71           | 10807                   | 3349                | <u>7458</u><br>2009   | <u>20.2070</u><br>8,1203                | <u>30.41</u><br>12,22  |

| 1 | 2         | 3                                                                                                                                                                                      | 4       | 5      | 6                                | 7                          | 8            | 9     | 10                   | 11                        | 12                    |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------|----------------------------|--------------|-------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 3 | КБ27-68-1 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі                                                                                                                                         | 100 м   | 0,64   | <u>9711.84</u><br>5552,38        | <u>4159.46</u><br>1590,00  | 6216         | 3554  | <u>2662</u><br>1018  | <u>47.1900</u><br>10,9824 | <u>30.2</u><br>7,03   |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                       |         |        |                                  |                            | 53539        | 26761 | <u>26778</u><br>9621 |                           | <u>229.39</u><br>68,1 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                          |         |        |                                  |                            | 53539        |       |                      |                           |                       |
|   |           | в тому числі:                                                                                                                                                                          |         |        |                                  |                            |              |       |                      |                           |                       |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                           |         |        |                                  |                            | 36382        |       |                      |                           |                       |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                        |         |        |                                  |                            | 21464        |       |                      |                           |                       |
|   |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                 |         |        |                                  |                            | 39,27        |       |                      |                           |                       |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                    |         |        |                                  |                            | 8309         |       |                      |                           |                       |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                  |         |        |                                  |                            | <b>75003</b> |       |                      |                           |                       |
|   |           | -----                                                                                                                                                                                  |         |        |                                  |                            |              |       |                      |                           |                       |
|   |           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                             |         |        |                                  |                            | <b>75003</b> |       |                      |                           |                       |
|   |           | <b>Розділ 2. Тип 1</b>                                                                                                                                                                 |         |        |                                  |                            |              |       |                      |                           |                       |
| 4 | КБ27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм                                                                                    | 1000 м2 | 1,083  | <u>32489.73</u><br>1768,53       | <u>27015.38</u><br>6714,08 | 35186        | 1915  | <u>29258</u><br>7271 | <u>16.0600</u><br>38,6859 | <u>17.39</u><br>41,9  |
| 5 | КБ27-13-1 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см                                                                                                                              | 1000м2  | 1,083  | <u>460142.94</u><br>4145,51      | <u>20561.62</u><br>5656,49 | 498335       | 4490  | <u>22268</u><br>6126 | <u>35.2330</u><br>33,8671 | <u>38.16</u><br>36,68 |
| 6 | КБ27-26-1 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м                                                           | 1000 м2 | 1,083  | <u>1214468.0</u><br>9<br>2093,29 | <u>15432.77</u><br>3302,76 | 1315269      | 2267  | <u>16714</u><br>3577 | <u>16.6650</u><br>18,8695 | <u>18.05</u><br>20,44 |
| 7 | КБ27-26-5 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4              | 1000 м2 | -1,083 | <u>594780.41</u><br>41,45        | <u>-</u><br>-              | -644147      | -45   | <u>-</u><br>-        | <u>0.3300</u><br>-        | <u>-0.36</u><br>-     |
| 8 | КБ27-27-1 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м                                                             | 1000 м2 | 1,083  | <u>648213.44</u><br>1928,87      | <u>13831.84</u><br>2857,21 | 702015       | 2089  | <u>14980</u><br>3094 | <u>15.3560</u><br>16,3239 | <u>16.63</u><br>17,68 |
| 9 | КБ27-27-5 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 | 1000 м2 | -1,083 | <u>248166.28</u><br>16,58        | <u>-</u><br>-              | -268764      | -18   | <u>-</u><br>-        | <u>0.1320</u><br>-        | <u>-0.14</u><br>-     |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                       | 4     | 5     | 6               | 7              | 8              | 9     | 10                    | 11                        | 12                    |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------|-------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                        |       |       |                 |                | 1637894        | 10698 | <u>83220</u><br>20068 |                           | <u>89.73</u><br>116,7 |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                           |       |       |                 |                | 1637894        |       |                       |                           |                       |
|    |                      | в тому числі:                                                                                                           |       |       |                 |                |                |       |                       |                           |                       |
|    |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                        |       |       |                 |                | 1543976        |       |                       |                           |                       |
|    |                      | всього заробітна плата, грн.                                                                                            |       |       |                 |                | 30766          |       |                       |                           |                       |
|    |                      | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                         |       |       |                 |                | 16181          |       |                       |                           |                       |
|    |                      | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                  |       |       |                 |                | 27,25          |       |                       |                           |                       |
|    |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                     |       |       |                 |                | 5765           |       |                       |                           |                       |
|    |                      | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                   |       |       |                 |                | <b>1654075</b> |       |                       |                           |                       |
|    |                      | -----                                                                                                                   |       |       |                 |                |                |       |                       |                           |                       |
|    |                      | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                              |       |       |                 |                | <b>1654075</b> |       |                       |                           |                       |
| 10 | КБ1-164-2            | <b>Розділ 3. Установка бортового каменю<br/>БР 100.30.15</b>                                                            |       |       |                 |                |                |       |                       |                           |                       |
|    |                      | Розробка ґрунту вручну в траншеях                                                                                       | 100м3 | 0,178 | <u>31006.81</u> | <u>-</u>       | 5519           | 5519  | <u>-</u>              | <u>287.9800</u>           | <u>51.26</u>          |
|    |                      |                                                                                                                         |       |       | 31006,81        | -              |                |       | -                     | -                         | -                     |
| 11 | КБ27-66-5            | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 1,11  | <u>40378.51</u> | <u>1095.72</u> | 44820          | 13582 | <u>1216</u><br>453    | <u>102.1350</u><br>2,3265 | <u>113.37</u><br>2,58 |
|    |                      |                                                                                                                         |       |       | 12235,77        | 408,22         |                |       |                       |                           |                       |
| 12 | & К589921-<br>А001-4 | Камені бортові БР 100.30.15                                                                                             | шт    | 111   | <u>347.80</u>   | <u>-</u>       | 38606          | -     | <u>-</u>              | <u>-</u>                  | <u>-</u>              |
|    |                      |                                                                                                                         |       |       | -               | -              |                |       | -                     | -                         | -                     |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                        |       |       |                 |                | 88945          | 19101 | <u>1216</u><br>453    |                           | <u>164.63</u><br>2,58 |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                           |       |       |                 |                | 88945          |       |                       |                           |                       |
|    |                      | в тому числі:                                                                                                           |       |       |                 |                |                |       |                       |                           |                       |
|    |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                        |       |       |                 |                | 68628          |       |                       |                           |                       |
|    |                      | всього заробітна плата, грн.                                                                                            |       |       |                 |                | 19554          |       |                       |                           |                       |
|    |                      | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                         |       |       |                 |                | 11607          |       |                       |                           |                       |
|    |                      | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                  |       |       |                 |                | 21,46          |       |                       |                           |                       |
|    |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                     |       |       |                 |                | 4539           |       |                       |                           |                       |
|    |                      | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                   |       |       |                 |                | <b>100552</b>  |       |                       |                           |                       |
|    |                      | -----                                                                                                                   |       |       |                 |                |                |       |                       |                           |                       |
|    |                      | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                              |       |       |                 |                | <b>100552</b>  |       |                       |                           |                       |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                           | 7                           | 8                                         | 9    | 10                    | 11                        | 12                     |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 13 | КБ1-166-1 | <b>Розділ 4. Влаштування зворотнього засипання при облаштуванні дорожнього одягу</b><br>Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                                      | 100м3  | 0,067   | <u>17549.09</u><br>17549,09 | <u>-</u><br>-               | 1176                                      | 1176 | <u>-</u><br>-         | <u>165.4950</u><br>-      | <u>11.09</u><br>-      |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                             |                             | 1176                                      | 1176 | <u>-</u><br>-         |                           | <u>11.09</u><br>-      |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |         |                             |                             | 1176<br>704<br>1,33<br>282<br><b>1880</b> |      |                       |                           |                        |
|    |           | -----<br><b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                             |                             | <b>1880</b>                               |      |                       |                           |                        |
| 14 | КР20-41-3 | <b>Розділ 5. Навантаження і перевезення</b><br>Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.<br>кількість: 75,25*2,4+150,5*1,9+0,09*64                                                                                     | 100 т  | 4,7231  | <u>2508.37</u><br>204,71    | <u>2303.66</u><br>749,21    | 11847                                     | 967  | <u>10880</u><br>3539  | <u>1.8590</u><br>4,4699   | <u>8.78</u><br>21,11   |
| 15 | С311-5-М  | Перевезення сміття до 5 км                                                                                                                                                                                                                                                  | т      | 472,31  | <u>68.10</u><br>-           | <u>68.10</u><br>14,95       | 32164                                     | -    | <u>32164</u><br>7061  | <u>-</u><br>0,0990        | <u>-</u><br>46,76      |
| 16 | КБ1-17-1  | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1<br>кількість: 1083*0,25+17,8-6,7                                                                    | 1000м3 | 0,28185 | <u>34802.81</u><br>1136,22  | <u>33613.85</u><br>11577,69 | 9809                                      | 320  | <u>9474</u><br>3263   | <u>10.3180</u><br>73,1544 | <u>2.91</u><br>20,62   |
| 17 | С311-5    | Перевезення ґрунту до 5 км<br>кількість: 281,85*1,6                                                                                                                                                                                                                         | т      | 450,96  | <u>63.75</u><br>-           | <u>63.75</u><br>14,95       | 28749                                     | -    | <u>28749</u><br>6742  | <u>-</u><br>0,0990        | <u>-</u><br>44,65      |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                             |                             | 82569                                     | 1287 | <u>81267</u><br>20605 |                           | <u>11.69</u><br>133,14 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                          |        |         |                             |                             | 82569<br>15<br>21892                      |      |                       |                           |                        |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                             | 9     | 10                     | 11 | 12                      |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----|-------------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 10719<br>17,38<br>3673<br><b>93288</b>                                                        |       |                        |    |                         |
|   |   | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>93288</b>                                                                                  |       |                        |    |                         |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 1864123<br><br>1864123<br><br>1612619<br>109770<br>60674<br>106,69<br>22568<br><b>1924797</b> | 59023 | <u>192481</u><br>50747 |    | <u>506.53</u><br>320,52 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>1924797</b>                                                                                |       |                        |    |                         |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>933,74</b><br><b>132338</b>                                                                |       |                        |    |                         |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01**  
**на мережі водопроводу та каналізації**  
**зовнішні мережі водопостачання та каналізації**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЗВК

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість        | 293,012 тис. грн.    |
| Кошторисна трудомісткість  | 0,48013 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 66,651 тис. грн.     |
| Середній розряд робіт      | 3,4 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч.<br>· | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці, грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                          |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                | Всього                 | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                          |
|                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |                        |                            |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                                          |
|                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |                        |                            |                         |                       |                            | заробіт-<br>ної плати                   | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |
| 1              | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5              | 6                      | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                                       |
|                |                                  | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1<br>Показник для визначення трудовитрат при розрахунку загальновиробничих витрат=0,094<br>Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат=6,99<br><br><b>Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1</b> |                   |                |                        |                            |                         |                       |                            |                                         |                                          |

| 1  | 2                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6                           | 7                           | 8    | 9    | 10                  | 11                         | 12                   |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 1  | КБ1-12-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/                                                                                                    | 1000м3 | 0,1277 | <u>42079.22</u><br>2841,76  | <u>39237.46</u><br>13823,04 | 5374 | 363  | <u>5011</u><br>1765 | <u>25.8060</u><br>82,4670  | <u>3.3</u><br>10,53  |
| 2  | КБ1-12-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/                                             | 1000м3 | 0,0151 | <u>42079.22</u><br>2841,76  | <u>39237.46</u><br>13823,04 | 635  | 43   | <u>592</u><br>209   | <u>25.8060</u><br>82,4670  | <u>0.39</u><br>1,25  |
| 3  | КБ1-17-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ | 1000м3 | 0,01   | <u>64788.72</u><br>3212,42  | <u>61505.98</u><br>20549,17 | 648  | 32   | <u>615</u><br>205   | <u>29.1720</u><br>120,8663 | <u>0.29</u><br>1,21  |
| 4  | С311-5                                                       | Перевезення ґрунту до 5 км<br>кількість: 10*1,6                                                                                                                                                                                                            | т      | 16     | <u>63.75</u><br>-           | <u>63.75</u><br>14,95       | 1020 | -    | <u>1020</u><br>239  | <u>-</u><br>0,0990         | <u>-</u><br>1,58     |
| 5  | КБ1-164-2<br>тех.ч. п.1.<br>3.180_к=1,2                      | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                                                                                                                                 | 100м3  | 0,086  | <u>37208.17</u><br>37208,17 | <u>-</u><br>-               | 3200 | 3200 | <u>-</u><br>-       | <u>345.5760</u><br>-       | <u>29.72</u><br>-    |
| 6  | КБ1-27-5                                                     | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2                                                                                                                                       | 1000м3 | 0,1359 | <u>9326.36</u><br>-         | <u>9326.36</u><br>2680,53   | 1267 | -    | <u>1267</u><br>364  | <u>-</u><br>15,0572        | <u>-</u><br>2,05     |
| 7  | КБ1-134-1                                                    | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                                                                                                            | 100м3  | 1,359  | <u>4258.98</u><br>2442,10   | <u>1816.88</u><br>750,70    | 5788 | 3319 | <u>2469</u><br>1020 | <u>20.1960</u><br>5,6293   | <u>27.45</u><br>7,65 |
| 8  | КБ1-166-1                                                    | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                                             | 100м3  | 0,154  | <u>17549.09</u><br>17549,09 | <u>-</u><br>-               | 2703 | 2703 | <u>-</u><br>-       | <u>165.4950</u><br>-       | <u>25.49</u><br>-    |
| 9  | КБ22-11-2                                                    | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравлічним випробуванням                                                                                                                                                                | 1000м  | 0,0465 | <u>37697.49</u><br>35629,69 | <u>1372.90</u><br>246,00    | 1753 | 1657 | <u>64</u><br>11     | <u>270.2700</u><br>1,7007  | <u>12.57</u><br>0,08 |
| 10 | С113-1377                                                    | Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм<br>кількість: 1,01*46,5                                                                                                                                   | м      | 46,965 | <u>143.82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 6755 | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
| 11 | КБ22-8-1                                                     | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм                                                                                                                                                                     | 1000м  | 0,0025 | <u>71572.45</u><br>59975,70 | <u>7785.22</u><br>405,07    | 179  | 150  | <u>19</u><br>1      | <u>432.8500</u><br>2,6419  | <u>1.08</u><br>0,01  |
| 12 | С113-138                                                     | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм                                                                                                                                                     | м      | 2,5    | <u>197.03</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 493  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                         | 4     | 5      | 6                            | 7                         | 8    | 9    | 10                 | 11                         | 12                  |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|---------------------------|------|------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 13 | КБ22-8-3               | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм                   | 1000м | 0,0065 | <u>85341.58</u><br>63572,71  | <u>15369.00</u><br>771,48 | 555  | 413  | <u>100</u><br>5    | <u>458.8100</u><br>5,0170  | <u>2.98</u><br>0,03 |
| 14 | С113-161               | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм   | м     | 6,5    | <u>471.67</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 3066 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 15 | КБ22-15-3              | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | 1000м | 0,0065 | <u>162368.98</u><br>48708,00 | <u>5762.86</u><br>1796,57 | 1055 | 317  | <u>37</u><br>12    | <u>360.8000</u><br>13,1842 | <u>2.35</u><br>0,09 |
| 16 | КБ22-47-1              | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм                                                      | 100м  | 0,065  | <u>18178.77</u><br>12381,14  | <u>36.95</u><br>15,98     | 1182 | 805  | <u>2</u><br>1      | <u>92.8400</u><br>0,1170   | <u>6.03</u><br>0,01 |
| 17 | КБ22-34-1              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм    | 10 шт | 0,3    | <u>7579.99</u><br>3749,43    | <u>3830.56</u><br>1648,45 | 2274 | 1125 | <u>1149</u><br>495 | <u>27.0600</u><br>12,6023  | <u>8.12</u><br>3,78 |
| 18 | С113-1000<br>варіант 1 | Відвід ПЕ100 SDR17 Д.63 90 град.                                                                          | шт    | 3      | <u>269.96</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 810  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 19 | КБ22-34-1              | Установлення поліетиленових фасонних частин: переходів (бурт.втулка)                                      | 10 шт | 0,3    | <u>7579.99</u><br>3749,43    | <u>3830.56</u><br>1648,45 | 2274 | 1125 | <u>1149</u><br>495 | <u>27.0600</u><br>12,6023  | <u>8.12</u><br>3,78 |
| 20 | С113-1300<br>варіант 1 | Буртові втулки ПЕ 100SDR 17 діам. 63 мм під КТЗ                                                           | шт    | 3      | <u>93.50</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 281  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 21 | КБ22-33-2              | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм (трійник 200х50)                               | т     | 0,06   | <u>15776.10</u><br>7499,03   | <u>6703.56</u><br>2619,09 | 947  | 450  | <u>402</u><br>157  | <u>57.5520</u><br>15,6605  | <u>3.45</u><br>0,94 |
| 22 | С1534-196<br>варіант 1 | Трійники чавунний, діаметр умовного проходу 200х50 мм                                                     | шт    | 1      | <u>2049.87</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2050 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 23 | КБ22-40-6              | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм                                           | шт    | 2      | <u>976.82</u><br>396,04      | <u>527.12</u><br>15,26    | 1954 | 792  | <u>1054</u><br>31  | <u>2.5190</u><br>0,1118    | <u>5.04</u><br>0,22 |
| 24 | С130-972<br>варіант 1  | Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 200 мм                                                           | шт    | 2      | <u>1131.51</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 2263 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 25 | С130-932<br>варіант 1  | Прокладка для фланца Ду200 мм                                                                             | шт    | 2      | <u>102.73</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 205  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 26 | КБ22-40-1              | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм                                            | шт    | 7      | <u>197.57</u><br>88,20       | <u>100.12</u><br>2,18     | 1383 | 617  | <u>701</u><br>15   | <u>0.5610</u><br>0,0160    | <u>3.93</u><br>0,11 |
| 27 | С130-932<br>варіант 3  | Фланці діаметр 50 мм                                                                                      | шт    | 7      | <u>201.85</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 1413 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 28 | КБ22-35-1              | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм                                      | шт    | 3      | <u>204.06</u><br>194,82      | <u>9.24</u><br>3,99       | 612  | 584  | <u>28</u><br>12    | <u>1.5510</u><br>0,0293    | <u>4.65</u><br>0,09 |
| 29 | С1630-65<br>варіант 2  | Засувка фланцева, діаметр 50 мм                                                                           | шт    | 3      | <u>2297.69</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 6893 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-       |
| 30 | КБ18-21-4              | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм                   | 10шт  | 0,1    | <u>17692.05</u><br>2163,59   | <u>1239.04</u><br>443,58  | 1769 | 216  | <u>124</u><br>44   | <u>16.4120</u><br>3,2343   | <u>1.64</u><br>0,32 |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                   | 4     | 5     | 6                            | 7                          | 8    | 9   | 10               | 11                        | 12                  |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------|----------------------------|------|-----|------------------|---------------------------|---------------------|
| 31 | C1630-106<br>варіант 1     | Фільтр фланцевий діаметром 50 мм                                                                                                    | шт    | 1     | <u>1567.36</u>               | -                          | 1567 | -   | -                | -                         | -                   |
| 32 | KB22-33-5                  | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм                                                                  | т     | 0,001 | <u>106142.00</u><br>61186,88 | <u>36628.20</u><br>1212,44 | 106  | 61  | <u>37</u><br>1   | <u>389.1800</u><br>8,8778 | <u>0.39</u><br>0,01 |
| 33 | C113-73<br>варіант 1       | Перехід сталевий приварний д.50х20                                                                                                  | 10шт  | 0,2   | <u>551.55</u>                | -                          | 110  | -   | -                | -                         | -                   |
| 34 | KB22-36-1                  | Установлення сталевих крана діаметром 20 мм                                                                                         | шт    | 1     | <u>268.18</u><br>245,09      | <u>23.09</u><br>9,99       | 268  | 245 | <u>23</u><br>10  | <u>1.8810</u><br>0,0732   | <u>1.88</u><br>0,07 |
| 35 | C1630-652<br>варіант 1     | Крани кулькові, діаметр 20 мм                                                                                                       | шт    | 1     | <u>204.92</u>                | -                          | 205  | -   | -                | -                         | -                   |
| 36 | KB16-26-1                  | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм                                                                             | шт    | 1     | <u>114.56</u><br>98,29       | <u>9.24</u><br>3,99        | 115  | 98  | <u>9</u><br>4    | <u>0.7370</u><br>0,0293   | <u>0.74</u><br>0,03 |
| 37 | C1630-1455<br>варіант 1    | Лічильники холодної води д.20                                                                                                       | шт    | 1     | <u>4246.65</u>               | -                          | 4247 | -   | -                | -                         | -                   |
| 38 | KB16-15-2                  | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм | шт    | 1     | <u>550.95</u><br>353,54      | <u>104.73</u><br>29,03     | 551  | 354 | <u>105</u><br>29 | <u>2.6510</u><br>0,1995   | <u>2.65</u><br>0,2  |
| 39 | C113-2301<br>варіант 1     | Клапан зворотній фланцевий діам. 50 мм                                                                                              | шт    | 1     | <u>2346.17</u>               | -                          | 2346 | -   | -                | -                         | -                   |
| 40 | KB22-37-3                  | Установлення гідрантів пожежних                                                                                                     | шт    | 1     | <u>450.79</u><br>387,06      | <u>63.73</u><br>23,63      | 451  | 387 | <u>64</u><br>24  | <u>3.2010</u><br>0,1733   | <u>3.2</u><br>0,17  |
| 41 | C1630-3<br>варіант 1       | Гідранти пожежні, діаметр 100 мм, висота 1 м                                                                                        | шт    | 1     | <u>9053.06</u>               | -                          | 9053 | -   | -                | -                         | -                   |
| 42 | KB22-33-1                  | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм<br>кількість: 27/1000                                                     | т     | 0,027 | <u>12144.86</u><br>9654,71   | <u>545.00</u><br>235,68    | 328  | 261 | <u>15</u><br>6   | <u>74.0960</u><br>1,7263  | <u>2</u><br>0,05    |
| 43 | C1630-3<br>варіант 2       | Підставка під гідрант пожежний ППДФ 100мм                                                                                           | шт    | 1     | <u>3459.38</u>               | -                          | 3459 | -   | -                | -                         | -                   |
| 44 | C1630-3<br>варіант 3       | Прокладка під гідрант пожежний                                                                                                      | шт    | 1     | <u>252.50</u>                | -                          | 253  | -   | -                | -                         | -                   |
| 45 | & C111-1480-4<br>варіант 1 | Болт і гайка для монтажу М16<br>кількість: 2*4                                                                                      | 100шт | 0,08  | <u>1836.09</u>               | -                          | 147  | -   | -                | -                         | -                   |
| 46 | C1630-3<br>варіант 4       | Вказівник пожежного гідранту                                                                                                        | шт    | 1     | <u>83.87</u>                 | -                          | 84   | -   | -                | -                         | -                   |
| 47 | C130-932<br>варіант 2      | Прокладка для фланца д.50 мм                                                                                                        | шт    | 11    | <u>49.69</u>                 | -                          | 547  | -   | -                | -                         | -                   |
| 48 | & C111-1480-4<br>варіант 1 | Болт і гайка для монтажу М16                                                                                                        | 100шт | 0,72  | <u>1836.09</u>               | -                          | 1322 | -   | -                | -                         | -                   |

| 1  | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6                | 7               | 8      | 9     | 10           | 11               | 12            |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------|--------|-------|--------------|------------------|---------------|
| 49 | КБ22-41-2                               | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах                                                                                                                                                                     | 10м3   | 0,402  | <u>128550.35</u> | <u>23624.86</u> | 51677  | 12965 | <u>9497</u>  | <u>244.6400</u>  | <u>98.35</u>  |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        | 32250,89         | 9099,54         |        |       | 3658         | 55,3565          | 22,25         |
| 50 | К585521-Л001<br>варіант 6<br>С1415-8020 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)<br>Відпускна ціна: 1526,11х0,3                                                                                                                           | шт     | 3      | <u>525.05</u>    | -               | 1575   | -     | -            | -                | -             |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        | -                | -               |        |       | -            | -                | -             |
| 51 | К585521-Л007<br>варіант 6<br>С1415-8033 | Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)<br>Відпускна ціна: 3582,56х0,6                                                                                                                         | шт     | 4      | <u>2500.46</u>   | -               | 10002  | -     | -            | -                | -             |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        | -                | -               |        |       | -            | -                | -             |
| 52 | К585521-Л008<br>варіант 6<br>С1415-8015 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)<br>Відпускна ціна: 3255,9х0,9                                                                                                                           | шт     | 2      | <u>3453.36</u>   | -               | 6907   | -     | -            | -                | -             |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        | -                | -               |        |       | -            | -                | -             |
| 53 | К585521-Л035<br>варіант 6<br>С1415-7976 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)<br>Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,27+24,27:100х3209,39+3,02:100х2992,56+0:100х3068,84+1,63:100х4421,99+1,08:100х3068,84 | шт     | 3      | <u>3387.56</u>   | -               | 10163  | -     | -            | -                | -             |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        | -                | -               |        |       | -            | -                | -             |
| 54 | К585521-Л049<br>варіант 6<br>С1415-7976 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)<br>Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,38+18,30:100х3209,39+0:100х3068,84+13,15:100х4421,99+1,68:100х3068,84                             | шт     | 3      | <u>4470.00</u>   | -               | 13410  | -     | -            | -                | -             |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        | -                | -               |        |       | -            | -                | -             |
| 55 | К585521-Л052<br>варіант 6<br>С1415-7976 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)<br>Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,02+1,10:100х4421,99                                                                        | шт     | 3      | <u>226.92</u>    | -               | 681    | -     | -            | -                | -             |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        | -                | -               |        |       | -            | -                | -             |
| 56 | С113-753<br>варіант 2                   | Люк полімерпісаний з замком комплект клас С250 (БМ) Д625х30                                                                                                                                                                                 | шт     | 1      | <u>1790.16</u>   | -               | 1790   | -     | -            | -                | -             |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        | -                | -               |        |       | -            | -                | -             |
| 57 | С113-753<br>варіант 1                   | Люк полімерпісаний з замком комплект клас А15 Д625х30                                                                                                                                                                                       | шт     | 2      | <u>571.26</u>    | -               | 1143   | -     | -            | -                | -             |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        | -                | -               |        |       | -            | -                | -             |
| 58 | С111-1789                               | Скоби ходові                                                                                                                                                                                                                                | кг     | 13,94  | <u>45.34</u>     | -               | 632    | -     | -            | -                | -             |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        | -                | -               |        |       | -            | -                | -             |
| 59 | КР3-28-2                                | Кладка горловини із цегли                                                                                                                                                                                                                   | 100 м3 | 0,0015 | <u>664975.77</u> | <u>10030.66</u> | 997    | 216   | <u>15</u>    | <u>1065.6800</u> | <u>1.6</u>    |
|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        | 143866,80        | 9093,27         |        |       | 14           | 64,6275          | 0,1           |
|    |                                         | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                            |        |        |                  |                 | 184937 | 32498 | <u>25568</u> |                  | <u>257.41</u> |
|    |                                         | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                                                                                              |        |        |                  |                 | 184937 |       | 8827         |                  | 56,61         |

| 1  | 2                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                           | 7                           | 8                                                                                        | 9   | 10                 | 11                         | 12                  |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------|---------------------|
|    |                                                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |        |        |                             |                             | 126871<br>41325<br>19531<br>29,51<br>6247<br><b>204468</b><br><br>-----<br><b>204468</b> |     |                    |                            |                     |
|    |                                                              | <b>Розділ 2. Побутова каналізація К1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                             |                             |                                                                                          |     |                    |                            |                     |
| 60 | КБ1-12-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/                                                                                                                                                                  | 1000м3 | 0,0552 | <u>42079.22</u><br>2841,76  | <u>39237.46</u><br>13823,04 | 2323                                                                                     | 157 | <u>2166</u><br>763 | <u>25.8060</u><br>82,4670  | <u>1.42</u><br>4,55 |
| 61 | КБ1-12-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/                                                                                                           | 1000м3 | 0,0135 | <u>42079.22</u><br>2841,76  | <u>39237.46</u><br>13823,04 | 568                                                                                      | 38  | <u>530</u><br>187  | <u>25.8060</u><br>82,4670  | <u>0.35</u><br>1,11 |
| 62 | КБ1-17-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/                                                                                                                       | 1000м3 | 0,0013 | <u>64788.72</u><br>3212,42  | <u>61505.98</u><br>20549,17 | 84                                                                                       | 4   | <u>80</u><br>27    | <u>29.1720</u><br>120,8663 | <u>0.04</u><br>0,16 |
| 63 | КБ1-17-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/                                                                | 1000м3 | 0,0034 | <u>64788.72</u><br>3212,42  | <u>61505.98</u><br>20549,17 | 220                                                                                      | 11  | <u>209</u><br>70   | <u>29.1720</u><br>120,8663 | <u>0.1</u><br>0,41  |
| 64 | С311-5                                                       | Перевезення ґрунту до 5 км<br>кількість: (1,3+3,4)*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                   | т      | 7,52   | <u>63.75</u><br>-           | <u>63.75</u><br>14,95       | 479                                                                                      | -   | <u>479</u><br>112  | <u>-</u><br>0,0990         | <u>-</u><br>0,74    |
| 65 | КБ1-164-2<br>_тех.ч._п.1.<br>3.180_к=1,2                     | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                                                                                                                                                                                               | 100м3  | 0,022  | <u>37208.17</u><br>37208,17 | <u>-</u><br>-               | 819                                                                                      | 819 | <u>-</u><br>-      | <u>345.5760</u><br>-       | <u>7.6</u><br>-     |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6                             | 7                           | 8     | 9    | 10                 | 11                          | 12                   |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------|------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| 66 | КБ1-27-5  | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2<br>кількість: 55,2+13,5 | 1000м3 | 0,0687 | <u>9326.36</u><br>-           | <u>9326.36</u><br>2680,53   | 641   | -    | <u>641</u><br>184  | <u>-</u><br>15,0572         | <u>-</u><br>1,03     |
| 67 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                              | 100м3  | 0,687  | <u>4258.98</u><br>2442,10     | <u>1816.88</u><br>750,70    | 2926  | 1678 | <u>1248</u><br>516 | <u>20.1960</u><br>5,6293    | <u>13.87</u><br>3,87 |
| 68 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                               | 100м3  | 0,022  | <u>17549.09</u><br>17549,09   | <u>-</u><br>-               | 386   | 386  | <u>-</u><br>-      | <u>165.4950</u><br>-        | <u>3.64</u><br>-     |
| 69 | КБ22-11-1 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням                                                  | 1000м  | 0,0095 | <u>36364.71</u><br>34745,11   | <u>1113.91</u><br>192,88    | 345   | 330  | <u>11</u><br>2     | <u>263.5600</u><br>1,3379   | <u>2.5</u><br>0,01   |
| 70 | С113-1376 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм<br>кількість: 9,5*1,01                        | м      | 9,595  | <u>90.67</u><br>-             | <u>-</u><br>-               | 870   | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 71 | КБ22-11-3 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням                                                 | 1000м  | 0,0095 | <u>61953.69</u><br>45012,04   | <u>15616.05</u><br>6701,32  | 589   | 428  | <u>148</u><br>64   | <u>341.4400</u><br>50,9597  | <u>3.24</u><br>0,48  |
| 72 | С113-1379 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм<br>кількість: 9,5*1,01                      | м      | 9,595  | <u>323.38</u><br>-            | <u>-</u><br>-               | 3103  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 73 | КБ22-11-5 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням                                                 | 1000м  | 0,0415 | <u>82035.08</u><br>56644,02   | <u>22135.29</u><br>9500,17  | 3404  | 2351 | <u>919</u><br>394  | <u>434.7200</u><br>72,2002  | <u>18.04</u><br>3    |
| 74 | С113-1453 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм<br>кількість: 1,01*41,5                                                                  | м      | 41,915 | <u>481.72</u><br>-            | <u>-</u><br>-               | 20191 | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 75 | КБ22-9-3  | Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм                                                      | 1000м  | 0,0045 | <u>122090.36</u><br>77354,05  | <u>39516.98</u><br>9653,78  | 549   | 348  | <u>178</u><br>43   | <u>549.7800</u><br>71,6242  | <u>2.47</u><br>0,32  |
| 76 | С113-161  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм                                      | м      | 4,5    | <u>471.67</u><br>-            | <u>-</u><br>-               | 2123  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 77 | КБ22-9-6  | Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 200 мм                                                      | 1000м  | 0,0045 | <u>226273.14</u><br>104170,66 | <u>97284.94</u><br>19946,03 | 1018  | 469  | <u>438</u><br>90   | <u>719.5100</u><br>138,0874 | <u>3.24</u><br>0,62  |
| 78 | С113-187  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм                                      | м      | 4,5    | <u>1008.79</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 4540  | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 79 | КБ22-15-3 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм                                    | 1000м  | 0,0045 | <u>162368.98</u><br>48708,00  | <u>5762.86</u><br>1796,57   | 731   | 219  | <u>26</u><br>8     | <u>360.8000</u><br>13,1842  | <u>1.62</u><br>0,06  |

| 1  | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6                             | 7                           | 8     | 9    | 10                  | 11                          | 12                   |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------------------|-------|------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 80 | КБ22-15-6                               | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм                                                                                                                             | 1000м  | 0,0045 | <u>306052.75</u><br>65250,38  | <u>28202.93</u><br>10534,82 | 1377  | 294  | <u>127</u><br>47    | <u>489.2800</u><br>66,6712  | <u>2.2</u><br>0,3    |
| 81 | КБ22-47-1                               | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм<br>кількість: 4,5+4,5                                                                                                                                                            | 100м   | 0,09   | <u>18178.77</u><br>12381,14   | <u>36.95</u><br>15,98       | 1636  | 1114 | <u>3</u><br>1       | <u>92.8400</u><br>0,1170    | <u>8.36</u><br>0,01  |
| 82 | КБ22-41-2                               | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах                                                                                                                                                               | 10м3   | 0,126  | <u>128550.35</u><br>32250,89  | <u>23624.86</u><br>9099,54  | 16197 | 4064 | <u>2977</u><br>1147 | <u>244.6400</u><br>55,3565  | <u>30.82</u><br>6,97 |
| 83 | К585521-Л001<br>варіант 6<br>С1415-8020 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)<br>Відпускна ціна: 1526,11х0,3                                                                                                                     | шт     | 2      | <u>525.05</u><br>-            | <u>-</u><br>-               | 1050  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 84 | К585521-Л004<br>варіант 2<br>С1415-8032 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)<br>Відпускна ціна: 2018,3х0,6                                                                                                                     | шт     | 2      | <u>1420.98</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 2842  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 85 | К585521-Л005<br>варіант 4<br>С1415-8014 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)<br>Відпускна ціна: 1830,76х0,9                                                                                                                    | шт     | 1      | <u>1959.30</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 1959  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 86 | К585521-Л031<br>варіант 4<br>С1415-7976 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)<br>Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,10+0:100х3209,39+2,21:100х2992,56+0:100х3068,84+5,56:100х4421,99+0,6:100х3068,84 | шт     | 2      | <u>1223.53</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 2447  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 87 | К585521-Л048<br>варіант 4<br>С1415-7976 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)<br>Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,18+0:100х3209,39+0:100х3068,84+14,06:100х4421,99+1,08:100х3068,84                           | шт     | 2      | <u>2195.71</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 4391  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 88 | К585521-Л052<br>варіант 6<br>С1415-7976 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)<br>Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,02+1,10:100х4421,99                                                                  | шт     | 2      | <u>226.92</u><br>-            | <u>-</u><br>-               | 454   | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 89 | С113-753<br>варіант 1                   | Люк полімерпісчаний з замком комплект клас А15 Д625х30                                                                                                                                                                                | шт     | 2      | <u>571.26</u><br>-            | <u>-</u><br>-               | 1143  | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 90 | С111-1789                               | Скоби ходові                                                                                                                                                                                                                          | кг     | 7,38   | <u>45.34</u><br>-             | <u>-</u><br>-               | 335   | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 91 | КР3-28-2                                | Кладка горловини із цегли                                                                                                                                                                                                             | 100 м3 | 0,0015 | <u>664975.77</u><br>143866,80 | <u>10030.66</u><br>9093,27  | 997   | 216  | <u>15</u><br>14     | <u>1065.6800</u><br>64,6275 | <u>1.6</u><br>0,1    |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10           | 11 | 12            |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|--------------|----|---------------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 2                     |   |   |   |   | 80737         | 12926 | <u>10195</u> |    | <u>101,11</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 80737         |       | 3669         |    | 23,74         |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |       |              |    |               |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 57616         |       |              |    |               |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 16595         |       |              |    |               |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 7808          |       |              |    |               |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 11,75         |       |              |    |               |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 2484          |       |              |    |               |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>88545</b>  |       |              |    |               |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |              |    |               |
|   |   | <b>Всього по розділу 2</b>                           |   |   |   |   | <b>88545</b>  |       |              |    |               |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 265674        | 45424 | <u>35763</u> |    | <u>358,52</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 265674        |       | 12496        |    | 80,35         |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |       |              |    |               |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 184487        |       |              |    |               |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 57920         |       |              |    |               |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 27338         |       |              |    |               |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 41,26         |       |              |    |               |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 8731          |       |              |    |               |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>293012</b> |       |              |    |               |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |              |    |               |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>293012</b> |       |              |    |               |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>480,13</b> |       |              |    |               |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>66651</b>  |       |              |    |               |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/ГП**  
**на покриття. прив'язка**  
**благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1615,496 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,73807 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 502,673 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                           | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |               |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|
|           |                               |                                                                       |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |               |
|           |                               |                                                                       |                   |           | заробітної<br>плати   | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |               |
|           |                               |                                                                       |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього        |
| 1         | 2                             | 3                                                                     | 4                 | 5         | 6                     | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12            |
|           |                               | Перелік нарахувань:                                                   |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |               |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1 |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |               |
|           |                               | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1   |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |               |
|           |                               | <b>Розділ 1. Підготовчі роботи</b>                                    |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                       |                                         |               |
| 1         | КБ46-34-2                     | Розбирання бетонних основ                                             | м3                | 9,2       | <u>5613.55</u>        | <u>2604.19</u>                      | 51645                   | 27686               | <u>23959</u>          | <u>23.9580</u>                          | <u>220.41</u> |
|           |                               |                                                                       |                   |           | 3009,36               | 1086,59                             |                         |                     | 9997                  | 8,1857                                  | 75,31         |
| 2         | КБ7-25-11                     | (Демонтаж) Установлення додаткових бетонних стовпів                   | 100шт             | 0,04      | <u>158032.77</u>      | <u>92358.96</u>                     | 6321                    | 2627                | <u>3694</u>           | <u>504.0200</u>                         | <u>20.16</u>  |
|           | к дем.= 0,8                   |                                                                       |                   |           | 65673,81              | 35239,85                            |                         |                     | 1410                  | 210,3786                                | 8,42          |
| 3         | КБ27-67-1                     | Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю    | 100 м3            | 0,0396    | <u>24146.25</u>       | <u>2235.75</u>                      | 956                     | 868                 | <u>88</u>             | <u>196.9660</u>                         | <u>7.8</u>    |
|           |                               | кількість: 66*0,06                                                    |                   |           | 21910,50              | 756,25                              |                         |                     | 30                    | 5,0741                                  | 0,2           |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                 | 3                                                                                                                                      | 4       | 5      | 6                           | 7                          | 8                                                          | 9     | 10                    | 11                        | 12                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | КБ46-34-2                         | Розбирання бетонних фундаментів огорожі                                                                                                | м3      | 1,6    | <u>5613.55</u><br>3009,36   | <u>2604.19</u><br>1086,59  | 8982                                                       | 4815  | <u>4167</u><br>1739   | <u>23.9580</u><br>8,1857  | <u>38.33</u><br>13,1   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                           | КР20-12-1<br>к дем.=0,7           | (Демонтаж) металевих споруд<br>кількість: 0,38+0,14                                                                                    | 1т      | 0,52   | <u>13585.94</u><br>10453,66 | <u>3132.28</u><br>711,00   | 7065                                                       | 5436  | <u>1629</u><br>370    | <u>68.3067</u><br>4,0944  | <u>35.52</u><br>2,13   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                           | С1545-104<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                                                                                | т       | 0,52   | <u>5283.65</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | 2747                                                       | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                        |         |        |                             |                            | 74969                                                      | 41432 | <u>33537</u><br>13546 |                           | <u>322.22</u><br>99,16 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                                   |                                                                                                                                        |         |        |                             |                            | 74969<br>54978<br>29208<br>50,67<br>10718<br><b>104177</b> |       |                       |                           |                        |
| Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |         |        |                             |                            | 2747                                                       |       |                       |                           |                        |
| <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                        |         |        |                             |                            | <b>104177</b>                                              |       |                       |                           |                        |
| <b>Розділ 2. Тип-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                        |         |        |                             |                            |                                                            |       |                       |                           |                        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                           | КБ27-69-1                         | Улаштування дорожніх корит із<br>переміщенням ґрунту на відстань до 100 м<br>при глибині корита до 250 мм                              | 1000 м2 | 0,467  | <u>32489.73</u><br>1768,53  | <u>27015.38</u><br>6714,08 | 15173                                                      | 826   | <u>12616</u><br>3135  | <u>16.0600</u><br>38,6859 | <u>7.5</u><br>18,07    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                           | КБ1-134-1                         | Ущільнення ґрунту пневматичними<br>трамбівками, група ґрунтів 1, 2<br>кількість: 467*0,1                                               | 100м3   | 0,467  | <u>4258.98</u><br>2442,10   | <u>1816.88</u><br>750,70   | 1989                                                       | 1140  | <u>849</u><br>351     | <u>20.1960</u><br>5,6293  | <u>9.43</u><br>2,63    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                           | КБ27-15-1                         | Улаштування основи зі щебенево-піщаної<br>суміші автогрейдером, за товщини шару<br>15 см                                               | 1000м2  | 0,467  | <u>402999.93</u><br>3319,78 | <u>11571.69</u><br>3262,88 | 188201                                                     | 1550  | <u>5404</u><br>1524   | <u>28.2150</u><br>19,0726 | <u>13.18</u><br>8,91   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                          | КБ27-15-2<br>к=3                  | Улаштування основи зі щебенево-піщаної<br>суміші автогрейдером, за зміни товщини<br>на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до<br>10 см | 1000м2  | -0,467 | <u>130511.82</u><br>-       | <u>1142.33</u><br>271,23   | -60949                                                     | -     | <u>-533</u><br>-127   | <u>-</u><br>1,6874        | <u>-</u><br>-0,79      |

| 1                                                      | 2                | 3                                                                                                                   | 4       | 5      | 6                             | 7                           | 8             | 9     | 10                   | 11                          | 12                     |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 11                                                     | КБ27-65-4        | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,467  | <u>287545,41</u><br>154274,98 | <u>19414,78</u><br>7991,66  | 134284        | 72046 | <u>9067</u><br>3732  | <u>1170,2570</u><br>62,2768 | <u>546,51</u><br>29,08 |
| 12                                                     | & С1426-11789-24 | Тротуарна плитка - 40, пресована ("Цегла", "Модерн")<br>кількість: R2(467*1,0417)                                   | м2      | 486,47 | <u>316,86</u><br>-            | <u>-</u><br>-               | 154143        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                  |                                                                                                                     |         |        |                               |                             | 432841        | 75562 | <u>27403</u><br>8615 |                             | <u>576,62</u><br>57,9  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                  |                                                                                                                     |         |        |                               |                             | 432841        |       |                      |                             |                        |
| в тому числі:                                          |                  |                                                                                                                     |         |        |                               |                             |               |       |                      |                             |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                  |                                                                                                                     |         |        |                               |                             | 329876        |       |                      |                             |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                  |                                                                                                                     |         |        |                               |                             | 84177         |       |                      |                             |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                  |                                                                                                                     |         |        |                               |                             | 47255         |       |                      |                             |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                  |                                                                                                                     |         |        |                               |                             | 83,61         |       |                      |                             |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                  |                                                                                                                     |         |        |                               |                             | 17690         |       |                      |                             |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                  |                                                                                                                     |         |        |                               |                             | <b>480096</b> |       |                      |                             |                        |
| -----                                                  |                  |                                                                                                                     |         |        |                               |                             |               |       |                      |                             |                        |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                  |                                                                                                                     |         |        |                               |                             | <b>480096</b> |       |                      |                             |                        |
| <b>Розділ 3. Тип-3</b>                                 |                  |                                                                                                                     |         |        |                               |                             |               |       |                      |                             |                        |
| 13                                                     | КБ27-69-2        | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм                 | 1000 м2 | 0,205  | <u>56838,18</u><br>1768,53    | <u>51363,83</u><br>12766,30 | 11652         | 363   | <u>10530</u><br>2617 | <u>16,0600</u><br>73,5566   | <u>3,29</u><br>15,08   |
| 14                                                     | КБ1-134-1        | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2<br>кількість: 205*0,1                               | 100м3   | 0,205  | <u>4258,98</u><br>2442,10     | <u>1816,88</u><br>750,70    | 873           | 501   | <u>372</u><br>154    | <u>20,1960</u><br>5,6293    | <u>4,14</u><br>1,15    |
| 15                                                     | КБ11-2-9         | Улаштування підстиляючих бетонних шарів<br>кількість: 205*0,12                                                      | м3      | 24,6   | <u>4668,54</u><br>742,21      | <u>6,25</u><br>2,09         | 114846        | 18258 | <u>154</u><br>51     | <u>6,1380</u><br>0,0153     | <u>150,99</u><br>0,38  |
| 16                                                     | КБ11-11-18       | Армування стяжки сіткою                                                                                             | 100м2   | 2,05   | <u>2320,82</u><br>2058,57     | <u>96,65</u><br>87,62       | 4758          | 4220  | <u>198</u><br>180    | <u>17,8200</u><br>0,6227    | <u>36,53</u><br>1,28   |
| 17                                                     | С124-21          | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм<br>кількість: R3(205*8*0,617/1000)     | т       | 1,012  | <u>34201,82</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 34612         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 18                                                     | С124-36          | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм                      | т       | 1,012  | <u>7188,44</u><br>-           | <u>-</u><br>-               | 7275          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6                             | 7                          | 8      | 9     | 10                   | 11                          | 12                     |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|----------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 19 | КБ11-4-5         | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм                                                                                          | 100м2   | 2,05   | <u>12288.43</u><br>4760,45    | <u>13.27</u><br>12,03      | 25191  | 9759  | <u>27</u><br>25      | <u>34.8700</u><br>0,0855    | <u>71.48</u><br>0,18   |
| 20 | КБ11-4-6         | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм                                                                                | 100м2   | 2,05   | <u>4137.32</u><br>1548,27     | <u>3.79</u><br>3,44        | 8482   | 3174  | <u>8</u><br>7        | <u>11.3410</u><br>0,0244    | <u>23.25</u><br>0,05   |
| 21 | КБ11-2-4         | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих пісчано-щебених шарів кількість: 120*0,1                                                                                    | м3      | 12     | <u>1159.03</u><br>635,80      | <u>523.23</u><br>191,19    | 13908  | 7630  | <u>6278</u><br>2294  | <u>5.2580</u><br>1,4315     | <u>63.1</u><br>17,18   |
| 22 | С1421-9606       | Готова пісчано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка M1000 кількість: R1(1,546*12)                                                                        | м3      | 18,6   | <u>2049.98</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 38130  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 23 | РС1-4-1          | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм                                                    | 100 м   | 0,81   | <u>24423.31</u><br>13585,52   | <u>107.20</u><br>99,85     | 19783  | 11004 | <u>87</u><br>81      | <u>101.8710</u><br>0,7854   | <u>82.52</u><br>0,64   |
| 24 | РС1-4-2          | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати                     | 100 м   | 0,81   | <u>6458.97</u><br>6318,20     | <u>64.32</u><br>59,91      | 5232   | 5118  | <u>52</u><br>49      | <u>47.3770</u><br>0,4712    | <u>38.38</u><br>0,38   |
| 25 | РС1-4-3          | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1400 мм додавати | 100 м   | 0,81   | <u>2950.36</u><br>2751,82     | <u>192.96</u><br>179,74    | 2390   | 2229  | <u>156</u><br>146    | <u>22.1760</u><br>1,4137    | <u>17.96</u><br>1,15   |
| 26 | & С111-1594-13   | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm кількість: 1,4*81*1,1                                                                                                                | м2      | 124,74 | <u>544.34</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 67901  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 27 | & С1545-44-15-Ц  | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) кількість: (7+5)*81                                                                                                | шт      | 972    | <u>8.37</u><br>-              | <u>-</u><br>-              | 8136   | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| 28 | КБ27-65-4        | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням пісчано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м                                                        | 1000 м2 | 0,12   | <u>287545.41</u><br>154274,98 | <u>19414.78</u><br>7991,66 | 34505  | 18513 | <u>2330</u><br>959   | <u>1170.2570</u><br>62,2768 | <u>140.43</u><br>7,47  |
| 29 | & С1426-11789-24 | Тротуарна плитка - 40, пресована ("Цегла", "Модерн") кількість: R2(1,047*120)                                                                                               | м2      | 125,64 | <u>316.86</u><br>-            | <u>-</u><br>-              | 39810  | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
|    |                  | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                            |         |        |                               |                            | 437484 | 80769 | <u>20192</u><br>6563 |                             | <u>632.07</u><br>44,94 |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                              |         |        |                               |                            | 437484 |       |                      |                             |                        |



| 1                                                      | 2                | 3                                                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6                             | 7                          | 8           | 9     | 10                   | 11                          | 12                     |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 33                                                     | КБ27-65-4        | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м<br>кількість: 0,09*30                                        | 1000 м2 | 0,0027 | <u>287545.41</u><br>154274,98 | <u>19414.78</u><br>7991,66 | 776         | 417   | <u>52</u><br>22      | <u>1170.2570</u><br>62,2768 | <u>3.16</u><br>0,17    |
| 34                                                     | & С1426-11789-34 | Бетонна тактильна тротуарна плитка 300х300х60<br>кількість: R2(1,047*2,7)                                                                                                        | м2      | 2,83   | <u>1052.55</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 2979        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 5                       |                  |                                                                                                                                                                                  |         |        |                               |                            | 3755        | 417   | <u>52</u><br>22      |                             | <u>3.16</u><br>0,17    |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                  |                                                                                                                                                                                  |         |        |                               |                            | 3755        |       |                      |                             |                        |
| в тому числі:                                          |                  |                                                                                                                                                                                  |         |        |                               |                            |             |       |                      |                             |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                  |                                                                                                                                                                                  |         |        |                               |                            | 3286        |       |                      |                             |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                  |                                                                                                                                                                                  |         |        |                               |                            | 439         |       |                      |                             |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                  |                                                                                                                                                                                  |         |        |                               |                            | 247         |       |                      |                             |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                  |                                                                                                                                                                                  |         |        |                               |                            | 0,44        |       |                      |                             |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                  |                                                                                                                                                                                  |         |        |                               |                            | 93          |       |                      |                             |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                  |                                                                                                                                                                                  |         |        |                               |                            | <b>4002</b> |       |                      |                             |                        |
| -----                                                  |                  |                                                                                                                                                                                  |         |        |                               |                            |             |       |                      |                             |                        |
| <b>Всього по розділу 5</b>                             |                  |                                                                                                                                                                                  |         |        |                               |                            | <b>4002</b> |       |                      |                             |                        |
| <b>Розділ 6. Огорожа</b>                               |                  |                                                                                                                                                                                  |         |        |                               |                            |             |       |                      |                             |                        |
| 35                                                     | КБ7-24-9 прис.   | Установлення металевої огорожі з сітки по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м<br>кількість: 2*16+18*2,5                                                               | 100м    | 0,77   | <u>76058.12</u><br>46889,95   | <u>23335.61</u><br>8688,22 | 58565       | 36105 | <u>17968</u><br>6690 | <u>355.6850</u><br>51,1473  | <u>273.88</u><br>39,38 |
| 36                                                     | КБ7-25-8         | Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих                                                                                                                            | 100шт   | 0,01   | <u>199855.23</u><br>176166,95 | <u>4861.58</u><br>1835,53  | 1999        | 1762  | <u>49</u><br>18      | <u>1252.0750</u><br>13,4228 | <u>12.52</u><br>0,13   |
| 37                                                     | КБ1-165-6        | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (понад врахованного об'єму в розцінці)<br>кількість: 0,5*0,5*0,9*36-1,2-0,05 | 100м3   | 0,0685 | <u>31242.95</u><br>31242,95   | <u>-</u><br>-              | 2140        | 2140  | <u>-</u><br>-        | <u>287.9800</u><br>-        | <u>19.73</u><br>-      |
| 38                                                     | КБ8-2-2          | Улаштування основи під фундаменти щебеневі<br>кількість: 0,5*0,5*0,1*36                                                                                                          | 1 м3    | 0,9    | <u>2546.04</u><br>304,97      | <u>180.84</u><br>75,17     | 2291        | 274   | <u>163</u><br>68     | <u>2.6400</u><br>0,5510     | <u>2.38</u><br>0,5     |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                      | 3                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6                            | 7                          | 8                                                                   | 9      | 10                   | 11                         | 12                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ6-1-2                | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 (понад врахованного об'єму в розцінці)<br>кількість: 0,5*0,5*0,8*36-1,2-0,05 | 100м3 | 0,0595 | <u>457535,29</u><br>68394,65 | <u>13596,48</u><br>7086,37 | 27223                                                               | 4069   | <u>809</u><br>422    | <u>544.5000</u><br>46,3191 | <u>32,4</u><br>2,76    |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С121-226<br>варіант 3  | Секції огорожі 2500х2000h                                                                                                                                       | шт    | 18     | <u>1229,48</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 22131                                                               | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С121-226<br>варіант 2  | Секції огорожі 2000х2000h                                                                                                                                       | шт    | 16     | <u>1027,98</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 16448                                                               | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С121-226<br>варіант 4  | Хвіртка 1500х2000h з замком                                                                                                                                     | шт    | 1      | <u>1531,73</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 1532                                                                | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С113-1553<br>варіант 1 | Опора огорожі 80х80х3                                                                                                                                           | шт    | 36     | <u>848,15</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 30533                                                               | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                 |       |        |                              |                            | 162862                                                              | 44350  | <u>18989</u><br>7198 |                            | <u>340,91</u><br>42,77 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                        |                                                                                                                                                                 |       |        |                              |                            | 162862<br>99523<br>51548<br>26906<br>46,04<br>9740<br><b>189768</b> |        |                      |                            |                        |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                 |       |        |                              |                            |                                                                     |        |                      |                            |                        |
| <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                 |       |        |                              |                            | <b>189768</b>                                                       |        |                      |                            |                        |
| <b>Розділ 7. Озеленення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                 |       |        |                              |                            |                                                                     |        |                      |                            |                        |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ47-25-4              | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см                                              | 100м2 | 12,35  | <u>7754,92</u><br>7754,92    | <u>-</u><br>-              | 95773                                                               | 95773  | <u>-</u><br>-        | <u>69.0800</u><br>-        | <u>853,14</u><br>-     |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ47-25-6              | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну                                                                                                      | 100м2 | 12,35  | <u>3226,01</u><br>1085,87    | <u>-</u><br>-              | 39841                                                               | 13410  | <u>-</u><br>-        | <u>9.0640</u><br>-         | <u>111,94</u><br>-     |
| Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                 |       |        |                              |                            | 135614                                                              | 109183 | <u>-</u><br>-        |                            | <u>965,08</u><br>-     |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                 |       |        |                              |                            | 135614<br>26431<br>109183                                           |        |                      |                            |                        |





| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>1603025</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн.        |   |   |   |   | 2747           |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>1615496</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>3738,07</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>502673</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01**  
**на улаштування основи під баштовий кран**  
**тимчасові будівлі та споруди**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1354,319 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,34985 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 465,259 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                        | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                                    |                |           | Всього                | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|           |                               |                                                                                    |                |           | заробітної плати      | в тому числі заробітної плати |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |        |
|           |                               |                                                                                    |                |           |                       |                               |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                                                  | 4              | 5         | 6                     | 7                             | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12     |
| 1         | КБ6-1-1                       | Улаштування бетонної підготовки                                                    | 100м3          | 0,0449    | 42300.87              | 3126.67                       | 1899                    | 782              | 140                | 150.7000                           | 6.77   |
|           |                               |                                                                                    |                |           | 17408.86              | 1632.03                       |                         |                  | 73                 | 10,6641                            | 0,48   |
| 2         | С1424-11599                   | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10                                     | м3             | 4,5798    | 3298.07               | -                             | 15105                   | -                | -                  | -                                  | -      |
|           | варіант 1                     | кількість: 4,49*1,02                                                               |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 3         | КБ6-3-6                       | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом більше 25 м3 | 100м3          | 0,5358    | 73810.22              | 18120.60                      | 39548                   | 20523            | 9709               | 304.9400                           | 163.39 |
|           |                               |                                                                                    |                |           | 38303,51              | 8211,76                       |                         |                  | 4400               | 47,6723                            | 25,54  |
| 4         | С1424-11604                   | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100                           | м3             | 54,3837   | 4802.16               | -                             | 261159                  | -                | -                  | -                                  | -      |
|           | варіант 2                     | кількість: 53,58*1,015                                                             |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 5         | С124-24                       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм    | т              | 5,963     | 34201.82              | -                             | 203945                  | -                | -                  | -                                  | -      |
|           |                               |                                                                                    |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 6         | С124-26                       | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм    | т              | 0,61      | 34201.82              | -                             | 20863                   | -                | -                  | -                                  | -      |
|           |                               |                                                                                    |                |           | -                     | -                             |                         |                  | -                  | -                                  | -      |
| 7         | КБ6-11-3                      | Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури               | т              | 1         | 110511.32             | 419.51                        | 110511                  | 17837            | 420                | 135.3000                           | 135.3  |
|           |                               |                                                                                    |                |           | 17836,60              | 115,86                        |                         |                  | 116                | 0,6730                             | 0,67   |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                         | 7                         | 8                                                                              | 9      | 10                     | 11                        | 12                       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 8  | КБ46-34-3 | Розбирання фундаментів залізобетонних                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м3    | 53,58 | <u>9010.23</u><br>4674,71 | <u>4118.97</u><br>1718,63 | 482768                                                                         | 250471 | <u>220694</u><br>92084 | <u>36.3000</u><br>12,9470 | <u>1944.95</u><br>693,7  |
| 9  | КР20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.<br>кількість: R1(53,58*2,4)                                                                                                                                                                                                      | 100 т | 1,286 | <u>2280.34</u><br>186,10  | <u>2094.24</u><br>681,10  | 2933                                                                           | 239    | <u>2694</u><br>876     | <u>1.6900</u><br>4,0635   | <u>2.17</u><br>5,23      |
| 10 | С311-5-М  | Перевезення сміття до 5 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т     | 128,6 | <u>68.10</u><br>-         | <u>68.10</u><br>14,95     | 8758                                                                           | -      | <u>8758</u><br>1923    | <u>-</u><br>0,0990        | <u>-</u><br>12,73        |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                           |                           | 1147489                                                                        | 289852 | <u>242415</u><br>99472 |                           | <u>2252.58</u><br>738,35 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                           |                           | 1147489<br><br>615222<br>389324<br>206830<br>358,92<br>75935<br><b>1354319</b> |        |                        |                           |                          |
|    |           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                           |                           |                                                                                |        |                        |                           |                          |
|    |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                           |                           | <b>1354319</b>                                                                 |        |                        |                           |                          |
|    |           | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                           |                           | <b>3349,85</b><br><b>465259</b>                                                |        |                        |                           |                          |

Склав \_\_\_\_\_ Олександр СЕВЕРИН  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Яна КИТАЙ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)  
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02  
на огороження майданчика  
тимчасові будівлі та споруди

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

29,694 тис. грн.  
0,09373 тис.люд.год.  
13,123 тис. грн.  
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                                  |                                                                                                                                              |                   |           | Всього                | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                                  |                                                                                                                                              |                   |           | заробітної<br>плати   | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                                  |                                                                                                                                              |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього |
| 1         | 2                                | 3                                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                     | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12     |
|           |                                  | Перелік нарахувань:                                                                                                                          |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
|           |                                  | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1 |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
|           |                                  | <b>Розділ 1. Огорожа</b>                                                                                                                     |                   |           |                       |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
| 1         | КБ10-36-1                        | Установлення каркаса огорожі з брусів                                                                                                        | м3                | 0,3       | 11208.31              | 69.94                               | 3362                    | 2807                | 21                                  | 67.5290                                 | 20.26  |
|           |                                  |                                                                                                                                              |                   |           | 9356,82               | 26,06                               |                         |                     | 8                                   | 0,1485                                  | 0,04   |
| 2         | С112-28                          | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт                                               | м3                | 0,315     | 12490.46              | -                                   | 3934                    | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|           |                                  | кількість: 0,3*1,05                                                                                                                          |                   |           | -                     | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |

| 1 | 2             | 3                                                            | 4     | 5     | 6              | 7             | 8            | 9     | 10         | 11             | 12           |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|---------------|--------------|-------|------------|----------------|--------------|
| 3 | КБ9-47-1      | Облицювання каркасу сталевим профільованим листом            | 100м2 | 0,516 | <u>7395.35</u> | <u>394.67</u> | 3816         | 3411  | <u>204</u> | <u>52.6240</u> | <u>27.15</u> |
| 4 | & С111-1831-2 | Профнастил ПС20 1,15*6                                       | м2    | 54,18 | <u>6610,10</u> | <u>158,77</u> |              |       | <u>82</u>  | <u>1,1714</u>  | <u>0,6</u>   |
|   | варіант 1     | кількість: 51,6*1,05                                         |       |       | <u>147.55</u>  | <u>-</u>      | 7994         | -     | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
|   |               | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ                                            |       |       | -              | -             |              |       | -          | -              | -            |
| 5 | КБ10-36-1     | Установлення каркаса огорожі з брусів (ДЕМОНТАЖ)             | м3    | 0,3   | <u>7485.45</u> | <u>-</u>      | 2246         | 2246  | <u>-</u>   | <u>54.0232</u> | <u>16.21</u> |
|   | К=0,8         |                                                              |       |       | <u>7485,45</u> | <u>-</u>      |              |       | <u>-</u>   | <u>-</u>       | <u>-</u>     |
| 6 | КБ9-47-1      | (Демонтаж) Облицювання каркасу сталевим профільованим листом | 100м2 | 0,516 | <u>4903.34</u> | <u>276.27</u> | 2530         | 2388  | <u>142</u> | <u>36.8368</u> | <u>19.01</u> |
|   | к дем.=0,7    |                                                              |       |       | <u>4627,07</u> | <u>111,14</u> |              |       | <u>57</u>  | <u>0,8200</u>  | <u>0,42</u>  |
|   |               | Разом прямі витрати по розділу 1                             |       |       |                |               | 23882        | 10852 | <u>367</u> |                | <u>82.63</u> |
|   |               |                                                              |       |       |                |               |              |       | <u>147</u> |                | <u>1,06</u>  |
|   |               | Разом будівельні роботи, грн.                                |       |       |                |               | 23882        |       |            |                |              |
|   |               | в тому числі:                                                |       |       |                |               |              |       |            |                |              |
|   |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.             |       |       |                |               | 12663        |       |            |                |              |
|   |               | всього заробітна плата, грн.                                 |       |       |                |               | 10999        |       |            |                |              |
|   |               | Загальновиробничі витрати, грн.                              |       |       |                |               | 5812         |       |            |                |              |
|   |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.       |       |       |                |               | 10,04        |       |            |                |              |
|   |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.          |       |       |                |               | 2124         |       |            |                |              |
|   |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                        |       |       |                |               | <b>29694</b> |       |            |                |              |
|   |               | -----                                                        |       |       |                |               |              |       |            |                |              |
|   |               | <b>Всього по розділу 1</b>                                   |       |       |                |               | <b>29694</b> |       |            |                |              |
|   |               | Разом прямі витрати по кошторису                             |       |       |                |               | 23882        | 10852 | <u>367</u> |                | <u>82.63</u> |
|   |               |                                                              |       |       |                |               |              |       | <u>147</u> |                | <u>1,06</u>  |
|   |               | Разом будівельні роботи, грн.                                |       |       |                |               | 23882        |       |            |                |              |
|   |               | в тому числі:                                                |       |       |                |               |              |       |            |                |              |
|   |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.             |       |       |                |               | 12663        |       |            |                |              |
|   |               | всього заробітна плата, грн.                                 |       |       |                |               | 10999        |       |            |                |              |
|   |               | Загальновиробничі витрати, грн.                              |       |       |                |               | 5812         |       |            |                |              |
|   |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.       |       |       |                |               | 10,04        |       |            |                |              |
|   |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.          |       |       |                |               | 2124         |       |            |                |              |
|   |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                        |       |       |                |               | <b>29694</b> |       |            |                |              |
|   |               | -----                                                        |       |       |                |               |              |       |            |                |              |
|   |               | <b>Всього по кошторису</b>                                   |       |       |                |               | <b>29694</b> |       |            |                |              |
|   |               | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                   |       |       |                |               | <b>93,73</b> |       |            |                |              |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 13123 |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Олександр СЕВЕРИН  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Яна КИТАЙ  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії  
«Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький  
район, Запорізька область (коригування)

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03/АР**

ліфти та підйомники

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою:  
Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджина, 1" (коригування)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1579,297 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                                                                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн.                                              |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4              | 5         | 6                      | 7                                                                    |
| 1      | & 1906-15005-55<br>варіант 1  | Електрична пасажирська платформа ECOVIMEK E10, в/п 400 кг на 2 зупинки, 0.15 м/с виробник - Італія; ( маса=0,53)<br><br><b>Разом</b><br><br>Транспортні та заготівельно-складські витрати<br><br><b>Всього по кошторису</b> | шт             | 1         | 1519620,99             | 1519621<br><br><br><b>1519621</b><br><br>59676<br><br><b>1579297</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії  
«Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький  
район, Запорізька область (коригування)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06/ТХ

технологічні рішення

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою:  
Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджина, 1" (коригування)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1880,045 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| № Ч.ч.                       | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1                            | 2                             | 3                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| <b>Розділ 1. Воєнний час</b> |                               |                                                                                            |                |           |                        |                         |
| 1                            | & 560110-2023-A-1УЭ           | Стілець чорний; штабельований; 470 x 520 x 470/810 мм, ISO LS 17; ( маса=0,001)            | шт             | 60        | 1225,00                | 73500                   |
| 2                            | & 560110-2023-A-10            | Стілець чорний; штабельований; 430 x 520 x 460/820 мм, Майстер ТМ АМФ; ( маса=0,001)       | шт             | 440       | 748,33                 | 329265                  |
| 3                            | & 560103-3891-69              | Стіл 1200 x 600 x 760 мм 027-000028 Група компаній "Гамаюн"; ( маса=0,0056)                | шт             | 105       | 3265,83                | 342912                  |
| 4                            | & 560110-A-102                | Ліжко дитяче 3-ярусне, 1491x648x868 мм, 0833-Б, Гамаюн; ( маса=0,025)                      | шт             | 8         | 7410,00                | 59280                   |
| 5                            | & 1503-8895-94                | Телевізор Samsung 50" UE50CU8510UXUA; ( маса=0,0114)                                       | шт             | 10        | 22832,50               | 228325                  |
| 6                            | & 560110-222-473              | Шафа для іграшок, книг, 500 x 400 x 1610 мм; ( маса=0,04)                                  | шт             | 4         | 2770,00                | 11080                   |
| 7                            | & 560110-A-120                | Полиця для взуття 4 яруси; 1000 x 300 x 650 мм, RS-100; ( маса=0,01)                       | шт             | 6         | 2041,67                | 12250                   |
| 8                            | & 560103-4050-50              | Вішалка гардеробна одностороння, довжина, мм 1800; ( маса=0,01)                            | шт.            | 6         | 5234,17                | 31405                   |
| 9                            | & 560103-1-803-104            | Вішалка гардеробна двостороння, довжина мм 2500; ( маса=0,02)                              | шт             | 6         | 8912,50                | 53475                   |
| 10                           | & 560103-1-803-54             | Лава без спинки, 1200 x 300 x 460 мм; ( маса=0,01)                                         | шт             | 5         | 940,00                 | 4700                    |
| 11                           | & 56011-1-126                 | Стіл письмовий, без полиці Габаритні розміри, мм 1200 x 600 x 750 (Г)4105; ( маса=0,01)    | шт             | 1         | 1548,33                | 1548                    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                           | 4   | 5 | 6        | 7       |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---------|
| 12 | & 560110-2023-A-11   | Стілець напівм'який (шкірозамінник), 470 x 520 x 470/810 мм, ISO LS 17; ( маса=0,008)                                                       | шт  | 1 | 975,00   | 975     |
| 13 | & 560103-1-803-96    | Шафа медична одностулкова, 500x400x1610 мм, ШМ-1; ( маса=0,01)                                                                              | шт  | 1 | 10633,33 | 10633   |
| 14 | & 560110-A-101       | Кушетка оглядова; 1950 x 580 x 650 мм Група компаній "Гамаюн"; ( маса=0,02)                                                                 | шт  | 1 | 4850,00  | 4850    |
| 15 | & 560110-222-253     | Столик маніпуляційний, 660 x 430 x 900 мм, СМ-3-2; ( маса=0,01)                                                                             | шт  | 1 | 8291,67  | 8292    |
| 16 | & 560103-4050-3      | Стелаж виробничий, 4 полиці, нерж.сталь; 1200 x 600 x 1800 мм (С) СтН-4; ( маса=0,00056)                                                    | шт. | 6 | 7372,50  | 44235   |
| 17 | & 560110-A-123       | Мікрохвильова піч (НВЧ), об'єм камери 23 л, 489 x 392 x 275 мм, Samsung MG23F302TAS/UA; ( маса=0,013)                                       | шт  | 1 | 5249,17  | 5249    |
| 18 | & 560110-222-255-1YA | Кипятильник-чаєроздатчик електричний, об'єм 36 л, 500 x 420 x 500 мм, 2,75 кВт, 220В, 1Ф, R16 Remta; ( маса=0,007)                          | шт  | 1 | 7135,00  | 7135    |
| 19 | & 560110-A-122       | Електрочайник, 203 x 263 x 180 мм, BRAUN WK 300; ( маса=0,0014)                                                                             | шт  | 1 | 1665,83  | 1666    |
| 20 | & 56011-1-38         | Стіл-тумба с розсувними дверцятами Габаритні розміри, мм 1000 x 600 x 850 ; ( маса=0,01)                                                    | шт  | 2 | 11801,67 | 23603   |
| 21 | & 560110-2023-A-5    | Ванна мийна односекційна; 600 x 600 x 850 мм Гамаюн; ( маса=0,001)                                                                          | шт  | 1 | 4009,17  | 4009    |
| 22 | & 560110-222-472     | Стіл для їдальні «Обідній» на хромованих ніжках, столешня-ламінована ДСП, 800x775x640/700/750мм, (М) 330, Гамаюн; ( маса=0,01)              | шт  | 1 | 1650,00  | 1650    |
| 23 | & 560110-4034-137    | Стілець Отон хром, металевий каркас - хром, сидіння - штучна шкіра, 455 x 504 x 920 мм; ( маса=0,004)                                       | шт  | 4 | 968,33   | 3873    |
| 24 | & 560110-A-124       | Кулер для води настільного типу, з нагрівом та охолодженням, 340 x 350 x 1040 мм, 0,55 кВт, Family WBF 1000LA; ( маса=0,023)                | шт  | 2 | 7775,00  | 15550   |
| 25 | & 560103-3891-53     | Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів; 500 x 500 x 1850 мм ШМХ-500/1 УХЛ-МАШ; ( маса=0,00056)                                       | шт. | 2 | 3647,50  | 7295    |
| 26 | & 560103-4050-7      | Візок для професійного прибирання приміщень на два відра 25 л, з віджимом; 900 x 450 x 800 мм СК756S; ( маса=0,00056)                       | шт. | 1 | 2592,38  | 2592    |
| 27 | & 560103-1-803-20    | Електросушарка для рук автоматична 192 x 130 x 260 мм, 1,8 кВт, 220В, Trento; ( маса=0,01)                                                  | шт  | 4 | 1629,17  | 6517    |
| 28 | & 560110-222-254     | Бак для сміття з двома пластиковими колесами, сірий, кришка відкидна, об'єм 110 л, 540 x 496 x 852 мм, Prosperplast Wheeler; ( маса=0,0045) | шт  | 4 | 2050,00  | 8200    |
| 29 | & 2402-3026-3        | Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2; ( маса=0,0088)                                                                                            | шт  | 3 | 832,50   | 2498    |
| 30 | & 2402-3007-11       | Вогнегасник порошковий закачного типу ВП-9(з); ( маса=0,013)                                                                                | шт  | 7 | 680,00   | 4760    |
|    |                      | Разом по розділу 1                                                                                                                          |     |   |          | 1311322 |
|    |                      | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                               |     |   |          | 51496   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    | Порядок, п. 3.14   | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи )                                                                                                                     | грн. | 839550 | 0,007    | 5877           |
|    |                    | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | <b>1368695</b> |
|    |                    | <b>Розділ 2. Мирний час</b>                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                |
| 31 | & 560103-1-803-104 | Вішалка гардеробна двостороння, довжина мм 2500; ( маса=0,02)                                                                                                                                                                     | шт   | 2      | 8912,50  | 17825          |
| 32 | & 560103-1-803-54  | Лава без спинки, 1200 x 300 x 460 мм; ( маса=0,01)                                                                                                                                                                                | шт   | 6      | 940,00   | 5640           |
| 33 | & 560103-4050-39   | Степпер Нор-Sport HS-055S; ( маса=0,00056)                                                                                                                                                                                        | шт.  | 1      | 4323,33  | 4323           |
| 34 | & 560103-4050-37   | Бігова доріжка; 1700 x 730 x 1300 мм; 2,0 кВт; 220В; 1Ф Ecofit E-MB9; ( маса=0,00056)                                                                                                                                             | шт.  | 1      | 24916,67 | 24917          |
| 35 | & 560103-4050-38   | Велотренажер; 1300 x 600 x 820 мм; 0,5 кВт; 220В; 1Ф Нор-Sport HS-2050L; ( маса=0,00056)                                                                                                                                          | шт.  | 1      | 10540,00 | 10540          |
| 36 | & 560103-4050-35   | Килимок для йоги та фітнесу; 1830 x 610 мм OSPOUT Yoga ECO Pro; ( маса=0,00056)                                                                                                                                                   | шт.  | 7      | 707,50   | 4953           |
| 37 | & 560103-4050-24   | Лава гімнастична; 2000 x 280 x 320 мм; ( маса=0,00056)                                                                                                                                                                            | шт.  | 2      | 2760,00  | 5520           |
| 38 | & 560103-1-803-103 | Набір інвентарю для ЛФК: м'яч гімнастичний Класік д.750 мм; м'яч бобовидний Фізіо-рол д.300 мм, довж. 500 мм; еластична трубка з рукоятками 1200 мм; м'яч Овербол д.250 мм; диск балансувальний Диск-о-сіт д.390 мм; ( маса=0,01) | шт   | 1      | 6500,00  | 6500           |
| 39 | & 560103-4050-27   | Шведська стінка з турником, брусами та лавкою для преса; 1140 x 2280 мм; макс.вага користувача 120 кг BruStyle №5; ( маса=0,00056)                                                                                                | шт.  | 3      | 6280,00  | 18840          |
| 40 | & 560103-4050-42   | Тренажер педальний для ніг і рук з лічильником; складається; 460 x 390 x 280 мм OSD-CPS005AB; ( маса=0,00056)                                                                                                                     | шт.  | 1      | 1745,00  | 1745           |
| 41 | & 560110-A-125-1ФБ | Шафа для інвентарю, 800 x 385 x 1860 мм; ( маса=0,036)                                                                                                                                                                            | шт   | 11     | 4627,50  | 50903          |
| 42 | & 560103-1-803-97  | Диван трьохмісний (екошкіра); 1520 x 680 x 730 мм D-01 Гамаюн; ( маса=0,01)                                                                                                                                                       | шт   | 5      | 12810,00 | 64050          |
| 43 | & 560110-222-169   | Шафа індивідуальна для одягу двосекційна, із замком 600 x 500 x 1800 мм, ШОМ-300/2; ( маса=0,0185)                                                                                                                                | шт   | 14     | 4335,00  | 60690          |
| 44 | & 56011-1-54       | Крісло-мішок "Веселка" Габаритні розміри, мм 0700 x 800 (Ус)УСКМ-10; ( маса=0,01)                                                                                                                                                 | шт   | 6      | 1240,00  | 7440           |
| 45 | & 560103-1-803-42  | Стіл для настільного тенісу, 2740 x 1520 x 760 мм, Cornilleau Sport 100 Indoor; ( маса=0,01)                                                                                                                                      | шт   | 2      | 17916,67 | 35833          |
| 46 | & 550101-1444      | Аерохокей на повітряній подушці, 1218 x 610 x 762 мм, Avko AH02; ( маса=0,015)                                                                                                                                                    | шт   | 1      | 5741,67  | 5742           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7              |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
| 47 | & 2406-1023-21    | Інтерактивний стрілецький тренажер "Захисник Вітчизни 2.1"; ( маса=0,3)                                                                                        | к-т  | 2       | 82550,00 | 165100         |
|    |                   | Разом по розділу 2                                                                                                                                             |      |         |          | 490561         |
|    | Порядок, п. 3. 14 | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 217971  | 0,007    | 19263<br>1526  |
|    |                   | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                     |      |         |          | <b>511350</b>  |
|    |                   | <b>Разом</b>                                                                                                                                                   |      |         |          | <b>1801883</b> |
|    | Порядок, п. 3. 14 | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 1057521 | 0,007    | 70759<br>7403  |
|    |                   | <b>Всього вартість устаткування</b>                                                                                                                            |      |         |          | <b>1872642</b> |
|    |                   | <b>Всього вартість будівельних робіт</b>                                                                                                                       |      |         |          | <b>7403</b>    |
|    |                   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                     |      |         |          | <b>1880045</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії  
«Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький  
район, Запорізька область (коригування)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027/ТХ

технологічні рішення (додатково)

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою:  
Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2681,713 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "16 вересня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.                    | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1                            | 2                                   | 3                                                                                             | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| <b>Розділ 1. Воєнний час</b> |                                     |                                                                                               |                   |           |                              |                               |
| 1                            | & 560103-3891-69<br>варіант 1       | Стіл +стілець учня початкова школа; ( маса=0,0056)                                            | шт                | 170       | 4100,00                      | 697000                        |
| 2                            | & 560103-3891-69<br>варіант 2       | Стіл + стілець учня старша школа; ( маса=0,0056)                                              | шт                | 160       | 4333,33                      | 693333                        |
| 3                            | & 560110-2023-А-1УЭ<br>варіант 2    | Стілець учня з пюпітром; ( маса=0,001)                                                        | шт                | 36        | 1502,50                      | 54090                         |
| 4                            | & 560110-2023-А-1УЭ<br>варіант 3    | Стілець розкладний; ( маса=0,001)                                                             | шт                | 50        | 1502,50                      | 75125                         |
| 5                            | & 560103-3891-69<br>варіант 3       | Стіл вчителя з тумбою; ( маса=0,0056)                                                         | шт                | 21        | 3000,00                      | 63000                         |
| 6                            | & 560110-2023-А-1УЭ<br>варіант 4    | Стілець учня з пластиковим моноблоком; ( маса=0,001)                                          | шт                | 24        | 1500,00                      | 36000                         |
| 7                            | & 560110-2023-А-1УЭ<br>варіант 5    | Стілець вчителя напівм'який (шкірозамінник); ( маса=0,001)                                    | шт                | 39        | 750,00                       | 29250                         |
| 8                            | & 560103-3891-69<br>варіант 4       | Стіл на металевому каркасі 1400х600(700)х750; ( маса=0,0056)                                  | шт                | 3         | 3000,00                      | 9000                          |

| 1  | 2                               | 3                                             | 4  | 5  | 6        | 7      |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|----|----------|--------|
| 9  | & 560103-3891-69<br>варіант 5   | Стіл робототехніки; ( маса=0,0056)            | шт | 1  | 18333,33 | 18333  |
| 10 | & 560103-3891-69<br>варіант 6   | Стіл обідній ; ( маса=0,0056)                 | шт | 5  | 1765,83  | 8829   |
| 11 | & 560110-2023-A-10<br>варіант 4 | Стілець дитячий обідній; ( маса=0,001)        | шт | 20 | 1000,00  | 20000  |
| 12 | & 560110-222-473<br>варіант 2   | Шафа гардеробна на 20 вчителів; ( маса=0,04)  | шт | 1  | 18333,33 | 18333  |
| 13 | & 560110-222-473<br>варіант 3   | Шафа дидактична ; ( маса=0,04)                | шт | 7  | 20000,00 | 140000 |
| 14 | & 560110-222-473<br>варіант 4   | Шафа для іграшок, книг секційна; ( маса=0,04) | шт | 3  | 6666,67  | 20000  |
| 15 | & 560110-A-120<br>варіант 3     | Полиця для взуття 4 яруси; ( маса=0,01)       | шт | 6  | 1250,00  | 7500   |
| 16 | & 560110-4034-137<br>варіант 2  | Крісло мішок; 700 x 800 мм; ( маса=0,004)     | шт | 12 | 1166,67  | 14000  |
| 17 | & 560110-4034-137<br>варіант 3  | Пуфи; ( маса=0,004)                           | шт | 25 | 1666,67  | 41667  |
| 18 | & 560110-4034-137<br>варіант 4  | Пуф-диван угловий 2x2м; ( маса=0,004)         | шт | 1  | 10000,00 | 10000  |
| 19 | & 560110-4034-137<br>варіант 5  | Пуф-диван; ( маса=0,004)                      | шт | 12 | 5000,00  | 60000  |
| 20 | & 560110-2023-A-10<br>варіант 5 | Мат-пазл 1000 x 1000 мм; ( маса=0,001)        | шт | 27 | 500,00   | 13500  |
| 21 | & 560111-1-126<br>варіант 3     | Шаховий стіл ; ( маса=0,01)                   | шт | 1  | 5000,00  | 5000   |
| 22 | & 560110-2023-A-5<br>варіант 3  | Відро з педальною кришкою; ( маса=0,001)      | шт | 10 | 1550,00  | 15500  |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6         | 7              |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------|
|    |                                | Разом по розділу 1                                                                                                                                             |      |         |           | 2049460        |
|    | Порядок, п. 3. 14              | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 2113835 | 0,007     | 80484<br>14797 |
|    |                                | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                     |      |         |           | <b>2144741</b> |
|    |                                | <b>Розділ 2. Інтерактивне, комп'ютерне обладнання</b>                                                                                                          |      |         |           |                |
| 23 | & 1503-8895-94<br>варіант 59   | Інтерактивна панель на стійці; ( маса=0,0114)                                                                                                                  | шт   | 2       | 118361,50 | 236723         |
| 24 | & 1503-8895-94<br>варіант 43   | Інтерактивна дошка; ( маса=0,0114)                                                                                                                             | шт   | 3       | 39900,00  | 119700         |
|    |                                | Разом по розділу 2                                                                                                                                             |      |         |           | 356423         |
|    | Порядок, п. 3. 14              | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 370420  | 0,007     | 13997<br>2593  |
|    |                                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                     |      |         |           | <b>373013</b>  |
|    |                                | <b>Розділ 3. М'який інвентар</b>                                                                                                                               |      |         |           |                |
| 25 | & 560103-1-803-54<br>варіант 3 | Мати; ( маса=0,01)                                                                                                                                             | шт   | 40      | 1750,00   | 70000          |
| 26 | & 560103-1-803-54<br>варіант 4 | Матраци ; ( маса=0,01)                                                                                                                                         | шт   | 40      | 750,00    | 30000          |
| 27 | & 560103-4050-7<br>варіант 3   | Подушки ; ( маса=0,00056)                                                                                                                                      | шт.  | 60      | 250,00    | 15000          |
| 28 | & 560103-4050-7<br>варіант 4   | Постільна дитяча білизна (комплект); ( маса=0,00056)                                                                                                           | шт.  | 100     | 416,67    | 41667          |
|    |                                | Разом по розділу 3                                                                                                                                             |      |         |           | 156667         |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6     | 7               |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|   | Порядок, п. 3. 14 | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 162819  | 0,007 | 6152<br>1140    |
|   |                   | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                     |      |         |       | <b>163959</b>   |
|   |                   | <b>Разом</b>                                                                                                                                                   |      |         |       | <b>2562550</b>  |
|   | Порядок, п. 3. 14 | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 2647074 | 0,007 | 100633<br>18530 |
|   |                   | <b>Всього вартість устаткування</b>                                                                                                                            |      |         |       | <b>2663183</b>  |
|   |                   | <b>Всього вартість будівельних робіт</b>                                                                                                                       |      |         |       | <b>18530</b>    |
|   |                   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                     |      |         |       | <b>2681713</b>  |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І.Семешко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовки території будівництва

Кошторисна вартість об`єкта 13,456 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,02154 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3,912 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 вересня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                          | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                     |        | Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год. | Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                      | будівельних робіт             | устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю | всього |                                           |                                         |                              |
| 1      | 01-01-01                                    | на підготовки території будівництва за кресленням ГП | 13,456                        | -                                   | 13,456 | 0,02154                                   | 3,912                                   | -                            |
|        |                                             | Всього:                                              | 13,456                        | -                                   | 13,456 | 0,02154                                   | 3,912                                   | -                            |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )] С.А.Шестопалова

Керівник відділу

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )] Т.І. Семешко

Перевірів

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )] Т.І. Семешко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 01-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                    | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати     | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                                      | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                         |                            |                          |
|                             |                                                      | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                         |                            |                          |
| 01-01-01                    | підготовлення території будівництва за кресленням ГП | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-        | <u>0.01923</u><br>3,424                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.01923</u><br>3,424 | <u>0.00231</u><br>0,488    | <u>0.02154</u><br>3,912  |
|                             | Разом :                                              | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-        | <u>0.01923</u><br>3,424                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.01923</u><br>3,424 | <u>0.00231</u><br>0,488    | <u>0.02154</u><br>3,912  |

Склад \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : "Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 74525,359 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 67,29155 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 9714,862 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                       |
| Будівельні обсяги           |                       |

Складений за поточними цінами станом на 16 вересня 2024 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                    | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |           | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                                                | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього    |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 02-01-01/АР                                                 | на архітектурні рішення                                        | 13272,295                     | -                                              | 13272,295 | 16,92916                                               | 2319,122                                           | -                                  |
| 2            | 02-01-02/АР                                                 | на ліфти та підйомники                                         | 127,316                       | -                                              | 127,316   | 0,58882                                                | 85,769                                             | -                                  |
| 3            | 02-01-03/АР                                                 | на придбання устаткування ліфти та підйомники                  | -                             | 1579,297                                       | 1579,297  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 4            | 02-01-04/ЗДІ                                                | на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення | 70,07                         | -                                              | 70,07     | 0,04806                                                | 6,72                                               | -                                  |
| 5            | 02-01-05/ТХ                                                 | на технологічні рішення                                        | 1,495                         | -                                              | 1,495     | 0,00792                                                | 1,084                                              | -                                  |
| 6            | 02-01-06/ТХ                                                 | на придбання устаткування технологічні рішення                 | 7,403                         | 1872,642                                       | 1880,045  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 7            | 02-01-07/КБ 1                                               | на конструкції залізобетонні. нульовий цикл                    | 30671,829                     | -                                              | 30671,829 | 26,90837                                               | 4047,758                                           | -                                  |
| 8            | 02-01-08/КБ 2                                               | на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні             | 10266,472                     | -                                              | 10266,472 | 8,03252                                                | 1167,871                                           | -                                  |
| 9            | 02-01-09/КБ 3                                               | на конструкції залізобетонні. сходи монолітні                  | 143,015                       | -                                              | 143,015   | 0,08710                                                | 12,113                                             | -                                  |
| 10           | 02-01-010/ОВ                                                | на опалення та вентиляція                                      | 1670,936                      | 2026,119                                       | 3697,055  | 2,26619                                                | 304,781                                            | -                                  |

| 1       | 2                | 3                                                                | 4         | 5         | 6         | 7        | 8        | 9 |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---|
| 11      | 02-01-011/АОВ    | на автоматизація систем вентиляції                               | 31,345    | -         | 31,345    | 0,06364  | 8,466    | - |
| 12      | 02-01-012/ВК     | на водопровід та каналізація                                     | 701,489   | 544,12    | 1245,609  | 1,12865  | 159,878  | - |
| 13      | 02-01-013/ЕМ     | на силове електрообладнання                                      | 1299,496  | 525,101   | 1824,597  | 1,96259  | 260,349  | - |
| 14      | 02-01-014/ЕО     | на електроосвітлення                                             | 1017,457  | 13,869    | 1031,326  | 1,81278  | 242,78   | - |
| 15      | 02-01-015/СПС-СО | на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням | 639,715   | 78,939    | 718,654   | 1,70773  | 256,357  | - |
| 16      | 02-01-016/СКМ    | на структуровані кабельні мережі                                 | 77,549    | 58,278    | 135,827   | 0,15030  | 22,418   | - |
| 17      | 02-01-017/СЗ     | на системи зв'язку                                               | 29,606    | 49,139    | 78,745    | 0,09152  | 13,995   | - |
| 18      | 02-01-018/ОС     | на охоронна сигналізація                                         | 27,287    | 31,529    | 58,816    | 0,12511  | 20,105   | - |
| 19      | 02-01-019/ВС     | на відеоспостереження                                            | 102,503   | 99,487    | 201,99    | 0,29580  | 47,264   | - |
| 20      | 02-01-020/3      | на система контролю загазованості                                | 91,502    | 36,436    | 127,938   | 0,29038  | 42,021   | - |
| 21      | 02-01-021/СПДЗ   | на система протидимного захисту                                  | 714,373   | 324,967   | 1039,34   | 1,16873  | 171,453  | - |
| 22      | 02-01-022/АСПДЗ  | на автоматика систем протидимного захисту                        | 134,831   | 128,757   | 263,588   | 0,41130  | 62,891   | - |
| 23      | 02-01-023/СКУД   | на система контролю й управління доступом                        | 49,269    | 45,653    | 94,922    | 0,09937  | 14,053   | - |
| 24      | 02-01-01/КБ4     | на конструкції залізобетонні. прив'язка                          | 2061,569  | -         | 2061,569  | 1,85120  | 269,954  | - |
| 25      | 02-01-01/АР1     | на архітектурні рішення. прив'язка                               | 1162,115  | -         | 1162,115  | 1,18069  | 166,638  | - |
| 26      | 02-01-014/ЕО1    | на електроосвітлення. прив'язка                                  | 58,376    | -         | 58,376    | 0,08362  | 11,022   | - |
| 27      | 02-01-027/ТХ     | на придбання устаткування технологічні рішення (додатково)       | 18,53     | 2663,183  | 2681,713  | -        | -        | - |
| Всього: |                  |                                                                  | 64447,843 | 10077,516 | 74525,359 | 67,29155 | 9714,862 | - |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

С.А.Шестопалова

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Т.І. Семешко

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Т.І. Семешко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                           | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати         | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                             |                                                             | Трудовісткість, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                              |                             |                            |                             |
|                             |                                                             | Заробітна плата, тис. грн.    |                          |                                                         |                                                    |                              |                             |                            |                             |
| 02-01-01/АР                 | архітектурні рішення                                        | <u>14.79382</u><br>1890,024   | <u>-</u><br>-            | <u>0.32610</u><br>46,313                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>15.11992</u><br>1936,337 | <u>1.80924</u><br>382,785  | <u>16.92916</u><br>2319,122 |
| 02-01-02/АР                 | ліфти та підйомники                                         | <u>-</u><br>-                 | <u>0.41074</u><br>54,776 | <u>0.08460</u><br>12,958                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>0.05000</u><br>-          | <u>0.54534</u><br>76,57     | <u>0.04348</u><br>9,199    | <u>0.58882</u><br>85,769    |
| 02-01-03/АР                 | придбання устаткування ліфти та підйомники                  | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-               |
| 02-01-04/ЗДІ                | заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення | <u>0.03996</u><br>5,287       | <u>0.00315</u><br>0,39   | <u>0.00003</u><br>0,006                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.04314</u><br>5,683     | <u>0.00492</u><br>1,037    | <u>0.04806</u><br>6,72      |
| 02-01-05/ТХ                 | технологічні рішення                                        | <u>0.00256</u><br>0,349       | <u>0.00457</u><br>0,574  | <u>0.00007</u><br>0,009                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.00720</u><br>0,932     | <u>0.00072</u><br>0,152    | <u>0.00792</u><br>1,084     |
| 02-01-06/ТХ                 | придбання устаткування технологічні рішення                 | <u>-</u><br>-                 | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-                                           | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-               |
| 02-01-07/КБ 1               | конструкції залізобетонні. нульовий цикл                    | <u>12.19360</u><br>1596,548   | <u>-</u><br>-            | <u>7.10963</u><br>1128,258                              | <u>4.72210</u><br>713,014                          | <u>-</u><br>-                | <u>24.02533</u><br>3437,82  | <u>2.88304</u><br>609,938  | <u>26.90837</u><br>4047,758 |
| 02-01-08/КБ 2               | конструкції залізобетонні. перекриття монолітні             | <u>6.35587</u><br>860,906     | <u>-</u><br>-            | <u>0.81603</u><br>124,884                               | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>7.17190</u><br>985,79    | <u>0.86062</u><br>182,081  | <u>8.03252</u><br>1167,871  |
| 02-01-09/КБ 3               | конструкції залізобетонні. сходи монолітні                  | <u>0.07152</u><br>9,189       | <u>-</u><br>-            | <u>0.00625</u><br>0,949                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.07777</u><br>10,138    | <u>0.00933</u><br>1,975    | <u>0.08710</u><br>12,113    |
| 02-01-010/ОВ                | опалення та вентиляція                                      | <u>1.88693</u><br>238,086     | <u>0.13063</u><br>17,36  | <u>0.04377</u><br>6                                     | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>2.06133</u><br>261,446   | <u>0.20486</u><br>43,335   | <u>2.26619</u><br>304,781   |
| 02-01-011/АОВ               | автоматизація систем вентиляції                             | <u>-</u><br>-                 | <u>0.05567</u><br>6,93   | <u>0.00236</u><br>0,346                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.05803</u><br>7,276     | <u>0.00561</u><br>1,19     | <u>0.06364</u><br>8,466     |

| 1                | 2                                                                   | 3/4                       | 5/6                       | 7/8                      | 9/10          | 11/12               | 13/14                     | 15/16                    | 17/18                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 02-01-012/BК     | водопровід та каналізація                                           | <u>0.87699</u><br>118,614 | <u>0.06194</u><br>7,904   | <u>0.08608</u><br>11,435 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>1.02501</u><br>137,953 | <u>0.10364</u><br>21,925 | <u>1.12865</u><br>159,878 |
| 02-01-013/ЕМ     | силове електрообладнання                                            | <u>0.23499</u><br>26,636  | <u>1.48496</u><br>186,628 | <u>0.06385</u><br>9,264  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>1.78380</u><br>222,528 | <u>0.17879</u><br>37,821 | <u>1.96259</u><br>260,349 |
| 02-01-014/ЕО     | електроосвітлення                                                   | <u>-</u><br>-             | <u>1.61555</u><br>203,357 | <u>0.03694</u><br>5,515  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>1.65249</u><br>208,872 | <u>0.16029</u><br>33,908 | <u>1.81278</u><br>242,78  |
| 02-01-015/СПС-СО | система пожежної сигналізації.<br>система керування<br>евакуюванням | <u>0.11543</u><br>12,36   | <u>0.95332</u><br>123,664 | <u>0.02448</u><br>3,662  | <u>-</u><br>- | <u>0.47047</u><br>- | <u>1.56370</u><br>225,886 | <u>0.14403</u><br>30,471 | <u>1.70773</u><br>256,357 |
| 02-01-016/СКМ    | структуровані кабельні мережі                                       | <u>-</u><br>-             | <u>0.11167</u><br>15,102  | <u>0.00314</u><br>0,457  | <u>-</u><br>- | <u>0.02300</u><br>- | <u>0.13781</u><br>19,773  | <u>0.01249</u><br>2,645  | <u>0.15030</u><br>22,418  |
| 02-01-017/СЗ     | системи зв'язку                                                     | <u>-</u><br>-             | <u>0.05965</u><br>7,984   | <u>0.00121</u><br>0,179  | <u>-</u><br>- | <u>0.02300</u><br>- | <u>0.08386</u><br>12,377  | <u>0.00766</u><br>1,618  | <u>0.09152</u><br>13,995  |
| 02-01-018/ОС     | охоронна сигналізація                                               | <u>-</u><br>-             | <u>0.06240</u><br>8,341   | <u>0.00020</u><br>0,027  | <u>-</u><br>- | <u>0.05254</u><br>- | <u>0.11514</u><br>17,994  | <u>0.00997</u><br>2,111  | <u>0.12511</u><br>20,105  |
| 02-01-019/ВС     | відеоспостереження                                                  | <u>-</u><br>-             | <u>0.17097</u><br>23,823  | <u>0.00353</u><br>0,53   | <u>-</u><br>- | <u>0.09700</u><br>- | <u>0.27150</u><br>42,125  | <u>0.02430</u><br>5,139  | <u>0.29580</u><br>47,264  |
| 02-01-020/З      | система контролю загазованості                                      | <u>-</u><br>-             | <u>0.22351</u><br>29,231  | <u>0.00510</u><br>0,771  | <u>-</u><br>- | <u>0.03713</u><br>- | <u>0.26574</u><br>36,805  | <u>0.02464</u><br>5,216  | <u>0.29038</u><br>42,021  |
| 02-01-021/СПДЗ   | система протидимного захисту                                        | <u>0.78549</u><br>101,09  | <u>-</u><br>-             | <u>0.05752</u><br>7,879  | <u>-</u><br>- | <u>0.22670</u><br>- | <u>1.06971</u><br>150,505 | <u>0.09902</u><br>20,948 | <u>1.16873</u><br>171,453 |
| 02-01-022/АСПДЗ  | автоматика систем<br>протидимного захисту                           | <u>-</u><br>-             | <u>0.25699</u><br>34,081  | <u>0.01565</u><br>2,441  | <u>-</u><br>- | <u>0.10468</u><br>- | <u>0.37732</u><br>55,701  | <u>0.03398</u><br>7,19   | <u>0.41130</u><br>62,891  |
| 02-01-023/СКУД   | система контролю й управління<br>доступом                           | <u>0.00272</u><br>0,396   | <u>0.07769</u><br>10,376  | <u>0.00933</u><br>1,278  | <u>-</u><br>- | <u>0.00124</u><br>- | <u>0.09098</u><br>12,277  | <u>0.00839</u><br>1,776  | <u>0.09937</u><br>14,053  |
| 02-01-01/КБ4     | конструкції залізобетонні.<br>прив'язка                             | <u>1.31786</u><br>175,809 | <u>-</u><br>-             | <u>0.33500</u><br>52,182 | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>1.65286</u><br>227,991 | <u>0.19834</u><br>41,963 | <u>1.85120</u><br>269,954 |
| 02-01-01/АР1     | архітектурні рішення. прив'язка                                     | <u>1.03175</u><br>136,691 | <u>-</u><br>-             | <u>0.02396</u><br>3,501  | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-       | <u>1.05571</u><br>140,192 | <u>0.12498</u><br>26,446 | <u>1.18069</u><br>166,638 |

| 1             | 2                                                       | 3/4                         | 5/6                       | 7/8                        | 9/10                      | 11/12               | 13/14                       | 15/16                      | 17/18                       |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 02-01-014/ЕО1 | електроосвітлення. прив'язка                            | <u>-</u><br>-               | <u>0.07466</u><br>9,221   | <u>0.00158</u><br>0,237    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       | <u>0.07624</u><br>9,458     | <u>0.00738</u><br>1,564    | <u>0.08362</u><br>11,022    |
| 02-01-027/ТХ  | придбання устаткування технологічні рішення (додатково) | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-               |
| Разом :       |                                                         | <u>39,70949</u><br>5171,985 | <u>5,75807</u><br>739,742 | <u>9,05641</u><br>1419,081 | <u>4,72210</u><br>713,014 | <u>1,08576</u><br>- | <u>60,33183</u><br>8242,429 | <u>6,95972</u><br>1472,433 | <u>67,29155</u><br>9714,862 |

Склад \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : електропостачання. встановлення дизельного генератора

Кошторисна вартість об`єкта1534,080 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість1,92419 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата278,517 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 вересня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                              | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                     |         | Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год. | Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                          | будівельних робіт             | устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю | всього  |                                           |                                         |                              |
| 1      | 04-01-01/ЕП.ДГ                              | на електропостачання. встановлення дизельного генератора | 669,08                        | 865                                 | 1534,08 | 1,92419                                   | 278,517                                 | -                            |
|        |                                             | Всього:                                                  | 669,08                        | 865                                 | 1534,08 | 1,92419                                   | 278,517                                 | -                            |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.А.Шестопалова

Керівник відділу

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склад

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І. Семешко

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І. Семешко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                     | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                                       | Трудовісткість, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                                       | Заробітна плата, тис. грн.    |                          |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
| 04-01-01/ЕП. ДГ             | електропостачання. встановлення дизельного генератора | <u>0.93046</u><br>122,509     | <u>0.67007</u><br>93,955 | <u>0.14543</u><br>24,341                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>1.74596</u><br>240,805 | <u>0.17823</u><br>37,712   | <u>1.92419</u><br>278,517 |
|                             | Разом :                                               | <u>0.93046</u><br>122,509     | <u>0.67007</u><br>93,955 | <u>0.14543</u><br>24,341                                | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>1.74596</u><br>240,805 | <u>0.17823</u><br>37,712   | <u>1.92419</u><br>278,517 |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко

Перевірив \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : автомобільні проїзди

Кошторисна вартість об`єкта  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

1924,797 тис.грн.  
0,93374 тис.люд.год.  
132,338 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 16 вересня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат        | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                     |          | Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год. | Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                    | будівельних робіт             | устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю | всього   |                                           |                                         |                              |
| 1      | 05-01-01/ГП                                 | на автомобільні проїзди. прив'язка | 1924,797                      | -                                   | 1924,797 | 0,93374                                   | 132,338                                 | -                            |
|        |                                             | Всього:                            | 1924,797                      | -                                   | 1924,797 | 0,93374                                   | 132,338                                 | -                            |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

С.А.Шестопалова

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

Т.І. Семешко

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

Т.І. Семешко

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 05-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати      | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                           |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                          |                            |                           |
| 05-01-01/ГП                 | автомобільні проїзди. прив'язка   | <u>0.50653</u><br>59,023      | <u>-</u><br>-        | <u>0.22911</u><br>36,944                                | <u>0.09141</u><br>13,803                           | <u>-</u><br>-                | <u>0.82705</u><br>109,77 | <u>0.10669</u><br>22,568   | <u>0.93374</u><br>132,338 |
|                             | Разом :                           | <u>0.50653</u><br>59,023      | <u>-</u><br>-        | <u>0.22911</u><br>36,944                                | <u>0.09141</u><br>13,803                           | <u>-</u><br>-                | <u>0.82705</u><br>109,77 | <u>0.10669</u><br>22,568   | <u>0.93374</u><br>132,338 |

Склад \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за  
адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область  
(коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об`єкта  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

293,012 тис.грн.  
0,48013 тис.люд.год.  
66,651 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 16 вересня 2024 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат          | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |         | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                      | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього  |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 06-01-01                                                    | на мережі водопроводу та каналізації | 293,012                       | -                                              | 293,012 | 0,48013                                                | 66,651                                             | -                                  |
|              |                                                             | Всього:                              | 293,012                       | -                                              | 293,012 | 0,48013                                                | 66,651                                             | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.А.Шестопалова

Керівник відділу

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склад

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І. Семешко

Перевірів

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І. Семешко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати     | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                         |                            |                          |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                         |                            |                          |
| 06-01-01                    | мережі водопроводу та каналізації | <u>0.35852</u><br>45,424      | <u>-</u><br>-        | <u>0.07803</u><br>12,145                                | <u>0.00232</u><br>0,351                            | <u>-</u><br>-                | <u>0.43887</u><br>57,92 | <u>0.04126</u><br>8,731    | <u>0.48013</u><br>66,651 |
|                             | Разом :                           | <u>0.35852</u><br>45,424      | <u>-</u><br>-        | <u>0.07803</u><br>12,145                                | <u>0.00232</u><br>0,351                            | <u>-</u><br>-                | <u>0.43887</u><br>57,92 | <u>0.04126</u><br>8,731    | <u>0.48013</u><br>66,651 |

Склад \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01**

на будівництво : благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта 1615,496 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,73807 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 502,673 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 вересня 2024 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                                 | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |          | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                                                             | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього   |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 07-01-01/ГП                                                 | на покриття. прив'язка                                                      | 1603,025                      | 12,471                                         | 1615,496 | 3,73807                                                | 502,673                                            | -                                  |
|              |                                                             | Всього:                                                                     | 1603,025                      | 12,471                                         | 1615,496 | 3,73807                                                | 502,673                                            | -                                  |
|              |                                                             | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | -                             | -                                              | 2,747    | -                                                      | -                                                  | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

С.А.Шестопалова

Керівник відділу

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Т.І. Семешко

Перевірив

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Т.І. Семешко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                   | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
| 07-01-01/ГП                 | покриття. прив'язка               | <u>3.07645</u><br>380,625     | <u>-</u><br>-        | <u>0.25993</u><br>38,314                                | <u>0.02065</u><br>3,118                            | <u>-</u><br>-                | <u>3.35703</u><br>422,057 | <u>0.38104</u><br>80,616   | <u>3.73807</u><br>502,673 |
|                             | Разом :                           | <u>3.07645</u><br>380,625     | <u>-</u><br>-        | <u>0.25993</u><br>38,314                                | <u>0.02065</u><br>3,118                            | <u>-</u><br>-                | <u>3.35703</u><br>422,057 | <u>0.38104</u><br>80,616   | <u>3.73807</u><br>502,673 |

Склад \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : тимчасові будівлі та споруди

Кошторисна вартість об`єкта  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

1384,013 тис.грн.  
3,44358 тис.люд.год.  
478,382 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 16 вересня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат             | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                     |          | Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год. | Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                         | будівельних робіт             | устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю | всього   |                                           |                                         |                              |
| 1      | 08-01-01                                    | на улаштування основи під баштовий кран | 1354,319                      | -                                   | 1354,319 | 3,34985                                   | 465,259                                 | -                            |
| 2      | 08-01-02                                    | на огороження майданчика                | 29,694                        | -                                   | 29,694   | 0,09373                                   | 13,123                                  | -                            |
|        |                                             | Всього:                                 | 1384,013                      | -                                   | 1384,013 | 3,44358                                   | 478,382                                 | -                            |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

С.А.Шестопалова

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

Т.І. Семешко

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

Т.І. Семешко

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 08-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів    | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                      | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                      | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
| 08-01-01                    | улаштування основи під баштовий кран | <u>2.25258</u><br>289,852     | <u>-</u><br>-        | <u>0.72562</u><br>97,549                                | <u>0.01273</u><br>1,923                            | <u>-</u><br>-                | <u>2.99093</u><br>389,324 | <u>0.35892</u><br>75,935   | <u>3.34985</u><br>465,259 |
| 08-01-02                    | огороження майданчика                | <u>0.08263</u><br>10,852      | <u>-</u><br>-        | <u>0.00106</u><br>0,147                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>-</u><br>-                | <u>0.08369</u><br>10,999  | <u>0.01004</u><br>2,124    | <u>0.09373</u><br>13,123  |
|                             | Разом :                              | <u>2.33521</u><br>300,704     | <u>-</u><br>-        | <u>0.72668</u><br>97,696                                | <u>0.01273</u><br>1,923                            | <u>-</u><br>-                | <u>3.07462</u><br>400,323 | <u>0.36896</u><br>78,059   | <u>3.44358</u><br>478,382 |

Склав \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко

Перевірів \_\_\_\_\_ Т.І. Семешко