

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 108930,857 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 202,45 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине, Запорізький район, Запорізька область (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовлення території будівництва	13,456	-	-	13,456
		Разом по главі 1:	13,456	-	-	13,456
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання	62100,027	12054,890	-	74154,917

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	62100,027	12054,890	-	74154,917
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	електропостачання. встановлення дизельного генератора	669,947	865,000	-	1534,947
		Разом по главі 4:	669,947	865,000	-	1534,947
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	автомобільні проїзди	1925,681	-	-	1925,681
		Разом по главі 5:	1925,681	-	-	1925,681
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	зовнішні мережі водопостачання та каналізації	296,087	-	-	296,087
		Разом по главі 6:	296,087	-	-	296,087
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	благоустрій	1635,722	12,471	-	1648,193
		Разом по главі 7:	1635,722	12,471	-	1648,193
		Разом по главах 1-7:	66640,920	12932,361	-	79573,281
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
7	08-01	тимчасові будівлі та споруди	1331,348	-	-	1331,348
		Разом по главі 8:	1331,348	-	-	1331,348
		Разом по главах 1-8:	67972,268	12932,361	-	80904,629
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
8	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	183,525	-	-	183,525

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	183,525	-	-	183,525
		Разом по главах 1-9:	68155,793	12932,361	-	81088,154
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	810,882	810,882
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1118,437	1118,437
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	40,893	40,893
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
13	Розрахунок N П-104-3	Утилізація сміття	-	-	140,430	140,430
14	Кошти на контрольне топографо- геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
15	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспотру з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
		Разом по главі 10:	-	-	2224,571	2224,571
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	332,066	332,066
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування) (K=1,1)	-	-	111,770	111,770
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
19	Вартість експертизи проектної документації	Вартість експертизи проектної документації	-	-	57,000	57,000
		Разом по главі 12:	-	-	572,036	572,036
		Разом по главах 1-12:	68155,793	12932,361	2796,607	83884,761

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1403,424	-	-	1403,424
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	395,495	395,495
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	545,246	103,459	22,373	671,078
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3700,246	730,032	-	4430,278
		Разом	73804,709	13765,852	3214,475	90785,036
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	3,000	3,000
		у тому числі:				
	Настанова [4.43]	- Єдиний податок 5% (експертиза)	-	-	3,000	3,000
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	18142,821	18142,821
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	73804,709	13765,852	21360,296	108930,857
		Зворотні суми	-	-	-	202,450
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	199,702
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	2,748

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



С.А.Шестопалова

С.А.Шестопалова

Т.І. Семешко