
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_01-01-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на підготовлення території буівництва за кресленням ГП

Підготовлення території буівництва

Основа: Кошторисна вартість 13,456  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,02154  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 3,912  тис. грн.
Середній розряд робіт   -     розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
1

    

1 КБ1-24-5 Розроблення ґрунту бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1

1000м3 0,45 8409,02
  -    

8409,02
2416,87

3784   -    3784
1088

__-__
13,5762

__-__
6,11

2 КБ1-24-13
к=2

Додавати на кожні наступні 10 м
переміщення ґрунту [понад 10 м]
бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.],
група ґрунтів 1 (до 20м)

1000м3 0,45 14551,64
  -    

14551,64
4182,35

6548   -    6548
1882

__-__
23,4934

__-__
10,57

3 КБ1-30-2
к=3

Планування площ бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід (3 проходи)

1000м2 1,5 1052,25
  -    

1052,25
302,43

1578   -    1578
454

__-__
1,6988

__-__
2,55



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_01-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 11910   -    11910

3424
__-__
19,23

  Разом будівельні роботи, грн. 11910
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 3424
  Загальновиробничi витрати, грн. 1546
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 488
  Всього будівельні роботи, грн. 13456

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 13456
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 21,54

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 3912

                                     Склав               _____________________________________ Олександр СЕВЕРИН
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Яна КИТАЙ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/АР

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР
на архітектурні рішення

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 13272,295  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 16,92916  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 2319,122  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
1

    

 Роздiл 1. Перемички 
 __________________________

арк. 4
1 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т

кількість: 8+4+8
100шт 0,2 10483,33

2929,27
6789,06
3218,32

2097 586 1358
644

23,6060
22,4931

4,72
4,5

2 К582821-561 Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.
1-1 вип.1

шт 8 234,19
  -    

__-__
  -    

1874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 К582821-554 Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-

1 вип.1
шт 4 100,35

  -    
__-__

  -    
401   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

4 К582821-553 Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-
1 вип.1

шт 8 85,79
  -    

__-__
  -    

686   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 5058 586 1358
644

4,72
4,5

  Разом будівельні роботи, грн. 5058
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3114
       всього заробiтна плата, грн. 1230
  Загальновиробничi витрати, грн. 644
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 234
  Всього будівельні роботи, грн. 5702

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 5702

 Роздiл 2. Приямок 
 _______________

арк. 6
5 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова

обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону

100м2 0,17 4976,43
4974,75

__-__
  -    

846 846 __-__
  -    

36,8500
  -    

6,26
  -    

6 & С111-
2001-11

Гідроізоляція MasterSeal M 336
кількість: 17*0,5

кг 8,5 881,48
  -    

__-__
  -    

7493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 0,027 14139,85
7481,93

176,24
159,77

382 202 5
4

61,8750
1,1355

1,67
0,03

8 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору

100м3 0,01 617379,65
61093,98

21647,07
9191,33

6174 611 216
92

463,4300
60,5024

4,63
0,61

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 14895 1659 221
96

12,56
0,64

  Разом будівельні роботи, грн. 14895
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13015
       всього заробiтна плата, грн. 1755



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 922
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 335
  Всього будівельні роботи, грн. 15817

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 15817

 Роздiл 3. Специфікація виробів і
матеріалів до вузла "в" 

 _______________
арк. 9

9 КБ6-37-3 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
герметика

100м шва 0,55 3746,11
3691,71

54,40
20,27

2060 2030 30
11

27,3460
0,1155

15,04
0,06

10 КР8-40-4 Улаштування з листової сталі поясків,
сандриків, підвіконних відливів

100м 0,54 5647,09
5633,31

13,78
12,84

3049 3042 7
7

45,3970
0,1010

24,51
0,05

11 & С111-
1714-19

Шнур типу "Вілатерм" 20мм м 55 8,78
  -    

__-__
  -    

483   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С111-826-
35

Профiль з вставкою PARV 46-20, h-15 м.п. 54 612,54
  -    

__-__
  -    

33077   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С111-155-
26

Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6 шт 300 6,27
  -    

__-__
  -    

1881   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С1555-111 Герметик поліуретановий для герметизації
швів

л 0,055 560,08
  -    

__-__
  -    

31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 40581 5072 37
18

39,55
0,11

  Разом будівельні роботи, грн. 40581
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35472
       всього заробiтна плата, грн. 5090
  Загальновиробничi витрати, грн. 2727
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1007
  Всього будівельні роботи, грн. 43308

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 43308



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 4. Опорядження зовнішнє 
 __________________________

арк. 10
 = = = = = = = = = = = = = = = =

Тип 1 (93,0 м2)
15 ХБ4-8-3 Улаштування теплоізоляції вертикальних

будівельних конструкцій з дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних
плит від 170 мм до 200 мм

100 м2 0,93 72628,21
44163,84

__-__
  -    

67544 41072 __-__
  -    

305,0410
  -    

283,69
  -    

16 & С114-4-У-
11

Плити мінераловатні R=120 кг/м3,
ТЕХНОФАС ОПТІМА (компанія
SWEETONDALE)
кількість: 0,2*1,1

м3 20,46 3694,41
  -    

__-__
  -    

75588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1550-64-
8

Ceresit CT-335 KI-300N (дюбель з
металевим цвяхом 300х10мм)

шт 744 28,66
  -    

__-__
  -    

21323   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 ХБ4-12-9 Улаштування декоративної штукатурки
«камінцевої» по зовнішніх стінових
конструкціях, утеплених із застосуванням
систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева»
Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм

100 м2 0,93 26012,11
9858,07

__-__
  -    

24191 9168 __-__
  -    

68,0900
  -    

63,32
  -    

19 С111-2012-
13

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
(камінцева) Ceresit  СT 174

кг 260,4 98,79
  -    

__-__
  -    

25725   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Тип 2 (115 м2)

20 КБ26-35-5 Теплоізоляція покриттів і перекриттів
виробами з пінопласту насухо

1 м3 5,75 2226,88
2222,44

__-__
  -    

12805 12779 __-__
  -    

16,6650
  -    

95,82
  -    

21 & С1545-89-
14-9

Пінополістирол екструдований
кількість: 1,02*0,05

м3 5,865 3239,70
  -    

__-__
  -    

19001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С1550-64-
1

Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з
металевим цвяхом 120х10мм)

шт 920 18,46
  -    

__-__
  -    

16983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Тип 3 (23,0 м2)

23 ХБ4-8-3 Улаштування теплоізоляції вертикальних
будівельних конструкцій з дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних
плит від 170 мм до 200 мм

100 м2 0,23 72628,21
44163,84

__-__
  -    

16704 10158 __-__
  -    

305,0410
  -    

70,16
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 & С114-4-У-

11
Плити мінераловатні R=120 кг/м3,
ТЕХНОФАС ОПТІМА (компанія
SWEETONDALE)
кількість: 0,2*1,1

м3 5,06 3694,41
  -    

__-__
  -    

18694   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С1550-64-
8

Ceresit CT-335 KI-300N (дюбель з
металевим цвяхом 300х10мм)

шт 184 28,66
  -    

__-__
  -    

5273   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 ХБ4-12-9 Улаштування декоративної штукатурки
«камінцевої» по зовнішніх стінових
конструкціях, утеплених із застосуванням
систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева»
Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм

100 м2 0,23 26012,11
9858,07

__-__
  -    

5983 2267 __-__
  -    

68,0900
  -    

15,66
  -    

27 С111-2012-
13

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
(камінцева) Ceresit  СT 174

кг 64,4 98,79
  -    

__-__
  -    

6362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ26-35-5 Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо 1 м3 1,15 2226,88
2222,44

__-__
  -    

2561 2556 __-__
  -    

16,6650
  -    

19,16
  -    

29 & С1545-89-
14-9

Пінополістирол екструдований
кількість: 0,05*1,02

м3 1,173 3239,70
  -    

__-__
  -    

3800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1550-64-
1

Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з
металевим цвяхом 120х10мм)

шт 184 18,46
  -    

__-__
  -    

3397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 РС1-4-1 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха,
висота примикань 400 мм

100 м 0,23 24423,31
13585,52

107,20
99,85

5617 3125 25
23

101,8710
0,7854

23,43
0,18

32 РС1-4-2 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
перші 100 мм висоти примикань понад 400
мм додавати

100 м 0,23 6458,97
6318,20

64,32
59,91

1486 1453 15
14

47,3770
0,4712

10,9
0,11

33 РС1-4-3 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
кожні наступні 100 мм висоти примикань
понад 500 мм до 1000 мм додавати

100 м 0,23 1639,09
1528,79

107,20
99,85

377 352 25
23

12,3200
0,7854

2,83
0,18

34 & С111-
1594-2

Геотекстиль Typar SF-40 м2 10,12 62,95
  -    

__-__
  -    

637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С111-
1594-13

Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm
кількість: (0,648+0,27+0,18*5)

м2 41,814 544,34
  -    

__-__
  -    

22761   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С1545-44-
15-Ц

Комплект кріплення для мембрани (дюбель,
шайба, саморіз)
кількість: (7+5)

шт 276 8,37
  -    

__-__
  -    

2310   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 = = = = = = = = = = = = = = = =

Тип 4 (32,0 м2)
37 ХБ4-8-1 Улаштування теплоізоляції вертикальних

будівельних конструкцій з дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних
плит від 50 мм до 120 мм

100 м2 0,07 69156,04
40707,94

__-__
  -    

4841 2850 __-__
  -    

281,1710
  -    

19,68
  -    

38 & С114-4-У-
11

Плити мінераловатні R=120 кг/м3,
ТЕХНОФАС ОПТІМА (компанія
SWEETONDALE)
кількість: 0,05*1,1

м3 0,385 3694,41
  -    

__-__
  -    

1422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С1550-64-
1

Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з
металевим цвяхом 120х10мм)

шт 56 18,46
  -    

__-__
  -    

1034   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 ХБ4-12-9 Улаштування декоративної штукатурки
«камінцевої» по зовнішніх стінових
конструкціях, утеплених із застосуванням
систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева»
Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм

100 м2 0,07 26012,11
9858,07

__-__
  -    

1821 690 __-__
  -    

68,0900
  -    

4,77
  -    

41 С111-2012-
13

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
(камінцева) Ceresit  СT 174

кг 19,6 98,79
  -    

__-__
  -    

1936   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Тип 6 (31,0 м2)

42 ХБ4-8-1 Улаштування теплоізоляції вертикальних
будівельних конструкцій з дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних
плит від 50 мм до 120 мм

100 м2 0,31 69156,04
40707,94

__-__
  -    

21438 12619 __-__
  -    

281,1710
  -    

87,16
  -    

43 & С114-4-У-
11

Плити мінераловатні R=120 кг/м3,
ТЕХНОФАС ОПТІМА (компанія
SWEETONDALE)
кількість: 0,05*1,1

м3 1,705 3694,41
  -    

__-__
  -    

6299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 & С1550-64-
1

Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з
металевим цвяхом 120х10мм)

шт 248 18,46
  -    

__-__
  -    

4578   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 ХБ4-12-9 Улаштування декоративної штукатурки
«камінцевої» по зовнішніх стінових
конструкціях, утеплених із застосуванням
систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева»
Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм

100 м2 0,31 26012,11
9858,07

__-__
  -    

8064 3056 __-__
  -    

68,0900
  -    

21,11
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46 С111-2012-

13
Штукатурка декоративна силікон-силікатна
(камінцева) Ceresit  СT 174

кг 86,8 98,79
  -    

__-__
  -    

8575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 & С111-773-
61

Цокольна планка- стартовий профіль 203,
товщ.0,8мм алюмінієвий

м.п. 33 120,01
  -    

__-__
  -    

3960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 423090 102145 65
60

717,69
0,47

  Разом будівельні роботи, грн. 423090
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 320880
       всього заробiтна плата, грн. 102205
  Загальновиробничi витрати, грн. 50820
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 82,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17552
  Всього будівельні роботи, грн. 473910

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 473910

 Роздiл 5. Покрівля 
 __________________________

арк. 11
 = = = = = = = = = = = = = = = =

Тип 1 (40,0 м2)
48 КБ12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в

один шар
100м2 0,4 11870,33

3592,59
197,20
85,38

4748 1437 79
34

26,9390
0,5407

10,78
0,22

49 & С111-859-
1-14

Пароізоляція Біполь ЕПП м2 44 145,25
  -    

__-__
  -    

6391   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ12-19-2 Утеплення покриттів керамзитом
кількість: (0,03+0,18)/2

м3 4,2 2455,68
506,91

416,32
173,72

10314 2129 1749
730

4,7080
1,1157

19,77
4,69

51 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,4 12365,24
4615,63

2535,60
1102,35

4946 1846 1014
441

42,2290
7,1155

16,89
2,85

52 КБ12-22-2
к=35

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до
50мм)

100м2 0,4 12674,63
589,13

1161,30
502,74

5070 236 465
201

5,3900
3,2263

2,16
1,29

53 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,4 2320,82
2058,57

96,65
87,62

928 823 39
35

17,8200
0,6227

7,13
0,25

54 & С111-870-
4

Сiтка зварна стальна 4вр1 100х100 м2 44 132,65
  -    

__-__
  -    

5837   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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55 РС1-2-4 Улаштування покрівель із

полівінілхлоридних мембран з утепленням
мінеральною ватою у два шари

100 м2 0,4 16718,48
15728,61

463,46
250,67

6687 6291 185
100

132,4180
1,9278

52,97
0,77

56 & С114-
К197-2

Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ H Оптима
кількість: 1,0815*0,2

м3 8,652 3376,98
  -    

__-__
  -    

29218   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С114-
К197-1

Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима
кількість: 1,03*0,1

м3 4,12 5544,48
  -    

__-__
  -    

22843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С111-
1594-2

Геотекстиль Typar SF-40 м2 44 62,95
  -    

__-__
  -    

2770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С111-
1594-13

Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm м2 43,2 544,34
  -    

__-__
  -    

23515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С1545-44-
15-Ц

Комплект кріплення для мембрани (дюбель,
шайба, саморіз)

шт 160 8,37
  -    

__-__
  -    

1339   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Тип 2 (1390,0 м2)

61 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною 20
мм

100м2 13,9 14839,82
7692,08

176,24
159,77

206273 106920 2450
2221

63,6130
1,1355

884,22
15,78

62 КБ11-11-6
К=25

Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
бетонних стяжок ДО 125 ММ

100м2 13,9 49006,72
5819,28

1137,05
1030,79

681193 80888 15805
14328

48,1250
7,3260

668,94
101,83

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Тип 3 (15,0 м2)

63 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,15 12365,24
4615,63

2535,60
1102,35

1855 692 380
165

42,2290
7,1155

6,33
1,07

64 КБ12-22-2
к=50

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до
65мм)

100м2 0,15 18106,61
841,61

1659,00
718,20

2716 126 249
108

7,7000
4,6090

1,16
0,69

65 РС1-2-3 Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран

100 м2 0,15 5398,12
4706,96

152,13
110,92

810 706 23
17

36,1240
0,8725

5,42
0,13

66 & С111-
1594-13

Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm м2 16,2 544,34
  -    

__-__
  -    

8818   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С1545-44-
15-Ц

Комплект кріплення для мембрани (дюбель,
шайба, саморіз)

шт 60 8,37
  -    

__-__
  -    

502   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Тип 4 (13,0 м2)

68 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних товщиною 15 мм

100м2 0,13 12365,24
4615,63

2535,60
1102,35

1607 600 330
143

42,2290
7,1155

5,49
0,93

69 КБ12-22-2
к=50

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до
65мм)

100м2 0,13 18106,61
841,61

1659,00
718,20

2354 109 216
93

7,7000
4,6090

1
0,6

70 РС1-2-3 Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран

100 м2 0,13 5398,12
4706,96

152,13
110,92

702 612 20
14

36,1240
0,8725

4,7
0,11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71 & С111-

1594-13
Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm м2 14,04 544,34

  -    
__-__

  -    
7643   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С1545-44-
15-Ц

Комплект кріплення для мембрани (дюбель,
шайба, саморіз)

шт 52 8,37
  -    

__-__
  -    

435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Парапет вузол 1

73 РС1-4-1 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха,
висота примикань 400 мм

100 м 0,16 24423,31
13585,52

107,20
99,85

3908 2174 17
16

101,8710
0,7854

16,3
0,13

74 РС1-4-2 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
перші 100 мм висоти примикань понад 400
мм додавати

100 м 0,16 6458,97
6318,20

64,32
59,91

1033 1011 10
10

47,3770
0,4712

7,58
0,08

75 РС1-4-3 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
кожні наступні 100 мм висоти примикань
понад 500 мм до 1330 мм додавати

100 м 0,16 2720,89
2537,79

177,95
165,76

435 406 28
27

20,4512
1,3038

3,27
0,21

76 & С111-
1594-13

Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm
кількість: (0,648+0,27+0,18*8,3)*16

м2 38,592 544,34
  -    

__-__
  -    

21007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С1545-44-
15-Ц

Комплект кріплення для мембрани (дюбель,
шайба, саморіз)
кількість: F((7+5)*16)

шт 192 8,37
  -    

__-__
  -    

1607   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С111-
1807-94

Притискна смуга -0,6х100 м.п. 17 33,55
  -    

__-__
  -    

570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С1555-
109-1-1Ж

Сталь листова оцинкована з полімерним
покриттям, товщина листа 0,5 мм
кількість: 16*1*1,05

м2 16,8 477,28
  -    

__-__
  -    

8018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 & С111-16-
45

Костиль К1 -4х40х840 шт 27 55,31
  -    

__-__
  -    

1493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ26-35-5 Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо 1 м3 0,5 2226,88
2222,44

__-__
  -    

1113 1111 __-__
  -    

16,6650
  -    

8,33
  -    

82 & С1545-89-
14-9

Пінополістирол екструдований
кількість: 0,5*1,02

м3 0,51 3239,70
  -    

__-__
  -    

1652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 & С111-
1850-21

Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM
шайбою

шт 100 17,22
  -    

__-__
  -    

1722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С111-155-
26

Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6 шт 100 6,27
  -    

__-__
  -    

627   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Карнизний вузол 2
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85 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів

[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі
кількість: 6*0,5

100м2 0,03 17915,38
17663,99

251,39
96,15

537 530 7
3

146,0800
0,5772

4,38
0,02

86 & С1555-
109-1-1Ж

Сталь листова оцинкована з полімерним
покриттям, товщина листа 0,5 мм
кількість: 6*0,5*1,05

м2 3,15 477,28
  -    

__-__
  -    

1503   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С111-
1850-21

Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM
шайбою

шт 100 17,22
  -    

__-__
  -    

1722   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Вузол 3

88 РС1-2-3 Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран

100 м2 0,02 5398,12
4706,96

152,13
110,92

108 94 3
2

36,1240
0,8725

0,72
0,02

89 & С111-
1594-13

Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm
кількість: 1,08*2

м2 2,16 544,34
  -    

__-__
  -    

1176   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С111-
1807-94

Притискна смуга -0,6х100 м.п. 1 33,55
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Парапет

91 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
керамічної при висоті поверху до 4 м

1 м3 4,7 6380,65
1146,80

189,01
103,03

29989 5390 888
484

9,0200
0,6732

42,39
3,16

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Водостічна система

92 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів
кількість: 6+3

100м 0,09 8121,09
8121,09

__-__
  -    

731 731 __-__
  -    

60,8960
  -    

5,48
  -    

93 & С111-
180719

Жолоб круглий Ruukki 150 мм
(R5OG1502000)

м 6 304,89
  -    

__-__
  -    

1829   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С111-
180723

Воротник від круг. жолоба в круг.трубу
Ruukki 150/100 мм (R4OG150100O)

шт 1 282,03
  -    

__-__
  -    

282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С111-
180722

Водостічна труба кругла Ruukki 100 мм
(R4OD1002500)

м 3 194,65
  -    

__-__
  -    

584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С111-
180724

Коліно кругле Ruukki 100 мм (R1OD100N) шт 1 111,58
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С111-
180718

Торцева кругла заглушка ринви Ruukki 150
мм (R50G150EР)
кількість: 1+1

шт 2 105,50
  -    

__-__
  -    

211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С111-
180721

Хомут круглий (цегляна стіна) Ruukki 100 мм
(R2OD100BR)

шт 3 140,89
  -    

__-__
  -    

423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С111-
180720

Кріпильний гачок, круглий 1: 3, короткий
Ruukki 150 мм (R2OG150BLL)

шт 12 79,15
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 = = = = = = = = = = = = = = = =

Верхня зона фасаду
100 КР8-40-3 Улаштування з листової сталі карнизних

звисів
100м 0,32 4722,15

4583,64
32,16
29,96

1511 1467 10
10

36,9380
0,2356

11,82
0,08

101 & С111-773-
61

Цокольна планка- стартовий профіль 203,
товщ.0,8мм алюмінієвий

м.п. 32 120,01
  -    

__-__
  -    

3840   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
До типу 3; 4 покриття

102 КР8-40-3 Улаштування з листової сталі карнизних
звисів

100м 0,35 4722,15
4583,64

32,16
29,96

1653 1604 11
10

36,9380
0,2356

12,93
0,08

103 & С111-
1807-94

Притискна смуга -0,6х100
кількість: 16+19

м.п. 35 33,55
  -    

__-__
  -    

1174   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1131068 217933 23978
19192

1800,16
134,99

  Разом будівельні роботи, грн. 1131068
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 889157
       всього заробiтна плата, грн. 237125
  Загальновиробничi витрати, грн. 130310
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 232,01
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 49081
  Всього будівельні роботи, грн. 1261378

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 1261378

 Роздiл 6. Огорожі, поручні щити 
 __________________________

арк. 12
104 КБ9-30-1 Монтаж площадок із настилом і огорожею

з листової, рифленої, просічної і круглої
сталі
кількість: (2*5,97)/1000

т 0,01194 15314,82
8232,88

6157,20
2181,56

183 98 74
26

63,1840
12,7827

0,75
0,15

105 С121-783
варіант 1

Металоконструкції індивідуальні
пофарбовані
кількість: (2*5,97)/1000

т 0,01194 101522,23
  -    

__-__
  -    

1212   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 0,14 11307,71
8828,17

1086,87
337,42

1583 1236 152
47

66,1980
2,4710

9,27
0,35

107 & С121-394-
30

Огородження ОГ-1 ( нержавіюча сталь) м 14 3248,23
  -    

__-__
  -    

45475   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
108 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,22 11307,71

8828,17
1086,87
337,42

2488 1942 239
74

66,1980
2,4710

14,56
0,54

109 С121-783
варіант 1

Металоконструкції індивідуальні
пофарбовані
кількість: R5((22*2,31+40*0,14+40*0,47)/1000)

т 0,07522 101522,23
  -    

__-__
  -    

7637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С124-59-3 Анкер М12 шт 120 36,88
  -    

__-__
  -    

4426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 63004 3276 465
147

24,58
1,04

  Разом будівельні роботи, грн. 63004
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59263
       всього заробiтна плата, грн. 3423
  Загальновиробничi витрати, грн. 1793
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 651
  Всього будівельні роботи, грн. 64797

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 64797
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1

    

 Роздiл 7. Стіни та перегородки 
 __________________________

арк. 12
111 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли

керамічної при висоті поверху до 4 м
кількість: 41+10

1 м3 51 6549,16
1087,78

171,83
93,66

334007 55477 8763
4777

8,6600
0,6120

441,66
31,21

112 КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших
конструкцій
кількість: 200*0,85/1000+45*1,35/1000+70*0,
149/1000

1 т 0,24118 8382,80
8207,15

175,65
95,74

2022 1979 43
23

63,7300
0,6256

15,37
0,15

113 С111-1780 Сітка з дроту холоднотягнутого
кількість: 200*0,85/1000+45*1,35/1000

т 0,23075 70416,45
  -    

__-__
  -    

16249   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 13 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
114 & С111-

1155-506
Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А500С, дiаметр 6 мм
кількість: 0,000149*70

т 0,01043 34047,15
  -    

__-__
  -    

355   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 КБ6-11-8 Установлення закладних деталей вагою
понад 5 кг до 10 кг

т 0,3294 15664,69
15375,04

289,65
107,91

5160 5065 95
36

119,3900
0,6150

39,33
0,2

116 С111-1103
варіант 1

Швелери N 30 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245
кількість: 61*5,4/1000

т 0,3294 48849,01
  -    

__-__
  -    

16091   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 & С1545-
2044-22
варіант 1

Анкер HPS-1 6/5х30 Hilti 260349 шт 61 4,88
  -    

__-__
  -    

298   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & С1550-38-
6

Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR
750 мл

балон 275 373,24
  -    

__-__
  -    

102641   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 КБ9-43-1 Монтаж фахверка
кількість: (17*31,8)/1000+8*5,9/1000

т 0,5878 11172,32
5778,12

4544,44
1616,62

6567 3396 2671
950

40,4800
9,7100

23,79
5,71

120 С111-1103
варіант 1

Швелери N 30 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С245
кількість: (17*31,8)/1000

т 0,5406 48849,01
  -    

__-__
  -    

26408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 С111-1120
варіант 2

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 10
мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь 
марки  С245
кількість: 8*5,9/1000

т 0,0472 35411,48
  -    

__-__
  -    

1671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,235 1787,17
721,78

84,50
9,76

420 170 20
2

4,7800
0,0720

1,12
0,02

123 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази

100м2 0,235 6300,56
1078,47

126,14
21,87

1481 253 30
5

7,2400
0,1608

1,7
0,04

124 КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами [фальшстіни]
по металевому каркасу

100м2 1,852 28591,68
25258,63

__-__
  -    

52952 46779 __-__
  -    

191,6000
  -    

354,84
  -    

125 & С126-910-
3А-17

Основний профіль UW50 товщ.0.5 м 161,124 42,62
  -    

__-__
  -    

6867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С126-910-
3А-16

Основний профіль СW50 товщ.0.5 м 333,36 55,49
  -    

__-__
  -    

18498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 & С111-
1849-1-Ц

Саморізи 3,5х9,5мм шт 3148,4 0,20
  -    

__-__
  -    

630   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 & С111-136-
20

Дюбели 6х40 мм шт 568,564 0,34
  -    

__-__
  -    

193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
129 & С111-55-

12В
Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною
12,5 мм

м2 194,46 152,29
  -    

__-__
  -    

29614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 622124 113119 11622
5793

877,81
37,33

  Разом будівельні роботи, грн. 622124
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 497383
       всього заробiтна плата, грн. 118912
  Загальновиробничi витрати, грн. 63208
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 109,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23214
  Всього будівельні роботи, грн. 685332

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 685332

 Роздiл 8. Сантехнічні перегородки 
 __________________________

арк. 13
130 КБ10-12-1 Улаштування перегородок каркасно-

фільончастих у санвузлах
100м2 0,252 26260,70

17429,68
__-__

  -    
6618 4392 __-__

  -    
140,4600

  -    
35,4
  -    

131 & С111-742-
5

Сантехнічні перегородки з HPL-панелей
товщиною 10мм

м2 25,2 8308,97
  -    

__-__
  -    

209386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КБ15-253-1 Обклеювання стін полівінілхлоридною
декоративно-оздоблювальною
самоклеючою плівкою
кількість: 1,2*0,4*2+6*1,6+5,4*1,6

100м2 0,192 9866,45
8745,91

1,72
1,56

1894 1679 __-__
  -    

62,1600
0,0111

11,93
  -    

133 & С111-
1707-10

Дзеркало акрилове 3D S SW-00001524
40х60см 2мм Silver КОД МР11535347
кількість: 2+2+40+36

шт 80 481,66
  -    

__-__
  -    

38533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 256431 6071 __-__
  -    

47,33
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 256431
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 250360
       всього заробiтна плата, грн. 6071
  Загальновиробничi витрати, грн. 3252
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1202
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 259683

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 259683
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
1

    

 Роздiл 9. Дверні прорізи 
 __________________________

арк. 14
 = = = = = = = = = = = = = = = =

Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з
порогом, з ущільненням в притулах, з
пристроями для самозачинення, замок-ключ
барашек, ручки нажимні

134 КБ46-26-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм
кількість: 6*4

100шт 0,24 35981,33
11904,54

7235,54
6263,50

8636 2857 1737
1503

82,2250
48,5511

19,73
11,65

135 КБ9-53-1 Монтаж конструкцій дверей металевих з
вмуруванням їх в бетонні конструкції стін
(прим.л3)
кількість: 0,13*3+0,11

т 0,5 19488,46
17472,46

1507,22
627,13

9744 8736 754
314

144,4960
4,5936

72,25
2,3

136 К536111-10
варіант 1

Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12
проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з
ущільненням в притулах, з пристроями для  
самозачинення, замок-ключ    барашек,
ручки нажимні

шт 3 16441,86
  -    

__-__
  -    

49326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137 К536111-10
варіант 2

Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 18-10
проріз 1000х1800h, утеплені, з порогом, з
ущільненням в притулах, з пристроями для  
      самозачинення, замок-ключ    барашек,
ручки нажимні

шт 1 15421,86
  -    

__-__
  -    

15422   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 = = = = = = = = = = = = = = = =

Дверні блоки захисні, герметичні, металеві з
посиленням, глухі з ущільненням в притулах.
 Комплектацiя: спеціальна рама, посиленi 
пеплі, ручки, механізм закривання з
кукоятками з обох боків

138 КБ46-26-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм
кількість: 6*4

100шт 0,24 35981,33
11904,54

7235,54
6263,50

8636 2857 1737
1503

82,2250
48,5511

19,73
11,65

139 КБ9-53-1 Монтаж конструкцій дверей металевих з
вмуруванням їх в бетонні конструкції стін
(прим.л3)
кількість: 0,13*2+0,12*2

т 0,5 19488,46
17472,46

1507,22
627,13

9744 8736 754
314

144,4960
4,5936

72,25
2,3

140 К536111-10
варіант 1

Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12
проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з
ущільненням в притулах, з пристроями для  
самозачинення, замок-ключ    барашек,
ручки нажимні

шт 2 16441,86
  -    

__-__
  -    

32884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 К536111-10
варіант 3

Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-10
проріз 1000х2100h, утеплені, з порогом, з
ущільненням в притулах, з пристроями для  
 самозачинення, замок-ключ    барашек,
ручки нажимні

шт 2 15931,86
  -    

__-__
  -    

31864   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1

    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Дверні блоки внутрішні металеві
протипожежні ЕI 30, глухі, з порошкоим
фабруванням, з ущільненням в притулах, з
пристроями для самозачинення,с замком
"ключ-барашек",

142 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен
кількість: 1*2,1+1,1*2,1*4+1,2*2,1*3+1,5*2,
1*2

100м2 0,252 36890,51
33123,59

1653,12
615,89

9296 8347 417
155

235,4200
3,5100

59,33
0,88
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
143 & С123-199-

1-27
варіант 1

Дверні блоки внутрішні металеві
протипожежні ЕI 30, глухі, з  порошкоим
фабруванням, з ущільненням в притулах, з 
пристроями для  самозачинення,с замком
"ключ-барашек",
кількість: 1*2,1+1,1*2,1*4+1,2*2,1*3+1,5*2,1*2

м2 25,2 5954,53
  -    

__-__
  -    

150054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Дверні блоки внутрішні, металопластикові,
глухі, без порога, з ущільненням в притулах,
замок-ключ барашек, ручки нажимні

144 КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах
кількість: 1,2*2,1*2

100м2 0,0504 15846,74
10572,78

5206,61
1939,78

799 533 262
98

79,2800
11,0550

4
0,56

145 & С111-136-
1К

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
( 150 мм )

шт 18 7,66
  -    

__-__
  -    

138   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна
кількість: R2(0,77/0,7)

балон 1,1 299,29
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 КБ10-28-3 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах
кількість: 1,5*2,1*2

100м2 0,063 12853,15
7985,60

4818,06
1795,02

810 503 304
113

59,8800
10,2300

3,77
0,64

148 & С111-136-
1К

Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками
( 150 мм )

шт 17 7,66
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна
кількість: R2(0,84/0,7)

балон 1,2 299,29
  -    

__-__
  -    

359   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 & С123-199-
1-28

Дверні блоки внутрішні, металопластикові,
глухі, без порога, з ущільненням в притулах,
замок-ключ барашек, ручки нажимні
кількість: 1,2*2,1*2+1,5*2,1*2

м2 11,34 5138,53
  -    

__-__
  -    

58271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Дверні блоки внутрішні металеві,
порошковим фабруванням, глухі, з
ущільненням в притулах, з замком

151 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен
кількість: 1*2,1+1,1*2,1*2+1,2*2,1*2

100м2 0,1176 36890,51
33123,59

1653,12
615,89

4338 3895 194
72

235,4200
3,5100

27,69
0,41

152 & С123-199-
1-25
варіант 1

Дверні блоки внутрішні металеві,
порошковим фабруванням, глухі,  з
ущільненням в притулах, з замком
кількість: 1*2,1+1,1*2,1*2+1,2*2,1*2

м2 11,76 6158,53
  -    

__-__
  -    

72424   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 = = = = = = = = = = = = = = = =

Дверні блоки внутрішні, утеплені, з
ущільненням в притулах, для венткамер,
замок-ключ барашек, ручки нажимні

153 КБ20-28-5 Установлення дверей герметичних
утеплених розміром 1250х500 мм

шт 3 1164,24
492,25

218,05
71,02

3493 1477 654
213

3,4000
0,5201

10,2
1,56

154 & С121-251-
А-70

Дверні блоки внутрішні, утеплені, з
ущільненням в притулах, для венткамер,
замок-ключ барашек, ручки нажимні ДУС
кількість: 0,5*1,25*3

м2 1,875 4927,90
  -    

__-__
  -    

9240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 475937 37941 6813
4285

288,95
31,95

  Разом будівельні роботи, грн. 475937
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 431183
       всього заробiтна плата, грн. 42226
  Загальновиробничi витрати, грн. 22264
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8111
  Всього будівельні роботи, грн. 498201

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 498201

 Роздiл 10. Підлоги 
 __________________________

арк. 15
 = = = = = = = = = = = = = = = =

Тип1 (1109,0/80,0 м2)
155 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних

шарів
м3 243,98 5397,74

674,73
5,68
1,90

1316941 164621 1386
464

5,5800
0,0139

1361,41
3,39

156 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною
20 мм

100м2 11,09 17190,80
6992,80

160,22
145,25

190646 77550 1777
1611

57,8300
1,0323

641,33
11,45

157 КБ11-11-6
к=12

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних стяжок (до 80мм)

100м2 11,09 32424,71
2539,32

496,17
449,80

359590 28161 5503
4988

21,0000
3,1968

232,89
35,45

158 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 6,84253 2138,34
1699,50

289,65
107,91

14632 11629 1982
738

13,5300
0,6150

92,58
4,21

159 & С111-
1155-510
варіант 1

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А500С, дiаметр 10 мм

т 6,84253 34047,15
  -    

__-__
  -    

232969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
160 КБ11-15-7 Шліфування бетонних або

металоцементних покриттів
100м2 11,09 12414,23

11649,44
328,03
120,66

137674 129192 3638
1338

90,4600
0,9048

1003,2
10,03

161 КБ13-21-3
к=3

Фарбування поґрунтованих бетонних і
поштукатурених поверхонь (3 шари)

100м2 11,09 864,66
770,12

94,38
13,47

9589 8541 1047
149

5,1700
0,0992

57,34
1,1

162 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100 л 110,9 33,71
  -    

__-__
  -    

3738   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163 & С111-СИТ-
2021-6

Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FА
кількість: 0,14*3

л 465,78 278,17
  -    

__-__
  -    

129566   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 КБ11-41-2 Улаштування покриття із плиток
полівінілхлоридних на клеї КН-2

100м2 0,8 15644,10
8812,26

12,06
10,93

12515 7050 10
9

59,9800
0,0777

47,98
0,06

165 & С111-573-
32

Модульне покриття татамі ластівкин хвіст
1000м*1000м*20 мм жовтий/синій EVA.

м2 81,6 585,78
  -    

__-__
  -    

47800   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Тип2 (102 м2)

166 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів

м3 22,44 5397,74
674,73

5,68
1,90

121125 15141 127
43

5,5800
0,0139

125,22
0,31

167 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм

100м2 1,02 13441,96
6801,75

160,22
145,25

13711 6938 163
148

56,2500
1,0323

57,38
1,05

168 КБ11-11-2
к=8

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (до 60мм)

100м2 1,02 14634,22
1818,64

330,78
299,87

14927 1855 337
306

15,0400
2,1312

15,34
2,17

169 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 1,02 2124,88
1871,42

87,86
79,65

2167 1909 90
81

16,2000
0,5661

16,52
0,58

170 & С111-870-
4

Сiтка зварна стальна 4вр1 100х100 м2 112,2 132,65
  -    

__-__
  -    

14883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 КБ8-3-1 Гідроізоляція стін, фундаментів
горизонтальна цементна з рідким склом

100м2 1,02 3457,77
3443,58

__-__
  -    

3527 3512 __-__
  -    

26,7400
  -    

27,27
  -    

172 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100 л 10,2 33,71
  -    

__-__
  -    

344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 & С111-СИТ-
2021-7

Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 кг 459 22,90
  -    

__-__
  -    

10511   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 1,02 20840,70
20512,75

62,02
56,22

21258 20923 63
57

155,6000
0,3996

158,71
0,41

175 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100 л 10,2 33,71
  -    

__-__
  -    

344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 aguastatic

кг 41,412 160,64
  -    

__-__
  -    

6652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 & С111-258-
3-15А

Керамогранітна плитка морозостійка
HARDEN №18092, 600х600мм

м2 104,04 650,66
  -    

__-__
  -    

67695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 & С111-СИТ-
2021-8

Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803 кг 663 10,05
  -    

__-__
  -    

6663   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
179 КБ15-26-2 Улаштування плінтусів шириною 50 мм з

керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші
кількість: 104*0,1

1 м2 10,4 1165,03
1139,01

1,72
1,56

12116 11846 18
16

8,6400
0,0111

89,86
0,12

180 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100
кількість: 0,1*10,4

л 1,04 33,71
  -    

__-__
  -    

35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 aguastatic
кількість: 0,456*10,4

кг 4,7424 160,64
  -    

__-__
  -    

762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182 & С111-258-
3-15А

Керамогранітна плитка морозостійка
HARDEN №18092, 600х600мм
кількість: 1,04*10,4

м2 10,816 650,66
  -    

__-__
  -    

7038   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183 & С111-СИТ-
2021-8

Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803
кількість: 5,2*10,4

кг 54,08 10,05
  -    

__-__
  -    

544   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,02 20840,70
20512,75

62,02
56,22

417 410 1
1

155,6000
0,3996

3,11
0,01

185 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100
кількість: 0,1*2

л 0,2 33,71
  -    

__-__
  -    

7   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 aguastatic
кількість: 0,406*2

кг 0,812 160,64
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 & С111-258-
3-15А

Керамогранітна плитка морозостійка
HARDEN №18092, 600х600мм
кількість: 1,02*2

м2 2,04 650,66
  -    

__-__
  -    

1327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188 & С111-СИТ-
2021-8

Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803
кількість: 6,5*2

кг 13 10,05
  -    

__-__
  -    

131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Тип2а (6 м2)

189 КБ8-3-1 Гідроізоляція стін, фундаментів
горизонтальна цементна з рідким склом

100м2 0,06 3457,77
3443,58

__-__
  -    

207 207 __-__
  -    

26,7400
  -    

1,6
  -    

190 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100 л 0,6 33,71
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191 & С111-СИТ-
2021-7

Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 кг 27 22,90
  -    

__-__
  -    

618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,06 20840,70
20512,75

62,02
56,22

1250 1231 4
3

155,6000
0,3996

9,34
0,02

193 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100 л 0,6 33,71
  -    

__-__
  -    

20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 aguastatic

кг 2,436 160,64
  -    

__-__
  -    

391   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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195 & С111-258-

3-15А
Керамогранітна плитка морозостійка
HARDEN №18092, 600х600мм

м2 6,12 650,66
  -    

__-__
  -    

3982   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 & С111-СИТ-
2021-8

Клей для плитки ГРЕС Siltek T-803 кг 39 10,05
  -    

__-__
  -    

392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Тип 3 (130 м2)

197 КБ11-15-7 Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 1,3 12414,23
11649,44

328,03
120,66

16138 15144 426
157

90,4600
0,9048

117,6
1,18

198 КБ13-21-3
к=3

Фарбування поґрунтованих бетонних і
поштукатурених поверхонь (3 шари)

100м2 1,3 864,66
770,12

94,38
13,47

1124 1001 123
18

5,1700
0,0992

6,72
0,13

199 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100 л 13 33,71
  -    

__-__
  -    

438   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200 & С111-СИТ-
2021-6

Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FА
кількість: 0,14*3

л 54,6 278,17
  -    

__-__
  -    

15188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Тип 4 (110,0 м2)

201 КБ11-15-7 Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 1,1 12414,23
11649,44

328,03
120,66

13656 12814 361
133

90,4600
0,9048

99,51
1

202 КБ13-21-3
к=3

Фарбування поґрунтованих бетонних і
поштукатурених поверхонь (3 шари)

100м2 1,1 864,66
770,12

94,38
13,47

951 847 104
15

5,1700
0,0992

5,69
0,11

203 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100 л 11 33,71
  -    

__-__
  -    

371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204 & С111-СИТ-
2021-6

Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FА
кількість: 0,14*3

л 46,2 278,17
  -    

__-__
  -    

12851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Інше

205 КБ8-3-1 Гідроізоляція стін, фундаментів
горизонтальна цементна з рідким склом

100м2 0,08 3457,77
3443,58

__-__
  -    

277 275 __-__
  -    

26,7400
  -    

2,14
  -    

206 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100
кількість: 0,1*8

л 0,8 33,71
  -    

__-__
  -    

27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207 & С111-СИТ-
2021-7

Суміш для гідроізоляції Siltek V-30
кількість: 4,5*8

кг 36 22,90
  -    

__-__
  -    

824   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208 КБ8-3-4 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
цементна з рідким склом

100м2 0,31 14930,78
14916,59

__-__
  -    

4629 4624 __-__
  -    

115,8300
  -    

35,91
  -    

209 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100
кількість: 0,1*31

л 3,1 33,71
  -    

__-__
  -    

105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210 & С111-СИТ-
2021-7

Суміш для гідроізоляції Siltek V-30
кількість: 4,5*31

кг 139,5 22,90
  -    

__-__
  -    

3195   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 2838628 525421 17160
10275

4208,65
72,78

  Разом будівельні роботи, грн. 2838628
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2296047
       всього заробiтна плата, грн. 535696
  Загальновиробничi витрати, грн. 290371
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 511,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 108202
  Всього будівельні роботи, грн. 3128999

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 3128999

 Роздiл 11. Опорядження внутрішнє 
 __________________________

арк. 16
 = = = = = = = = = = = = = = = =

Стеля
211 КБ15-179-4 Поліпшене фарбування стель

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці
кількість: 80+1031+71+103+110

100м2 13,95 12210,52
10411,86

3,45
3,12

170337 145245 48
44

80,8500
0,0222

1127,86
0,31

212 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100
кількість: 0,1*1395

л 139,5 33,71
  -    

__-__
  -    

4703   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 & С111-СИТ-
2021-9

Фарба латексна оксамитово-матова. База С
Siltek Interior Prestige 5
кількість: 0,18*(80+1031+71+110)

л 232,56 170,40
  -    

__-__
  -    

39628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 & С111-СИТ-
2021-12

Фарба латексна оксамитово-матова. База С
Siltek Interior Prestige 7
кількість: 0,18*103

л 18,54 249,01
  -    

__-__
  -    

4617   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Стіни

215 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці
кількість: 336+100

100м2 4,36 9974,04
8286,99

3,45
3,12

43487 36131 15
14

64,3500
0,0222

280,57
0,1

216 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100
кількість: 0,1*436

л 43,6 33,71
  -    

__-__
  -    

1470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217 & С111-СИТ-
2021-10

Фарба лесуюча. База А Siltek Lasur Decor
кількість: 0,222*436

л 96,792 171,53
  -    

__-__
  -    

16603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
218 КБ15-46-1 Просте штукатурення цементно-

вапняним або цементним розчином по
каменю і бетону стін механізованим
способом
кількість: 188+56+73

100м2 3,17 8320,54
7290,20

769,12
686,29

26376 23110 2438
2176

55,3000
5,7780

175,3
18,32

219 & С111-СИТ-
2021-2

Штукатурка цементна стартова Siltek P-11
кількість: 5*1,6*317

кг 2536 7,60
  -    

__-__
  -    

19274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
кількість: 1348+197+108

100м2 16,53 10154,11
9892,88

6,89
6,25

167847 163529 114
103

76,8200
0,0444

1269,83
0,73

221 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

100м2 16,53 2940,34
2932,45

5,17
4,69

48604 48473 85
78

21,4800
0,0333

355,06
0,55

222 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100
кількість: 0,1*1653

л 165,3 33,71
  -    

__-__
  -    

5572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 & С111-СИТ-
2021-13

Шпаклівка цементна стартова Siltek S-11
кількість: 2*1,4*1653

кг 4628,4 12,80
  -    

__-__
  -    

59244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 100м2 16,53 10154,11
9892,88

6,89
6,25

167847 163529 114
103

76,8200
0,0444

1269,83
0,73

225 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100
кількість: 0,1*1653

л 165,3 33,71
  -    

__-__
  -    

5572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 & С111-СИТ-
2021-14

Шпаклівка цементна стартова Siltek S-12
кількість: 1,1*1653

кг 1818,3 30,45
  -    

__-__
  -    

55367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227 КБ15-179-5 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
кількість: 1348+108

100м2 14,56 5145,45
4907,81

1,72
1,56

74918 71458 25
23

38,1100
0,0111

554,88
0,16

228 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100
кількість: 0,1*1456

л 145,6 33,71
  -    

__-__
  -    

4908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 & С111-СИТ-
2021-9

Фарба латексна оксамитово-матова. База С
Siltek Interior Prestige 5
кількість: 0,18*1348

л 242,64 170,40
  -    

__-__
  -    

41346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 & С111-СИТ-
2021-12

Фарба латексна оксамитово-матова. База С
Siltek Interior Prestige 7
кількість: 0,18*108

л 19,44 249,01
  -    

__-__
  -    

4841   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 КБ15-165-8 Поліпшене фарбування стін колером
олійним по штукатурці

100м2 1,97 15562,52
9936,66

1,72
1,56

30658 19575 3
3

77,1600
0,0111

152,01
0,02

232 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100
кількість: 0,1*197

л 19,7 33,71
  -    

__-__
  -    

664   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 993883 671050 2842
2544

5185,34
20,92

  Разом будівельні роботи, грн. 993883
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 319991
       всього заробiтна плата, грн. 673594
  Загальновиробничi витрати, грн. 359071
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 624,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 132181
  Всього будівельні роботи, грн. 1352954

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 1352954
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
1

    

 Роздiл 12. Гідроізоляція 
 __________________________

арк. 17
233 КБ11-39-4 Улаштування покриттів з лінолеуму

полівінілхлоридного насухо  зі  зварюванням
полотнища у стиках

100м2 15,6309 8078,08
7546,48

15,16
13,74

126268 117958 237
215

57,2440
0,0977

894,78
1,53

234 & С111-852-
15
варіант 2

Бітумно-полімерна геомембрана Teranap
431 TP
кількість: R1(1563*1,02)

м2 1594,3 881,18
  -    

__-__
  -    

1404865   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 24,85 2910,48
962,32

27,71
11,98

72325 23914 689
298

7,7550
0,0878

192,71
2,18

236 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 24,85 6754,59
3197,97

461,16
206,71

167852 79470 11460
5137

23,9800
1,3306

595,9
33,06

237 КБ12-1-7 Улаштування додаткового шару
покрівельних рулонних наплавлюваних
матеріалів

100м2 -24,85 3121,41
1345,20

228,48
102,21

-77567 -33428 -5678
-2540

10,0870
0,6578

-250,66
-16,35

238 С111-2003-7
варіант 1

Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER
SBS 
кількість: 2485*0,25

л 621,25 227,69
  -    

__-__
  -    

141452   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 & С111-852-
15
варіант 1

Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT
ANTYRADON SBS 4.0
кількість: 1,15*2485

м2 2857,75 881,18
  -    

__-__
  -    

2518192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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240 КБ27-20-4 Улаштування прошарку суцільного

перерізу з нетканого синтетичного
матеріалу в земляному полотні
кількість: 115+980+1390

1000м2 2,485 5370,41
5370,41

__-__
  -    

13345 13345 __-__
  -    

47,8390
  -    

118,88
  -    

241 & С111-СК-6
варіант 2

Dr.Drain-850 DL8 Geo 300, шиповидна
мембрана з інтегрованим фільтром

м2 2485 343,21
  -    

__-__
  -    

852877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 & С111-СК-
11
варіант 1

Стрічка бутилкаучукова ALENOR K2 для швів
кількість: 2043+1403

м.п. 3446 25,17
  -    

__-__
  -    

86736   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 КБ41-6-1 Ущільнення деформаційного шва
горизонтальною шпонкою без діафрагми
без прогріву, площа перерізу шпонки 0,05
м2

100м 0,12 37360,00
29123,20

8232,55
1203,99

4483 3495 988
144

229,0640
7,6577

27,49
0,92

244 КБ6-37-3 Улаштування деформаційних швів в
ємкісних спорудах із застосуванням
герметика

100м шва 0,27 3746,11
3691,71

54,40
20,27

1011 997 14
5

27,3460
0,1155

7,38
0,03

245 & С111-СК-
12
варіант 1

Sika® Waterbar DF-32, гідрошпонка зовнішня м.п. 21 1484,76
  -    

__-__
  -    

31180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246 & С111-СК-
13
варіант 1

Sika® Dilatec® E-220, стрічка ТПО м.п. 6 1457,16
  -    

__-__
  -    

8743   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 & С111-СК-
14
варіант 1

SikaProof® Sandwich Tape, стрічка для
кріплення гідрошпонки

м.п. 21 201,31
  -    

__-__
  -    

4228   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248 & С111-
1714-8

Шнур типу "Вілатерм" 60мм м 27 19,68
  -    

__-__
  -    

531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 & С1545-89-
14-9

Пінополістирол екструдований
кількість: 27*0,05*0,2

м3 0,27 3239,70
  -    

__-__
  -    

875   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 & С111-СК-
15

Герметик поліуретановий Sikaflex PRO-3
Purform 600 мл.
кількість: R2(0,05*0,02*12*1000/0,6)

шт 20 661,86
  -    

__-__
  -    

13237   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 5370633 205751 7710
3259

1586,48
21,37

  Разом будівельні роботи, грн. 5370633
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5157172
       всього заробiтна плата, грн. 209010
  Загальновиробничi витрати, грн. 111581
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 193,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 41015
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  Всього будівельні роботи, грн. 5482214

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 5482214
  Разом прямі витрати по кошторису 12235332 1890024 72271

46313
14793,82

326,1
  Разом будівельні роботи, грн. 12235332
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10273037
       всього заробiтна плата, грн. 1936337
  Загальновиробничi витрати, грн. 1036963
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1809,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 382785
  Всього будівельні роботи, грн. 13272295

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 13272295
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 16929,16

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 2319122

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР1
на архітектурні рішення. прив'язка

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 1162,115  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,18069  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 166,638  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
1

    

 Роздiл 1. Опорядження зовнішнє 
 __________________________

арк. 7
 = = = = = = = = = = = = = = = =

Тип 1 (70,0 м2)



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/АР1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ХБ4-8-3 Улаштування теплоізоляції вертикальних

будівельних конструкцій з дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних
плит від 170 мм до 200 мм

100 м2 0,7 72628,21
44163,84

__-__
  -    

50840 30915 __-__
  -    

305,0410
  -    

213,53
  -    

2 & С114-4-У-
11

Плити мінераловатні R=120 кг/м3,
ТЕХНОФАС ОПТІМА (компанія
SWEETONDALE)
кількість: 0,2*1,1

м3 15,4 3694,41
  -    

__-__
  -    

56894   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1550-64-
8

Ceresit CT-335 KI-300N (дюбель з
металевим цвяхом 300х10мм)

шт 560 28,66
  -    

__-__
  -    

16050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 ХБ4-12-9 Улаштування декоративної штукатурки
«камінцевої» по зовнішніх стінових
конструкціях, утеплених із застосуванням
систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева»
Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм

100 м2 0,7 26012,11
9858,07

__-__
  -    

18208 6901 __-__
  -    

68,0900
  -    

47,66
  -    

5 С111-2012-
13

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
(камінцева) Ceresit  СT 174

кг 196 98,79
  -    

__-__
  -    

19363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Тип 2 (52,0 м2)

6 КБ26-35-5 Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо 1 м3 2,6 2226,88
2222,44

__-__
  -    

5790 5778 __-__
  -    

16,6650
  -    

43,33
  -    

7 & С1545-89-
14-9

Пінополістирол екструдований
кількість: 1,02*0,05

м3 2,652 3239,70
  -    

__-__
  -    

8592   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1550-64-
1

Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з
металевим цвяхом 120х10мм)

шт 416 18,46
  -    

__-__
  -    

7679   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 0,52 2910,48
962,32

27,71
11,98

1513 500 14
6

7,7550
0,0878

4,03
0,05

10 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 0,52 6754,59
3197,97

461,16
206,71

3512 1663 240
107

23,9800
1,3306

12,47
0,69

11 КБ12-1-7 Улаштування додаткового шару
покрівельних рулонних наплавлюваних
матеріалів

100м2 -0,52 3121,41
1345,20

228,48
102,21

-1623 -700 -119
-53

10,0870
0,6578

-5,25
-0,34

12 С111-2003-7
варіант 1

Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER
SBS 
кількість: 1*0,25

л 13 227,69
  -    

__-__
  -    

2960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С111-852-
15
варіант 1

Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT
ANTYRADON SBS 4.0
кількість: 1,15*1

м2 59,8 881,18
  -    

__-__
  -    

52695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/АР1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 КБ27-20-4 Улаштування прошарку суцільного

перерізу з нетканого синтетичного
матеріалу в земляному полотні

1000м2 0,052 11772,76
5370,41

6402,35
1566,79

612 279 333
81

47,8390
8,9003

2,49
0,46

15 & С111-СК-6
варіант 2

Dr.Drain-850 DL8 Geo 300, шиповидна
мембрана з інтегрованим фільтром
кількість: 1*1,15

м2 59,8 343,21
  -    

__-__
  -    

20524   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С111-СК-
11
варіант 1

Стрічка бутилкаучукова ALENOR K2 для швів м.п. 40 25,17
  -    

__-__
  -    

1007   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Тип 3 (23,0 м2)

17 ХБ4-8-3 Улаштування теплоізоляції вертикальних
будівельних конструкцій з дрібноштучних
стінових матеріалів із застосуванням
системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних
плит від 170 мм до 200 мм

100 м2 0,12 72628,21
44163,84

__-__
  -    

8715 5300 __-__
  -    

305,0410
  -    

36,6
  -    

18 & С114-4-У-
11

Плити мінераловатні R=120 кг/м3,
ТЕХНОФАС ОПТІМА (компанія
SWEETONDALE)
кількість: 0,2*1,1

м3 2,64 3694,41
  -    

__-__
  -    

9753   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1550-64-
8

Ceresit CT-335 KI-300N (дюбель з
металевим цвяхом 300х10мм)

шт 96 28,66
  -    

__-__
  -    

2751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 ХБ4-12-9 Улаштування декоративної штукатурки
«камінцевої» по зовнішніх стінових
конструкціях, утеплених із застосуванням
систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева»
Сeresit CT 174, зерно 1,5 мм

100 м2 0,12 26012,11
9858,07

__-__
  -    

3121 1183 __-__
  -    

68,0900
  -    

8,17
  -    

21 С111-2012-
13

Штукатурка декоративна силікон-силікатна
(камінцева) Ceresit  СT 174

кг 33,6 98,79
  -    

__-__
  -    

3319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ26-35-5 Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо 1 м3 0,6 2226,88
2222,44

__-__
  -    

1336 1333 __-__
  -    

16,6650
  -    

10
  -    

23 & С1545-89-
14-9

Пінополістирол екструдований
кількість: 1,02*0,05

м3 0,612 3239,70
  -    

__-__
  -    

1983   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С1550-64-
1

Ceresit CT-335 KI-120N (дюбель з
металевим цвяхом 120х10мм)

шт 96 18,46
  -    

__-__
  -    

1772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 РС1-4-1 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха,
висота примикань 400 мм

100 м 0,12 24423,31
13585,52

107,20
99,85

2931 1630 13
12

101,8710
0,7854

12,22
0,09



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/АР1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 РС1-4-2 Улаштування примикань із

полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
перші 100 мм висоти примикань понад 400
мм додавати

100 м 0,12 6458,97
6318,20

64,32
59,91

775 758 8
7

47,3770
0,4712

5,69
0,06

27 РС1-4-3 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
кожні наступні 100 мм висоти примикань
понад 500 мм до 1000 мм додавати

100 м 0,12 1639,09
1528,79

107,20
99,85

197 183 13
12

12,3200
0,7854

1,48
0,09

28 & С111-
1594-2

Геотекстиль Typar SF-40 м2 5,28 62,95
  -    

__-__
  -    

332   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С111-
1594-13

Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm
кількість: (0,648+0,27+0,18*5)

м2 21,816 544,34
  -    

__-__
  -    

11875   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1545-44-
15-Ц

Комплект кріплення для мембрани (дюбель,
шайба, саморіз)
кількість: (7+5)

шт 144 8,37
  -    

__-__
  -    

1205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Тип 5 (120,0 м2)

31 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 1,2 2910,48
962,32

27,71
11,98

3493 1155 33
14

7,7550
0,0878

9,31
0,11

32 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 1,2 6754,59
3197,97

461,16
206,71

8106 3838 553
248

23,9800
1,3306

28,78
1,6

33 КБ12-1-7 Улаштування додаткового шару
покрівельних рулонних наплавлюваних
матеріалів

100м2 -1,2 3121,41
1345,20

228,48
102,21

-3746 -1614 -274
-123

10,0870
0,6578

-12,1
-0,79

34 С111-2003-7
варіант 1

Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER
SBS 
кількість: 1*0,25

л 30 227,69
  -    

__-__
  -    

6831   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С111-852-
15
варіант 1

Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT
ANTYRADON SBS 4.0
кількість: 1,15*1

м2 138 881,18
  -    

__-__
  -    

121603   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ27-20-4 Улаштування прошарку суцільного
перерізу з нетканого синтетичного
матеріалу в земляному полотні

1000м2 0,12 11772,76
5370,41

6402,35
1566,79

1413 644 769
188

47,8390
8,9003

5,74
1,07

37 & С111-СК-6
варіант 2

Dr.Drain-850 DL8 Geo 300, шиповидна
мембрана з інтегрованим фільтром
кількість: 1*1,15

м2 138 343,21
  -    

__-__
  -    

47363   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С111-СК-
11
варіант 1

Стрічка бутилкаучукова ALENOR K2 для швів м.п. 150 25,17
  -    

__-__
  -    

3776   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/АР1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 = = = = = = = = = = = = = = = =

Тип 7 арк. 7
39 & С111-773-

61
Цокольна планка- стартовий профіль 203,
товщ.0,8мм алюмінієвий

м.п. 23 120,01
  -    

__-__
  -    

2760   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обклеювальна по вирівняній поверхні
бутового мурування, цеглі й бетону в 2
шари

100м2 0,69 7393,82
7393,82

__-__
  -    

5102 5102 __-__
  -    

54,7690
  -    

37,79
  -    

41 КБ27-20-4 Улаштування прошарку суцільного
перерізу з нетканого синтетичного
матеріалу в земляному полотні

1000м2 0,069 11772,76
5370,41

6402,35
1566,79

812 371 441
108

47,8390
8,9003

3,3
0,61

42 & С111-СК-2 SikaProof® A+ 12, ТПО мембрана м2 75,9 1251,26
  -    

__-__
  -    

94971   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С111-СК-1 Sikaplan® W Felt 500 PP, геотекстиль
поліпропіленовий 500г

м2 75,9 400,58
  -    

__-__
  -    

30404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 637569 65219 2024
607

465,24
3,7

  Разом будівельні роботи, грн. 637569
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 570326
       всього заробiтна плата, грн. 65826
  Загальновиробничi витрати, грн. 33205
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11623
  Всього будівельні роботи, грн. 670774

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 670774

 Роздiл 2. Покрівля 
 __________________________

арк. 8
 = = = = = = = = = = = = = = = =

Тип 1 (24,0 м2)
44 КБ12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в

один шар
100м2 0,24 11870,33

3592,59
197,20
85,38

2849 862 47
20

26,9390
0,5407

6,47
0,13

45 & С111-859-
1-14

Пароізоляція Біполь ЕПП м2 26,4 145,25
  -    

__-__
  -    

3835   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ12-19-2 Утеплення покриттів керамзитом
кількість: (0,03+0,18)/2

м3 2,52 2455,68
506,91

416,32
173,72

6188 1277 1049
438

4,7080
1,1157

11,86
2,81



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/АР1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-

піщаних товщиною 15 мм
100м2 0,24 12365,24

4615,63
2535,60
1102,35

2968 1108 609
265

42,2290
7,1155

10,13
1,71

48 КБ12-22-2
к=35

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до
50мм)

100м2 0,24 12674,63
589,13

1161,30
502,74

3042 141 279
121

5,3900
3,2263

1,29
0,77

49 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 0,24 2320,82
2058,57

96,65
87,62

557 494 23
21

17,8200
0,6227

4,28
0,15

50 & С111-870-
4

Сiтка зварна стальна 4вр1 100х100 м2 26,4 132,65
  -    

__-__
  -    

3502   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 РС1-2-4 Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран з утепленням
мінеральною ватою у два шари

100 м2 0,24 16718,48
15728,61

463,46
250,67

4012 3775 111
60

132,4180
1,9278

31,78
0,46

52 & С114-
К197-2

Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ H Оптима
кількість: 1,0815*0,2

м3 5,1912 3376,98
  -    

__-__
  -    

17531   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 & С114-
К197-1

Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима
кількість: 1,03*0,1

м3 2,472 5544,48
  -    

__-__
  -    

13706   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 & С111-
1594-2

Геотекстиль Typar SF-40 м2 26,4 62,95
  -    

__-__
  -    

1662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С111-
1594-13

Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm м2 25,92 544,34
  -    

__-__
  -    

14109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1545-44-
15-Ц

Комплект кріплення для мембрани (дюбель,
шайба, саморіз)

шт 96 8,37
  -    

__-__
  -    

804   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Тип 2 (25,0 м2)

57 КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину
під водоізоляційний покрівельний килим

100м2 0,25 2910,48
962,32

27,71
11,98

728 241 7
3

7,7550
0,0878

1,94
0,02

58 КБ12-1-6 Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів у два шари

100м2 0,25 6754,59
3197,97

461,16
206,71

1689 799 115
52

23,9800
1,3306

6
0,33

59 КБ12-1-7 Улаштування додаткового шару
покрівельних рулонних наплавлюваних
матеріалів

100м2 -0,25 3121,41
1345,20

228,48
102,21

-780 -336 -57
-26

10,0870
0,6578

-2,52
-0,16

60 С111-2003-7
варіант 1

Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER
SBS 
кількість: 1*0,25

л 6,25 227,69
  -    

__-__
  -    

1423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 & С111-852-
15
варіант 1

Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT
ANTYRADON SBS 4.0
кількість: 1,15*1

м2 28,75 881,18
  -    

__-__
  -    

25334   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ27-20-4 Улаштування прошарку суцільного
перерізу з нетканого синтетичного
матеріалу в земляному полотні

1000м2 0,025 11772,76
5370,41

6402,35
1566,79

294 134 160
39

47,8390
8,9003

1,2
0,22
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63 & С111-СК-6

варіант 2
Dr.Drain-850 DL8 Geo 300, шиповидна
мембрана з інтегрованим фільтром
кількість: 1*1,15

м2 28,75 343,21
  -    

__-__
  -    

9867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С111-СК-
11
варіант 1

Стрічка бутилкаучукова ALENOR K2 для швів м.п. 18 25,17
  -    

__-__
  -    

453   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КР8-31-1 Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо без промазування кромок

100м2 0,25 1039,12
907,29

15,31
14,26

260 227 4
4

7,8540
0,1122

1,96
0,03

66 С111-1715
варіант 1

Плівка поліетиленова будівельна м2 28,75 8,61
  -    

__-__
  -    

248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів
кількість: (0,05+0,2)/2

м3 3,125 6202,72
742,21

6,25
2,09

19384 2319 20
7

6,1380
0,0153

19,18
0,05

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Парапет вузол 1

68 РС1-4-1 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха,
висота примикань 400 мм

100 м 0,185 24423,31
13585,52

107,20
99,85

4518 2513 20
18

101,8710
0,7854

18,85
0,15

69 РС1-4-2 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
перші 100 мм висоти примикань понад 400
мм додавати

100 м 0,185 6458,97
6318,20

64,32
59,91

1195 1169 12
11

47,3770
0,4712

8,76
0,09

70 РС1-4-3 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
кожні наступні 100 мм висоти примикань
понад 500 мм до 1330 мм додавати

100 м 0,185 2720,89
2537,79

177,95
165,76

503 469 33
31

20,4512
1,3038

3,78
0,24

71 & С111-
1594-13

Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm
кількість: (0,648+0,27+0,18*8,3)*18,5

м2 44,622 544,34
  -    

__-__
  -    

24290   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 & С1545-44-
15-Ц

Комплект кріплення для мембрани (дюбель,
шайба, саморіз)
кількість: F((7+5)*18,5)

шт 222 8,37
  -    

__-__
  -    

1858   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 & С111-
1807-94

Притискна смуга -0,6х100 м.п. 20 33,55
  -    

__-__
  -    

671   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 & С1555-
109-1-1Ж

Сталь листова оцинкована з полімерним
покриттям, товщина листа 0,5 мм
кількість: 18,5*1*1,05

м2 19,425 477,28
  -    

__-__
  -    

9271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 & С111-16-
45

Костиль К1 -4х40х840 шт 30 55,31
  -    

__-__
  -    

1659   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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76 КБ26-35-5 Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо 1 м3 0,5 2226,88

2222,44
__-__

  -    
1113 1111 __-__

  -    
16,6650

  -    
8,33
  -    

77 & С1545-89-
14-9

Пінополістирол екструдований
кількість: 1,02*0,5

м3 0,51 3239,70
  -    

__-__
  -    

1652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 & С111-
1850-21

Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM
шайбою

шт 120 17,22
  -    

__-__
  -    

2066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 & С111-155-
26

Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6 шт 120 6,27
  -    

__-__
  -    

752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Карнизний вузол 2

80 КБ12-15-1 Улаштування дрібних покриттів
[брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із
листової оцинкованої сталі
кількість: 3,4*0,5

100м2 0,017 17915,38
17663,99

251,39
96,15

305 300 5
2

146,0800
0,5772

2,48
0,01

81 & С1555-
109-1-1Ж

Сталь листова оцинкована з полімерним
покриттям, товщина листа 0,5 мм
кількість: 3,4*0,5*1,05

м2 1,785 477,28
  -    

__-__
  -    

852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С111-
1850-21

Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM
шайбою

шт 60 17,22
  -    

__-__
  -    

1033   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Парапет

83 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
керамічної при висоті поверху до 4 м

1 м3 4,65 6380,65
1146,80

189,01
103,03

29670 5333 879
479

9,0200
0,6732

41,94
3,13

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Водостічна система

84 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів
кількість: 4+3

100м 0,07 8121,09
8121,09

__-__
  -    

568 568 __-__
  -    

60,8960
  -    

4,26
  -    

85 & С111-
180719

Жолоб круглий Ruukki 150 мм
(R5OG1502000)

м 4 304,89
  -    

__-__
  -    

1220   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С111-
180723

Воротник від круг. жолоба в круг.трубу
Ruukki 150/100 мм (R4OG150100O)

шт 1 282,03
  -    

__-__
  -    

282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С111-
180722

Водостічна труба кругла Ruukki 100 мм
(R4OD1002500)

м 3 194,65
  -    

__-__
  -    

584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С111-
180724

Коліно кругле Ruukki 100 мм (R1OD100N) шт 1 111,58
  -    

__-__
  -    

112   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С111-
180718

Торцева кругла заглушка ринви Ruukki 150
мм (R50G150EР)
кількість: 1+1

шт 2 105,50
  -    

__-__
  -    

211   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С111-
180721

Хомут круглий (цегляна стіна) Ruukki 100 мм
(R2OD100BR)

шт 3 140,89
  -    

__-__
  -    

423   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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91 & С111-

180720
Кріпильний гачок, круглий 1: 3, короткий
Ruukki 150 мм (R2OG150BLL)

шт 12 79,15
  -    

__-__
  -    

950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 219423 22504 3316
1545

181,97
10,14

  Разом будівельні роботи, грн. 219423
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 193603
       всього заробiтна плата, грн. 24049
  Загальновиробничi витрати, грн. 13007
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4833
  Всього будівельні роботи, грн. 232430

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 232430

 Роздiл 3. Огорожі, поручні щити 
 __________________________

арк. 
92 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без

поручня
100м 0,14 11307,71

8828,17
1086,87
337,42

1583 1236 152
47

66,1980
2,4710

9,27
0,35

93 & С121-394-
30

Огородження ОГ-1 ( нержавіюча сталь) м 14 3248,23
  -    

__-__
  -    

45475   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня

100м 0,22 11307,71
8828,17

1086,87
337,42

2488 1942 239
74

66,1980
2,4710

14,56
0,54

95 С121-783
варіант 1

Металоконструкції індивідуальні
пофарбовані
кількість: R5((22*2,31+40*0,14+40*0,47)/1000)

т 0,07522 101522,23
  -    

__-__
  -    

7637   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С124-59-3 Анкер М12 шт 120 36,88
  -    

__-__
  -    

4426   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 61609 3178 391
121

23,83
0,89

  Разом будівельні роботи, грн. 61609
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58040
       всього заробiтна плата, грн. 3299
  Загальновиробничi витрати, грн. 1730
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 628
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  Всього будівельні роботи, грн. 63339

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 63339
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1

    

 Роздiл 4. Дверні прорізи 
 __________________________

арк. 3
 = = = = = = = = = = = = = = = =

Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з
порогом, з ущільненням в притулах, з
пристроями для самозачинення, замок-ключ
барашек, ручки нажимні

97 КБ46-26-1 Свердління кільцевими алмазними
свердлами з застосуванням
охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних
отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм
кількість: 6*2

100шт 0,12 34241,32
10822,31

6577,76
5694,09

4109 1299 789
683

74,7500
44,1374

8,97
5,3

98 КБ9-53-1 Монтаж конструкцій дверей металевих з
вмуруванням їх в бетонні конструкції стін
(прим.л3)
кількість: 0,13*2

т 0,26 17763,01
15884,05

1370,20
570,12

4618 4130 356
148

131,3600
4,1760

34,15
1,09

99 К536111-10
варіант 1

Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12
проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з
ущільненням в притулах, з пристроями для  
самозачинення, замок-ключ    барашек,
ручки нажимні

шт 2 16441,86
  -    

__-__
  -    

32884   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 41611 5429 1145
831

43,12
6,39

  Разом будівельні роботи, грн. 41611
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 35037
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       всього заробiтна плата, грн. 6260
  Загальновиробничi витрати, грн. 3381
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1257
  Всього будівельні роботи, грн. 44992

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 44992

 Роздiл 5. Підлоги 
 __________________________

арк. 11
 = = = = = = = = = = = = = = = =

Тип1 (39,0 м2)
100 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних

шарів
м3 8,58 5397,74

674,73
5,68
1,90

46313 5789 49
16

5,5800
0,0139

47,88
0,12

101 КБ11-11-5 Улаштування стяжок бетонних товщиною
20 мм

100м2 0,39 17190,80
6992,80

160,22
145,25

6704 2727 62
57

57,8300
1,0323

22,55
0,4

102 КБ11-11-6
к=12

Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини бетонних стяжок (до 80мм)

100м2 0,39 32424,71
2539,32

496,17
449,80

12646 990 194
175

21,0000
3,1968

8,19
1,25

103 КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок т 0,24063 2138,34
1699,50

289,65
107,91

515 409 70
26

13,5300
0,6150

3,26
0,15

104 & С111-
1155-510

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А500С, дiаметр 10 мм

т 0,24063 34097,53
  -    

__-__
  -    

8205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 КБ11-15-7 Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 0,39 12414,23
11649,44

328,03
120,66

4842 4543 128
47

90,4600
0,9048

35,28
0,35

106 КБ13-21-3
к=3

Фарбування поґрунтованих бетонних і
поштукатурених поверхонь (3 шари)

100м2 0,39 864,66
770,12

94,38
13,47

337 300 37
5

5,1700
0,0992

2,02
0,04

107 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100 л 3,9 33,71
  -    

__-__
  -    

131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 & С111-СИТ-
2021-6

Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FА
кількість: 0,14*3

л 16,38 278,17
  -    

__-__
  -    

4556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Тип 3 (48 м2)

109 КБ11-15-7 Шліфування бетонних або
металоцементних покриттів

100м2 0,48 12414,23
11649,44

328,03
120,66

5959 5592 157
58

90,4600
0,9048

43,42
0,43

110 КБ13-21-3
к=3

Фарбування поґрунтованих бетонних і
поштукатурених поверхонь (3 шари)

100м2 0,48 864,66
770,12

94,38
13,47

415 370 45
6

5,1700
0,0992

2,48
0,05
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111 & С111-СИТ-

2021-5
Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100 л 4,8 33,71

  -    
__-__

  -    
162   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

112 & С111-СИТ-
2021-6

Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FА
кількість: 0,14*3

л 20,16 278,17
  -    

__-__
  -    

5608   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 96393 20720 742
390

165,08
2,79

  Разом будівельні роботи, грн. 96393
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 74931
       всього заробiтна плата, грн. 21110
  Загальновиробничi витрати, грн. 11393
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4231
  Всього будівельні роботи, грн. 107786

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 107786

 Роздiл 6. Опорядження внутрішнє 
 __________________________

арк. 11
 = = = = = = = = = = = = = = = =

Стеля
113 КБ15-179-4 Поліпшене фарбування стель

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 0,39 12210,52
10411,86

3,45
3,12

4762 4061 1
1

80,8500
0,0222

31,53
0,01

114 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100
кількість: 0,1*39

л 3,9 33,71
  -    

__-__
  -    

131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С111-СИТ-
2021-9

Фарба латексна оксамитово-матова. База С
Siltek Interior Prestige 5
кількість: 0,18*39

л 7,02 170,40
  -    

__-__
  -    

1196   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = = = = = = = = = = = = = = = =
Стіни

116 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 1,88 9974,04
8286,99

3,45
3,12

18751 15580 6
6

64,3500
0,0222

120,98
0,04

117 & С111-СИТ-
2021-5

Грунтовка універсальна Siltek Universal E-100
кількість: R1(0,1*90,24)

л 9 33,71
  -    

__-__
  -    

303   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118 & С111-СИТ-
2021-10

Фарба лесуюча. База А Siltek Lasur Decor
кількість: R1(0,222*188)

л 41,7 171,53
  -    

__-__
  -    

7153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 13 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/АР1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 6 32296 19641 7

7
152,51

0,05
  Разом будівельні роботи, грн. 32296
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12648
       всього заробiтна плата, грн. 19648
  Загальновиробничi витрати, грн. 10499
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 18,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3874
  Всього будівельні роботи, грн. 42795

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 42795
  Разом прямі витрати по кошторису 1088901 136691 7625

3501
1031,75

23,96
  Разом будівельні роботи, грн. 1088901
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 944585
       всього заробiтна плата, грн. 140192
  Загальновиробничi витрати, грн. 73214
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 124,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26446
  Всього будівельні роботи, грн. 1162115

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1162115
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1180,69

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 166638

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/КБ4

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/КБ4
на конструкції залізобетонні. прив'язка

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 2061,569  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,8512  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 269,954  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
1

    

 Роздiл 1. Евакуационний вихід №2 
 ТУНЕЛЬ

1 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0912 44368,43
19149,75

3439,34
1795,23

4046 1746 314
164

165,7700
11,7305

15,12
1,07

2 С1424-11599
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10
кількість: 9,12*1,02

м3 9,3024 3298,07
  -    

__-__
  -    

30680   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/КБ4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 КБ6-24-4 Улаштування стін, днищ і перекриттів

при відношенні висоти до ширини більше 1,
при товщині стін до 300 мм

100м3 0,38 204944,11
118046,59

59926,39
26501,94

77879 44858 22772
10071

905,9600
154,3070

344,26
58,64

4 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 38*1,015

м3 38,57 4802,16
  -    

__-__
  -    

185219   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм
кількість: 167,8/1000*1,05

т 0,17619 34201,82
  -    

__-__
  -    

6026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм
кількість: 167,8/1000*1,05

т 0,17619 8087,17
  -    

__-__
  -    

1425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: 852.4/1000*1,05

т 0,89502 34201,82
  -    

__-__
  -    

30611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: 852.4/1000*1,05

т 0,89502 6731,41
  -    

__-__
  -    

6025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: 5491/1000*1,05

т 5,76555 34201,82
  -    

__-__
  -    

197192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: 5491/1000*1,05

т 5,76555 5675,17
  -    

__-__
  -    

32720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПЛИТА ДНИЩА ПДм1
11 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача
20-40мм

100м3 0,097 380771,57
19149,75

3439,34
1795,23

36935 1858 334
174

165,7700
11,7305

16,08
1,14

12 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских /бетон важкий В
30 (М400), крупнiсть заповнювача 20-40мм/

100м3 0,179 542903,70
34461,23

12141,34
5465,23

97180 6169 2173
978

274,3510
35,9959

49,11
6,44

13 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм
кількість: 63/1000*1,05

т 0,06615 34201,82
  -    

__-__
  -    

2262   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм
кількість: 63/1000*1,05

т 0,06615 8087,17
  -    

__-__
  -    

535   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/КБ4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: 157,1/1000*1,05

т 0,164955 34201,82
  -    

__-__
  -    

5642   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: 157,1/1000*1,05

т 0,164955 6731,41
  -    

__-__
  -    

1110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: 2224,6/1000*1,05

т 2,33583 34201,82
  -    

__-__
  -    

79890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: 2224,6/1000*1,05

т 2,33583 5675,17
  -    

__-__
  -    

13256   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 СХОДОВА КЛІТИНА
19 КБ6-53-6 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 250
мм до 400 мм з прорізами

100 м3 0,514 255646,98
113783,82

86509,59
44455,08

131403 58485 44466
22850

833,4590
292,0935

428,4
150,14

20 КБ6-57-1 Установлення вертикально плоских
арматурних сіток і каркасів за допомогою
крана, маса елемента до 100 кг
кількість: R5(9436,61/1000*1,05)

т 9,90844 3837,84
2095,84

1593,84
831,93

38027 20767 15792
8243

14,4760
5,4361

143,43
53,86

21 КБ6-58-9 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 250 мм до 400 мм

100 м3 0,514 51026,30
24960,14

25906,07
13522,16

26228 12830 13316
6950

193,8200
88,3575

99,62
45,42

22 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 51,4*1,015

м3 52,171 4802,16
  -    

__-__
  -    

250533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм
кількість: R5(225,74/1000*1,05)

т 0,23703 34201,82
  -    

__-__
  -    

8107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм
кількість: R5(225,74/1000*1,05)

т 0,23703 8087,17
  -    

__-__
  -    

1917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: R5(416,12/1000*1,05)

т 0,43693 34201,82
  -    

__-__
  -    

14944   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: R5(416,12/1000*1,05)

т 0,43693 6731,41
  -    

__-__
  -    

2941   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: R5(8794,75/1000*1,05)

т 9,23449 34201,82
  -    

__-__
  -    

315836   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: R5(8794,75/1000*1,05)

т 9,23449 5675,17
  -    

__-__
  -    

52407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг
кількість: 248,7/1000

т 0,2487 33041,61
32723,00

318,61
118,70

8217 8138 79
30

254,1000
0,6765

63,19
0,17

30 С111-1804
варіант 2

Сталь листова 6 мм т 0,2487 45837,90
  -    

__-__
  -    

11400   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ9-61-13 Монтаж м/к обрамлень (Зд-1)
кількість: 364/1000

т 0,364 11684,37
8520,10

2776,05
1160,47

4253 3101 1010
422

63,8880
8,3655

23,26
3,05

32 С121-782
варіант 1

Металеві конструкції (Зд-1)
кількість: 364/1000

т 0,364 77038,29
  -    

__-__
  -    

28042   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _________________________
Сходовий марш См-1

33 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору

100м3 0,0114 129960,41
61093,98

21647,07
9191,33

1482 696 247
105

463,4300
60,5024

5,28
0,69

34 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 1,015*1,14

м3 1,1571 4802,16
  -    

__-__
  -    

5557   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
кількість: R5(6,72/1000*1,05)

т 0,00706 34201,82
  -    

__-__
  -    

241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: R5(54,6/1000*1,05)

т 0,05733 34201,82
  -    

__-__
  -    

1961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: R5(170,38/1000*1,05)

т 0,1789 34201,82
  -    

__-__
  -    

6119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 5-6 мм
кількість: R5(6,72/1000*1,05)

т 0,00706 10298,50
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: R5(54,6/1000*1,05)

т 0,05733 6731,41
  -    

__-__
  -    

386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/КБ4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: R5(170,38/1000*1,05)

т 0,1789 5675,17
  -    

__-__
  -    

1015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _________________________
Сходовий марш См-2 (2 шт)

41 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору

100м3 0,022 129960,41
61093,98

21647,07
9191,33

2859 1344 476
202

463,4300
60,5024

10,2
1,33

42 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 1,015*1,1

м3 2,233 4802,16
  -    

__-__
  -    

10723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
кількість: 12/1000*1,05

т 0,0252 34201,82
  -    

__-__
  -    

862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: 49.4/1000*1,05

т 0,10374 34201,82
  -    

__-__
  -    

3548   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: R5(281.05/1000*1,05)

т 0,5902 34201,82
  -    

__-__
  -    

20186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 5-6 мм
кількість: 12/1000*1,05

т 0,0252 10298,50
  -    

__-__
  -    

260   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: 49.4/1000*1,05

т 0,10374 6731,41
  -    

__-__
  -    

698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: R5(281.05/1000*1,05)

т 0,5902 5675,17
  -    

__-__
  -    

3349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _________________________
Сходовий марш См-3

49 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору

100м3 0,011 129960,41
61093,98

21647,07
9191,33

1430 672 238
101

463,4300
60,5024

5,1
0,67

50 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 1,015*1,1

м3 1,1165 4802,16
  -    

__-__
  -    

5362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
кількість: 6/1000*1,05

т 0,0063 34201,82
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/КБ4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного

профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: 49.4/1000*1,05

т 0,05187 34201,82
  -    

__-__
  -    

1774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: R5(281.49/1000*1,05)

т 0,29556 34201,82
  -    

__-__
  -    

10109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 5-6 мм
кількість: 6/1000*1,05

т 0,0063 10298,50
  -    

__-__
  -    

65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: 49.4/1000*1,05

т 0,05187 6731,41
  -    

__-__
  -    

349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: R5(281.49/1000*1,05)

т 0,29556 5675,17
  -    

__-__
  -    

1677   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _________________________
Сходовий майданчик Смн-1 (2 шт)

57 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м

100м3 0,02 276237,97
134926,94

22569,75
11263,70

5525 2699 451
225

1061,2470
74,0859

21,22
1,48

58 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 1,015*1

м3 2,03 4802,16
  -    

__-__
  -    

9748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
кількість: 14,4/1000*1,05

т 0,03024 34201,82
  -    

__-__
  -    

1034   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: R5(70,78/1000*1,05)

т 0,14864 34201,82
  -    

__-__
  -    

5084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 5-6 мм
кількість: 14,4/1000*1,05

т 0,03024 10298,50
  -    

__-__
  -    

311   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: R5(70,78/1000*1,05)

т 0,14864 6731,41
  -    

__-__
  -    

1001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _________________________
Сходовий майданчик Смн-2



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/КБ4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
63 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м

100м3 0,014 276237,97
134926,94

22569,75
11263,70

3867 1889 316
158

1061,2470
74,0859

14,86
1,04

64 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 1,015*1,4

м3 1,421 4802,16
  -    

__-__
  -    

6824   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
кількість: 8,4/1000*1,05

т 0,00882 34201,82
  -    

__-__
  -    

302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: R5(101,7/1000*1,05)

т 0,10679 34201,82
  -    

__-__
  -    

3652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 5-6 мм
кількість: 8,4/1000*1,05

т 0,00882 10298,50
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: R5(101,7/1000*1,05)

т 0,10679 6731,41
  -    

__-__
  -    

719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _________________________
Сходовий майданчик Смн-3

69 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м

100м3 0,014 276237,97
134926,94

22569,75
11263,70

3867 1889 316
158

1061,2470
74,0859

14,86
1,04

70 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 1,015*1,4

м3 1,421 4802,16
  -    

__-__
  -    

6824   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
кількість: 8.4/1000*1,05

т 0,00882 34201,82
  -    

__-__
  -    

302   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: R5(116.76/1000*1,05)

т 0,1226 34201,82
  -    

__-__
  -    

4193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: 96/1000*1,05

т 0,1008 34201,82
  -    

__-__
  -    

3448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 5-6 мм
кількість: 8.4/1000*1,05

т 0,00882 10298,50
  -    

__-__
  -    

91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/КБ4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: R5(116.76/1000*1,05)

т 0,1226 6731,41
  -    

__-__
  -    

825   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: 96/1000*1,05

т 0,1008 5675,17
  -    

__-__
  -    

572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПЛИТА ПОКРИТТЯ Пм1
77 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки

перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм

100 м3 0,08 106749,77
73392,06

4880,21
2547,32

8540 5871 390
204

537,5920
16,6449

43,01
1,33

78 КБ6-57-9 Установлення горизонтально плоских
арматурних сіток і каркасів за допомогою
крана, маса елемента до 100 кг
кількість: (32,86+1161,4)/1000*1,05

т 1,253973 2258,60
1172,89

937,55
489,37

2832 1471 1176
614

8,2170
3,1977

10,3
4,01

79 КБ6-58-6 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа між
осями колон понад 20 м2

100 м3 0,08 29589,29
16577,76

12765,53
6663,21

2367 1326 1021
533

131,9780
43,5392

10,56
3,48

80 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 8*1,015

м3 8,12 4802,16
  -    

__-__
  -    

38994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм
кількість: R5(32,86/1000*1,05)

т 0,0345 34201,82
  -    

__-__
  -    

1180   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С124-24
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: R5(1161,1/1000*1,05)

т 1,21916 34201,82
  -    

__-__
  -    

41697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм
кількість: R5(32,86/1000*1,05)

т 0,0345 8087,17
  -    

__-__
  -    

279   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: R5(1161,1/1000*1,05)

т 1,21916 5675,17
  -    

__-__
  -    

6919   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 1944276 175809 104887
52182

1317,86
335

  Разом будівельні роботи, грн. 1944276
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1663580
       всього заробiтна плата, грн. 227991



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 82_КД_ЛК1_02-01-01/КБ4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 117293
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 198,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 41963
  Всього будівельні роботи, грн. 2061569

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 2061569
  Разом прямі витрати по кошторису 1944276 175809 104887

52182
1317,86

335
  Разом будівельні роботи, грн. 1944276
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1663580
       всього заробiтна плата, грн. 227991
  Загальновиробничi витрати, грн. 117293
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 198,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 41963
  Всього будівельні роботи, грн. 2061569

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 2061569
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1851,2

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 269954

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-02/АР

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/АР
на ліфти та підйомники

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 127,316  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,58882  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 85,769  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ3-563-1 Монтаж ліфта вантажного загального

призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с
на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг,
висота шахти 22,5 м

ліфт 1 162167,15
123331,33

29340,16
14144,77

162167 123331 29340
14145

924,8000
92,2005

924,8
92,2

2 КМ3-563-6 За кожну зупинку ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, додавати або
зменшувати для ліфтів вантажних загальних
призначень, вантажопідйомністю до 500 кг

зупинка -4 8846,94
8108,29

556,09
223,33

-35388 -32433 -2224
-893

60,8000
1,4300

-243,2
-5,72

3 КМ3-563-11 За кожен метр висоти шахти ліфта, більше
або менше зазначеної в характеристиці,
додавати або зменшувати для ліфтів
вантажних загального призначення,
вантажопідйомність до 500 кг
кількість: 5,4-22,5

м -17,1 2393,46
2112,42

42,78
17,18

-40928 -36122 -732
-294

15,8400
0,1100

-270,86
-1,88



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-02/АР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КП1-81-1 Ліфт вантажний, малий, загального

призначення, вантажопідйомністю до 160 кг,
на 2 зупинки

ліфт 1 8836,00
8836,00

__-__
  -    

8836 8836 __-__
  -    

50,0000
  -    

50
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 94687 63612 26384
12958

460,74
84,6

  Разом будівельні роботи, грн. 94687
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4691
       всього заробiтна плата, грн. 76570
  Загальновиробничi витрати, грн. 32629
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 43,48
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9199
  Всього будівельні роботи, грн. 127316

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 127316
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 588,82

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 85769

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-04/ЗДІ

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/ЗДІ
на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 70,070  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,04806  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 6,720  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Тактильні ементи 
1 КБ34-108-4 Установлення вказівника на стіні

кількість: 10+1+2
шт 13 118,50

118,50
__-__

  -    
1541 1541 __-__

  -    
0,9800

  -    
12,74
  -    

2 & С1110-
193-51

Внутрішні таблички назв приміщень по
системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт
1193)

шт 10 287,62
  -    

__-__
  -    

2876   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1110-
193-52

Табличка 500x600мм по системі Брайля та з
Випуклим шрифтом з позначенням
протирадіаційного укриття (арт 1184)

шт 1 469,52
  -    

__-__
  -    

470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С1110-
193-46

Табличка 200х630мм по системі Брайля та з
опуклим шрифтом "Показчик маршруту руху
до протирадіаційного укриття"

шт 2 469,52
  -    

__-__
  -    

939   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ11-43-1 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на клеї КН-2

100м 0,12 1782,56
1779,11

3,45
3,12

214 213 1
  -    

12,8400
0,0222

1,54
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-04/ЗДІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С111-

1722-35
Накладка на сходинки з ПВХ з гумовими
сбітловідбивними вставками DOLLKEN
TKNG А65 profiles SCHWARZ

м.п. 12 291,96
  -    

__-__
  -    

3504   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ11-41-1 Улаштування покриттів із плиток
полівінілхлоридних на мастиці ізоловій
кількість: 41*0,3*0,3

100м2 0,0369 8171,61
7918,02

15,51
14,06

302 292 1
1

54,6900
0,0999

2,02
  -    

8 & С1426-
11789-15

Тактильна плитка попереджувальна
поліуретанова 300х300
кількість: 3,69*1,02

м2 3,7638 1425,53
  -    

__-__
  -    

5365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ11-41-1 Улаштування покриттів із плиток
полівінілхлоридних на мастиці ізоловій

100м2 0,0192 8171,61
7918,02

15,51
14,06

157 152 __-__
  -    

54,6900
0,0999

1,05
  -    

10 & С111-283-
16

Тактильний показчик плитка поліуретонова
самоклейна жовта 40х400х3мм
кількість: 12*0,4*0,4

м2 1,92 987,02
  -    

__-__
  -    

1895   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ11-28-1 Улаштування покриттів  із плиток
бетонних, цементних або мозаїчних на
цементному розчині

100м2 0,015 17735,10
13518,15

214,98
175,37

266 203 3
3

107,6200
1,2489

1,61
0,02

12 & С111-
1726-29

Тактильна плитка керамічна з
конгусоподібним рифленням 500х500х55
кількість: 6*0,5*0,5

м2 1,5 845,02
  -    

__-__
  -    

1268   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КБ15-253-1 Обклеювання стін полівінілхлоридною
декоративно-оздоблювальною
самоклеючою плівкою
кількість: 0,1*(4+20)

100м2 0,024 9866,45
8745,91

1,72
1,56

237 210 __-__
  -    

62,1600
0,0111

1,49
  -    

14 & С126-130-
23

Тактильний покажчик для поручня шт 4 38,15
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С126-130-
24

Тактильний покажчик для дверних ручок
(стрічка на ручку самоклеюча)

шт 20 36,49
  -    

__-__
  -    

730   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ11-43-1 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на клеї КН-2

100м 0,5 1782,56
1779,11

3,45
3,12

891 890 1
2

12,8400
0,0222

6,42
0,01

17 & С111-
1726-30

Стрічка самоклеюча тактильна 30х5мм
кількість: 50*1,01

м.п. 50,5 38,28
  -    

__-__
  -    

1933   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 22741 3501 6
6

26,87
0,03

  Разом будівельні роботи, грн. 22741
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 19234
       всього заробiтна плата, грн. 3507
  Загальновиробничi витрати, грн. 1862
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 682



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_02-01-04/ЗДІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 24603

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 24603

 Роздiл 2. Елементи універсальних
сантехнічних кабін 

18 КБ17-2-4 Установлення гарнітури туалетної:
вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і
т.п.
кількість: 14+8

10шт 2,2 654,42
626,63

__-__
  -    

1440 1379 __-__
  -    

4,5900
  -    

10,1
  -    

19 & С126-
1237-239

Дзеркало поворотне 500х700 мм , VIDA MED,
 з комплектом тримачей код: ZK-01 ТМ
«VIDA MED».

шт 2 2252,79
  -    

__-__
  -    

4506   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С126-
1237-220

Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий,
32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"

шт 2 1633,05
  -    

__-__
  -    

3266   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С126-
1237-216

Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний,
32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"

шт 4 2173,65
  -    

__-__
  -    

8695   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С11100-
1189

Поручень для раковини настінний
посилений для МГН ПР1-550/32 InoxMetal

шт 2 3746,46
  -    

__-__
  -    

7493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С1630-
677-А-4

Вішак на 2 гачки шт 2 147,08
  -    

__-__
  -    

294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С126-
1237-230

Поручень прямий з нержавіючої сталі з
утримувачем для душу, ПН1-300/32
(100х600, 32) ТМ "InoxMetal"

шт 2 634,47
  -    

__-__
  -    

1269   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С126-
1237-236

Сидіння для душу відкидне, пластикове
сидіння, 43x40x39.5 см Sanpreis

шт 2 2602,32
  -    

__-__
  -    

5205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С126-
1237-237

Штора в зону для душу 1800х2000мм ТОВ
«НВП» СК Прометей»

шт 2 663,30
  -    

__-__
  -    

1327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С126-
1237-238

Карниз для душової штори, кутовий,
900х900мм, 20мм ТОВ «НВП» СК
Прометей» (Україна, м. Дніпро).

шт 2 2019,90
  -    

__-__
  -    

4040   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С11100-
1030

Тримач туалетного паперу шт 2 273,57
  -    

__-__
  -    

547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ17-2-5 Установлення гарнітури туалетної:
поличок

10шт 0,2 1437,00
1410,25

__-__
  -    

287 282 __-__
  -    

10,3300
  -    

2,07
  -    

30 & С11100-
1054

Поличка для банного приладдя шт 2 702,28
  -    

__-__
  -    

1405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ21-29-1 Монтаж дзвінків електричних з кнопкою 100компл 0,02 5324,27
5171,75

__-__
  -    

106 103 __-__
  -    

42,7700
  -    

0,86
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК1_02-01-04/ЗДІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 & С126-

1237-190
Кнопка виклику для інвалідів, комплект
BELFIX-SET-HELP 5YE ( з приймачем)

шт 2 1186,12
  -    

__-__
  -    

2372   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,02 14572,77
14352,20

__-__
  -    

291 287 __-__
  -    

114,2600
  -    

2,29
  -    

34 & С130-549-
5

Сушарка для рук 071-100 шт 2 641,59
  -    

__-__
  -    

1283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КБ17-2-4 Установлення гарнітури туалетної:
вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і
т.п.

10шт 0,2 654,42
626,63

__-__
  -    

131 125 __-__
  -    

4,5900
  -    

0,92
  -    

36 & С126-
1240-3

Універсальний дозатор рідкого мила S.5 (0,5
л)

шт 2 213,62
  -    

__-__
  -    

427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 44384 2176 __-__
  -    

16,24
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 44384
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42208
       всього заробiтна плата, грн. 2176
  Загальновиробничi витрати, грн. 1083
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 355
  Всього будівельні роботи, грн. 45467

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 45467
  Разом прямі витрати по кошторису 67125 5677 6

6
43,11
0,03

  Разом будівельні роботи, грн. 67125
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 61442
       всього заробiтна плата, грн. 5683
  Загальновиробничi витрати, грн. 2945
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1037
  Всього будівельні роботи, грн. 70070

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 70070
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 48,06



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 82_КД_ЛК1_02-01-04/ЗДІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 6720

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-05/ТХ

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05/ТХ
на технологічні рішення

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 1,495  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,00792  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1,084  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,1 4493,92

3492,18
207,28
92,64

449 349 21
9

25,5800
0,6671

2,56
0,07

2 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук 100шт 0,04 14572,77
14352,20

__-__
  -    

583 574 __-__
  -    

114,2600
  -    

4,57
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 1032 923 21
9

7,13
0,07

  Разом будівельні роботи, грн. 1032
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 88
       всього заробiтна плата, грн. 932
  Загальновиробничi витрати, грн. 463
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 152
  Всього будівельні роботи, грн. 1495



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-05/ТХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1495
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 7,92

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1084

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-07/КБ 1

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07/КБ 1
на конструкції залізобетонні. нульовий цикл

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 30671,829  тис. грн.
креслення (специфікації ) № МГП 016.24-КБ1 Кошторисна трудомісткість 26,90837  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 4047,758  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
1

    

 Роздiл 1. Земляні роботи (арк.2) 
 Розроблення ґрунту



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-07/КБ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-17-2 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група
ґрунтів 2
кількість: 14259+1214+708

1000м3 16,181 43512,59
1420,88

42017,31
14472,12

704077 22991 679882
234173

12,9030
91,4430

208,78
1479,64

2 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км
кількість: 3100*1,75

т 5425 14,47
  -    

14,47
7,25

78500   -    78500
39331

__-__
0,0480

__-__
260,4

3 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км
кількість: 6200*1,75

т 10850 63,75
  -    

63,75
14,95

691688   -    691688
162208

__-__
0,0990

__-__
1074,15

4 С311-7 Перевезення ґрунту до 7 км
кількість: (16181-6200-3100)*1,75

т 12041,75 88,35
  -    

88,35
18,72

1063889   -    1063889
225422

__-__
0,1240

__-__
1493,18

5 КБ1-164-2
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом
кількість: 191,5+7,1

100м3 1,986 37208,17
37208,17

__-__
  -    

73895 73895 __-__
  -    

345,5760
  -    

686,31
  -    

6 КБ1-131-3 Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими
котками масою 8 т за перший прохід по
одному сліду при товщині шару 20 см

1000м3 0,1915 31682,72
  -    

31682,72
9322,04

6067   -    6067
1785

__-__
52,7861

__-__
10,11

7 КБ1-131-6
к=7

Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими
котками масою 8 т за кожний наступний
прохід по одному сліду при товщині шару 20
см

1000м3 0,1915 33102,33
  -    

33102,33
11025,84

6339   -    6339
2111

__-__
64,8879

__-__
12,43

8 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (дно
котловану крану)

100м3 0,071 4258,98
2442,10

1816,88
750,70

302 173 129
53

20,1960
5,6293

1,43
0,4

 Зворотна засипка і обвалування
9 КБ1-17-2 Розроблення ґрунту з навантаженням на

автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група
ґрунтів 2 (включно з обвалуванням)
кількість: 4674,8+1214+708+5283

1000м3 11,8798 43512,59
1420,88

42017,31
14472,12

516921 16880 499157
171926

12,9030
91,4430

153,29
1086,32

10 С311-1 Перевезення ґрунту до 1 км
кількість: 3100*1,75

т 5425 14,47
  -    

14,47
7,25

78500   -    78500
39331

__-__
0,0480

__-__
260,4

11 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км
кількість: 6200*1,75

т 10850 63,75
  -    

63,75
14,95

691688   -    691688
162208

__-__
0,0990

__-__
1074,15

12 С311-7 Перевезення ґрунту до 7 км
кількість: (11879,8-6200-3100)*1,75

т 4514,65 88,35
  -    

88,35
18,72

398869   -    398869
84514

__-__
0,1240

__-__
559,82



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_02-01-07/КБ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 КБ1-24-6

тех.ч.
п.1.3.70
к(ЕММ)=0,85

Розроблення ґрунту бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /ранiше
розпушеного ґрунту, за винятком підірваної
скельної породи, сипучих пісків/ (зворотна
засипка споруди, заїзду, котловану крану)
кількість: 4674,8+1214+708+5283

1000м3 11,8798 8852,40
  -    

8852,40
2544,31

105165   -    105165
30226

__-__
14,2920

__-__
169,79

14 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2 (20% від
обїєму засипки споруди + засипка
фундаменту крана)
кількість: 4674,8*0,2+93

100м3 10,2796 4258,98
2442,10

1816,88
750,70

43781 25104 18677
7717

20,1960
5,6293

207,61
57,87

15 КБ1-131-3 Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими
котками масою 8 т за перший прохід по
одному сліду при товщині шару 20 см
кількість: 11879,8-1027,96

1000м3 10,85184 31682,72
  -    

31682,72
9322,04

343816   -    343816
101161

__-__
52,7861

__-__
572,83

16 КБ1-131-6
К=7

Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими
котками масою 8 т за кожний наступний
прохід по одному сліду при товщині шару 20
см
кількість: 11879,8-1027,96

1000м3 10,85184 33102,33
  -    

33102,33
11025,84

359221   -    359221
119651

__-__
64,8879

__-__
704,15

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 5162718 139043 5021587
1381817

1257,42
8815,64

  Разом будівельні роботи, грн. 5162718
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2088
       всього заробiтна плата, грн. 1520860
  Загальновиробничi витрати, грн. 745403
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1208,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 255711
  Всього будівельні роботи, грн. 5908121

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 5908121

 Роздiл 2. Фундаментна плита Фпм1 
17 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 1,5138 44368,43

19149,75
3439,34
1795,23

67165 28989 5206
2718

165,7700
11,7305

250,94
17,76



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК1_02-01-07/КБ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 С1424-11599

варіант 1
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10
кількість: 151,38*1,02

м3 154,4076 3298,07
  -    

__-__
  -    

509247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских
кількість: 1186.

100м3 11,86 55484,46
34461,23

12141,34
5465,23

658046 408710 143996
64818

274,3510
35,9959

3253,8
426,91

20 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 1186*1,015

м3 1203,79 4802,16
  -    

__-__
  -    

5780792   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: R5(7924,47/1000*1,05)

т 8,32069 34201,82
  -    

__-__
  -    

284583   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С124-23
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм
кількість: R5(5183,64/1000*1,05)

т 5,44282 34201,82
  -    

__-__
  -    

186154   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: R5(106247,73/1000*1,05)

т 111,5601
2

34201,82
  -    

__-__
  -    

3815559   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм
кількість: R5(11222,49/1000*1,05)

т 11,78361 34201,82
  -    

__-__
  -    

403021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм
кількість: R5((19270,33+8085,42)/1000*1,05)

т 28,72354 34201,82
  -    

__-__
  -    

982397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: R5(7924,47/1000*1,05)

т 8,32069 6731,41
  -    

__-__
  -    

56010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С124-38 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 14 мм
кількість: R5(5183,64/1000*1,05)

т 5,44282 6158,72
  -    

__-__
  -    

33521   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: R5(106247,73/1000*1,05)

т 111,5601
2

5675,17
  -    

__-__
  -    

633123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм
кількість: R5(11222,49/1000*1,05)

т 11,78361 5025,93
  -    

__-__
  -    

59224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 82_КД_ЛК1_02-01-07/КБ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30 С124-41 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 25-28 мм
кількість: R5((19270,33+8085,42)/1000*1,05)

т 28,72354 4701,27
  -    

__-__
  -    

135037   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ9-61-13 Монтаж м/к обрамлень т 0,03921 11684,37
8520,10

2776,05
1160,47

458 334 109
46

63,8880
8,3655

2,51
0,33

32 С121-782
варіант 1

Металеві конструкції (Зд-1) т 0,03921 77038,29
  -    

__-__
  -    

3021   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 13607358 438033 149311
67582

3507,25
445

  Разом будівельні роботи, грн. 13607358
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13020014
       всього заробiтна плата, грн. 505615
  Загальновиробничi витрати, грн. 271246
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 474,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 100341
  Всього будівельні роботи, грн. 13878604

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 13878604

 Роздiл 3. Плита перекриття приямку (арк.
10) 

33 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 0,0029 55484,46
34461,23

12141,34
5465,23

161 100 35
16

274,3510
35,9959

0,8
0,1

34 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 0,29*1,015

м3 0,29435 4802,16
  -    

__-__
  -    

1414   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С124-22
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: 0,0466*1,05

т 0,04893 34201,82
  -    

__-__
  -    

1673   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм

т 0,04893 6731,41
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С111-1804
варіант 3

Сталь листова 2 мм
кількість: R5(56,52/1000*1,05)

т 0,05935 45837,90
  -    

__-__
  -    

2720   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 6297 100 35
16

0,8
0,1

  Разом будівельні роботи, грн. 6297



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 82_КД_ЛК1_02-01-07/КБ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6162
       всього заробiтна плата, грн. 116
  Загальновиробничi витрати, грн. 62
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23
  Всього будівельні роботи, грн. 6359

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 6359

 Роздiл 4. Фундаментна плита Фпм2 (арк.
12) 

38 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0129 44368,43
19149,75

3439,34
1795,23

572 247 44
23

165,7700
11,7305

2,14
0,15

39 С1424-11599
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10
кількість: 1,29*1,02

м3 1,3158 3298,07
  -    

__-__
  -    

4340   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских
кількість: 13.02

100м3 0,1302 55484,46
34461,23

12141,34
5465,23

7224 4487 1581
712

274,3510
35,9959

35,72
4,69

41 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 13,02*1,015

м3 13,2153 4802,16
  -    

__-__
  -    

63462   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: 188,6/1000*1,05

т 0,19803 34201,82
  -    

__-__
  -    

6773   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: R5(674,28/1000*1,05)

т 0,70799 34201,82
  -    

__-__
  -    

24215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм
кількість: R5(894,43/1000*1,05)

т 0,93915 34201,82
  -    

__-__
  -    

32121   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С124-27
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32-40 мм
кількість: R5(889,71/1000*1,05)

т 0,9342 34201,82
  -    

__-__
  -    

31951   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: 188,6/1000*1,05

т 0,19803 6731,41
  -    

__-__
  -    

1333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 82_КД_ЛК1_02-01-07/КБ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: R5(674,28/1000*1,05)

т 0,70799 5675,17
  -    

__-__
  -    

4018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С124-41 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 25-28 мм
кількість: R5(894,43/1000*1,05)

т 0,93915 4701,27
  -    

__-__
  -    

4415   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С124-42 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 32-40 мм
кількість: R5(889,71/1000*1,05)

т 0,9342 4375,23
  -    

__-__
  -    

4087   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 184511 4734 1625
735

37,86
4,84

  Разом будівельні роботи, грн. 184511
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 178152
       всього заробiтна плата, грн. 5469
  Загальновиробничi витрати, грн. 2931
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1084
  Всього будівельні роботи, грн. 187442

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 187442

 Роздiл 5. Стіна См2 (арк.13, 14) 
50 КБ6-53-6 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 250
мм до 400 мм з прорізами

100 м3 0,3647 255646,98
113783,82

86509,59
44455,08

93234 41497 31550
16213

833,4590
292,0935

303,96
106,53

51 КБ6-57-1 Установлення вертикально плоских
арматурних сіток і каркасів за допомогою
крана, маса елемента до 100 кг
кількість: R5(12252,33/1000*1,05)

т 12,86495 3837,84
2095,84

1593,84
831,93

49374 26963 20505
10703

14,4760
5,4361

186,23
69,94

52 КБ6-58-9 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: стіни і перегородки прямолінійні,
товщина понад 250 мм до 400 мм
кількість: 36.47

100 м3 0,3647 51026,30
24960,14

25906,07
13522,16

18609 9103 9448
4932

193,8200
88,3575

70,69
32,22



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 82_КД_ЛК1_02-01-07/КБ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 С1424-11604

варіант 2
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 36.47*1,015

м3 37,01705 4802,16
  -    

__-__
  -    

177762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм
кількість: 252/1000*1,05

т 0,2646 34201,82
  -    

__-__
  -    

9050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 С124-7 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 20-22 мм
кількість: R5(66,7/1000*1,05)

т 0,07004 35740,39
  -    

__-__
  -    

2503   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: 1154.4/1000*1,05

т 1,21212 34201,82
  -    

__-__
  -    

41457   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм
кількість: 6933,6/1000*1,05

т 7,28028 34201,82
  -    

__-__
  -    

248999   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм
кількість: R5((886,21+3287,12)/1000*1,05)

т 4,382 34201,82
  -    

__-__
  -    

149872   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм
кількість: 252/1000*1,05

т 0,2646 8087,17
  -    

__-__
  -    

2140   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: R5((1154,4+66,7)/1000*1,05)

т 1,28216 6731,41
  -    

__-__
  -    

8631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм
кількість: 6933,6/1000*1,05

т 7,28028 5025,93
  -    

__-__
  -    

36590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С124-41 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 25-28 мм
кількість: R5((886,21+3287,12)/1000*1,05)

т 4,382 4701,27
  -    

__-__
  -    

20601   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг
кількість: 23,56/1000

т 0,02356 33041,61
32723,00

318,61
118,70

778 771 7
3

254,1000
0,6765

5,99
0,02

64 С111-1804
варіант 2

Сталь листова 6 мм т 0,02356 45837,90
  -    

__-__
  -    

1080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ9-61-13 Монтаж м/к обрамлень (Зд-1)
кількість: 156/1000

т 0,156 11684,37
8520,10

2776,05
1160,47

1823 1329 433
181

63,8880
8,3655

9,97
1,31



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 82_КД_ЛК1_02-01-07/КБ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
66 С121-782 Металеві конструкції

кількість: 156/1000
т 0,156 77038,29

  -    
__-__

  -    
12018   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 874521 79663 61943
32032

576,84
210,02

  Разом будівельні роботи, грн. 874521
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 732915
       всього заробiтна плата, грн. 111695
  Загальновиробничi витрати, грн. 56575
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 94,42
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19977
  Всього будівельні роботи, грн. 931096

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 931096

 Роздiл 6. Перекриття евакуаційного
виходу (арк.15) 

67 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки
перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм

100 м3 0,0437 106749,77
73392,06

4880,21
2547,32

4665 3207 213
111

537,5920
16,6449

23,49
0,73

68 КБ6-57-9 Установлення горизонтально плоских
арматурних сіток і каркасів за допомогою
крана, маса елемента до 100 кг
кількість: R5((32,96+86,5+480,17)/1000*1,05)

т 0,62961 2258,60
1172,89

937,55
489,37

1422 738 590
308

8,2170
3,1977

5,17
2,01

69 КБ6-58-4 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа між
осями колон до 10 м2

100 м3 0,0437 33755,14
20743,61

12765,53
6663,21

1475 906 558
291

165,1430
43,5392

7,22
1,9

70 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 4,37*1,015

м3 4,43555 4802,16
  -    

__-__
  -    

21300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм
кількість: R5(32,96/1000*1,05)

т 0,03461 34201,82
  -    

__-__
  -    

1184   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: R5(86,5/1000*1,05)

т 0,09083 34201,82
  -    

__-__
  -    

3107   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм
кількість: R5(480,17/1000*1,05)

т 0,50418 34201,82
  -    

__-__
  -    

17244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 10 - 82_КД_ЛК1_02-01-07/КБ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
74 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм
кількість: R5(32,96/1000*1,05)

т 0,03461 8087,17
  -    

__-__
  -    

280   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: R5(86,5/1000*1,05)

т 0,09083 6731,41
  -    

__-__
  -    

611   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм
кількість: R5(480,17/1000*1,05)

т 0,50418 5025,93
  -    

__-__
  -    

2534   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 53822 4851 1361
710

35,88
4,64

  Разом будівельні роботи, грн. 53822
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 47610
       всього заробiтна плата, грн. 5561
  Загальновиробничi витрати, грн. 2869
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1029
  Всього будівельні роботи, грн. 56691

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 56691

 Роздiл 7. Стіни См1 (арк.43, 44) 
77 КБ6-53-6 Збирання та розбирання деревометалевої

модульної опалубки типу "Дока" для
улаштування стін товщиною понад 250
мм до 400 мм з прорізами

100 м3 5,181 255646,98
113783,82

86509,59
44455,08

1324507 589514 448206
230322

833,4590
292,0935

4318,15
1513,34

78 КБ6-57-1 Установлення вертикально плоских
арматурних сіток і каркасів за допомогою
крана, маса елемента до 100 кг
кількість: R5((3071,24+100348,4)/1000*1,05)

т 108,5906
2

3837,84
2095,84

1593,84
831,93

416753 227589 173076
90340

14,4760
5,4361

1571,96
590,31

79 КБ6-58-6 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа між
осями колон понад 20 м2

100 м3 5,181 29589,29
16577,76

12765,53
6663,21

153302 85889 66138
34522

131,9780
43,5392

683,78
225,58



11  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 11 - 82_КД_ЛК1_02-01-07/КБ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 С1424-11604

варіант 2
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 518,1*1,015

м3 525,8715 4802,16
  -    

__-__
  -    

2525319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм
кількість: R5(3071,24/1000*1,05)

т 3,2248 34201,82
  -    

__-__
  -    

110294   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: R5(44008,91/1000*1,05)

т 46,20936 34201,82
  -    

__-__
  -    

1580444   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: R5(43850,91/1000*1,05)

т 46,04346 34201,82
  -    

__-__
  -    

1574770   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм
кількість: R5(11715,12/1000*1,05)

т 12,30088 34201,82
  -    

__-__
  -    

420712   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 С124-26
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм
кількість: R5(178,75/1000*1,05)

т 0,18769 34201,82
  -    

__-__
  -    

6419   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 С124-27
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32-40 мм
кількість: R5(595/1000*1,05)

т 0,62475 34201,82
  -    

__-__
  -    

21368   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм
кількість: R5(3071,24/1000*1,05)

т 3,2248 8087,17
  -    

__-__
  -    

26080   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: R5(44008,91/1000*1,05)

т 46,20936 6731,41
  -    

__-__
  -    

311054   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: R5(43850,91/1000*1,05)

т 46,04346 5675,17
  -    

__-__
  -    

261304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм
кількість: R5(11715,12/1000*1,05)

т 12,30088 5025,93
  -    

__-__
  -    

61823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 С124-41 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 25-28 мм
кількість: R5(178,75/1000*1,05)

т 0,18769 4701,27
  -    

__-__
  -    

882   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
92 С124-42 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 32-40 мм
кількість: R5(595/1000*1,05)

т 0,62475 4375,23
  -    

__-__
  -    

2733   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 КБ6-11-6 Установлення стальних конструкцій, що
залишаються в тілі бетону
кількість: (97,15+79,8+9,26)/1000

т 0,18621 9740,77
6475,42

2617,70
806,23

1814 1206 487
150

47,4320
4,6479

8,83
0,87

94 С113-159 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 3 мм
кількість: 2,5*5

м 12,5 371,08
  -    

__-__
  -    

4639   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 С113-177 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм,
товщина стінки 5 мм
кількість: 0,35*12

м 4,2 850,85
  -    

__-__
  -    

3574   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 С113-190 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 6 мм

м 0,35 1411,74
  -    

__-__
  -    

494   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг
кількість: 117,75/1000

т 0,11775 33041,61
32723,00

318,61
118,70

3891 3853 38
14

254,1000
0,6765

29,92
0,08

98 С111-1804
варіант 2

Сталь листова 6 мм т 0,11775 45837,90
  -    

__-__
  -    

5397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КБ9-61-13 Монтаж м/к обрамлень
кількість: 1903,2/1000

т 1,9032 11684,37
8520,10

2776,05
1160,47

22238 16215 5283
2209

63,8880
8,3655

121,59
15,92

100 С121-782 Металеві конструкції
кількість: 1903,2/1000

т 1,9032 77038,29
  -    

__-__
  -    

146619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 8986430 924266 693228
357557

6734,23
2346,1

  Разом будівельні роботи, грн. 8986430
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7368936
       всього заробiтна плата, грн. 1281823
  Загальновиробничi витрати, грн. 651220
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1089,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 230535
  Всього будівельні роботи, грн. 9637650

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 9637650



13  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 13 - 82_КД_ЛК1_02-01-07/КБ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 8. Плита перекриття  на відм. -2.
600 (арк.45, 46) 

101 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки
перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм

100 м3 0,046 106749,77
73392,06

4880,21
2547,32

4910 3376 224
117

537,5920
16,6449

24,73
0,77

102 КБ6-57-9 Установлення горизонтально плоских
арматурних сіток і каркасів за допомогою
крана, маса елемента до 100 кг
кількість: (31,1+100,7+106,4+102,
5+123)/1000*1,05

т 0,486885 2258,60
1172,89

937,55
489,37

1100 571 456
238

8,2170
3,1977

4
1,56

103 КБ6-58-5 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа між
осями колон понад 10 м2 до 20 м2

100 м3 0,046 31374,46
18362,93

12765,53
6663,21

1443 845 587
307

146,1900
43,5392

6,72
2

104 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 4,6*1,015

м3 4,669 4802,16
  -    

__-__
  -    

22421   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм
кількість: R5(31,1/1000*1,05)

т 0,03266 34201,82
  -    

__-__
  -    

1117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: R5((100,7+106,4+102,
5+123)/1000*1,05)

т 0,45423 34201,82
  -    

__-__
  -    

15535   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм
кількість: R5(31,1/1000*1,05)

т 0,03266 8087,17
  -    

__-__
  -    

264   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: R5((100,7+106,4+102,
5+123)/1000*1,05)

т 0,45423 6731,41
  -    

__-__
  -    

3058   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 49848 4792 1267
662

35,45
4,33

  Разом будівельні роботи, грн. 49848
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 43789
       всього заробiтна плата, грн. 5454
  Загальновиробничi витрати, грн. 2815
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1010
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 52663

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 52663

 Роздiл 9. Плита перекриття  на відм. -1.
500 (арк.47) 

109 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки
перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм

100 м3 0,0026 106749,77
73392,06

4880,21
2547,32

278 191 13
7

537,5920
16,6449

1,4
0,04

110 КБ6-57-9 Установлення горизонтально плоских
арматурних сіток і каркасів за допомогою
крана, маса елемента до 100 кг
кількість: R5((24,5+19,1+28,5+20+2,
04)/1000*1,05)

т 0,09885 2258,60
1172,89

937,55
489,37

223 116 93
48

8,2170
3,1977

0,81
0,32

111 КБ6-58-4 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа між
осями колон до 10 м2

100 м3 0,0026 33755,14
20743,61

12765,53
6663,21

88 54 33
17

165,1430
43,5392

0,43
0,11

112 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 0,26*1,015

м3 0,2639 4802,16
  -    

__-__
  -    

1267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм
кількість: R5(2,04/1000*1,05)

т 0,00214 34201,82
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: R5((24,5+19,1+28,5+20)/1000*1,05)

т 0,09671 34201,82
  -    

__-__
  -    

3308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм
кількість: R5(2,04/1000*1,05)

т 0,00214 8087,17
  -    

__-__
  -    

17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: R5((24,5+19,1+28,5+20)/1000*1,05)

т 0,09671 6731,41
  -    

__-__
  -    

651   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 5905 361 139
72

2,64
0,47

  Разом будівельні роботи, грн. 5905
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5405
       всього заробiтна плата, грн. 433
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  Загальновиробничi витрати, грн. 223
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 80
  Всього будівельні роботи, грн. 6128

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 6128

 Роздiл 10. Плита перекриття  на відм. +2.
700 (арк.48) 

117 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки
перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм

100 м3 0,0068 106749,77
73392,06

4880,21
2547,32

726 499 33
17

537,5920
16,6449

3,66
0,11

118 КБ6-57-9 Установлення горизонтально плоских
арматурних сіток і каркасів за допомогою
крана, маса елемента до 100 кг
кількість: (28,8+19,8+4)/1000*1,05

т 0,05523 2258,60
1172,89

937,55
489,37

125 65 52
27

8,2170
3,1977

0,45
0,18

119 КБ6-58-4 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа між
осями колон до 10 м2

100 м3 0,0068 33755,14
20743,61

12765,53
6663,21

230 141 87
45

165,1430
43,5392

1,12
0,3

120 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 0,68*1,015

м3 0,6902 4802,16
  -    

__-__
  -    

3314   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 С124-2
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм
кількість: 4/1000*1,05

т 0,0042 34201,82
  -    

__-__
  -    

144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: (28,8+19,8)/1000*1,05

т 0,05103 34201,82
  -    

__-__
  -    

1745   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 С124-35 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 8 мм
кількість: 4/1000*1,05

т 0,0042 8087,17
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: (28,8+19,8)/1000*1,05

т 0,05103 6731,41
  -    

__-__
  -    

344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 6662 705 172
89

5,23
0,59

  Разом будівельні роботи, грн. 6662
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5785
       всього заробiтна плата, грн. 794
  Загальновиробничi витрати, грн. 412
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 148
  Всього будівельні роботи, грн. 7074

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 7074
  Разом прямі витрати по кошторису 28938072 1596548 5930668

1841272
12193,6

11831,73
  Разом будівельні роботи, грн. 28938072
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21410856
       всього заробiтна плата, грн. 3437820
  Загальновиробничi витрати, грн. 1733757
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2883,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 609938
  Всього будівельні роботи, грн. 30671829

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 30671829
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 26908,37

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 4047758

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-08/КБ 2

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/КБ 2
на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 10266,472  тис. грн.
креслення (специфікації ) № МГП 016.24-КБ2 Кошторисна трудомісткість 8,03252  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 1167,871  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
1

    

 Роздiл 1. Плита монолітна Пм-1 (арк.10,
11) 

1 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки
перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм

100 м3 8,033 106749,77
73392,06

4880,21
2547,32

857521 589558 39203
20463

537,5920
16,6449

4318,48
133,71



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-08/КБ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 КБ6-57-9 Установлення горизонтально плоских

арматурних сіток і каркасів за допомогою
крана, маса елемента до 100 кг
кількість: R5((54330,7+18077,3+11672,
7+5697,0+3015,6)/1000*1,05)

т 97,43297 2258,60
1172,89

937,55
489,37

220062 114278 91348
47681

8,2170
3,1977

800,61
311,56

3 КБ6-58-6 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа між
осями колон понад 20 м2

100 м3 8,033 29589,29
16577,76

12765,53
6663,21

237691 133169 102546
53526

131,9780
43,5392

1060,18
349,75

4 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 803,3*1,015

м3 815,3495 4802,16
  -    

__-__
  -    

3915439   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С124-3
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм
кількість: R5(7808,5/1000*1,05)

т 8,19893 34201,82
  -    

__-__
  -    

280418   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: R5(54330,7/1000*1,05)

т 57,04724 34201,82
  -    

__-__
  -    

1951119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: R5(18077,3/1000*1,05)

т 18,98117 34201,82
  -    

__-__
  -    

649191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С124-25
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм
кількість: R5(11672,7/1000*1,05)

т 12,25634 34201,82
  -    

__-__
  -    

419189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм
кількість: (5697+3015,6)/1000*1,05

т 9,14823 34201,82
  -    

__-__
  -    

312886   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм
кількість: R5(7808,5/1000*1,05)

т 8,19893 7188,44
  -    

__-__
  -    

58938   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: R5(54330,7/1000*1,05)

т 57,04724 6731,41
  -    

__-__
  -    

384008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: R5(18077,3/1000*1,05)

т 18,98117 5675,17
  -    

__-__
  -    

107721   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С124-40 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 20-22 мм
кількість: R5(11672,7/1000*1,05)

т 12,25634 5025,93
  -    

__-__
  -    

61600   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_02-01-08/КБ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 С124-41 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 25-28 мм
кількість: (5697+3015,6)/1000*1,05

т 9,14823 4701,27
  -    

__-__
  -    

43008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9498791 837005 233097
121670

6179,27
795,02

  Разом будівельні роботи, грн. 9498791
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8428689
       всього заробiтна плата, грн. 958675
  Загальновиробничi витрати, грн. 494150
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 836,91
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 177066
  Всього будівельні роботи, грн. 9992941

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 9992941

 Роздiл 2. Плита монолітна Пм-2 (арк.12) 
15 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки

перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм

100 м3 0,025 106749,77
73392,06

4880,21
2547,32

2669 1835 122
64

537,5920
16,6449

13,44
0,42

16 КБ6-57-9 Установлення горизонтально плоских
арматурних сіток і каркасів за допомогою
крана, маса елемента до 100 кг
кількість: R5((453+10,3+4,84+12,1+33+44,
2)/1000*1,05)

т 0,58531 2258,60
1172,89

937,55
489,37

1322 687 549
286

8,2170
3,1977

4,81
1,87

17 КБ6-58-4 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа між
осями колон до 10 м2

100 м3 0,025 33755,14
20743,61

12765,53
6663,21

844 519 319
167

165,1430
43,5392

4,13
1,09

18 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 2,5*1,015

м3 2,5375 4802,16
  -    

__-__
  -    

12185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С124-3
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм
кількість: R5(10,3/1000*1,05)

т 0,01082 34201,82
  -    

__-__
  -    

370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: (33+44,2)/1000*1,05

т 0,08106 34201,82
  -    

__-__
  -    

2772   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК1_02-01-08/КБ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 С124-23

варіант 2
Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм
кількість: R5((453+12,1)/1000*1,05)

т 0,48836 34201,82
  -    

__-__
  -    

16703   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм
кількість: R5(10,3/1000*1,05)

т 0,01082 7188,44
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: (33+44,2)/1000*1,05

т 0,08106 6731,41
  -    

__-__
  -    

546   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С124-38 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 14 мм
кількість: 0,4934*1,05

т 0,51807 6158,72
  -    

__-__
  -    

3191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 40680 3041 990
517

22,38
3,38

  Разом будівельні роботи, грн. 40680
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36649
       всього заробiтна плата, грн. 3558
  Загальновиробничi витрати, грн. 1828
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,09
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 654
  Всього будівельні роботи, грн. 42508

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 42508

 Роздiл 3. Плита монолітна Пм-3 (арк.13) 
25 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки

перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм

100 м3 0,025 106749,77
73392,06

4880,21
2547,32

2669 1835 122
64

537,5920
16,6449

13,44
0,42

26 КБ6-57-9 Установлення горизонтально плоских
арматурних сіток і каркасів за допомогою
крана, маса елемента до 100 кг
кількість: R5((333+10,3+55,4)/1000*1,05)

т 0,41864 2258,60
1172,89

937,55
489,37

946 491 392
205

8,2170
3,1977

3,44
1,34

27 КБ6-58-4 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа між
осями колон до 10 м2

100 м3 0,025 33755,14
20743,61

12765,53
6663,21

844 519 319
167

165,1430
43,5392

4,13
1,09



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 82_КД_ЛК1_02-01-08/КБ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 С1424-11604

варіант 2
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 2,5*1,015

м3 2,5375 4802,16
  -    

__-__
  -    

12185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С124-3
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм
кількість: R5(10,3/1000*1,05)

т 0,01082 34201,82
  -    

__-__
  -    

370   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: 333/1000*1,05

т 0,34965 34201,82
  -    

__-__
  -    

11959   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 С124-24
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: 55,4/1000*1,05

т 0,05817 34201,82
  -    

__-__
  -    

1990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм
кількість: R5(10,3/1000*1,05)

т 0,01082 7188,44
  -    

__-__
  -    

78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: 333/1000*1,05

т 0,34965 6731,41
  -    

__-__
  -    

2354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: 55,4/1000*1,05

т 0,05817 5675,17
  -    

__-__
  -    

330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 33725 2845 833
436

21,01
2,85

  Разом будівельні роботи, грн. 33725
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30047
       всього заробiтна плата, грн. 3281
  Загальновиробничi витрати, грн. 1690
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 605
  Всього будівельні роботи, грн. 35415

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 35415

 Роздiл 4. Плита монолітна Пм-4.1 (арк.14) 



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 82_КД_ЛК1_02-01-08/КБ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки

перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм

100 м3 0,144 106749,77
73392,06

4880,21
2547,32

15372 10568 703
367

537,5920
16,6449

77,41
2,4

36 КБ6-57-9 Установлення горизонтально плоских
арматурних сіток і каркасів за допомогою
крана, маса елемента до 100 кг
кількість: R5((109+1242,3)/1000*1,05)

т 1,41887 2258,60
1172,89

937,55
489,37

3205 1664 1330
694

8,2170
3,1977

11,66
4,54

37 КБ6-58-4 Укладання бетонної суміші в конструкції
баддями: перекриття безбалкові, площа між
осями колон до 10 м2

100 м3 0,144 33755,14
20743,61

12765,53
6663,21

4861 2987 1838
960

165,1430
43,5392

23,78
6,27

38 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 14,4*1,015

м3 14,616 4802,16
  -    

__-__
  -    

70188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С124-3
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм
кількість: 109/1000*1,05

т 0,11445 34201,82
  -    

__-__
  -    

3914   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: R5(1242,3/1000*1,05)

т 1,30442 34201,82
  -    

__-__
  -    

44614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм
кількість: 109/1000*1,05

т 0,11445 7188,44
  -    

__-__
  -    

823   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: R5(1242,3/1000*1,05)

т 1,30442 6731,41
  -    

__-__
  -    

8781   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 151758 15219 3871
2021

112,85
13,21

  Разом будівельні роботи, грн. 151758
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 132668
       всього заробiтна плата, грн. 17240
  Загальновиробничi витрати, грн. 8911
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 15,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3200
  Всього будівельні роботи, грн. 160669

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 160669



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 82_КД_ЛК1_02-01-08/КБ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 5. Плита монолітна Пм-4.2 (арк.16) 
43 КБ6-54-1 Збирання та розбирання опалубки

перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина
перекриття до 200 мм

100 м3 0,033 106749,77
73392,06

4880,21
2547,32

3523 2422 161
84

537,5920
16,6449

17,74
0,55

44 КБ6-57-9 Установлення горизонтально плоских
арматурних сіток і каркасів за допомогою
крана, маса елемента до 100 кг
кількість: (27,2+276,2)/1000*1,05

т 0,31857 2258,60
1172,89

937,55
489,37

720 374 299
156

8,2170
3,1977

2,62
1,02

45 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 3,3*1,015

м3 3,3495 4802,16
  -    

__-__
  -    

16085   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С124-3
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 10 мм
кількість: 27,2/1000*1,05

т 0,02856 34201,82
  -    

__-__
  -    

977   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С124-22
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: 276,2/1000*1,05

т 0,29001 34201,82
  -    

__-__
  -    

9919   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм
кількість: 27,2/1000*1,05

т 0,02856 7188,44
  -    

__-__
  -    

205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: 276,2/1000*1,05

т 0,29001 6731,41
  -    

__-__
  -    

1952   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 33381 2796 460
240

20,36
1,57

  Разом будівельні роботи, грн. 33381
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 30125
       всього заробiтна плата, грн. 3036
  Загальновиробничi витрати, грн. 1558
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 556
  Всього будівельні роботи, грн. 34939

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 34939



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 82_КД_ЛК1_02-01-08/КБ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по кошторису 9758335 860906 239251

124884
6355,87
816,03

  Разом будівельні роботи, грн. 9758335
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8658178
       всього заробiтна плата, грн. 985790
  Загальновиробничi витрати, грн. 508137
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 860,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 182081
  Всього будівельні роботи, грн. 10266472

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 10266472
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 8032,52

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 1167871

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-09/КБ 3

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09/КБ 3
на конструкції залізобетонні. сходи монолітні

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 143,015  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,0871  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 12,113  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
1

    

 Роздiл 1. Евакуаційний вихід  №1 
 _________________________

Сходовий марш См-1
1 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит

залізобетонних із ребрами угору
100м3 0,0114 129960,41

61093,98
21647,07
9191,33

1482 696 247
105

463,4300
60,5024

5,28
0,69



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-09/КБ 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 1,015*1,14

м3 1,1571 4802,16
  -    

__-__
  -    

5557   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
кількість: R5(6,72/1000*1,05)

т 0,00706 34201,82
  -    

__-__
  -    

241   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 С124-22
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: R5(54,6/1000*1,05)

т 0,05733 34201,82
  -    

__-__
  -    

1961   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С124-24
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: R5(170,39/1000*1,05)

т 0,17891 34201,82
  -    

__-__
  -    

6119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 5-6 мм
кількість: R5(6,72/1000*1,05)

т 0,00706 10298,50
  -    

__-__
  -    

73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: R5(54,6/1000*1,05)

т 0,05733 6731,41
  -    

__-__
  -    

386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: R5(170,39/1000*1,05)

т 0,17891 5675,17
  -    

__-__
  -    

1015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _________________________
Сходовий марш См-2 (2 шт)

9 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору

100м3 0,022 129960,41
61093,98

21647,07
9191,33

2859 1344 476
202

463,4300
60,5024

10,2
1,33

10 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 1,015*1,1

м3 2,233 4802,16
  -    

__-__
  -    

10723   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
кількість: 6/1000*1,05

т 0,0126 34201,82
  -    

__-__
  -    

431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 С124-22
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: 49.4/1000*1,05

т 0,10374 34201,82
  -    

__-__
  -    

3548   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 С124-24
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: R5(281.05/1000*1,05)

т 0,5902 34201,82
  -    

__-__
  -    

20186   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_02-01-09/КБ 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та

зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 5-6 мм
кількість: 6/1000*1,05

т 0,0126 10298,50
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: 49.4/1000*1,05

т 0,10374 6731,41
  -    

__-__
  -    

698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: R5(281.05/1000*1,05)

т 0,5902 5675,17
  -    

__-__
  -    

3349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _________________________
Сходовий марш См-3

17 КБ6-1-19 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних із ребрами угору

100м3 0,011 129960,41
61093,98

21647,07
9191,33

1430 672 238
101

463,4300
60,5024

5,1
0,67

18 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 1,015*1,1

м3 1,1165 4802,16
  -    

__-__
  -    

5362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
кількість: 6/1000*1,05

т 0,0063 34201,82
  -    

__-__
  -    

215   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 С124-22
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: 49,4/1000*1,05

т 0,05187 34201,82
  -    

__-__
  -    

1774   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 С124-24
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: R5(281,49/1000*1,05)

т 0,29556 34201,82
  -    

__-__
  -    

10109   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 5-6 мм
кількість: 6/1000*1,05

т 0,0063 10298,50
  -    

__-__
  -    

65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: 49,4/1000*1,05

т 0,05187 6731,41
  -    

__-__
  -    

349   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: R5(281,49/1000*1,05)

т 0,29556 5675,17
  -    

__-__
  -    

1677   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _________________________
Сходовий майданчик Смн-1 (2 шт)



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК1_02-01-09/КБ 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м

100м3 0,02 276237,97
134926,94

22569,75
11263,70

5525 2699 451
225

1061,2470
74,0859

21,22
1,48

26 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 1,015*1

м3 2,03 4802,16
  -    

__-__
  -    

9748   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
кількість: 7.2/1000*1,05

т 0,01512 34201,82
  -    

__-__
  -    

517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С124-22
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: R5(70.78/1000*1,05)

т 0,14864 34201,82
  -    

__-__
  -    

5084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 5-6 мм
кількість: 7.2/1000*1,05

т 0,01512 10298,50
  -    

__-__
  -    

156   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: R5(70.78/1000*1,05)

т 0,14864 6731,41
  -    

__-__
  -    

1001   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _________________________
Сходовий майданчик Смн-2

31 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м

100м3 0,014 276237,97
134926,94

22569,75
11263,70

3867 1889 316
158

1061,2470
74,0859

14,86
1,04

32 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 1,015*1,4

м3 1,421 4802,16
  -    

__-__
  -    

6824   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
кількість: 10.6/1000*1,05

т 0,01113 34201,82
  -    

__-__
  -    

381   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 С124-22
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: 101.7/1000*1,05

т 0,106785 34201,82
  -    

__-__
  -    

3652   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 5-6 мм
кількість: 10.6/1000*1,05

т 0,01113 10298,50
  -    

__-__
  -    

115   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: 101.7/1000*1,05

т 0,106785 6731,41
  -    

__-__
  -    

719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 82_КД_ЛК1_02-01-09/КБ 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _________________________

Сходовий майданчик Смн-3
37 КБ6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових

товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м

100м3 0,014 276237,97
134926,94

22569,75
11263,70

3867 1889 316
158

1061,2470
74,0859

14,86
1,04

38 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 1,015*1,4

м3 1,421 4802,16
  -    

__-__
  -    

6824   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 С124-1
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм
кількість: 12.4/1000*1,05

т 0,01302 34201,82
  -    

__-__
  -    

445   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С124-22
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм
кількість: 116.76/1000*1,05

т 0,122598 34201,82
  -    

__-__
  -    

4193   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С124-24
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм
кількість: 96/1000*1,05

т 0,1008 34201,82
  -    

__-__
  -    

3448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С124-34 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 5-6 мм
кількість: 12.4/1000*1,05

т 0,01302 10298,50
  -    

__-__
  -    

134   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С124-37 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 12 мм
кількість: 116.76/1000*1,05

т 0,122598 6731,41
  -    

__-__
  -    

825   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С124-39 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 16-18 мм
кількість: 96/1000*1,05

т 0,1008 5675,17
  -    

__-__
  -    

572   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 137636 9189 2044
949

71,52
6,25

  Разом будівельні роботи, грн. 137636
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 126403
       всього заробiтна плата, грн. 10138
  Загальновиробничi витрати, грн. 5379
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1975
  Всього будівельні роботи, грн. 143015



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 82_КД_ЛК1_02-01-09/КБ 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 143015
  Разом прямі витрати по кошторису 137636 9189 2044

949
71,52
6,25

  Разом будівельні роботи, грн. 137636
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 126403
       всього заробiтна плата, грн. 10138
  Загальновиробничi витрати, грн. 5379
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1975
  Всього будівельні роботи, грн. 143015

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 143015
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 87,1

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 12113

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-010/ОВ

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/ОВ
на опалення та вентиляція

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 3697,055  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 2,26619  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 304,781  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Опалення 
1 КБ21-30-1 Установлення сушарок для рук

кількість: 5+3+28
100шт 0,36 14572,77

14352,20
__-__

  -    
5246 5167 __-__

  -    
114,2600

  -    
41,13
  -    

2 & С130-420-
18

Електричний конвектор PL-T350-700/220
Stinex

шт 5 5613,54
  -    

__-__
  -    

28068   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С130-420-
19

Електричний конвектор PL-T500-1000/220
Stinex

шт 3 8163,54
  -    

__-__
  -    

24491   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С130-420-
20

Електричний конвектор PL-T700-1400/220
Stinex

шт 28 8163,54
  -    

__-__
  -    

228579   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 286384 5167 __-__
  -    

41,13
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 286384
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 281217



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-010/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 5167
  Загальновиробничi витрати, грн. 2561
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,99
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 844
  Всього будівельні роботи, грн. 288945

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 288945

 Роздiл 2. Вентиляція 
 ____________________

ПВ 1 
5 КБ20-42-2 Установлення камер припливних типових

без секції зрошення продуктивністю до 20
тис.м3/год

камеpа 1 14564,09
12216,07

746,96
276,03

14564 12216 747
276

94,8600
1,9618

94,86
1,96

6 & 2308-4001-
544

Припливно-витяжна установка GreenSTR 15,
 Aerostar Україна, ПВ 1

комплект 1 955421,27
  -    

__-__
  -    

955421   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм

шт 1 901,17
450,24

150,83
45,63

901 450 151
46

3,2000
0,2946

3,2
0,29

8 & 2308-ПВ-
АВТ-5

Система автоматики ПВ1 шт 1 163065,63
  -    

__-__
  -    

163066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ____________________
ККБ 1

9 КМ38-6-3
Вказiвки
щодо засто
сування
РЕКНМУ
таб.1,к=1,4

Монтаж установки компресорної шт 1 7435,38
4704,94

740,21
239,32

7435 4705 740
239

35,2800
1,5946

35,28
1,59

10 & 2302-
13024-141

Зовнішній блок RAS-120HNBRMQ2 Aerostar шт 1 357075,00
  -    

__-__
  -    

357075   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 1 230,46
225,12

3,45
1,68

230 225 3
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

12 & 2308-4001-
13

Провідний пульт управління HCWA10NEGQ компл. 1 5658,00
  -    

__-__
  -    

5658   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ11-234-7 Приєднання труб мідних і алюмінієвих
діаметром до 10 мм

10 шт 2 134,10
134,10

__-__
  -    

268 268 __-__
  -    

0,8000
  -    

1,6
  -    

14 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 1 230,46
225,12

3,45
1,68

230 225 3
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 & 2308-4001-

322
Обв'язка DXF-20.0A1 Hitachi шт 1 51025,50

  -    
__-__

  -    
51026   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ20-26-5 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих типу ГТП
кількість: 3+1

шт 4 483,46
388,13

20,99
9,08

1934 1553 84
36

3,0900
0,0665

12,36
0,27

17 & С1630-
1119-146

Шумоглушник SMN 90-40 шт 3 8941,68
  -    

__-__
  -    

26825   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1630-
1145-3

Шумопоглинач SMN 60-40 шт 1 5391,58
  -    

__-__
  -    

5392   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ20-14-9 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом периметром до 4000 мм

шт 2 1153,91
478,05

29,39
12,71

2308 956 59
25

3,7600
0,0931

7,52
0,19

20 & С1300-534 Противибуховий пристрій K-UZS-25 шт 2 81925,81
  -    

__-__
  -    

163852   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ20-11-3 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1,5 м2

грати 1 510,07
358,53

62,56
23,10

510 359 63
23

2,8200
0,1700

2,82
0,17

22 & С1301-
1215

Грати зовнішні 3070-1Н 750x1600 ПП
Григоренко

шт 1 4014,55
  -    

__-__
  -    

4015   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 1 411,96
300,05

49,31
17,53

412 300 49
18

2,3600
0,1291

2,36
0,13

24 & С1301-
1216

Грати зовнішні 3070-1Н 1400x700 ПП
Григоренко

шт 1 3390,23
  -    

__-__
  -    

3390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2
кількість: 3+2+118

грати 123 287,80
231,39

31,60
10,10

35399 28461 3887
1242

1,8200
0,0745

223,86
9,16

26 & С1301-
1040

Грати вентиляційні, однорядні, 150х100мм
3040-1 ПП Григоренко

шт 3 142,51
  -    

__-__
  -    

428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1301-
1115

Грати вентиляційні, однорядні, 200х100мм
3040-1 ПП Григоренко

шт 2 159,52
  -    

__-__
  -    

319   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1301-
1094

Грати вентиляційні, однорядні, 250х150мм
3040-1 ПП Григоренко

шт 118 204,57
  -    

__-__
  -    

24139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С1301-
1020

Дросель-клапан з металевою ручкою
150х100мм ДК ПП Григоренко

шт 3 399,22
  -    

__-__
  -    

1198   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С1301-
1025

Дросель-клапан з металевою ручкою
400х200мм ДК ПП Григоренко

шт 3 457,02
  -    

__-__
  -    

1371   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1301-
1105

Дросель-клапан з металевою ручкою
400х250мм ДК ПП Григоренко

шт 4 513,97
  -    

__-__
  -    

2056   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 периметром до 600 мм
кількість: 1,5+4,2

100м2 0,057 118229,41
32486,76

662,14
285,02

6739 1852 38
16

261,8000
2,0876

14,92
0,12



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК1_02-01-010/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 КБ20-3-3 Прокладання повітроводів з оцинкованої

сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 периметром 800, 1000 мм

100м2 0,119 115403,54
29744,37

582,36
250,53

13733 3540 69
30

239,7000
1,8349

28,52
0,22

34 КБ20-3-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром 900 мм
кількість: 5,6+6,2

100м2 0,118 120338,54
29744,37

582,36
250,53

14200 3510 69
30

239,7000
1,8349

28,28
0,22

35 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм
кількість: 42+39+21

100м2 1,02 115574,02
25736,27

531,98
228,74

117886 26251 543
233

207,4000
1,6753

211,55
1,71

36 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм
кількість: 46,8+68

100м2 1,148 110429,16
19365,49

413,76
170,95

126773 22232 475
196

156,0600
1,2521

179,16
1,44

37 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 3200 мм
кількість: 156+36

100м2 1,92 106356,16
15652,71

422,15
174,58

204204 30053 811
335

126,1400
1,2787

242,19
2,46

38 КБ20-3-13 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 3600 мм

100м2 0,072 105554,30
14408,09

399,13
162,86

7600 1037 29
12

116,1100
1,1928

8,36
0,09

39 КБ20-3-14 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром 4000 мм

100м2 0,0394 104016,69
13163,47

378,14
153,78

4098 519 15
6

106,0800
1,1263

4,18
0,04

40 КБ20-3-16 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 5200 мм

100м2 0,188 80440,88
11918,84

375,66
151,10

15123 2241 71
28

96,0500
1,1067

18,06
0,21

41 КБ26-27-1 Ізоляція плоских та криволінійних
поверхонь листами із спіненого каучуку,
поліетилену

10 м2 42 858,96
858,96

__-__
  -    

36076 36076 __-__
  -    

6,6700
  -    

280,14
  -    

42 & С113-
2439-2-10

Теплова ізоляція фольгована, самоклеюча,
Аерфом, т=10 мм

м2 420 210,16
  -    

__-__
  -    

88267   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ26-24-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

10 м2 8 1822,57
1082,88

524,85
226,96

14581 8663 4199
1816

8,1200
1,6625

64,96
13,3

44 & С114-50-У-
3

Теплоізоляція повітропроводів б=50мм Hvac
Lamella Mat Alu Coat '' РАROC''

м2 80 247,85
  -    

__-__
  -    

19828   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 100 46,74
  -    

__-__
  -    

4674   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 82_КД_ЛК1_02-01-010/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46 КМ12-70-1 Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск

до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній
18 мм
кількість: 15+15

100 м 0,3 18758,98
17474,56

1104,44
492,52

5628 5242 331
148

128,0000
3,9000

38,4
1,17

47 & С113-22-А-
6

Труба мідна 9,53 м 15 199,53
  -    

__-__
  -    

2993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С113-22-А-
3

Труба мідна 15,88 м 15 399,55
  -    

__-__
  -    

5993   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
кількість: 15+15

10 м 3 453,31
453,31

__-__
  -    

1360 1360 __-__
  -    

3,5200
  -    

10,56
  -    

50 & С113-
3141-1З-3

Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13х10
кількість: 15*1,02

м 15,3 31,76
  -    

__-__
  -    

486   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С113-
3141-1З-5

Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13х15
кількість: 15*1,02

м 15,3 37,43
  -    

__-__
  -    

573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С113-243-
2

Клей Thermaflex К-414
кількість: 30*0,0142

л 0,426 788,23
  -    

__-__
  -    

336   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КМ8-146-1
т.ч.
 п.1.4
к(труд)=1,05

Кабель до 35 кВ, що прокладається з
кріпленням накладними скобами, маса 1 м
до 0,5 кг
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]

100 м 0,15 9867,60
2688,54

3952,15
1276,97

1480 403 593
192

20,1600
9,4105

3,02
1,41

54 & С157-246-
3

Кабель міжблочний ПВС 5х1,5 мм2
кількість: 15*1,02

м 15,3 36,49
  -    

__-__
  -    

558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С113-
2439-139

Стрічка обмотувальні тефлонова Benda Vinil
(25 м)

шт 3 136,10
  -    

__-__
  -    

408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1545-
288-23

Кронштейн для зовнішнього блоку шт 1 882,68
  -    

__-__
  -    

883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ____________________
П1 

57 КБ20-42-1 Установлення камер припливних типових
без секції зрошення продуктивністю до 10
тис.м3/год

камеpа 1 10376,47
8778,93

468,10
157,55

10376 8779 468
158

68,1700
1,1154

68,17
1,12

58 & 1000-ПРУ-
300-7
варіант 1

Припливна установка для укриття в
комплекті

шт 1 344479,00
  -    

__-__
  -    

344479   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм

шт 1 901,17
450,24

150,83
45,63

901 450 151
46

3,2000
0,2946

3,2
0,29

60 & 1000-222-3 Комплект автоматики П1 шт 1 24704,76
  -    

__-__
  -    

24705   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КБ20-14-8 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом периметром до 2400 мм

шт 1 641,56
317,85

12,60
5,45

642 318 13
5

2,5000
0,0399

2,5
0,04



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 82_КД_ЛК1_02-01-010/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
62 & С130-382-

А-36
Противибуховий пристрій K-МZS K-МZS шт 1 5350,97

  -    
__-__

  -    
5351   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2
кількість: 1+20

грати 21 287,80
231,39

31,60
10,10

6044 4859 664
212

1,8200
0,0745

38,22
1,56

64 & С1301-
1016

Грати вентиляційні, однорядні, 100х100мм
3040-1 ПП Григоренко

шт 1 124,66
  -    

__-__
  -    

125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 & С1301-
1115

Грати вентиляційні, однорядні, 200х100мм
3040-1 ПП Григоренко

шт 20 159,52
  -    

__-__
  -    

3190   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 & С1301-
1024

Дросель-клапан з металевою ручкою
300х200мм ДК ПП Григоренко

шт 1 505,47
  -    

__-__
  -    

505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 & С1301-
1029

Дросель-клапан з металевою ручкою
500х250мм ДК ПП Григоренко

шт 1 572,62
  -    

__-__
  -    

573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ20-3-9 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром 900 мм

100м2 0,38 120338,54
29744,37

582,36
250,53

45729 11303 221
95

239,7000
1,8349

91,09
0,7

69 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,27 115574,02
25736,27

531,98
228,74

31205 6949 144
62

207,4000
1,6753

56
0,45

70 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм

100м2 0,08 110429,16
19365,49

413,76
170,95

8834 1549 33
14

156,0600
1,2521

12,48
0,1

71 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 3200 мм

100м2 0,019 106356,16
15652,71

422,15
174,58

2021 297 8
3

126,1400
1,2787

2,4
0,02

72 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 20 46,74
  -    

__-__
  -    

935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ____________________
В 1 

73 КБ20-32-2 Установлення вентиляторів осьових
масою до 0,05 т

шт 1 1231,41
1150,86

77,11
32,50

1231 1151 77
33

8,4300
0,2295

8,43
0,23

74 & 1502-5123 Канальний витяжний вентилятор N=1,56квт,
п=1360об/хвил, Вентс ВКПФ-4Д 600х300 I
ВЕНТС

шт 1 27786,67
  -    

__-__
  -    

27787   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 1 230,46
225,12

3,45
1,68

230 225 3
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

76 & 1601-2300-
3

Регулятор швидкості тиристорний, Ін=3.5А,
Uн=400В, ступінь захисту ІР40 РСА5Д-3,5-Т
"ВЕНТС"

шт 1 16206,67
  -    

__-__
  -    

16207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів
кількість: (0,6+0,3)*2*0,1*2

м2 0,36 1244,29
1213,60

8,40
3,63

448 437 3
1

9,7800
0,0266

3,52
0,01



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 82_КД_ЛК1_02-01-010/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
78 & С130-231-

37
Вставки гнучкi, ВВГ 600х300 шт 2 1326,21

  -    
__-__

  -    
2652   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ20-13-7 Установлення клапанів зворотних
периметром до 2400 мм

клапан 1 575,97
408,23

29,39
12,71

576 408 29
13

3,2500
0,0931

3,25
0,09

80 & С1630-
466-А-12

Зворотній клапан КОМ1 600х300 шт 1 2545,32
  -    

__-__
  -    

2545   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КБ20-26-5 Установлення шумоглушників
вентиляційних трубчастих типу ГТП

шт 1 483,46
388,13

20,99
9,08

483 388 21
9

3,0900
0,0665

3,09
0,07

82 & С1630-
1119-58

Шумоглушник SMN 50-25 шт 1 4625,52
  -    

__-__
  -    

4626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ20-14-8 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР із ручним
приводом периметром до 2400 мм

шт 1 641,56
317,85

12,60
5,45

642 318 13
5

2,5000
0,0399

2,5
0,04

84 & С130-382-
А-361

Противибуховий пристрій K-UZS-1 ССК шт 1 24873,77
  -    

__-__
  -    

24874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & С130-382-
А-362

Коробка монтажна K-UZ-3 шт 1 36595,89
  -    

__-__
  -    

36596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2
кількість: 2+18

грати 20 287,80
231,39

31,60
10,10

5756 4628 632
202

1,8200
0,0745

36,4
1,49

87 & С1301-
1059

Металеві дифузори / DVS DVS-100 ФОП
Григоренко

шт 2 158,67
  -    

__-__
  -    

317   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 & С1301-
1060

Металеві дифузори / DVS DVS-125 ФОП
Григоренко

шт 18 198,61
  -    

__-__
  -    

3575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 & С1301-
1042

Дросель-клапан з металевою ручкою д.
100мм ДК ПП Григоренко

шт 2 223,27
  -    

__-__
  -    

447   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & С1301-
1041

Дросель-клапан з металевою ручкою д.
125мм ДК ПП Григоренко

шт 9 241,12
  -    

__-__
  -    

2170   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм
кількість: 0,63+8+2,2

100м2 0,1083 115136,41
32486,76

662,14
285,02

12469 3518 72
31

261,8000
2,0876

28,35
0,23

92 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм
кількість: 7,8+10,5+1,2

100м2 0,195 115574,02
25736,27

531,98
228,74

22537 5019 104
45

207,4000
1,6753

40,44
0,33

93 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм,
 периметром до 2400 мм

100м2 0,018 110429,16
19365,49

413,76
170,95

1988 349 7
3

156,0600
1,2521

2,81
0,02

94 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 15 46,74
  -    

__-__
  -    

701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 82_КД_ЛК1_02-01-010/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 ____________________

В 2
95 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т
шт 1 893,84

847,79
43,52
17,97

894 848 44
18

6,2100
0,1231

6,21
0,12

96 & 2308-106-
А-4

Вентс ТТ ПРО 200 шт 1 4136,67
  -    

__-__
  -    

4137   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів
кількість: 0,2*3,14*0,1*2

м2 0,1256 1244,29
1213,60

8,40
3,63

156 152 1
  -    

9,7800
0,0266

1,23
  -    

98 & С130-232-
200

Вставки гнучкi ВВГ 200 Вентс шт 2 232,26
  -    

__-__
  -    

465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КБ20-13-1 Установлення клапанів зворотних
діаметром до 355 мм

клапан 1 294,72
219,82

8,40
3,63

295 220 8
4

1,7500
0,0266

1,75
0,03

100 & С1630-
466-А-3

Зворотній клапан КОМ 200 шт 1 375,27
  -    

__-__
  -    

375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 5 287,80
231,39

31,60
10,10

1439 1157 158
51

1,8200
0,0745

9,1
0,37

102 & С1301-
1116

Грати вентиляційні, однорядні, 250х100мм
3040-1 ПП Григоренко

шт 5 176,52
  -    

__-__
  -    

883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КБ20-3-1 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 діаметром до 200 мм

100м2 0,00314 115136,41
32486,76

662,14
285,02

362 102 2
1

261,8000
2,0876

0,82
0,01

104 КБ20-3-2 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм,
 периметром до 600 мм
кількість: 0,9+11,9

100м2 0,128 118229,41
32486,76

662,14
285,02

15133 4158 85
36

261,8000
2,0876

33,51
0,27

105 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 5 46,74
  -    

__-__
  -    

234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 3202747 250279 15990
6000

1976,43
43,77

  Разом устаткування, грн. 1949561
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 76559
Всього устаткування, грн. 2026120
  Разом будівельні роботи, грн. 1253186
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 986917
       всього заробiтна плата, грн. 256279
  Загальновиробничi витрати, грн. 128804
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 200,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 42491



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 82_КД_ЛК1_02-01-010/ОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 1381990

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 3408109
  Разом прямі витрати по кошторису 3489131 255446 15990

6000
2017,56

43,77
  Разом устаткування, грн. 1949561
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 76559
Всього устаткування, грн. 2026120
  Разом будівельні роботи, грн. 1539570
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1268134
       всього заробiтна плата, грн. 261446
  Загальновиробничi витрати, грн. 131366
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 204,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 43335
  Всього будівельні роботи, грн. 1670936

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3697055
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 2266,19

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 304781

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-011/АОВ

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011/АОВ
на автоматизація систем вентиляції

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 31,345  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,06364  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 8,466  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 0,05 1346,34
1053,07

111,24
78,86

67 53 6
4

8,6000
0,5634

0,43
0,03

2 & С1545-66-
А-138

Кабель КГ 3x1,5 мм2
кількість: 5*1,02

м 5,1 29,53
  -    

__-__
  -    

151   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2

100м 0,24 1950,98
1493,89

203,70
142,46

468 359 49
34

12,2000
1,0147

2,93
0,24

4 & С1545-66-
А-139

Кабель КГ 4x2,5 мм2
кількість: 24*1,02

м 24,48 58,61
  -    

__-__
  -    

1435   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-011/АОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КБ21-4-5 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 70 мм2

100м 0,16 2914,21
2065,73

451,35
282,76

466 331 72
45

16,8700
1,9731

2,7
0,32

6 & С1545-66-
А-140

Кабель КГ 4x10 мм2
кількість: 16*1,02

м 16,32 228,31
  -    

__-__
  -    

3726   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 0,08 1346,34
1053,07

111,24
78,86

108 84 9
6

8,6000
0,5634

0,69
0,05

8 & С1545-66-
В-14

Кабель OLFLEX Classic 115CY 4G1.5
кількість: 8*1,02

м 8,16 144,99
  -    

__-__
  -    

1183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ21-4-1 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 2,5 мм2
кількість: 103+24

100м 1,27 1071,15
907,35

80,47
57,65

1360 1152 102
73

7,4100
0,4130

9,41
0,52

10 & С157-403-
10

Кабель OLFLEX SMART 108 2x0.75
кількість: 103*1,02

м 105,06 17,97
  -    

__-__
  -    

1888   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С157-403-
11

Кабель OLFLEX SMART 108 3x0.75
кількість: 24*1,02

м 24,48 22,79
  -    

__-__
  -    

558   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2
кількість: 21+15+5

100м 0,41 1346,34
1053,07

111,24
78,86

552 432 46
32

8,6000
0,5634

3,53
0,23

13 & С157-403-
13

Кабель OLFLEX SMART 108 7x0.75
кількість: 21*1,02

м 21,42 50,38
  -    

__-__
  -    

1079   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С157-403-
15

Кабель OLFLEX SMART 108 9x0.75
кількість: 15*1,02

м 15,3 75,63
  -    

__-__
  -    

1157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1545-66-
В-6

Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 2x2x0.8 мм2
кількість: 5*1,02

м 5,1 47,02
  -    

__-__
  -    

240   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ21-3-4 Прокладання поліетиленових труб по
основі підлоги, діаметр труб до 25 мм

100м 2,21 3762,36
2044,93

171,11
68,72

8315 4519 378
152

16,2800
0,4400

35,98
0,97

17 & С113-
2124-А-3

Труба ПВХ гнучка гофрована легка O 25, з
протяжкою "Octopus". Серия 9 91925
кількість: 221*1,01

м 223,21 14,12
  -    

__-__
  -    

3152   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_02-01-011/АОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 & С113-

2124-Б-3
Тримач оцинкований для кріплення ПВХ
труби O 25-26 53344R

шт 500 3,66
  -    

__-__
  -    

1830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по кошторису 27735 6930 662
346

55,67
2,36

  Разом будівельні роботи, грн. 27735
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 20143
       всього заробiтна плата, грн. 7276
  Загальновиробничi витрати, грн. 3610
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1190
  Всього будівельні роботи, грн. 31345

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 31345
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 63,64

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 8466

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/ВК
на водопровід та каналізація

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 1245,609  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,12865  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 159,878  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Водопровод госп-питний В1,
В1.1 

1 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1 104,78
89,35

8,40
3,63

105 89 8
4

0,6700
0,0266

0,67
0,03

2 & 1704-
30002-16

Лічільник води SENSUS-420РС 20 шт 1 4044,11
  -    

__-__
  -    

4044   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ18-22-2 Установлення манометрів з триходовим
краном

комплект 1 70,06
50,65

__-__
  -    

70 51 __-__
  -    

0,3600
  -    

0,36
  -    

4 & С113-
2029-5

Манометр загального призначення ОБМ-100 шт 1 425,34
  -    

__-__
  -    

425   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & С1630-
113-4

Кран триходовий для встановлення
манометра 11б18бк

шт 1 307,91
  -    

__-__
  -    

308   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С1630-
674-17

Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N шт 2 1151,77
  -    

__-__
  -    

2304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & С1630-

674-21
Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N шт 1 815,56

  -    
__-__

  -    
816   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

8 & С1630-
674-19

Фільтр косий 1 1/2" VT.192.N шт 1 1098,89
  -    

__-__
  -    

1099   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ18-10-9 Установлення баків розширювальних
круглих і прямокутних місткістю 1 м3

шт 4 2578,38
2266,00

204,81
89,46

10314 9064 819
358

18,0400
0,6224

72,16
2,49

10 & С111-542-
131

Ємність для води ВК-1000 Укрхімпласт шт 4 8177,03
  -    

__-__
  -    

32708   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1 3349,31
2810,62

190,99
71,17

3349 2811 191
71

21,3200
0,5002

21,32
0,5

12 & 17064-
1759-519

Установка підвищення тиску для побутового
призначення Wilo-Isar BOOST5-E-5

шт 1 35793,00
  -    

__-__
  -    

35793   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1630-
674-17

Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N шт 2 1151,77
  -    

__-__
  -    

2304   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1630-
674-33

Кран кульовий 1" Base VT.214.N шт 11 471,77
  -    

__-__
  -    

5189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1630-
674-47

Кран кульовий 3/4" Base VT.214.N шт 2 334,20
  -    

__-__
  -    

668   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1630-
674-16

Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N шт 20 219,30
  -    

__-__
  -    

4386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1630-
674-21

Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N шт 2 815,56
  -    

__-__
  -    

1631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1630-
1583-6

Клапан поплавковий Farg для ємностей 1" шт 4 624,10
  -    

__-__
  -    

2496   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1630-
674-122

Кран кульовий кутовий 3/4"-1/2" VT.392.N.05 шт 18 197,57
  -    

__-__
  -    

3556   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С130-
11861-2

Гнучке підведення до унітазу шт 18 112,44
  -    

__-__
  -    

2024   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,143 21388,51
16054,75

5145,67
3124,67

3059 2296 736
447

117,6000
23,7433

16,82
3,4

22 С113-1376 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 50х3 мм

м 14,3 90,67
  -    

__-__
  -    

1297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,44 21388,51
16054,75

5145,67
3124,67

9411 7064 2264
1375

117,6000
23,7433

51,74
10,45



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_02-01-012/ВК

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 & С113-ЕКО-

52
Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 /
PN 28 /діам. 50/ STRS050RCT Ekoplastik

м 44 316,29
  -    

__-__
  -    

13917   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ16-14-15 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,055 18648,89
15962,11

2565,54
1473,91

1026 878 141
81

115,2000
11,1495

6,34
0,61

26 & С113-ЕКО-
51

Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 /
PN 28 /діам. 40/ STRS040RCT Ekoplastik

м 5,5 208,59
  -    

__-__
  -    

1147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,451 16923,95
14701,22

2143,75
1209,50

7633 6630 967
545

106,1000
9,1445

47,85
4,12

28 & С113-ЕКО-
50

Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 /
PN 28 /діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik

м 45,1 145,74
  -    

__-__
  -    

6573   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ16-14-13 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 1,111 16290,29
12802,94

3439,25
2017,02

18099 14224 3821
2241

92,4000
15,2947

102,66
16,99

30 & С113-ЕКО-
49

Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 /
PN 28 /діам. 25/ STRS025RCT Ekoplastik

м 111,1 95,83
  -    

__-__
  -    

10647   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,396 17942,23
12456,54

5454,62
3260,72

7105 4933 2160
1291

89,9000
24,7574

35,6
9,8

32 & С113-ЕКО-
48

Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 /
PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik

м 39,6 66,05
  -    

__-__
  -    

2616   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену
кількість: 14,3+44+5,5+45,1+111,1+39,6

10 м 25,96 453,31
453,31

__-__
  -    

11768 11768 __-__
  -    

3,5200
  -    

91,38
  -    

34 & С113-439-
Б-9

Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-54, т=9
мм
кількість: (14,3+44)*1,02

м 59,466 43,65
  -    

__-__
  -    

2596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С113-439-
Б-7

Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-42, т=9
мм
кількість: 5,5*1,02

м 5,61 27,23
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С113-439-
Б-6

Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-35, т=9
мм
кількість: 45,1*1,02

м 46,002 21,56
  -    

__-__
  -    

992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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37 & С113-439-

Б-5
Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-28, т=9
мм
кількість: 111,1*1,02

м 113,322 19,04
  -    

__-__
  -    

2158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С113-439-
Б-4

Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ Е-22, т=9
мм
кількість: 39,6*1,02

м 40,392 17,14
  -    

__-__
  -    

692   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & С113-243-
2

Клей Thermaflex К-414
кількість: 259,6*0,0142

л 3,68632 788,23
  -    

__-__
  -    

2906   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 С113-155 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм,
товщина стінки 4 мм
кількість: 3*0,3

м 0,9 386,68
  -    

__-__
  -    

348   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С113-138 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3 мм
кількість: 4*0,3

м 1,2 197,03
  -    

__-__
  -    

236   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 15 46,74
  -    

__-__
  -    

701   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КБ10-39-1 Установлення шаф пожежних 100шт 0,06 30740,24
12934,81

__-__
  -    

1844 776 __-__
  -    

106,9700
  -    

6,42
  -    

44 КБ16-20-1 Установлення кранів пожежних діаметром
50 мм

шт 6 231,08
199,80

28,63
13,24

1386 1199 172
79

1,4800
0,0937

8,88
0,56

45 & С1630-63-
1-4

Кран-комплект пожежний Ду19 HW-19N-15 шт 6 3449,80
  -    

__-__
  -    

20699   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КБ16-20-2 Установлення кранів поливальних
діаметром 25 мм

шт 1 68,27
67,89

__-__
  -    

68 68 __-__
  -    

0,4900
  -    

0,49
  -    

47 & С1630-
673-66

Кран поливальний зовнiшнiй 15 шт 1 207,34
  -    

__-__
  -    

207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С1545-13-
12

Гнучкий шланг для поливу Д20 м 30 34,19
  -    

__-__
  -    

1026   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 243899 61851 11279
6492

462,69
48,95

  Разом устаткування, грн. 39837
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1564
Всього устаткування, грн. 41401
  Разом будівельні роботи, грн. 204062
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 130932
       всього заробiтна плата, грн. 68343
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  Загальновиробничi витрати, грн. 33773
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 52,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11016
  Всього будівельні роботи, грн. 237835

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 279237

 Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3 
49 & С1630-

674-16
Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N шт 8 219,30

  -    
__-__

  -    
1754   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

50 КМ35-6-5 Монтаж водонагрівника електричного
кількість: 1+7

шт 8 961,57
889,98

21,39
8,59

7693 7120 171
69

7,0000
0,0550

56
0,44

51 & 1514-
14027-17

Водонагрiвач (бойлер) настiнний
електричний ем. 100,0л 2,0кВт 220В
Thermex Nova 100 V Thermex

шт 1 7628,33
  -    

__-__
  -    

7628   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & 1514-
14027-16

Водонагрiвач (бойлер) настiнний
електричний ем. 50,0л 2,0кВт 220В Thermex
Nova 50 V Thermex

шт 7 6285,00
  -    

__-__
  -    

43995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КБ17-2-3 Установлення змішувачів
кількість: 10+2+2+1+1

10шт 1,6 1704,37
1590,67

__-__
  -    

2727 2545 __-__
  -    

11,4800
  -    

18,37
  -    

54 & С130-630-
37

Змішувач одноважільний для умивальника
M-Size Eurosmart Grohe

комплект 10 1633,03
  -    

__-__
  -    

16330   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С130-630-
31

Змішувач для умивальника інвалідів з
подовженою рукояткою Euroeco Special
Grohe

комплект 2 5547,28
  -    

__-__
  -    

11095   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С130-630-
62-1УЦ

Змішувач одноважільний для душу Euroeco
Special Grohe

комплект 2 4820,74
  -    

__-__
  -    

9641   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С130-630-
39

Гігієнічний душ Tempesta-F Trigger Spray 30
Grohe

комплект 2 995,53
  -    

__-__
  -    

1991   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С130-630-
36

Одноважільний змішувач для ванни з
душовим набором Eurosmаrt Grohe

комплект 1 5432,53
  -    

__-__
  -    

5433   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С130-630-
33

Одноважільний кухонний змішувач BauLoop
Grohe

комплект 1 3229,33
  -    

__-__
  -    

3229   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КБ16-14-12 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,363 17942,23
12456,54

5454,62
3260,72

6513 4522 1980
1184

89,9000
24,7574

32,63
8,99
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61 & С113-ЕКО-

48
Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 /
PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik

м 36,3 66,05
  -    

__-__
  -    

2398   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 КБ26-11-1 Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену

10 м 3,63 453,31
453,31

__-__
  -    

1646 1646 __-__
  -    

3,5200
  -    

12,78
  -    

63 & С113-439-
В-4

Iзоляцiя для труб Thermaflex FRZ J-22 , т=13
мм
кількість: 36,3*1,02

м 37,026 53,49
  -    

__-__
  -    

1981   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 & С113-243-
2

Клей Thermaflex К-414
кількість: 36,3*0,0142

л 0,51546 788,23
  -    

__-__
  -    

406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

65 КБ21-30-1 Установлення сушарок 100шт 0,01 14572,77
14352,20

__-__
  -    

146 144 __-__
  -    

114,2600
  -    

1,14
  -    

66 & С130-549-
1-13

Сушка для рушників електрична 710x535 мм
Теплий Світ

шт 1 2096,38
  -    

__-__
  -    

2096   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

67 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 5 46,74
  -    

__-__
  -    

234   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 126936 15977 2151
1253

120,92
9,43

  Разом устаткування, грн. 51623
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2028
Всього устаткування, грн. 53651
  Разом будівельні роботи, грн. 75313
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57185
       всього заробiтна плата, грн. 17230
  Загальновиробничi витрати, грн. 8135
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,05
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2548
  Всього будівельні роботи, грн. 83448

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 137099

 Роздiл 3. Побутова каналізація К1, К1н 
68 КБ17-1-4 Установлення умивальників одиночних без

підведення води
кількість: 2+8+2

10компл. 1,2 3674,78
3201,39

207,28
92,64

4410 3842 249
111

23,4500
0,6671

28,14
0,8

69 & С111-2164 Умивальник керамiчний 45см з бутилочним
пластмасовим сифоном та з
напівп’єдесталом PRESIDENT 45 Сersanit

шт 2 1949,29
  -    

__-__
  -    

3899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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70 & С111-2166 Умивальник, вмонтований у корпус з

бутилочним пластмасовим сифоном CALLA
54 Сersanit

шт 8 2144,79
  -    

__-__
  -    

17158   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 & С111-2165 Умивальник керамiчний 60см з бутилочним
пластмасовим сифоном та з
напівп’єдесталом для iнвалiдiв Etiuda 65
Сersanit

шт 2 4439,79
  -    

__-__
  -    

8880   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

72 КБ17-5-1 Установлення мийок на одне відділення 10компл. 0,1 4493,92
3492,18

207,28
92,64

449 349 21
9

25,5800
0,6671

2,56
0,07

73 & С130-493-
16

Мийка для кухні з нержавіючої сталі з
бутилочним пластмасовим сифоном K-
SERIES Grohe

шт 1 4711,40
  -    

__-__
  -    

4711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КБ17-3-1 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним
кількість: 14+2+2

10компл. 1,8 7474,68
4915,35

472,58
211,24

13454 8848 851
380

36,4100
1,5210

65,54
2,74

75 & С111-2066 Унiтаз керамiчний з косим випуском,
змивним бачком 6л, сидіння з кришкою EKO
23 Сersanit

шт 14 5130,97
  -    

__-__
  -    

71834   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 & С111-2101 Унiтаз керамiчний з косим випуском,
змивним бачком 6л, сидіння з кришкою
дитячий

шт 2 4110,97
  -    

__-__
  -    

8222   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 & С111-2102 Унiтаз для iнвалiдiв компакт з
горизонтальним випуском з мiсцями
крiплення поручнiв, сидiння з кришкою для
iнвалiдiв ETIUDA 593 Сersanit

шт 2 5810,11
  -    

__-__
  -    

11620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КБ17-1-11 Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл. 0,4 1220,80
1017,90

70,62
31,40

488 407 28
13

7,5400
0,2267

3,02
0,09

79 & С113-
2295-25

Трап з решiткою iз нержавiючоi сталi, косим
випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr

шт 4 1687,44
  -    

__-__
  -    

6750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ17-1-10 Установлення піддонів душових чавунних і
стальних мілких

10компл. 0,1 3224,68
2091,39

684,42
300,70

322 209 68
30

16,2400
2,1845

1,62
0,22

81 & С130-541-
21

Душовий пiддон сталевий р.70х70х11 з
сифоном для душового пiддону KollerPool
70х70

шт 1 2185,34
  -    

__-__
  -    

2185   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 & С113-
2295-14

Вентиляційний клапан Q = 37 л/с, DN 110
HL900N

шт 5 2028,63
  -    

__-__
  -    

10143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

шт 1 3290,11
2810,62

190,99
71,17

3290 2811 191
71

21,3200
0,5002

21,32
0,5

84 & 15011-184-
32

Каналізаційна насосна установка DrainLift
SANI-L.16M/4с Wilo

шт 1 366540,00
  -    

__-__
  -    

366540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 & 15011-184-
29

Насос стічних вод TMW32/11-10m шт 4 9676,00
  -    

__-__
  -    

38704   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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86 & 15011-184-

28
Насосна установка для відведення
побутових стічних вод HiDrainlift3-24

шт 1 14596,00
  -    

__-__
  -    

14596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 & С1130-
1105

Засувка шиберна ПВХ 110 шт 1 1715,59
  -    

__-__
  -    

1716   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 КБ16-15-3 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб
діаметром до 100 мм

шт 1 890,74
561,60

158,19
53,63

891 562 158
54

4,2600
0,3809

4,26
0,38

89 & С1141-
1015

Запірний клапан DN80 PN10 GG25 KPL Wilo шт 1 10736,99
  -    

__-__
  -    

10737   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 & 17064-
1759-517

HANDMEMBRANPUMPE G11/2" GG насос
ручний "Wilo" без витратомірного пристрою

шт 1 12259,00
  -    

__-__
  -    

12259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КМ11-350-3 Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний,
швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан
регулюючий; регулятор тиску та
температури прямої дії; покажчик потоку
рідини; проточні датчики концентратомірів і
щільномірів, РН-метрів], діаметр
трубопроводу до 50 мм

шт 1 763,56
640,13

62,17
30,25

764 640 62
30

4,8000
0,2268

4,8
0,23

92 & С1630-
255-4

Триходовий кран DN40 KGH. 3-WEGE IG.
11/2" T-BOHRG. HANDGR.

шт 1 14344,49
  -    

__-__
  -    

14344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С1630-67-
61-98

Клапан запірний Rp/Rp 1 1/2" шт 5 3454,73
  -    

__-__
  -    

17274   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С1630-67-
61-99

Кульовий зворотний клапан Rp/Rp 1 1/2" шт 4 4096,47
  -    

__-__
  -    

16386   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм

100м 0,407 109022,76
12921,89

183,05
80,04

44372 5259 75
33

91,8400
0,5652

37,38
0,23

96 КБ16-13-2 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 75 мм

100м 0,451 46844,37
12921,89

183,05
80,04

21127 5828 83
36

91,8400
0,5652

41,42
0,25

97 КБ16-13-1 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм

100м 0,209 39641,93
13476,25

88,95
38,48

8285 2817 19
8

95,7800
0,2700

20,02
0,06

98 КБ16-14-19 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
90 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,132 30826,71
19669,50

6025,50
3571,43

4069 2596 795
471

145,7000
27,0649

19,23
3,57
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99 С113-1379 Труби поліетиленові для подачі холодної

води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 90х5,4 мм

м 13,2 323,38
  -    

__-__
  -    

4269   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 КБ16-14-16 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
50 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,693 21388,51
16054,75

5145,67
3124,67

14822 11126 3566
2165

117,6000
23,7433

81,5
16,45

101 С113-1376 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 50х3 мм

м 69,3 90,67
  -    

__-__
  -    

6283   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 КБ16-14-14 Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром
32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

100м 0,231 16923,95
14701,22

2143,75
1209,50

3909 3396 495
279

106,1000
9,1445

24,51
2,11

103 & С113-ЕКО-
50

Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 /
PN 28 /діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik

м 23,1 145,74
  -    

__-__
  -    

3367   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 30 46,74
  -    

__-__
  -    

1402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 С113-155 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм,
товщина стінки 4 мм
кількість: 6*0,3

м 1,8 386,68
  -    

__-__
  -    

696   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С11110-Б-
29

Технологічний люк 200х200 UNIFACE АL
АСО 415200

шт 2 5701,43
  -    

__-__
  -    

11403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 786030 48690 6661
3690

355,32
27,7

  Разом устаткування, грн. 432099
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 16969
Всього устаткування, грн. 449068
  Разом будівельні роботи, грн. 353931
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 298580
       всього заробiтна плата, грн. 52380
  Загальновиробничi витрати, грн. 25798
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8361

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 65559 х 0,007, грн.

459
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Всього будівельні роботи, грн. 380188

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 829255
  Разом прямі витрати по кошторису 1156865 126518 20091

11435
938,93

86,08
  Разом устаткування, грн. 523559
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 20561
Всього устаткування, грн. 544120
  Разом будівельні роботи, грн. 633306
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 486697
       всього заробiтна плата, грн. 137953
  Загальновиробничi витрати, грн. 67706
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 103,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 21925

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 65559 х 0,007, грн.

459

  Всього будівельні роботи, грн. 701471

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1245591
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1128,65

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 159878

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-013/ЕМ

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013/ЕМ
на силове електрообладнання

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 1824,597  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,96259  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 260,349  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Комплектні пристрої для
розподілу енергії до 1000В 

 ВРП Щит ввідно-розподільний
_____________________________________

1 КБ21-23-1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв шафа 1 2943,80
1453,43

819,37
272,20

2944 1453 819
272

10,3300
1,7521

10,33
1,75

2 & 1517-2041-
31

Ввідно-розподільчий пристрій ВРП комплект 1 418083,21
  -    

__-__
  -    

418083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ______________________
ЩВ1 Щит силовий

3 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 665,70
448,22

43,61
23,06

666 448 44
23

3,4000
0,1579

3,4
0,16

4 & С1512-
150-А-181

Щит металевий накладний, на 24 модуля,
ІР31, тип ЩРн-24з IP31, кат. № Б00011296

шт 1 2118,62
  -    

__-__
  -    

2119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих

перед транспортуванням
кількість: 1+1+1+1+1+2+2

шт 9 230,46
225,12

3,45
1,68

2074 2026 31
15

1,6000
0,0126

14,4
0,11

6 & 9000-1099-
1-90

Комплект обмежувачів для мереж SPCT2,
клас С, тип SPCT2-460/4,код. 167596, 4п.
280ВАС

шт 1 3990,00
  -    

__-__
  -    

3990   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & 9000-1099-
1-168

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В: -
Iн=125 А, тип PLHT, кат. № 248041

шт 1 4176,66
  -    

__-__
  -    

4177   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & 9000-1099-
1-51

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В: -
Iн=100 А, тип PLHT, кат. № 248040

шт 1 4449,17
  -    

__-__
  -    

4449   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 9000-1097-
1-145

Незалежний розчеплювач для PL7, ZP-
ASA/230, кат. № 248439

шт 1 660,94
  -    

__-__
  -    

661   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 9000-1099-
1-120

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В, хар. С,
6кА: - Iн=20А, тип PL6, кат. № 286602

шт 1 619,44
  -    

__-__
  -    

619   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & 9000-1099-
1-63

Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В, хар. С,
6кА: Iн=10А, тип PL6, кат. № 286599

шт 2 509,17
  -    

__-__
  -    

1018   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & 9000-1099-
1-17

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=10 А, тип PL6, кат. № 286531

шт 2 152,50
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1545-
288-7

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат.
№ 271060

шт 1 1223,95
  -    

__-__
  -    

1224   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1545-
288-А-1

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. №
271069

шт 4 13,13
  -    

__-__
  -    

53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,01 2415,78
2263,97

__-__
  -    

24 23 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,14
  -    

16 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 1 12,47
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1530-4-1-
18

Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з
двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an
Eaton 112913

шт 1 297,35
  -    

__-__
  -    

297   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ______________________
ЩОп1 Щит силовий

18 КБ21-24-2 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 6 кг

шт 1 780,49
515,46

45,33
24,62

780 515 45
25

3,9100
0,1690

3,91
0,17

19 & С1512-
150-А-180

Щит металевий накладний, на 36 модулів,
ІР31, тип ЩРн-36з IP31, кат. № Б00011298

шт 1 2690,24
  -    

__-__
  -    

2690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням
кількість: 1+13

шт 14 230,46
225,12

3,45
1,68

3226 3152 48
24

1,6000
0,0126

22,4
0,18

21 & 9000-1099-
1-62

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=63А, тип ZP-A, кат. № 284908

шт 1 1570,36
  -    

__-__
  -    

1570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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22 & 9000-1099-

1-18
Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип
"АС", - Iн=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. №
286468

шт 13 1118,33
  -    

__-__
  -    

14538   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С1545-
288-8

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,
кат. № 271063

шт 1 1383,18
  -    

__-__
  -    

1383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С1545-
288-А-2

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. №
271070

шт 6 8,03
  -    

__-__
  -    

48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,01 2415,78
2263,97

__-__
  -    

24 23 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,14
  -    

26 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 1 12,47
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____________________ 
ЩОп2 Щит силовий

27 КБ21-24-2 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 6 кг

шт 1 780,49
515,46

45,33
24,62

780 515 45
25

3,9100
0,1690

3,91
0,17

28 & С1512-
150-А-180

Щит металевий накладний, на 36 модулів,
ІР31, тип ЩРн-36з IP31, кат. № Б00011298

шт 1 2690,24
  -    

__-__
  -    

2690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням
кількість: 1+13

шт 14 230,46
225,12

3,45
1,68

3226 3152 48
24

1,6000
0,0126

22,4
0,18

30 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 1 1366,11
  -    

__-__
  -    

1366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & 9000-1099-
1-18

Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип
"АС", - Iн=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. №
286468

шт 13 1118,33
  -    

__-__
  -    

14538   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С1545-
288-8

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,
кат. № 271063

шт 1 1383,18
  -    

__-__
  -    

1383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1545-
288-А-2

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. №
271070

шт 6 8,03
  -    

__-__
  -    

48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,01 2415,78
2263,97

__-__
  -    

24 23 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,14
  -    

35 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 1 12,47
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ______________________
ЩТХ1 Щит силовий

36 КБ21-24-2 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 6 кг

шт 1 780,49
515,46

45,33
24,62

780 515 45
25

3,9100
0,1690

3,91
0,17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 & С1512-

150-А-180
Щит металевий накладний, на 36 модулів,
ІР31, тип ЩРн-36з IP31, кат. № Б00011298

шт 1 2690,24
  -    

__-__
  -    

2690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням
кількість: 1+15

шт 16 230,46
225,12

3,45
1,68

3687 3602 55
27

1,6000
0,0126

25,6
0,2

39 & 9000-1099-
1-62

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=63А, тип ZP-A, кат. № 284908

шт 1 1570,36
  -    

__-__
  -    

1570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & 9000-1099-
1-18

Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип
"АС", - Iн=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. №
286468

шт 15 1118,33
  -    

__-__
  -    

16775   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С1545-
288-8

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,
кат. № 271063

шт 1 1383,18
  -    

__-__
  -    

1383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 & С1545-
288-А-2

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. №
271070

шт 6 8,03
  -    

__-__
  -    

48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,01 2415,78
2263,97

__-__
  -    

24 23 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,14
  -    

44 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 1 12,47
  -    

__-__
  -    

12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ______________________
ЩТХ2 Щит силовий

45 КБ21-24-2 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 6 кг

шт 1 780,49
515,46

45,33
24,62

780 515 45
25

3,9100
0,1690

3,91
0,17

46 & С1512-
150-А-180

Щит металевий накладний, на 36 модулів,
ІР31, тип ЩРн-36з IP31, кат. № Б00011298

шт 1 2690,24
  -    

__-__
  -    

2690   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням
кількість: 1+16

шт 17 230,46
225,12

3,45
1,68

3918 3827 59
29

1,6000
0,0126

27,2
0,21

48 & 9000-1099-
1-62

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=63А, тип ZP-A, кат. № 284908

шт 1 1570,36
  -    

__-__
  -    

1570   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & 9000-1099-
1-18

Диференціальний автомат 2p, U=220B, тип
"АС", - Iн=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. №
286468

шт 16 1118,33
  -    

__-__
  -    

17893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С1545-
288-8

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,
кат. № 271063

шт 1 1383,18
  -    

__-__
  -    

1383   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С1545-
288-А-2

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. №
271070

шт 6 8,03
  -    

__-__
  -    

48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,01 2415,78
2263,97

__-__
  -    

24 23 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,14
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
53 & С1545-66-

А-51
Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 1 12,47

  -    
__-__

  -    
12   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

 ______________________
ЩПС,ЩЗ Щит силовий

54 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 2 665,70
448,22

43,61
23,06

1331 896 87
46

3,4000
0,1579

6,8
0,32

55 & С1512-
150-А-220

Щит навісного виконання 12 мод., IP31,
316х200х95мм ЩО-12Н , Б00000100, Білмакс

шт 2 812,88
  -    

__-__
  -    

1626   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням
кількість: 1+6

шт 14 230,46
225,12

3,45
1,68

3226 3152 48
24

1,6000
0,0126

22,4
0,18

57 & 9000-1099-
1-20

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=20 А, тип PL6, кат. № 286534

шт 2 152,50
  -    

__-__
  -    

305   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & 9000-1099-
1-16

Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=16А, тип PL6, кат. № 286533

шт 12 152,50
  -    

__-__
  -    

1830   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 & С1545-
288-8

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE,
кат. № 271063

шт 2 1383,18
  -    

__-__
  -    

2766   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 & С1545-
288-А-2

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. №
271070

шт 12 8,03
  -    

__-__
  -    

96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,02 2415,78
2263,97

__-__
  -    

48 45 __-__
  -    

14,4000
  -    

0,29
  -    

62 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 2 12,47
  -    

__-__
  -    

25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 557593 23928 1419
584

171,56
3,97

  Разом устаткування, грн. 505257
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 19845
Всього устаткування, грн. 525102
  Разом будівельні роботи, грн. 52336
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 26989
       всього заробiтна плата, грн. 24512
  Загальновиробничi витрати, грн. 11500
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3597
  Всього будівельні роботи, грн. 63836
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 588937

 Роздiл 2. Кабельно-провідникова
продукція 

63 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 0,68 1279,24
1053,07

44,14
23,82

870 716 30
16

8,6000
0,1602

5,85
0,11

64 КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках

100м 0,5 413,35
290,72

21,39
8,59

207 145 11
4

2,1800
0,0550

1,09
0,03

65 & С1545-66-
ВВГ-НГД-31

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 3x1,5
кількість: 118*1,02

м 120,36 21,58
  -    

__-__
  -    

2597   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2
кількість: 1209+30+89

100м 13,28 1837,29
1493,89

90,01
49,20

24399 19839 1195
653

12,2000
0,3315

162,02
4,4

67 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках
кількість: 735+50+60

100м 8,45 580,25
418,75

53,47
21,47

4903 3538 452
181

3,1400
0,1375

26,53
1,16

68 & С1545-66-
ВВГ-НГД-32

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 3x2,5
кількість: 1944*1,02

м 1982,88 32,92
  -    

__-__
  -    

65276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 & С1545-66-
ВВГ-НГД-70

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x1,5
кількість: 80*1,02

м 81,6 34,78
  -    

__-__
  -    

2838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 & С1545-66-
ВВГ-НГД-71

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x2,5
кількість: 149*1,02

м 151,98 53,39
  -    

__-__
  -    

8114   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
71 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 35 мм2

100м 0,3 2524,39
1993,49

169,32
94,10

757 598 51
28

16,2800
0,6355

4,88
0,19

72 КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у лотках

100м 0,96 580,25
418,75

53,47
21,47

557 402 51
21

3,1400
0,1375

3,01
0,13

73 & С1545-66-
ВВГ-НГД-73

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x6
кількість: 126*1,02

м 128,52 204,32
  -    

__-__
  -    

26259   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

74 КБ21-15-3 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 70 мм2 у лотках

100м 0,95 836,05
541,44

171,11
68,72

794 514 163
65

4,0600
0,4400

3,86
0,42

75 & С1545-66-
ВВГ-НГД-74

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x10
кількість: 95*1,02

м 96,9 306,47
  -    

__-__
  -    

29697   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

76 КБ21-15-5 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 185 мм2 у лотках

100м 0,2 1790,56
1080,22

513,32
206,15

358 216 103
41

8,1000
1,3200

1,62
0,26

77 & С1545-66-
ВВГ-НГД-77

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x35
кількість: 20*1,02

м 20,4 690,37
  -    

__-__
  -    

14084   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

78 КМ8-147-3 Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкціях і лотках з
кріпленням на поворотах і в кінці траси,
маса 1 м до 3 кг

100 м 0,72 5346,71
3414,02

983,75
381,00

3850 2458 708
274

25,6000
2,4252

18,43
1,75

79 & С1545-66-
ВВГ-НГД-78

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 5x50
кількість: 72*1,02

м 73,44 938,33
  -    

__-__
  -    

68911   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

80 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 0,5 1279,24
1053,07

44,14
23,82

640 527 22
12

8,6000
0,1602

4,3
0,08

81 & С157-249-
В-1

Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E30 перетином 2х1,5 мм2
кількість: 50*1,02

м 51 33,71
  -    

__-__
  -    

1719   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
82 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або

металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2
кількість: 53+124

100м 1,77 1837,29
1493,89

90,01
49,20

3252 2644 159
87

12,2000
0,3315

21,59
0,59

83 & С157-249-
Г-3

Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E90 перетином 3х2,5 мм2
кількість: 53*1,02

м 54,06 62,73
  -    

__-__
  -    

3391   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 & С157-249-
В-5

Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E30 перетином 5х2,5 мм2
кількість: 124*1,02

м 126,48 96,50
  -    

__-__
  -    

12205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2

100м 2,4 1279,24
1053,07

44,14
23,82

3070 2527 106
57

8,6000
0,1602

20,64
0,38

86 & С157-249-
Г-1

Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E90 перетином 3х1,5 мм2
кількість: 240*1,02

м 244,8 46,38
  -    

__-__
  -    

11354   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КБ21-4-3 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2

100м 0,84 1837,29
1493,89

90,01
49,20

1543 1255 76
41

12,2000
0,3315

10,25
0,28

88 & С157-249-
Г-7

Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E90 перетином 5х2,5 мм2
кількість: 84*1,02

м 85,68 99,41
  -    

__-__
  -    

8517   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 КБ21-4-4 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 35 мм2

100м 1,46 2524,39
1993,49

169,32
94,10

3686 2910 247
137

16,2800
0,6355

23,77
0,93

90 & С157-249-
Г-8

Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E90 перетином 5х4 мм2
кількість: 146*1,02

м 148,92 146,13
  -    

__-__
  -    

21762   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 325610 38289 3374
1617

307,84
10,71
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  Разом будівельні роботи, грн. 325610
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 283947
       всього заробiтна плата, грн. 39906
  Загальновиробничi витрати, грн. 19812
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 30,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6537
  Всього будівельні роботи, грн. 345422

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 345422

 Роздiл 3. Лотки з аксесуарами 
91 КБ21-12-1 Прокладання коробів металевих

кількість: 25*3
100м 0,75 9523,46

6471,96
3044,35
1377,47

7143 4854 2283
1033

48,5300
9,0158

36,4
6,76

92 & С1545-
8120-33

Лоток перфорований 200х100мм (L=3м)
3534310 фірма "DKC"

шт 25 1872,89
  -    

__-__
  -    

46822   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

93 & С1545-
8120-43

Кришка лотка 200мм (L=3м) 35524 DKC шт 25 462,05
  -    

__-__
  -    

11551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 & С1545-89-
311

Кут верт. зовнішній 90 гр., сталь оцинк. за
методом Сендзимира + порошкова окраска
CD90, 100x200 36823RAL ДКС

м 4 426,68
  -    

__-__
  -    

1707   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 & С1545-89-
314

Кришка кута верт. зовн.. 90 °, сталь оцинк. +
порошкова окраска CD90 осн.200мм
38244RAL ДКС

м 4 224,82
  -    

__-__
  -    

899   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С1545-89-
740

Кут CS 90 вертикальний внутрішній 90 °,
200х100, 36664, ДКС

шт 4 376,30
  -    

__-__
  -    

1505   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С1545-89-
313

Кришка кута верт. внутр. 90 °, сталь оцинк. +
порошкова окраска CS90 осн.200мм
38204RAL ДКС

м 4 206,58
  -    

__-__
  -    

826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 & С1545-
8120-3

Відгалуджувач DTP T-подібний
горизонтальний 200х100 36163

шт 3 454,12
  -    

__-__
  -    

1362   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 & С1545-
8120-4

Кришка на відгалуджувач DTP T-подібний
осн.200 38044

шт 3 267,73
  -    

__-__
  -    

803   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100 & С1545-
8120-44

Кут CPO 90 горизонтальний 90 ° 200х100
36004 DKC

шт 5 311,44
  -    

__-__
  -    

1557   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 & С1545-
8120-2

Кришка на кут CPO 90 горизонтальний 90 °
осн.200 38004

шт 5 192,02
  -    

__-__
  -    

960   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 & С1630-
183-1

Профіль PSL (L=0,5м), BPL2905 ДКС шт 75 98,70
  -    

__-__
  -    

7403   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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103 & С1545-

144-2
Кріплення до стелі SML 8, BSV2901 ДКС шт 40 167,67

  -    
__-__

  -    
6707   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

104 & С1545-89-
317

Консоль BM на лоток з осн.200, сталь оцинк.
за методом Сендзимира BM BBM5020 ДКС

м 75 94,88
  -    

__-__
  -    

7116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 & С1545-
8120-8

Пластина кріпильна GTO H100 37305 шт 60 24,59
  -    

__-__
  -    

1475   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106 & С1545-
8120-9

Пластина PTCE для заземлення 37501 шт 30 25,02
  -    

__-__
  -    

751   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 С122-20 Комплектуючі деталі та метизи т 0,005 147972,11
  -    

__-__
  -    

740   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 99327 4854 2283
1033

36,4
6,76

  Разом будівельні роботи, грн. 99327
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 92190
       всього заробiтна плата, грн. 5887
  Загальновиробничi витрати, грн. 2796
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,19
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 886
  Всього будівельні роботи, грн. 102123

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 102123

 Роздiл 4. Електромонтажні вироби 
108 КБ21-2-1 Прокладання вініпластових труб, що

поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм
кількість: 1410+453

100м 18,63 6945,62
5183,31

585,96
140,91

129397 96565 10916
2625

42,3300
0,9596

788,61
17,88

109 & С113-953-
К-1

Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм
1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА KOPOS
кількість: 1410*1,01

м 1424,1 22,11
  -    

__-__
  -    

31487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 & С113-953-
К-20

Тримач вогнетривкий 20мм, 5220 ZNM_S,
KOPOS
кількість: 30*100

шт 3000 64,69
  -    

__-__
  -    

194070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 & С113-953-
КФ-4

Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120
KB KOPOS

шт 100 10,35
  -    

__-__
  -    

1035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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112 & С113-953-

КФ-5
Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220
KB KOPOS

шт 140 6,09
  -    

__-__
  -    

853   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113 & С113-953-
К-13

Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 25 мм
1525 КА, світло-сіра 320N 1525 КА KOPOS
кількість: 453*1,01

м 457,53 31,35
  -    

__-__
  -    

14344   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 & С113-953-
К-21

Тримач вогнетривкий 25мм, 5225 ZNM_S,
KOPOS
кількість: 10*100

шт 1000 68,09
  -    

__-__
  -    

68090   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С113-953-
КФ-11

Коліно для ПВХ труби 25, світло-сірий 4125
KB KOPOS

шт 30 16,44
  -    

__-__
  -    

493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С113-953-
КФ-12

Муфта для ПВХ труби 25, світло-сірий 0225
KB KOPOS

шт 45 7,32
  -    

__-__
  -    

329   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117 КБ21-2-2 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 32 мм

100м 0,84 7866,45
5681,68

1001,33
303,99

6608 4773 841
255

46,4000
2,0230

38,98
1,7

118 & С113-953-
К-2

Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 32 мм
1532 КА, світло-сіра 320N 1532 КА KOPOS
кількість: 84*1,01

м 84,84 37,62
  -    

__-__
  -    

3192   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119 & С113-953-
К-22

Тримач вогнетривкий 32мм, 5232 ZNM_S,
KOPOS
кількість: 2*100

шт 200 84,54
  -    

__-__
  -    

16908   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 & С113-953-
КФ-6

Коліно для ПВХ труби 32, світло-сірий 4132
KB KOPOS

шт 10 32,72
  -    

__-__
  -    

327   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121 & С113-953-
КФ-7

Муфта для ПВХ труби 32, світло-сірий 0232
KB KOPOS

шт 10 10,82
  -    

__-__
  -    

108   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122 КБ21-2-3 Прокладання вініпластових труб, що
поставляються прямими трубами
довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 50 мм

100м 0,6 8413,45
5853,11

1273,16
423,34

5048 3512 764
254

47,8000
2,8240

28,68
1,69

123 & С113-953-
К-3

Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 40 мм
1540 КА, світло-сіра 320N 1540 КА KOPOS
кількість: 60*1,01

м 60,6 50,04
  -    

__-__
  -    

3032   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 & С113-953-
К-23

Тримач вогнетривкий 40мм, 5240 ZNM_S,
KOPOS
кількість: 2*100

шт 200 102,81
  -    

__-__
  -    

20562   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 & С113-953-
КФ-8

Коліно для ПВХ труби 40, світло-сірий 4140
KB KOPOS

шт 5 44,57
  -    

__-__
  -    

223   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 & С113-953-
КФ-9

Муфта для ПВХ труби 40, світло-сірий 0240
KB KOPOS

шт 5 13,71
  -    

__-__
  -    

69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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127 & С113-953-

КФ-26
Дюбель вогнестійкий M6х35 SB 6.3x35
KOPOS
кількість: 50*100

шт 5000 12,69
  -    

__-__
  -    

63450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 & С113-
2124-Б-9

Коробка розгалужувальна для відкритої
проводки 100х100х50. 53800

шт 60 112,23
  -    

__-__
  -    

6734   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 & С1512-6-
30

Вогнестійка розподільна коробка Fire Box
Е30мин T100 E 4-5 7205 51 0 Bettermann

шт 8 1198,38
  -    

__-__
  -    

9587   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із
поліетиленових труб, до 2-х каналів

км 0,116 28345,65
26595,60

__-__
  -    

3288 3085 __-__
  -    

222,0000
  -    

25,75
  -    

131 & С1545-
479-10

Труба гнучка двошарова електротехнічна з
поліетилену, зі сталевою затяжкою для
зонду та муфтою, O зов./вн., мм 50/41,5;
кільцева жорсткість, кПа 13,0 DKC 121950
кількість: 116*1,01

м 117,16 26,79
  -    

__-__
  -    

3139   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____________________________________
132 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток

незаглибленого типу при відкритій
проводці

100шт 1,1 3208,48
3060,49

__-__
  -    

3529 3367 __-__
  -    

25,3100
  -    

27,84
  -    

133 & С1547-6-А-
126

Розетка штепсельна 2-полюсна для
зовнішньої установки, із заземлюючим
контактом, ~ 230В, 16А, IP54, з захисними
шторками, Cedar Plus WDE000540 Schneider
ElectricElectric

шт 110 200,18
  -    

__-__
  -    

22020   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого
типу при відкритій проводці

100шт 0,01 3357,66
3060,49

__-__
  -    

34 31 __-__
  -    

25,3100
  -    

0,25
  -    

135 & С1547-62-
7

Вимикач двоклавішний для відкритої
установки, ~230В, IP44, 10А, білий Cedar
Plus WDE000550 Schneider Electric

шт 1 181,58
  -    

__-__
  -    

182   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 608138 111333 12521
3134

910,11
21,27

  Разом будівельні роботи, грн. 608138
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 484284
       всього заробiтна плата, грн. 114467
  Загальновиробничi витрати, грн. 57557
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 90,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 19239
  Всього будівельні роботи, грн. 665695
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 665695

 Роздiл 5. Матеріали для заземлення
будівлі 

136 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 0,8 5240,86
1493,63

3747,23
902,44

4193 1195 2998
722

11,2000
6,1915

8,96
4,95

137 & С1545-
423-А-13

Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT
(40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann

шт 24 656,93
  -    

__-__
  -    

15766   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138 & С1545-
423-А-14

Насадка нижня BP 20 мм чавун FT (40-60
мкм) 3041212 OBO Bettermann

шт 8 60,61
  -    

__-__
  -    

485   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 & С1545-
423-А-16

З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення.
OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641
OBO Bettermann

шт 8 187,19
  -    

__-__
  -    

1498   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 & С1550-36-
2-4Ш

Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм,
10 м 2360055

шт 2 389,10
  -    

__-__
  -    

778   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,6 3526,55
2987,26

535,66
149,27

2116 1792 321
90

22,4000
0,9664

13,44
0,58

142 & С1545-
423-А-34

Провід плаский, 30х3,5 мм,, 30 м бухта, 70
мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann

м.п. 60 133,54
  -    

__-__
  -    

8012   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 & С1545-
423-А-9

Шина вирівнювання потенціалів стандартна
5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann

шт 20 833,12
  -    

__-__
  -    

16662   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 49510 2987 3319
812

22,4
5,53

  Разом будівельні роботи, грн. 49510
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 43204
       всього заробiтна плата, грн. 3799
  Загальновиробничi витрати, грн. 1807
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 574
  Всього будівельні роботи, грн. 51317

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 51317

 Роздiл 6. Будівельні роботи для контуру
заземлення 
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144 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,36 28188,01
28188,01

__-__
  -    

10148 10148 __-__
  -    

261,8000
  -    

94,25
  -    

145 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,36 15953,72
15953,72

__-__
  -    

5743 5743 __-__
  -    

150,4500
  -    

54,16
  -    

146 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,045 28188,01
28188,01

__-__
  -    

1268 1268 __-__
  -    

261,8000
  -    

11,78
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 17159 17159 __-__
  -    

160,19
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 17159
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 17159
  Загальновиробничi витрати, грн. 10216
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4067
  Всього будівельні роботи, грн. 27375

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 27375

 Роздiл 7. Матеріали 
147 С113-2 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 60 81,05
  -    

__-__
  -    

4863   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 С113-8 Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5
мм

м 10 328,75
  -    

__-__
  -    

3288   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149 КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 25 мм2

100 м 1 12871,49
8321,66

53,47
21,47

12871 8322 53
21

62,4000
0,1375

62,4
0,14

150 & С1545-64-
21-1Д

Дріт з мідною жилою перетином 6мм2 для
заземлення ПВ1
кількість: 100*1,02

м 102 27,82
  -    

__-__
  -    

2838   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 23860 8322 53
21

62,4
0,14

  Разом будівельні роботи, грн. 23860
       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15485
       всього заробiтна плата, грн. 8343
  Загальновиробничi витрати, грн. 4008
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1283
  Всього будівельні роботи, грн. 27868

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 27868

 Роздiл 8. Інше 
151 КБ46-29-8 Пробивання круглих отворів діаметром до

50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см
100шт 0,2 36548,97

20881,88
15667,09
6473,33

7310 4176 3134
1295

160,2600
48,5415

32,05
9,71

152 КБ46-29-9 При пробиванні круглих отворів діаметром
до 50 мм в цегляних стінах товщиною понад
51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-
29-8 (к=3 до 80см)

100шт 0,2 20375,92
11078,11

9297,81
3841,67

4075 2216 1859
768

85,0200
28,8075

17
5,76

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 11385 6392 4993
2063

49,05
15,47

  Разом будівельні роботи, грн. 11385
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 8455
  Загальновиробничi витрати, грн. 4475
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1638
  Всього будівельні роботи, грн. 15860

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 15860
  Разом прямі витрати по кошторису 1692582 213264 27962

9264
1719,95

63,85
  Разом устаткування, грн. 505257
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 19845
Всього устаткування, грн. 525102
  Разом будівельні роботи, грн. 1187325
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 946099
       всього заробiтна плата, грн. 222528
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  Загальновиробничi витрати, грн. 112171
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 178,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 37821
  Всього будівельні роботи, грн. 1299496

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1824597
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1962,59

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 260349

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014/ЕО
на електроосвітлення

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 1031,326  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,81278  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 242,780  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Комплектні пристрої для
розподілу енергії до 1000В 

 ______________________
ЩО1, ЩО2, ЩАО1,ЩАО2

1 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 4 665,70
448,22

43,61
23,06

2663 1793 174
92

3,4000
0,1579

13,6
0,63

2 & С1512-
150-А-220

Щит навісного виконання 12 мод., IP31,
316х200х95мм ЩО-12Н , Б00000100, Білмакс

шт 4 812,88
  -    

__-__
  -    

3252   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням
кількість: 1+9

шт 40 230,46
225,12

3,45
1,68

9218 9005 138
67

1,6000
0,0126

64
0,5

4 & 9000-1099-
1-15

Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, -
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265

шт 4 1366,11
  -    

__-__
  -    

5464   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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5 & 9000-1099-

1-17
Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С,
6кА: - Iн=10 А, тип PL6, кат. № 286531

шт 36 152,50
  -    

__-__
  -    

5490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 & С1545-
288-7

Шина з'єднувальна ізольована на 63А,
довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат.
№ 271060

шт 4 1223,95
  -    

__-__
  -    

4896   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С1545-
288-А-1

Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. №
271069

шт 8 13,13
  -    

__-__
  -    

105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,08 2415,78
2263,97

__-__
  -    

193 181 __-__
  -    

14,4000
  -    

1,15
  -    

9 & С1545-66-
А-51

Дріт ПВ3нг 1х2,5 м 8 12,47
  -    

__-__
  -    

100   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & С1530-4-1-
18

Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з
двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an
Eaton 112913

шт 4 297,35
  -    

__-__
  -    

1189   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _____________________________________
11 КБ21-24-13 Установлення трансформаторів

знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А
шт 1 635,38

253,93
45,55
22,45

635 254 46
22

1,8600
0,1505

1,86
0,15

12 & 1517-2346-
45

Ящик зі знижуючим трансформатором
220/36 В ЯТП-0,25 220/36-0 36 УХЛ4

шт 1 2390,35
  -    

__-__
  -    

2390   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 35595 11233 358
181

80,61
1,28

  Разом устаткування, грн. 13344
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 525
Всього устаткування, грн. 13869
  Разом будівельні роботи, грн. 22251
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10660
       всього заробiтна плата, грн. 11414
  Загальновиробничi витрати, грн. 5356
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1676
  Всього будівельні роботи, грн. 27607

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 41476

 Роздiл 2. Електросвітлотехнічна
продукція 
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13 КБ21-17-5 Монтаж світильників для ламп

розжарювання: бра і плафони з кількістю
ламп до 2
кількість: 157+87+4

100шт 2,48 23206,04
17784,48

1695,59
793,29

57551 44106 4205
1967

126,4000
5,2858

313,47
13,11

14 & С1547-4-Б-
16

Світильник світлодіодний, накладний,
потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-
35Вт/840-39 О L1200 IP66 Люмен

шт 157 1333,09
  -    

__-__
  -    

209295   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1547-4-Б-
15

Світильник світлодіодний, накладний,
потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-
20Вт/840-22 О L600 IP66 Люмен

шт 87 793,19
  -    

__-__
  -    

69008   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1547-4-Б-
19

Світильник світлодіодний, накладний,
потужністю 18 Вт, IP65 ЛЕД ГЛОБО LC-
18Вт/840-14 G2 О D220 WH 33 IP65 Люмен

шт 4 563,69
  -    

__-__
  -    

2255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С111-88-
152-3

Комплект підвісу 2м WH WSO шт 72 105,33
  -    

__-__
  -    

7584   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 345693 44106 4205
1967

313,47
13,11

  Разом будівельні роботи, грн. 345693
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 297382
       всього заробiтна плата, грн. 46073
  Загальновиробничi витрати, грн. 21514
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6702
  Всього будівельні роботи, грн. 367207

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 367207

 Роздiл 3. Електроустановочні вироби 
18 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого

типу при відкритій проводці
кількість: 73+12

100шт 0,85 3357,66
3060,49

__-__
  -    

2854 2601 __-__
  -    

25,3100
  -    

21,51
  -    

19 & С1512-14-
43

Вимикач одноклавішний однополюсний для
зовнішнього встановлення, 10 А, 230 В, ІР44
Praktik 2CHS530129C4517

шт 73 197,35
  -    

__-__
  -    

14407   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1512-14-
50

Перемикач одноклавішний для відкритої
установки, ~230В, IP44, 10А, сірий, Praktik
АВВ, 2CHS530629C4517

шт 12 207,01
  -    

__-__
  -    

2484   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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21 КБ21-28-1 Установлення фотодатчика шт 9 32,13

21,77
__-__

  -    
289 196 __-__

  -    
0,1800

  -    
1,62
  -    

22 & С1547-6-А-
91

Датчик руху з сутінковим вимикачем
накладний 180 град радіус 6м, ІР54 ЕЕ830

шт 9 1020,33
  -    

__-__
  -    

9183   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 29217 2797 __-__
  -    

23,13
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 29217
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 26420
       всього заробiтна плата, грн. 2797
  Загальновиробничi витрати, грн. 1416
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 475
  Всього будівельні роботи, грн. 30633

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 30633

 Роздiл 4. Кабельно-провідникова
продукція 

23 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2
кількість: 1186+1230

100м 24,16 1279,24
1053,07

44,14
23,82

30906 25442 1066
575

8,6000
0,1602

207,78
3,87

24 & С1545-66-
ВВГ-НГД-31

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 3x1,5
кількість: 1186*1,02

м 1209,72 21,58
  -    

__-__
  -    

26106   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С157-249-
Г-1

Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E90 перетином 3х1,5 мм2
кількість: 1230*1,02

м 1254,6 46,38
  -    

__-__
  -    

58188   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 115200 25442 1066
575

207,78
3,87

  Разом будівельні роботи, грн. 115200
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 88692
       всього заробiтна плата, грн. 26017
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  Загальновиробничi витрати, грн. 13047
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,53
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4343
  Всього будівельні роботи, грн. 128247

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 128247

 Роздiл 5. Електромонтажні вироби 
26 КБ21-2-7 Прокладання вініпластових труб, що

поставляються нормалізованими
елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами,
діаметр умовного проходу до 25 мм

100м 24,16 5622,07
4957,72

222,79
115,57

135829 119779 5383
2792

41,0000
0,7730

990,56
18,68

27 & С113-953-
К-1

Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм
1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА KOPOS
кількість: 2416*1,01

м 2440,16 22,11
  -    

__-__
  -    

53952   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1110-15-
64-1Г

Тримач вогнетривкий 19-21мм 733 21 G clip
733 Bettermann
кількість: 97*50

шт 4850 26,06
  -    

__-__
  -    

126391   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С113-953-
КФ-4

Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120
KB KOPOS

шт 230 10,35
  -    

__-__
  -    

2381   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & С113-953-
КФ-5

Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220
KB KOPOS

шт 160 6,09
  -    

__-__
  -    

974   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1110-15-
127

Дюбель вогнестійкий M6х40 гальван. уп.100
шт. 910 SD-Q 6x40 Bettermann
кількість: 50*100

шт 5000 5,89
  -    

__-__
  -    

29450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 & С113-953-
КФ-13

Коробка розгалужувальна для відкритої
проводки 132х132х72, світло-сіра KO 125 KA
KOPOS

шт 50 67,32
  -    

__-__
  -    

3366   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1512-6-
30

Вогнестійка розподільна коробка Fire Box
Е30мин T100 E 4-5 7205 51 0 Bettermann

шт 40 1198,38
  -    

__-__
  -    

47935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 400278 119779 5383
2792

990,56
18,68

  Разом будівельні роботи, грн. 400278
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 275116
       всього заробiтна плата, грн. 122571
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 61865
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 97,9
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20712
  Всього будівельні роботи, грн. 462143

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 462143

 Роздiл 6. Матеріали 
34 С113-2 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 20 81,05
  -    

__-__
  -    

1621   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 1621   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1621
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1621
  Всього будівельні роботи, грн. 1621

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 1621
  Разом прямі витрати по кошторису 927604 203357 11012

5515
1615,55

36,94
  Разом устаткування, грн. 13344
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 525
Всього устаткування, грн. 13869
  Разом будівельні роботи, грн. 914260
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 699891
       всього заробiтна плата, грн. 208872
  Загальновиробничi витрати, грн. 103197
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 160,29
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33908
  Всього будівельні роботи, грн. 1017457
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1031326
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1812,78

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 242780

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014/ЕО1
на електроосвітлення. прив'язка

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 58,376  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,08362  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 11,022  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Електросвітлотехнічна
продукція 

1 КБ21-17-5 Монтаж світильників для ламп
розжарювання: бра і плафони з кількістю
ламп до 2
кількість: 5+1+1

100шт 0,07 23206,04
17784,48

1695,59
793,29

1624 1245 119
56

126,4000
5,2858

8,85
0,37

2 & С1547-4-Б-
16

Світильник світлодіодний, накладний,
потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-
35Вт/840-39 О L1200 IP66 Люмен

шт 5 1333,09
  -    

__-__
  -    

6665   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & С1547-4-Б-
15

Світильник світлодіодний, накладний,
потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-
20Вт/840-22 О L600 IP66 Люмен

шт 1 793,19
  -    

__-__
  -    

793   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & С1547-4-Б-
19

Світильник світлодіодний, накладний,
потужністю 18 Вт, IP65 ЛЕД ГЛОБО LC-
18Вт/840-14 G2 О D220 WH 33 IP65 Люмен

шт 1 563,69
  -    

__-__
  -    

564   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 1 9646 1245 119

56
8,85
0,37

  Разом будівельні роботи, грн. 9646
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8282
       всього заробiтна плата, грн. 1301
  Загальновиробничi витрати, грн. 609
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,89
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 189
  Всього будівельні роботи, грн. 10255

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 10255

 Роздiл 2. Електроустановочні вироби 
5 КБ21-22-1 Установлення вимикачів незаглибленого

типу при відкритій проводці
100шт 0,01 3357,66

3060,49
__-__

  -    
34 31 __-__

  -    
25,3100

  -    
0,25
  -    

6 & С1512-14-
50

Перемикач одноклавішний для відкритої
установки, ~230В, IP44, 10А, сірий, Praktik
АВВ, 2CHS530629C4517

шт 1 207,01
  -    

__-__
  -    

207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ21-28-1 Установлення фотодатчика шт 6 32,13
21,77

__-__
  -    

193 131 __-__
  -    

0,1800
  -    

1,08
  -    

8 & С1547-6-А-
91

Датчик руху з сутінковим вимикачем
накладний 180 град радіус 6м, ІР54 ЕЕ830

шт 6 1020,33
  -    

__-__
  -    

6122   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 6556 162 __-__
  -    

1,33
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 6556
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6394
       всього заробiтна плата, грн. 162
  Загальновиробничi витрати, грн. 81
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27
  Всього будівельні роботи, грн. 6637

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 6637
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 3. Кабельно-провідникова
продукція 

9 КБ21-4-2 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 6 мм2
кількість: 85+45

100м 1,3 1279,24
1053,07

44,14
23,82

1663 1369 57
31

8,6000
0,1602

11,18
0,21

10 & С1545-66-
ВВГ-НГД-31

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 3x1,5
кількість: 85*1,02

м 86,7 21,58
  -    

__-__
  -    

1871   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С157-249-
Г-1

Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E90 перетином 3х1,5 мм2
кількість: 45*1,02

м 45,9 46,38
  -    

__-__
  -    

2129   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 5663 1369 57
31

11,18
0,21

  Разом будівельні роботи, грн. 5663
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4237
       всього заробiтна плата, грн. 1400
  Загальновиробничi витрати, грн. 702
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 234
  Всього будівельні роботи, грн. 6365

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 6365

 Роздiл 4. Електромонтажні вироби 
12 КБ21-2-7 Прокладання вініпластових труб, що

поставляються нормалізованими
елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами,
діаметр умовного проходу до 25 мм

100м 1,3 5622,07
4957,72

222,79
115,57

7309 6445 290
150

41,0000
0,7730

53,3
1

13 & С113-953-
К-1

Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм
1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА KOPOS
кількість: 130*1,01

м 131,3 22,11
  -    

__-__
  -    

2903   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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14 & С1110-15-

64-1Г
Тримач вогнетривкий 19-21мм 733 21 G clip
733 Bettermann
кількість: 5*50

шт 250 26,06
  -    

__-__
  -    

6515   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С113-953-
КФ-4

Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120
KB KOPOS

шт 40 10,35
  -    

__-__
  -    

414   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С113-953-
КФ-5

Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220
KB KOPOS

шт 60 6,09
  -    

__-__
  -    

365   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1110-15-
127

Дюбель вогнестійкий M6х40 гальван. уп.100
шт. 910 SD-Q 6x40 Bettermann
кількість: 3*100

шт 300 5,89
  -    

__-__
  -    

1767   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С113-953-
КФ-13

Коробка розгалужувальна для відкритої
проводки 132х132х72, світло-сіра KO 125 KA
KOPOS

шт 6 67,32
  -    

__-__
  -    

404   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1512-6-
30

Вогнестійка розподільна коробка Fire Box
Е30мин T100 E 4-5 7205 51 0 Bettermann

шт 10 1198,38
  -    

__-__
  -    

11984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 31661 6445 290
150

53,3
1

  Разом будівельні роботи, грн. 31661
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 24926
       всього заробiтна плата, грн. 6595
  Загальновиробничi витрати, грн. 3329
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1114
  Всього будівельні роботи, грн. 34990

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 34990

 Роздiл 5. Матеріали 
20 С113-2 Труби сталеві зварні водогазопровідні з

різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5
мм

м 1,6 81,05
  -    

__-__
  -    

130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 130
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 130
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  Всього будівельні роботи, грн. 130

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 130
  Разом прямі витрати по кошторису 53656 9221 466

237
74,66
1,58

  Разом будівельні роботи, грн. 53656
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 43969
       всього заробiтна плата, грн. 9458
  Загальновиробничi витрати, грн. 4720
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1564
  Всього будівельні роботи, грн. 58376

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 58376
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 83,62

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 11022

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015/СПС-СО
на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 718,654  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,70773  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 256,357  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Монтаж обладнання 
1 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально-

контрольного пускового концентратора
ПС

шт 1 4864,94
4739,10

1,69
0,31

4865 4739 2
  -    

36,8000
0,0026

36,8
  -    

2 & 2402-4058-
26
варіант 1

Прилад приймально-контрольний пожежний
Тірас-8П

шт 1 6735,00
  -    

__-__
  -    

6735   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
кількість: 1+1

шт 2 214,38
210,93

3,45
1,68

429 422 7
3

1,6000
0,0126

3,2
0,03

4 & 1715-
10063-3-1УЕ
варіант 1

Модуль МЦА-GSM шт 1 3455,00
  -    

__-__
  -    

3455   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 1602-
10308-2

Модуль релейних ліній М-OUT8R шт 1 3356,69
  -    

__-__
  -    

3357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,

ємкість 10 А.год
шт 1 111,95

82,42
6,91
3,36

112 82 7
3

0,6400
0,0252

0,64
0,03

7 & 1511-4001-
А-1
варіант 1

Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207 шт 1 499,17
  -    

__-__
  -    

499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний,
світловий у нормальному виконанні

шт 52 430,36
386,94

1,69
0,31

22379 20121 88
16

3,2000
0,0026

166,4
0,14

9 & 2402-4057-
8-1Н
варіант 1

Сповіщувач пожежний димовий СПД-3
кількість: 52+5

шт 57 187,50
  -    

__-__
  -    

10688   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ10-668-5 Сповіщувач ОС автоматичний ударно-
контактний, безконтактний електричний
або п'єзоелектричний, що
установлюється на склі

шт 4 217,20
193,47

__-__
  -    

869 774 __-__
  -    

1,6000
  -    

6,4
  -    

11 & 1602-
30076-77
варіант 1

Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L
кількість: 4+1

шт 5 159,17
  -    

__-__
  -    

796   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ10-668-1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний
у нормальному виконанні

шт 2 237,59
193,47

6,58
1,22

475 387 13
2

1,6000
0,0101

3,2
0,02

13 & 3000-503
варіант 1

Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП
"Артон"
кількість: 2+1

шт 3 87,50
  -    

__-__
  -    

263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах
кількість: 50+1250+20+320+320

100м 19,6 990,25
834,83

33,45
19,52

19409 16363 656
383

6,2600
0,1327

122,7
2,6

15 & С1545-64-
231

Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1х2х0,8
кількість: 370*1,03

м 381,1 16,79
  -    

__-__
  -    

6399   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 & С1545-64-
233
варіант 1

Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1х2х0,4
кількість: 1570*1,03

м 1617,1 8,86
  -    

__-__
  -    

14328   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С157-249-
Г-1

Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E90 перетином 3х1,5 мм2
кількість: 20*1,03

м 20,6 46,38
  -    

__-__
  -    

955   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових
кількість: 600+40+60

100м 7 5972,79
4273,84

380,11
171,79

41810 29917 2661
1203

32,8000
1,1242

229,6
7,87

19 & С1545-89-
2-23

Кабельний канал Sokol Professsonal білий
25х16 ТД "Sokol"

м 600 19,99
  -    

__-__
  -    

11994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 & С1545-89-

2-20
Кабельний канал Sokol Professsonal білий
40х25 ТД "Sokol"

м 40 40,34
  -    

__-__
  -    

1614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1545-89-
2-26

Кабельний канал Sokol Professsonal білий
60х40 ТД "Sokol"

м 60 86,20
  -    

__-__
  -    

5172   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 665,70
448,22

43,61
23,06

666 448 44
23

3,4000
0,1579

3,4
0,16

23 & С1512-
150-А-198

Щит навісний на 8 модулі IP41, IEK IEK ЩРН-
П-8

шт 1 338,13
  -    

__-__
  -    

338   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням
кількість: 6+1

шт 7 230,46
225,12

3,45
1,68

1613 1576 24
12

1,6000
0,0126

11,2
0,09

25 & 9000-1099-
2-1ФВ
варіант 1

Автоматичний вимикач Schneider Electric
хар-ка C EZ9F34103 Easy9, 1p, 3A

шт 6 160,26
  -    

__-__
  -    

962   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & 9000-1099-
2-1УБ
варіант 1

Автоматичний вимикач Schneider Electric
хар-ка C EZ9F34110 Easy9, 1p, 10A

шт 1 120,00
  -    

__-__
  -    

120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1545-
144-4
варіант 1
Уточнить!!!!!
было 0,
37коп.

Комплект кріплення (саморіз ударний+
дюбель гриб), 6х40 мм
кількість: 18*100

шт 1800 0,81
  -    

__-__
  -    

1458   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 & С1110-82-
14

Кабельна стяжка, 150х3
кількість: 2*100

шт 200 0,22
  -    

__-__
  -    

44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ21-17-18 Монтаж світильників із лампами
розжарювання місцевого освітлення

100шт 0,02 16279,35
14443,10

516,69
226,76

326 289 10
5

113,6000
1,5406

2,27
0,03

30 & С1547-17-
1

Світильник для аварійного освітлення, з
акумулятором DELUX REL-501 LED

шт 2 295,08
  -    

__-__
  -    

590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1545-90-
А-2
варіант 1

Зовнішній пристрій оптичної сигналізації
ЗПОС (ВУОС)

шт 9 59,19
  -    

__-__
  -    

533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 5,2 990,25
834,83

33,45
19,52

5149 4341 174
102

6,2600
0,1327

32,55
0,69

33 & С1545-64-
235

Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 2х2х0,8
кількість: 520*1,03

м 535,6 27,54
  -    

__-__
  -    

14750   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ21-14-1 Прокладання лотків 100м 1,52 7714,74
6295,93

1418,81
723,95

11726 9570 2156
1100

47,2100
4,9268

71,76
7,49

35 & 2405-
11330-15-1

Лоток неперфорований 100х50 м 152 263,05
  -    

__-__
  -    

39984   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36 & С111-

1814-1
Відгалужувач DPT Т-подібний 100х50 шт 3 423,16

  -    
__-__

  -    
1269   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

37 & 290220-
3300-1

Консоль стельова DS основа 100 шт 76 281,60
  -    

__-__
  -    

21402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 & С111-
1846-1

Болти анкерні шт 200 653,19
  -    

__-__
  -    

130638   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 & 2405-
11330-15-2

Кут СРО 90 горизонтальний 100х50 шт 2 247,44
  -    

__-__
  -    

495   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 388666 89029 5842
2852

690,12
19,15

  Разом устаткування, грн. 23518
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 924
Всього устаткування, грн. 24442
  Разом будівельні роботи, грн. 365148
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 270277
       всього заробiтна плата, грн. 91881
  Загальновиробничi витрати, грн. 43490
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 64,89
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13732
  Всього будівельні роботи, грн. 408638

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 433080

 Роздiл 2. Елементи системи керування
евакуюванням  

40 КМ10-682-3 Пульт або табло, кількість сигналів до 15 шт 1 2114,53
1747,46

__-__
  -    

2115 1747 __-__
  -    

12,8000
  -    

12,8
  -    

41 & 1504-
15574-105
варіант 1

Блок мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗн-
120-200

шт 1 25730,00
  -    

__-__
  -    

25730   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 22 А.год

шт 2 118,51
82,42

__-__
  -    

237 165 __-__
  -    

0,6400
  -    

1,28
  -    

43 & 1503-1271-
132
варіант 1

Акумулятор 12В 12А/год Full Energy FEP-
1212

шт 2 975,00
  -    

__-__
  -    

1950   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КМ10-667-5 Прилад ПС на 1 промінь шт 1 1289,22
1205,86

1,37
0,25

1289 1206 1
  -    

9,6000
0,0021

9,6
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45 & 1503-1271-

133
варіант 1

Блок керування інформації БКІ-02М шт 1 9150,00
  -    

__-__
  -    

9150   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 КМ10-386-7 Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні
кількість: 5+12+1

шт 18 466,78
412,10

__-__
  -    

8402 7418 __-__
  -    

3,2000
  -    

57,6
  -    

47 & 1504-
19061-10-6
варіант 1

Гучномовець настінний (1 Вт, 3 Вт)
3АС100ПН-2

шт 5 410,00
  -    

__-__
  -    

2050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & 1504-
19061-10-7
варіант 1

Гучномовець настінний (3 Вт, 6 Вт )
6АС100ПН-2

шт 12 485,00
  -    

__-__
  -    

5820   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 & 1504-
19061-10-9
варіант 1

Гучномовець рупорний (7,5-30 Вт ) 30ГР002 шт 1 1590,00
  -    

__-__
  -    

1590   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.
кількість: 8+5

100шт 0,13 20828,64
18459,84

1897,08
716,75

2708 2400 247
93

131,2000
4,5967

17,06
0,6

51 & С1547-
СПС-5

Оповіщувач світловий ОС-1 ’’Вихід” (12/24V) шт 8 597,83
  -    

__-__
  -    

4783   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С1547-
СПС-6

Оповіщувач світловий ОС-6.4 ”Стрілка-
показчик” (12/24V)

шт 5 597,83
  -    

__-__
  -    

2989   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КМ10-669-3 Блок живлення і контролю ультразвуковий шт 1 1177,13
1092,16

1,37
0,25

1177 1092 1
  -    

8,0000
0,0021

8
  -    

54 & 1602-
30036-8
варіант 1

Блок живлення БЖ-1230 шт 1 4900,00
  -    

__-__
  -    

4900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КМ8-125-2 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 22 А.год

шт 1 118,51
82,42

__-__
  -    

119 82 __-__
  -    

0,6400
  -    

0,64
  -    

56 & 1511-4001-
А-3
варіант 1

Акумулятор 18 А/год 12В Full Energy FEP-
1218

шт 1 1248,33
  -    

__-__
  -    

1248   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах

100м 7,2 990,25
834,83

33,45
19,52

7130 6011 241
141

6,2600
0,1327

45,07
0,96

58 & С1545-64-
231

Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF
FE180/E30 1х2х0,8
кількість: (320+400)*1,03

м 741,6 16,79
  -    

__-__
  -    

12451   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових
кількість: 300+30

100м 3,3 5972,79
4273,84

380,11
171,79

19710 14104 1254
567

32,8000
1,1242

108,24
3,71

60 & С1545-89-
2-23

Кабельний канал Sokol Professsonal білий
25х16 ТД "Sokol"

м 300 19,99
  -    

__-__
  -    

5997   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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61 & С1545-89-

2-20
Кабельний канал Sokol Professsonal білий
40х25 ТД "Sokol"

м 30 40,34
  -    

__-__
  -    

1210   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 & С1545-
144-4
варіант 1

Комплект кріплення (саморіз ударний+
дюбель гриб), 6х40 мм
кількість: 10*100

шт 1000 0,81
  -    

__-__
  -    

810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 & С1545-17-
151

Стяжки пластикові білі (100шт в уп.) 3,5х200 уп 2 32,39
  -    

__-__
  -    

65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

64 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 1 230,46
225,12

3,45
1,68

230 225 3
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

65 & С1112-16-
2
варіант 1

Антена GSM SMA 25 м шт 1 1464,65
  -    

__-__
  -    

1465   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,01 20828,64
18459,84

1897,08
716,75

208 185 19
7

131,2000
4,5967

1,31
0,05

67 & С1547-4-В-
1

Оповіщувач світло -звуковий Джміль -1 ТОВ
"Тірас-12"

шт 1 934,43
  -    

__-__
  -    

934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 126467 34635 1766
810

263,2
5,33

  Разом устаткування, грн. 52438
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2062
Всього устаткування, грн. 54500
  Разом будівельні роботи, грн. 74029
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 37628
       всього заробiтна плата, грн. 35445
  Загальновиробничi витрати, грн. 16549
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5150
  Всього будівельні роботи, грн. 90578

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 145075

 Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи. 
68 ПЖ5-38 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф

шт 1 4243,38
4243,38

__-__
  -    

4243 4243 __-__
  -    

23,1600
  -    

23,16
  -    
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69 ПЖ5-39 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за кожний наступний шлейф

шт 7 1539,05
1539,05

__-__
  -    

10773 10773 __-__
  -    

8,4000
  -    

58,8
  -    

70 ПЖ5-55 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний
контактний

шт 4 130,09
130,09

__-__
  -    

520 520 __-__
  -    

0,7100
  -    

2,84
  -    

71 ПЖ5-54 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий

шт 2 113,60
113,60

__-__
  -    

227 227 __-__
  -    

0,6200
  -    

1,24
  -    

72 ПЖ5-52 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий

шт 52 329,80
329,80

__-__
  -    

17150 17150 __-__
  -    

1,8000
  -    

93,6
  -    

73 ПЖ5-44 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій
одношлейфний. Модуль МЦА-GSM

шт 1 474,54
474,54

__-__
  -    

475 475 __-__
  -    

2,5900
  -    

2,59
  -    

74 ПЖ5-54 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Модуль релейних
ліній М-OUT8R

шт 1 113,60
113,60

__-__
  -    

114 114 __-__
  -    

0,6200
  -    

0,62
  -    

75 ПЖ5-40 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 10 до
20.Блок мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗн-
120-200

шт 1 12755,78
12755,78

__-__
  -    

12756 12756 __-__
  -    

69,6200
  -    

69,62
  -    

76 КП2-16-9 Системи багатоконтурні  [каскадні або інші
складні автоматичного регулювання]
багатоконтурні з числом параметрів
настроювання до 5

система 1 17955,56
17955,56

__-__
  -    

17956 17956 __-__
  -    

98,0000
  -    

98
  -    

77 КП2-16-10 Системи багатоконтурні  [каскадні або інші
складні автоматичного регулювання]
багатоконтурні з числом параметрів
настроювання: на кожний наступний
параметр настроювання

система 1 4214,06
4214,06

__-__
  -    

4214 4214 __-__
  -    

23,0000
  -    

23
  -    

78 КП2-13-8 Прилад, пристрій програмування і
налагодження

шт 1 17772,34
17772,34

__-__
  -    

17772 17772 __-__
  -    

97,0000
  -    

97
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 86200 86200 __-__
  -    

470,47
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 86200
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 86200
  Загальновиробничi витрати, грн. 33957
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8658
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  Всього будівельні роботи, грн. 120157

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 120157

 Роздiл 4. Будівельні роботи. 
79 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,28 28188,01
28188,01

__-__
  -    

7893 7893 __-__
  -    

261,8000
  -    

73,3
  -    

80 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,28 15953,72
15953,72

__-__
  -    

4467 4467 __-__
  -    

150,4500
  -    

42,13
  -    

81 & С113-
1437-11БА

Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм м 40 15,56
  -    

__-__
  -    

622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 12982 12360 __-__
  -    

115,43
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 12982
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 622
       всього заробiтна плата, грн. 12360
  Загальновиробничi витрати, грн. 7360
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2931
  Всього будівельні роботи, грн. 20342

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 20342
  Разом прямі витрати по кошторису 614315 222224 7608

3662
1539,22

24,48
  Разом устаткування, грн. 75956
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2986
Всього устаткування, грн. 78942
  Разом будівельні роботи, грн. 538359
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 308527
       всього заробiтна плата, грн. 225886
  Загальновиробничi витрати, грн. 101356
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 144,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 30471
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  Всього будівельні роботи, грн. 639715

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 718654
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1707,73

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 256357

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-016/СКМ

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016/СКМ
на структуровані кабельні мережі

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 135,827  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,1503  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 22,418  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Шафа комутаційна 
1 КМ10-184-8 Шафа ввідна до комутаторів шт 1 2166,21

1747,46
272,66
91,08

2166 1747 273
91

12,8000
0,6672

12,8
0,67

2 & С1512-
150-СКМ-
163

Серверна шафа настінна 12U-600, скло,
сіра ES-Е1260B,EServer

шт 1 5428,09
  -    

__-__
  -    

5428   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
кількість: 1+2+1

шт 4 214,38
210,93

3,45
1,68

858 844 14
7

1,6000
0,0126

6,4
0,05

4 & С1512-
150-СКМ-2

Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-
08

шт 1 1164,35
  -    

__-__
  -    

1164   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 1503-837-1
варіант 1

SFP модулі SingleMode MikroTik
XS+31LC10D
кількість: 1+1

шт 2 4266,67
  -    

__-__
  -    

8533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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6 & С1512-

150-СКМ-3
Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual
type, 6PLDN-F24BK

шт 1 2529,46
  -    

__-__
  -    

2529   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & С1512-
150-СКМ-4

Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-
02/1U

шт 1 271,85
  -    

__-__
  -    

272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ10-99-1 Комутатор диспетчерського або
директорського зв'язку із підсилювальним
пристроєм, ємкість до 5 номерів
кількість: 1+1

номер 2 1249,20
503,10

73,85
24,67

2498 1006 148
49

3,2000
0,1807

6,4
0,36

9 & 1504-7001-
58-1У6
варіант 1

Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM шт 1 5333,33
  -    

__-__
  -    

5333   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 1503-8456-
402
варіант 1

Комутатор TP-LINK TL-SL1218P шт 1 5582,50
  -    

__-__
  -    

5583   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & 1701-
20431-17-
1У8
варіант 1

ДБЖ Powercom Macan MRT-2000 IEC шт 1 27500,00
  -    

__-__
  -    

27500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1512-
150-СКМ-5

Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19
" WT-2260B-GER

шт 1 630,55
  -    

__-__
  -    

631   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 & С1512-
150-СКМ-
1У3

Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM
1м UPC-1LCLC(SM)S

шт 1 87,56
  -    

__-__
  -    

88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1545-66-
Г-23

Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А,
помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR

шт 20 98,82
  -    

__-__
  -    

1976   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1512-
150-СКМ-6

Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка +
шайба) WT-2055D-20MM

шт 28 4,26
  -    

__-__
  -    

119   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ21-22-7 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій
проводці

100шт 0,01 3208,48
3060,49

__-__
  -    

32 31 __-__
  -    

25,3100
  -    

0,25
  -    

17 & С1512-
150-СКМ-7

Розетка подвійна із заземленням РА16-274
Пралеска

шт 1 68,26
  -    

__-__
  -    

68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням

шт 1 230,46
225,12

3,45
1,68

230 225 3
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

19 & 9000-1099-
2-94
варіант 1

Вимикач автоматичний 1р, Uн=230В, хар. С,
6кА Iн=6 А, тип іС60N, кат. № A9F79106
Schneider Electric

шт 1 260,57
  -    

__-__
  -    

261   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 КМ11-169-1 Електричні проводки у щитах і пультах
шафних і панельних

100 м 0,4 2415,78
2263,97

__-__
  -    

966 906 __-__
  -    

14,4000
  -    

5,76
  -    
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21 & С157-249-

В-3
Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E30 перетином 3х2,5 мм2
кількість: 40*1,02

м 40,8 62,56
  -    

__-__
  -    

2552   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 68787 4759 438
149

33,21
1,09

  Разом устаткування, грн. 47210
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1853
Всього устаткування, грн. 49063
  Разом будівельні роботи, грн. 21577
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16380
       всього заробiтна плата, грн. 4908
  Загальновиробничi витрати, грн. 2078
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 580

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 27500 х 0,007, грн.

193

  Всього будівельні роботи, грн. 23848

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 72911

 Роздiл 2. Устаткування та матеріали 
22 КМ10-111-1 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС

настільний
шт 2 349,38

191,13
__-__

  -    
699 382 __-__

  -    
1,4000

  -    
2,8

  -    
23 & 1503-837-4

варіант 1
WiFi точка доступу корпоративного класу
Grandstream GWN7630

шт 2 4433,33
  -    

__-__
  -    

8867   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С1512-
150-СКМ-11

Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм шт 5 6,83
  -    

__-__
  -    

34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці
кількість: 2+3

100шт 0,05 8507,13
3363,99

__-__
  -    

425 168 __-__
  -    

27,8200
  -    

1,39
  -    

26 & С1512-
150-СКМ-42
варіант 1

LAN-розетка Cat.6A на 1 модуль шт 2 267,78
  -    

__-__
  -    

536   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1512-
150-СКМ-12
варіант 1

LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля шт 3 292,43
  -    

__-__
  -    

877   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК1_02-01-016/СКМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 & С1545-66-

Г-23
Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А,
помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR

шт 16 98,82
  -    

__-__
  -    

1581   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових
кількість: 100+10

100м 1,1 5972,79
4273,84

380,11
171,79

6570 4701 418
189

32,8000
1,1242

36,08
1,24

30 & С1545-89-
2-26

Кабельний канал Sokol Professsonal білий
60х40 ТД "Sokol"

м 100 86,20
  -    

__-__
  -    

8620   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 & С1545-89-
2-23

Кабельний канал Sokol Professsonal білий
25х16 ТД "Sokol"

м 10 19,99
  -    

__-__
  -    

200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 28409 5251 418
189

40,27
1,24

  Разом устаткування, грн. 8867
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 348
Всього устаткування, грн. 9215
  Разом будівельні роботи, грн. 19542
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13873
       всього заробiтна плата, грн. 5440
  Загальновиробничi витрати, грн. 2620
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 842
  Всього будівельні роботи, грн. 22162

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 31377

 Роздiл 3. Кабельна продукція 
32 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 6 мм2 у коробах
100м 6,1 990,25

834,83
33,45
19,52

6041 5092 204
119

6,2600
0,1327

38,19
0,81

33 & С153-91-
18

Кабель парної скрутки Cat/6A КПпВонг-HF-
ВПЭ 4х2х0,56
кількість: (320+290)*1,03

м 628,3 26,25
  -    

__-__
  -    

16493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С113-
1437-11БА

Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм м 40 15,56
  -    

__-__
  -    

622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 23156 5092 204
119

38,19
0,81

  Разом будівельні роботи, грн. 23156
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17860
       всього заробiтна плата, грн. 5211



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 82_КД_ЛК1_02-01-016/СКМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 2501
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,78
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 800
  Всього будівельні роботи, грн. 25657

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 25657

 Роздiл 4. Пусконалогоджувальні роботи 
35 КП2-16-10 Системи багатоконтурні  [каскадні або інші

складні автоматичного регулювання]
багатоконтурні з числом параметрів
настроювання: на кожний наступний
параметр настроювання

система 1 4214,06
4214,06

__-__
  -    

4214 4214 __-__
  -    

23,0000
  -    

23
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 4214 4214 __-__
  -    

23
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 4214
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 4214
  Загальновиробничi витрати, грн. 1660
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 423
  Всього будівельні роботи, грн. 5874

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 5874
  Разом прямі витрати по кошторису 124566 19316 1060

457
134,67

3,14
  Разом устаткування, грн. 56077
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 2201
Всього устаткування, грн. 58278
  Разом будівельні роботи, грн. 68489
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 48113
       всього заробiтна плата, грн. 19773
  Загальновиробничi витрати, грн. 8860
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2645



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 82_КД_ЛК1_02-01-016/СКМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Порядок, п.

3.14
  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 27500 х 0,007, грн.

193

  Всього будівельні роботи, грн. 77542

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 135820
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 150,3

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 22418

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-017/СЗ

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017/СЗ
на системи зв’язку

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 78,745  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,09152  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 13,995  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Шафа комутаційна 
1 КМ10-99-1 Комутатор диспетчерського або

директорського зв'язку із підсилювальним
пристроєм, ємкість до 5 номерів

номер 1 1249,20
503,10

73,85
24,67

1249 503 74
25

3,2000
0,1807

3,2
0,18

2 & 1503-837-
16
варіант 1

ІР-міні АТС Grandstream UCM6300A шт 1 13300,00
  -    

__-__
  -    

13300   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ10-111-1 Апарат телефонний системи ЦБ або АТС
настільний

шт 3 349,38
191,13

__-__
  -    

1048 573 __-__
  -    

1,4000
  -    

4,2
  -    

4 & 1503-837-
13
варіант 1

ІР телефон Grandstream GRP2601P шт 3 1646,67
  -    

__-__
  -    

4940   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ10-667-13 Пристрій проміжний на 1 промінь шт 1 859,08
773,89

1,37
0,25

859 774 1
  -    

6,4000
0,0021

6,4
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-017/СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & 1503-837-

14
варіант 1

GoIP 4 GSM-VoIP шлюз Hybertone шт 1 9416,67
  -    

__-__
  -    

9417   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням
кількість: 2+3

шт 5 230,46
225,12

3,45
1,68

1152 1126 17
8

1,6000
0,0126

8
0,06

8 & 1602-
30041-60
варіант 1

Кольоровий відеодомофон Alpha HD
NeoLight

шт 2 6175,00
  -    

__-__
  -    

12350   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 1602-
30041-61
варіант 1

Кольорова панель виклику Prime FHD Silver
NeoLight

шт 3 2425,00
  -    

__-__
  -    

7275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 51590 2976 92
33

21,8
0,24

  Разом устаткування, грн. 47282
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1856
Всього устаткування, грн. 49138
  Разом будівельні роботи, грн. 4308
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1240
       всього заробiтна плата, грн. 3009
  Загальновиробничi витрати, грн. 1344
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,89
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 399
  Всього будівельні роботи, грн. 5652

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 54791

 Роздiл 2. Кабельна продукція 
10 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 6 мм2 у коробах
100м 3,95 990,25

834,83
33,45
19,52

3911 3298 132
77

6,2600
0,1327

24,73
0,52

11 & С1545-
1168-4

Кабель парної скрутки J-H(St)H 2х2х0,8
кількість: (320+75)*1,03

м 406,85 18,41
  -    

__-__
  -    

7490   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,4 5972,79
4273,84

380,11
171,79

2389 1710 152
69

32,8000
1,1242

13,12
0,45

13 & С1545-89-
2-27

Кабельний канал Sokol Professsonal білий
40х16 ТД "Sokol"

м 40 29,68
  -    

__-__
  -    

1187   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С113-
1437-11БА

Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм м 40 15,56
  -    

__-__
  -    

622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_02-01-017/СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 2 15599 5008 284

146
37,85
0,97

  Разом будівельні роботи, грн. 15599
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10307
       всього заробiтна плата, грн. 5154
  Загальновиробничi витрати, грн. 2481
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 796
  Всього будівельні роботи, грн. 18080

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 18080

 Роздiл 3. Пусконалогоджувальні роботи 
15 КП2-16-10 Системи багатоконтурні  [каскадні або інші

складні автоматичного регулювання]
багатоконтурні з числом параметрів
настроювання: на кожний наступний
параметр настроювання

система 1 4214,06
4214,06

__-__
  -    

4214 4214 __-__
  -    

23,0000
  -    

23
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 4214 4214 __-__
  -    

23
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 4214
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 4214
  Загальновиробничi витрати, грн. 1660
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 423
  Всього будівельні роботи, грн. 5874

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 5874
  Разом прямі витрати по кошторису 71403 12198 376

179
82,65
1,21

  Разом устаткування, грн. 47282
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1856
Всього устаткування, грн. 49138
  Разом будівельні роботи, грн. 24121



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК1_02-01-017/СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 11547
       всього заробiтна плата, грн. 12377
  Загальновиробничi витрати, грн. 5485
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1618
  Всього будівельні роботи, грн. 29606

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 78745
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 91,52

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 13995

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-018/ОС

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018/ОС
на охоронна сигналізація

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 58,816  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,12511  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 20,105  тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Устаткування та матеріали 
1 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально-

контрольного пускового концентратора ПС
шт 1 4920,91

4739,10
1,69
0,31

4921 4739 2
  -    

36,8000
0,0026

36,8
  -    

2 & 1602-
30041-62
варіант 1

Прилад прийомо-контрольний Hub 2 Ajax
Systems

шт 1 5749,17
  -    

__-__
  -    

5749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням
кількість: 1+2+3+9+1

шт 16 230,46
225,12

3,45
1,68

3687 3602 55
27

1,6000
0,0126

25,6
0,2

4 & 1602-
30041-63
варіант 1

Ретранслятор радіосигналу ReX 2 Ajax
Systems

шт 1 3815,83
  -    

__-__
  -    

3816   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 1602-
30041-64
варіант 1

Брелок керування системою безпеки Ajax
SpaceControl Ajax Systems

шт 2 640,83
  -    

__-__
  -    

1282   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-018/ОС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & 1602-

30041-65
варіант 1

Сповіщувач руху інфрачервоний
бездротовий MotionCam (PhOD) Ajax
Systems

шт 3 3624,17
  -    

__-__
  -    

10873   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & 1602-
30041-66
варіант 1

Сповіщувач магнітоконтактний бездротовий
DoorProtect Ajax Systems

шт 9 957,50
  -    

__-__
  -    

8618   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 & 1602-
30041-54-1

Оповіщувач звуковий HomeSiren Ajax
Systems

шт 1 1469,79
  -    

__-__
  -    

1470   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 ПЖ5-38 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф

шт 1 4243,38
4243,38

__-__
  -    

4243 4243 __-__
  -    

23,1600
  -    

23,16
  -    

10 ПЖ5-51 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач
радіохвильовий

комплект 1 5252,92
5252,92

__-__
  -    

5253 5253 __-__
  -    

28,6700
  -    

28,67
  -    

11 ПЖ5-55 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний
контактний

шт 1 130,09
130,09

__-__
  -    

130 130 __-__
  -    

0,7100
  -    

0,71
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 50042 17967 57
27

114,94
0,2

  Разом устаткування, грн. 30338
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1190
Всього устаткування, грн. 31528
  Разом будівельні роботи, грн. 19704
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1680
       всього заробiтна плата, грн. 17994
  Загальновиробничi витрати, грн. 7583
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2111
  Всього будівельні роботи, грн. 27287

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 58816
  Разом прямі витрати по кошторису 50042 17967 57

27
114,94

0,2
  Разом устаткування, грн. 30338
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1190
Всього устаткування, грн. 31528
  Разом будівельні роботи, грн. 19704



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_02-01-018/ОС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1680
       всього заробiтна плата, грн. 17994
  Загальновиробничi витрати, грн. 7583
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2111
  Всього будівельні роботи, грн. 27287

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 58816
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 125,11

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 20105

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-019/ВС

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019/ВС
на відеоспостереження

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 201,990  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,2958  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 47,264  тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Устаткування та матеріали 
1 КМ10-350-23 Монтаж пристрою відеоконтрольного

кольорового телебачення
шт 1 514,46

503,10
11,36

3,80
514 503 11

4
3,2000
0,0278

3,2
0,03

2 & 3000-162
варіант 1

16-канальний 4K мережевий
відеореєстратор DHI-NVR5216-EI Dahua
Technology

шт 1 12156,67
  -    

__-__
  -    

12157   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 1 214,38
210,93

3,45
1,68

214 211 3
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

4 & 1517-1473-
1-72
варіант 1

Жорсткий диск 3.5 16TB SATA / 256MB
SkyHawk AI 16TB SEAGATE

шт 1 11170,83
  -    

__-__
  -    

11171   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 & 1504-7038-
79-16
варіант 1

Монітор DELL S2721HN 210-AXKV шт 1 6295,83
  -    

__-__
  -    

6296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-019/ВС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С157-273-

1
Кабель HDMI, POWERPLANT v1.4 3м Black
(KD00AS1202)

шт 1 152,58
  -    

__-__
  -    

153   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 & 1701-
20431-16
варіант 1

Комп'ютерна миша LOGITECH M705
Marathon (910-001949) LOGITECH

шт 1 1915,83
  -    

__-__
  -    

1916   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ10-350-23 Монтаж пристрою відеоконтрольного
кольорового телебачення
кількість: 12+2

шт 14 503,10
503,10

__-__
  -    

7043 7043 __-__
  -    

3,2000
  -    

44,8
  -    

9 & 1601-2430-
21
варіант 1

Відеокамера 4Mп IP відеокамера (2.8мм) DH-
IPC-HDW2449T-S-IL Dahua Technology

шт 12 3575,00
  -    

__-__
  -    

42900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 & 1601-2430-
10-13Т
варіант 1

Відеокамера 4Mп IP Starlight варіофокальна,
DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2

шт 2 5850,00
  -    

__-__
  -    

11700   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 & С1512-64-
2

Комутаційний бокс DH-PFA130-E шт 14 448,28
  -    

__-__
  -    

6276   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & С1512-
150-СКМ-11

Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм шт 14 6,83
  -    

__-__
  -    

96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 100436 7757 14
6

49,6
0,04

  Разом устаткування, грн. 86140
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 3383
Всього устаткування, грн. 89523
  Разом будівельні роботи, грн. 14296
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 6525
       всього заробiтна плата, грн. 7763
  Загальновиробничi витрати, грн. 3116
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,83
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 810

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 8212 х 0,007, грн.

57

  Всього будівельні роботи, грн. 17469

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 106991

 Роздiл 2. Шафа комутації (ШК СКМ) 
13 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків

[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг
шт 1 214,38

210,93
3,45
1,68

214 211 3
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_02-01-019/ВС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 & С1512-

150-СКМ-
159

Патч-панель 24 порти 19" 1U STP Cat6 WT-
2084-CAT 6

шт 1 1551,10
  -    

__-__
  -    

1551   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1512-
150-СКМ-4

Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-
02/1U

шт 1 271,85
  -    

__-__
  -    

272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КМ10-99-1 Комутатор диспетчерського або
директорського зв'язку із підсилювальним
пристроєм, ємкість до 5 номерів

номер 1 1249,20
503,10

73,85
24,67

1249 503 74
25

3,2000
0,1807

3,2
0,18

17 & 1503-8456-
400
варіант 1

16-портовий керований POE комутатор
PFS4218-16ET-190 Dahua Technology

шт 1 9587,50
  -    

__-__
  -    

9588   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1512-
150-СКМ-6

Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка +
шайба) WT-2055D-20MM

шт 12 4,26
  -    

__-__
  -    

51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1545-66-
Г-23

Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А,
помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR

шт 15 98,82
  -    

__-__
  -    

1482   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 14407 714 77
27

4,8
0,19

  Разом устаткування, грн. 9588
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 377
Всього устаткування, грн. 9965
  Разом будівельні роботи, грн. 4819
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4028
       всього заробiтна плата, грн. 741
  Загальновиробничi витрати, грн. 306
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 84
  Всього будівельні роботи, грн. 5125

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 15090

 Роздiл 3. Кабелі та дроти 
20 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів

перерізом до 6 мм2 у коробах
100м 8,56 990,25

834,83
33,45
19,52

8477 7146 286
167

6,2600
0,1327

53,59
1,14

21 & С153-91-
18

Кабель парної скрутки Cat/6A КПпВонг-HF-
ВПЭ 4х2х0,56
кількість: (320+536)*1,03

м 881,68 26,25
  -    

__-__
  -    

23144   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 1,92 4969,05
4273,84

380,11
171,79

9541 8206 730
330

32,8000
1,1242

62,98
2,16



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК1_02-01-019/ВС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 & С1545-89-

2-27
Кабельний канал Sokol Professsonal білий
40х16 ТД "Sokol"

м 192 29,68
  -    

__-__
  -    

5699   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 & С113-
1437-11БА

Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм м 40 15,56
  -    

__-__
  -    

622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 47483 15352 1016
497

116,57
3,3

  Разом будівельні роботи, грн. 47483
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 31115
       всього заробiтна плата, грн. 15849
  Загальновиробничi витрати, грн. 7648
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2460
  Всього будівельні роботи, грн. 55131

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 55131

 Роздiл 4. Пусконалагоджувальні роботи. 
25 КП2-13-8 Прилад, пристрій програмування і

налагодження
шт 1 17772,34

17772,34
__-__

  -    
17772 17772 __-__

  -    
97,0000

  -    
97

  -    
  Разом прямі витрати по роздiлу 4 17772 17772 __-__

  -    
97

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 17772
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 17772
  Загальновиробничi витрати, грн. 7002
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1785
  Всього будівельні роботи, грн. 24774

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 24774
  Разом прямі витрати по кошторису 180098 41595 1107

530
267,97

3,53
  Разом устаткування, грн. 95728
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 3760
Всього устаткування, грн. 99488



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 82_КД_ЛК1_02-01-019/ВС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 84370
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41668
       всього заробiтна плата, грн. 42125
  Загальновиробничi витрати, грн. 18073
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5139

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 8212 х 0,007, грн.

57

  Всього будівельні роботи, грн. 102500

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 201987
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 295,8

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 47264

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-020/З

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020/З
на система контролю загазованості

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 127,938  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,29038  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 42,021  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ10-667-4 Прилад ПС на 4 промені шт 1 2313,98

2210,74
1,37
0,25

2314 2211 1
  -    

17,6000
0,0021

17,6
  -    

2 & 2402-4058-
А-1
варіант 1

Приймально-контрольний прилад ПКП
"ВАРТА-1.03.14"

шт 1 9450,00
  -    

__-__
  -    

9450   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & 1504-
13245-502
варіант 1

ДБЖ Back-UPS BV 500VA, Schuko BV500I-
GR APC

шт 1 2710,83
  -    

__-__
  -    

2711   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КМ10-668-2 Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий
у нормальному виконанні

шт 5 465,34
386,94

1,69
0,31

2327 1935 8
2

3,2000
0,0026

16
0,01

5 & 2402-4058-
А-2
варіант 1

Сповіщувач газу метану СН4 Дм-14 шт 5 3500,00
  -    

__-__
  -    

17500   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ10-669-3 Блок живлення і контролю ультразвуковий шт 1 1177,13
1092,16

1,37
0,25

1177 1092 1
  -    

8,0000
0,0021

8
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-020/З

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & 1602-

30036-8
варіант 1

Блок живлення БЖ-1230 шт 1 4900,00
  -    

__-__
  -    

4900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КБ21-17-12 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом
"вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

100шт 0,07 18885,30
18459,84

__-__
  -    

1322 1292 __-__
  -    

131,2000
  -    

9,18
  -    

9 & С1547-
СПС-103

Оповіщувач світлозвуковий Тірас ОСЗ-11
"УВАГА! Всім залишити приміщення!
Аварійний витік газу Викличте службу 04"

шт 7 775,34
  -    

__-__
  -    

5427   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 1 111,95
82,42

6,91
3,36

112 82 7
3

0,6400
0,0252

0,64
0,03

11 & 1511-4001-
А-1
варіант 1

Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207 шт 1 499,17
  -    

__-__
  -    

499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах
кількість: 320+320+200+170+10

100м 10,2 990,25
834,83

33,45
19,52

10101 8515 341
199

6,2600
0,1327

63,85
1,35

13 & С153-48-2 Кабель контрольний екранований, КВВГэнг-
нд, 5х1,0 мм2
кількість: (320+200)*1,03

м 535,6 26,04
  -    

__-__
  -    

13947   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1545-64-
3-8П

Кабель вита пара J-Y(ST)Y, 1х2х0,8 мм2
кількість: (320+170)*1,03

м 504,7 6,73
  -    

__-__
  -    

3397   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С157-249-
Г-1

Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не
поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE
180/E90 перетином 3х1,5 мм2
кількість: 10*1,03

м 10,3 46,38
  -    

__-__
  -    

478   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових
кількість: 200+130

100м 3,3 4969,05
4273,84

380,11
171,79

16398 14104 1254
567

32,8000
1,1242

108,24
3,71

17 & С1545-89-
2-23

Кабельний канал Sokol Professsonal білий
25х16 ТД "Sokol"

м 200 19,99
  -    

__-__
  -    

3998   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 & С1545-89-
2-20

Кабельний канал Sokol Professsonal білий
40х25 ТД "Sokol"

м 130 40,34
  -    

__-__
  -    

5244   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 & С1545-
144-4
варіант 1

Комплект кріплення (саморіз ударний+
дюбель гриб), 6х40 мм
кількість: 7*100

шт 700 0,81
  -    

__-__
  -    

567   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1545-17-
151

Стяжки пластикові білі (100шт в уп.) 3,5х200 уп 7 32,39
  -    

__-__
  -    

227   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1547-
116-2

Вилка електрична з заземленням, 220 В, 10А шт 1 58,88
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С113-
1437-11БА

Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм м 40 15,56
  -    

__-__
  -    

622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи. 



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_02-01-020/З

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 ПЖ5-38 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф

шт 1 4243,38
4243,38

__-__
  -    

4243 4243 __-__
  -    

23,1600
  -    

23,16
  -    

24 ПЖ5-52 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Сповіщувач газу

шт 5 329,80
329,80

__-__
  -    

1649 1649 __-__
  -    

1,8000
  -    

9
  -    

25 ПЖ5-55 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Оповіщувач ОСЗ-11

шт 7 130,09
130,09

__-__
  -    

911 911 __-__
  -    

0,7100
  -    

4,97
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 6803 6803 __-__
  -    

37,13
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 6803
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 6803
  Загальновиробничi витрати, грн. 2681
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 683
  Всього будівельні роботи, грн. 9484

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 9484
  Разом прямі витрати по кошторису 109580 36034 1612

771
260,64

5,1
  Разом устаткування, грн. 35060
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1377
Всього устаткування, грн. 36437
  Разом будівельні роботи, грн. 74520
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36874
       всього заробiтна плата, грн. 36805
  Загальновиробничi витрати, грн. 16962
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5216

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 2711 х 0,007, грн.

19

  Всього будівельні роботи, грн. 91501

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 127937



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК1_02-01-020/З

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 290,38

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 42021

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-021/СПДЗ

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021/СПДЗ
на система протидимного захисту

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 1039,340  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,16873  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 171,453  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Система Д-1  
1 КБ20-32-6 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,6 т
шт 1 9372,49

6835,39
775,11
327,99

9372 6835 775
328

51,8500
2,3298

51,85
2,33

2 & 2308-1001-
250
варіант 1

Вентилятор даховий L=21000 м.куб./год,
Р=1250 Па, N=11кВт KROV60-080-DU400-N-
01100/4-Y1-V ССК ТМ

шт 1 135375,00
  -    

__-__
  -    

135375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

100кг 0,88 1476,46
1111,46

224,85
73,36

1299 978 198
65

8,5300
0,5244

7,51
0,46

4 & С130-886-
8

Стакан монтажний утеплений з клапаном
STAM 402-088-N ССК ТМ

шт 1 15271,19
  -    

__-__
  -    

15271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ20-15-8 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 2400 мм

шт 2 662,98
432,28

20,99
9,08

1326 865 42
18

3,4000
0,0665

6,8
0,13



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-021/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 & С130-382-

152
Клапан протипожежний універсальний KPU-
1N-D-N-700х350-2*f-MP220-out ССК

шт 2 15473,88
  -    

__-__
  -    

30948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 2 411,96
300,05

49,31
17,53

824 600 99
35

2,3600
0,1291

4,72
0,26

8 & С130-382-
153

Сітка захисна SET-700х350-40-ZS ССК ТМ шт 2 733,83
  -    

__-__
  -    

1468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм,
 периметром до 2400 мм
кількість: 19,5+30,24

100м2 0,4974 104832,48
19365,49

413,76
170,95

52144 9632 206
85

156,0600
1,2521

77,62
0,62

10 КБ26-24-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

10 м2 6,8 1706,75
1082,88

524,85
226,96

11606 7364 3569
1543

8,1200
1,6625

55,22
11,31

11 & С1113-
286-41

Рулон з базальтового волокна з клеєм
БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм

м2 68 256,02
  -    

__-__
  -    

17409   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КБ26-26-1 Покриття ізоляції циліндричних і плоских
поверхонь виробами металевими

10 м2 7,48 1891,85
1568,54

323,31
139,81

14151 11733 2418
1046

12,1800
1,0241

91,11
7,66

13 & С1113-
286-42

Фольговане покриття м2 74,8 50,26
  -    

__-__
  -    

3759   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С1113-
286-43

Сітка зварна оцинкована ком. 10х10мм м2 74,8 70,13
  -    

__-__
  -    

5246   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 & С1550-26-
12

Термостійкий герметик 280мл баллон 7 97,37
  -    

__-__
  -    

682   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм
кількість: 0,0158*75/1000

т 0,001185 60865,47
  -    

__-__
  -    

72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1545-
488-14

Самоклеюча алюмінієва армована стрічка
75мх50мм

шт 9 399,61
  -    

__-__
  -    

3596   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С111-25 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм
кількість: 50*0,012/1000

т 0,0006 520571,39
  -    

__-__
  -    

312   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 198 46,74
  -    

__-__
  -    

9255   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 314115 38007 7307
3120

294,83
22,77

  Разом устаткування, грн. 135375
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5316
Всього устаткування, грн. 140691
  Разом будівельні роботи, грн. 178740
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 133426



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_02-01-021/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       всього заробiтна плата, грн. 41127
  Загальновиробничi витрати, грн. 19753
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6265
  Всього будівельні роботи, грн. 198493

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 339184

 Роздiл 2. Система Д-2  
20 КБ20-32-6 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,6 т
шт 1 9372,49

6835,39
775,11
327,99

9372 6835 775
328

51,8500
2,3298

51,85
2,33

21 & 2308-1001-
250
варіант 1

Вентилятор даховий L=21000 м.куб./год,
Р=1250 Па, N=11кВт KROV60-080-DU400-N-
01100/4-Y1-V ССК ТМ

шт 1 135375,00
  -    

__-__
  -    

135375   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 КБ20-30-1 Установлення кронштейнів під
вентиляційне устаткування

100кг 0,88 1476,46
1111,46

224,85
73,36

1299 978 198
65

8,5300
0,5244

7,51
0,46

23 & С130-886-
8

Стакан монтажний утеплений з клапаном
STAM 402-088-N ССК ТМ

шт 1 15271,19
  -    

__-__
  -    

15271   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 КБ20-15-8 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 2400 мм

шт 2 662,98
432,28

20,99
9,08

1326 865 42
18

3,4000
0,0665

6,8
0,13

25 & С130-382-
152

Клапан протипожежний універсальний KPU-
1N-D-N-700х350-2*f-MP220-out ССК

шт 2 15473,88
  -    

__-__
  -    

30948   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 2 411,96
300,05

49,31
17,53

824 600 99
35

2,3600
0,1291

4,72
0,26

27 & С130-382-
153

Сітка захисна SET-700х350-40-ZS ССК ТМ шт 2 733,83
  -    

__-__
  -    

1468   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ20-3-11 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм,
 периметром до 2400 мм
кількість: 19,5+57,96

100м2 0,7746 104832,48
19365,49

413,76
170,95

81203 15001 320
132

156,0600
1,2521

120,88
0,97

29 КБ26-24-3 Ізоляція плоских поверхонь виробами
мінераловатними з гофрованою
структурою

10 м2 10,44 1706,75
1082,88

524,85
226,96

17818 11305 5479
2369

8,1200
1,6625

84,77
17,36

30 & С1113-
286-41

Рулон з базальтового волокна з клеєм
БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм

м2 104,4 256,02
  -    

__-__
  -    

26728   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ26-26-1 Покриття ізоляції циліндричних і плоских
поверхонь виробами металевими

10 м2 11,49 1891,85
1568,54

323,31
139,81

21737 18023 3714
1606

12,1800
1,0241

139,95
11,77



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК1_02-01-021/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 & С1113-

286-42
Фольговане покриття м2 114,9 50,26

  -    
__-__

  -    
5775   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

33 & С1113-
286-43

Сітка зварна оцинкована ком. 10х10мм м2 114,9 70,13
  -    

__-__
  -    

8058   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С1550-26-
12

Термостійкий герметик 280мл баллон 12 97,37
  -    

__-__
  -    

1168   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 С111-812 Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм
кількість: 0,0158*155/1000

т 0,002449 60865,47
  -    

__-__
  -    

149   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С1545-
488-14

Самоклеюча алюмінієва армована стрічка
75мх50мм

шт 8 399,61
  -    

__-__
  -    

3197   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 С111-25 Азбестовий шнур загального призначення
[ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм
кількість: 65*0,012/1000

т 0,00078 520571,39
  -    

__-__
  -    

406   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 210 46,74
  -    

__-__
  -    

9815   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 371937 53607 10627
4553

416,48
33,28

  Разом устаткування, грн. 135375
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 5316
Всього устаткування, грн. 140691
  Разом будівельні роботи, грн. 236562
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 172328
       всього заробiтна плата, грн. 58160
  Загальновиробничi витрати, грн. 28060
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 42,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8958
  Всього будівельні роботи, грн. 264622

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 405313

 Роздiл 3. Системи К-1 
39 КБ20-32-2 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,05 т
шт 1 1231,41

1150,86
77,11
32,50

1231 1151 77
33

8,4300
0,2295

8,43
0,23

40 & 2308-4001-
545
варіант 1

Вентилятор осьовий OZA 300-063-N-00400/2-
Y2, ССК ТМ

шт 1 32550,00
  -    

__-__
  -    

32550   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 82_КД_ЛК1_02-01-021/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41 КБ20-15-9 Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 4000 мм
кількість: 1+1

шт 2 1371,34
673,84

50,39
21,79

2743 1348 101
44

5,3000
0,1596

10,6
0,32

42 & С130-382-
А-92

Клапан повітряний сейсмостійкий з ел.
приводом NER-600x700-N-M220-S

шт 1 28378,37
  -    

__-__
  -    

28378   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 & С130-382-
154

Клапан протипожежнй універсальний з
приводом і антивандальною сіткою KPU-1N-
D-700x800H-1*f-MB220-in-0-SET-0, ССК ТМ

шт 1 21751,98
  -    

__-__
  -    

21752   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КБ20-29-1 Установлення вставок гнучких до
радіальних вентиляторів
кількість: 0,63*3,14*0,1*2

м2 0,39564 1244,29
1213,60

8,40
3,63

492 480 3
1

9,7800
0,0266

3,87
0,01

45 & С1545-89-
738

З'єднувач м'який OZA-СОМ-100-063-ZS шт 2 1517,39
  -    

__-__
  -    

3035   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 & С101-1029 Монтажна опора OZA-MOP-063-ZS ССК ТМ шт 2 913,04
  -    

__-__
  -    

1826   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КБ20-11-2 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1 м2

грати 1 411,96
300,05

49,31
17,53

412 300 49
18

2,3600
0,1291

2,36
0,13

48 & С130-597-
А-206

Решітка Р50 750х1120Н ССК шт 1 6460,31
  -    

__-__
  -    

6460   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 КБ20-3-12 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм,
 периметром до 3200 мм

100м2 0,1654 94674,16
15652,71

422,15
174,58

15659 2589 70
29

126,1400
1,2787

20,86
0,21

50 & С1545-
488-14

Самоклеюча алюмінієва армована стрічка
75мх50мм

шт 4 399,61
  -    

__-__
  -    

1598   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С1550-38-
6

Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR
750 мл

балон 3 373,24
  -    

__-__
  -    

1120   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 125 46,74
  -    

__-__
  -    

5843   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 123099 5868 300
125

46,12
0,9

  Разом устаткування, грн. 32550
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1279
Всього устаткування, грн. 33829
  Разом будівельні роботи, грн. 90549
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 84381
       всього заробiтна плата, грн. 5993



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 82_КД_ЛК1_02-01-021/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 2993
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 984
  Всього будівельні роботи, грн. 93542

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 127370

 Роздiл 4. Система ПД-1 
53 КБ20-32-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т
шт 1 893,84

847,79
43,52
17,97

894 848 44
18

6,2100
0,1231

6,21
0,12

54 & 2308-4001-
49
варіант 1

Вентилятор канальний C-VENT-315 ССК ТМ шт 1 9387,50
  -    

__-__
  -    

9388   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 КБ20-15-7 Установлення заслінок повітряних і
клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 1600 мм
кількість: 1+1

шт 2 522,73
345,82

20,99
9,08

1045 692 42
18

2,7200
0,0665

5,44
0,13

56 & С130-382-
А-93

Клапан повітряний сейсмостійкий з ел.
приводом NER-300x300-N-MB-220

шт 1 20957,87
  -    

__-__
  -    

20958   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С130-382-
155

Клапан протипожежний ніверсальний з
приводом KPU-1N-D-300x300-2*f-MB220-out-
0-0-0, ССК ТМ

шт 1 15486,99
  -    

__-__
  -    

15487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1 287,80
231,39

31,60
10,10

288 231 32
10

1,8200
0,0745

1,82
0,07

59 & С130-597-
А-1ФА

Решітка Р50 300х300Н шт 1 698,18
  -    

__-__
  -    

698   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КБ20-3-10 Прокладання повітроводів з оцинкованої
сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм,
 периметром від 1100 до 1600 мм

100м2 0,0288 103892,02
25736,27

531,98
228,74

2992 741 15
7

207,4000
1,6753

5,97
0,05

61 & С1550-38-
6

Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR
750 мл

балон 1 373,24
  -    

__-__
  -    

373   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

62 С1630-114 Кріплення для трубопроводів [кронштейни,
планки, хомути]

кг 20 46,74
  -    

__-__
  -    

935   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КБ20-11-1 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2

грати 1 287,80
231,39

31,60
10,10

288 231 32
10

1,8200
0,0745

1,82
0,07

64 & С130-597-
А-192

Решітка однорядна нерегульована Р25
100х100Н ССК

шт 1 204,32
  -    

__-__
  -    

204   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 82_КД_ЛК1_02-01-021/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 4 53550 2743 165

63
21,26
0,44

  Разом устаткування, грн. 9388
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 369
Всього устаткування, грн. 9757
  Разом будівельні роботи, грн. 44162
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41254
       всього заробiтна плата, грн. 2806
  Загальновиробничi витрати, грн. 1387
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 452
  Всього будівельні роботи, грн. 45549

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 55306

 Роздiл 5. Системи Д-1 і Д-2 
65 КБ20-15-8 Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР з електричним
або пневматичним приводом периметром
до 2400 мм

шт 2 790,18
432,28

20,99
9,08

1580 865 42
18

3,4000
0,0665

6,8
0,13

66 & С130-382-
А-94

Клапан повітряний сейсмостійкий з ел.
приводом NER-800x400-N-MB-220

шт 2 26148,11
  -    

__-__
  -    

52296   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 53876 865 42
18

6,8
0,13

  Разом будівельні роботи, грн. 53876
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 52969
       всього заробiтна плата, грн. 883
  Загальновиробничi витрати, грн. 393
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 116
  Всього будівельні роботи, грн. 54269

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 54269



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 82_КД_ЛК1_02-01-021/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 6. Пусконалагоджувальні роботи. 
67 ПЖ5-23 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Електропривід
виконавчого механізма димового клапана

комплект 10 1302,69
1302,69

__-__
  -    

13027 13027 __-__
  -    

7,1100
  -    

71,1
  -    

68 ПЖ5-25 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Шкаф [щит]
електроавтоматики і управління систем ГПТ,
димовиводу

напрямок 4 7127,26
7127,26

__-__
  -    

28509 28509 __-__
  -    

38,9000
  -    

155,6
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 41536 41536 __-__
  -    

226,7
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 41536
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 41536
  Загальновиробничi витрати, грн. 16363
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 19,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4173
  Всього будівельні роботи, грн. 57899

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 57899
  Разом прямі витрати по кошторису 958113 142626 18441

7879
1012,19

57,52
  Разом устаткування, грн. 312688
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 12280
Всього устаткування, грн. 324968
  Разом будівельні роботи, грн. 645425
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 484358
       всього заробiтна плата, грн. 150505
  Загальновиробничi витрати, грн. 68948
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 99,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 20948
  Всього будівельні роботи, грн. 714373

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1039340
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1168,73



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 82_КД_ЛК1_02-01-021/СПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 171453

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-022/АСПДЗ

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022/АСПДЗ
на автоматика систем протидимного захисту

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 263,588  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,4113  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 62,891  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КМ8-102-1 Монтаж шафи керування або регулювання

кількість: 2+1+1
шафа 4 5555,54

2839,62
1338,36
518,33

22222 11358 5353
2073

20,8000
3,2994

83,2
13,2

2 & 9900-1050
варіант 1

Шафа керування СПДЗ (11кВт, 380В, 25А) шт 2 17928,40
  -    

__-__
  -    

35857   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 & 9900-1051
варіант 1

Шафа керування СПДЗ (4кВт, 380В, 10А),
ШК СПДЗ

шт 1 16992,00
  -    

__-__
  -    

16992   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 & 9900-1052
варіант 1

Шафа керування СПДЗ (0,210кВт, 230В, 1А),
ШК СПДЗ

шт 1 16788,00
  -    

__-__
  -    

16788   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КМ10-667-1 Блок базовий на 10 променів приймально-
контрольного пускового концентратора ПС

шт 1 4920,91
4739,10

1,69
0,31

4921 4739 2
  -    

36,8000
0,0026

36,8
  -    

6 & 2402-4058-
106
варіант 1

Прилад керування на 4 кільця ПУ-П шт 1 41765,00
  -    

__-__
  -    

41765   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КМ10-667-3 Блок лінійний приймально-контрольного
пускового концентратора ПС
кількість: 14+1

10промен 1,5 3888,64
3502,82

1,69
0,31

5833 5254 3
  -    

27,2000
0,0026

40,8
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-022/АСПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 & 1504-

15410-209
Блок комутації адресний БКА-220 шт 14 822,09

  -    
__-__

  -    
11509   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

9 & 1504-4001-
8
варіант 1

Блок узгодження адресний БСА шт 1 480,00
  -    

__-__
  -    

480   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ10-3-6 Релейний блок 10 шт 0,2 409,41
352,61

56,80
18,98

82 71 11
4

2,4000
0,1390

0,48
0,03

11 & С1547-6-А-
102

Реле 220В 5А з колодкою MY-4 шт 2 90,42
  -    

__-__
  -    

181   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 КМ10-398-1 Шафа або панель комутації зв'язку та
сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар
до 20

шт 1 1982,42
1092,16

__-__
  -    

1982 1092 __-__
  -    

8,0000
  -    

8
  -    

13 & 170328-
8103
варіант 1

Панель індикації і управління на 24 лінії
індикації ПІУ

шт 1 12010,00
  -    

__-__
  -    

12010   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

14 & С126-
1327-8

Коробка вогнестійка розподільча
FLAMEBOX 100P 6x4мм

шт 10 411,66
  -    

__-__
  -    

4117   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 _______________________
Кабельна продукція

15 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах
кількість: 50+350+320

100м 7,2 990,25
834,83

33,45
19,52

7130 6011 241
141

6,2600
0,1327

45,07
0,96

16 & С1545-64-
435

Кабель з межею вогнестійкості Е30 J-
HX(St)H-PF FE180/E30 2х2х0,8
кількість: 50*1,03

м 51,5 27,78
  -    

__-__
  -    

1431   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 & С1545-64-
83

Кабель з межею вогнестійкості Е30 J-
HX(St)H-PF FE180/E30 1х2х0.8
кількість: (320+350)*1,03

м 690,1 18,91
  -    

__-__
  -    

13050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових
кількість: 10+120

100м 1,3 4969,05
4273,84

380,11
171,79

6460 5556 494
223

32,8000
1,1242

42,64
1,46

19 & С1545-89-
2-26

Кабельний канал Sokol Professsonal білий
60х40 ТД "Sokol"

м 10 86,20
  -    

__-__
  -    

862   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 & С1545-89-
2-20

Кабельний канал Sokol Professsonal білий
40х25 ТД "Sokol"

м 120 40,34
  -    

__-__
  -    

4841   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 & С1545-
144-4
варіант 1

Комплект кріплення (саморіз ударний+
дюбель гриб), 6х40 мм
кількість: 5*100

шт 500 0,81
  -    

__-__
  -    

405   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 & С1545-52-
20

Скоба кабельна Е90 UDF8 шт 750 5,37
  -    

__-__
  -    

4028   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С111-148-
2-10Т

Дюбель анкерний BIERBACH (TDN) 6x40 шт 750 1,75
  -    

__-__
  -    

1313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_02-01-022/АСПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24 & С1545-44-

54
Кабельні стяжки білі 4х150
кількість: 3*100

шт 300 0,44
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 & С113-
1437-11БА

Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм м 40 15,56
  -    

__-__
  -    

622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи. 
26 ПЖ5-38 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за перший шлейф

шт 1 4243,38
4243,38

__-__
  -    

4243 4243 __-__
  -    

23,1600
  -    

23,16
  -    

27 ПЖ5-39 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Прилад приймально-
контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9,
за кожний наступний шлейф

шт 3 1539,05
1539,05

__-__
  -    

4617 4617 __-__
  -    

8,4000
  -    

25,2
  -    

28 ПЖ5-27 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Щит сигналізації
систем ГПТ, димовиводу

напрямок 4 2323,23
2323,23

__-__
  -    

9293 9293 __-__
  -    

12,6800
  -    

50,72
  -    

29 ПЖ5-28 Налагодження систем пожежогасіння,
димовиведення і ОПС. Пульт [щиток]
дистанційного пуска систем ГПТ, ВПТ,
порошкового п/т и димовиводу

напрямок 1 1026,03
1026,03

__-__
  -    

1026 1026 __-__
  -    

5,6000
  -    

5,6
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 19179 19179 __-__
  -    

104,68
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 19179
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 19179
  Загальновиробничi витрати, грн. 7556
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,1
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1927
  Всього будівельні роботи, грн. 26735

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 26735
  Разом прямі витрати по кошторису 234192 53260 6104

2441
361,67

15,65
  Разом устаткування, грн. 123892
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 4865
Всього устаткування, грн. 128757
  Разом будівельні роботи, грн. 110300
       в тому числi:



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК1_02-01-022/АСПДЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50936
       всього заробiтна плата, грн. 55701
  Загальновиробничi витрати, грн. 24531
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 33,98
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7190
  Всього будівельні роботи, грн. 134831

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 263588
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 411,3

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 62891

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_02-01-023/СКУД

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023/СКУД
на система контролю й управління доступом

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: Кошторисна вартість 94,922  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,09937  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 14,053  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 & 1715-5003-

11
варіант 1

Ноутбук ASUS X515FA Slate Gray (X515FA-
EJ181) ASUS

шт 1 17082,50
  -    

__-__
  -    

17083   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

2 КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або
розподільний пункт [шафа], що
установлюється на стіні, висота і ширина до
600х600 мм

шт 1 2071,78
450,24

197,18
63,03

2072 450 197
63

3,2000
0,4062

3,2
0,41

3 & 210-1000-
10
варіант 1

Контролер обмеження доступу U-Prox IP400
ТОВ «КАРД-СІСТЕМС»

шт 1 8486,67
  -    

__-__
  -    

8487   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

4 КМ11-96-1 Установлення знімних та висувних блоків
[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт 1 214,38
210,93

3,45
1,68

214 211 3
2

1,6000
0,0126

1,6
0,01

5 & 1602-
10308-2

Модуль релейних ліній М-OUT8R шт 1 3356,69
  -    

__-__
  -    

3357   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 КМ10-669-3 Блок живлення і контролю ультразвуковий шт 1 1177,13
1092,16

1,37
0,25

1177 1092 1
  -    

8,0000
0,0021

8
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_02-01-023/СКУД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 & 1602-

30036-8
варіант 1

Блок живлення БЖ-1230 шт 1 4900,00
  -    

__-__
  -    

4900   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

8 КМ8-125-1 Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 10 А.год

шт 1 99,01
82,42

6,91
3,36

99 82 7
3

0,6400
0,0252

0,64
0,03

9 & 1511-4001-
А-1
варіант 1

Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207 шт 1 499,17
  -    

__-__
  -    

499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих
перед транспортуванням
кількість: 1+2

шт 3 230,46
225,12

3,45
1,68

691 675 10
5

1,6000
0,0126

4,8
0,04

11 & 210-1000-
11
варіант 1

Настільний зчитувач безконтактних
ідентифікаторів U-Prox Desktop Itvsystems

шт 1 3115,83
  -    

__-__
  -    

3116   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

12 & 210-1000-
16
варіант 1

Зчитувач мультиформатний в
антивандальному корпусі U-Prox SL steel U-
Prox

шт 2 2835,00
  -    

__-__
  -    

5670   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

13 КМ10-184-5 Комутатор службового зв'язку шт 1 1650,69
1310,59

227,22
75,90

1651 1311 227
76

9,6000
0,5560

9,6
0,56

14 & 1602-
10652-61
варіант 1

Комутатор TP-LINK TL-SG1008 8x1GE TP-
LINK

шт 1 1499,17
  -    

__-__
  -    

1499   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КМ10-309-3 Кнопка, установлювана на пультах і панелях шт 2 240,45
218,43

__-__
  -    

481 437 __-__
  -    

1,6000
  -    

3,2
  -    

16 & 210-1001-1
варіант 1

Кнопка виходу EXIT-805L ATIS шт 2 325,00
  -    

__-__
  -    

650   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 КМ10-668-4 Сповіщувач ОС автоматичний контактний,
магнітоконтактний на відкривання вікон,
дверей

шт 2 220,17
193,47

__-__
  -    

440 387 __-__
  -    

1,6000
  -    

3,2
  -    

18 & 1504-
15414-3
варіант 1

Магнітоконтактний сповіщувач СМК 1-16 шт 2 103,33
  -    

__-__
  -    

207   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КР6-27-4 Установлення замків дверних накладних 100 шт 0,02 16972,40
16972,40

__-__
  -    

339 339 __-__
  -    

112,4000
  -    

2,25
  -    

20 & С111-950-
6-Х

Ригельний замок електромагнітний TML-
1200 TRINIX

шт 2 2984,70
  -    

__-__
  -    

5969   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КР6-27-2 Установлення дверних [віконних] наборів
накладних [шпінгалети-закрутки
кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]

100 шт 0,02 2829,53
2829,53

__-__
  -    

57 57 __-__
  -    

23,4000
  -    

0,47
  -    

22 & С111-950-
5

Дверний доводчик Geze TS-2000 H-o Geze шт 2 4014,86
  -    

__-__
  -    

8030   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 & С1512-

150-СКМ-11
Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм шт 1 6,83

  -    
__-__

  -    
7   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

24 КМ10-3-6 Релейний блок 10 шт 0,1 409,41
352,61

56,80
18,98

41 35 6
2

2,4000
0,1390

0,24
0,01

25 & С1547-10-
4

Реле з індикацією 3А 12В DC, IEK
РЭК78/4(MY4) RRP20-4-03-012D-LED IEK

шт 1 87,15
  -    

__-__
  -    

87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 & С1547-10-
5

Роз'єм для РЭК78/4 модульний, IEK
РРМ78/4 RRP20D-RRM-4 IEK

шт 1 58,79
  -    

__-__
  -    

59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 КБ21-24-1 Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг

шт 1 665,70
448,22

43,61
23,06

666 448 44
23

3,4000
0,1579

3,4
0,16

28 & С1512-
150-А-233

Щиток на 6 автоматів зовнішній VIKO Lotus
90912106 ТД "Sokol"

шт 1 204,82
  -    

__-__
  -    

205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 & С1512-
150-СКМ-
122

Безконтактна пластикова карта EM-Marin шт 20 20,42
  -    

__-__
  -    

408   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 & 210-1000-9
варіант 1

Безконтактний браслет з чіпом Mifare ТОВ
«КАРД-СІСТЕМС»

шт 20 90,83
  -    

__-__
  -    

1817   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ21-13-1 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах
кількість: 20+150+60

100м 2,3 1890,30
834,83

933,50
302,95

4348 1920 2147
697

6,2600
2,2579

14,4
5,19

32 КБ21-13-2 Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 35 мм2 у коробах

100м 0,6 3119,35
1273,59

1497,16
506,67

1872 764 898
304

9,5500
3,7573

5,73
2,25

33 & С156-3-1-
10

Дріт електричний ПВСнгд 2х1,5
кількість: 20*1,03

м 20,6 16,09
  -    

__-__
  -    

331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 & С156-3-1-
28

Провід ПВСнгд 3х2,5
кількість: 60*1,02

м 61,2 34,01
  -    

__-__
  -    

2081   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С156-3-1-6 Кабель ПСВВнг 4х0,4
кількість: 150*1,03

м 154,5 9,76
  -    

__-__
  -    

1508   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 & С153-91-
18

Кабель парної скрутки Cat/6A КПпВонг-HF-
ВПЭ 4х2х0,56
кількість: 60*1,03

м 61,8 26,25
  -    

__-__
  -    

1622   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових 100м 0,6 5972,79
4273,84

380,11
171,79

3584 2564 228
103

32,8000
1,1242

19,68
0,67

38 & С118-
3710-5

Кабельний канал Sokol Professional, 40х16
мм

м 60 29,98
  -    

__-__
  -    

1799   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи. 
39 ПЖ5-54 Налагодження систем пожежогасіння,

димовиведення і ОПС. Магнітоконтактний
сповіщувач СМК 1-16

шт 2 113,60
113,60

__-__
  -    

227 227 __-__
  -    

0,6200
  -    

1,24
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 227 227 __-__

  -    
1,24
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 227
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 227
  Загальновиробничi витрати, грн. 89
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 23
  Всього будівельні роботи, грн. 316

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 316
  Разом прямі витрати по кошторису 87350 10999 3768

1278
81,65
9,33

  Разом устаткування, грн. 43928
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 1725
Всього устаткування, грн. 45653
  Разом будівельні роботи, грн. 43422
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 28655
       всього заробiтна плата, грн. 12277
  Загальновиробничi витрати, грн. 5710
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,39
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1776

Порядок, п.
3.14

  Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та 
  інвентарю ( будівельні роботи ) 18900 х 0,007, грн.

132

  Всього будівельні роботи, грн. 49264

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 94917
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 99,37
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 14053

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_04-01-01/ЕП.ДГ

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01/ЕП.ДГ
на електропостачання. встановлення дизельного генератора
електропостачання. встановлення дизельного генератора

Основа: Кошторисна вартість 1534,080  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,92419  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 278,517  тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
1

    

 Роздiл 1. Фундамент 
1 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,05 31006,81
31006,81

__-__
  -    

1550 1550 __-__
  -    

287,9800
  -    

14,4
  -    

2 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,028 17549,09
17549,09

__-__
  -    

491 491 __-__
  -    

165,4950
  -    

4,63
  -    

3 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,003 44368,43
19149,75

3439,34
1795,23

133 57 10
5

165,7700
11,7305

0,5
0,04
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 С1424-11599
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10

м3 0,306 3298,07
  -    

__-__
  -    

1009   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 КБ6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм
кількість: 12*0,15*0,5

100м3 0,009 118575,27
63051,57

14912,92
6557,51

1067 567 134
59

501,9630
43,0882

4,52
0,39

6 С1424-11601
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С16/20
кількість: 0,9*1,015

м3 0,9135 4802,16
  -    

__-__
  -    

4387   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских
кількість: 1,9-0,9

100м3 0,01 55484,46
34461,23

12141,34
5465,23

555 345 121
55

274,3510
35,9959

2,74
0,36

8 С1424-11601
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С16/20
кількість: 1*1,015

м3 1,015 4802,16
  -    

__-__
  -    

4874   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

9 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т 0,23463 34201,82
  -    

__-__
  -    

8025   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С124-2 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 8 мм

т 0,09567 34201,82
  -    

__-__
  -    

3272   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ6-11-7 Установлення закладних деталей вагою до
5 кг

т 0,081 97430,40
32723,00

318,61
118,70

7892 2651 26
10

254,1000
0,6765

20,58
0,05

12 КБ8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова
обмазувальна бітумна в 2 шари по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі, бетону
кількість: 12*0,5

100м2 0,06 20793,94
4974,75

__-__
  -    

1248 298 __-__
  -    

36,8500
  -    

2,21
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 34503 5959 291
129

49,58
0,84

  Разом будівельні роботи, грн. 34503
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 28253
       всього заробiтна плата, грн. 6088
  Загальновиробничi витрати, грн. 3376
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1282
  Всього будівельні роботи, грн. 37879

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 37879
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 Роздiл 2. Конструкція навісу 
 __________________________

арк. 7
13 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок,

кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
кількість: 2,6-0,1*1,04

т 2,496 34095,53
25818,50

6409,28
695,17

85102 64443 15998
1735

193,6000
4,5936

483,23
11,47

14 С111-1104
варіант 1

Швелери N 16 з гарячекатаного прокату
нормальної точності прокатки, немірної
довжини, сталь марки С255
кількість: 0,52*1,062

т 0,55224 45070,89
  -    

__-__
  -    

24890   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 С111-1090
варіант 1

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С255 (труба профільна 120х6)
кількість: 1,5*1,06

т 1,59 37099,04
  -    

__-__
  -    

58987   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 С111-1090
варіант 2

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С255 (труба профільна 60х3)
кількість: 0,21*1,06

т 0,2226 36679,25
  -    

__-__
  -    

8165   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

17 С111-1121
варіант 1

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 6 мм,
 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь 
марки С255
кількість: 0,01*1,06

т 0,0106 33572,79
  -    

__-__
  -    

356   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 КБ9-1-1 Монтаж каркасів одноповерхових
виробничих будівель одно- і
багатопрогонових без ліхтарів прогоном
до 24 м, висотою до 15 м без кранів

т 2,496 10240,45
5024,45

4132,77
1699,72

25560 12541 10315
4243

35,2000
10,1259

87,86
25,27

19 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,998 1867,83
793,96

92,96
10,74

1864 792 93
11

5,2580
0,0792

5,25
0,08

20 КБ13-27-2 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-1189
кількість: 99,8*2

100м2 1,996 2977,25
593,16

58,51
7,95

5943 1184 117
16

3,9820
0,0585

7,95
0,12

21 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

100м2 0,12 11250,93
11190,98

24,50
22,82

1350 1343 3
3

86,9000
0,1795

10,43
0,02

22 & С111-
1807-1-У

Профнастил 1200 2000 Т-10
кількість: 3*4*1,05

м2 12,6 617,42
  -    

__-__
  -    

7779   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 & С111-
1481-17

Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25
кількість: 12*8

шт 96 1,38
  -    

__-__
  -    

132   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 220128 80303 26526
6008

594,72
36,96

  Разом будівельні роботи, грн. 220128
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 113299
       всього заробiтна плата, грн. 86311
  Загальновиробничi витрати, грн. 44511
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 75,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15942
  Всього будівельні роботи, грн. 264639

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 264639

 Роздiл 3. Огорожа 
 __________________________

арк. 8
24 КБ9-75-2 Виготовлення драбин, зв'язок,

кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
кількість: (0,01678+0,06226+0,59351+0,
1593+0,03008)*1,04

т 0,896407
2

34095,53
25818,50

6409,28
695,17

30563 23144 5745
623

193,6000
4,5936

173,54
4,12

25 & С111-
1155-506

Прокат для армування з/б конструкцiй
круглий та перiодичного профiлю, клас
А500С, дiаметр 6 мм
кількість: 0,01678*1,06

т 0,017786
8

34047,15
  -    

__-__
  -    

606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 С111-1090
варіант 3

Кутовий гарячекатаний прокат нормальної
точності прокатки, немірної довжини, сталь
марки С255 (кут 50х5)
кількість: (0,06226)*1,06

т 0,065995
6

29458,83
  -    

__-__
  -    

1944   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 С113-353 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр
45 мм, товщина стінки 4 мм
кількість: 122,88*1,06

м 130,2528 281,10
  -    

__-__
  -    

36614   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С113-1
варіант 1

Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 15 мм, товщина стінки 1,5
мм
кількість: 2,21*118*1,06

м 276,4268 48,16
  -    

__-__
  -    

13313   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 С111-1121
варіант 2

Товстолистовий гарячекатаний прокат в
листах з обрізними кромками, товщина 8 мм,
 ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь  
марки С255
кількість: 0,03008*1,06

т 0,031884
8

33572,79
  -    

__-__
  -    

1070   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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30 С111-956 Петля накладна шт 4 26,28

  -    
__-__

  -    
105   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

31 КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021

100м2 0,359 1867,83
793,96

92,96
10,74

671 285 33
4

5,2580
0,0792

1,89
0,03

32 КБ13-27-2 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-1189
кількість: 35,9*2

100м2 0,718 2977,25
593,16

58,51
7,95

2138 426 42
6

3,9820
0,0585

2,86
0,04

33 КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі
тільки скатів

100м2 0,295 11250,93
11190,98

24,50
22,82

3319 3301 7
7

86,9000
0,1795

25,64
0,05

34 & С111-
1807-1-У

Профнастил 1200 2000 Т-10
кількість: 29,5*1,05

м2 30,975 617,42
  -    

__-__
  -    

19125   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 & С111-
1481-17

Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25
кількість: 29,5*8

шт 236 1,38
  -    

__-__
  -    

326   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 109794 27156 5827
640

203,93
4,24

  Разом будівельні роботи, грн. 109794
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 76811
       всього заробiтна плата, грн. 27796
  Загальновиробничi витрати, грн. 14516
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5251
  Всього будівельні роботи, грн. 124310

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 124310

 Роздiл 4. Обладнання 
36 КМ6-407-1 Монтаж дизель-генератора стаціонарного,

 маса до 1 т
т 0,929 141190,63

94688,29
32131,33
16734,59

131166 87965 29850
15546

672,9800
97,1373

625,2
90,24

37 & 1501-4007-
14
варіант 3

Дизель-генератор Dalgakiran DJ25 BD у
всепогодному шумопоглинаючому капоті

шт 1 832315,33
  -    

__-__
  -    

832315   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 963481 87965 29850
15546

625,2
90,24

  Разом устаткування, грн. 832315
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 32685
Всього устаткування, грн. 865000
  Разом будівельні роботи, грн. 131166
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13351
       всього заробiтна плата, грн. 103511
  Загальновиробничi витрати, грн. 43349
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 56,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11958
  Всього будівельні роботи, грн. 174515

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 1039515

 Роздiл 5. Кабельно-провідникова
продукція 

38 КМ8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
кількість: 47*3

100 м 1,41 4147,38
2347,14

658,76
264,56

5848 3309 929
373

17,6000
1,6940

24,82
2,39

39 & С153-122-
А-262

Кабель силовий з алюмінієвими ТПЖ, з
ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої
пожежонебез-печності, з зовнішньою
оболонкою з ПВХ пластикату зниженої
пожежонебезпечності, 4х6 мм2 АВВГнгд-1
кількість: 47*1,02

м 47,94 20,73
  -    

__-__
  -    

994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 & С1545-66-
А-136

Кабель КВВГнгд 5x2,5 мм2
кількість: 47*1,02

м 47,94 68,66
  -    

__-__
  -    

3292   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 & С1545-66-
ВВГ-НГД-33

Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не
поширює горіння, з низьким димо-
газовиділенням ВВГнгд 3x4
кількість: 47*1,02

м 47,94 50,67
  -    

__-__
  -    

2429   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 12563 3309 929
373

24,82
2,39

  Разом будівельні роботи, грн. 12563
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 8325
       всього заробiтна плата, грн. 3682
  Загальновиробничi витрати, грн. 1756
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 558
  Всього будівельні роботи, грн. 14319
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 14319

 Роздiл 6. Електромонтажні вироби для
зовнішніх мереж 

42 КБ34-103-1 Улаштування трубопроводів із
поліетиленових труб, до 2-х каналів

км 0,09 29255,16
29255,16

__-__
  -    

2633 2633 __-__
  -    

244,2000
  -    

21,98
  -    

43 & С1545-
479-10

Труба гнучка двошарова електротехнічна з
поліетилену, зі сталевою затяжкою для
зонду та муфтою, O зов./вн., мм 50/41,5;
кільцева жорсткість, кПа 13,0 DKC 121950

м 90 26,79
  -    

__-__
  -    

2411   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 КМ8-143-5 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у
траншеї, сигнальною стрічкою

100 м 0,6 537,68
498,77

38,91
15,76

323 299 24
9

3,7400
0,1007

2,24
0,06

45 & С111-
1721-11-А-1
варіант 1

Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно
кабель", 250мм

м 60 3,33
  -    

__-__
  -    

200   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 5567 2932 24
9

24,22
0,06

  Разом будівельні роботи, грн. 5567
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2611
       всього заробiтна плата, грн. 2941
  Загальновиробничi витрати, грн. 1614
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 605
  Всього будівельні роботи, грн. 7181

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 7181

 Роздiл 7. Матеріали для заземлення
будівлі 

46 КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм

10 шт 0,4 5934,03
1643,00

4121,95
992,69

2374 657 1649
397

12,3200
6,8107

4,93
2,72

47 КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2

100 м 0,3 4141,77
3285,99

589,23
164,20

1243 986 177
49

24,6400
1,0630

7,39
0,32

48 & С1545-
423-А-13

Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT
(40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann

шт 12 656,93
  -    

__-__
  -    

7883   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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49 & С1545-

423-А-14
Насадка нижня BP 20 мм чавун FT (40-60
мкм) 3041212 OBO Bettermann

шт 4 60,61
  -    

__-__
  -    

242   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 & С1545-
423-А-16

З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення.
OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641
OBO Bettermann

шт 4 187,19
  -    

__-__
  -    

749   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 & С1545-
423-А-17

Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм,
10 м 2360055 OBO Bettermann

шт 1 401,75
  -    

__-__
  -    

402   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 & С1545-
423-А-34

Провід плаский, 30х3,5 мм,, 30 м бухта, 70
мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann

м.п. 30 133,54
  -    

__-__
  -    

4006   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 КМ8-68-1 Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до
250 мм2
кількість: 0,3*10

100 м 0,03 13736,09
10572,11

1941,99
1271,78

412 317 58
38

77,4400
10,1130

2,32
0,3

54 & С1545-
423-А-9

Шина вирівнювання потенціалів стандартна
5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann

шт 10 833,12
  -    

__-__
  -    

8331   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 25642 1960 1884
484

14,64
3,34

  Разом будівельні роботи, грн. 25642
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21798
       всього заробiтна плата, грн. 2444
  Загальновиробничi витрати, грн. 1164
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 369
  Всього будівельні роботи, грн. 26806

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 26806

 Роздiл 8. Матеріали 
55 КМ8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі у

траншеї
100 м 0,3 10888,94

1408,28
9480,66
3840,38

3267 422 2845
1152

10,5600
24,5251

3,17
7,36

56 С1421-10634 Пісок природний, рядовий м3 3,6 1347,57
  -    

__-__
  -    

4851   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С1550-38 Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна

балон 1 299,29
  -    

__-__
  -    

299   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 8417 422 2845
1152

3,17
7,36

  Разом будівельні роботи, грн. 8417
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5150
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       всього заробiтна плата, грн. 1574
  Загальновиробничi витрати, грн. 715
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,02
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 216
  Всього будівельні роботи, грн. 9132

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 9132

 Роздiл 9. Будівельні роботи прокладка
кабельних ліній 

58 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,108 31006,81
31006,81

__-__
  -    

3349 3349 __-__
  -    

287,9800
  -    

31,1
  -    

59 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,072 17549,09
17549,09

__-__
  -    

1264 1264 __-__
  -    

165,4950
  -    

11,92
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 4613 4613 __-__
  -    

43,02
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 4613
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 4613
  Загальновиробничi витрати, грн. 2745
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1093
  Всього будівельні роботи, грн. 7358

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 7358

 Роздiл 10. Будівельні роботи для
контуру заземлення 

60 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2

100м3 0,038 31006,81
31006,81

__-__
  -    

1178 1178 __-__
  -    

287,9800
  -    

10,94
  -    

61 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,038 17549,09
17549,09

__-__
  -    

667 667 __-__
  -    

165,4950
  -    

6,29
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 1845 1845 __-__
  -    

17,23
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 10 - 82_КД_ЛК1_04-01-01/ЕП.ДГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом будівельні роботи, грн. 1845
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 1845
  Загальновиробничi витрати, грн. 1100
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 438
  Всього будівельні роботи, грн. 2945

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 2945
  Разом прямі витрати по кошторису 1386553 216464 68176

24341
1600,53
145,43

  Разом устаткування, грн. 832315
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 32685
Всього устаткування, грн. 865000
  Разом будівельні роботи, грн. 554238
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 269598
       всього заробiтна плата, грн. 240805
  Загальновиробничi витрати, грн. 114842
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 178,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 37712
  Всього будівельні роботи, грн. 669080

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1534080
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1924,19

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 278517

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_05-01-01/ГП

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01/ГП
на автомобільні проїзди. прив'язка

автомобільні проїзди

Основа: Кошторисна вартість 1924,797  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,93374  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 132,338  тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
1

    

 Роздiл 1. Розбирання 
1 КБ27-67-4 Розбирання дорожніх покриттів та основ

асфальтобетонних
кількість: 1505*0,05

100 м3 0,7525 48526,26
26389,96

22136,30
8763,33

36516 19858 16658
6594

224,2900
64,9168

168,78
48,85

2 КБ27-67-2 Розбирання дорожніх покриттів та основ
щебеневих
кількість: 1505*0,1

100 м3 1,505 7180,63
2225,19

4955,44
1334,71

10807 3349 7458
2009

20,2070
8,1203

30,41
12,22



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_05-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 КБ27-68-1 Розбирання бортових каменів на бетонній

основі
100 м 0,64 9711,84

5552,38
4159,46
1590,00

6216 3554 2662
1018

47,1900
10,9824

30,2
7,03

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 53539 26761 26778
9621

229,39
68,1

  Разом будівельні роботи, грн. 53539
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 36382
  Загальновиробничi витрати, грн. 21464
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8309
  Всього будівельні роботи, грн. 75003

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 75003

 Роздiл 2. Тип 1 
4 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 1,083 32489,73
1768,53

27015,38
6714,08

35186 1915 29258
7271

16,0600
38,6859

17,39
41,9

5 КБ27-13-1 Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

1000м2 1,083 460142,94
4145,51

20561,62
5656,49

498335 4490 22268
6126

35,2330
33,8671

38,16
36,68

6 КБ27-26-1 Улаштування нижнього шару покриття за
товщини 10 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м

1000 м2 1,083 1214468,0
9

2093,29

15432,77
3302,76

1315269 2267 16714
3577

16,6650
18,8695

18,05
20,44

7 КБ27-26-5 Улаштування нижнього шару покриття за
товщини 10 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником, за зміни
товщини на кожні 0,5 см додавати до норм
27-26-1 - 27-26-4

1000 м2 -1,083 594780,41
41,45

__-__
  -    

-644147 -45 __-__
  -    

0,3300
  -    

-0,36
  -    

8 КБ27-27-1 Улаштування верхнього шару покриття
товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м

1000 м2 1,083 648213,44
1928,87

13831,84
2857,21

702015 2089 14980
3094

15,3560
16,3239

16,63
17,68

9 КБ27-27-5 Улаштування верхнього шару покриття
товщиною 5 см з асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником, за зміни
товщини на кожні 0,5 см додавати або
вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4

1000 м2 -1,083 248166,28
16,58

__-__
  -    

-268764 -18 __-__
  -    

0,1320
  -    

-0,14
  -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_05-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1637894 10698 83220

20068
89,73
116,7

  Разом будівельні роботи, грн. 1637894
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1543976
       всього заробiтна плата, грн. 30766
  Загальновиробничi витрати, грн. 16181
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5765
  Всього будівельні роботи, грн. 1654075

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1654075

 Роздiл 3. Установка бортового каменю
БР 100.30.15 

10 КБ1-164-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях 100м3 0,178 31006,81
31006,81

__-__
  -    

5519 5519 __-__
  -    

287,9800
  -    

51,26
  -    

11 КБ27-66-5 Установлення бетонних бортових каменів
на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині понад 100 мм до 150
мм

100 м 1,11 40378,51
12235,77

1095,72
408,22

44820 13582 1216
453

102,1350
2,3265

113,37
2,58

12 & К589921-
А001-4

Каменi бортовi БР 100.30.15 шт 111 347,80
  -    

__-__
  -    

38606   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 88945 19101 1216
453

164,63
2,58

  Разом будівельні роботи, грн. 88945
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68628
       всього заробiтна плата, грн. 19554
  Загальновиробничi витрати, грн. 11607
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 21,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4539
  Всього будівельні роботи, грн. 100552

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 100552



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК1_05-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 4. Влаштування зворотнього
засипання при облаштуванні дорожнього

одягу  
13 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і

ям, група ґрунтів 1
100м3 0,067 17549,09

17549,09
__-__

  -    
1176 1176 __-__

  -    
165,4950

  -    
11,09
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 1176 1176 __-__
  -    

11,09
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1176
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 1176
  Загальновиробничi витрати, грн. 704
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 282
  Всього будівельні роботи, грн. 1880

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 1880

 Роздiл 5. Навантаження і перевезення 
14 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.
кількість: 75,25*2,4+150,5*1,9+0,09*64

100 т 4,7231 2508,37
204,71

2303,66
749,21

11847 967 10880
3539

1,8590
4,4699

8,78
21,11

15 С311-5-М Перевезення сміття до 5 км т 472,31 68,10
  -    

68,10
14,95

32164   -    32164
7061

__-__
0,0990

__-__
46,76

16 КБ1-17-1 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група
ґрунтів 1
кількість: 1083*0,25+17,8-6,7

1000м3 0,28185 34802,81
1136,22

33613,85
11577,69

9809 320 9474
3263

10,3180
73,1544

2,91
20,62

17 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км
кількість: 281,85*1,6

т 450,96 63,75
  -    

63,75
14,95

28749   -    28749
6742

__-__
0,0990

__-__
44,65

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 82569 1287 81267
20605

11,69
133,14

  Разом будівельні роботи, грн. 82569
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 15
       всього заробiтна плата, грн. 21892



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 82_КД_ЛК1_05-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 10719
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 17,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3673
  Всього будівельні роботи, грн. 93288

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 93288
  Разом прямі витрати по кошторису 1864123 59023 192481

50747
506,53
320,52

  Разом будівельні роботи, грн. 1864123
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1612619
       всього заробiтна плата, грн. 109770
  Загальновиробничi витрати, грн. 60674
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 106,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 22568
  Всього будівельні роботи, грн. 1924797

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1924797
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 933,74

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 132338

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_06-01-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на мережі водопроводу та каналізації

зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа: Кошторисна вартість 293,012  тис. грн.
креслення (специфікації ) № ЗВК Кошторисна трудомісткість 0,48013  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 66,651  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
1

    

Показник для визначення
трудовитрат при розрахунку
загальновиробничих витрат=0,094

    

Показник для визначення коштiв на
покриття інших статей
загальновиробничих витрат=6,99

    

 Роздiл 1. Господарсько-питний
водопровід В1 



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ1-12-14
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2
/при розробцi траншей/

1000м3 0,1277 42079,22
2841,76

39237,46
13823,04

5374 363 5011
1765

25,8060
82,4670

3,3
10,53

2 КБ1-12-14
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2
/при глибинi котлована до 3 м, незалежно
вiд об'єму котлована або його площi/

1000м3 0,0151 42079,22
2841,76

39237,46
13823,04

635 43 592
209

25,8060
82,4670

0,39
1,25

3 КБ1-17-14
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2 /при глибинi котлована до 3 м,
 незалежно вiд об'єму котлована або його
площi/

1000м3 0,01 64788,72
3212,42

61505,98
20549,17

648 32 615
205

29,1720
120,8663

0,29
1,21

4 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км
кількість: 10*1,6

т 16 63,75
  -    

63,75
14,95

1020   -    1020
239

__-__
0,0990

__-__
1,58

5 КБ1-164-2
_тех.ч._п.1.
3.180_к=1,2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,086 37208,17
37208,17

__-__
  -    

3200 3200 __-__
  -    

345,5760
  -    

29,72
  -    

6 КБ1-27-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 0,1359 9326,36
  -    

9326,36
2680,53

1267   -    1267
364

__-__
15,0572

__-__
2,05

7 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 1,359 4258,98
2442,10

1816,88
750,70

5788 3319 2469
1020

20,1960
5,6293

27,45
7,65

8 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,154 17549,09
17549,09

__-__
  -    

2703 2703 __-__
  -    

165,4950
  -    

25,49
  -    

9 КБ22-11-2 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 63 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,0465 37697,49
35629,69

1372,90
246,00

1753 1657 64
11

270,2700
1,7007

12,57
0,08

10 С113-1377 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 63х3,8 мм
кількість: 1,01*46,5

м 46,965 143,82
  -    

__-__
  -    

6755   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КБ22-8-1 Укладання сталевих водопровідних труб з
гідравлічним випробуванням, діаметр труб
50 мм

1000м 0,0025 71572,45
59975,70

7785,22
405,07

179 150 19
1

432,8500
2,6419

1,08
0,01

12 С113-138 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3 мм

м 2,5 197,03
  -    

__-__
  -    

493   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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13 КБ22-8-3 Укладання сталевих водопровідних труб з

гідравлічним випробуванням, діаметр труб
100 мм

1000м 0,0065 85341,58
63572,71

15369,00
771,48

555 413 100
5

458,8100
5,0170

2,98
0,03

14 С113-161 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

м 6,5 471,67
  -    

__-__
  -    

3066   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

15 КБ22-15-3 Нанесення дуже посиленої антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 100 мм

1000м 0,0065 162368,98
48708,00

5762,86
1796,57

1055 317 37
12

360,8000
13,1842

2,35
0,09

16 КБ22-47-1 Протягування у футляр сталевих труб
діаметром 100 мм

100м 0,065 18178,77
12381,14

36,95
15,98

1182 805 2
1

92,8400
0,1170

6,03
0,01

17 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: відводів, колін, патрубків, переходів
діаметром до 110 мм

10 шт 0,3 7579,99
3749,43

3830,56
1648,45

2274 1125 1149
495

27,0600
12,6023

8,12
3,78

18 С113-1000
варіант 1

Відвід ПЕ100 SDR17 Д.63 90 град. шт 3 269,96
  -    

__-__
  -    

810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 КБ22-34-1 Установлення поліетиленових фасонних
частин: переходів (бурт.втулка)

10 шт 0,3 7579,99
3749,43

3830,56
1648,45

2274 1125 1149
495

27,0600
12,6023

8,12
3,78

20 С113-1300
варіант 1

Буртові втулки ПЕ 100SDR 17 діам. 63 мм
під КТЗ

шт 3 93,50
  -    

__-__
  -    

281   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 КБ22-33-2 Установлення чавунних фасонних частин
діаметром 125-200 мм (трійник 200х50)

т 0,06 15776,10
7499,03

6703,56
2619,09

947 450 402
157

57,5520
15,6605

3,45
0,94

22 С1534-196
варіант 1

Трійники чавунний, діаметр умовного
проходу 200х50 мм

шт 1 2049,87
  -    

__-__
  -    

2050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 КБ22-40-6 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 200 мм

шт 2 976,82
396,04

527,12
15,26

1954 792 1054
31

2,5190
0,1118

5,04
0,22

24 С130-972
варіант 1

Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 200
мм

шт 2 1131,51
  -    

__-__
  -    

2263   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 С130-932
варіант 1

Прокладка для фланца Ду200 мм шт 2 102,73
  -    

__-__
  -    

205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 КБ22-40-1 Приварювання фланців до сталевих
трубопроводів діаметром 50 мм

шт 7 197,57
88,20

100,12
2,18

1383 617 701
15

0,5610
0,0160

3,93
0,11

27 С130-932
варіант 3

Фланці  діаметр 50 мм шт 7 201,85
  -    

__-__
  -    

1413   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ22-35-1 Установлення чавунних засувок або
клапанів зворотних діаметром 50 мм

шт 3 204,06
194,82

9,24
3,99

612 584 28
12

1,5510
0,0293

4,65
0,09

29 С1630-65
варіант 2

Засувка фланцева, діаметр 50 мм шт 3 2297,69
  -    

__-__
  -    

6893   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

30 КБ18-21-4 Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром
50 мм

10шт 0,1 17692,05
2163,59

1239,04
443,58

1769 216 124
44

16,4120
3,2343

1,64
0,32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 С1630-106

варіант 1
Фільтр фланцевий діаметром 50 мм шт 1 1567,36

  -    
__-__

  -    
1567   -    __-__

  -    
__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ22-33-5 Установлення сталевих зварних фасонних
частин діаметром 100-250 мм

т 0,001 106142,00
61186,88

36628,20
1212,44

106 61 37
1

389,1800
8,8778

0,39
0,01

33 С113-73
варіант 1

Перехід сталевий приварний д.50х20 10шт 0,2 551,55
  -    

__-__
  -    

110   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

34 КБ22-36-1 Установлення сталевого крана діаметром
20 мм

шт 1 268,18
245,09

23,09
9,99

268 245 23
10

1,8810
0,0732

1,88
0,07

35 С1630-652
варіант 1

Крани кулькові, діаметр 20 мм шт 1 204,92
  -    

__-__
  -    

205   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

36 КБ16-26-1 Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм

шт 1 114,56
98,29

9,24
3,99

115 98 9
4

0,7370
0,0293

0,74
0,03

37 С1630-1455
варіант 1

Лічильники холодної води д.20 шт 1 4246,65
  -    

__-__
  -    

4247   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

38 КБ16-15-2 Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм

шт 1 550,95
353,54

104,73
29,03

551 354 105
29

2,6510
0,1995

2,65
0,2

39 С113-2301
варіант 1

Клапан зворотній фланцевий діам. 50 мм шт 1 2346,17
  -    

__-__
  -    

2346   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

40 КБ22-37-3 Установлення гідрантів пожежних шт 1 450,79
387,06

63,73
23,63

451 387 64
24

3,2010
0,1733

3,2
0,17

41 С1630-3
варіант 1

Гідранти пожежні , діаметр 100 мм, висота 1
м

шт 1 9053,06
  -    

__-__
  -    

9053   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 КБ22-33-1 Установлення чавунних фасонних частин
діаметром 50-100 мм
кількість: 27/1000

т 0,027 12144,86
9654,71

545,00
235,68

328 261 15
6

74,0960
1,7263

2
0,05

43 С1630-3
варіант 2

Підставка під гідрант пожежний ППДФ 100мм шт 1 3459,38
  -    

__-__
  -    

3459   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

44 С1630-3
варіант 3

Прокладка під гідрант пожежний шт 1 252,50
  -    

__-__
  -    

253   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

45 & С111-
1480-4
варіант 1

Болт  і гайка для монтажа М16
кількість: 2*4

100шт 0,08 1836,09
  -    

__-__
  -    

147   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

46 С1630-3
варіант 4

Вказівник пожежного гідранту шт 1 83,87
  -    

__-__
  -    

84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 С130-932
варіант 2

Прокладка для фланца д.50 мм шт 11 49,69
  -    

__-__
  -    

547   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 & С111-
1480-4
варіант 1

Болт  і гайка для монтажа М16 100шт 0,72 1836,09
  -    

__-__
  -    

1322   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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49 КБ22-41-2 Улаштування круглих колодязів зі збірного

залізобетону у мокрих ґрунтах
10м3 0,402 128550,35

32250,89
23624,86
9099,54

51677 12965 9497
3658

244,6400
55,3565

98,35
22,25

50 К585521-
Л001
варіант 6
С1415-8020

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: 1526,11x0,3

шт 3 525,05
  -    

__-__
  -    

1575   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 К585521-
Л007
варіант 6
С1415-8033

Кільця  КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: 3582,56x0,6

шт 4 2500,46
  -    

__-__
  -    

10002   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 К585521-
Л008
варіант 6
С1415-8015

Кільця  КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: 3255,9x0,9

шт 2 3453,36
  -    

__-__
  -    

6907   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 К585521-
Л035
варіант 6
С1415-7976

Плити покриття  1ПП15-1 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,
27 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0,
74)x146,4657)x0,27+24,27:100x3209,39+3,
02:100x2992,56+0:100x3068,84+1,
63:100x4421,99+1,08:100x3068,84

шт 3 3387,56
  -    

__-__
  -    

10163   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 К585521-
Л049
варіант 6
С1415-7976

Плити днищ  ПН15 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,
4657)x0,38+18,30:100x3209,39+0:100x3068,
84+13,15:100x4421,99+1,68:100x3068,84

шт 3 4470,00
  -    

__-__
  -    

13410   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 К585521-
Л052
варіант 6
С1415-7976

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0,
74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99

шт 3 226,92
  -    

__-__
  -    

681   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 С113-753
варіант 2

Люк полімерпісчаний з замком комплект
клас С250 (БМ) Д625х30

шт 1 1790,16
  -    

__-__
  -    

1790   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 С113-753
варіант 1

Люк полімерпісчаний з замком комплект
клас А15 Д625х30

шт 2 571,26
  -    

__-__
  -    

1143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 С111-1789 Скоби ходові кг 13,94 45,34
  -    

__-__
  -    

632   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КР3-28-2 Кладка горловини із цегли 100 м3 0,0015 664975,77
143866,80

10030,66
9093,27

997 216 15
14

1065,6800
64,6275

1,6
0,1

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 184937 32498 25568
8827

257,41
56,61

  Разом будівельні роботи, грн. 184937
       в тому числi:



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 6 - 82_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 126871
       всього заробiтна плата, грн. 41325
  Загальновиробничi витрати, грн. 19531
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6247
  Всього будівельні роботи, грн. 204468

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 204468

 Роздiл 2. Побутова каналізація К1 
60 КБ1-12-14

тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2
/при розробцi траншей/

1000м3 0,0552 42079,22
2841,76

39237,46
13823,04

2323 157 2166
763

25,8060
82,4670

1,42
4,55

61 КБ1-12-14
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2
/при глибинi котлована до 3 м, незалежно
вiд об'єму котлована або його площi/

1000м3 0,0135 42079,22
2841,76

39237,46
13823,04

568 38 530
187

25,8060
82,4670

0,35
1,11

62 КБ1-17-14
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/

1000м3 0,0013 64788,72
3212,42

61505,98
20549,17

84 4 80
27

29,1720
120,8663

0,04
0,16

63 КБ1-17-14
тех.ч.
п.1.3.37
к(труд)=1,2
к(ЕММ)=1,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2 /при глибинi котлована до 3 м,
 незалежно вiд об'єму котлована або його
площi/

1000м3 0,0034 64788,72
3212,42

61505,98
20549,17

220 11 209
70

29,1720
120,8663

0,1
0,41

64 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км
кількість: (1,3+3,4)*1,6

т 7,52 63,75
  -    

63,75
14,95

479   -    479
112

__-__
0,0990

__-__
0,74

65 КБ1-164-2
_тех.ч._п.1.
3.180_к=1,2

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок
вручну з викидом грунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом

100м3 0,022 37208,17
37208,17

__-__
  -    

819 819 __-__
  -    

345,5760
  -    

7,6
  -    



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 82_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
66 КБ1-27-5 Засипка траншей і котлованів бульдозерами

потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2
кількість: 55,2+13,5

1000м3 0,0687 9326,36
  -    

9326,36
2680,53

641   -    641
184

__-__
15,0572

__-__
1,03

67 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2

100м3 0,687 4258,98
2442,10

1816,88
750,70

2926 1678 1248
516

20,1960
5,6293

13,87
3,87

68 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,022 17549,09
17549,09

__-__
  -    

386 386 __-__
  -    

165,4950
  -    

3,64
  -    

69 КБ22-11-1 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 50 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,0095 36364,71
34745,11

1113,91
192,88

345 330 11
2

263,5600
1,3379

2,5
0,01

70 С113-1376 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 50х3 мм
кількість: 9,5*1,01

м 9,595 90,67
  -    

__-__
  -    

870   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

71 КБ22-11-3 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 110 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,0095 61953,69
45012,04

15616,05
6701,32

589 428 148
64

341,4400
50,9597

3,24
0,48

72 С113-1379 Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній
діаметр 90х5,4 мм
кількість: 9,5*1,01

м 9,595 323,38
  -    

__-__
  -    

3103   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

73 КБ22-11-5 Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 160 мм з гідравличним
випробуванням

1000м 0,0415 82035,08
56644,02

22135,29
9500,17

3404 2351 919
394

434,7200
72,2002

18,04
3

74 С113-1453 Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром
160х4 мм
кількість: 1,01*41,5

м 41,915 481,72
  -    

__-__
  -    

20191   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

75 КБ22-9-3 Укладання сталевих водопровідних труб з
пневматичним випробуванням, діаметр труб
100 мм

1000м 0,0045 122090,36
77354,05

39516,98
9653,78

549 348 178
43

549,7800
71,6242

2,47
0,32

76 С113-161 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм,
товщина стінки 4 мм

м 4,5 471,67
  -    

__-__
  -    

2123   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

77 КБ22-9-6 Укладання сталевих водопровідних труб з
пневматичним випробуванням, діаметр труб
200 мм

1000м 0,0045 226273,14
104170,66

97284,94
19946,03

1018 469 438
90

719,5100
138,0874

3,24
0,62

78 С113-187 Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм,
товщина стінки 4 мм

м 4,5 1008,79
  -    

__-__
  -    

4540   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КБ22-15-3 Нанесення дуже посиленої антикорозійної
бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 100 мм

1000м 0,0045 162368,98
48708,00

5762,86
1796,57

731 219 26
8

360,8000
13,1842

1,62
0,06



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 82_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 КБ22-15-6 Нанесення дуже посиленої антикорозійної

бітумно-гумової ізоляції на сталеві
трубопроводи діаметром 200 мм

1000м 0,0045 306052,75
65250,38

28202,93
10534,82

1377 294 127
47

489,2800
66,6712

2,2
0,3

81 КБ22-47-1 Протягування у футляр сталевих труб
діаметром 100 мм
кількість: 4,5+4,5

100м 0,09 18178,77
12381,14

36,95
15,98

1636 1114 3
1

92,8400
0,1170

8,36
0,01

82 КБ22-41-2 Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону у мокрих ґрунтах

10м3 0,126 128550,35
32250,89

23624,86
9099,54

16197 4064 2977
1147

244,6400
55,3565

30,82
6,97

83 К585521-
Л001
варіант 6
С1415-8020

Кільця  КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14
випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: 1526,11x0,3

шт 2 525,05
  -    

__-__
  -    

1050   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 К585521-
Л004
варіант 2
С1415-8032

Кільця  КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: 2018,3x0,6

шт 2 1420,98
  -    

__-__
  -    

2842   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 К585521-
Л005
варіант 4
С1415-8014

Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: 1830,76x0,9

шт 1 1959,30
  -    

__-__
  -    

1959   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 К585521-
Л031
варіант 4
С1415-7976

Плити покриття  ПП10-1 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10
м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0,
74)x146,4657)x0,10+0:100x3209,39+2,
21:100x2992,56+0:100x3068,84+5,
56:100x4421,99+0,6:100x3068,84

шт 2 1223,53
  -    

__-__
  -    

2447   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 К585521-
Л048
варіант 4
С1415-7976

Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,
4657)x0,18+0:100x3209,39+0:100x3068,
84+14,06:100x4421,99+1,08:100x3068,84

шт 2 2195,71
  -    

__-__
  -    

4391   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 К585521-
Л052
варіант 6
С1415-7976

Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія 3.900.
1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)
Вiдпускна цiна: (7403,84x1,05-(0,77+0,
74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99

шт 2 226,92
  -    

__-__
  -    

454   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 С113-753
варіант 1

Люк полімерпісчаний з замком комплект
клас А15 Д625х30

шт 2 571,26
  -    

__-__
  -    

1143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 С111-1789 Скоби ходові кг 7,38 45,34
  -    

__-__
  -    

335   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 КР3-28-2 Кладка горловини із цегли 100 м3 0,0015 664975,77
143866,80

10030,66
9093,27

997 216 15
14

1065,6800
64,6275

1,6
0,1



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 82_КД_ЛК1_06-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 2 80737 12926 10195

3669
101,11

23,74
  Разом будівельні роботи, грн. 80737
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57616
       всього заробiтна плата, грн. 16595
  Загальновиробничi витрати, грн. 7808
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,75
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2484
  Всього будівельні роботи, грн. 88545

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 88545
  Разом прямі витрати по кошторису 265674 45424 35763

12496
358,52

80,35
  Разом будівельні роботи, грн. 265674
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 184487
       всього заробiтна плата, грн. 57920
  Загальновиробничi витрати, грн. 27338
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 41,26
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 8731
  Всього будівельні роботи, грн. 293012

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 293012
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 480,13

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 66651

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/ГП
на покриття. прив'язка

благоустрій

Основа: Кошторисна вартість 1615,496  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,73807  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 502,673  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
1

    

 Роздiл 1. Підготовчі роботи 
1 КБ46-34-2 Розбирання бетонних основ м3 9,2 5613,55

3009,36
2604,19
1086,59

51645 27686 23959
9997

23,9580
8,1857

220,41
75,31

2 КБ7-25-11
к дем.= 0,8

(Демонтаж) Установлення додаткових
бетонних стовпів

100шт 0,04 158032,77
65673,81

92358,96
35239,85

6321 2627 3694
1410

504,0200
210,3786

20,16
8,42

3 КБ27-67-1 Розбирання дорожніх покриттів та основ
бруківки з брукового каменю
кількість: 66*0,06

100 м3 0,0396 24146,25
21910,50

2235,75
756,25

956 868 88
30

196,9660
5,0741

7,8
0,2



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 КБ46-34-2 Розбирання бетонних фундаментів огорожі м3 1,6 5613,55

3009,36
2604,19
1086,59

8982 4815 4167
1739

23,9580
8,1857

38,33
13,1

5 КР20-12-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) металевих споруд
кількість: 0,38+0,14

1т 0,52 13585,94
10453,66

3132,28
711,00

7065 5436 1629
370

68,3067
4,0944

35,52
2,13

6 С1545-104
(зворотнi
матерiали)

Брухт металевий
(зворотнi матерiали)

т 0,52 5283,65
  -    

__-__
  -    

2747   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 74969 41432 33537
13546

322,22
99,16

  Разом будівельні роботи, грн. 74969
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 54978
  Загальновиробничi витрати, грн. 29208
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 50,67
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10718
  Всього будівельні роботи, грн. 104177

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 2747
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 104177

 Роздiл 2. Тип-2 
7 КБ27-69-1 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 250 мм

1000 м2 0,467 32489,73
1768,53

27015,38
6714,08

15173 826 12616
3135

16,0600
38,6859

7,5
18,07

8 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2
кількість: 467*0,1

100м3 0,467 4258,98
2442,10

1816,88
750,70

1989 1140 849
351

20,1960
5,6293

9,43
2,63

9 КБ27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної
суміші автогрейдером, за товщини шару
15 см

1000м2 0,467 402999,93
3319,78

11571,69
3262,88

188201 1550 5404
1524

28,2150
19,0726

13,18
8,91

10 КБ27-15-2
к=3

Улаштування основи зі щебенево-піщаної
суміші автогрейдером, за зміни товщини
на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до
10 см

1000м2 -0,467 130511,82
  -    

1142,33
271,23

-60949   -    -533
-127

__-__
1,6874

__-__
-0,79



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних

елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1000 м2 0,467 287545,41
154274,98

19414,78
7991,66

134284 72046 9067
3732

1170,2570
62,2768

546,51
29,08

12 & С1426-
11789-24

Тротуарна плитка - 40, пресована ("Цегла",
"Модерн")
кількість: R2(467*1,0417)

м2 486,47 316,86
  -    

__-__
  -    

154143   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 432841 75562 27403
8615

576,62
57,9

  Разом будівельні роботи, грн. 432841
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 329876
       всього заробiтна плата, грн. 84177
  Загальновиробничi витрати, грн. 47255
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 83,61
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17690
  Всього будівельні роботи, грн. 480096

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 480096

 Роздiл 3. Тип-3 
13 КБ27-69-2 Улаштування дорожніх корит із

переміщенням ґрунту на відстань до 100 м
при глибині корита до 500 мм

1000 м2 0,205 56838,18
1768,53

51363,83
12766,30

11652 363 10530
2617

16,0600
73,5566

3,29
15,08

14 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2
кількість: 205*0,1

100м3 0,205 4258,98
2442,10

1816,88
750,70

873 501 372
154

20,1960
5,6293

4,14
1,15

15 КБ11-2-9 Улаштування  підстилаючих бетонних шарів
кількість: 205*0,12

м3 24,6 4668,54
742,21

6,25
2,09

114846 18258 154
51

6,1380
0,0153

150,99
0,38

16 КБ11-11-18 Армування стяжки сіткою 100м2 2,05 2320,82
2058,57

96,65
87,62

4758 4220 198
180

17,8200
0,6227

36,53
1,28

17 С124-21 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм
кількість: R3(205*8*0,617/1000)

т 1,012 34201,82
  -    

__-__
  -    

34612   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

18 С124-36 Надбавки до цін заготовок за складання та
зварювання каркасів та сіток плоских
діаметром 10 мм

т 1,012 7188,44
  -    

__-__
  -    

7275   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної

бітумною мастикою в один шар товщиною 2
мм

100м2 2,05 12288,43
4760,45

13,27
12,03

25191 9759 27
25

34,8700
0,0855

71,48
0,18

20 КБ11-4-6 Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою товщиною 1 мм

100м2 2,05 4137,32
1548,27

3,79
3,44

8482 3174 8
7

11,3410
0,0244

23,25
0,05

21 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих пісчано-щебеневих шарів
кількість: 120*0,1

м3 12 1159,03
635,80

523,23
191,19

13908 7630 6278
2294

5,2580
1,4315

63,1
17,18

22 С1421-9606 Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір
зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000
кількість: R1(1,546*12)

м3 18,6 2049,98
  -    

__-__
  -    

38130   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 РС1-4-1 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха,
висота примикань 400 мм

100 м 0,81 24423,31
13585,52

107,20
99,85

19783 11004 87
81

101,8710
0,7854

82,52
0,64

24 РС1-4-2 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
перші 100 мм висоти примикань понад 400
мм додавати

100 м 0,81 6458,97
6318,20

64,32
59,91

5232 5118 52
49

47,3770
0,4712

38,38
0,38

25 РС1-4-3 Улаштування примикань із
полівінілхлоридних мембран до стін і
парапетів із улаштуванням фартуха. На
кожні наступні 100 мм висоти примикань
понад 500 мм до 1400 мм додавати

100 м 0,81 2950,36
2751,82

192,96
179,74

2390 2229 156
146

22,1760
1,4137

17,96
1,15

26 & С111-
1594-13

Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm
кількість: 1,4*81*1,1

м2 124,74 544,34
  -    

__-__
  -    

67901   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

27 & С1545-44-
15-Ц

Комплект кріплення для мембрани (дюбель,
шайба, саморіз)
кількість: (7+5)*81

шт 972 8,37
  -    

__-__
  -    

8136   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1000 м2 0,12 287545,41
154274,98

19414,78
7991,66

34505 18513 2330
959

1170,2570
62,2768

140,43
7,47

29 & С1426-
11789-24

Тротуарна плитка - 40, пресована ("Цегла",
"Модерн")
кількість: R2(1,047*120)

м2 125,64 316,86
  -    

__-__
  -    

39810   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 437484 80769 20192
6563

632,07
44,94

  Разом будівельні роботи, грн. 437484
       в тому числi:



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 5 - 82_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 336523
       всього заробiтна плата, грн. 87332
  Загальновиробничi витрати, грн. 47435
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 83,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17610
  Всього будівельні роботи, грн. 484919

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 484919

 Роздiл 4. БР 50.20.6 
30 КБ27-66-4 Установлення бетонних бортових каменів

на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм

100 м 1,43 35246,53
10807,23

753,79
280,83

50403 15454 1078
402

89,3750
1,6005

127,81
2,29

31 & К589921-
А003-4

Каменi бортовi, БР 50.20.6
кількість: 143*2

шт 286 90,89
  -    

__-__
  -    

25995   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 0,16 17549,09
17549,09

__-__
  -    

2808 2808 __-__
  -    

165,4950
  -    

26,48
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 79206 18262 1078
402

154,29
2,29

  Разом будівельні роботи, грн. 79206
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59866
       всього заробiтна плата, грн. 18664
  Загальновиробничi витрати, грн. 11055
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 20,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4305
  Всього будівельні роботи, грн. 90261

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 90261

 Роздiл 5. Попереджувальна плитка
(розмір 300х300х60мм)   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 КБ27-65-4 Улаштування покриття з фігурних

елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м
кількість: 0,09*30

1000 м2 0,0027 287545,41
154274,98

19414,78
7991,66

776 417 52
22

1170,2570
62,2768

3,16
0,17

34 & С1426-
11789-34

Бетонна тактильна тротуарна плитка
300х300х60
кількість: R2(1,047*2,7)

м2 2,83 1052,55
  -    

__-__
  -    

2979   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 3755 417 52
22

3,16
0,17

  Разом будівельні роботи, грн. 3755
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3286
       всього заробiтна плата, грн. 439
  Загальновиробничi витрати, грн. 247
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 93
  Всього будівельні роботи, грн. 4002

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 4002

 Роздiл 6. Огорожа 
35 КБ7-24-9

прис.
Установлення металевої огорожі з сітки
по металевим стовпах без цоколя,
висотою до 2,2 м
кількість: 2*16+18*2,5

100м 0,77 76058,12
46889,95

23335,61
8688,22

58565 36105 17968
6690

355,6850
51,1473

273,88
39,38

36 КБ7-25-8 Улаштування хвірток з установленням
стовпів металевих

100шт 0,01 199855,23
176166,95

4861,58
1835,53

1999 1762 49
18

1252,0750
13,4228

12,52
0,13

37 КБ1-165-6 Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м,
група ґрунтів 2 (понад врахованного об'єму в
розцінці)
кількість: 0,5*0,5*0,9*36-1,2-0,05

100м3 0,0685 31242,95
31242,95

__-__
  -    

2140 2140 __-__
  -    

287,9800
  -    

19,73
  -    

38 КБ8-2-2 Улаштування основи під фундаменти
щебеневої
кількість: 0,5*0,5*0,1*36

1 м3 0,9 2546,04
304,97

180,84
75,17

2291 274 163
68

2,6400
0,5510

2,38
0,5



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 7 - 82_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39 КБ6-1-2 Улаштування бетонних фундаментів

загального призначення під колони об'ємом
до 3 м3 (понад врахованного об'єму в
розцінці)
кількість: 0,5*0,5*0,8*36-1,2-0,05

100м3 0,0595 457535,29
68394,65

13596,48
7086,37

27223 4069 809
422

544,5000
46,3191

32,4
2,76

40 С121-226
варіант 3

Секції огорожі 2500х2000h шт 18 1229,48
  -    

__-__
  -    

22131   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

41 С121-226
варіант 2

Секції огорожі 2000х2000h шт 16 1027,98
  -    

__-__
  -    

16448   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

42 С121-226
варіант 4

Хвіртка 1500х2000h з замком шт 1 1531,73
  -    

__-__
  -    

1532   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

43 С113-1553
варіант 1

Опора огорожі 80х80х3 шт 36 848,15
  -    

__-__
  -    

30533   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 162862 44350 18989
7198

340,91
42,77

  Разом будівельні роботи, грн. 162862
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 99523
       всього заробiтна плата, грн. 51548
  Загальновиробничi витрати, грн. 26906
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 46,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9740
  Всього будівельні роботи, грн. 189768

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 189768

 Роздiл 7. Озеленення 
44 КБ47-25-4 Підготовлення ґрунту вручну для

влаштування партерного і звичайного
газону з внесенням рослинної землі шаром
15 см

100м2 12,35 7754,92
7754,92

__-__
  -    

95773 95773 __-__
  -    

69,0800
  -    

853,14
  -    

45 КБ47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та
звичайних вручну

100м2 12,35 3226,01
1085,87

__-__
  -    

39841 13410 __-__
  -    

9,0640
  -    

111,94
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 135614 109183 __-__
  -    

965,08
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 135614
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 26431
       всього заробiтна плата, грн. 109183



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 8 - 82_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 54373
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 84,93
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17968
  Всього будівельні роботи, грн. 189987

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 189987

 Роздiл 8. Інші 
46 КР16-77-1 Перекладання горловин цегляних колодязів

трирядовою кладкою
шт 6 2441,35

1702,76
73,90
31,96

14648 10217 443
192

13,0680
0,2341

78,41
1,4

47 С113-753 Люк чавунний для колодязів легкий шт 6 3105,96
  -    

__-__
  -    

18636   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

48 КБ7-44-10 Установлення МАФ 100шт 0,08 10483,33
2929,27

6789,06
3218,32

839 234 543
257

23,6060
22,4931

1,89
1,8

49 550101-144
варіант 9

Урна шт 4 1000,00
  -    

__-__
  -    

4000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 550101-144
варіант 8

Лава шт 4 2000,00
  -    

__-__
  -    

8000   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 46123 10451 986
449

80,3
3,2

  Разом устаткування, грн. 12000
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 471
Всього устаткування, грн. 12471
  Разом будівельні роботи, грн. 34123
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 22686
       всього заробiтна плата, грн. 10900
  Загальновиробничi витрати, грн. 5201
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1681
  Всього будівельні роботи, грн. 39324

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 51795

 Роздiл 9. Навантаження і перевезення 



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 9 - 82_КД_ЛК1_07-01-01/ГП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на

автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.
кількість: (9,2+0,2*4+1,6)*2,4+66*0,145

100 т 0,3741 2508,37
204,71

2303,66
749,21

938 77 861
280

1,8590
4,4699

0,7
1,67

52 С311-5-М Перевезення сміття до 5 км т 37,41 68,10
  -    

68,10
14,95

2548   -    2548
559

__-__
0,0990

__-__
3,7

53 КБ1-17-1 Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному
ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група
ґрунтів 1
кількість: R1(237*0,195+193*0,315)

1000м3 0,107 34802,81
1136,22

33613,85
11577,69

3724 122 3597
1239

10,3180
73,1544

1,1
7,83

54 С311-5 Перевезення ґрунту до 5 км
кількість: 107*1,6

т 171,2 63,75
  -    

63,75
14,95

10914   -    10914
2559

__-__
0,0990

__-__
16,95

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 18124 199 17920
4637

1,8
30,15

  Разом будівельні роботи, грн. 18124
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5
       всього заробiтна плата, грн. 4836
  Загальновиробничi витрати, грн. 2367
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,82
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 811
  Всього будівельні роботи, грн. 20491

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 20491
  Разом прямі витрати по кошторису 1390978 380625 120157

41432
3076,45
280,58

  Разом устаткування, грн. 12000
 Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 471
Всього устаткування, грн. 12471
  Разом будівельні роботи, грн. 1378978
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 878196
       всього заробiтна плата, грн. 422057
  Загальновиробничi витрати, грн. 224047
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 381,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 80616
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  Всього будівельні роботи, грн. 1603025

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

   Вартість зворотних матеріалів, грн. 2747
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1615496
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3738,07

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 502673

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_08-01-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на улаштування основи під баштовий кран

тимчасові будівлі та споруди

Основа: Кошторисна вартість 1354,319  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 3,34985  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 465,259  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 0,0449 42300,87

17408,86
3126,67
1632,03

1899 782 140
73

150,7000
10,6641

6,77
0,48

2 С1424-11599
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10
кількість: 4,49*1,02

м3 4,5798 3298,07
  -    

__-__
  -    

15105   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

3 КБ6-3-6 Улаштування залізобетонних
фундаментів загального призначення
об'ємом більше 25 м3

100м3 0,5358 73810,22
38303,51

18120,60
8211,76

39548 20523 9709
4400

304,9400
47,6723

163,39
25,54

4 С1424-11604
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С25/30 W6, F100
кількість: 53,58*1,015

м3 54,3837 4802,16
  -    

__-__
  -    

261159   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

5 С124-24 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм

т 5,963 34201,82
  -    

__-__
  -    

203945   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

6 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь періодичного
профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм

т 0,61 34201,82
  -    

__-__
  -    

20863   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

7 КБ6-11-3 Установлення анкерних болтів при
бетонуванні із зв'язками з арматури

т 1 110511,32
17836,60

419,51
115,86

110511 17837 420
116

135,3000
0,6730

135,3
0,67



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_08-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 КБ46-34-3 Розбирання фундаментів залізобетонних м3 53,58 9010,23

4674,71
4118,97
1718,63

482768 250471 220694
92084

36,3000
12,9470

1944,95
693,7

9 КР20-41-3 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,5 м3.
кількість: R1(53,58*2,4)

100 т 1,286 2280,34
186,10

2094,24
681,10

2933 239 2694
876

1,6900
4,0635

2,17
5,23

10 С311-5-М Перевезення сміття до 5 км т 128,6 68,10
  -    

68,10
14,95

8758   -    8758
1923

__-__
0,0990

__-__
12,73

  Разом прямі витрати по кошторису 1147489 289852 242415
99472

2252,58
738,35

  Разом будівельні роботи, грн. 1147489
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 615222
       всього заробiтна плата, грн. 389324
  Загальновиробничi витрати, грн. 206830
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 358,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 75935
  Всього будівельні роботи, грн. 1354319

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 1354319
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 3349,85

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 465259

                                     Склав               _____________________________________ Олександр СЕВЕРИН
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Яна КИТАЙ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК1_08-01-02

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)
МГП 016.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02
на огородження майданчика
тимчасові будівлі та споруди

Основа: Кошторисна вартість 29,694  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,09373  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 13,123  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,1

    

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних pобiт=1,
1

    

 Роздiл 1. Огорожа 
1 КБ10-36-1 Установлення каркаса огорожі з брусів м3 0,3 11208,31

9356,82
69,94
26,06

3362 2807 21
8

67,5290
0,1485

20,26
0,04

2 С112-28 Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5
м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм,
ІІ сорт
кількість: 0,3*1,05

м3 0,315 12490,46
  -    

__-__
  -    

3934   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК1_08-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 КБ9-47-1 Облицювання каркасу стальним

профільованим листом
100м2 0,516 7395,35

6610,10
394,67
158,77

3816 3411 204
82

52,6240
1,1714

27,15
0,6

4 & С111-
1831-2
варіант 1

Профнастил ПС20 1,15*6
кількість: 51,6*1,05

м2 54,18 147,55
  -    

__-__
  -    

7994   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ
5 КБ10-36-1
К=0,8

Установлення каркаса огорожі з брусів
(ДЕМОНТАЖ)

м3 0,3 7485,45
7485,45

__-__
  -    

2246 2246 __-__
  -    

54,0232
  -    

16,21
  -    

6 КБ9-47-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Облицювання каркасу
стальним профільованим листом

100м2 0,516 4903,34
4627,07

276,27
111,14

2530 2388 142
57

36,8368
0,8200

19,01
0,42

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 23882 10852 367
147

82,63
1,06

  Разом будівельні роботи, грн. 23882
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12663
       всього заробiтна плата, грн. 10999
  Загальновиробничi витрати, грн. 5812
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2124
  Всього будівельні роботи, грн. 29694

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 29694
  Разом прямі витрати по кошторису 23882 10852 367

147
82,63
1,06

  Разом будівельні роботи, грн. 23882
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12663
       всього заробiтна плата, грн. 10999
  Загальновиробничi витрати, грн. 5812
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,04
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2124
  Всього будівельні роботи, грн. 29694

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 29694
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 93,73



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК1_08-01-02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Кошторисна заробiтна плата, грн. 13123

                                     Склав               _____________________________________ Олександр СЕВЕРИН
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________ Яна КИТАЙ
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК2_02-01-03/АР

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії
«Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03/АР
ліфти та підйомники

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою:
Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 1579,297 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
1 & 1906-15005-

55
варіант 1

Електрична пасажирська платформа ECOVIMEK E10, в/п 400 кг на 2 зупинки,
0.15 м/с виробник - Італія;   ( маса=0,53)

шт 1 1519620,99 1519621

 Разом 1519621

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  59676

 Всього по кошторису 1579297

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК2_02-01-06/ТХ

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії
«Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06/ТХ
технологічні рішення

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою:
Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 1880,045 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Воєнний час

1 & 560110-
2023-А-1УЭ

Стілець чорний; штабельований; 470 х 520 х 470/810 мм, ІSО LS 17;   (
маса=0,001)

шт 60 1225,00 73500

2 & 560110-
2023-А-10

Стілець чорний; штабельований; 430 х 520 х 460/820 мм, Майстер TM AMF;   (
маса=0,001)

шт 440 748,33 329265

3 & 560103-
3891-69

Стіл 1200 х 600 х 760 мм 027-000028 Група компаній "Гамаюн";   ( маса=0,
0056)

шт 105 3265,83 342912

4 & 560110-А-
102

Ліжко дитяче 3-ярусне,1491х648х868 мм, 0833-Б, Гамаюн;   ( маса=0,025) шт 8 7410,00 59280

5 & 1503-8895-
94

Телевізор Samsung 50" UE50CU8510UXUA;   ( маса=0,0114) шт 10 22832,50 228325

6 & 560110-222-
473

Шафа для іграшок, книг, 500 х 400 х 1610 мм;   ( маса=0,04) шт 4 2770,00 11080

7 & 560110-А-
120

Полиця для взуття 4 яруси; 1000 х 300 х 650 мм, RS-100;   ( маса=0,01) шт 6 2041,67 12250

8 & 560103-
4050-50

Вішалка гардеробна одностороння, довжина, мм 1800;   ( маса=0,01) шт. 6 5234,17 31405

9 & 560103-1-
803-104

Вішалка гардеробна двостороння, довжина мм 2500;   ( маса=0,02) шт 6 8912,50 53475

10 & 560103-1-
803-54

Лава без спинки, 1200 х 300 х 460 мм;   ( маса=0,01) шт 5 940,00 4700

11 & 56011-1-126 Стіл письмовий, без полиці Габаритні розміри, мм 1200 х 600 х 750 (Г)4105
;   ( маса=0,01)

шт 1 1548,33 1548



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК2_02-01-06/ТХ

1 2 3 4 5 6 7
12 & 560110-

2023-А-11
Стілець напівм'який (шкірозамінник), 470 х 520 х 470/810 мм, ІSО LS 17;   (
маса=0,008)

шт 1 975,00 975

13 & 560103-1-
803-96

Шафа медична одностулкова, 500х400х1610 мм, ШМ-1;   ( маса=0,01) шт 1 10633,33 10633

14 & 560110-А-
101

Кушетка оглядова; 1950 х 580 х 650 мм Група компаній "Гамаюн";   ( маса=0,
02)

шт 1 4850,00 4850

15 & 560110-222-
253

Столик маніпуляційний, 660 х 430 х 900 мм, СМ-3-2;   ( маса=0,01) шт 1 8291,67 8292

16 & 560103-
4050-3

Стелаж виробничий, 4 полиці, нерж.сталь; 1200 х 600 х 1800 мм (С) СтН-4;   (
маса=0,00056)

шт. 6 7372,50 44235

17 & 560110-А-
123

Мікрохвильова піч (НВЧ), об'єм камери 23 л, 489 х 392 х 275 мм, Samsung
MG23F302TAS/UA;   ( маса=0,013)

шт 1 5249,17 5249

18 & 560110-222-
255-1УА

Кипятильник-чаєроздатчик електричний, об'єм 36 л, 500 х 420 х 500 мм, 2,75
кВт, 220В, 1Ф, R16 Remta;   ( маса=0,007)

шт 1 7135,00 7135

19 & 560110-А-
122

Електрочайник, 203 х 263 х 180 мм, BRAUN WK 300;   ( маса=0,0014) шт 1 1665,83 1666

20 & 56011-1-38 Стіл-тумба с розсувними дверцятами Габаритні розміри, мм 1000 х 600 х 850 
;   ( маса=0,01)

шт 2 11801,67 23603

21 & 560110-
2023-А-5

Ванна мийна односекційна; 600 х 600 х 850 мм Гамаюн;   ( маса=0,001) шт 1 4009,17 4009

22 & 560110-222-
472

Стіл для їдальні «Обідній» на хромованих ніжках, столешня-ламінована ДСП,
800х775х640/700/750мм, (М) 330, Гамаюн;   ( маса=0,01)

шт 1 1650,00 1650

23 & 560110-
4034-137

Стілець Отон хром, металевий каркас - хром, сидіння - штучна шкіра, 455 х
504 х 920 мм;   ( маса=0,004)

шт 4 968,33 3873

24 & 560110-А-
124

Кулер для води напольного типу, з нагрівом та охолодженням, 340 х 350 х
1040 мм, 0,55 кВт, Family WBF 1000LA;   ( маса=0,023)

шт 2 7775,00 15550

25 & 560103-
3891-53

Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів; 500 х 500 х 1850 мм ШМХ-
500/1 УХЛ-МАШ;   ( маса=0,00056)

шт. 2 3647,50 7295

26 & 560103-
4050-7

Візок для професійного прибирання приміщень на два відра 25 л, з віджимом;
900 х 450 х 800 мм CK756S;   ( маса=0,00056)

шт. 1 2592,38 2592

27 & 560103-1-
803-20

Електросушарка для рук автоматична 192 х 130 х 260 мм, 1,8 кВт, 220В,
Trento;   ( маса=0,01)

шт 4 1629,17 6517

28 & 560110-222-
254

Бак для сміття з двома пластиковими колесами, сірий, кришка відкидна, об'єм
110 л, 540 х 496 х 852 мм, Prosperplast Wheeler;   ( маса=0,0045)

шт 4 2050,00 8200

29 & 2402-3026-3 Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2;   ( маса=0,0088) шт 3 832,50 2498
30 & 2402-3007-

11
Вогнегасник порошковий закачного типу ВП-9(з);   ( маса=0,013) шт 7 680,00 4760

 Разом по розділу 1 1311322

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  51496



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК2_02-01-06/ТХ

1 2 3 4 5 6 7
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 839550 0,007 5877

 Всього по розділу 1 1368695

Розділ 2. Мирний час
31 & 560103-1-

803-104
Вішалка гардеробна двостороння, довжина мм 2500;   ( маса=0,02) шт 2 8912,50 17825

32 & 560103-1-
803-54

Лава без спинки, 1200 х 300 х 460 мм;   ( маса=0,01) шт 6 940,00 5640

33 & 560103-
4050-39

Степпер Hop-Sport HS-055S;   ( маса=0,00056) шт. 1 4323,33 4323

34 & 560103-
4050-37

Бігова доріжка; 1700 х 730 х 1300 мм; 2,0 кВт; 220В; 1Ф Ecofit E-MB9;   (
маса=0,00056)

шт. 1 24916,67 24917

35 & 560103-
4050-38

Велотренажер; 1300 х 600 х 820 мм; 0,5 кВт; 220В; 1Ф Hop-Sport HS-2050L;   (
маса=0,00056)

шт. 1 10540,00 10540

36 & 560103-
4050-35

Килимок для йоги та фітнесу; 1830 х 610 мм OSPORT Yoga ECO Pro;   (
маса=0,00056)

шт. 7 707,50 4953

37 & 560103-
4050-24

Лава гімнастична; 2000 х 280 х 320 мм;   ( маса=0,00056) шт. 2 2760,00 5520

38 & 560103-1-
803-103

Набір інвентарю для ЛФК: м'яч гімнастичний Класік д.750 мм; м'яч
бобовидний Фізіо-рол д.300 мм, довж. 500 мм; еластична трубка з рукоятками
1200 мм; м’яч Овербол д.250 мм; диск балансувальний Диск-о-сіт д.390 мм;   (
маса=0,01)

шт 1 6500,00 6500

39 & 560103-
4050-27

Шведська стінка з турником, брусами та лавкою для преса; 1140 х 2280 мм;
макс.вага користувача 120 кг BruStyle №5;   ( маса=0,00056)

шт. 3 6280,00 18840

40 & 560103-
4050-42

Тренажер педальний для ніг і рук з лічильником; складається; 460 х 390 х 280
мм OSD-CPS005AB;   ( маса=0,00056)

шт. 1 1745,00 1745

41 & 560110-А-
125-1ФБ

Шафа для інвентарю, 800 х 385 х 1860 мм;   ( маса=0,036) шт 11 4627,50 50903

42 & 560103-1-
803-97

Диван трьохмісний (екошкіра); 1520 х 680 х 730 мм D-01 Гамаюн;   ( маса=0,
01)

шт 5 12810,00 64050

43 & 560110-222-
169

Шафа індивідуальна для одягу двосекційна, із замком 600 х 500 х 1800 мм,
ШОМ-300/2;   ( маса=0,0185)

шт 14 4335,00 60690

44 & 56011-1-54 Крісло-мішок "Веселка" Габаритні розміри, мм 0700 х 800 (Ус)УСКМ-10
;   ( маса=0,01)

шт 6 1240,00 7440

45 & 560103-1-
803-42

Стіл для настільного тенісу, 2740 х 1520 х 760 мм, Cornilleau Sport 100 Indoor; 
 ( маса=0,01)

шт 2 17916,67 35833

46 & 550101-1444 Аерохокей на повітряній подушці, 1218 x 610 x 762 мм, Avko АH02;   ( маса=0,
015)

шт 1 5741,67 5742



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК2_02-01-06/ТХ

1 2 3 4 5 6 7
47 & 2406-1023-

21
Інтерактивний стрілецький тренажер "Захисник Вітчизни 2.1";   ( маса=0,3) к-т 2 82550,00 165100

 Разом по розділу 2 490561

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  19263
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 217971 0,007 1526

 Всього по розділу 2 511350

 Разом 1801883

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  70759
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 1057521 0,007 7403

 Всього вартість устаткування 1872642

 Всього вартість будівельних робіт 7403

 Всього по кошторису 1880045

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ЛК2_02-01-027/ТХ

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії
«Престиж» за адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький
район, Запорізька область (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027/ТХ
технологічні рішення (додатково)

"Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою:
Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
Кошторисна вартість 2681,713 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “16 вересня” 2024  р.

№
Ч.ч.

Документ, що
обґрунтовує

ціну

Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування

Одиниця
виміру

Кількість Вартість
одиниці, 
грн.

Загальна
вартість, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7
Розділ 1. Воєнний час

1 & 560103-
3891-69
варіант 1

Стіл +стілець  учня початкова школа;   ( маса=0,0056) шт 170 4100,00 697000

2 & 560103-
3891-69
варіант 2

Стіл + стілець  учня старша школа;   ( маса=0,0056) шт 160 4333,33 693333

3 & 560110-
2023-А-1УЭ
варіант 2

Стілець  учня з пюпітром;   ( маса=0,001) шт 36 1502,50 54090

4 & 560110-
2023-А-1УЭ
варіант 3

Стілець  розкладний;   ( маса=0,001) шт 50 1502,50 75125

5 & 560103-
3891-69
варіант 3

Стіл вчителя з тумбою;   ( маса=0,0056) шт 21 3000,00 63000

6 & 560110-
2023-А-1УЭ
варіант 4

Стілець учня з пластиковим моноблоком;   ( маса=0,001) шт 24 1500,00 36000

7 & 560110-
2023-А-1УЭ
варіант 5

Стілець вчителя напівм'який (шкірозамінник);   ( маса=0,001) шт 39 750,00 29250

8 & 560103-
3891-69
варіант 4

Стіл на металевому каркасі 1400х600(700)х750;   ( маса=0,0056) шт 3 3000,00 9000



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ЛК2_02-01-027/ТХ

1 2 3 4 5 6 7
9 & 560103-

3891-69
варіант 5

Стіл робототехніки;   ( маса=0,0056) шт 1 18333,33 18333

10 & 560103-
3891-69
варіант 6

Стіл обідній ;   ( маса=0,0056) шт 5 1765,83 8829

11 & 560110-
2023-А-10
варіант 4

Стілець дитячий обідній;   ( маса=0,001) шт 20 1000,00 20000

12 & 560110-222-
473
варіант 2

Шафа гардеробна на 20 вчителів;   ( маса=0,04) шт 1 18333,33 18333

13 & 560110-222-
473
варіант 3

Шафа дидактична ;   ( маса=0,04) шт 7 20000,00 140000

14 & 560110-222-
473
варіант 4

Шафа для іграшок, книг секційна;   ( маса=0,04) шт 3 6666,67 20000

15 & 560110-А-
120
варіант 3

Полиця для взуття 4 яруси;   ( маса=0,01) шт 6 1250,00 7500

16 & 560110-
4034-137
варіант 2

Крісло мішок; 700 х 800 мм;   ( маса=0,004) шт 12 1166,67 14000

17 & 560110-
4034-137
варіант 3

Пуфи;   ( маса=0,004) шт 25 1666,67 41667

18 & 560110-
4034-137
варіант 4

Пуф-диван угловий 2х2м;   ( маса=0,004) шт 1 10000,00 10000

19 & 560110-
4034-137
варіант 5

Пуф-диван;   ( маса=0,004) шт 12 5000,00 60000

20 & 560110-
2023-А-10
варіант 5

Мат-пазл 1000 х 1000 мм;   ( маса=0,001) шт 27 500,00 13500

21 & 56011-1-126
варіант 3

Шаховий стіл ;   ( маса=0,01) шт 1 5000,00 5000

22 & 560110-
2023-А-5
варіант 3

Відро з педальною кришкою;   ( маса=0,001) шт 10 1550,00 15500



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ЛК2_02-01-027/ТХ

1 2 3 4 5 6 7
 Разом по розділу 1 2049460

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  80484
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 2113835 0,007 14797

 Всього по розділу 1 2144741

Розділ 2. Інтерактивне, компютерне обладнання
23 & 1503-8895-

94
варіант 59

Інтерактивна панель на стійці;   ( маса=0,0114) шт 2 118361,50 236723

24 & 1503-8895-
94
варіант 43

Інтерактивна дошка;   ( маса=0,0114) шт 3 39900,00 119700

 Разом по розділу 2 356423

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  13997
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 370420 0,007 2593

 Всього по розділу 2 373013

Розділ 3. Мякий інвентар
25 & 560103-1-

803-54
варіант 3

Мати;   ( маса=0,01) шт 40 1750,00 70000

26 & 560103-1-
803-54
варіант 4

Матраци ;   ( маса=0,01) шт 40 750,00 30000

27 & 560103-
4050-7
варіант 3

Подушки ;   ( маса=0,00056) шт. 60 250,00 15000

28 & 560103-
4050-7
варіант 4

Постільна дитяча білизна (комплект);   ( маса=0,00056) шт. 100 416,67 41667

 Разом по розділу 3 156667



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 4 - 82_КД_ЛК2_02-01-027/ТХ

1 2 3 4 5 6 7
    Транспортні та заготівельно-складські витрати  6152

Порядок, п. 3.
14

 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 162819 0,007 1140

 Всього по розділу 3 163959

 Разом 2562550

    Транспортні та заготівельно-складські витрати  100633
Порядок, п. 3.

14
 Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, 
 меблів та інвентарю ( будівельні роботи )

грн. 2647074 0,007 18530

 Всього вартість устаткування 2663183

 Всього вартість будівельних робіт 18530

 Всього по кошторису 2681713

                                     Склав               _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив         _____________________________________ Т.І.Семешко
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ОК_01-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за
адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький район, Запорізька область
(коригування)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 01-01

на будівництво : Підготовлення території буівництва

Кошторисна вартість об`єкта 13,456 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02154 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,912 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  16 вересня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 01-01-01  на підготовлення території буівництва за кресленням ГП 13,456   -    13,456 0,02154 3,912   -    
 --- --------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 13,456   -    13,456 0,02154 3,912   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ С.А.Шестопалова
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Т.І. Семешко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Т.І. Семешко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ОК_01-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  01-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

01-01-
01

підготовлення території
буівництва за кресленням ГП

__-__ __-__ 0,01923 __-__ __-__ 0,01923 0,00231 0,02154
  -      -    3,424   -      -    3,424 0,488 3,912

--------- ---------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : __-__ __-__ 0,01923 __-__ __-__ 0,01923 0,00231 0,02154

  -      -    3,424   -      -    3,424 0,488 3,912

Склав __________________________ Т.І. Семешко Перевірив _________________________ Т.І. Семешко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ОК_02-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за
адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький район, Запорізька область
(коригування)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : "Нове будівництво протирадіаційного укриття Петропільського ліцею Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за
адресою: Запорізька область, Запорізький район, село Петропіль, вул. Молоджіна, 1" (коригування)

Кошторисна вартість об`єкта 74525,359 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 67,29155 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9714,862 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  16 вересня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 02-01-
01/АР

 на архітектурні рішення 13272,295   -    13272,295 16,92916 2319,122   -    

2 02-01-
02/АР

 на ліфти та підйомники 127,316   -    127,316 0,58882 85,769   -    

3 02-01-
03/АР

 на придбання устаткування ліфти та підйомники   -    1579,297 1579,297   -      -      -    

4 02-01-
04/ЗДІ

 на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп
населення

70,07   -    70,07 0,04806 6,72   -    

5 02-01-
05/ТХ

 на технологічні рішення 1,495   -    1,495 0,00792 1,084   -    

6 02-01-
06/ТХ

 на придбання устаткування технологічні рішення 7,403 1872,642 1880,045   -      -      -    

7 02-01-
07/КБ 1

 на конструкції залізобетонні. нульовий цикл 30671,829   -    30671,829 26,90837 4047,758   -    

8 02-01-
08/КБ 2

 на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні 10266,472   -    10266,472 8,03252 1167,871   -    

9 02-01-
09/КБ 3

 на конструкції залізобетонні. сходи монолітні 143,015   -    143,015 0,08710 12,113   -    

10 02-01-
010/ОВ

 на опалення та вентиляція 1670,936 2026,119 3697,055 2,26619 304,781   -    



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ОК_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 02-01-

011/АОВ
 на автоматизація систем вентиляції 31,345   -    31,345 0,06364 8,466   -    

12 02-01-
012/ВК

 на водопровід та каналізація 701,489 544,12 1245,609 1,12865 159,878   -    

13 02-01-
013/ЕМ

 на силове електрообладнання 1299,496 525,101 1824,597 1,96259 260,349   -    

14 02-01-
014/ЕО

 на електроосвітлення 1017,457 13,869 1031,326 1,81278 242,78   -    

15 02-01-
015/СПС-
СО

 на система пожежної сигналізації. система керування
евакуюванням

639,715 78,939 718,654 1,70773 256,357   -    

16 02-01-
016/СКМ

 на структуровані кабельні мережі 77,549 58,278 135,827 0,15030 22,418   -    

17 02-01-
017/СЗ

 на системи зв’язку 29,606 49,139 78,745 0,09152 13,995   -    

18 02-01-
018/ОС

 на охоронна сигналізація 27,287 31,529 58,816 0,12511 20,105   -    

19 02-01-
019/ВС

 на відеоспостереження 102,503 99,487 201,99 0,29580 47,264   -    

20 02-01-020/З  на система контролю загазованості 91,502 36,436 127,938 0,29038 42,021   -    
21 02-01-

021/СПДЗ
 на система протидимного захисту 714,373 324,967 1039,34 1,16873 171,453   -    

22 02-01-
022/АСПДЗ

 на автоматика систем протидимного захисту 134,831 128,757 263,588 0,41130 62,891   -    

23 02-01-
023/СКУД

 на система контролю й управління доступом 49,269 45,653 94,922 0,09937 14,053   -    

24 02-01-
01/КБ4

 на конструкції залізобетонні. прив'язка 2061,569   -    2061,569 1,85120 269,954   -    

25 02-01-
01/АР1

 на архітектурні рішення. прив'язка 1162,115   -    1162,115 1,18069 166,638   -    

26 02-01-
014/ЕО1

 на електроосвітлення. прив'язка 58,376   -    58,376 0,08362 11,022   -    

27 02-01-
027/ТХ

 на придбання устаткування технологічні рішення (додатково) 18,53 2663,183 2681,713   -      -      -    

 --- --------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 64447,843 10077,516 74525,359 67,29155 9714,862   -    



3  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ОК_02-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ С.А.Шестопалова
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Т.І. Семешко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Т.І. Семешко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



4  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ОК_02-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-01-
01/АР

архітектурні рішення 14,79382 __-__ 0,32610 __-__ __-__ 15,11992 1,80924 16,92916
1890,024   -    46,313   -      -    1936,337 382,785 2319,122

02-01-
02/АР

ліфти та підйомники __-__ 0,41074 0,08460 __-__ 0,05000 0,54534 0,04348 0,58882
  -    54,776 12,958   -      -    76,57 9,199 85,769

02-01-
03/АР

придбання устаткування ліфти
та підйомники

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
04/ЗДІ

заходи для забезпечення
потреб маломобільних груп
населення

0,03996 0,00315 0,00003 __-__ __-__ 0,04314 0,00492 0,04806
5,287 0,39 0,006   -      -    5,683 1,037 6,72

02-01-
05/ТХ

технологічні рішення 0,00256 0,00457 0,00007 __-__ __-__ 0,00720 0,00072 0,00792
0,349 0,574 0,009   -      -    0,932 0,152 1,084

02-01-
06/ТХ

придбання устаткування
технологічні рішення

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

02-01-
07/КБ
1

конструкції залізобетонні.
нульовий цикл

12,19360 __-__ 7,10963 4,72210 __-__ 24,02533 2,88304 26,90837
1596,548   -    1128,258 713,014   -    3437,82 609,938 4047,758

02-01-
08/КБ
2

конструкції залізобетонні.
перекриття монолітні

6,35587 __-__ 0,81603 __-__ __-__ 7,17190 0,86062 8,03252
860,906   -    124,884   -      -    985,79 182,081 1167,871

02-01-
09/КБ
3

конструкції залізобетонні. сходи
монолітні

0,07152 __-__ 0,00625 __-__ __-__ 0,07777 0,00933 0,08710
9,189   -    0,949   -      -    10,138 1,975 12,113

02-01-
010/О
В

опалення та вентиляція 1,88693 0,13063 0,04377 __-__ __-__ 2,06133 0,20486 2,26619
238,086 17,36 6   -      -    261,446 43,335 304,781

02-01-
011/А
ОВ

автоматизація систем вентиляції __-__ 0,05567 0,00236 __-__ __-__ 0,05803 0,00561 0,06364
  -    6,93 0,346   -      -    7,276 1,19 8,466



5  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 2 - 82_КД_ОК_02-01

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
012/В
К

водопровід та каналізація 0,87699 0,06194 0,08608 __-__ __-__ 1,02501 0,10364 1,12865
118,614 7,904 11,435   -      -    137,953 21,925 159,878

02-01-
013/Е
М

силове електрообладнання 0,23499 1,48496 0,06385 __-__ __-__ 1,78380 0,17879 1,96259
26,636 186,628 9,264   -      -    222,528 37,821 260,349

02-01-
014/Е
О

електроосвітлення __-__ 1,61555 0,03694 __-__ __-__ 1,65249 0,16029 1,81278
  -    203,357 5,515   -      -    208,872 33,908 242,78

02-01-
015/С
ПС-
СО

система пожежної сигналізації.
система керування
евакуюванням

0,11543 0,95332 0,02448 __-__ 0,47047 1,56370 0,14403 1,70773
12,36 123,664 3,662   -      -    225,886 30,471 256,357

02-01-
016/С
КМ

структуровані кабельні мережі __-__ 0,11167 0,00314 __-__ 0,02300 0,13781 0,01249 0,15030
  -    15,102 0,457   -      -    19,773 2,645 22,418

02-01-
017/С
З

системи зв’язку __-__ 0,05965 0,00121 __-__ 0,02300 0,08386 0,00766 0,09152
  -    7,984 0,179   -      -    12,377 1,618 13,995

02-01-
018/О
С

охоронна сигналізація __-__ 0,06240 0,00020 __-__ 0,05254 0,11514 0,00997 0,12511
  -    8,341 0,027   -      -    17,994 2,111 20,105

02-01-
019/В
С

відеоспостереження __-__ 0,17097 0,00353 __-__ 0,09700 0,27150 0,02430 0,29580
  -    23,823 0,53   -      -    42,125 5,139 47,264

02-01-
020/З

система контролю загазованості __-__ 0,22351 0,00510 __-__ 0,03713 0,26574 0,02464 0,29038
  -    29,231 0,771   -      -    36,805 5,216 42,021

02-01-
021/С
ПДЗ

система протидимного захисту 0,78549 __-__ 0,05752 __-__ 0,22670 1,06971 0,09902 1,16873
101,09   -    7,879   -      -    150,505 20,948 171,453

02-01-
022/А
СПДЗ

автоматика систем
протидимного захисту

__-__ 0,25699 0,01565 __-__ 0,10468 0,37732 0,03398 0,41130
  -    34,081 2,441   -      -    55,701 7,19 62,891

02-01-
023/С
КУД

система контролю й управління
доступом

0,00272 0,07769 0,00933 __-__ 0,00124 0,09098 0,00839 0,09937
0,396 10,376 1,278   -      -    12,277 1,776 14,053

02-01-
01/КБ
4

конструкції залізобетонні.
прив'язка

1,31786 __-__ 0,33500 __-__ __-__ 1,65286 0,19834 1,85120
175,809   -    52,182   -      -    227,991 41,963 269,954

02-01-
01/АР
1

архітектурні рішення. прив'язка 1,03175 __-__ 0,02396 __-__ __-__ 1,05571 0,12498 1,18069
136,691   -    3,501   -      -    140,192 26,446 166,638



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 3 - 82_КД_ОК_02-01

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
014/Е
О1

електроосвітлення. прив'язка __-__ 0,07466 0,00158 __-__ __-__ 0,07624 0,00738 0,08362
  -    9,221 0,237   -      -    9,458 1,564 11,022

02-01-
027/Т
Х

придбання устаткування
технологічні рішення (додатково)

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -      -      -      -      -      -      -      -    

--------- ---------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 39,70949 5,75807 9,05641 4,72210 1,08576 60,33183 6,95972 67,29155

5171,985 739,742 1419,081 713,014   -    8242,429 1472,433 9714,862

Склав __________________________ Т.І. Семешко Перевірив _________________________ Т.І. Семешко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ОК_04-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за
адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький район, Запорізька область
(коригування)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 04-01

на будівництво : електропостачання. встановлення дизельного генератора

Кошторисна вартість об`єкта 1534,080 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,92419 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 278,517 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  16 вересня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 04-01-
01/ЕП.ДГ

 на електропостачання. встановлення дизельного генератора 669,08 865 1534,08 1,92419 278,517   -    

 --- --------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 669,08 865 1534,08 1,92419 278,517   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ С.А.Шестопалова
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Т.І. Семешко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Т.І. Семешко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ОК_04-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  04-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

04-01-
01/ЕП.
ДГ

електропостачання.
встановлення дизельного
генератора

0,93046 0,67007 0,14543 __-__ __-__ 1,74596 0,17823 1,92419
122,509 93,955 24,341   -      -    240,805 37,712 278,517

--------- ---------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,93046 0,67007 0,14543 __-__ __-__ 1,74596 0,17823 1,92419

122,509 93,955 24,341   -      -    240,805 37,712 278,517

Склав __________________________ Т.І. Семешко Перевірив _________________________ Т.І. Семешко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ОК_05-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за
адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький район, Запорізька область
(коригування)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 05-01

на будівництво : автомобільні проїзди

Кошторисна вартість об`єкта 1924,797 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,93374 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 132,338 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  16 вересня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 05-01-01/ГП  на автомобільні проїзди. прив'язка 1924,797   -    1924,797 0,93374 132,338   -    
 --- --------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 1924,797   -    1924,797 0,93374 132,338   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ С.А.Шестопалова
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Т.І. Семешко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Т.І. Семешко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ОК_05-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  05-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

05-01-
01/ГП

автомобільні проїзди. прив'язка 0,50653 __-__ 0,22911 0,09141 __-__ 0,82705 0,10669 0,93374
59,023   -    36,944 13,803   -    109,77 22,568 132,338

--------- ---------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,50653 __-__ 0,22911 0,09141 __-__ 0,82705 0,10669 0,93374

59,023   -    36,944 13,803   -    109,77 22,568 132,338

Склав __________________________ Т.І. Семешко Перевірив _________________________ Т.І. Семешко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ОК_06-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за
адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький район, Запорізька область
(коригування)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 06-01

на будівництво : зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об`єкта 293,012 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48013 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 66,651 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  16 вересня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 06-01-01  на мережі водопроводу та каналізації 293,012   -    293,012 0,48013 66,651   -    
 --- --------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 293,012   -    293,012 0,48013 66,651   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ С.А.Шестопалова
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Т.І. Семешко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Т.І. Семешко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ОК_06-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  06-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

06-01-
01

мережі водопроводу та
каналізації

0,35852 __-__ 0,07803 0,00232 __-__ 0,43887 0,04126 0,48013
45,424   -    12,145 0,351   -    57,92 8,731 66,651

--------- ---------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 0,35852 __-__ 0,07803 0,00232 __-__ 0,43887 0,04126 0,48013

45,424   -    12,145 0,351   -    57,92 8,731 66,651

Склав __________________________ Т.І. Семешко Перевірив _________________________ Т.І. Семешко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ОК_07-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за
адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький район, Запорізька область
(коригування)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 07-01

на будівництво : благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта 1615,496 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,73807 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 502,673 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  16 вересня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 07-01-01/ГП  на покриття. прив'язка 1603,025 12,471 1615,496 3,73807 502,673   -    
 --- --------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 1603,025 12,471 1615,496 3,73807 502,673   -    
 --- --------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Зворотні суми  (підсумок зворотних сум, визначених у
локальних кошторисах) :

- - 2,747 - - -

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ С.А.Шестопалова
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Т.І. Семешко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Т.І. Семешко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ОК_07-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  07-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

07-01-
01/ГП

покриття. прив'язка 3,07645 __-__ 0,25993 0,02065 __-__ 3,35703 0,38104 3,73807
380,625   -    38,314 3,118   -    422,057 80,616 502,673

--------- ---------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 3,07645 __-__ 0,25993 0,02065 __-__ 3,35703 0,38104 3,73807

380,625   -    38,314 3,118   -    422,057 80,616 502,673

Склав __________________________ Т.І. Семешко Перевірив _________________________ Т.І. Семешко



1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ОК_08-01

Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії «Престиж» за
адресою: вул. Престижна, буд. 2-а, смт Балабине,  Запорізький район, Запорізька область
(коригування)

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 08-01

на будівництво : тимчасові будівлі та споруди

Кошторисна вартість об`єкта 1384,013 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,44358 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 478,382 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  16 вересня 2024  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 08-01-01  на улаштування основи під баштовий кран 1354,319   -    1354,319 3,34985 465,259   -    
2 08-01-02  на огородження майданчика 29,694   -    29,694 0,09373 13,123   -    

 --- --------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 1384,013   -    1384,013 3,44358 478,382   -    

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ С.А.Шестопалова
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу ____________________________________________________________  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ Т.І. Семешко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Т.І. Семешко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)  - 1 - 82_КД_ОК_08-01

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  08-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

08-01-
01

улаштування основи під
баштовий кран

2,25258 __-__ 0,72562 0,01273 __-__ 2,99093 0,35892 3,34985
289,852   -    97,549 1,923   -    389,324 75,935 465,259

08-01-
02

огородження майданчика 0,08263 __-__ 0,00106 __-__ __-__ 0,08369 0,01004 0,09373
10,852   -    0,147   -      -    10,999 2,124 13,123

--------- ---------------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 2,33521 __-__ 0,72668 0,01273 __-__ 3,07462 0,36896 3,44358

300,704   -    97,696 1,923   -    400,323 78,059 478,382

Склав __________________________ Т.І. Семешко Перевірив _________________________ Т.І. Семешко


