

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2355,000 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.


ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі №2/59 (казарма) військового містечка № 2, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32

Складений за поточними цінами станом на 10 вересня 2024 р.

№ Ч.ч розрахунків	Номери кошторисів	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	установка, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт будівлі №2/59 (казарма) військового містечка № 2, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32	1525,265	182,910	-	1708,175	
		Разом по главі 2:	1525,265	182,910	-	1708,175	
		Разом по главах 1-7:	1525,265	182,910	-	1708,175	
		Разом по главах 1-8:	1525,265	182,910	-	1708,175	
		Разом по главах 1-9:	1525,265	182,910	-	1708,175	
2	Настанова	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	25,623	25,623	

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	25,623	25,623
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4 34]	Виготовлення кошторисної документації	-	-	90,000	90,000
4	Настанова [4 34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	15,833	15,833
5	Настанова [4 35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	7,120	7,120
		Разом по главі 12:	-	-	112,953	112,953
		Разом по главах 1-12:	1525,265	182,910	138,576	1846,751
		Кошторисний прибуток (П)	18,560	-	-	18,560
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	9,438	9,438
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	36,606	4,390	3,326	44,322
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	53,232	6,384	-	59,616
		Разом	1633,663	193,684	151,340	1978,687
		Податок на додану вартість	-	-	376,313	376,313
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1633,663	193,684	527,653	2355,000



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Handwritten signature: Galina Romanivna Lepeska