
Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1  199_СД_ЛС1_02-01-04

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Витяжна вентиляція В1 

   -   7,14

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -   2,09

   -     -  

   -      -   

   -      -   

4 & С1630-

600-3-1Ф

варіант 2

Жалюзійна решітка д. 125 мм шт. 1

   -   

156

   -      -   

388,69    -      -   389    -   

   -      -   

156,12    -   2,09003 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих

з вивірянням і закріпленням площею в

світлі до 0,25 м2

грати 1

156,12

156

2 & С100-

2308-5113-

ИНБ-13

варіант 1

Вентилятор Вентс 125 ВКО шт 1

   -   

573

   -      -   

1264,07    -      -   1264    -   

   -      -   

572,70    -   7,14001 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т

шт 1

572,70

573

в тому

числі за-

робітної

плати на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

№

Ч.ч..

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.
Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 жовтня” 2023 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 0,17793  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 14,373  тис. грн.

Основа: Кошторисна вартість 110,371  тис. грн.

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Дунаєвецького ЦРД "Пролісок" Дунаєвецької міської ради Хмельницької

області за адресою: вул. Мистецька, 22 м. Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на вентиляція

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Дунаєвецького ЦРД "Пролісок" Дунаєвецької міської ради

Хмельницької області за адресою: вул. Мистецька, 22 м. Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області



Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  2  199_СД_ЛС1_02-01-04

1 2 3 4 7 8 9 12

   -   2,38

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -   16,56

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -   5,62

   -     -  

   -      -   

   -      -   

33,79

  -  

15314

12740

2574

1418

3,48

431

16732

 16732

 Роздiл 2. Припливна вентиляція П1 

   -   7,14

   -     -  

573

   -      -   

572,70    -   7,140014 КР15-129-1 Установлення вентиляторів осьових

масою до 0,025 т

шт 1

572,70

573

Всього по роздiлу 1

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

   -   

   -     Разом прямі витрати по роздiлу 1 15314 2574

   -   

13 & С114-7-

У18

варіант 1

Вата мінеральна CONLIT MAT товщ. 30 мм м2 5

   -   

641 451

   -       -    

673,71    -      -   3369    -   

   -   

   -   

12821,66    -   112,460012 КР19-9-4 Ізоляція фасонних поверхонь матами

мінераловатними

100м2 0,05

9020,42

11 & С111-134-

1

варіант 1

Кріпильні матеріали кг 2

   -   

1245    -   

   -      -   

488,89    -      -   978    -   

   -   

   -   

248,96    -      -   10 С113-1489

варіант 3

Відведення 90* 150 мм з оцинкованої сталі шт 5

   -   

9 С113-1489

варіант 1

Врізка з оцинкованої сталі 125/125 мм шт 1

   -   

4964    -   

   -      -   

101,06    -      -   101    -   

   -   

    -    

354,57    -      -   8 & С1630-

390-1

варіант 1

Повітроводи Спіровент 125/1 м 14

   -   

7 КР15-121-4 Прокладання повітроводів діаметром до

250 мм з оцинкованої сталі класу Н

[нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,055

21948,00

169    -   

   -      -   

23244,27    -   301,07001278 1207

   -   

   -   

169,39    -      -   6 & С1630-

600-3-1Ф

варіант 1

Анемостат А 125 ВР шт. 1

   -   

5 КБ20-10-1

к=1,15

Установлення повітророзподільників,

призначених для подавання повітря у

робочу зону, масою до 20 кг

шт 1

186,51

5 6 10 11

186,51    -   2,3805187 187

   -   
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1 2 3 4 7 8 9 12

   -      -   

   -      -   

35,34 13,04

11,04 0,14

   -      -   

   -      -   

17,07 3,09

5,33 0,07

54,98 0,65

17,18 0,02

   -      -   

   -      -   

   -   2,07

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -   14,63

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -   42,29

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

28 & С111-31-

3-ИНБ

варіант 9

Кутник 90* 400х200/400х200 із оцинкованої

сталі товщ. 0,7 мм

шт 5

   -   

   -   

   -      -   

501,78    -      -   2509    -   

   -      -   

390,96    -      -   27 & С111-31-

3-ИНБ

варіант 10

Заглушка з оцинкованої сталі 400х200 шт 2

   -   

782

26 КР15-121-10 Прокладання повітроводів периметром від

1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі

класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм

100м2 0,1773

17387,38

   -   

   -      -   

82081,59    -   238,510014553 3083

   -       -    

572,29    -      -   25 & С1630-

600-3-1Ф

варіант 7

Решітка вентиляційна Р250х150 шт. 6

   -   

3434

24 & С1630-

600-3-1Ф

варіант 3

Жалюзійна решітка 400х200 мм шт. 1

   -   

1093

   -      -   

854,83    -      -   855    -   

   -      -   

156,12    -   2,090023 КР15-122-1 Установлення грат жалюзійних сталевих

з вивірянням і закріпленням площею в

світлі до 0,25 м2

грати 7

156,12

1093

22 С130-376

варіант 3

Заслінка з приводом КРА 400х200 шт 1

   -   

155

   -      -   

2170,20    -      -   2170    -   

   -      -   

215,58    -   2,070021 КБ20-14-1

к=1,15

Установлення заслінок повітряних і

клапанів повітряних КВР із ручним

приводом діаметром до 250 мм

шт 1

154,63

216

20 & С100-

2308-5113-

ИНБ-13

варіант 6

Касетний фільтр Вентс ФБ 400х200 шт 1

   -   

51

1 0,2141

2399,33    -      -   2399    -   

   -      -   

697,58 4 8,096019 КБ20-37-1

к=1,15

Установлення фільтрів м2 0,08

634,32

56

18 КБ20-26-3 Установлення шумоглушників

вентиляційних перерізом 400х200 мм

шт 1

228,04

   -   

   -      -   

8513,89 17 3,09008514 228

5 0,0665

8407,13    -      -   17 & С100-

2308-5113-

ИНБ-13

варіант 5

Повітронагрівач НКВ 400х200-4 шт 1

   -   

8407

16 КБ20-46-1

к=1,15

Установлення повітронагрівників шт 1

1046,02

   -   

   -      -   

1294,02 35 13,04101294 1046

11 0,1377

19725,05    -      -   15 & С100-

2308-5113-

ИНБ-13

варіант 4

Вентилятор ВКПФ 4Е 400х200 шт 1

    -    

19725

5 6 10 11
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1 2 3 4 7 8 9 12

   -      -   

   -      -   

   -   15,74

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -   15,36

   -     -  

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

3,18 4,82

0,78 0,02

   -      -   

   -      -   

   -   8,81

   -     -  

   -      -   

   -      -      -   

41 & С100-

15101-2202-

21

варіант 2

Ізоляція K-FLEX 19х035-2 ST м 26

   -   

643 643

   -      -   

147,39    -      -   3832    -   

   -   

   -   

2471,31    -   33,900040 КР19-5-1 Ізоляція трубопроводів діаметром до 76

мм циліндрами, напівциліндрами та

сегментами з пінопласту, товщина

ізоляційного шару 6 мм

100м 0,26

2471,31

39 & С113-

1753-9-1

варіант 4

Кран кульовий Ду 20 мм шт 2

   -   

508 378

2 0,0098

319,40    -      -   639    -   

   -   

   -   

253,81 6 2,410038 КБ16-15-1 Установлення вентилів, засувок, затворів,

клапанів зворотних, кранів прохідних на

трубопроводах діаметром до 25 мм

шт 2

188,82

37 & С113-

1753-9-1

варіант 3

З'єднувач з американкою ППР д. 25 мм х 3/4" шт 2

   -   

53    -   

   -      -   

270,52    -      -   541    -   

   -   

   -   

26,49    -      -   36 & С113-

1753-9-1

варіант 2

Напівзгін сталевий 20-3/4" шт 2

  -  

35 & С113-

1753-9-1

варіант 1

Кутник ППР д. 25 мм шт 20

  -  

871    -   

   -      -   

20,42    -      -   408    -   

   -   

   -   

33,17    -      -   34 & С100-

15101-2202-

21

варіант 1

Труба ППР для водопостачання д. 25х4,2 мм м 26,26

  -  

33 С111-2008-7

варіант 1

Кріплення трубопроводів кг 2

   -   

1250 1250

   -      -   

168,83    -      -   338    -   

   -   

   -   

4807,48    -   59,060032 КР15-19-2 Прокладання трубопроводів

водопостачання з труб поліетиленових

[поліпропіленових] напірних діаметром 25

мм

100м 0,26

4807,48

31 & С114-7-

У18

варіант 1

Вата мінеральна CONLIT MAT товщ. 30 мм м2 14

   -   

1795 1263

   -       -    

673,71    -      -   9432    -   

   -   

   -   

12821,66    -   112,460030 КР19-9-4 Ізоляція фасонних поверхонь матами

мінераловатними

100м2 0,14

9020,42

29 & С111-134-

1

варіант 1

Кріпильні матеріали кг 3

   -   

5 6 10 11

488,89    -      -   1467    -   

   -   
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1 2 3 4 7 8 9 12

127,64

0,25

88357

78532

9782

5282

12,77

1586

93639

 93639

161,43

0,25

103671

91272

12356

6700

16,25

2017

110371

 110371

 177,93

  14373

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав               _____________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

62  Разом прямі витрати по кошторису 103671 12337

19

Всього по роздiлу 2

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 88357 9763

19

5 6 10 11

62


