

Відділ з питань утримання комунального майна Дачненської сільської ради Одеського району Одеської області
(назва організації, що затверджує)

Н. В. Хомуленко

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 123031,848 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протипадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул.Миру,1, с.Дачне, Одеського району Одеської області.Коригування

Складений за поточними цінами станом на 12 вересня 2024 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протипадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради Разом по главі 1: Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання	76852,128	8016,659	-	84868,787
			76852,128	8016,659	-	84868,787

1	2	3	4	5	6	7
2	06-01	Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради. Водозниження	2344,005	-	-	2344,005
3	07-01	Разом по главі 6:	2344,005	-	-	2344,005
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради. Благоустрій	980,046	5,165	-	985,211
4	07-01	Разом по главі 7:	980,046	5,165	-	985,211
		Разом по главах 1-7:	80176,179	8021,824	-	88198,003
		Разом по главах 1-8:	80176,179	8021,824	-	88198,003
		Разом по главах 1-9:	80176,179	8021,824	-	88198,003
5	Настанова [4.32] Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	881,980 1286,672	881,980 1286,672
6	Настанова [4.34] Настанова [4.35]	Разом по главі 10:	-	-	2168,652	2168,652
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34] Настанова [4.35]	Вартість проектних робіт (з урахуванням експертизи) Кошти на здійснення авторського нагляду (150 x 1962,48 грн)	-	-	179,041 292,872	179,041 292,872
		Разом по главі 12:	-	-	471,913	471,913
8	Настанова [4.38] Настанова [4.39] Настанова [4.40] Розрахунок N П-145	Разом по главах 1-12:	80176,179	8021,824	2640,565	90838,568
		Кошторисний прибуток (П)	1807,111	-	-	1807,111
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	459,761	459,761
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1603,524 5763,966	160,436 617,279	52,811 -	1816,771 6381,245
9	Настанова [4.43]	Разом	89350,780	8799,539	3153,137	101303,456
		Податок на додану вартість	-	-	20260,691	20260,691

1	2	3	4	5	6	7
Довідка Замовника	Всього по зведеному кошторисному розрахунку Вартість незавершеного будівництва станом на 01.08.2024	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	89350,780 -	8799,539 -	23413,828 1466,901 24880,729	121564,147 1466,901 123031,048

Керівник проектної організації

ФОП Мартинова О.В.

Головний інженер проекту

Мартинова О.В. (к.с. Серія АР № 019581 від 20.05.2022 р.)

