

Відділ з питань утримання комунального майна Дачненської сільської ради Одеського району Одеської області
(назва організації, що затверджує)

_____ Н. ХОМУЛЕНКО
Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 122833,654 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул.Миру,1, с.Дачне, Одеського району Одеської області.Коригування

Складений за поточними цінами станом на 22 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради	77485,155	8016,659	-	85501,814
		Разом по главі 1:	77485,155	8016,659	-	85501,814
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				

1	2	3	4	5	6	7
2	06-01	Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради. Водозниження	2333,167	-	-	2333,167
		Разом по главі 6:	2333,167	-	-	2333,167
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради. Благоустрій	980,046	5,165	-	985,211
		Разом по главі 7:	980,046	5,165	-	985,211
		Разом по главах 1-7:	80798,368	8021,824	-	88820,192
		Разом по главах 1-8:	80798,368	8021,824	-	88820,192
		Разом по главах 1-9:	80798,368	8021,824	-	88820,192
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	888,202	888,202
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1211,976	1211,976
		Разом по главі 10:	-	-	2100,178	2100,178
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	127,583	127,583
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	44,555	44,555
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (150 x 2162,42107 грн (з ед податком 5%))	-	-	324,363	324,363
		Разом по главі 12:	-	-	496,501	496,501
		Разом по главах 1-12:	80798,368	8021,824	2596,679	91416,871
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1809,384	-	-	1809,384
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	460,332	460,332
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1615,967	160,436	51,934	1828,337
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5131,817	567,544	-	5699,361

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом	89355,536	8749,804	3108,945	101214,285
		Податок на додану вартість	-	-	20152,468	20152,468
	Довідка №86	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	89355,536	8749,804	23261,413	121366,753
	Замовника	Вартість незавершеного будівництва станом на 16.09.2024	-	-	1466,901	1466,901
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	89355,536	8749,804	24728,314	122833,654

Керівник проектної організації



ФОП Мартинова О.В.

Головний інженер проекту



Мартинова О.В. (к.с. Серія АР № 019581 від 20.05.2022 р.)