

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт з заміною ліфта лікарняного вантажопідйомністю 500 кг. в хірургічному корпусі КНП «Клінічна лікарня №15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою м. Київ вул. Іллінська 3/7

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|----|---|------|--------------|
| 1. | Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 2. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] | 6,29 | грн./люд.год |
| 3. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] | 3,74 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	2,5313	тис.люд.год
------------------------------------	--------	-------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	2,326	тис.люд.год
---	-------	-------------

Загальна кошторисна заробітна плата	297,709	тис.грн.
-------------------------------------	---------	----------

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	18000,00	грн.
--	----------	------

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	18425,52	грн.
--	----------	------

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	3910,454	тис.грн.
---	----------	----------

у тому числі:

будівельні роботи -	970,601	тис.грн.
---------------------	---------	----------

вартість устаткування -	2090,689	тис.грн.
-------------------------	----------	----------

інші витрати -	197,422	тис.грн.
----------------	---------	----------

податок на додану вартість -	651,742	тис.грн.
------------------------------	---------	----------

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірів:

М.В. Тихонов



КНП «Клінічна лікарня №15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3910,454 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт з заміною ліфта лікарняного вантажопідйомністю 500 кг. в хірургічному корпусі КНП «Клінічна лікарня №15 Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою м. Київ вул. Іллінська 3/7

Складений за поточними цінами станом на 27 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Основні об'єкти будівництва	954,678	2090,689	-	3045,367
		Разом по главі 2:	954,678	2090,689	-	3045,367
		Разом по главах 1-7:	954,678	2090,689	-	3045,367
		Разом по главах 1-8:	954,678	2090,689	-	3045,367
		Разом по главах 1-9:	954,678	2090,689	-	3045,367
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	45,681	45,681

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	59,610	59,610
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектно-кошторисної документації	-	-	112,140	112,140
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,648	12,648
6	Настанова [4.35]	Первинний технічний огляд	-	-	3,560	3,560
		Разом по главі 12:	-	-	128,348	128,348
		Разом по главах 1-12:	954,678	2090,689	187,958	3233,325
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	15,923	-	-	15,923
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	9,464	9,464
		Разом	970,601	2090,689	197,422	3258,712
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	651,742	651,742
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	970,601	2090,689	849,164	3910,454

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



М.В. Тихонов