

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Маякського ліцею за адресою : Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Кошторисна вартість об'єкта 84429,227 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 101,85092 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 8565,974 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	65598,848	-	65598,848	83,41163	7022,44	-
2	02-01-02	на водопостачання та каналізацію	1731,142	-	1731,142	1,46386	124,994	-
3	02-01-03	на опалення та вентиляція	6084,184	-	6084,184	4,83776	384,615	-
4	02-01-04	на електромонтажні роботи	2541,04	3,118	2544,158	3,98667	328,233	-
5	02-01-05	на система протидимного захисту	1165,539	-	1165,539	0,95346	75,381	-
6	02-01-06	на автоматизація протидимного захисту. Автоматизація внутршнього протипожежного водопроводу.	412,498	-	412,498	1,74854	145,6	-
7	02-01-07	на система протипожежного захисту. Система пожежної сигналізації (СПС), система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (СО)	750,753	-	750,753	3,83665	319,205	-
8	02-01-08	на система протипожежного захисту. Автоматична система сигналізації загазованості.	98,803	-	98,803	0,49165	41,521	-
9	02-01-09	на придбання устаткування устаткування	0,104	420,818	420,922	-	-	-
10	02-01-010	на пусконаладжувальні роботи	159,853	-	159,853	1,12070	123,985	-
11	02-01-011	на придбання устаткування спеціфікацію обладнання, матеріалів та виробів	3,483	5459,044	5462,527	-	-	-
---	-----	Всього:	78546,247	5882,98	84429,227	101,85092	8565,974	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>66,97145</u> 5094,78	<u>8,34970</u> 654,876	<u>9,32892</u> 871,704	<u>5,76312</u> 518,864	<u>1,03098</u> -	<u>91,44417</u> 7252,89	<u>10,40675</u> 1313,084	<u>101,85092</u> 8565,974

Склав _____

Перевірив _____



Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Маякського ліцею за адресою : Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі 0,4кВ

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

2092,030 тис.грн.
0,74331 тис.люд.год.
62,161 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 8 серпня 2024 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на мережі 0,4кВ	2092,03	-	2092,03	0,74331	62,161	-
		Всього:	2092,03	-	2092,03	0,74331	62,161	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]
[підпис, (ініціали, прізвище)]
[підпис, (ініціали, прізвище)]
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	мережі 0,4кВ	<u>0,35728</u> 26,255	<u>0,17464</u> 13,899	<u>0,13805</u> 12,755	- -	- -	<u>0,66997</u> 52,909	<u>0,07334</u> 9,252	<u>0,74331</u> 62,161
	Разом :	<u>0,35728</u> 26,255	<u>0,17464</u> 13,899	<u>0,13805</u> 12,755	- -	- -	<u>0,66997</u> 52,909	<u>0,07334</u> 9,252	<u>0,74331</u> 62,161

Склад _____

Перевіряє _____



Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Маякського ліцею за адресою : Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

968,062 тис.грн.
1,22096 тис.люд.год.
97,747 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 8 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопостачання	45,863	-	45,863	0,14415	11,367	-
2	06-01-02	на зовнішні мережі каналізації	922,199	-	922,199	1,07681	86,38	-
		Всього:	968,062	-	968,062	1,22096	97,747	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі водопостачання	<u>0,10915</u> 7,741	-	<u>0,01714</u> 1,507	<u>0,00377</u> 0,339	-	<u>0,13006</u> 9,587	<u>0,01409</u> 1,78	<u>0,14415</u> 11,367
06-01-02	зовнішні мережі каналізації	<u>0,80124</u> 57,59	-	<u>0,14640</u> 13,39	<u>0,02487</u> 2,239	-	<u>0,97251</u> 73,219	<u>0,10430</u> 13,161	<u>1,07681</u> 86,38
	Разом :	<u>0,91039</u> 65,331	-	<u>0,16354</u> 14,897	<u>0,02864</u> 2,578	-	<u>1,10257</u> 82,806	<u>0,11839</u> 14,941	<u>1,22096</u> 97,747

Склад _____

Перевіряє _____



Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території Маякського ліцею за адресою : Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Преображенська, 69-А

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

4195,084 тис.грн.
6,47677 тис.люд.год.
542,434 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 8 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на демонтажні роботи	283,961	-	283,961	1,71764	144,223	-
2	07-01-02	на покриття	3689,135	-	3689,135	3,63916	300,599	-
3	07-01-03	на монтажні роботи	221,988	-	221,988	1,11997	97,612	-
		Всього:	4195,084	-	4195,084	6,47677	542,434	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	9,26	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Підпис (ініціали, прізвище)

Підпис (ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	демонтажні роботи	<u>1,20498</u>	<u>0,08289</u>	<u>0,17706</u>	<u>0,06549</u>	-	<u>1,53042</u>	<u>0,18722</u>	<u>1,71764</u>
		91,213	6,443	17,047	5,897	-	120,6	23,623	144,223
07-01-02	покриття	<u>3,01098</u>	-	<u>0,21650</u>	-	-	<u>3,22748</u>	<u>0,41168</u>	<u>3,63916</u>
		228,572	-	20,079	-	-	248,651	51,948	300,599
07-01-03	монтажні роботи	<u>0,65436</u>	<u>0,20723</u>	<u>0,14615</u>	-	-	<u>1,00774</u>	<u>0,11223</u>	<u>1,11997</u>
		52,273	16,106	15,075	-	-	83,454	14,158	97,612
	Разом :	<u>4,87032</u>	<u>0,29012</u>	<u>0,53971</u>	<u>0,06549</u>	-	<u>5,76564</u>	<u>0,71113</u>	<u>6,47677</u>
		372,058	22,549	52,201	5,897	-	452,705	89,729	542,434

Склав _____

