

"Капітальний ремонт приміщень поліклініки № 2 КП "Лікарня №1" ЖМР для розміщення амбулаторного реабілітаційного відділення за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт приміщень поліклініки № 2 КП "Лікарня №1" ЖМР для розміщення амбулаторного реабілітаційного відділення

Кошторисна вартість об'єкта	4613,936 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,42682 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	282,253 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 вересня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	193,832	-	193,832	0,17805	14,496	-
2	02-01-02	на Опалення (Виконані роботи)	-	-	-	-	-	-
3	02-01-03	на Вентиляцію (Виконані роботи)	-	-	-	-	-	-
4	02-01-04	на придбання устаткування Вентиляцію. Обладнання (Виконані роботи)	-	-	-	-	-	-
5	02-01-05	на Господарсько-питний водопровід В1 (Виконані роботи)	-	-	-	-	-	-
6	02-01-06	на Гаряче водопостачання ТЗ (Виконані роботи)	-	-	-	-	-	-
7	02-01-07	на Побутову каналізацію К1(Виконані роботи)	-	-	-	-	-	-
8	02-01-08	на Пусконаладжувальні роботи (Виконані роботи)	-	-	-	-	-	-
9	02-01-09	на Електромонтажні роботи	10,506	-	10,506	0,03996	3,142	-
10	02-01-010	на Слабострумні мережі	15,056	-	15,056	0,02680	2,17	-
11	02-01-011	на Система оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей (виконані роботи)	-	-	-	-	-	-
12	02-01-012	на Система пожежної сигналізації (виконані роботи)	-	-	-	-	-	-
13	02-01-013	на Монтаж технологічного обладнання	11,618	-	11,618	0,10417	8,712	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Придбання технологічного обладнання	4,946	3499,974	3504,92	-	-	-
15	02-01-015	на Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	726,676	-	726,676	2,52494	208,109	-
16	02-01-016	на Опалення (додаткові роботи)	11,602	-	11,602	0,01898	1,626	-
17	02-01-017	на Вентиляцію (додаткові роботи)	6,024	-	6,024	0,05309	4,506	-
18	02-01-018	на Господарсько-питний водопровід В1 (додаткові роботи)	19,78	-	19,78	0,06529	5,472	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02-01-019	на Гаряче водопостачання ТЗ (додаткові роботи)	1,604	-	1,604	0,00541	0,46	-
20	02-01-020	на Побутову каналізацію К1 (додаткові роботи)	58,91	-	58,91	0,07801	6,822	-
21	02-01-021	на Електромонтажні роботи (додаткові роботи)	27,225	-	27,225	0,15322	12,346	-
22	02-01-022	на Слабострумні мережі (додаткові роботи)	10,368	-	10,368	0,05800	4,467	-
23	02-01-023	на Система оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей (додаткові роботи)	12,419	-	12,419	0,09211	7,379	-
24	02-01-024	на Система пожежної сигналізації (додаткові роботи)	3,396	-	3,396	0,02879	2,546	-
---	-----	Всього:	1113,962	3499,974	4613,936	3,42682	282,253	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Гаврилюк

Керівник Головний спеціаліст
кошторисного сектору

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.Б.Волинець

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.Г.Бондаренко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Я.Б.Волинець

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>0.15871</u> 12,086	-	<u>0.00027</u> 0,023	-	-	<u>0.15898</u> 12,109	<u>0.01907</u> 2,387	<u>0.17805</u> 14,496
02-01-02	Опалення (Виконані роботи)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-03	Вентиляцію (Виконані роботи)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	придбання устаткування Вентиляцію. Обладнання (Виконані роботи)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-05	Господарсько-питний водопровід В1 (Виконані роботи)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-06	Гаряче водопостачання ТЗ (Виконані роботи)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	Побутову каналізацію К1(Виконані роботи)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	Пусконалагоджувальні роботи (Виконані роботи)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	Електромонтажні роботи	-	<u>0.03642</u> 2,7	-	-	-	<u>0.03642</u> 2,7	<u>0.00354</u> 0,442	<u>0.03996</u> 3,142
02-01-10	Слабострумні мережі	-	<u>0.02463</u> 1,902	<u>0.00011</u> 0,009	-	-	<u>0.02474</u> 1,911	<u>0.00206</u> 0,259	<u>0.02680</u> 2,17
02-01-11	Система оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей (виконані роботи)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-12	Система пожежної сигналізації (виконані роботи)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-13	Монтаж технологічного обладнання	-	<u>0.09555</u> 7,674	<u>0.00091</u> 0,075	-	-	<u>0.09646</u> 7,749	<u>0.00771</u> 0,963	<u>0.10417</u> 8,712

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	придбання устаткування Придбання технологічного обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-015	Загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	<u>2.20552</u> 170,106	<u>-</u> -	<u>0.04519</u> 3,83	<u>0.00371</u> 0,331	<u>-</u> -	<u>2.25442</u> 174,267	<u>0.27052</u> 33,842	<u>2.52494</u> 208,109
02-01-016	Опалення (додаткові роботи)	<u>0.01714</u> 1,396	<u>-</u> -	<u>0.00004</u> 0,004	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01718</u> 1,4	<u>0.00180</u> 0,226	<u>0.01898</u> 1,626
02-01-017	Вентиляцію (додаткові роботи)	<u>0.04726</u> 3,786	<u>-</u> -	<u>0.00015</u> 0,01	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04741</u> 3,796	<u>0.00568</u> 0,71	<u>0.05309</u> 4,506
02-01-018	Господарсько-питний водопровід В1 (додаткові роботи)	<u>0.05933</u> 4,727	<u>-</u> -	<u>0.00002</u> 0,001	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05935</u> 4,728	<u>0.00594</u> 0,744	<u>0.06529</u> 5,472
02-01-019	Гаряче водопостачання ТЗ (додаткові роботи)	<u>0.00488</u> 0,394	<u>-</u> -	<u>0.00002</u> 0,002	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00490</u> 0,396	<u>0.00051</u> 0,064	<u>0.00541</u> 0,46
02-01-020	Побутову каналізацію К1 (додаткові роботи)	<u>0.07047</u> 5,885	<u>-</u> -	<u>0.00013</u> 0,01	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07060</u> 5,895	<u>0.00741</u> 0,927	<u>0.07801</u> 6,822
02-01-021	Електромонтажні роботи (додаткові роботи)	<u>0.00528</u> 0,377	<u>0.13192</u> 10,065	<u>0.00235</u> 0,195	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.13955</u> 10,637	<u>0.01367</u> 1,709	<u>0.15322</u> 12,346
02-01-022	Слабострумні мережі (додаткові роботи)	<u>-</u> -	<u>0.05225</u> 3,779	<u>0.00071</u> 0,059	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05296</u> 3,838	<u>0.00504</u> 0,629	<u>0.05800</u> 4,467
02-01-023	Система оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей (додаткові роботи)	<u>-</u> -	<u>0.08449</u> 6,434	<u>0.00017</u> 0,013	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08466</u> 6,447	<u>0.00745</u> 0,932	<u>0.09211</u> 7,379
02-01-024	Система пожежної сигналізації (додаткові роботи)	<u>0.02559</u> 2,151	<u>-</u> -	<u>0.00011</u> 0,008	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02570</u> 2,159	<u>0.00309</u> 0,387	<u>0.02879</u> 2,546
	Разом :	<u>2.59418</u> 200,908	<u>0.42526</u> 32,554	<u>0.05018</u> 4,239	<u>0.00371</u> 0,331	<u>-</u> -	<u>3.07333</u> 238,032	<u>0.35349</u> 44,221	<u>3.42682</u> 282,253

Склад

І.Г.Бондаренко

Перевірив

Я.Б.Волинець