

на будівництво : Споруда цивільного захисту (ПРУ)

41373,910 тис.грн.
49,55520 тис.люд.год.
4099,517 тис.грн.

[підпис, (ініціали, прізвище)]



ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Дизель-генераторна станція

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

2283,305 тис.грн.
0,95671 тис.люд.год.
82,761 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 8 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	04-01-01	на загальнобудівельні роботи	179,245	-	179,245	0,32240	26,223	-
2	04-01-02	на монтаж та підключення генератору	178,293	-	178,293	0,63431	56,538	-
3	04-01-03	на придбання устаткування дизель-генератор		1925,767	1925,767	-	-	-
		Всього:	357,538	1925,767	2283,305	0,95671	82,761	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Зовнішні мережі 0,4кВ

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

361,510 тис.грн.
0,07131 тис.люд.год.
5,988 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 8 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на мережі 0,4кВ	361,51	-	361,51	0,07131	5,988	-
		Всього:	361,51	-	361,51	0,07131	5,988	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

212,189 тис.грн.
0,44810 тис.люд.год.
35,251 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 8 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопостачання	45,434	-	45,434	0,12000	9,384	-
2	06-01-02	на зовнішні мережі каналізації	166,755	-	166,755	0,32810	25,867	-
		Всього:	212,189	-	212,189	0,44810	35,251	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склад

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями ПРУ на території
Удобненського ліцею за адресою : Одеська область, Одеський район, село Удобне, вул.
Кочубинського, 59

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта 1081,763 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,24869 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 101,099 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 8 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на покриття	946,976	-	946,976	1,06684	86,203	-
2	07-01-02	на підпірна стінка	134,787	-	134,787	0,18185	14,896	-
		Всього:	1081,763	-	1081,763	1,24869	101,099	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

