

Центральна база виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 10477,803 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт складу (літ. "Г") на території військової частини 3102 Центрального оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України за адресою: вул. Суха Ліщина, 33, с. Нова Гута, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область

Складений за поточними цінами станом на 8 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Будівля №23	7837,163	-	-	7837,163
		Разом по главі 2:	7837,163	-	-	7837,163
		Разом по главах 1-7:	7837,163	-	-	7837,163
		Разом по главах 1-8:	7837,163	-	-	7837,163
2	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-9:	7837,163	-	-	7837,163
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	78,372	78,372

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	117,557	117,557
		Разом по главі 10:	-	-	195,929	195,929
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	38,000	38,000
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	26,126	26,126
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	30,260	30,260
		Разом по главі 12:	-	-	94,386	94,386
		Разом по главах 1-12:	7837,163	-	290,315	8127,478
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	122,077	-	-	122,077
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	62,076	62,076
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	195,929	-	7,258	203,187
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	228,061	-	-	228,061
		Разом	8383,230	-	359,649	8742,879
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1734,924	1734,924
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	8383,230	-	2094,573	10477,803

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

