

( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)

Заступник генерального директора з  
питань капітальних вкладень

Богуш М.М.

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 79970,309 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

## ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт парку біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 3 жовтня 2024 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів і<br>кошторисних<br>розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                         |                 |                      |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
|          |                                                      |                                                                                                              | будівельних<br>робіт          | устаткування,<br>меблів та<br>інвентарю | інших<br>витрат | загальна<br>вартість |
| 1        | 2                                                    | 3                                                                                                            | 4                             | 5                                       | 6               | 7                    |
|          |                                                      | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>                                                                |                               |                                         |                 |                      |
| 1        | 02-01                                                | Насосна станція                                                                                              | 376,985                       | 59,254                                  | -               | 436,239              |
| 2        | 02-02                                                | Дитячий та спортивний майданчики                                                                             | 22488,884                     | -                                       | -               | 22488,884            |
| 3        | 02-03                                                | Фонтан сухий                                                                                                 | 10555,843                     | -                                       | -               | 10555,843            |
| 4        | 02-04                                                | Захисна споруда                                                                                              | 4636,132                      | -                                       | -               | 4636,132             |
| 5        | 02-05                                                | Господарська зона                                                                                            | 718,416                       | -                                       | -               | 718,416              |
| 6        | 02-06                                                | Водозабір на свердловина                                                                                     | 142,116                       | -                                       | -               | 142,116              |
| 7        | 02-07                                                | Система зрошення                                                                                             | 2728,424                      | 389,745                                 | -               | 3118,169             |
| 8        | 02-08                                                | Система відеоспостереження                                                                                   | 341,461                       | 777,317                                 | -               | 1118,778             |
|          |                                                      | <b>Разом по главі 2:</b>                                                                                     | <b>41988,261</b>              | <b>1226,316</b>                         | <b>-</b>        | <b>43214,577</b>     |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                           | 4         | 5        | 6        | 7         |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 9  | 04-01            | <b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b><br>Електропостачання                                                                     | 5449,246  | -        | -        | 5449,246  |
|    |                  | <b>Разом по главі 4:</b>                                                                                                                    | 5449,246  | -        | -        | 5449,246  |
| 10 | 06-01            | <b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання</b><br>Зовнішні мережі водопроводу | 250,440   | -        | -        | 250,440   |
|    |                  | <b>Разом по главі 6:</b>                                                                                                                    | 250,440   | -        | -        | 250,440   |
| 11 | 07-01            | <b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b><br>Благоустрій території                                                                | 7698,915  | -        | -        | 7698,915  |
| 12 | 07-02            | Інклюзивність середовища                                                                                                                    | 345,136   | -        | -        | 345,136   |
| 13 | 07-03            | Благоустрій навколо водозабірної вузла                                                                                                      | 79,082    | -        | -        | 79,082    |
|    |                  | <b>Разом по главі 7:</b>                                                                                                                    | 8123,133  | -        | -        | 8123,133  |
|    |                  | <b>Разом по главах 1-7:</b>                                                                                                                 | 55811,080 | 1226,316 | -        | 57037,396 |
|    |                  | <b>Разом по главах 1-8:</b>                                                                                                                 | 55811,080 | 1226,316 | -        | 57037,396 |
|    |                  | <b>Разом по главах 1-9:</b>                                                                                                                 | 55811,080 | 1226,316 | -        | 57037,396 |
|    |                  | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>                                                                        |           |          |          |           |
| 14 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %)                                                                                                   | -         | -        | 570,374  | 570,374   |
| 15 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)                                                                                              | -         | -        | 855,561  | 855,561   |
|    |                  | <b>Разом по главі 10:</b>                                                                                                                   | -         | -        | 1425,935 | 1425,935  |
|    |                  | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>                                                             |           |          |          |           |
| 16 | Настанова [4.34] | Вартість вишукувальних робіт(проект)                                                                                                        | -         | -        | 198,401  | 198,401   |
| 17 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт(проект)                                                                                                            | -         | -        | 443,784  | 443,784   |
| 18 | Настанова [4.34] | Вартість експертизи проектної документації(повторна)                                                                                        | -         | -        | 120,000  | 120,000   |
| 19 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду                                                                                                     | -         | -        | 26,700   | 26,700    |
| 20 | кошторис         | Вартість вишукувальних робіт(робоча документація)                                                                                           | -         | -        | 42,307   | 42,307    |

| 1                            | 2                     | 3                                                                             | 4         | 5        | 6         | 7         |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 21                           | Кошторис              | Вартість проектних робіт (робоча документація)                                | -         | -        | 783,212   | 783,212   |
| 22                           | Розрахунок            | Вартість експертизи                                                           | -         | -        | 73,839    | 73,839    |
| 23                           | договір               | Коригування проекту                                                           | -         | -        | 58,276    | 58,276    |
| <b>Разом по главі 12:</b>    |                       |                                                                               | -         | -        | 1746,519  | 1746,519  |
| <b>Разом по главах 1-12:</b> |                       |                                                                               | 55811,080 | 1226,316 | 3172,454  | 60209,850 |
|                              | Настанова [4.38]      | Кошторисний прибуток (П)                                                      | 354,891   | -        | -         | 354,891   |
|                              | Настанова [4.39]      | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)        | -         | -        | 181,140   | 181,140   |
|                              | Настанова [4.40]      | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва                           | 1339,466  | 29,432   | 76,139    | 1445,037  |
|                              | Розрахунок<br>N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)  | 3723,837  | 84,984   | -         | 3808,821  |
|                              | Настанова [4.43]      | <b>Разом</b>                                                                  | 61229,274 | 1340,732 | 3429,733  | 65999,739 |
|                              |                       | Податок на додану вартість                                                    | -         | -        | 13199,948 | 13199,948 |
|                              |                       | Всього по зведеному кошторисному розрахунку                                   | 61229,274 | 1340,732 | 16629,681 | 79199,687 |
|                              | довідка               | Понесені витрати станом на 23.07.2024р.                                       | -         | -        | 770,622   | 770,622   |
|                              |                       | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком | 61229,274 | 1340,732 | 17400,303 | 79970,309 |

Заступник директора

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

П.В.Юрченко

Н.В.Радченко

М.Т.Андрійченко