

Капітальний ремонт приміщень навчального корпусу №6 Волинського національного університету імені Лесі Українки (аудиторій №301, №302, №304, №305, коридор та сходові клітки)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Навчальний корпус №6

Кошторисна вартість об'єкта 1411,169 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 6,35394 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 498,322 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Демонтажні та підготовчі роботи	116,912	-	116,912	0,97401	71,656	-
2	02-01-02	на Будівельні роботи	1202,105	-	1202,105	5,03372	399,821	-
3	02-01-03	на Електромонтажні роботи	60,551	-	60,551	0,25737	19,904	-
4	02-01-04	на Блискавкозахист	31,601	-	31,601	0,08884	6,941	-
		Всього:	1411,169		1411,169	6,35394	498,322	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Деркачов Г.К.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Яцишин І.І.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Демонтажні та підготовчі роботи	<u>0,77091</u> 51,109	<u>0,01422</u> 0,956	<u>0,07543</u> 6,075	<u>0,00937</u> 0,843	- -	<u>0,86993</u> 58,983	<u>0,10408</u> 12,673	<u>0,97401</u> 71,656
02-01-02	Будівельні роботи	<u>4,47796</u> 332,529	- -	<u>0,01675</u> 1,644	- -	- -	<u>4,49471</u> 334,173	<u>0,53901</u> 65,648	<u>5,03372</u> 399,821
02-01-03	Електромонтажні роботи	<u>0,05876</u> 3,979	<u>0,17465</u> 13,004	- -	- -	- -	<u>0,23341</u> 16,983	<u>0,02396</u> 2,921	<u>0,25737</u> 19,904
02-01-04	Блискавкозахист	<u>0,02088</u> 1,341	<u>0,05804</u> 4,447	<u>0,00159</u> 0,141	<u>0,00007</u> 0,006	- -	<u>0,08058</u> 5,935	<u>0,00826</u> 1,006	<u>0,08884</u> 6,941
	Разом :	<u>5,32851</u> 388,958	<u>0,24691</u> 18,407	<u>0,09377</u> 7,86	<u>0,00944</u> 0,849	- -	<u>5,67863</u> 416,074	<u>0,67531</u> 82,248	<u>6,35394</u> 498,322

Склад


 Деркачов Г.К.

Перевірів


 Яцишин І.І.