

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 378858,497 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. № 102 Б до буд. № 68/1 та від буд. № 50 до буд. № 1 А у м. Дніпрі». Коригування

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва	609,205	-	-	609,205
2	01-02	Підготовчі роботи	363,694	-	-	363,694
		Демонтажні роботи				
		Разом по главі 1:	972,899	-	-	972,899
3	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення	39822,598	1723,716	-	41546,314
		Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги від буд.№102Б до буд. №68/1 та від буд.№50 до буд.№1А у м.Дніпрі. Коригування				
4	02-02/КЗ	Конструкції залізобетонні	485,896	-	-	485,896
5	02-03/ЕТП	Електротехнічні рішення (насосна)	340,773	12,698	-	353,471

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	40649,267	1736,414	-	42385,681
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
6	06-02/ЗВК1-5,7	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Станції очистки води	116,947	1008,785	-	1125,732
7	06-04/ЗВК7	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації модульної вбиральні та питного фонтана №7	32,972	-	-	32,972
8	06-05/АСП	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації - автополив	12334,622	-	-	12334,622
		Разом по главі 6:	12484,541	1008,785	-	13493,326
		Разом по главах 1-7:	54106,707	2745,199	-	56851,906
		Разом по главах 1-8:	54106,707	2745,199	-	56851,906
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
9	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	389,568	-	-	389,568
10	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	146,088	-	-	146,088
		Разом по главі 9:	535,656	-	-	535,656
		Разом по главах 1-9:	54642,363	2745,199	-	57387,562
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
11	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	573,876	573,876
12	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	819,635	819,635
13	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	32,785	32,785
14	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	150,000	150,000
15	Розрахунок N П-104-5	Кошти на утилізацію сміття з розрахунку 80,1 грн/т (з урахуванням ПДВ)	-	-	242,833	242,833
		Разом по главі 10:	-	-	1819,129	1819,129
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
16	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	2931,312	2931,312
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	104,694	104,694

1	2	3	4	5	6	7
18	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	217,160	217,160
		Разом по главі 12:	-	-	3253,166	3253,166
		Разом по главах 1-12:	54642,363	2745,199	5072,295	62459,857
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	805,564	-	-	805,564
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	410,003	410,003
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1092,847	54,904	101,446	1249,197
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1819,591	91,415	-	1911,006
	Настанова [4.43]	Разом	58360,365	2891,518	5583,744	66835,627
		Податок на додану вартість	-	-	12716,492	12716,492
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	58360,365	2891,518	18300,236	79552,119
	Довідка про понесені витрати	Крім того, виконано робіт станом на 10.10.2022	224024,209	14247,877	61034,292	299306,378
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	282384,574	17139,395	79334,528	378858,497

Керівник проєктної організації

Матвеев А.В.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Гусар Р.П.

Керівник відділу

Кумиш С.М.