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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
  

 Технічне переоснащення внутрішніх силових систем електропостачання нежитлових приміщень першого і підвального поверхів мистецько-
концертного центру імені Івана Козловського Київського національного академічного театру оперети на вул. Хрещатик 50-б у Шевченківському

районі м. Києва
 

Будівництво розташоване на території ........................... області.
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими
даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:
1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] 1,00 %
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 2,50 %
4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..
5. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, Настанова [4.41] 1,322
6. Показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 6,61 грн./люд.год
7. Показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 4,07 грн./люд.год
  
Загальна кошторисна трудомiсткiсть 0,63213 тис.люд.год
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 0,576 тис.люд.год
Загальна кошторисна заробiтна плата 52,639 тис.грн.
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi:
Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 171,17
люд.год та розрядi робiт 3,8

12558,80 грн.

Тарифна сiтка для пусконалагоджувального персоналу при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 171,17 люд.год
та розрядi робiт 4

12854,87 грн.
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Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
  у тому числi:

484,412 тис.грн.

  будiвельнi роботи - 173,961 тис.грн.
  вартiсть устаткування - 172,123 тис.грн.
  iншi витрати - 57,593 тис.грн.
  податок на додану вартiсть - 80,735 тис.грн.
    

  
Примiтка:
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".
   

Склав:  Перевірив:  
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  ( назва  організації,  що затверджує )
  
     
Затверджено (схвалено)   
     
Зведений кошторисний розрахунок у сумі  484,412 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.  
   
  ( посилання  на документ про затвердження )
  
  
"___" ______________________ 20__ р.  
  
     

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  
     

Технічне переоснащення внутрішніх силових систем електропостачання нежитлових приміщень першого і підвального поверхів мистецько-
концертного центру імені Івана Козловського Київського національного академічного театру оперети на вул. Хрещатик 50-б у Шевченківському

районі м. Києва 
     
Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2023  р.  

№
Ч.ч

Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.
будівельних

робіт
устаткування,
меблів та
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7
  

Глава 2. Об'єкти основного призначення
1 02-01 Технічне переоснащення внутрішніх силових систем

електропостачання нежитловихприміщень першого і підвального
поверхів мистецько-концертного центру імені ІванаКозловського
Київського національного академічного театру оперети на вул.
Хрещатик, 50-б у Шевченківському районі м. Києва

165,641 167,925   -    333,566

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 2: 165,641 167,925   -    333,566
Разом по главах 1-7: 165,641 167,925   -    333,566
Разом по главах 1-8: 165,641 167,925   -    333,566
Разом по главах 1-9: 165,641 167,925   -    333,566

  
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги

2 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -      -    3,336 3,336
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1 2 3 4 5 6 7
3 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -      -    5,003 5,003

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 10:   -      -    8,339 8,339

  
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та
авторський нагляд

4 Настанова [4.34] Вартiсть проектних робiт   -      -    35,000 35,000
5 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -      -    5,000 5,000
6 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду 1 780,00 грн _3 дні=5 340,00

грн без ПДВ
  -      -    5,340 5,340

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Разом по главi 12:   -      -    45,340 45,340
Разом по главах 1-12: 165,641 167,925 53,679 387,245

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 4,179   -      -    4,179
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)
  -      -    2,572 2,572

Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 4,141 4,198 1,342 9,681
Розрахунок

N П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними
процесами (І)

  -      -      -      -    

Разом 173,961 172,123 57,593 403,677
Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -      -    80,735 80,735

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 173,961 172,123 138,328 484,412

  
Керівник проєктної організації __________________________  

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

__________________________  

Керівник   відділу __________________________  
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ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ
Технічне переоснащення внутрішніх силових систем електропостачання нежитлових приміщень першого і підвального поверхів мистецько-концертного центру імені
Івана Козловського Київського національного академічного театру оперети на вул. Хрещатик 50-б у Шевченківському районі м. Києва

Ідентифікатор НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ Значення
1 2 3

П114 Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. 484,41200
П14С Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн 173,96100
П14О Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн 172,12300
П14П Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн 138,32800
П14 Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. 484,41200
П17 Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. 484,41200
П13 Вартiсть будiвництва без  урахування ПДВ, тис. грн. 403,67700
П9 Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис. грн. 403,67700
П12 Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість

матерiалів поставки замовника i вартiсть матерiалiв, що повертаються, - у тому числi), тис. грн.
403,67600

П8 Разом по главах 1-12, тис. грн. 387,24500
П711 Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. 165,64100
П713_ТУП Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. 0,00000
П713_ТУ Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. 0,00000
П713 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. 167,92500
П7 Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис. грн. 53,67900
П715 Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. 0,00000
П306 Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. 35,00000
П10 Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку  по главах 1 - 13, тис. грн. 173,96100
П10Г Гiрничi роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. 0,00000
П6 Iншi витрати по главах 1-9, тис. грн. 0,00000
П4 Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. 165,64100
П23 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн. 165,64100
П23Г Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн. 0,00000
П22Г Гiрничi роботи по главах 1-8, тис. грн. 0,00000
П1-7С Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис. грн. 165,64100
П1-7Г Гiрничi роботи по главах 1-7, тис. грн. 0,00000
П22Д Загальношахтнi витрати  по будовi, тис. грн. 0,00000
П1 Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 165,64100
П1Г Гiрничi роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П3 Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 167,92500
П3001 Вартiсть устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П234 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 167,92400
П234001 Вартiсть устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П21_1 Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 142,55200
П21 Прямi витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 310,47700
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1 2 3
П27 Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 15,13800
П27001 Вартiсть експлуатацiї машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0,00000
П58 Вартiсть експлуатацiї  машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 0,00000
П24 Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис. грн. 0,26000
П41Г Вартiсть експлуатацiї машин у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П62 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн. 0,00000
П62001 Вартiсть експлуатацiї машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. 0,00000
П62Б Амортизацiйнi вiдрахуваня в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П206 Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0,29244
П62В Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П207  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 7,87009
П62Г  Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П209  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 1,34927
П62Д  Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П208 Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0,72383
П62Е Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П210 Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0,40318
П62Ж Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П211 Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн. 0,00000
П62И Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П752 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 4,23700
П62А Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис. грн. 0,00000
П72 Загальна кошторисна заробiтна плата, тис. грн. 52,63900
П30 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 41,83600
П51 Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по главах 8-9, тис. грн. 0,00000
П52 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. 0,00000
П43Г Заробiтна плата робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П32 Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi  будівельних робiт по об'єктах

глав 1-9, тис. грн.
4,23700

П44Г Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-
9, тис. грн.

0,00000

П730 Заробiтна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 46,07300
П751 Заробiтна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. 0,00000
П35 Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 6,56600
П42С Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав

1-9, тис. грн.  
6,56600

П45Г Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9,
тис. грн.

0,00000

П11В Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд, тис. грн.

0,00000

П11Г Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. грн. 0,00000
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П11Д Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. грн. 0,00000
П29В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П30С Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. грн.
0,00000

П30Г Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. грн.

0,00000

П49В Заробiтна плата у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0,00000
П29Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П49Д Заробiтна плата у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0,00000
П11А Усереднена вартiсть людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. 116,46000
П11Б Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. 73,37000
П28 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. 85,57800
П28001 Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П54 Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн. 0,00000
П29 Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис. грн. 5,35300
П49 Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 5,35547
П29А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П49А Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. 0,00000
П499 Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн. 3,16286
П26 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн. 0,00000
П26001 Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П39Г Вартiсть матерiалiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П25 Зворотні суми, тис. грн. 0,00000
П774З Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. 0,00000
П774П Прибуток, тис. грн. 4,17900
П771П Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. 4,17900
П775П Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. 0,00000
П774А Адміністративні витрати, тис. грн. 2,57200
П774І Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. 0,00000
П131Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн. 4,14100
П133Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн. 4,19800
П134Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн. 1,34200
П135Р Ризики усiх учасникiв будiвництва - гiрничi роботи, тис.грн. 0,00000
П451И Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн. 0,00000
П453И Iнфляцiя - устаткування, тис.грн. 0,00000
П455И Iнфляцiя - гiрничi роботи, тис.грн. 0,00000
П1415 Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн. 0,00000
П154Н Податок на додану вартiсть, тис.грн. 80,73500
П774 Загальновиробничi витрати - усього, тис. грн. 23,08900
П34 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних  робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 23,08900
П53 Загальновиробничi витрати у вартостi  будівельних робiт по главах 8-9, тис. грн. 0,00000
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П42Г Загальновиробничi витрати у вартостi гiрничих робiт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. 0,00000
П73П Загальна кошторисна трудомiсткiсть пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год. 0,17138
П73 Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис. люд. год. 0,63213
П731 Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах глави 9, тис. люд. год. 0,57575
П731Г Загальна кошторисна трудомiсткiсть гiрничих робiт за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0,00000
П731Д Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-7, тис. люд. год. 0,63213
П731Е Загальна кошторисна трудомiсткiсть за  пiдсумком глав 1-8, тис. люд. год. 0,63213
П731И Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,00000
П755 Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П736 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,05638
П31 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,52097
П46Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,00000
П260 Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис. люд. год. 0,05478
П62К Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. люд. год. 0,00000
П33 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi   будівельних робiт по

об'єктах глав 1-9,  тис. люд. год.
0,05478

П47Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0,00000

П55 Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П55Г Витрати труда робiтникiв (крiм машинiстiв) у гiрничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П56 Витрати труда робiтникiв,  зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi   будівельних

робiт, тис. люд. год.
0,00000

П56Г Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартостi гiрничих робiт,
тис. люд. год.

0,00000

П36 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах  будівельних робiт по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0,05638

П48Г Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гiрничих роботах по об'єктах
глав 1-9, тис. люд. год.

0,00000

П57 Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П57Г Витрати труда на проведення  ремонту i пiдтримки гiрничих виробок у перiод будiвництва, тис. люд-год. 0,00000
П11Е Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд, тис. люд. год.
0,00000

П11И Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис. люд.
год.

0,00000

П11К Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у  лiтнiй перiод, тис. люд. год. 0,00000
СС986 Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд. год 0,00000
П11Л Трудовитрати, що задані в решті інших БМР,  тис.люд. год 0,00000
П10М Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчних трубопроводів та технологiчного

устаткування, тис. люд. год.
0,00000

П10П Трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис. люд. год. 0,15766
П29Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,00000
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П31С Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних

роботах, тис. люд. год.
0,00000

П31Г Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих
роботах, тис. люд. год.

0,00000

П31П Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах,
тис. люд. год.

0,00000

П49Б Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П29Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. 0,00000
П49Г Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. 0,00000
П37 Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд 4,50000
П38 Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд 4,20000
П15 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, % 0,00000
П16 Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, % 0,00000
П19 Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризикiв, % 2,50000
П300 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. 12,27700
П301 Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших

п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці
розрахунку  загальновиробничих витрат), тис.грн.

11,57900

П302 Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис.грн. 0,50100
П303 Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими похованням, тис.грн.
0,00000

П304 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок ІІІ ЗВВ),  тис.грн. 4,24600
П305 Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове

державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.
0,19700

П246 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П246001 Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0,00000
П247 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П154001 Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0,00000
П247001 Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0,00000
П248 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П248001 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. 0,00000
П249001 Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована  ПДВ, тис. грн. 0,00000
П222 Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними

силами, тис. люд. год.
0,00000

П223 Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами,
тис. грн.

0,00000

П224 Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00144
П225 Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,11374
П226 Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. 0,00080
П227 Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. 0,06159
П228 Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. 12558,80000
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П229 Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. 171,17000
П230 Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. 83,30703
П231 Відпускна вартість матеріалів  поставки замовника (із ПВР), тис. грн. 0,00000
П232 Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 0,50807
П233 Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. 1,66501
П235 Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. 161,58000
П235002 Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн 0,00000
П236 Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 161,58000
П236002 Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. 0,00000
П237 Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 4,84700
П238 Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 4,84700
П239 Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год 0,00000
П240 Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. 0,00000
П241 ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. 0,00000
П242 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. 1,49700
П243 Вартість заготівельно-складських витрат устаткування  поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. 1,49700
П244 Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. 0,00000
П99ІВ Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" 0,00000
П99І Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар" 0,00000
П99ПУ Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0,00000
П99ПБ Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи" 0,00000
П99ЄПБ Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи" 0,00000
П99ЄПУ Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" 0,00000



14  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  8_СД_ССР- 1 -

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані
п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду: 

= С1046 = 1,50
п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 333,566
п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:

 П713_ТУ = 0,000
2. Розрахунок
п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:

= (п.1.2 - п.1.3) Х п.1.1 Х 0,01 Х ИНП116 = (333,566 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 5,003
                  
                 

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК,  № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)

1. Вихідні дані
п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:

КОД = 2)
КОД=0;

п1.2 Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23=165,641;

п1.3 Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис. грн.
П26=0;

п1.4 Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;

п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0;

п1.6 Гiрничi роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;

п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=167,925;

п1.8 Вартiсть устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=167,924;

п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,322;

п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1;

п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року
(параметр формує програма), місяців
МДЦ=5,43;
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п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта
приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно
до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;

п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1;

п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду  між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року
будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого  періоду немає), к-т
КС1450_1=1;

п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=2;

п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня"  КС145МП = (12-1) + 10/31 =
11,32 міс.
КС145МП=2;

п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року  дати цін у "Зведеному кошорисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 -
Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;

п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1;

п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число
2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;

п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається
при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних
періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1456=0;

п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості
устаткуання - розрахункове число  або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу
виконання даних робіт, к-т
КС1457=1;

п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з
коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні) 
КС145П=1;

2. Розрахунок
п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП

повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні").При несумісності параметрів
результатом розрахунку будуть нулі.
W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(М(п1.16-п1.11)-(п1.16-п1.11))*W(М(п1.16-п1.12)-(п1.16-п1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(М(2-5,43)-(2-5,43))*W(М(2-0)-(2-0))=0;

п2.2 Ознака, що вихідний документ  є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 -  Так: 0 - Ні)
V(п1.1-2)=V(0-2)=1;
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п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердої Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
V(п1.12)=V(0)=0;

п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
п2.2+п2.3=1+0=1;

п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи
завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
V(М(п1.16+п1.15-12)+(п1.16+п1.15-12))+V(М(п1.16+п1.15-24)+(п1.16+п1.15-24))=V(М(2+2-12)+(2+2-12))+V(М(2+2-24)+(2+2-24))=0;

п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
другому календарному році)
(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(2+2)*W(0)+12*V(0)=4;

п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у
третьому календарному році)
(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(2+2-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0;

п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються
до третього календарного року)
(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))+12*W(M(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))=(2+2-24-
1*W(2+2-37))*W(0-2)*V(M(36-2-2)+(36-2-2))+12*W(M(36-2-2)+(36-2-2))=0;

п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня  того ж року, к-т
1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1-1)*((1*(12-5,43+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1;

п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня  подальшого календарного року початку будівництва з
урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за  число 1,0, к-т
п2.9+(п1.14-1)=1+(1-1)=1;

п2.11 Розрахунковий коефіцієнт,  що відповідає рівню інфляції від  місяця дати  цін, прийнятих у виходному документі, до дати початку будівництва
того ж року  або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(1-2)*1+V(1-2)*(1+(1-1)*(2-(5,43*1+0*0))/12)=1;

п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т 
V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(1-2)*1+W(1-2)*(1+(1,322-1)*2/12)=1;

п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1+(1,322-1)*(4-2)/12=1,0537;

п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т 
V(п2.5)*п2.13=V(0)*1,0537=0;

п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
V(п2.5)*(п2.14+(п1.10-1)*п2.7/12)=V(0)*(0+(1-1)*0/12)=0;

п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*п2.15=W(0-2)*0=0;

п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає  рівню інфляції  на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
W(п2.5-2)*(п2.16+(п1.18-1)*п2.8/12)=W(0-2)*(0+(1-1)*0/12)=0;

п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
п2.6-п1.16=4-2=2;

п2.19 Співвідношення вартості  робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т 
V(п1.19-2)*п1.19+W(п1.19-2)*п2.18/п1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*2/2=1;

п2.20 Співвідношення вартості  робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
V(п1.20-2)*п1.20+W(п1.20-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.19)+W(п2.5-2)*(1-п2.19)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-
0/(0+0)))=0;
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п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.21-2)*п1.21+W(п1.21-2)*п2.18/п1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*2/2=0;

п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, і загальної вартості устаткування, к-т
V(п1.22-2)*п1.22+W(п1.22-2)*(W(п2.5-1)*(1-п2.21)+W(п2.5-2)*(1-п2.21)*(1-п2.8/(п2.7+п2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(0-1)*(1-0)+W(0-2)*(1-0)*(1-
0/(0+0)))=0;

п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.19=(165,641-V(0)*(0+0+0))*1=165,641;

п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
(п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))*п2.20=(165,641-V(0)*(0+0+0))*0=0;

п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тыс. грн.
((п1.2-V(п1.1)*(п1.3+п1.4+п1.5))-п2.24-п2.23)*W(п2.5-2)=((165,641-V(0)*(0+0+0))-0-165,641)*W(0-2)=0;

п2.26 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у першому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8хV(п1.1))*п2.21=(167,925*W(0)+167,924хV(0))*0=0;

п2.27 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у другому календарному році будiвництва, тис. грн.
(п1.7*W(п1.1)+п1.8хV(п1.1))*п2.22=(167,925*W(0)+167,924хV(0))*0=0;

п2.28 Проектна вартiсть устаткування, що закуповується у третьому календарному році будiвництва, тис. грн.
((п1.7*W(п1.1)+п1.8хV(п1.1))-п2.27-п2.26)*W(п2.5-2)=((167,925*W(0)+167,924хV(0))-0-0)*W(0-2)=0;

п2.29 Проектна вартiсть гірничих робіт першого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.19=0*1=0;

п2.30 Проектна вартiсть гірничих робіт другого календарного року будiвництва, тис. грн.
п1.6*п2.20=0*0=0;

п2.31 Проектная вартiсть гірничих робіт третього календарного року будiвництва, тис. грн.
(п1.6-п2.29-п2.30)*W(п2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;

п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*Ц(п1.9-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,322-0,1)*W(1-1)=1;

п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*Ц(п1.10-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
0,5+0,5*Ц(п1.18-0,1)*W(п1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1-0,1)*W(1-1)=0,5;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І)
     Гiрничi роботи
(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-
1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0537-1)+(1-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*0=0;
     Будiвельнi роботи
(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-
1)))*п2.4*п2.1=(1*165,641*((1,0537-1)+(1-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*0=0;
     Устаткування
(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16)-1*V(п2.34-
1)))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0537-1)+(1-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0)-1*V(0,5-1)))*1*0=0;

                  
                 
Склав       _____________________     
                                               
Перевірів  _____________________     
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П130
Кошторисний прибуток

  
Технічне переоснащення внутрішніх силових систем електропостачання нежитлових приміщень першого і підвального поверхів мистецько-

концертного центру імені Івана Козловського Київського національного академічного театру оперети на вул. Хрещатик 50-б у Шевченківському
районі м. Києва

  
1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год: 
         П73 = 0,63213; 
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П731Д = 0,63213; 
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.: 
         П736 - П57 = 0,05638 - 0 = 0,05638; 
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.: 
         П11Е = 0; 
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .: 
         П731И = 0; 
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.: 
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 0,63213 - 0,05638 + 0 = 0,57575; 
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.: 
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 0,63213 - 0,63213 - 0 = 0; 
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт: 
         п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (0,57575 - 0) = 0; 
  
Кошторис-

ний
номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
кошторисного 
прибутку,

грн./люд.год.

Кошторисний 
прибуток,
тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02-01 Технічне переоснащення внутрішніх

силових систем електропостачання
нежитловихприміщень першого і
підвального поверхів мистецько-
концертного центру імені
ІванаКозловського Київського
національного академічного театру
оперети на вул. Хрещатик, 50-б у
Шевченківському районі м. Києва (без
пусконалагоджувальних робіт)

0,41809 0,04266   -      -    0,46075 8,33 3,83805

  пусконалагоджувальні роботи 0,15766 0,01372   -      -    0,17138 1,99 0,34105
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
 -------------- ------------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ -------------------

Разом: 0,57575 0,05638   -      -    0,63213 6,61114 4,17900
  
п.2.4.  Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.
         4,179 х ИНП130 = 4,179 х 1 = 4,179; 
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КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П147
Кошти  на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

  
Технічне переоснащення внутрішніх силових систем електропостачання нежитлових приміщень першого і підвального поверхів мистецько-

концертного центру імені Івана Козловського Київського національного академічного театру оперети на вул. Хрещатик 50-б у Шевченківському
районі м. Києва

  
1. Вихiднi данi
п.1.1.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.год:
         П73 = 0,63213;
п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
         П731Д = 0,63213;
п.1.3.  Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
         П736 - П57 = 0,05638 - 0 = 0,05638;
п.1.4.  Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.год.:
         П11Е = 0;
п.1.5.  Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
         П731И = 0;
2. Розрахунок
п.2.1.  Трудомiсткiсть у прямих витратах, тис.люд.год.:
         п1.2 - п1.3 + п1.5 = 0,63213 - 0,05638 + 0 = 0,57575;
п.2.2.  Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.год.:
         п1.1 - п1.2 - п1.4 = 0,63213 - 0,63213 - 0 = 0;
п.2.3.  Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт:
         п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (0,57575 - 0) = 0;

Кошторис-
ний

номер 
об'єкта

Найменування  об'єкта
Трудоміст-

кість у прямих
витратах,

тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.-год.

Трудоміст-
кість в інших
роботах,

тис.люд.-год.
гр6=гр3хп2.3

Загальна
трудомісткість
тис.люд.-год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6

Показник
адмінвитрат,
грн./люд.-год.

Адміністра-
тивні витрати,

тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02-01 Технічне переоснащення внутрішніх

силових систем електропостачання
нежитловихприміщень першого і
підвального поверхів мистецько-
концертного центру імені
ІванаКозловського Київського
національного академічного театру
оперети на вул. Хрещатик, 50-б у
Шевченківському районі м. Києва (без
пусконалагоджувальних робіт)

0,41809 0,04266   -      -    0,46075 4,37 2,01348

  пусконалагоджувальні роботи 0,15766 0,01372   -      -    0,17138 3,26 0,55870
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
 -------------- ------------------------------------------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом: 0,57575 0,05638   -      -    0,63213 4,06907 2,57200

п.2.4.  Разом адмiнiстративнi витрати, тис.грн.:
         2,572 х ИНП147 = 2,572 х 1 = 2,572;
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.     
   
   

.

Технічне переоснащення внутрішніх силових систем електропостачання нежитлових приміщень першого і підвального
поверхів мистецько-концертного центру імені Івана Козловського Київського національного академічного театру оперети

на вул. Хрещатик 50-б у Шевченківському районі м. Києва
   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

31/23-ПР.ЕО - КД
   
   

Том 8

2024  р.
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.     
   
   

.

Технічне переоснащення внутрішніх силових систем електропостачання нежитлових приміщень першого і підвального
поверхів мистецько-концертного центру імені Івана Козловського Київського національного академічного театру оперети

на вул. Хрещатик 50-б у Шевченківському районі м. Києва
   
   

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ

31/23-ПР.ЕО - КД
   
   

Том 8

                                                                 Керівник проєктної організації  

                                                                 Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)   

2024  р.
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ЗМІСТ

 Стор.
1. Об'єктний кошторис : Технічне переоснащення внутрішніх силових систем електропостачання нежитловихприміщень першого і підвального
поверхів мистецько-концертного центру імені ІванаКозловського Київського національного академічного театру оперети на вул. Хрещатик, 50-б у
Шевченківському районі м. Києва
№ 02-01

---------

2. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування
№ 02-01-01

---------

3. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи
№ 02-01-02

---------

4. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-02 ---------
5. Локальний кошторис на Електрообладнання та електроосвітлення
№ 02-01-03

---------

6. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-03 ---------
7. Локальний кошторис на Пусконалогоджувальні роботи
№ 02-01-04

---------

8. Вiдомiсть ресурсiв до локального кошторису № 02-01-04 ---------


