

-
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 132891,007 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № ПР-018/2019-21к-К

Роботи з будівництва об`єкта "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Сімейна 2А в смт. Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області". Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Житловий будинок	34064,921	2608,067	-	36672,988
		Разом по главі 2:	34064,921	2608,067	-	36672,988
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
2	06-01	Зовнішнє газопостачання	1062,777	640,381	-	1703,158
3	06-03	Зовнішнє освітлення	457,853	-	-	457,853

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	1520,630	640,381	-	2161,011
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Вертикальне планування території	125,026	-	-	125,026
5	07-02	Благоустрій території	8251,761	-	-	8251,761
6	07-03	Малі архітектурні форми	1,417	633,028	-	634,445
		Разом по главі 7:	8378,204	633,028	-	9011,232
		Разом по главах 1-7:	43963,755	3881,476	-	47845,231
		Разом по главах 1-8:	43963,755	3881,476	-	47845,231
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
7	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 27	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період	118,702	-	-	118,702
8	Договір №62-ст від 26.02.2020р. з доповненням	Цілодобовий пост охорони	288,000	-	-	288,000
		Разом по главі 9:	406,702	-	-	406,702
		Разом по главах 1-9:	44370,457	3881,476	-	48251,933
		Глава 10. Утримання служби замовника				
9	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 45	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	482,519	482,519
10	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 46	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	714,173	714,173
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	26,622	26,622
12	Постанова КМУ від 13.04.11 №461	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкта	-	-	13,432	13,432
13	Вихідні дані замовника будівництва	Врахувати кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна об'єкта	-	-	26,700	26,700

1	2	3	4	5	6	7
14		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію.	-	-	17,000	17,000
15		Виготовлення енергетичного сертифіката	-	-	35,600	35,600
16	Договір	Отримання технічних умов газопостачання	-	-	0,816	0,816
17	Договір	Приєднання до мереж газопостачання	-	-	33,848	33,848
18	Договір	Приєднання до електричних мереж системи розподілу	-	-	230,823	230,823
Разом по главі 10:			-	-	1581,533	1581,533
Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд						
19	Договір	Вартість проектних робіт з коригування проектних рішень	-	-	267,523	267,523
20	Договір	Вартість експертизи проектної документації	-	-	66,000	66,000
21	Договір	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	82,660	82,660
Разом по главі 12:			-	-	416,183	416,183
Разом по главах 1-12:			44370,457	3881,476	1997,716	50249,649
Кошторисний прибуток (П)			1416,719	-	-	1416,719
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			-	-	146,029	146,029
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			798,668	69,867	35,959	904,494
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)			5324,455	465,777	-	5790,232
Разом			51910,299	4417,120	2179,704	58507,123
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			51910,299	4417,120	2179,704	58507,123
Крім того виконано станом на 01.05.2024 р.			65791,148	4146,021	4446,715	74383,884
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16					
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16					
	Розрахунок N П-131					
	Розрахунок N П-145					
	Довідка про вартість виконаних робіт					

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	117701,447	8563,141	6626,419	132891,007

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

